

# ДОГОВІР № 3САН11-6976

про надання гранту

м. Київ

«01» червня 2020 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі Виконавчого директора Федів Юлії Олексandrівни, яка діє на підставі Поручення, з однієї сторони, та Всеукраїнська громадська організація «Український комітет ради музеїв «ІКОМ» (далі – Грантоотримувач) в особі Президента Чуєвої Катерини Євгенівни, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

## I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурно-мистецького проекту «Музей – «валіза без ручки» чи символічний капітал?» (далі – Проект), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проектній заявці та у копіорисі Проекту згідно з додатками 1 та 2 до цього Договору, а Грантотримувач реалізує Проект на умовах, визначених цим Договором.

## II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

1. Грантотримувач реалізує Проект до 30 жовтня 2020 року включно з періодом підготовки та надання Фонду пакету звітної документації відповідно до пункту 3 цього Розділу.

2. Проект реалізується згідно з робочим планом реалізації Проекту, визначенним у розділі XI проектної заявки.

3. Для підтвердження реалізації Проекту Грантотримувач надає Фонду змістовий звіт про виконання Проекту (додаток 3), звіт про надходження та використання коштів для реалізації Проекту (додаток 4) з копіями первинних бухгалтерських документів.

4. Датою завершення реалізації Проекту є день підписання Фондом акта про виконання Проекту.

09 ЧЕРВНЯ 2020

### **ІІІ. СУМА ГРАНТУ, ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ**

1. Загальна сума гранту становить 799 255 грн. 20 коп. (сімсот дев'яносто дев'ять тисяч двісті п'ятдесят п'ять гривень 20 копійок) без ПДВ.

2. Фонд надає суму гранту частинами (траншами) у розмірі та у строки, визначені графіком платежів згідно з додатком 5 до цього Договору.

3. Фонд перераховує залишок коштів від загальної суми гранту після підписання акта про виконання Проекту.

4. У разі невиконання або часткового виконання співфінансування Проекту зі сторони Грантоотримувача та/або партнера по співфінансуванню, Фонд зменшує суму гранту пропорційно до зменшення суми співфінансування.

5. Перерахування коштів здійснюється в безготіковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

### **ІV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН**

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту відповідно до умов цього Договору.

2. Грантоотримувач зобов'язується:

1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;

2) не отримувати прибутку від гранту (крім випадків реалізації проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);

3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу І цього Договору;

4) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;

5) у разі якщо реалізацію Проекту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у триденний строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з моменту настання

таких обставин, документально підтвердити всі витрати, здійснені за рахунок суми гранту, та повернути Фонду невикористану частину суми гранту;

6) зберігати бухгалтерську документацію по Проекту протягом трьох років з моменту підписання акту про виконання Проекту;

7) самостійно врегульовувати правовідносини з третіми особами, які пов'язані з виникненням (набуттям) прав на об'єкти авторського права і (або) суміжних прав, використанням таких об'єктів, розпорядженням майновими правами і охороною майнових прав на ці об'єкти, а також охороною особистих немайнових прав відповідно до вимог Закону України "Про авторське право і суміжні права";

8) відповідно до чинного законодавства України не допускати наявності у Проекті (продукті Проекту) пропаганди війни, насильства, жорстокості, фашизму і неофашизму, закликів, спрямованих на ліквідацію незалежності України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, приниження нації, неповаги до національних і релігійних святик, а також наркоманії, токсикоманії, алкоголізму та інших шкідливих звичок, матеріалів порнографічного характеру.

### 3. Фонд має право:

1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проекту;

2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проекту;

3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності;

4) здійснювати контроль та моніторинг реалізації Проекту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та/або за місцем фактичної реалізації Проекту.

### 4. Фонд зобов'язується:

- 1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;
- 2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, зравильність, обґрунтованість та цільове використання гранту.

## V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРИН

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.
2. Фонд не несе відповідальності за завдані Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені третім особам.
3. Фонд не несе відповідальності за невиконання Грантоотримувачем своїх зобов'язань перед третіми особами.

## VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЄКТУ

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проєкту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем або чинним законодавством.
2. Грантотримувач гарантує Фонду право використовувати безплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію (результати досліджень), отримані в процесі реалізації Проєкту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.
3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проєкту, який фінансується за підтримки Фонду. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, продукт, виготовлений у результаті реалізації Проєкту, мають містити інформацію про те, що Проект реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.
4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проєкту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

## VII. ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача та відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проєкту, форму якого наведено у додатку 2 до цього Договору.

2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:  
придбання товарів, виконання робіт, надання послуг, що не пов'язані з реалізацією Проєкту;

витрати по оплаті посередницьких послуг;

витрати по оплаті товарів, робіт і послуг, які були вже або будуть профінансовані за рахунок інших джерел до або після підписання цього Договору (подвійне фінансування);

витрати, пов'язані з реалізацією проектів, які мають на меті отримання прибутку;

витрати на утримання установ, організацій, в тому числі тих, що є учасниками проектів;

витрати на підготовку проектної заявки для подання на конкурсну програму Фонду;

витрати, в результаті курсових різниць;

витрати (замовлення товарів, робіт, послуг), які здійснюються між пов'язаними особами (відносини між якими можуть впливати на умови, або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють);

інші витрати, здійснені не за призначенням.

## VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проєкту в порядку, передбаченому цим Договором.

2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всю необхідну фінансову документацію щодо Проєкту.

## **IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ**

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України «Про Український культурний фонд», його може бути розірвано за заявкою Фонду в односторонньому порядку.

2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.

3. У разі досрочового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перерховані Фондом кошти.

## **X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)**

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні».

2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

## **XI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.

2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або поз'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, припиненням або

його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

## ХІІ. ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2020 року.

Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.

2. У разі зміни упсноваженої особи Сторони єевідкладно повідомляють одна одну.

3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.

4. Електронне повідомлення вважається отриманим Стороною-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було відправлено. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та полегчно визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.

5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною в установленому законодавством порядку.

6. Контактні особи:

1) контактна особа Фонду:

Аналітичний відділ Українського культурного фонду  
01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

–38 044 504-22-66

[programa.monitor@ucf.in.ua](mailto:programa.monitor@ucf.in.ua)

2) контактна особа Грантоотримувача:

Чередниченко Анастасія Миколаївна, віце-президентка ІСОМ України,

7. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів д-я запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі – Конфлікт інтересів).

8. Про будь-який випадок, що містить або може призвести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.

9. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проекту, які стали відомі під час виконання цього Договору.

10. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.

11. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

12. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному для кожної зі Сторін), що мають однакову юридичну силу.

### **XIII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ**

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

додаток 1 – проектна заявка;

додаток 2 – кошторис Проекту;

додаток 3 – змістовий звіт про виконання Проекту;

додаток 4 – звіт про надходження та використання коштів для реалізації  
Проекту,  
додаток 5 – графік платежів.

#### XIV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

##### Фонд

Український культурний фонд

Юридична адреса:

01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19

Адреса для листування:

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

ЄДРПОУ: 41436842

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві

P/r: UA608201720343\_10001000000458

МФО: 820172

Тел.: +38 (044) 504-22-66

Виконавчий директор  
Ю.О. Федів



##### Грантоотримувач

Всеукраїнська громадська організація  
«Український комітет ради музеїв  
«ІКОМ»

Юридична адреса:

01001, м. Київ, вул. Грушевського, 6

Адреса для листування:

01001, м. Київ, вул. Грушевського, 6

ЄДРПОУ/ПН: 36424924

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: АТ «ОТП БАНК»

P/r: UA29300528000026008455080163

МФО: 300528

Тел.: +380977175364

Президент



К.С. Чусова

УКРАЇНСЬКИЙ  
КУЛЬТУРНИЙ  
ФОНД

Додаток 1

до Договору про надання гранту № \_\_\_\_

від «\_\_\_\_» \_\_\_\_ 2020 р.

Сезон: Грантовий сезон 2020

Програма: Аналітика культури

Лот: ЛОТ 1. Документи для вироблення культурної  
політики

Конкурс: Індивідуальний

Заявка: 3CAN11-6976

**Назва проекту: Музей – «валіза без ручки» чи  
символічний капітал?**

## Візитна картка проекту

**Конкурсна програма**

Аналітика культури

**Лот**

ЛОТ 1. Документи для вироблення культурної політики

**Тип проекту**

Індивідуальний

**Пріоритетний сектор культури та мистецтв**

культурна спадщина

**Ключові слова за напрями (оберіть два, які найточніше описують ваш  
проект)**

музейна справа

музей

**Назва проекту**

Музей – «валіза без ручки» чи символічний капітал?

**Назва проекту англійською мовою**

Is Museum a «white elephant» or symbolic capital?



Генчук

## **Коротка інформація про проект, яка включає мету та результати (до 100 слів)**

Проект спрямований на перегляд та актуалізацію системи критеріїв і показників ефективності музейних інституцій відповідно до сучасних викликів та міжнародних стандартів. Наявна Система показників, зафікована у чинній нормативній базі, успадкована від радянських часів, консервує архаїчне, неактуальне бачення музею. Дослідження передбачає аналіз нормативних актів, які регламентують діяльність музеїв, та зоробку пропозицій щодо їх вдосконалення. Зокрема, йдеться про перегляд визначення музею у галузевому законі, що має забезпечити єдину держреєстрацію музейних закладів, зміщення акцентів з кількісних показників на якісні у документах, які визначають рівень матеріального забезпечення музеїв, вдосконалення державних форм статистичної звітності, що нині не враховують цілі напрямки актуальної музейної роботи тощо.

## **Коротка інформація про проект англійською мовою, яка включає мету та результати (до 100 слів)**

The aim of project is to update the system of criteria and key performance indicators for museums, taking into account current challenges and international standards. Indicators in the current legislation dates back to the Soviet times, and preserve the irrelevant vision of the museum. The project is based on professional visior and includes the analysis of current museum legislation and preparing of the proposals for its improvement. In particular, it focuses on updating of defirition of museum in Ukrainian law, specification of principles of state registration of museums, priority of qualitative indicators, improvement of forms of state statistical reporting etc.

**Загальний бюджет проекту (у гривнях, відповідно до Бюджету проекту)**  
799255.20

**Запитувана сума від УКФ (у гривнях, відповідно до Бюджету проекту)**  
799255.20

**Сума співфінансування (у гривнях, відповідно до Бюджету проекту. Якщо співфінансування не передбачається - впишіть 0).**

0

**Географія реалізації проекту: населений пункт, область (якщо поза межами України – зазначте країну)**

*Фречелло*



**Населений пункт**  
Україна

**Початок проекту**  
2020-06-01

**Кінець проекту (включно із фінальним звітуванням)**  
2020-10-30

**Тривалість проекту в місяцях**  
5

**Партнери проекту**  
немає

**Ваш основний продукт**  
Аналітична записка

## **Інформація про контактну особу**

**Прізвище, ім'я та по-батькові**  
Чередниченко Анастасія Миколаївна

**Телефон**

**Електронна пошта**

**Функції в проекті**  
керівник проекту



## **Інформація про організацію-заявника**

**Повна назва організації-заявника**  
ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «УКРАЇНСЬКИЙ КОМІТЕТ РАДИ  
МУЗЕЇВ «УКОМ»

**Повна назва організації-заявника англійською мовою**  
All-Ukraine Public Organization «Ukraine Committee of the Council of Museums

«ІКОМ»

**Організаційно-правова форма**  
Громадська організація або об'єднання

**Код ЄДРПОУ**

36424924

**Надайте активне посилання на ваш установчий документ (Статут, Положення тощо)**

152923641632

**Вкажіть КВЕДи вашої організації, які відповідають напрямам програми/**

**ЛОТу**

94.99

**Дата реєстрації організації**

2009-03-30

**Юридична адреса організації**

м. Київ, Грушевського, 6, 01001

**Поштова адреса організації**

м. Київ, Грушевського, 6, 01001

**Фактична адреса організації**

м. Київ, Грушевського, 6, 01001

**Активне посилання на сайт та (або) сторінки у соціальних мережах організації**

[www.icom.in.ua](http://www.icom.in.ua)

**Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації**

Чуєва Катерина Євгенівна

**Телефон**

**Електронна пошта**



**Чи притягався керівник організації коли-небудь до кримінальної відповідальності? Якщо так, зазначте коли й де, а також назву статті (статей)**  
Ні

**Чи має керівник організації судимість/притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення/злочину у сфері корупційних зловживань, незняту чи непогашену у встановленому законом порядку? Якщо так, зазначте коли й де, а також назву статті (статей)**  
Ні

**Зазначте кінцевого бенефіціарного власника / власників організації**  
---

**Чи притягався (-лися) кінцеві бенефіціарні власник (-и) організації коли-небудь до кримінальної відповідальності? Якщо так, зазначте коли й де, а також назву статті (статей)**

Ні

**Чи притягався (-лися) кінцеві бенефіціарні власник (-и) організації коли-небудь до відповідальності у сфері корупційних зловживань? Якщо так, зазначте коли й де, а також назву статті (статей)**

Ні

**Чи є відкриті судові провадження стосовно вашої організації на момент подання заявки?**

Ні

**Наявність матеріально-технічної бази для виконання проекту.**

1) наявність основних засобів (земельні ділянки, будівлі, споруди, приміщення, комунікації, обладнання, транспортні засоби, тощо): Немає. На балансі організації матеріально-технічні засоби відсутні, обладнання та виробничі потужності, необхідні для реалізації проекту, залучаються членами команди та виконавцями самостійно. 2) наявність нематеріальних активів, що перебувають у власності або розпорядженні організації (об'єкти авторського права та промислової власності, ноу-хау, ліцензії, роялті, тощо): Немає 3) наявність трудових ресурсів (кількість власних та залучених працівників): Постійних працівників немає. Для реалізації проекту залучаються зовнішні фахівці, зокрема, з членів ICOM та інших організацій. 4) наявність матеріальних ресурсів (матеріали, сировина, інші запаси): Немає. 5) фінансові ресурси (власні та залучені кошти): 199 000 грн.

*Председатель* *Членки*  


**Дохід за звітний період**

173638

**Чи подавали ви проект на фінансування УКФ раніше?**

Ні

**Чи реалізували ви проект УКФ раніше?**

Ні

**Додайте активні посилання на успішно реалізовані проекти за підтримки УКФ, якщо такі були  
немає**

**Чи є цей проект продовженням або наступним етапом проекту, реалізованого за підтримки УКФ? Якщо так, назвіть цей проект та додайте активні посилання на інформацію з відкритих джерел на цей проект**

Ні

**Приклади успішно реалізованих проектів за підтримки інших донорів протягом останніх трьох років**

#### **Проект**

29-30 жовтня 2018 рік, НХМУ. Проблема використання авторських прав у діяльності музеїв. Організатори: Національний художній музей України, ІКОМ України. Міністерство культури України - фінансування ([http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art\\_id=245429254&cat\\_id=244913751](http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245429254&cat_id=244913751)).

#### **Детальний опис проекту**

**Обґрунтуйте актуальність проекту для культурного контексту міста або села / області / країни**

Українські музейники намагаються старанно виконувати свої базові функції: збереження, дослідження та презентація культурної спадщини. Утім, чи повною міркою усвідомлюється та реалізується потенціал музейних інституцій в сьогоднішньому мінливому світі, у часи зміни суспільної ролі самих музеїв? Наскільки ефективно використовується потенціал музейних колекцій, які загалом здатні «говорити» з відвідувачами фактично на будь-які актуальні теми, створювати умови для взаємодії з історичною пам'яттю та особистими спогадами, бути поживою для діалогу про світоглядні

Григорій Чуба



цінності на основі всебічного аналізу минулого? Наскільки простір переважної більшості музеїв країни є насправді відкритим та безпечним майданчиком для суспільного діалогу? Чим є музей сьогодні для українського суспільства?

На ці питання не здатні дати відповідь ані більшість самих музеїв, ані Міністерство культури, молоді та спорту – орган, який має формувати музейну політику, ані громади, для яких музеї і мали би працювати.

Музеї сьогодні функціонують відповідно до нормативно-правової бази, що з радянських часів принципово не змінювалась і консервує бачення музею як закладу пропагандистського типу, орієнтованого на масовість, але не на якість досвіду. І досі фінансування музеїв залежить від відповідності цій моделі згідно з архаїчними та спрощеними кількісними показниками. У цілій низці важливих нормативних документів, які регламентують діяльність музею (наприклад накази Міністерства культури України № 745 від 18.10.2005 та № 823 від 01.08.2013), ефективність діяльності музеїв оцінюється лише за двома кількісними показниками (кількість відвідувачів, кількість предметів в колекції), що нівелює саму ідею унікальності кожного окремого музею і призводить до спотворення мотивації музейної роботи. Нечіткі дефініції та відсутність актуальних якісних критеріїв залишають деякі музеї та цілі напрямки сучасної музейної роботи поза офіційною реальністю. Не знаходять належного відображення в штатних розписах, кошторисах, “розмивають” наукові функції музеїв, чітко не визначають відповідальності щодо забезпечення умов зберігання, обліку та використання колекції тощо. Відсутність бачення унеможливлює розробку стратегії розвитку галузі загалом, що відповідно, ускладнює ефективне використання державного та залученого фінансування музеїв і робить професію музейного співробітника неконкурентоспроможною на ринку праці.

Внаслідок цього переважна більшість музеїв, особливо регіональних, продовжують працювати у цій старій системі координат й залишаються радянськимиrudimentами, не здатними сприяти розвитку критичного мислення та інших навичок, вкрай важливих нині для особистісного розвитку людини та свідомого громадянина. Навіть у тих випадках, коли відбувається спроби змін, редагування експозиції відповідно до «вимог часу», вони носять здебільшого поверхневий характер, механічно змінюючи героїв та ксьори, але зберігаючи структуру наративу, спосіб його подачі, формат роботи з аудиторією тощо. Культурна спадщина, яку зберігають музеї, і далі постає здебільшого як демонстрація уніфікованого минулого, що залишилось поза сучасним життям більшості українців. Партисиліативні практики в українських музеях майже не використовуються, взаємодія з більшістю стейкхолдерів юсить пасивний характер. Відповідно в суспільстві бракує розуміння необхідності музеїв та їх цінності. А це вже ставить

Френтеню Чурса К.Е.



питання про виживання музеїв як таких, особливо в умовах децентралізації.

Отже, музейна галузь потребує принципових реформ. Недофінансування / неефективне фінансування з боку держави, як і неефективне використання наявних ресурсів самими музеями, поступово призведе (призводить) до втрати значної частини культурної спадщини. Разом з тим сутнісна трансформація музеїв неможлива без перегляду ціннісних орієнтирів. формування релевантної системи координат та шкали конкретних кількісних і якісних показників ефективності музейних інституцій. Діючі нормативи не дають відповідь на принципове питання – як оцінити ефективність діяльності музеїв, «розмитим» є навіть визначення поняття «музей». Відтак музеї знову постають перед одвічним питанням «Хто ми і навіщо ми існуємо?». Складається патова ситуація, коли музеї як інституції пам'яті не є ефективними і, в більшості своїй, не сприяють розвитку суспільства, проте обов'язком держави є фінансування зберігання державної частини музейного фонду України як валізи без ручки.

**Обґрунтуйте актуальність проекту для вашої організації (та вашого партнерства за наявності), з огляду на основні / стратегічні напрями діяльності організації-заявника (та організації-партнера за наявності)**

Метою діяльності Українського національного комітету Міжнародної ради музеїв ICOM є відродження, збереження та промоція культурної і природної спадщини, розвиток музейної справи та фаховий розвиток музейних спеціалістів, захист спільнот професійних інтересів своїх членів.

Відповідно, ми зацікавлені у реформуванні музейної галузі в Україні згідно з світовими (європейськими) підходами та стандартами (зокрема, ISO 21246:2019 "Key indicators for museums"), прагнемо взяти участь у розробці та імплементації актуальної системи критеріїв й показників ефективності музейних інституцій, що має стати фундаментом для розвитку галузі.

**Як актуальність вашого проекту співвідноситься із пріоритетами обраної конкурсної програми/ЛОТу**

Проектом передбачається дослідити систему оцінювання та критеріїв ефективності музеїв, надати аналітичний звіт та обґрунтовані пропозиції для зміни нормативної бази в галузі музейної справи з метою вдосконалення формування національної політики та відповідних державних програм в сфері музейної справи. Результати проекту будуть важливими для формування та ефективної реалізації державної політики у сфері культурної спадщини.

**Чому ваш проект є унікальним?**



Дослідження на заявлену тему в Україні, попри його актуальність, не проводились, ICOM України наразі є єдиною професійною музеиною мережею, що має потенціал і спроможність його здійснити, запропонувати фахове бачення необхідних змін.

## Чому ваш проект є інноваційним?

Інноваційність для музейної сфери України обумовлена акцентом на саморефлексію та активне залучення фахової аудиторії, яка наразі знаходиться на стадії самоорганізації. Також інноваційним для України є пошук шляхів побудови моделі функціонування музейної галузі на основі конкретних та чітких KPI, зокрема якісних.

**Як ваш проект доповнює культурно-мистецький процес останнього десятиліття в обраному секторі?**

У 2012 р. Український центр культурних досліджень провів перше в Україні масштабне опитування музеїв (понад 500 учасників) з метою визначення стану та проблем галузі. Однак, результати цього дослідження так і залишились без належного аналізу. Передбачається, що ці матеріали також будуть використані в межах проекту, що пропонується.

Професійна спільнота, зокрема, Музейна рада при Міністерстві культури України у 2013–2018 роках, профільні громадські об’єднання (ІСОМ України, Український центр розвитку музейної справи), ініціативна група «Культура 2025» та ін. неодноразово ставили питання про необхідність якісної трансформації державної політики у музейній галузі та сфері схорони культурної спадщини. Наші представники спільно із колегами брали участь у розробці як концептуальних, аналітичних та візійних документів (Стратегія «Культура-2025», Аналіз стану проблем музейної галузі тощо), так і конкретних пропозицій щодо вдосконалення чинної нормативної бази (zmіни до ЗУ «Про культуру» щодо впровадження конкурсної процедури призначення керівників закладів культури, пропозиції щодо змін до наказу Міністерства культури України № 823 від 01.08.2013 р. з метою лібералізації та актуалізації примірних штатних розписів музейних закладів тощо).

І хоча не всі ініціативи та пропозиції наразі реалізовані належним чином, загалом попередня робота створює підґрунтя для реалізації цього проекту.

Також сьогодні нова команда профільного міністерства ініціювала розробку стратегії гуманітарної політики, презентація якої очікується навесні 2020 року (див., наприклад: <http://mkms.gov.ua/news/3265.html>). Невід'ємною складовою майбутньої стратегії має стати бачення сфери культури та спадщини та музейної галузі. З одного боку експерти ІКОМ України вже залучені до відповідних робочих процесів, ініційованих МКМС. З іншого

Пример 16



передбачається, що результати цієї роботи стануть важливим концептуальним орієнтиром та будуть продовжені в межах запропонованого проекту.

**Який позитивний вплив на розвиток сектору (секторів) матиме ваш проект у перспективі кількох років?**

Результати проєкту у разі імплементації на рівні нормативної бази та у повсякденній практиці у середньо- та довгостроковій перспективі мають вплинути на формування нової системи координат / шкали цінностей музейної галузі України. Це має стати чинником сутнісної трансформації музеїв країни, актуалізації їх ролі в українському суспільстві, сприятиме більш ефективному та релевантному розподілу державних та комунальних ресурсів серед тих музеїв, які насправді змінюють формат роботи, є рушієм професійного розвитку та мають позитивний вплив на громаду.

Впровадження сучасних якісних критеріїв мають стати стимулом розвитку як окремих інституцій, так галузі в цілому.

## Цілі проекту

## Ціль

Виявлення та пріоритизація проблемних зон у чинній системі гоказників ефективності в музейній галузі України, визначення переліку критеріїв, що втратили актуальність, суттєво (критично) обмежують можливість ефективної роботи та розвитку сучасних музейних інституцій.

## **Завдання 1**

Аналіз наявної ситуації, визначення основних проблемних зон, невідповідностей між існуючими практиками, актуальними тенденціями та чинною нормативною базою.

## Завдання 2

Аналіз зарубіжного досвіду та міжнародних стандартів.

## Індикатори досягнення цілі

1) Перелік музеїв – провідних центрів активності, мапування кращих практик та ініціатив (15–20 кейсів). Критерії відбору: успішна реалізація музейних проектів (виставкових, лекційних, фестивалів, форумів, конференцій), що мали суспільний резонанс, отримали схвалальні відгуки від фахової спільноти, відвідувачів; використання на постійній основі нових форм музейної комунікації з відвідувачами; показники якості відвідування (зокрема, кількість постійних відвідувачів); загальний імідж

Президент Чечни Р.-А.

музею (стиль роботи, позиціонування, «видимість» в інформаційному полі); готовність ділитися досвідом серед колег, організація відповідних заходів). Список контактів потенційних респондентів для глибинного інтерв'ю (35–40 осіб: керівництво музеїв, менеджмент середньої ланки, які здійснюють кращі практики та ініціативи, керівники фінансових відділів та бухгалтерії). 2) Текст технічного завдання для соціологів для проведення глибинних інтерв'ю. 3) Проведення глибинних інтерв'ю (блізько 40). 4) Звіт про проведення серії глибинних інтерв'ю. Перелік основних проблемних зон. 5) Перелік нормативних документів, які потребують перегляду (із зазначенням конкретних пунктів та зауважень до них). 6) Перелік критеріїв та показників, за підсумками аналізу зарубіжного досвіду та міжнародних стандартів (зокрема, ISO 21246: 2019), що потенційно можуть бути ефективними в українських реаліях.

## Ціль

Напрацювання системи кількісних та якісних показників ефективності музеїв, критеріїв їх забезпечення, бачення змін у нормативній базі.

## **Завдання 1**

Розробка пропозицій змін до чинної нормативної бази з метою актуалізації системи показників ефективності та критеріїв забезпечення музеїв України.

## Завдання 2

## Публічна презентація та єдвокація оновленої моделі показників ефективності та критеріїв забезпечення музейних закладів.

## Індикатори досягнення цілі

- 1) Публікація концепції змін. 2) Проведення обговорень (зокрема, у форматі снайп). 3) Публікація результатів дослідження. 4) Проведення підсумкової прес-конференції.

## **Основна мета проекту**

Стимулювання сутнісної трансформації українських музеїв через зміну шкали цінностей, системи координат їх діяльності, впровадження системи актуальних показників ефективності та критеріїв забезпечення музейних інституцій відповідно до сучасних викликів та міжнародних стандартів.

**Опишіть у кількісних та якісних показниках пряму цільову аудиторію проекту**

Пряма цільова аудиторія проекту – музейні фахівці, а також профільний

Frequent flyers



комітет ВРУ і ЦОВВ, які відповідають за нормативне забезпечення, формування та реалізацію політики в галузі охорони та розвитку культурної спадщини.

Музейні фахівці. За даними Державної служби статистики України в країні понад 12,5 тис. музейних працівників. Сьогодні це одна з найменш захищених груп серед працівників сфери культури. У переважній більшості музейних закладів заробітна плата знаходиться на рівні мінімальної.

Водночас на розміри зарплат, рівень матеріального забезпечення закладів, обсяги видатків (захищених, капітальних, розвитку) з державного та комунальних бюджетів не впливають ані якість музейних послуг, ані їхня активність, ані впровадження сучасних методів та форм роботи. Зокрема тому, що відповідні показники вимірює ефективності роботи музеїв та критерії (правила) релевантного забезпечення музейних закладів в Україні відсутні. Фактично існуюча система критеріїв та показників спрямована радше на демотивацію музейних фахівців – як би ти не намагався ефективно працювати, це не впливає на рівень матеріального заохочення. Таким чином формуються умови, що є чинником негативного відбору (фахівці звищим потенціалом йдуть з музеїв) та деградації рівня професійного забезпечення галузі.

Ми очікуємо, що проактивна частина музейного середовища стане основною групою прямої цільової аудиторії проекту, зокрема, візьмуть участь: в глибинних інтерв'ю (до 40 осіб), в обговореннях в межах онлайн-семінарів (блізько 200-250 осіб), ознайомляться з онлайн публікаціями (блізько 1000 осіб) аналітичної записки.

Представники органів державної влади: комітет ВРУ з питань гуманітарної політики, керівництво та відповідні підрозділи Міністерства культури, молоді та спорту України, а також, потенційно: Державна служба з охорони культурної спадщини, Державна інспекція з питань культурної спадщини (на стадії створення).

Ми очікуємо, що від представників різних гілок влади влади до заходів в межах проекту (зокрема, підсумковій пресконференції) долучається до десяти осіб (профільних працівників Міністерства культури та інформаційної політики; Держслужби з охорони культурної спадщини, у разі її створення та початку роботи; депутатів Верховної ради України та ін.). Загалом, ми очікуємо, що скопіена проектом пряма цільова аудиторія становитиме блізько 2000 осіб.

### **Опишіть у кількісних та якісних показниках опосередковану (непряму) аудиторію проекту**

Позитивні зміни в музеях насамперед стануть помітними для дійсних та потенційних відвідувачів музеїв України. Згідно з даними Державної служби

*Богдан Чубрик*



статистики щороку це близько 16 млн. осіб (щоправда у 2020 р., у зв'язку із пандемією COVID-19 очікується значне зменшення цього показника). Без бачення перспектив розвитку музеїв як необхідних для суспільства інституцій музеї не задовольнятимуть запит громади на якісний музейний продукт. Головним бенефіціаром ланцюгової реакції трансформації музеїв є суспільство загалом. Опосередкованою цільовою аудиторією проекту є також представники відповідних департаментів / відділів місцевих державних адміністрацій, депутати місцевих рад, які приймають рішення щодо фінансування музеїв з бюджетів відповідного рівня, аудиторські служби, які здійснюють перевірку діяльності музеїв та керівних органів. Ми очікуємо, що увага до нашого проекту та його результатів з боку представників опосередкованої аудиторії буде виражена у таких основних показниках: до 20 тис. учасників соціальних мереж (зокрема, тематичних груп «ICOM України», «УЦРМС», «Дискусійний клуб» тощо); до 2 тис. відвідувачів сайтів ICOM України, «Музейний простір» та ін., до 2 тис. читачів електронних засобів масової інформації; до 1 тис. осіб за результатами адресної розсылки медіа-матеріалів (анонси, прес-релізи тощо) тощо. Загалом ми очікуємо що охоплена проектом опосредкована цільова аудиторія становитиме близько 25 тис. осіб.

### **Яким чином були визначені їх культурні потреби, інтереси?**

ICOM України є професійною мережею до якої входять декілька сстень представників музеїв різного профілю, статусу та категорії з усієї країни. Відтак, ми володіємо інформацією про основні проблеми цільової аудиторії (зокрема, настрої, мотивацію тощо) з перших вуст. Також ми відстежуємо наявні статистичні дані по темі, результати опитувань та дослідження колег (Український центр розвитку музейної справи та ін.). ICOM України також долучається до процесів реформування музейної та пам'яткохороної галузі, зокрема, представники організації беруть участь у нарадах при Міністерстві культури, молоді та спорту України, долучаються до розробки та експертного розгляду профільних законопроектів тощо.

### **У який спосіб кінцеві результати проекту будуть задовольняти (повністю або частково) культурні потреби та інтереси обраної(-их) аудиторій?**

Формування і впровадження актуалізованої, обґрунтованої, прозорої системи показників ефективності та релевантних критеріїв матеріального забезпечення музеїв, заснованої на баченні фахової спільноти та актуальних міжнародних стандартах, сприятиме:

- зростанню мотивації та засхочення музейних фахівців, розширенню можливостей для саморозвитку музейників та формуванню потужних музейних команд, здатних етіювати сучасні трансформації в музеях;

*Преподаватель Чубы*



- формуванню релевантною нормативної бази, спрямованої на розвиток, а не на обмеження ініціативи в галузі;
- дозволить музейним фахівцям та органам державної влади підняти від явної або прихованої конфронтації і тиску до синергії зусиль, оптимізувати та підвищити ефективність використання бюджетних коштів.

**Хто є зацікавленою стороною (-ами) проекту (особи чи інституції, які можуть – безпосередньо чи опосередковано, позитивно чи негативно – впливати на проект чи бути під впливом проекту).**

Головними зацікавленими сторонами, що можуть мати вплив, насамперед, на впровадження результатів проекту, ми бачимо Міністерство культури, молоді та спорту, Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. Також нині створюються нові профільні центральні органи виконавчої влади: Державна служба охорони культурної спадщини України та Державна інспекція культурної спадщини України.

**Опишіть соціальну (супільну) цінність результатів вашого проекту.**

Реалізація проекту має сприяти переосмисленню цінності та ролі музеїв в українському суспільстві. Для професійного середовища це надія на перезавантаження «правил гри», підвищення мотивації до змін та впровадження ефективних методів роботи, релевантного матеріального забезпечення музейних інституцій, підвищення їхньої спроможності тощо. Водночас це привід актуалізувати питання збереження та популяризації національної культурної спадщини серед широкої аудиторії. Впровадження результатів проекту як складової державної культурної політики сприятиме сутнісній трансформації музеїв, важливих інституцій пам'яті та дослідження національної ідентичності.

**Зазначте якісні та кількісні показники короткострокових результатів проекту відповідно до описаних вище цілей та завдань (не менше двох показників для кожного завдання).**

- 1) Мапування центрів музейної активності в Україні, кращих практик та ініціатив (15–20 кейсів) та публікація цих матеріалів на профільних музейних ресурсах (сайт ІКОМ України, Музейний простір та ін.).
- 2) Зростання видимості та упізнаваності центрів музейної активності на культурній мапі країни.
- 3) Поширення у професійному середовищі та серед профільних чиновників різного рівня інформації про міжнародні стандарти (зокрема, ISO 21246:2019) та практики оцінки ефективності музейних інституцій, критеріїв їхнього забезпечення.
- 4) Актуалізація дискусії в професійному середовищі щодо системи



Фредерік Черві

координат в якій працюють / мають працювати українські музеї, необхідності оновлення системи показників ефективності та критеріїв забезпечення музейних закладів відповідно сучасних викликів та міжнародних стандартів. Проведення тематичних семінарів та круглих столів (4 заходи протягом 2020 р.).

- 5) Визначення проблемних зон, слабких сторін чинного законодавства, його невідповідності сучасним викликам та тенденціям.
- 6) Публікація результатів проєкту на профільних музейних ресурсах.
- 7) Підготовка та офіційна передача зацікавленим сторонам (Міністерство культури, молоді і спорту, профільний комітет Верховної Ради України) пропозиції щодо вдосконалення чинної нормативної бази по темі проєкту у сфері культурної спадщини.
- 8) Проведення публічного круглого столу спільно із представниками Міністерства культури, молоді і спорту, профільного комітету Верховної Ради України щодо обговорення результатів дослідження та шляхів імплементації підготовлених в межах проєкту пропозицій.
- 9) Включення пропозицій до планів роботи відповідальних органів.
- 10) Написання аналітичної записки, обсягом З авторських аркуші, Чередниченко А.М. Видання тексту аналітичної записки (у форматі онлайн).

**Зазначте якісні та кількісні показники для довгострокових результатів проєкту відповідно до описаних вище завдань (не менше двох показників для кожного завдання).**

- 1) Вплив на формування національної культурної політики, актуалізація системи координат роботи музейних інституцій України, вдосконалення системи показників ефективності музеїв, правил та критеріїв їхнього забезпечення, зміна нормативної бази.
- 2) Формування чинників (зокрема, підвищення мотивації та заоччення кадрів) для впровадження сучасних методів музейної роботи, стимулювання розвитку музеїв.
- 3) Запуск ланцюгової реакції сутнісної трансформації музеїв України, підвищення якості музейних послуг.
- 4) Підвищення конкурентоспроможності музейних інституцій.
- 5) Сприяння розвитку свідомості та самоорганізації музейного професійного середовища, підвищення рівня його згуртованості та спроможності мобілізації навколо актуальних проблем галузі;
- 6) Розбудова ефективної комунікації професійної спільноти з іншими зацікавленими сторонами, органами влади.
- 7) Вплив на переосмислення ролі та цінності музеїв в суспільстві.
- 8) Наближення музейної галузі України до міжнародних стандартів, повноцінного включення до профільних європейських мереж, зокрема,

*Фрідеберт Чубель*



систему моніторингу музейної галузі та музейної статистики EGMUS.

9) Близько 600 державних та комунальних музеїв отримають можливість обґрунтовувати свої програми діяльності та плани розвитку відповідно до сучасних європейських підходів.

10) Щонайменше один центральний орган виконавчої влади та 25 органів місцевої влади отримають чіткі показники для оцінки ефективності державних та комунальних музеїв та критерії їхнього забезпечення.

## **Опишіть внутрішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію проекту та шляхи їх мінімізації**

Головний внутрішній ризик обумовлений особливостями цільової, музейної аудиторії: переважання патерналістичних настроїв, низький рівень самоорганізації та кооперації українських музейників. З метою мінімізації зазначеного ризику особлива увага приділятиметься адресній роботі з представниками цільової аудиторії, мапуванню центрів професійної активності, виявленню найбільш вмотивованих та дієвих фахівців. Саме їхній досвід буде предметом спеціального дослідження (глибинні інтерв'ю), що має допомогти виявити проблемні зони та невідповідності між чинним законодавством та актуальними викликами і тенденціями.

Інший ризик, що має бути врахований, це стислі терміни та період року в межах якого має бути реалізований проект. Важливий період проекту, в межах якого, зокрема, має бути здійснений аналіз поточної ситуації, припадає на літній відпустковий період. Прагнення мінімізувати цей ризик стало однією з причин вибору глибинних інтерв'ю як основного формату отримання інформації від представників професійної аудиторії. Такий формат дозволить врахувати особливості індивідуальних графіків респондентів.

## **Опишіть зовнішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію проекту, та шляхи їх мінімізації**

Глобальними є ризики, що пов'язані із загальною ситуацією в країні: політична та фінансово-економічна нестабільність, зовнішня агресія, військові дії на сході та окупація частини території України. Разом з тим, важливо підкреслити, що актуальність проекту в таких умовах лише загострюється, що пов'язане із специфікою місії та суспільно функції музеїв як майданчиків дослідження національної ідентифікації, розвитку критичного мислення та суспільного діалогу.

Також гострим глобальним ризиком, що додався протягом останнього часу, є події та заходи пов'язані із пандемією COVID-19. За умов продовження карантинних заходів у зв'язку з поширенням COVID-19 всі робочі процеси в межах проекту будуть здійснюватися дистанційно (робочі зустрічі, дослідницька та аналітична робота тощо) або відтерміновані (публічні заходи).

**Які інструменти внутрішнього моніторингу реалізації проекту ви будете**



The image shows a handwritten signature in blue ink that reads "Олександр Чернов". This signature is placed over a circular blue official stamp. The stamp contains several lines of text in a stylized font, including "УКРАЇНСЬКИЙ", "КОМІТЕТ РАДИ", "ПОДАРУВАННЯ", "ІНІЦІАТОР", and "ІДЕЯ". There are also some smaller numbers and letters like "36324982", "13", and "2013". The entire stamp is blue and has a slightly irregular shape.

## **застосовувати?**

Дослідження буде містити практичну апробацію, для чого передбачені фахові зустрічі та професійні обговорення напрацювань в межах проекту. В ключових точках проекту запланована презентація проміжних (концепція змін нормативної бази) і фінальних результатів дослідження (заходи відображені в робочому плані), а також відкритий доступ онлайн до всіх матеріалів дослідження. Критерії оцінки ефективності перебігу проекту: кількісна і якісна залученість фахової спільноти до безпосередньої та опосередкованої (дискусії, відгуки) участі в обговоренні проблематики, на яку орієнтується дослідження; готовність МКМС і профільного комітету ВР взяти документи, розроблені в результаті дослідження для подальшої роботи й імплементації; практичне використання музеями і органами самоврядування напрацювань дослідження.

**Які ключові повідомлення, яких спікерів буде обрано для поширення інформації про проект серед прямої(-их) цільової (-их) аудиторії (-їй), опосередкованої аудиторії, потенційних партнерів, широкої аудиторії?**

Повідомлення для цільової аудиторії: нові критерії оцінювання роботи забезпечать кращі можливості для виконання місії музеїв у сфері збирання, збереження, дослідження та популяризації музейних зібрань, сприятимуть додатковій мотивації та самореалізації музейних фахівців, допоможуть імплементації в українську практику найкращих міжнародних стандартів. Повідомлення для опосередкованої аудиторії: корекція нормативної бази щодо критеріїв оцінювання роботи музеїв сприятиме підвищенню якості управлінських рішень та ефективності використання бюджетних коштів музейними закладами, підвищить якість культурних послуг у територіальних громадах.

Повідомлення для потенційних партнерів та широкої аудиторії: нові критерії оцінювання роботи музеїв допоможуть їм стати цікавішими для людей, краще враховувати та задовольняти потреби різних категорій відвідувачів.

Також обов'язково у всіх публічних матеріалах буде зазначатись інформація про підтримку проекту УКФ і розміщуватись логотип УКФ.

Спікерами для поширення інформації про проект стануть: керівник проекту, президент ІКОМ України, керівники успішних музейних проектів, зафікованих у процесі мапування, керівники успішних музейних закладів – члени ІКОМ України (зокрема, Національного художнього музею України, Державного політехнічного музею при НТУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», Харківського літературного музею, Одеського художнього музею тощо).

**Які методи комунікації (відео, аудіо контент, промо кампанії в соціальних**

*Президент України*



**мережах, амбасадори, тощо) та канали комунікації (офіційний сайт проекту, соціальні мережі тощо) будуть залучені під час реалізації проекту?**

Основними каналами комунікації будуть:

- Спеціальна сторінка проекту у соціальній мережі Фейсбуک та відповідний телеграм-канал.
- Офіційний сайт ІКОМ України ([www.icom.in.ua](http://www.icom.in.ua)), група для членів ІКОМ України та сторінка ICOM Ukraine (<https://www.facebook.com/icom.ukraine>)
- Фаховий портал «Музейний простір» ([www.prostir.museum](http://www.prostir.museum)) (для проекту буде створено спеціальний тег) та його сторінки у соціальних мережах (зокрема, сторінка на Фейсбуці має понад 11 тис. фоловерів - <https://www.facebook.com/ucrms>)
- Профільні групи у соцмережі Фейсбук «Музей. Дискусійний клуб», «Культурна спадщина» та інші.

Основний продукт у рамках комунікації – це тексти та інфографіка.

Для забезпечення ефективного охоплення цільової та опосередкованої аудиторії під час запуску проекту та під час презентації результатів буде:

- проведено дві таргетовані за ключовими словами рекламні кампанії у соціальній мережі Фейсбук;
- зроблено дві розширені e-mail розсылки;
- підготовлено низку інфографічних матеріалів.

Для інформування аудиторії про результати проекту буде проведено пресконференцію з презентацією основних здобутків.

Тривалість проекту – 5 місяців / близько 20 тижнів. Базовий план комунікації передбачає підгтовку 2-3 одиниці контенту на тиждень, тобто загалом 40-60 одиниць, які будуть рівномірно оприлюднюватися для забезпечення сталого ритму комунікації протягом проекту.

Основні типи контенту: 1) анонси основних кроків у рамках проекту; 2) ознайомлення з позитивними кейсами; 3) коментарі щодо нормативних документів; 4) зразки релевантного досвіду; 5) аналітичні та інфографічні матеріали за підсумками досліджень і обговорень; 6) релевантні новини. Орієнтовний контент-план додається окремим файлом.

### **Які ЗМІ будуть висвітлювати реалізацію та результати проекту?**

Для висвітлення проекту буде залучено мережу партнерських ЗМІ, які регулярно співпрацюють з ІКОМ України та висвітлюють музейну проблематику. Зокрема, це: «Суспільне» телебачення і радіо, телеканал «Рада», «Українське радіо», радіо «Культура», газета «День», портал «Лівий берег», веб-сайт «Історична правда», веб-сайт «Хвиля» тощо. Ці медіа будуть акцентовано залучені під час старту проекту та під час презентації результатів (поширення новин, залучення спікерів проекту до тематичних передач тощо).

*Мариса Чубри*



Під час регіональних сбговорень відповідні прес-релізи будуть розсылатися до регіональних медіа у Харкеві, Львові та Одесі.

Загалом впродовж проєкту планується здійснити понад 20 інформаційних контактів (ефірів, публікацій тощо) з аудиторіями.

### **З якими лідерами думок планується співпраця?**

Для поширення інформації про ідею та результати проєкту будуть залучені народний депутат Соломія Бобровська (систематично підтримує ініціативи ІКОМ України), члени ІКОМ України - відомий художник і директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд, куратор Павло Гудімов, археолог Всеволод Івакін.

### **Яких кількісних та якісних показників ви плануєте досягти в результаті реалізації комунікаційного плану проєкту?**

Інформацію про початок, перебіг та результати проєкту буде донесено до:

- усієї музейної спільноти (близько 12,5 тис. осіб),
- дотичних середовищ (викладачі, науковці студенти профільних спеціальностей та ін. – до 1000 осіб),
- співробітників профільних ЦОВВ та профільних підрозділів місцевих державних адміністрацій, народних депутатів України та депутатів місцевих рад (5 – 30 тис. осіб);
- аудиторії партнерських ЗМІ (до 1 млн осіб) та адресатів комунікаційних кампаній у соцмережах (до 300 тис. осіб).

Якісними показниками комунікаційного плану стануть:

- зміна дискурсу щодо критеріїв оцінювання роботи музеїв у фаховому середовищі та на рівні органів влади і самоврядування;
- корекція навчальних програм з музеєзнавства, включення проблематики критеріїв оцінювання музеїв до програм підготовки молодих фахівців;
- зміна/розширення музеями пропонованих критеріїв оцінювання власних здобутків під час підготовки заявок на отримання коштів від донорів.

### **Яким чином буде забезпечений вільний доступ до напрацювань та / або кінцевих результатів проєкту?**

Публікація проміжних та підсумкових матеріалів за ліцензією Creative Commons (CC BY SA, із зазначенням авторства та з умовою поширення на тих самих умовах) на фахових музейних веб-ресурсах, зокрема, на сайті ІКОМ України ([www.icom.in.ua](http://www.icom.in.ua)), Музейному порталі України «Музейний простір» ([www.prostir.museum](http://www.prostir.museum)), платформі [www.issuu.com](http://www.issuu.com).

**Чи передбачає діяльність за проєктом подальший розвиток та функціонування отриманих за результатами проєкту продуктів та на яких**

*Президент ІКОМ України*



засадах (самоокупності, фінансування з бюджету, грантової підтримки і т.д.)?

Очікується, що результат проєкту ляже в основу формування національної культурної політики та буде імплементований на рівні нормативної бази, а відтак матиме безпосередній вплив на подальшу роботу музеїв країни, визначатиме зектор їхнього розвитку.

**Як організація планує ділитися здобутим досвідом з іншими організаціями?**  
Поряд з вільною публікацією матеріалів дослідження готові також надавати консультації усім зацікавленим сторонам щодо підходів та методології, які будуть застосовані в межах проекту.

Чи планується створення партнерств з іншими організаціями, поза межами проекту?

Запорукою успіху роботи ICOM України як в межах даного проєкту, так і загалом задля реалізації нашої місії, є мобілізація та об'єднання зусиль усіх зацікавлених сторін у музейній царині та сфері культурної спадщини, розбудова професійної мережі та налагодження комунікації з зовнішніми партнерами. Поряд із продовженням активної співпраці із музеями та профільними громадськими організаціями країни, важлива увага буде приділена розвитку комунікації із профільними органами влади різного рівня з метою ефективної адвокації потреб музейної спільноти. Також у перспективі вважаємо доцільним активізацію співпраці по темі дослідження із Європейською групою музейної статистики (EGMUS) з метою ефективної інтеграції української музейної галузі до європейського контексту.

## Моніторингова інформація

### Кількість чоловіків у команді проекту

3

## Кількість жінок у командах проекту

7

## Кількість людей віком від 17 до 34

1

## Кількість людей віком від 35 до 50

8



**Кількість людей віком від 51 до 60**

0

**Кількість людей віком від 61 до 70**

1

**Кількість людей віком від старше 71**

0

**Кількість працюючих пенсіонерів**

1

**Кількість людей з інвалідністю серед команди проекту?**

0

**Чи планується при реалізації проекту використовувати різні методи енергозбереження?**

важко відповісти

**Чи передбачає ваш проект залучення волонтерів? Кількість?**

Так. до 10

**Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії або учасників ветеранів АТО?**

важко відповісти

**Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії або учасників тимчасово переміщених осіб?**

важко відповісти

**Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії дітей із малозабезпечених сімей, дітей-сиріт?**

ні

**Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії людей з інвалідністю?**

важко відповісти

**Чи враховуватимуть меседжі вашого проекту принципи толерантності відповідно до Декларації принципів толерантності ЮНЕСКО**

так



## Декларація добросовісності

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Я, шляхом підписання проектної заяви, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Я підтверджую, що не отримую іншої фінансової підтримки на витрати, які покриває УКФ.

ПІБ Грантоотримувача

Підпис

Дата заповнення

Чурбє К.Е. Слуга

28.05.2020р.

Фонд:

Грантоотримувач:

Чурбє К.Е. Слуга



Додаток № 2  
до Договору про надання гранту  
№ ЗСАН 11-6976  
від " 01 " серпня  
2020 року



Назва конкурсної Аналітика Культура

Назва ЛОТ-у: Документи для вироблення культурної політики

Назва Заявника: ВГО Український комітет ради музеїв «ІКОМ»

Назва проекту: Музей – «валіза без ручки» чи символічний капітал?

Організація-донор	Фінансування проекту, в %	Фінансування проекту, Сума в грн.
<b>РОЗДІЛ I НАДХОДЖЕННЯ</b>		
1 Український культурний	100,00%	799 255,20
2 Співфінансування* :	0,00%	-
2.1. Кошти організацій-партнерів	0,00%	
2.2. Кошти місцевих бюджетів	0,00%	
2.3. Кошти інших інституційних донорів	0,00%	
2.4. Кошти приватних донорів	0,00%	
2.5. Власні кошти організації-заявника	0,00%	
3 Реінвестиції (дохід отриманий від реалізації книг, квитків, програм та інше)	0,00%	
Всього	100,00%	799 255,20

\*При наявності співфінансування, Грантоотримувач має право вирішувати, які статті витрат будуть співфінансуватися.



Брехунець Саркіс Єсім

# Кошторис витрат по Гранту (плановий/фактичний)

Назва заяв ВГО Український комітет ради музеїв «ІКОМ»

Назва проє Музей – «валіза без ручки» чи символічний капітал?

Розділ: Підоз діл: Статт я: Пункт	№	Найменування витрат	Одиниця виміру	Витрати за рахунок гранту УКФ			Загальна планова сума витрат по проекту, грн (=6+9+12+15)	ПРИМІТКИ		
				Планові витрати відповідно до заяви						
				Кількість/Період	Вартість за одиницю, грн	Загальна сума, грн. (=4*5)				
Стовпчи:	1	2	3	4	5	6	16	17		
<b>Розділ II Витрати:</b>										
Підрозд.	1	Оплата праці								
Стаття	1.1	Штатні працівники		-	-	-	-			
Пункт	а	Повне ПІБ, посада	місяців			-	-			
Пункт	б	Повне ПІБ, посада	місяців			-	-			
Пункт	в	Повне ПІБ, посада	місяців			-	-			
Стаття	1.2	За трудовими договарами				-	-			
Пункт	а	Повне ПІБ, посада	місяців			-	-			
Пункт	б	Повне ПІБ, посада	місяців			-	-			
Пункт	в	Повне ПІБ, посада	місяців			-	-			
Стаття	1.3	За договорами ЦПХ		45,00	94 000,00	436 000,00	436 000,00			



Артеменко Чува

Пункт	а	Чередниченко Анастасія Миколаївна, керівниця проекту	місяців	5,00	12 000,00	60 000,00	60 000,00	Загальний менеджмент проекту, участь в дослідницькій та аналітичній роботі в межах проекту
Пункт	б	Чуєва Катерина Євгенівна, кураторка проекту, аналітичний супровід, координація роботи аналітичної групи	місяців	5,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	Курує роботу аналітичної групи протягом всієї реалізації проекту, бере участь в аналізі результатів соціологічного дослідження, українських нормативів та зарубіжного досвіду, розробці пропозицій до нормативної бази.
Пункт	в	Копитъю Олексій Вікторович, куратор проекту, фахівець PR заходів	місяців	5,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	Планує та координує комунікаційну кампанію, PR заходи, бере участь у дослідженні
Пункт	г	Мазурик Зеновій Васильович, фахівець, аналітичний супровід, наукова редактура аналітичної записки (член аналітичної групи)	місяців	5,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	Член аналітичної групи, бере участь в аналізі результатів соціологічного дослідження, українських нормативів та зарубіжного досвіду, розробці пропозицій до нормативної бази. Рецензує аналітичну записку.
Пункт	д	Беліновський Євген Валерійович менеджер	місяців	5,00	9 000,00	45 000,00	45 000,00	Організаційна підтримка, документування перебігу проекту протягом всього терміну його реалізації, формування бази даних проекту.

Фромуєнчук Світлана



Пункт	e	Пилипчук Тетяна Валеріївна, фахівець, аналітичний супровід (член аналітичної групи проекту)	місяців	5,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	Член аналітичної групи, бере участь в аналізі результатів соціологічного дослідження, українських нормативів та зарубіжного досвіду, розробці пропозицій до нормативної бази. Модерує фахові обговорення.
Пункт	е	Сухоставець Дар'я Світлана, менеджер	місяців	5,00	9 000,00	45 000,00	45 000,00	Організаційна підтримка, координація внутрішньої комунікації, документування перебігу проекту протягом всього терміну його реалізації.
Пункт	ж	Дзюбенко Наталія Вячеславівна, фахівець, фахівець, аналітичний супровід (член аналітичної групи проекту)	місяців	5,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	Член аналітичної групи, бере участь в аналізі результатів соціологічного дослідження, українських нормативів та зарубіжного досвіду, розробці пропозицій до нормативної бази. Модерує фахові обговорення.
Пункт	з	Борисенко Марія Олексandrівна, фахівець, аналіз документів (член аналітичної групи)	місяців	2,00	6 000,00	12 000,00	12 000,00	Член аналітичної групи, бере участь в аналізі, українських нормативів та зарубіжного досвіду
Пункт	и	Бусол Катерина Ігорівна, юридичний консультант, аналіз документів, зарубіжної нормативної бази та міжнародних стандартів, участь в розробці пропозицій до зміни нормативної бази (член аналітичної групи)	місяців	3,00	8 000,00	24 000,00	24 000,00	Член аналітичної групи, бере участь в аналізі результатів соціологічного дослідження, українських нормативів та зарубіжного досвіду, розробці пропозицій до нормативної бази.
<b>Всього по підрозділу 1 "Оплата праці":</b>				45,00	94 000,00	436 000,00	436 000,00	

*Згідно з бюджетом*

Підро	2	Соціальні внески					
Стаття	2.1	Соціальні внески з оплати праці	місяців	45,00	20 680,00	95 920,00	95 920,00
Пункт	а	Соцвнески з оплати праці, Чередниченко А.	місяців	5,00	2 640,00	13 200,00	13 200,00
Пункт	а	Соцвнески з оплати праці, Чуєва К.	місяців	5,00	2 200,00	11 000,00	11 000,00
Пункт	а	Соцвнески з оплати праці, Копитько О.	місяців	5,00	2 200,00	11 000,00	11 000,00
Пункт	а	Соцвнески з оплати праці, Мазурик З.	місяців	5,00	2 200,00	11 000,00	11 000,00
Пункт	а	Соцвнески з оплати праці, Єслінський Є.	місяців	5,00	1 980,00	9 900,00	9 900,00
Пункт	а	Соцвнески з оплати праці, Пилипчук Т.	місяців	5,00	2 200,00	11 000,00	11 000,00
Пункт	а	Соцвнески з оплати праці, Сухоставець Д.	місяців	5,00	1 980,00	9 900,00	9 900,00
Пункт	а	Соцвнески з оплати праці, Дзюбенко Н.	місяців	5,00	2 200,00	11 000,00	11 000,00
Пункт	а	Соцвнески з оплати праці, Борисенко М.	місяців	2,00	1 320,00	2 640,00	2 640,00
Пункт	а	Соцвнески з оплати праці, Бусол. К.	місяців	3,00	1 760,00	5 280,00	5 280,00
Всього по підрозділу 2 "Соціальні внески":				45,00	20 680,00	95 920,00	95 920,00
Розділ	3	Витрати пов'язані з відрядженнями (для штатних працівників)					
Стаття	3.1	Вартість проїзду (для штатних працівників)		-	-	-	-
Пункт	а	Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем відрядженої особи)	шт.			-	-
Стаття	3.2	Вартість проживання (для штатних працівників)		-	-	-	-
Пункт	а	Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи)	дoba			-	-
Стаття	3.3	Добові (для штатних працівників)		-	-	-	-
Пункт	а	Добові ( розрахунок на відряджену особу)	дoba			-	-
Всього по підрозділу 3 "Витрати пов'язані з відрядженнями":				-	-	-	-
Підро	4	Обладнання і нематеріальні активи					
Стаття	4.1	Обладнання, інструменти, інвентар які необхідні для використання його при реалізації проекту грантоотримувача		-	-	-	-
Пункт	а	Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик)	шт.			-	-



Фреччук Чеслав Степанович

Стаття	4.2	<i>Нематеріальні активи, які необхідні до придбання для використання їх при реалізації проекту грантоотримувача</i>	-	-	-	-	-	-
Пункт	а	Програмне забезпечення (з деталізацією технічних характеристик)			-	-	-	-
Пункт	б	Право використання (ліцензія)			-	-	-	-
Всього по підрозділу 4 "Обладнання і нематеріальні активи":			-	-	-	-	-	-
Підрозділ	5	<i>Витрати пов'язані з орендою</i>						
Стаття	5.1	<i>Оренда приміщення</i>	-	-	-	-	-	-
Пункт	а	Оренда приміщення	разів	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Стаття	5.2	<i>Оренда техніки, обладнання та інструменту</i>	-	-	-	-	-	-
Пункт	а	Найменування техніки (з деталізацією технічних характеристик)	шт.		-	-	-	-
Пункт	б	Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик)	шт.		-	-	-	-
Пункт	в	Найменування інструменту (з деталізацією технічних характеристик)	шт.		-	-	-	-
Стаття	5.3	<i>Оренда транспорту</i>	-	-	-	-	-	-
Пункт	а	Оренда легкового автомобіля (із зазначенням кілометражу або кількості годин)	км (годин)		-	-	-	-
Пункт	б	Оренда вантажного автомобіля (із зазначенням кілометражу або кількості годин)	км (годин)		-	-	-	-
Пункт	в	Оренда автобуса (із зазначенням кілометражу або кількості годин)	км (годин)		-	-	-	-
Стаття	5.4	<i>Оренда сценічно постановочних засобів</i>	-	-	-	-	-	-
Пункт	а	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)			-	-	-	-
Пункт	б	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)					-	-
Пункт	в	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)			-	-	-	-
Стаття	5.5	<i>Інші об'єкти оренди</i>	-	-	-	-	-	-



Фромученко Суббер Н.С. *Суббер Н.С.*

Пункт	а	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)				-	-	
Пункт	б	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)				-	-	
Пункт	в	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)				-	-	
<i>Всього по підрозділу 5 "Витрати пов'язані з орендою":</i>			-	-	-	-	-	
Підро	6	Витрати на харчування та напої						
Стаття	6.1	Вид харчування або назва заходу або сніданок/обід/вечеря/кава-брейк тощо						
Пункт	а	Брейк-кава	чол.			-	-	
<i>Всього по підрозділу 6 "Витрати на харчування та напої":</i>			-	-	-	-	-	
Підро	7	Матеріальні витрати						
Стаття	7.1	Основні матеріали та сировина					-	
Пункт	а	Найменування	шт.			-	-	
Пункт	б	Найменування	шт.			-	-	
Пункт	в	Найменування	шт.			-	-	
Стаття	7.2	Носії, накопичувачі		-	-	-	-	
Пункт	а	Найменування	шт.			-	-	
Пункт	б	Найменування	шт.			-	-	
Пункт	в	Найменування	шт.			-	-	
Стаття	7.3	Інші матеріальні витрати		4,00	602,60	1 205,20	1 205,20	
Пункт	г	Папір А4	упакови	2,00	432,60	865,20	865,20	Матеріали будуть використані для робочих потреб в межах проекту загалом
Пункт	д	Заправка картріджей	послуга	2,00	170,00	340,00	340,00	Матеріали будуть використані для робочих потреб в межах проекту загалом
<i>Всього по підрозділу 7 "Матеріальні витрати":</i>			4,00	602,60	1 205,20	1 205,20		
Підро	8	Поліграфічні послуги						
Стаття	8.1	Послуги із виготовлення:		3,00	14 080,00	14 080,00	14 080,00	
Пункт	а	Дизайн (айдентика проекту, інфографіка, візуальне оформлення публічних повідомлень тощо)	послуга	1,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Дизайн інфографіки: 76 годин x 60 грн за годину = 4560 грн.; айдентика та супровід публічної кампанії (5440 грн.)



Фретченко Чубок

Пункт	г	Верстка	послуга	1,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	Верстка перекладу тексту "Key indicators for museums" (ISO 21246:2019) для онлайн публікації 84 стор x 20 грн стор. = 1680 грн.
Пункт	д	Коректура/ редактура	послуга	1,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	Коректура тексту аналітичної записки перед публікацією: 120 тис знаків x 36 грн за 1800 знаків = 2400 грн
Пункт	з	Послуги копірайтера	шт.		-	-	-	
Пункт	и	Інші поліграфічні послуги	шт.		-	-	-	
<b>Всього по підрозділу 8 "Поліграфічні послуги":</b>				<b>3,00</b>	<b>14 080,00</b>	<b>14 080,00</b>	<b>14 080,00</b>	
Підро	9	Послуги з просування						
Пункт	а	фото , відеофіксація	послуга		-	-	-	
Пункт	б	рекламні витрати			-	-	-	
Пункт	в	SMM, SO (SEO)	послуга	2,00	15 000,00	30 000,00	30 000,00	
Пункт	г	Інше			-	-	-	
<b>Всього по підрозділу 9 "Послуги з просування":</b>				<b>2,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	
Підро	10	Створення web-ресурсу						
Пункт	а	Витрати зі створення сайту			-	-	-	
Пункт	б	Витрати з обслуговування сайту			-	-	-	
<b>Всього по підрозділу 10 "Створення web-ресурсу":</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Підро	11	Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації						
Пункт	а	Придбання методичних матеріалів "Key indicators for museums" (ISO 21246:2019) на електронному носії	шт	1,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	Матеріали необхідні для реалізації проекту, зокрема, розробки вимог до соціологічного дослідження (глибинних інтерв'ю), вивчення передового міжнародного (європейського) досвіду, підготувки пропозицій щодо вдосконалення національної нормативно-правової бази та до Повний текст матеріалів розповсюджується на платній основі.
Пункт	б	Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів	шт		-	-	-	
<b>Всього по підрозділу 11 "Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на</b>				<b>1,00</b>	<b>4 750,00</b>	<b>4 750,00</b>	<b>4 750,00</b>	

Фрагмент Чубре К.Б.



Ідентифікаційний  
код 36424924

Підро	12	Послуги з перекладу					
Пункт	а	Усний переклад	година		-	-	
Пункт	б	Редагування усного перекладу	сторінка		-	-	
Пункт	в	Письмовий переклад	сторінка	110,00	200,00	22 000,00	22 000,00 Переклад з англійської документу "Key indicators for museums" (ISO 21246:2019)
Пункт	г	Редагування письмового перекладу	сторінка	1,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00 Додано замість п. 8.1.б. Редагування
Всього по підрозділу 12 "Витрати з перекладу":				111,00	5 000,00	26 800,00	26 800,00
Підро	13	Адміністративні витрати					
Пункт	а	Бухгалтерські послуги	місяць	5,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00 Передбачався постійний бухгалтерський спурвід проєкту. В основу розрахунків поклали таку формулу: 5 місяців x 21 к.день x 8 р.годин x 59.50 грн за годину роботи (із незначним закругленням до 50 тис. грн)
Пункт	б	Юридичні послуги	послуга	1,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00 Передбачався постійний юридичний спурвід проєкту. В основу розрахунків поклали таку формулу: 5 місяців x 21 к.день x 8 р.годин x 29.75 грн за годину роботи (із незначним закругленням до 25 тис. грн)
Пункт	в	Аудиторські послуги	послуга	1,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Пункт	г	Інші адміністративні витрати (вказати тип витрат)			-	-	
Всього по підрозділу 13 "Адміністративні витрати":				7,00	60 000,00	100 000,00	100 000,00
Підро	14	Інші прямі витрати					
Стаття	14.1	Послуги комп'ютерної обробки, монтажу, зведення		-	-	-	
Пункт	а	Найменування послуги	шт.		-	-	
Пункт	б	Найменування послуги	шт.		-	-	
Пункт	в	Найменування послуги	шт.		-	-	
Стаття	14.2	Витрати на послуги страхування		-	-	-	
Пункт	а	Вказати предмет страхування	шт.		-	-	
Пункт	б	Вказати предмет страхування	шт.		-	-	
Пункт	в	Вказати предмет страхування	шт.		-	-	



Ляшко Олег Іванович

Стаття	14.4 Інші прямі витрати		45,00	2 700,00	90 500,00	90 500,00	
Пункт	а	Internet-телефонія (вказати період)			-	-	
Пункт	б	Послуги Internet (вказати період)			-	-	
Пункт	в	Банківська комісія за переказ			-	-	
Пункт	е	Сциологічне дослідження: Проведення глибинних інтерв'ю із директорами та/або керівниками підрозділів музеїв	шт.	40,00	2 200,00	88 000,00	88 000,00
							Обґрунтування вартості: дослідження цінових пропозицій социологічних компаній демонструє, що вартість одного якого-небудь глибинного інтерв'ю коливається у діапазоні від 2000 до 3000 грн. (станом на січень 2020 р., з урахуванням технічних і накладних витрат, оподаткування, підготовки звіту тощо). Ми розраховуємо отримати послугу за вартістю, близькою до нижнього краю діапазону, враховуючи порівняно низькі накладні витрати з боку потенційного виконавця дослідження. Остаточний вибір виконавця та узгодження конкретної вартості робіт будуть здійснені в межах реалізації проекту. Обмеження щодо допустимих видатків будуть обов'язково дотримані.
Всього по підрозділу 14 "Інші прямі витрати":			45,00	2 700,00	90 500,00	90 500,00	
<b>Всього по розділу II "Витрати":</b>					799 255,20	799 255,20	Загальна сума бюджетів проектів ВГО ІКОМ (CAN11-6976 та 3NET21-6976) скорочується на 36,42% (див.

### РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

Президент  
(Посада)

Сидорчук В.І.  
(Печатка підпис ІБР  
УКРАЇНСЬКИЙ КОМІТЕТ РАДИ МУЗЕЇВ  
ІКОМ