

**ДОГОВІР № 3PLUS1-05982**  
**про надання гранту**

м. Київ

«30» липня 2020 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі Виконавчого директора Федів Юлії Олексаєдрівни, яка діє на підставі Положення, з однієї сторони, та ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МИСТЕЦЬКА ІНІЦІАТИВА ТИМЧАСОВОГО ЄДНАННЯ ЦІНОСТЕЙ" (далі – Грантоотримувач) в особі Голови правління Катериненко Наталії Анатоліївни, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

**I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурно-мистецького проекту «MITСЛ. РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ПРОСТИР» (далі – Проект), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проектній заявці та у кошторисі Проекту згідно з додатками 1 та 2 до цього Договору, а Грантсotримувач реалізує Проект на умовах, визначених цим Договором.

**II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ**

1. Грантоотримувач реалізує Проект до 15.09.2021 року включно з періодом підготовки та надання Фонду пакету звітної документації відповідно до пункту 3 цього Розділу.
2. Проект реалізується згідно з робочим планом реалізації Проекту, визначенним у розділі ХІ проектної заявки.
3. Для підтвердження реалізації Проекту Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт про виконання Проекту (додаток 3), звіт про надходження та використання коштів для реалізації Проекту (додаток 4) з копіями гервинних бухгалтерських документів.
4. Датою завершення реалізації Проекту є день підписання Фондом акта про виконання Проекту.

### **ІІІ. СУМА ГРАНТУ, ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ**

1. Загальна сума гранту становить 1 890 715 грн. 00 коп. (один мільйон вісімсот дев'яносто тисяч сімсот п'ятнадцять гривень 00 коп.) без ПДВ.

2. Фонд надає суму гранту частинами (траншами) у розмірі та у строки, визначені графіком платежів згідно з додатком 5 до цього Договору.

3. У разі невиконання або часткового виконання співфінансування Проекту зі сторони Грантоотримувача та/або партнера по співфінансуванню, у проектах де співфінансування є обов'язковою умовою, Фонд зменшує суму гранту пропорційно до зменшення суми співфінансування. Якщо часткове невиконання співфінансування не впливає на граничні обов'язкові пропорції співфінансування проекту, визначені Фондом, ця норма не застосовується.

4. Перерахування коштів здійснюється в безгістковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

### **ІV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН**

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту відповідно до умов цього Договору.

2. Грантоотримувач зобов'язується:

1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;

2) не отримувати прибутку від гранту (крім випадків реалізації проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);

3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу ІІ цього Договору;

4) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;

5) у разі якщо реалізацію Проєкту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у триденний строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з моменту зastання таких обставин, документально підтвердити всі витрати, здійснені за рахунок суми гранту, та повернути Фонду невикористану частину суми гранту;

6) зберігати бухгалтерську документацію після Проєкту протягом трьох років з моменту підписання акту про виконання Проєкту;

7) самостійно врегульовувати правовідносини з третіми особами, які пов'язані з виникненням (набуттям) прав на об'єкти авторського права і (або) суміжних прав, використанням таких об'єктів, розпорядженням майновими правами і охороною майнових прав на ці об'єкти, а також охороною особистих немайнових прав відповідно до вимог Закону України "Про авторське право і суміжні права";

8) відповідно до чинного законодавства України не допускати заявності у Проєкті (продукті Проєкту) пропаганди війни, насильства, жорстокості, фашизму і неофашизму, закликів, спрямованих на ліквідацію незалежності України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, приниження нації, неповаги до національних і релігійних святынь, а також наркоманії, токсикоманії, алкоголізму та інших шкідливих звичок, матеріалів порнографічного характеру.

### 3. Фонд має право:

1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проєкту;

2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проєкту;

3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проєкту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності;

4) здійснювати контроль та моніторинг реалізації Проєкту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та/або за місцем фактичної реалізації Проєкту.

4. Фонд зобов'язується:

- 1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;
- 2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, правильність, обґрунтованість та цільове використання гранту.

## **V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.

2. Фонд не несе відповідальності за завдані Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені третім особам.

3. Фонд не несе відповідальності за невиконання Грантоотримувачем своїх зобов'язань перед третіми особами.

## **VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЄКТУ**

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проєкту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем або чинним законодавством.

2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію (результати досліджень), отримані в процесі реалізації Проєкту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.

3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проєкту, який фінансується за підтримки Фонду. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, продукт, виготовлений у результаті реалізації Проєкту, мають містити інформацію про те, що Проєкт реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.

4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проєкту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

## **VII. ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ**

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача та відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проєкту, форму якого наведено у додатку 2 до цього Договору.

2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:

придбання товарів, виконання робіт, надання послуг, що не пов'язані з реалізацією Проєкту;

витрати по оплаті посередницьких послуг;

витрати по оплаті товарів, робіт і послуг, які були вже або будуть профінансовані за рахунок інших джерел до або після підписання цього Договору (подвійне фінансування);

витрати, пов'язані з реалізацією проектів, які мають на меті отримання прибутку;

витрати на утримання установ, організацій, в тому числі тих, що є учасниками проектів;

витрати на підготовку проектної заявки для піддання на конкурсну програму Фонду;

витрати на придбання основних засобів (у тому числі офісних меблів), нематеріальних активів (у тому числі авторського права, франшиз тощо, крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті). Це обмеження не стосується створення веб-сайтів;

витрати на проведення капітальних ремонтних робіт, проведення будівельних робіт, розробку у проектно-кошторисної документації;

втрати, в результаті курсових різниць;

витрати (замовлення товарів, робіт, послуг), які здійснюються між пов'язаними особами (відносини між якими можуть впливати на умови, або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють);

інші витрати, Інструкціями для заявників по програмам та витрати здійснені не за призначенням.

### **VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ**

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проекту в порядку, передбаченому цим Договором.

2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всю необхідну фінансову документацію щодо Проекту.

### **IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ**

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України «Про Український культурний фонд», його може бути розірвано за заявою Фонду в односторонньому порядку.

2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору зриємається за наявності факту істотного порушення його умов.

3. У разі дострокового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

### **X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)**

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні»

2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

## **XI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється зідповідно до норм чинного законодавства України.

2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

## **XII. ІНШІ УМОВИ**

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до «31» грудня 2020 року, але у будь-якому випадку діє повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.

2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляють одна одну.

3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.

4. Електронне повідомлення вважається отриманим Стороною-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було відправлено. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.

5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною в установленому законодавством порядку.

6. Контактні особи:

1) контактна особа Фонду:

Проектний відділ Українського культурного фонду  
01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12  
+38 044 504-22-66  
[programa.kultura\\_plus@ucf.in.ua](mailto:programa.kultura_plus@ucf.in.ua)

2) контактна особа Грантоотримувача:

Катериненко Наталія Анатоліївна, Голова правління,

7. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі – Конфлікт інтересів).

8. Про будь-який випадок, що містить або може привести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.

9. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проєкту, які стали відомі під час виконання цього Договору.

10. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності лискримінації.

11. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

12. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному для кожної зі Сторін), що мають однакову юридичну силу.

### **XIII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ**

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

додаток 1 – проектна заявка;

додаток 2 – кошторис Проекту;

додаток 3 – змістовий звіт про виконання Проекту;

додаток 4 – звіт про надходження та використання коштів для реалізації

Проекту;

додаток 5 – графік платежів.

### **XIV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН**

#### **Фонд**

Український культурний фонд

#### **Грантоотримувач**

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ  
"МИСТЕЦЬКА ІНІЦІАТИВА  
ТИМЧАСОВОГО ЄДНАНЯ  
ЦІННОСТЕЙ"

Юридична адреса:

01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19

Адреса для листування:

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

ЄДРПОУ: 41436842

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві  
Р/р: UA608201720343110001000000458

МФО: 820172

Тел.: +38 (044) 504-22-66

Юридична адреса:

02101, м. Київ, вул. Бажове, буд.4, кв.38

Адреса для листування:

02101, м. Київ, вул. Бажова буд.4, кв.38

ЄДРПОУ 41532038

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: АТ КБ "Приватбанк"  
Р/р UA513206490000026005C52767872

МФО 320649;

Тел.: + 380632498507;

Виконавчий директор



О.О. Федів

Голова правління



Н.А. Катериненко

**УКРАЇНСЬКИЙ  
КУЛЬТУРНИЙ  
ФОНД**

Додаток 1  
до Договору про надання гранту № 3PLUS1-05982  
від «30» жовтня 2020 р.

Сезон: Грантовий сезон 2020

Програма: Культура плюс

Конкурс: Індивідуальний

Заявка: 3PLUS1-05982

**Назва проекту: 3PLUS1-05982**

## **Інформація про контактну особу**

**Прізвище, ім'я та по-батькові**  
Катериненко Наталія Анатоліївна

**Телефон**

**Електронна пошта**

**Функції в проекті**  
Керівник проекту

## **Візитна картка проекту**

**Конкурсна програма**  
Культура плюс

**Тип проекту**  
Індивідуальний

**Назва проекту**  
МІТЕЦ. РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ГРОСТІР

**Назва проекту англійською мовою**  
MITEC. Rehabilitation space



**Географія реалізації Проекту: населений пункт, область (якщо поза межами України — зазначте країну)**

**Населений пункт**  
Київ

**Населений пункт**  
Львів

**Населений пункт**  
Село Недільна, Львівської області

**Початок проекту**  
2020-11

**Кінець проекту (включно із фінальним звітуванням)**  
2021-09-15

**Тривалість проекту в місяцях**  
10.5

**Пріоритетний сектор культури та мистецтв**  
аудіовізуальне мистецтво

**Основний продукт**  
Прикладне наукове дослідження

**Ключові слова за напрямами**  
соціальні, прикладні дослідження  
інклюзивні мистецькі практики

**Коротка інформація про Проект, яка включає мету та результати (до 100 слів)**

Зважаючи на воєнні дії на сході України, їхній вплив на суспільство, проект піднімає актуальне питання реабілітації ветеранів АТО та колишніх в'язнів. У часи глобальних викликів мистецтво не може не реагувати на кризу, породжену російською агресією, але може стати каналом виходу із кризи, подолання труднощів соціалізації травмованих людей. Проект відбудуватиметься у форматі реабілітаційної мистецько-психотерапевтичної (міжгалузевої) програми для учасників проекту, націленій на інтеграцію мистецьких практик в поле психоаналітичного дискурсу. Протягом

Голова  
Координатор



мистецько-психотерапевтичної програми, яка втілюватиметься як міжгалузеве практичне дослідження, провідні митці та визнані українські психоаналітики працюватимуть з ветеранами АТО та колишніми в'язнями для вивчення терапевтичного впливу художніх практик на дану вразливу групу населення.

**Коротка інформація про Проект англійською мовою, яка включає мету та результати (до 100 слів)**

Given the hostilities in eastern Ukraine and their impact on society, the project raises the issue of the rehabilitation of anti-terrorist operation veterans and former prisoners. In times of global challenges, art cannot fail to respond to the crisis caused by the war, but can become a way out of the crisis, overcoming the difficulties of socialization of injured people. The project will take place in the format of a rehabilitation art-psychotherapeutic (intersectoral) program for project participants, aimed at integrating art practices into the field of psychoanalytic discourse. During the art-psychotherapy program, which will be embodied as a cross-sectoral practical study, leading artists and recognized Ukrainian psychoanalysts will work with ATO veterans and former prisoners to study the therapeutic impact of art practices on this vulnerable population.

**Запитувана сума від Фонду (у гривнях, відповідно до бюджету Проекту)**  
1890715.00

**Загальний бюджет Проекту (у гривнях, відповідно до бюджету Проекту)**  
1890715.00

**Сума співфінансування (у гривнях, відповідно до бюджету Проекту)**  
0.00

**Перелік джерел співфінансування та сума їх співфінансування (окрім Фонду)**

**Джерело співфінансування та сума**  
0.00.

**Партнери Проекту**

**Партнер**

"ГО Львівський психоаналітичний інститут ментального здоров'я"  
Заснований у 2010 році. З того часу ми провели багато навчальних



психотерапевтических проектов и семинаров в области психоанализа. Центральной задачей нашей деятельности является четырехгодичный цикл изучения теорий психоанализа и практика супервизионного сопровождения психотерапевтов-психоаналитиков. Образовательная программа Института аккредитована профессиональными организациями в Украине и Европе. В институте обучается более 80 человек из всей Украины. Кроме базовых образовательных проектов, имеет опыт участия в благотворительных акциях, которые проходят в День психического здоровья, публичных лекциях для широкой общественности, а также социальные проекты для пациентов. Президентом Института является профессор Олександр Фильц - доктор медицинских наук, заведующий кафедрой психиатрии и психотерапии Львовского национального медицинского университета, Президент Украинской ассоциации психотерапии, Почетный профессор Университета Зигмунда Фрейда в Вене. В институте проводятся сертифицированные программы психотерапевтической и психоаналитической направленности из Украины, Европы и Америки.

**Чи використовуються у проекті результати/об'єкти інтелектуальної діяльності?**

Так

**Чи врегульовані майнові та немайнові права авторів та їх правонаступників на використання результатів / об'єктів інтелектуальної діяльності, що використовуватимуться у проекті, згідно з Законом України «Про авторське право і суміжні права»?**

Не стосується

**Інформація про організацію-заявника +**

**Повне найменування організації-заявника**


Громадська організація "Мистецька ініціатива тимчасового єднання цінностей"

**Повне найменування організації-заявника англійською мовою**  
NGO "Art Initiative of Temporary Unity of Values"

**Організаційно-правова форма**

Громадська організація або об'єднання

**Код ЄДРПОУ**



41532038

**Активне посилання на установчий документ (Статут, Положення, інше) на вебсайті Міністерства юстиції України або на іншому вебресурсі**  
Реєстраційний номер справи: 10671020000026839 Код: 294337113664

**Вид діяльності організації-заявника за КВЕД, що відповідає напряму програми/ЛОТу**

94.99 Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у. (основний)

**Дата реєстрації організації-заявника**

2017-08-21

**Юридична адреса організації-заявника**

Київ, 02101, Бажова 4, 88

**Фактична адреса організації-заявник**

Київ, 02101, Бажова 4, 88

**Поштова адреса організації-заявника**

**Активне посилання на вебсайт та (або) сторінки у соціальних мережах організації-заявника**

<https://mitec.ua>

**Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) керівника організації-заявника**  
Катериненко Наталія Анатоліївна

**Телефон керівника організації-заявника**

**Електронна пошта керівника організації-заявника**

**Чи притягався керівник організації-заявника до кримінальної відповідальності?**

Ні

**Чи притягався керівник організації-заявника до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та**



**протидії корупції, або чи має судимість, незняту чи непогашену у встановленому законом порядку?**

Hi

## **Зазначте кінцевого бенефіціарного власника / власників організації-заявника**

Немає

**Чи притягався (лися) кінцеві бенефіціарні власник (и) організації-заявника до кримінальної відповідальності?**

Hi

**Чи притягався (лися) кінцеві бенефіціарні власник (и) організації-заявника до відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції?**

Hi

**Чи є відкриті судові провадження стосовно організації-заявника на момент подання заявики?**

Hi

#### **Наявність матеріально-технічної бази для виконання Проекту**

До активів матеріально-технічної бази організації можна віднести особисте обладнання, обладнання, яке було придбане за підтримки УКС під час реалізації проекту «MITEL Регіони». (комплект освітлювальної техніки, мікрофони для запису зустрічей, зарядні пристрой, диктофон, штативи тощо)

<https://ucf.ip.ua/storage/docs/17122019/172623.PDF>

[https://mites.ua/category/projects/mityots\\_ukf/](https://mites.ua/category/projects/mityots_ukf/)

Чи подавалася Ваша організація на конкурси Фонду в попередні роки?

11

**Чи є цей Проект продовженням або наступним етапом Проекту, реалізованого за підтримки Фонду?**

p6

Чи цей проект (повністю чи частково) подавався на інші конкурси підтримки з коштів державного чи місцевих бюджетів? Якщо так, то чи отримував фінансування (повністю чи частково)?

4



## **Чи реалізовували будь-які інші проєкти за підтримки Фонду у попередні роки?**

Так. МІТЕЦ. Регіони, 2019 рік <https://ucf.in.ua/storage/docs/17122019/172622.PDF>

<https://mitec.ua/category/projects/mityets-ukf/>

Медіа-проект, який покликаний подолати ізольованість українського арт-простору, шляхом висвітлення, документування дослідження процесу, що істотно впливають на формування мистецького контексту у регіонах України. Він охопив 5 областей (Івано-Франківську, Тернопільську, Чернівецьку, Ужгородську, Одеську) задля створення певноцінної картинки життя українського арту, доповнення існуючого архіву (<https://mitec.ua>) важливими мистецькими проектами та ключовими постатями. Результат проекту відкрито в онлайн- доступі для широкого кола користувачів на порталі МІТЕЦ.

<https://mitec.ua/category/projects/mityets-ukf/>

## **Приклади успішно реалізованих проєктів за підтримки інших донорів протягом останніх трьох років**

### **Проект**

Виставка харківської школи фотографії École photographique de Kharkiv у "Музеї сучасного мистецтва Херсон" спільно з Grynyov Art Collection, де ГО МІТЕЦ виступила ініціатором та партнером проєкту (2018 рік).

École photographique de Kharkiv. Відкриття (<https://mitec.ua/cole-photographique-de-kharkiv-vidkritya/>)

École photographique de Kharkiv (<https://mitec.ua/cole-photographique-de-kharki/>)

Вікторія Бавікіна про харківську школу фотографії (<https://mitec.ua/viktoriya-bavikina-pro-harkivsku-shkolu-fotografiyi/>)

### **Проект**

ОДЕСТИ В ІВАНО-ФРАКІВСЬКУ (2019 рік)

Серія заходів здійснених спільно з Івано-Франківськими арт-майданчиками «Підземний перехід Вагабундо» та «Асортиментна кімната» та одеськими митцями, як логічне продовження роботи проекту МІТЕЦ-РЕГІОНИ, здійсненого у 2019 році за підтримки УКФ, де МІТЕЦ виступила в якості ініціатора та партнера проєктів.

УТА КІЛЬТЕР В «АСОРТИМЕНТНІЙ КІМНАТІ» (<https://mitec.ua/uta-kilter-asortimentnij-kimnati/>)

СТЕРТИ ОБЛИЧЧЯ. АСОРТИМЕНТНА КІМНАТА (<https://mitec.ua/steriti-oblychya-asortimentna-kimnata>)



oblichchya-asortimentna-kimnata/)  
ЗМІШАНІ ПОЧУТТЯ (<https://mitec.ua/zmishani-pochuttya/>)

## Інформація про діяльність організації-партнера +

### Додати партнера

#### Повне найменування організації-партнера

Львівський психоаналітичний інститут ментального здоров'я

#### Повне найменування організації-партнера англійською мовою

The Lviv city public organization "Lviv Psychoanalytic Institute for Mental Health", in abbreviated form - LCPO "LPIMH".

#### Організаційно-правова форма

Громадська організація

#### Код ЄДРПОУ

37362576

#### Активне посилання на установчий документ (Статут, Положення, інше)

на вебсайті Міністерства юстиції України або на іншому вебресурсі

Реєстраційний номер справи: 1\_415\_024310\_05 код. 287654812555

#### Вид діяльності організації-партнера за КВЕД, що відповідає напряму програми/ЛОТу

94.99 Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у. (основний)

#### Дата реєстрації організації-партнера

2010-10-05

#### Юридична адреса організації-партнера


79014 Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ЧЕРЕМШИНИ буд. 6 кв. 17

#### Фактична адреса організації-партнера

79000 Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ О. БАСАРАБ, 2

#### Поштова адреса організації-партнера

79000 Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ О. БАСАРАБ, 2



**Активне посилання на сайт та (або) сторінки у соціальних мережах організації-партнера**

<https://psy.lviv.ua> <https://www.facebook.com/lviv.psychoanalysis/>

**Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації-партнера**

Виконавчий директор Мединська Юлія Ярославівна

**Телефон керівника організації-партнера**

+ 38 050 86 87 717

**Електронна пошта керівника організації-партнера**

yukia@ukr.net

**Зазначте кінцевого бенефіціарного власника / власників організації-партнера**

немає

**Основні / стратегічні напрями діяльності організації-партнера**

Інститут позиціонував та зарекомендував себе, в першу чергу, як навчальна та супервізйна інституція з гуманістичними, просвітницькими та благодійними цілями діяльності. Разом з тим, жодне теоретичне навчання не може стати повновартісним без практики. Викладачі та студенти Інститут мають досвід практики в психіатричних установах, у тому числі із застосуванням засобів арт-терапії. Благочинність У співпраці з Львівським обласним психоневрологічним диспансером, Стоматологічним центром Олесі Киричук та Благодійним фондом “Ініціативи для ментального здоров’я” започатковано благодійний проект “Здорова посмішка – кожному!”. Малозабезпеченим пацієнтам була надана безкоштовна стоматологічна допомога, у тому числі й імплантація зубів.

Збір коштів на харчування пацієнтів Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні у співпраці з кафедрою психіатрії та психотерапії ФПДО ЛНМУ ім. Д. Галицького, Львівською обласною клінічною психіатричною лікарнею, ПП «Оліяр», Торговий дім «Майола» та десятки приватних благочинців.

**Наявність матеріально-технічної бази для виконання Проекту**

немає

**Надайте активні посилання на успішно реалізовані проекти за підтримки Фонду, якщо такі були.**



Юлія Красіченко

Л

не было

**Приклади успішно реалізованих проєктів за підтримки інших донорів протягом останніх трьох років.**

Співпраця "Львівського психоаналітичного інституту ментального здоров'я" з Українським інститутом психотерапії залежності (УПЗ) в якості партнера – влітку 2020 року було проведено реабілітаційний табір в Карпатах для дітей з тритулку, а також триває викладацька та супервізійна співпраця у навчальному процесі УПЗ.

<https://psy.lviv.ua> <https://www.facebook.com/lviv.psychoanalysis/>

Проект «Фройдівські читання» - за підтримки та у співпраці в якості партнера з Європейською асоціацією психотерапії, Університетом Зигмунда Фройда (Відень, Австрія).

<https://psy.lviv.ua> <https://www.facebook.com/lviv.psychoanalysis/>

**Обґрунтуйте, чому саме цей (ці) партнер (и) був (ли) обраний (ими) для реалізації спільногоПроекту? Чи співпрацювали з ним (и) раніше?**

Львівський психоаналітичний інститут ментального здоров'я є одною з провідних установ України у галузі психоаналізу, психоаналітичної психотерапії, психології та психодинамічної психіатрії у відповідності до українських, а також міжнародних, зокрема європейських, стандартів.

Інституція сприяє створенню ефективної системи професійної підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері психології, психотерапії, психокорекції, психіатрії, у сferах інших гуманітарних наук. Висококваліфіковані фахівці Львівського інституту одними з перших в Україні почали впроваджувати в психоаналітичні практики артерапію. Ми запропонували їм партнерство у проекті і очікуємо, що взаємодія арту та психотерапії буде ефективною та корисною для цих двох інституцій та соціуму в цілому, призведе до збагачення досвідом обох партнерів проекту, а також дозволить спільно знайти нові інструменти для подолання кризових ситуацій, із якими стикнулися представники цільової групи проекту.

**Яка сфера відповідальності та ступінь залучення кожного з партнерів в партнерстві: як організації-заявника так і організації-партнера(ів)?**

**Опишіть, яку саме підтримку та у який спосіб буде надавати партнер у проєкті.**

Заявник забезпечує організацію усього проекту, зобов'язується створити максимально комфортні умови для співпраці та зокрема – роботи Партнера, а саме: організація процесу, проведення низки художніх

A handwritten signature "Олександр Слободчиков" is written over a circular blue ink stamp. The stamp contains the following text:

ІНІЦІАТИВНА ГРУПА  
САМОВІДПОВІДНОСТІ  
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ  
СИСТЕМ

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ  
КОД 415-2888

ОДА

майстер-класів (за участю не менше 14 учасників), відображення їхніх результатів в онлайн-галереї МІТЄЦь, також на сторінках арт-буку. Заявник також є відповідальним за ведення щоденника проекту (відео-фіксація, тексти, фотодокументація, аналітика, як з боку митців так і психотерапевтів), розповсюдження інформації про перебіг проекту та його результати у медіа-просторі та соціумі. Партнер зобов'язується забезпечити висококваліфікований психо-аналітичний супровід проекту, а саме: активну участь психо-терапевтів, психіатрів та аналітиків, надання поточних супервізій кожного терапевтичного "блоку" чи "етапу" проекту, супервізії самої рамки проекту - поточне осмислення роботи та пост-аналіз того, що відбувалося, перед початком проекту - осмислення разом з психотерапевтом його ролі та формату участі в майстер класах, консультацій у створенні арт-буку, онлайн виставок, а також підсумкові наукові статті.

## Детальний опис проекту

### Обґрунтуйте актуальність проекту для культурного контексту або міста, або села, або області, або країни в ретроспективі останнього десятиліття.

Зважаючи на воєнні дії на сході України, які тривають понад 6 років, та їхній вплив на суспільство, проект "МІТЄЦь. Реабілітаційний простір" піднімає актуальне та доволі сензетивне питання реабілітації ветеранів АТО та колишніх в'язнів («ДНР/ЛНР»). У часи глобальних викликів мистецтво не може залишатися осторонь і не реагувати на кризу, породжену російською агресією, а навпаки - може стати потужним інструментом для реабілітації, каналом виходу із кризи, подолання труднощів та соціалізації травмованих людей. Проект, що відбудуватиметься у форматі реабілітаційної мистецько-психоаналітичної (міжгалузевої) програми двох інституцій - ГО «Мистецька ініціатива тимчасового єднання цінностей» та ГО «Львівський психоаналітичний інститут ментального здоров'я», сприяє розвитку культурно-мистецьких програм та психоаналітичних практик, також проект націлений на пошук нових досліджень щодо суспільної реінтеграції виключених груп (ветеранів АТО, колишніх в'язнів «ДНР/ЛНР»), інноваційних освітніх технологій та отримання цілковито нового десвіду, що може започаткувати новий напрям у сфері культурного партнерства та розвитку обох інституцій, а також інтеграції культури в поле психоаналізу та соціуму.

Протягом реабілітаційної мистецько-психоаналітичної, яка буде втілюватися як міжгалузеве практичне дослідження, провідні українські митці (Олексій Аполлонов, Олена Придувалова, Сергій Якунін, Олександр Міловзоров,



Валерій Милосердов, Катерина Свіргуненко, Альона Мамай, Богдан Мороз, Ірина Валле) та визнані українські фахівці у сфері психоаналізу працюватимуть з ветеранами АТО та колишніми в'язнями «ДНР/ЛНР» для вивчення терапевтичного впливу різноманітних видів художніх практик на дану вразливу групу населення та розробки нової методології для усунення наслідків російської агресії. Також важливим залишається подолання стигматизації та замовчування теми післявоєнної травми серед суспільства.

**Як проект співвідноситься із пріоритетами обраної конкурсної програми/ЛОТу?**


Проект цілковито відповідає пріоритетам конкурсної програми Фонду «Культура+», адже він формує нові зв'язки, кроссекторальні / міжгалузеві практики задля популяризації та посилення впливу культури як суспільно значущого методу реабілітації ветеранів АТО, колишніх в'язнів «ДНР/ЛНР». Крім цього проект цілковито відповідає пріоритетам програми, що стосуються міжгалузової співпраці та сприяння розвитку міжгалузевих партнерств, в даному випадку – культурно-мистецьких програм та психоаналітичних практик, також проект націлений на пошук нових досліджень щодо суспільної реінтеграції виключених груп (ветеранів АТО, колишніх в'язнів «ДНР/ЛНР»).

**Обґрунтуйте важливість проекту для організації-заявника (та вашого партнерства за наявності), з огляду на основні / стратегічні напрями діяльності організації-заявника (та організації-партнера за наявності).**

Враховуючи діяльність організації ГО «МІТЕЦь», що реалізує проєкти задля сприяння розвитку відкритого демократичного суспільства через просвітницьку, мистецьку діяльність та інноваційні освітні технології, даний проєкт є логічним з точки зору розширення співпраці ГО «МІТЕЦь» та отримання цілковито нового досвіду не лише з художніми ініціативами та представниками художньої спільноти, а й з психоаналітичною інституцією ("Львівський психоаналітичний інститут ментального здоров'я"), що може започаткувати новий напрям у сфері культурного партнерства та розвитку обох інституцій.

## Чому проект є унікальним?

Ми розробили цей проект, опираючись на досягнення психоаналітичних практик останніх років. Під час проекту практичне проведення реабілітаційних майстер-класів та резиденції будуть паралельно супроводжуватися дослідженням альтернативних форм психотерапевтичної практики, що відноситься до психотерапії нового типу. Психоаналіз активно застосовує прийоми художніх практик, де мистецтво виступає як річ



допоміжна. В проекті "МІТЕЦь. Реабілітаційний простір" творча активність учасників є вагомою складовою проекту. Завдяки принциповій згоді професійних художників Сергія Захарова (колишній в'язень) Дмитра Коломойцева (ветеран АТО) тотально зануритися в рамки проекту через усвідомлення прихованих (неусвідомлених) ресурсів освібності та їх творчої презентації в психотерапевтичні практики та соціум, ми зможемо зібрати унікальний матеріал для подальших рефлексій та досліджень фахівців стосовно ролі психотерапії в художніх процесах та навпаки - ролі творчості в психоаналітичних практиках. Це дозволить інтегрувати мистецькі практики в поле психоаналізу та соціалізації вразливих груп населення. До того ж інші учасники проекту з числа ветеранів АТО та колишніх в'язнів «ДНР/ЛНР», які не є митцями - матимуть можливість не лише отримати необхідну реабілітацію - фахову допомогу/супровід психоаналітиків, а й залучатися на рівних з професіоналами до художнього осмислення дійсності, беручи участь у створенні мистецьких творів, виставковій діяльності, створенні арт-буку, що може стати вагомими чинником для їхньої подальшої соціалізації. А відео-, фото-документування перебігу та заходів усього проекту - буде потужним матеріалом для подальших досліджень, науковців, мистецтвознавців та фахівців в царині арт-терапії.

### **Чому проект є інноваційним?**

За останні десятиліття психоаналітична практика в Україні охопила багато раніше недоступних їй сфер: починаючи від психоаналітичного лікування психіатричних пацієнтів, і завершуєчи педагогічною та соціальною сферами. Але проекти, де створене спеціально організоване терапевтичне середовище (так звана «психотерапевтична рамка») – набір правил, умов, завдань, термінів виконання, з втіленням крос-дисциплінарного підходу, яким є даний проект (мистецтво + психоаналіз) – є доволі унікальним явищем. Адже інсталяція та супровід функціонування такого середовища завжди вимагає залучення кількох суміжних виконавців, у даному випадку – митців та психоаналітиків. Осмислення психотерапевтичних результатів та шляхів їх досягнення через творчість, які можна отримати в такій «рамці», може дати поштовх розвитку пропонованої проектом практики (майстер-класи та резиденція із застосуванням психоаналізу та психоаналітично орієнтованої психотерапії), тобто, досягти поєднання психоаналізу та мистецтва задля допомоги травмованим людям через креативні/ мистецькі підходи до вирішення їхніх проблем.

### **Основна мета проекту.**

Основною метою проекту є розробка та апробація програми реабілітації



виключених груп (ветеранів АТО, колишніх в'язнів «ДНР/ЛНР») через творчі/ мистецькі практики (майстер-класи та створення мистецьких творів/ творчих робіт, проведення резиденції, ведення художніх щоденників) та супровід висококваліфікованих психотерапевтів .

### **Цілі проекту.**

#### **Ціль**

Створити і впровадити мистецько-психоаналітичну програму реабілітації для представників цільової групи – учасників АТО, колишніх в'язнів («ДНР/ЛНР») завдяки обєднанню зусиль та спільній діяльності висококваліфікованих художників та психотерапевтів.

#### **Завдання**

Створити покроковий план виконання проєкту; здійснити підготувку до проведення майстер класів (8 майстер-класів) та однієї резиденції на Львівщині – остаточно погодити оренду приміщень, транспорту, закупити необхідні матеріали (фарбу, глину, папір, полотно, пензлі тощо); поінформувати представників цільової групи про реабілітаційну мистецько-психоаналітичну програму, зібрати заявки, провести відбір учасників і сформувати групу учасників майстер класів (не менше 14 учасників) та резиденції (не менше 14 осіб), в тому числі із використанням первинних інтерв'ю з психоаналітиками.

#### **Результат 1**

Приміщення для майстер-класів підібрані, договори оренди укладено, автотранспорт підібрано, договори про надання послуг автс укладено, необхідні матеріали закуплено та доставлено на склад

#### **Результат 2**

Інформування серед представників цільової групи проведено, заявки потенційних учасників зібрано і проаналізовано, опитувальні анкети створено, групу учасників майстер класів та резиденції (не менше 14 осіб) сформовано.

#### **Індикатори досягнення результатів**

Проведено інформувачня представників цільової групи і зібрано заявки від бажаючих долучитися до проєкту, підписані угоди щодо оренди приміщень, авто, розроблені опитувальні анкети для учасників (не менше 5 анкет), матеріали закуплено та доставлено на склад, первинні інтерв'ю з психоаналітиками проведено, групи учасників майстер-класів



М

сформовано (не менше 14) та поінформовано про план розвитку подій проєкту.

Індикаторами досягнення цілей є детальна відео-, фотодокументація перебігу проєкту (не менше 70 відео-зйомок від 2 до 8 годин, більше 100 фотографій) для подальшого вивчення та дослідження фахівцями, презентація матеріалу широкому загалу та зацікавленим фахівцям: публікація статей (не менше 15) в профільних ЗМІ, створення відеосюжетів (більше 70-ти змонтованих сюжетів) та поширення їх відкритому доступі на порталі МІТЄЦ, а також розміщення інформації про перебіг проєкту та соцмережах facebook youtube, instagram (не менше 200 публікацій).

### **Ціль**

Провести заходи реабілітаційної мистецько-психоаналітичної програми: 8 майстер-класів та резиденцію на Львівщині із супроводом психоаналітиків. Провести супервізію для команди виконавців проєкту. Створити під час реабілітаційної програми двома художниками – представниками команди виконавців, - художніх щоденників, які надалі аналізуватимуться психоаналітиками та на основі яких готуватимуться аналітичні матеріали та звіти.

### **Завдання**

Провести заходи реабілітаційної мистецько-психоаналітичної програми: 8 майстер-класів (графіка, живопис, ленд-арт, саунд-арт, перформанс, колаж, фотографія, кераміка), кожен з яких буде складатися із 1-4 сесій, тривалістю від 3 до 6 годин, та резиденцію, тривалістю 3 дні. Забезпечити психоаналітичний супровід майстер-класів та супервізію для команди виконавців проєкту. Забезпечити умови для створення художніх щоденників двома художниками - членами команди проєкту, та задокументувати перебіг їхньої діяльності для подальшого аналізу психоаналітиками, підготовка аналітичних матеріалів та звіти.

### **Результат 1**

Активна робота учасників проєкту – ветеранів учасників АТО та колишніх в'язнів («ДНР/ЛНР») та психотерапевтів-менторів на майстер-класах, аналіз процесу та створення робіт під керівництвом провідних українських художників для презентації діяльності у відкритому доступі.

### **Результат 2**

Психоаналітичні висновки (звіти) за результатами проведеної роботи, аналіз процесу, виявлення проблемних зон та методів подолання



кризових психологічних ситуацій за допомогою мистецьких практик, реабілітація та соціалізація учасників процесу через надання доступу до іншого мистецького продукту для широкої аудиторії.

### **Індикатори досягнення результатів**

8 майстер-класів та резиденція на Львівщині за участі не менше 14 учасників (в цілому не менше 79 годин) проведено, творчі роботи учасників майстер-класів зібрано, психоаналітичний супровід (не менше 66 сесій по 1,5 годин) та супервізії для команди здійснені (не менше 9-ти) проведено, художні щоденники у вигляді не менше 200 графічних та живописних робіт завершено, психоаналітичні коментарі та коментарі учасників процесу задокументовані.

### **Ціль**

Детальна документація перебігу подій проєкту (відео, фото, тексти) для подальшого психотерапевтичного та мистецького дослідження, оприлюднення інформації щодо програми реабілітації, психоаналітичних висновків та коментарів учасників процесу на порталі «МІТЕЦь», профільних ЗМІ та соцмережах facebook, youtube, instagram.

### **Завдання**

Детально задокументувати перебіг проєкту, коментарі психотерапевтів щодо «рамки» проєкту, впровадження програми реабілітації: психоаналітичні висновки, виявлення проблемних зон та методів подолання кризових психологічних ситуацій за допомогою мистецьких практик, події проєкту. Поширити інформацію для широкого кола та заінтересованих фахівців на порталі «МІТЕЦь», профільних ЗМІ та соцмережах facebook, youtube, instagram.

### **Результат 1**

Покрокова відео-, фотос- фіксація перебігу проєкту (не менше 70 відеозйомок від 2 до 8 годин, більше 100 фотографій), більше 70-ти змонтованих сюжетів, фотографій як самого процесу, так і творчих робіт учасників проєкту, не менше 15 текстів.

### **Результат 2**

Поширення серед громадськості та заінтересованих фахівців інформацію про процес мистецької реабілітації, що презентує процес взаємодії двох інституцій, етапи психоаналітичного дослідження проєкту у вигляді психологічних висновків: коментарів психотерапевтів, коментарів самих учасників - ветеранів АТО та колишніх в'язнів («ДНР/



Лубченко Г.І.  
Лубченко Г.І.

ЛНР») на порталі «МІТЕЦь», профільних ЗМІ та соцмережах facebook youtube, instagram (не менше 200 публікацій).

### **Індикатори досягнення результатів**

Індикаторами досягнення цілей є детальна відео-, фотодокументація перебігу проекту, презентація матеріалу широкому загалу та зацікавленим фахівцям: публікація статтей, фото- та відеосюжетів у відкритому доступі на порталі МІТЕЦь (не менше 70-ти публікацій), а також в профільних медіа (не менше 10 публікацій) та соцмережах facebook youtube, instagram (не менше 200 публікацій).

### **Ціль**

Забезпечення інформування широких кіл громадськості про результат і досягнення проекту – через видання арт-буку проекту та забезпечення роботи онлайн-галереї "МІТЕЦь. Експериментальний простір", проведення підсумкових дискусій, лекцій та круглого столу.

### **Завдання**

Псюдирити серед громадськості та заінтересованих фахівців результати/ здобутки (мистецькі твори/ творчі роботи, психоаналітичні висновки) у формі арт-буку (500 примірників), 10 онлайн виставок, заключного психоаналітичного звіту (статті), проведення онлайн лекцій (2 лекції, не менше 20 учасників) та дискусії (не менше 10 учасників), заключного круглого столу (не менше 20 учасників).

### **Результат 1**

Видання мистецького арт-буку (не менше 100 стор., тираж 500 примірників), створення та функціонування онлайн-галереї "МІТЕЦь. Експериментальний простір" (10 виставок)

### **Результат 2**

Громадськість та заінтересовані фахівці поінформовано про узагальнені результати впровадження програми реабілітації під час 2 онлайн лекцій, 1 онлайн-дискусії (не менше 5 учасників), 1 круглого столу (не менше 20 учасників).

### **Індикатори досягнення результатів**

500 примірників арт-буку (100 сторінок), презентованих на круглому столі проекту, а також розповсюдження книги в інституціях, зацікавлених в результатах проекту. Мистецькі надбання проекту, а саме – серія робіт, створених на майстер-класах їх учасниками – ветеранами АТО та




*Корячко О.І.  
Г.А.М.*

копишніми в'язнями («ДНР/ЛНР»), художні щоденники Сергія Захарова та Дмитра Коломойцева презентовано широкій аудиторії в новствореній онлайн-галерей "МІТЄЦь. Експериментальний простір". Підсумкові онлайн лекції (2 лекції), онлайн дискусії (не менше 4-х учасників), круглий стіл (не менше 20 учасників). Поширення інформації щодо мистецької та реабілітаційної складової підсумків проекту на порталі "МІТЄЦь", профільних ЗМІ та соцмережах youtube, instagram (не менше 200 публікацій).

### **Опишіть у кількісних та якісних показниках пряму цільову аудиторію проекту.**

Пряма цільова аудиторія проекту - це професійна аудиторія (художники та психотерапевти), учасники бойових дій та колишні полонені. Зокрема, громадські організації "Міжнародний благодійний фонд "Творча Криївка", "Спілка ветеранів АТО"Харків", "ЦЕНТР СПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ "ДІЄВА ГРОМАДА", ГО "КОРПУС СПРАВЕДЛИВОСТІ", ГО " Майбутнє Українського Донбасу" та інші організації, які об'єднують учасників АТО/ ООС з різних областей України. Щонайменше про виконання проекту буде поінформовано не менше 500 учасників АТО / ООС. Із числа галузевих психотерапевтических організацій - Українська спілка психотерапевтів, Українська конфедерація психоаналітических психотерапій, кафедри психології: Львівський національний Університет ім І. Франка, Львівський національний університет "Львівська Політехніка", Львівський державний університет внутрішніх справ, Український католицький університет, ФПДО Львівського національного медичного університету імені Д. Галицького, НМАПО (Київ), Харківський Національний медичний інститут, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця (Київ). Щонайменше про виконання проекту буде поінформовано не менше 150 фахівців у галузі психотерапії та психології. З числа мистецьких інституцій - НАОМА (Київ), ЛНАМ (Львів), Національна академія мистецтв України (при НАН), Харківська державна академія дизайну і мистецтв, Одеське художнє училище ім. М.Б. Грекова та інші. Щонайменше про виконання проекту буде поінформовано не менше 500 митців та фахівців у галузі мистецтва.

Індикаторами досягнення цілей є детальна відео-, фотодокументація перебігу проекту (не менше 70 відео-зйомок від 2 до 8 годин, більше 100 фотографій) для подальшого вивчення та дослідження фахівцями, презентація матеріалу широкому загалу та зацікавленим фахівцям: публікація статей (не менше 15) в профільних ЗМІ, створення відеосюжетів (більше 70-ти змонтованих сюжетів) та поширення їх відкритому доступі на порталі МІТЄЦь, а також розміщення інформації про перебіг проекту та



Голова правління  
ООД "Фонд МІТЄЦь"  
Р.А.М.

соцмережах facebook youtube, instagram (не менше 200 публікацій).

**Опишіть у кількісних та якісних показниках опосередковану (непряму) аудиторію проекту.**

Опосередкованою аудиторією проекту є все доросле населення України, яке матиме вільний доступ до опублікованих/ сприлюднених матеріалів (необмежена кількість осіб) та до інформаційних повідомлень про перебіг проекту. Безпосередньо це близько 4 тис. підписників на сторінці у Фейсбуку, близько 4 тис. унікальних IP-відвідувачів сайту mitec.ua (щомісяця); близько 5 тис. підписників інформаційного партнера - Фейсбук-сторінки журналу "Антиквар" (<https://www.facebook.com/antikvarua/>) та близько 40 тис. унікальних IP-відвідувачів (щомісяця) сайту журналу "Антиквар"; близько 3 тис. підписників Фейсбук-сторінки журналу "Образотворче мистецтво", тощо.

**Яким чином були визначені їх культурні потреби, інтереси?**


Потреби та інтереси аудиторії були визначені методом спостереження учасників команди проекту за процесами у суспільстві в цілому, та у мистецькій сфері під час попередньої роботи по створенню матеріалів для порталу МІТЄЦ.

**У який спосіб кінцеві результати проекту будуть задовольняти (повністю або частково) культурні потреби та інтереси обраної (их) аудиторії?**

- створення та забезпечення відкритого доступу до нової інформації та культурного продукту (мистецьких творів/творчих робіт), що відображає перебіг дослідження окресленого проблемного поля та популяризує доробок серед громадськості і заінтересованих фахівців;
- практичне дослідження ефективності використання потенціалу психоаналітичних практик у поєднанні з практиками мистецькими для реабілітації учасників військових дій;
- Новостворення нові платформи онлайн галереї "МІТЄЦ Експериментальний простір", посилення діючої платформи про сучасне мистецтво – порталу МІТЄЦ.

**Хто є зацікавленою стороною (ами) проекту (особи чи інституції, які можуть – безпосередньо чи опосередковано, позитивно чи негативно – впливати на проект чи бути під впливом проекту)? Зазначте, у який спосіб та використовуючи які інструменти будете працювати з ними.**

Зацікавленими сторонами проекту є відповідні профільні (мистецькі, психоаналітичні, соціальні) інституції, які опікуються питаннями культури, медицини та соціальними проблемами, для яких направлювання проекту



можуть стати важливим джерелом унікальної інформації, необхідної для їхньої діяльності та досліджень.

**Які ключові повідомлення, яких спікерів буде обрано для поширення інформації про проект серед прямої (их) цільової (их) аудиторії (їй), опосередкованої аудиторії, потенційних партнерів, широкої аудиторії?**

Ключові повідомлення стосуватимуться ролі та взаємних впливів мистецтва та психоаналізу. Зокрема, основні повідомлення для учасників майстер класів стосуватитутться наступного: "звернутися по допомогу - не соромно, і ніколи не пізно", "ти - не один зі своїми проблемами", "виход з кризи можна знайти разом", "війна рано чи пізно закінчиться", "краса врятує світ".

Спіkeri: художники проекту Сергій Захаров та Дмитро Коломойцев, психоаналітики, зокрема професор, доктор медичних наук Олександр Фільц, завідувач кафедри психіатрії та психотерапії Львівського національного медичного університету ім. Д. Галицького, Президент Української спілки психотерапевтів, почесний професор Університету Зигмунда Фройда (Віденсь, Австрія), психіатр, психоаналітик.

Юрко Прохасько – психотерапевт, психоаналітик, германіст, перекладач і автор, співзасновник Львівського психоаналітичного інституту, навчаючий терапевт Української Спілки Психотерапевтів.

**Які методи комунікації (відео, аудіо контент, промо кампанії в соціальних мережах, амбасадори, тощо) та канали комунікації (вебсайт проекту, соціальні мережі тощо) будуть залучені під час реалізації проекту?**

Методи комунікації: відео-, аудіо-, фото- та текстові матеріали, онлайн виставки, лекції, дискусії та круглий стіл учасників та запрошених.

Канали комунікації: портал "МІТЄЦ" (<https://mitec.ua>), сторінки ГО «МІТЄЦ» у соціальних мережах (facebook та новостворених youtube, instagram), портали "Львівський психоаналітичний інститут ментального здоров'я" (<https://psy.lviv.ua>), "Антиквар" (<https://antikvar.ua>), сторінка у facebook "Спілки учасників АТО України" (<https://www.facebook.com/groups/780609905376458/>), а також на інших сторінках мереж facebook youtube, instagram.

**Які засоби масової інформації будуть висвітлювати реалізацію та результати проекту (вкажіть назви засобів масової інформації та кількість публікацій/матеріалів, які заплановані)?**

Методи комунікації: відео та текстові матеріали на порталі «МІТЄЦ» та інших галузевих виданнях, інформування через соціальні мережі, онлайн виставки, лекції, дискусії та круглий стіл.

Канали комунікації: портал про сучасне мистецтво України "МІТЄЦ" (<https://mitec.ua>)



mitec.ua) (не менше 70 публікацій), сторінки ГО «МІТЕЦ» у соціальних мережах (facebook та новостворених: youtube, instagram) - не менше 200 публікацій, порталі "Львівського психоаналітичного інституту ментального здоров'я" (не менше 4-х публікацій, <https://psy.lviv.ua>), портал "Антиквар" (не менше 5 публікацій, <https://antikvar.ua>), часопис "Образотворче мистецтво" (не менше 2-х статей), сторінка у facebook "Спілки учасників АТО України" (<https://www.facebook.com/groups/780609905376458/>), а також на інші ЗМІ та сторінки мереж facebook youtube, instagram.

**Яких кількісних та якісних показників ви плануєте досягти в результаті виконання інформаційної складової проєкту?**

Не менше 85 публікацій/сюжетів на веб-порталах: "МІТЕЦ" (<https://mitec.ua>), "Антиквар" (<https://antikvar.ua>), у часописі "Образотворче мистецтво", порталі "Львівського психоаналітичного інституту ментального здоров'я" та інших ЗМІ, не менше 200 публікацій у соцмережах (facebook, youtube, instagram)

**Яких довгострокових результатів вдасться досягнути завдяки реалізації проєкту? Що буде підтвердженням досягнення мети проєкту?**

Результати проєкту завдяки оприлюдненню у відкритому доступі унікальних матеріалів (на порталах, часописі "Образотворче мистецтво" та сторінках у соціальних мережах) будуть задовольняти потреби та інтереси цільової аудиторії (мистецької, медичної, соціальної спільнот та широкої аудиторії). Також результати проєкту можуть послужити основою для проведення подальших досліджень та рефлексій, як в сфері мистецькій, так і в медичній та соціальній сферах шляхом створення спеціалізованих вузьконаправлених культурних та психоаналітичних продуктів, які стосуються проблем реабілітації/адаптації ветеранів АТО, полонених та подолання наслідків російської агресії в соціумі в цілому. У цьому полягатиме позитивний вплив проєкту на розвиток мистецького сектора, сектора медицини та на суспільство в цілому в середньо та довгостроковій перспективах. Це також дозволить отримати більш повне відображення соціальних процесів українського суспільства, прослідкувати впливи більш ранніх мистецьких та психоаналітичних явищ і подій на розвиток наступних.

**Опишіть соціальну (суспільну) цінність результатів проєкту.**

Внаслідок реалізації проєкту, крім отриманих культурно-мистецьких та творчих цінностей (мистецьких робіт учасників проєкту, 10 онлайн виставок, арт-буку, художніх щоденників), можна говорити про суспільну цінність результатів проєкту. Зокрема про роботу проєкту із такими наскрізними



темами як подолання наслідків російської агресії, підтримка адаптації ветеранів АТО, полонених за участі психоаналітиків та провідних митців України, залучення до теми проєкту широких верств населення України. Соціальна цінність є невід'ємною частиною результатів реалізації проєкту.

**Яким чином буде забезпечений вільний доступ до напрацювань та / або кінцевих результатів проєкту?**

Матеріали про перебіг та результати проєкту будуть доступні на веб-порталах: "МІТЄЦ" (<https://mitec.ua>), сторінках ГО «МІТЄЦ» у соц. мережах (facebook та новостворених: youtube, instagram), порталі "Львівський психоаналітичний інститут ментального здоров'я" (<https://psy.lviv.ua>), часописі "Образотворче мистецтво", сторінці у facebook 'Спілки учасників АТО України" (<https://www.facebook.com/groups/780609905376458/>).

Створені під час проєкту мистецькі твори / творчі роботи будуть використовуватися для проведення 10 онлайн виставок в онлайн галереї "МІТЄЦ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ПРОСТІР" та будуть опубліковані в арт-буку.

**Чи передбачає діяльність за проєктом подальший розвиток та функціонування отриманих за результатами проєкту продуктів та на яких засадах (самоокупності, фінансування з бюджету, грантової підтримки і т.д.)?**

Подальший розвиток та функціонування отриманих за результатами проєкту продуктів – програми реабілітації, мистецьких творів/творчих робіт будуть надалі використовуватися на різних засадах (самоокупності, грантової підтримки, тощо) для проведення подібних програм реабілітації, виставок (онлайн та офлайн), для пропагування можливостей мистецтва та психоаналітики у подоланні кризових ситуацій у суспільстві

**Як організація-заявник планує ділитися здобутим досвідом з іншими організаціями? Чи планується створення партнерств з іншими організаціями, поза межами проєкту?**

МІТЄЦ планує відкрито ділитися здобутим досвідом з іншими організаціями, зокрема готова співпрацювати з Фондом, поширюючи інформацію через різні канали комунікації. Також напрацьовану методику реабілітації планується передавати для вільного безоплатного використання різноманітним мистецьким та реабілітаційним організаціям та установам України.

**Команда проєкту (основні виконавці)**

**ПІБ члена команди**



Катериненко Наталія Анатоліївна

**Роль у проекті**  
керівник проекту

**Перелік основних обов'язків**

Загальне керівництво виконанням проекту, виконання повноважень головного редактора порталу МІТЄЦь, здійснення відсяджень та представницьких функцій, участь у всіх заходах проекту, загальний контроль за виконанням робочого плану і дотриманням графіку виконання проекту, прийом виконаних робіт/ наданих послуг, прийом рішень про здійснення оплати за виконану роботу/ надані послуги, звіт-

**Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)**  
100%

**Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)**

Має досвід в якості журналістки в царині культури на радіо "Свобода" (культурна тематика), телеканалах "1 + 1", "1 діловий", "UBC" (авторка програми про сучасне мистецтво "Арт-Мані"), "Сіті", журналів: "Профіль", "Наш", "Форум", «Тайм аут», «Весь тиждень», "Жіночий журнал", порталів "Телекритика", "Уніан", газет "С-олічні новини", «Економічні новини», "Магістраль". Наприкінці 1990-х до середини 2000-х працювала в ЗМІ під псевдонімом Зіна Піdal'kina, створивши цикл авторських матеріалів, які вплинули на розвиток мас-медійного простору та телебачення зокрема. Ініціаторка багатьох мистецьких проектів (організаторка неформальних виставок, провокативних дискусій, семінарів, спонтанних резиденцій, творчих ініціатив) в різних містах України, Співзасновниця та головна редакторка порталу "МІТЄЦь" з 2014 року.

**Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)**

Премія за додаткове навантаження

**ПІБ члена команди**

Глібчук Уляна Мирославівна

**Роль у проекті**



Менеджерка проекту

**Перелік основних обов'язків**

логістика проекту, організація проекту, моніторинг та оцінка виконання проекту, збір звітів членів команди та надавачів послуг, також узагальнені звітів, здійснення представницьких функцій, оргаізаціна участі у всіх заходах проекту, контроль за виконанням робочого плану, звіт.

**Зайнятість у проєкті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проєктах)**

100%

**Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)**

З 2000-го року в якості журналістки співпрацювала з радіо "Свобода" в рамках літературної програми "Каламар". З 2002-го грацювала редакторкою літературного відділу у виданні "Слово Просвіти". У 2009-у почала працювати на радіо "Голос Києва" в якості ведучої та оглядачки подій в сфері культури. Вела прямі ефіри та авторську програму на суспільно-політичну тематику "Проти течії". Співпрацювала з часописом "Дзеркало тижня" та інтернет-порталом про сучасне мистецтво "МИТЄЦ" (в якості журналістки з питань культури), зскрема в проекті за підтримки УКФ «МИТЄЦ.Регіони». Письменниця та поетка. У 2012-у році видала у видавництві "Ярославів Вал" книжку художньої прози 'Жовтим по жовтому'. Співпрацювала в якості журналістки, ведучої та редакторки соціально-політичних програм з "5 каналом" та телеканалом "Прямий".

**Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)**

За договорами ЦПХ

**ПІБ члена команди**

Захаров Сергій В'ячеславович

**Роль у проєкті**

Художник проєкту (колишній в'язень («ДНР/ЛНР»))

**Перелік основних обов'язків**

Створення художнього щоденнику проєкту (щоденні нотатки, замальовки, художні роботи), робота з психо-терапевтами, коментарі

*Голова фундації  
Кедрівсько*



стосовно перебігу проєкту, координація учасників проєкту (колишніх в'язнів («ДНР/ЛНР»), робота над дизайном арт-буку.

**Зайнятість у проєкті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проєктах)**

100%

**Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)**

Займається живописом, рисунком та дизайном інтер'єру та меблів. 2014 року в Донецьку створив "Myrzilka Art Group". Під ім'ям групи, розміщував на вулицях окупованого міста стріт-арт роботи які висміювали бойовиків «ДНР». Через цю діяльність опинився в катівнях, де пройшов через численні тортури, побиття і інсценування розстрілу. Події і досвід тих днів вилились в графічний роман «Діра».

Переїхав до Києва. Співпрацював з Донецьким фондом мистецтв IZOLYATSIA, Платформою культурних ініціатив у Києві.

Балотувався на пост мера Маріуполя, був зареєстрованим як один з кандидатів під час виборів у жовтні та листопаді 2015 року і це був арт-проект, що йшов за ідеями американського художника Аллана Капрона.

Після друку графічного роману "Діра" було проведено велику кількість презентацій та лекцій про роль мистецтва в ненасильницькому спорі, а також виставки малюнків з книги.

Персональна виставка малюнків і картин "Діра, серпень 2014" проходила в Національному музеї історії України в Києві з грудня 2016 року.

Є арт-перформаром, ілюстратором, учасником та переможцем багатьох міжнародних проектів.

У 2016 році в числі інших художників організував групу «UKRMAKROVSESVIT». Є консулом (у вигнанні) арт-республіки «Ужупіс» (Литва).

**Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)**

За договорами ЦПХ

**ПІБ члена команди**

Коломойцев Дмитро Михайлович

**Роль у проєкті**

Художник (ветеран АТО)

*Дмитро Коломойцев*



**Перелік основних обов'язків**

Створення художнього щоденнику проєкту (щоденні нотатки, замальовки, художні роботи), робота з психо-терапевтами, коментарі стосовно перебігу проєкту, координація учасників майстер-класів (втеранів АТО), робота над версткою арт-буку.

**Зайнятість у проєкті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проєктах)**

100%

**Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)**

Художник, скульптор, дизайнер, куратор художніх проєктів, перформер, акціонист, учасник багатьох мистецьких проектів та виставок, представник консула арт-ресурсіліки Ужупіс (Литва). У 2015 році як солдат збройних сил України захищав місто Щастя від окупантів. У цей період на фронті робив художні інсталяції, виставки для учасників бойових дій АТО та вів графічні щоденники – створив серію робіт, пов'язаних з війною та ведичним сприйняттям подій, згодом презентував щоденники у багатьох виставкових проектах. У 2017 році разом із художником Сергієм Захаровим створив групу художників «UKRMAKROVSESVIT», що займається актуальними художніми практиками, засновник приватної галереї «UKRMAKROVSESVIT» (Київ), координатор виставкових проєктів та акцій, пов'язаних із популяризацією української тематики.

**Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір юридично-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)**

За договорами з ФОП

**ПІБ члена команди**

Данилюк Анастасія Русланівна

**Роль у проєкті**

Організатор та координаторка онлайн-галереї, координаторка, упорядниця, редакторка арт-буку

**Перелік основних обов'язків**

Збір матеріалу для онлайн-галереї та арт-буку, відбір матеріалу, публікація виставок галереї, робота над арт-буком, його видання.

**Зайнятість у проєкті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за**

The image shows a handwritten signature in blue ink that reads "Ксеня Данилюк" (Ksenia Daniiluk) positioned above a blue circular stamp. The stamp contains the text "УКРАЇНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ", "ІНІЦІАТИВА ТИМЧАСОВОГО", "ІННОВАЦІЙНОГО РЕШЕННЯ", "Іменем 530008", and "на". There is also some smaller, illegible text at the bottom of the stamp.

**основним місцем роботи або у інших проектах)**

100%

**Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)**

Має досвід менеджменту культурних проектів та досліджень. Активно співпрацювала з локальними арт ініціативами, серед яких PinchukArtCentre, Ізоляція, "Платформа культурних ініціатив. є випускницею CANactions School for Urban Studies. У 2017 році працювала над виставковим проектом та дослідженням хрущовської забудови, що було представлено в рамках фестивалю CANactions. В якості менеджерки співпрацювала із порталом "МІТЄЦ" в проекті "МІТЄЦ.Регіони". Разом з головою ГО "МІТЄЦ" Наталією Катериненко співпрацює над реалізацією проектів ініціативи "МІТЄЦ". У 2019 як кураторка реалізувала спільно проект "Мітєц. Регіони". 2020 році курувала партнерство з мистецькою резиденцією Set.Art laboratory. Співавторка книги-дослідження території для фонду "Бабин Яр", що було реалізовано архітектурним бюро "ФОРМА".

**Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)**

За договорами ЦПХ

**ПІБ члена команди**

Колесник Оксана Леонідівна

**Роль у проекті**

Помічник керівника проекту

**Перелік основних обов'язків**

Розшифровка відео, первинна підготовка текстів, розміщення та впорядкування матеріалів на порталі МІТЄЦ, координація дстримання плану публікацій, виконання доручень керівника проекту.

**Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)**

50%

**Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)**

Понад чотири роки співпрацює із керівником та редактором порталу "МІТЄЦ", допомагає у підготовці матеріалів для сайту (редагування



розшифровка інтерв'ю, пошук інформації, публікація анонсів, матеріалів сайту, коректування публікацій). Працювала у часописах «Весь тиждень» та «Жіночий журнал» в якості секретаря та упорядника текстів. Має досвід роботи менеджером проектів для освітніх установ/громадських організацій. чотирьохрічний досвід роботи із журналістським середовищем у профспілковій організації «Київська незалежна медіа-профспілка», в результаті чого орієнтується у специфіці медіа-середовища столиці та регіонів зокрема. Разом з ГО «МІТЕЦь» у 2019 році брала участь в реалізації проекту «МІТЕЦь. Регіони» (за підтримки УКФ).

**Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)**

За договорами ЦПХ

**ПІБ члена команди**

Винничук Оксана

**Роль у проекті**

бухгалтер

**Перелік основних обов'язків**

підготовка договорів та актів про надання послуг за встановленим зразком для виконавців проекту, збір та аналіз документів всіх контрагентів проекту, здійснення оплат за товари та послуги, ведення бухобліку, подача податкової звітності, підготовка фінансового звіту про виконання проекту.

**Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)**

50 %

**Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)**

Досвід роботи менеджером/ керівником проектів для освітніх установ/ громадських організацій з 1997 року; досвід роботи бухгалтером у проектах громадських організацій з 2017 року.

Освіта – магістр соціальної роботи та соціальної політики (рік закінчення 2002, НаУКМА), бакалавр у сфері «культра» (рік закінчення 1997, НаУКМА).

Співпрацювала із Школою соціальної роботи НаУКМА, «Київською незалежною медіа-профспілкою», «Незалежною медіа-профспілкою



України», ГО «Родини Героїв «Небесної Сотні», ГО «Фундація «Відкрите суспільство», ГС «Пік-Арт», працювала помічником народного депутата України у 2007-2012 роках. З ГО «МІТЕЦь» співпрацює з 2017 року, надаючи консультаційну підтримку у сфері бухгалтерського обліку та підгтовки податкової звітності, долучається до розробки різноманітних проектних заявок та реалізації проектів та програм.

**Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)**

За договорами з ФОП

**Опишіть внутрішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію проекту та шляхи їх мінімізації.**

Внутрішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію та результати проекту пов'язані з учасниками майстер-класів (їхню хворобу, або відмову від участі), для мінімізації їх вгливу на початку виконання проекту буде проведено терапевтичні інтерв'ю на виявлення даних учасників і їхньої можливості участі у проекті, а також переговори, де буде максимально погоджено можливість співпраці, які будуть оформлені у формі відповідного договору; ризики хвороби/неможливості членів команди проекту виконувати свої обов'язки: для мінімізації їх впливу проект має детальний робочий план, достатні часові періоди для виконання завдань, буде розроблено план моніторингу і оцінки досягнення цілей і виконання завдань проекту, за необхідності можливі заміна неосновних виконавців проекту/надавачів послуг.

**Опишіть зовнішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію проекту, та шляхи їх мінімізації.**

До зовнішніх ризиків належать: загострення суспільно-політичної ситуації в країні / активізація воєнних дій на Сході та Півдні – ризик мінімальний, враховуючи останні суспільно-політичні події; відмова власників приміщень, у яких попередньо погоджено проведення майстер-класів, від надання приміщень у оренду – ризик буде мінімізовано шляхом укладення на початку виконання проекту відповідних договорів про оренду приміщень для заходів із вказуванням достатніх термінів, коли власники можуть повідомити про розірвання договору і відмові від надання приміщення в оренду; відмова митців, які будуть проводити мистецькі майстер-класи – ризик буде мінімізовано шляхом укладення відповідних договорів із митцями, де чітко будуть прописані зобов'язання і граничні



терміни, коли можна розірвати договір, щоб у разі відмови ми мали можливість замінити митця для майстер-класу. Посилення карантинних заходів через COVID-19 може викликати логістичні проблеми, проблеми із проведенням заходів проекту (обмеження щодо кількості учасників), транспортом. Графік виконання проекту є гнучким, і дозволяє зміщувати проведення заходів.

### **Які інструменти внутрішнього моніторингу реалізації проекту ви будете застосовувати?**


Реалізація проекту буде підлягати постійному внутрішньому поточному моніторингу на предмет дотримання робочого плану і виконання завдань проекту. Терміни виконання робіт/надання послуг будуть чітко означені у відповідних договорах, для кожного будуть оформлюватися щомісячні плани роботи, виконавці робіт будуть подавати необхідні звіти (щомісячні) про виконану роботу/надані послуги із вказуванням детальних кількісних та якісних показників про досягнуті результати, на основі яких будуть готовуватися акти виконаних робіт. Моніторинг і оцінка будуть проводитися із застосуванням названих у топередніх розділах індикаторів. Менеджер проекту буде здійснювати моніторинг і оцінку виконання проекту, збиратиме звіти членів команди та надавачів послуг і готоватиме узагальнені звіти, які будуть затверджуватися керівником проекту та доводитися до відома членів команди проекту. Моніторинг поширення інформаційних матеріалів буде здійснюватися на основі даних Гугл аналітики, статистичних даних сторінки у соцмережах. Моніторинг за результатами проведення заходів буде здійснюватися на основі реєстрації учасників та їх опитування (оцінювальні анкети, зокрема запропоновані УКФ).

### **Згоди та декларації**

**Я, шляхом підписання проектної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх осібистих персональних даних.**

Так

**Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про**



The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Олександр Кожурин" (Oleksandr Kozhurin), written twice vertically. This signature is placed directly above a circular blue official stamp. The stamp contains the text "УКРАЇНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ" at the top, "САМОВІДБІЧНІ СПОЛУЧЕННЯ" in the center, and "ІНІЦІАТИВНА АСАНА" at the bottom. Around the perimeter of the stamp, there is smaller, less legible text, including "Інформаційно-аналітичний центр", "ІДА", "дата 153/2038", and "М. Кожурин".

конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом. Я підтверджую, що не отримую іншої фінансової підтримки на витрати, котрі покриває УКФ.

Так

В розрізі та з урахуванням норм Закону України «Про санкції» та рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування і скасування персональних спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відносно громадян та юридичних осіб та з метою отримання гранту інституційної підтримки, цим гарантійним листом, шляхом підписання проектної заявки, підтверджую відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками (юридичними та фізичними особами) держави-агресора Російською Федерацією з 2014 року до цього часу.

Так

Голова правління  
Ігор Григорьевич



## Декларація добroчесності

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Я, шляхом підписання проектної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Я підтверджую, що не отримую іншої фінансової підтримки на витрати, які покриває УКФ.

ПІБ Грантоотримувача

Кочеринець Н.Н.

Підпис



Дата заповнення

Фонд:

Громадська організація "Мистецька ініціатива Тимчасового санаторію щастя" Україна

Грантоотримувач:

Кочеринець Н.Н.

Документ було автоматично згенеровано у СУП УКФ, пт, 20 лист 2020 р, 17:28

Кочеринець Н.Н.



## **Додаток 1: РОБОЧИЙ ПЛАН ТА ТЕРМІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ**

Інструкція для заявитика

1. Робочий план та термін реалізації проекту є обов'язковим Дорадтком до заявки
  2. Заповнюється відповідно до потреб проекту, що подається на грант від УКФ

2. Підготовка і проведення міжгуртового практичного дослідження (реабілітаційної мистецько-психотерапевтичної програми для учасників АТО та колишніх в'язнів «ДНР/ЛНР»)				
Заді, вид діяльності (заповнюється відповідно до потреб проекту)	Членами команди та постачальниками послуг	Відповідальний член команди	Підозники перевірки виконання заходу	Бюджет заходу (грн)
1.1. Сформлення договірних відносин з членами команди, надавачами послуг, зокрема щодо оренди приміщення для майстер-класів та виставок, оренди авто.	11.2020 01.2021 02.2021 03.2021 04.2021 05.2021 06.2021 07.2021 08.2021 11.15, 09	Катериненко Н.А. Глібчук У.М. Винничук О.В.	Підписані угоди/ договори з членами команди, надавачами послуг, друк опитувальних анкет для учасників проекту.	37173,33
2. Підготовка і проведення міжгуртового практичного дослідження	2.1. Забезпечення 8 майстер-класів витратними матеріалами (замовлення), закуплі та доставка на майстер-клас.	Глібчук У.М. Винничук О.В.	Замовленні та закуплені витратні матеріали для 9 майстер-класів	66055,00
	2.2. Уточнення і затвердження детального покрокового плану виконання проекту для членів команди, уточнення завдань і вимог щодо звітності	Катериненко Н.А. Глібчук У.	Детальний план виконання проекту, інструмент для членів команди та постачальників послуг, оцінювання/звітності форми, форми для обліку реєстрів/документів	10890,00
	2.3. Узгодження дат та оплати за оренду, приміщенін для майстер-класів та іх сесій, іх підготовка для проведення майстер-класів	Глібчук У.М., Винничук О.В	Узгоджені дати та оплачена оренда, готове технічне проведення майстер-класів.	8540,00
	2.4. Узгодження дат і термінів оренди автотранспорту	Глібчук У.М.	Погоджені дати і терміни оренда автотранспорту	8540,00
	2.5. Інформування представників цільової групи, забраної учасників (учасників А.О) про можливість взяти участі у реабілітаційній мистецько- психотерапевтичній програмі. Проведення відбору за отриманими заявками-класів	Глібчук У.М. Коломойцев Д.М. Захаров С.В.	Проведено інформування представників цільової групи, забраної учасників (учасників А.О) про можливість взяти участі у реабілітаційній мистецько- психотерапевтичній програмі. Сформовані групи учасників майстер-класів з числа ветеранів АТО/ колишніх в'язнів 1 група з 16 учасників	21300,00



1900  
1900-1903  
1900-1903

2.6. Проведення первинних інтервю учасників майстер-класів з психотерапевтами, велення журналу записів психотерапевтами, надання коментарів щодо складу груп, висновки		Глібчук У.М. Винничук О.В.		Проведені первинні інтервю з потенційними учасниками майстер-класів. Здійснено відбір учасників, підсумків проведення інтервю (публікація на сайті МІТСЛ)	9600,00
2.7. Срганізація і проведення 8 різних майстер-класів (продовж 9 місяців) у кожному щотижневі 2-4 сесії) з різних напрямків мистецтва та резиденції (ленд-арт), включночи доставку матеріалів на майстер-класи, та творчих робіт з майстер-класів на склад, перевезення членів робочої групи на реайденцію на Львівщині і назад.		Катериненко Н.А. Глібчук У.М. Винничук О.В. Коломойцев Д.М. Захаров С.В.		Майстер-клас для учасників, створені мистецькі твори роботи (не менше 12 за один майстер- клас), умови проживання учасників майстер-класів в період, резиденції узгоджені, поїздка до Львівської області на реайденцію для майстер-класів з ленд-арту здійснено, анкети розроблені та раздруковані, збир даних зворотнього зв'язку від учасників, отримані, запис видво-коментарів та текстів, фото здійснено, учасники нагороджені.	551782,70
2.8. Робота над концепцією виставкового простору, написання анонсу онлайн-галереї, підготовка (вибір матеріалу, розробка концепції кожної виставки, написання текстів) і проведення щомісячних експозицій (виставок) на основі робіт учасників майстер-класів, написання анонсів для 9 виставок.		Данилюк А.Р. Винничук О.В.		Створена онлайн-галерея, написана концепція галереї, розміщені її анонси на сайті МІТСЛ та дружніх медіа, розроблені концепції відбірані, матеріали та розроблено 9 концепцій для виставок, публікація 9 виставок (не менше 12-ти робіт), розміщено в онлайн-галереї, анонси до кожної з них опубліковано, на сайті МІТСЛ та дружніх медіа опубліковано.	81344,00
3. Психотерапевтичний супровід тижневого практичного дослідження (реабілітаційної мистецько-психотерапевтичної програми для учасників АТО та колишніх вязнів «ДНР/ЛНР»)					
3.1. Психотерапевтичний супровід для учасників 8 майстер-класів (2 психотерапевти) присутні на самих майстер-класах під час кожної сесії (8 майстер-класів та 1 реайденція, 22 сесії); груповий інтервю перед початком і наприкінці кожного майстер-класу по 1,5 години (16 інтервю), надання аналітичних коментарів після кожного майстер-класу (не менше 10)		Глібчук У.М. Катериненко Н.А. Винничук О.В.		Психотерапевтичний супровід для учасників майстер-класів (64 сесії по 1,5 години), надання аналітичних коментарів після кожного майстер-класу (не менше 10) надано та опрацьовано.	137200, 00
3.2. Здійснення супровіді для команди виконавців проекту після проведення майстер-класів (2 психотерапевти)				Психотерапевтичний супровідний конкорін над процесом сторонніх фахівців психотерапії (9 супервайз з членами команди проекту та психотерапевтами-вчучими проекту)	9000,00



Голова управління  
Софія Іванівна  
Софія Іванівна

<p><b>3.3. Ведення художниками проекту мистецьких щоденників щодо перебігу проекту, відображення в них психопатологічних змін, реакцій на інтервенцію пожалуваності в ході приватний та мистецький простір, психотерапевтичний аналіз щоденників, коментарі психотерапевтів.</b></p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="262 231 516 999"> <p>Катериненко І.А. Закаров С.В. Коломойцев Д.М. Винничук О.В.</p> </td><td data-bbox="516 231 1090 999"> <p>Підлітні мистецькі замальовки стосово перебігу та заходів проекту Копомайця Д. та Захарова С. (близько 200 графічних, живописних робіт та об експів), психотерапевтичний аналіз щоденників, участь художників проекту у зйомках (не менше 10), надання коментарів щодо впливу психотерапевтичних практик, надано та записано коментарі відповідно діяльності художників-учасників проекту.</p> </td><td data-bbox="1090 231 1090 999"> <p>118104, 00</p> </td></tr> <tr> <td data-bbox="262 999 516 1963" style="text-align: center;"> <p><b>4. Інформаційний супровід міжпалаузового практичного дослідження (реабілітаційної мистецько-психотерапевтичної програми для ветеранів АТО та копиших в'язнів «ДНР/ЛНР»)</b></p> </td><td data-bbox="516 999 1090 1963"> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="262 231 516 999"> <p><b>4.1. Здійснення інформаційного супроводу та висвітлення перебігу проекту, його заходів для широкої аудиторії у вигляді різноманітних інформаційних матеріалів (анонси, прес-релей, розшифровка відеозаписів та підготовка текстових публікацій, монтаж відео-шоокетів, тощо):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Висвітлення перебігу проекту на сайті «МІТСЦ» (mites.ca), технічне покращення та обслуговування сайту (програмування) та SEO (SEO),</li> <li>- Висвітлення перебігу проекту у соцмережах (Інстаграм, YouTube, Фейсбуку)</li> <li>- підготовка і розміщення спеціалізованих статей у галузевих виданнях (мистецькі та психоаналітичні)</li> </ul> </td><td data-bbox="516 231 1090 999"> <p>Катериненко Н.А. Колесник О.Л. Винничук О.В.</p> </td><td data-bbox="1090 231 1090 999"> <p>Прес-анонси в мас-медиа, та в соцмережах щодо старти проекту та пізчінки подій. Більше 10 публікацій, щотижневе наповнення сторінки сайту «МІТСЦ» (не менше 4-х публікацій на тиждень).</p> <p>Публікації статей в галузевих виданнях (не менше 30 за весь період), щотижневі публікації в соцмережах (Інстаграм, YouTube, Facebook)</p> <p>сайту МІТСЦ (не менше 60) та мережах учасників проекту (не менше 140).</p> <p>SEO (просування) сайту в пошукових системах, забезпечення високих позицій, цільового трафіку, технічна оптимізація структури сайту, мета тегів, підключення сайту до необхідних сервісів. SMM: створювання та ведення акантів в соціальних мережах. Розробка стратегії по просуванню контенту, збільшення аудиторії, технічне забезпечення онлайн-гейджі та дискусій.</p> </td></tr> <tr> <td data-bbox="262 999 516 1963"></td><td data-bbox="516 999 1090 1963"></td><td data-bbox="1090 999 1090 1963"></td></tr> </table> </td></tr> </table>	<p>Катериненко І.А. Закаров С.В. Коломойцев Д.М. Винничук О.В.</p>	<p>Підлітні мистецькі замальовки стосово перебігу та заходів проекту Копомайця Д. та Захарова С. (близько 200 графічних, живописних робіт та об експів), психотерапевтичний аналіз щоденників, участь художників проекту у зйомках (не менше 10), надання коментарів щодо впливу психотерапевтичних практик, надано та записано коментарі відповідно діяльності художників-учасників проекту.</p>	<p>118104, 00</p>	<p><b>4. Інформаційний супровід міжпалаузового практичного дослідження (реабілітаційної мистецько-психотерапевтичної програми для ветеранів АТО та копиших в'язнів «ДНР/ЛНР»)</b></p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="262 231 516 999"> <p><b>4.1. Здійснення інформаційного супроводу та висвітлення перебігу проекту, його заходів для широкої аудиторії у вигляді різноманітних інформаційних матеріалів (анонси, прес-релей, розшифровка відеозаписів та підготовка текстових публікацій, монтаж відео-шоокетів, тощо):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Висвітлення перебігу проекту на сайті «МІТСЦ» (mites.ca), технічне покращення та обслуговування сайту (програмування) та SEO (SEO),</li> <li>- Висвітлення перебігу проекту у соцмережах (Інстаграм, YouTube, Фейсбуку)</li> <li>- підготовка і розміщення спеціалізованих статей у галузевих виданнях (мистецькі та психоаналітичні)</li> </ul> </td><td data-bbox="516 231 1090 999"> <p>Катериненко Н.А. Колесник О.Л. Винничук О.В.</p> </td><td data-bbox="1090 231 1090 999"> <p>Прес-анонси в мас-медиа, та в соцмережах щодо старти проекту та пізчінки подій. Більше 10 публікацій, щотижневе наповнення сторінки сайту «МІТСЦ» (не менше 4-х публікацій на тиждень).</p> <p>Публікації статей в галузевих виданнях (не менше 30 за весь період), щотижневі публікації в соцмережах (Інстаграм, YouTube, Facebook)</p> <p>сайту МІТСЦ (не менше 60) та мережах учасників проекту (не менше 140).</p> <p>SEO (просування) сайту в пошукових системах, забезпечення високих позицій, цільового трафіку, технічна оптимізація структури сайту, мета тегів, підключення сайту до необхідних сервісів. SMM: створювання та ведення акантів в соціальних мережах. Розробка стратегії по просуванню контенту, збільшення аудиторії, технічне забезпечення онлайн-гейджі та дискусій.</p> </td></tr> <tr> <td data-bbox="262 999 516 1963"></td><td data-bbox="516 999 1090 1963"></td><td data-bbox="1090 999 1090 1963"></td></tr> </table>	<p><b>4.1. Здійснення інформаційного супроводу та висвітлення перебігу проекту, його заходів для широкої аудиторії у вигляді різноманітних інформаційних матеріалів (анонси, прес-релей, розшифровка відеозаписів та підготовка текстових публікацій, монтаж відео-шоокетів, тощо):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Висвітлення перебігу проекту на сайті «МІТСЦ» (mites.ca), технічне покращення та обслуговування сайту (програмування) та SEO (SEO),</li> <li>- Висвітлення перебігу проекту у соцмережах (Інстаграм, YouTube, Фейсбуку)</li> <li>- підготовка і розміщення спеціалізованих статей у галузевих виданнях (мистецькі та психоаналітичні)</li> </ul>	<p>Катериненко Н.А. Колесник О.Л. Винничук О.В.</p>	<p>Прес-анонси в мас-медиа, та в соцмережах щодо старти проекту та пізчінки подій. Більше 10 публікацій, щотижневе наповнення сторінки сайту «МІТСЦ» (не менше 4-х публікацій на тиждень).</p> <p>Публікації статей в галузевих виданнях (не менше 30 за весь період), щотижневі публікації в соцмережах (Інстаграм, YouTube, Facebook)</p> <p>сайту МІТСЦ (не менше 60) та мережах учасників проекту (не менше 140).</p> <p>SEO (просування) сайту в пошукових системах, забезпечення високих позицій, цільового трафіку, технічна оптимізація структури сайту, мета тегів, підключення сайту до необхідних сервісів. SMM: створювання та ведення акантів в соціальних мережах. Розробка стратегії по просуванню контенту, збільшення аудиторії, технічне забезпечення онлайн-гейджі та дискусій.</p>			
<p>Катериненко І.А. Закаров С.В. Коломойцев Д.М. Винничук О.В.</p>	<p>Підлітні мистецькі замальовки стосово перебігу та заходів проекту Копомайця Д. та Захарова С. (близько 200 графічних, живописних робіт та об експів), психотерапевтичний аналіз щоденників, участь художників проекту у зйомках (не менше 10), надання коментарів щодо впливу психотерапевтичних практик, надано та записано коментарі відповідно діяльності художників-учасників проекту.</p>	<p>118104, 00</p>										
<p><b>4. Інформаційний супровід міжпалаузового практичного дослідження (реабілітаційної мистецько-психотерапевтичної програми для ветеранів АТО та копиших в'язнів «ДНР/ЛНР»)</b></p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="262 231 516 999"> <p><b>4.1. Здійснення інформаційного супроводу та висвітлення перебігу проекту, його заходів для широкої аудиторії у вигляді різноманітних інформаційних матеріалів (анонси, прес-релей, розшифровка відеозаписів та підготовка текстових публікацій, монтаж відео-шоокетів, тощо):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Висвітлення перебігу проекту на сайті «МІТСЦ» (mites.ca), технічне покращення та обслуговування сайту (програмування) та SEO (SEO),</li> <li>- Висвітлення перебігу проекту у соцмережах (Інстаграм, YouTube, Фейсбуку)</li> <li>- підготовка і розміщення спеціалізованих статей у галузевих виданнях (мистецькі та психоаналітичні)</li> </ul> </td><td data-bbox="516 231 1090 999"> <p>Катериненко Н.А. Колесник О.Л. Винничук О.В.</p> </td><td data-bbox="1090 231 1090 999"> <p>Прес-анонси в мас-медиа, та в соцмережах щодо старти проекту та пізчінки подій. Більше 10 публікацій, щотижневе наповнення сторінки сайту «МІТСЦ» (не менше 4-х публікацій на тиждень).</p> <p>Публікації статей в галузевих виданнях (не менше 30 за весь період), щотижневі публікації в соцмережах (Інстаграм, YouTube, Facebook)</p> <p>сайту МІТСЦ (не менше 60) та мережах учасників проекту (не менше 140).</p> <p>SEO (просування) сайту в пошукових системах, забезпечення високих позицій, цільового трафіку, технічна оптимізація структури сайту, мета тегів, підключення сайту до необхідних сервісів. SMM: створювання та ведення акантів в соціальних мережах. Розробка стратегії по просуванню контенту, збільшення аудиторії, технічне забезпечення онлайн-гейджі та дискусій.</p> </td></tr> <tr> <td data-bbox="262 999 516 1963"></td><td data-bbox="516 999 1090 1963"></td><td data-bbox="1090 999 1090 1963"></td></tr> </table>	<p><b>4.1. Здійснення інформаційного супроводу та висвітлення перебігу проекту, його заходів для широкої аудиторії у вигляді різноманітних інформаційних матеріалів (анонси, прес-релей, розшифровка відеозаписів та підготовка текстових публікацій, монтаж відео-шоокетів, тощо):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Висвітлення перебігу проекту на сайті «МІТСЦ» (mites.ca), технічне покращення та обслуговування сайту (програмування) та SEO (SEO),</li> <li>- Висвітлення перебігу проекту у соцмережах (Інстаграм, YouTube, Фейсбуку)</li> <li>- підготовка і розміщення спеціалізованих статей у галузевих виданнях (мистецькі та психоаналітичні)</li> </ul>	<p>Катериненко Н.А. Колесник О.Л. Винничук О.В.</p>	<p>Прес-анонси в мас-медиа, та в соцмережах щодо старти проекту та пізчінки подій. Більше 10 публікацій, щотижневе наповнення сторінки сайту «МІТСЦ» (не менше 4-х публікацій на тиждень).</p> <p>Публікації статей в галузевих виданнях (не менше 30 за весь період), щотижневі публікації в соцмережах (Інстаграм, YouTube, Facebook)</p> <p>сайту МІТСЦ (не менше 60) та мережах учасників проекту (не менше 140).</p> <p>SEO (просування) сайту в пошукових системах, забезпечення високих позицій, цільового трафіку, технічна оптимізація структури сайту, мета тегів, підключення сайту до необхідних сервісів. SMM: створювання та ведення акантів в соціальних мережах. Розробка стратегії по просуванню контенту, збільшення аудиторії, технічне забезпечення онлайн-гейджі та дискусій.</p>								
<p><b>4.1. Здійснення інформаційного супроводу та висвітлення перебігу проекту, його заходів для широкої аудиторії у вигляді різноманітних інформаційних матеріалів (анонси, прес-релей, розшифровка відеозаписів та підготовка текстових публікацій, монтаж відео-шоокетів, тощо):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Висвітлення перебігу проекту на сайті «МІТСЦ» (mites.ca), технічне покращення та обслуговування сайту (програмування) та SEO (SEO),</li> <li>- Висвітлення перебігу проекту у соцмережах (Інстаграм, YouTube, Фейсбуку)</li> <li>- підготовка і розміщення спеціалізованих статей у галузевих виданнях (мистецькі та психоаналітичні)</li> </ul>	<p>Катериненко Н.А. Колесник О.Л. Винничук О.В.</p>	<p>Прес-анонси в мас-медиа, та в соцмережах щодо старти проекту та пізчінки подій. Більше 10 публікацій, щотижневе наповнення сторінки сайту «МІТСЦ» (не менше 4-х публікацій на тиждень).</p> <p>Публікації статей в галузевих виданнях (не менше 30 за весь період), щотижневі публікації в соцмережах (Інстаграм, YouTube, Facebook)</p> <p>сайту МІТСЦ (не менше 60) та мережах учасників проекту (не менше 140).</p> <p>SEO (просування) сайту в пошукових системах, забезпечення високих позицій, цільового трафіку, технічна оптимізація структури сайту, мета тегів, підключення сайту до необхідних сервісів. SMM: створювання та ведення акантів в соціальних мережах. Розробка стратегії по просуванню контенту, збільшення аудиторії, технічне забезпечення онлайн-гейджі та дискусій.</p>										



Голова Укроборонресурсів  
Олег Остапчук

4.2. Здійснення фото та відео зйомки заходів проекту для створення інформаційних матеріалів для створення арт-буку, виставок в онлайн-гalerей, оприлюднення на сайті та у соц. мережах, партнерських гапузей ЗМІ, а також архівування передбачує проекту На окремих носіях (для архіву МІСЦ та архіву Партнера)	Катериненко Н.А. Глібчук У.М. Винничук О.В.	Фотозйомка 10 заходів (майстер-флеш, резиденції, круглого столу), відео-документація усього процесу проєкту (21 зйомки майстер-класів, 3 днів резиденції, круглого столу) запрошеними Дораткові, знокми МІЖ майстер-класами (здійснюється командою МІСЦ) в майстернях художників-учасників проекту (фіксація їхньої мистецької діяльності та запис коментарів щодо впливу психотерапевтичних практик, не менше 9 сюжетів), відео-фіксація поточного життя учасників майстер-класів – ветеранів АТО, колишніх полонених (ЛНР/ДНР) та запис інших коментарів щодо якістю їхніх змін від роботи з художниками та психотерапевтами (не менше 12 сюжетів). Запис коментарів психотерапевтів щодо впливу на їхні практики художніх майстер-класів та коментарів щодо стану груп-учасників. Матеріал заархівовано, примірник Парнери надано.	170200, 00	
4.3. Підготовка і проведення онлайн-лекцій та дискусій для широкого кола представників центрової аудиторії (митців, учасників АТО, поїханополітиками та провідними митцями – для популяризації результатів міжгалузевого практичного дослідження	Катериненко Н.А. Глібчук У.М.	Проведення 2-х онлайн лекцій проявленнях представників психоханалітики та дискусії (учасники дискусії Захаров С.В., Коломойцев Д.М. та психоханалітик) – учасників проекту	3000,00	
4.4. Підготовка та проведення заключного круглого столу для обговорення досягнутих результатів та успіхів проекту за участю провідних спеціалістів гапузей – мистецтва, психоханалітики.	Катериненко Н.А. Глібчук У.М.	Круглий стіл проведено за участі не менше 20 учасників. Результати проекту обговорені та опубліковані на сайті «МІСЦ» (відео-репортаж) та дружніх і альтернативних виданнях.	2000,00	
<b>5. Підготовка узагальнюючих матеріалів - аналітичного звіту/записки про результати проведення міжгалузевого практичного дослідження (реабілітаційної мистецької психотерапевтичної програми для ветеранів АТО та колишніх вязнів «ДНР/ЛНР») та презентаційного арт-буку</b>				
5.1 Відбір матеріалів для арт-буку за розробка концепції арт-буку, створення текстів	Данилюк А.Р. Коломийцев Л.М. Захаров С.В. Каториненко Н.Л.	Подготовлені тексти, макронки для публікації арт-буку, кнігички/ілюстроблок, тексти написано	9760,00	
5.2. Редагування тексту арт-буку, дизайн арт-буку та верстка матеріалу, друг арт-буку Друг арт буку (формат 130x180 мм, блок 100 стр. 4+4, 150 г/м2 крейд, мат, матовий залік 1+1 обkl - 4 ср. 4+0, 300 г/м2 крейд мат, матова ламінація 1+0, біюка, кріплення - біндер)	Данилюк А.Р. Винничук О.В.	Відрядованій текст та відображені макронки Готовий до друку макет 500 примірників, друкованій арт-буки, презентованій на завершальному круглому столі.	70160,00	



Ініціативи та Частка  
Соціально-політична  
Організація

5.3. Заключний психоаналітичний звіт за результатами проекту з рекомендаціями (у форматі наукової статті)		Катериненко Н.А. Винничук О.В.	Психоаналітична стаття, опублікована в галузевому виданні.	14000,00
<b>6. Підготовка звітності до УКФ</b>				
6.1. Підготовка фінансового звіту		Винничук О.В.	Підготовлений фінансовий звіт	6000,00
6.2. Підготовка змістового звіту		Катериненко Н.А. Глібчук У.М.	Підготовлений змістовий звіт	21960,00
6.3. Підготовка висновку аудитора		Винничук О.В.	Проецюється звіт	25000,00



*Юрий Юрченко*  
*Юрій Юрченко*

## ЗРАЗОК

### Додаток 2:

#### Концепція проекту, опис партнерства та портфоліо спільного досвіду команди проекту

**Інструкція для заявника:**

1. Концепція проекту, опис партнерства та портфоліо спільного досвіду команди проекту є обов'язковим Додатком до заяви програми «Культура плюс».

2. Заповнюється відповідно до потреб проекту, що подається на грант від УКФ

#### 1. Концепція майбутнього проекту


Зважаючи на воєнні дії на сході України, які тривають понад 6 років, та їхній вплив на суспільство, проект "МІТЄЦ. Реабілітаційний простір" гіднімає актуальне та доволі сензетивне питання реабілітації ветеранів АТО та колишніх в'язнів («ДНР/ЛНР»). У часи глобальних викликів мистецтво не може залишатися осторонь і не реагувати на кризу, породжену російською агресією, а навпаки - може стати потужним інструментом для реабілітації, каналом виходу із кризи, подопання труднощів та соціалізації травмованих людей.

Проект є міжгалузевою співпрацею двох інституцій - ГО «Мистецька ініціатива тимчасового єднання цінностей» та ГО «Львівський психоаналітичний інститут ментального здоров'я», сприяє розвитку культурно-мистецьких програм та психоаналітичних практик. Також проект "МІТЄЦ. Реабілітаційний простір" націленний на пошук і дослідження нових шляхів для суспільної реінтеграції виключених груп (ветеранів АТО, колишніх в'язнів «ДНР/ЛНР»), інноваційних освітніх технологій та отримання цілковито нового досвіду, що може започаткувати новий напрям у сфері культурного партнерства та розвитку обох інституцій, а також інтеграції культури (мистецтва) в поле психоаналізу та соціуму.

В даному проекті психоаналітика та мистецтво є рівноцінними складовими, завдяки принциповій згоді професійних художників Сергія Захарова (колишній в'язень) та Дмитра Коломойцева (ветеран АТО) тогальню зануритися в рамки проекту у діяльність задля усвідомлення прихованих (неусвідомлених) ресурсів особистості та їх творчої презентації в психотерапевтичні практики та соціум. Ми очікуємо зібрати унікальний матеріал для подальших рефлексій та досліджень фахівців стосовно ролі психотерапії в художніх процесах та навпаки - ролі творчості в психоаналітичних практиках.

До того ж інші учасники проекту з числа ветеранів АТО та колишніх в'язнів «ДНР/ЛНР», які не є митцями - матимуть можливість не лише отримати

*Голова правління  
Костянтин*



необхідну реабілітацію - фахову допомогу/супровід психоаналтиків, а й залучається на рівних з митцями-професіоналами до художнього осмислення дійсності, беручи участь у створенні мистецьких творів, арт-буку, у виставковій діяльності, що може стати вагомими чинником для іхньої подальшої соціалізації. А відео- фото-документування перебігу та заходів усього проекту - стане потужним матеріалом для подальших досліджень науковців, мистецтвознавців та фахівців в царині арт-терапії.

## 2. Технічні характеристики

Протягом реабілітаційної мистецько-психотерапевтичної програми, яка буде втілюватися як міжгалузеве практичне дослідження, провідні українські митці (Олексій Аполлонов, Олена Придувалова, Сергій Якунін, Олександр Миловозовров, Валерій Милосердов, Катерина Свіргуненкс, Альона Мамай, Богдан Мороз, Ірина Валле) та визнані українські фахівці у сфері психоаналізу працюватимуть з ветеранами АТО та колишніми в'язнями «ДНР/ЛНР».

Проект складається з низки майстер-класів різного напрямку (графіка, живопис, кераміка, перформанс, саунд-арт, фотографія, колаж) та однієї резиденції (село Недільна, Львівщина, ленд-арт). Учасниками майстер-класів є ветерани АТО та колишні в'язні («ДНР/ЛНР»).

Уесь процес забезпечується потужним психоаналітичним супроводом, (контінуальний психологічний супровід та контінуальна супервізійна підтримка, аналітика).

Під час реалізації проекту учасники майстер-класів - професійні художники Сергій Захаров (колишній в'язень) та Дмитро Коломойцев (ветеран АТО), активно взаємодіючи з психоаналітиками, створюватимуть художній щоденник проекту, що стане важливим матеріалом для подальшого мистецького, психоаналітичного та соціального дослідження.

Події проекту фіксуватимуться у вигляді відео- та фото документації.

Уесь процес виконання проекту через створені в його рамках мистецькі твори/творчі роботи відображатиметься в діяльності онлайн-галереї (щомісячна зміна експозиції, 10 виставок), у вигляді відео-щоденника на порталі «МІТЕЦь» (більше 70-ти публікацій), у арт-буці, а також у профільних ЗМІ ("Антиквар" (<https://antikvar.ua>, інші ЗМІ), на веб-порталах партнерів - "Львівський психоаналітичний інститут ментального здоров'я" (<https://psy.lviv.ua>), на сторінці у facebook "Спілки учасників АТО України" (<https://www.facebook.com/groups/780609905376458/>) , а також на інших сторінках ГО «МІТЕЦь» у соціальних мережах facebook youtube, instagram.

## 3. Якісні характеристики

Завдяки ГО «Мистецька ініціатива тимчасового єднання цінностей» (далі МІТЕЦь) та ГО «Львівський психоаналітичний інститут ментального здоров'я» відбудеться потужне взаємозбагачення двох інституцій через реінтеграцію високо-професійного мистецтва в психоаналітичні практики, професійні дослідження, і навпаки - досвід ведучих фахівців психоаналізу стане вагомим внеском для практичного використання здобутків психотерапевтів у щоденній практиці митців.

Тісна взаємодія двох площин – мистецтва та психоаналізу сприятиме популяризації цих напрямків та формуванню спільних цінностей для репрезентації цих інституцій в щоденній громадській практики.

В серії дискусій та лекцій, презентованих в рамках проекту, буде розставлено ключові акценти щодо ролі культури (мистецтва) в реабілітації громадян,



вагомості психоаналітики та мистецтва в стабілізації процесів збереження здоров'я нації.

Виставкова діяльність (онлайн-галерея), онлайн-щоденники проекту на порталі МІТЄЦь, супровід фахових медіа залишать до проблематики проекту нову аудиторію для усіх учасників процесу.

Арт-бук, відео- та фото документація проекту стане вагомим матеріалом для дослідження та репрезентації на вітчизняних, міжнародних форумах та в інституціях.

Результати проекту будуть значною мірою задовольнити потреби та інтереси цільової аудиторії (мистецької, психоаналітичної, соціологічної спільнот та широкої аудиторії) шляхом оприлюднення у відкритому доступі унікальних матеріалів проекту.

Також результати проекту можуть послужити основою для проведення подальших досліджень, дискусій та рефлексій, як в сфері мистецькій, так і в психоаналітичній та соціологічній сферах щодо проблем адаптації виключених груп (ветеранів АТО колишніх в'язнів «ДНР/ЛНР») та подолання наслідків російської агресії. У цьому полягатиме позитивний вплив проекту на розвиток мистецького, психоаналітичного секторів та громади в цілому. Проект дозволить отримати більш повне відображення соціальних процесів українського суспільства, прослідкувати впливи більш ранніх мистецьких та психоаналітичних явищ і подій на розвиток наступних.

#### 4. Опис партнерської діяльності

Львівський психоаналітичний інститут ментального здоров'я є одною з провідних установ України у галузі психоаналізу, психоаналітичної психотерапії, психології та психодинамічної психіатрії у відповідності до українських, а також міжнародних, зокрема європейських, стандартів.

Ми запропонували інституту партнерство у проекті сподіваємося на плідну взаємодію культури та психотерапії задля збагачення досвідом сесх інституцій, а також трагнено спільно знайти нові інструменти для подолання кризових ситуацій, із якими стикнулася Україна у період російської агресії.

Ми розробили цей проект, опираючись на досягнення психоаналітичної практики останніх років. Проект апелює до досягнень психотерапії нового типу, що використовує арт-терапію як один з потужних чинників психотерапії. Але в нашому проекті мистецтво виступає не допоміжним важелем для психотерапевтів, як це зазвичай відбувається в психоаналітичній практиці, а найважливішою складовою процесу.

ГО МІТЄЦь відповідає за організацію усього проекту. бере на себе обов'язки забезпечити умови для проведення низки високоякісних художніх майстер-класів, відображення їхніх результатів в онлайн-галереї МІТЄЦь, веб-ресурсі (МІТЄЦь) та в інших медіа та соцмережах, також на сторінках арт-буку. ГО МІТЄЦь є відповідальною за ведення щоденника проекту як мас-медійного (відео-фіксація, тексти, фотодокументація, аналітика, як з боку митців так і психотерапевтів) так і мистецького (щоденні художні рефлесії митців Захарова С. та Коломойцева Д., та створюватиме максимально комфортні умови для роботи фахівцям-психоаналітикам.

Партнер зобов'язується брати активну аналітичну і практичну участь у супроводі проекту, а саме: надання консультацій, поточних супервізій кожного терапевтичного «блоку» чи «етапу» проекту, інтерв'ю з учасниками проекту, супервізії самої «рамки» проекту - поточне осмислення роботи та пост-аналіз того, що відбувалося протягом проекту, в інтерв'ю для широкого загалу, лекціях, дискусіях, статтях тощо.



Volodymyr Kovalchuk  
Голова правління  
Ініціативна група  
УКРАЇНА

## **5. Портфоліо - посилання на творчий доробок**

Діяльність команди ГО «МІТЕЦь» розпочалася задсвго до створення громадської організації, яку заснували у 2017 році, і за останні 5 рокв здійснила низку виставкових проектів та створила медіа-ресурс про сучасне мистецтво України з однойменною назвою «МІТЕЦь»

Громадська організація «Мистецька ініціатива тимчасового єднання цінностей» здійснює сприяння розвитку відкритого демократичного суспільства через просвітницьку, мистецьку діяльність та інноваційні освітні технології. Діяльність Організації має культурно-суспільний характер, що дає можливість співпрацювати з різноманітними художніми ініціативами приватними та державними мистецькими інституціями, представниками художньої спільноти. Організація сприяє підвищенню інформаційно-культурного рівня громадян завдяки наявності одногоменного медіа-ресурсу «МІТЕЦь», що використовується для надання інноваційних послуг з освіти та інформування про актуальний стан мистецтва в Україні. Одним з найважливіших напрямів ресурсу є створення інформаційного продукту (серії інтерв'ю з художниками, кураторами, мистецтвознавцями; документація та архівування виставкових проектів, лекцій, перформансів та акцій;) та проведення власних художніх та соціальних ініціатив. Результат роботи в обов'язковому порядку розміщується на даному ресурсі для загального доступу громадян.

Медіа-ресурс «МІТЕЦь» (документація та архівування мистецьких подій думок, лекцій):

### **Спецпроекти ГО МІТЕЦь:**

Виставкові проекти (біля 15 проектів), ініційовані «МІТЕЦь», здійснені у Києві, Львові, Херсоні, Івано-Франківську, спрямовані на підтримку некомерційного мистецтва, активізації взаємодії між регіонами України, висвітлення нових імен для медіа-простору.

<https://mitec.ua/category/projects/prostir/>

Серія відео-портретів митців України, які є ключовими для сучасного мистецтва країни.

<https://mitec.ua/category/projects/movchannya/>

Підтримка молодих художників, ініціювання їхньої самостійної діяльності, надання ресурсу для висловлювання.

<https://mitec.ua/category/projects/praktika/>

### **Соціальна програма:**

Актуалізація уваги дэ проблем людей з обмеженими можливостями (здійснено у партнерстві з громадською організацією «Оберіг Суспільства»):

<https://mitec.ua/category/projects/sotsialna-programa/>

МІТЕЦь-Регіони (проект, реалізований за підтримки УКФ, що сприяє подоланню регіональної ізольованості українського арт-простору шляхом висвітлення, документування, дослідження процесів та охопив 5 областей: Чернівецьку, Івано-Франківську, Ужгородську, Тернопільську, Одеську. Було здійснено низку відео-записів із ключовими постатями регіонів. Результат проекту відкрито в онлайн-доступі для широкого кола користувачів на інтернет-ресурсе МІТЕЦь).

<https://mitec.ua/category/projects/mityets-ukf/>

### **Львівський психоаналітичний інститут ментального здоров'я**

«Львівський психоаналітичний інститут ментального здоров'я» заснований у 2010 році. З того часу ми провели багато навчальних психотерапевтичних проектів та семінарів у галузі психоаналізу. «Серцем» діяльності є чотирирічний цикл з вивчення теорії психоаналізу та здійснення супервізійного супроводу психотерапевтів-психоаналітиків. Навчальна програма Інституту



The image shows a handwritten signature in blue ink that reads "Olha Kovalchuk" and "Гармонія" (Harmony) positioned above a circular official stamp. The stamp contains the text "ІНІЦІАТИВА ТИМЧАСОВОГО ЄДНАННЯ ЦІНОСТЕЙ" (Initiative of a temporary community of values) at the top, "ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 41522038" (Identification code 41522038) in the center, and "УКРАЇНА" (Ukraine) at the bottom. There are also some smaller, illegible markings around the perimeter of the stamp.

акредитована професійними організаціями в Україні та Європі. На даний час у нас триває навчання третього набору (четирирічного циклу). У нас навчається більше 80 осіб з цілості України.

Крім базових навчальних проектів, маємо досвід мистецько-благочинних акцій, які щороку приурочуємо Дню психічного здоров'я, публічних лекцій для широкої громадськості, маємо соціальні проекти для гацієнтів.

Президентом Інституту є професор Олександр Фільц - доктор медичних наук, завідувач кафедри психіатрії та психотерапії «Львівського національного мед університету», Президент «Української спілки психотерапевтів», екс-президент «Європейської асоціації психотерапії», почесний професор «Університету Зигмунда Фройда у Відні».

В інституті викладають сертифіковані психотерапевти-психоаналітики з України, Європи та Америки.

Інститут позиціонував та зарекомендував себе, в першу чергу, як навчальна та супервізійна інституція з гуманістичними, просвітницькими та благодійними цілями діяльності. Разом з тим, жодне теоретичне навчання не може стати повновартісним без практики. Викладачі та студенти Інститут мають досвід практики в психіатричних установах, у тому числі із застосуванням засобів арт-терапії.

У співпраці з Львівським обласним психоневрологічним диспансером, Стоматологічним центром Олесі Киричук та Благодійним фондом «Ініціативи для ментального здоров'я» започаткував благодійний проект «Здорова посмішка – кожному!». Малозабезпеченим пацієнтам була надана безкоштовна стоматологічна допомога, у тому числі й імплантація зубів.

Збір коштів на харчування пацієнтів Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні у співпраці з кафедрою психіатрії та психотерапії ФПДО ЛНМУ ім. Д. Галицького, Львівською обласною клінічною психіатричною лікарнею, ГП «Оліяр», Торговий дім «Майола» та десятки приватних благочинців.

Співпраця з «Українським інститутом психотерапії залежностей» (УІПЗ) – влітку 2020 року було проведено реабілітаційний табір в Карпатах для дітей з притулку, а також триває викладацька та супервізійна співпраця у навчальному процесі УІПЗ.

Проект «Фройдівське читання» - за підтримки та у співпраці з Європейською асоціацією психотерапії, Університетом Зигмунда Фройда (Віденсь, Австрія).

<https://psy.lviv.ua>

<https://www.facebook.com/lviv.psychoanalysis/>

*Григорій Федоров  
Лея Рудницька*



**УКРАЇНСЬКИЙ  
КУЛЬТУРНИЙ  
ФОНД**

Додаток № 2

до Договору про надання гранту  
№ ЗР/ЦУД-ОУД/2  
від "30" листопада  
2020 року

Назва конкурсної програми: Культура плюс  
Назва ЛОТ-у:

Назва Заявника: Громадська організація "Мистецька ініціатива тимчасового єдинання цінностей"

Назва проекту: МІТЕЦ. РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ПРОСТИР

Дата початку проекту: 11.2020

Дата завершення проекту: 15.09.2021

Організація-донор	Фінансування проекту, в %%	Фінансування проекту, Сума в грн.
<b>РОЗДІЛ I НАДХОДЖЕННЯ</b>		
1. Український культурний фонд	100,00%	1 890 715,00
2. Співфінансування* :	0,00%	0,00
2.1. Кошти організацій-партнерів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.2. Кошти державного та місцевих бюджетів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.3. Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.4. Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.5. Власні кошти організації-заявника	0,00%	0,00
3. Рейвезиції (доход отриманий від	0,00%	0,00
<b>Всього по розділу I "Надходження":</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 890 715,00</b>

\*При наявності співфінансування, і розпоряджуючий має право вирішувати, як часті витрат будуть опісфінансуватися

*Ігор Кравченко*  
(Ім'я, прізвище)  
(посада)



ІМ'Я \* ТА ІНІЦІАТОР \* АРТУР КРАВЧЕНКО  
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД: 44582558  
(ПІБ)

**Кошторис витрат проекту**  
Назва заявника: Громадська організація "Мистецька ініціатива тимчасового об'єднання цінностей"

Назва проекту: МІСЦ. РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ПРОСТИР

Дата початку проекту: 11.2020

Дата завершення проекту: 15.08.2021

Розділ: Стаття:	№	Найменування витрат	Витрати за рахунок грантів УКФ	Витрати за рахунок Спільні фінансування	Витрати за рахунок Реінвестингу	Загальна планована сума витрат по проекту, грн. (=6+9+12)	Одержанування та дотаційна витрати (стоють обов'язкові для заповнення)
Пункт:							
Стовпчи:	1	2	3	4	5	6	7
Розділ:	II	ВИТРАТИ:				10	11
Стаття:	1	Винагорода членам команди				12	13
Підстатя:	1.1	Оплата праці штатних працівників (лише у випадку прайму)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.1.1	Поне ПІБ, зазначити конкретну назву послуги/виконання робіт					
Підстатя:	1.2	За трудовими договорами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.2.1	Поне ПІБ, зазначити конкретну назву послуги/виконання робіт					
Підстатя:	1.3	За добровільною працею	52,50	514 500,00	0,00	0,00	514 500,00
Пункт:	1.3.1	категорією I / А. корпоративні працівники, редактор сайту	19,50	8 000,00	81 000,00	0,00	91 000,00
Пункт:	1.3.2	Демплюк А.Р., координатором оплаті і голосом та арт-буму	10,60	8 000,00	81 000,00	0,00	84 000,00



Голова управління  
Міністерства культури  
України  
[Signature]

Романенко Олеся

13.08.2020

Міністерство культури України

центру мистецтв

ім. Тараса Шевченка

Україна

Міністерство культури України

центру мистецтв

ім. Тараса Шевченка

Україна

Міністерство культури України

центру мистецтв

ім. Тараса Шевченка

Україна

Міністерство культури України

центру мистецтв

ім. Тараса Шевченка

Україна

Міністерство культури України

центру мистецтв

ім. Тараса Шевченка

Україна

Міністерство культури України

центру мистецтв

ім. Тараса Шевченка

Україна

Міністерство культури України

центру мистецтв

ім. Тараса Шевченка

Україна

Міністерство культури України

центру мистецтв

ім. Тараса Шевченка

Україна

Міністерство культури України

центру мистецтв

ім. Тараса Шевченка

Україна

Міністерство культури України

центру мистецтв

ім. Тараса Шевченка

Україна

Міністерство культури України

центру мистецтв

ім. Тараса Шевченка

Україна

Міністерство культури України

центру мистецтв

ім. Тараса Шевченка

Україна

Міністерство культури України

центру мистецтв

ім. Тараса Шевченка

Україна

Міністерство культури України

центру мистецтв

ім. Тараса Шевченка

Україна

Міністерство культури України

центру мистецтв

ім. Тараса Шевченка

Україна

Міністерство культури України

центру мистецтв

ім. Тараса Шевченка

Україна

Пункт:	1.3.3	Копесник О.Л., помічник редактора сайту	місяців	10,50	5 000,00	52 500,00	0,00	52 500,00	Розрахунок: 50 грн/год $\times$ 25 год/тиждень $\times$ 4 тижні = 5000 грн/місяць.
									Обов'язки (Узагальнені): 1) Перекладна підготовка текстів, фото для публікації проекту (8 год/тиждень $\times$ 4 тижні = 32 год/ місяць);
									2) Розшифрування записів із заходу проекту (8 майстер-класів у Києві, кожен з 1-4 сесій по 3-5 год, кожна, та 3-денно реадресція на Львівщині, онлайн-лекції, круглий стіл) (17 год/тиждень $\times$ 4 тижні = 48 год/ місяць);
									3) Розпорядженням керівника проекту (14 год/тиждень $\times$ 4 тижні = 56 год/ місяць);
									4) Участь у робочих нарадах, підготовка звітів про власну діяльність (1,5 год/тиждень $\times$ 4 тижні = 6 год/ місяць);
									Х 4 тижні = 6 год/ місяць).
									Разом - 100 годин на місяць.
Пункт:	1.3.4	Глібчук У.М., проектна менеджерка	місяців	10,50	14 000,00	147 000,00	0,00	0,00	Розрахунок: 87,50 грн/год $\times$ 40 год/тиждень $\times$ 4 тижні = 14000 грн/місяць.
									Обов'язки (Узагальнені):
									1) Установлення завдань і координування виконання проекту в цілому, забезпечення залежності з усіма виконавцями проекту надавачами послуг та організацією (Партнером, розробка і передача на затвердження керівнику всіх документів (форм, анкет, опитників) для обліку виконаних робіт та зворотного зв'язку від учасників та членів командин), Моніторинг та оцінка виконання проекту, зор та впорядкування всієї інформації, яка стосується виконання проекту, збор звітів від компанії та наставників посту, також узагальненіх звітів, спільно із керівником проекту контролем за виконанням робочого плану, підготовка описового звіту (16 год/тиждень $\times$ 4 тижні = 64 год/ місяць);
									2) організаційна підготівка (заповнення приміщен'їв, харчування, досвіди матеріалів тощо) проведення реєстрації учасників, поширення і зберігання відомостей про учасників (серії майстер-класів/ іншіх заходів проекту (8 одиннадцятих форм, опитників)) в сесії майстер-класів/ інших заходів проекту (8 майстер-класів у Києві, кожен з 1-4 сесій по 3-5 год/ кожна, та 3-денно реадресція на Львівщині, онлайн-лекції, круглий стіл), координація процесу збору відомостей учасників;
									3) організаційна підготівка та участі у робочих нарадах, підготовка звітів про власну діяльність, впорядкування всіх отриманих матеріалів та виконавців та підготовка проектного описового звіту (8 год/тиждень $\times$ 4 тижні = 32 год/ місяць);
									Разом - 160 годин на місяць.
Пункт:	1.3.5	Захаров С., координатор груп учасників (коопішніх узаявленіх), художник проекту	місяців	10,50	14 000,00	147 000,00	0,00	0,00	Розрахунок: 87,50 грн/год $\times$ 40 год/тиждень $\times$ 4 тижні = 14000 грн/місяць.
									Обов'язки (Узагальнені):
									1) підготовка до проведення та участі у роботі з етапі макет героя/їнших заходів проекту (8 майстер-класів у Києві, кожен з 3-4 сесій по 2-5 год/ кожна, та 3-денно реадресція на Львівщині) (8 год/тиждень $\times$ 4 тижні = 32 год/ місяць);
									2) робота по створенню мистецьких щоденників (створення близько 200 графічних, живописних робіт та об'єктів під випливом концепту проекту) (12 год/тиждень $\times$ 4 тижні = 48 год/ місяць),
									3) взаємодія з учасниками у період між сесіями майстер-класів: консультації, поради, підтримка (8 год/тиждень $\times$ 4 тижні = 32 год/ місяць);
									4) участь у засіданнях відео-конференція (не менше 10) та робота із психогенераторами (6 год/тиждень $\times$ 4 тижні = 24 год/ місяць);
									5) участь у виборах творів учасників, створених під час майстер-класів, підготівка до проведення виставок в онлайн-галереї/ відбір робіт для арт-буку (2 год/тиждень $\times$ 4 тижні = 8 год/ місяць);
									6) участь у робочих нарадах, підготовка звітів про власну діяльність, впорядкування творів мистецьких щоденників та підготовка інформації для проектного звіту ( 4 год/тиждень $\times$ 4 тижні = 16 год/ місяць).
									Разом - 160 годин на місяць.
Стаття:	1.4	Соціальні внески з оплати праці (нарахування ЕСВ)	місяців	514 500,00	113 190,00	0,00	0,00	0,00	113 190,00
Пункт:	1.4.1	Штатні працівники	місяців	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00
Пункт:	1.4.2	За грошовими трудовими договірми	місяців	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00
Пункт:	1.4.3	За дослідження ЦРХ	місяців	614 600,00	0,22	113 100,00	0,00	0,22	0,00
Подсумати:	1.5	За фінансуванням з ФОП	10,50	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00




  
 Олександр Колесников

Пункт:	1.5.1	Копомоїчев Д. координатор груп учасників (зетеранн АТО), художник проекту	місців	10,50	14 000,00	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00	Розрахунок: 87,50 грн/год × 40 год/тиждень × 4 тижні = 14000 грн/місяць. Обсягами (у загальному): 1) підготовка до проведення та участі у роботі сесії Майстер-класів / інших заходів проекту проекту (8 майстер-класів у кінці, кожен з 1-4 сесії по 3-6 год, кожна, та 3-дення реалізація на Львівщині) (8 год/тижень × 4 тижні = 32 год/ місяць); 2) робота по створенню мистецьких цілісностей (створення близько 200 графічних, живописних робіт та об'єктів під впливом контексту проекту) (12 год/тижень × 4 тижні = 48 год/ місяць); 3) взаємодія з учасниками у період між сесіями майстер-класів, консультацій, поради, підтримка (8 год/тижень × 4 тижні = 32 год/ місяць); 4) участі у записах відеосюжетів (рефлексія) (не менше 10) та робота із похіднерелейами (6 год/тижень × 4 тижні = 24 год/ місяць); 5) участь у виборі творів учасників, створених під час майстер-класів, підготовка до проведення виставок в онлайн-галереї відібраних робіт для арт-буку (2 год/тижень × 4 тижні = 8 год/ місяць); 6) участь у робочих нарадах, підготовка звітів про власну діяльність, віторедування творів мистецьких цілісностей в підготовка інформації для проектного звіту (4 год/тижень × 4 тижні = 16 год/ місяць). Разом - 160 годин на місяць.
Пункт:	1.5.2	Поступи бухгалтера проекту (ФОП Винничук О.В.)	місців	10,50	6 000,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	Підготовка договорів та актів про надання послуг за встановленним зразком для виконавців проекту, зберігання документів всіх контрагентів проекту, здійснення оплат за товари та послуги передачі та отримання постачальниками підготовка фінансового звіту про виконання проекту
<b>Всього по статті 1 "Виготовлення, зберігання та відправленням (для</b>										
Статті:	2	штатних працівників)				837 680,00	0,00	0,00	0,00	837 680,00
Підстаття:	2.1	Вартість працю (для штатних працівників)		1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.1.1	Вартість квитків (з деталізацією маршруту і привезенiem відрядженого особи)	шт.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстаття:	2.2	Вартість призначення (для штатних працівників)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.2.1	Рахунки з готовів (з вказаним прізвищем відрядженого особи)	доба			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстаття:	2.3	Добові (для штатних працівників)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.3.1	Добові, вказати ПІБ (розрахунок на видріджену особу)	доба	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Всього по статті 2 "Відправлennя по залізниці та автодорогами".</b>										
Статті:	3	Обладнання і комплектарійні матеріали		1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстаття:	3.1	Обладнання, інструменти, інвентар, які необхідні для використання під час реалізації проєкту, франтиморту, музею	шт.	5,00		13 900,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00
Пункт:	3.1.1	Додатковий чехол для камери Manfrotto MB 1-L-690		1,00	2 000,00	2 000,00			0,00	2 000,00
Пункт:	3.1.2	Зарядний пристрій Sony BC-TRW для акумулятора до відеокамери NP-FV50 (BC-TRW.CE)	шт.	2,00	1 600,00	3 200,00			0,00	3 200,00
Пункт:	3.1.3	Мікрофон для відеокамери Rode Videomic GO		1,00	2 700,00	2 700,00			0,00	2 700,00
Пункт:	3.1.4	Диктофон Zoom Q2 HD	шт.	1,00	6 000,00	6 000,00			0,00	6 000,00
Підстаття:	3.2	Некомерційні активи, які необхідні до придбання для використання їх при реалізації проекту (матеріальні та нематеріальні активи)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	3.2.1	Програмне забезпечення (з дегапізацією технічних характеристик)	послуга						0,00	0,00
Пункт:	3.2.2	Право використання (підємні, роялті)	поступа						0,00	0,00
Пункт:	3.2.3	Інші нематеріальні активи	поступа						0,00	0,00
<b>Всього по статті 3 "Обладнання та нематеріальні активи".</b>										
Статті:	4	Виграти пов'язані з земельно		87,00		85 980,00	0,00	0,00	0,00	85 980,00
Підстаття:	4.1	Оренда приміщення								



Пункт:	4.1.1	Оренда керамічної майстерні для майстер-класів з керамікою	годин	9,00	1 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	Спеціально облаштоване приміщення для проведення сесій майстер-класу з керамікою
Пункт:	4.1.2	Оренда танцерії "ЦЕХ" для майстер-класів з передоріанську та саунч-арту (М. Київ, вул. Курілівська 69, 230 м. кв.)	годин	18,00	1 200,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	Спеціально облаштоване приміщення для проведення сесій майстер-класу з саунч-арту та танцювального перформансу
Пункт:	4.1.3	Оренда танцерії "РА" для майстер-класів з художником, фотографом, графіком (М. Київ, вул. Білостоцька Хмельницького, 32, 80 м. кв.)	годин	52,00	500,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	Спеціально облаштоване приміщення для проведення сесій майстер-класу з фотографії, живопису, графіки, котажу
Пункт:	4.1.4	Оренда складу для зберігання матеріалів та робіт (Криворізький, оф 58-а, 36 м.	місяць	8,00	3 670,00	29 360,00	0,00	0,00	0,00	29 360,00	Для зберігання матеріалів та товарів майстерства після майстер-класів
Підстарати:	4.2	Оренда техніки, обладнання та інструменту		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	4.2.1	Найменування техніки (з дегалізацією технічних характеристистик)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Підстарати:	4.3	Оренда транспорту		2,00	43 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	Автотранспорт для перевезення матеріалів та робіт буде обрануватися у компанії, які надають послуги вантажних перевезень. Розмір авт та його марка буде залежати від обсягу вантажу, який треба перевезти для кожного майстер-класу. Середня ринкова ціна оренди транспорту невеликих вантажних перевезень складає 500 грн за годину (по місту), при мінімальному замовленні транспорту на 2 години.
Пункт:	4.3.1	Оренда автогратобуса для перевезення матеріалів для майстер-класів з виготовлених товарів робіт з складу та складу	годин	26,00	500,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	Мікроавтобус для перевезення груп (15 осіб) буде обрануватися у компанії, яка надає послуги перевезень пасажирів перевезень. Середній ринкова вартість пошуку складає 15 грн за 1 км для міжміських перевезень, із пасажирською та перевезенням до місця призначачня зворотні дорогою орендованого автотранспорту.
Пункт:	4.3.2	Оренда мікроавтобуса для перевезення групи (вчитників разом із (Між. Львів, Львів Кіль 15 гри/1М 540 лМ.)	км (один)	2,00	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	Індивідуальне підтримання перевезень перевезень. Середній ринкова вартість пошуку складає 15 грн за 1 км для міжміських перевезень, із пасажирською та перевезенням
Підстарати:	4.4	Оренда сценічно-постановочних засобів		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	4.4.1	Найменування (з дегалізацією технічних характеристистик)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Підстарати:	4.5	Найменування (з дегалізацією технічних характеристистик)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	4.5.1	Найменування (з дегалізацією технічними характеристистиками)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всього по статті 4 "Витрати по замові з орендою":				89,00	128 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 960,00	
Стаття:	5	Витрати учасників у процесу, які приймають участь у культивуваннях, освітніх та інших заходах та не отримують оплату праці та/або винагороду									
Підстарати:	5.1	Послуги з харчування		139,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 850,00	Предбачено 21 сесію (під час 8 майстер-класів). Під час кожної сесії забезпечується кава-брейків чи 5-6 учасників - не з числа членів команди чи надавачів поступу.
Пункт:	5.1.1	Послуги з харчування учасників майстер-класів (кава-брейк)	учасн.	115,00	70,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	8 050,00	Під час поєдинку на місці проведення реїндіції та у зворотному напрямку забезпечується обидоми буде 12 осіб - учасників не з числа членів команди чи надавачів поступу.
Пункт:	5.1.2	Послуги з харчування учасників під час поїздки (обід)	учасн.	24,00	75,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	
Підстарати:	5.2	Витрати на поїздки учасників заходів		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	5.2.1	Варгість квитків з дегалізацією маршруту і привезенням особи, що відрізкається	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Підстарати:	5.3	Витрати на проживання учасників заходів		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	5.3.1	Рахунки з готелів (з вказаним привезенем відрізеної особи)	д/б.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всього по статті 5 "Витрати учасників проекти, які працюють:				0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 850,00	
Стаття:	6	Матеріальні витрати									
Підстарати:	6.1	Основні матеріали та спорядження		422,00	61 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 245,00	
Пункт:	6.1.1	Матеріали для виготовлення мистецьких творів під час майстер-класів та "Художнього щоденника" (рафіни, антик, акрил, акварель)	шт.	55,00	386,00	21 230,00	0,00	0,00	0,00	21 230,00	Для проведення кожної сесії кожного майстер-класу учасників потребно забезпечити матеріалами для творчості пікетами та інструментами мистецтв. Також автором "Мистецького щоденника" потрібно вебіне для матеріалів для створення та роботи. Виготовлені твори нараді будуть використовуватися для проведення опанян (і офіційно за можливості) виставок і після завершення проекту будуть передані авторам психоаналітикам.
Пункт:	6.1.2	Глина, клей для майстер-класів	шт.	14,00	50,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
Пункт:	6.1.3	Лензіл' опіші пінери ручки лакери ножії	шт.	198,00	50,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	
Пункт:	6.1.4	Матеріали для майстер-класу з другу (сокира, лопати, пилы, ножиці, парасні, мотузки, напір, фарби тощо)	шт.	25,00	345,00	8 625,00	0,00	0,00	0,00	8 625,00	
Пункт:	6.1.5	Холст, папір, альбоми для малювання, польотно, півніцькі тощо	шт.	130,00	160,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	
Стаття:	6.2	Ноутбук/планшет		8,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	Для зйомки різних видів зображення (фото, відео, звукові зображення) та підтримка антресу
Пункт:	6.2.1	Карта пам'яті Transcend Ultimate SDXC 64GB Class 10 UHS-I 13 R95/W60MB/s	шт.	6,00	1 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	Для зйомки різних видів зображення (фото, відео, звукові зображення) та підтримка антресу

*Сергій Михайлович Гончарук*

Пункт:	6.2.2	USB HDD накопичитель Toshiba Canvio Basics 1 TB 2,5" USB 3.0 Black (HDTB410EK3AA)	шт.	2,00	1 650,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	Накопичувач для збереження інформації відмінного операторами матеріалу та матеріалів онлайн-гalererії "МІТС, Експериментальний простір"
Статя:	6.3	<i>Інші матеріальні витрати</i>		19,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	
Пункт:	6.3.1	Панель Маєстро А5 80 г 1000 арк	шт.	5,00	120,00	600,00	0,00	0,00	600,00	Панель для друку логотипів, актив, рахунки, листів, форм та опитувань, колювання документів для залу, анкет для учасників проекту, а також проміжних етапів створення арт-буку.
Пункт:	6.3.2	Папки-скрідини	шт.	10,00	120,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	Папки для виртуалізації зберігання документів для поточного виконання проекту та для залу, анкет для учасників проекту, а також проміжних етапів створення арт-буку.
Пункт:	6.3.3	Комплект картриджів (чорний) для МФУ	шт.	4,00	700,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	Картриджі для зміснення друку/ колювання документів для поточного виконання проекту та для залу, анкет для учасників проекту, а також проміжних етапів створення арт-буку.
<b>Всього по статтям 6 "Матеріальні витрати":</b>				<b>449,00</b>		<b>77 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 555,00</b>	
Статя:	7	<i>Поліграфічні послуги</i>								
Пункт:	7.1	Виготовлення Макет банера з прескту	шт.	1,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	Макет і виготовлення для банера (друк полотна, прибирання підставки) з даними з документів для залу та логотипами УКБ, МІТС, "Львівський інститут лентального засобу" та арт-буку.
Пункт:	7.7	Виготовлення банера з підставкою розпашною	шт.	1,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	Проекту та логотипами УКБ, МІТС, "Львівський інститут лентального засобу" та арт-буку.
<b>Всього по статтям 7 "Поліграфічні послуги":</b>				<b>2,00</b>		<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	
Статя:	8	<i>Видавничі послуги</i>								
Пункт:	8.1	Послуги коректора та літературного редактора для арт-буку		8,00	1 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	Коригування та реактура текстів для арт-буку.
Пункт:	8.2	Друк арт-буку (формат - 130x180 мм , блок - 100 СТР 4+4, 150 г/м2 крейда, мат.), матовий захисний лак 1+1 лак + 4 стр. 4+0, 300 г/м2 крема мат., матова пакінгація 1+0, біговка, кріплення - біндер, 500 шт)		500 шт	104,80	500,00	52 400,00	0,00	52 400,00	Узагальнюючий презентаційний артбук проєкту з художніми роботами та текстами як учасників майстер-класів так і фахівців-прокотологів.
<b>Всього по статтям 8 "Видавничі послуги":</b>				<b>112,80</b>		<b>60 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 400,00</b>	
Статя:	9	<i>Послуги з просування</i>								
Пункт:	9.1	Фотоілюстрація під час майстер-класів, резиденції та круглого столу (10 заходів)		10,00	1 600,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	Фотоілюстрація передбачена як засіб збору матеріалу для виставок в онлайн-галереї, створення арт-буку і виставок мистецьких творів в онлайн галереї. Фотоілюстрація буде проводитися на заключній сесії кожного майстер-класу, під час останнього дня резиденції та під час круглого столу. Она зберігається в альбомі з фотографіями та звітами з цієї роботи. Фото з кожної зйомки (30-40 аксісних зйомок) та під час круглого столу (1 зйомка). А також буде використовуватися для створення арт-буку, для матеріалів і виставок онлайн галереї, для оформлення контенту на сайті www.milieus.com та соціальних мережах (далі пострування текстових матеріалів по 3-4 блоців для матеріалу). Оброблені фото будуть передаватися у електронному вигляді.
Пункт:	9.2	Відеоілюстрація майстер-класів та учасників	4 години	24,00	1 600,00	38 400,00	0,00	0,00	38 400,00	Відеоілюстрація передбачена як засіб збору матеріалу для виставок в онлайн-галереї, для створення унікального контенту для сайту та інш. цілів, що про реалізацію інноваційної мистецько-психоаналітичної реабілітаційної програми. Відео-зйомка буде проводитися на заключній сесії кожного майстер-класу (4 зйомки), під час 3-х зйомок роботи реалізовані (3 зйомки) та під час круглого столу (1 зйомка). А також буде проводитися відео зйомки учасників (12 об'єків 12 зйомок) та першінні підсумки 4 класами для запису звітності/зйомки/зйомки учасників. Одна зйомка триватиме 4 години та варіантість складатиме 1600 грн. за годину триватиме 4 години та запису 400 грн за зйомку. За реалізацію 40 зйомок та 12 зйомок буде залучено до 160 зйомок та 48 зйомок. Одна зйомка триватиме 40-45 хвилин. Одиничний контент для сайту/ соцмереж - менше 70 хвилин.
Пункт:	9.3	Поступка менеджера по зв'язках з тромадськістю (пар-менеджера)	місяць	10,50	7 000,00	73 500,00	0,00	0,00	73 500,00	Інформаційного супроводу/ та підтримка матеріалів для використання передбаченою проекту, його заходів (Майстер-класів, розміток та круглого столу, опитувань, пакетів, виставок) для широкої аудиторії (алюніси, прес, репортери) для кожного заходу 1 алюн/ ополошення, 1 прес-реліз/пост реліз, звір інформації та першінні підсумки. Інформація матеріалів про заходи проекту для поширення у соц. мережах (Інстаграм, YouTube, Facebook) - 5-6 матеріалів про кожен захід. В середньому - 15-20 матеріалів щомісяця домовізії про розширення специалізованих стажів про передбачений проекту та галузевих видань (мистецькі, психоаналітичні, наукові, журналістичні, публіцистичні, відомості про засновані та 3МІ, адміністративні, цільової розбудові інформаційних матеріалів зацікавленним та галузевим ЗМІ (ведені без ЗМІ для розсилки).
Пункт:	9.4	Витрати на промоцію проекту в журнали "Офіційне об'єднання 4 статей з часіні Сбори зворче місце" на розширені статті в журнали "Офіційне об'єднання 4 статей з часіні Сбори зворче місце" на містечто	4 розвороти	4,00	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	Оплата за змісце для розширення 4 статей з часіні Сбори зворче місце" на 4 розворотах (обсягом від 800 до 10 000 знаків кожна).

*Олег Григорович Григорчук  
Голова Ради директорів  
ООО "Міжнародний інститут лентального засобу"  
Івано-Франківськ*

Пункт:	9.5	Поступки SMM	місяць	10,50	11 520,00	120 860,00		0,00	120 960,00	Розрахунок: 120 грн/год x 24 год/річність x 4 тижні = 11520 грн/місяць.
Створення/редагування сторінок у соціальних мережах (Facebook, Instagram), та каналу YouTube. Створення на основі наданих менеджером по зв'язкам із троїдальному 5-6										
Пункт:	9.6	Гідотовка авторських статей	публікація	5,00	1 500,00	7 500,00		0,00	0,00	5 авторських статей фахівців мистецтвознавців та незалежних експертів для публікації в ЗМ - обсягом від 6000 до 10 000 знаків в кожній
<b>Всього по статті 9 "Послуги з просування":</b>										
Статті:	10	Створення веб-ресурсу		19,50	260 360,00	0,00		0,00	0,00	260 360,00
<b>Всього по статті 9 "Послуги з просування":</b>										
Пункт:	10.1	Виграти з технічного обслуговування сайту програмування	місяців	10,50	4 000,00	42 000,00		0,00	0,00	42 000,00 Технічний супровід, роботи сайту після його запуску безперебійної роботи сайту, ліквідації помилок, внесення поточних незначних змін та доповнень, узгодження функціональності.
Пункт.	10.2	Соціальні відносини зі діяльністю ЦІХ з підрядниками (ССВ) розділу "Створення веб-ресурсу"	місяців	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00
<b>Всього по статті 10 "Створення веб-ресурсу":</b>										
Статті:	11	Придбання методичників, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях: інформації	шт			0,00		0,00	0,00	0,00
Пункт:	11.1	Найменування методичників, навчальних, інформаційних методичників, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях: інформації	шт			0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Всього по статті 11 "Придбання методичників, навчальних, інформаційних":</b>										
Статті:	12	Поступки з перекладу				0,00		0,00	0,00	0,00
Пункт:	12.1	Усний переклад (синхронний послідовний, з якої/на яку мову)				0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Всього по статті 12 "Поступки з перекладу":</b>										
Статті:	13	Інші прямі витрати				0,00		0,00	0,00	0,00
Підстати:	13.1	Адміністративні витрати		2,00		35 000,00		0,00	0,00	35 000,00
Пункт:	13.1.1	Бухгалтерські послуги				0,00		0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.1.2	Юридичні послуги (для укладення договорів)	місяців	1,00	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	10 000,00 Голосує юриста для розробки пакета типових документів (договорів, актів, угод, тощо) для виконання проекту
Пункт:	13.1.3	Аудиторські послуги				0,00		0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.1.4	Соціальні внески за договорами ЦІХ з підрядниками (ССВ) розділу "Адміністрація виграти"	поступка	1,00	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00	25 000,00
Підстати:	13.2	Поступки комітетного обробки, монтажу, засебдження		54,00		62 100,00		0,00	0,00	62 100,00
Пункт:	13.2.1	Монтаж відео-матеріалів для сайту (сюжетів від 1,5 до 30 хв. тривалості)	шт	27,00	1 800,00	48 600,00		0,00	0,00	48 600,00 По 2 сюжети про кожен з 8 мастер класів (16 сюжетів). 1 - про реаліценцю, 1 - про тривалість від 4 до 16 хв.
Пункт:	13.2.2	Звукореєстрація відео-матеріалу для сайту (сюжетів від 5 до 30 хв. тривалості)	шт	27,00	500,00	13 500,00		0,00	0,00	13 500,00 По 2 сюжети про кожен з 8 мастер класів (16 сюжетів). 1 - про реаліценцю, 1 - про обробки, монтажу, засебдження
Пункт:	13.2.3	Соціальні внески за договорами ЦІХ з підрядниками (ССВ) розділу "Адміністрація		0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
Підстати:	13.3	Витрати на послуги страхування				0,00		0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.3.1	Вказати предмет страхування				0,00		0,00	0,00	0,00
Підстати:	13.4	Інші прямі витрати		611,50		361 100,00		0,00	0,00	361 100,00
Пункт:	13.4.1	Банківська комісія за переказ (платіжного до тарифів обслуговуючого банку)	платіж	250,00	3,00	750,00		0,00	0,00	750,00 Банківська комісія за здійснення платежів на рахунки інших банків з 01 жовтня 2020 року по тарифах РКО "ПриватБанк" складає 3 грн ( <a href="https://24-pryvatbank.ua/privatplus/147/2815">https://24-pryvatbank.ua/privatplus/147/2815</a> ). Для фіксації проекту в середньому за місяць буде застосовано більше 25 платежів

4153-288

4153-288

4153-288

4153-288

4153-288

4153-288

4153-288

Пункт:	13.4.2	Розрахунково-часове обслуговування (відповідно до тарифів обслуговуючого банку)	місяців	150,00	9,00	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00	Банківська комісія за щомісячне обслуговування рахунку з 01 жовтня 2020 року по Тарифах РКО О "ПриватБанку" складає 150 грн. (https://24.privatbank.ua/nfcn/Burde/1472615). У бюджет ми включамо банківську комісію за останній місяць буде списана з рахунку пізніше.
Пункт:	13.4.3	Освітні послуги за проведення проведення майстер класів	година	79,00	500,00	39 500,00	0,00	0,00	39 500,00	Оплата за поступні мітців за проведення майстер-класів.
Пункт:	13.4.4	Поступи журналиста	місяць	10,50	10 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	Журналіст бере участь у засіді сожетів, бере коментарі в учасників, на основі відзначеної видав (після повного перевірки відповідності) і виробу цілей членів, розміскує у прес-сервіса хронометраж, створює текстові веб-сторінки матеріалів для сайту.
Пункт:	13.4.5	Поступи первинного інтерв'ювання учасників психотерапевтами	1 година	12,00	800,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	Консультації з видорученням учасників психотерапевтами на предмет визначення ефективності
Пункт:	13.4.6	Поступи психоаналтика (психолога) для консультування учасників майстер-класів (на випадок активізації кризового стану)	година	8,00	400,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	Для участі у заключах проекту
Пункт:	13.4.7	Поступ з проведення психотерапевтичних груп для учасників майстер класів (два психотерапевти)	сесія (1,5 годин)	18,00	2 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	Поступи фахової психотерапевтичної групи (18 сесій по 1,5 годин)
Пункт:	13.4.8	Психотерапевтичний супровід під час проведення майстер-класів	сесія (1,5 годин)	46,00	2 000,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00	Супровід 9-ти майстер-класів двома психотерапевтичними для контролю та координації групи
Пункт:	13.4.9	Поступ з проведення супервізії з групою виконавців в проекту	сесія (1,5 годин)	9,00	1 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	Коригування та зауваження щодо процесу споріднених фахівцями-психоаналитиками
Пункт:	13.4.10	Поступ з проведення розширенії на Північній лінії учасників майстер класів (17 з 16, 3 дні)	готівка	17,00	2 700,00	45 900,00	0,00	0,00	45 900,00	Комплектація та підготовка з розміщенням та утриманням учасників на розширенії У реабілітаційний Центр), та наданням майданчиків для проведення занять з ленд-арту.
Пункт:	13.4.11	Поступи з проведення онлайн-лекцій психотерапевтами за результатами проекту	1,5 годин	2,00	1 500,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	2 онлайн-лекції провідних фахівців психоаналітичної групі, для ознайомлення трохиаскості з результатами проекту (через платформу ZOOM, із розширенням запису на канал YouTube)
Пункт:	13.4.12	Поступи Нової пошти/Укрпошти для пересилки матеріалів	місяць	9,00	200,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	Оплата за доставку з магазинів замовленіх матеріалів для майстер-класів. В середньому поступом доставки коштуватимуть близько 200 грн на місяць.
Пункт:	13.4.13	Поступ за підготовку психоаналітичного зустрічі з результатами проекту з рекомендаціями (формат статті)	звіт	1,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	Аналітичні статті (звіт) обсягом не менше 15 сторінок (30 000 знаків), які буде розміщена на сайті у вільному доступі, розміщена та публічні зМІ, промисловими організаціями, навчальними закладами для ознайомлення із напрямком дослідження.
Пункт:	13.4.31	Соціальні внески за договорами ЦТХ з підрядниками (ЕСВ) розділу "Інші прямі витрати"		0,00	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	Задобутими результатами.
<b>Всього по статтам 13 "Інші прямі витрати":</b>				<b>687,50</b>	<b>458 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458 200,00</b>	
<b>Всього по розділу II "Витрати":</b>				<b>1 380 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 380 715,00</b>	

РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕДАЧІ ПРОЄКТУ


*Доброта, любов, щастя.*

(посада)

(ІМІ)

*Лідер проекту*

(посада)



*Лідер проекту*

*Лідер проекту*

(ІМІ)

*Лідер проекту*