

ДОГОВІР № 4AVS11-28078
про надання гранту

м. Київ

«11» липня 2021 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі виконуючої обов’язки Виконавчого директора Осадчої Ірини Володимирівни, яка діє на підставі Наказу Міністерства культури та інформаційної політики України від 30.03.2021 року № 116-к, з однієї сторони, та Фізична особа-підприємець Ясаков Олексій Миколайович (далі – Грантоотримувач), що діє на підставі реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 17.02.2009 р. за № 20670000000143534, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурно-мистецького проекту «Вулиці моєго міста» (далі – Проект), опис та мінімальні технічні зимоги до якого наведено у проектній заявці та у кошторисі Проекту згідно з додаткам 1 та 2 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проект на умовах, визначених цим Договором.

II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

1. Грантоотримувач реалізує Проект до 29 жовтня 2021 року включно з періодом підготовки та надання Фонду пакету звітної документації відповідно до пункту 3 цього Розділу.
2. Проект реалізується згідно з робочим планом реалізації Проекту, визначенним у розділі XI проєктної заявки.
3. Для підтвердження реалізації Проекту Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт про виконання Проекту (додаток 3), звіт про надходження та використання коштів для реалізації Проекту (додаток 4) з копіями первинних бухгалтерських документів.

4. Датсю завершення реалізації Проєкту є день підписання Фондом акта про виконання Проєкту.

ІІІ. СУМА ГРАНТУ, ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

1. Загальна сума гранту становить 1 959 290 грн. 00 коп. (один мільйон дев'ятсот п'ятдесят дев'ять тисяч двісті дев'яносто три зөвень 00 копійок) без ПДВ.

2. Фонд надає суму гранту частинами (траншами) у розмірі та у строки, визначені графіком платежів згідно з додатком 5 до цього Договору.

3. У разі невиконання або часткового виконання співфінансування Проєкту зі сторони Грантоотримувача та або партнера по співфінансуванню, у проектах де співфінансування є обов'язковою умовою, Фонд зменшує суму гранту пропорційно до зменшення суми співфінансування. Якщо часткове невиконання співфінансування не впливає на граничні обов'язкові пропорції співфінансування проекту, визначені Фондом, ця норма не застосовується.

4. Перерахування коштів здійснюється в безготіковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантостримувача.

ІV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проєкту відповідно до умов цього Договору.

2. Грантоотримувач зобов'язується:

1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;

2) не отримувати прибутку від гранту (крім випадків реалізації проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);

3) реалізувати Проєкт у строки, визначені у пункті 1 розділу ІІ цього Договору;

4) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;

5) у разі якщо реалізацію Проекту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у триденний строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з моменту настання таких обставин, документально підтвердити всі витрати, здійснені за рахунок суми гранту, та повернути Фонду невикористану частину суми гранту;

6) зберігати бухгалтерську документацію по Проекту протягом трьох років з моменту підписання акту про виконання Проекту;

7) самостійно врегульовувати правовідносини з третіми особами, які пов'язані з виникненням (набуттям) прав на об'єкти авторського права і (або) суміжних прав, використанням таких об'єктів, розпорядженням майновими правами і охороною майнових прав на ці об'єкти, а також охороною особистих немайнових прав відповідно до вимог Закону України "Про авторське право і суміжні права";

8) відповідно до чинного законодавства України не допускати наявності у Проекті (продукті Проекту) пропаганди війни, насильства, жорстокості, фашизму і неофашизму, закликів, спрямованих на ліквідацію незалежності України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, приниження нації, неповаги до національних і релігійних святынь, а також наркоманії, токсикоманії, алкоголізму та інших шкідливих звичок, матеріалів порнографічного характеру.

3. Фонд має право:

1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проекту;

2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проекту;

3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності;

4) здійснювати контроль та моніторинг реалізації Проекту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та/або за місцем фактичної реалізації Прокску.

4. Фонд зобов'язується:

- 1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;
- 2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, правильність, обґрунтованість та цільове використання гранту.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.

2. Фонд не несе відповідальності за завдані Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені третім особам.

3. Фонд не несе відповідальності за невиконання Грантоотримувачем своїх зобов'язань перед третіми особами.

VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЄКТУ

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проекту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантотримувачем або чинним законодавством.

2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію (результати досліджень), отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.

3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Прокску, який фінансується за підтримки Фонду. З цією метою рекламні

матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, продукт, виготовлений у результаті реалізації Проєкту, мають містити інформацію про те, що Проект реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.

4. Усі публікації Грантоотримувача, ще стосуються Проєкту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

VII. ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача та відповідати зитратам, передбаченим у кошторисі Проєкту, форму якого наведено у додатку 2 до цього Договору.

2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:
придання товарів, виконання робіт, надання послуг, що не пов'язані з реалізацією Проєкту;

витрати по оплаті посередницьких послуг;

витрати по оплаті товарів, робіт і послуг, які були вже або будуть профінансовані за рахунок інших джерел до або після підписання цього Договору (подвійне фінансування);

витрати, пов'язані з реалізацією проектів, які мають на меті отримання прибутку;

витрати на утримання установ, організацій, в тому числі тих, що є учасниками проектів;

витрати на підготовку проєктної заявки для подання на конкурсну програму Фонду;

витрати на проведення капітальних ремонтних робіт, проведення будівельних робіт, розробку у проєктно-кошторисної документації;

витрати (замовлення товарів, робіт, послуг), які здійснюються між пов'язаними особами, відносини між якими можуть впливати на умови, або

економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють (за винятком витрат на зплату зинагороди членів команди);

інші витрати, Інструкціями для заявників по программам та витрати здійснені не за призначенням.

VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проєкту в порядку, передбаченому цим Договором.

2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всю необхідну фінансову документацію щсдс Проєкту.

IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України «Про Український культурний фонд», його може бути розірвано за заявою Фонду в односторонньому порядку.

2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.

3. У разі дострокового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України «Про торгово-премислові палати в Україні».

2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

XI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.

2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

XII. ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до «31» грудня 2021 року, але у будь-якому випадку до певного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.

2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляють одна одну.

3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.

4. Електронне повідомлення вважається отриманим Стороною-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було відправлено. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.

5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається стриманою Стороною в установленому законодавством порядку.

6. Контактні особи:

1) контактна особа Фонду:

Проектний відділ Українського культурного фонду

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

+38 044 504-22-66

programa.audiovisual@ucf.in.ua

2) контактна особа Грантоотримувача:

Тімшина Тетяна Валентинівна

7. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі – Конфлікт інтересів).

8. Про будь-який випадок, що містить або може привести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно позідомити Фонд у письмовій формі.

9. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проєкту, які стали відомі під час виконання цього Договору.

10. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.

11. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

12. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному для кожної зі Сторін), що мають сднакову юридичну силу.

XIII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

додаток 1 – проектна заявка;

додаток 2 – кошторис Проекту;

додаток 3 – змістовий звіт про виконання Проекту;

додаток 4 – звіт про надходження та використання коштів для реалізації

Проекту:

додаток 5 – графік платежів.

XIV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Фонд

Український культурний фонд

Юридична адреса:

01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19

Адреса для листування:

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

ЄДРПОУ: 41436842

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві

Р/р: UA608201720343110001000000458

Тел.: +38 (044) 504-22-66

Грантоотримувач

Фізична особа-підприємець

Ясаков Олексій Миколайович

Юридична адреса: 02154, Київська обл.,

м. Київ, бульвар Давидова, буд. 3, кв. 19

Адреса для листування: 02154, Київська

обл., м. Київ, бульвар Давидова, буд. 3,

кв. 19

ЄДРПОУ/ІНН: 2977213814

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: АТ "ОТП Банк"

Р/р: UA15300528000026009000008373

Тел.: +38 (067) 659-80-96

В.о. Виконавчого директора



М.П.

М.П.

ФОП

М.П.



О.М. Ясаков

УКРАЇНСЬКИЙ
КУЛЬТУРНИЙ
ФОНД

Додаток 1

до Договору про надання гранту № 4AVS11-28078
від «11 серпня 2021 р.

Сезон: Грантовий сезон 2021

Програма: Аудіовізуальне мистецтво

Лот: ЛОТ 1. Телегродукт

Конкурс: Індивідуальний

Заявка: 4AVS11-28078

Назва проекту: Вулиці моого міста

Візитна картка

Назва проекту

Вулиці моого міста

Назва проекту англійською мовою

Streets of my hometown

Географія реалізації проекту

Населений пункт

Київ

Початок проекту

2021-06

Кінець проекту (включно із фінальним звітуванням)

2021-10-29

Тривалість проекту в місяцях

5

ФОП Яснієв О.М.



Формат проекту

онлайн

Пріоритетний сектор
аудіовізуальне мистецтво

Основний продукт
Телепередача

Ключові слова за напрямами
відеоролик

Конкурсна програма
Аудіовізуальне мистецтво

Лот
ЛОТ 1. Телепродукт

Тип проекту
Індивідуальний

Інформація про контактну особу

Прізвище, ім'я та по-батькові
Ясаков Олексій Миколайович

Телефон


Електронна пошта

Функції в проекті
Генеральний продюсер

Загальна інформація про проект

Коротка інформація про проект

Кожна цивілізація оформлює свої інформаційні посили до людей в символах, архетипах і героях. Радянська влада добре зналася на цьому, і тому ми до цього часу, після 30-ти років Незалежності, живемо на вулицях, названих на честь чужих героїв, які були зокрема ворогами України. Наш проект - цикл з 20 телевізійних передач (хронометражем 7 хвилин кожна)



дасть глядачу інформаційну технологію, за допомогою якої можна захистити свій простір від впливу старої, скупаційної культури, замінюючи її на українську. На прикладі 20 вулиць, перейменованих в рамках Закону про декомунізацію, ми побачимо, наскільки цей процес є прогресивний та необхідний суспільству.

Коротка інформація про проект англійською мовою

Every civilization encodes its messages to people in symbols, archetypes and heroes. The Soviet regime knew it well, and that's why after 30 years of Independence, we're still living in streets named after those who were enemies of Ukraine in fact. Our project, a series of 20 TV programs (7 minutes each), will give the audience information to protect their space from the impact of the old, occupying culture, replacing it with Ukrainian one. We'll show how necessary and progressive is the process of decommunisation for society, using 20 streets renamed under the decommunisation law as an example.

Запитувана сума від УКФ (у гривнях, відповідно до Бюджету)
1959290

Загальний бюджет проекту
1959290

Сума співфінансування
0

Перелік джерел співфінансування та сума їх співфінансування (окрім Фонду)

ОДРД Асанов О.А.

Сума реінвестиції
0

Чи використовуються у проекті результати/об'єкти інтелектуальної діяльності?

Так



Чи врегульовані майнові та немайнові права авторів та їх правонаступників на використання результатів / об'єктів інтелектуальної діяльності, що використовуватимуться у проекті, згідно з Законом України «Про авторське право і суміжні права»?

Так

Інформація про організацію-заявника

Повне найменування організації-заявника

Фізична особа-підприємець Ясаков Олексій Миколайович

Повне найменування організації-заявника англійською мовою

Self-employed person Yasakov Oleksiy

Код ЄДРПОУ

2977213814

Активне посилання на установчий документ (Статут, Положення, інше) на вебсайті Міністерства юстиції України або на іншому вебресурсі не передбачається

Організаційно-правова форма

Фізична особа-підприємець

Вид діяльності організації-заявника за КВЕД, що відповідає напряму програми/ЛОТ-у

59.11

Дата реєстрації організації

2009-02-17

Юридична адреса організації

02154, м. Київ, бул. Давидова, 6, 3, кв. 19

Поштова адреса організації

02154, м. Київ, бул. Давидова, 6, 3, кв. 19

Область (відповідно до юридичної адреси)


Київ

Тип населеного пункту

Місто

Назва населеного пункту (відповідно до юридичної адреси)

Київ



Активне посилання на сайт та (або) сторінки у соціальних мережах
<https://www.facebook.com/aleksey.yasakov.5>

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації
Ясаков Олексій Миколайович

Телефон керівника організації

Електронна пошта керівника організації

Чи притягався керівник організації коли-небудь до кримінальної відповідальності?

Ні

Чи притягався керівник організації-заявника до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, або чи має судимість, незняту чи непогашену у встановленому законом порядку?

Ні

Зазначте кінцевого бенефіціарного власника / власників організації-заявника із вказанням громадянства

Ясаков Олексій Миколайович - громадянин України

Чи притягався (-лися) кінцеві бенефіціарні власник (-и) організації коли-небудь до кримінальної відповідальності?

Ні

Чи є відкриті судові провадження стосовно організації-заявника на момент подання заявки?

Ні

Наявність матеріально-технічної бази для виконання проекту

Матеріально-технічна база складається з:

- 1) власних виробничих основних фондів (транспорт, комп'ютерне обладнання, офісна техніка);
- 2) орендованих виробничих фондів (офісна будівля);
- 3) малоцінних і швидкопусувних предметів (жесткі диски та інші накопичувачі)



Людський ресурс – працівники, що будуть залучені на підставі договорів підряду та угод ЦПХ.

Чи подавалася Ваша організація на конкурси Фонду в попередні роки у ролі заявника?

Ні

Чи є цей проект продовженням або наступним етапом проекту, реалізованого за підтримки УКФ?

Ні

Чи цей проект (повністю чи частково) подавався на інші конкурси підтримки з коштів державного чи місцевих бюджетів?

Ні

Чи реалізовували проекти за підтримки Фонду у попередні роки?

Ні

Приклади успішно реалізованих проектів за підтримки інших донорів протягом останніх трьох років

Проект

Такі проекти відсутні

Детальний опис проекту



Обґрунтуйте актуальність проекту для культурного контексту або міста, або села, або області, або країни в ретроспективі останнього десятиліття

Процес декомунізації в Україні, який стартував у 2015 році в результаті прийняття “ЗАКОНУ УКРАЇНИ ПРО ЗАСУДЖЕННЯ КОМУНІСТИЧНОГО ТА НАЦІОНАЛ-СОЦІАЛІСТИЧНОГО (НАЦІСТСЬКОГО) ТОТАЛІТАРНИХ РЕЖИМІВ В УКРАЇНІ ТА ЗАБОРОНУ ПРОПАГАНДИ ЇХНЬОЇ СИМВОЛІКИ”, досі не отримав повного прийняття та розуміння частиною українського населення. Брак інформації в соціумі провокує невдоволення процесами декомунізації, зокрема перейменування вулиць, площ, провулків та населених пунктів. Відтак, нівелюється шкода, вчинена тоталітарними режимами на території України, цим самим продовжується підтримка радянської топонімічної парадигми. Населення чинить саботаж виключно через брак чесної інформації про діячів, чиєми іменами були названі вулиці/провулки/сквери і т. д. I , паралельно, громадам не пояснено, чому перейменовують ту чи

іншу географічну одиницю на честь іншого діяча, зокрема проукраїнського. У зв'язку з цим, пересічний громадянин сприймає декомунізацію лише як процес, який супроводжується побутовими незручностями та витратами із державного бюджету, його ж податкових внесків (заміна табличок, вказівників, зміни в державних реєстрах місць реєстрації і т.д.). Підсилюють невдоволення декомунізацією, в очах українців, проросійськ ЗМІ, які не зацікавлені в розвіюванні міфів та дегероїзації радянських діячів, які є потужною основою для ворожої пропаганди країни-окупанта.

Актуальність проекту полягає в просвітництві населення та ґрунтовній роз'яснювальній роботі з ним. Зокрема в доступній та цікавій формі проект занурить українського глядача в тему історії та пояснить хто є хто, запропонує самостійно вирішити, хто з двох персон, більш достойний пам'яті і пошани. Більшість деталей із біографій діячів, іменами яких називалися вулиці до 2015 року в Україні, будуть відкриттями для мешканців тих самих вулиць. Вони зможуть зробити власні висновки, щодо декомунізації як процесу, дізнавшись низку історичних фактів про діяльність радянських діячів. Актуальність проекту не обмежується впливом на одне конкретне місто, вона охопить поступово всю країну, від столиці до маленьких сіл, протягом всіх наступних телевізійних сезонів.

Як проект реалізує пріоритети обраної конкурсної програми/ЛОТу?

Шляхи вирішення вищезазначененої актуальної проблеми, в рамках проекту співпадають з такими пріоритетами Фонду: створення суспільно важливого контенту, який сприятиме самоідентифікації громадян українцями; сприяння формуванню в Україні спільних цінностей громадянського суспільства.

Наш проект відповідає таким цілям програми : збільшення кількості якісного україномовного телевізійного контенту, науково-пізнавального спрямування; зростання якісного та кількісного національного україномовного телепродукту у медіапросторі, який витісняє російський та російськомовний контент, присутній в ефірах телеканалів

Реалізація проекту «Вулиці моєї міста» сприятиме виконанню результатів Лоту і 100% відповідає всім зазначеним пріоритетам (підтримка створення власного, національного контенту, оригінальних (не гайдбаних) форматів, який сприятиме формуванню спільної української ідентичності, консолідації українського суспільства, буде протидіяти фейкам та інформаційній агресії, сприятиме посиленню позитивного іміджу України та українців; підтримка контенту науково-пізнавального, культурно-мистецького та соціального спрямування, що задовольняє потреби та інтереси різних аудиторій, зокрема, дітей та молоді).



Обґрунтуйте важливість проекту для організації-заявника (та вашого партнерства за наявності), з огляду на основні / стратегічні напрями діяльності організації-заявника (та організації-партнера за наявності)

Проект “Вулиці моєго міста” об’єднав в собі свідомих людей, яким не байдужа доля країни. Кожен учасник команди Заявника має чіткі принципи та готовий їх відстоювати. Зокрема позиції щодо української самоідентифікації, відновлення історичної пам’яті, розвіювання проросійських міфів та вихід з-під будь-якого інтелектуального гніту, який базується на брехні та маніпуляціях. Відповідно, цей проект відповідає всім запитам та цінностям, які декларує команда та має в собі практичну користь для українського суспільства. Нам не байдуже, як виглядає наша країна в очах наших міжнародних партнерів та на світовому рівні. Процес декомунізації на рівні героїв назв вулиць і населених пунктів, вважаємо, одним з основних чинників в боротьбі за викорінення “совка” з українського культурного простору назавжди. Без цього ми не станемо автентичною країною, хоча насправді все для цього маємо.

Заявник має достатній досвід роботи у царині аудіо-візуального мистецтва, створює сучасний європейський аудіовізуальний продукт, який відповідає всім світовим технологічним вимогам, а також співпрацює з іноземними продакшенами. На його доробку виробництво реклами, музичних кліпів, відеороликів соціального напрямку, документального та художнього кіно. Новою віхою, в розвитку, стане саме виробництво циклу телевізійних передач.

РДП Ясаков О.Н.



Чому проект є унікальним?

- Це перший проект у вітчизняному медіапросторі про декомунізацію, що втілена у перейменуванні вулиць на честь своїх героїв, з часів Незалежності України, після здобуття якої минуло майже 30 років!

- Останнім часом знову стали з'являтися з усіх боків нарікання: "При совку було краще". "Я сумую за Союзом" і т.п. Ми розуміємо, що наш проект - лише початок тої величезної роботи, яку необхідно проводити на державному рівні, щоб змінити свідомість людей. Але починати з чогось потрібно. З огляду на те, що проект буде в ефірі ранкової програми одного з провідних каналів України, він зможе охопити широку аудиторію глядачів та спричинити на них вагомий ефект.

- Подача інформації в проекті - це наочний приклад, оприлюднення фактів біографій діячів, якими називалася вулиця до перейменування, з рамках процесу декомунізації, і тепер, без маніпуляцій та нав'язування думок - глядач має нагоду самостійно зробити висновок.

- На жаль, рівень історичної обізнаності українців не дуже високий, тому 90% глядачів отримають нову для себе інформацію, яка їх неабияк вразить.

Відповідно, просвітницька місія проекту - це ще одна його унікальність.

Чому проект є інноваційним?

- Вперше в Україні буде створено проект на підтримку закону, який вступив в дію, та потребує медійної підтримки, для сприйняття його громадянами і, як наслідок, ефективного його виконання.
- Якщо в Україні вже існували проекти присвячені українізації, що прищеплюють любов до своєї землі, мови і народу - то проектів, які б брали за основу процес декомунізації та руйнували б прихильність до старих, радянських псевдогероїв та міфів, які вже давно розвіяні фаховими істориками - ще не було.
- На сьогоднішній день, в українському суспільстві, знову виринають радянські наративи, яких Україна почала позбуватися не так давно. Це загрожує формуванням толерантного ставлення серед населення до всіх тих злочинів, які здійснювалися радянською владою проти нашої нації. Відповідно проект "Вулиці моого міста" унікальний та необхідний саме на цьому відтинку формування свідомості українського суспільства.

Основна мета проекту

Основною метою проекту є висвітлення важливої історичної інформації в рамках розповіді про процес декомунізації, що наразі відбувається в Україні.

Якщо суспільство не буде усвідомлювати його сутність та необхідність - то він ніколи не стане органічним та не буде підтриманий, особливо старшим поколінням, яке просто звикло до назв своїх вулиць, навіть якщо вони названі іменами людей, які відомі своєю антіукраїнською діяльністю. Якщо ж негативне ставлення до перейменування вулиць підкріпить тезами про високу вартість процедури, як це власною пропагандою робить сьогодні Росія в українському медіапросторі, то ми ризикуємо отримати масове невдоволення, яке може перерости в бунти всіх, хто сумує за радянщиною. Натомість, молоде покоління залишиться переважно байдужим, дія закону може й припинитися офіційно через брак ксштів - і можна буде вважати бій за очищення українського простору програним. Наш проект покаже очевидну різницю між двома персоналіями і сутність такої зміни назви. Глядач відчує емоцію від цієї зміни, переконається особисто в гравільності обраного напрямку дії, і буде вважати себе причетним до цих визначальних рішень.

Цілі проекту

Ціль

ФОП Ясаков



В кожному епізоді створити зіставлення історичних фактів по двом особистостям (протогоністу та антагоністу). Подача інформації динамічна, цікава, з великою кількістю графічних елементів, використання архівних відео та фотоматеріалів в формі, відповідній телеканалу ICTV.

Завдання

Робота з історичним матеріалами, архівами, затвердження матеріалів історичним консультантом. Затвердити ведучого програми словіка віком 30+, який приверне увагу молоді та людей середнього та похилого віку до процесу декомунізації в країні.

Результат 1

В кожному епізоді надається вижимка з наймовірніших та найцікавіших фактів з життя двох людей. Все підкріплюється архівними матеріалами та/або графічними елементами

Результат 2

Трансляція передач на телеканалі ICTV, в соціальних мережах та платформі Youtube

Індикатори досягнення результатів

Створені 20 епізодів хронометражем 7 хвилин кожний.

В кожному епізоді розповідаємо від 3 до 5 життєвих фактів героя та антигероя.


Близько 200 коментарів в соцмережах проєкту і на сайті каналу. Якісними індикаторами досягнення результатів стане підвищення обізнанності населення щодо важливості та необхідності проведення процесу декомунізації та генерація роздумів та обговорень про цей процес.

Ціль

Емоційно вплинути і приєднати аудиторію до процесу декомунізації. Глядач має відчути особисто емоцію від зміни назви вулиці, переконатися в правильності обраного державою шляху.

Завдання

В ефірі проєкту та в соцмережах ми попросимо аудиторію долучатися до ініціативи зміни назв вулиць і населених пунктів. Всі глядацькі пропозиції будемо розглядати і втілювати найбільш цікаві з них у наступному сезоні, який буде присвячений перейменуванню вулиць на



вимогу мешканців.

Результат 1

В фіналі першого сезону ми плануємо отримати близько 300 глядацьких пропозицій, щодо розповіді про історію їх вулиць. Ці пропозиції будуть використано для створення структури наступних двох сезонів.

Результат 2

Інтерактив. Ми плануємо запустити зворотній зв'язок глядача з проектом, і уважні глядачі будуть ділитися з нами цікавими фактами, описувати ситуації, що трапились в їхньому місті у зв'язку з введенням в дію Закону про декомунізацію, або про порушення його дії. Ми будемо брати до уваги думку аудиторії та застосовувати цю інформацію в наступних випусках, комунікувати з глядачем в коментарях - таким чином зможемо зробити цей проект довготривалим, інтерактивним і багатосезонним, можливо глядачі підкажуть нам теми ще декількох сезонів (наприклад заміна пам'ятників або назв населених пунктів). Залучення глядача підсилить цікавість до проекту.

Індикатори досягнення результатів


Кількість коментарів (близько 1000) на сайті ICTV, або на сторінці проекту в соцмережах, з них близько 300 пропозицій щодо зйомки історії вулиць, та близько 700 коментарів з зазначенням цікавих фактів, що трапились з глядачами в їхньому місті у зв'язку з введенням в дію Закону про декомунізацію, або про порушенням його дії.

Кількість переглядів на каналі в YouTube в перші 6 місяців - близько 100 тис.

Якісними індикаторами стане розуміння глядачами того факту, що їхня думка має значення і вони самі можуть вгливати на якісні зміни в країні.

Опишіть у кількісних та якісних показниках пряму цільову аудиторію проекту

Основною аудиторією проекту є глядачі телеканалу ICTV. Згідно з нещодавніми рейтингами цей канал можна сміливо назвати чоловічим, адже 56.3% глядачів саме чоловіки віком 26-55 років. -а жінок припадає 43% глядачів каналу. Основна частка припадає на аудиторію віком 26-65 років. Ядро аудиторії - активні, ділові, цілеспрямовані люди.



Опишіть у кількісних та якісних показниках опосередковану (непряму) аудиторію проекту

Опосередкована аудиторія проекту - це користувачі YouTube та соцмереж.

Всі випуски будуть викладені на каналі YouTube ICTV, який є одним з найбільш популярних в Україні і має майже 1.5 млн підписників. Тому ми розраховуємо на велику кількість переглядів саме на цій платформі.

Яким чином були визначені їх культурні потреби, інтереси?

Проект “Вулиці мого міста” буде транслюватися в ефірі телеканалу ICTV зокрема в рамках проекту “Ранок у великому місті”. Відповідно була проведена грунтовна аналітична робота, стосовно теперішніх та потенційних глядачів даного телевізійного продукту. Та неї впливають запити глядача, які він хоче задовольнити за допомогою контенту, переглядаючи ранковий ефір на ICTV.

Профіль аудиторії ранкового шоу - чоловічий, навіть в більшій мірі, ніж загальний профіль каналу. Ядро аудиторії - чоловіки 35-44 роки. Ранкове шоу, в ефірі якого буде наш проект, сприймається аудиторією як чіткий, збалансований, інформаційно аналітичний дайджест, більше до новин, що допомагає формувати порядок денний, отримати за короткий час максимум інформації в стислом вигляді - інформація для сучасних, молодих, активних і працюючих людей.

Згідно із дослідженням, аудиторія, “Ранок у великому місті” посідає друге місце за охопленням аудиторії серед всіх телевізійних ранкових шоу України.


Хоч цільова аудиторія телеканалу ICTV - чоловіки і канал є лідером серед чоловічої аудиторії в Україні, канал задоволяє запити і жіночої аудиторії (43%), адже контент відрізняється від решти телеканалів акцентом на аналітику та чітку фактологічну інформацію, чого, в такій концентрації немає на інших телеканалах.

Ми проаналізували всі дані цільової аудиторії телеканалу ICTV і зрозуміли, що наш проект ідеально може втамувати запит на інформацію саме такого типу (аналітика, факти, історія конкретика, відсутність “води”) українського глядача цього каналу.

Окрім цього, політика телеканалу ICTV спрямована на розвінчування міфів та пропаганди Російської Федерації, як країни агресора по відношенню до України. Наш проект стане ще одним методом, який допоможе в боротьбі з пропагандою в історичній тогоніміці.

У який спосіб кінцеві результати проекту будуть задовольняти (повністю або частково) культурні потреби та інтереси обраної (их) аудиторії?

Перш за все в аудіовізуальний спосіб: лаконічні та інформаційно наповнені випуски, доповнені стильним візуалом та динамічною графікою. Це важливо, адже в сучасному динамічному світі глядач не хоче витрачати багато власного часу. Для отримання потрібної інформації, проте, має



запити на якісний продукт. Тому, створений цикл певністю задовольняє такий інформаційний голод аудиторії, в рамках обраної тематики і хронометражу (7 хв.). Також, нетипова для українського телебачення, історична та просвітницька тематика, буде подана в рамках вже популярного великого і рейтингового проекту на каналі ICTV, чим урізноманітнить його контент, закриє вільну нішу, та задовольнить запит глядача. В разі потреби і зростання інтересу до циклу "Вулиці моого міста" ми зможемо створити на тему декомунізації ще до 10 сезонів цього проекту.

Хто є зацікавленою стороною (ами) проекту (особи чи інституції, які можуть – безпосередньо чи опосередковано, позитивно чи негативно – впливати на проект чи бути під впливом проекту)? Зазначте, у який спосіб та використовуючи які інструменти будете працювати з ними

Зацікавленими інституціями є: Інститут національної пам'яті, Телеканал ICTV, Міністерство культури та інформаційної політики України; Міністерство освіти України; Міністерство у справах ветеранів України; Адміністрація міста Києва та міст, в яких ми будемо знімати наші наступні сезси

Які ключові повідомлення, яких спікерів буде обрано для поширення інформації про проект серед прямої (их) цільової (их) аудиторії (її), опосередкованої аудиторії, потенційних партнерів, широкої аудиторії?

МЕСЕДЖИ: Новий будинок неможливо побудувати на старому фундаменті. На нашему поколінні лежить відповідальність за звільнення культурного простору України від радянських наративів - і ми це зробимо. Назад дороги немає! Жити на СВОЇЙ/РІДНІЙ вулиці АМБАСАДОРИ: Софія Федина (депутатка, співачка, громадський діяч), Антін Мухарський (актор ведучий, співак і митець), Нестор Воля (блогер, громадський діяч), Сергій Квіт (журналіст, педагог, президент Києво-Могилянської Академії), Василь Чебаник (професор, каліграф), Володимир В'ячеславович (історик), Віталій Дайнега (громадський діяч, блогер, засновник БФ «Повернись живим»), Родіон Шовкошитний (журналіст, ветеран, директор видавництва «Український пріоритет», блогер); Ігор Щупак - кандидат історичних наук, директор Українського інституту вивчення Голокосту "Ткума", музею "Пам'ять єврейського народу та Голокост в Україні", заслужений працівник освіти України.

Які методи комунікації (відео, аудіо контент, промо кампанії в соціальних мережах, амбасадори, тощо) та канали комунікації (вебсайт проекту, соціальні мережі тощо) будуть застосовані під час реалізації проекту?

Основні канали комунікації з аудиторією - канал на YouTube та сторінка проекту в соцмережах, де буде вся інформація про перебіг зйомок, фото-

відеозвіти, презентовано тизер, згодом буде проводитись обговорення тем з потенційною аудиторією та опитуваннями. Ми обсв'язково організуємо зворотній зв'язок та інтерактив. А також роботу амбасадорів, які є лідерами думок, і кожен створює власний контент та має свою аудиторію. Також, команда проекту та амбасадори будуть давати інтерв'ю про проект в ЗМІ. Відслідкувати всі ці процеси зараз дуже легке, адже вся статистика переглядів та публікації в ЗМІ є відкритою.

З відзятого матеріалу буде змонтовано тизер, який буде ширитися як "вірусне відео" в соцмережах та на каналах амбасадорів, можливо, на телеканалах (СТБ, ICTV, Новий канал). Планується активна робота СММ-менеджера з соцмережами (Фейсбук, Інстаграм, Телеграм, Тік-Ток)

Які засоби масової інформації будуть висвітлювати реалізацію та результати проекту (вкажіть назви засобів масової інформації та кількість публікацій/матеріалів, які заплановані)?

Телеканал ICTV - промокампанія

СТБ, НОВИЙ КАНАЛ - інформаційна підтримка каналів холдингу.

#інфоВАРТА - інформаційна підтримка від громадянського суспільства і його активістів в соцмережах переважно, а також з інтерв'ю з лідерами думок.

Запланована кількість згадувань про проект - 40 і більше.

Яких кількісних та якісних показників ви плануєте досягти в результаті виконання інформаційної складової проекту?

Станом на сьогодні кількість підписників YouTube телеканалу ICTV складає 1,5 мільйона користувачів. Ми розраховуємо на цю аудиторію, адже проект буде виходити крім телевізу ще й в мережі.

Окрім цього, частка шоу «Ранок у великому місті» складає 15,4, відповідно - це одні з найвищих показників на українському телебаченні в слоті.

Відповідно, ми розраховуємо на цю кількість глядачів.

Стосовно якісних показників, то цим проектом ми плануємо підняти загальний рівень розуміння українцями важливості такого Закону для сьогодення, та аргументувати доцільність декомунізації. Також заглибити глядача в історію України та діяльність видатних осбистостей, які жили та працювали на благо держави. Маємо за мету, цим проектом, розвінчати проросійські міфи та наративи, які нівелюють значення українського минулого для нашого сьогодення.

Яких довгострокових результатів вдасться досягнути завдяки реалізації проекту? Що буде підтвердженим досягнення мети проекту?

Ми плануємо створити резонансний і багатосезонний проект, який буде

жаво відгукуватися на побажання та коментарі аудиторії в інтернеті, а також залучати до його промо кампанії видатних культурних діячів, відомих своєю чіткою антирадянською позицією, тому готові до того, що наступні сезони будуть будуватися не тільки на експедиціях в області, а й в перспективі до залучення харизматичного ведучого та відомих персон, і розширенню хронометражу від рубрики в ранковому шоу - до окремого циклу передач.


В перспективі 3-5 років, за умови успішності проєкту і суспільного резонансу, ми готові будемо співпрацювати з органами державної влади стосовно інших важливих законів, можливо, окремс створивши для цієї мети новий формат телевізійного та інтернет продукту. В разі потреби і зростання інтересу до циклу "Вулиці моого міста" ми зможемо створити на тему декомунізації ще до 10 сезонів цього проєкту.

Опишіть соціальну (суспільну) цінність результатів проєкту

Соціальна цінність проєкту полягає в співпраці державних органів та діючих контент мейкерів, коли вперше творці розважально-пізнавального продукту гідтримують законодавчу владу в її бажанні ефективно впровадити закон та повноцінно привести в дію його по всій країні, пояснивши широкому загалу важливість та суть Закону про декомунізацію, зробивши його виконання справді ефективним, скінченим, і важливим, особисто, для кожного глядача.

Яким чином буде забезпечений вільний доступ до напрацювань та / або кінцевих результатів проєкту?

Аудіовізуальний контент, створений в рамках проєкту, буде у вільному доступі на сайті телеканалу ICTV, зокрема у розділі присвяченому безпосередньо проєкту.



Чи передбачає діяльність за проєктом подальший розвиток та функціонування отриманих за результатами проєкту продуктів та на яких засадах (самоокупності, фінансування з державного або місцевого бюджету, грантової чи спонсорської підтримки тощо)?

Проект передбачає наступні сезони (ще до 10 сезонів). Зокрема, плануємо зробити сезон, присвячений декомунізації не лише вулиць, а й населених пунктів, яких в Україні перейменовано чимало. Їх плануємо реалізувати також за підтримки грантових програм, а також залучити можливо спонсорські кошти, та кошти каналу.

Проект буде у вільному доступі на YouTube-каналі телеканалу ICTV, а також окремою окремою рубрикою в щоденному шоу "Ранок в великому місті". Команда проєкту планує брати участь у тематичних форумах і конференціях

та обмінюватися напрацюванням і досвідом із організаціями з суміжною діяльністю. Також ми плануємо співпрацю із місцевим самоврядуванням для закріплення результатів декомунізації на місцях та повного завершення процесу, який розпочався у 2015 році. Співпраця з місцевими керівниками громад і лідерами думок також відбудуватиметься з метою їхньої мотивації до самостійних дій, адже в Україні ще достатньо географічних об'єктів, які потребують декомунізації. Орієнтуючись в історичній тематиці, в рамках проекту, ми готові допомагати міським та селищним головам та надавати альтернативні назви вулицям, скверам, площам, які досі названі на честь антиукраїнських діячів (аргументуючи історичними фактами та аудіовізуальним контентом). Можливі урочисті відкриття новоназваних вулиць, скверів та площ, за участі креативної команди проєкту!

Як організація-заявник планує ділитися здобутим досвідом з іншими організаціями? Чи планується створення партнерств з іншими організаціями, поза межами проекту?

Креативна команда проекту готова до участі у фахсвих семінарах, зокрема ініційованих УКФ. Зважаємо, ефективним способом привернути увагу до проекту - робота зі ЗМІ та заходи обміну досвідом зі студентами профільних ВНЗ. Ми з радістю надамо можливість виробничої практики випускникам і студентам та сразу зануримо їх у виконання фахових завдань. А також, за домовленістю з адміністраціями міст, наша команда може взяти на себе організацію свята вулиці, з оновленою назвою, залученням селебрітіз, і яскравою візуальною аргументацією її перейменування. Тобто, на основі нашого проекту може виникати декілька нових публічних подій або можемо долучати проект до вже існуючих місцевих заходів. Також постійно діючою буде сторінка в соціальних мережах, яка буде публікувати новини, пости продюсерів з враженнями і висновками від імені проекту та фотозвіти з подій.

Don Second O.M.

Команда проекту (основні виконавці)

ПІБ члена команди

Ясаков Олексій Миколайович

Роль у проєкті

Генеральный продюсер



Перелік основних обов'язків

Укладання угод, організація знімального процесу, включаючи оренду техніки та домовленості з експертами проекту та представниками архівів,

складання КПП: роботи з телеканалом; координація діяльності всіх зацікавлених сторін; аналіз бізнес-показників проекту, їх покращення; затвердження фінальних монтажних версій; контроль виконання робіт, дотрималось таймінгу та не виходило за межі бюджету; співробітництво з аудиторами під час перевірки.

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

40%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Загальний досвід роботи у сфері аудіовізуального мистецтва становить двадцять років. Було спродюсовано та відзнято більше 250 аудіовізуальних робіт (музичні кліпи, реклама, фільми). Робота з Марією Бурмакою, Марією Яремчук, Таїсією Повалій, Валерієм Меладзе, гуртами KAZKA, DZIDZIO, НeAngeli, та іншими. Має досвід організації знімального процесу у Європі (Франція, Германія). 2019-2020 р. - виконавчий продюсер художнього фільму «Пляж / La Plage», прем'єра якого запланована на жовтень 2021 року. Безпосередньо займався організацією знімального процесу у Франції та Німеччині (регіон Баварія). У 2019 році став продюсером та режисером соціальних роз'яснювальних роликів «Що таке корупція?» за підтримки USAID. У 2018 р. - продюсер та режисер документального фільму про біженців «Дім», виробництво якого відбулося за підтримки Благодійного фонду "Право на захист". Також, є організатором концерту (life) для співачки Yaroslava на студії ім. Довженко. Генеральний продюсер концерту T-Moor.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

фізична особа - підприємець

ПІБ члена команди

Готфрід Антоніна Володимирівна

ФОП Іванов О.М.



Роль у проекті

режисер-постановник

Перелік основних обов'язків

Режисер 20 серій проекту (20 знімальних днів, 1 місяць препродакшену, освоєння локацій, репетиції з ведучим, розкадрування серій,

супровождення монтажу, графіки та саунд дизайну. створення фінальних версій 20 серій проекту). Загальна зайнятість в проекті складає 5 місяців.

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

100%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Освіта: а) Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенко-Карого / випускниця кафедри «кіно і телебачення, майстерня Костильова В.А., Слупського Ю.)

б) Інститут екранних мистецтв / спеціалізація: «Режисер телебачення»

Досвід роботи: 2020-2021 Автор ідеї, режисер документального фільму «Рутенія. Повернення коду нації» (за підтримки Держкіно). Автор ідеї, шоу-ранер та режисер-постановник серіалу «Нетяма2. Битва» (Продакшн студія PRO CUT, платформа реалізації - MEGOGO)

з 2016 по теперішній час - ТРК Україна / Режисер-постановник, автор ідеї серіалу «Агенти Справедливості».

2014-2016 телеканал ICTV / Режисер-постановник департаменту спец.

проектів: «Дістало!» (програма журналістських розслідувань), «Головна програма» (щстижневий документальний альманах), Цикл документальних фільмів <http://nebesnasotnia.ictv.ua> «Революція гідності»; «На передовій»; «Третя всесвітня. Другий фронт»; «Чорні тіні Майдану»; «Скрябін. Постскриптум»

Портфоліо робіт: Мультиплікаційний фільм "Шевченко. Знайомий і невідомий"

Телесеріали: "Сімейні мелодрами" "Агенти справедливості"

Документальні фільми: «На передовій. Військові ńариси», «Перша Вітчизняна. Другий фронт» «Спецназ. Псвернутися живими», «Точка неповернення-Нурієв, Баришніков, Годунов»

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

фізична особа-підприємець

ПІБ члена команди

Яковлева Наталія Вікторівна

Роль у проекті

креативний продюсер

ФДП Яковлев Н.Н.



Перелік основних обов'язків

Відповідає за креативну складову проекту та затвердження творчої групи, очолює сценарну групу, затверджує спікерів, локацій, ведучих, затвердження сценарію, розробляє ідеї графічного наповнення серій. Пише самостійно сценарії до 9 серій циклу та контролює роботу сценаристки з написання інших 11 серій (щомісячний обсяг написання сценаріїв по проекту складає 5 серій / міс (з травня по середину жовтня). Розробка графіки, участь у постпродакшені.

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

40%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Освіта: Київський національний університет культури і мистецтв, / факультет режисура естради та масових свят

Досвід роботи: 2003 - 2006, ІНТЕР: ток-шоу Іллі Ноябрьова "Я все про вас знаю", "Ми все про вас знаємо" - редактор;

STAR MEDIA: 2006 -2008 рр: Телеканал «1-1»: танцювальне шоу «Танці з зірками» (1,2,3 сезони) - координатор проекту;

"Friends Production" 2006 -2013 роки: Новий канал: музичне шоу «Фабрика зірок» (2,3 сезони та суперфінал) – креативний продюсер.

Розважальні шоу НОВИЙ КАНАЛ: «Чи розумніший ти за п'ятигласника», «Зірка караоке», ICTV "Самозванці", ІНТЕР "РОЗІГРАШ у Вечірньому Кварталі" - креативний продюсер;

STAR MEDIA: 2013-2015 роки автор та виконавчий продюсер шоу «Зірка Ютуба» на телеканалі ictv;

2016-2018 рр Креативний продюсер, автор ідеї, голова сценаріої групи т/с «Східні солодощі» (1 та 2 сезони).

БАНК ІДЕЙ: 2018-2021 Продюсер, голова сценарної групи, автор ідеї 10-серійного серіалу «Плеяда» на стадії девелопменту (проект двічі отримав підтримку УКФ).

2018-2021 - Креативний продюсер девелопменту, голова сценарної групи художнього історичного серіалу з 10 епізодів "Кава з Кардамоном", за мотивами бестселера "Мелодія кави в тональності кардамону" Наталії Гурницької (за підтримки УКФ).

2020-2021 Сценарист міні-серіалу з 4 епізодів "Новорічна історія" (за підтримки Держкіно).

2020-2021 голова сценаріої групи художнього повнометражного фільму "Кава з Кардамоном" (за підтримки УКФ і Держкіно).

Фот Ясанев О.М.



Портфоліо робіт:

«Східні солодощі» 1 сезон <https://www.youtube.com/watch?v=94kM7DCF3ss&list=PLhuA9d7RIOdbIa6G93pQtVDruNYw0zevg>

«Східні солодощі» 2 сезон

<https://www.youtube.com/watch?v=iuQ8vOlfZ8&list=PLcNEJM-gDKeicxi0g2lddcxrgxBQg7LXy>

«Плеяда» тизер

<https://www.youtube.com/watch?v=gZLdqVR5X4Q>

«Кава з кардамоном» тизер

<https://www.youtube.com/watch?v=1hXYZtPlvf0>

«АЕРОРОЗВІДКА: Технологічна Січ»

<https://www.youtube.com/watch?v=0lgMFaGfkNA>

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

фізична особа-підприємець

ПІБ члена команди

Наталя Володимирівна Рибалко

Роль у проекті

Сценаристка

Перелік основних обов'язків

Написання сценаріїв одинадцяти серій проекту

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

80%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Освіта - Мелітопольське вище училище культури, "Режисер масових заходів, організатор культурно-розважальної діяльності"

КНУТКТ ім.І.К.Карпенка-Карого, “Драматургія кіно та ТВ”, магістратура.

Арт-директор міжнародного кіно-медіа фестивалю “Кіномаршрут”.

Координатор всеукраїнського фестивалю сценарної майстерності
"Кіноскріпт". *Федор Яценко О.М.*

Має близько 30 професійних театральних постановок в Україні та за кордоном.

Сценарист серіалів "Сусіди", "Жіночий лікар", "Плеяда", "Кава з кардамоном", проекту "Жизнь дома".

2-га премія на бієннале актуальних мистецтв України за п'есу "Незбагнене серце". Відзнака за кіносценарій "Коронації слова – 2015".

Фіналіст IV фестивалю витончених мистецтв "Амплуа".
Відзнака за адаптацію класичного твору на Першому Фестивалі Українського аматорського театру Theatre Day Fest - День Театру

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

Фізична особа-підприємець

ПІБ члена команди

Підцерковний Юрій Богданович

Родионов О.Н.



Роль у проекті

режисер монтажу

Перелік основних обов'язків

Монтаж двадцяти серій проекту в динамічній, сучасній стилістиці, монтаж графіки, фінальне зведення звуку. Режисер монтажу приступає до роботи з першого місяця проекту. На монтаж, кольорокорекцію необхідно близько 5 днів (робочий тиждень). Тому, в середньому, протягом місяця буде створено 4 серії з циклу.

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

100%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Режисер монтажу в Nordproduction, та ЗNProduction, playback (DIT) unit в Patriot Rental, freelancer. Працює в сфері аудіовізуального мистецтва з 2007-го року. Досвід роботи в кіно, серіалах та рекламних роликах українських брендів, а також брендів міжнародного рівня: Eter (2018) Krzysztof Zanussi; Plan-A (2020/21) Doror Paz, Yoav Paz, "Другий" Виктор Конисевич, Дзідзьо "Перший раз", режисер монтажу фільму Тараса Дроня: Із зав'язаними очима /Blindfold (2020) – який здобув перемогу на

фестивалі Warsaw Film Festival в категорії дебютів. Фестиваль має акредитацію FIAPF та є фестивалем класу «А».

Має більше 250 робіт - музичних відеокліпів та рекламних роликів, корпоративних фільмів, живих виступів та концертів, Youtube контент, технічні, технологічні фільми, інфографіка та компіляція відео.

ПОРТФОЛІО:

2 фільми /повний метр

• -Із зав'язаними очима / BLINDFOLD (2020)

• -Незламні (2019)

Біля 12-ти короткометражних фільмів:

• -Паперушка (2021), Dzidzio: Павук, Я іду до мами, Марсік, Ангели чудяться...

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

Фізична особа-підприємець

Опишіть внутрішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію проекту та шляхи їх мінімізації

Одним з основних ризиків є можливе погіршення стану здоров'я членів команди, у зв'язку із пандемією Covid-19. У разі реалізації цього ризику ми плануємо перегляд строків КПП (у разі незначного погіршення стану здоров'я) та заміну їх на митців з аналогічним досвідом (у разі неможливості виконувати свої обов'язки на проекті)

Опишіть зовнішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію проекту, та шляхи їх мінімізації

До зовнішніх ризиків проекту відносяться фінанс-мажорні обставини та значний рівень девальвації національної гривні, що призведе до значного підвищення вартості робіт в проекті і неможливості розрахуватися за них, в рамках того об'єму, що зазначено у кошторисі. Нівелювання ризиків форс-мажорних обставин лежить не в площині нашої компетенції. Зниження ризику підвищення вартості робіт плануємо досягти за допомогою попередніх домовленостей з виконавцями, залучення до робіт студентів-волонтерів та залучення співфінансування.

Які інструменти внутрішнього моніторингу реалізації проекту ви будете застосовувати?

Під час реалізації проекту, для кожного виконавця буде складений графік виконання робіт. Моніторинг виконання буде проводитися адміністратором



проекту, який буде доповідати про хід виконання, про затримки та інші питання на нарадах, що будуть проводитися двічі в місяць. Аналіз роботи з соціальними мережами будемо проводити за допомогою Google analytics, Facebook ads manager і т.п.

До моменту укладання угод на виконання послуг/робіт буде проводитися ретельний моніторинг ринкових пропозицій, задля отримання найвигіднішої ціни від виконавців.

Моніторингова інформація

Кількість чоловіків у команді проекту

2

Кількість жінок у команді проекту

3

Кількість людей віком від 17 до 34

1

Кількість людей віком від 35 до 50

4

Кількість людей віком від 51 до 60

0

Кількість людей віком від 61 до 70

0

Кількість людей віком старше 71

0

Кількість працюючих пенсіонерів

0

Кількість людей з інвалідністю серед команди проекту

0

Чи передбачає ваш проект залучення волонтерів? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0



Чи передбачає ваш проєкт залучення у якості аудиторії або учасників ветеранів АТО? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії або учасників тимчасово переміщених осіб? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії дітей із малозабезпечених сімей, дітей-сиріт? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії людей з інвалідністю? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

Чи планується при реалізації проекту використовувати різні методи енергозбереження?

Hi

Чи враховуватимуть меседжі вашого проекту принципи толерантності відповідно до Декларації принципів толерантності ЮНЕСКО?

Важко відповісти

Декларація добросовісності

Я, шляхом підписання проектної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Tak

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду»,

розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом. Так

В розрізі та з урахуванням норм Закону України «Про санкції» та рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування і скасування персональних спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відносно громадян та юридичних осіб та з метою отримання гранту інституційної підтримки, цим гарантійним листом, шляхом підписання проектної заявки, підтверджую відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками (юридичними та фізичними особами) держави-агресора Російською Федерацією з 2014 року до цього часу.

Так



Декларація добросердечності

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи своє відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Я, шляхом підписання проектної заяви, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Я підтверджую, що не отримую іншої фінансової підтримки на витрати, які покриває УКФ.

ПІБ Грантоотримувача

Лисанов О. М.

Підпис



Дата заповнення

Грантоотримувач:



**УКРАЇНСЬКИЙ
КУЛЬТУРНИЙ
ФОНД**

Додаток № 2
до Договору про надання гранту № 4/АКСМ-28023
від 11. серпня 2021 року

Назва конкурсної програми: Аудіовізуальне мистецтво
Назва ЛОТ-у: Телепродукт
Назва Заявника: ФОП Ягаков Олегій Миколайович
Назва проекту: Вулиці моєї міста
Дата початку проекту: 29.10.2021
Дата завершення проекту: 29.10.2021

Організація-донор	Фінансування проекту, в %	Фінансування проекту, Сума в грн.
РОЗДІЛ I НАДХОДЖЕННЯ		
1. Український культурний фонд	100,00%	1 959 290,00
2. Співфінансування:	0,00%	0,00
2.1 Кошти організацій-партнерів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.2. Кошти державного та місцевих бюджетів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.3. Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.4. Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.5. Власні кошти організації заявника	0,00%	0,00
3. Результати (доход отриманий від реалізації книг, книжків, програм та інших культурно-мистецьких продуктів, що створюватимуться в рамках проекту)	0,00%	0,00
Всього по розділу I "Надходження":	100,00%	1 959 290,00

"За наявності співфінансування Грантоотримувач самостійно вирішує, на які статі витрат іде співфінансування

ФОП ЯГАКОВ О. М.

10/08/2021



Пункт:	1.5.1	Готфрід Антоніна Володимирівна режисер проекту	місяців	5,00	24 000,00	120 000,00	120 000,00	режисер 20 серій проєкту Загальна зайнятість в проекті складає 5 місць, 2 місця підготовки до зйомального процесу (частини ведучого, пропрацювання сценарію, читки, пошук локацій, освоєння в показці, узгоджування костюмів ведучого, розкачування та підготовка реж. сценарію), 20 зйомальних днів та 2 місці та супроводження монтажу серій, графіки та сценарії дизайну, затвердження фінансових версій 20 серій проєкту)
Пункт:	1.5.2	Ліковлєва Наталія Віторіївна, креативний продюсер	місяців	5,00	36 300,00	181 500,00	181 500,00	відповідає за креативну складову проєкту та затвердження творчої групи, очолює сценарну групу, затверджує спікерів, локаций, відучих, затвердження сценарію, розробляє ідеї та графічного наповнення серій. Пишє самостійно сценарії ліп 9 серій циклу та контролює роботу сценаристки з написання інших 9 серій щомісячний обсяг написання сценаріїв по проєкту складає 5 серій міс (з травня по середину жовтня). Розробка графіки, участь у постпродакшені - 5 місяців (з червня по кінець жовтня).
Пункт:	1.5.3	Ясаков Олексій Миколайович, заявник / генеральний продюсер проєкту	місяців	5,00	33 000,00	165 000,00	165 000,00	Продюсер – укладення угод, організація зйомального процесу, включаючи оренду техніки та домовленості з експертами проєкту та представниками архівів, складання кпл; роботи з телеканалом, координація діяльності усіх зацікавлених сторін; аналіз бізнес-показників проєкту, їх покращення, затвердження фінальних монтажних версій; контроль виконання робіт – щоб все було зроблено вчасно та без перевищення бюджету, співробітництво з аудиторами під час перевірок.
Пункт:	1.5.4	Підцерковний Юрій Богданович, режисер монтажу	місяців	5,00	38 500,00	192 500,00	192 500,00	монтаж двадцяти серій проєкту в динамічному сучасному стилістиці. монтаж графіків, філмів зведення звуку. Режисер монтажу приступає до роботи з першого місяця проєкту. На монтаж, котирковою необхідно близько 5 днів (робочий тиждень). Тому протягом місяця буде створюю 4 ссрі з цією.
Пункт:	1.5.5	Федораш Ярославна Вячеславівна, сценаристка	місяців	4,50	15 000,00	67 500,00	67 500,00	Автор сценарію 11 серій проєкту
Всього по статті 1 "Винагородя членам команди":				24,50		726 500,00	726 500,00	
Статті:	2	Виготовлення та підтримка міжнародними (для штатних працівників)						
Підстать:	2.1	Вартість пройзду (для штатних працівників)			0,00		0,00	0,00
Пункт:	2.1.1	Вартість квитків (з дегалізацією маршруту і прозвищем відрядженої особи)				0,00		0,00
Пункт:	2.1.2	Вартість квитків (з дегалізацією маршруту і прозвищем відрядженої особи)				0,00		0,00
Пункт:	2.1.3	Вартість квитків (з дегалізацією маршруту і прозвищем відрядженої особи)				0,00		0,00
Підстать:	2.2	Вартість проживання (для штатних працівників)			0,00		0,00	0,00



Статті:
2
Виготовлення та підтримка міжнародними (для штатних працівників)

Підстать:
2.1
Вартість пройзду (для штатних працівників)

Пункт:
2.1.1
Вартість квитків (з дегалізацією маршруту і прозвищем відрядженої особи)

Пункт:
2.1.2
Вартість квитків (з дегалізацією маршруту і прозвищем відрядженої особи)

Пункт:
2.1.3
Вартість квитків (з дегалізацією маршруту і прозвищем відрядженої особи)

Підстать:
2.2
Вартість проживання (для штатних працівників)

Пункт:	2.2.1	Рахунки з готелів (з вказанним привіщем відрядженої особи)	Доба			0,00	0,00
Пункт:	2.2.2	Рахунки з готелів (з вказанним привіщем відрядженої особи)	Доба			0,00	0,00
Пункт:	2.2.3	Рахунки з готелів (з вказанним привіщем відрядженої особи)	Доба			0,00	0,00
Підстатя:	2.3	Добові (для штатних працівників)					
Пункт:	2.3.1	Добові, вказати ПІБ/ розрахунок на відряджену особу)	Доба			0,00	0,00
Пункт.	2.3.2	Добові, вказати ПІБ (розрахунок на відряджену особу)	Доба			0,00	0,00
Пункт:	2.3.3	Добові, вказати ПІБ/ розрахунок на відряджену особу)	Доба			0,00	0,00
Всього по статті 2 "Витрати поєздані з відрядженнями":						0,00	0,00
Статя:	3	Обладнання і нематеріальні активи					
Підстатя:	3.1	Обладнання, інструменти, інвентар, які необхідні для використання його при реалізації проекту				0,00	0,00
Пункт:	3.1.1	Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик)	шт.			0,00	0,00
Пункт:	3.1.2					0,00	0,00
Пункт:	3.1.3					0,00	0,00
Підстатя:	3.2	Нематеріальні активи, які необхідні до придбання для використання їх при реалізації проекту					
Пункт:	3.2.1	Програмне забезпечення (з деталізацією технічних характеристик)	послуга				0,00
Пункт:	3.2.2	Інші нематеріальні активи	послуга				0,00
Всього по статті 3 "Обладнання і нематеріальні активи":						0,00	0,00
Статя:	4	Витрати пов'язані з орендою					
Підстатя:	4.1	Оренда приміщення				5,00	30 000,00
Пункт:	4.1.1	Студія звукозапису Rentgenfilm (25 кв.м.) вул. Тютюнниця 37/1	3мін	5,00	6 000,00	30 000,00	30 000,00
Пункт:	4.1.2	Адресса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, годин оренди	кв. м (годин, діб)			0,00	0,00
Пункт:	4.1.3	Адресса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, годин оренди	кв. м (годин, діб)			0,00	0,00
Підстатя:	4.2	Оренда техніки, обладнання та інструменту				320,00	242 600,00
Пункт:	4.2.1	Відеокамера panasonic s1h (2 од.)	діб	20,00	2 800,00	56 000,00	56 000,00
Оренда відеокамери протягом 20 зімальних змін Вартість оренди однієї камери становить 1400 грн/зміна							



Фото Ясанд О.М

Пункт:	4.2.2	Комплект об'єктивів до камери	діб	20,00	1 150,00	23 000,00	23 000,00	(Panasonic Lumix S PRO 24-70mm f/2.8 (400грн), Panasonic Lumix S PRO 50 mm f/1.4 (400 грн), Panasonic Lumix S PRO 70-200mm f/4,0) (350 грн)
Пункт:	4.2.3	пд фільтр з переходниками (2 од.)	діб	20,00	300,00	6 000,00	6 000,00	Дозволяють плавно регулювати оптичну щільність. Вартість однієї одиниці 150 грн/зміна
Пункт:	4.2.4	Аккумулятор Panasonic DMW-BLJ31(6 од.) + зарядки	діб	20,00	600,00	12 000,00	12 000,00	Для підзарядки камер (Вартість оренди одного акумулятору - 100 грн/зміна)
Пункт:	4.2.5	Карта пам'яті SANDISK 128GB SDXC class 10 UHS-II 4K Extreme Pro (4 од.)	діб	20,00	1 200,00	24 000,00	24 000,00	На кожну камеру потрібно дві картки. Всего 4 од. Вартість однієї одиниці складає: 300 грн.
Пункт:	4.2.6	Моторизований слайдер ESV-01	діб	20,00	750,00	15 000,00	15 000,00	Слайдер дозволяє камери рухатися по осі слайдера зручним керуванням. Із заданою швидкістю, або по записаної схемою.
Пункт:	4.2.7	Штатив Manfrotto 545DB + 509HD (3 од.)	діб	20,00	1 350,00	27 000,00	27 000,00	3 штативи за 450 грн кожен. Для штативів потребіє дил слайдера. Третій - для камери.
Пункт:	4.2.8	Плечевий Риг комплект LanParte SCR-01	діб	20,00	600,00	12 000,00	12 000,00	Для зломки рукою сцен яка дозволяє уникнути тремтіння камери, забезпечує стійку картинку, підвищую мобільність зйомки, зменшує навантаження на руки і кисті відеооператора, а також дозволяє вільно пересуватися і проводити зйому з нижньої і верхньої точок.
Пункт:	4.2.9	Накамерний монітор Монітор 5,6" TV Logic VFM-056WP (2 од.)	діб	20,00	660,00	13 200,00	13 200,00	Для виконання різних зйомальних завдань, і для спрошення фокусування
Пункт:	4.2.10	Стабілізатор DJI RONIN-M	діб	20,00	650,00	13 000,00	13 000,00	Для швидкої настройки і точного балансування
Пункт:	4.2.11	Радіо система Sennheiser EW 112P G4	діб	10,00	300,00	3 000,00	3 000,00	Бездротова радіо система для передачі високоякісного звуку
Пункт:	4.2.12	Аудіорекордер Zoom F8	діб	20,00	540,00	10 800,00	10 800,00	Для запису звуку на зйомальному майданчику
Пункт:	4.2.13	Педички Sennheiser MKE 1-EW	діб	10,00	120,00	1 200,00	1 200,00	Для запису спікерів в студії
Пункт:	4.2.14	Мікрофон Rode VideoMic Pro	діб	20,00	200,00	4 000,00	4 000,00	Накамерний мікрофон
Пункт:	4.2.15	Kino Flo 4Bank 4x4	діб	20,00	540,00	10 800,00	10 800,00	Універсальний освітлювальний прилад розсіяного світла, для незвичайно м'якого світлового потоку високої інтенсивності
Пункт:	4.2.16	Dedolight DLH4 150W	діб	20,00	180,00	3 600,00	3 600,00	Для рівномірного розподілу променя світла.
Пункт:	4.2.17	Фрост рама (2од.) + флаг (2 од.)	діб	20,00	400,00	8 000,00	8 000,00	Фрост рама слугує тримачем для різних фільтрів, масок і пралорів. Незамінна річ при зйомці.
Підстаття:	4.3	Оренда транспорту		40,00		104 000,00	104 000,00	
Пункт:	4.3.1	Оренда мікроавтобусу (для зйомальної групи)	Люба	20,00	2 600,00	52 000,00	52 000,00	Для перевезення зйомальної групи (з урахуванням палива)
Пункт:	4.3.2	Оренда вантажного автомобіля (для техніки)	Доба	20,00	2 600,00	52 000,00	52 000,00	З урахуванням палива
Підстаття:	4.4	Оренда сценічно-постановочних засобів		0,00		0,00	0,00	
Пункт:	4.4.1	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.			0,00	0,00	
Пункт:	4.4.2	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.			0,00	0,00	
Пункт:	4.4.3	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.			0,00	0,00	
Підстаття:	4.5	Інші об'єкти оренду		0,00		0,00	0,00	
Пункт:	4.5.1	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.			0,00	0,00	



Інтер-Імпекс

Інтер-Імпекс

Інтер-Імпекс

Інтер-Імпекс

Інтер-Імпекс

Інтер-Імпекс

Інтер-Імпекс

Інтер-Імпекс

Інтер-Імпекс

Пункт:	4.5.2	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.				0,00	0,00
Пункт:	4.5.3	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.				0,00	0,00
Всього по статті 4 "Витрати пов'язані з орендою".								
Стаття:	5	Витрати учасників проєкту, які беруть участь у заходах проєкту та не отримують оплату праці та/або винагороду						
Підстатья:	5.1	Поступки з харчування		0,00			0,00	0,00
Пункт:	5.1.1	Поступки з харчування (сніданок/обід/вечеря/кава-брейк)	учасн.				0,00	0,00
Пункт:	6.1.2	Поступки з харчування (спільнотний обід/вечеря/кава-брейк)	учасн.				0,00	0,00
Пункт:	5.1.3	Поступки з харчування (сніданок/обід/вечеря/кава-брейк)	учасн.				0,00	0,00
Підстатья:	5.2	Витрати на проїзд учасників заходів		0,00			0,00	0,00
Пункт:	5.2.1	Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем особи, що відряджається)	шт.				0,00	0,00
Пункт:	5.2.2	Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем особи, що відряджається)	шт.				0,00	0,00
Пункт:	5.2.3	Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем особи, що відряджається)	шт.				0,00	0,00
Підстатья:	5.3	Витрати на проживання учасників заходів		0,00			0,00	0,00
Пункт:	5.3.1	Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи)	добр.				0,00	0,00
Пункт:	5.3.2	Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи)	літн				0,00	0,00
Пункт:	5.3.3	Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи)	добр.				0,00	0,00
Всього по статті 5 "Витрати учасників проєкту, які беруть участь у заходах проєкту та не отримують оплату праці та/або винагороду"								
Стаття:	6	Матеріальні витрати						
Підстатья:	6.1	Основні матеріали та сировина		0,00			0,00	0,00
Пункт:	6.1.1						0,00	0,00
Пункт:	6.1.2						0,00	0,00
Пункт:	6.1.3	Найменування	шт.				0,00	0,00
Стаття:	6.2	Носії, накопичувачі		2,00			7 600,00	7 600,00
Пункт:	6.2.1	Жорсткий диск 3.5 Тб	шт	2,00	3 800,00	7 600,00	7 600,00	для збереження робочого та змонтованого матеріалу
Пункт:	6.2.2	Найменування	шт.				0,00	0,00
Пункт:	6.2.3	Найменування	шт.				0,00	0,00

Стаття:	6.3	Інші матеріальні витрати	4,00	440,00	440,00
Пункт:	6.3.1	Купівля паперу (4 пачки)	шт.	4,00	110,00
Пункт:	6.3.2	Найменування	шт.		0,00
Пункт:	6.3.3	Найменування	шт.		0,00
Всього по статті 6 "Матеріальні витрати":			6,00	8 040,00	8 040,00
Стаття:	7	Поліграфічні послуги			
Пункт:	7.1	Виготовлення макетів	шт.		0,00
Пункт:	7.2	Нанесення логотопів	шт.		0,00
Пункт:	7.3	Друк брошур	шт.		0,00
Пункт:	7.4	Друк буклетів	шт.		0,00
Пункт:	7.5	Друк листівок	шт.		0,00
Пункт:	7.6	Друк плакатів	шт.		0,00
Пункт:	7.7	Друк банерів	шт.		0,00
Пункт:	7.8	Друк інших роздаткових матеріалів	шт.		0,00
Пункт:	7.9	Послуги копірайтера	шт.		0,00
Пункт:	7.10	Інші поліграфічні послуги	шт.		0,00
Пункт:	7.11	Соціальні внески за договорами і ГХ з підрядниками (С.Г.З) розподілу "Поліграфічні послуги"		0,22	0,00
Всього по статті 7 "Поліграфічні послуги":			0,00	0,00	0,00
Стаття:	8	Видавничі послуги			
Пункт:	8.1	Послуги коректора	сторінка		0,00
Пункт:	8.2	Послуги вёрстки	сторінка		0,00
Пункт:	8.3	Друк книг	екземпляр		0,00
Пункт:	8.4	Друк журналів	екземпляр		0,00
Пункт:	8.5	Інші видрати (вказати надану послугу)	екземпляр		0,00
Пункт:	8.6	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (С.Г.В) розподілу Видавничі послуги		0,22	0,00
Всього по статті 8 "Видавничі послуги":				0,00	0,00



Всього по статті 8 "Видавничі послуги":

Статя:	9	Послуги з просування						
Пункт:	9.1	Оператор дрону	днів	20,00	3 500,00	70 000,00	70 000,00	Гонорар за 20 знімальних днів
Пункт:	9.2	Оператор-постановник	днів	20,00	3 500,00	70 000,00	70 000,00	Одна серія циклу = один знімальний день. 20 серій = 20 годин
Пункт:	9.3	Адміністратор сторінки проекту (facebook)	місяців	5,00	5 500,00	27 500,00	27 500,00	Відповідальність зміни складає 10 годин в знімальних днів. Тривалість інформації про проект в профільних групах та на сторінці проекту, відповідна обробка фото, створення коротких текстів про хід реалізації проекту, розміщення цікавої інформації.
Пункт:	9.4	SMM (fb)	місяців	4,00	2 000,00	8 000,00	8 000,00	просування проекту в соціальній мережі facebook
Пункт:	9.5	Фотографіація проекту				0,00	0,00	
Пункт:	9.6	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЕСВ) розділу "Послуги з просування"			0,22	0,00	0,00	
Всього по статті 9 "Послуги з просування":				49,00		175 500,00	175 500,00	
Статя:	10	Створення web-ресурсу						
Пункт:	10.1	Витрати зі створення сайту (зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання)				0,00	0,00	
Пункт:	10.2	Витрати зі створення сайту (зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання)				0,00	0,00	
Пункт:	10.3	Витрати зі створення сайту (зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання)				0,00	0,00	
Пункт:	10.4	Витрати з обслуговування сайту	місяців			0,00	0,00	
Пункт:	10.5	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЕСВ) розділу 'Технічні усі'			0,22	0,00	0,00	
Всього по статті 10 "Створення web-ресурсу":				0,00		0,00	0,00	
Статя:	11	Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т ч на електронних носіях інформації						
Пункт:	11.1	Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів	шт			0 00	0 00	
Пункт:	11.2	Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів	шт			0,00	0,00	
Всього по статті 11 "Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т ч. на електронних носіях інформації":				0,00		0,00	0,00	
Статя:	12	Послуги з перекладу						
Пункт:	12.1	Устий переклад (синхронний, послідовний, з якої на яку мову)	година			0,00	0,00	
Пункт:	12.2	Переклад субтитрів на англійську мову	хвилин			0,00	0,00	
Пункт:	12.3	Редагування письмового перекладу	сторінка			0,00	0,00	
Пункт:	12.4	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЕСВ) розділу "Послуги з перекладу"			0,22	0,00	0,00	
Всього по статті 12 "Послуги з перекладу":				0,00		0,00	0,00	



 МІСІЯ
 МІНІСТЕРСТВА
 ОСВІТИ
 І НАУКИ
 УКРАЇНИ
 КОМІСІЯ
 ПО ВІДВІДОВАННЮ
 ОСВІТНІХ
 ПОСЛУГ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Статя:	13	Інші прямі витрати		10,00	100 000,00	100 000,00
Підстатя:	13.2	<i>Адміністративні витрати</i>				
Пункт:	13.1.1	Бухгалтерські послуги	Місяців	5,00	10 000,00	50 000,00
Пункт:	13.1.2	Юридичні послуги	Місяців	10 000,00	50 000,00	50 000,00
Пункт:	13.1.3	Аудиторські послуги	послуга		50 000,00	60 000,00
Пункт:	13.1.4	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Адміністративні витрати"	послуга		0,00	0,00
Підстатя:	13.2	<i>Послуги комп'ютерного обробки, монтажу, зведення</i>		40,00	224 000,00	224 000,00
Пункт:	13.2.1	Звукорежисер постпродакшену	серія	20,00	3 400,00	68 000,00
Пункт:	13.2.2	Виготовлення графіків плашок	серія	20,00	7 800,00	156 000,00
Пункт:	13.2.3	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Послуги комп'ютерної обробки, монтажу, зведення"		0,22	0,00	0,00
Підстатя:	13.3	<i>Витрати на послуги страхування</i>		0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.3.1	Вказати предмет страхування			0,00	0,00
Пункт:	13.3.2	Вказати предмет страхування			0,00	0,00
Пункт:	13.3.3	Вказати предмет страхування			0,00	0,00
Підстатя:	13.4	<i>Інші прямі витрати</i>				
Пункт:	13.4.1	Артист закадрового озвучання	3 мін	5,00	25 000,00	25 000,00
Пункт:	13.4.2	Людейши місцоділок адміністратор зі штампомого майданчика	3 мін	35,00	2 150,00	75 250,00
Пункт:	13.4.3	Банківська комісія за переказ (відповідно до тарифів обслугувачів)	Місяців	4,00	600,00	2 400,00
Пункт:	13.4.4	Кастинг ведучого	День	2,00	2 500,00	5 000,00
Пункт:	13.4.5	Ведучий	3 мін	20,00	3 800,00	76 000,00
Пункт:	13.4.6	Редактор	Місяців	5,00	15 000,00	75 000,00
Пункт:	13.4.7	Звукорежисер на зйомальному майданчику	3 мін	20,00	2 500,00	50 000,00



 Олександр Грицай

201

201

Відповідальний за звукозапису/ручну техніку та запис звуку на зйомальному майданчику

Пункт:	13.4.8	Гриммер	3мін	20,00	2 000,00	40 000,00	40 000,00	Відповідає за припинування спіктерів, включуючи знятальні дні під час відрядження та проживання під час відряджень протягом 13 днів)
Пункт:	13.4.9	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЕСВ) розділу "Інші прямі витрати"		0,22	0,00	0,00	0,00	
Всього по статтям і з "Інші прямі витратами":								
Всього по розділу II "Витрати":								
РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ								

Іванов Олексій Миколайович
(І.І.Б.)
Іванов Олексій Миколайович

Іванов Олексій Миколайович
 (І.І.Б.)

