

ДОГОВІР № 4AVS11-29489
про надання гранту

м. Київ

«23» листопада 2021 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі Виконавчого директора Берковського Владислава Георгійовича, який діє на підставі Положення, з однієї сторони, та Товариства з обмеженою відповідальністю "Голдберрі" (далі – Грантоотримувач), в особі Директора Єрмолович Катерини Вікторівни, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурно-мистецького проекту «ATO. Історія героїв в обличчях» (далі – Проект), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проектній заявці та у кошторисі Проекту згідно з додатками 1 та 2 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проект на умовах, визначених цим Договором.

II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

1. Грантоотримувач реалізує Проект до 30 жовтня 2021 року включно з періодом підготовки та надання Фонду пакету звітної документації відповідно до пункту 3 цього Розділу.

2. Проект реалізується згідно з робочим планом реалізації Проекту, визначенним у розділі XI проектної заявки.

3. Для підтвердження реалізації Проекту Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт про виконання Проекту (додаток 3), звіт про надходження та використання коштів для реалізації Проекту (додаток 4) з копіями первинних бухгалтерських документів.

4. Датою завершення реалізації Проекту є день підписання Фондом акта про виконання Проекту.

ІІІ. СУМА ГРАНТУ, ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

1. Загальна сума гранту становить 1 799 540 грн. 00 коп. (один мільйон сімсот дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот сорок гривень 00 копійок) без ПДВ.

2. Фснд надає суму гранту частинами (траншами) у розмірі та у строки, визначені графіком платежів згідно з додатком 5 до цього Договору.

3. У разі невиконання або часткового виконання співфінансування Проекту зі сторони Грантоотримувача та/або партнера по співфінансуванню, у проектах де співфінансування є обов'язковою умовою, Фонд зменшує суму гранту пропорційно до зменшення суми співфінансування. Якщо часткове невиконання співфінансування не впливає на граничні обов'язкові пропорції співфінансування проекту, визначені Фондом, ця норма не застосовується.

4. Перерахування коштів здійснюється в безгістіковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантостримувача.

ІV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту відповідно до умов цього Договору.

2. Грантоотримувач зобов'язується:

1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;

2) не отримувати прибутку від гранту (крім випадків реалізації проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);

3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу ІІ цього Договору;

4) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;

5) у разі якщо реалізацію Проєкту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у триденної строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з моменту настання таких обставин, документально підтвердити всі витрати, здійснені за рахунок суми гранту, та повернути Фонду невикористану частину суми гранту;

6) зберігати бухгалтерську документацію по Проєкту протягом трьох років з моменту підписання акту про виконання Проєкту;

7) самостійно врегульовувати правовідносини з третьими особами, які пов'язані з виникненням (набуттям) прав на об'єкти авторського права і (або) суміжних прав, використанням таких об'єктів, розпорядженням майновими правами і охороною майнових прав на ці об'єкти, а також охороною особистих немайнових прав відповідно до вимог Закону України "Про авторське право і суміжні права";

8) відповідно до чинного законодавства України не допускати наявності у Проекті (продукті Проєкту) пропаганди війни, насильства, жорстокості, фашизму і неофашизму, закликів, спрямованих на ліквідацію незалежності України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, приниження нації, неповаги до національних і релігійних свяtyнь, а також наркоманії, токсикоманії, алкоголізму та інших шкідливих звичок, матеріалів порнографічного характеру.

3. Фонд має право:

1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проєкту;

2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проєкту;

3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, стримані в процесі реалізації Проєкту, якщо тає використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності;

4) здійснювати контроль та моніторинг реалізації Проекту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та/або за місцем фактичної реалізації Проекту.

4. Фонд зобов'язується:

- 1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;
- 2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, правильність, обґрунтованість та цільове використання гранту.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.

2. Фонд не несе відповідальності за завдані Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені третім особам.

3. Фонд не несе відповідальності за невиконання Грантоотримувачем своїх зобов'язань перед третіми особами.

VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЄКТУ

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проекту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем або чинним законодавством.

2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію (результати досліджень), отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.

3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проекту, який фінансується за підтримки Фонду. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, продукт, виготовлений у результаті реалізації Проекту, мають містити інформацію про те, що Проект реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.

4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проєкту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

VII. ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача та відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проєкту, форму якого наведено у додатку 2 до цього Договору.

2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:
придання товарів, виконання робіт, надання послуг, що не пов'язані з реалізацією Проєкту;

витрати по оплаті посередницьких послуг;

витрати по оплаті товарів, робіт і послуг, які були вже або будуть профінансовані за рахунок інших джерел до або після підписання цього Договору (подвійне фінансування);

витрати, пов'язані з реалізацією проектів, які мають на меті отримання прибутку;

витрати на утримання установ, організацій, в тому числі тих, що є учасниками проектів;

витрати на підготовку проектної заявки для подання на конкурсну програму Фонду;

витрати на проведення капітальних ремонтних робіт, проведення будівельних робіт, розробку у проектно-кошторисної документації;

витрати (замовлення товарів, робіт, послуг), які здійснюються між пов'язаними особами, звідносини між якими можуть впливати на умови, або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють (за винятком витрат на оплату винагороди членів команди);

інші витрати, Інструкціями для заявників по программам та витрати здійснені не за призначенням.

VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проекту в порядку, передбаченому цим Договором.

2. На вимогу Фонду Грантостримувач зобов'язаний надати всю необхідну фінансову документацію щодо Проекту.

IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України «Про Український культурний фонд», його може бути розірвано за заявою Фонду в односторонньому порядку.

2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.

3. У разі дестрокового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня стримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні».

2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

XI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.

2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дієс, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

XII. ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до «31» грудня 2021 року, але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.

2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляють одна одну.

3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.

4. Електронне повідомлення вважається отриманим Стороною-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує пісвідомлення про те, що воєю не було відправлено. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті б цього розділу.

5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається стриманою Стороною в установленому законодавством порядку.

6. Контактні особи:

1) контактна ссоба Фонду:

Проектний відділ Українського культурного фонду

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

+38 044 504-22-66

programa.audiovisual@ucf.in.ua

2) контактна особа Грантоотримувача:

Охрімчко Ольга Андріївна

7. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі – Конфлікт інтересів).

8. Прес будь-який випадок, що містить або може привести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.

9. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проєкту, які стали відомі під час виконання цього Договору.

10. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.

11. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

12. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному для кожної зі Сторін), що мають однакову юридичну силу.

XIII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до цього, а саме:

додаток 1 – проектна заявка;

додаток 2 – кошторис Проекту;

додаток 3 – змістовий звіт про виконання Проекту;

додаток 4 – звіт про надходження та використання коштів для реалізації

Проекту;

додаток 5 – графік платежів.

XIV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Фонд

Український культурний фонд

Юридична адреса:

01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19

Адреса для листування:

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

ЄДРПОУ: 41436842

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві

Р/р: UA608201720343110001000000458

Тел.: +38 (044) 504-22-56

Грантоотримувач

Товариство з обмеженою

відповіальністю "Голдберрі"

Юридична адреса: 03087, м. Київ,

вул. Адама Міцкевича, 10, оф. 32

Адреса для листування: 03087, м. Київ,

вул. Адама Міцкевича, 10, оф. 32

ЄДРПОУ: 35920776

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: ГАТ КБ

"АКОРДБАНК"

Р/р: UA613806340000026007095659003

Тел.: +38 (096) 444-29-01

Виконавчий директор

В.Г. Берковський

М.П.



Директор

К.В. Єрмолович

М.П.



УКРАЇНСЬКИЙ
КУЛЬТУРНИЙ
ФОНД

Додаток 1

до Договору про надання гранту № 4AVS11-29489
від «23» березня 2021 р.

Сезон: Грантовий сезон 2021

Програма: Аудіовізуальне мистецтво

Лст: ЛОТ 1. Телепродукт

Конкурс: Індивідуальний

Заявка: 4AVS11-29489

Назва проекту: АТО. Історія героїв в обличчях

Візитна картка

Назва проекту

ATO. Історія героїв в обличчях

Назва проекту англійською мовою

Anti-terrorist operation. History heroes in Faces

Географія реалізації проекту

Населений пункт

Київ

Населений пункт

Київська область

Населений пункт

Дніпро

Населений пункт

Харків

Початок проекту

2021-06

Директор
Єрмакович Р. В.



Кінець проекту (включно із фінальним звітуванням)

2021-10-30

Тривалість проекту в місяцях

5

Формат проекту

наживо та онлайн

Пріоритетний сектор

аудіовізуальне мистецтво

Основний продукт

Телепередача

Ключові слова за напрямами

документальний фільм

ЗМІ (друкований, електронний)

Конкурсна програма

Аудіовізуальне мистецтво

Лот

ЛОТ 1. Телегродукт

Тип проекту

Індивідуальний

Інформація про контактну особу

Прізвище, ім'я та по-батькові

Охріменко Ольга Андріївна

Телефон

Електронна пошта

Функції в проекті

Директор
Ерименко Л.В.



Менеджер проекту

Загальна інформація про проект

Коротка інформація про проект

Серія документальних телевізійний програм: «ATO. Історія героїв в обличчях.» Зараз важко знайти українця, який не знає, що таке АТО. Щодня зі Сходу України надходять сумні звістки — гинуть люди. Ми всі маємо знати, що це не просто статистика, а історії, мрії, радості і сльози, це дслі! Всі ці люди пішли захищати свою Батьківщину, бс бачили майбутнє своїх дітей саме в цій країні. Кожна серія – це історія життя. Буде відтворено портрет людини, яка загинула захищаючи свою країну. Це не про смерть, а про справжнє життя. Адже людина жива, поки ми про неї пам'ятаємо. Але найголовніше в кожному фільмі буде здійснено мрію загиблого Героя.

Коротка інформація про проект англійською мовою

A series of documentary TV programs: "Anti-terrorist operation. Stories of heroes in person. " Now it is difficult to find a Ukrainian who does not know what an anti-terrorist operation is. Every day sad news comes from the East of Ukraine that people are dying. We all need to know that these are not just statistics, but stories, dreams, joys and tears. These are destinies! All these people went to defend their homeland, because they saw the future of their children in this country. Each series is a life story. A portrait of a man who died defending his country will be recreated. This is not about death, but about real life. After all, a person is alive as long as we remember him. But the most important thing in each film will be the dream of the deceased Hero.

Запитувана сума від УКФ (у гривнях, відповідно до Бюджету)

1799540

Загальний бюджет проекту

1886210

Сума співфінансування

86670

Перелік джерел співфінансування та сума їх співфінансування (окрім Фонду)

Джерело співфінансування та сума

Руководитель

Еришевич К. В.



86670. Власні кошти (техніка)

Сума реінвестиції

0

Чи використовуються у проекті результати/об'єкти інтелектуальної діяльності?

Ні

Чи врегульовані майнові та немайнові права авторів та їх правонаступників на використання результатів / об'єктів інтелектуальної діяльності, що використовуватимуться у проекті, згідно з Законом України «Про авторське право і суміжні права»?

Так

Інформація про організацію-заявника

Повне найменування організації-заявника

Товариство з обмеженою відповідальністю "Голдберрі"

Повне найменування організації-заявника англійською мовою

Limited Liability Company "Goldberry"

Код ЄДРПОУ

35920776

Активне посилання на установчий документ (Статут, Положення, інше) на вебсайті Міністерства юстиції України або на іншому вебресурсі

Реєстраційний номер справи: 1_073_027784_63 Код: 60992785212

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Вид діяльності організації-заявника за КВЕД, що відповідає напряму програми/ЛОТ-у

60.20 Діяльність у сфері телевізійного мовлення

Дата реєстрації організації

2008-06-12

Директор

Сриштуков Л. В.



Юридична адреса організації

03087, м. Київ, вул. Адама Міцкевича, 10, кв. 32

Поштова адреса організації

03087, м. Київ, вул. Адама Міцкевича, 10, кв. 32

Область (відповідно до юридичної адреси)

Київська

Тип населенного пункту

MICRO

Назва населеного пункту (відповідно до юридичної адреси)

Київ

Активне посилання на сайт та (або) сторінки у соціальних мережах
<https://espresso.tv>

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації

Єрмолович Катерина Вікторівна

Телефон керівника організації

Електронна пошта керівника організації

Чи притягався керівник організації коли-небудь до кримінальної відповідальності?

Hi

Чи притягався керівник організації-заявника до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, або чи має судимість, незняту чи непогашену у встановленому законом порядку?

Hi

**Зазначте кінцевого бенефіціарного власника /власників організації-
заявника із вказаним громадянства**
ЖЕВАГО ІВАН КОСТАНТИНОВИЧ, УКРАЇНА

Рукопись
Ермолова R. B.



Чи притягався (-лися) кінцеві бенефіціарні власник (-и) організації коли-небудь до кримінальної відповідальності?

Ні

Чи є відкриті судові провадження стосовно організації-заявника на момент подання заяви?

ні

Наявність матеріально-технічної бази для виконання проекту

В організації є наявне орендоване офісне приміщення.

Основні засоби: обладнання

В організації є наявна офісна техніка (диван, 2 книжні шафи, 4 робочих столи, стійка ресепшн, стіл для переговорів, 4 тумбочки), техніка для зйомок, освітлювальна техніка, звукове обладнання, офісна техніка, декорації тощо

Основні засоби: транспортні засоби

немає

Чи подавалася Ваша організація на конкурси Фонду в попередні роки у ролі заявника?

Так. Так, у 2018 у ролі заявника

№1297 «Унікальні церкви Верховинського району»

Так, у 2019 у ролі заявника

Спеціальний телевізійний проект – телефестиваль української мови та культури «Український світ»

Чи є цей проект продовженням або наступним етапом проекту, реалізованого за підтримки УКФ?

Ні

Чи цей проект (повністю чи частково) подавався на інші конкурси підтримки з коштів державного чи місцевих бюджетів?

Ні

Чи реалізовували проекти за підтримки Фонду у попередні роки?

Так. Так, у 2018 у ролі заявника

№1297 «Унікальні церкви Верховинського району»

<https://ucf.ir.ua/archive/5f23fb9c30dabc24831ab0b3>

Директор
Еришевич А.В.



Так, у 2020 у ролі заявника
№3ORG11-05510 Проект інституційної підтримки

Детальний опис проекту

Обґрунтуйте актуальність проекту для культурного контексту або міста, або села, або області, або країни в ретроспективі останнього десятиліття
З 2014 року на Сході загинули близько 10 000 наших воїнів, алє ми розуміємо, що ця цифра неточна.

Хто ці люди? Що про них знають українці і що дізнаються майбутні покоління?

Люди почали забувати, що насправді відбувається в нашій країні. Війна на Сході триває 6 років і більшість до цього звикли. Щоденні проблеми, незрозуміла ситуація з COVID-19, а у декого навіть відверте небажання знати, яка там ситуація, бо це далеко і їх не стосується .

Патріотизм - це захист землі, на якій ми живемо. Патріотизм є вибірковим – це як альтруїзм за нього не платять.

Як можна висловити любов до своєї країни? Можна сперечатися з сусідом, який депутат більше краде, кричати на телевізор по якому йде вечірнє шоу, можна голосно співати гімн, збирати гроші для військових, а можна піднятися на захист своєї Батьківщини.

Впродовж багатьох поколінь, люди різних рас та народностей на мистецькій арені демонструють патріотизм через історії. Спочатку – це були малюнки, потім картини, оповідання. Зараз ми маємо змогу залишити своїм нащадкам свою розповідь у вигляді документальних фільмів про людей, які цього варти.

Документальні патріотичні програми, історії про справжніх Герсів. Вони першими піднялись на захист нашої країни і з честью загинули.

Таке кіно потрібно показувати в школах та вищих навчальних закладах, на телебаченні та везти за кордон . Щоб всі знали, хто ці люди, які залишили свою родину, дітей, коханих, батьків і пішли захищати свою землю і тих, хто тепер має змогу не знати, що таке війна.

На телебаченні безліч розважального контенту, але критично мало патріотичного документального кіно, яке може змінити свідомість суспільства. Адже кіно здатне не лише формувати думку, а й змінювати її. Справжній патріотизм, а не вигадана казка. Хто воїн, герой, які загинули захищаючи Батьківщину?

Як проект реалізує пріоритети обраної конкурсної програми/ЛОТу?

Директор
Срнаєвськ К.В.



Коли люди чогось не знають, вони починають вигадувати. Як правило, більшість судять по собі. Погодьтеся, що не всі розуміють, як щиро можна вірити і безкорисно йти на захист своєї країни, усвідомлюючи, що можеш не повернутися.

Ми створимо 6 документальних програм хронометражем 24 хв кожна. Для початку візьмемо історії геройів зі Сходу (Донецька, Луганська обл..), Західна Україна, Київ та Київська область. Щоб показати, що справжні українці живуть в кожному куточку нашої країни.

Ми відтворимо історію життя героя від його народження.

Покажемо, яким насправді він був, чим жив. які цінності в його родині. Глядач дізнається, хто такі справжні українці? Заради чого вони віддали своє життя?

Такого формату ще не було на українському телебаченні, це не просто документальна програма.

Основні зйомки відбуваються в родині загиблого воїна, в рідному місті. Спочатку глядачу не розповідають про те, що герой фільму загинув, здається, що ця людина завжди поруч (з рідними, друзями, побратимами). В той же час паралельно вибудовується інша лінія, відбуваються пошуки інвестора, благодійника, який має допомогти здійснити мрію. Організація всього процесу.

Кульмінація: глядач дізнається, що родина втратила найдорожчу людину. І насправді їх життя кардинально змінилося на «до» і «після».

Програма закінчується здійсненням мрії.

Головним акцентом в кінці історії буде здійснення мрії загиблого воїна. Як продовження його життя. Хтось хотів посадити дерево, хтось купити комп'ютери в стареньку школу, хтось обіцяв своєму сину, що обов'язково повернеться і відвезе його в Дісней ленд.

Внаслідок створення серії документальних програм, ми мотивуємо молоде покоління, виховуємо патріотизм, даємо змогу людям дізнатися більше про невідомих до сьогодні Героїв, створюємо власний, оригінальний формат. Ми протидіємо фейкам, сприяємо формуванню позитивного іміджу України та українців, об'єднуємо українське суспільство. А ще це можливість подякувати родині та батькам загиблого героя, щоб пам'яті про нього не розвіялася з роками.

Обґрунтуйте важливість проекту для організації-заявника (та вашого партнерства за наявності), з огляду на основні / стратегічні напрями діяльності організації-заявника (та організації-партнера за наявності)
Автор проекту, Ірина Коваль, мама трьох дітей, авторка та ведуча теле і

Директор

Ірина К. В.



радіо проектів, жінка, яка в 2014 році залишилися одна з трьома дітьми, найменшому тоді було 6 місяців.

На щастя чоловік Ірини повернувся.

Жінкам, чоловіки яких на Сході часто потрібно пояснювати своїм дітям: чому у інших дітей тато вдома і вони не знають, що в країні війна, чому є ті, хто витрачає гроші на вечерю в ресторані і розваги в той час, як вони збирають кошти на їжу та одяг для учасників АТО.

Життя родин Героїв – це ночі без сну, сотні телефонних дзвінків на день у пошуках берців, бронежилетів, окулярів, теплої близни, ліків... Кому зателефонувати? Куди бігти? Особливо, якщо згадувати 2014-2016рр.

І в цей час у кожної жінки, яка залишилася з дітьми вдома, є ще інші обов'язки. Вона має утримувати родину, на ній діти, які потребують вдвічі більше тепла і підтримки. А їй треба бути сильною, не плакати і тільки вночі, коли в домі пануєтиша і діти мирно сплять у своїх ліжечках, вона сильно стискає подушку в руках і не плаче... ридає.

Звичайно, найкращим подарунком дляожної родини, яка втратила батька чи маму в АТО, може бути Мир в нашій країні. І поки ми продовжуємо виборювати перемогу, щодня українські родини втрачають своїх рідних. Хтось і завтра залишиться без тата чи мами, без сина чи доњки, без брата, сестри, друга, побратима...

В 2017 році Ірина Коваль організувала акцію «Я Миколай» задля здійснення мрій дітей у яких батько загинув на сході України. Діти писали листи до Миколая, мами передавали листи Ірині, яка знаходила бажаючих стати чарівником і здійснити мрію. Завдяки акції «Я Миколай», подарунки отримали більше 300 дітей.

Після спілкування з родинами, які втратили чоловіків на війні прийшла ідея проекту.

Ірина, зустріла родину в якій дуже гостро переживали втрату ріднієї людини. Син загиблого героя в депресії, він написав лист в якому не було прохання про матеріальні подарунки. Він хотів миру і щоб мама не плакала.

Після спілкування з мамою Ірина дізналася, що тато мріяв про друга родини – пса породи Хаскі. Він думав про те, що як повернеться додому зі Сходу і обов'язково купить Хаскі. Але доля вирішила інакше, тато Андрійка не повернувся...

Коли дружина загиблого воїна розповіла Ірині цю історію, вона вирішила, що тварина – справжній друг, може допомогти хлопчику. Так і трапилося, пройшло зовсім небагато часу після того, як Андрійко отримав у подарунок Хаскі і хлопчик з кожним днем повертався до життя.

Директор
Ермакович К. В.



Здійснення мрії – це важливо, бо це може бути продовженням людини, якої вже немає.

Ми хочемо показати, що мрії героїв, які віддали життя за Україну, здійснюються.

Авторські права захищено Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №78355 від 17.04.2018р.

Чому проект є унікальним?

В сучасному телевізійному просторі, в генетіві за популярністю та монетизацією контенту втрачається тематика справжнього патріотичного виховання та відображення історичної правди. Хоча це є вкрай важливим для правильного формування і виховання майбутніх поколінь українців і сильним інструментом в боротьбі з сучасними формами гібридної війни та інформаційними фейками.

Існуючі проекти, які розкривають тематику війни на Сході України, як правило, передають або конкретну подію з коротким описом дійових осіб або хронологію подій без особистостей.

Даний проект покликаний розкрити особистість, показати Героїв, що віддали життя за Батьківщину в обличчях. Однією з особливостей є переміщення акцентів з депресивного опису війни та смерті на здійснення мрії Героя фільму, як уособлення продовження життя.


Проекти, покликані розказати про своїх героїв, популяризувати тему патріотизму вже існують в інших країнах.

Так, наприклад у США 28.02.2019 року відбулася прем'єра «War Heroes» - це новий провійськовий документальний телесеріал, який персоналізує американських солдатів, розповідаючи їхні реальні історії вдома та за кордоном. Кожен епізод описує окремого працівника служби або ветерана зблизька та особисто, де детально розповідає про його унікальне життя, службу та жертви.

Чому проект є інноваційним?

На відміну від інших проектів, які зазвичай уявляють люди, які йдеться про війну (смерть, руїни, безвихід), ми створимо новий до цього ніким нереалізований проект. Ми розкажемо реальну історію, звичайної людини, яка вчора була поруч з вами в колективі, завтра прийнявши правильне рішення, стала Героєм. Це не містичний образ, який хтось вигадав. Це живі люди зі своїми амбіціями, рішеннями, вчинками і мріями. Кожен з них не побоявся прийняти важливе, але фатальне рішення.

Директор
Сричанський К.В.



Саме здійснення мрії Героя у проекті є фактором виходу від теми депресії та негативу до розуміння, що життя триває і майбутні покоління матимуть наочний приклад справжності, мужності, патріотизму.

Основна мета проекту

Основна мета проекту не дати людям забути про тих, хто виборював свободу та незалежність України. Передати майбутнім поколінням історію. Об'єднати українців заради єдиного захисту своєї країни у всіх сферах. Сучасне художнє кіно не завжди передає реальні події. Наша історія буде без прикрас. Адже люди мають знати, що загиблі це не просто статистика, а історії, мрії, радості і слізози, це долі! Всі ці люди пішли захищати свою Батьківщину, бо бачили майбутнє своїх дітей, саме в цій країні.

- Передати історію
- Виховувати патріотизм
- Підняти рівень поваги до родин загиблих всінів

Цілі проекту

Ціль

Збереження та оприлюднення справжньої історії про українських Героїв без прикрас

Завдання

Виготовити 6 документальних програм хронометражем 24 хв кожна про Героїв АТО та показати молодому поколінню, що існують невигадані українські Герої, які пожертвували всім заради майбутнього Батьківщини

Результат 1

Створено серію програм: всього 6 документальних програм про історії Героїв - воїнів АТО

Результат 2

Поширені 6 програм та виготовлені анонси серед соціальних мереж та на телебаченні

Індикатори досягнення результатів

Кількісними індикаторами є кількість виробленої програм, кількість анонсів, а також показники охоплення аудиторії, якій буде продемонстровано проект. Очікувана аудиторія телевізійних показів: близько 2,7 мільйонів глядачів по всій Україні (450 тисяч глядачів в

Директор
Ершамович К.В.



середньому за сдин показ з повтором), авдиторія Youtube складатиме в середньому 10 тис. осіб за програму, авдиторія на Facebook сторінці складе в середньому 25 тис. осіб за програму. Хронометраж кожної програми 24 хв

Залучення до розповсюдження відомих, патріотично налаштованих особистостей, з використанням соціальних мереж. Активна робота з налаштуванням потоків фідбеку і їх адмініструванням.

Ціль

Здійснення мрії героїв

Завдання

Сприяти усвідомленню правдивої історії України і вихованню патріотизму

Результат 1

Здійснено мрії 6 загиблих героїв документальних програм завдяки допомоги меценатів, долучених до проєкту

Результат 2

Підвищено попит серед громадян щодо важливості підтримки воїнів та їх сімей

Індикатори досягнення результатів

Кількісними показниками є кількість здійснених мрій.

Також кількісними показниками будуть кошти та допомога людськими ресурсами, які будуть використані для здійснення мрій героїв.

Ми будемо брати на себе реалістичні мрії, які можливо здійснити.

Для реалізації мрії при необхідності буде проводитися диверсифікація можливостей залучених меценатів, чим будуть мінімізовані ризики. Ми будемо залучати декілька джерел для фінансування здійснення мрії в разі потреби

Якісними показниками є руйнування міфів та фейків, що паглюжать справжній патріотизм та імідж захисників України. Кожна серія – це відео доказ, підтверджений фактами з реального життя, що допомагає зберегти справжню історію для майбутніх поколінь. Виховання максимально патріотично налаштованих поколінь. Це усвідомлюють реальні історії Героїв свого народу. Це становить основу розповсюдження і впливу ворожої пропаганди в гібридних війнах, зміцнюючи національне усвідомлення.

Директор
Срищенко В.В.



Опишіть у кількісних та якісних показниках пряму цільову аудиторію проекту

Цільова аудиторія проекту складається з :

1. Ветерани, волонтери, добровольці та їх родини.

Представники цієї цільової групи братимуть безпопередню участь у виготовленні культурного продукту.

Крім того вони будуть одними з основних реципієнтів комунікації : безпосередньо з фільмами та з комунікаційними інструментами про проект.

Згідно загальнодоступної інформації ветеранами АТО/ООС є близько 400тис. громадн.

<https://www.unn.com.ua/uk/news/1892181-v-ukrayini-narakhovuyetsya-ponad-460-tisyach-uchasnikiv-boyovikh-diy>

2. Патріотично налаштовані громадяни України

Патріотизм передбачає любов до духовних, культурних і матеріальних цінностей своєї Батьківщини, бажання збереження її характерних особливостей, її культурного надбання та захист інтересів своєї громади, народу в цілому.

Ця цільова аудиторія складатиме основну масу ти на кого спрямований культурний продукт.

За результатами опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» у серпні 2019 року, патріотами своєї країни вважають себе 83% громадян України

https://drive.google.com/file/d/1fNTEw3H_vH3mn2VvDNwPQ8mqg3vvRzFL/view?usp=sharing

3. Молодь

Як зазначено у досліденні, Молоде населення у віці 18-29 років є найменш обізнаним та найбільш невизначенім щодо ветеранів АТО / ООС в Україна. (сторінка 13, <https://ukr-socium.org.ua/uk/archive/2-73-2020/stavlenia-do-veteraniv-ato-oos-ta-ikhnoi-politychnoi-diialnosti-sered-ukrainskoho-suspilstva/>)

З точки зору спільніх історичних поглядів різних поколінь на спільні трагедії та горе, валивою є цільова аудиторія в якій ідентифіковується нижче ніж в інших рівень поінформованості про події в АТО/ООС

Згідно статистики чисельність молоді в Україні у віці 14-34 роки складає близько 10,5 млн громадян.

https://dismp.gov.ua/stat/youngh-count-ua/?gen=all_men_women&age=14-34

Директор
Сріблющук К.В.

Директор


Опишіть у кількісних та якісних показниках опосередковану (непряму) аудиторію проекту

Люди, які вагаються або не до кінця визналися зі своєю позицією і відношенням до подій, що відбуваються на Сході України. Чим більше, ми зможемо залучити, надати інформації та переконати, саме цих людей, тим потужніший і важливіший буде результат виходу цього проекту.

1. Армійці/Силовики/Захисники України

Опосередкованою аудиторією проекту стануть захисники України: які захищали раніше та ті які наразі продовжують захищати. В незалежності від підрозділу, фаху, періоду служби, тощо.

2. Громадяни які нейтрально або негативно відносяться до ветеранів (15% та 9% відповідно . Дерело : <https://ukr-socium.org.ua/uk/archive/2-73-2020/stavlenia-do-veteraniv-ato-oos-ta-ikhnoi-politychnoi-dzialnosti-sered-ukrainskoho-suspilstva/>)

Частина аудиторії яка несхильно ставиться до ветеранів, зможе поіншому зрозуміти біль і переживанн які проходять захисники, що сприятиме покращенню ставлення до ветеранів.

3. Представники освітнього середовища.

Виготовлений культурний продукт матиме і освітній потенціал. Відповідно освітяни зможуть використовувати при роботі зі школярами та студентами.

Згідно з моніторингом панелі дослідження телевізійної аудиторії компанії Nielsen (Індустріальний телевізійний комітет замовник дослідження) мовник, який, згідно домовленостей, демонструватиме проект - Еспресо ТВ – на добу дивляться в середньому 2 мільйони глядачів, а в місяць – 10 млн. В середньому Еспресо ТВ завжди присутній в ТОП-20 переліку всіх каналів та займає 3-5 місце серед інформаційних телеканалів України. Зважаючи на те, що Еспресо ТВ - загальнонаціональний телеканал, він має покриття у всіх областях України.

Лише телевізійні покази у перші три місяці трим'єр (6 показів з одним повтором кожен) мають охопити близько 2,7 мільйонів глядачів по всій Україні (450 тисяч глядачів в середньому за один показ з повтором).

Аудиторія Youtube складатиме в середньому 10 тис. осіб за програму.

Аудиторія на Facebook сторінці складе в середньому 25 тис. осіб за програму.

Яким чином були визначені їх культурні потреби, інтереси?

Аналізуючи останні тенденції прихильності громадян до інформаційних продуктів і проектів, що часто є дотичними до антиукраїнської пропаганди,

*Директор
Ершабовськ К.Р.*

Джон



можемо стверджувати, що даний проект є вкрай важливим саме в сьогоденні, як діючі механізм та інструмент, що дспоможе виправити світогляд аудиторії, що свідомо викривляється.

У який спосіб кінцеві результати проекту будуть задовольняти (повністю або частково) культурні потреби та інтереси обраної (их) аудиторії?

Патріотично налаштована частина аудиторії буде знаходити більше аргументів і фактів для підтвердження про українського світогляду і матиме додаткові аргументи у важливих або відповідальних дискусіях на державницьку тематику.

Частина ж аудиторії, яка має невпевнену або хитку позицію матиме аргументи, що дозволять змінити їх проукраїнський світогляд.

Хто є зацікавленою стороною (ами) проекту (особи чи інституції, які можуть – безпосередньо чи опосередковано, позитивно чи негативно – впливати на проект чи бути під впливом проекту)? Зазначте, у який спосіб та використовуючи які інструменти будете працювати з ними

ГО «Крила 8 сотні». Зацікавленою стороною також може бути Міністерство оборони України. Вони можуть надати більше потрібної інформації про загиблих воїнів, а також популяризувати проект. Благодійна організація "Благодійний фонд "Весна!" готовий надати підтримку в пошуку спонсорів для здійснення мрії героїв. Коли ми будемо знімати історію про Героя, в тому чи іншому регіоні України, ми будемо звертатися за підтримкою до місцевих журналістів, блогерів, активістів та волонтерів, щоб вони розповсюдили інформацію стосовно проекту. Завдяки їхнім дописам у соціальних мережах та у місцевих ЗМІ, молсдь зможе дізнатися про їх земляка Героя, який загинув захищаючи Батьківщину. Крім цього планується звернутися до керівників обласних адміністрацій регіонів в яких будуть відбуватися зйомки, щоб домовитися про показ відзнятого проекту у місцевому кінотеатрі та розмістити фільм на офіційному інтернет ресурсі регіону. Також планується провести перемовини з директорами шкіл в яких навчалися загиблі Герої і провести показ фільму для учнів. Запросити побратимів та рідних загиблого.

Які ключові повідомлення, яких спікерів буде обрано для поширення інформації про проект серед прямої (их) цільової (их) аудиторії (її), опосередкованої аудиторії, потенційних партнерів, широкої аудиторії?

Ми маємо пам'ятати про своїх Героїв, про тих хто пожертвував собою заради майбутнього нашої країни. Кожен в нашій країні принявши правильне рішення в певний момент, може бути корисним в будь якій сфері для своєї країни. Втілення мрії загиблого Героя, робить цей проект унікальним, бо це

Директор
Еричевська Л. В.



по суті продовження його життя. Ми не маємо права забути про родини загиблих воїнів і повинні підтримувати їх. Показати, що ми пам'ятаємо. Майбутні покоління мають знати історію своєї країни і розуміти за що пролилася кров. Ключовими популяризаторами цих меседжів та основними спікерами стануть відомі патріотично налаштовані особистості. Станом на сьогодні, підтримати проект у інформаційному просторі вже погодилися Руслан Горовий, український журналіст, автор відомого проекту «Служба розшуку дітей», Заслужений журналіст України, режисер-документаліст, поет і музикант, письменник, автор збірок повістей та оповідань Співзасновник видавництва «ТаTiШo». Засновник мистецького проекту "Так працює пам'ять", що має на меті вшанування пам'яті Дані Дідіка. Лілія Мусіхіна, українська письменниця, етнограф, громадська діячка, активістка тернопільської «Самооборони», волонтер. Михайліс Крупієвський, український режисер-постановник концертних заходів, фестивалів та телевізійних трансляцій, режисер та продюсер неігрового кіно. Заслужений діяч мистецтв України. Засновник компанії «Фільм Плюс продакшн», фестивалю «Наше Різдво»

Які методи комунікації (відео, аудіо контент, промо кампанії в соціальних мережах, амбасадори, тощо) та канали комунікації (вебсайт проекту, соціальні мережі тощо) будуть залучені під час реалізації проекту?

Головним способом комунікації з аудиторією проекту буде ефір на телеканалі Еспресо, та новини, поява гостей та тем в інших телепрограмах каналу, анонси програм, який за 2 тижні до ефіру щонайменше 5 разів на добу демонструватиметься на телеканалі і буде виходити в ефір протягом усього часу прем'єр.

Також окремі анонси кожної програми, які починають виходити за тиждень до оригінального показу. Важливим каналом комунікації будуть соціальні мережі – фейсбуک та інстаграм.

Амбасадори проекту також вестимуть інформаційну компанію на заходах, які реалізовують, або в яких братимуть участь – на концертах, виступах, воркшопах, публічних лекціях та ін..

Які засоби масової інформації будуть висвітлювати реалізацію та результати проекту (вкажіть назви засобів масової інформації та кількість публікацій/матеріалів, які заплановані)?

Всі 6 документальних програм будуть виходити в ефірі телеканалу Еспресо (з повторами).

Після розробки та показу програм, ми також будемо пропонувати їм іншим зацікавленим сторонам, а також поширювати відео на каналі Youtube, програми також будуть розміщені на сайті телеканалу та у соціальних

Директор
Ермолович К.В.



мережах.

Яких кількісних та якісних показників ви плануєте досягти в результаті виконання інформаційної складової проекту?

Вихід кожного програми буде сприяти збільшенню правдивої, документальної інформації і сприятиме збільшенню лояльно налаштованих громадян з проукраїнською патріотичною свідомістю. Випуски телепрограм схожого формату в прямому ефірі телеканалу Еспресо, та в інтернеті (на сайті організації та партнера проекту) можуть становити більше 5 млн. унікальних глядачів. Територіально телеканал охоплює всю територію України.

Яких довгострокових результатів вдасться досягнути завдяки реалізації проекту? Що буде підтвердженням досягнення мети проекту?

Інформаційний матеріал «ATO. Історія героїв в обличчях.» залишиться в медіа просторі для майбутніх поколінь. Що дасть змогу дізнатися, що відбувалося насправді в період російської агресії. Надасть додаткові матеріали для критичного мислення, вміння зробити свої власні оцінки та висновки з викладених в проекті фактів. Допоможе у боротьбі з антиукраїнською пропагандою і різноманітними фейками.

Опишіть соціальну (супільну) цінність результатів проекту

Важко переоцінити соціальну цінність проекту «ATO. Історія героїв в обличчях.», що дасть змогу зорганізувати і згуртувати громадян України навколо національної ідеї і героїчних прикладів з життя та вчинків справжніх Героїв. Що підвищить національну свідомість і громадянський дух.

Яким чином буде забезпечений вільний доступ до напрацювань та / або кінцевих результатів проекту?

Після прем'єри документальні програми «ATO. Історія героїв в обличчях.» будуть повністю доступні для перегляду в Україні і за кордоном через Youtube, а також на сайті нашої організації і організацій – партнерів.

Чи передбачає діяльність за проектом подальший розвиток та функціонування отриманих за результатами проекту продуктів та на яких засадах (самоокупності, фінансування з державного або місцевого бюджету, грантової чи спонсорської підтримки тощо)?

Плануємо, щоб ці 6 серій проекту були лише початком розповіді про українських Героїв, які загинули захищаючи свою Батьківщину. Будемо шукати інші грантові кошти та спонсорську підтримку, щоб відзначити більше серій та здійснити останню мрію.

Директор
Срнашович К.В.

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 35920776
МЕЖЕВОГО БІЛАНСУ АДМІНІСТРАЦІЇ
ТОРІЙСЬКОГО РАЙОНУ
УКРАЇНА

На жаль в нашій країні продовжують гинути воїни і вони гідні того, щоб їх історію почули люди, а не піти в забуття.

Кожна нова відзнята серія, буде справжнім прикладом і уроком для патріотичного виховання майбутніх поколінь.

Як організація-заявник планує ділитися здобутим досвідом з іншими організаціями? Чи планується створення партнерств з іншими організаціями, поза межами проекту?

Вся інформація про проект, його результати будуть в вільному доступі для всіх користувачів, телепрограми будуть також розміщені на каналі YouTube для більшого поширення інформації.

Команда проекту (основні виконавці)

ПІБ члена команди

Коваль Ірина Володимирівна

Роль у проекті

Авторка та ведуча проекту

Перелік основних обов'язків

Організація та ведення телепрограми, розробка сценарних планів, участь у формування знімального процесу, участь у створенні знімальної групи, контроль процесу виробництва програм, пошук родини, друзів, побратимів Героя, комунікація з дійовими особами, пошук меценатів для здійснення мрії Героя.

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

80

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Авторка проекту, Ірина Коваль, мама трьох дітей, авторка та ведуча телевізійних та радіо проектів, дружина учасника АТО.

З 2017 року Ірина Коваль організовує акцію «Я Миколай» задля здійснення мрій дітей у яких батько загинув на сході України. Посилання на фейсбук сторінку, де є вся інформація : <https://www.facebook.com/%D0%AF-%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9-129755167690901>

Директор
Еричевів К.В.



Завдяки акції «Я Миколай», подарунки струмали більше 300 дітей.
Після спілкування з родинами, які втратили чоловіків на війні прийшла ідея проекту.

Авторка та ведуча з 2015 р. дотепер: програма «PRO здоров'я» телеканал «Еспресо».

Авторка та ведуча рубрики «Без стереотипів» з 2010 р. Українське Радіо. Промінь.

Ведуча соціальних програм:

«Батьківські години» - програма для батьків про дітей.

Вся організація програми від пошуку теми до виходу в ефір – обов'язки ведучої.

Все про дитинство, формування особистості, сучасне виховання дітей.

Програма виходила щосуботи.

З 2010 до 2014 року Програма «Навігатор», медична тематика. (пошук експертів, написання сценарію, ведення прямого ефіру)

Авторка і ведуча 12.07.2013- 05.04.2014р.: програма «9 МІСЯЦІВ» на телеканалі ТВ1. (Програма про вагітність: здоров'я, самопочуття, харчування матусі, розвиток дитини в утробі матері, про усі забобони і проблеми. Розповіді зіркових матусь про вагітність та пологи.)

Ведуча прямого ефіру 07.07.2008 - 12.07.2013р. соціальної програми «Жіноча консультація» на КУ Радіостанція «Голос Києва»

Ведуча прямого ефіру ТРК «LoveRadio» м. Київ ранкове шоу «Легкий сніданок»

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір ювільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

фізична особа - підприємець

ПІБ члена команди

Намісник Анна Василівна

Роль у проекті

Редактор

Перелік основних обов'язків

Комунікація з дійовими особами перед та під час зйомки.

Редактор

Ершанджук Л.В.



Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)
50%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Телеканал UATV

04.2017 – 04.2020

Начальник відділу редакторів, шеф-редактор проектів

- визначення творчої концепції діяльності відділу редакторів, організація і спрямування редакційно-виробничого процесу створення передач;
- складання тематичних планів та щотижневих ефірних заявок для формування сітки телеканалу;
- формування та контроль виконання тематичних планів;
- затвердження та розробка тем з авторами телепрограм;
- проведення оцінювання матеріалів, запропонованих до випуску, особисте редагування всіх передач (перевірка фактів, джерел інформації; контроль дотримання редакційної політики телеканалу);
- затвердження текстів передач до випуску;
- контроль за своєчасним проходженням передач на всіх стадіях виробничого процесу (вчасне подання заявики на зйомки, домовленість зі спікераами, здачу відеоматеріалу в архів; дотримання дедлайнів здачі сценаріїв; контроль начиток текстів, прийом готових програм на ефір).

https://www.youtube.com/watch?v=ZupiBbwJQJ0&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=fNP40Vq9GeY&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=G6I94_N6-HY&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=s4jYJx6-iMA&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=oPi0bAbab8Y&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=6SgA6cF8VBM&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=uGtO-PFYFil&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=yrQurDaRNJ8&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=c-xEYZKlO40&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=3Z2qTJu-BVc&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=0mu1voO9RdI&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=5ArcFxelc7c&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=WsyA1GbVmW&feature=emb_logo

Директор
Ермолаєв К.В.

Справжній


https://www.youtube.com/watch?v=WsyA1Ggjvmw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=eG5b2vQ2cX0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=gF_eEfTQdw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ctoVfkRTFFQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Oej2Ps2uF6k&feature=emb_logo

Редактор

Телеканал Еспресо

09.2015 - 01.2020

Редактор програми "Культ:Експрес з Марією Бурмакою":

- моніторинг мистецьких подій;
- пошук тем сюжетів;
- зйомка сюжетів;
- написання сценарію до щотижневого випуску телепрограми.

https://www.youtube.com/watch?v=qNsr3sM8q-M&list=PLCPC7CzMu8otRtZ3iQpCB_7qtAEORC13t&index=7

https://www.youtube.com/watch?v=vdZJT-B64Hk&list=PLCPC7CzMu8otRtZ3iQpCB_7qtAEORC13t&index=14

https://www.youtube.com/watch?v=g2k0qkkqx20&list=PLCPC7CzMu8otRtZ3iQpCB_7qtAEORC13t&index=20

Редактор

05.2015 - 09.2015

RTI

Редактор новин

Телеканал RTI

Випусковий редактор бізнес-ранку:

- пошук та підготовка новинних матеріалів;
- написання підводок дс новинних матеріалів та МВЗ;
- верстка та структурування щоденного випуску.

Редактор

11.2013 - 09.2014

TBI

Редактор програми "9 місяців";

Редактор програми "Так, як є з Марією Бурмакою";

Редактор програми "Універсальний спортивмен із Сергієм Бадюком"

**Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа
- підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір,**

Директор
Срібнолобова Н.В.



волонтер, інше)
договір цивільно-правового характеру

ПІБ члена команди
Анна Алењькова

Роль у проекті
Журналіст

Перелік основних обов'язків

Допомога редактору у плануванні зйомок. Комунікація з дійовими особами програми та меценатами. Розшифровка відео.

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

30%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Телеканал Еспресо 2020р.

Журналістка програми PROздоров'я .

Написання та зйомка сюжетів. Організація знімального процесу.

Інноваційна школа ThinkGlobal 2017-2020рр.

Викладач Human&World, Project Management, засновниця дитячого гуртка журналістики, ментор для учнів середньої школи.

Освіта

Київський Національний Університет ім. Тараса Шевченка / Інститут журналістики.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

договір цивільно-правового характеру

ПІБ члена команди
Олег Петрович Карнасюк

Роль у проекті
Режисер

Перелік основних обов'язків

Директор
Ерманюк О. В.



Організація знімального процесу 6 телепрограм, Формування знімальної групи, контроль виробництва телепрограм, аналіз і контроль відповідності здійснюваних витрат затвердженому кошторису

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

50%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

2017 - режисер-постановник ПАТ «НСТУ»

2017 - телеканал 2 + 2 - режисер-постановник серіалу «Зловмисники»
2017 -Мультімедійна платформа іномовлення України »- режисер проектів 1-ї категорії.

2016-2017 - тв продакшн «8К» - головний режисер сервала «Великі авантюристи», на замовлення каналу ICTV.

2015 - режисер - постановник програми «Агенти впливу», телеканал «НТН»

2013 - 2014 - креативний продюсер, головний режисер ток-шоу «Стосується кожного», телеканал «Інтер».

2010 - 2013 - головний режисер підсумкової програми «Підсумки тижня» - УТ1

2006 -2009 - телеканал «Інтер» - режисер - постановник студії документальних фільмів - «07-продакшн».

2004 - 2007р., Режисер авторських програм телеканалу К1 (виробництво програм «Один репортаж», «Інший вимір»).

2004р. - режисер ЗАТ «Інтер - відео - Київ».

1997-2002г. - телеканал СТБ - режисер департаменту інформаційно-аналітичних програм (виробництво документальних фільмів - «Приречені морем», «Під знаком голуба», «Сходження з Голготи», «Тимчасова прописка Монастир», док. Серіал «Україна - 10», авторська програма « максимальне стиснення », виробництво новин).

1994-1997рр., Національна телекомпанія України - асистент режисера відділу режисерів творчо - виробничого об'єднання «Українські телевізійні новини» - виробництво новин.

Посилання на агентство роботи:

<https://www.youtube.com/watch?v=dnv9ATQnDMM&t=40s>

https://www.youtube.com/watch?v=4_NyOWORA0s&t=362s

<https://www.youtube.com/watch?v=ULTDGip5S34&feature>

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа

Руководитель
Еришевская К.В.



- підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)
договір цивільно-правового характеру

ПІБ члена команди

Охріменко Ольга Андріївна

Роль у проекті

Менеджер

Перелік основних обов'язків

Здійснення проектного менеджменту - адміністративна підтримка всіх етапів проекту: ведення проектної документації, контроль дотримання дедлайнів (зокрема, в частині комунікації з УКФ та дотримання часових строків щодо виконання конкретних складових зобов'язань), робота в команді з PR менеджером (контроль процесу підготовки та вчасного виходу PR матеріалів), контроль дотримання плану робіт учасниками проекту, участь у підборі постачальників послуг та комунікація з ними, комунікації між членами команди, моніторинг якості виконання завдань, організація підготовки та подання описового та фінансового звітів, організація процесу проходження аудиту

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

35%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Менеджер проекту за підтримки УКФ «Препродакшн художнього фільму «Вінценз» (2019 р.), проекту інституційної підтримки (2020 р.).

Менеджер проекту «Право на майбутнє» за підтримки Internews Int. (2020 р.).

Фінансовий менеджер громадської організації «Центр демократії та верховенства права» квітень – листопад 2018 р.

Проектний та фінансовий менеджер Асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація об'єднаних територіальних громад" січень – жовтень 2017 р.

Проектний та фінансовий менеджер, спеціаліст з гендерних питань всеукраїнської громадської організації «Асоціація малих міст України» квітень 2012 – жовтень 2017 р.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа

Руководитель
Еришевская Е.Р.



- підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)
фізична особа - підприємець

ПІБ члена команди
Ясковець Борис Олегович

Роль у проекті
Продюсер

Перелік основних обов'язків

Координація проекту, постановка задач для членів проектної команди, визначення дедлайнів, участь у створенні знімальної групи, забезпечення ефективної аналіз і контроль проектної та фінансової діяльності, контроль змісту PR матеріалів, контроль за формуванням на поданням описового та фінансового звітів по проекту

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до занятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

50%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

З грудня 2019 року дотепер - продюсер різних проектів.

Станом на січень 2021 року продюсує 2 телепроекти:

1.Підсумкова інформаційно-аналітична програма дня “Великий ефір з Василем Зимою”,

2.Ток-шоу “Червона лінія з Сергієм Височським”,

Інші проекти які продюсував:

1.Цикл лекцій Віталія Портникова “Четверта влада : Вплив Відповіальність Виклики”

2.Благодійний телемарафон “Дякую захисникам України” в жовтні 2020

Крім того приймає участь в громадській діяльності – в рамках восьми проектів ГО “Всеукраїнський демократичний форум”(триваючих або вже реалізованих).

Книжкова премія “Еспресо. Вибір Читачів” 2017, 2018, 2019, 2020

Via Carpatia 2018, 2019

Надання довічної державної стипендії Івану Марчуку як видатному діячу культури 2018-2019

Дні українського кіно 2017-2018

Вересень 2016 - квітень 2017 року практикувався в комерційного

Директор
Бровадов К.В.

Бровадов



Директора телеканалу Еспресо Т

З травня 2017 дотепер - менеджер з маркетингу на телеканалі Еспресо. Координує та реалізовує напрямок Медіаспонсорства та Медіапідтримки на телеканалі. Реалізовував медійні, інформаційні, промо, PR кампанії – юридичний та фінансовий супровід, реалізація та виконання домовленостей в рамках співпраці з партнерами, спонсорами, комерційними клієнтами, органами державної влади.

Деякі з реалізованих проектів :

Акція "Прапор незалежності" 2017 , 2018, 2019, 2020

Акція "Дякуємо захисникам України" 2017 , 2018, 2019, 2020

Акція "Свобода Гідність Україна" 2017

Акція "Мегамарш у вишиванках" у Травні 2017

Презентація книги Блаженнішого Святослава Шевчука (2019),

Святкування 5ти річчя телеканалу Еспресо (2018),

Дні гуцульської культури (2018)

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

договір цивільно-правового характеру

ПІБ члена команди

Шматъко Данило Валерійович

Роль у проєкті

другий оператор

Перелік основних обов'язків

Приймає участь у підготовці зйомок 6 телепрограм, безпосередньо працює за камерами під час зйомок телепрограм

Зайнятість у проєкті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проєктах)

20

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Кіно-телеоператор

Повна вища освіта. Диплом спеціаліста/викладача за спеціальністю «Кінотелемистецтво», 2008р.

Директор
Ермаковіч К.В.



3 2008 по 2009р. Оператор студії прямих ефірів телеканал «ОТБ»
3 2009 по 2013р. Оператор постановник Studio Production «SCVA»
2013-18 телеоператор «5 канал»
2018-по сьогоднішній день телеоператор канал «Еспресо»

Оператор-постановник програм: «Мандруй Своє», «Успішні в Україні»,
«Рандеву з Яніною Соколовою», «Кіно з Яніною Соколовою», «Машина
Часу»

Оператор квадрокоптера проектів: «Від гацанки до панянки 4 та 5
сезон», «Успішні в Україні»

<https://youtu.be/FgH41I8TZhU> <https://youtu.be/mt3L9-XBhXg> https://youtu.be/9O27_xCKbCw https://youtu.be/GQNyflXny_s

**Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа
- підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір,
волонтер, інше)**
трудовий договір

ПІБ члена команди

Петриченко Ілля Андрійович

Роль у проєкті

звукорежисер

Перелік основних обов'язків

Визначає звукові рішення телепрограм, відповідає за компонування
музики, створення музичних ефектів до 6 телепрограм

**Зайнятість у проєкті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за
основним місцем роботи або у інших проєктах)**

20

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Звукооператор служби війських зйомок (на даний момент)

липень 2017 по сьогодні - ТОВ Голдберрі (телеканал еспресо)

Посада: Ззвукорежисер

Функціональні обов'язки: Ззвукорежисура прямих ефірів і трансляцій,
запис звуку на знімальному майданчику.

липень 2017 по сьогодні - ТРК Україна

Директор
Ермаков І. В.



Посада: Звукорежисер

Функціональні обов'язки: Звукорежисура прямих ефірів і трансляцій, запис звуку на знімальному майданчику, робота на ПТС як звукоінженера і звукорежисера.

липень 2012 - 2017 - ТРК Україна

Посада: Звукооператор служби війських зйомок

Функціональні обов'язки: Запис звуку на знімальному майданчику, мікрофонний оператор в студії, ТЖК, робота на ПТС як звукоінженера і звукорежисера.

червень - липень 2012 - ТРК Україна

Проект: «Великий Футбол»

Посада: Асистент звукорежисера

Функціональні обов'язки: Робота з мікрофонами на знімальному майданчику, асистент звукорежисера.

травень - серпень 2011 - Team Expert

Посада: Молодший інструктор Функціональні обов'язки: Робота з клієнтами, інструктор гірської підготовки.

Професійні навики: Звукорежисура прямих ефірів і трансляцій, робота з мікрофонами на знімальному майданчику (мікрофонний сператор), робота на війських записах і студіях як звукорежисера, робота в комп'ютерних програмах для звукової обробки. Знання техніки для мікшування і звукозапису, мікрофонних систем.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа

- підприємець, договір ювільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

трудовий договір

ПІБ члена команди

Бойко Максим Сергійович

Роль у проекті

звукооператор

Перелік основних обов'язків

Відповідає за запис звуку на знімальному майданчику

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

20

Режисор
Еричевич І.В.



Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Інженер АСБ, Звукоінженер, інженер супутниковых трансляцій.

Цілеспрямований, працьовитий, комунікабельний.

Віком 34 років

Інженер комп'ютерних систем та мереж.

Здобув Вищу економічну (2011р) та технічну освіту(2006р).

З вересня 2006 до тепер - інженер супутникових трансляцій (Відеоінженер, Звукоінженер) на телеканалі «Студія 1+1». Забезпечення прямих трансляцій по всій Україні та за її межами.

2010-2018 - Працював за сумісництвом на посаді Інженер інсталятор в компанії TVC Україна. Інтегрування обладнання(в сфері телебачення) в концертній залі Грузії, а також інсталяції на території України.

З вересня 2015 до тепер - працює за сумісництвом на посаді Інженер АСБ(Відеоінженер, Звукоінженер) на телеканалі «Еспресо».

Забезпечення прямого ефіру на телеканалі Еспресо. Інсталяція обладнання на Еспресо

Львів.

В свій вільний час займається розробкою обладнання для фото та відеозйомки.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

трудовий договір

ПІБ члена команди

Шемчук Андрій Олександрович

Роль у проекті

освітлювальна

Перелік основних обов'язків

Обслуговує освітлювальну апаратуру і відповідає за її працевздатність.

Працює у безпосередньому підпорядкуванні оператора-постановника телепрограм.

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

20

Директор
Ермаков К.В.



Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

2009 - 2013 Національний університет харчових технологій, факультет

«Автоматизації та Комп'ютерних систем» Київ, Україна

Бакалавр за напрямом «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»

ДОСВІД

2015- до тепер ТОВ «Голдберрі». Освітлювач

2013 - 2015

ТОВ "STARLIGHT RENTAL" Київ, Україна

ПРОФЕСІЙНІ НАВИЧКИ

Телебачення

Створює світлові ефекти, монтує та демонтує освітлювальну апаратуру, бере участь у розробці схем освітлення, виконує профілактичний ремонт освітлювальної апаратури, виявляє й усуває проблеми в роботі приладів.

Архітектура IBM-сумісних комп'ютерів, обслуговування

Знання ОС Microsoft Office, встановлення, настройка .

Персональні якості - відповідальність, старанність.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

трудовий договір

ПІБ члена команди

Козлов Олег Сергійович

Роль у проекті

режисер монтажу

Перелік основних обов'язків

Обробка відзятого відеоматеріалу (фрагментів відео, музики, озвучки тощо).

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

30

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Досвід роботи: Більше 10 років.

Ключові навички:

Режисор
Сріблюсов О. В.



Монтаж, в.т.ч багатокамерний монтаж програм-сюжетів (розважального, інформаційного змісту, док. фільмів, промо роликів, новин), робота зі звуком, робота з оперативної графікою.

Робота в пакетах:

Final Cut Pro 7, Final Cut Pro X, Avid Media Composer, Edius починаючи з 6.0, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe SpeedGrade, звукові редактори.

Досвід роботи:

Серпень 2014 – До цього часу

"Еспресо ТВ".

Режисер монтажу новин.

Обов'язки:

■ Монтаж новин, анонсів програм, робота на студійних проектах.

■ Робота в пакетах: "Final Cut Pro X".

Серпень 2013 – грудень 2013

Режисер монтажу проекту "Зупинить я закохалась"

на продакшн студії каналу 1+1.

Обов'язки:

■ Підготовка матеріалу до монтажу, синхронізація зйомок ПТС, ТЖК.

■ Монтаж фрагментів програми.

■ Робота в пакетах: "Final Cut Studio Pro".

Квітень 2010 - Січень 2013

BAT "ММЦ-СТБ" (Київ, www.stb.ua/) – ЗМІ

Режисер монтажу проектів "Україна має талант", "Х-фактор".

Обов'язки:

Підготовка матеріалу до монтажу, синхронізація зйомок ПТС, ТЖК.

Відбір кадрів масовки.

Монтаж фрагментів програми, сюжетів, анонсів, робота з графікою.

Робота в пакетах: "Final Cut Studio Pro".

Листопад 2005 - червень 2010

Національна телерадіокомпанія України НТКУ (Київ, 1tv.com.ua) - ЗМІ

Режисер монтажу проектів: "Далі буде", "Експерт дозвілля", "Код футболу".

Обов'язки:

Монтаж сюжетів програми, звід програми, корекція кольору, монтаж анонсів, робота з графікою, обробка, зведення звуку.

Робота в пакетах:

"Final Cut Pro", "Adobe Premiere", "Avid Media Composer".

Вересень 2003 - грудень 2005

ТОВ «Телекомпанія» Музика ТВ ». (Київ) - ЗМІ

Відеоінженер ефірної апаратної.

Режисор
Еришевська І. В.



Обов'язки:

Підготовка відеоматеріалу до ефіру: сцифровка відео, обробка звуку, Титрування, складання плейлиста, моніторинг ефіру, інтерактив, створення DVD компіляцій, програмування під мовний сервер.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)
трудовий договір

Опишіть внутрішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію проекту та шляхи їх мінімізації

Зміна членів команди: залучена команда складається з досвідчених спеціалістів, кожен з яких, водночас, може бути замінений у випадку форс-мажору

Опишіть зовнішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію проекту, та шляхи їх мінімізації

Погіршення погодних умов: низька ймовірність, в рамках проекту є необхідність у зйомок на природі, але команда проекту буде моніторити прогнози та намагатись уникнути цього ризику повністю.

Які інструменти внутрішнього моніторингу реалізації проекту ви будете застосовувати?

Членами команди буде проводитись постійний внутрішній моніторинг реалізації проекту: дотримання таймінгу та дедлайнів, чи виконуються всі заходи в рамках проекту, чи досягнуто, зазначених в проекті, результатів, аналіз зацікавлених сторін, моніторинг кількості переглядів телепродукту, кількості поширень тощо.

Моніторингова інформація

Кількість чоловіків у команді проекту

10

Кількість жінок у команді проекту

4

Кількість людей віком від 17 до 34

3

Директор
Сричевський К.В.



Кількість людей віком від 35 до 50

7

Кількість людей віком від 51 до 60

4

Кількість людей віком від 61 до 70

0

Кількість людей віком старше 71

0

Кількість працюючих пенсіонерів

0

Кількість людей з інвалідністю серед команди проекту

0

Чи передбачає ваш проект залучення волонтерів? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії або учасників ветеранів АТО? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

6

Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії або учасників тимчасово переміщених осіб? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

10

Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії дітей із малозабезпечених сімей, дітей-сиріт? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії людей з інвалідністю? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

10

Чи планується при реалізації проекту використовувати різні методи

*Директор
Еришевич К. В.*



**енергозбереження?
важко відповісти**

**Чи враховуватимуть меседжі вашого проекту принципи толерантності
відповідно до Декларації принципів толерантності ЮНЕСКО?**

Так

Декларація добroчесності

Я, шляхом підписання проектної заяви, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Так

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Так

В розрізі та з урахуванням норм Закону України «Про санкції» та рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування і скасування персональних спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відносно громадян та юридичних осіб та з метою отримання гранту інституційної підтримки, цим гарантійним листом, шляхом підписання проектної заяви, підтверджую відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками (юридичними та фізичними особами) держави-агресора Російською Федерацією з 2014 року до цього часу.

Так

*Директор
Еришевська К. В.*



Декларація добroчесності

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповіальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Я, шляхом підписання проектної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Я підтверджую, що не отримую іншої фінансової підтримки на витрати, які покриває УКФ.

ПІБ Грантоотримувача

Еришевець К. В.

Підпис



Дата заповнення

Грантоотримувач:



**УКРАЇНСЬКИЙ
КУЛЬТУРНИЙ
ФОНД**

Назва конкурсної програми: Аудіовізуальне мистецтво
 Назва ПОГ-у: Телепродукт
 Назва Заявника: громадсько-обмежено відповідальністю "ГолдБеррі"
 Назва проєкту: АТО. Історія героя в супічиках
 Дата початку проєкту: червень 2021
 Дата завершення проєкту: жовтень 2021

Організація-заявник	Фінансування проєкту, в %	Фінансування проєкту, Сума в грн.
РОЗДІЛ I НАДХОДЖЕННЯ		
1. Український культурний фонд	95,41%	1 799 540,00
2. Співфінансування*:	4,59%	86 670,00
2.1. Кошти організацій-партнерів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.2. Кошти державного та місцевих бюджетів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.3. Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.4. Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.5. Власні кошти організації-заявника	4,59%	86 670,00
Рейнвестмент (доход отриманий від реалізації книг, кемпінгів, програм та інших культурно-мистецьких продуктів, що створюватимуться в рамках проєкту)	0,00%	0,00
Всього по розділу I "Надходження":	*100,00%	1 886 210,00

*За наявності співфінансування Грантообмежувач самостійно вирішує, на які статті витрат іде співфінансування.

Додаток № д
 до Договору про надання гранту № МКН-29479
 від "23 листопада 2021 року

Диканськ

(підпись)



(підпись)

Співробітник К.В.

(підпись)

Кошторис витрат проекту

Назва проекту: АТО. Історія героя в обличчях

Дата початку проекту: червень 2021

Дата завершення проекту: жовтень 2021

Розділ: Стаття: Підстатя: Нр	Найменування витрат	Одиниця виходу	Витрати за рахунок гранту УКФ		Витрати за рахунок співфінансування		Загальна планова сума витрат по проекту, грн. (=7+10+13)	(котогод обов'язкова для заповнення)			
			Планові витрати видовищно до заліки	Планові витрати відповідно до заявки	Варітєль, як одиниця, грн	Варітєль, як одиниця, грн.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	16
Розділ: II ВИТРАТИ:											
Статя: 1 Виконання членами команди проекту											
Підстатя: 1.1 Оплата праці/штатних та поземантів організації-заявника (блакітне у елементі проекту)			17,00		145 000,00	0,00	0,00	145 000,00			
Пункт: 1.1.1 Шматко Данило Валерійович, другий оператор		місяців	3 (У)	1 000,00	21 000,00			0,00	21 000,00	Приміщене участь у підготовці зйомок. Съёмка съёмки за камерами під час зйомок безпосередньо працівниками.	
Пункт: 1.1.2 Петриченко Ілля Андрійович, звукооператор		місяців	4,00	10 000,00	40 000,00			0,00	40 000,00	Виконачась звукові рішення телепрограм. Відповідає за звук на фінальному майданчику телепрограм.	
Пункт: 1.1.3 Бойко Максим Євгенійович, звукооператор		місяців	3,00	6 000,00	18 000,00			0,00	18 000,00	Відповідає за звук на фінальному майданчику компонування музики, створеній музичних ефектів до 6	
Пункт: 1.1.4 Цемчук Андriй Олександрович, освітлювач		місяців	3,00	6 000,00	18 000,00			0,00	18 000,00	Обслуговує освітлювальну апаратуру/ відповідає за її праведність. Працює у безпосередньому підпорядкованні оператора-постановника телепрограм.	
Пункт: 1.1.5 Коликов Олег Сергійович, режисер монтажу		місяців	4,00	12 000,00	48 000,00			0,00	48 000,00	Обробка викзятого видеоматеріалу (фрагменти відео, музики, саунди тощо).	
Підстатя: 1.2 За творчими фіксаторами			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
Пункт: 1.2.1 Голово і піс посада (роль у проекті)		місяців		0,00		0,00		0,00	0,00		
Пункт: 1.2.2 Голова ПІБ, посада (роль у проекті)		місяців		0,00		0,00		0,00	0,00		
Пункт: 1.2.3 Повне ПІБ, посада (роль у проекті)		місяців		0,00		0,00		0,00	0,00		
Підстатя: 1.3 За додатковими цілями			19,00		382 000,00	0,00		0,00	382 000,00		
Пункт: 1.3.1 Яковець Борис Олегович, продюсер		місяців	5,00	21 600,00	108 000,00			0,00	108 000,00	50% зайнятість. Координування змінного проекту, постановка задач для створення змінної групи, виконання додаткових участів у здійснюванних витратах затвердженою контрактою	
Пункт: 1.3.2 Карнашок Олег Петрович, режисер		місяців	5,00	21 600,00	108 000,00			0,00	108 000,00	50% зайнятість. Організація змінного проекту, формування змінної групи, контроль виробничого та телепрограм. Аналіз та контролю видовищності анексії контрактів проектної та фінансової діяльності, контролю якості матеріалів, контролю за фінансовим менеджментом, контролю за поданням описового та фінансового звітів по проекту	
Пункт: 1.3.3 Намісник Анна Василівна, редактор		місяців	5,00	20 400,00	102 000,00			0,00	102 000,00	50% зайнятість. Комунікація з діловими особами перед та під час зйомки. Організація змінок на місцях. Комунікація з режисером на змінному майданчику. Допомога автору у зведеній сценарію. Присутність під час монтажу програми	

Директор телеканалу к.н.с.



Пункт:	1.3.4	Алентькова Анна, журналіст	місяців	4,00	16 000,00	64 000,00			0,00	64 000,00	30% занятості. Допомога редактору у підготовці зйомок.
Стаття:	1.4	Соціальні внески з оплати праці (рарахунки ЕСВ)			527 000,00	115 940,00	0,00	0,00	115 940,00	Розшифровка виду	
Пункт:	1.4.1	Штатні працівники			145 000,00	0,22	31 900,00	0,00	0,22		
Пункт:	1.4.2	За строковими трудовими договорами			0,00	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	
Пункт:	1.4.3	За договорами ЦПХ			382 000,00	0,22	84 040,00	0,00	0,22	84 040,00	
Підстатья:	1.5	За договорами з ФОП			10,00	342 000,00	0,00	0,00	342 000,00		
Пункт:	1.5.1	Охріменко Ольга Андріївна, менеджер проекту	місяців	5,00	20 400,00	102 000,00			0,00	102 000,00	33% занятості. Здійснення проектного менеджменту - адміністративна підтримка всіх етапів проекту, ведення проектного документа; контроль дотримання переданів часових строків щодо виконання конкретних стадійних завдань, робота в команді з РР менеджером (контроль процесу підготовки та виходу PR матеріалів), контроль дотримання плану робіт учасниками проекту, участі у підборі постачальника послуг та комунікація з іншими колегами та членами комітету моніторингу якості виконання завдань, організація підготовки та подання описового та фінансового звіту, організація проходження аудиту
Пункт:	1.5.2	Ковалєва Ірина Володимирівна, ведуча, авторка ідеї	місяців	5,00	48 000,00	240 000,00			0,00	240 000,00	60 % зайнятості! Створення ідеї (відео) та підготовка, розробка сценаріїв плакатів, участь у формуванні змістового плану, участь у створенні змістової групи, контролю процесу виробництва програм, підсумкової конференції, зустрічей з колегами, другов, комунікація з діловими осobaами, пошуку меценатів для здійснення кіні Героя.
Всього по статті 1 "Винагорода членам комітету":											
Статті:	2	Виграти пов'язані з відрядженнями (для штатних працівників)									
Підстатья:	2.1	Виграти з працівниками (для штатних працівників)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Пункт:	2.1.1	Долучитись до відповідального маршруту і правилам відрядженого осоbи	шт.			0,00		0,00	0,00		
Пункт:	2.1.2	Відвідувати квітків (з дотриманням маршруту і правилам відрядженого осоbи)	шт.			0,00		0,00	0,00		
Пункт:	2.1.3	Відвідувати квітків (з дотриманням маршруту і правилам відрядженого осоbи)	шт.			0,00		0,00	0,00		
Підстатья:	2.2	Виграти з працівниками (для штатних працівників)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Пункт:	2.2.1	Рахунки з потрібним (з вказаним прізвищем відрядженого осоbи)	дoba			0,00		0,00	0,00		
Пункт:	2.2.2	Рахунки з потрібним (з вказаним прізвищем відрядженого осоbи)	дoba			0,00		0,00	0,00		
Пункт:	2.2.3	Рахунки з потрібним (з вказаним прізвищем відрядженого осоbи)	дoba			0,00		0,00	0,00		
Підстатья:	2.3	Добові вклади штатних працівників			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Пункт:	2.3.1	Добові вклади ПІБ (роздрібний) на відряджену осоbу	дoba			0,00		0,00	0,00		
Пункт:	2.3.2	Добові вклади ПІБ (роздрібний) на відряджену осоbу	дoba			0,00		0,00	0,00		
Пункт:	2.3.3	Добові вклади ПІБ (роздрібний) на відряджену осоbу	дoba			0,00		0,00	0,00		



Луценко Г.І.

Всього по статті 2 "Витрати по засобам з обслуговуванням":

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Статті:	3	Обладнання і нематеріальні активи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстатті:	3.1	Обладнання, інструменти, лабораторні які необхідні для використання його при реалізації проекту здатності операція	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	3.1.1	Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	3.1.2	Ідентичність і характеристики (з деталізацією технічних характеристик)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	3.1.3	Найменування інвентаря (з деталізацією технічних характеристик)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстатті:	3.2	Нематеріальні активи, які необхідні до прибуттям для використання їх при реалізації проекту здатності операція (за рахунок спільнотного фінансування)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	3.2.1	Програмне забезпечення (з деталізацією технічних характеристик)	послуга	Недопустимі витрати за рахунок гранту УКФ	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	3.2.2	Інші нематеріальні активи	послуга	Недопустимі витрати за рахунок гранту УКФ	0,00	0,00	0,00	0,00
Всього по статті 3 "Обладнання і нематеріальні активи":								
Статті:	4	Витрати пов'язані з операціо	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстатті:	4.1	Оренда промислення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.1.1	Адреса срібницького промислення, щ зазначені в ПДМ (годин, метрику, годин оренды)	кв м (годин, діб)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.1.2	Адреса срібницького промислення, щ зазначені в ПДМ (годин, метрику, годин оренды)	кв м (годин, діб)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.1.3	Адреса срібницького промислення, щ зазначені в ПДМ (годин, метрику, годин оренды)	кв м (годин, діб)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстатті:	4.2	Оренда техніки, обладнання та інструменту	66,00	115 440,00	126,00	86 670,00	202 110,00	
Пункт:	4.2.1	Камери для знімок - фотокамер	Зміна	0,00	18	1 000,00	18 000,00	18 000,00 Оренда камери для знімок - фотокамер Canon EOS 5D Mark IV SL об'єктив Canon EF 70-200mm f/2.8L III USM, об'єктив Canon EF 16-35mm f/2.8L III USM, зарядний пристрій Canon LC-E6, викупнитеф для фотокамері Старт LР Нест (3 змінні програм)
Пункт:	4.2.3	Гаджеттика	Зміна	0,00	18	60,00	11 880,00	11 880,00 SENNHEISER ME 2, SENNHEISER EW 112-P-G3-E-X (3 змінні програм)
Пункт:	4.2.2	Звуковий рекордер	Зміна	0,00	18	495,00	8 910,00	8 910,00 TASCAM DR-60D, наушники Beyerdynamic DT 770 PRO (3 змінні програм)
Пункт:	4.2.4	Бум-мікрофон з відсоком	Зміна	0,00	18	220,00	3 960,00	3 960,00 Оренда бум-мікрофону з відсоком(3 змінні програм)
Пункт:	4.2.5	Світло накамерне	Зміна	18	1 300,00	23 400,00	0,00	23 400,00 GodDragon JYLED-300S (3 змінні програм)
Пункт:	4.2.6	Світло DEDOLIGHT (комплект)	Зміна	0,00	18	1 450,00	26 100,00	26 100,00 Оренда світло DEDOLIGHT (комплект) (3 змінні програм)
Пункт:	4.2.10	Стабілізатор	Зміна	18	880,00	15 840,00	0,00	15 840,00 Zhiyun-Tech Crane 2, компактні акумулятори (3 змінні програм)
Пункт:	4.2.8	Монтажна апаратна на базі Mac with Retina display 27"	Зміна	0,00	18	880,00	15 840,00	15 840,00 Оренда монтажної апаратної на базі Mac with Retina display 27" (3 змінні програм)
Пункт:	4.2.9	Стайдер E-Image ES120 з двома штативами	Зміна	18	1 300,00	23 400,00	0,00	23 400,00 Оренда стайдеру E-Image ES120, двома штативами (3 змінні програм)
Пункт:	4.2.11	Квадрокоптер DJI Phantom 4 Pro	Зміна	12	4 400,00	52 800,00	0,00	52 800,00 (2 змінні програм)
Пункт:	4.2.7	Комплект комутації кабелі, подовжувач (3 змінні	Зміна	0,00	1980,00	1 980,00	0,00	1 980,00 Оренда комплекту комутації кабелі, подовжувач (3 змінні



ІДІОМ
Індивідуальний
менеджмент
код 35920776

Директор Філіпповець Н. В.

Софія

Директор транспорту

С. В.

Підстатья:	4.3	Оренда транспорту		0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.3.1	Оренда легкового автомобіля (з зачленним маршруту, кілометражу/кількістю годин)	км (годин)	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.3.2	Оренда вантажного автомобіля (з зачленним маршруту, кілометражу/кількості годин)	км (годин)	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.3.3	Оренда автобуса (з зачленним маршруту, кілометражу/кількості годин)	км (годин)	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстатья:	4.4	Оренда сценично-постановочних засобів		0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.4.1	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.4.2	Ім'я/найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.4.3	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстатья:	4.5	Місцо обсяги оренди		0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.5.1	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.5.2	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.5.3	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00
Всього по підстатьї 4 "Витрати по вкладам з орендою":				66,00	115 440,00	126,00	86 670,00
Статя:	5	Витрати учасників проекту, які беруть участь у заходах проекту та їх оплату праці та/або виконавців					
Підстатья:	5.1	Поступів за харчуванням		0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.1.1	Поступів з харчування (сніданків/обідів/вечерніх кава-брейків)	учасн.	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.1.2	Поступів з харчування (сніданків/обідів/вечерніх кава-брейків)	учасн.	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.1.3	Поступів з харчування (сніданків/обідів/вечерніх кава-брейків)	учасн.	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстатья:	5.2	Витрати на проїзд учасників заходів		0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.2.1	Вартість квитків (з деталізацією маршруту і привідним особи, що відрізняється)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.2.2	Вартість квитків (з деталізацією маршруту і привідним особи, що відрізняється)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.2.3	Вартість квитків (з деталізацією маршруту і привідним особи, що відрізняється)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстатья:	5.3	Витрати на проживання учасників заходів		0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.3.1	Рахунки з готелів (з вказаним привідним відрізком особи)	доба	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.3.2	Рахунки з готелів (з вказаним привідним відрізком особи)	доба	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.3.3	Рахунки з готелів (з вказаним привідним відрізком особи)	доба	0,00	0,00	0,00	0,00
Всього по підстатьї 5 "Витрати учасників проекту, які беруть участь у заходах проекту та їх оплату праці та/або виконавців				0,00	0,00	0,00	0,00
Статя:	6	Матеріальні витрати					
Підстатья:	6.1	Основні матеріали та сировина		0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.1.1	Найменування	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00



Пункт:	6.1.2	Найменування			шт.			0,00		0,00	0,00
Пункт:	6.1.3	Найменування			шт.			0,00		0,00	0,00
Статті:	6.2	<i>Носії, накопичувачі</i>				7,00		10 600,00	0,00	0,00	10 600,00
Пункт:	6.2.1	Зовнішній жорсткий диск			шт.	2,00	2 000,00	4 000,00		0,00	4 000,00
Пункт:	6.2.2	USD накопичувачі для завантаження відео			шт.	2,00	300,00	600,00		0,00	600,00
Пункт:	6.2.3	[Картка пам'яті 512MB після 8GB]			шт.	3,00	120,00	360,00		0,00	360,00
Статті:	6.3	<i>Інші матеріальні запаси</i>				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.3.1	Найменування			шт.			0,00		0,00	0,00
Пункт:	6.3.2	Найменування			шт.			0,00		0,00	0,00
Пункт:	6.3.3	Найменування			шт.			0,00		0,00	0,00
Всього по статті 6 "Матеріальні запаси":						7,00		10 600,00	0,00	0,00	10 600,00
Статті:	7	<i>Поліграфічні послуги</i>									
Пункт:	7.1	Виготовлення макетів			шт.			0,00		0,00	0,00
Пункт:	7.2	Нанесення логотипів			шт.			0,00		0,00	0,00
Пункт:	7.3	Друк брошур			шт.			0,00		0,00	0,00
Пункт:	7.4	Друк буклетів			шт.			0,00		0,00	0,00
Пункт:	7.5	Друк листівок			шт.			0,00		0,00	0,00
Пункт:	7.6	Друк плакатів			шт.			0,00		0,00	0,00
Пункт:	7.7	Друк банерів			шт.			0,00		0,00	0,00
Пункт:	7.8	Друк інших роздаткових матеріалів			шт.			0,00		0,00	0,00
Пункт:	7.9	Логотип копірайтера			шт.			0,00		0,00	0,00
Пункт:	7.10	Інші поліграфічні послуги			шт.			0,00		0,00	0,00
Пункт:	7.11	Соціальні відомості за договорами ЦПХ ³ та працівниками (ЕСВ) з родину "Поліграфічні послуги"				0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
Всього по статті 7 "Поліграфічні послуги":						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Стаття:	8	<i>Видавничі послуги</i>									
Пункт:	8.1	Поступи коректора	сторінка					0,00		0,00	0,00
Пункт:	8.2	Поступи верстки	сторінка					0,00		0,00	0,00
Пункт:	8.3	Друк книг	екземпляр					0,00		0,00	0,00
Пункт:	8.4	Друк журналів	екземпляр					0,00		0,00	0,00



Руководитель Р. В.

І. В.

Пункт: 8.5 Інші витрати (вказати на дану постійну) 0,00 0,00 0,00

Пункт: 8.6 Соціальні внески за договорами ЦПХ з підприємствами (ЕСВ) родину "Видавничі послуги" 0,22 0,00 0,22 0,00

Всього по статті 8 "Видавничі послуги":

Стаття: 9 Поступки з просуванням

Пункт: 9.1 Фотографізація

поступа

1,00 12 720,00

12 720,00

0,00

12 720,00. Фотографізація та час зйомок є важливим елементом для популяризації проекту. В рамках проекту буде створена база даних з описом на якій буде реалізовувати фото з макетом для замовлення гравера до зміанного процесу перед викодом програм в ефір. Всього буде зроблено близько 500 фото.

Пункт: 9.2 Ендесфіксація

поступа

0,00 0,00

0,00

0,00

Пункт: 9.3 Рекламні витрати (зазначити конкретну назву рекламих послуг)

поступа

0,00 0,00

0,00

Пункт: 9.4 SMM, SO (SEO)

поступа

0,00 0,00

0,00

Пункт: 9.5 Інші поступки

поступа

0,00 0,00

0,00

Пункт: 9.6 Соціальні внески за договорами ЦПХ з підприємствами (ЕСВ) родину "Поступи 3 підприємств"

поступа

0,22 0,00

0,22 0,00

Всього по статті 9 "Поступки з просуванням":

поступа

1,00 12 720,00

12 720,00

0,00

Стаття: 10 Створення web-ресурсу

поступа

0,00 0,00

0,00 0,00

Пункт: 10.1 Витрати зі створення сайту (зазначити конкретну назву поступу відповідно до технічного завдання)

поступа

0,00 0,00

0,00 0,00

Пункт: 10.2 Витрати зі створення сайту (зазначити конкретну назву поступу відповідно до технічного завдання)

поступа

0,00 0,00

0,00 0,00

Пункт: 10.3 Витрати зі створення сайту (зазначити конкретну назву поступу відповідно до технічного завдання)

поступа

0,00 0,00

0,00 0,00

Пункт: 10.4 Витрати з обслуговування сайту

поступа

0,00 0,00

0,00 0,00

Пункт: 10.5 Соціальні внески за договорами ЦПХ з підприємствами (ЕСВ) родину "Створення web-ресурсу"

поступа

0,00 0,00

0,00 0,00

Всього по статті 10 "Створення web-ресурсу":

поступа

0,00 0,00

0,00 0,00

Стаття: 11 Пробігання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації

поступа

0,00 0,00

0,00 0,00

Пункт: 11.1 Найменування методичних, навчальник, інформаційних матеріалів

поступа

0,00 0,00

0,00 0,00

Пункт: 11.2 Гаймкінівши методичник, інформаційник, інформаційних матеріалів

поступа

0,00 0,00

0,00 0,00

Всього по статті 11 "Пробігання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації":

поступа

0,00 0,00

0,00 0,00

Стаття: 12 Побутги з перекладу

поступа

0,00 0,00

0,00 0,00

Пункт: 12.1 Усний переклад (синхронний/постільний, з якої на яку мову)

поступа

0,00 0,00

0,00 0,00

Пункт: 12.2 Писемний переклад (зазначити, з якої на яку мову)

поступа

0,00 0,00

0,00 0,00

Пункт: 12.3 Редагування письмового перекладу

поступа

0,00 0,00

0,00 0,00

Пункт: 12.4 Складальні внески за договорами ЦПХ з підприємствами (ЕСВ) родину "Побутги з перекладу"

поступа

0,00 0,00

0,00 0,00

Всього по статті 12 "Побутги з перекладу":

поступа

0,00 0,00

0,00 0,00

Стаття: 13 Інші прямі витрати

поступа

0,00 0,00

0,00 0,00

Всього по статті 13 "Інші прямі витрати":

поступа

0,00 0,00

0,00 0,00



Директор

Оголошення

І.В.

Ірина

Віталій

Ігор

Іван

Іван

Підстать:	13.2	Адміністративні витрати	7,00	120 000,00	0,00		0,00	120 000,00
Пункт:	13.1.1	Бухгалтерські послуги	місяців	5,00	18 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00
Пункт:	13.1.2	Юридичні послуги	місяців	2,00	15 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Пункт:	13.1.3	Аудиторські послуги	послуга		0,00		0,00	0,00
Пункт:	13.1.4	Соціальні внески за договорами ЦПУ з піардинками (ЕСВ) родзину "Адміністративні відносини"		0,22	0,00	0,22	0,00	0,00
Підрозділ:	13.2	Поступки комп'ютерної обробки, монтажу, зведення		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.2.1	Залігнені конфіденту імену поступку видовідно до технічного завдання		0,00		0,00		0,00
Пункт:	13.2.2	Заначити конфіденту наиму поступки видовідно до технічного завдання		0,00		0,00		0,00
Пункт:	13.2.3	Заначити конкретну назву поступку видовідно до технічного завдання		0,00		0,00		0,00
Пункт:	13.2.4	Соціальні внески за договорами ЦПУ з піардинниками (ЕСВ) родзину "Поступки комп'ютерної обробки, монтажу, зведення"		0,22	0,00	0,22	0,00	0,00
Підрозділ:	13.3	Витрати на поступки страхування		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.3.1	Вказати предмет страхування		0,00		0,00		0,00
Пункт:	13.3.2	Вказати предмет страхування		0,00		0,00		0,00
Пункт:	13.3.3	Вказати предмет страхування		0,00		0,00		0,00
Підрозділ:	13.4	Інші прямі витрати		117 048,00	555 840,00	0,00	555 840,00	0,00
Пункт:	13.4.1	Розрахунково-касове обслуговування (видовідно до тарифів обслуговуючого банку)	місяців	5,00	60,00	300,00	0,00	300,00 РКО
Пункт:	13.4.2	Поступки з розробки анонсів телепрограм	ШТ	6,00	10 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00 Всого разроблено 6 анонсів до кожної програми. Кожен анонс буде вид 30 сек до 45 сек.
Пункт:	13.4.3	Поступки консультантів з розробки сценаріїв телепрограм	послуга	1,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00 До розробки сценаріїв кожок з програм та загального консультації. Всого 80 годин
Пункт:	13.4.4	Поступки з підбору звукових ефектів та саунд дизайну	послуга	1,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00 Створення аудіопрезентаційних обєктів, звукових образів на екрані для 0 програм
Пункт:	13.4.5	Поступки дизайну графіків	послуга	1,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00 Складані графіки 6 програм. 3000 грн. за одну програму.
Пункт:	13.4.6	Транспортні послуги за перевезення групи та техніки (М.Київ)	змін	6,00	4 840,00	29 440,00	0,00	29 440,00 Транспортні послуги під час підготовки зімільяного проекту. Проведено обслуговування під час засідань комісії зімільяного проекту. Використовувались для доставки членів зімільяного проекту. Місце збомок.
Пункт:	13.4.7	Транспортні послуги за перевезення групи та техніки (Харків, Дніпро, Донецька обл.), Захід, Дніпро, Харків	змін	12,00	7 480,00	89 760,00	0,00	89 760,00 Транспортні послуги під час підготовки зімільяного проекту. Використовувались для доставки членів зімільяного проекту. Місце збомок.
Пункт:	13.4.8	Ченцова Юлія Олександрівна, PR менеджер	місяців	5,00	30 000,00	150 000,00	50% занятості. Розробка, підготовка та розповсюдження PR-матеріалів, комунікацій з МІ, організація кампанії з презентації телевіртуалів та результатів праці. Довolenості про показ з телеканалом	

Dugesia gonocephala P. B.

відповідальність
за виконання
обов'язків



Пункт:	13.4.9	Куцик Олексій Володимирович, оператор послановник	Місяців	4,00	18 000,00	72 000,00		0,00	72 000,00	Вибр. показ. телепрограм, участь в організації з'йомок б
Пункт:	13.4.10	Маринчак Руслан Валентинович, дизайнер операторської графіки	Місяців	3,00	6 000,00	18 000,00		0,00	18 000,00	Телевізійні кадри, необхідність застосування інших технічних засобів та розроблене світлову і колірну палітуру,
Пункт:	13.4.11	Дмитровський Сергій Володимирович, оператор	Місяців	4,00	6 750,00	27 000,00		0,00	27 000,00	Бере участь в монтажно-тонувальному періоду та світлопокрасії
	13.4.12	Соціальні внески за договорами ЦХ.3 підрядниками (ЕСВ) щодо ціни "Інші прямі витрати"	Місяців	117 000,00	0,22	25 740,00	0,22	0,00	25 740,00	
Всього по ставам 13 "Інші прямі витрати":				117 056,00		675 840,00	0,00	0,00	675 840,00	
Всього по розділу II "Витрати":					1 799 840,00			88 670,00	1 886 210,00	
РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ						0,00		0,00	0,00	



Григорович Р.В.

(підпись)

Григорчук

(підпись)