

**ДОГОВІР № 5AVS11-02904**  
**про надання гранту**

м. Київ

«01» травня 2023 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі виконувача обов'язків Виконавчого директора Пасічник Олени Іванівни, яка діє на підставі наказу Українського культурного фонду від 20.04.2023 № 11-В та Положення про Фонд, з однієї сторони, та фізична особа-підприємець Батицький Руслан Олександрович (далі – Грантоотримувач), що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (дата запису: 16.07.2013, номер запису: 2217000000001421), з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

**I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурно-мистецького проекту «”Гра В Сліпоту” — телепроект з документальною, ігровою та соціальною складовою» (далі - Проект), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проектній заявці та у кошторисі Проекту згідно з додатками 1 та 2 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проект на умовах, визначених цим Договором.

**II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ**

1. Грантоотримувач реалізує Проект до 31 жовтня 2023 року включно з періодом підготовки та надання Фонду пакету звітної документації відповідно до пункту 3 цього Розділу.
2. Проект реалізується згідно з робочим планом реалізації Проекту, визначенним у розділі XI проектної заявки.
3. Для підтвердження реалізації Проекту Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт про виконання Проекту (додаток 3), звіт про надходження та використання коштів для реалізації Проекту (додаток 4) та інші документи щодо реалізації Проекту.
4. Датою завершення реалізації Проекту є день підписання Фондом акта про виконання Проекту.

**III. СУМА ГРАНТУ, ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ**

1. Загальна сума гранту становить 1 380 000 грн 00 коп. (Один мільйон триста вісімдесят тисяч грн 00 коп.) без ПДВ.
2. Фонд надає суму гранту частинами (траншами) у розмірі та у строки, визначені графіком платежів згідно з додатком 5 до цього Договору.
3. Фонд перераховує залишок коштів від загальної суми гранту після підписання акта про виконання Проекту.
4. У разі затримки бюджетного фінансування Фонд перераховує кошти гранту протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів з дати отримання Фондом бюджетного призначення на фінансування витрат на надання гранту. Будь-які штрафні санкції у цьому випадку до Фонду не застосовуються.

5. Перерахування коштів здійснюється в безготіковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

#### **IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН**

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту відповідно до умов цього Договору.
2. Грантоотримувач зобов'язується:
  - 1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;
  - 2) не отримувати прибутку від реалізації Проекту (крім проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);
  - 3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу II цього Договору;
  - 4) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;
  - 5) у разі, якщо реалізацію Проекту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у триденний строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з дати настання таких обставин, повернути Фонду суму перерахованих частин (траншів) гранту;
  - 6) зберігати документацію по Проекту протягом трьох років з моменту підписання акту про виконання Проекту;
  - 7) самостійно врегульовувати правовідносини з третіми особами, які пов'язані з виникненням (набуттям) прав на об'єкти авторського права і (або) суміжних прав, використанням таких об'єктів, розпорядженням майновими правами і охороною майнових прав на ці об'єкти, а також охороною особистих немайнових прав відповідно до вимог Закону України «Про авторське право і суміжні права»;
  - 8) відповідно до чинного законодавства України не допускати наявності у Проекті (продукті Проекту) пропаганди війни, насильства, жорстокості, фашизму і неофашизму, закликів, спрямованих на ліквідацію незалежності України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, приниження нації, неповаги до національних і релігійних святынь, а також пропаганди наркоманії, токсикоманії, алкоголізму та інших шкідливих звичок, виготовлення та розповсюдження матеріалів порнографічного характеру;
  - 9) не здійснювати витрати (замовлення товарів, робіт, послуг), які здійснюються між пов'язаними особами (відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють).

3. Фонд має право:

- 1) сзнайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проекту;
- 2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проекту;
- 3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності;
- 4) здійснювати контроль та моніторинг реалізації Проекту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та/або за місцем фактичної реалізації Проекту;
- 5) виключно з метою популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі, без дозволу Грантоотримувача використовувати матеріали, створені в результаті реалізації Проекту, у тому числі але не обмежуючись цими - дані, праці, звіти, тези, фотографії, рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та

публікації, будь-які інші матеріали або документи (далі - матеріали), що передані Грантоотримувачем Фонду, та щодо яких Грантоотримувачем не надано Фонду застереження про використання таких матеріалів з дотриманням вимог законодавства про захист права на промислову та/або інтелектуальну власність.

4. Фонд зобов'язується:

- 1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;
- 2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, правильність, обґрунтованість та цільове використання гранту.

## **V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРИН**

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.
2. Фонд не несе відповідальності за понесені Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені Грантоотримувачем третім особам.
3. Фонд не несе відповідальності за невиконання Грантоотримувачем своїх зобов'язань перед третіми особами.
4. Якщо Грантоотримувач не виконав зобов'язання щодо реалізації Проекту та надання Фонду пакету звітної документації у строк, зазначений у пункті 1 розділу II цього Договору, то в такому випадку сума перерахованих частин (траншів) гранту підлягає поверненню до Фонду відповідно до діючого законодавства протягом 10 календарних днів з дати отримання вимоги Фонду.

## **VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЄКТУ**

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проекту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем або чинним законодавством.
2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію (результати досліджень), отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.
3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проекту, який фінансується коштами гранту. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, продукт, виготовлений у результаті реалізації Проекту, мають містити інформацію про те, що Проект реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.
4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проекту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

## **VII. ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ**

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача та відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проекту, форму якого наведено у додатку 2 до цього Договору.

2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:

придбання товарів, виконання робіт, надання послуг, що не пов'язані з реалізацією Проекту;

витрати по оплаті посередницьких послуг;

витрати по оплаті товарів, робіт і послуг, які були вже або будуть профінансовані за рахунок інших джерел до або після підписання цього Договору (подвійне фінансування);

витрати, пов'язані з реалізацією проектів, які мають на меті отримання прибутку (крім проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);

витрати на утримання установ, організацій, в тому числі тих, що є учасниками проектів;

витрати на підготовку проектної заявки для подання на конкурсну програму Фонду;

втрати, в результаті курсових різниць;

інші витрати, здійснені не за призначенням.

## **VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ**

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проекту в порядку, передбаченому цим Договором.
2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всі необхідні документи щодо реалізації Проекту.

## **IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ**

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України "Про Український культурний фонд", його може бути розірвано за заявою Фонду в односторонньому порядку.
2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.
3. У разі дострокового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

## **X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)**

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України "Про торгово-промислові палати в Україні".
2. У разі настання таких обставин кожна з Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

## **XI. ПОРЯДОК ВИРИШЕННЯ СПОРІВ**

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.

2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

## **XII. ІНШІ УМОВИ**

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2023 року.

Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.

2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляють одна одну.

3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.

4. Електронне повідомлення вважається отриманим Стороною-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було отримано. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.

5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною в установленому законодавством порядку.

6. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі - Конфлікт інтересів).

7. Про будь-який випадок, що містить або може привести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.

8. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проекту, які стали відомі під час виконання цього Договору.

9. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.

10. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

11. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному дляожної зі Сторін), що мають однакову юридичну силу.

## **XIII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ**

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

додаток 1 - проектна заявка;

додаток 2 - кошторис Проекту;

додаток 3 - змістовий звіт про виконання Проекту;

додаток 4 - звіт про надходження та використання коштів для реалізації Проекту;

додаток 5 - графік платежів.

#### XIV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

**Фонд**  
Український культурний фонд

Юридична адреса:  
01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19

Адреса для листування:  
01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

ЄДРПОУ: 41436842  
Банківські реквізити:  
Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві  
Р/р: UA608201720343110001000000458  
Тел.: +38 (044) 504-22-66

В.о. Виконавчого директора



**Грантоотримувач**  
ФОП Батицький Руслан Олександрович

Юридична адреса:  
53161, Дніпропетровська обл., Софіївський р-н, с. Новохортиця, вул. Центральна, 15

Адреса для листування:  
53161, Дніпропетровська обл., Софіївський р-н, с. Новохортиця, вул. Центральна, 15

ЄДРПОУ: 3162617716  
Банківські реквізити:  
Назва банку/філії: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"  
Р/р: UA593052990000026009016220243  
Тел.: +380977896793

Р. О. Батицький  
М.П.

**УКРАЇНСЬКИЙ  
КУЛЬТУРНИЙ  
ФОНД**

Додаток 1  
до Договору про надання гранту № 5AVS11-02904  
від «01» травня 2023 р.

Сезон: Грантовий сезон 2023

Програма: Аудіовізуальне мистецтво

Лот: ЛОТ 1. Телепродукт

Конкурс: Індивідуальний

Заявка: 5AVS11-02904

**Назва проекту: “Гра В Сліпоту” - телепроєкт з  
документальною, ігровою та соціальною складовою**

## **Візитна картка Проекту**

### **Конкурсна програма**

Аудіовізуальне мистецтво

### **Лот**

ЛОТ 1. Телепродукт

### **Тип проєкту**

Індивідуальний

### **Назва проекту**

“Гра В Сліпоту” - телепроєкт з документальною, ігровою та соціальною складовою

### **Назва проекту англійською мовою**

“Game of Blindness” television and social project with narrative addition.

### **Початок проєкту**

2023-05

### **Кінець проєкту (включно із фінальним звітуванням)**

2023-10-31

 Олександр Богоцький Рі

## **Тривалість проекту в місяцях**

6

## **Формат проекту**

наживо та онлайн

## **Пріоритетний сектор**

аудіовізуальне мистецтво

## **Географія реалізації проекту**

### **Населений пункт**

Черкаси

### **Населений пункт**

Полтава

### **Населений пункт**

Київ

### **Населений пункт**

Львівська обл.

## **Основний продукт**

Телепередача

## **Яким пріоритетам ЛОТу відповідає ваш проект?**

Підтримка створення власного, національного контенту, за оригінальними (не придбаними) форматами, який сприятиме формуванню об'єднаної української ідентичності, консолідації українського суспільства, протидіятиме фейкам та інформаційній агресії агресії Російської федерації, сприятиме формуванню позитивного іміджу України та українців у світі; Підтримка створення контенту, який сприятиме формуванню спільних цінностей громадянського суспільства, дотриманню культурних прав, рівних можливостей для особистісного розвитку та самореалізації всіх громадян та спільнот, незалежно від культурних, мовних, етнічних, регіональних, соціальних, гендерних та інших особливостей чи розбіжностей; підтримка контенту науково-пізнавального, культурно-мистецького та соціального спрямування, що задовольняє потреби та інтереси різних аудиторій, в т.ч. дітей та молоді.

## **Загальна інформація про проект**

### **Коротка інформація про проект**

“Гра В Сліпоту” документальний телефільм з ігровим короткометражним доповненням - це проект, що має на меті популяризацію паралімпійського духу та історії спортсменів з інвалідністю. Його центральної складовою стануть розповіді українських спортсменів голболістів (вид спорту для осіб з вадами зору) про власний життєвий шлях та філософію паралімпійського руху. Формат телепродукту 30 хв (+/- 2 хв) екраний твір, що поєднає в собі документальну (20-22 хв) та ігрову (8-10 хв) частини. Спеціальні покази проекту відбудуться в чотирьох українських будинках інтернатах для дітей з інвалідністю. Телевізійна прем'єра відбудеться на першому інклюзивному теле-каналі паралімпійської родини Equalimpic

### **Коротка інформація про проект англійською мовою**

“Game of Blindness” is a documentary TV-film with a narrative addition. Project aims to popularize the paralympic spirit and stories of athletes with disabilities. Film's main part will be stories of ukrainian goalball players (a type of sport for people with vision impairment) about their life path and philosophy of paralympics movement. Format of the 30 min film will include 2 parts (documentary - 20-22 minutes, and narrative 8-10 minutes). Special screening will take place at the boarding schools for children with disabilities. Television premier is planned for the first inclusive TV-channel of the paralympic family - Equalimpic

### **Запитувана сума від УКФ (у гривнях, відповідно до Бюджету)**

1380000

### **Загальний бюджет проекту**

1632000

### **Сума співфінансування**

252000

### **Перелік джерел співфінансування та сума їх співфінансування (окрім Фонду)**

#### **Джерело співфінансування та сума**

252000. Власні кошти організації-заявника

**Сума реінвестиції**

0

**Чи використовуються у проекті результати/об'єкти інтелектуальної діяльності?**

Так

**Чи врегульовані майнові та немайнові права авторів та їх правонаступників на використання результатів/ об'єктів інтелектуальної діяльності, що використовуватимуться у проекті, згідно з Законом України «Про авторське право і суміжні права»?**

Так

## **Інформація про контактну особу**

**Прізвище, ім'я та по-батькові**

Батицький Руслан Олександрович

**Телефон**

**Електронна пошта**

**Функції в проекті**

Режисер, автор-проекту

## **Інформація про організацію-заявника**

**Повне найменування організації-заявника**

ФОП Батицький Руслан Олександрович

**Повне найменування організації-заявника англійською мовою**

Private entrepreneur Batytskyi Ruslan Oleksandrovych

**Код ЕДРПОУ**

3162617716

**Активне посилання на установчий документ (Статут, Положення, інше) на вебсайті Міністерства юстиції України або на іншому вебресурсі**

ФОП Батицький Руслан

449974720076

**Вид діяльності організації-заявника за КВЕД, що відповідає напряму програми/ЛОТ-у**

59.11

**Дата реєстрації організації**

2013-07-16

**Юридична адреса організації**

Дніпропетровська обл., Софіївський р-н, с.Новохортиця, вул. Центральна 15, 53161

**Поштова адреса організації**

Дніпропетровська обл., Софіївський р-н, с.Новохортиця, вул. Центральна 15, 53161

**Область (відповідно до юридичної адреси)**

Дніпропетровська

**Назва населеного пункту (відповідно до юридичної адреси)**

Новохортиця

**Активне посилання на сайт та (або) сторінки у соціальних мережах**

<https://vimeo.com/productionrb>

**Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації**

Батицький Руслан Олександрович

**Телефон керівника організації**

**Електронна пошта керівника організації**

**Чи притягався керівник організації коли-небудь до кримінальної відповіальності?**

Ні

**Чи притягався керівник організації-заявника до адміністративної відповіальності за порушення законодавства у сфері запобігання та**



ФОП Батицький Р.О.

**протидії корупції, або чи має судимість, незняту чи непогашену у встановленому законом порядку?**

Ні

**Тип населеного пункту**

Село/селище

**Організаційно-правова форма**

Фізична особа-підприємець

**Зазначте кінцевого бенефіціарного власника / власників організації-**

**заявника із вказанням громадянства**

Батицький Руслан Олександрович (українець)

**Чи притягався (-лися) кінцеві бенефіціарні власник (-и) організації коли-небудь до кримінальної відповідальності?**

Ні

**Чи притягався (лися) кінцеві бенефіціарні власник (и) організації-заявника до відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції?**

Ні

**Чи є відкриті судові провадження стосовно організації-заявника на момент подання заяви?**

Ні

**Чи подавали ви проект на фінансування УКФ раніше**

Так. 2020 - проект "Безмежні"

2021 - проект "Сліпобачення"

**Наявність матеріально-технічної бази для виконання Проекту**

Наявні офісна, комп'ютерна техніка та партнерства і досвід спільних проектів з досвідченими фахівцями.

**Чи реалізували ви проект УКФ раніше?**

Так. 4FILM1-02904 - Написання кіносценарію та презентаційного пакету ігрового фільму "Сліпобачення" (2021 рік)

**Приклади успішно реалізованих проектів за підтримки інших донорів протягом останніх трьох років**

ФІЛ Батицький Руслан

**Проект**

Ukraine on the Brink (2020, партнер у співпраці з Kyiv Post), донор - Посольство республіки Чехія в Україні \$37 000 <https://www.facebook.com/watch/KyivPost/971841903298803/>

**Проект**

The Least Part of the Work - заявник (2016-2018), донор - Razom for Ukraine New York, \$9800 <https://razomforukraine.org/projects/cpp/>

**Проект**

UNDP "Houses" and "SCR II" Projects, заявник, \$8100 <https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/projects/home-owners-of-Ukraine-for-sustainable-energy-solutions.html>

**Інформація про організацію-заявника ч.1****Повне найменування організації-заявника**

ФОП Батицький Руслан Олександрович

**Повне найменування організації-заявника англійською мовою**

Private entrepreneur Batytskyi Ruslan Oleksandrovych

**Організаційно-правова форма**

Фізична особа-підприємець

**Код ЄДРПОУ**

3162617716

**Активне посилання на установчий документ (Статут, Положення, інше) на вебсайті Міністерства юстиції України або на іншому вебресурсі**  
449974720076

**Вид діяльності організації-заявника за КВЕД, що відповідає напряму програми/ЛОТ-у**

59.11

**Інформація про організацію-заявника ч.2****Юридична адреса організації**

Дніпропетровська обл., Софіївський р-н, с.Новохортиця, вул. Центральна 15,

Фото Батицького Руслана

53161

**Поштова адреса організації**

Дніпропетровська обл., Софіївський р-н, с.Новохортиця, вул. Центральна 15,  
53161

**Дата реєстрації організації**

2013-07-16

**Інформація про організацію-заявника ч.3**

**Область (відповідно до юридичної адреси)**

Дніпропетровська

**Тип населеного пункту**

Село/селище

**Назва населеного пункту (відповідно до юридичної адреси)**

Новохортиця

**Активне посилання на сайт та (або) сторінки у соціальних мережах**

<https://vimeo.com/productionrb>

**Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації**

Батицький Руслан Олександрович

**Телефон керівника організації**

**Електронна пошта керівника організації**

**Чи притягався керівник організації коли-небудь до кримінальної відповідальності?**

Ні

**Чи притягався керівник організації-заявника до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, або чи має судимість, незняту чи непогашену у встановленому законом порядку?**

ФОП Батицький Р.О.

Ні

**Зазначте кінцевого бенефіціарного власника / власників організації-заявника із вказанням громадянства**  
Батицький Руслан Олександрович (українець)

**Чи притягався (-лися) кінцеві бенефіціарні власник (-и) організації коли-небудь до кримінальної відповідальності?**

Ні

**Чи притягався (лися) кінцеві бенефіціарні власник (и) організації-заявника до відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції?**

Ні

**Чи є відкриті судові провадження стосовно організації-заявника на момент подання заявки?**

Ні

**Наявність матеріально-технічної бази для виконання Проєкту**

Наявні офісна, комп'ютерна техніка та партнерства і досвід спільних проєктів з досвідченими фахівцями.

**Чи подавали ви проект на фінансування УКФ раніше**

Так. 2020 - проект "Безмежні"  
2021 - проект "Сліпобачення"

**Чи реалізували ви проект УКФ раніше?**

Так. 4FILM1-02904 - Написання кіносценарію та презентаційного пакету ігрового фільму "Сліпобачення" (2021 рік)

**Приклади успішно реалізованих проектів за підтримки інших донорів протягом останніх трьох років**

**Проект**

Ukraine on the Brink (2020, партнер у співпраці з Kyiv Post), донор - Посольство республіки Чехія в Україні \$37 000 <https://www.facebook.com/watch/KyivPost/971841903298803/>

**Проект**

The Least Part of the Work - заявник (2016-2018), донор - Razom for Ukraine

New York, \$9800 <https://razomforukraine.org/projects/cpp/>

## **Проект**

UNDP "Houses" and "SCR II" Projects, заявник, \$8100 <https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/projects/home-owners-of-Ukraine-for-sustainable-energy-solutions.html>

## **Детальний опис Проєкту**

**Обґрунтуйте актуальність проекту для культурного контексту або міста, або села, або області, або країни в ретроспективі останнього десятиліття**

Людина з інвалідністю, інвалід, а ще не так давно тому і просто - каліка. Всі ці слова впродовж тривалого часу в нашій історії відокремлювали величезну частину нашого суспільства, позбавляли їх можливості та сил бути повноцінною, живою частиною спільноти. Для багатьох молодих наповнених енергією людей, цей статус виявлявся своєрідним вироком. Ми з командою, в ході розробки документальних та ігрowych проектів, на теми інклюзивності та соціальної адаптації, мали можливість працювати пліч-о-пліч зі спортсменами з інвалідністю та людьми, що пережили травму. Під час великої кількості зйомок, інтерв'ю, тренувань та просто життєвих ситуацій, найбільш вражуючою рисою, яка притаманна кожному спортсмену паралімпійцю, дефлімпійцю чи навіть просто гравцю регіональної команди - їх віра в себе, свої сили та свої права.

Станом на 2021 рік більше 2,7 млн українців є особами з інвалідністю (згідно даних Державної служби статистики) з них близько 165 тисяч - це діти з інвалідністю. Метою проєкту "Гра В Сліпоту" та місією нашої команди є діалог з цією частиною українського суспільства та відновлення і підкріplення їх віри в себе.

Завдання, які будуть вирішені в межах нашого проєкту це не лише створення телевізійного та ігрowego короткометражних фільмів, а і створення додаткових промо матеріалів та таргетування через соц мережі дітей, молоді та дорослих осіб з інвалідністю. В цих матеріалах спікери та автори презентуватимуть фільми і ділитимуться своїм досвідом та життєвим шляхом з юними глядачами. Передаючи особистий досвід людей, що пройшли непростий шлях, ми хочемо надихнути молодих людей з інвалідністю та показати їм приклади успіху і можливості, що доступні для них. Ми хочемо показати спорт, як одну з багатьох "дверей" що існують. І головне акцентувати увагу, на тих навичках та якостях, які спорт дозволяє виховати в собі і які сприяють побудові повноцінного, щасливого життя. Ми плануємо прем'єру на українському телебаченні, зокрема на першому

Фото: Борисенко Р.В.

інклюзивному телеканалі паралімпійської родини “Equalympric”. Цей телеканал є ексклюзивним транслятором заходів Національного паралімпійського комітету (в тому числі Паралімпіади та Дефлімпіад). Те що імпонує нам найбільше це бажання телеканалу розширення свого контенту в бік соціально значущих проектів. Саме в цьому наші бачення співпадають і ми раді разом з нашими партнерами (Національним паралімпійським комітетом та Одеською кіностудією) ініціювати діалог між різними українськими спільнотами та зробити внесок в гармонізацію українського суспільства.

### **Як проект реалізує пріоритети обраної конкурсної програми/ЛОТу?**

В межах нашого проекту створюється контент культурно-мистецького та соціального спрямування. Наш телефільм висвітлює теми інклюзивності, спорту людей з інвалідністю та відносин в сім'ї і виховання дитини з інвалідністю. Окрім того наша цільова аудиторія це молодь та діти з інвалідністю, мешканці інтернатів - тобто категорія, що відчуваю серйозну нестачу контенту, історій про себе, про герой в яких вони можуть віднайти себе. Автори проекту мають досвід створення робіт на дану тематику і в партнерстві з Національним паралімпійським комітетом та за підтримки Одеської кіностудії готові працювати над поглибленням суспільного діалогу та створювати контент, що сприятиме формуванню спільних культурних цінностей українського суспільства.

### **Чому проект є унікальним?**

Унікальність проекту “Гра В Сліпоту” формується поєднанням наступних чинників:

- Формату кінцевого продукту (поєднання ігрової та документальної частини, що будуть взаємодоповнювати та розкривати додаткові грані одної);
- Методу роботи (залучення спортсменів з інвалідністю до виконання головних ролей, занурення авторів в документальне середовище в процесі розробки та тісна співпраця з експертами, консультантами та тренерами Національного паралімпійського комітету України);
- Форми донесення кінцевого твору до цільової аудиторії: молоді та людей з інвалідністю. Ми створимо своєрідний місток, розповімо історії людей, що мають подібний досвід інвалідності і при цьому змогла досягнути успіхів у спорті та житті - це саме той діалог який ми прагнемо ініціювати.  
Нажаль з міркувань безпеки ми були змушенні відмовитись від показів у

будинках інтернатах, але при цьому ми сфокусуємося на донесенні нашого твору через соціальні мережі (таргетування ЦА та спільнот людей з інвалідністю) та показ на профільному телебаченні.

Наша команда вірить, що поєднання цих чинників стане запорукою виникнення сприятливої атмосфери та надихне молоду аудиторію ширше поглянути на світ, побачити можливості і зрештою повірити в себе та свої сили.

## **Мета, цілі, завдання та результати та індикатори реалізації Проекту**

### **Основна мета Проекту**

Метою проекту є створення телефільму про спортсменів-голболістів та донесення до цільової аудиторії (діти та молодь з інвалідністю) історій успіху спортсменів з інвалідністю.

### **Цілі проекту**

#### **Ціль**

Створити телефільм “Гра в Сліпоту”

#### **Завдання**

Організувати процес зйомки, пост-продакшну та виготовлення адаптованих версій для документальної та ігрової частини проекту.

#### **Результат 1**

Створено документальну частину проекту “Гра В Сліпоту”. Здійснені інтерв’ю з основними спікерами та виконано монтаж і пост-продакш 22-хвилинної частини (+/- 2 хв) телефільму

#### **Результат 2**

Створено ігрову частину проекту “Гра В Сліпоту”. Виконано 5 знімальних змін з акторами та спортсменами-голболістами. Здійснено монтаж та пост-продакшн ігрової частини телефільму тривалістю 10 хв (+/- 2 хв)

#### **Індикатори досягнення результатів**

Наявність 30-хвилинного телефільму, що складається з документальної та ігрової частини.

Телефільм готовий для показу на телебаченні та в кіно і має адаптовані версії для глядачів з вадами зору та слуху.

Фото Євгенія Ру. 

## **Ціль**

Реалізувати комунікаційну стратегію проєкту

## **Завдання**

Розробити візуальну айдентику проєкту, отримати візуальні матеріали та здійснити серію публікацій та випуск матеріалів з метою зацікавити аудиторію переглядом фільму.

## **Результат 1**

Створено візуальну айдентику фільму (постери, візуальні елементи, графічний стиль). Отримано матеріали зі знімального майданчику та створено промо матеріали і тексти для промоції проєкту.

## **Результат 2**

Здійснено серію публікацій та випусків на телебаченні, в онлайн виданнях та соц. мережах. Всі ці заходи охоплюють аудиторію більше 120 тис осіб.

## **Індикатори досягнення результатів**

Наявність візуально айдентики (графічний стиль, постери, візуальні елементи) - розробленої двома художниками/художницями (в тому числі художником/художницею з вадами зору). Створено промо-матеріали підготовлено тексти для публікацій. Здійснено серію публікацій промо-матеріалів фільму на телебаченні, на онлайн платформах та соцмережах.

## **Ціль**

Презентувати телефільм аудиторії

## **Завдання**

Здійснити показ на телеканалі Equalimpic, опублікувати фільм в соціальних мережах Facebook, Instagram та розпочати реалізацію фестивальної стратегії фільму

## **Результат 1**

Здійснено показ на телеканалі

## **Результат 2**

Фільм опубліковано в соціальних мережах та подано мінімум на 2 міжнародні кінофестивалі та заплановано перший прем'єрний показ.

## **Індикатори досягнення результатів**

Фото Б.Жуковської РО. ВУ

Здійснено показ фільму на телеканалі з охопленням ЦА аудиторії в 45-50%. Фільм оприлюднено в соц. мережах. Пости та промо матеріали фільму охоплюють аудиторію в 100 тис. осіб. Фільм набере не менше 15 тис переглядів. Фільм подано до 4 міжнародних кінофестивалів.

## Цільові аудиторії Проєкту

### Опишіть у кількісних та якісних показниках пряму цільову аудиторію проекту

Прямою цільовою аудиторією нашого проєкту є діти та молодь з інвалідністю віком 12-25 років. Згідно даних Державного управління статистики в Україні ця категорія нараховує близько 100-120 тис. осіб. На початкових етапах проєкту ми фокусуватимемось на мешканцях будинків інтернатів для дітей з інвалідністю і поступово через таргетування в соціальних мережах (facebook, instagram, TikTok) та спільнотах людей з інвалідністю ми плануємо охопити 55%-60% нашої цільової аудиторії. Близько 50 тис. осіб.

### Опишіть у кількісних та якісних показниках опосередковану (непряму) аудиторію проекту

Непряма цільова аудиторія нашого проєкту поділяється на дві категорії:  
-Базова. Це особи з інвалідністю чи люди в сім'ї яких живе особа з інвалідністю.

-Розширенна. Молоді українці та українки, що зацікавлені питаннями рівності прав, інклюзивності, відкриті до нового та активно допомагають іншим.  
І базову, і розширену опосередковані цільові аудиторії нашого проєкту ми плануємо таргетувати через соц.мережі та медіа кампанію і охоплювати показами на телеканалі Equalympic та потенційно кінотеатральним прокатом у співпраці з Одеською кіностудією.

У зв'язку з повномасштабним вторгненням, ми переглянули оцінку непрямої аудиторії, яку ми зможемо охопити. За приблизними оцінками наша непряма аудиторія складається ориєнтовно 70-100 тис. осіб

### Яким чином були визначені їх культурні потреби, інтереси?

Ми відштовхуємось від того, що потреба самоаналізу та визначення свого місця в сім'ї, соціумі та світі - це одна з базових потреб людини. В той же час історії (в широкому культурному сенсі), контент - це один з основних інструментів задоволення цієї потреби. Спілкуючись зі спортсменами паралімпійцями, мешканцями інтернатів та аналізуючи досвід експертів і психологів по роботі з молоддю з інвалідністю - ми бачимо наскільки в

Україні є обмеженим контент для цієї спільноти людей. Медіа-простір європейських країн та країн Північної Америки пропонує все більше якісних екранних творів, які так чи інакше торкаються питання інклюзивності та життя молодих людей з інвалідністю. Успішними прикладами можна назвати ігрові фільми "The Peanut Butter Falcon", "Wonder", "The Specials" та документальні фільмі і серіали про спортсменів з інвалідністю "The Last Leg", "Rising Phoenix" та деякі інші. На жаль українського контенту подібної якості та глибини емпатії, який би говорив напряму з молодою аудиторією, критично мало. Саме тому "Гра В Сліпоту" (як і інші проекти авторів: "Безмежні", "Сліпобачення") мають стати частиною стратегії по створенню галереї якісних екранних творів на тему інклюзивності із активним залученням до команди людей, що мають безпосередній досвід життя з інвалідністю.

## Інформаційний супровід Проекту

**Які ключові повідомлення, яких спікерів буде обрано для поширення інформації про проект серед прямої (их) цільової (их) аудиторії (її), опосередкованої аудиторії, потенційних партнерів, широкої аудиторії?**

Меседжі нашого проекту будуть достатньо простими, але разом з тим вони будуть стилістично легкими, місцями навіть зухвалими. Наша мета - змінювати суспільний наратив навколо людей з інвалідністю і досягатиметься це на кількох рівнях одночасно: -1. На рівні візуального стилю та візуальної айдентики. Ми плануємо залучити 2 українських художників ( в тому числі одного художника чи художницю з інвалідністю). І вони мають розробити для проекту візуальну айдентику проекту (постери, елементи візуального стилю та дизайну). Ми розпочинаємо переговори з Сергієм Майдуковим, Інною Лісовою та Юрієм Ломовим (у зв'язку з повномасштабним вторгненням існує можливість залучення інших художників, оскільки Сергій, наприклад, часто залучений до виконання завдань в зоні бойових дій. В той же час ми обов'язково залучимо до виконання проекту мінімум одного художника/художницю з інвалідністю). Поєднання їх авторських технік та візуального стилю незрячих художників має стати першим рівнем візуального меседжу нашого проекту. -2.

Наступний рівень це слогани та тон пояснення суті проекту: "Гра В Сліпоту" - історія про зір для тих хто вважає себе зрячими. Або: "Незрячі спортсмени чемпіони допоможуть зрозуміти, що таке зір насправді". Ці приклади слоганів лише відправна точка і дороговказ, яким ми будемо рухатися з медіа-менеджером та комунікаційною командою, після запуску проекту. -3. І нарешті базовою складовою меседжу будуть самі історії головних геройів -

Сергія Врабія та Василя Олійника, які незважаючи на повну втрату зору та важку травму стали повноцінними членами суспільства, досягнули надзвичайних успіхів у спорті та живуть наповненим життям. Спікерами проекту ми плануємо запросити відомих спортсменів та медійних осіб, що мають публічний образ людини сильної духом, упевненої та впізнаваної для молодої аудиторії. Серед потенційних претендентів: Василь Вірастюк, Дарія Білодід, Жан Беленюк та Ольга Харлан. Також ми плануємо запросити менш відомих проте надзвичайно успішних спортсменів та діячів з інвалідністю: Василь Олійник, Андрій Демчук, Наталія Морквич, Валерій Сушкевич, Зоя Овсій. В зв'язку з невизначеностію ситуацію з точки зору безпеки і перебування спортсменів в Україні, цей список може змінюватись, але ми зможемо залучити мінімум дев'яти осіб (з дев'яти перерахованих вище) як спікерів нашого проекту.

**Які засоби масової інформації будуть висвітлювати реалізацію та результати проекту (вкажіть назви засобів масової інформації та кількість публікацій/матеріалів, які заплановані)?**

Ми плануємо випустити мінімум 2 матеріали на українських телеканалах (сюжет, репортаж на 1+1 та Equallympic). Близько 7-10 новин та статей у онлайн виданнях, типу The Village Україна, Moviegram, VGL cinema, The Kyiv Independent та ін. Друк та розповсюдження матеріалів (Плакати, розпсвідь про проект та анонси показів) для центрів соціально-психологічної адаптації дітей та молоді з інвалідністю. Та мінімум 12-15 публікацій у популярних соцмережах (Facebook, Instagram, TikTok) та в пабліках/спільнотах людей з інвалідністю.

**Яких кількісних показників ви плануєте досягти в результаті виконання інформаційної складової Проекту?**

Охоплення аудиторії 100-120 тис осіб.

**Яких якісних показників ви плануєте досягти в результаті виконання інформаційної складової Проекту?**

Серед якісних показників, яких ми плануємо досягнути, це поступова зміна наративу, тону навколо тематики інклюзивності та життя людей з інвалідністю. Візуальний стиль, настрій та спікери нашого проекту будуть трансляторами легкості та життєрадісності. “Гра В Сліпоту” це про людей, які відважно зустрічаються з перешкодами та випробуваннями в своєму житті, але фокусуються на досягненні успіху та можливостях, що відкриваються для них.

## **Довгострокові результати Проекту**

## **Яких довгострокових результатів вдасться досягнути завдяки реалізації проекту? Що буде підтвердженням досягнення мети Проєкту?**

Одним з основних довгострокових результатів, який планується досягнути завдяки реалізації проєкту - це створення ігрового повнометражного фільму, який буде розвивати тему заявлену в нинішньому проєкті "Гра З Сліпоту" в межах 2-3 років. Сам фільм теж матиме свої довгострокові цілі (зокрема вплив на дискурс і сприйняття теми інклюзивності та спортсменів з інвалідністю в суспільстві). Цей результат дозволить з одного боку залучити іноземних спеціалістів до процесу українського кіновиробництва, а з іншого боку фільм стане основним методом комунікації ідей, що будуть передаватись основній аудиторії нашого проєкту, а саме глядачам майбутнього фільму. Як результат українці стануть більш зацікавлені в досліженні теми інклюзивності, та долучені до відстоювання прав людей з інвалідністю; зросте попит на спортивні секції для людей (особливо молоді) з інвалідністю; збільшиться кількість матеріалів (статей, відео, фільмів, телепрограм), які висвітлюють теми інклюзивності та людей з інвалідністю, що сприятимуть появі нових поглядів на тему.

## **Опишіть соціальну (суспільну) цінність результатів Проєкту**

У проєкті піднято низка гострих питань, які є актуальними в суспільстві. Фільм зачіпає теми прав людей, рівності, інклюзії. Активно популяризуватиметься тема спорту, зокрема паралімпійських видів спорту (голболу та деяких інших). Фільм сприятиме обізнанності глядачів про людей з інвалідністю, їх життя та потреби. Герої фільму - особистості гідні бути рольовими моделями не лише для молодих людей з інвалідністю, а і для кожного громадянина України. У випадку покращення безпекової ситуації (і завершення війни) ми плануємо повернутись до ідеї індивідуальних показів фільму в інтернатах для дітей з інвалідністю та можливість особистого спілкування дітей зі спортсменами паралімпійцями, та авторами фільму, сприятиме розвитку їх усвідомлення особистої ролі в сучасному соціумі та можливим шляхам майбутнього життя.

## **Сталість Проєкту**

**Чи передбачає діяльність за Проєктом подальший розвиток та функціонування отриманих за результатами проєкту продуктів та на яких засадах (самоокупності, фінансування з державного або місцевого бюджету, грантової чи спонсорської підтримки тощо)?**

Основний продукт проєкту - це готовий фільм. Першим етапом подальшої сталості проєкту є подача цього фільму на участь у міжнародних

Фото Євгенія Рогожі

кінофестивалях. Поскільки однією з основних вимог усіх міжнародних кінофестивалів є те що фільм не має права бути у відкритому доступі, постільки до фільму не буде вільного доступу на період формування фестивальної історії. Проте після завершення усіх показів в рамках міжнародних фестивалів, фільм з'явиться у відкритому доступі для перегляду.

Публічними будуть офіційні сторінки в соціальних мережах та матеріали що будуть публікуватись на них. До цих матеріалів буде вільний доступ, адже вони мають на меті інформування аудиторії про проєкт на першому етапі. У процесі роботи над фільмом будуть створені додаткові похідні матеріали призначенні для промоції фільму, що також є одним з результатів проєкту, а саме:

Офіційний постер фільму

Офіційні листівки фільму

Трейлер до фільму

Тизер до фільму

Наша команда націлена на отримання довгострокових результатів і даний проєкт ми розглядаємо як пілотний одразу в двох площинах.

По-перше - створення експериментального нового формату, який за рахунок художньої якості та соціальної значущості знайде відгук у своєї аудиторії. Після цього ми зможемо масштабувати цей формат і запропонувати кілька-серійний цикл, що зацікавить українські телеканали і буде самоокупним в довготривалій перспективі.

По-друге це соціальний аспект проєкту, а саме робота з молоддю з інвалідністю та учнями інтернатів. Пропонуючи контент створений спеціально для них ми паралельно розробляємо соціальну програму залучення та додаткової освіти, для цієї соціальної групи. Автори та соціальні активісти нашої команди готують розробку довгострокового проєкту, що згодом може охопити всі інтернати та будинки для дітей в Україні і запропонувати їх мешканцям не лише доступ до якісного контенту створеного саме для них та їх потреб, а і опанувати нові креативні професії. Ми плануємо будувати партнерства з іншими неурядовими організаціями (зокрема з Фундацією Дарини Жолдак та їх ініціативою "Талантопедія") і згодом за підтримки Мінсоцполітики реалізувати даний проєкт на всеукраїнському рівні.

## **Команда Проєкту**

### **Команда проекту (основні виконавці)**

Фото: 

**ПІБ члена команди**

Батицький Руслан Олександрович

**Роль у проекті**

Режисер, автор-проекту

**Перелік основних обов'язків**

Розробка сценарію та історії. Режисерські обов'язки. Фіналізація монтажу. Комунікація з героями та ЗМІ. Участь в показах для цільової аудиторії

**Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)**

85-90%

**Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)**

Руслан Батицький, народився 3 серпня 1986. Має освіту магістра економічної кібернетики Дніпропетровського національного університету та диплом спеціаліста з режисури кіно і телебачення Київського національного університету ім. І. К. Карпенка-Карого. За 10 років роботи в сфері кіно Руслан створив (як режисер і продюсер) більше 20 короткометражних документальних фільмів у співпраці з українськими та міжнародними організаціями. Його фільми були представлені на численних міжнародних фестивалях де отримали відзнаки та нагороди. Детальніше див. портфоліо команди.

**Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)**

ФОП

**ПІБ члена команди**

Борисова Анна Юріївна

**Роль у проекті**

Режисерка, менеджерка-проекту

**Перелік основних обов'язків**

Управління проектом, внутрішній моніторинг реалізації проекту, комунікація та контроль за діяльністю підрядників, координація роботи бухгалтера, комунікація та звітування до УКФ.

Фото: Батицький Руслан  
Від: Борисова АННА ЮРІЇВНА

**Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)**  
75-85%

**Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)**

Анна Борисова, народилась 29 січня 1995. Отримала освіту режисерки кіно та телебачення в Київському національному університеті ім. І. К. Карпенка-Карого. Здійснювала викладацьку роботу - працювала асистентом майстра на кафедрі режисури кіно і телебачення. За час своєї професійної діяльності створила ряд соціально важливих та художньо значущих фільмів. Зокрема в співпраці з міжнародними організаціями Razom for Ukraine (New York, USA), Kyiv Post та деякими іншими. Коло її професійних інтересів лежить в сфері боротьби за права людей, висвітлення війни на Донбасі та соціальних наслідків окупації Криму, питань інклюзивності та інших.

**Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)**

ФОП

**ПІБ члена команди**

Волинщиков Вячеслав Юрійович

**Роль у проекті**

Виконавчий продюсер, керівник технічного забезпечення

**Перелік основних обов'язків**

Організація та технічне забезпечення знімального процесу фільму. Координація департаментів. Створення КПП. Виконання продюсерських функцій

**Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)**

80-90% (під час знімального періоду), 25-30% (в інших періодах створення проєкту)

**Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)**

З 2013 року технічний продюсер українських: короткометражних фільмів: "Лист з минулого", "Структура кави", "Олександр Довженко. Одеський світанок", "Подорож"; повнометражних

ФОП Волинщиков В.Ю.

фільмів: "Іван Сила", "Зрадник", "Таразі", "Червоний", «Гніздо горлиці» (Золотий Дюк за Найкращий український повнометражний фільм 7-го Одеського міжнародного кінофестивалю). Як продюсер має досвід роботи з Держкіно та Українським Культурним Фондом.

**Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)**  
ФОП

**ПІБ члена команди**  
Нідзельський Андрій Петрович

**Роль у проекті**  
Запис та контроль якості звуку. Зведення та звуковий дизайн

**Перелік основних обов'язків**  
Запис та контроль якості звуку. Розробка звукового рішення фільму.  
Зведення та звуковий дизайн

**Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)**  
75%

**Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)**  
Андрій Нідзельський, народився 28 березня 1983 року. Освіта Київський національний університет культури і мистецтв. Один з найталановитіших українських звукорежисерів. Працював на таких визначних фільмах як "Стасіc", "Анна", "Історія Зимового саду", "Бес", "Зима, що нас змінила"

**Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)**  
ФОП

**Чи є заявник, члени проектної команди та їх близькі родичі експертами УКФ відповідної програми?**  
Ні

## **Управління Проектом та проектні ризики**



## **Опишіть внутрішні та зовнішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію Проекту, та шляхи їх мінімізації**

Для мінімізації впливу зовнішніх та внутрішніх ризиків та заради ефективного управління проектом команда, включно з усіма підрядниками, що виконують передбачені проектом роботи володіють необхідними для реалізації проекту знаннями, навичками, досвідом та технічними ресурсами. Команда сформована з розрахунку найбільш раціонального використання наявних фінансових та людських ресурсів.

Робочий план є зрозумілим та прозорим для всіх учасників процесу та відповідає залученим ресурсам та термінам виробництва проекту.

У робочому плані проекту відповіальність за виконання етапів реалізації проекту покладено на менеджерів проекту - продюсера та проектного керівника, які здіснюють беспосереднє керівництво та контроль на всіх етапах виконання завдань проекту, а також несуть відповіальність за кінцевий результат згідно умов договору з УКФ. Творчий департамент знямальної групи, включно з режисером фільму відповідальні за художній рівень проекту згідно умов укладених договорів.

Оцінка ефективності управління проектом здійснюватиметься методом цільового підходу згідно якого головною метою діяльності системи управління є досягнення командою проекту поставлених цілей найбільш раціональним способом. Керівник проекту контролює значення проміжних, якісних та кількісних показників, що відображають ефективність управління в ключових ланках проекту - виробничій, фінансовій, інформаційній, що відображається в робочому плані проекту.

Ключові індикатори ефективності реалізації проекту:

Дотримання кошторису проекту.

Дотримання графіку проекту.

Створення та отримання усіх запланованих матеріалів проекту.

Досягнення запланованих показників в охопленні аудиторії.

## **Зовнішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію проекту, та шляхи їх мінімізації**

Ризик подовження, посилення або виникнення нових карантинних заходів через поширення вірусу Covid 19 (чи інших подібних вірусів) в Україні.

Шляхом мінімізації ризику стане перенесення в режим онлайн комунікації, комунікації з героями та партнерами. Команда та керівник вже мають досвід координації в період жорсткого карантину. А в умовах необхідної офлайн комунікації учасники команди будуть належно дотримуватись усіх рекомендацій та запобіжних заходів згідно МОЗ України.

Фінансові. За відсутності фінансування з боку Українського Культурного Фонду проект в повному обсязі та у визначені терміни неможливо буде

Фото: Іванна Рябікова

створити. Для мінімізації цих ризиків і уникнення затримання термінів виконання проекту, ми готові домовлятись з підрядниками та частиною команди про відстрочування виплат, та/або поетапні виплати.

Інфляційні. У зв'язку з можливою зміною курсу валют деякі позиції кошторису можуть бути незначно змінені. Це може вплинути наприклад на вартість оренди техніки чи робіт підрядників. Кошторис по окремим позиціям підготовлений з урахуванням можливого ризику.

Ризики пов'язані з повномасштабним вторгненням. У зв'язку з непередбачуваністю ситуації з повномасштабним вторгненням Росії можливі зміни як серед спікерів проекту (перелік осіб вказано з запасом, проте мінімум 3 людини зі списку зазначеного у відповідному розділі візьмуть участь в популяризації проекту)

### Внутрішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію проекту та шляхи їх мінімізації

Для команди проекту одним з пріоритетів є ефективне управління наявними ресурсами для досягнення запланованих результатів і конкретних цілей проекту. Саме тому використання інструментів внутрішнього моніторингу проекту та організація реалізації проекту згідно з вимогами ISO 9001 - є одним з базових інструментів, що використовуватимуться нашою командою. З основних внутрішніх ризиків, що можуть виникнути це невиконання поставлених виробничих планів, перевикористання коштів та появі додаткових вимог з боку підрядників. Основними інструментами з уникнення та/або подолання цих ризиків, буде комунікація та постійний моніторинг виконання робіт (в тому числі як на етапі укладання угод так і на етапі реалізації всіх завдань проекту). Для нас є важливим та буде здійснюватись регулярний внутрішній моніторинг проекту (використання онлайн системи управління та контролю за виконанням проекту, щотижневі брифінги та інші інструменти комунікації).

### Які інструменти внутрішнього моніторингу реалізації Проекту ви будете застосовувати?

Процес внутрішнього моніторингу реалізації проекту буде здійснюватися через систему управління проектом (буде використовуватись або ж Trello або Worksection). Окрім того керівник проекту та бухгалтер здійснюватимуть контроль за станом реалізації завдань проекту та ефективним використанням фінансових ресурсів. Після визначення дати підписання договору на фінансування та дати отримання першої частини коштів гранту, ми зможемо визначити конкретну дату запуску проекту, а також будуть призначенні відповідальні особи за окремі завдання проекту (створення матеріалів, дизайн, організацію виробничого процесу і т.п.). До них буде

донасено плани та цілі проєкту. На даний момент вирахувано необхідні людські, фінансові та часові ресурси і на їх основі створені: робочий план проєкту, фінансовий план, графік робіт по накопиченню первинного матеріалу, план та графік створення фільму.

## Моніторингова інформація

### Кількість чоловіків у команді проєкту

3

### Кількість жінок у команді проєкту

1

### Кількість людей віком від 17 до 34

2

### Кількість людей віком від 35 до 50

2

### Кількість людей віком від 51 до 60

0

### Кількість людей віком від 61 до 70

0

### Кількість людей віком старше 71

0

### Кількість людей з інвалідністю серед команди Проєкту

2

### Кількість працюючих пенсіонерів у команді Проєкту

0

**Чи передбачає Проєкт залучення волонтерів? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0**

5

**Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії або учасників ветеранів АТО? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0**

0

**Чи передбачає Проект залучення у якості аудиторії або учасників тимчасово переміщених осіб? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0**

0

**Чи передбачає Проект залучення у якості аудиторії дітей із малозабезпечених сімей, дітей-сиріт? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0**

300

**Чи передбачає Проект залучення у якості аудиторії людей з інвалідністю? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0**

300

**Чи планується при реалізації Проекту використовувати різні методи енергозбереження?**

так

**Чи враховуватимуть меседжі вашого Проекту принципи толерантності відповідно до Декларації принципів толерантності ЮНЕСКО?**

Так

## **Декларація добroчесності**

**Я, шляхом підписання проектної заяви, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.**

Так

**В розрізі та з урахуванням норм Закону України «Про санкції» та рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування і скасування персональних спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відносно громадян та юридичних осіб та з метою отримання гранту на реалізацію культурно-мистецького проекту цим гарантійним листом, шляхом підписання проектної заяви, підтверджую відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками (юридичними та фізичними особами) держави-агресора**

ФЗП Борислав Рогуль

**Російською Федерацією з 2014 року до цього часу.**

Так

**Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом. Я підтверджую, що заплановані витрати за рахунок коштів гранту, наданого УКФ, не були/не будуть профінансовані за рахунок інших джерел.**

Так

*Віктор Балашов* р.о. *ВІ*

## **Декларація добroчесності**

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Я, шляхом підписання проектної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Я підтверджую, що не отримую іншої фінансової підтримки на витрати, які покриває УКФ.

ПІБ Грантоотримувача

Підпис

Дата заповнення

Богданський Р.О.

?

Грантоотримувач:

Богданський Р.О.

Додаток № 2  
до Договору про надання гранту  
№ 34У511-ОДЮЧ

від "01" Травня 2023 року

Конкурсна програма:  
ЛОТ:  
Заявник (найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи):  
Назва Проекту:  
Дата початку Проекту:  
Дата завершення Проекту:

Аудіовізуальне мистецтво  
ЛОТ 1. Тепепродукт  
фОП Батицький Руслан Олександрович  
"Гра В Сліпоту"  
Травень 2023  
31.10.2023

Організація-донор	Фінансування проекту, %	Фінансування проекту, грн
<b>НАДХОДЖЕННЯ</b>		
1. Український культурний фонд	84,56%	1 380 000,00
2. Співфінансування* :	15,44%	252000,00
2.1. Кошти організацій-партнерів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.2. Кошти державного та місцевих бюджетів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.3. Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.4. Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.5. Власні кошти організації-заявника	15,44%	252000,00
Рейнвестмін (дохід отриманий від реалізації книж, квітків, програм та інших культурно-мистецьких продуктів, що створюватимуться в рамках проекту)	0,00%	0,00
Усього "Надходження"	100,00%	1 632 000,00

\*За наявності співфінансування Грантоотримувач самостійно вирішує, на які статті витрат діє співфінансування.

(посада) Фізична особа підприємець

(підпис: Іванова (за паспортом))

Батицький Руслан Олександрович

(І.Л.)

**Заявник** (найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (заявник) (заголовок)

наявності) фізичної особи):

**Назва Проекту:** "Іра В Спільноту"  
**Розташування:** Південні

Дата початку проекту:  
Дата завершення Проекту:  
31.10.2022

Пункт:	2.1.2	Вирготель китків (з деталізацією маршруту і підніманням відрядженої особи)	шт.			0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	2.1.3	Вирготель китків (з деталізацією маршруту і підніманням відрядженої особи)	шт.			0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>Підстарат:</b>	<b>2.2</b>	<b>Вирготель прикладання (для шматників працівників)</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
Пункт:	2.2.1	Рахунки з готелів (з вказаним пізвищем відрядженої особи)	добра			0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	2.2.2	Рахунки з готелів (з вказаним пізвищем відрядженої особи)	добра			0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	2.2.3	Рахунки з готелів (з вказаним пізвищем відрядженої особи)	добра			0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>Підстарат:</b>	<b>2.3</b>	<b>Добові (для шматників працівників)</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
Пункт:	2.3.1	Добові вказати ПІБ розрахунок на відряджену особу)	добра			0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	2.3.2	Добові, вказати ПІБ розрахунок на відряджену особу)	добра			0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	2.3.3	Добові, вказати ПІБ розрахунок на відряджену особу)	добра			0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>Усього по старту 2 "Вирготель под часні з відрядженним"</b>													
Старт:	3	Обладнання і нематеріальні активи				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
Підстарат:	3.1	Обладнання і нематеріальні активи необхідні для використанням ідею при реалізації проекту "Граніто-онлайн"				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
Пункт:	3.1.1	Намінування обладнання (з деталізацією технічних характеристик)	шт.			0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	3.1.2	Намінування інструменту (з деталізацією технічних характеристик)	шт.			0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	3.1.3	Намінування інвентаря (з деталізацією технічних характеристик)	шт.			0,00		0,00		0,00		0,00	
Підстарат:	3.2	Некомерційні активи, які необхідні до прийбачання для використання Іх при реалізації співробітництва				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
Пункт:	3.2.1	Програмне забезпечення (з деталізацією технічних характеристик) (недопустимі витрати за рахунок ПАТУ Фонду)	постуга			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
Пункт:	3.2.2	Інші некомерційні активи (недопустимі витрати за рахунок ПАТУ Фонду)	постуга			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Усього по старту 3 "Обладнання і нематеріальні активи"</b>													
Старт:	4	Витрати побутові з орендою				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
Підстарат:	4.1	Срібна промисловість				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
Пункт:	4.1.1	Адреса орендованого приміщення, із зазначенням кв.м (годин, діб)				0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	4.1.2	Адреса орендованого приміщення, із зазначенням кв.м (годин, діб)				0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	4.1.3	Адреса орендованого приміщення, із зазначенням кв.м (годин, діб)				0,00		0,00		0,00		0,00	
Підстарат:	4.2	Оренда таєкіні, обладнання та інструменту				<b>46,00</b>		<b>116 300,00</b>		<b>0,00</b>		<b>125 300,00</b>	
Пункт:	4.2.1	Срібна камера Red Epic Dragon для приватної частини прокту.	зиміна			5,00		4 500,00		22 500,00		0,00	
Пункт:	4.2.2	Надір-оптика Carl Zeiss Super Speed для приватної частини проекту Комплект з 5 об'єктивами Carl Zeiss Compact Prime CP.2 (15-135mm).	зиміна			5,00		2 400,00		12 000,00		0,00	
Пункт:	4.2.3	Оренда камери Sony Alpha A7S III для документально-розмежувального плану	зиміна			8,00		1 300,00		10 400,00		0,00	
Загальний розрахунок витрат на період підписання-серпень 2023 року													
заплановано - 31 робочий плану у період підписання-серпень 2023 року частини проекту заплановано 8 зі зінільних зіні, саме на ці зіні верено в оренду камеру Sony Alpha A/S III.													
<a href="https://escrental.com.ua/leihvermietung/cameras/sony-alpha-a7s-iii">https://escrental.com.ua/leihvermietung/cameras/sony-alpha-a7s-iii</a>													
8 зіні складаються з: 1) 5 зіні - зінімки спортивні та командні фільму під час зініатичного процесу приватної частини та колегії безпосередніх учасників; 2) 2 зіні - зінімки спортивні та тренерів; 3) 1 зініна - допоміжні зінімки трансляційного процесу головної команди куди входять спортисти.													

Фото

Пункт:	4.2.4	Оренда світла Апі 2000W - 2 шт Kino Flo 4x4 (5600) - 2 шт Flimgear Daylight Fresnel 1200W - 2 шт Ari Junior Plus 1000W АРІ М10 (Tiltele free 6600)	зима	5,00	6 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	до набору вхідять: <a href="https://lecentral.com.ua/equipment/lighting/ari-2000w">https://lecentral.com.ua/equipment/lighting/ari-2000w</a> <a href="https://lecentral.com.ua/equipment/lighting/kino-flo-4x4-5600">https://lecentral.com.ua/equipment/lighting/kino-flo-4x4-5600</a> <a href="https://lecentral.com.ua/equipment/lighting/filmgear-daylight-fresnel-1200w">https://lecentral.com.ua/equipment/lighting/filmgear-daylight-fresnel-1200w</a> <a href="https://lecentral.com.ua/equipment/lighting/ari-junior-plus-1000w">https://lecentral.com.ua/equipment/lighting/ari-junior-plus-1000w</a> <a href="https://lecentral.com.ua/equipment/lighting/arim10-free-6600">https://lecentral.com.ua/equipment/lighting/arim10-free-6600</a>
Пункт:	4.2.5	Сервісна монтажна станція Apple Mac 27 для ігрової частини проекту	зима	5,00	1 800,00	9 000,00	0,00	18 000,00	згідно п.3.2 робочого плану у період літньо-жаркого 2023 року заплановано 10 змін, саже на ці зміни берено в оренду монтажну станцію Apple Mac 27 <a href="https://top-devices.com.ua/cabinet-ar894020-agenda-lempki-apple.html">https://top-devices.com.ua/cabinet-ar894020-agenda-lempki-apple.html</a>
Пункт:	4.2.6	Сервісна монтажна станція Apple Mac 27 для документальної частини проекту	зима	18,00	1 800,00	32 400,00	0,00	32 400,00	згідно п.3.2 робочого плану у період літньо-жаркого 2023 року заплановано 10 змін, саже на ці зміни берено в оренду монтажну станцію Apple Mac 27 <a href="https://top-devices.com.ua/cabinet-ar894020-agenda-lempki-apple.html">https://top-devices.com.ua/cabinet-ar894020-agenda-lempki-apple.html</a>
Підпункт:	4.3	Оренда транспорту		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	згідно п.3.2 робочого плану у період літньо-жаркого 2023 року заплановано 10 змін, саже на ці зміни берено в оренду монтажну станцію Apple Mac 27 <a href="https://top-devices.com.ua/cabinet-ar894020-agenda-lempki-apple.html">https://top-devices.com.ua/cabinet-ar894020-agenda-lempki-apple.html</a>
Пункт:	4.3.1	Оренда легкового автомобіля (за зазначенним кілометражем)	км (годин)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	згідно п.3.2 робочого плану у період літньо-жаркого 2023 року заплановано 10 змін, саже на ці зміни берено в оренду монтажну станцію Apple Mac 27 <a href="https://top-devices.com.ua/cabinet-ar894020-agenda-lempki-apple.html">https://top-devices.com.ua/cabinet-ar894020-agenda-lempki-apple.html</a>
Пункт:	4.3.2	Оренда вантажного автомобіля (за зазначенним кілометражем)	км (годин)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	згідно п.3.2 робочого плану у період літньо-жаркого 2023 року заплановано 10 змін, саже на ці зміни берено в оренду монтажну станцію Apple Mac 27 <a href="https://top-devices.com.ua/cabinet-ar894020-agenda-lempki-apple.html">https://top-devices.com.ua/cabinet-ar894020-agenda-lempki-apple.html</a>
Пункт:	4.3.3	Оренда автобуса (за зазначенним кілометражем)	км (годин)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	згідно п.3.2 робочого плану у період літньо-жаркого 2023 року заплановано 10 змін, саже на ці зміни берено в оренду монтажну станцію Apple Mac 27 <a href="https://top-devices.com.ua/cabinet-ar894020-agenda-lempki-apple.html">https://top-devices.com.ua/cabinet-ar894020-agenda-lempki-apple.html</a>
Підрозділ:	4.4	Оренда сучинностостановчих засобів		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	згідно п.3.2 робочого плану у період літньо-жаркого 2023 року заплановано 10 змін, саже на ці зміни берено в оренду монтажну станцію Apple Mac 27 <a href="https://top-devices.com.ua/cabinet-ar894020-agenda-lempki-apple.html">https://top-devices.com.ua/cabinet-ar894020-agenda-lempki-apple.html</a>
Пункт:	4.4.1	Наміктування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	згідно п.3.2 робочого плану у період літньо-жаркого 2023 року заплановано 10 змін, саже на ці зміни берено в оренду монтажну станцію Apple Mac 27 <a href="https://top-devices.com.ua/cabinet-ar894020-agenda-lempki-apple.html">https://top-devices.com.ua/cabinet-ar894020-agenda-lempki-apple.html</a>
Пункт:	4.4.2	Наміктування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	згідно п.3.2 робочого плану у період літньо-жаркого 2023 року заплановано 10 змін, саже на ці зміни берено в оренду монтажну станцію Apple Mac 27 <a href="https://top-devices.com.ua/cabinet-ar894020-agenda-lempki-apple.html">https://top-devices.com.ua/cabinet-ar894020-agenda-lempki-apple.html</a>
Пункт:	4.4.3	Наміктування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	згідно п.3.2 робочого плану у період літньо-жаркого 2023 року заплановано 10 змін, саже на ці зміни берено в оренду монтажну станцію Apple Mac 27 <a href="https://top-devices.com.ua/cabinet-ar894020-agenda-lempki-apple.html">https://top-devices.com.ua/cabinet-ar894020-agenda-lempki-apple.html</a>
Підпункт:	4.5	Інші об'єкти оренди		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	згідно п.3.2 робочого плану у період літньо-жаркого 2023 року заплановано 10 змін, саже на ці зміни берено в оренду монтажну станцію Apple Mac 27 <a href="https://top-devices.com.ua/cabinet-ar894020-agenda-lempki-apple.html">https://top-devices.com.ua/cabinet-ar894020-agenda-lempki-apple.html</a>
Пункт:	4.5.1	Наміктування (з деталізацією технічних характеристик)	діб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	згідно п.3.2 робочого плану у період літньо-жаркого 2023 року заплановано 10 змін, саже на ці зміни берено в оренду монтажну станцію Apple Mac 27 <a href="https://top-devices.com.ua/cabinet-ar894020-agenda-lempki-apple.html">https://top-devices.com.ua/cabinet-ar894020-agenda-lempki-apple.html</a>
Пункт:	4.5.2	Наміктування (з деталізацією технічних характеристик)	діб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	згідно п.3.2 робочого плану у період літньо-жаркого 2023 року заплановано 10 змін, саже на ці зміни берено в оренду монтажну станцію Apple Mac 27 <a href="https://top-devices.com.ua/cabinet-ar894020-agenda-lempki-apple.html">https://top-devices.com.ua/cabinet-ar894020-agenda-lempki-apple.html</a>
Пункт:	4.5.3	Наміктування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	згідно п.3.2 робочого плану у період літньо-жаркого 2023 року заплановано 10 змін, саже на ці зміни берено в оренду монтажну станцію Apple Mac 27 <a href="https://top-devices.com.ua/cabinet-ar894020-agenda-lempki-apple.html">https://top-devices.com.ua/cabinet-ar894020-agenda-lempki-apple.html</a>
Усього по статті 4 "Витрати, пов'язані з орендою"				46,00	116 300,00	5,00	9 000,00	0,00	125 300,00
Стаття:	5	Вигоди участников Проекту, які беруть участь у заходах Проекту та не отримують оплату праці та більші винагороди		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	згідно п.3.2 робочого плану у період літньо-жаркого 2023 року заплановано 10 змін, саже на ці зміни берено в оренду монтажну станцію Apple Mac 27 <a href="https://top-devices.com.ua/cabinet-ar894020-agenda-lempki-apple.html">https://top-devices.com.ua/cabinet-ar894020-agenda-lempki-apple.html</a>
Підстатья:	5.1	Послуги з харчування	участ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	згідно п.3.2 робочого плану у період літньо-жаркого 2023 року заплановано 10 змін, саже на ці зміни берено в оренду монтажну станцію Apple Mac 27 <a href="https://top-devices.com.ua/cabinet-ar894020-agenda-lempki-apple.html">https://top-devices.com.ua/cabinet-ar894020-agenda-lempki-apple.html</a>
Пункт:	5.1.1	(найменування) для участників проекту	участ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	згідно п.3.2 робочого плану у період літньо-жаркого 2023 року заплановано 10 змін, саже на ці зміни берено в оренду монтажну станцію Apple Mac 27 <a href="https://top-devices.com.ua/cabinet-ar894020-agenda-lempki-apple.html">https://top-devices.com.ua/cabinet-ar894020-agenda-lempki-apple.html</a>
Пункт:	5.1.2	Постачання харчування (найменування/об'єкт)	участ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	згідно п.3.2 робочого плану у період літньо-жаркого 2023 року заплановано 10 змін, саже на ці зміни берено в оренду монтажну станцію Apple Mac 27 <a href="https://top-devices.com.ua/cabinet-ar894020-agenda-lempki-apple.html">https://top-devices.com.ua/cabinet-ar894020-agenda-lempki-apple.html</a>
Пункт:	5.1.3	Постачання харчування (найменування/об'єкт)	участ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	згідно п.3.2 робочого плану у період літньо-жаркого 2023 року заплановано 10 змін, саже на ці зміни берено в оренду монтажну станцію Apple Mac 27 <a href="https://top-devices.com.ua/cabinet-ar894020-agenda-lempki-apple.html">https://top-devices.com.ua/cabinet-ar894020-agenda-lempki-apple.html</a>

Фото Віталій Р.87

<b>Підзатри:</b>	<b>5.2</b>	<b>Витрати на проїзд учасників заходів</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Пункт:</b>	<b>5.2.1</b>	Відрістів квитків (з дегтянізацією маршруту і привалом) особи, що відріжуться	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Пункт:</b>	<b>5.2.2</b>	Відрістів квитків (з дегтянізацією маршруту і привалом) особи, що відріжеться	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Пункт:</b>	<b>5.2.3</b>	Відрістів квитків (з дегтянізацією маршруту і привалом) особи, що відріжеться	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Підзатри:</b>	<b>5.3</b>	<b>Витрати на проживання учасників заходів</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Пункт:</b>	<b>5.3.1</b>	Розумка і столове (з питанням привізом підприємств осою) доба	доба		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Пункт:</b>	<b>5.3.2</b>	Розумка і столове (з питанням привізом підприємств осою)	доба		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Пункт:</b>	<b>5.3.3</b>	Розумка і столове (з питанням привізом підприємств осою)	доба		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усідано по статтім 6 "Витрати участника Проекту, не будучи участем заходів Проекту та не оприлюднюючи проїзд пасажирською залізницею"											
<b>Статті:</b>	<b>6</b>	<b>Матеріальні витрати</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Підзатри:</b>	<b>6.1</b>	<b>Основні матеріали та сировина</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Пункт:</b>	<b>6.1.1</b>	Накінечування	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Пункт:</b>	<b>6.1.2</b>	Накінечування	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Пункт:</b>	<b>6.1.3</b>	Накінечування	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Статті:</b>	<b>6.2</b>	<b>Носії, накопичувачі</b>		5,00	33 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 050,00	0,00
<b>Пункт:</b>	<b>6.2.1</b>	Зовнішній жорсткий диск 4TB	шт.	3,00	4 600,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00
<b>Пункт:</b>	<b>6.2.2</b>	SD-карти (Sony SF Express Type A)	шт.	2,00	9 625,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	19 250,00	0,00
<b>Пункт:</b>	<b>6.2.3</b>	Найменування	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Статті:</b>	<b>6.3</b>	<b>Інші матеріальні витрати</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Пункт:</b>	<b>6.3.1</b>										
<b>Пункт:</b>	<b>6.3.2</b>										
<b>Пункт:</b>	<b>6.3.3</b>										
				5,00	33 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 050,00	0,00
Усідано по статтім 6 "Матеріальні витрати"											
<b>Статті:</b>	<b>7</b>	<b>Поліграфічні послуги</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Пункт:</b>	<b>7.1</b>	Виготовлення макетів	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Пункт:</b>	<b>7.2</b>	Нанесення потрібних	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Пункт:</b>	<b>7.3</b>	Другі брошюри	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Пункт:</b>	<b>7.4</b>	Друк буклетів	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Пункт:</b>	<b>7.5</b>	Друк листівок	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Пункт:</b>	<b>7.6</b>	Друк плакатів	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Пункт:</b>	<b>7.7</b>	Друк банерів	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Пункт:</b>	<b>7.8</b>	Друк інших роздрібних матеріалів	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Пункт:</b>	<b>7.9</b>	Поступки компанією	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Пункт:</b>	<b>7.10</b>	Інші поліграфічні послуги	шт.		0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00
<b>Пункт:</b>	<b>7.11</b>	Соціальні візеки за договорами ЦХ з підрядниками статті "Поліграфічні послуги"	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усідано по статтім 7 "Поліграфічні послуги"											
<b>Статті:</b>	<b>8</b>	<b>Відавничі послуги</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Пункт:</b>	<b>8.1</b>	Поступки коректур	сторінка		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Пункт:</b>	<b>8.2</b>	Поступки верстки	сторінка		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Пункт:</b>	<b>8.3</b>	Друк книж	екземпляр		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Пункт:</b>	<b>8.4</b>	Друк журнала	екземпляр		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Олег Борисович Родіг

<b>Пункт:</b>	8.5	Відстіка та друк постерів та промо-матеріалів	екземпляр	200,00	35,00	7 000,00	20,00	100,00	2 000,00	0,00	9 000,00
<b>Пункт:</b>	8.6	Соціальні внески за договорами ЦГХ з підрядниками (стать "Віддаваний послуги"									
<b>Усіобо по статті 8 "Віддаваний послуги"</b>											
<b>Старт:</b>	9	Поступи з просування									
<b>Пункт:</b>	9.1	Фотографізація	змін	6,00	2 000,00	12 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	12 000,00
<b>Пункт:</b>	9.2	Інші поступи									
<b>Пункт:</b>	9.3	Рекламні витрати (занесити конкретну націу рекламних послуг)									
<b>Пункт:</b>	9.4	Поступи з СММ-просування, таргування та менеджменту соціальних мереж	послуга	1,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
<b>Пункт:</b>	9.5	Поступи менеджера комунікаційної стратегії, медіа- менеджери проекту.	послуги	1,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00

Задно пункту 4.3 робочого плану у період червень-липень-2023 року заплановано:

- 1) відстіку та друк 200 філієрів з контрактами та інформацією про використовуваними фотогравії та візуально агентства (створені узокниками ілюстраторами);
- 2) відстіку та друк 20 штакат філієріту А-1 (використовуваними фотогравії та візуально агентика (створені узокниками ілюстраторами));

Пункт 1 фінансується за рахунок фонду, а пункт 2 за рахунок співфінансування.  
Для виконання поступу плану є ще умовдані одиниці Угоди.

ФРП  
Бюджетний розбір

Задно поступу 4.3 робочого плану на період липень-серпень 2023 року заплановано на весь період проекту, тобто СММ-менеджер

заплановано на весь період проекту, тому СММ-менеджер заплановано на весь період проекту, тому СММ-менеджер

заплановано на весь період проекту, тому СММ-менеджер

заплановано на весь період проекту, тому СММ-менеджер

заплановано на весь період проекту, тому СММ-менеджер

заплановано на весь період проекту, тому СММ-менеджер

заплановано на весь період проекту, тому СММ-менеджер

заплановано на весь період проекту, тому СММ-менеджер

заплановано на весь період проекту, тому СММ-менеджер

заплановано на весь період проекту, тому СММ-менеджер

заплановано на весь період проекту, тому СММ-менеджер

заплановано на весь період проекту, тому СММ-менеджер

заплановано на весь період проекту, тому СММ-менеджер

заплановано на весь період проекту, тому СММ-менеджер

заплановано на весь період проекту, тому СММ-менеджер

заплановано на весь період проекту, тому СММ-менеджер

заплановано на весь період проекту, тому СММ-менеджер

заплановано на весь період проекту, тому СММ-менеджер

заплановано на весь період проекту, тому СММ-менеджер

заплановано на весь період проекту, тому СММ-менеджер

заплановано на весь період проекту, тому СММ-менеджер

заплановано на весь період проекту, тому СММ-менеджер

заплановано на весь період проекту, тому СММ-менеджер

заплановано на весь період проекту, тому СММ-менеджер

заплановано на весь період проекту, тому СММ-менеджер

заплановано на весь період проекту, тому СММ-менеджер

заплановано на весь період проекту, тому СММ-менеджер

заплановано на весь період проекту, тому СММ-менеджер

заплановано на весь період проекту, тому СММ-менеджер

заплановано на весь період проекту, тому СММ-менеджер

заплановано на весь період проекту, тому СММ-менеджер

<b>Пункт:</b>	9.6	Соціальні внески за договорами ЦІХ з підрядниками		8,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00
<b>Усього по статті 9 "Послуги з професійним"</b>											
<b>Стаття:</b>	10	Стороння вебресурсу									
<b>Пункт:</b>	10.1	Виграти зі створенням сайту (занесити конкретну			0,00		0,00		0,00		0,00
<b>Пункт:</b>	10.2	Найти послуги видобутку до технічного завдання			0,00		0,00		0,00		0,00
<b>Пункт:</b>	10.3	Найти послуги видобутку до технічного завдання			0,00		0,00		0,00		0,00
<b>Пункт:</b>	10.4	Найти послуги видобутку до технічного завдання			0,00		0,00		0,00		0,00
<b>Пункт:</b>	10.5	Соціальні внески за договорами ЦІХ з підрядниками			0,00		0,22		0,22		0,00
<b>Усього по статті 10 "Стороння вебресурсу"</b>											
<b>Статя:</b>	11	Прибутковий методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, т.ч. на електронних носіях інформації			0,00		0,00		0,00		0,00
<b>Пункт:</b>	11.1	Навчальні методичні, навчальних,	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>Пункт:</b>	11.2	Навчальні методичні, навчальних,	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>Усього по статті 11 "Прибутковий методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, т.ч. на електронних носіях інформації"</b>											
<b>Статя:</b>	12	Послуги з перекладу									
<b>Пункт:</b>	12.1	Усний переклад (синхронний) поспільний, з якої на	година		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>Пункт:</b>	12.2	Письмовий переклад (з якої на яку мову)	сторінка		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>Пункт:</b>	12.3	Редагування письмового перекладу	сторінка		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>Пункт:</b>	12.4	Соціальні внески за договорами ЦІХ з підрядниками			0,22		0,00		0,22		0,00
<b>Усього по статті 12 "Послуги з перекладу"</b>											
<b>Статя:</b>	13	Найти прямі витрати			2,00		115 000,00		0,00		0,00
<b>Підстатья:</b>	13.1	Адміністративні витрати			послуга	1,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	115 000,00
<b>Пункт:</b>	13.1.1	Бухгалтерські послуги									75 000,00
<b>Пункт:</b>	13.1.2	Юридичні послуги			послуга	1,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
<b>Пункт:</b>	13.1.3	Аудиторські послуги									
<b>Пункт:</b>	13.1.4	Соціальні внески за договорами ЦІХ з підрядниками			послуга		Недопустимі витрати за рахунок гранту УКФ				
<b>Пункт:</b>	13.2	Послуги комп'ютерної обробки, монтажу, зведення									
<b>Сумма договорів про надання послуг з контрагентами у кількості 25 одб.</b>											
<b>актів та правил до шаблонів договорів;</b>											
<b>-розробка родзинки про форм-макети обставин до вимог</b>											
<b>очікуваних реалієї. Попередньо ми підготували співвідношення з Альфа</b>											
<b>Продажес https://alphalab.ru/uzdalostisibiznesu/industrii/</b>											
<b>корпоративист але на момент укладання угоди ми можемо обрати</b>											
<b>іншого постачальника послуг, якщо ринкова вартість їх робіт</b>											
<b>зміниться</b>											
<b>Підстать:</b>	13.2	Послуги комп'ютерної обробки, монтажу, зведення									
<b>зведення</b>											

Сукупна договорів про надання послуг з контрагентами у кількості 25 одб.  
актів та правил до шаблонів договорів;  
-розробка родзинки про форм-макети обставин до вимог очікуваних реалієї. Попередньо ми підготували співвідношення з Альфа Продажес https://alphalab.ru/uzdalostisibiznesu/industrii/  
корпоративист але на момент укладання угоди ми можемо обрати іншого постачальника послуг, якщо ринкова вартість їх робіт зміниться  
<https://www.work.ua/salary-buchhalter/>



Пункт:	13.4.6	Поступи зі створення та організації показів для зйомки грової частини проєкту	шт.	2.00	24 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	Згідно п.2.1 та 3.1 робочого плану у червні-серпні 2023 року заплановано запускання фільму в побудовані та організовані показів для зйомок грової частини фільму, а саме: 1) лодка - арена для гри в гоббол (багатоліній спільнотний реаліту); 2) покажіс - кухня з готовим інвентарем (аренда апартаментів або мансард, спальний місця); 3) налаштування та підготовка місць зйомок (аренда апартаментів Художником постановником та реалізацією його бажань). Спорядження після затвердження Каденційно постановленого плану, розкладок та локацій фільму
Пункт:	13.4.7	Поступи оператора грової частини проєкту	місяців	0,50	40 000,00	20 000,00	1,00	40 000,00	40 000,00	60 000,00 У зв'язку з тим, що оператор грової частини запрошує за сторінкою та реалізацією вигаданої концепції проєкту та змінну освітлювик поділів ігор, які він затвердив та підготувавши, змінитимо та монтажем на території, сцені. 1) 0,5 місяця - роботи в співтороному періоді; п. 1.2.2 (Гравіт-хештут) - зінн 2022 рр. Виконує роботи - співторонкою електриків; 7 змін репетиції та гестовій інтеракції; 2) 0,5 місяця - робота в зінніальному періоді; п.3.1 (Міннін-серпні 2023 рр.) Виконує роботи 5 змін зйомки грової частини фільму; 3) 0,5 місяця робота в контрактовому періоді; п.3.2 (вересень-жовтень 2023 рр.). Виконує роботи в контрактову періоду, змін 2 (вересень-жовтень 2023 рр.). Інсайдерський - якщо посада заплановано залучити співторонку високого рівня. Споряджений за все професіонал, це вже має мінімальні вимоги та нагороди кінодокументів. Цінні вказано нічкі нік сефардін на ринку тому, що панують долги оператора, якому ці теми не байдужі Познач 1. стягується за рахунок бандури. Познач 2. 3 стягується за рахунок співінвестування.
Пункт:	13.4.8	Поступи художника-постановника грової частини проєкту	зміни			0,00	12,00	4 000,00	48 00,00	0,00
Пункт:	13.4.9	Поступи оператора грової команди в документальній частині проєкту	зміни	8,00	2 800,00	22 400,00	0,00	0,00	48 00,00	Згідно п. 3.1 робочого плану у травні-серпні 2023 року заплановано запускання художника-постановника, який виконує настільної фільму 1) проробки візуально-художньої концепції простору та локації візуалізації фільму 2) виконання за виконання робіт з пошуку, створення та адаптація показій для зйомки грової і документальної частини проєкту; 3) керівництво підбіркою елементів та засобів, необхідних для зінніального процесу; 4) орієнтовне пошуки за заплановані по зйомок усіх необхідних деталей інтер'єру, kostюмів та іншого реалізту. На паніки може ти разглядаємо складка обіз по сюжету художника постановника (скрипач Віктор Буковський з якою Рустамом Батіцьким на спільній ході співпраці з іншими проєктами). Але затверджені обізи на по посаді візуалізації блоке до дати вірбінного періоду. Ці позначі спираються за рахунок співінвестування.
Пункт:	13.4.10	Поступи художника-постановника фільму зі створення візуальної видавництва	поступа	1,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	Згідно п.4.3 робочого плану у періоді червень-вересень 2023 року заплановано роботу художника-постановника. Створення епізодів пакетажностерео, що розробляється узгоджено з агенцією постановника, розроблено вигаданої візуальній ідентичності проекту, розроблено вигаданої стилістики та художником, який відповідає запланованою роботу художника-постановника. Створені епізоди заплановано роботу художника-постановника, що розробляється узгоджено з запланованою вигаданої візуальній ідентичності

ОДА  
БІЛІЦЬКИЙ РОБІ

Пункт:	13.4.11	Государственная художественная-литературная коллекция зданий и памятников архитектуры (особняк здания бывшего генерального инспектора Управления путей сообщения в Земляном городе)	поступа	1,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00
Пункт:	13.4.12	Коммерческая регистрация правовой и документальной частных проектов	записи	7,00	8 000,00	56 000,00	0,00	0,00
Пункт:	13.4.13	Оформление проекта и документов на право публичной эксплуатации зданий и сооружений	штук	0,00	2,00	12 000,00	24 00,00	0,00
Пункт:	13.4.14	Поставка и выполнение аудиовизуальных версий для людей с задержками слуха и зрения (микрооконнентар, аудиокомплекс)	штук	1,00	16 770,00	16 770,00	1,00	5 680,00
Пункт:	13.4.15	Социальный внесок за договорами ЦХУ с подрядчиками	штук	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00
<b>РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТУ</b>								
					0,00	0,00	0,00	0,00

Фізична особа підприємець  
(підпис, печать, як наявності)

Батюков  
Руслан  
Олександрович  
(підпись)

Згідно п. 3.3 робочого плану у бересень-квітні 2023 року заплановано роботу з розробкою та реалізацією проекту, розробленою візуального стилю та його інвалідістю. Художник підтвердив згоду на здійснення, що в складі з інвалідістю. Художник підтвердив згоду на здійснення, що в складі з інвалідістю.

1) 1 пакет;

2) 2 пакет;

3) 1 серію макетів (5+1 шт);

4) 1 та 4 графічні обсяги (варіантів) спортивно-оздоровческих (ховів, кінка, дзвінка і хопаків).

На даній момент ведеться переговори з кількома художниками з заявкою з укладанням віторинних остаточних домовленостей замову бути укладані після запуску проекту у широкому доступі (настичний пакет контракту). Мета поєднання іншіх художників без інвалідності (настичний пакет контракту) та глибшій стартовий старт, що викраєте відкритість сайту гордін та видами зору