

ДОГОВІР № 4FILM1-02755
про надання гранту

м. Київ

«15» вересня 2021 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі Виконавчого директора Берковського Владислава Георгійовича, який діє на підставі Положення, з однієї сторони, та Фізична особа-підприємець Мірошников Віталій Сергійович (далі – Грантоотримувач), що діє на підставі реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зі 13.10.2016 № 25560000000125621, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурно-мистецького проекту «Великий Хорс» (далі – Проект), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проектній заявці та у ксшторисі Проекту згідно з додатками 1 та 2 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проект на умовах, визначених цим Договором.

II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

1. Грантоотримувач реалізує Проект до 15 листопада 2021 року включно з періодом підготовки та надання Фонду пакету звітної документації відповідно до пункту 3 цього Розділу.

2. Проект реалізується згідно з робочим планом реалізації Проекту, визначенним у розділі XI зроєктної заявки.

3. Для підтвердження реалізації Проекту Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт про виконання Проекту (додаток 3), звіт прс надходження та використання коштів для реалізації Проекту (додаток 4) та інші документи щодо реалізації Проекту.

4. Датою завершення реалізації Проекту є день підписання Фондом акта прс виконання Проекту.

III. СУМА ГРАНТУ, ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

1. Загальна сума гранту становить 494 364 грн. 00 коп. (четириста дев'яносто чотири тисячі триста шістдесят чотири гривні 00 копійок) без ПДВ.

2. Фонд надає суму гранту частинами (траншами) у розмірі та у строки, визначені графіком платежів згідно з додатком 5 до цього Договору.

3. Фонд перераховує залишок коштів від загальної суми гранту після підписання акта про виконання Проекту.

4. У разі затримки бюджетного фінансування Фонд перераховує кошти гранту протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів з дати отримання Фондом бюджетного призначення на фінансування витрат на надання гранту. Будь-які штрафні санкції у цьому випадку до Фонду не застосовуються.

5. Перерахування коштів здійснюється в безготівковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту відповідно до умов цього Договору.

2. Грантоотримувач зобов'язується:

1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;

2) не отримувати прибутку від реалізації Проекту (крім проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);

3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу II цього Договору;

4) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту за умовах співфінансування;

5) у разі, якщо реалізацію Проекту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у триденний строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з дати настання таких обставин, повернути Фонду суму перерахованих частин (траншів) гранту;

6) зберігати документацію по Проекту протягом трьох років з моменту підписання акту про виконання Проекту;

7) самостійно врегульовувати правовідносини з третіми особами, які пов'язані з виникненням (набуттям) прав на об'єкти авторського права і (або) суміжних прав, використанням таких об'єктів, розпорядженням майновими правами і охороною майнових прав на ці об'єкти, а також охороною особистих немайнових прав відповідно до вимог Закону України «Про авторське право і суміжні права»;

8) відповідно до чинного законодавства України не допускати наявності у Проекті (продукті Проекту) пропаганди війни, насильства, жорстокості, фашизму і неофашизму, закликів, спрямованих на ліквідацію незалежності України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, приниження

нації, неповаги до національних і релігійних святынь, а також пропаганди наркоманії, токсикоманії, алкоголізму та інших шкідливих звичок, виготовлення та розповсюдження матеріалів порнографічного характеру;

9) не здійснювати витрати (замовлення товарів, робіт, послуг), які здійснюються між пов'язаними особами (відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють).

3. Фонд має право:

1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проекту;

2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проекту;

3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності;

4) здійснювати контроль та моніторинг реалізації Проекту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та/або за місцем фактичної реалізації Проекту;

5) виключно з метою популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі, без дозволу Грантоотримувача використовувати матеріали, створені в результаті реалізації Проекту, у тому числі але не обмежуючись цими – дані, праці, звіти, тези, фотографії, рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, будь-які інші матеріали або документи (далі – матеріали), що передані Грантоотримувачем Фонду, та щодо яких Грантоотримувачем не надано Фонду застереження про використання таких матеріалів з дотриманням вимог законодавства про захист права на промислову та/або інтелектуальну власність.

4. Фонд зобов'язується:

1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;

2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, правильність, обґрунтованість та цільове використання гранту.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.

2. Фонд не несе відповідальності за понесені Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені Грантоотримувачем третім особам.

3. Фонд не несе відповідальності за невиконання Грантоотримувачем своїх зобов'язань перед третіми особами.

4. Якщо Грантоотримувач не виконав зобов'язання щодо реалізації Проекту та надання Фонду пакету звітної документації у строк, зазначений у пункті 1 розділу II цього Договору, то в такому випадку сума перерахованих частин (траншів) гранту підлягає поверненню до Фонду відповідно до діючого законодавства протягом 10 календарних днів з дати отримання вимоги Фонду.

VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЄКТУ

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проекту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем або чинним законодавством.

2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію (результати досліджень), отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.

3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проекту, який фінансується коштами гранту. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, продукт, виготовлений у результаті реалізації Проекту, мають містити інформацію про те, що Проект реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.

4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проекту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

VII. ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача та відповідати витратам, передбаченим у кошторесі Проекту, форму якого наведено у додатку 2 до цього Договору.

2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:

придбання товарів, виконання робіт, надання послуг, що не пов'язані з реалізацією Проекту;

витрати по оплаті посередницьких послуг;

витрати по оплаті товарів, робіт і послуг, які були вже або будуть профінансовані за рахунок інших джерел до або після підписання цього Договору (подвійне фінансування);

витрати, пов'язані з реалізацією проектів, які мають на меті отримання прибутку (крім проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);

витрати на утримання установ, організацій, в тому числі тих, що є учасниками проектів;

витрати на підготовку проектної заявки для подання на конкурсну програму Фонду;

втрати, в результаті курсових різниць;

інші витрати, здійснені не за призначенням.

VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проекту в порядку, передбаченому цим Договором.

2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всі необхідні документи щодо реалізації Проекту.

IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України "Про Український культурний фонд", його може бути розірвано за заявою Фонду в односторонньому порядку.

2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.

3. У разі дострокового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від всіх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України "Про торгово-промислові палати в Україні".

2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

XI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.

2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

XII. ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2021 року. Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.

2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляють одна одну.

3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.

4. Електронне повідомлення вважається отриманим Стороною-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення зважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було отримано. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.

5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною в установленому законодавством порядку.

6. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі - Конфлікт інтересів).

7. Про будь-який випадок, що містить або може привести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.

8. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проекту, які стали відомі під час виконання цього Договору.

9. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.

10. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

11. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному для кожної зі Сторін), що мають однакову юридичну силу.

XIII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

додаток 1 - проектна заявка;

додаток 2 - кошторис Проекту;

додаток 3 - змістовний звіт про виконання Проекту;

додаток 4 - звіт про надходження та використання коштів для реалізації Проекту;

додаток 5 - графік платежів.

XIV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Фонд

Український культурний фонд

Юридична адреса:

01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19

Адреса для листування:

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

ЄДРПОУ: 41436842

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві

Р/р: UA608201720343110001000000458

Тел.: +38 (044) 504-22-66

Виконавчий директор

В.Г. Берковський

Грантоотримувач

ФОП Мірошников Віталій Сергійович

Юридична адреса:

65113, Одеська обл., м. Одеса, проспект Академіка Глушка, б. 5, корп. З, кв. 64

Адреса для листування:

65113, Одеська обл., м. Одеса, проспект Академіка Глушка, б. 5, корп. З, кв. 64

ЄДРПОУ: 30586114811

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: АТ КБ

"ПРИВАТБАНК"

Р/р: UA15328704000026002054228889

Тел.: +38 (095) 287-31-40

ФОП МІРОШНИКОВ

ВІТАЛІЙ

СЕРГІЙОВИЧ

ІНН. КОД 38586114811

В. С. Мірошников

**УКРАЇНСЬКИЙ
КУЛЬТУРНИЙ
ФОНД**

Додаток 1

до Договору про надання гранту № 4FILM1-02755
від «15 вересня 2021 р.

Сезон: Грантовий сезон 2021

Програма: Розвиток кінопроекту

Конкурс: Індивідуальний

Заявка: 4FILM1-02755

Назва проекту: Великий Хорс

Візитна картка

Конкурсна програма
Розвиток кінопроекту

Тип проекту
Індивідуальний

Назва проекту
Великий Хорс

Назва проекту англійською мовою
Great Khors

Географія реалізації проекту

Населений пункт
Одеса

Початок проекту
2021-09

Кінець проекту (включно із фінальним звітуванням)
2021-11-15

Тривалість проекту в місяцях
2.5



Роман Мирошников

Формат проекту

наживо

Пріоритетний сектор

аудіовізуальне мистецтво

Основний продукт

Сценарій

Ключові слова за напрямами

серіал

Інформація про контактну особу

Прізвище, ім'я та по-батькові

Мірошников Віталій Сергійович

Телефон

Електронна пошта

Функції в проекті

координатор проекту

Загальна інформація про проект

Коротка інформація про проект

Написання сценарію та створення презентаційного пакету
чотирьохсерійного кіногроєкту "Великий Хорс", для цифрового або
телевізійного прокату. Захсплюючий сюжет у жанрі політичної драми, що
базується на реальному історичному наративі, розповідатиме про процеси
формування перших великих грошових капіталів та розвиток технічного
прогресу на землях України, що в 19 столітті були розділені між Російською
та Австрійською імперіями. Сторітейлінг будеться в сучасному
розважальному серіальному форматі, в якому без історичної урочистості ми
бачимо сучасних за мисленням і відносинами людей, в образах героїв і
процесах, в яких вони перебувають, вгадуємо щось актуальне і totожне, хоч
дії і відбуваються в історичних інтер'єрах пару століть тому.

Фот. Мірошников В.С.



Коротка інформація про проект англійською мовою

Script development and creating a presentation package of a four-part film project "Great Khors", for television or digital rental. A fascinating plot in the genre of political drama, based on a real historical narrative, will tell about the processes of formation of the first large monetary capital and the growth of technological progress in Ukraine, which in the 19th century were divided between the Russian and Austrian empires. Storytelling will run in a modern entertaining serial format, in which without historical solemnity we see modern in thinking and attitudes people, in the images of characters and the processes in which they are, guess something relevant and identical, although the action takes place in historic interiors a couple of centuries ago.

Запитувана сума від УКФ (у гривнях, відповідно до Бюджету)

494364.00

Загальний бюджет проекту

494364.00

Сума співфінансування

0

Перелік джерел співфінансування та сума їх співфінансування (окрім Фонду)

Сума реінвестиції

0

Чи використовуються у проекті результати/об'єкти інтелектуальної діяльності?

Ні

Чи врегульовані майнові та немайнові права авторів та їх правонаступників на використання результатів / об'єктів інтелектуальної діяльності, що використовуватимуться у проекті, згідно з Законом України «Про авторське право і суміжні права»?

Не стосується

Інформація про організацію-заявника

Повне найменування організації-заявника

Роман Мирошников



Фізична особа - підприємець Мірошников Віталій Сергійович

Повне найменування організації-заявника англійською мовою
Individual entrepreneur Miroshnykov Vitalii

Організаційно-правова форма
Фізична особа-підприємець

Код ЄДРПОУ
30586114811

Активне посилання на установчий документ (Статут, Положення, інше) на вебсайті Міністерства юстиції України або на іншому вебресурсі не передбачається

Вид діяльності організації-заявника за КВЕД, що відповідає напряму програми/ЛОТ-у

59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, 59.12 Компонування кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, 59.13 Розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних програм,

Дата реєстрації організації
2016-10-13

Юридична адреса організації

65113, одеська обл., м. Одеса, Проспект Академіка Глушка, б. 5, корп. В, кв. 64

Поштова адреса організації

65113, одеська обл., м. Одеса, Проспект Академіка Глушка, б. 5, корп. В, кв. 64

Область (відповідно до юридичної адреси)
Одеська область

Тип населеного пункту
Місто

Назва населеного пункту (відповідно до юридичної адреси)
Одеса

Активне посилання на сайт та (або) сторінки у соціальних мережах
<https://www.linkedin.com/in/vitalii-miroshnykov-a43666182/>

Роман Мірошников



Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації
Мірошников Віталій Сергійович

Телефон керівника організації

Електронна пошта керівника організації

Чи притягався керівник організації коли-небудь до кримінальної відповідальності?

Ні

Чи притягався керівник організації-заявника до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, або чи має судимість, незняту чи непогашену у встановленому законом порядку?

Ні

Зазначте кінцевого бенефіціарного власника / власників організації-заявника із вказанням громадянства

Мірошников Віталій Сергійович (Україна)

Чи притягався (-лися) кінцеві бенефіціарні власник (-и) організації коли-небудь до кримінальної відповідальності?

Ні

Чи притягався (лися) кінцеві бенефіціарні власник (и) організації-заявника до відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції?

Ні

Чи є відкриті судові провадження стосовно організації-заявника на момент подання заявки?

немає

Наявність матеріально-технічної бази для виконання проекту
немає

Чи подавалася Ваша організація на конкурси Фонду в попередні роки у ролі заявитика?

Р. Мірошников



Так. Рік подання - 2019: Реєстраційний номер - 322755; Назва проекту "Часова Варта".

Рік подання - 2020: Номер заявики: 3AVS41-2755; 3AVS11-2755

Рік подання - 2021: Номер заявки: 4AVS31-02755; 4ICP41-02755

Чи є цей проект продовженням або наступним етапом проекту, реалізованого за підтримки УКФ?

Hi

Чи цей проект (повністю чи частково) подавався на інші конкурси підтримки з коштів державного чи місцевих бюджетів?

Hi

Чи реалізовували проекти за підтримки Фонду у попередні роки?

Так. Назва проекту "Часова Варта". Рік реалізації - 2019. Реєстраційний номер - 322755. Роль в проекті - заявник та координатор проекту. Сума гранту - 1 991 147 грн. Посилання на проект <http://www.chasovavarta.com/>

Детальний опис проекту

Обґрунтуйте актуальність проекту для культурного контексту або міста, або села, або області, або країни в ретроспективі останнього десятиліття

За останні 10 років було вироблено дуже мало проектів, які б відобразили реальний історичний наратив в цікавій художній концепції та сучасних серіальних форматах, здатних залучати та утримувати увагу глядача. Серед дійсно популярних проектів, що були в українському прокаті, на згадку приходять в основному проекти не українського виробництва. Тим більше, важко згадати приклади, в яких роль українців в історичній ретроспективі відображена з прогресивнією чи, навіть, випереджаючою час сторони.

Кінопроект «Великий Хорс» - саме про таку особистість - візіонера, українського промисловця та бізнесмена, разом із тим прихильника ліберальної філософії та інспіратора змін. І хоч головний герой це в більшій мірі художній образ, базується він на абсолютно реальному прикладі і історичних фактах, які останні десятиріччя, а тим більше в роки радянської влади, відображати було не прийнято. Між тим, саме такі приклади, розкриті кінематографічною мовою, безумовно важливі чи, навіть, необхідні для власної самоідентифікації та ототожнення із прогресивним контекстом.

Як проект реалізує пріоритети обраної конкурсної програми ІЛОТу?

Поява якісних з художньої та виробничої точки зору сценарних продуктів, є

оточеннення із прогресивним контекстом.

ти обраної конкурсної програми / лоту?

виробничої точки зору сценарних продуктів, є

Романченко В.С.

І.Н. РОМАНЧЕНКО
ФІЗИЧНА
ЧОВНА - ПДПРИЄМСТВО
ІМ. А.І. МАКСИМОВИЧА
І. СЕРГІЙЧИЧ
* * * * *

3045614811

дуже важливим чинником для поступового розвитку повноцінного кіносеріального виробництва. За успішності етапу розробки креативної концепції та безпосередньо створення сценарію, продюсування майбутнього кінопроекту спрощується, особливо враховуючи тренд розвитку засобів цифрової дистрибуції та доставки контенту. Тож проект кінопродукту «Великий Хорс» абсолютно збігається із пріоритетами Українського Культурного Фонду, адже націлений на розвиток кіновиробництва та сценарної справи в Україні, а його безпосередні результати в межах ЛОТу - створений сценарій та презентаційний пакет, дозволять перейти до етапу залучення інвестицій у виробництво та партнерств у майбутній дистрибуції.

Обґрунтуйте важливість проекту для організації-заявника (та вашого партнерства за наявності), з огляду на основні / стратегічні напрями діяльності організації-заявника (та організації-партнера за наявності)
Ми впевнені, що український потенціал виробництва якісного кіно та серіального контенту є вкрай високий і в Україні можливо створювати і виробляти контент, який може бути затребуваний не тільки внутрішньою, а й зовнішньою аудиторіями. Саме таку стратегічну мету наша організація прагне досягти. Разом із тим, якісний з творчої, художньої та виробничої точок зору сценарний продукт є первинною складовою успіху будь-якого кінопроекту, тож створення такого продукту вже є вкрай важливим з огляду на ці цілі. Крім того, наратив, який лежить в основі проекту «Великий Хорс», в дійсності може бути потенційно цікавим і представлений зовнішнім аудиторіям, що з огляду на цілі нашої організації, подвоює важливість реалізації даного проекту.

Чому проект є унікальним?

В першу чергу, тема первинного накопичення капіталу та розвитку технічного прогресу на українських землях в період знаходження під владою імперії до тепер не була відображенна в кіно або серіальному мистецтві. Між тим, ця тема не тільки важлива для розуміння власного минулого, але й вкрай цікава з художньої точки зору та загальної креативної концепції серіального формату, бо укладається в один із самих популярних та затребуваних глядачам жанрів - політичної драми. В той же час, художня сюжетна концепція та реальний історичний період в якому відбуваються дії - утворюють потенціал для ко-продюсування та ко-виробництва майбутнього серіального продукту, з ймовірністю дистрибуції не тільки в Україні, а і за її межами, зокрема Польщі та Канади. Гіпотеза про такий потенціал вже була підтверджена практично, під час представлення концепції кіносеріального проекту «Великий Хорс» на міжнародних сесіях з



копродукції в межах «Берлінале» та «Кінофестивалю в Торонто», де були отримані первинні зацікавленості в потенційній співпраці з боку деяких канадських продюсерів, з якими підтримуються комунікації.

Чому проект є інноваційним?

Як відомо, загалом виробництво кінопроектів в історичному жанрі є більш затратним, ніж із сучасним сюжетом. Але мета проекту «Великий Хорс» є створення сценарію, який матиме реальний потенціал подальшого виробництва, тому вже на етапі девелопменту, сценарій розглядається і як творчий матеріал і як конкурентноспроможний продукт. Тому цей проект передбачає безпосередню співпрацю в кожному аспекті роботи над сценарієм досвідченої сценаристки Оксани Савченко, та креативного продюсера (сценариста) Михайла Панченко, завданням яких буде відшукати та витримати вдалу комбінацію привабливої художньо-естетичної складової та потенційної цікавості майбутнього продукту для виробництва. Такий підхід не тільки суттєво розшириТЬ діапазон досвіду авторів, але й в результаті роботи має утворити окрім сценарію, повноцінний проект серіального продукту, із опрацюванням та врахуванням багатьох його компонентів, необхідних для подальшого процесу його продюсування.

Основна мета проекту

Метою реалізації є розробка повноцінного кіносеріального проекту, готового для представлення у подальших етапах продюсування його виробництва та дистрибуції, важливого, як і з точки зору контексту, так і з точки зору розвитку аудіовізуального сектору.

Цілі проекту

Ціль

Розробка літературного сценарію, який матиме реальний потенціал подальшого виробництва.

Завдання

Створення загальної сюжетної композиції та окремо кожного епізоду, розробка горизонтальної та вертикальної сюжетних ліній, проробка мотивацій, внутрішніх та зовнішніх конфліктів героїв. Написання поєпізодного плану з урахуванням реальних локацій, розширеного синопсису для використання в презентаційному пакеті проекту.

Результат 1

Роз. Мирошников В. С.



Готовий поопізодний план

Результат 2

Готова фінальна версія сценарію чотирьохсерійного серіалу

Індикатори досягнення результатів

Наявність робочих матеріалів проекту, з дедлайном 1/3 обсягу - один місяць проекту. Орієнтовна кількість сторінок однієї серії сценарію 40 - 44 сторінки. В цілому заявник планує виготовити 4 серії. Разом 160 - 176 сторінок.

Ціль

Створення презентаційного пакету проекту, який дозволить перейти до етапу залучення інвестицій у виробництво та партнерств у майбутній дистрибуції.

Завдання

Створення анотації, режисерського бачення - трітменту, продюсерського бачення, розкадровки пілотної серії, кастину головних героїв, списку локацій. Розроблений, знятий і змонтований 10 хвилинний фільм про майбутній серіал, який ляже в основу просування проекту.

Результат 1

Відзнятий та змонтований відео матеріал

Результат 2

Створений презентаційний пакет проекту

Індикатори досягнення результатів

Проведення перемовин із теле та VOD компаніями, з метою досягнення домовленостей про співпрацю в межах демонстрації та потенційного виробництва готового продукту.

Виготовлення відеогрудку (презентаційний фільм про проект) із загальним хронометражем - 10 хвилин.

Виготовлення презентації загальним обсягом 10-15 сторінок на англійській та українській мовах.

Опишіть у кількісних та якісних показниках пряму цільову аудиторію проекту

Фот. Іщенко В.С.



Проект орієнтований на широку глядацьку аудиторію. Базовою аудиторією проекту ми визначаємо молоді (18-35), людей віком 35+. Розрахункові кількісні показники аудиторії, виходячи з потенціалу охоплення за сферою інтересів: кінематограф, фільми, серіали, українські прем'єри, без врахування міжнародної, орієнтовно складають: • 16-22 ~ 750 тис. • 22-35 ~ 1,6 млн. • 35-55 ~ 1,2 млн. • 55+ ~ 350 тис.

Опишіть у кількісних та якісних показниках опосередковану (непряму) аудиторію проекту

Опосередкованою аудиторією проекту потенційно може бути міжнародний глядач з числа етнічних українців, що наприклад, мешкають в Канаді, та польський глядач, якщо проект буде здатен реалізувати потенціал міжнародної дистрибуції.

Яким чином були визначені їх культурні потреби, інтереси?

При визначенні культурних потреб і потенційних інтересів глядача, ми орієнтуємося на тренд у кіновиробництві, що активно розвивається всі останні роки, а саме популярність серіальних форматів. Саме тому концепція проекту Великий Хорс полягає в розкритті наративу в форматі чотирьохсерійного серіалу, який можна подивитися протягом одного - двох вихідних.

У який спосіб кінцеві результати проекту будуть задовольняти (повністю або частково) культурні потреби та інтереси обраної (их) аудиторії?

Наразі активними темпами трансформуються звички все ширших аудиторій глядачів в контексті споживання контенту. Альтернативні платформи доставки контенту завоюють все більшу увагу, конкуруючи з традиційними видами медіа. Наш проект розкриває в сучасному форматі та за рахунок сучасних засобів доставки контенту, важливу для власної національної ідентифікації історію, задовольняючи попит сучасних аудиторій, які все більшу перевагу надають трендовим засобам споживання контенту.

Хто є зацікавленою стороною (ами) проекту (особи чи інституції, які можуть – безпосередньо чи опосередковано, позитивно чи негативно – впливати на проект чи бути під впливом проекту)? Зазначте, у який спосіб та використовуючи які інструменти будете працювати з ними

Потенційно зацікавленими сторонами створення якісного проекту є телевізійні та VOD компанії, для яких конкурентноспроможний продукт є засобом залучення аудиторій до своїх платформ. Одеська кіностудія, з якою ми плануємо мати партнерство у подальшій реалізації проекту, також є

Фото: Мірошниченко В.С.



зашківленою стороною, на етапі його виробництва. В разі, якщо проєкту вдасться реалізувати міжнародний потенціал, зацікавленими сторонами у ко-продюсуванні та дистрибуції, можуть бути низка міжнародних продюсерів з Канади та Польщі.

Які ключові повідомлення, яких спікерів буде обрано для поширення інформації про проект серед прямої (их) цільової (их) аудиторії (їй), опосередкованої аудиторії, потенційних партнерів, широкої аудиторії?
Планується, що спікерами проекту будуть безпосередньо члени творчої команди, а також актори та медійні особи, які будуть залучені до кастингу та зйомок промо-фільму, та які приймуть участь в промо кампанії проєкту.

Які методи комунікації (відео, аудіо контент, промо кампанії в соціальних мережах, амбасадори, тощо) та канали комунікації (вебсайт проєкту, соціальні мережі тощо) будуть залучені під час реалізації проєкту?
Канали комунікації, що плануються використовувати в межах реалізації проєкту, це web-сайт, офіційні сторінки проєкту в соціальних мережах, а також сторінки спікерів, що братимуть участь у промо-кампанії.

Які засоби масової інформації будуть висвітлювати реалізацію та результати проєкту (вкажіть назви засобів масової інформації та кількість публікацій/матеріалів, які заплановані)?

Ми розраховуємо на поширення інформації про проєкт і через ЗМІ та медіа загальної спрямованості, а також профільні видання, що висвітлюють теми кіно, культури, медіа. Зокрема ми маємо намір співпрацювати з виданнями «MMR», «Cinema in ua», «Yabl», «NV.UA» «TV.UA», тощо.

Перелік видань:

mbr.com.ua

vglcinema.com

mc.today

mmr.ua

ain.ua

yabl.ua

TCH.ua

cinema.in.ua

espresso.tv

Unian

NV.ua

Liga.ua

dzygadb.com

folga.ua

Роман Мирошников КС.



Яких кількісних та якісних показників ви плануєте досягти в результаті виконання інформаційної складової проекту?

Ми очікуємо досягти наступних орієнтовних результатів:

Публікацій про проект в онлайн ЗМІ - 7-10 публікацій

Радіс ефірів - 1-2 виходів.

Переглядів контенту в соц. мережах - від 5 тис. на одиницю контенту.

Яких довгострокових результатів вдасться досягнути завдяки реалізації проекту? Що буде підтвердженням досягнення мети проекту?

В якості реалізації довгострокових результатів, нами заплановане підготовку презентаційного пакету проекту англійською мовою, а також дублювання промо-фільму, з метою подальшого встановлення комунікацій та проведення перемовин з міжнародними продюсерами та представниками медіаплатформ, щодо його демонстрації за межами України, та представлення продукту на міжнародних ринках контенту.

Опишіть соціальну (суспільну) цінність результатів проекту

Україна - країна пострадянського простору з роками ретельно прихованої історії. Історія проекту Великий Хорс дозволяє залучити українського глядача до сприйняття поданого нарративу через особисте - символічну відповідність до прикладу успіху, яким можна пишатися та який є відображенням справжнього генетичного коду всього українського народу. Адже будь яке суспільство, народ, нація - є колекцією його індивідуальних особистостей.

Яким чином буде забезпечений вільний доступ до напрацювань та / або кінцевих результатів проекту?

Буде проведено публічну презентацію проекту для всіх зацікавлених сторін, зокрема з числа представників телеканалів та VOD платформ.

Чи передбачає діяльність за проектом подальший розвиток та функціонування отриманих за результатами проекту продуктів та на яких засадах (самоокупності, фінансування з державного або місцевого бюджету, грантової чи спонсорської підтримки тощо)?

Подальший розвиток проекту полягає в запуску його виробництва та подальшій демонстрації, що з огляду на стрімкий розвиток сервісів цифрової дистрибуції вбачається цілком потенційним.

Як організація-заявник планує ділитися здобутим досвідом з іншими

Ростислав Мирошников



організаціями? Чи планується створення партнерств з іншими організаціями, поза межами проекту?

Ми будемо відкрито ділитися здобутим досвідом під час реалізації проекту з іншими організаціями, що присутні в аудіовізуальному секторі України, та широко сподіваємося на те, що успіх проекту викличе такий інтерес та дозволить сприяти поступовому розвитку сектору.

Команда проекту (основні виконавці)

ПІБ члена команди

Віталій Мірошников

Роль у проекті

Керівник, координатор, заявник

Перелік основних обов'язків

Сорганізаційна допомога при написанні художнього твору та підготовки презентаційного пакету, звітність

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

100%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

2019

Грепродакшен українського фантастичного серіалу «Часова Варта» за підтримки УКФ

<https://chasovavarta.com/>

Досвід

«Одеса 2.0. Інтерактивні пам'ятки»

Розробка, реалізація та інформаційний супровід медіа-інтерактивного проекту Wiki-місто з

популяризації пам'ятників архітектури Одеси, спільно з 'Вікімедіа Україна" (Wikimedia Foundation)

«OdessaSolar/CitySolar»

Розробка, реалізація та інформаційний супровід медіа-інтерактивного проекту з

популяризації відновлюваних джерел енергії в Україні.

Розробка та виробництво суспільно-інформаційного аудіовізуального проекту «Паліативна

Віталій Мірошников



медицина» спільно з «5 каналом».

Розробка та виробництво промо-аудіовізуального проекту з популяризації потенціалу української фармацевтичної галузі на ринку ЄС. Інформаційний супровід та презентація в рамках світової виставки CPhI Worldwide, Барселона, Іспанія.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір юридично-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

ФОП

ПІБ члена команди

Михайло Панченко

Роль у проекті

Сценарист, автор ідеї

Перелік основних обов'язків

Участь у творчій складовій проекту, робота над сценарієм

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

100%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

2019

Препродакшен українського фантастичного серіалу «Часова Варта» за підтримки УКФ

<https://chasovavarta.com/>

Досвід

Побудова та втілення творчих концепцій, утворення та координація творчих груп, реалізація аудіовізуального продукту в засобах масової інформації в співробітництві з: телеканалами: 5 канал, ICTV, 2+2, Еспресо ТВ, Інтер онлайн-виданнями: Liga.ua, AIN.ua, Бізнес, Капітал, Інтерфакс-Україна

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір юридично-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

Роман Михайлович Панченко



ЦПХ

ПІБ члена команди

Оксана Савченко

Роль у проекті

Сценарист

Перелік основних обов'язків

Робота на сценарієм

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

100%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

ПРОЕКТИ:

- 2021 – «І мені не цікаво, як ти там» - сценарій повного метру (режисерка Богдана Смірнова)
- 2021 – «Топтун», сценарист (ТРК Україна, серіал)
- 2021 – «Хід прокурора», сценарист (IVORY films, детективний серіал)
- 2020 – «Виклик», 2 сезон, сценарист (ТРК Україна, серіал)
- 2019 - 2020 – серіал «Відважні», сценарист (FILM.UA, процедурал)
- 2019 – «Часова варта», сценарист (УКФ, фентезі, серіал у розробці)
- 2019 – короткий метр «Кімната Батіка», сценарист (режисерка Марія Халпахчі, сценарій переміг у 11 пітчингу Держкіно, знято)
- 2019 – «Жіночий доктор», «Черговий лікар», «Пошта» (FILM.UA.)
- 2018 – «Таємниці», сценарист (ТРК Україна, серіал)
- 2017 – «Рубінова обручка», сценарист (ТРК Україна, серіал)
- 2016 – «Спитайте у осені», сценарист (Інтер, серіал)
- 2016 – вистава «Папа розбереться», драматург («Театр Переселенця», реж. Ліза Сміт, Алік Сардарян)
- 2014 – 2015 - «Ювеліри», сценарист (Front Cinema, серіал)
- 2014 - вистава «Крим», драматург (Telpa Daugavpils, реж. Тамара Трунова)
- 2013 - «Вбити любов», сценарист (у виробництві, «Аксельтайм-продакшн», серіал)
- 2013 – вистава «Бери, люби, тікай», драматург (Молодий театр Royal Court (Лондон), реж. Керолайн Стейнбес)
- 2012 - «Страх у твоєму домі» - документально-постановчий серіал (FILM.UA, автор трьох історій)

Роз. Савченко О.С.



2012 «Ворона» - корсткий метр (кіноальманах «Україна, goсdye!», режисер Максим Черниш)

«Майданс-2» - танцювальне шоу, сценарист (Star Media)

2010 – «Попелюшка з причепом», сценарист (ТРК Україна, серіал)

2009 - 2010 - «Маруся», сценарист (ТРК Україна)

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір щивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

ФОП

ПІБ члена команди

Артем Шоломко

Роль у проекті

режисер, сператор, монтажер.

Перелік основних обов'язків

Формування ідейно-художньої спрямованості промо -фільму, його образотворчого трактування

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

100%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Переможець кінофестивалю «Кіноджем» 2015р.

<https://uk.wikipedia.org/wiki/Кіноджем>

Переможець конкурсу "За 80у.о. навколо Європи" (2016)

<https://ru.wikipedia.org/wiki/>

За_80_у.е._вокруг_Євро#Распределение_мест_2_этапа_видеомарафона

WEVAUaAward2017:

2- місце у номінації "Кращий Відеооператор"

3- місце у номінації "Кращий відеомонтажер"

2- місце у номінації "Кращий пілот"

2- місце у номінації "Найкраща Історія Знайомства"

<https://weva.pro/uk/uaaward-2017/>

WEVAAward2018:

3- місце у номінації "Найкраща прогулянка"

<https://weva.pro/uk/awarc-2018/>

WEVAUaAward2019:

Роман Шоренчиков В.С.



2- місце у номінації "Кращий Відеограф України"

1- місце у номінації "Кращий пілот"

1- місце у номінації "Кращий СДЕ-мейкер"

2- місце у номінації "Найкраща прогулянка"

<https://weva.pro/uk/uaaward-2019/>

WEVAAward2019:

3- місце у номінації "Кращий СДЕ-мейкер"

<https://weva.pro/uk/award-2019/>

INTERNATIONAL GOLDEN HEART AWARDS – Spring Edition 2019

Переможці

<https://www.ighawards.com/awards/spring-awards-2019/>

Суддя на міжнародному конкурсі весільної кіноматографії

WEVAUaAward2018 та WEVA Central East Europe Awa

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа

- підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

ФОП

ПІБ члена команди

Олена Бородянець

Роль у проекті

Виконавчий продюсер

Перелік основних обов'язків

Виконує роботи, пов'язані з організацією та проведенням зйомок, по завданням продюсера/керівника, режисера. Відповідає за дотриманням розпорядку на знімальному майданчику

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

100%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

ФІЛЬМОГРАФІЯ

2019

Препродакшен українського фантастичного серіалу «Часова Варта» за підтримки УКФ

<https://chasovavarta.com/>

2016-2017

Роман Мироненков В.С.



Кіностудія ім. О. Довженка. Виконавчий продюсер «Таємний щоденник Симона Петлюри»

режисер О. Янчук.

<https://www.youtube.com/watch?v=qSU9oukeEC0&vl=ru>

2015-2016

Виконавчий продюсер «Казка про гроші» режисер Олеся Моргунець

<https://www.youtube.com/watch?v=W7Vz7H5l31c>

2014-2015

Виконавчий продюсер «На краю Безодні » 4 серії, <https://www.youtube.com/watch?>

<https://www.youtube.com/watch?v=xKOWMRmGL3U>

«Зрадник, який врятував світ »2 серії. <https://www.youtube.com/watch?v=9MGj58o-3as>

режисер Володимир Савельєв.

2012

«Укрконцерт», художній керівник

2004-2011

Кіностудія ім.Довженка. Зам.директора

Фільми -дебюти: «Річка», «Гайдамаки», «Нехай Бог розсудить їх »,«

Довженко

починається »,« Метелик»

Повний метр: «Платон Ангел» https://www.youtube.com/watch?v=Wlh18qe_UTo«Запорожець за Дунаєм», <https://www.youtube.com/watch?v=-zmDHxDuzg4>

та ін ..

**Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа
- підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір,
волонтер, інше)**

ЦПХ

ПІБ члена команди

Олександр Ігнатов

Роль у проекті

Композитор

Перелік основних обов'язків

Саунддизайн, створення музичного твору

Ол. Ігнатов В.С.



Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)
100%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)
<https://olexandrignatov.com/ru/> Український композитор, музичний продюсер та піаніст. Близько дванадцяти років професійно займається музикою, сім років створює музику спеціалізовану для конкретних проектів та аудіо стоків. Відомий, як один з найбільш плідних та працьовитих royalty-free музичних продюсерів, який робить музику для творців відео контенту - від любителів і до професіоналів. Серед клієнтів Сергія безліч як індивідуальних фільммейкерів/ютуберів, так і великих компаній зі світовим ім'ям. Серед них є і досить відомі документальні та інші фільми, в тому числі ротовані на ТВ та онлайн. Один з топ авторів на AudioJungle з найбільшим портфоліо. Трохи прикладів відео з ютуба, в яких звучить його музика повністю або частково (реклами, документалки, фільми, влоги та інше) <https://youtube.com/playlist?list=PLfHddR6Ym1gj7w-kDiCmoQ7colZoFOqoz> Його унікальний стиль гри на фортепіано можна чути завдяки його надихаючим фортепіанним творам і деяким кавер версіямі відомих хітів, які він створив, зробивши їх № 1 на YouTube з сотнями тисяч переглядів. Останній альбом під назвою «Forgotten Reality» був випущений в 2018 році і являє собою збірник його епічних сучасних оркестрових композицій. В даний момент працює над двома новими альбомами.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

ФОП

ПІБ члена команди
Наталія Мартінцова

Роль у проекті
Художник по костюмам

Перелік основних обов'язків
Створення костюмів для художніх образів персонажів

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

Роз. Мартинцова В.С.



100%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

2019 Створення костюмів для тізера історико - фантастичного серіалу «Часова варта» <https://chasovavarta.com/> Створення костюмів для Венеціанського карнавалу. Створення костюма генерала Морозова для кінофільму «Фортеця Хаджібей». співпраця з онлайн-виданням Folga 'по створенню костюмів для спецпроектів журналу. <https://folga.com.ua/>

2018 Створення національних костюмів для календаря 2019 року "Народи світу" Співпраця з журналом Financoff (First Ukrainian business gloss Financoff) зі створення тематичних та історичних образів для фотопроектов журналу. <https://financoff.com/> Співпраця з компанією «ND PRODUCTION», створення костюмів для зйомок кліпів. Жовтень 2018 р. Костюм єпископа-інквізитора для спектаклю "Суд над відьмою" з Орнеллою Муті в головній ролі. https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=cBJgOPCGJAc&feature=emb_logo 2017 Співпраця з Київським симфонічним оркестром Lords of the Sound. Створення костюмів для програм «V'king Music», «Oscar Music Awards», «Music is Coming». <https://www.youtube.com/watch?v=zqODHlXnl2o> 2016 IX Одеський Світський історичний бал. Створення костюмів 17-19 століть для провідних та учасників заходу. 2-й Одеський міжнародний фестиваль середньовічної культури «Порохова вежа». Створення середньовічних костюмів для учасників фестивалю <https://omr.gov.ua/ua/news/216073/> 1-й Одеський міжнародний фестиваль середньовічної культури «Порохова вежа». Створення середньовічних костюмів для учасників фестивалю. 2015 Створення історичних образів для учасників проекту «Всякайте нашу сім'ю», телеканалу СТБ. <https://www.youtube.com/channel/UCbz86nFgQlSkgyBEP50PhsQ> Детальніше про роботи: <https://www.instagram.com/natalicostumer/>

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

ЛПХ

ПІБ члена команди

Газер Тарас

Роль в проекті

Редактор

Пон. Шириновъ ВЛ



Перелік основних обов'язків
Редактура сценарію

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

100%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)
Сценарист, редактор, перекладач (італ., англ.), субтитрувальник

Народився 14 жовтня 1988 року в місті Херсон.

У 2011 році закінчив Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Італійська й англійська мова та література».

У 2013-2014 роках проходив наукове стажування в Університеті Саленто (Італія).

У 2017 році захистив дисертацію на тему «Вербалізація космічного у великій прозі Луїджі Піранделло» та здобув науковий ступінь кандидата філологічних наук.

З 2017 року композитор та менеджер гурту Mavka.

У 2020 році переклав казку «Пригоди Чиполіно» Джанні Родарі, опубліковано видавництвом БукШеф.

З 2020 року доцент кафедри романської філології Київського університету імені Бориса Грінченка, викладає мовознавчі дисципліни та авторські курси перекладу кіно.

Робота в кіно та на телебаченні

«Депортaciя 44-46» (2021 рік) – автор сценарію, керівник історичної групи (проведення інтерв'ю зі свідками депортaciї українців з Польщі, історичне дослідження, збір та обробка документів в архівах, підбір історичної хроніки та фото, співпраця з Інститутом національної пам'яті);

«Щедрик» (2021 рік) – редактор сценарію;

«Рубіж. Грубешівська операція» (2019 рік) – автор сценарію, редактор (історичне дослідження, збір та обробка документів в архівах, підбір історичної хроніки та фото, співпраця з Інститутом національної пам'яті);

Кіностудія імені Олександра Довженка (2017-2019 роки) – 36 р, опрацювання, рецензування та оцінювання сценарних заявок (понад 200 сценаріїв, що надсилалися на адресу кіностудії); редактор фільму «Казка про гроші»;



The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Oleg Proshchepko", written diagonally across the top of a circular blue official stamp. The stamp contains text in a stylized font, likely Cyrillic, and includes the number "30586148". The background of the stamp is a textured blue color.

Савік Шустер Студія (2012-2013 роки) – підбір та переклад актуальних закордонних ТВ-форматів; аналіз сценаріїв, студій, сюжетів; внесення пропозицій щодо модернізації студії відповідно до сучасних тенденцій ТВ-ринку.

Філологічна робота в кіно

Переклад та субтитрування фільмів «Край безодні», «Таємний щоденник Симона Петлюри», «Бортнянський»;

Arthouse Traffic (2009-2011 роки) – переклад і субтитрування фільмів для фестивалів («Одеський міжнародний кінофестиваль», «Тиждень італійського кіно» та інші) (з італійської та англійської);

Кінофестиваль «Молодість» (2007 і 2008 роки) – переклад та субтитрування фільмів (з італійської та англійської).

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

ФОП

Опишіть внутрішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію проекту та шляхи їх мінімізації

З урахуванням професіонального досвіду команди та творчої групи проекту, ми сподіваємося на низьку ймовірність виникнення внутрішніх ризиків під час реалізації проекту.

Опишіть зовнішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію проекту, та шляхи їх мінімізації

За поточних умов, найоб'єктивнішим зовнішнім ризиком може стати скрутна епідеміологічна ситуація в країні. Нажаль вплинути на обставини такого характеру не вбачається можливим, але ми сподіваємося на кращий сценарій розвитку ситуації, та в разі необхідності готові гнучко підлаштовувати реалізацію проекту, виходячи із обставин.

Які інструменти внутрішнього моніторингу реалізації проекту ви будете застосовувати?

План реалізації проекту передбачає координаційні наради, постановку завдань і контроль їх виконання всіма учасниками творчої групю на кожному із етапів.

Моніторингова інформація

Роман Мирошников



Кількість чоловіків у команді проекту

5

Кількість жінок у команді проекту

3

Кількість людей віком від 17 до 34

2

Кількість людей віком від 35 до 50

6

Кількість людей віком від 51 до 60

0

Кількість людей віком від 61 до 70

0

Кількість людей віком старше 71

0

Кількість працюючих пенсіонерів

0

Кількість людей з інвалідністю серед команди проекту

0

Чи передбачає ваш проект залучення волонтерів? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії або учасників ветеранів АТО? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії або учасників тимчасово переміщених осіб? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії дітей із

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Роз. Дроценко", is placed over a blue circular stamp. The stamp contains the text "УДОСТОВІРКА", "ОФІЦІЙНА", "ОСОБА-ПІДПРИЄМСТВО", "МІРОНІКС", "ВІТАЛІЙ", "СЕРГІЙОВИЧ", and the number "3058614811".

малозабезпечених сімей, дітей-сиріт? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії людей з інвалідністю? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи планується при реалізації проекту використовувати різні методи енергозбереження?

важко відповісти

Чи враховуватимуть меседжі вашого проекту принципи толерантності відповідно до Декларації принципів толерантності ЮНЕСКО?

Важко відповісти

Декларація добросердечності

Я, шляхом підписання проектної заяви, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Так

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Так

В розрізі та з урахуванням норм Закону України «Про санкції» та рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування і



Volodymyr Myronovych Kovalchuk

скасування персональних спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відносно громадян та юридичних осіб та з метою отримання гранту інституційної підтримки, цим гарантійним листом, шляхом підписання проектної заяви, підтверджую відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками (юридичними та фізичними особами) держави-агресора Російською Федерацією з 2014 року до цього часу.

Так

Я підтверджую, що поданий проект не містить продуктів, що були вже створені, в тому числі доопрацьовані, вдосконалені, перероблені, брали участь у конкурсах УКФ, пітчингах (творчих конкурсах) державних та приватних інституцій, міжнародних та приватних донорів, телеканалів (на етапі подання проектної заяви та реалізації проекту). У разі виявлення порушень цієї умови, зобов'язуюся припинити участь на будь-якому етапі конкурсного відбору чи реалізації проекту та зобов'язуються повернути всю суму отриманих грантових коштів відповідно до підписаного Договору про надання гранту. Я гарантую, що створені продукти в процесі реалізації проекту не містять закликів до насильства, жорстокості, фашизму і неофашизму, закликів, спрямованих на ліквідацію незалежності України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, приниження нації, неповаги до національних і релігійних святынь, а також пропаганди наркоманії, токсикоманії, алкоголізму та інших шкідливих звичок; не містять матеріалів порнографічного характеру. Вся діяльність в рамках проекту та його результати узгоджуються із Законом України «Про кінематографію».

Так



Фот. Мирошников В.С.

Декларація добroчесності

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Я, шляхом підписання проектної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Я підтверджую, що не отримую іншої фінансової підтримки на витрати, які покриває УКФ.

ПІБ Грантоотримувача

Мрочинков В.С.



Дата заповнення

Грантоотримувач:

Роман Мрочинков В.С.

**УКРАЇНСЬКИЙ
КУЛЬТУРНИЙ
ФОНД**

Додаток № 2
до Договору про надання гранту № 471ЦМР - ОЛ455
від "15 вересня" 2021 року

Назва конкурсної програми: Розвиток кінопроекту
Назва заявитника: ФОП Мірошніков В.С.

Назва проєкту: Великий Хорс
Дата початку проєкту: вересень 2021
Дата завершення проєкту: 15.11.21

Організація-донор	Фінансування проєкту, в %%	Фінансування проєкту, Сума в грн.
РОЗДІЛ I НАДХОДЖЕННЯ		
1. Український культурний фонд	100,00%	494 364,00
2. Співфінансування*:	0,00%	0,00
2.1. Кошти організацій-партнерів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.2. Кошти державного та місцевих бюджетів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.3. Кошти інших (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.4. Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.5. Власні кошти організації-заявитника	0,00%	0,00
Реинвестиції (дохід отриманий від реалізації книг, компіків, програм та інших культурно-мистецьких продуктів, що створюватимуться в рамках проєкту)	0,00%	0,00
Всього по розділу I "Надходження":	100,00%	494 364,00

*За наявності співфінансування Грантопрограмів самостійно вирішує, на які статі витрат іде співфінансування.



Мірошніков В.С.
(посада)

Мірошніков В.С.
(посада)

Кошторис витрат проекту

Назва Заявника: фоп Мірошніков В.С.

Назва проекту: Великий Хорс

Дата початку проекту: вересень 2021

Дата завершення проекту: 15.11.21

Розділ: Стаття: Підстаття: Пункт:	№	Найменування витрат	Витрати за рахунок гранту УКФ			Загальна планова сума витрат по проекту, грн. (=7+10+13)	Собиртування та деталізація витрат (кнопка обов'язкова для заповнення)	
			Однини викуру	Планові витрати відповідно до заявки	Кількість/ Період	Вартість за одиницю, грн.	Загальна сума, грн. (=5·6)	
1	2	3	4	5	6	7	14	15
Гозди: II СИГРАТИ:								
Стаття:	1	Виконогорода членам команди проекту						
Підстаття:	1.1	Оплата праці спільнотних організацій-засновника (після усвідомлення)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Пункт:	1.1.1	Повне ПІБ, посада (роль у проекті)	місяців		0,00	0,00		
Пункт:	1.1.2	Повне ПІБ, посада (роль у проекті)	місяців		0,00	0,00		
Пункт:	1.1.3	Повне ПІБ, посада (роль у проекті)	місяців		0,00	0,00		
Підстаття:	1.2	За трудеоемні дозвілами	0,00	0,00	0,00	0,00		
Пункт:	1.2.1	Повне ПІБ, посада (роль у проекті)	місяців		0,00	0,00		
Пункт:	1.2.2	Повне ПІБ, посада (роль у проекті)	місяців		0,00	0,00		
Пункт:	1.2.3	Повне ПІБ, посада (роль у проекті)	місяців		0,00	0,00		
Підстаття:	1.3	За дозвілами ЦПХ	4,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00		
Пункт:	1.3.1	Панченко М., автор ідеї, написання сценарію, автор сценарію	місяців	2,00	18 000,00	36 000,00	розробка концепції проекту, проведення необхідних досліджень, збирання інформації, обговорення сценарію з продюсером, або режисером, написання сценарію, внесення змін, допрацювання	
Пункт:	1.3.2	Бородюченець Олена, виконавчий продюсер	місяців	2,00	15 000,00	30 000,00	Виконусє роботи, пов'язані з організацією та проведенням зйомок, по заданим продюсером/режисером, режисером. Відповідає за підтриманням постачанням і підтримкою кінокомп'ютера	
Пункт:	1.3.3	Маркінцова Наталья художник по костюмам	змін	2,00	1 500,00	3 000,00	з 000,00	Готоробить та створює костюми для театра
Стаття:	1.4	Соціальні витрати з оплати праці (нарахування СОВ)	69 000,00	15 180,00	15 180,00			
Пункт:	1.4.1	Цікаві працівники		0,00	0,22	0,00	0,00	
Пункт:	1.4.2	За строковими трудовими договорами		0,00	0,22	0,00	0,00	
Пункт:	1.4.3	За договорами ЦПХ		69 000,00	0,22	15 180,00	15 180,00	
Підстаття:	1.5	За дозвілами з фОП	9,00	160 700,00	160 700,00	160 700,00		
Пункт:	1.5.1	фоп Савченко О.В., послуги сценариста	місяців	2,50	25 000,00	62 500,00	62 500,00	розробка концепції проекту, проведення необхідних досліджень, збирання інформації, обговорення сценарію, написання сценарію
								внесення змін, допрацювання



45 000,00 Моніторинг реалізації проекту зі зростанням
плану, коригуванням роботи проектної команди,
створення супровідної та технічної документації по
проекту, вироблядання необхідних додатків на
відповідь творчо-виробничим вимогам Відповідає
за презентаційний пакет



Всого по статті 3 "Обладнання і нематеріальні активи":		0,00	0,00	0,00
Статті:	4	Витрати пов'язані з орендою		
Підстатья:	4.1	Оренда приміщення	0,00	0,00
Пункт.	4.1.1	Адреса юридичного та фактичного місця розташування, дата оренди	кв.М (один, діоб)	0,00
Пункт:	4.1.2	Адреса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, годин оренди	кв.М (один, діоб)	0,00
Пункт:	4.1.3	Адреса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, годин оренди	кв.М (один, діоб)	0,00
Підстатья:	4.2	Оренда техніки, обладнання та інструменту	81 280,00	81 280,00
Пункт:	4.2.1	(невідповідна лічилька, від ч.:	0,00	0,00
Пункт	4.2.1.1	Актора id	діб	2 000,00
Пункт:	4.2.1.2	Арт скріпел 60	діб	2 800,00
Пункт:	4.2.1.3	Chimera S	діб	1 040,00
Пункт:	4.2.1.4	Chimera S софт бокс	діб	280,00
Пункт:	4.2.1.5	Артре	діб	2,00
Пункт:	4.2.1.6	Grip 1/2	діб	2,00
Пункт:	4.2.1.7	Distribution 1/4	діб	2,00
Пункт:	4.2.1.8	Filmpo 1212	діб	1 000,00
Пункт:	4.2.1.9	Kino-фро	діб	2,00
Пункт:	4.2.1.10	Open face Art light 1000	діб	2,00
Пункт:	4.2.1.11	Artsun 5 раз	діб	2,00
Пункт:	4.2.1.12	Appt 2000	діб	1,00
Пункт:	4.2.1.13	Арт 1000	діб	2,00

Рекомендую



Пункт:	4.2.1.14	Апіл 650	дб	2,00	250,00	500,00	500,00	Використання освітлювального обладнання на зймальному майданчику необхідно для рішення творчої складової, а також для досягнення творів цілей
Пункт:	4.2.1.15	Dedolight DHL 650 11000 / освітлювальний пристрій	дб	2,00	675,00	1 350,00	1 350,00	Використання освітлювального обладнання на зймальному майданчику необхідно для рішення творчої складової, а також для досягнення творів цілей
Пункт:	4.2.1.16	Telexite 12*12	дб	2,00	400,00	800,00	800,00	Використання освітлювального обладнання на зймальному майданчику необхідно для рішення творчої складової, а також для досягнення творів цілей
Пункт:	4.2.2	Зймальна техніка, в т.ч.:				0,00	0,00	
Пункт:	4.2.2.1	Бонук 9	дб	2,00	5 220,00	10 400,00	10 400,00	Використання зймального обладнання на зймальному майданчику необхідно для рішення творчої складової, а також для досягнення творів цілей
Пункт:	4.2.2.2	Hi-speed lens, kit	дб	2,00	4 000,00	8 000,00	8 000,00	Використання зймального обладнання на зймальному майданчику необхідно для рішення творчої складової, а також для досягнення творів цілей
Пункт:	4.2.2.3	Clip on	дб	2,00	250,00	500,00	500,00	Використання зймального обладнання на зймальному майданчику необхідно для рішення творчої складової, а також для досягнення творів цілей
Пункт:	4.2.2.4	Radio focus	дб	2,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00	Використання зймального обладнання на зймальному майданчику необхідно для рішення творчої складової, а також для досягнення творів цілей
Пункт:	4.2.2.5	Hand held	дб	2,00	250,00	500,00	500,00	Використання зймального обладнання на зймальному майданчику необхідно для рішення творчої складової, а також для досягнення творів цілей
Пункт:	4.2.2.6	Особистий шпатлев с головою	дб	2,00	1 400,00	2 800,00	2 800,00	Використання зймального обладнання на зймальному майданчику необхідно для рішення творчої складової, а також для досягнення творів цілей
Пункт:	4.2.2.7	Monigor TV logic 5,6 3 шир (3 шир*123мін*1100грн)	дб	2,00	1 100,00	2 200,00	2 200,00	Використання зймального обладнання на зймальному майданчику необхідно для рішення творчої складової, а також для досягнення творів цілей
Пункт:	4.2.2.8	Terradec kit	дб	2,00	1 200,00	2 400,00	2 400,00	Використання зймального обладнання на зймальному майданчику необхідно для рішення творчої складової, а також для досягнення творів цілей
Пункт:	4.2.2.9	Ronin 2/3/6/cam	дб	2,00	3 400,00	6 800,00	6 800,00	Використання зймального обладнання на зймальному майданчику необхідно для рішення творчої складової, а також для досягнення творів цілей
Пункт:	4.2.2.10	ND0,1-1	дб	2,00	100,00	200,00	200,00	Використання зймального обладнання на зймальному майданчику необхідно для рішення творчої складової, а також для досягнення творів цілей
Пункт:	4.2.2.11	Комп'ютер для проведення зйомок обслуговування	дб	1,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Використання зймального обладнання на зймальному майданчику необхідно для рішення творчої складової, а також для досягнення творів цілей
Пункт:	4.2.3	Звукозаписуча техніка, в т.ч.:				0,00	0,00	
Пункт:	4.2.3.1	Sound Recording Package ZOOM H6 комплект звукозапису	дб	2,00	4 200,00	8 400,00	8 400,00	Використання звукового обладнання на зймальному майданчику необхідно для запису звуку та шумів
Пункт:	4.2.3	Найменшування інструменту (з легалізацією технічних характеристик)	дб			0,00	0,00	
Пункт:	4.3	Оренда транспорту				15 600,00	На даний час, неможливо достовірно сказати, буде здійснюватись оренда транспорту, чи будуть надані транспортні послуги	



РС

Пункт:	4.3.1	Мікроавтобус	годин	16,00	275,00	4 400,00	4 400,00	Перевезення персоналу, змішаного та освітлюваного устаткування
Пункт:	4.3.2	Мікроавтобус	годин	8,00	275,00	2 200,00	2 200,00	Перевезення персоналу, змішаного та освітлюваного устаткування
Пункт:	4.3.3	Оренда камерованої/саєнтичної маршруту, кілометражу/кількості годин	годин	16,00	562,50	9 000,00	9 000,00	перевезення освітлюваної та знімальної техніки
Підстатій:	4.4	Оренда сценічного постановочного засобів		0,00		0,00	0,00	
Пункт:	4.4.1	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.			0,00	0,00	
Пункт:	4.4.2	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.			0,00	0,00	
Пункт:	4.4.3	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.			0,00	0,00	
Підстатій:	4.5	Інші обсягами оренди		0,00		0,00	0,00	
Пункт:	4.5.1	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.			0,00	0,00	
Пункт:	4.5.2	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.			0,00	0,00	
Пункт:	4.5.3	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.			0,00	0,00	
Всього по статті 4 "Витрати поездки з орендою":				0,00		96 880,00	96 880,00	
Стаття:	5	Витрати учасників проєкту, які боргують участь у заходах						
Підстатій:	5.1	Витрати учасників проєкту та не отримують оплату праці та/або винагороду		0,00		0,00	0,00	
Пункт:	5.1.1	Поступки з харчування (спіданими обідами/вечері/кафе-брейк)	учасн.			0,00	0,00	
Пункт:	5.1.2	Поступки з харчування (спіданими обідами/вечері/кафе-брейк)	учасн.			0,00	0,00	
Пункт:	5.1.3	Поступки з харчування (спіданими обідами/вечері/кафе-брейк)	учасн.			0,00	0,00	
Підстатій:	5.2	Витрати на проїзд учасників заходів		0,00		0,00	0,00	
Пункт:	5.2.1	Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем особи, що видряждяється)	шт.			0,00	0,00	
Пункт:	5.2.2	Відпітєвий квиток (з деталізацією маршруту і прізвищем особи, що видряждяється)	шт.			0,00	0,00	
Пункт:	5.2.3	Відпітєвий квиток (з деталізацією маршруту і прізвищем особи, що видряждяється)	шт.			0,00	0,00	
Підстатій:	5.3	Витрати на проживання учасників заходів		0,00		0,00	0,00	
Пункт:	5.3.1	Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем видряжденої особи)	добра			0,00	0,00	
Пункт:	5.3.2	Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем видряжденої особи)	добра			0,00	0,00	
Пункт:	5.3.3	Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем видряжденої особи)	добра			0,00	0,00	
Всього по статті 5 "Витрати учасників проєкту, які боргують участь у заходах				0,00		0,00	0,00	
Стаття:	6	Матеріальні витрати						
Підстатій:	6.1	Основні матеріали та сировина		0,00		0,00	0,00	
Пункт:	6.1.1	Найменування	шт.			0,00	0,00	
Пункт:	6.1.2	Найменування	шт.			0,00	0,00	




Пункт:	6.1.3	Найменування	шт.			0,00	0,00
Статя:	6.2	<i>Насії, накотичувачі</i>		1,00		3 200,00	3 200,00
Пункт:	6.2.1	Жорсткий диск	шт.	1,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
Пункт:	6.2.2	Іміджуальні	шт.			0,00	0,00
Пункт:	6.2.3	Найменування	шт.			0,00	0,00
Статя:	6.3	<i>Інші матеріальні витрати</i>			2,50	1 750,00	1 750,00
Пункт:	6.3.1	Канцелярські витрати: папір А4, фоли, кулькові ручки, көрсетачі, папери та інш.	місяців	2,50	700,00	1 750,00	1 750,00
Пункт:	6.3.2	Найменування	шт.			0,00	0,00
Пункт:	6.3.3	Ізомешування	шт.			0,00	0,00
Всього по статті 6 "Матеріальні витрати":				3,60		4 950,00	4 950,00
Статя:	7	Поліграфічні послуги					
Пункт:	7.1	Виготовлення макетів	шт.			0,00	0,00
Пункт:	7.2	Нанесення потогопів	шт.			0,00	0,00
Пункт:	7.3	Друк брошур	шт.			0,00	0,00
Пункт:	7.4	Друк буклетів	шт.			0,00	0,00
Пункт:	7.5	Друк листівок	шт.			0,00	0,00
Пункт:	7.6	Друк плакатів	шт.			0,00	0,00
Пункт:	7.7	Друк банерів	шт.			0,00	0,00
Пункт:	7.8	Друк інших роздаткових матеріалів	шт.			0,00	0,00
Пункт:	7.9	Послуги копірайтера	шт.			0,00	0,00
Пункт:	7.10	Інші поліграфічні послуги	шт.			0,00	0,00
Пункт:	7.11	Соціальні витрати за договорами ЦПХ з піарчиниками (ССВ) розподілу "Поліграфічні послуги"			0,22	0,00	0,00
Всього по статті 7 "Поліграфічні послуги":				0,00		0,00	0,00
Статя:	8	Видавничі послуги					
Пункт:	8.1	Послуги коректора	сторінка			0,00	0,00
Пункт:	8.2	Послуги верстки	сторінка			0,00	0,00
Пункт:	8.3	Друк книг	екземпляр			0,00	0,00
Пункт:	8.4	Друк журналів	екземпляр			0,00	0,00
Пункт:	8.5	Друк сценарію	екземпляр	10,00	300,00	3 000,00	3 000,00
Пункт:	8.6	Виготовлення макетів	сторінка				
Пункт:	8.7	Соціальні витрати за договорами ЦПХ з піарчиниками (ССВ) розподілу "Видавничі послуги"			0,22	0,00	0,00
Всього по статті 8 "Видавничі послуги":				10,00		3 000,00	3 000,00



Статті:	9	Поступки з просування						
Пункт:	9.1	Фотографікація				0,00	0,00	
Пункт:	9.2	Вдеофікація				0,00	0,00	
Пункт:	9.3	Індивідуальні виграти (заявчаними конкретну назву рекламних поступок)				0,00	0,00	
Пункт:	9.4	SMM, SO (SEO)				0,00	0,00	
Пункт:	9.5	Інші поступки				0,00	0,00	
Пункт:	9.6	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЕСВ) родилу "Поступок з просування"			0,22	0,00	0,00	
Всього по статті 9 "Поступки з просування":					0,00	0,00	0,00	
Статті:	10	Створення web-ресурсу						
Пункт:	10.1	Виграти зі створення сайту (зазначити конкретну назву поступку відповідно до технічного завдання)				0,00	0,00	
Пункт:	10.2	Виграти зі створення сайту (зазначити конкретну назву поступку відповідно до технічного завдання)				0,00	0,00	
Пункт:	10.3	Виграти зі створення сайту (зазначити конкретну назву поступку відповідно до технічного завдання)				0,00	0,00	
Пункт:	10.4	Виграти з обслуговування сайту				0,00	0,00	
Пункт:	10.5	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЕСВ) родилу "Створення web-ресурсу"			0,22	0,00	0,00	
Всього по статті 10 "Створення web-ресурсу":					0,00	0,00	0,00	
Статті:	11	Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації						
Пункт:	11.1	Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів	ШТ.			0,00	0,00	
Пункт:	11.2	Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів	ШТ.			0,00	0,00	
Всього по статті 11 "Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації":					0,00	0,00	0,00	
Статті:	12	Поступки з перекладу						
Пункт:	12.1	Усний переклад (синхронний постійовий, з якої на яку мову)	година			0,00	0,00	
Пункт:	12.2	Іншыкими переклади (зананчили, з якої на яку мову)	сторінка			0,00	0,00	
Пункт:	12.3	Гайдуківі й іншими способами	сторінка			0,00	0,00	
Пункт:	12.4	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЕСВ) родилу "Поступки з перекладу"			0,22	0,00	0,00	
Всього по статті 12 "Поступки з перекладу":					0,00	0,00	0,00	
Статті:	13	Інші прямі виграти						
Підстатті:	13.2	Адміністративні виграти				65 000,00	65 000,00	
Пункт:	13.1.1	Бухгалтерські поступки	поступа	2,50	13 000,00	32 500,00	32 500,00	
Пункт:	13.1.2	Юридичні поступки	поступа	2,50	13 000,00	32 500,00	32 500,00	Юридичний супровід
Пункт:	13.1.3	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЕСВ) родилу "Адміністративні виграти"			0,22	0,00	0,00	
Підстатті:	13.2	Послуги комп'ютерної обробки, монтажу, зведення			2,00	27 436,00	27 436,00	
Пункт:	13.2.1	Монтаж фільтру (сплати судді, обладнання)	послуга	1,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	Здійснення монтажу зображення
Пункт:	13.2.2	Тонування	зміна	0,50	2 400,00	1 200,00	1 200,00	Здійснення злитку реплік



Григорій
Мироніков
18.11.2018

Пункт:	13.2.3	запис фонових та синхронічних шумів	Зміна	0,50	2 400,00	1 200,00	1 200,00	запис фонових шумів, синхронічних шумів
Пункт:	13.2.4	запис та зведення звуку	Зміна	1,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	зведення звуку
Пункт:	13.2.5	Виготовлення субтитрів, англійською мовою	Постуга	1,00	6 636,00	6 636,00	6 636,00	Субтитри англійською мовою
Пункт.	13.2.6	Кодування субтитрів, англійською мовою	Зміна	0,50	8 000,00	4 000,00	4 000,00	Установка балансу звуку (об'єкти осягнення) при передачі електронного сигналу матриці в файл зображення. Передача безпосередньо викликаної зміни контрастності, яскравості, там, інш., спільним, підтримуючим обробником на вибір п'яти частин
Підстаття:	13.3	Витрати на послуги страхування		0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	13.3.1	Відхилені премії та заслуги				0,00	0,00	
Пункт:	13.3.2	Вказати предмет страхування				0,00	0,00	
Пункт:	13.3.3	Доказати предмет страхування				0,00	0,00	
Підстаття:	13.4	<i>Інші прямі витрати</i>		15,50	52 218,00	52 218,00	52 218,00	
Пункт:	13.4.1	Поступи Інтернет-провайдера (вказати період надання послуг)	Місяців	2,50	100,00	250,00	250,00	
Пункт:	13.4.2	Банківська комісія за переказ (відповідно до тарифів обслуговувального банку)				0,00	0,00	
Пункт:	13.4.3	Розрахункове обслуговування (відповідно до тарифів обслуговувального банку)	Місяців	2,50	100,00	250,00	250,00	
Пункт:	13.4.4	Інші послуги банку (відповідно до тарифів обслуговувального банку)				0,00	0,00	
Пункт:	13.4.5	Головне ПІБ, Актор	Змін	2,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	Задійснене підготовку і виконання ролі певного жанру і художнього образу
Пункт:	13.4.6	Актор	Змін	2,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	Задійснене підготовку і виконання ролі певного жанру і художнього образу
Пункт:	13.4.7	Гример	Змін	2,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00	Створює засобами грима зовнішні образи персонажів у відповідності з загальним творичим планом режисера
Пункт:	13.4.8	Асистент/помічник режисера	Змін	2,00	700,00	1 400,00	1 400,00	Виконавець творичих та організаційно-виробничих завдань. Готується до режисера, та режисера фільму
Пункт:	13.4.9	поступи режисера на монтаж	Місяців	1,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	Задійснення монтажу матеріала, відповідно до режисерського задуму та технічного завдання. Відповідає за освіченість підготовки зображення і цілісності їх монтажу
Пункт:	13.4.10	Обслуговуючий персонал, в т.ч.:				0,00	0,00	
Пункт:	13.4.10.1	освітлюван	Чол/ж	2,00	1 800,00	3 600,00	3 600,00	обслуговування освітлювальної техніки під час зйомок
Пункт:	13.4.10.2	Механік знімальної техніки	Чол/ж	2,00	1 800,00	3 600,00	3 600,00	обслуговування знімальної техніки під час зйомок
Пункт:	13.4.11	Соціальні витрати за договорами ЦПХ з підрядниками (ССВ) розподілу "Інші прямі витрати"	%	24 400,00	0,22	5 388,00	5 388,00	Згідно чинного законодавства
Всього по статті 13 "Інші прямі витрати":				2250	144 654,00	144 654,00		
Всього по разделу II "Витрати":					494 364,00	494 364,00		
РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ					0,00	0,00		
								
								ВІТАЛІЙ
								
								ПІДПИСНИК ПОДПИС
								

РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОСКРУ

0,00

100

101

Conneller