

ДОГОВІР № 4FILM1-07391
про надання гранту

м. Київ

«15 » вересня 2021 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі Виконавчого директора Берковського Владислава Георгійовича, який діє на підставі Положення, з однієї сторони, та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЙ К'Ю" (далі – Грантоотримувач), в особі Генерального директора Іванюк Оксани Сергіївни, що діє за підставі Статуту, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурно-мистецького проекту «Мольфарка із ТікТока» (далі – Проект), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведені у проектній заявці та у кошторисі Проекту згідно з додатками 1 та 2 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проект на умовах, визначених цим Договором.

II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

1. Грантоотримувач реалізує Проект до 15 листопада 2021 року включно з періодом підготовки та надання Фонду пакету звітної документації відповідно до пункту 3 цього Розділу.

2. Проект реалізується згідно з робочим планом реалізації Проекту, визначенним у розділі XI проєктної заявки.

3. Для підтвердження реалізації Проекту Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт про виконання Проекту (додаток 3), звіт про надходження та використання коштів для реалізації Проекту (додаток 4) та інші документи щодо реалізації Проекту.

4. Датою завершення реалізації Проекту є день підписання Фондом акта про виконання Проекту.

III. СУМА ГРАНТУ, ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

1. Загальна сума гранту становить 460 723 грн. 00 коп. (четириста шістдесят тисяч сімсот двадцять три гривні 00 копійок) без ПДВ.

2. Фонд надає суму гранту частинами (траншами) у розмірі та у строки, визначені графіком платежів згідно з додатком 5 до цього Договору.

3. Фонд перераховує залишок коштів від загальної суми гранту після підписання акта про виконання Проекту.

4. У разі затримки бюджетного фінансування Фонд перераховує кошти гранту протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів з дати стримання Фондом бюджетного призначення на фінансування витрат на надання гранту. Будь-які штрафні санкції у цьому випадку до Фонду не застосовуються.

5. Перерахування коштів здійснюється в безготівковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту зідповідно до умов цього Договору.

2. Грантоотримувач зобов'язується:

1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, піскладеними на нього цим Договором;

2) не отримувати прибутку від реалізації Проекту (крім проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);

3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу II цього Договору;

4) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;

5) у разі, якщо реалізацію Проекту буде припинене чи не завершено протягом дії цього Договору, у триденний строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з дати настання таких обставин, повернути Фонду суму перерахованих частин (траншів) гранту;

6) зберігати документацію по Проекту протягом трьох років з моменту підписання акту про виконання Проекту;

7) самостійно зрегульовувати правовідносини з третіми особами, які пов'язані з виникненням (набуттям) прав на об'єкти авторського права і (або) суміжних прав, використанням таких об'єктів, розпорядженням майновими правами і охороною майнових прав на ці об'єкти, а також охороною осібстив немайнових прав відповідно до вимог Закону України «Про авторське право і суміжні права»;

8) відповідно до чинного законодавства України не допускати наявності у Проекті (продукті Проекту) пропаганди війни, насильства, жорстокості, фашизму і неофашизму, закликів, спрямованих на ліквідацію незалежності України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, приниження

нації, неповаги до національних і релігійних святынь, а також пропаганда наркоманії, токсикоманії, алкоголізму та інших шкідливих звичок, виготовлення та розповсюдження матеріалів порнографічного характеру;

9) не здійснювати витрати (замовлення тварів, робіт, послуг), які здійснюються між пов'язаними особами (відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють).

3. Фонд має право:

1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проекту;

2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проекту;

3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності;

4) здійснювати контроль та моніторинг реалізації Проекту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та/або за місцем фактичної реалізації Проекту;

5) виключно з метою популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі, без дозволу Грантоотримувача використовувати матеріали, створені в результаті реалізації Проекту, у тому числі але не обмежуючись цими – дані, праці, звіти, тези, фотографії, рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, будь-які інші матеріали або документи (далі – матеріали), що передані Грантоотримувачем Фонду, та щодо яких Грантоотримувачем не надано Фонду застереження про використання таких матеріалів з дотриманням вимог законодавства про захист права на промислову та/або інтелектуальну власність.

4. Фонд зобов'язується:

1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;

2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, правильність, обґрунтованість та цільове використання гранту.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.

2. Фонд не несе відповідальності за понесені Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені Грантоотримувачем третім особам.

3. Фонд не несе відповідальності за невиконання Грантоотримувачем своїх зобов'язань перед третіми оссбами.

4. Якщо Грантоотримувач не виконав зобов'язання щодо реалізації Проєкту та надання Фонду пакету звітної документації у строк, зазначений у пункті 1 розділу II цього Договору, то в такому випадку сума перерахованих частин (траншів) гранту підлягає поверненню до Фонду відповідно до діючого законодавства протягом 10 календарних днів з дати отримання зимоги Фонду.

VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЄКТУ

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проєкту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем або чинним законодавством.

2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію (результати досліджень), отримані в процесі реалізації Проєкту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.

3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проєкту, який фінансується коштами гранту. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, продукт, виготовлений у результаті реалізації Проєкту, мають містити інформацію про те, що Проєкт реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.

4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проєкту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

VII. ДОПУСТИМИ ВИТРАТИ

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача та відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проєкту, форму якого наведено у додатку 2 до цього Договору.

2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:

придання товарів, виконання робіт, надання послуг, що є пов'язані з реалізацією Проєкту;

витрати по оплаті посередницьких послуг;

витрати по оплаті товарів, робіт і послуг, які були заже або будуть профінансовані за рахунок інших джерел до або після підписання цього Договору (подвійне фінансування);

витрати, пов'язані з реалізацією проектів, які мають на меті отримання прибутку (крім проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);

витрати на утримання установ, організацій, в тому числі тих, що є учасниками проектів;

витрати на підготовку проектної заявки для подання на конкурсну програму Фонду;

втрати, в результаті курсових різниць;

інші витрати, здійснені не за призначенням.

VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проекту в порядку, передбаченому цим Договором.

2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всі необхідні документи щодо реалізації Проекту.

IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України "Про Український культурний фонд", його може бути розірвано за заявою Фонду в односторонньому порядку.

2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.

3. У разі дострокового розірвання цього Договору внаслідок зикористання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторохи звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України "Про торгово-промислові палати в Україні".

2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

XI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється зідповідно до норм чинного законодавства України.

2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

XII. ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2021 року. Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.

2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони незідкладно повідомляють одна одну.

3. Собмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.

4. Електронне повідомлення вважається отриманим Стороною-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення зважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує пісвідомлення про те, що воно не було отримано. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими зідомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.

5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною в установленому законодавством порядку.

6. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі - Конфлікт інтересів).

7. Про будь-який випадок, що містить або може привести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно пісвідомити Фонду у письмовій формі.

8. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проекту, які стали відомі під час виконання цього Договору.

9. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури маєть відповідати національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективності фінансового управління, різного ставлення і відсутності дискримінації.

10. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

11. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному для кожної зі Сторін), що маєть однакову юридичну силу.

XIII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

додаток 1 - проектна заявка;

додаток 2 - кошторис Проекту;

додаток 3 - змістовий звіт про виконання Проекту;

додаток 4 - звіт про надходження та використання коштів для реалізації Проекту;

додаток 5 - графік платежів.

XIV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Фонд

Український культурний фонд

Юридична адреса:

01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19

Адреса для листування:

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

ЄДРПОУ: 41436842

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві

P/r: UA608201720343110001000000458

Тел.: +38 (044) 504-22-66

Грантоотримувач

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЙ К'Ю"

Юридична адреса:

01034, м. Київ, вулиця Олеся Генчара,
будинок 36-Б

Адреса для листування:

03189 м. Київ, вул. Маршала Конєва 9,
кв.31

ЄДРПОУ: 40794254

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: ЦВ АТ "Банк КРЕДИТ
ДНІПРО" в м.Київ

P/r: UA79305749000002600431192901

Тел.: +38(066)440-02-44

Виконавчий директор



М.П.

Генеральний директор



О.С. Іванюк

**УКРАЇНСЬКИЙ
КУЛЬТУРНИЙ
ФОНД**

Додаток 1

до Договору про надання гранту № 4FILM1-07391
від «15» вересня 2021 р.

Сезон: Грантовий сезон 2021

Програма: Розвиток кінопроєкту

Конкурс: Індивідуальний

Заявка: 4FILM1-07391

Назва проекту: Мольфарка із ТікТока

Візитна картка

Конкурсна програма
Розвиток кінопроєкту

Тип проекту
Індивідуальний

Назва проекту
Мольфарка із ТікТока

Назва проекту англійською мовою
Little Witch From TikTok

Географія реалізації проекту

Населений пункт
Київська область, Україна

Населений пункт
Київ, Україна

Початок проекту
2021-09

Кінець проекту (включно із фінальним звітуванням)
2021-11-15



Тривалість проекту в місяцях

2.5

Формат проекту

наживо та онлайн

Пріоритетний сектор

аудіовізуальне мистецтво

Основний продукт

Презентаційний пакет

Ключові слова за напрямами

художній фільм

Інформація про контактну особу

Прізвище, ім'я та по-батькові

Іванюк Оксана Сергіївна

Телефон

Електронна пошта

Функції в проекті

Продюсер, сценарист

Загальна інформація про проект

Коротка інформація про проект

Проект «Мольфарка із ТікТока» включає в себе розробку повного презентаційного пакету, а саме - сценарію повнометражного фільму, біблії, режисерського бачення, стратегії просування, тизеру хронометражем 3 хв. - та має на меті подальший пошук фінансування для створення художнього фільму – комедії для сімейної аудиторії. Глобальна мета проекту – підсилення аудіовізуального ринку України.

Коротка інформація про проект англійською мовою



The project "Little Witch From TikTok" includes development of the script of the feature film and complete presentation package: bible of characters, director's vision, promotion strategy and 3 mins. teaser. The package is going to be developed in order to find financial resources for the feature film production. The global aim is to enhance audiovisual potential of the Ukrainian market.

Запитувана сума від УКФ (у гривнях, відповідно до Бюджету)

460723

Загальний бюджет проекту

495723

Сума співфінансування

35000

Перелік джерел співфінансування та сума їх співфінансування (окрім Фонду)

Джерело співфінансування та сума

35000. співфінансування за рахунок власних коштів заявитика

Сума реінвестиції

0

Чи використовуються у проекті результати/об'єкти інтелектуальної діяльності?

Так

Чи врегульовані майнові та немайнові права авторів та їх правонаступників на використання результатів/ об'єктів інтелектуальної діяльності, що використовуватимуться у проекті, згідно з Законом України «Про авторське право і суміжні права»?

Так

Інформація про організацію-заявника

Повне найменування організації-заявника

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ай К'ю"

Повне найменування організації-заявника англійською мовою



IQ, LTD

Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю

Код ЄДРПОУ

40794254

Активне посилання на установчий документ (Статут, Положення, інше) на вебсайті Міністерства юстиції України або на іншому вебресурсі
[https://drive.google.com/file/d/1x-UyxftoZVr5BfTqD1mk2sPUpO-VnRTM/view?
usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1x-UyxftoZVr5BfTqD1mk2sPUpO-VnRTM/view?usp=sharing)

Вид діяльності організації-заявника за КВЕД, що відповідає напряму програми/ЛОТ-у

[REDACTED]
[REDACTED] 59.11 Виробництво кінос- та відеофільмів, телевізійних програм

Дата реєстрації організації

2016-08-31

Юридична адреса організації

Київ 01034, вул. Олеся Гончара буд. 36-б

Поштова адреса організації

Київ 04116, вул. Коперника 3, кв. 204

Область (відповідно до юридичної адреси)

Київ

Тип населеного пункту

Місто

Назва населеного пункту (відповідно до юридичної адреси)

Київ

Активне посилання на сайт та (або) сторінки у соціальних мережах

www.iqproduction.tv

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації



Іванюк Оксана Сергіївна

Телефон керівника організації

Електронна пошта керівника організації

Чи притягався керівник організації коли-небудь до кримінальної відповідальності?

Ні

Чи притягався керівник організації-заявника до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, або чи має судимість, незняту чи непогашену у встановленому законом порядку?

Ні

Зазначте кінцевого бенефіціарного власника / власників організації-заявника із вказанням громадянства

Медведський Віктор, Білорусь; Атрощенко Сергій, Білорусь; Іванюк Оксана, Україна

Чи притягався (-лися) кінцеві бенефіціарні власник (-и) організації коли-небудь до кримінальної відповідальності?

Ні

Чи притягався (лися) кінцеві бенефіціарні власник (и) організації-заявника до відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції?

Ні

Чи є відкриті судові провадження стосовно організації-заявника на момент подання заяви?

немає

Наявність матеріально-технічної бази для виконання проекту

В компанії 7 штатних працівникі, для проекту планується залучення 11-ти позаштатних працівників, а також оренда знімальної техніки. Компанія має власні кошти для підготовки заявки та проведення аудиту проекту.



Чи подавалася Ваша організація на конкурси Фонду в попередні роки у ролі заявника?

Так. Не отримали фінансування

Чи є цей проект продовженням або наступним етапом проекту, реалізованого за підтримки УКФ?

Ні

Чи цей проект (повністю чи частково) подавався на інші конкурси підтримки з коштів державного чи місцевих бюджетів?

Ні

Чи реалізовували проекти за підтримки Фонду у попередні роки?

Ні

Приклади успішно реалізованих проектів за підтримки інших донорів протягом останніх трьох років

Проект

Козаки. Абсолютно брехлива історія - заявник, 2019 р, МКІП. 16 812 000 грн. <https://www.youtube.com/watch?v=sMEJqBtvsx0> ТОВ «Ай К'ю» є переможцем конкурсу патріотичних фільмів МКІП у 2019 році. Компанією було виготовлено дванадцятисерійний серіал «Козаки. Абсолютно брехлива історія» із залученням державного фінансування. Серіал пройшов у прайм-тайм на телеканалі ICTV з 17 листопада 2020 року із часткою 10,6 (вище середньої частки каналу у дні показу, а також вище середньої частки каналу за рік). Також серіал був показано у мережі кінотеатрів Multiplex в грудні 2020 року і став першим серіалом, який вийшов у кінотеатральний прокат в Україні.

Детальний опис проекту

Обґрунтуйте актуальність проекту для культурного контексту або міста, або села, або області, або країни в ретроспективі останнього десятиліття

Проект піднімає декілька суспільно вагомих та актуальніх питань:

- Екологічні проблеми – наслідки незаконної вирубки карпатських лісів.

Головна геройня нашої історії, дівчинка-підліток, а також її друзі-звірі, мешканці карпатських лісів, розкривають для себе і для глядачів наслідки цих процесів.

- Питання протидії корупції – батько головної героїні працівник Митниці,

*Ляшенко Валентина
ТОВ "АЙ К'Ю"
Україна * М.Київ 2020, с.*

через цей образ і етичні проблеми, які перед ним постають, глядацька аудиторія усвідомлює необхідність змін та протидії корупції.

- Проблема батьків та дітей – діти проводять дитинство зануреними в гаджети, батьки намагаються привернути дітей до здорового способу життя на природі. Але чи є це підґрунтям для конфліктів, чи можливістю навчитися одне в одного?

Як проект реалізує пріоритети обраної конкурсної програми/ЛОТу?

Проект дозволить створити культурний продукт, що має актуальне суспільне та етичне значення для мешканців України.

Сценарій фільму буде на 100% україномовним. Будуть розкриті традиції та показана краса українських Карпат.

Результати проекту мають на меті зацікавити міжнародних партнерів в роботі над зйомками художнього повнометражного дитячого комедійног фільму «Мольфарка із Тік-Тока», залучити національні та міжнародні фонди до фінансування виробництва.

Обґрунтуйте важливість проекту для організації-заявника (та вашого партнерства за наявності), з огляду на основні / стратегічні напрями діяльності організації-заявника (та організації-партнера за наявності)


Компанія «Ай К'ю» має великий досвід роботи в створенні аудіовізуального продукту. В її доробку фільми, телевізійні серіали та шоу, а також масштабний костюмований проект «Козаки. Абсолютно брехлива історія».

Під час роботи над цим проектом шоуранери Оксана Іванюк та Олег Зборовський отримали значний досвід роботи в кадрі з тваринами. Власне, тоді і виникла ідея створити проект, де головними героями будуть діти і тварини, і саме вони підніматимуть важливі соціальні та екологічні теми. В Україні є пул дресованих тварин і птахів, які постійно знімаються і навчені роботі в кадрі. Під цих «знайомих» тварин (кота, вівчарок, вовка, бобрів, шуліку та ін.) і розробляється ця історія. Проект «Мольфарка із ТікТока» дозволить далі підвищити професійний та творчий рівень команди продакшна. Проект стане вагомим кроком в напрямку роботи над якісним, змістовним, орієнтованим на широку глядацьку аудиторію кінематографом.

Чому проект є унікальним?

Проект дозволяє транслювати важливі соціальні меседжі в легкій розважальній формі, доступній для глядачів будь-якого віку.

Протягом останнього десятиріччя виробництво кіно не просто відродилося з попелу, а почало стрімко розвиватися. Поступово українське кіно стає різноважнішим, отримує міжнародні нагороди, формуються команди спеціалістів. Кожен новий амбітний проект підсилює сектор вшлому



художники-постановники, художники по костюмах, спіратори-постановники, актори та ін. вчаться та підвищують свій професійний рівень. Проект є певним продовженням нової хвилі розважальних фільмів, розрахованих на широку глядацьку аудиторію, таких як «Сторожова Застава», «Козаки. Абсолютно брехлива історія», «Легенди Червонолісся» та ін.

Чому проект є інноваційним?

Окрім оригінальної фабули проект має на меті залучити сімейну аудиторію до проведення паралелей між нашим сьогоднішнім існуванням та «законами лісу», за якими взаємодіють персонажі історії. Також планується зробити акцент на технології зйомок і роботі з тваринами в кадрі. Проект розширить індивідуальний досвід сценаристів та відкриє нові обрії для амбітної команди продакшну.

Основна мета проекту

Створити ефективний презентаційний пакет, який дозволить знайти фінансування для виробництва художнього фільму для сімейної аудиторії, що в легкій комедійній формі підніматиме серйозні екологічні та соціальні проблеми в країні.

Цілі проекту

Ціль

Написати якісний сценарій конкурентоспроможного повнометражного фільму

Завдання

Розробити біблію та написати діалоги сценарію

Результат 1

Арка історії, біблія, діалоги


Результат 2

Відкорегований синопсис і логлайн

Індикатори досягнення результатів

Вчасна готовність частини презентаційного пакету, а саме сценарію (орієнтовно 100 стор/100 хв.), біблії, синопсису і логлайну,

Ціль



Зняти тизер повнометражного фільму

Завдання

Підготувати та провести зйомки тизеру

Результат 1

Проведено підготовчий період з творчою групою, під час якого розроблено режисерське бачення, стилістична та технологічна карти проекту

Результат 2

Знято тизер та проведено монтажно-тонувальні роботи

Індикатори досягнення результатів

Готовність у відповідні терміни привабливого тизєру хронометражем орієнтовно 3 хв., режисерського бачення, стилістичної та технологічної карти проекту.

Ціль

Підготувати презентаційний пакет проекту

Завдання

Зібрати інформацію та додатково розробити стратегію просування проекту

Результат 1

Проведено аналіз ринку на основі якого сформульована стратегія просування проекту

Результат 2


Оформлено цілісний презентаційний пакет

Індикатори досягнення результатів

Вчасно наданий комплексний звіт УКФ про розробку презентаційного проекту проекту "Мольфарка із ТікТока".

Опишіть у кількісних та якісних показниках пряму цільову аудиторію проекту

Пряма цільова аудиторія проекту – це організації та фонди, які можуть долучитися до реалізації художнього фільму, а саме дві державні установи - Держкіно, Міністерство культури та інформаційної політики, два міжнародні



фонди - USAID, EURIMAGE, міжнародні партнери-виробники з Польщі, чотири загальнонаціональні телевізійні канали - СТБ, ICTV, 1+1, Україна, три діджітал платформи - MEGOGO, OLL.TV, CBIT.TV, спонсори, ЗМІ, тощо.

Опишіть у кількісних та якісних показниках опосередковану (непряму) аудиторію проекту

Після успішної реалізації проекту оросередкованою аудиторією є виробники кінопродукції (блізько 20 організацій), члени знімальних груп (орієнтована кількість 400 людей), а також близько п'яти компаній, які займатимуться прокатом, у разі створення готового фільму.

Яким чином були визначені їх культурні потреби, інтереси?

Український кінопростір не є достатньою мірою насичений дитячим контентом. Якісні дитячі фільми створювати складніше, ніж фільми для дорослих, адже це твори з кількома контестними шарами – щоб залучити глядача, вони мусять бути цікавими і для дітей, і для дорослих. Наш контент буде живим і розважальним, важливі соціальні меседжі матимуть легку для засвоєння обгортку, будуть передані через близькі для молоді теми (соціальні мережі, поглядання на «лайкі», кохання, взаємодію з тваринами).

У який спосіб кінцеві результати проекту будуть задоволінняти (повністю або частково) культурні потреби та інтереси обраної (их) аудиторії?

Для організацій, зацікавлених у створенні якісного національного контенту, проект створить фундамент для виробництва захоплюючого сучасного, соціально важливого художнього фільму. Для глядача проект транслюватиме ідею, що безмежні можливості - це не міф, а свідомий вибір людини, яка вирішує діяти в складних обставинах. Буде показана здатністьожної людини (і дитини) змінити світ на краще.

Хто є зацікавленою стороною (ами) проекту (особи чи інституції, які можуть – безпосередньо чи опосередковано, позитивно чи негативно – впливати на проект чи бути під впливом проекту)? Зазначте, у який спосіб та використовуючи які інструменти будете працювати з ними

Глядачі, фонди та донорські організації, фахівці в галузі кіновиробництва, кінотеатральні мережі, тв-канали та інші транслятори контенту. • Пошук фінансування проекту на пітчінгах Держкіно, Міністерства культури та інформаційної політики, Pitch UA. • Залучення ТВ каналів-партнерів та діджітал-платформи з метою спів-фінансування, кросс-промоції з кінотеатральним прокатом. • Пошук спонсорів (дитячі товари, сільськогосподарські товари, побутові товари, ветеринарні препарати, електронні товари/гаджети). • Пошук зарубіжних партнерів (передусім

Григорій Веселій
ТОВ "АЙ КІО" Уласюк О. Р.


Польща, оскільки в сюжеті розкривається тема роботи прикордонних служб, контрабанди). • Участь у міжнародних ринках ко-продукції та кіноярках. • У випадку успішного залучення партнерів, членів EURIMAGE, пошук додаткового фінансування у фонді. • Залучення місцевих ресурсів, які надають локальні фільм-комісії.

Які ключові повідомлення, яких спікерів буде обрано для поширення інформації про проект серед прямої (их) цільової (их) аудиторії (їй), опосередкованої аудиторії, потенційних партнерів, широкої аудиторії?

Важливість збереження національного багатства, "легень" країни - карпатських лісів. Важливість боротьби з корупцією на рівні кожної людини. Проблема батьків і дітей - це не проблема, а нагада навчитися одне в одного. Продюсер - Оксана Іванюк, режисер - Олег Зборовський, заслужений актор України - Андрій Ісаєнко, актор і поет - Михайл Кукуюк.

Які методи комунікації (відео, аудіо контент, промо кампанії в соціальних мережах, амбасадори, тощо) та канали комунікації (вебсайт проекту, соціальні мережі тощо) будуть залучені під час реалізації проекту?

Розміщення інформації у спеціалізованих ЗМІ

• Діджитал кампанія:

o TikTok, Instagram і інші соціальні мережі.

Веб-сайт компанії

Участь у ко-продукційних ринках та виступи на пітчінгах

Які засоби масової інформації будуть висвітлювати реалізацію та результати проекту (вкажіть назви засобів масової інформації та кількість публікацій/матеріалів, які заплановані)?

Етап 1: спеціалізовані ЗМІ (Детектор Медіа, MBR, та ін.) - висвітлення результатів проектів для професійної спільноти, потенційних донорів - 5 публікацій

Етап 2: поширення інформації про готовий фільм (загальнонаціональні ЗМІ) - 25+ публікацій

Яких кількісних та якісних показників ви плануєте досягти в результаті виконання інформаційної складової проекту?

Проінформованість спеціалізованих ЗМІ про фабулу та успішне завершення сценарних робіт. Мінімум 10 згадувань та інформаційних статей та сюжетів про проект.

Попередня обізнаність членів відбіркових комісій фондів, донорів, телеканалів, платформ, міжнародних партнерів про проект. (Охоплення близько 100 фахівців у галузі аудіовізуального виробництва).



*Генеральний директор
"FitKie" Галєєв О.О.*

Участь проекту у ко-продукційних ринках і форумах.

Яких довгострокових результатів вдасться досягнути завдяки реалізації проекту? Що буде підтвердженнем досягнення мети проекту?

- 1) Створено якісний сценарій захоплюючого та соціально-важливого художнього фільму.
- 2) Створено ефективний презентаційний пакет проекту.
- 3) Успішне залучення коштів для створення художнього фільму на основі сценарію.

Потужна телевізійна кампанія з підтримки готового фільму: ТБ слоти

- Трейлеринг у кінотеатрах
- Діджитал кампанія:
 - o TikTok, Instagram і інші сучасні соціальні мережі.
 - Зовнішня реклама: борди, сітілайти
 - Спеціальний контент у соціальних мережах зірок шоубізнесу та зірок соціальних мереж

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ:

Великі касові збори фільму в Українському прокаті.

Високі рейтинги телевізійної трансляції.

Успішні продажі на міжнародні ринки.

Опишіть соціальну (супільну) цінність результатів проекту

Буде створено новий культурний продукт, який в майбутньому виросте в художній фільм, що вплине на формування супільної свідомості, ставлення людей до проблем, які піднімаються в сценарії. Будуть створені робочі місця для знімальної команди, майданчик для здобуття нових вмінь та навичок. Сподіваємося, що в економіці України будуть залучені кошти іноземних інвесторів для реалізації проекту.

У випадку успішного прокату на міжнародних ринках проект транслюватиме позитивний образ країни, заохочуватиме внутрішній та міжнародний туризм у мальовничі Карпати.

Яким чином буде забезпечений вільний доступ до напрацювань та / або кінцевих результатів проекту?

Оскільки результатом проекту є проміжний етап створення художнього фільму, доступ до напрацювань буде відкрито представлено на професійних майданчиках і пітчингах, надано зацікавленим партнерам, фондам, донорам. У довгостроковій перспективі художній фільм буде представлений широкому загалу глядачів.

Чи передбачає діяльність за проектом подальший розвиток та

Галеев А. Р.

функціонування отриманих за результатами проекту продуктів та на яких засадах (самоокупності, фінансування з державного або місцевого бюджету, грантової чи спонсорської підтримки тощо)?

Створення презентаційного пакету передбачає подальший пошук фінансування для виробництва фільму. Створення партнерств є істотною складовою подальшої реалізації проекту. Компанія планує роботу по залученню державного фінансування, спонсорської підтримки, копродакшн партнерів для зйомок фільму для подальшого виходу на окупність проекту.

Як організація-заявник планує ділитися здобутим досвідом з іншими організаціями? Чи планується створення партнерств з іншими організаціями, поза межами проекту?

Поширення досвіду проектного менеджменту. У разі потреби з боку УКФ – поширення досвіду співпраці з УКФ. Також компанія має довгострокову стратегію підготовки сценаристів для роботи на українському ринку вцілому і в компанії зокрема.

Команда проекту (основні виконавці)

ПІБ члена команди

ІВАНЮК ОКСАНА СЕРГІЙВНА

Роль у проекті

ПРОДЮСЕР, СЦЕНАРИСТ

Перелік основних обов'язків


продюсування, робота над сценарієм, організація виробничого процесу, робота над стратегією просування, формування презентаційного пакету, підготовка звіту УКФ

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

80%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Оксана Іванюк закінчила КНУ ім. Тараса Шевченка, факультет соціології та психології, з відзнакою. З 1997 очолювала департамент закупівлі програм на каналах СТБ, пізніше на ТК ТЕТ. Працювала програмним директором та заступником генерального директора на телеканалах Кіно і Сіті, генеральним продюсером ТК TVi. Після закінчення Виших курсів



Оксана Іванюк, генеральний директор ТВК "TVi", Україна, м. Київ

сценаристів і режисерів, майстерні Олександра Роднянського, в Москві. в 2010 році, стала генеральним директором Продюсерського центру «Среда», виробника програми «Велика різниця по-українські».

З 2011 р. є співзасновником і генеральним продюсером групи компаній «Ай К'ю». На сьогодні в її доробку низка шоу, програм, фільмів та серіалів.

ШОУ

- ? Добрий вечір, 8 еп х 78 хв., 1+1, 2012, продюсерка.
- ? Вірю не вірю, 37 еп. х 48 хв., П'ятниця, К1, 2015-2016, автор програми, продюсерка.
- ? Шалений тиждень, 42 еп. х 52 хв., TVi, 2012, продюсерка.
- ? Хунта ньюз, 142 еп. х 52 хв., Еспресо, 2013, продюсерка.
- ? Патруль, 104 еп. х 52 хв., Еспресо, 2013, продюсерка.
- ? ООН, ТЕТ, 20 еп. х 40 хв., ТЕТ, 2014, продюсерка.

СЕРІАЛИ

- ? Будиночок на щастя, 60 еп. х 24 хв., Новий канал, з 2018 р, продюсерка.
- ? Це кохання, СТС, 40 еп. по 24 хв., СТС, 2015, виконавча продюсерка.
- ? Сидоренки-Сидоренки, 80 еп. по 24 хв., 1+1, з 2020, продюсерка.
- ? Катя на автоматі, 8 еп. по 24 хв. П'ятниця, 2021, продюсерка.
- ? Козаки. Абсолютно брехлива історія, 12 еп. х 46 хв., ICTV, з 2020, продюсерка, сценаристка.
- ? Ворожка, 16 еп. по 48 хв., СТБ, 2021, продюсерка.

Крім супутників комерційних проектів, у 2019 році компанія «Ай К'ю» отримала фінансування пригодницького серіалу «Козаки. Абсолютно брехлива історія» від МКІП, у 2020 – стала переможцем 14-го пітчінгу Держкіно з двома документальними проектами «Іван і Марта», режисер Сергій Буковський, та «Плай», режисер Ева Джишиашвілі.

Оксана Іванюк - шоуранер і сценаристка серіалу «Козаки. Абсолютно брехлива історія» (12 еп. х 48 хв.), який став хайлайтером праймового ефіру на ТК ICTV в листопаді 2020 р і першим серіалом в Україні, який було показано в кінотеатрах. Серіал потрапив до короткого списку номінантів на «Золоту Дзигу» 2021.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

штатний працівник компанії

ПІБ члена команди

ЗБОРОВСЬКИЙ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ



Роль у проєкті
СЦЕНАРИСТ, РЕЖИСЕР

Перелік основних обов'язків

робота над сценарієм та біблією проекту, робота над режисерським баченням, функції режисера-постановника в підготовчому та знімальному процесі, контроль монтажно-тонувальних робіт

Зайнятість у проєкті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проєктах)

100%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Народився 18.09.1990 у м. Бердянську, Запорізької обл., Україна.

У 2013 році закінчив театральній факультет КНУТКіТ ім. Карпенко-Карого

У 2018 році закінчив "New York Film Academy" за спеціальністю "Filmmaking, Directing".

Сценарист:

- "Матусі" (СТС, 1-1)
- "Останній з Магікян" (СТС)
- "Великі почуття" (П'ятниця)
- "Путьова Країна" (ІСТВ)
- "Вірю Не Вірю" (П'ятниця, К1)
- т/с "Козаки" (ІСТВ)
- "Я кохаю твою дружину" (СТС *пілот)
- "Це кохання!" (СТС)
- "Козаки. Дві зрізані бороди" (ПМ, в розробці)

Режисер:

- "Орел і Решка" (П'ятница, Інтер)
- "Вірю Не Вірю" (П'ятниця, К1)
- "Хроніки Хорта" (*Пілот)
- т/с «Ворожка», (16 еп., 45 хв. СТБ)
- т/с "Юрчишини 2" (24 еп., 24 хв. ІСТВ)

Креативний продюсер:

- "Вірю Не Вірю" (П'ятниця, К1)
- т/с "Козаки. Абсолютна брехлива історія" (ІСТВ)

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

Геннадій
ТДВ "АУКЦІОН"
Україна * М.Київ



ФОП

ПІБ члена команди

Назарук Олексій

Роль у проекті

ОПЕРАТОР-ПОСТАНОВНИК

Перелік основних обов'язків

робота над візуальним баченням, формування технічного райдеру, підбір локацій разом з іншими членами творчої групи, оператські послуги під час знімального процесу, контроль процесу кольорокорекції

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

100%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Фільмографія:

Сидоренки-Сидоренки

Будиночок на щастя

Юрчишини

Ворожка

Лікар Віра

Розтин покаже

Генделик, та ін.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

ФОП

ПІБ члена команди

Зборовська Марія

Роль у проекті

редактор

Перелік основних обов'язків

літерарне редагування тексту українською мовою



Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)
20%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)
Марія є досвідченим фахівцем, що працює в галузі понад 5 років. ТОВ «Ай К'ю» має історію співпраці з Марією в межах проектів, створених компанією.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

ФОП

ПІБ члена команди

Чабанюк Андрій

Роль у проекті

локейшн-менеджер

Перелік основних обов'язків
підбір локацій

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)
20%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)
Андрій є досвідченим фахівцем, що працює в галузі понад 5 років. ТОВ «Ай К'ю» має історію співпраці з Андрієм в межах проектів, створених компанією.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

ФОП

ПІБ члена команди

Мартинюк Оксана

Роль у проекті



кастинг-директор

Перелік основних обов'язків
підбір акторів

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

20%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Оксана є досвідченим фахівцем, що працює в галузі понад 5 років. ТОВ «Ай К'ю» має історію співпраці з Оксаною в межах проектів, створених компанією.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

ФОП

ПІБ члена команди

Галадюк Іван

Роль у проекті

звукорежисер

Перелік основних обов'язків

забезпечення якісного запису звуку на знімальному майданчику та контроль звуку під час монтажного періоду

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

40%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Іван є досвідченим фахівцем, що працює в галузі понад 5 років. ТОВ «Ай К'ю» має історію співпраці з Іваном в межах проектів, створених компанією.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

Рекорд Алексєєв
ТОВ "Ай К'ю"


ФОП

ПІБ члена команди
Заворотній Руслан

Роль у проекті
гафер

Перелік основних обов'язків
забезпечення художнього освітлення під час знімального процесу

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)
20%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)
Руслан є досвідченим фахівцем, що працює в галузі понад 5 років. ТОВ «Ай К'ю» має історію співпраці з Русланом в межах проектів, створених компанією.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)
ФОП


ПІБ члена команди
Лисенко Ганна

Роль у проекті
стиліст

Перелік основних обов'язків
створення образів героїв, виконання функцій гримера та костюмера на знімальному майданчику

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)
20%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)
Ганна є досвідченим фахівцем, що працює в галузі понад 5 років. ТОВ



«Ай К'ю» має історію співпраці з Ганною в межах проектів, створених компанією.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

ФОП

Опишіть внутрішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію проекту та шляхи їх мінімізації

Основний ризик: стислий проміжок часу для реалізації проекту.

Шляхи мінімізації: жорсткий контроль вчасного виконання кожного з етапів проекту.

Опишіть зовнішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію проекту, та шляхи їх мінімізації

Захворювання на COVID-19.

Дотримання усіма членами команди санітарно-гігієнічних норм, щоб запобігти захворюванню.

Які інструменти внутрішнього моніторингу реалізації проекту ви будете застосовувати?

Щоденний авторський збір (5 днів на тиждень).

Щотижневі звіти членів творчої та адміністративної команди.

Моніторингова інформація

Кількість чоловіків у команді проекту

7

Кількість жінок у команді проекту

7

Кількість людей віком від 17 до 34

9

Кількість людей віком від 35 до 50

5

Кількість людей віком від 51 до 60

Геллена Геллена
Геллена
Геллена



0

Кількість людей віком від 61 до 70

0

Кількість людей віком старше 71

0

Кількість працюючих пенсіонерів

0

Кількість людей з інвалідністю серед команди проекту

0

Чи передбачає ваш проект залучення волонтерів? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

2

Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії або учасників ветеранів АТО? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії або учасників тимчасово переміщених осіб? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії дітей із малозабезпечених сімей, дітей-сиріт? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії людей з інвалідністю? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи планується при реалізації проекту використовувати різні методи енергозбереження?

так

Чи враховуватимуть меседжі вашого проекту принципи толерантності

Ідентифікаційний
код 407942544
Світоглобальна мережа
ВАТ КНД "Селоок О. С."
Філіяна * м.Київ

відповідно до Декларації принципів толерантності ЮНЕСКО?

Так

Декларація добroчесності

Я, шляхом підписання проектної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Так

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Так

В розрізі та з урахуванням норм Закону України «Про санкції» та рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування і скасування персональних спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відносно громадян та юридичних осіб та з метою отримання гранту інституційної підтримки, цим гарантійним листом, шляхом підписання проектної заявки, підтверджую відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками (юридичними та фізичними особами) держави-агресора Російською Федерацією з 2014 року до цього часу.

Так

Я підтверджую, що поданий проект не містить продуктів, що були вже створені, в тому числі доопрацьовані, вдосконалені, перероблені, брали участь у конкурсах УКФ, пітчингах (творчих конкурсах) державних та приватних інституцій, міжнародних та приватних донорів, телеканалів (на

ПОВАГА! *Георгій Григорович Налєдов* 

етапі подання проектної заявки та реалізації проекту). У разі виявлення порушень цієї умови, зобов'язуюся припинити участь на будь-якому етапі конкурсного відбору чи реалізації проекту та зобов'язується повернути всю суму отриманих грантових коштів відповідно до підписаного Договору про надання гранту. Я гарантую, що створені продукти в процесі реалізації проекту не містять закликів до насильства, жорстокості, фашизму і неофашизму, закликів, спрямованих на ліквідацію незалежності України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, приниження нації, неповаги до національних і релігійних святынь, а також пропаганди наркоманії, токсикоманії, алкоголізму та інших шкідливих звичок; не містять матеріалів порнографічного характеру. Вся діяльність в рамках проекту та його результати узгоджуються із Законом України «Про кінематографію».

Так

Геннадій
ТОВ "Філмайкю"
Уманськ



Декларація добroчесності

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсу відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Я, шляхом підписання проектної заяви, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-У¹ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх осібистих персональних даних.

Я підтверджую, що не отримую іншої фінансової підтримки на витрати, які покриває УКФ.

ПІБ Грантоотримувача

Геннадій
директор ТОВ "АІКС"
Геннадік О.Р.

Підпись



Дата заповнення

Грантоотримувач:



**УКРАЇНСЬКИЙ
КУЛЬТУРНИЙ
ФОНД**

Додаток № 2
до Договору про надання гранту
№ 27/2021-ОГЗ90
від "5" вересня 2021 року

Назва конкурсної програми: Розвиток кінопроекту
 Назва Заявника: ТОВ "Ай Кіо"
 Назва проекту: "Мольфарка із Тік-Тока"
 Дата початку проекту: вересень 2021 р.
 Дата завершення проекту: 15 листопада 2021 р.

Організація-донор	Фінансування проекту, в %	Фінансування проекту, Сума в грн.
РОЗДІЛ I НАДХОДЖЕННЯ		
1. Український культурний фонд	92,94%	460 723,00
2. Співфінансування* :	7,06%	35000,00
2.1. Кошти організацій-партнерів (новна назва організації)	0,00%	0,00
2.2. Кошти державного та місцевих бюджетів (нова назва організації)	0,00%	0,00
2.3. Кошти інших донорів (нова назва організації)	0,00%	0,00
2.4. Кошти інших донорів (попередня назва організації)	7,06%	0,00
2.5. Вкладі кошти організації зготувника	7,06%	35000,00
Реінвестиції (дохід отриманий від реалізації книг, книжків, програм та інших культурномистецтвених продуктів, що створюватимуться в рамках проекту)	0,00%	0,00
Всього по розділу I "Надходження":	100,00%	495 723,00

*За наявності співфінансування відомості зберігаються, на які статті витрат іде співфінансування.

Генеральний директор

Іванюк Оксана Сергіївна
(підpis)



Кошторис витрат проекту

Назва Завідника: ТОВ "Ай Кю"

Після прослухування відповідь

Дата початку прослухування: вересень 2021 р.

Дата завершення прослухування: 15 листопада 2021 р.

Розділ:	Стаття:	№	Найменування витрат	Одиниця вимірювання	Витрати за рахунок гранту УФ		Витрати за рахунок співфінансування		Витрати за рахунок реинвестуванні		Загальна планова сума витрат по проекту, грн. (=7+10+13)	Обґрунтування та деталізація витрат (копіонка обов'язкова для заповнення)
					Планові витрати відповідно до заявки							
Розділ:	Стаття	№	Найменування витрат	Одиниця вимірювання	Кількість/Період	Вартість за одиницю, грн. (=5*6)	Кількість/Період	Вартість за одиницю, грн. (=6*9)	Кількість/Період	Вартість за одиницю, грн. (=11*12)	Загальна планова сума витрат по проекту, грн. (=7+10+13)	Обґрунтування та деталізація витрат (копіонка обов'язкова для заповнення)
ІІ ВИТРАТИ:												
Пункт:	1	Бінаторога членам комітету проекту										
Підпункт:	1.1	Оплата праці штатних працівників організації-заявника (лиця У етапі підготовки)	Іванчик Оксана Сергіївна, директор ТОВ "Ай Кю"	Місяців	2,50	6 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	Загальне твердження проектою на період роботи, що також включає організаційні процесові розмежування та підготовку презентаційних матеріалів та їхнє підготовлення та розподіл з приводом проведення проб організації звітального процесу та звертанням до клієнта.
Підпункт:	1.2	За трудовими фізоворогами										
Пункт:	1.2.1	Іванчик Оксана Сергіївна, сценарист		Місяців	2,50	25 000,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	Додаткова виплата за роботу над сценарієм, відображенням авторських прав.
Підпункт:	1.3	За фінансорами ЦПХ		Місяців	0,00							
Пункт:	1.3.1	Повне ПІБ, зазначені конкретну назву послуг/виконання робіт		Місяців	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.3.2	Повне ПІБ, зазначені конкретну назву послуг/виконання робіт		Місяців					0,00	0,00	0,00	
Пункт:	1.3.3	Повне ПІБ, зазначені конкретну назву послуг/виконання робіт		Місяців					0,00	0,00	0,00	
Стаття:	1.4	Соціальні внески з оплати праці (нарахування ССВ)										
Пункт:	1.4.1	Іштатні працівники		Місяців	16 000,00	0,22	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.4.2	За строковими трудовими договорами										
Пункт:	1.4.3	За договорами ЦПХ										
Підпункт:	1.5	За фінансорами з ФОП		Місяців	11,50	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 400,00	Редагування штатарію та презентаційних матеріалів українською мовою
Пункт:	1.5.1	Збори/безкоштовні Марія робіакір		Місяців	1,00	6 000,00	6 000,00				6 000,00	Підбір початок для презентаційного пакету та змінок таємниць
Пункт:	1.6	Збори/безкоштовні Олеся робіакір-Юстіанівник Сіннатарій		Місяців	↑ 10	25 000,00	25 000,00				0,00	30 000,00
Пункт:	1.6.3	Чабанюк Альберт, підприємництво		Місяців	2,00	15 000,00	30 000,00				0,00	35 000,00
Пункт:	1.5.4	Марічко Оксана, касир-директор		Місяців	2,00	17 500,00	35 000,00				0,00	0,00
Пункт:	1.6.5	Назарук О., оператор постаповник		Місяців	1,00	12 000,00	12 000,00				0,00	12 000,00
Пункт:	1.5.6	Галагюк Іван, звукоінженер		Зміни	1,00	2 500,00	2 500,00				0,00	2 500,00
Пункт:	1.5.7	Заворотний Руслан, гафер		Зміни	1,00	4 400,00	4 400,00				0,00	4 400,00

Документ складений у форматі PDF
Установлено 15.11.2021 р.
Підписано 15.11.2021 р.
Підпись: *Джемельовський Ігор К.Ю.*
Підпись: *ТДВ "АЙ КЮ"*
Підпись: *Дубинчик О.С.*

Установлено 15.11.2021 р.
Підписано 15.11.2021 р.
Підпись: *Джемельовський Ігор К.Ю.*
Підпись: *ТДВ "АЙ КЮ"*
Підпись: *Дубинчик О.С.*

Установлено 15.11.2021 р.
Підписано 15.11.2021 р.
Підпись: *Джемельовський Ігор К.Ю.*
Підпись: *ТДВ "АЙ КЮ"*
Підпись: *Дубинчик О.С.*

Пункт:	1.5.8	Лиссенко Ганна, стипіст	Місце	1,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	Робота над образами гербів, підготовка
Всього по сплатті 1 "Винногорода членам команди":									
Статя:									
Підстатья:	2	Витрати пов'язані з відрядженнями (для штатних працівників)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.1	Вартість проїзду (для штатних працівників)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.1.1	Вартість щеїв (з дотацією маршруту і працівником відряденої особи)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.1.2	Вартість щеїв (з дотацією маршруту і працівником відряденої особи)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.1.3	Вартість щеїв (з дотацією маршруту і працівником відряденої особи)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстатья:	2.2	Вартисть проживання (для штатних працівників)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.2.1	Рахунки з готелів (з вказаним працівником відрядженої особи)	добра	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.2.2	Рахунки з готелів (з вказаним працівником відрядженої особи)	добра	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.2.3	Рахунки з готелів (з вказаним працівником відрядженої особи)	добра	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстатья:	2.3	/інфраструктура (для штатних працівників)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.3.1	Добові, вказати ПІБ (розрахунок на відряджену особу)	добра	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.3.2	Добові, вказати ПІБ (розрахунок на відряджену особу)	добра	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.3.3	Добові, вказати ПІБ (розрахунок на відряджену особу)	добра	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всього по сплатті 2 "Витрати пов'язані з обладнанням":									
Статя:	3	Обладнання і нематеріальні активи		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстатья:	3.1	Обладнання, інструменти, інвентар, які необхідні для експлуатація якого при реалізації проекту франко-оптимізмача		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	3.1.1	Найменування обладнання (з деганізацією технічних характеристик)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	3.1.2	Найменування інструменту (з деганізацією технічних характеристик)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	3.1.3	Найменування інвентаря (з деганізацією технічних характеристик)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстатья:	3.2	Нематеріальні активи, які необхідні для франко-оптимізмача (за рахунок працюючої фінансово-економічної організації)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	3.2.1	Програмні забезпечення (з дотацією технічних характеристик)	програм	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	3.2.2	Інші нематеріальні активи	послуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всього по сплатті 3 "Оплата землі і нематеріальних активів":									
Статя:	4	Витрати пов'язані з орендою		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстатья:	4.1	Оренда приміщення		3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.1.1	Lash Broch Club коворінг, вул. Павлівська 24/42, з.ом. № 10 годин/денно.	зима	3,00	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Підстатья:	4.2	Оренда техніки, обладнання та інструменту		8,00	28 300,00	0,00	0,00	28 300,00	0,00



Генеральний директор
ТОВ "SIT KINO
Іванчик О.С.

Пункт:	4.2.1	Відеокамера в комплекті	шт. (шт)	4,00	2 500,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Відео-камера Sony A7 1 шт. в комплекті з оптикою для запису відеопрограм (3 змінн.)
Пункт:	4.2.2	Остільковане обладнання	шт. (шт)	1,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	Остільковане обладнання для натурних земок в 1 кмпн. на одну зміну для земок та земер
Пункт:	4.2.3	Генератор	шт. (шт)	1,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	Генератор/Світлобаза 40 кВт 1 шт. для проведення земок на натурі 1 шт. для проведення земок на натурі
Пункт:	4.2.4	Туалет	шт. (шт)	1,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	Туалет для земальній групи 1 шт. для проведення земок на натурі
Пункт:	4.2.5	Звукове обладнання	шт. (шт)	1,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	Звукове обладнання 1 комплект (квт. з петлями 2 шт. та бумом 1 шт.) в комплекті на одну зміну для земок та земер
Підстатья:	4.3	Оренда транспорту	шт. (шт)	200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
Пункт:	4.3.1	Оренда легкового автомобіля (з зазначенням маршруту, кілометражу/кількості годин)	км (годин)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Не заплановано (Генерар/погелін-менеджера включає на обсяг транспортні послуги з пошуку ліній)
Пункт:	4.3.2	Оренда вантажного автомобіля (з зазначенням маршруту, кілометражу/кількості годин)	км (годин)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Не заплановано
Пункт:	4.3.3	Оренда автобуса (з зазначенням маршруту, кілометражу/кількості годин)	км (годин)	200,00	100,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Оренда транспорту для земальній групи для використання в Київській області з врахуванням вартості робочої сили водія, палива та амортизаційних витрат на автомобіль за маршрутами від місця земельних розглядів до місця земельних розглядів
Підстатья:	4.4	Оренда сучасно-постактивних засобів	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	4.4.1									
Підстатья:	4.5	Інші обсягти оренди	шт.	1,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
Пункт:	4.5.1	Оренда реданту	шт.	1,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	Оренда дресорованого кота для земок та земер на один зміну
Пункт:	4.5.2	Найменування (з доталзациєю технічних характеристик)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	4.5.3	Найменування (з доталзациєю технічних характеристик)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всього по статті 4 "Витрати по землі з орендою":				212,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	57 300,00	
Стаття:	5	Витрати учасників проекту, які беруть участь у заходах проєкту та не отримують оплату праці та/або винагороду								
Підстатья:	5.1	Послуги з харчування		15,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	1 425,00	
Пункт:	5.1.1	Послуги з харчування (сніданок/обід/вечеря/кава-брейк)	учасн.	15,00	95,00	1 425,00	0,00	0,00	1 425,00	Онтоправове харчування (пупси ї чай/зелений чаї/білий чаї/кафу/бульбашки) та земер (економче витрати на чаї/кафу/бульбашки)
Пункт:	5.1.2	Послуги з харчування (сніданок/обід/вечеря/кава-брейк)	учасн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	5.1.3	Послуги з харчування (сніданок/обід/вечеря/кава-брейк)	учасн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Підстатья:	5.2	Витрати на проезд учасників заходів		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Іде заплановано
Пункт:	5.2.1	Відвідування (з доталзациєю маршуру і привезеним змінн. цінами на відповідній земок)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	5.2.2	Відвідування (з доталзациєю маршуру і привезеним змінн. цінами на відповідній земок)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	5.2.3	Відвідування (з доталзациєю маршуру і привезеним змінн. цінами на відповідній земок)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Підстатья:	5.3	Витрати на проїзд учасників заходів		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	5.3.1	Рахунки з готовів (з вказаним привезеним відряджені особи)	добра		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ОБЛЕНДІОК ТОВАРИСТВО
Пункт:	5.3.2	Рахунки з готовів (з вказаним привезеним відряджені особи)	добра		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	На землеробство



Генеральний директор
ТВ В «ОБЛЕНДІОК
Україна О. С.

Пункт:	5.3.3	Рахунок з готовів (з вказаним тривалістю відрядженого особи)	добра		0,00		0,00		0,00		0,00
Всього по статті 5 "Вимагають участника проекту, які беруть участь у заходах проекту та не отримують оплату за їхні внески!"											
Стаття:	6	Матеріальні витрати			1 425,00						1 425,00
Підстатья:	6.1	Основні матеріали та сировина	1,00		2 500,00	0,00	6,00	0,00	0,00		2 503,00
Пункт:	6.1.1	Канцелярський товари	шт.	1,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00		2 500,00
Стаття:	6.2	Носії, накопичувачі	2,00		3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 640,00
Пункт:	6.2.1	Зовнішній жорсткий диск	шт.	2,00	1 820,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00		3 640,00
Стаття:	6.3	Інші матеріальні витрати		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Пункт:	6.3.1	Продбаний методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	6.3.1.1	Нанесення	шт.				0,00		0,00		0,00
Пункт:	6.3.3	Наміненування	шт.			0,00		0,00		0,00	0,00
Всього по статті 6 "Матеріальні витрати!"											
Стаття:	7	Поліграфічні послуги			6 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6 140,00
Пункт:	7.1	Виготовлення макетів	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	7.2	Нанесення логотипів	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	7.3	Друк брошуру	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	7.4	Друк буклетів	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	7.5	Друк листівок	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	7.6	Літак пластилін	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	7.7	Літак бланків	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	7.8	Друк інших розрахункових матеріалів	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	7.9	Почупні копії матеріалів	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	7.10	Інші поліграфічні послуги	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	7.11	Соціальні внески за договорами ДРХ з підприємствами (к.в.)	шт.		0,22	0,00	0,22	0,00	0,00		0,00
Всього по статті 7 "Поліграфічні послуги!"											
Стаття:	8	Видавничі послуги			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Пункт:	8.1	Послуги копіювання			0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	8.2	Послуги верстки			0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	8.3	Літак інші			0,00		0,00		0,00		0,00



Голова
Державного агентства
з надзвичайною освітою
України
О. С.
Явченко

Пункт:	8.4	Друк журналів	експедитор	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	8.5	Інші витрати (вказати належну постути)	експедитор	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	8.6	Соціальні витрати за договорами ЦТХ з підрядниками (ССВ) разділу "Відмінні постути"		0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
	Всього по статтям 8 "Відмінні постути":								
Стаття:	9	Поступки і просування		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	9.1	Фотографізація		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	9.2	Відеофірмація		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	9.3	Рекламні витрати (зазначити конкретну назву релевантних постути)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	9.4	SMM, SO (SEO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	9.5	Інші послуги		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	9.6	Соціальні витрати за договорами ЦТХ з підрядниками (ЕСВ) разділу "Поступки і просування"		0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
	Всього по статтям 9 "Поступки і просування":								
Стаття:	10	Створення веб-ресурсу		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	10.1	Витрати зі створення сайту (зазначити конкретну назву постути відповідно до технічного завдання)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	10.2	Витрати зі створення сайту (зазначити конкретну назву постути відповідно до технічного завдання)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	10.3	Витрати зі створення сайту (зазначити конкретну назву постути відповідно до технічного завдання)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	10.4	Витрати з обслуговування сайту місців		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	10.5	Соціальні витрати за договорами ЦТХ з підрядниками (ЕСВ) разділу "Створення веб-ресурсу"		0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
	Всього по статтям 10 "Створення веб-ресурсу":								
Стаття:	11	Приобретення методичників, навчальників, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	11.1	Найменування методичників, навчальників, інформаційних матеріалів	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	11.2	Найменування методичників, навчальників, інформаційних матеріалів	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всього по статтям 11 "Приобретення методичників, навчальників, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації":								
Стаття:	12	Поступки і перевезування		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	12.1	Усієні пільгові (шкір'єві) кільце-підтримки, з якими йдуть (ак. ковбу)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	12.2	Лін-кірзові пільгові (шкір'єві), з якими йдуть (ак. ковбу) з украйландії на англійську	шт.	120,00	270,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	12.3	Розглядування письмового перепису	сторінка			0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	12.4	Соціальні витрати за договорами ЦТХ з підрядниками (ЕСВ) разділу "Поступки і перевезування"	шт.	32 400,00	0,22	7 128,00	0,22	0,00	0,00
	Всього по статтям 12 "Поступки і перевезування":								
Стаття:	13	Інші прямі витрати		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підставя:	13.1	Адміністративні витрати		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Генеральний директор
ТВВ «Айт Кін
Уланець О. С.

Пункт:	13.1.1	Бухгалтерські послуги	послуга	3,00	12 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
Пункт:	13.1.2	Юридичні послуги	послуга	2,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Пункт:	13.1.3	Аудиторські послуги	послуга							
Пункт:	13.1.4	Соціальні внески за договорами ЦТХ з підрядниками (ЕСВ) розділу "Адміністративні витрати"	послуга	56 000,00	0,22	12 320,00	0,00	0,22	0,00	12 320,00
Підстатья:	13.2	Послуги коміт'євого обробки, моніторингу, зведення	послуга	4,00	28 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 060,00
Пункт:	13.2.1	Моніторинг	послуга	1,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Пункт:	13.2.2	Графічне оформлення	послуга	1,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
Пункт:	13.2.3	Корпоративний прор	преп鲁га	1,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Пункт:	13.2.4	Зведення звуку	послуга	1,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Пункт:	13.2.5	Соціальні внески за договорами ЦТХ з підрядниками (ЕСВ) розділу "Погодні комп'ютерні обробки,	послуга	23 000,00	0,22	5 060,00	0,00	0,22	0,00	5 060,00
Підстатья:	13.3	Витрати на послуги страхування	послуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.3.1	Вказати предмет страхування	послуга							
Пункт:	13.3.2	Вказати предмет страхування	послуга		0,00					
Пункт:	13.3.3	Вказати предмет страхування	послуга		0,00					
Підстатья:	13.4	Інші прямі витрати	послуга	1,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
Пункт:	13.4.1	Поступи інтернет-провайдера (вказати період надання послуг)	послуга							
Пункт:	13.4.2	Банківська комісія за переказ (відповідно до терміна обслуговувального банку)	послуга							
Пункт.	13.4.3	Розрахунково-зискове обслуговування (відповідно до терміна обслуговувального банку)	послуга							
Пункт	13.4.4	Інші попутні та банківські витрати (відповідно до терміна обслуговувального банку)	послуга							
Пункт:	13.4.5	Оренда на турботі локалії в Київській області на протягом підлітка та варіанті* паркування	зміна	1,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
Пункт:	13.4.6	Інші прямі витрати (дегалізувати юзний вид витрат)	послуга							
Пункт:	13.4.7	Інші прямі витрати (дегалізувати юзний вид витрат)	послуга							
Пункт:	13.4.8	(Соціальні внески за договорами ЦТХ з підрядниками (ЕСВ) розділу "Інші прямі витрати"	послуга	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всього по статті 13 "Інші прямі витрати":				10,00	103 380,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	495 723,00
Всього по розділу II "Витрати":										
РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ										

Генеральний директор
Іванко Оксана Світлана

Іванко Оксана Світлана



РОБОЧИЙ ПЛАН

Назва конкуренційної програми: Розвиток кінопрокату

Назва Заявника: ТОВ "Ак Кію"

Назва проекту: "Моніторинг кінопрокату в Україні"

Дата початку проекту: вересень 2021 р.

Дата завершення проекту: 15 листопада 2021 р.

Захід, вид діяльності	вересень 2021	жовтень 2021	листопад 2021	Виконувальний член комісії	Показник, джерела перевірки виконання	Бюджет заходу, виду діяльності (грн)	Номер статті конторису
Оформлення договорів відносин з членами команди				Іванюк О.	Наявність повного комплекту угод з другого	22 000,00	13.1.1, 13.1.2
Пуск та організація процесу виробництва				Іванюк О.	Успішно проведений виробничий період.	6 000,00	1.1.1
Підготовка до виробництва кінопроекту							
Написання сценарію				Зборовський О., Іванюк О.	Наявність сценарію кінометражного фільму	93 750,00	12.1, 1.5.2
Написання біблії (перонаки)				Іванюк О.	Ізмініт: біблія (перонаки) після отримання фільму (виполено) / Відсутній сценарій	1.2.1, 1.6.2	
Проведення частини				Мартинюк О.	Затвердження первісних остаточних альтернатив	48 500,00	1.5.4, 4.1.2, 4.2.1
Пошуку початкій				Чабанюк А.	Завердження первісних початків для презентаційного пакету та початків для зображення фільму	30 000,00	1.5.3
Фіналізація технічного райдеру				Налівчук О., Залопотець І., Іванюк	Завердження технічного райдер для зображення фільму, якого є на підставі планів (фільмів) після (10% від плану)	1 800,00	1.4, 1.5, 1.6, 1.4, 7
Розробка режисерського бачення				Зборовський О.	Наявність оформленного у віртуальному документі режисерського бачення	3 125,00	1.5.2
Розробка візуального бачення				Назарук О.	Наявність оформленного у віртуальному документі (20% від гонорару)	2 400,00	1.5.5
Розробка стилістичної картти				Лисенко Г.	Наявність оформленої стилістичної картти проекту (20% від гонорару)	1 200,00	1.5.8
Замовни тизерів				Зборовський О.	Успішно реалізованій проектом один відеобізнесу зі знятим промо-тизером	4.1.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4,	
Розробка стратегії просування				Іванюк О.	Наявність оформленного у віртуальному документі стратегії просування	#REF! 4.2.3, 4.3.3, 4.4.1, 5.1.1, 13.1.1	
Фіналізація Погодинну та синопсису				Зборовський О., Іванюк О.	Наявність оформленого у віртуальному документі погодинну та синопсис (последній фільм)	1.2.1, 1.5.2	
Редагування сценарію				Зборовська М.	Наявність літературно відрядкованого сценарію (2/3 гонорару)	4 000,00	1.5.1
Монтажно-тонувальні роботи				Зборовський О., Іванюк О.	Наявність готового тизеру проекту	26 640,00	6.2.1, 13.2.1, 13.2.2, 13.2.3, 13.2.4
Організація перекладу і перевода візитного агентства				Іванюк О.	Наявність агентового презентаційного пакету	32 400,00	12.2
Підготовка звітності				Іванюк О., Іванюк О.	Ізмініт: подання фінансового звіту	22 000,00	13.1.1, 13.1.2
Підготовка змістового звіту				Іванюк О.	Наявність подання змістового звіту	8 500,00	1.1.1, 6.1.1
Редагування презентаційного пакету				Зборовська М.	Наявність літературно відрядкованого презентаційного пакету (1/3 гонорару)	2 000,00	1.5.1
Підготовка візитного агентства				Вільховська О.	Ізмініт: індустрія фільмів та кінотеатрів	0,00	1.3.1

*** Код обліку: 111-222-333-444-555-666-777-888-999-000-111-222-333-444-555-666-777-888-999-000

Зверніт - увагу:

1. Рекомендуємо скористатися зразком заповнення Робочого плану, що є Додатком до інструкції для заявників

2. Друкіть сторнки зразку з обох сторін і небудь-до для відображення плану діяльності конкретної проєкту для досконаління відповідної формуллю

3. Для зручності боржок заходу, виду діяльності можна прописати формуллою, яка поєднаніться на значенні в спільнках аркуму "Конторис витрат"



Генеральний директор
ПДВ «АК КІЮ»
Іванюк О.С.