

ДОГОВІР № 4FILM1-30645
про надання гранту

м. Київ

«14» бересня 2021 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі Зикріяновчого директора Берківського Владислава Георгійовича, який діє на підставі Положення, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАЙМОВЕ СВІТЛО" (далі – Грантоотримувач), в особі директора Яценко Володимира Вікторовича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурно-мистецького проекту «ФІОНА» (далі – Проект), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведені у проектній заявці та у кошторисі Проекту згідно з додатками 1 та 2 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проект на умовах, визначених цим Договором.

II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

1. Грантоотримувач реалізує Проект до 15 листопада 2021 року включно з періодом підготовки та надання Фонду пакету звітної документації відповідно до пункту 3 цього Розділу.
2. Проект реалізується згідно з робочим планом реалізації Проекту, визначенним у розділі XI проектної заявки.
3. Для підтвердження реалізації Проекту Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт про виконання Проекту (додаток 3), звіт про надходження та використання коштів для реалізації Проекту (додаток 4) та інші документи щодо реалізації Проекту.
4. Датою завершення реалізації Проекту є день підписання Фондом акта про виконання Проекту.

III. СУМА ГРАНТУ, ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

1. Загальна сума гранту становить 385 000 грн. 00 коп. (триста вісімдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок) без ПДВ.
2. Фонд надає суму гранту частинами (траншами) у розмірі та у строки, визначені графіком платежів згідно з додатком 5 до цього Договору.
3. Фонд перераховує залишок коштів від загальнії суми гранту після підписання акта про виконання Проекту.

4. У разі затримки бюджетного фінансування Фонд перераховує кошти гранту протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів з дати отримання Фондом бюджетного призначення на фінансування витрат за надання гранту. Будь-які штрафні санкції у цьому випадку до Фонду не застосовуються.

5. Перерахування коштів здійснюється в безготіковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту відповідно до умов цього Договору.

2. Грантоотримувач зобов'язується:

1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;

2) не отримувати прибутку від реалізації Проекту (крім проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);

3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу II цього Договору;

4) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;

5) у разі, якщо реалізацію Проекту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у триденний строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з дати настання таких обставин, повернути Фонду суму перерахованих частин (траншів) гранту;

6) зберігати документацію по Проекту протягом трьох років з моменту підписання акту про виконання Проекту;

7) самостійно врегульовувати правовідносини з третьими особами, які пов'язані з виникненням (набуттям) прав на об'єкти авторського права (або суміжних прав, використанням таких об'єктів, розпорядженням майновими правами і охоронюючими майновими правами на ці об'єкти, а також охоронюючими особистих немайнових прав відповідно до вимог Закону України «Про авторське право і суміжні права»;

8) відповідно до чинного законодавства України не допускати наявності у Проекті (продукті Проекту) пропаганди війни, насильства, жорстокості, фашизму і неофашизму, закликів, спрямованих на ліквідацію незалежності України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, приниження нації, неповаги до національних і релігійних свягінь, а також пропаганди

наркоманії, токсикоманії, алкоголізму та інших шкідливих звичок, виготовлення та розповсюдження матеріалів порнографічного характеру;

9) не здійснювати витрати (замовлення товарів, робіт, послуг), які здійснюються між пов'язаними особами (відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють).

3. Фонд має право:

1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проекту;

2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проекту;

3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності;

4) здійснювати контроль та моніторинг реалізації Проекту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та/або за місцем фактичної реалізації Проекту;

5) виключно з метою популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі, без дозволу Грантоотримувача використовувати матеріали, створені в результаті реалізації Проекту, у тому числі але не обмежуючись цими – дані, праці, звіти, тези, фотографії, рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, будь-які інші матеріали або документи (далі – матеріали), що передані Грантоотримувачем Фонду, та щодо яких Грантоотримувачем не надано Фонду застереження про використання таких матеріалів з дотриманням вимог законодавства про захист права на промислову та/або інтелектуальну власність.

4. Фонд зобов'язується:

1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;

2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, правильність, обґрунтованість та цільове використання гранту.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.

2. Фонд не несе відповідальності за понесені Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені Грантоотримувачем третім особам.

3. Фонд не несе відповідальності за невиконання Грантоотримувачем своїх зобов'язань перед третіми особами.

4. Якщо Грантоотримувач не виконав зобов'язання щодо реалізації Проєкту та надання Фонду пакету звітної документації у строк, зазначений у пункті 1 розділу II цього Договору, то в такому випадку сума перерахованих частин (траншів) гранту підлягає поверненню до Фонду відповідно до діючого законодавства прстигом 10 календарних днів з дати отримання вимоги Фонду.

VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЄКТУ

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що зникають в результаті реалізації Проєкту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем або чинним законодавством.

2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію (результати досліджень), отримані в процесі реалізації Проєкту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.

3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проєкту, який фінансується коштами гранту. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, продукт, виготовлений у результаті реалізації Проєкту, мають містити інформацію про те, що Проєкт реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.

4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проєкту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

VII. ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача та відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проєкту, форму якого наведено у додатку 2 до цього Договору.

2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:

придання тварів, виконання робіт, надання послуг, що не пов'язані з реалізацією Проєкту;

витрати по оплаті посередницьких послуг;

витрати по оплаті товарів, робіт і послуг, які були вже або будуть профінансовані за рахунок інших джерел до або після підписання цього Договору (подвійне фінансування);

витрати, пов'язані з реалізацією проектів, які мають на меті отримання прибутку (крім проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);

витрати на утримання установ, організацій, в тому числі тих, що є учасниками проектів;

витрати на підготовку проектної заявки для подання на конкурсну програму Фонду;

втрати, в результаті курсових різниць;

інші витрати, здійснені не за призначенням.

VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проекту в порядку, передбаченому цим Договором.

2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всі необхідні документи щодо реалізації Проекту.

IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України "Про Український культурний фонд", його може бути розірвано за заявою Фонду в одностронньому порядку.

2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.

3. У разі дострокового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в одностронньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України "Про торгово-промислові палати в Україні".

2. У разі настання таких обставин кожна з Сторін має повідомити іншу у письмовій формі прстиагом 5 календарних днів.

XI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.
2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дію, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

XII. ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2021 року. Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.

2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляють одна одну.

3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.

4. Електронне повідомлення вважається отриманим Стороною-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було стримано. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.

5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною в установленому законодавством порядку.

6. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі - Конфлікт інтересів).

7. Про будь-який випадок, що містить або може привести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.

8. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проекту, які стали відомі під час виконання цього Договору.

9. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати

національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.

10. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

11. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному дляожної зі Сторін), що мають однакову юридичну силу.

XIII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

додаток 1 - проєктна заявка;

додаток 2 - кошторис Проекту;

додаток 3 - змістовий звіт про виконання Проекту;

додаток 4 - звіт про надходження та використання коштів для реалізації Проекту;

додаток 5 - графік платежів.

XIV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Фонд

Український культурний фонд

Юридична адреса:

01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19

Адреса для листування:

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

ЄДРПОУ: 41436842

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві

Р/р: UA608201720343110001000000458

Тел.: +38 (044) 504-22-66

Грантоотримувач

ТОВ "ЛАЙМОВЕ СВІТЛО"

Юридична адреса:

04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 21, ПТЕРА М

Адреса для листування:

04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 21, ПТЕРА М

ЄДРПОУ: 39803438

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: АТ "КРЕДОБАНК"

Р/р: UA343253650000000260030019011

Тел.: +380673837508

Виконавчий директор



В.Г. Берковський

Директор



З.В. Яценко

УКРАЇНСЬКИЙ
КУЛЬТУРНИЙ
ФОНД

Додаток 1

до Договору про надання гранту № 4FILM1-30645
від «14» вересня 2021 р.

Сезон: Грантовий сезон 2021

Програма: Розвиток кіногроєкту

Конкурс: Індивідуальний

Заявка: 4FILM1-30645

Назва проекту: ФІОНА

Візитна картка

Конкурсна програма
Розвиток кінопроекту

Тип проекту
Індивідуальний

Назва проекту
ФІОНА

Назва проекту англійською мовою
FIONA

Географія реалізації проекту

Населений пункт
Київ

Початок проекту
2021-09

Кінець проекту (включно із фінальним звітуванням)
2021-11-15

Тривалість проекту в місяцях

2.5

ДИРЕКТОР
ТОВ "ЛІЧІМОСЕ ВІЛЛО"
ГЧЕНКО В. В.



Формат проекту

наживо

Пріоритетний сектор

аудіовізуальне мистецтво

Основний продукт

Сценарій

Ключові слова за напрямами

художній фільм

Інформація про контактну особу

Прізвище, ім'я та по-батькові

Рощина Марина Іллівна

Телефон

Електронна пошта

Функції в проекті

Режисер, Сценарист

Загальна інформація про проект

Коротка інформація про проект

Сценарій до повнометражного ігрового фільму "ФІОНА" підіймає важливу для суспільства проблему необхідності приймати себе таким, який ти є.

Коротка інформація про проект англійською мовою

The script for the feature film "FIONA" raises an important issue for society, the need to accept yourself as you are.

Запитувана сума від УКФ (у гривнях, відповідно до Бюджету)

385000

Загальний бюджет проекту

ДИРЕКТОР
"ФІОНА"
РЧЕНКО В.В.



385000

Сума співфінансування

0

Перелік джерел співфінансування та сума їх співфінансування (окрім Фонду)

Сума реінвестиції

0

Чи використовуються у проекті результати/об'єкти інтелектуальної діяльності?

Ні

Чи врегульовані майнові та немайнові права авторів та їх правонаступників на використання результатів / об'єктів інтелектуальної діяльності, що використовуватимуться у проекті, згідно з Законом України «Про авторське право і суміжні права»?

Так

Інформація про організацію-заявника

Повне найменування організації-заявника

ТОВ "Лаймове Світло"

Повне найменування організації-заявника англійською мовою

LLC LIME LIGHT

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код ЄДРПОУ

39803438

Активне посилання на установчий документ (Статут, Положення, інше) на вебсайті Міністерства юстиції України або на іншому вебресурсі
[https://drive.google.com/file/d/1d1tfOGWMKd05h3P3bgXaTJPtcRnqICsw/view?
usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1d1tfOGWMKd05h3P3bgXaTJPtcRnqICsw/view?usp=sharing)

ДИРЕКТОР

ЕЧЕНКО В В

ТОВ "ЛАЙМОВЕ СВІТЛО"



Вид діяльності організації-заявника за КВЕД, що відповідає напряму програми/ЛОТ-у

59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм

Дата реєстрації організації

2015-05-26

Юридична адреса організації

Україна, 04119, місто Київ, вулиця ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 2¹, літера М

Поштова адреса організації

Україна, 04119, місто Київ, вулиця ДЕГТЕЯРІВСЬКА, будинок 2¹, літера М

Область (відповідно до юридичної адреси)

Київська

Тип населенного пункта

Micro

Назва населеного пункту (відповідно до юридичної адреси)

Київ

Активне посилання на сайт та (або) сторінки у соціальних мережах

<http://www.limelite.co/>

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації

Яценко Володимир Вікторович

Телефон керівника організації

Електронна пошта керівника організації


Чи притягався керівник організації коли-небудь до кримінальної відповідальності?

Hi

Чи притягався керівник організації-заявника до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, або чи має судимість, незняту чи непогашену у

ДИРЕКТОР

BUREAU B B



встановленому законом порядку?

Ні

Зазначте кінцевого бенефіціарного власника / власників організації-заявника із вказанням громадянства

Яценко Володимир Вікторович, українець

Чи притягався (-лися) кінцеві бенефіціарні власник (-и) організації колишнебудь до кримінальної відповідальності?

Ні

Чи притягався (лися) кінцеві бенефіціарні власник (и) організації-заявника до відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції?

Ні

Чи є відкриті судові провадження стосовно організації-заявника на момент подання заявки?

ні

Наявність матеріально-технічної бази для виконання проекту

1. Основні засоби: орендований офіс у місті Києві для роботи команди проекту.
2. Нематеріальні активи: домовленості з режисером / автором ідеї / сценаристом.
3. Досвід роботи в галузі кіно усіх представників команди проекту.

Чи подавалася Ваша організація на конкурси Фонду в попередні роки у ролі заявника?

Ні

Чи є цей проект продовженням або наступним етапом проекту, реалізованого за підтримки УКФ?

Ні

Чи цей проект (повністю чи частково) подавався на інші конкурси підтримки з коштів державного чи місцевих бюджетів?

Ні


Чи реалізовували проекти за підтримки Фонду у попередні роки?

Ні

ДИРЕКТОР

ЯЦЕНКО В В

ТОВ "Ламіто
Світ"



Детальний опис проекту

Обґрунтуйте актуальність проекту для культурного контексту або міста, або села, або області, або країни в ретроспективі останнього десятиліття

Розлучення — стресова подія в житті будь-якої людини. Всі по-різному переживають цей процес, і не існує універсального способу впоратися з ситуацією, яка стосується всіх членів сім'ї. Для батьків розлучення — це рішення своїх безвихідних ситуацій. А для дітей — це крах картини світу, втрата безпеки і любові. Реакція на розлучення батьків може виражатися в бунті проти умовностей, школи, проти батьків. Дитина вбирає все, що відбувається всередині сім'ї та на прикладі батьків вчиться будувати подальші взаємини і переживати кризові ситуації. Тому розлучення батьків може дуже сильно вплинути на психологічний стан дитини та її подальше життя.

На сьогодні в Україні середній показник розлучень відносно до кількості шлюбів — 57%. Криза інституції сім'ї з кожним роком тоглиблюється та проектується на наступні покоління.

Історія будується на сценах з життя 12-річної дівчинки-гідлітка, батьки якої нещодавно розлучились. Втративши відчуття захищеності, переживаючи травматичний досвід, вона закривається від зовнішнього світу. Зайняті своїми справами батьки, хоч і намагаються дати Фіоні свою любов, та їх старання занадто поверхневі — вони непослідовні в своїх вимогах і обіцянках. Несподівано вона знаходить друга в особі нсвої дивакуватої дівчини тата, і між ними встановлюється глибокий зв'язок, що змінює їх сприйняття життя.

На прикладі історії про Фіону ми хочемо показати проблематику сучасного урбаністичного покоління. Наскільки залежними від дорослих проблем є діти, як часто вони бувають заручниками дорослих життів та як сильно насправді вони потребують уваги. Проект мав би дати поштовх до роздумів з приводу того, наскільки важливо сприймати дітей особистостями, адже від цього напряму залежить картина майбутніх поколінь.

Як проект реалізує пріоритети обраної конкурсної програми/ЛОТу?


Проект ФІОНА реалізує ряд пріоритетів УКФ, таких як:

- самореалізація режисера;
- професійний розвиток творчої команди;
- популяризація українського кінематографу.

Реалізація проекту сприятиме виконанню завдань програми "Розвиток кінопроекту", а саме, проект націлений на:

ДИРЕКТОР

РЧЕНКО В В



- створення в майбутньому фільму, який буде цікавий глядачам;
- розвиток українського кінематографу та популяризація його на міжнародній арені;
- стимулювання пошуку інвестиційних коштів на виробництві фільму.

Обґрунтуйте важливість проекту для організації-заявника (та вашого партнерства за наявності), з огляду на основні / стратегічні напрями діяльності організації-заявника (та організації-партнера за наявності)
ТОВ "Лаймове Світло" вже має вдалий досвід зі створення сценаріїв до повнометражних фільмів, а згодом і зйомок фільмів за власними сценаріями. Співзасновник ТОВ "Лаймове Світло" – Володимир Яценко – вже добре відомий продюсер на міжнародному ринку. Саме тому він знає, яким чином зняти фільм так, аби він був цікавий не лише вузькому колу друзів, а здобув визнання на міжнародній арені.

Володимир Яценко переконаний, що ФІОНА - це саме та історія, яка буде побачена пересічними глядачами по всіх куточках нашої планети.

Чому проект є унікальним?

Протягом останніх кількох років було знято декілька історій, які тісно чи іншою мірою стосуються життя підлітків, проте здебільшого всні зосереджені довкола проблематики "першої любові" ("Стог-земля", реж К. Горностай), стосунків у школі (серіал "Секс, інста зно", реж. А. Лукіч), та як герой у таких творчих роботах зазвичай фігурують дорослі ші підлітки у віці 16-17 років. Історія проекту унікальна тим, що розповідається через призму дитячого світосприйняття, через закритість до зовнішнього світу. Героїня живе у світі фантазій, що надає історії відтінків "магічного реалізму". Вікова категорія героїні рідко представлена в світовому кінематографі – їй 12 років, ще не ставши підлітком, вона доволі сильно прив'язана до батьків.

В Україні ще не було представлено історій, що стосувались би драми розлучення з точки зору дитячого сприйняття.

Марина Рошина, і сама мама 12-річної доньки, декілька років розробляла історію, спостерігаючи за проблемами сучасних дітей та аналізуючи персональний дитячий досвід. Вона широко дослідила тематику та накопичила багато досвіду, який планує реалізувати у створенні цього проекту.

Історія підкреслює, що часто для того, щоб налагодити зв'язок, достатньо слухати і, головне, чути дитину. Наголошує на важливості сприйняття дітей як особистостей.

Чому проект є інноваційним?

ДИРЕКТОР

ЯЦЕНКО В. В.

ТОВ "Лаймове
Світло"



Ключовий принцип побудови сюжету - замовчування, вилучення частини інформації, зосередження не на подіях, а на їх наслідках і впливах на життя дитини, яка опинилася всередині щойно зруйнованої сім'ї. Проект транслюватиме унікальний індивідуальний погляд авторки сценарію, матері дівчини-підлітка, яка декілька років проводить дослідження та спостереження за проблематикою та особливостями світосприйняття сучасних дітей.

Реалізація проекту допоможе створити поштовх до розвитку та промоції одного з соціально важливих національних українських культурних проектів.

Основна мета проекту

Написання сценарію ігрового повнометражного фільму ФІОНА, жанр – драма, з метою популяризації українського кінематографу серед глядачів.

Цілі проекту

Ціль

1. Провести підготовку кінопроєкту до виробництва

Завдання

- 1.1. Написати попередню версію сценарію.
- 1.2. Провести роботу над діалогами.
- 1.3. Провести скрипт-докторинг (послуги надає Касторних Сергій).
- 1.4. Фіналізувати сценарій.
- 1.5. Деталізувати біблію персонажів.

Результат 1

Фіналізований сценарій (75 сторінок)

Результат 2

Деталізована біблія персонажів (5 сторінок).

Індикатори досягнення результатів

- 1) Фіналізовано сценарій ігрового фільму в жанрі драми орієнтовним хронометражем 90 хв. - 75 ст.
- 2) Отримано послуги зі скрипт-докторингу від Сергія Касторних, що дозволили підвищити якість сценарію.
- 3) Деталізовано біблію персонажів - 5 ст.

Ціль

2. Провести інформаційний супровід та розробку підходу промоції проекту

ДИРЕКТОР

ЯЧЕНКО В.В.

ТОВ "Чайкове
столо"



Завдання

2.1. Розробити підхід для промоції проєкту. 2.2. Опублікувати пости в соціальній мережі. 2.3. Розробити фестивальний план. Підбір підрядника для реалізації задач, координацію і приймання результатів здійснюватиме продюсер Володимир Яценко.

Результат 1

Підхід промоції проєкту (просування через пости в соцмережах - 5 публікацій)

Результат 2

Фестивальний план (3 фестивалі)

Індикатори досягнення результатів

- 1) Намічено підходи для подальшого успішного розвитку проєкту - а саме: пошуку фінансування для виробництва, зокрема створено план участі у фестивалях; відповідальний за координацію продюсер Володимир Яценко.
- 2) Досягнуто інформування цільової аудиторії про новий проект Марини Рошиной.

Опишіть у кількісних та якісних показниках пряму цільову аудиторію проєкту

Пряма цільова аудиторія проєкту зі створення сценарію – фахівці сфери кіно, інформування яких стане запорукою майбутнього успіху фільму Марини Рошиной.

Якісні показники зазначеної аудиторії: задіяні у кіноіндустрії професіонали, для кого проєкт буде цікавий у зв'язку з різними аспектами: представники медіа, що пишуть про культуру, представники продакшенів, представники державних і недержавних організацій, націлених на розвиток кіноіндустрії.

Кількісний показник: 50 - 100 осіб.

Після завершення виробництва фільма пряма аудиторія становитиме щонайменше 0,5 млн глядачів.

Опишіть у кількісних та якісних показниках опосередковану (непряму) аудиторію проєкту

Непряма аудиторія – це широке коло поціновувачів нового культурного продукту, в тому числі аматорів українського кінс.

Якісні показники: активні люди різного віку (як 20-35, так і 35- 50-річні), чоловіки і жінки, найчастіше з вищою освітою, переважно мешканці міст.

ДИРЕКТОР

Яценко В.В.

ТОВ "ГАБЛЮС
СТУДІО"



Тема порозумінням між батьками і дітьми буде близька тим, у кого є діти, і тим, хто цікавиться психологією стосунків.

Завдяки публікаціям у пресі та повідомленням в соц.мережах кількісний показник непрямої аудиторії буде складати 500-1000 осіб.

Яким чином були визначені їх культурні потреби, інтереси?

На сьогоднішній день пересічні глядачі не дуже цікавляться авторським кінематографом. Ми ставимо за мету популяризувати цю українські фільми серед глядачів, аби якомога більша кількість співгромадян досвідалась надавала перевагу українському кінематографу і цікавилась ним.

Кіноіндустрія потребує історій про нас з вами і проблемами, з якими ми зустрічаємося кожного дня. Проблема відносин батьків і дітей не втратить своєї актуальності ніколи, тож ми впевнені, що нашим співгромадянам буде цікаво побачити у кіно історію про герой зі схожими проблемами, і про те, які шляхи до вирішення проблем вони обирають.

У який спосіб кінцеві результати проекту будуть задовольняти (повністю або частково) культурні потреби та інтереси обраної (их) аудиторії?

Пряма аудиторія, спеціалісти сфери кіно, завдяки реалізації проєкту задовольнять свою потребу в пошуку актуальної тематики для майбутніх задумів.

У майбутньому гостовий фільм буде працювати на задоволення культурних потреб та інтересів широкого кола глядачів, націлених на споживання якісного продукту.

Хто є зацікавленою стороною (ами) проєкту (особи чи інституції, які можуть – безпосередньо чи опосередковано, позитивно чи негативно – впливати на проєкт чи бути під впливом проєкту)? Зазначте, у який спосіб та використовуючи які інструменти будете працювати з ними

Зацікавлені сторони: державні організації, комерційні структури, діяльність яких спрямована на фінансування виробництва кіно. Ми націлені також на пошук міжнародних партнерів для виробництва фільму.

Які ключові повідомлення, яких спікерів буде обрано для поширення інформації про проект серед прямої (их) цільової (их) аудиторії (її), опосередкованої аудиторії, потенційних партнерів, широкої аудиторії?

Спіkers – команда проєкту. Повідомлення: "Щоб налагодити зв'язок, достатньо слухати і чути дитину", "Діти часто бувають заручниками дрослих життів!"

Які методи комунікації (відео, аудіо контент, промо кампанії в соціальних

ДИРЕКТОР

Яценко В.В.

ТОВ "Лабораторія
Світла"



мережах, амбасадори, тощо) та канали комунікації (вебсайт проекту, соціальні мережі тощо) будуть залучені під час реалізації проекту?

Заплановано здійснення промопідтримки проекту, починаючи з ранніх етапів виробництва.

Для цього будемо здійснювати: розповсюдження на тематичних заходах; підключення професійних сейлз-агентів.

До методів комунікації будуть входити:

- промокампанії у соціальних мережах,
- публікація інтерв'ю з режисером - Мариною Рошиною.

Які засоби масової інформації будуть висвітлювати реалізацію та результати проекту (вкажіть назви засобів масової інформації та кількість публікацій/матеріалів, які заплановані)?

Ми плануємо налагодити комунікацію з інтернет-виданнями, які тримають руку на пульсі і з цікавістю спостерігають за українськими режисерами та їх проектами.

Наприклад:

<https://detector.media>

<https://www.cinema.in.ua>

<https://susplne.media/93707-nove-ukrainske-kino-10-najocikavarisih-filmiv-2021-roku/>

<https://www.the-village.com.ua/tags/Українське%20кіно>

Плануємо здійснити принаймні 1 публікацію про проект у ЗМІ.

Яких кількісних та якісних показників ви плануєте досягти в результаті виконання інформаційної складової проекту?

Інформаційна кампанія прогнозовано дасті такі результати

- кількісні показники - щонайменше 500-1000 осіб, які довідаються про проект завдяки промокампаніям у соц.мережах і ЗМІ.
- якісні показники - про майбутній фільм довідаються небайдужі глядачі, які цікавляться кіноіндустрією або працюють у цій сфері; працівники медіа, що пишуть про культуру; представники організацій, які працюють задля просування українського кіно.

Яких довгострокових результатів вдасться досягнути завдяки реалізації проекту? Що буде підтвердженнем досягнення мети проекту?

У майбутньому проект матиме головний результат — готовий повнометражний ігровий фільм "Фіона", з успішною історією прокату та фестивального представлення. Підтвердженням досягнення мети буде:

- завершення роботи над фільмом;
- кінотеатральний прокат в Україні;

ДИРЕКТОР

Яценко В.В.

ТОВ "Лабораторія
Світла"



- розміщення в онлайн-кінотеатрах;
- участь у міжнародних кінофестивалях;
- гарні відгуки від глядачів та преси.

Опишіть соціальну (суспільну) цінність результатів проекту

Суспільна цінність заявленого проєкту очевидна. Він повертав увагу до актуальної проблеми, яка знайома майже кожному українцю. Говорити мистецькою мовою про проблеми дітей та підлітків, про цінність їхнього досвіду, важливість підтримки під час проходження кризи – дуже важливо. Таким чином, вдається повернати замовчувану проблематику в активне осмислення суспільством.

Реалізація проєкту має суспільну цінність і з огляду на розвиток українського кінематографу.

Яким чином буде забезпечений вільний доступ до напрацювань та / або кінцевих результатів проєкту?

Інформація про проєкт буде розміщена у вільному доступі в мережі Інтернет.

Чи передбачає діяльність за проєктом подальший розвиток та функціонування отриманих за результатами проєкту продуктів та на яких засадах (самоокупності, фінансування з державного або місцевого бюджету, грантової чи спонсорської підтримки тощо)?

ТОВ "Лаймове Світло" націлене на активний пошук фінансування і налагодження партнерств.

У планах:

- проходження пітчингів;
- залучення сейлз-агентів;
- представленість на заходах кіноринку;
- участь у фестивалях.

Як організація-заявник планує ділитися здобутим досвідом з іншими організаціями? Чи планується створення партнерств з іншими організаціями, поза межами проєкту?

Заявник є членом Асоціації кіноіндустрії України, в тому числі членство передбачає проведення заходів для посилення виробничої спроможності компаній-учасників. Члени команди проєкту будуть ділитися своїм досвідом шляхом відповідей на питання преси, готові брати участь у професійних заходах.

Команда проєкту (основні виконавці)

ДИРЕКТОР

Яценко В В

ТОВ "Лаймове
Світло"



ПІБ члена команди
Рошина Марина Іллівна

Роль у проекті
Сценарист, режисер

Перелік основних обов'язків

Послуги з розробки концепції сценарію; визначення головних сюжетних поворотів; створення деталізованої біблії персонажів; підготовка попередніх версій сценарію та обговорення зі співавтором у частині діалогів; приймання послуг скрипт-докторингу; фіналізація сценарію

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

100%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Народилася 1988 році в місті Дрезден.

Випускниця Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К.

Карпенка-Карого.

Режисерка короткометражних фільмів ТАК ЗАКІНЧИЛОСЯ ЛІТО (2013) та В РАДОСТІ, І

ТІЛЬКИ В РАДОСТІ (2018), який переміг у Національному конкурсі на ОМКФ 2018, та

Національному конкурсі КМКФ «Молодість» 2019 року.

2013 - Так закінчилось літо /ігровий

2016 - Хлам /ігровий (Сценарист)

2018 - В радості, і тільки в радості /ігровий

IMDB profile: https://www.imdb.com/name/nm5893585/?ref_=tt_ov_dr

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

Фізична особа-підприємець

ПІБ члена команди
Чаповська Ольга Андріївна

Роль у проекті

ДИРЕКТОР

Риценко В. В.

ГОУ "Київське
САМО"



співавтор у написанні діалогів (творчий псевдонім - Ольга Любарова)

Перелік основних обов'язків

Розробка мовної характеристики персонажів, написання робочих версій діалогів, узгодження зі співавтором; фіналізація діалогів для включення до сценарію

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

100%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Львівська національна академія мистецтв – кафедра менеджменту мистецтва, спеціальність – менеджмент сучасної культурної діяльності, бакалавр (2016)

* ЛНУ ім. І. Франка – факультет культури і мистецтв, кафедра акторської майстерності та театрознавства, спеціальність – театрознавство, бакалавр (2016)

* Навчальна практика в Польщі (Вроцлав) – Uniwersytet Wroclawski (2015).

Досвід роботи

* 2021 - кастинг-директор х/ф "Ейфорія", реж. Е. Пелед, препродакшн, (Ізраїль). SE Film prod.

* 2021 - кастинг-директо х/ф "Вакуум", реж. Є. Сміт, (препродакшн) Tabor production

* 2021 - кастинг (Україна) х/ф "Диско бой", реж. Г. Абрузесе (Франція)

* 2021 - кастинг-директор к/м "Чорний пес", реж. Н. Захар, продакшн Tabor production

* 2021 - кастинг-директор к/м "Diaper Cake", реж. А. Бабенко. продакшн

* 2020 - кастинг-директор х/ф "Хазяїн цієї тиші", реж. Дж. Літл (Франція),
препродакшн


* 2021 - кастинг-директор к/м "Поламані", реж. С. Томашук, Up Ua prod., постпродакшн

* 2021 - кастинг-директор х/ф «Памфір», реж. Д. Сухэлиткий-Сэбчук, Boson Film, постпродакшн

* 2020 - кастинг-директор к/м фільм "Фаза", реж. М. Засеев. Esse Production

ДИРЕКТОР

PUEBLO B B



- * 2020 - кастинг-директор, актор к/м фільм "Папині кросівки". реж. О. Журба, Pronto Film
- * 2020 - засновниця кастинг-порталу www.dreamcast.in.ua
- * 2020 - співзасновниця пітчингу акторів і сценаристів "Script&Cast Pitch" (2020)
- * 2020 - кастинг-директор х/ф "Степне", реж. М. Врода, vroda studio
- * 2020 - кастинг-директор х/ф "Повітряна куля", реж. Р. Саар (Ізраїль), SE Film production
- * 2020 - співзасновниця Форуму кастинг-директорів, www.uacc.com.ua/forum
- * 2019 - кастинг-директор веб-серіал "Вільні гроші", реж. І. Петрикей, Storytellers production
- * 2019 - кастинг-директор х/ф "Трансатлантика", реж. А. Коен (Ізраїль), SE Film production
- * 2019 - засновниця Української Асоціації кастинг-директорів, www.uacd.com.ua
- * 2018 - кастинг-директор к/м фільм «Знебарвлена», реж. М. Степанська, Essé production
- * 2017 - 2018 – кастинг-менеджер х/ф «Світлячок», реж. Б. Флігайф, Limelite, м.Київ
- * 2018 - співавтор сценарію к/м фільму "В радості, і тільки в радості", реж. М. Рощина
- * 2017 - кастинг-директор фільму «5 хвилин», реж. Я. Антонець. м. Київ
- * 2017 - продюсер к/м «Діорама», реж. "Відкрита група" Pinchuk Art Centre
- * 2017 - кастинг-директор к/м фільм «Штангіст», реж. Д. Сухолиткий-Собчук
- * 2016 - кастинг головного героя, х/ф «Стрімголов». реж. М. Степанська
- * 2016 - асистент режисера, асистент по акторам, фільм «Ізі», реж. А. Маньяні; Fresh prod
- * 2016 - 2020 - кастинг-директор більше 75 реклам
- * 2015 - кастинг, асистент по акторам «Selfieparty», реж. Г. Левицький, Vitamin Film Studio;

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

Фізична особа-підприємець

ПІБ члена команди

Яценко Володимир Вікторович

ДИРЕКТОР

ЯЦЕНКО В В

ТОВ "Камікове
Світоч"



Роль у проекті
продюсер

Перелік основних обов'язків
Функції керівника та координатора проекту

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)
30%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Громадянин України

Продюсер, член Європейської кіноакадемії, член Української кіноакадемії

Народився на Донбасі, Україна. 42 роки. Закінчив Київський національний економічний університет, за фахом економіст, потім закінчив Київський національний університет театру, кіно телебачення імені І. Карпенка-Карого за фахом продюсер і отримав диплом з відзнакою.

У 2005 році заснував компанію Limelite (www.limelite.cc) як співвласник та генеральний продюсер. Limelite - продакшн компанія, що знімає міжнародні ко-продукційні проекти, член-засновник Асоціації кіноіндустрії України. Володимир

Яценко був дс 2019 року головою Асоціації кіноіндустрії України. До 2019 року був Головою Громадської ради

при Державному агентстві України з питань кіно. Протягом 15 років компанія LIMELITE створила понад 700

рекламних роликів та кілька художніх фільмів. Володимир був учасником престижних міжнародних

професійних навчальних програм: Producers Network 2017 / 2019 та KVIFF MIDPOINT Intensive 2017, EAVE

Marketing Workshop 2017, MIDPOINT FEATURE LAUNCH 2018, EAVE Producers Workshop 2018. Представник

України у EURIMAGES.

ВИБРАНА ФІЛЬМОГРАФІЯ:

-У 2018 році компанія Limelite зняла художній фільм ДИКЕ ПОЛЕ («ВОРОШИЛОВГРАД») режисера Ярослава

Лодигіна. Екранна адаптація «Кращого українського роману десятиліття» за версією ВВС, нагороджений

премією Брюкке в Німеччині та премією Яна Мілльшкі в Швейцарії. Ще на етапі розробки, проект став

ДИРЕКТОР

ЯЦЕНКО В. В.

ТОВ "Лімілайт
Світло-Медіа
Компакт"
Україна, м. Київ
10707, вул. Січових Стрільців, 107
тел. +380 44 450 00 00
e-mail: limelite@ukr.net

переможцем The Connecting Cottbus Best Pitch Award 2016 та Connecting Cottbus Producers Network Award 2016.

Тоді наш фільм виграв The Connecting Cottbus Award 2017. Прем'єра фільма відбулася на фестивалі А-класу Tallinn Black Nights у листопаді 2018 року.

-У 2018 році Limelite створила короткометражний фільм Вічність - режисера Анни Соболевської, міжнародна прем'єра якого відбулася на фестивалі Saint Louis International Film Festival у США, а також здобула багато міжнародних нагород і брала участь у міжнародному та національному конкурсі фестивалю МОЛОДІСТЬ у 2019 році.

- У 2019 році компанія Limelite випустила фільм NEMATOMA (INVISIBLE) режисера Ігнаса Йоніноса у спільному виробництві з литовською компанією Revoliucijos Ideja, що була обрана у 2016 році до ScripTeast.

Фільм мав прем'єру на Міжнародному кінофестивалі у Сан Себастьяні.

- У 2019 році компанія Limelite випустила фільм EVGE (HOMeward), режисер Нариман Алієв - цей проект був обраний для MIDPOINT FEATURE LAUNCH 2018, світова прем'єра відбулася у секції Un Certain Regard Cannes Film Festival 2019 у травні 2019 року. Фільм був номінований від України на Оскар і здобув численні нагороди на міжнародних кінофестивалях.

- У 2019 році компанія Limelite сумісно з компанією ГАРМАТА ФІЛЬМ випустила фільм АТЛАНТИДА, режисер Валентин Васянович, що здобув перемогу у найпрестижнішій секції Orizzonti Міжнародного Кінофестивалю у Венеції, а також був у конкурсній програмі Міжнародного Кінофестивалю у Торонто.

Володимир приймає активну участь у розбудові кіноіндустрії України, має активну громадянську позицію.

Нагороджений Грамотою Верховної Ради України за внесок у волонтерський рух.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

Фізична особа-підприємець

Опишіть внутрішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію проекту та

ДИРЕКТОР

Григорій Вікторович

ТДВ "Лаймсвілл"

"Вімко"



Шляхи їх мінімізації

Внутрішні ризики, що існують під час реалізації проєкту, плануємо мінімізувати завдяки зусиллям управлінської команди.

Щоб уникнути зливів термінів виконання, до команди було залучено продюсера, що координуватиме процес і вчасно виявлятиме відхилення від плану.

Щоб не допустити недоліки в якості результатів проекту, було передбачено отримання послуг скрипт-докторингу.

Щоб не наражатися на проблеми з перевищеннем витрат горівнянс із запланованими, проведено попередні розмови з ймовірними підрядниками для з'ясування цінової політики на ринку.

Опишіть зовнішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію проекту, та шляхи їх мінімізації

Головний зовнішній ризик, що складно піддається прогнозуванню, на сьогодні – пандемія. Проте на етапі планування проекту приділено увагу тому, яким чином виконавці зможуть комунікувати в умовах дистанційної роботи. За останніх рік вдалося чимало процесів етапу підготовки виробництва і просування проектів перевести в режим онлайн.

Наразі не відомо, яким чином відбудуватиметься фінансування проекту - можливо, кошти надійдуть після виконання робіт та звітування. Зігнорованім чином будуть вестися переговори з підрядниками, обраними для роботи над проектом.

Які інструменти внутрішнього моніторингу реалізації проекту ви будете застосовувати?

Функція внутрішнього моніторингу покладена на продюсера, який виконуватиме задачі проектного менеджера.

Він накопичуватиме дані про кількісні та якісні показники виконання проєкту, проводитиме координаційні щотижневі наради з постановкою цілей та прийманням результатів за попередніми задачами, буде перерозподіляти обов'язки в разі потреби, збиратиме єдбек від команди.

Моніторингова інформація

Кількість чоловіків у команді проекту

1

Кількість жінок у команді проекту

2

ДИРЕКТОР

Ященко В. В.

TDB "Reindeer
Plains" /



Кількість людей віком від 17 до 34

3

Кількість людей віком від 35 до 50

0

Кількість людей віком від 51 до 60

0

Кількість людей віком від 61 до 70

0

Кількість людей віком старше 71

0

Кількість працюючих пенсіонерів

0

Кількість людей з інвалідністю серед команди проекту

0

Чи передбачає ваш проект залучення волонтерів? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії або учасників ветеранів АТО? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії або учасників тимчасово переміщених осіб? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії дітей із малозабезпечених сімей, дітей-сиріт? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії людей з інвалідністю? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

ДИРЕКТОР

Яценко В.В.

ТОВ "Агрофірма
Світло"

Світло



0

Чи планується при реалізації проекту використовувати різні методи енергозбереження?

так

Чи враховуватимуть меседжі вашого проекту принципи толерантності відповідно до Декларації принципів толерантності ЮНЕСКО?

Tak

Декларація добросовісності

Я, шляхом підписання проектної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Так

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Так

В розрізі та з урахуванням норм Закону України «Про санкції» та рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування і скасування персональних спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відносно громадян та юридичних осіб та з метою отримання гранту інституційної підтримки, цим гарантійним листом, шляхом підписання проектної заявки, підтверджую відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками (юридичними та фізичними особами) держави-агресора Російською Федерацією з 2014 року до цього

ДИРЕКТОР

EUFERIA B. B.

ДОБ "Ачинское
РУСМЕД" СКА
Цемент
код 040-00

часу.

Так

Я підтверджую, що поданий проект не містить продуктів, що були вже створені, в тому числі доопрацьовані, вдосконалені, перероблені, брали участь у конкурсах УКФ, пітчингах (творчих конкурсах) державних та приватних інституцій, міжнародних та приватних донорів, телеканалів (на етапі подання проектної заявки та реалізації проекту). У разі виявлення порушень цієї умови, зобов'язуюся припинити участь на будь-якому етапі конкурсного відбору чи реалізації проекту та зобов'язуються повернути всю суму отриманих грантових коштів відповідно до підписаного Договору про надання гранту. Я гарантую, що створені продукти в процесі реалізації проекту не містять закликів до насильства, жорстокості, фашизму і неофашизму, закликів, спрямованих на ліквідацію незалежності України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, приниження нації, неповаги до національних і релігійних святынь, а також пропаганди наркоманії, токсикоманії, алкоголізму та інших шкідливих звичок; не містять матеріалів порнографічного характеру. Вся діяльність в рамках проекту та його результати узгоджуються із Законом України «Про кінематографію».

Так

ДИРЕКТОР
ЯЧЕНКО В.В.

ТОВ "Лаймове
Сім'є"



Декларація добroчесності

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Я, шляхом підписання проектної заяви, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Я підтверджую, що не отримую іншої фінансової підтримки на витрати, які покриває УКФ.

ПІБ Грантоотримувача

ТОВ "Лаймове
світло"

Директор В.В. Яценко

Підпис

Дата заповнення

Грантоотримувач:

ТОВ "Лаймове світло"
Директор
В.В. Яценко

Документ було автоматично згенеровано у СУП УКФ, пн, 6 вер 2021 р., 17:15

**УКРАЇНСЬКИЙ
КУЛЬТУРНИЙ
ФОНД**

ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Л

Додаток № 2

до Договору про надання гранту
№ ЧЕ-МУ-30047
від " 14 березня " 2021
року

На згадку конкурсної програми. Розвиток кінопроекту

Назва Заявника:

Назва проекту:

Дата початку проекту:

Дата завершення проекту:

ТОВ Лаймове Світло
ФІОНА
вересень 2021
15 листопада 2021

Організація-донор	Фінансування проекту, в %%	Фінансування проекту, Сума в грн.
РОЗДІЛ I НАДХОДЖЕННЯ		
1. Український культурний фонд	100,00%	385 000,00
2. Співфінансування:	0,00%	0,00
2.1. Кошти організацій-партнерів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.2. Кошти державного та місцевих бюджетів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.3. Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.4. Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.5. Власні кошти організації-заявника	0,00%	0,00
Рейнвестинг (дохід отриманий від реалізації ініціатив, програм та інших культурних міжнародних пролугоутів, що створюють/змінюються в рамках проекту)	0,00%	0,00
Всього по розряду I "Надходження":	100,00%	385 000,00

*За наявності співфінансування Грантоотримувач самостійно виршує, на які статі витрат іде співфінансування.

ТОВ "ЛАЙМОВЕ СВІТЛО"

(посада)

Яценко В. В.

(ПІБ)



ΦΙΟΗΑ

111

вересень 2021
15 листопада 2021

Дата завершення пр

Витрати за рахунок грантів УКФ														
Розподіл: Спільнота: Пункт:	№	Найменування витрат	Витрати відповідно до заявки			Витрати за рахунок співдієствування			Витрати за рахунок реінвестування					
			Одиниця вимірювання	Кількість/Період	Вартість за одиницю, грн. (=5*6)	Загальна сума, грн. (=8*9)	Кількість/Період	Вартість за одиницю, грн.	Загальна сума, грн. (=7+10+13)	Загальна сума, грн. (=11+12)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ІІ ВИТРАТИ:														
Стаття:	Підрозділ:	Винагорода членам комісії пропису	1.1	Оплата праці із заліковими прописами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Пункт:	1.1.1	Повне ПБ, посада (роль у проєкті)	місяців		0,00		0,00		0,00		0,00			
Пункт:	1.1.2	Повне ПБ, посада (роль у проєкті)	місяців		0,00		0,00		0,00		0,00			
Пункт:	1.1.3	Повне ПБ, посада (роль у проєкті)	місяців		0,00		0,00		0,00		0,00			
Підсумати:	1.2	За трудовими зобов'язаннями	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Пункт:	1.2.1	Повне ПБ, посада (роль у проєкті)	місяців		0,00		0,00		0,00		0,00			
Пункт:	1.2.2	Повне ПБ, посада (роль у проєкті)	місяців		0,00		0,00		0,00		0,00			
Пункт:	1.2.3	Повне ПБ, посада (роль у проєкті)	місяців		0,00		0,00		0,00		0,00			
Підсумати:	1.3	За заслугованими преміями	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Пункт:	1.3.1	Повне ПБ, зазначені конкретну назву послуг/забезпечення робіт	місяців		0,00		0,00		0,00		0,00			
Пункт:	1.3.2	Повне ПБ, зазначені конкретну назву послуг/забезпечення робіт	місяців		0,00		0,00		0,00		0,00			
Пункт:	1.3.3	Повне ПБ, зазначені конкретну назву послуг/забезпечення робіт	місяців		0,00		0,00		0,00		0,00			
Стаття:	1.4	Соціальні внески з оплати праці (за рахунок бюджету ЄС/В)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Пункт:	1.4.1	Штатні працівники	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00			
Пункт:	1.4.2	За працездатнім трудовим залученням	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00			
Пункт:	1.4.3	За договорами ЦПХ	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00			
Підсумати:	1.5	За фінансуванням з бюджету	7,35		207,300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Пункт:	1.5.1	Година Маріяна Іллівна - написання циркулярної	місяців	2,50	50 000,00	125 000,00	0,00				0,00			
Пункт:	1.5.2	Чаповська Оліяна Анатрівна єобп, поступити з написанням рішення	місяців	2,50	40 000,00	100 000,00	0,00				0,00			
Обсягування та дотримання витрат (комбінованих якісно-для заповідання)														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														
ІІІ ВИДАЧІ:														

Пункт:	1.5.3	Виленко Володимир Вікторович ФОП, працодавець	місцезнаходження	2.50	25 000,00	62 500,00			0,00	61 500,00	Придеснер, відповідальний за витрати проекту, у тому числі координатор діяльності виконавча, підготував замісту.
Всього по статті 1 "Виноводство членам команди":											
Статті:											
Підрозділ:	2	Витрати пов'язані з відрядженнями (для штатних працівників)									
Підрозділ:	2.1	Вартистський проїзд (для штатних працівників)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.1.1	Відряджений контракт (з деганізацією маршруту і привезенням відряденої особи)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.1.2	Відряджений контракт (з деганізацією маршруту і привезенням відряденої особи)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.1.3	Відряджений контракт (з деганізацією маршруту і привезенням відряденої особи)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підрозділ:	2.2	Вартистський проїзд (для штатних працівників)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.2.1	Рахунки з готелів (з візитами працівників відрядженої особи)	до б/в		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.2.2	Рахунки з готелів (з візитами працівників відрядженої особи)	до б/в	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.2.3	Рахунки з готелів (з візитами працівників відрядженої особи)	до б/в	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підрозділ:	2.3	Добросіл (для штатних працівників)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.3.1	Добросіл, вказати ПІБ (розрахунок на відряджену особу), вказати ПІБ (розрахунок на відряджену особу), вказати ПІБ (розрахунок на відряджену особу)	до б/в		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.3.2	Добросіл, вказати ПІБ (розрахунок на відряджену особу), вказати ПІБ (розрахунок на відряджену особу)	до б/в		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.3.3	Добросіл, вказати ПІБ (розрахунок на відряджену особу), вказати ПІБ (розрахунок на відряджену особу)	до б/в		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всього по статті 2 "Витрати пов'язані з відрядженнями":											
Статті:	3	Обладнання і нематеріальні активи									
Підрозділ:	3.1	Обладнання, інструменти, знаряддя, видобуток для використання свою розрахункові просвіти з експлуатаційної розробки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	3.1.1	Найменовані обладнання (з деганізацією технічних характеристик)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	3.1.2	Найменовані інструменти (з деганізацією технічних характеристик)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	3.1.3	Найменовані навістри (з деганізацією технічних характеристик)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підрозділ:	3.2	Наметоформальні матеріали, вид недобутків до виробництва для використання їх при розробці проектів, залишкові матеріали (за відсутністю таємничості)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	3.2.1	Погранчики з деганізацією (з деганізацією технічних характеристик)	поступка		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	3.2.2	Інші нематеріальні активи	поступка		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всього по статті 3 "Обладнання і нематеріальні активи":											
Статті:	4	Витрати пов'язані з орендуванням									
Підрозділ:	4.1	Витрати пов'язані з орендуванням	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.1.1	Амортизаційно-відновлювальний фонд (з деганізацією технічних характеристик) (з відсутністю метрологічної перевірки)	шт. (лінії)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.1.2	Амортизаційно-відновлювальний фонд (з деганізацією технічних характеристик) (з відсутністю метрологічної перевірки)	шт. (лінії)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.1.3	Амортизаційно-відновлювальний фонд (з деганізацією технічних характеристик) (з відсутністю метрологічної перевірки)	шт. (лінії)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підрозділ:	4.2	Оренда таємничих обладнань та іншого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.2.1	Експлуатаційні технології (з деганізацією технічних характеристик) (з відсутністю метрологічної перевірки)	шт. (лінії)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.2.2	Інші технології (з деганізацією технічних характеристик) (з відсутністю метрологічної перевірки)	шт. (лінії)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.2.3	Інші технології (з деганізацією технічних характеристик) (з відсутністю метрологічної перевірки)	шт. (лінії)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підрозділ:	4.3	Оренда таємничості	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.3.1	Сервісне підприємство (з застосуванням кількості годин)	км (годин)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.3.2	Сервісне підприємство (з застосуванням кількості годин)	км (годин)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.3.3	Сервісне підприємство (з застосуванням кількості годин)	км (годин)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Доб. Паніков

Підпункт:		Оренда спортивно-спортивних засобів		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	4.4.1	Найменування із легалізацією технічних характеристик	шт.	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	4.4.2	Найменування із легалізацією технічних характеристик	шт.	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	4.4.3	Найменування із легалізацією технічних характеристик	шт.	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Підпункт:	4.5	Інші обсяги оренду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.5.1	Найменування із легалізацією технічних характеристик	шт.	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	4.5.2	Найменування із легалізацією технічних характеристик	шт.	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	4.5.3	Найменування із легалізацією технічних характеристик	шт.	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Всього по статті 4 "Витрати на землю та земельні ресурси":		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стаття:	5	Витрати учасників проекту, які беруть участь у заходах проекту та не отримують оплату праці та/або винагороду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підпункт:	5.1	Поступки з харчуванням	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.1.1	Відбійні харчування (спільнота/більшість/загальна брек)	шт.	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	5.1.2	Поступки з харчуванням (спільнота/більшість/загальна брек)	шт.	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	5.1.3	Поступки з харчуванням (спільнота/більшість/загальна брек)	шт.	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Підпункт:	5.2	Витрати на проходження заходів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.2.1	Відрізниця захиста із легалізацією маркету і працівниць скоби, що відрізкається	шт.	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	5.2.2	Відрізниця захиста із легалізацією маркету і працівниць скоби, що відрізкається	шт.	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	5.2.3	Відрізниця захиста із легалізацією маркету і працівниць скоби, що відрізкається	шт.	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Підпункт:	5.3	Витрати на провадження учасників в заході	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.3.1	Рахунки з готелів (з вказаним працівнем відрядженої особи)	дошка	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	5.3.2	Рахунки з готелів (з вказаним працівнем відрядженої особи)	дошка	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	5.3.3	Рахунки з готелів (з вказаним працівнем відрядженої особи)	дошка	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Всього по статті 5 "Витрати учасників проекту, які беруть участь у заходах проекту та не отримують оплату праці та/або винагороду"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стаття:	6	Матеріальні витрати	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підпункт:	6.1	Основні матеріали та сировина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.1.1	Підприємства	шт.	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	6.1.2	Найменування	шт.	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	6.1.3	Підприємства	шт.	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Стаття:	6.2	Насіння, насінеподібні	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.2.1	Підприємства	шт.	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	6.2.2	Підприємства	шт.	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	6.2.3	Підприємства	шт.	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Стаття:	6.3	Прилади та інструменти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.3.1	Підприємства	шт.	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	6.3.2	Підприємства	шт.	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	6.3.3	Підприємства	шт.	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Всього по статті 6 "Матеріальні витрати":		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стаття:	7	Попільнинні постач	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	7.1	Благовісні матерія	шт.	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	7.2	Нанесення логотип	шт.	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00



Річенко В. В.
(model)