

ДОГОВІР №4ICP11-02354
про надання гранту

м. Київ

«30» червня 2021 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі Виконавчого директора Берковського Владислава Георгійовича, який діє на підставі Положення, з однієї сторони, та Фізична особа-підприємець Косміна Богдана Валеріївна (далі – Грантоотримувач), що діє на підставі реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 07.05.2018 за № 20660000000048437 з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурно-мистецького проекту «Павильйон Джерело: Тіла у Місті» (далі – Проект), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проектній заявці та у кошторисі Проекту згідно з додатками 1 та 2 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проект на умовах, визначених цим Договором.

II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

1. Грантоотримувач реалізує Проект до 30 жовтня 2021 року включно з періодом підготовки та надання Фонду пакету звітної документації відповідно до пункту 3 цього Розділу.

2. Проект реалізується згідно з робочим планом реалізації Проекту, визначеним у розділі XI проектної заявки.

3. Для підтвердження реалізації Проекту Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт про виконання Проекту (додаток 3), звіт про надходження та використання коштів для реалізації Проекту (додаток 4) з копіями первинних бухгалтерських документів.

4. Датою завершення реалізації Проекту є день підписання Фондом акта про виконання Проекту.

III. СУМА ГРАНТУ, ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

1. Загальна сума гранту становить 1 405 603 грн. 00 коп. (один мільйон чотириста п'ять тисяч шістсот три гривні 00 копійок) без ПДВ.

2. Фонд надає суму гранту частинами (траншами) у розмірі та у строки, визначені графіком платежів згідно з додатком 5 до цього Договору.

3. У разі невиконання або часткового виконання співфінансування Проекту зі сторони Грантоотримувача та/або партнера по співфінансуванню, у проектах де співфінансування є обов'язковою умовою, Фонд зменшує суму гранту пропорційно до зменшення суми співфінансування. Якщо часткове невиконання співфінансування не впливає на граничні обов'язкові пропорції співфінансування проекту, визначені Фондом, ця норма не застосовується.

4. Перерахування коштів здійснюється в безготівковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту відповідно до умов цього Договору.

2. Грантоотримувач зобов'язується:

1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;

2) не отримувати прибутку від гранту (крім випадків реалізації проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);

3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу II цього Договору;

4) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;

5) у разі якщо реалізацію Проєкту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у триденний строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з моменту настання таких обставин, документально підтвердити всі витрати, здійснені за рахунок суми гранту, та повернути Фонду невикористану частину суми гранту;

6) зберігати бухгалтерську документацію по Проєкту протягом трьох років з моменту підписання акту про виконання Проєкту;

7) самостійно врегульовувати правовідносини з третіми особами, які пов'язані з виникненням (набуттям) прав на об'єкти авторського права і (або) суміжних прав, використанням таких об'єктів, розпорядженням майновими правами і охороною майнових прав на ці об'єкти, а також охороною особистих немайнових прав відповідно до вимог Закону України "Про авторське право і суміжні права";

8) відповідно до чинного законодавства України не допускати наявності у Проєкті (продукті Проєкту) пропаганди війни, насильства, жорстокості, фашизму і неофашизму, закликів, спрямованих на ліквідацію незалежності України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, приниження нації, неповаги до національних і релігійних святинь, а також наркоманії, токсикоманії, алкоголізму та інших шкідливих звичок, матеріалів порнографічного характеру.

3. Фонд має право:

1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проєкту;

2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проєкту;

3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проєкту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності;

4) здійснювати контроль та моніторинг реалізації Проєкту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та/або за місцем фактичної реалізації Проєкту.

4. Фонд зобов'язується:

- 1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;
- 2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, правильність, обґрунтованість та цільове використання гранту.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.

2. Фонд не несе відповідальності за завдані Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені третім особам.

3. Фонд не несе відповідальності за невиконання Грантоотримувачем своїх зобов'язань перед третіми особами.

VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЄКТУ

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проєкту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем або чинним законодавством.

2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію (результати досліджень), отримані в процесі реалізації Проєкту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.

3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проєкту, який фінансується за підтримки Фонду. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, продукт, виготовлений у результаті реалізації Проєкту, мають містити інформацію про те, що Проєкт реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.

4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проєкту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

VII. ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача та відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проєкту, форму якого наведено у додатку 2 до цього Договору.

2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:

придбання товарів, виконання робіт, надання послуг, що не пов'язані з реалізацією Проєкту;

витрати по оплаті посередницьких послуг;

витрати по оплаті товарів, робіт і послуг, які були вже або будуть профінансовані за рахунок інших джерел до або після підписання цього Договору (подвійне фінансування);

витрати, пов'язані з реалізацією проєктів, які мають на меті отримання прибутку;

витрати на утримання установ, організацій, в тому числі тих, що є учасниками проєктів;

витрати на підготовку проєктної заявки для подання на конкурсну програму Фонду;

витрати на проведення капітальних ремонтних робіт, проведення будівельних робіт, розробку у проєктно-кошторисної документації;

витрати (замовлення товарів, робіт, послуг), які здійснюються між пов'язаними особами, відносини між якими можуть впливати на умови, або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють (за винятком витрат на оплату винагороди членів команди);

інші витрати, Інструкціями для заявників по програмам та витрати здійснені не за призначенням.

VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проєкту в порядку, передбаченому цим Договором.

2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всю необхідну фінансову документацію щодо Проєкту.

IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України «Про Український культурний фонд», його може бути розірвано за заявою Фонду в односторонньому порядку.

2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.

3. У разі дострокового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні».

2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

XI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.

2. Усі спори або розбіжності, що впливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

XII. ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до «31» грудня 2021 року, але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.

2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляють одна одну.

3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.

4. Електронне повідомлення вважається отриманим Стороною-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було відправлено. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.

5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною в установленому законодавством порядку.

6. Контактні особи:

1) контактна особа Фонду:

Проектний відділ Українського культурного фонду

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

+38 044 504-22-66

programa.cult@ucf.in.ua

2) контактна особа Грантоотримувача:

Косміна Богдана Валеріївна;

7. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі – Конфлікт інтересів).

8. Про будь-який випадок, що містить або може призвести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.

9. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проєкту, які стали відомі під час виконання цього Договору.

10. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.

11. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

12. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному для кожної зі Сторін), що мають однакову юридичну силу.

ХІІІ. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

додаток 1 – проектна заявка;

додаток 2 – кошторис Проекту;

додаток 3 – змістовий звіт про виконання Проекту;

додаток 4 – звіт про надходження та використання коштів для реалізації

Проекту;

додаток 5 – графік платежів.

ХІV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Фонд

Український культурний фонд

Юридична адреса:

01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19

Адреса для листування:

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

ЄДРПОУ: 41436842

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві

Р/р: UA608201720343110001000000458

Тел.: +38 (044) 504-22-66

Грантоотримувач

ФОП Косміна Богдана Валеріївна

Юридична адреса:

02217, м. Київ, вул. Миколи-

Закревського, буд. 13-А, кв. 31

Адреса для листування:

02217, м. Київ, вул. Миколи-

Закревського, буд. 13-А, кв. 31

ЄДРПОУ: 3317613701

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: АТ КБ

"ПРИВАТБАНК"

Р/р: 573206490000026007052768181


Тел.: +380730187221

Виконавчий директор



 В.Г. Берковський

ФОП


 Б.В. Косміна
 М.П. 

**УКРАЇНСЬКИЙ
КУЛЬТУРНИЙ
ФОНД**

Додаток 1

до Договору про надання гранту № 4ICP11-02354
від «30» червня 2021р.

Сезон: Грантовий сезон 2021

Програма: Інноваційний культурний продукт

Лот: ЛОТ 1. Виставкові проекти

Конкурс: Індивідуальний

Заявка: 4ICP11-02354

Назва проекту: Павільйон Джерело: Тіла в місті

Візитна картка

Назва проекту

Павільйон Джерело: Тіла в місті

Назва проекту англійською мовою

Pavilion Dzherelo: Bodies in the City

Географія реалізації проекту

Населений пункт

Київ

Початок проекту

2021-06

Кінець проекту (включно із фінальним звітуванням)

2021-10-30

Тривалість проекту в місяцях

5

Формат проекту

наживо та онлайн

Косміна С.В. / Косміна _____
С.П.

Пріоритетний сектор

візуальне мистецтво

Основний продукт

Виставка (офлайн/онлайн)

Ключові слова за напрямками

відео-арт

культурні та креативні простори

Конкурсна програма

Інноваційний культурний продукт

Лот

ЛОТ 1. Виставкові проекти

Тип проекту

Індивідуальний

Інформація про контактну особу**Прізвище, ім'я та по-батькові**

Косміна Богдана Валеріївна

Телефон**Електронна пошта****Функції в проекті**

Куратор, урбаніст

Загальна інформація про проект**Коротка інформація про проект**

Створення унікального проекту синергії сучасного мистецтва та ревіталізації архітектурної спадщини "Павільйон Джерело: Тіла в місті", який активує публічну дискусію стосовно екології буття людини у місті за допомогою тривалої виставкової та публічної програми, та прийматиме

Косміна Б.В. Косміна
Б.В.

найширшу аудиторію у режимі 24/7 у самому серці столиці із новітнім підходом до подолання карантинних обмежень для культурної діяльності. Проєкт залучить надбання найкращих зарубіжних практик у репрезентації соціально-орієнтованого мистецтва у публічному просторі, досвід успішних українських кураторів та митців, а також підсилить імідж столиці через залучення до співпраці закордонних авторів. Проєкт підсилить професіоналів та ентузіастів які потенційно зацікавлені в самоорганізованих формах створення нових культурних осередків.

Коротка інформація про проєкт англійською мовою

The unique synergy of contemporary art and revitalization of architectural heritage "Pavilion Dzherelo: Bodies in the City", which activates public discussion on the ecology of human existence in the city through a long-term exhibition and public programs, and invites the widest audience 24/7 in the heart of the capital with the latest approach to overcoming quarantine restrictions for cultural activities. The project implements best foreign practices in the representation of socially oriented art in public space, the experience of successful Ukrainian curators and artists, as well as strengthen the image of the capital by involving foreign artists. The project will empower professionals and enthusiasts who are potentially interested in self-organized forms of creating new cultural spots.

Запитувана сума від УКФ (у гривнях, відповідно до Бюджету)

1405603

Загальний бюджет проєкту

1405603

Сума співфінансування

0

Перелік джерел співфінансування та сума їх співфінансування (окрім Фонду)

Сума реінвестиції

0

Партнери проєкту

Партнер

Косміна О.В. /Косміна
О.П.

Національний Художній музей в Києві

Your Art видання про культуру та суспільство - медіа партнер проекту

Чи використовуються у проекті результати/об'єкти інтелектуальної діяльності?

Так

Чи врегульовані майнові та немайнові права авторів та їх правонаступників на використання результатів/ об'єктів інтелектуальної діяльності, що використовуватимуться у проекті, згідно з Законом України «Про авторське право і суміжні права»?

Так

Інформація про організацію-заявника

Повне найменування організації-заявника

Фізична особа підприємець Косміна

Повне найменування організації-заявника англійською мовою

Individual entrepreneur Kosmina

Код ЄДРПОУ

3317613701

Активне посилання на установчий документ (Статут, Положення, інше) на вебсайті Міністерства юстиції України або на іншому вебресурсі

Не передбачається

Організаційно-правова форма

Фізична особа-підприємець

Вид діяльності організації-заявника за КВЕД, що відповідає напрямку програми/ЛОТ-у

Код КВЕД 71.11 Діяльність у сфері архітектури ; Код КВЕД 90.03 Індивідуальна мистецька діяльність; Код КВЕД 82.30 Організування конгресів і торговельних виставок;

Дата реєстрації організації

2018-05-07

Косміна Г. В. Косміна
Г.В.

Юридична адреса організації

02217, м.Київ, вул. Миколи Закревського , будинок 13-а, квартира 31

Поштова адреса організації

04053, м.Київ, вул.Володимира Винниченко, будинок 14, квартира 1

Область (відповідно до юридичної адреси)

Київська

Тип населеного пункту

Місто

Назва населеного пункту (відповідно до юридичної адреси)

Київ

Активне посилання на сайт та (або) сторінки у соціальних мережах

<https://dana-kosmina.com/>

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації

Косміна Богдана Валеріївна

Телефон керівника організації

Електронна пошта керівника організації

Чи притягався керівник організації коли-небудь до кримінальної відповідальності?

Ні

Чи притягався керівник організації-заявника до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, або чи має судимість, незняту чи непогашену у встановленому законом порядку?

Ні

Зазначте кінцевого бенефіціарного власника / власників організації-заявника із вказанням громадянства

Косміна Богдана Валеріївна, українка

Косміна Б.В. Косміна
Б.П.

Чи притягався (-лися) кінцеві бенефіціарні власник (-и) організації коли-небудь до кримінальної відповідальності?

Ні

Чи є відкриті судові провадження стосовно організації-заявника на момент подання заявки?

Ні

Наявність матеріально-технічної бази для виконання проекту

Виставковий простір, офіс, особисті інвестиції а також попередні інвестиції інституцій Creative Europe, Metalab, Тепле Місто та грант Українського Культурного Фонду в рамках проведення Українського павільйону Тбіліського Архітектурного Бієнале 2020 в Києві <https://ucf.in.ua/archive/5fbe1c0724d86d139c34f094>

Чи подавалася Ваша організація на конкурси Фонду в попередні роки у ролі заявника?

Так. Так, подавалася з проектом «Історія про Стару Товсту Дівчинку» 2017р. <https://ucf.in.ua/archive/5f20c35698daf042080cbba3>

Чи є цей проект продовженням або наступним етапом проекту, реалізованого за підтримки УКФ?

Так. Так УКФ дав нам фундамент для старту було розпочато в рамках Українського павільйону на Тбіліському Архітектурному Бієнале. В бюветі "Джерело" відбулась перша публічна виставка Миколи Рідного "Поступова Втрата Зору", що є успішним прикладом для стимуляції подальшої роботи над проектом "Джерело".

<https://ucf.in.ua/archive/5fbe1c0724d86d139c34f094>

<https://supportyourart.com/stories/dzherelo-art-centre/>

Чи цей проект (повністю чи частково) подавався на інші конкурси підтримки з коштів державного чи місцевих бюджетів?

Ні

Чи реалізовували проекти за підтримки Фонду у попередні роки?

Так. <https://ucf.in.ua/archive/5f20c35698daf042080cbba3> заявник, рік реалізації 2018, назва проекту «Історія про Стару Товсту Дівчинку». сума гранту 449 223 гривень

<https://ucf.in.ua/archive/5fbe1c0724d86d139c34f094> учасник, рік реалізації 2020, назва проекту «Що у нас спільного?» Український павільйон на Тбіліському Архітектурному Бієнале, сума гранту 96 000 гривень

Лосміна Б.В. / Коріна
Б.П.

Приклади успішно реалізованих проектів за підтримки інших донорів протягом останніх трьох років

Проект

партнер, 2020, We were building sand castles_but the wind blew them away_FINALFINAL3.psd, Alserkal Arts Foundation, 500 000 грн <https://www.archdaily.com/938216/demolitions-through-the-eyes-of-an-artist>

Проект

партнер, 2019, FOUNDATION, DAS ESSZIMMER, 100 000грн <https://dasesszimmer.com/en/exhibition/foundation-metasitu/>

Проект

партнер, 2018, Resolute Arch, Rhodesworks Design Studio, 100789 грн <https://rhodesworksdesign.com/competition/>

Детальний опис проекту

Обґрунтуйте актуальність проекту для культурного контексту або міста, або села, або області, або країни в ретроспективі останнього десятиліття

Насьогодні у Києві немає мистецьких ініціатив, котрі б проводили тривалу демонстрацію сучасного мистецтва у публічному просторі. Аудиторія має зробити додаткове зусилля та прийти безпосередньо до мистецької інституції, і таким чином розмір аудиторії збільшується вкрай поволі. Особливих втрат класичні інституції зазнали під час пандемії, а аудиторія обмежена у безпосередній взаємодії із твором мистецтва. Наш проєкт має на меті ввести взаємодію з мистецтвом у повсякденну практику сучасних містян та гостей столиці, за допомогою серії виставок-діалогів в унікальному молодому арт-просторі Джерело, що розташований у самому центрі міста в модерністському павільйоні, який раніше слугував бюветом. Конструкція будівлі оснащена великими вікнами, отже створює умови для демонстрації проєкту фактично цілодобово, та збільшує можливості глядачів побачити виставку сучасного мистецтва у зручний для них час та не суперечить вимогам карантину. Виставкова програма розроблена таким чином, аби задіяти різні аспекти життя людини у місті, серед головних тем: праця, гендер, насильство, екологія візуального. Ці теми набудуть обговорення як за допомогою мистецьких робіт, що демонструються у форматі 24/7 завдяки специфіці архітектури павільйону, так і завдяки розробленій публічній програмі, котра прийме всіх охочих у великому та затишному подвір'ї. Звісно, відомі числені ініціативи показу сучасного

Косміна Б.В. / Kosmina
Б.В.

мистецтва у міському просторі, проте вони здебільшого мали характер короткострокових акцій та звертались до медіумів, що здатні знаходитись простонеба. Наш проєкт спирається на демонстрацію відео робіт, збільшуючи привабливість навіть здалека. Проєкт ґрунтується на зверненні до проблем знайомих кожному у форматі тривалого цілодобового показу виставкової програми. Програма передбачає чотири підтеми, і в рамках кожної буде реалізовано спільну виставку-діалог за участі одного українського та одного міжнародного автора. Зміна експозицій протягом проєкту підсилюватиме зацікавленість аудиторії та збільшуватиме кількість відвідувачів протягом реалізації проєкту.

Як проєкт реалізує пріоритети обраної конкурсної програми/ЛОТУ?

Наш проєкт націлений на вирішення ряду питань пов'язаних з популяризацією мистецтва сучасних Українських та зарубіжних художників:

шляхом створення мистецької публічної програми, в яку входять такі заходи як лекції с експертами, кураторські екскурсії, дискусії, та кінопокази. наш проєкт сприяє популяризації мистецтва в Україні.

інноваційний метод експонування спеціально розроблених відео робіт адаптованих до такого формату показу

ми робимо інклюзивний проєкт доступний 24/7 та форматі діджитал та залучає пряму аудиторію містян та гостей міста, а також міжнародну спільноту митців.

міжнародна співпраця в рамках залучення міжнародних митців дозволяє нам популяризувати Український досвід втілення інноваційного арт-центру на рівні з іншими розвиненими Європейськими країнами, та створює позитивний імідж України в світі в сфері культури.

формат кураторської програми передбачає створення якісного контенту - 8 нових художніх відео-робіт на такі актуальні соціальні теми, як ГЕНДЕР – свобода відкритої маніфестації гендерної ідентичності, ПРАЦЯ – прекарізація праці, невидима праця, експлуатація та інші форми контролю, НАСИЛЛЯ – недержавне політичне насилля, ЕКОЛОГІЯ ВІЗУАЛЬНОГО – проблеми екології візуального середовища міського простору. Цей формат дозволяє створення відкритого діалогу митців з аудиторією, що стимулює до переосмислення цих важливих та актуальних питань, і сформує усвідомлене ставлення до цих тем.

Реалізація цього проєкту дає можливість втілити кураторський досвід сучасних Українських кураторів Аліни Клейтман та Микити Кадана, що вже більш 10 років являються носіями унікальних знань в сфері мистецтва та мають потенціал втілення високоякісного культурного продукту.

шляхом ревіталізації простору ми маємо можливість зберегти унікальну

Космінська Б.В. Космінська
Б.В.

культурно-історичну спадщину, об'єкт - аналогу, якого немає в Києві та перепрофілювати його в доступний для вільного відвідування мистецький простір.

продакшн нових робіт дає можливість втілення нових ідей для сучасних художників, чим розвиває арт-спільноту, створюючи можливість для позитивного професійного досвіду сучасних українських митців.

Обґрунтуйте важливість проекту для організації-заявника (та вашого партнерства за наявності), з огляду на основні / стратегічні напрями діяльності організації-заявника (та організації-партнера за наявності)

Учасники команди заявника мають великий творчий та менеджерський досвід, що необхідний для реалізації проекту, зокрема у створенні виставкових проєктів сучасного мистецтва як в Україні, так і за кордоном, а також втілення проєктів з ревіталізації архітектурного спадку. Сам заявник Дана Косміна є експерткою у галузі архітектури культурних просторів та однією з таких небагатьох в Україні. Співпрацювала із численими авторитетними українськими та закордонними мистецькими інституціями серед яких PinchukArtCentre (Київ), Labyrinth Gallery (Люблін), Mumok (Відень) та Alserkal Arts Foundation (Дубаї). Професійна експертиза заявника шириться у галузях архітектури, урбаністики та кураторства сучасного мистецтва. З 2015 року вона є співзасновницею громадської організації "Пилорама", яка спеціалізується на тактичному урбанізмі, де вона займається програмою воркшопів по взаємодії з урбаністичним середовищем. Володіючи теоретичними та практичними знаннями в урбаністиці і необхідним досвідом втілення проєктів, вона зможе якісно передати свої знання аудиторії в рамках публічної програми проекту націленому на різні аспекти проблем існування в урбаністичному просторі. У партнерстві з Центром Візуальної Культури і за підтримки фонду Рози Люксембург реалізувала проєкт Хащі - самоорганізований культурний простір в Києві. Це дало необхідні практичні навички для проєкту ревіталізації старого бювету та створення публічного культурного простору. З 2017 є учасницею кураторського об'єднання «Худрада». Представила, зокрема проєкт «Свято скасовано!» в рамках Київської бієнале 2017 року що дало глибокий досвід у реалізації масштабного міжнародного кураторського проєкту в напів занедбаній пам'ятці пізньої модерністської архітектури - УкрИНТЭИ (Тарілка на Либідській).

Чому проєкт є унікальним?

Проєкт рсзбудований навколо самого режиму доступу глядача до твору мистецтва. Входячи у синергію із непересічними експозиційними умовами, проєкт поглиблює розуміння переприсвоєння архітектурного спадку

Косміна Б.В. / Косміна
Б.В.

містянами задля створення більш комфортного міського простору, та підкреслює силу громадських ініціатив у боротьбі з деградацією перспективних зон. Матеріально виявляючи потенціал занедбаної будівлі, проєкт ширить подібний підхід до суспільно важливих тем, адже ревіталізації потребують не тільки архітектурні об'єкти, а й числені суспільні сфери, як-от ставлення до трудових і особистих прав, громадянська позиція щодо простору міста, прояви насильства та агресії. Куратори висувають концептуальне підґрунтя проєкту та застосовують інструмент open-колу, щоб підкреслити рівний доступ до можливостей та побороти уявну елітарність сучасного мистецтва. Створюючи умови максимальної доступності до виставкової програми та публічних подій у новому, фактично врятованому просторі, автори проєкту символічно наголошують не лише на самій необхідності боротьби, а й на можливості перемоги. Проєкт розроблений таким чином, аби підсилити впевненість громади у можливості змін на краще та їх неминучості за умови послідовної роботи.

Чому проєкт є інноваційним?

Проєкт є інноваційним оскільки пропонує непересічний творчий виклик для кураторів та митців, переосмислення значення site-specific виставок, входячи у контекстну взаємодію із виставковим простором та приймає виклик кардинального розширення глядацької аудиторії. Куратори пропонують перейти від класичного експозиційного рішення "білий куб" до його сучасника "скляного куба". Проєкт здійснює прямий крок на зустріч глядачу - як потенційно зацікавленому у сучасному мистецтві, так і такому для кого подібний формат є зовсім незвичним. Звертаючись до суспільно важливих тем, які особливо помітні сучасному містянину, проєкт повністю відкривається глядачу у цілодобовому режимі, підкреслюючи потенціал інструментарію сучасного мистецтва у переосмисленні проблемних питань соціального існування та взаємодії. Для цього проєкт застосовує досвід кращих зарубіжних практик втілення мистецьких проєктів у публічному просторі, адже потенціал вітринного показу сучасного мистецтва довів свою результативність у створенні більш комфортного та цікавого міського простору. Адаптуючи такі підходи до реалій Києва, проєкт підсилює імідж столиці як культурного центру країни та демонструє не лише обізнаність локальних культурних практиків із світовими трендами, а й оприявнює спроможність українських професіоналів реалізувати нетривіальний культурний продукт. У ситуації карантинних обмежень, проєкт винахідливо демонструє аудиторії можливість не зупиняти культурне життя, а спробувати альтернативні шляхи: не ризикуючи здоров'ям відвідати виставки сучасного мистецтва. У контексті кризи і скорочення фінансування мистецтва, проєкт створює можливість для художників реалізувати новий

Косміна Б.В. Корич
Б.П.

якісно спродюсований твір відео арту та експонувати його у незвичних умовах, що розширює креативний потенціал митців.

Основна мета проекту

Створити умови для осмислення найширшою аудиторією суспільно важливих тем за допомогою інструментів сучасного мистецтва. Сформувати дискусійну платформу, що розширює можливості як для пересічних киян, так і для професійних митців, та підсилює потенціал спільної дії.

Вирішити проблему доступності мистецтва для містян. Особливість обраного експозиційного павільйону – вікна-вітрини; вони будуть задіяні для розміщення у них відеоекранів, що створить ситуацію органічного існування мистецтва у публічному просторі. Протягом виставкового циклу художні відеороботи у просторі «Джерело» будуть транслюватися у режимі 24/7 для залучення як спеціальної аудиторії, так і ширшої – транзитного потоку перехожих. Таким чином у глядачів проекту «Тіла у місті» буде можливість переосмислити свої погляди на деякі аспекти міського життя. Також досягнення нашої мети вирішує дуже актуальну проблему безпосередньої доступності мистецтва офлайн під час пандемії.

З міркувань доступності для сприйняття експонованого контенту куратори обрали універсальну та доступну сучасну мову відео-арту. Діджитал формат дозволить нам створити повноцінний виставковий проєкт, об'єднати українських і зарубіжних митців, а по завершенню створити онлайн-платформу проєкту.

Також, щоб зробити наш культурний продукт видимим, ми розробимо спрямовану на це комунікаційну стратегію. У нашій команді працюватиме відповідальна за якісну промокомпанію PR-менеджерка Анна Білоус з досвідом роботи у сфері близько 7 років.

Щоб зробити взаємодію з мистецтвом більш інтерактивною, ми створимо можливість прямого контакту публіки та художників, кураторів, експертів в рамках публічної програми. Також вісім подій публічної програми стануть інфоприводами для комунікаційної стратегії.

Для того, щоб створити ситуацію взаємодії публіки з творами соціально актуальні проблеми, ми розробили концепцію проєкту, де під метатемою «Тіла в місті» розкриваються чотири основні теми нашого проєкту – «Гендер», «Праця», «Насильство» та «Екологія візуального». Через міжнародний опен-кол ми відберемо найкращі пропозиції художників на вказані теми і в рамках тритижневих виставок попарно виставимо роботи художників з різних міст світу. Акцентуючи увагу на проблемні аспекти життя людини в урбаністичному середовищі, художні відео роботи створять діалог між собою і з глядачем, стимулюючи переосмислення цих соціально актуальних проблем та підвищення рівня

Косміна О.В. / Косміна
2017

усвідомленості.

Цілі проекту

Ціль

Створення виставкового проекту

Завдання

Проведення виставкової програми: Виставкова програма складається з експозиції відео-артових робіт, присвячених мета-темам зазначеним вище в кураторській програмі, а саме «Гендер», «Праця», «Насильство» та «Екологія візуального». По кожній з 4х тем буде створено по 2 роботи різних художників. Кожний твір буде експоновано на екрані у вітрині споруди. Під час тривалості кожної з виставок буде проведена лекція чи бесіда з експертами з різних галузей, що розуміються в рамках даної теми. Формат виставки спрямований на впровадження мистецтва в повсякденне життя поза рамками галереїв та музеїв, тому експозиції функціонуватимуть 24/7.

Результат 1

Створення 8ми нових творів відео-арту.

Результат 2

Впровадження культури в повсякденне життя містян. Варто зазначити, що оскільки споруда розташована в центрі міста і є прохідною, та поряд знаходяться як офісні, житлові будівлі, а також і школа, споруда привертатиме увагу. Таким чином, проходячи повз будівлі, навіть перехожа людина може стати відвідувачем експозиції. В Шевченківському районі проживає 220 тис осіб, що є потенційними відвідувачами виставки. Споруда знаходиться між трьома центральними станціями метро "Хрещатик" пасажиропотік - 39,1тис/ людей на добу , "Театральна" пасажиропотік складає 17,8 тис/ людей на добу та "Золоті Ворота" 19,9 тис/ людей на добу. Всі вищезазначені фактори впливатимуть, на наш погляд в формуванні діалогу містян з мистецтвом, таким чином, задовольняючи потребу в рекреації та культурному збагаченню.

Індикатори досягнення результатів

Індикатор: Архівація аудіо-візуальних творів на основних платформах проекту, як сайт, канал Vimeo та внутрішні носії збереження а також у виді каталогу проекту для розповсюдження через партнерів проекту,

Косміна Б.В. Корнієв
Б.П.

таких як Національний Художній Музей в Києві, ЄрміловЦентр у Харкові, Одеський Музей Сучасного Мистецтва та Львівська Муніципальна Галерея. На етапі опен-колу на участь у виставковому проєкті прямою цільовою аудиторією стануть українські (300 осіб) та зарубіжні художники (2000 осіб).

На етапі промо-кампанії проєкту ми звертаємось до аудиторії культури та мистецтв, а також читачів видань медіа-партнерів, серед якої:

аудиторія заходів візуального мистецтва (7 000)
професіонали сфери культури і мистецтв (1 500)
представники креативних індустрій (3 000)
представники соціально-орієнтованого та креативного малого і середнього бізнесу (1 000)
урбаністи та архітектори (2 500)
правозахисники (1 000)

На етапі реалізації виставкової та публічної програми аудиторія значно розширюється, оскільки тепер включаються ті, хто фізично буває коло павільйону та тих, хто зацікавився рекламою заходів, як-от: жителі Шевченківського району віком 16-55 років (30 000) кияни, що проводять дозвілля у центрі міста (100 000) співробітники закладів, що розташовані у безпосередній близькості до павільйону (Київпроект та інш.) (30 000) гості столиці, зацікавлені у культурному дозвіллі (20 000) Опосередкована (непряма) аудиторія – це група людей та/або організацій, які не будуть безпосередньо дотичні до проєкту, як учасники, аудиторія, але потенційно відчують позитивний ефект від реалізації проєкту.

Непряма аудиторія – це кияни та гості міста, потенційно зацікавлені у культурному дозвіллі та розвитку привабливості міста. Вони побачать інформацію про наш проєкт в публічних місцях, дізнаються про проєкт за допомогою промо-кампанії у соцмережах та від знайомих. Складова нашої, запланованої промо-кампанії в рамках реалізації проєкту передбачає розповсюдження зовнішньої реклами в метрополітені, на станціях Театральна та Золоті Ворота, розповсюдження постерів та встановлення реклами у сітілайтах біля цих станцій. Пасажиропотік станції Золоті Ворота за офіційними даними складає 20,8 тис пасажирів на добу, пасажиропотік станції Театральна складає 15,1 тис пасажирів на добу, що дозволяє ці показники використати для розрахунку потенційного залучення нашої непрямої аудиторії. Ми передбачаємо, що

Косміна Г.В. Кошів
Г. П.

не менше 5% пасажирів на добу помітять рекламу проєкту та зацікавляться ним. Отже, ми розраховуємо на 175 000 осіб непрямої аудиторії протягом часу дії проєкту, що триватиме 5 місяців з червня по жовтень.

Аудиторія обраних нами партнерських ЗМІ, і в першу чергу наша непряма аудиторія підписників цих ЗМІ, побачить інформацію про наш проєкт через матеріали прес релізів, інтерв'ю та інші формати. Протягом 6 місяців нашого проєкту ми плануємо зробити не менше 20 публікацій у виданнях наших медіа-партнерів, загальна кількість підписників яких складає 322,5 тис., і на підставі експертизи піар-спеціаліста проєкту, варто очікувати приріст непрямої аудиторії через ці канали у кількості не менше третини загальної кількості підписників.

Ціль

Проведення публічної програми

Завдання

Розробка і реалізація концепції публічної програми. Публічна програма це складова виставкової програми в рамках проєкту, що передбачає залучення цільової аудиторії шляхом створення заходів, що відбуватимуться на прилеглий до будівлі території, під відкритим небом в рамках кожної виставки. А саме: лекції, кіно-перегляди, дискусії з експертами, перформанси. Публічна програма служить механізмом до привернення уваги до теми виставки а також певним медіатором для створення діалогу з аудиторіями, допомагаючи проникнути та усвідомити концепцію кожної з виставок.

Результат 1

Створення платформи для професійної спільноти. Платформа є певним місцем в даному випадку, як фізичним, апелюючи до самої споруди "Джерело", так і метафоричним, оскільки в рамках проєкту створиться культурний дискурс, що дозволить на цьому досвіді зрозуміти потреби аудиторії та продовжити формувати культурну спільноту, залучаючи пересічних містян. Тобто завдяки цьому проєкту - аудиторія проявить своє відношення до кожної з тем виставок, в якій би формі воно не було, цей досвід дозволить митцям відслідкувати культурно-соціальні процеси, що відбуваються в місті та продовжити розвивати культуру, завдяки такому досвіду.

Результат 2

Суспільний резонанс в контексті розгляду гостро-соціальних проблем. В

Косміна Б.В. Косміна
Б.В.

даному випадку резонансом може стати будь яка реакція аудиторії, як позитивна, так і негативна, що збудить в аудиторію потребу дискурсу. Зважаючи на такі гострі теми, які ми, як куратори підніmemo в рамках кожної з виставки, що буде у вільному доступі 24/7, тим самим провокуючи аудиторію прийняти участь в такому культурному дискурсі, ми впевнені, що суспільний резонанс обов'язково включатиме в себе відображення подій в медіа середовищі. Буде опубліковане 8 матеріалів з митцями в локальних виданнях та 3 загальні публікації - в іноземних, фокус яких відкриватиме Україну в контексті інноваційного мистецького, проекту із залученням міжнародної спільноти художників.

Індикатори досягнення результатів

Надання документу з даними щодо моніторингу зворотнього зв'язку аудиторії через відгуки в соціальних мережах. В рамках залучення фахівця з піару та таргетолога моніторинг зворотнього зв'язку аудиторії через відгуки в соціальних мережах відбуватиметься шляхом звіту фіксації активностей відвідувачів сторінок. В рамках публичної програми буде створено по 2 заходи на кожну виставку з 4х, до яких залучено 8 художників в рамках виставкової програми (4 з України і 4 з закордону), в кожній програмі буде залучено щонайменше по 1 експерту. Окремо буде створено 8 матеріалів з митцями та розповсюджено в локальних виданнях та 3 в іноземних.

Ціль

Активізація простору, як культурного джерела

Завдання

Проведення промо кампанії в ЗМІ

Результат 1

Залучення нової аудиторії до культури. Як було вище зазначено, команда планує певну низку заходів для привернення уваги цільової аудиторії, залучивши в роботу команду з професіоналів, що комунікуватимуть з аудиторіями через соц мережі, також ми плануємо скористатись вигідним центральним місцезнаходженням споруди та впровадити зовнішню рекламу на найближчих станціях метро Золоті Ворота та Театральна, що створить певну зацікавленість в проєкті на надасть змогу стати учасником виставки навіть перехожим, що проходять повз споруду. Задля зазначення кількості активних відвідувачів, ми проведемо дослідження, залучивши волонтера протягом тижня відслідковуватиме кількість відвідувачів, що дасть нам середній показник кількості глядачів.

Косміна В. В. Косміна
В.П.

Результат 2

Реактуалізація культурної архітектурної спадщини кінця 80х. В рамках виставкової програми буде проведено 2 спеціальних заходи, присвячених міському урбанізму, які будуть спрямовані на дискурс щодо спадщини Київського модернізму. Індикатор: Індикатором успішності проведених подій будуть дані щодо кількості відвідувачів, які ми зберемо з соц мережі FB (а саме кількість людей, які погодилися прийти та зацікавлені в події).

Індикатори досягнення результатів

Кількісні показники унікальних відвідувань публікацій присвячених проекту складатимуть не менше ніж 1,6 млн, за прикладом відвідування сайту нашого майбутнього інфо-партнеру - онлайн видання "The Village" (Це потенційне охоплення однієї з 13 запланованих публікацій в інших виданнях, відповідно до комунікаційного плану). Окремо буде створено 8 матеріалів з митцями та розповсюджено в таких локальних виданнях, як Buro 24/7, L'Officiel, The Village, БЖ, Хмарочос, Заборона, Коридор, Don't Take Fake, Lviv Today, The Odessa Review.

Створюємо 3 загальні публікації, фокус яких відкриватиме Україну в контексті інноваційного мистецького, проекту із залученням міжнародної спільноти художників, буде висвітлено в іноземних виданнях таких як Dazed, Calvert Journal та інші

Опишіть у кількісних та якісних показниках пряму цільову аудиторію проекту

На етапі опен-колу на участь у виставковому проєкті прямою цільовою аудиторією стануть українські (300 осіб) та зарубіжні художники (2000 осіб).

На етапі промо-кампанії проєкту ми звертаємось до аудиторії культури та мистецтва, а також читачів видань медіа-партнерів, серед якої:

аудиторія заходів візуального мистецтва (7 000)

професіонали сфери культури і мистецтв (1 500)

представники креативних індустрій (3 000)

представники соціально-орієнтованого та креативного малого і середнього бізнесу (1 000)

урбаністи та архітектори (2 500)

правозахисники (1 000)

На етапі реалізації виставкової та публічної програми аудиторія значно розширюється, оскільки тепер включаються ті, хто фізично буває коло

Косміна Б.В. / Косміна
Б.В.

павільйону та тих, хто зацікавився рекламою заходів, як-от:
жителі Шевченківського району віком 16-55 років (30 000)
кияни, що проводять дозвілля у центрі міста (100 000)
співробітники закладів, що розташовані у безпосередній близькості до
павільйону (Київпроект та інш.) (30 000)
гості столиці, зацікавлені у культурному дозвіллі (20 000)

Опишіть у кількісних та якісних показниках опосередковану (непряму) аудиторію проекту

Опосередкована (непряма) аудиторія – це група людей та/або організацій, які не будуть безпосередньо дотичні до проекту, як учасники, аудиторія, але потенційно відчують позитивний ефект від реалізації проекту.

Непряма аудиторія – це кияни та гості міста, потенційно зацікавлені у культурному дозвіллі та розвитку привабливості міста. Вони побачать інформацію про наш проект в публічних місцях, дізнаються про проект за допомогою промо-кампанії у соцмережах та від знайомих. Складова нашої, запланованої промо-кампанії в рамках реалізації проекту передбачає розповсюдження зовнішньої реклами в метрополітені, на станціях Театральна та Золоті Ворота, розповсюдження постерів та встановлення реклами у сітілайтах біля цих станцій. Пасажиропотік станції Золоті Ворота за офіційними даними складає 20,8 тис пасажирів на добу, пасажиропотік станції Театральна складає 15,1 тис пасажирів на добу, що дозволяє ці показники використати для розрахунку потенційного залучення нашої непрямої аудиторії. Ми передбачаємо, що не менше 5% пасажирів на добу помітять рекламу проекту та зацікавляться ним. Отже, ми розраховуємо на 175 000 осіб непрямої аудиторії протягом часу дії проекту, що триватиме 5 місяців з червня по жовтень.

Аудиторія обраних нами партнерських ЗМІ, і в першу чергу наша непряма аудиторія підписників цих ЗМІ, побачить інформацію про наш проект через матеріали прес релізів, інтерв'ю та інші формати. Протягом 6 місяців нашого проекту ми плануємо зробити не менше 20 публікацій у виданнях наших медіа-партнерів, загальна кількість підписників яких складає 322,5 тис., і на підставі експертизи піар-спеціаліста проекту, варто очікувати приріст непрямої аудиторії через ці канали у кількості не менше третини загальної кількості підписників.

Яким чином були визначені їх культурні потреби, інтереси?

Голова проекту Дана Косміна провела ряд успішних мистецьких та урбаністичних подій, та завдяки власному досвіду спілкування та роботи з аудиторією впевнилась у спрямуванні глядацького запиту. Співпраця з українськими колегами та інституціями дала змогу здобути знання про

Косміна Д.В. / Косміна
Г.П.

потенціал залучення локальної аудиторії. Під час карантинних обмежень представники інституцій охоче ділились інформацією про проблеми залучення аудиторії. На базі цих знань був змодельований проєкт та визначені наведені цільові аудиторії.

Професіонали мистецької та культурної сфер, правозахисники, урбаністи та архітектори вважають за необхідне активізацію публічної дискусії щодо проблем екології існування людини в місті. За допомогою розробленої командою проєкта виставкової та публічної програм ці потреби будуть задоволені, та буде залучена ще набагато ширша аудиторія як поціновувачів мистецтва, так і тих хто не має великого досвіду взаємодії з мистецтвом.

Окрім того, у визначенні потреб цільових аудиторій ми скористались результатами комплексного соціологічного дослідження “Культурні практики населення міста Києва та Київської області”. Наприклад, на питання “Що найчастіше заважає вам відвідувати культурні заходи?” 47% жінок та 37% чоловіків зазначають брак часу. Саме це підсилило впевненість команди проєкту у тому, що виставки мають працювати у форматі 24/7 аби запропонувати культурний проєкт доступний у індивідуально зручний час, а зогляду на те, що 50% респондентів має щодня 2-3 години дозвілля, наша теза підтверджується оскільки вірогідність відвідування виставки зростає.

<https://uaculture.org/wp-content/uploads/2020/12/kulturni-praktyky-kyuan-ta-meshkanciv-kyivskoyi-oblasti.pdf>

У який спосіб кінцеві результати проєкту будуть задовольняти (повністю або частково) культурні потреби та інтереси обраної (их) аудиторій?

Професіонали мистецької та культурної сфер, правозахисники, урбаністи та архітектори наголошують на необхідності ревіталізації об'єктів архітектурної спадщини за допомогою наявних інструментів громадського впливу. Проєкт, застосовуючи мову сучасного мистецтва, задовольнить потреби обраних аудиторій щодо відвідування виставок (навіть за умови жорстких карантинних обмежень), участі у публічних подіях у галузі сучасного мистецтва, захисту прав, архітектури та урбаністики. Кінцеві результати проєкту не обмежуються лише заверженням оффлайн програми, а зберігаються як онлайн, так і у друкованій формі. Таким чином, професійна аудиторія, та ті, хто зацікавлені у розвитку та створенні культурних осередків, зможуть скористатись надбаннями проєкту для втілення власних ініціатив.

Архітектори та урбаністи зможуть використовувати результати проєкту як успішний кейс ревіталізації архітектурного спадку за допомогою мистецьких активностей.

Косміна Б.В. / Косміна
Б.В.

Кияни та гості міста, які відвідали виставку та публічні події, зможуть урізноманітнити своє культурне дозвілля та поділитись отриманню інформацією про проблемні питання існування людини в місті, захист прав та відновлення закинутих споруд.

Культурна та мистецька спільноти отримають можливість дізнатись більше про мистецьку практику заправлених художників, та спиратись на отриману інформацію у майбутньому для розбудови власних проєктів.

Взаємодія з сучасним мистецтвом через суспільно-важливу проблематику робить мистецтво інструментом не тільки культурного збагачення, якого постійно прагне наша цільова аудиторія, а й виводить вирішення соціальних питань на публічний рівень діалогу між містянами, що є важливою потребою сучасної людини.

Опосередкована аудиторія має можливість долучитися до мистецького дискурсу, не витрачаючи значних зусиль на пошук культурної події. Люди різних вікових груп і соціальних верств, люди з інвалідністю зможуть без перешкод стати членами культурного осередку, оскільки місце та формат проведення проєкту є безперешкодними та безкоштовними.

Хто є зацікавленою стороною (ами) проєкту (особи чи інституції, які можуть – безпосередньо чи опосередковано, позитивно чи негативно – впливати на проєкт чи бути під впливом проєкту)? Зазначте, у який спосіб та використовуючи які інструменти будете працювати з ними

Зацікавлені сторони проєкту – це культурні інституції, яких ми залучимо в процес реалізації публічної програми, а саме: Центр сучасного мистецтва «Єрмілов Центр» у Харкові, створений на базі Музею сучасного мистецтва Одеси експериментальний центр «Музеон» в Одесі і Львівський муніципальний мистецький центр у Львові. Безпосередньо ми передбачаємо позитивний вплив від такої співпраці, оскільки міжрегіональний досвід в створенні мистецького проєкту необхідний для збагачення знаннями, які отримують всі сторони, та для розвитку кураторської професійної спільноти. Цільова аудиторія проєкту, а також аудиторія наших партнерів також є безпосередньо зацікавленою стороною, оскільки матиме змогу створити та отримати високоякісний культурний продукт. Ця аудиторія складається з таких груп. - Художники – учасники проєкту, які зможуть створити якісно нове мистецьке висловлювання на актуальні теми та звернутись через них до широкої аудиторії. Ми надамо цю унікальну можливість 8-ми художникам з України та світу. - Експерти з профільних сфер, яких ми будемо залучати для участі в нашій публічній програмі в рамках дискусій на основні теми нашого проєкту – «Гендер», «Праця», «Насильство», «Екологія Візуального». На підставі 10-річного досвіду ми можемо зробити висновок про те, що існує брак майданчиків для

Косміна В.В. / Косміна

професійної експертної аналітики і прямого діалогу з аудиторією. В рамках нашого проекту вони отримають можливість трансляції своєї точки зору і знань в рамках 8-ми подій нашої публічної програми. - Жителі та гості Шевченківського району. Наш проект є в першу чергу публічним мистецтвом, і всі твори авторів транслюватимуться крізь вітрини будівлі 24 години на добу. Таким чином, ця аудиторія перебуватиме під безпосереднім впливом експонованих відеоробіт. Ми надаємо можливість переосмислити актуальні соціальні теми в представлених роботах художників і публічну програму. Таким чином, ми прагнемо задовольнити потребу в інтелектуальному і культурному розвитку. - Професіонали сфери мистецтва і культури, а саме куратори, мистецтвознавці, студенти профільних вишів, журналісти профільних видань, з потребами яких ми добре ознайомлені, оскільки останні 10 років ми так само є активними учасниками професійного ком'юніті. У зв'язку з цим ми усвідомлюємо потребу у виникненні нового незалежного культурного джерела з доступним соціально актуальним мистецтвом. Таким чином, наша платформа стане для них новим центром впливу на культурний код. - Зацікавлені в сучасному мистецтві - постійні відвідувачі лекцій, артист-токів, кінопоказів - активні передплатники комунікаційних каналів основних культурних центрів країни, в основному представники креативної індустрії – архітектори, дизайнери, фотографи та ін. Ми залучимо цю аудиторію через комунікаційні канали (українські та іноземні онлайн-видання та осціційні сторінки проекту у соцмережах). З допомогою нашого проекту ми зможемо задовольнити їх потребу в доступі до нового культурного продукту, а також до безпосередньої взаємодії в рамках дискусій з художниками і експертами інших сфер нашої публічної програми. Опосередкована аудиторія проекту також має змогу отримати новий досвід доступного культурного збагачення.

Які ключові повідомлення, яких спікерів буде обрано для поширення інформації про проект серед прямої (их) цільової (их) аудиторії (ій), опосередкованої аудиторії, потенційних партнерів, широкої аудиторії?

Наше ключове повідомлення в рамках виставкової програми «Тіла в місті»: «Кожен спроможний змінити своє середовище на краще і має змогу впливати на своє оточення». У цій програмі ми проводимо аналогію між ревіталізацією проблемних ділянок міста (таких, як б'ювет «Джерело») і актуалізацією суспільно важливих проблем. Публічна програма складається з дванадцяти подій в чотирьох містах України (у Києві та в партнерських інституціях в регіонах), об'єднаних темою «Тіло в Місті», і розкриє такі актуальні урбаністичні проблеми: «Гендер», «Праця», «Насильство», «Екологія візуального». Публічна програма в рамках 4-х

Косміна Б.В. Косміна
Б.В.

основних тем проекту буде різноманітною за форматами для залучення різної аудиторії. Вона складатиметься з кураторських екскурсій, лекцій-дискусій, артист-токів, до яких будуть залучені експерти з відповідних сфер. До дискусії на тему «Гендер в місті» (свобода відкритої маніфестації гендерної ідентичності) буде запрошена експертка Катерина Семчук, дослідниця і журналістка видань «Гендер в деталях» і «Політична критика». Кураторські екскурсії в Києві буде проводити Микита Кадан – член команди і авторитетний діяч сучасного мистецтва в Україні. До артист-токів будуть запрошені художники – учасники проекту, які в контексті вищезазначених тем розкриють свою практику глядачам. Лекції з урбаністики проведе архітекторка і урбаністка Дана Косміна. Кожний, хто братиме участь у публічній програмі, є авторитетом у певній царині і відповідно має свою аудиторію, серед якої популяризує наш проєкт. У рамках 3-х інтерв'ю з кураторами, кожен з яких є авторитетом у своїй сфері, аудиторія закордонних професійних видань ознайомиться з основними темами проєкту, з його метою та засновниками. Через заплановану серію з 8-ми публікацій-інтерв'ю з художниками аудиторія ознайомиться з основними темами виставки крізь авторську рефлексію запрошених митців.

Які методи комунікації (відео, аудіо контент, промо кампанії в соціальних мережах, амбасадори, тощо) та канали комунікації (вебсайт проекту, соціальні мережі тощо) будуть залучені під час реалізації проекту?

Комунікаційний план проекту сприяє приверненню уваги до результатів проекту та отриманих культурних продуктів прямих та опосередкованих аудиторій, а також сприяє підсиленню ролі культури у розвитку суспільства, формуванню відчуття цільових аудиторій своєї приналежності до України.

Комунікаційний план розрахований на 5 місяців від початку проекту та складається з наступних заходів, що взаємопов'язані між собою таким чином, щоб забезпечити ефективне інформування цільової та опосередкованої аудиторій про проєкт відповідно до найбільш популярних каналів для тієї чи іншої групи:

Перші три тижні будуть присвячені розробці стратегії із залученням спеціаліста в сфері піар-менеджменту, підготовці візуального та текстового промо-контенту проекту: а саме розроблено айдентику проекту, прес-реліз про відкриття проекту, перекладено потрібний промо-контент для іноземних видань, розроблено 5 текстів для публікації на офіційних сторінках FB, Instagram та Telegram.

В наступний місяць відбуватиметься комунікація через власні соціальні мережі (офіційні сторінки проекту FB, Instagram та Telegram), мережі партнерів та розміщення анонсів у медіа. А саме в публікаціях висвітлюватиметься опен-кол для художників в 1-2х інтернаціональних

Косміна Б.В. / Косміна
Б.В.

виданнях мистецького напрямку Resartis, Transartists.

Для розповсюдження інформації про старт проекту буде створено 5 публікацій в онлайн виданнях із запрошенням на відкриття кожної виставки для онлайн видань. Ці публікації будуть також розповсюджені на офіційних сторінках проекту (Facebook, Instagram, Telegram).

З липня розпочнеться цикл виставок та відбуватиметься публічна програма, в яку входить проведення серії подій таких, як лекції та дискусії зі спеціалістами, що дотичні до тем виставок для комунікації з більшою аудиторією. Таким чином ми привертаємо не тільки увагу певних спільнот, а й аудиторію запрошених спікерів, що мають авторитет в своїй галузі.

З липня по вересень буде проведено планове розміщено публікацій у профільних та дружніх медіа. Планові публікації освітлюватимуть цінність художнього значення виставок та сприятимуть розповсюдженню інформації про проект. В рамках планованих публікацій буде вироблено наступний контент:

Створення прес-реліз відкриття про старт проекту, як інфопривід для ЗМІ
Окремо буде створено 8 матеріалів з митцями та розповсюджено в таких локальних виданнях, як Buro 24/7, L'Officiel, The Village, БЖ, Хмарочос, Заборона, Коридор, Don't Take Fake, Lviv Today, The Odessa Review.

Створюємо 3 загальні публікації, фокус яких відкриватиме Україну в контексті інноваційного мистецького, проекту із залученням міжнародної спільноти художників, буде висвітлено в іноземних виданнях таких як Dazed, Calvert Journal та інші

Проведення платної промо-кампанії в соц мережах (Facebook та Instagram)
Фото та відеофіксація подій, що використовуватиметься для публікації матеріалів.

Онлайн стрімінг в соц мережах, за якими цільова аудиторія зможе слідкувати через соц мережі.

Створення сайту з результатом наших здобутків

Окремий блок комунікаційного плану включає в себе комунікацію з опосередкованою аудиторією через зовнішню рекламу, що реалізується з липня по вересень в період активного виставкового періоду, а також по закінченню виставки:

Зовнішня реклама у вигляді лайтбоксів, відео-проекції в метро та друкована продукція: друк плакатів та листівок для зовнішньої реклами в таких місцях та закладах, як Національний Музей, Парк Шевченка, заклади Kashtan, Zig Zag, Косатка, Naked Room, Малевич.

Розповсюдження арт-буків по партнерським закладам.

Косміна О. В. Корнієв
Б. П.

Приблизні результатні показники комунікаційної стратегії:

цільова аудиторія: до 1000 підписників сторінки Instagram, 1000 facebook, відзначать відвідування на кожен публічну подію до 700 відвідувачів

нецільова аудиторія: об'єкт арт-центру знаходиться на перетині місцезнаходження культурних осередків між станціями метро Золоті Ворота, станція метро Театральна та метро Льва Толстого в середньому вдень проходить 33,5 тисяч містян.

Таким чином наш комунікаційний план сприяє залученню нової широкої аудиторії до таких результатів проекту: новостворені роботи на актуальні соціальні теми, створення доступного і якісного джерела сучасної культури в Україні, підвищення рівня культури суспільства.

Які засоби масової інформації будуть висвітлювати реалізацію та результати проекту (вказіть назви засобів масової інформації та кількість публікацій/матеріалів, які заплановані)?

Комунікаційна стратегія передбачає висвітлення інфоприводів проекту, як в онлайн виданнях місцевих регіональних, таких як: The Village, L'Officiel, YouArt, Хмарочос, Заборона, Укр Правда, БЖ, Don't Take Fake, Коридор, Buro 24/7, Lviv Today, The Odessa Review, Новое Время, Кореспондент, локальні канали: 112au, UATV, так і зарубіжні видання, як Dazed, Vice та Calvert Journal. Також ми плануємо реалізувати зовнішню рекламу для нашої прямої аудиторії жителів Шевченківського району, розмістивши 3 лайтбокси поблизу станцій метро Театральна, Золоті Ворота, Льва Толстого, де знаходиться арт-центр а також безпосередньо на самих станціях.

В нас заплановано обов'язкових публікацій:

- 1 прес-реліз - запрошення на відкриття проекту для каналів локальні канали: 112au, UATV та онлайн видань, як The Village, L'Officiel, YouArt, Хмарочос, Заборона, Укр Правда, БЖ, Don't Take Fake, Коридор, Buro 24/7, Lviv Today, The Odessa Review, Новое Время, Кореспондент
- 4 публікацій про кожну з виставок на сторінці Facebook та Instagram
- Окремо буде створено 8 матеріалів з митцями та розповсюджено в таких локальних виданнях, як Buro 24/7, L'Officiel, The Village, БЖ, Хмарочос, Заборона, Коридор, Don't Take Fake, Lviv Today, The Odessa Review.
- Створюємо 3 загальні публікації, фокус яких відкриватиме Україну в контексті інноваційного мистецького, проекту із залученням міжнародної спільноти художників, буде висвітлено в іноземних виданнях таких як Dazed, Calvert Journal, Vice
- 4 відео-стрімів для Facebook та Instagram з публічної програми.
- 24 постів в Telegram каналі

Космін А. С. В. Космін

Яких кількісних та якісних показників ви плануєте досягти в результаті виконання інформаційної складової проекту?

Загалом планується 8 публікацій в локальних ЗМІ та 3 - в міжнародних а також 4 публікації в соц мережах.

Стосовно зовнішньої реклами планується приблизне охоплення з огляду проходимості станцій метро, біля яких будуть розміщені плакати та на яких буде розміщено рекламу. Як було зазначено вище споруда знаходиться між трьома центральними станціями метро "Хрещатик" пасажиропотік - 39,1тис/людей на добу, "Театральна" пасажиропотік складає 17,8 тис/людей на добу та "Золоті Ворота" 19,9 тис/людей на добу. Це означає, що приблизне охоплення аудиторії зовнішньої реклами буде еквівалентно пасажиропотоку на цих станціях в 1 день.

Зі своєї сторони, хочемо зазначити, що наразі, охоплення аудиторії без залучення фахівця являється приблизним, очікуючим заявником. Такі прорахунки є можливими на стадії фінансування проекту.

Стосовно охоплення аудиторії з соц мереж очікується 10 000 підписників на сторінці FB за весь період проекту при використанні таргетингу, профільній та спамовій рекламі, що і планується в рамках задіяності фахівця с PR. По прикладу подібних ініціатив та організацій ми можемо припустити, що охоплення аудиторії може бути еквівалентним - нашій, наприклад охоплення соц мережі FB Пінчук Арт Центру складає 35 тис. підписників, при діяльності в 15 років, що складає 2500 підписників в рік, ЯГалерея має 18 000 тис підписників, стосовно нових схожих ініціатив наближеним по контексту є Naked Room, його сторінка FB має 6000 тис підписників.

Завдяки проведенням заходів, в рамках нашої культурної програми, ми плануємо охопити суміжну аудиторію видань, в яких заплановані публікації та орієнтуватись на потенційний результат, спираючись на кількісних та якісних псказників цих видань. А саме:

The Village має 11,6 унікальних відвідувачів, 115 тис підписників на сторінці Facebook, з яких ми очікуємо виявлену зацікавленість від 2% підписників, що складатиме до 2300 читачів публікацій про проект.

L'Officiel Ukraine має 40054 підписника сторінки Facebook, і позиціонує себе, як "розумний глянець", що дозволяє зпрогнозувати 5% зацікавлених читачів в запланованих публікаціях про проект, що складатиме 2002, 7 - потенційних читачів.

Київське онлайн видання про урбаністику "Хмарочос": має 30356 підписників сторінки Facebook, 1737 підписників telegram каналу, аудиторією який є більш концентрована цільова аудиторія, що цікавиться безпосередньо урбаністикою Києва та місцевими культурними заходами. 3

Косміна Б.В. Юрчиш
Б.П.

них ми приблизно очікуємо зацікавленість в публікації в 20 %, що складає 6071,2 читачів публікацій проєкту про "Джерело".

Яких довгострокових результатів вдасться досягнути завдяки реалізації проєкту? Що буде підтвердженням досягнення мети проєкту?

Довгостроковими результатами проєкту є активація публічної дискусії щодо проблематики висвітленої проєктом ріст обізнаності громадян щодо захисту власних прав та свобод збільшення аналогічних ініціатив у регіонах, що скористуються онлайн-архівом та досвідом організаторів, та поєднують сучасне мистецтво та рух за збереження архітектурної спадщини задля створення нових культурних осередків для публічної взаємодії і укріплення локальних громад/середовищ

Наш проєкт підтримує позитивний імідж України в світі, створюючи нові можливості співпраці українським митцям на міжнародних платформах та сприяє зацікавленості Україною як осередком сучасної культури, а також сприяє туристичній галузі, за прикладом таких самобутніх проєктів, як сучасна Українська електронна сцена, що спровокувала неймовірний приток Європейської молоді на музичні заходи з 2015 по 2019 рік.

Підтвердженням досягнутої мети буде приріст ширшої аудиторії, що зацікавиться мистецтвом та прямою взаємодією із простором міста як такого. В той самий час, наш проєкт підсилює спроможність професіоналів сфери культури та мистецтв у незалежній професійній траєкторії.

Для команди самого проєкту, реалізації запланованої програми дозволить утвердитись у стабільній роботі із унікальною локацією та урбаністичним суспільно-корисним спрямуванням, продовжити ревіталізацію майданчика за допомогою провідних кураторських та мистецьких підходів. Даний проєкт стане для команди виключно успішним кейсом, який буде підґрунтям для подальшої роботи в обраному напрямку.

Опишіть соціальну (суспільну) цінність результатів проєкту

Окрім внеску в культурне життя міста і країни, наш проєкт, через твори мистецтва на суспільно важливі теми, піднімає громадський рівень свідомості щодо представлених в проєкті підтем: «Гендер», «Праця», «Насильство», «Екологія візуального» об'єднаних у основну тему виставки "Тіла в місті".

Ми сконструювали наш проєкт таким чином, що соціальна цінність є його невід'ємною частиною. Щоби він розширив поле впливу нашого соціального посилу, ми ставимо собі за мету зробити його максимально доступним як з точки зору місцезнаходження і медійності, так і з точки зору

Кочина Г.В. Корич
Г.В.

використаної художньої мови. Формат проєкту передбачає, що глядачам будуть одночасно представлені праці українських та зарубіжних авторів у медіа «відеоарт», щоб показати, як в різних точках Землі вирішують актуальні соціальні проблеми урбаністичного середовища. Це дасть можливість аудиторії звернути свою увагу на висвітлені проблеми і переглянути свої погляди на них. Результатом проєкту стане зростання рівня свідомості широкої аудиторії щодо прав людини в урбаністичному контексті, свободи гендерної ідентичності, прекаризації праці, обмежень та втрат соціально-трудових прав, невидимої праці, проблем екології міського простору.

Яким чином буде забезпечений вільний доступ до напрацювань та / або кінцевих результатів проєкту?

Формат проєкту передбачає публічність і вільний доступ як виставковій так і публічній програмі для цільової так і опосередкованої аудиторії, як в офлайн так і в онлайн форматі. Вільний доступ до напрацювань буде створений завдяки нашому сайту, де зберігатимуться: весь розроблений зміст проєкту в рамках співпраці з УКФ як кураторська програма; тексти, розроблені спеціально для сайту українською та перекладені англійською мовою; інші публікації в яких висвітлюватиметься проєкт (інтерв'ю з художниками, прес-релізи, репортажі). Створені в рамках реалізації проєкту офіційні сторінки проєкту у соціальних мережах Facebook, Instagram та Telegram – це теж архівні ресурси, де зберігатимуться загальний опис концепції проєкту, всі публікації проєкту, відеозаписи зі стрімів публічної програми та фото бекстейдж. Українські та іноземні онлайн-платформи та видання, які будуть задіяні у створенні публікацій, також зберігатимуть публікації з інформацією про проєкт. Окремо створений Vimeo канал зберігатиме відео-арт роботи художників з описом концепції кожної роботи. Переглянути ці роботи після закінчення виставки можна буде через сайт, де буде розміщено посилання на Vimeo, або через офіційну сторінку у Facebook, де також розміщуватиметься посилання на канал проєкту. Публікації відео-робіт на сайті створять вічний архів результатів проєкту, який в той же час буде основою для майбутніх проєктів в цьому новому культурному осередку. В рамках проєкту ми передбачаємо створення комунікаційних каналів, через які ми будемо тримати зв'язок з нашою цільовою аудиторією (сторінки у Facebook та Instagram, сайт), а також плануємо залучати локальні і закордонні засоби масової інформації для охоплення ширшої аудиторії. Таким чином, на сайтах усіх цих видань та у соцмережах публікації про нас і про цей проєкт залишаться настільки довго, наскільки проіснують ці платформи. В рамках комунікаційної стратегії ми плануємо використовувати публічну програму із залученням

Косміна & В. Космине

міжсекторальних спікерів як основний інфопривід. Також ми створимо 150 каталогів, які дозволять каталогізувати результати проекту в друкованому вигляді, поширити у бібліотеках мистецького спрямування та в інших зацікавлених закладах.

Чи передбачає діяльність за проектом подальший розвиток та функціонування отриманих за результатами проекту продуктів та на яких засадах (самоокупності, фінансування з державного або місцевого бюджету, грантової чи спонсорської підтримки тощо)?

Ми плануємо взаємодіяти з активними культурними центрами інших міст України в рамках нашої виставкової та публічної програми, таким чином ділячись реалізованим досвідом з новою аудиторією в рамках продовження функціонування проекту.

Результати комунікаційного плану, які ми отримаємо внаслідок реалізації проекту є також аналітичним матеріалом, яким ми зможемо ділитись із колегами в сфері арт-менеджменту для втілення більш сміливих незалежних мистецьких проектів.

Вільний доступ до напрацювань, а саме сайт проекту, буде служити, не тільки як інформаційна платформа, а й як потенційний освітній матеріал, завдяки якому ми зможемо поділитись досвідом створення новітнього мистецького центру. Сайт буде продовжувати своє існування по закінченню проекту і кураторський колектив проекту буде самостійно відбирати художні роботи Українських художників, які будуть представлені на сайті. На функціонування сайту будуть залучені приватні інвестиції.

Як організація-заявник планує ділитися здобутим досвідом з іншими організаціями? Чи планується створення партнерств з іншими організаціями, поза межами проекту?

Попередній проект у просторі "Джерело" наша організація провела у партнерстві з Урбаністичною лабораторією "МЕТАЛАБ" платформою «Тепле Місто» та Тбіліською Архітектурною Бієнале. У майбутньому ми плануємо посилювати нашу співпрацю і зв'язки між мистецтвом та архітектурою.

В рамках нашої публічної програми ми плануємо поділитись досвідом з 3 партнерськими організаціями нашого проекту та їх аудиторіями, такими, як Центр сучасного мистецтва Єрмілов Центр в Харківі, створене на базі Музею сучасного мистецтва Одеси експериментальний центр Музеон в Одесі і Львівський Муніципальний мистецький центр у Львові.

Наш сайт, де зберігатимуться кураторські тексти та публікації проекту, служитиме освітньою платформою втілення нашого досвіду, яким ми зможемо поділитись з нашими вищезазначеними партнерами та іншими зацікавленими особами.

Косміна Б. В. Косміна
2.11.

Команда проекту (основні виконавці)

ПІБ члена команди

Косміна Богдана Валеріївна

Роль у проекті

куратор, урбаніст, архітектор, дизайнер

Перелік основних обов'язків

Публічна програма пов'язана з урбаністикою, архітектура виставкового проекту, архітектура сайту, дизайн медіа контенту

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

100%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

У 2013 році закінчила Київську національну академію образотворчого мистецтва і архітектури, факультет архітектури. Співзасновниця відкритої групи міських інтервенцій «Пилорама». 2013 році стипендіатка Французького посольства для навчання в Національній школі архітектури ENSA в Нанті, Франція. З 2015 року - магістр архітектури ENSA. З 2017 року учасниця кураторської групи «Худрада». З 2017 співзасновниця ДА-Стиль «Модерніська Уніформа». З 2018 року співпрацює з колективом METASITU, націленому вивченню нових просторових практик.

2020 Виставковий проект у рамках Тбіліської архітектурної бієнале (Націсальний художній музей, виставковий простір Джерело, Київ)

2020 Проект художньої взаємодії з простором "We were building sand castles_but the wind blew them away_FINALFINAL3.psd" (AIserskal Arts Foundation, Дубаї)

2020 Розробка експозиційного дизайну групової виставки "The brave new world" на 3 поверхи (Пінчук Арт Центр, Київ)

2019 Участь у виставці "Жести ставлення" (Музей радянського мистецтва, Кмитів)

2019 Участь в урбаністичній резиденції "WE ARE NEVER ALONE" (MetaLab, Івано-Франківськ)

2019 Розробка експозиційного дизайну персональної виставки Нікіти Кадана "Проект Руїн" (MUMOK, Відень)

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа

Косміна Б. В. Kosmina

Б. П.

- підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

Заявник , ФОП Косміна

ПІБ члена команди

Клейтман Аліна Вадимівна

Роль у проекті

Куратор

Перелік основних обов'язків

Розробка концепції проекту, розробка формату проекта, розробка виставкового плану проекта, розробка опису проекту, відбір митців-учасників проекту, концептуалізація робіт художників, кураторський супровід відео продакшену робіт художників, кураторство процесу дизайну і функціоналу сайту проекту, розробка публічної програми

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

50%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

У 2013 році закінчила Харківську Академію Дизайну та Мистецтв, факультет скульптури. У 2015 році отримала диплом в Московській Школі Фотографії та Мультимедіа ім. Родченка, факультет відео-арт. Лауреатка премії PinchukArtCentre 2015 та 2018 років.

2020 - куратор піврічної художньої резиденції та програми перформансів в рамках проекту Coming Out від фонду Ізоляція та Київ Прайд

2017-2021 куратор 5-ти щорічних групових виставок студентів позавершенню власного авторського курсу Video Art в рамках школи фотографії Віктора Марущенко

2013 кураторка виставки митців в рамках ретроспективи Бориса Михайлова "Кімнатна температура"

2012 співкураторка міжнародної групової виставки "Система Координат" в Єрмілов Центрі у Харкові

2010 -2012 куратока програми самостійно організованої галереї лабораторії " У Розі" на платформі якої відбулось 15 персональних та групових виставок українських мистців

2009-2012 співкураторка з Миколою Рідним серії з 4-х квартирних виставок розміщених на 15 локаціях у Харкові

Косміна Б.В. Косміна

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

фізична особа - підприємець

ПІБ члена команди

Зобніна Анна Вікторівна

Роль у проєкті

Координаторка проєкту

Перелік основних обов'язків

Координація проєкту в рамках комунікації з грантовими інституціями. Розробка внутрішнього моніторингу проєкту. Координація документообігу та звітності. Координація внутрішнього моніторингу функціонування проєкту: вимірний збір інформації про поетапну реалізацію проєкту та використання коштів. Координація зовнішнього моніторингу проєкту: збір даних показників комунікаційної стратегії.

Зайнятість у проєкті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проєктах)

70%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Понад 10 років працює в сфері кіноіндустрії. В рамках продюсерського досвіду здобула професіональні знання в питаннях менеджменту проєкту від пре-продакшену до виходу в мережі, здійсненні ефективного моніторингу поетапної роботи проєкту, звітності та архівації проєктних здобутків.

2020 року - со-організаторка виставки Миколи Рідного та Дани Косміної в рамках відкриття Тбіліського архітектурного бієнале у Києві.

Виконавча продюсерка 2019 «Nice Ladies» - робота над повнометражним документальним фільмом реж. Марія Пономарьова

2019 - по даний момент - робота над повнометражним документальним фільмом «Iron Butterflies» реж. Роман Любий

2016-2019 здобула досвід координаторки та продюсерки в кіно-компанії «ESSE Production House». За цей період виконала більше 20 музичних відео, кліпів, рекламних проєктів, короткометражних та повнометражних фільмів

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа

Косміна О.В. / Kosmina

І П.

- підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

фізична особа - підприємець

ПІБ члена команди

Кадан Микита Вікторович

Роль у проекті

куратор

Перелік основних обов'язків

Розробка концепції проекту, розробка виставкового плану проекту, розробка опису проекту, відбір художників - учасників проекту, концептуалізація робіт художників, написання кураторських текстів до виставок.

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

40%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

У 2007 році закінчив Київську національну академію образотворчого мистецтва і архітектури, факультет монументального живопису. З 2004 учасник творчого гурту Р.Е.П.(Революційний Експериментальний Простір). З 2008 року учасник кураторської групи Худрада. З 2016 року – член редакційної групи онлайн-видання мистецької та соціальної критики Prostory. У 2019 році був куратором серії виставок «Жести ставлення» у Кмитівському художньому музеї ім Й.Д.Буханчука. Представляв Україну на Венеційській бієнале 2015 р. Лауреат премій Future Generation Art Prize, PinchukArtCentre Prize, Премія імені Казимира Малевича .

2020 - спів-куратор (разом із Монікою Шевчик, Сергієм Шабохіним, Елізою Уранович-Роєцькою та Наталією Васадзе) міжнародної виставки "Страх" у Міській галереї "Арсенал", Білосток

2020- спів-куратор (разом із Клеменсом Пулом) квартирної виставки "()", Київ

2019 - куратор виставкової програми "Жести ставлення" у Кмитівському художньому музеї ім. Й.Буханчука

2017 - куратор виставки українського авангарду та сучасного мистецтва «Відкладене майбутнє» у Grad Gallery, Лондон

Космін Б. В. Космін
Б.В.

2009-2017 спів-куратор у складі групи "Худрада" виставок "Свято скасовано!" у рамках бієнале "Київський інтернаціонал", "У темряву" (Kunsthalle Exnergasse, Відень та Vozdvyzhenka Arts House, Київ), "Референдум з питання виходу зі складу людства" (Центр Closer, Київ), "Союз буд" (пляж на Лідо, Венеція), "Трудова виставка" та "Судовий експеримент" (Центр Візуальної Культури при НаУКМА, Київ), "Погляди" (Центр Сучасного Мистецтва при НаУКМА, Київ)
У 2007-2008 спів-куратор у складі групи Р.Е.П. виставки "Проект Спільнот" (Центр Сучасного Мистецтва при НаУКМА, Київ, та Міська галерея "Арсенал", Білосток)

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

договір цивільно-правового характеру

ПІБ члена команди

Шевцова Дар'я Олександрівна

Роль у проекті

Арт менеджерка

Перелік основних обов'язків

Розробка концепції публічної програми проекту, розробка опису проекту, відбір художників - учасників проекту, проведення публічної програми, розробка художніх текстів

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

50%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

У 2014 році закінчила Харківський національний університет внутрішніх справ, спеціальність правознавство, ступінь спеціаліста. Загальний досвід роботи в культурному секторі кураторкою, менеджеркою та дослідницею сучасного мистецтва складає 7 років. За цей час взяла участь у підготовці більше ніж 60 виставкових, освітніх та дослідницьких проектів.

2020 – менеджерка з комунікацій з художниками та партнерськими платформами Future Generation Art Prize

2018-2019 - учасниця Кураторської платформи PinchukArtCentre

Косміна Г.В. Косміна

2017-2020- кураторка та менеджерка виставкової та освітньої програм арт-центру Closer з 2017 - кураторка візуальної програми фестивалю Brave! Factory Festival

2016-2020 - співробітниця Дослідницької платформи PinchukArtCentre

2015-2017 - менеджерка проектів у галереї «Карась Галереї»

2014-2015 - менеджерка проектів у ЦСМ ЄрміловЦентр

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

фізична особа - підприємець

ПІБ члена команди

Білоус Анна В'ячеславівна

Роль у проекті

PR-менеджерка

Перелік основних обов'язків

Розробка комунікаційної стратегії та її реалізація, кураторство роботи менеджера по рекламі, випуск матеріалів проекту на каналах онлайн комунікації.

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

50%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Працює журналістом та редактором близько 8 років. Працює PR-менеджером близько 7 років. Має досвід у формуванні команди, постановці редакційних завдань, плануванні бюджетів, створенні рекламних проектів, робот з соціальними мережами.

2019 - 2020 - головна редакторка міського видання БЖ

2018 - випускова редакторка видання Zaborona.com, авторка великих текстів та постійної рубрики «Мої заборони»

2016 - 2018- редакторка розділів «Стиль життя» та «Культура» Büro 24/7 Ukraine, авторка рекламних проектів видання;

2015 - 2016 - PR-менеджерка проекту «Тіні забутих предків» (Ya Gallery) та бренду RCR Khomenko;

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа

Космина А. В. / Космина
Б П

- підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

договір цивільно-правового характеру

ПІБ члена команди

Михальцова Ірина Василівна

Роль у проекті

Бухгалтерка

Перелік основних обов'язків

Створення бюджету проекту, ведення фінансового обліку

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

50%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

У 2007 році закінчила Київський університет культури, економіки і права за спеціальністю бухгалтерський облік та аудит. З 2006 працювала бухгалтеркою, а з 2010 головною бухгалтеркою та фінансовою директоркою в групі компаній. З 2015 року почала працювати в сфері культури, кіно та мистецтва. В обов'язки Ірини Василівни входило податкове консультування, участь у створенні та організації компаній, фінансова координація, бухгалтерський супровід, документообіг. В останні роки Ірина Василівна працювала з такими культурними проектами: архітектурна компанія ФОРМА, мистецька галерея Naked Room, агенція музичних подій та електронної музики СХЕМА, культурний простір Metaculture.

У 2007 році закінчила Київський університет туризму та економіки права.

2013 - 2014 - Адміністраторка Hotel Greguar, Київ, Україна

2010 - 2012- Головна бухгалтерка ООО "Логистика и склад", Київ, Україна

2008 - 2010 - Фінансова менеджерка ООО "Логистика и склад"

2006-2008 - Бухгалтерка ООО "Гранд Экспо Україна"

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

фізична особа - підприємець

Косміна І.В. Косміна _____ 5 П

Опишіть внутрішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію проекту та шляхи їх мінімізації

Потенційні внутрішні ризики та план їх подолання:

Роботи не будуть виконанні вчасно. Куратори проекту є досвідченими професіоналами, які запросять художників налаштованих на плідну співпрацю і які поважають дедлайни. Чітке планування та розподіл роботи між учасниками команди створять комфортні умови для своєчасного виконання плану проєкту та дозволять контролювати кожен етап виконання робіт. Оскільки кураторська група проєкту забезпечує безпосередню підтримку в продюсуванні мистецького продукту, для ефективності реалізації робіт художники матимуть змогу необхідної консультації та підтримки з боку кураторської групи в окремих складових виробництва на етапі якісного пост-продакшену. Ці заходи належним чином забезпечать необхідні умови художнику для створення якісного та своєчасного мистецького продукту в рамках проєкту.

Співпраця лише в онлайні може ускладнювати комунікацію, і щоб скоротити ці ризики ми плануємо встановити стандарти комунікації, вести календар регулярних зустрічей і нарад, використовувати зручні для всіх учасників онлайн інструменти, для того щоб забезпечити належний доступ партнерам до інформації про робочий процес.

Заміна одного з учасників в команді в рамках непередбачених обставин. У такому випадку ми зможемо знайти достойну заміну оперативно, оскільки маємо достатньо контактів професіоналів, що відповідають за кожен частину роботи.

Низька технічна якість відеоробіт. Зрозуміло, медіум відео вимагає істотних технічних навичок, якими, не завжди володіють самі автори. Наш продакшн менеджер зможе допомогти художникам розробити оптимальний знімальний план, підібрати і орендувати всю необхідну техніку. залучити професіоналів для зйомки. Ми передбачили етап постпродакшену робіт за підтримки професійної команди. Це дозволить представити аудиторії найбільш якісний глядацький досвід і показати відеороботи з належними аудіо і відео характеристиками, комфортними для перегляду на призначених для користувача гаджетах різних типів.

Опишіть зовнішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію проекту, та шляхи їх мінімізації

Наш проєкт передбачає загалом безпечне відвідуванням під час карантину виставкової програми. Єдиним ризиком в межах програмної діяльності є вплив на публічну програму. Та команда проєкту продумала заздалегідь таку можливість, тому формат публічної програми при посиленню

Космік Б.В. / Космік
5 17

карантину буде переведено в онлайн з дотриманням всіх карантинних норм, що не вплине на якість проведення заходів.

Доцільним ризиком є також вандалізм, оскільки розміщення в публічній площині виставкової програми може вплинути на аудиторії різнобічно, привертаючи увагу та провокуючі зворотну реакцію, однак команда проєкту готова до відкритої комунікації з аудиторією, і будь яка бурхлива реакція на тему виставки, чи на будь яку складову проєкту розглядається додатковим дослідженням, наскільки громада готова сприймати мистецтво в публічному просторі.

Які інструменти внутрішнього моніторингу реалізації проєкту ви будете застосовувати?

Моніторинг проєкту буде здійснюватись шляхом чіткого розподілу відповідальностей та назначення відповідальних осіб за кожну сферу діяльності. Розподіл обов'язків передбачає повноцінний моніторинг 2 основних складових діяльності в розрізі проєкту: ведення виставкової програми. координація проєкту.

Відповідно до цього розподілу: Аліна Клейтман та Микита Кадан являються кураторами виставкової програми, контролюючи процес створення робіт. Дар'я Шевцова знаходиться у підряді кураторів буде моніторити кожен етап створення робіт, безпосередньо фіксуючи його з художниками. Публічною програмою пов'язаною з урбаністикою буде займатись Дана Косміна. Також Дана буде керувати архітектурою експозицій та дизайн медіа контенту та сайту. Анна Зобніна відповідає за організацію процесу експозиції, та проведення публічної програми. Разом з піар-менеджеркою Анною Білоус, Анна буде займатись комунікаційною стратегією та її моніторингом кількісних показників. Фіксування документообігу та бухгалтерський звіт буде здійснюватися з допомогою Анастасії Міхальцевої.

Професійний досвід кожного з членів команди, дозволить чітко йти по графіку та відслідковувати поетапно кожну стадію проєкту а також звітувати про його результати.

Для моніторингу та розподілу робіт ми плануємо користуватись попередньо розробленим, робочим графіком, як загальним так і внутрішнім по кожному напрямку. Також для планування ми використовуємо сучасні технології, як додаток Trello, що завдяки своїй механіці функціонування робить процес моніторингу проєктів в невеликих групах високоефективним. Проєкти зображуються дошками, що містять списки. Списки містять картки, якими зображуються задачі. Картки повинні переходити з попереднього списку до наступного, таким чином зображаючи рух якоїсь функції від ідеї, аж до тестування. Картці може бути присвоєно відповідальних за неї користувачів. Користувачі та дошки можуть об'єднуватись в команди.

Косміна Д. В. / Kosmina
Б.П.

Чіткий план виконання робіт дозволить розподілити процес реалізації проекту з гарантованим успішним результатом.

Моніторингова інформація

Кількість чоловіків у команді проекту

1

Кількість жінок у команді проекту

6

Кількість людей віком від 17 до 34

5

Кількість людей віком від 35 до 50

1

Кількість людей віком від 51 до 60

1

Кількість людей віком від 61 до 70

0

Кількість людей віком старше 71

0

Кількість працюючих пенсіонерів

0

Кількість людей з інвалідністю серед команди проекту

0

Чи передбачає ваш проект залучення волонтерів? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії або учасників ветеранів АТО? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

*Косміна Б.В. Косміна
Б.В.*

Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії або учасників тимчасово переміщених осіб? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії дітей із малозабезпечених сімей, дітей-сиріт? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії людей з інвалідністю? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи планується при реалізації проекту використовувати різні методи енергозбереження?

важко відповісти

Чи враховуватимуть меседжі вашого проекту принципи толерантності відповідно до Декларації принципів толерантності ЮНЕСКО?

Так

Декларація доброчесності

Я, шляхом підписання проектної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Так

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за

Косміна Б.В. Косміна

Б.П.

неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.
Так

В розрізі та з урахуванням норм Закону України «Про санкції» та рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування і скасування персональних спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відносно громадян та юридичних осіб та з метою отримання гранту інституційної підтримки, цим гарантійним листом, шляхом підписання проектної заявки, підтверджую відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками (юридичними та фізичними особами) держави-агресора Російською Федерацією з 2014 року до цього часу.
Так

Косміна О.В. /Косміна
О.В.

Декларація доброчесності

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Я, шляхом підписання проектної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Я підтверджую, що не отримую іншої фінансової підтримки на витрати, які покриває УКФ.

ПІБ Грантоотримувача

Підпис

Дата заповнення

Косміна Б.В.

Косміна

Грантоотримувач:

Косміна Б.В.

УКРАЇНСЬКИЙ
КУЛЬТУРНИЙ
ФОНД

Додаток № 2
до Договору про надання гранту
№ 410/21-02357
від 30 червня 2021
року

Назва Інноваційний Культурний Продукт
Назва ЛОТ 1. Виставковий проєкти// Індивідуальний
Назва ФОП Косміна Богдана Валеріївна
Назва Павлийон Джерепо: Тіла в місті
Дата червень 2021
Дата 30.10.21

Організація-донор	Фінансування проєкту, в %	Фінансування проєкту, Сума в грн.
РОЗДІЛ І НАДХОДЖЕННЯ		
1. Український культурний фонд	100,00%	1 405 603,00
2. Співфінансування* :	0,00%	0,00
2.1. Кошти організації-партнерів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.2. Кошти державного та місцевого бюджетів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.3. Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.4. Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.5. Власні кошти організації-заявника	0,00%	0,00
3. Реінвестиції (дохід отриманий від реалізації книг, квитків, програм та інших культурно-мистецьких продуктів, що створюються в рамках створення проєкту)	0,00%	0,00
Всього по розділу І "Надходження"	100,00%	1 405 603,00

* За наявності співфінансування Грантоотримувач самостійно вирішує, на які статті витрат іде співфінансування.

Кураторка

Косміна

Косміна Б.В.

(п.п.с)

Косміна Б.В.

Косміна Б.В.

(п.п.с)

Культурний витрат проект

Назва Заявника: ФОП Косміна Богдана Валеріївна

Назва проекту: Павлічійон Джерепо: Тіла в місті

Дата початку проєкту: Червень 2021
Дата завершення: 30.10.21

Розділ: Стаття: Підстат: Пункт:	№	Найменування витрат	Одиниця виміру	Витрати за рахунок гранту УкрО							Залишка планова сума витрат по проекту, грн. (=7110113)	Освітлення та деталізація витрат (колонка обов'язкова для заповнення)		
				Планові витрати відповідно до вартості	Вартість	Залишка	Планові витрати відповідно до вартості	Вартість	Залишка	Планові витрати відповідно до вартості			Вартість	Залишка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Розділ: II ВІТРАТИ.														
Стаття: 1														
Підстат: 1.1														
Пункт: 1.1.1														
Оплата праці штатних працівників														
Пункт:	1.1.1	Повне ПІБ, посада (голь у проєкті)	місяців	0,00			0,00			0,00				
Пункт:	1.1.2	Повне ПІБ, посада (голь у проєкті)	місяців	0,00			0,00			0,00				
Пункт:	1.1.3	Повне ПІБ, посада (голь у проєкті)	місяців	0,00			0,00			0,00				
Підстат:	1.2	За придбанням договорів		0,00			0,00			0,00				
Пункт:	1.2.1	Повне ПІБ, посада (голь у проєкті)	місяців	0,00			0,00			0,00				
Пункт:	1.2.2	Повне ПІБ, посада (голь у проєкті)	місяців	0,00			0,00			0,00				
Пункт:	1.2.3	Повне ПІБ, посада (голь у проєкті)	місяців	0,00			0,00			0,00				
Підстат:	1.3	За договором ЦПХ		7,00			130 800,00			130 800,00				
Пункт:	1.3.1	Кадан Ммигта, куратор	проект	3,00	18 600,00		55 800,00			55 800,00				
Пункт:	1.3.2	Білоус Анна, мпр менеджер	місяців	4,00	18 750,00		75 000,00			75 000,00				
Пункт:	1.3.3	Повне ПІБ, зазначити конкретну назву	місяців				0,00			0,00				
Стаття:	1.4	Соціальні внески з оплати праці (включаючи ЄСВ)		130 800,00			28 776,00			28 776,00				
Пункт:	1.4.1	Штатні працівники		0,00	0,22		0,00			0,00				
Пункт:	1.4.2	За страховими трудовими договорами		0,00	0,22		0,00			0,00				
Пункт:	1.4.3	За договорами ЦПХ		130 800,00	0,22		28 776,00			28 776,00				
Підстат:	1.5	За договорами з ФОП		20,00			412 200,00			412 200,00				
Пункт:	1.5.1	Крейтман Альна Валеріївна, кураторка	місяців	4,00	20 775,00		83 100,00			83 100,00				
Пункт:	1.5.2	Косміна Богдана Валеріївна, кураторка	місяців	4,00	20 775,00		83 100,00			83 100,00				
Пункт:	1.5.3	Зорбіна Ана Вікторівна, координаторка проекту	місяців	4,00	21 000,00		84 000,00			84 000,00				
Пункт:	1.5.4	Михальцова Ірина Василівна, фінансовий координатор, бухгалтер	місяців	4,00	14 250,00		57 000,00			57 000,00				

Кешіве Б.В. Кешіве Б.В.

Пункт:	1.5.5	Шешаева Дар'я Олександрівна, арг-менеджер	місяця	4,00	26 250,00	105 000,00	125 200,00	Розробка концепції публічної програми проекту, розробка опису проекту, вибір художників - учасників проекту. В рамках вказаної діяльності буде виконано такий спектр робіт: організація он-лайн, допомога кураторам з вибору он-лайн художників, розробка бумажної програми, організація публічної програми, ведення документообігу стосовно публічної програми, яка включає в себе artist talk, тематичні лекції, розробка концептуального опису проекту, концептуальна розробка відео-робіт з художниками, ведення комунікації з художниками, включаючи всі аспекти участі від юридичних до творчих	
Всього по статті 1 "Винагорода членам команди":									
Стаття:	2	Витрати пов'язані з відрядженнями (для штатних працівників)							
Підстат:	2.1	Вартість проїзду (для штатних)		0,00		0,00	0,00		
Пункт:	2.1.1	Вартість квитків (з деталізацією маршруту)	шт.			0,00	0,00		
Пункт:	2.1.2	Вартість квитків (з деталізацією маршруту)	шт.			0,00	0,00		
Пункт:	2.1.3	Вартість квитків (з деталізацією маршруту)	шт.			0,00	0,00		
Підстат:	2.2	Вартість проживання (для штатних)		0,00		0,00	0,00		
Пункт:	2.2.1	Рахунки з готелів (з вказаним проживцем)	доба			0,00	0,00		
Пункт:	2.2.2	Рахунки з готелів (з вказаним проживцем)	доба			0,00	0,00		
Пункт:	2.2.3	Рахунки з готелів (з вказаним проживцем)	доба			0,00	0,00		
Підстат:	2.3	Добові (для штатних працівників)		0,00		0,00	0,00		
Пункт:	2.3.1	Добові, вказати ПІБ, розрахунок на	доба			0,00	0,00		
Пункт:	2.3.2	Добові, вказати ПІБ, розрахунок на	доба			0,00	0,00		
Пункт:	2.3.3	Добові, вказати ПІБ, розрахунок на	доба			0,00	0,00		
Всього по статті 2 "Витрати пов'язані з відрядженнями":									
Стаття:	3	Обладнання і нематеріальні активи							
Підстат:	3.1	Обладнання, інструменти, інвентар, які необхідні для використання цього при реалізації проекту зраніжованими		11,00		3 200,00	3 200,00		
Пункт:	3.1.1	Принтер для роботи команди	шт.	1,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	Ведення робочої документації проекту.	
Пункт:	3.1.2	Парувальні шахи	шт.	10,00	120,00	1 200,00	1 200,00	Застосовані для означення території для проведення заходів публічної програми на парувальному плато поруч з арт-центром	
Пункт:	3.1.3		шт.			0,00	0,00		
Підстат:	3.2	Нематеріальні активи, які необхідні до придбання для використання їх при							
Пункт:	3.2.1	Програмне забезпечення (з деталізацією	послуга					0,00	
Пункт:	3.2.2	Інші нематеріальні активи	послуга					0,00	
Всього по статті 3 "Обладнання і нематеріальні активи":									
Стаття:	4	Витрати пов'язані з орендою							
Підстат:	4.1	Оренда приміщення		0,00		0,00	0,00		
Пункт:	4.1.1	Адреса орендованого приміщення, із	кв.м			0,00	0,00		
Пункт:	4.1.2	Адреса орендованого приміщення, із	кв.м			0,00	0,00		
Пункт:	4.1.3	Адреса орендованого приміщення, із	кв.м			0,00	0,00		
Підстат:	4.2	Оренда техніки, обладнання та		12,00		206 000,00	206 000,00		
Пункт:	4.2.1	Інструменти							
Пункт:	4.2.1	Стулья (100 шт.) и столи (2 шт)	дів	4,00	3 400,00	13 600,00	13 600,00	Аренда комплексу вільних меблів (стілець та столи) для проведення 4-х подій в рамках публічної програми проекту.	

Коршуня Б.В. Кошарні Б.П.

Всього по статті 5 "Витрати учасників проекту, які беруть участь у заходах проекту та не отримують оплати праці та/або									
Стаття:	6	Матеріальні витрати					0,00		0,00
Підстат:	6.1	Основні матеріали та сировина	0,00					0,00	
Пункт:	6.1.1	Найменування	шт.					0,00	
Пункт:	6.1.2	Найменування	шт.					0,00	
Пункт:	6.1.3	Найменування	шт.					0,00	
Стаття:	6.2	Носії, накопичувачі	11,00					8 900,00	8 900,00
Пункт:	6.2.1	Характерні диски	шт.	1,00	5 900,00			5 900,00	
Пункт:	6.2.2	Флешки	шт.	10,00	300,00			3 000,00	
Пункт:	6.2.3	Найменування	шт.					0,00	0,00
Стаття:	6.3	Інші матеріальні витрати	0,00					0,00	0,00
Пункт:	6.3.1	Найменування	шт.					0,00	0,00
Пункт:	6.3.2	Найменування	шт.					0,00	0,00
Пункт:	6.3.3	Найменування	шт.					0,00	0,00
Всього по статті 6 "Матеріальні витрати":									
Стаття:	7	Поліграфічні послуги	11,00					8 900,00	8 900,00
Пункт:	7.1	Виготовлення макетів	шт.					0,00	0,00
Пункт:	7.2	Навесення логотипів	шт.					0,00	0,00
Пункт:	7.3	Друк афіш (на 4 виставки)	шт.	400,00	12,00			4 800,00	
Пункт:	7.4	Друк буклетів	шт.					0,00	0,00
Пункт:	7.5	Друк листівок	шт.					0,00	0,00
Пункт:	7.6	Друк плакатів	шт.					0,00	0,00
Пункт:	7.7	Друк банерів	шт.					0,00	0,00
Пункт:	7.8	Друк інших роздаткових матеріалів	шт.					0,00	0,00
Пункт:	7.9	Послуги копіювальних машин	шт.					0,00	0,00
Пункт:	7.10	Інші поліграфічні послуги	шт.					0,00	0,00
Пункт:	7.11	Салідовий внесок за дозволами ЦПХ з	шт.		0,22			0,00	0,22
Всього по статті 7 "Поліграфічні послуги":									
Стаття:	8	Видавничі послуги	400,00					4 800,00	4 800,00
Пункт:	8.1	Послуги коректора	сторінка					0,00	0,00
Пункт:	8.2	Послуги верстки каталога	екземпляр	1,00	8 900,00			8 900,00	
Пункт:	8.3	Друк каталога	екземпляр	150,00	170,00			25 500,00	
Пункт:	8.4	Інші витрати (вклади на дану послугу)	екземпляр					0,00	0,00
Пункт:	8.5	Інші витрати (вклади на дану послугу)	екземпляр					0,00	0,00
Пункт:	8.6	Салідовий внесок за дозволами ЦПХ з			0,22			0,00	0,22
Всього по статті 8 "Видавничі послуги":									
Стаття:	9	Послуги з просування	151,00					34 400,00	34 400,00
Пункт:	9.1	Фотографія	проект	1,00	7 800,00			7 800,00	
Всього по статті 9 "Послуги з просування":									
Стаття:	9	Послуги з просування	1,00					7 800,00	7 800,00
Пункт:	9.1	Фотографія	проект	1,00	7 800,00			7 800,00	
<p>Фотографія виставкового проекту та публічної програми буде використана для PR нашого проекту. В рамках діяльності фотографія буде реалізовано 80 фотографій, базуючись на такі кількості годин: 4 виставки + 4 заходи публічної програми, з кожного заходу буде відібрано по 10 фото, приблизна кількість робочих годин в рамках кожного заходу складає 4 години. Відібрані матеріали будуть використовуватись для промовлених в соц мережах та в інтернет видань, для каталогу і сайту.</p>									

Комісія Б.В. Комісія Б.В.

Пункт:	9.2	Відеофіксація	проект	1,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	Відеофіксація публічної програми буде використана для трансляції думок лекторів ширшої аудиторії. Зняті кадри та дискусії можна буде переглянути онлайн. Включаючи на такі кількості подій: 4 вистави + 4 заходи публічної програми, з кожного заходу буде відзнято матеріал хронометражем до 10 хв. кожного з заходів, приблизна кількість робочих годин в рамках кожного заходу складає 4 години. Відео матеріал буде змонтовано з рідним хронометражем під різні цілі, від 2 хв для промо в соц мережах, так і об'єктивні з кожного заходу для сайту, архіваци і для можливості дилітись набутим досвідом з колегами. Кількість змонтованого матеріалу буде визначена після залучення експерту з р.р. В будь якому разі УКФ отримає, щонайменше 40 хв зафіксованого матеріалу про проведення події. Відібрані матеріали будуть використовуватись для прямибушулу в соц мережах та в Інтернеті видань, для заповнення і сайту.
Пункт:	9.3	Рекламні витрати (зовнішня реклама на	місяця	5,00	1 000,00	5 000,00	5 000,00	Зовнішня реклама на проекторі в метро дасть можливість охопити
Пункт:	9.4	SMM, SO (SEO)	проект	1,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	Комплекс заходів в рамках яких заплановано 8 публікацій в соціальних ЗМІ та 3 - в міжнародними, а також 4 публікації в соц мережах та комунікації з аудиторією через канали для просування інформації стосовно нашого виставкового проекту
Пункт:	9.5	Інші послуги (таргетолог)	проект	1,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	Людина, яка налаштує на цільову аудиторію рекламу в соціальних мережах про наш проект і принесе проект нову аудиторію.
Пункт:	9.6	послуги з дизайну	місяця	5,00	15 500,00	77 500,00	77 500,00	Загалом зайнятість дизайнера включає в себе розробку логотипу, візуальних образів для друкованої продукції проекту. Оскільки цей фахівець відповідатиме повністю за напрямок візуального образу проекту, вважаємо необхідною таким порядком задіяти фахівця поміжкою: розробка бренд буу (айдентик, логотипи для соц мереж) - 1 місяць, 2 місяць - створення та підготовка матеріалів для зовнішньої реклами та соц мереж та Інтернет видань, 3 місяць - робота над візуальним рішенням для 1 та 2 виставкового блоку та розробка каталогу, 4 місяць - робота над візуальним рішенням для 3 та 4 виставкового блоку, 5 місяць - завершення верстки каталогу та координація друку
Пункт:	9.7	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підприємствами (СВВ) розділу "Послуги з			0,22	0,00	0,00	
Всього по статті 9 "Послуги з просування":				9,00		145 100,00	145 100,00	
Стаття:	10	Створення веб-ресурсу						
Пункт:	10.1	ЦХ/ЦПХу програміст + дизайнер (зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання)	проект	1,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	Інформаційна архітектура сайту виставкового проекту, проектування взаємодії користувача і всіх активних елементів на сторінці, безпосередньо вартфрейми і скетч.
Пункт:	10.2	Купівля та обслуговування домену (зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання)	проект	1,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	Закладені кошти забезпечать роботу сайту в рамках проекту. Сума вказана в статті розраці і є мінімальною сумою в рамках проекту, вона складається з купівлі домену та забезпечення хостингу
Пункт:	10.3	покупка аквартна на Вімео (зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання)	проект	1,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	Сервіс, що надає послуги в збереженні та трансляції відеоматеріалів в мережі Інтернет за допомогою протоколу HTTP. Визначена у фаховому колі відео художників. На ній будуть викладені 8 відео робіт художників
Пункт:	10.4	Витрати з обслуговування сайту	місяця			0,00	0,00	
Пункт:	10.5	Соціальні внески за договорами ЦПХ з			0,22	0,00	0,00	
Всього по статті 10 "Створення веб-ресурсу":				3,00		37 500,00	37 500,00	
Стаття:	11	Додавання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації						
Пункт:	11.1	Найменування методичних, навчальних,	шт.			0,00	0,00	
Пункт:	11.2	Найменування методичних, навчальних,	шт.			0,00	0,00	
Всього по статті 11 "Додавання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації":				0,00		0,00	0,00	
Стаття:	12	Послуги з перекладу						
Пункт:	12.1	Усний переклад (сінхронний/ послідовний, з жові на яку мову)	година			0,00	0,00	
Пункт:	12.2	Писемовий переклад (УКР-АНГЛ, АНГЛ-УКР)	місяця	4,00	2 800,00	11 200,00	11 200,00	Роботи художників буде обрано через опен-нол і повністю з них буде носеминими, для перекладу текстів їх роботи буде задіяти фахівця в такому наданні виготовлено матеріали на сайт з укр. та англ. версіями

Veronika B. B. Veronika B. B.

Пункт:	12.3	Редагування писемового перепису	сторінка						0,00	0,00		
Пункт:	12.4	Соціальні внески за договорами ЦПХ з			0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Всього по статті 12 "Послуги з переказу":												
Стаття:	13	Інші прями витрати			4,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00			
Підстат	13.2	Адміністративні витрати			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Пункт:	13.1.1	Бюджетарські послуги	послуга			0,00	0,00	0,00	0,00			
Пункт:	13.1.2	Юридичні послуги	послуга			0,00	0,00	0,00	0,00			
Пункт:	13.1.3	Аудиторські послуги	послуга			0,00	0,00	0,00	0,00			
Пункт:	13.1.4	Соціальні внески за договорами ЦПХ з			0,22	0,00	0,00	0,00	0,00			
Підстат	13.2	Послуги ком'ютерної обробки, монтажу, зведення			24,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00			
Пункт:	13.2.1	Кольорокорекція виготовлених відео робіт	смена		8,00	4 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00			
Пункт:	13.2.2	Сервід дизайні	смена		0,00	2 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00			
Пункт:	13.2.4	Монтаж відео	смена		8,00	2 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00			
Пункт:	13.2.5	Соціальні внески за договорами ЦПХ з				0,22	0,00	0,00	0,00			
Підстат	13.3	Витрати на послуги страхування			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Пункт:	13.3.1	Віазаги предмет страхування				0,00	0,00	0,00	0,00			
Пункт:	13.3.2	Віазаги предмет страхування				0,00	0,00	0,00	0,00			
Пункт:	13.3.3	Віазаги предмет страхування				0,00	0,00	0,00	0,00			
Підстат	13.4	Інші прями витрати			17,00	318 727,00	318 727,00	318 727,00	318 727,00			
Пункт:	13.4.1	Послуги Інтернет-провайдерів (віазаги період				0,00	0,00	0,00	0,00			
Пункт:	13.4.2	Банківська комісія за переказ (відповідно до			5,00	50,00	250,00	250,00	250,00			
Пункт:	13.4.3	Розрахунково-часове обслуговування			1,00	102,00	102,00	102,00	102,00			
Пункт:	13.4.4	Інші послуги банку (відповідно до тарифів				0,00	0,00	0,00	0,00			
Пункт:	13.4.5	Кордінатор з відеовиробництва	місяця		3,00	10 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00			

Допомога у реалізації якісних відео робіт, підбір техніки для зйомок, зв'язок з підприємцями по пост продакшену відео - звук, тп. Дієвність координатору передбачає контроль медіативну роль між підприємцями - виконавцями та художниками, чия концепція буде реалізована в таку жкість контролю всіх етапів відео-виробництва: пре-продакшен, продакшен, пост-продакшен. Це означає, що на кожному з цих етапів будуть встановлені внутрішні дедлайни для точного досягнення фінальної цілі в рамках бачення художника. Ця робота забезпечить своєчасність виконання зобов'язань грантоутримувача для УКО та надасть якісні результати роботи.

Косенко Б.В. Косенко Б.П.

Пункт: 13.4.6	послуги з виготовлення відео на території України	реорбод	4,00	33 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	Проект буде проведено через оренду та частина учасників митців буде з України. Ім будуть надані ресурси на зйомку відео роботи 4 учасники з України - художники, мінімальний хронометраж кожної роботи від 3 хв, місце виробництва Україна, очікуваний результат - відео-артова робота, що відгосе задум обраного художника та відповідає ключовим темам заданим проектом. В рамках нашого проекту художники придумують концепти а проданшен студія реалізує їх. Поверньо було обрано стратегію однакових сум на реалізацію кожної з робіт за таких факторів: команда прагнула надати рівні можливості для обраних художників для збалансованої роботи і рівня залучаєності, співпрацює на професійний краторський досвід в сфері відео виробництва ми бачимо цю суму, як релевантну мінімальну суму реалізації відео-роботи. Оскільки ми плануємо залучити підприємця для цього, попередньо було продумано використання потужностей продавшен компанії підприємця, яка може надати повний спектр виробництва відео в залежності від концепту (СНІ ІV-X, рлігін, метамінгінг, АК і VR, зведення, робота з відеохривками, ревізайт, звукова експлікація)
Пункт: 13.4.7	послуги з виготовлення відео не на території України	відеовит	4,00	33 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	Проект буде проведено через оренду та частина учасників митців буде з України. Ім будуть надані ресурси на зйомку відео роботи 4 учасники не з України - художники, мінімальний
Пункт: 13.4.8	Гонорарии експертам (послуги з проведення публічних заходів)	експертн	2,00	3 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	Експертам які приміятимуть участь у публічних програмах буде наданий гонорар за участь. Виплата за договором ЦПХ. На разі ми не знаємо, яких експертів залучимо, це буде відбуватись після відбору художників через сувер-юл. Експерти це знавці теми вистави з різних галузей, які будуть залучені в публічну програму, в якості медіа-торів між публікою та художниками.
Пункт: 13.4.9	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підприємствами (ЄСВ) розділу "Інші прамі витрати"		18 750,00	0,22	4 125,00	4 125,00	4 125,00	ЄСВ з виплат гонорарам експертам (пункт 13.4.8) Оскільки ми не маємо на даному етапі фінальний список експертів, передачаємо, що при відсутності ФОПУ грацюємо за договорами ЦПХ
Всього по статті 13 "Інші прамі витрати":			41,00		382 727,00	382 727,00	382 727,00	
Всього по розділу II "Витрати":					1 405 603,00	1 405 603,00	1 405 603,00	
РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІ ПРОЕКТУ					0,00	0,00	0,00	

Кураторка

Handwritten signature
(підпис куратора)

Косміна Д. В.

Handwritten signature
(підпис)