

# ДОГОВІР № 4ICP41-01426

про надання гранту

м. Київ

«30» листопада 2021 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі Виконавчого директора Берковського Владислава Георгійовича, який діє на підставі Положення, з однієї сторони, та Фізична особа-підприємець Тейлор Дж Катерина Володимирівна (далі – Грантоотримувач), що діє на підставі реєстрації в Сдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 01.11.2010 р. за № 2069000000024457, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

## I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурно-мистецького проекту «Мистецтво під ключ. Менеджмент і маркетинг культури» (далі – Проект), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проектній заявці та у кошторисі Проекту згідно з додатками 1 та 2 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проект на умовах, визначених цим Договором.

## II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

1. Грантоотримувач реалізує Проект до 30 жовтня 2021 року включно з періодом підготовки та надання Фонду пакету звітної документації відповідно до пункту 3 цього Розділу.
2. Проект реалізується згідно з робочим планом реалізації Проекту, визначенним у розділі XI проєктної заявки.
3. Для підтвердження реалізації Проекту Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт про виконання Проекту (додаток 3), звіт про надходження та використання коштів для реалізації Проекту (додаток 4) з копіями первинних бухгалтерських документів.
4. Датою завершення реалізації Проекту є день підписання Фондом акта про виконання Проекту.

### **ІІІ. СУМА ГРАНТУ, ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ**

1. Загальна сума гранту становить 1 202 606 грн. 00 коп. (один мільйон двісті дві тисячі шістсот шість гривень 00 копійок) без ПДВ.
2. Фонд надає суму гранту частинами (траншами) у розмірі та у строки, визначені графіком платежів згідно з додатком 5 до цього Договору.
3. У разі невиконання або часткового виконання співфінансування Проекту зі сторони Грантоотримувача та/або партнера по співфінансуванню, у проектах де співфінансування є обов'язковою умовою, Фонд зменшує суму гранту пропорційно до зменшення суми співфінансування. Якщо часткове невиконання співфінансування не впливає на граничні обов'язкові пропорції співфінансування проекту, визначені Фондом, ця норма не застосовується.
4. Перерахування коштів здійснюється в безготіковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

### **ІV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН**

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту відповідно до умов цього Договору.
2. Грантоотримувач зобов'язується:
  - 1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;
  - 2) не отримувати прибутку від гранту (крім випадків реалізації проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);
  - 3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу ІІ цього Договору;
  - 4) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;

5) у разі якщо реалізацію Проєкту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у тридennий строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з моменту настання таких обставин, документально підтвердити всі витрати, здійснені за рахунок суми гранту, та повернути Фонду невикористану частину суми гранту;

6) зберігати бухгалтерську документацію по Проєкту протягом трьох років з моменту підписання акту про виконання Проєкту;

7) самостійно врегульовувати правовідносини з третьими суб'єктами, які пов'язані з виникненням (набуттям) прав на об'єкти авторського права і (або) суміжних прав, зикористанням таких об'єктів, розпорядженням майновими правами і охоронюючими правами на ці об'єкти, а також охоронюючими особистих немайнових прав відповідно до вимог Закону України "Про авторське право і суміжні права",

8) відповідно до чинного законодавства України не допускати наявності у Проєкті (продукті Проєкту) пропаганди війни, насильства, жорстокості, фашизму і неофашизму, закликів, спрямованих на ліквідацію незалежності України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, приниження нації, неловаги до національних і релігійних святинь, а також наркоманії, токсикоманії, алкоголізму та інших шкідливих звичок, матеріалів порнографічного характеру.

### 3. Фонд має право:

1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проєкту;

2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проєкту;

3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані з процесу реалізації Проєкту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності;

4) здійснювати контроль та моніторинг реалізації Проєкту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та/або за місцем фактичної реалізації Проєкту.

4. Фонд зобов'язується:

- 1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;
- 2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, правильність, обґрунтованість та цільове використання гранту.

## **V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.

2. Фонд не несе відповідальності за завдані Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені третім особам.

3. Фонд не несе відповідальності за невиконання Грантоотримувачем своїх зобов'язань перед третіми особами.

## **VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЄКТУ**

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проєкту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем або чинним законодавством.

2. Грантодержувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію (результати досліджень), отримані в процесі реалізації Проєкту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.

3. Грантодержувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проєкту, який фінансується за підтримки Фонду. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, продукт, виготовлений у результаті реалізації Проєкту, мають містити інформацію про те, що Проєкт реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.

4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проєкту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

## **VII. ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ**

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача та відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проєкту, форму якого наведено у додатку 2 до цього Договору.

2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:

- придбання товарів, виконання робіт, надання послуг, що не пов'язані з реалізацією Проєкту;

витрати по оплаті посередницьких послуг;

витрати по оплаті товарів, робіт і послуг, які були вже або будуть профінансовані за рахунок інших джерел до або після підписання цього Договору (подвійне фінансування);

витрати, пов'язані з реалізацією проектів, які мають на меті отримання прибутку;

витрати на утримання установ, організацій, в тому числі тих, що є учасниками проектів;

витрати на підготовку проектної заявки для подачі на конкурсну програму Фонду;

витрати на проведення капітальних ремонтних робіт, проведення будівельних робіт, розробку у проектно-кошторисної документації;

витрати (замовлення товарів, робіт, послуг), які здійснюються між пов'язаними особами, зідносини між якими можуть впливати на умови, або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють (за винятком витрат на оплату винагороди членів команди);

інші витрати, Інструкціями для заявників по програмам та витрати здійснені не за призначенням.

### **VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ**

1. Грантодержувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проекту в порядку, передбаченому цим Договором.

2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всю необхідну фінансову документацію щодо Проекту.

### **IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ**

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України «Про Український культурний фонд», його може бути розірвано за заявою Фонду в односторонньому порядку.

2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за паявності факту істотного порушення його умов.

3. У разі дострокового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

### **X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)**

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні».

2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

## **XI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.

2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або пев'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, пригненнем або його розриванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

## **XII. ІНШІ УМОВИ**

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до «31» грудня 2021 року, але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

Зміна до цього Договору вносяється шляхом укладення додаткових договорів.

2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони певідкладно повідомляють одна одну.

3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.

4. Електронне повідомлення вважається отриманим Стороною-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було відправлено. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має пегайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.

5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною в установленому законодавством порядку.

6. Контактні особи:

1) контактна особа Фонду:

Проектний відділ Українського культурного фонду  
01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12  
+38 044 504-22-66  
[programa.cult@ucf.in.ua](mailto:programa.cult@ucf.in.ua)

2) контактна особа Грантоотримувача:

П'яних Юліана Робертівна;

7. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання зіпсадкам, якщо неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі – Конфлікт інтересів).

8. Про будь-який випадок, що містить або може привести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов’язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.

9. Фонд та Грантоотримувач зобов’язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проекту, які стали відомі під час виконання цього Договору.

10. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.

11. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

12. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному для кожної зі Сторін), що мають одинакову юридичну силу.

### XIII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

- додаток 1 – проектна заявка;
- додаток 2 – кошторис Проекту;
- додаток 3 – змістовий звіт про виконання Проекту;
- додаток 4 – звіт про надходження та використання коштів для реалізації Проекту;
- додаток 5 – графік платежів.

### XIV. РЕКВІЗИТИ СТОРИН

#### Фонд

Український культурний фонд

Юридична адреса:

01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19

Адреса для листування:

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

СДРПОУ: 41436842

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві

P/r: UA608201720343110001000000458

Тел.: +38 (044) 504-22-66

#### Грантоотримувач

Фізична особа-підприємець Тейлор Дж  
Катерина Володимирівна

Юридична адреса:

Україна, 03057, м. Київ, Солом'янський район, вул. Вадима Гетьмана, буд. 1-А кв.88

Адреса для листування:

04053, м.Київ, вул. Січевых стрільців, 23-А, Кооператив, офіс Port.agency

ЄДРПОУ: 3047107980

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

P/r: UA633052990000026003050529081

Тел.: +38 067 657 1000

Виконавчий директор

В.Г. Берковський

  
М.П.

ФОП ТЕЙЛОР ДЖ.

Катерина Володимирівна

Ідентифікаційний номер

М.П.07980

Тейлор Дж К.В.



УКРАЇНСЬКИЙ  
КУЛЬТУРНИЙ  
ФОНД

Додаток 1

до Договору про надання гранту № ЧІСРЧ1-01426  
від «Х» серпня 2021 р.

Сезон: Грантовий сезон 2021

Програма: Інноваційний культурний продукт

Лот: ЛОТ 4. Література та медіа

Конкурс: Індивідуальний

Заявка: 4ICP41-01426

**Назва проекту: Фізична особа-підприємець Тейлор  
Дж Катерина Володимирівна**

## Візитна картка

### Назва проекту

Мистецтво під ключ. Менеджмент і маркетинг культури

### Назва проекту англійською мовою

Turnkey art. Culture management and marketing

### Географія реалізації проекту

#### Населений пункт

Київ

### Початок проекту

2021-06

### Кінець проекту (включно із фінальним звітуванням)

2021-10-30

### Тривалість проекту в місяцях

5

### Формат проекту

наживо та онлайн



**Пріоритетний сектор**  
література та видавнича справа

**Основний продукт**  
Видання (друковане/електронне)

**Ключові слова за напрямами**  
книговидання  
креативне підприємництво

**Конкурсна програма**  
Інноваційний культурний продукт

**Лот**  
ЛОТ 4. Література та медіа

**Тип проекту**  
Індивідуальний

### **Інформація про контактну особу**

**Прізвище, ім'я та по-батькові**  
Тейлор Катерина Дж. Володимирівна

**Телефон**

**Електронна пошта**

**Функції в проекті**  
авторка книги

### **Загальна інформація про проект**

#### **Коротка інформація про проект**

«Мистецтво під ключ. Менеджмент і маркетинг культури» – це проект видання однойменної книги (500 примірників) відомої української арт-менеджерки та кураторки Каті Тейлор. Книга розповідає про культурний менеджмент, арт маркетинг та взаємодію мистецтва та бізнесом.



Катерина Тейлор  
Дос. К. В.

на всесвітньо відомих прикладах та українських кейсах. Окрім підготовки книги до видання, її друку та дистрибуції по Україні, проект передбачає проведення освітньої програми (онлайн та офлайн) – серії business talks з трансляцією у регіони. Серед спікерів програми – відомі представники арт спільноти та бізнесу в Україні.

### **Коротка інформація про проект англійською мовою**

"Turnkey art. Culture management and marketing" is a book publishing project (500 copies) by the famous Ukrainian art manager and curator Kate Taylor. The book tells about cultural management, art marketing and the interaction of art and culture with business on world-famous examples and Ukrainian cases. In addition to preparing the book for publication, printing and distribution in Ukraine, the project provides for an educational program (online and offline) – a series of business talks with broadcast in the regions. Among the speakers of the program are well-known representatives of the art community and business in Ukraine.

### **Запитувана сума від УКФ (у гривнях, відповідно до Бюджету)**

1202606.00

### **Загальний бюджет проекту**

1202606.00

### **Сума співфінансування**

0

### **Перелік джерел співфінансування та сума їх співфінансування (окрім Фонду)**

### **Сума реінвестиції**

0

### **Партнери проекту**

#### **Партнер**

Товариство з обмеженою відповідальністю «КООПЕРАТИВ МАЙНД» – організація подій проекту (презентація книги у форматі speed dating та дві події у форматі small talks) на території коворкінгу.

### **Чи використовуються у проекті результати/об'єкти інтелектуальної**



**діяльності?**

Так

**Чи врегульовані майнові та немайнові права авторів та їх правонаступників на використання результатів / об'єктів інтелектуальної діяльності, що використовуватимуться у проекті, згідно з Законом України «Про авторське право і суміжні права»?**

Не стосується

## **Інформація про організацію-заявника**

### **Повне найменування організації-заявника**

Фізична особа-підприємець Тейлор Дж Катерина Володимирівна

### **Повне найменування організації-заявника англійською мовою**

Self-employed individual Taylor J Kateryna Volodymyrivna

### **Код ЄДРПОУ**

ІПН: 3047107980

**Активне посилання на установчий документ (Статут, Положення, інше) на вебсайті Міністерства юстиції України або на іншому вебресурсі не передбачається**

### **Організаційно-правова форма**

Фізична особа-підприємець

**Вид діяльності організації-заявника за КВЕД, що відповідає напряму програми/ЛОТ-у**

85.52 Освіта у сфері культури

### **Дата реєстрації організації**

2010-11-01

### **Юридична адреса організації**

03057, Україна, м.Київ зул. Гетьмана, 1-а, кв.88

### **Поштова адреса організації**

02000, Україна, м.Київ вул. Січових Стрільців, 23А (Kooperativ)



**Область (відповідно до юридичної адреси)**  
Київська

**Тип населеного пункту**  
Місто

**Назва населеного пункту (відповідно до юридичної адреси)**  
Київ

**Активне посилання на сайт та (або) сторінки у соціальних мережах**  
<https://port.agency/> <https://www.facebook.com/portcreativehub/> [https://www.instagram.com/port\\_agency/](https://www.instagram.com/port_agency/) <https://www.youtube.com/channel/UCe4ZmimopEw1MZHx54PPq1A>

**Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації**  
Тейлср Дж. Катерина Володимирівна

**Телефон керівника організації**

**Електронна пошта керівника організації**

**Чи притягався керівник організації коли-небудь до кримінальної відповідальності?**

Ні

**Чи притягався керівник організації-заявника до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, або чи має судимість, незняту чи непогашену у встановленому законом порядку?**

Ні

**Зазначте кінцевого бенефіціарного власника / власників організації-заявника із вказанням громадянства**

Тейлср Дж. Катерина Володимирівна, українка

**Чи притягався (-лися) кінцеві бенефіціарні власник (-и) організації коли-небудь до кримінальної відповідальності?**

Ні



**Чи є відкриті судові провадження стосовно організації-заявника на момент подання заявики?**

ні

**Наявність матеріально-технічної бази для виконання проекту**

1. є транспортний засіб
2. немає
3. залучені працівники за договорами ЦПХ
4. немає
5. у рамках проекту не передбачається

**Чи подавалася Ваша організація на конкурси Фонду в попередні роки у ролі заявника?**

Так. 2020, 3ORG81-01426, Інституційна підтримка-2, 8 ЛОТ ///////////////

2020, 3PLUS1-01426, Соціальна ковдра ///////////////

2020, ЗІСР11-1426, Колишнє майбутнє ///////////////

2019, 261426, Арт-програма Одеського міжнародного кінофестивалю «Новини культури»

**Чи є цей проект продовженням або наступним етапом проекту, реалізованого за підтримки УКФ?**

Ні

**Чи цей проект (повністю чи частково) подавався на інші конкурси підтримки з коштів державного чи місцевих бюджетів?**

Ні

**Чи реалізовували проекти за підтримки Фонду у попередні роки?**

Так. 1) Заявник, Арт-програма Одеського міжнародного кінофестивалю «Новини культури», 2019, <http://artodesa.port.agency> УКФ 1 094 217 грн

2) Заявник, Інституційна підтримка-2, 8 ЛОТ, 2020, 3ORG81-01426, 293 631,72 грн

**Приклади успішно реалізованих проектів за підтримки інших донорів протягом останніх трьох років**

**Проект**

Заявник, Арт-програма Одеського міжнародного кінофестивалю «Новини культури», 2019, <http://artodesa.port.agency> УКФ 1 094 217 грн

**Проект**

Заявник, Соня Делоне: ритм колору, 2019, <https://port.agency/projects/>



[exhibitions#!/tproduct/72328717-1577353576302](#) Французький інститут в Україні

### **Проект**

Заявник, Гіпермаркет культури, 2020 (у процесі реалізації) Концепцію Гіпермаркету було розроблено під час Хататону Hack the Culture (<https://www.youtube.com/watch?v=IGbAG9Tffzg>) House of Europe

### **Детальний опис проекту**

#### **Обґрунтуйте актуальність проекту для культурного контексту або міста, або села, або області, або країни в ретроспективі останнього десятиліття**

Культурне середовище України стає все більш динамічним, з'являються програми підтримки культури від державних та європейських фондів. Однак, в Україні все ще існує брак розуміння того, що таке креативна економіка і як культура й мистецтво можуть змінювати життя в країні суспіально та економічно. Часто, професійній культурній спільноті, особливо в регіонах, бракує комплексного інструменту-посібника, який би зміг їм допомогти організувати свою роботу таким чином, щоб проекти залишалися сталими фінансово з постійними комерційними партнерами. Більше того, українським креативним підприємцям, початківцям зокрема, бракує знань щодо того, як правильно реалізувати культурний проект, досягти поставлених цілей та розповісти про нього світові. Саме тому, проект «Мистецтво під ключ. Менеджмент і маркетинг культури» грагне вирішити цю проблему.

Український бізнес та культура часто розуміють як щось діаметрально протилежне, розрізне. Крос-секторальні колаборації у цьому вимірі виникають рідко, а якщо й трапляються – здебільшого у великих містах та столиці. Однак важливо розуміти, що ці партнерства є важливими для підтримки креативної економіки та її розвитку, що в результаті стає вагомим внеском в економіку країни загалом.

Бізнес, у своє чергув, часто залишається остоною соціальних та культурних проектів. Найчастіше взаємодія бізнеса з культурою й мистецтвом обмежується короткотривалим спонсорством у межах однієї медіа кампанії, а довготривалих партнерських відношень є вкрай мало. Більше того, роль мистецтва у бізнес когах переважно залишається на рівні закупівлі картин для офісних приміщень.



Книга дозволить поглянути на ціннісні орієнтири довготривалих партнерств між бізнесом та культурою через призму успішного досвіду за кордоном, а також стане важливим методичним інструментом для українських креативних підприємців у тому, як створити власний культурний продукт від А до Я та уникнути помилок, які можуть поставити його успіх під загрозу.

### **Як проект реалізує пріоритети обраної конкурсної програми/ЛОТу?**

Проект «Мистецтво під ключ. Менеджмент і маркетинг культури» – це видання мистецької книги-посібника для широкої культурної спільноти України. Книга стане важливим культурним продуктом для нового покоління креативних професіоналів, які готові вчитися на успішних прикладах з-за кордону та потребують допомоги у структуризації своїх знань та навичок. Саме для цього, у книзі окрім описової частини буде представлена й практична – «Біблія арт-менеджера», яка містить конкретні кроки розробки проектів, їх промостування та ризик-менеджмент. Книга та супровідна освітня програма проекту (серія small business talks від видатних українських менеджерів, бізнесменів тощо) сприятимуть професійному становленню конкурентноспроможної спільноти арт-менеджерів в Україні. Дистрибуція книги та промо кампанія проекту будуть націлені на охоплення регіонів – примірники будуть відправлені у місця спільного користування (бібліотеки, інститути, коворкінги), а онлайн-трансляція small talks від провідних українських менеджерів та бізнесменів буде відбуватися через канали мережі регіонального телемовлення.

Довготривалі результати проекту покликані на стимулювання створення нових крос-секторальних партнерств між культурними індустріями та бізнесом середовищем України через просвітницьку діяльність (навчальна програма проекту) та дистрибуцію безкоштовних примірників книги.

У майбутньому (через рік – два) книга буде перекладена на англійську мову для закордонної аудиторії таож, що матиме ефект на пспуляризації української сучасної культури за кордоном, оскільки книга міститиме інформацію про українські культурні проекти. Для цього планується залучення інших грантових коштів на переклад, дистрибуцію та промо кампанію за кордоном.

**Обґрунтуйте важливість проекту для організації-заявника (та вашого партнерства за наявності), з огляду на основні / стратегічні напрями діяльності організації-заявника (та організації-партнера за наявності)**  
Port.agency вже більше 10 років реалізує культурні проекти в Україні та за кордоном, розбудовуючи креативний потенціал та позитивний імідж



українського культурного продукту. Серед проектів – співпраця з UNICEF, UN Women, Havas, Motorola, European Union Anti-Corruption Initiative, Одеським міжнародним кінофестивалем. На власному прикладі ми переконалися, що синергія бізнесу та культури є дієвою та важливою для розвитку обох секторів, тому і прагнемо передати це знання надалі.

Окрім того, велику увагу ми приділяємо саме освітньому компоненту нашої діяльності – сприянню розвитку професійної спільноти. У 2018 ми організували та провели навчальний інтенсив для жінок, які працюють у креативних та культурних індустріях на Сході України за підтримки Посольства США в Україні (Leadership School of Women in Culture – <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYRAZclI936Fam3JfhUiJA6rjQS32hVI5>). Також, Катерина Тейлор була лекторкою KMBS та спікеркою курсу про арт маркетинг ([https://mr.ua/show/art-marketing\\_yak\\_prosuvati\\_vlasniy\\_kulyturniy\\_produk](https://mr.ua/show/art-marketing_yak_prosuvati_vlasniy_kulyturniy_produk)). А у 2020 році, ми підготували для інституцій з українських регіонів навчальний гайдлайн (<https://cult.market/site/guideline>) від провідних фахівців культурної галузі – що має допомогти їм вийти з кризи та адаптуватися до світу діджиталу.

Ми віримо, що книга – це ще один важливий сталий компонент розвитку нашої освітньої діяльності. Наш досвід роботи у креативній індустрії може стати корисним для багатьох креативних підприємців, які навчаються на наших успіхах та помилках.

До того ж, команда Port.agency вже має успішний досвід реалізації книгодидання:

- 1) Euromaidan. History in the making (<http://euromaidanbook.com>) – документальне видання про Революцію Гідності у 2014 році. Команда повністю займалась підготовкою та друком видання спільно із видавництвом «Основи» – розробили концепцію проекту, залучили фотографів-документалістів, розробили дизайн та верстку, провели презентацію у Національному художньому музеї. Кураторка та упоряднице видання – Катерина Тейлор;
- 2) Каталог проекту та каталогу Олександра Маслова «Бетерани» (<https://port.agency/projects/books#!/tproduct/72335670-1540838881771>) – розробили дизайн, зібрали матеріали, надрукували та презентували каталог та провели промокампанію;
- 3) «Україна та Німеччина: 25 років спільної економічної діяльності» (<https://port.agency/projects/books#!/tproduct/72335670-1497456130776>) – для



німецько-української промислово-торговельної палати, придумали концепцію та дизайн книги, уклали та надрукували книгу.

Цього разу ми хочемо виготовити книгу власного авторства – таку, щоб людям хотілося її читати, розглядати ілюстрації, надихатись змістом та дизайном, дарувати колегам тощо.

### **Чому проект є унікальним?**

Ця книга стане першою в історії українського арт-менеджменту та маркетингу, яка покроково розповідатиме про складові успіху культурного проекту. Станом на сьогодні, в Україні немає комплексного підходу до вивчення арт-маркетингу та арт-менеджменту, тому книга «Мистецтво під ключ» може стати вагомою відправною точкою для побудови методологічної бази цих професій.

Загалом, книга складатиметься з двох змістових частин: теоретичної (опису розвитку культурних і креативних індустрій) та практичної (довідника для українських культурних менеджерів – «біблії арт-менеджера»). Книга розкриває цілий спектр тем: від економіки культури та залучення партнерств з бізнесу до застосування технологій та інтерактивності у культурних проектах. Окрім того, книга міститиме розділи з описом розвитку індустрії у часи кризи (пандемії 2020 року), що до цього не було зписано в книгах по управлінню культурою українською мовою.

Навчальна програма буде побудована таким чином, щоб розкрити важливість кроссекторальних партнерств між мистецтвом та культурою. Ми прагнемо залучити широку аудиторію до цієї дискусії та поширити унікальні досвіди українських підприємців, які згадуються у книзі, (Марина Солов'єва – «Моршинська», Алевтина Кахідзе – українська художниця, Наталія Кошева – “Comfy”, Ірина Данилевська – “UFW”, Маша Рева – художниця, Ратнаар Сіл та Світлана Фоменко – «Міністерство культури», Андрій Федорів – “Fedoriv agency”) у регіони.

### **Чому проект є інноваційним?**

Книга, як така, є важливою інтелектуальною інновацією в українському культурному середовищі. Станом на сьогодні, нові підходи в управлінні українськими культурними проектами все ще не були систематизовані, а тема взаємодії бізнесу та культури все ще лишається у недостатньо дослідженному полі українських професіоналів.

З технічної точки зору, примірники буде розроблені таким чином, що читач



зможе роз'єднати дві частини книги і використовувати другу ("біблію артменеджера") у повсякденному житті – для занотовування своїх ідей, етапів розробки проектів, складання планів тощо. Фактично, друга частина стає власним конспектом на полях, які читач залишає відштовхуючись від практичних порад описаних на сторінках.

До того ж, у межах проекту буде розроблено веб-сторінку книги, де періодично публікуватимуться аудіозаписи розділів книги. Аудіозаписи будуть використовуватися і в якості додаткового промо продукту. Ми хочемо зробити напрацювання проекту відкритими для широкої аудиторії, але розуміємо, що звичайна публікація тексту не завжди є ефективною, тому публікація окремих частин тексту буде відбуватися у форматі подкастів, які буде завантажено не лише на сайт, а й на стрімінгові платформи на кшталт scundcloud, anchor тощо.

### **Основна мета проекту**

Допомогти українській професійній культурній спільноті стати більш ефективною у реалізаціях українських культурних проектів та продуктів, надихнути розробляти проекти світового масштабу.

### **Цілі проекту**

#### **Ціль**

Сформувати комплексне бачення розвитку культурного середовища за кордоном та в Україні, проаналізувати сучасні підходи культурного маркетингу і менеджменту

#### **Завдання**

Створити та підготувати до дистрибуції книгу «Мистецтво під ключ. Менеджмент і маркетинг культури»

#### **Результат 1**

Дописано та проілюстровано книгу «Мистецтво під ключ. Менеджмент і маркетинг культури», створено дизайн книги, підготовлено грифірник до верстки та друку

#### **Результат 2**

Надруковано перший тираж примірників книги

#### **Індикатори досягнення результатів**

1. фіналізований текст книги (перекладений та відредагований)



2. створено ілюстрації до книги українською ілюстраторкою – 15 великих та 20 маленьких, 1 обкладинка
3. розроблено дизайн книги та верстку книги
4. надруковано 500 примірників книги
5. частина книги (до 30%) буде опубліковано у форматі \*.pdf на лендінгу проекту

### **Ціль**

Поширити унікальні знання про ефективне управління культурними проектами

### **Завдання**

Побудувати знання у суспільстві щодо книги «Мистецтво під ключ. Менеджмент і маркетинг культури» – розпочати промо-кампанію книги

### **Результат 1**

Проведено повноцінну промо кампанію у соціальних мережах, українських медіа та через інші канали комунікації (дистрибуція примірників у культурні й освітні інституції та регіони)

### **Результат 2**

Проведено аудіо запис книги у форматі подкастів, опубліковано на лендінг сторінці книги та на стримінгових майданчиках

### **Індикатори досягнення результатів**

1. кількість публікації про книгу та проект у соціальних медіа та ЗМІ: 20+ органічних (безкоштовних) публікацій,
- 3 комерційні спецпроекти у медіа, (50 000+ загальне охоплення)
2. кількість публікацій від лідерів думок 12+ публікацій лідерів думок
3. кількість інституцій, у які буде надіслано примірники
4. кількість регіонів, які буде охоплено в рамках дистрибуції безкоштовних примірників
5. 5 годин аудіо-запису книги (не менше 5 подкастів)
6. публікація подкастів (5 штук) на стримінгових майданчиках (Радіо Аристократи, Urban Space Radio, Радіо Нове вісемя, The Ukrainians, Kunsh – партнер проекту по розміщенню подкастів ще на стадії переговорів)

### **Ціль**

Побудувати нову культуру взаємодії бізнесу та культури в Україні, розвити культуру партнерських взаємовідносин



## **Завдання**

Посприяти побудові дискусії між культурним професійним середовищем та бізнесом

## **Результат 1**

Проведено освітню програму з ключовими персоналіями української культури та бізнесу (Марина Соловьєва – «Моршинська», Алевтина Кахідзе – українська художниця, Наталія Кошева – “Comfy”, Ірина Данилевська – “UFW”, Маша Рева – художниця, Рагнар Сіл та Світлана Фоменко – «Міністерство культури», Андрій Федорів – “Fedoriv agency” та інші)

## **Результат 2**

Представлення навчальної програми та її результатів серед широкої громадськості та у регіонах

### **Індикатори досягнення результатів**

1. проведено 2 зустрічі української культури та бізнесу у форматі small talks у кооперативі, а також проведено презентацію книги у форматі speed dating (презентація буде складатися з циклу коротких розмов між представниками бізнесу та представниками культури – таким чином ми познайомимо їх більше та спробуємо налагодити зв'язки)
2. забезпечено трансляцію small talks у соціальних мережах (доступ буде відкритим у момент трансляції та збереженим надалі)
3. забезпечено трансляцію small talks у регіонах по телебаченню (Регіональні канали на Суспільне|Мовлення)

### **Опишіть у кількісних та якісних показниках пряму цільову аудиторію проекту**

1. професійна культурна спільнота України (різні сфери) – засновники культурних інституцій, креативні підприємці у сferах візуального мистецтва, театру, культурного менеджменту тощо. Для цієї аудиторії буде важливим дізнатися про нові комплексні підходи до ведення власних проектів, а також досвід відомих закордонних інституцій. Практична частина книги буде особливо важливим компонентом для розв'язання щоденних задач та побудови стратегій менеджменту та маркетингу організацій.

Охоплення: 10 000

Вік 18+, жінки та чоловіки

2. бізнес-спільнота України – топ-менеджери українських відділів



міжнародних компаній та засновники українських бізнесів (великий та середній бізнес). Ця аудиторія є важливою, оскільки саме ці люди вирішують, як саме розвивати свій бренд (бренд компанії) та які стратегії імплементувати. Ця цільова аудиторія має розум та цінності взаємодії бізнесу і культури, розуміти, як участь у культурних проектах може вплинути на їх публічний голос. Окрім того, ця аудиторія стане активними учасниками навчальної програми зі small talks.

Охоплення: 8 000

Вік 18+, жінки та чоловіки

3. Креативна молодь України – переважно студенти художніх інститутів, університетів тощо, які знаходяться на початку свого кар'єрного становлення. Цій аудиторії буде важливо надихнутися історіями закордонного досвіду та інноваційних підходів. Практична частина може стати для них покроковою інструкцією у реалізації перших проектів.

Охоплення: 50 000

### **Опишіть у кількісних та якісних показниках опосередковану (непряму) аудиторію проекту**

1. Аудиторія, яка цікавиться розвитком культури у світі та в Україні.

Цій аудиторії цікаво дізнаватися про нові тенденції розвитку сучасного світу загалом – як технології проникають у традиційні галузі та інституції (на кшталт музеїв), що цікавого відбувається у світі (іммерсивні виставки, глобальні тенденції розвитку культури тощо). Вони можуть не бути напряму зацікавлені у культурі власного міста або країни, але їм цікаво читати (слухати) про те, що їх може надихнути у повсякденному житті, або навіть на роботі.

Охоплення: 50 000

2. Широкі маси, які цікавляться будь-якими книгами по розвитку (дизайн-мислення, нові підходи в управлінні, новинки та тенденції).

Охоплення: 30 000

### **Яким чином були визначені їх культурні потреби, інтереси?**

Авторка книги є засновницею агентства культурного менеджменту Port.agency, яке вже понад 10 років займається креативними проектами та знайомить бізнес з культурою. На нашому досвіді, у культурному секторі існує велика проблема економічної залежності культурних проектів від державних та грантових коштів, оскільки бізнес, зазвичай, не є готовим до спонсорства культурних проектів. Ми ж мали нагоду залучити український бізнес (серед яких Моршинська, Comfy, Edem Resort Medical & Spa, Silpo,



Havas, Hennessy, Marc O'Polo, Phillip Morris, MAU, Нові продукти тощо) до взаємодії в рамках багатьох спільних проектів. Тому, ми хочемо поширити цей досвід далі та розповісти про успішні колаборації з-за кордону.

До того ж ми знаємо, що і бізнес часто потребує культурної інтервенції для оновлення іміджу та репутації, що часто також фігурувало у наших проектах. Тому, книга стає місцем, де культура розповідає, чому вона потрібна бізнесу і які це може мати позитивні наслідки для нього.

### **У який спосіб кінцеві результати проекту будуть задовольняти (повністю або частково) культурні потреби та інтереси обраної (их) аудиторії?**

Для креативного професійного кола України книга стане важливим методичним довідником, який міститиме не лише опис розвитку культурної індустрії, а й розповідатиме про практичні кроки того, як створити якісний культурний продукт інавіть в умовах кризи. Зважаючи на брак комплексних та доступних програм арт менеджменту та маркетингу у вільному доступі, книга та її аудіо версія (подкасти) стануть зручними способами підвищити своєї знання та розвинути навички управління проектами. На додаток, книга розкриє стратегії взаємодії культури та бізнесу – як знайти комерційного спонсора, як його зацікавити культурним проектом та правильно розповісти про цінність цієї співпраці.

#### **Дистрибуція книги:**

- 1) надсилаємо книгу в освітньо-культурні інституції у Києві та інших українських містах: НАОМА, Університет ім. Карпенко-Карого, НаУКМА, КНУ ім. Т. Шевченка, КПІ, КШЕ, бібліотеки Часопису, octotower, KAMA, izonе, URBAN, Creative Quartet, кооператив, Ботан (Київ), УКУ, Центр Шептицького, Світло (Львів), Закарпатська академія мистецтв (Ужгород), Харківський художній інститут, Єрміловцентр (Харків), Одеський коледж мистецтв, Impact Hub (Одеса) тощо. Перелік доповнюватиметься. Таким чином, ми поширюємо книгу безкоштовні примірники серед ключової цільової аудиторії – молодих професіоналів та представників креативної спільноти. Це дозволить їм ознайомитись з матеріалом у вільному доступі.
- 2) окремо, ми передаватимемо книги у доступ бізнесу – вони стануть частинами їх бібліотек для співробітників. Таким чином, ми поширюємо цінності взаємодії бізнесу з культурою та мистецтвом серед бізнес кіл.

### **Хто є зацікавленою стороною (ами) проекту (особи чи інституції, які можуть – безпосередньо чи спосередковано, позитивно чи негативно – впливати на проект чи бути під впливом проекту)? Зазначте, у який спосіб та**



## **використовуючи які інструменти будете працювати з ними**

Інституції, які згадуються в книзі (комерційні та некомерційні) – представники цих інституцій стануть «голосами» проекту. Інтерв'ю з ними – це вагома частина книги. Окрім того, вони стануть активними учасниками навчальної програми проекту – спікерами у small talks на тему взаємодії бізнесу та культури. Їх участь у проекті є органічною та необхідною і впливати на розвиток проекту вони будуть позитивно. Важливо уточнити, що книга є незалежним дослідженням, тому і не може перебувати під впливом сторонніх факторів. Інтерв'ю, які ми будемо брати у бізнеса та культурних представників – мають дослідницький інтерес та не будуть опубліковані у форматі питання-відповідь, а представлятимуть аналіз та висновки авторки книги.

## **Які ключові повідомлення, яких спікерів буде обрано для поширення інформації про проект серед прямої (их) цільової (их) аудиторії (їй), опосередкованої аудиторії, потенційних партнерів, широкої аудиторії?**

Професійна спільнота: «Перша книга про розвиток всесвітньої культури та українські тенденції» «Як культурі заробляти. Партнерство з бізнесом як запорука розвитку культурної індустрії» «Практика. Інструменти, що допоможуть ефекти управляти культурними проектами» Бізнес: «Що мистецтво може дати бізнесу і як це працює» «Побудова публічної соціальної відповідальності. Імідж “культурного” бренду» «Бізнес, що виграє з мистецтвом» «Як мистецтво може продати твій бізнес» «Як картини продають продукт» Креативна молодь: «Що треба знати перед тим, як почати працювати в українському мистецтві» «Чи має бути український художник голодним» «Кар'єра в українському мистецтві. Арт-менеджер не вирок» Широка аудиторія: «Мистецтво заробляти» «Чи є різниця між реклами та культурою? Як Да Вінчі продає майонез?» «Мистецтво та культура. Який зиск для населення» «Чому культура це важливо» «Культура – це не тільки музей»

## **Які методи комунікації (відео, аудіо контент, промо кампанії в соціальних мережах, амбасадори, тощо) та канали комунікації (вебсайт проекту, соціальні мережі тощо) будуть залучені під час реалізації проекту?**

Сайт – розміщуватимемо актуальну інформацію про продукти проекту: подкасти на основі окремих розділів книги, pdf версію другої (практичної) частини книги.

Інтернет ЗМІ – нативні спецпроекти та публікації у підбірках “ТОП-книг” на прочитання.



Соціальні мєрежі – гублікації на сторінці авторки Катерини Тейлор та на сторінці Port.agency у мережах Facebook та Instagram. Просування у стрічці новин та у сторіс. Пости від лідерів думок.

Створення подій (презентація книги та 2 подій у форматі small talks з представниками культури та бізнесу). Постінг та крос постінг у соціальних мережах заявника та видавництва ArtHuss.

Google-реклама – реклама у контекстно-медійній мережі та пошуку.

Публікації лідерів думок – рекомендаційні пости та ревью книги від професійних та лайфстайл селебріті у столиці та регіонах. Пости від лідерів думок у сфері культурного менеджменту, бізнесу та пспулярних літературних критиків. У Facebook та Instagram.

Телебачення – транслюватимемо події у форматі small talks у регіони.

**Які засоби масової інформації будуть висвітлювати реалізацію та результати проекту (вкажіть назви засобів масової інформації та кількість публікацій/матеріалів, які заплановані)?**

Прес-реліз буде розіслано по ключовим медіа:

BIT.UA, Village, 34 travel., Новое время, Українська правда, Wonderzine, Vogue, L'Officiel online, Buro 24/7, Хмарочос, Bestin, DTF MAGAZINE, pryvtmecia, Лівий берег, thedevochki, Базилік Медіа, NaChasi, Bird in flight, Supportyourart, Вектор, AIN, Ксридор, Маяк, PLATFOR.ma  
Очікуємс 20+ органічних публікацій у ЗМІ.

Окремо буде реалізованс три платні спецпроекти.

До промо проекту будут залучені лідери-думок (попередній перелік ).  
12+ публікацій від лідера думок: Олександр Ройтбурд та Олександра Ковальчук (Одеський художній музей), Олександр Михед ( головний редактор ArtHuss), Ольга Бесхмельніцина (продюсерка), Тетяна Гринева (блогер), Алевтина Кахідзе (сучасна художниця), Юлія Федів (УКФ), Марія Фроношук (Головний Редактор PLATFOR.MA), Катерина Носко (IST Publishing) Ірина Данилевська (UFW), Андрій Федорів (Fedoriv agency), Оксана Шаварська (письменниця), Дмитро Сарацький (Театр Мізантроп), Ольга Дячук (UN Women), Дарья Слободянік (Vogue).

Буде зроблена розсилка серед буклогерів:

Альона Іванова <https://www.instagram.com/glavread/> 12,2 к підгисників  
Ліля Гордієнко [https://www.instagram.com/big\\_book\\_blog/](https://www.instagram.com/big_book_blog/) 6 к підписників



Ірина Юріч <https://www.instagram.com/irinyurch/> 6,8 к підписників  
Ольга Кричинська <https://www.instagram.com/o.krychurska/> 3 к підписників  
Богдана Неборак <https://www.instagram.com/neborakova/> 5,6 к підписників  
Олександр Ткаченко, літменеджер у Полтаві <https://www.facebook.com/oldrtkachenko/> 1,5 к підписників  
Лілія Шутяк, Черкаси <https://www.facebook.com/liliia.shutiak>  
Анастасія Заремба <https://www.instagram.com/anastasiia.zaremba/> 1,7 к підписників

Перелік лідерів думок може змінюватися.

Також, Катерина Тейлор є колумністкою телеграм каналу SixArticles ініційованого Владиславом Рашкованом (замвиконавчого директора від України у МВФ), де вона також зможе поширити інформацію про книгу 13 000 підписників) та у своїх соціальних мережах (Фейсбук 7500 підписників, інстаграм 2000 підписників).

### **Яких кількісних та якісних показників ви плануєте досягти в результаті виконання інформаційної складової проекту?**

Якісні показники:

Знання про книгу сформувалися не тільки у вузькій професійній спільноті арт-менеджерів у м. Київ, а й у регіонах – серед креативної молоді. Широка аудиторія також володіє певним знанням про книгу та проект, а також знає про вільний доступ до напрацювань проекту – аудіо подкастів книги та сайту.

Змотивуємо культуру до пошуку фінансування через не державні канали та до більшої взаємодії з комерційним сектором. Бізнес та культурна спільнота більш вмотивовані до кооперації один з одним та володіють знанням щодо цінності подібних колаборацій. У межах реалізації проекту (під час презентації книги) більше 10 представників культури поспілкуються з представниками бізнесу у форматі speed dating, що може стати відправною точкою для созитку майбутньої культури міжсекторальних партнерств.

Кількісні показники:

Орієнтовне органічне (безкоштовне) охоплення через інтернет медіа ресурси – понад 20 000 людей

соціальні мережі (Facebook, Instagram) – понад 15 000 людей

Загальне охоплення через спецпроекти в інтернет-медіа – понад 40 000 людей

Загальне охоплення через PR-публікації в інтернет медіа – понад 32 000 людей



І.В.

Орієнтовна кількість публікацій про проект в інтернеті – 30 матеріалів

Платне охоплення через інтернет:

Facebook = 150 000+ користувачів

Instagram = 200 000+ користувачів

Google = 60 000+ користувачів

Орієнтовна кількість радіо ефірів – 2 штуки.

Орієнтовна кількість охоплення радіо слухачів – 2 500 людей

Орієнтовна кількість ТБ-ефірів – 1 ефір.

Пости у соціальних мережах лідерів думок про проект – 10+ постів і сторіс  
Email-розсилка на 5000 контактів

### **Яких довгострокових результатів вдасться досягнути завдяки реалізації проекту? Що буде підтвердженням досягнення мети проекту?**

У довгостроковій перспективі, ми підвищуюмо знання щодо ефективного культурного менеджменту та залучаємо бізнес до взаємодії з секторами культури й мистецтва в Україні. Окрім того, ми підвищимо знання на європейському ринку про креативну економіку та культурні проекти України шляхом перекладу книги на англійську мову та її видання (з залученням грантових грошей після завершення цього проекту).

Підтвердження досягнення мети проекту:

- 1) високий інтерес до книги у медіа та соціальних мережах,
- 2) успішний другий тираж та високий попит на книгу на ринку у 2022 році
- 3) запрошення авторки до обговорень щодо розвитку креативної економіки України

### **Опишіть соціальну (суспільну) цінність результатів проекту**

Основна цінність проекту, яку ми прагнемо досягти, – змінити екосистему навколо українського бізнесу та його взаємодії з культурою й суспільством. Книга і навчальна програма містять месседжі про те, що «роман» між бізнесом та культурою можливий. Ба більше, він може бути продуктивним для обох. Впредовж всього проекту ми лишатимемось всередині дискусії про те, чим мистецтво й культура може допомогти бізнесу – в його роботі над побудовою іміджу та репутації, в його здатності створювати додаткову цінність для суспільства та продукувати суспільні зміни.

У довгостроковій перспективі, цей проект стає важливим внеском у розвиток креативної економіки України. Професійний розвиток культурних менеджерів та готовність бізнесу взаємодіяти з культурою стануть



передумовами розвитку індустрії, створення нових робочих місць у креативній індустрії та відповідно грошей в економіці. До того ж, бізнес у процесі роботи над креативними проектами для власного іміджу може також долучитися й до проектів зі соціальною (у тому числі благодійною) складовою.

### **Яким чином буде забезпечений вільний доступ до напрацювань та / або кінцевих результатів проекту?**

Лендінг сторінка проєкту та книги будуть майданчиком для розміщення окремих розділів книги у форматі подкастів (лендінг також буде працювати протягом року після завершення проєкту). Цей формат, на нашу думку, буде зручним для широкої аудиторії, адже аудіо формати стають все більш популярними серед нашої ЦА і можуть бути прослуханими у будь-який час. Окрім того, це дозволить нам розмістити аудіо на інших популярних платформах також – soundcloud, anchor тощо. Книги надруковані в межах проєкту будуть надіслані у навчальні інституції, їхні бібліотеки та креативні простори в регіонах України, а саме: Національний художній музей України (Київ), Dymchuk Gallery (Київ), IZOLYATSIA. Platform for Cultural Initiatives (Соледар), PinchukArtCentre (Київ), The Naked Room (Київ), Мала Галерея Мистецького Арсеналу (Київ), Галерея Артсвіт (Дніпро), Музей Сучасного Мистецтва (Херсон), Bunkermuz (Тернопіль), Харківська Школа Архітектури Єрміловцентр (Харків), бібліотека Українського католицького університету (Львів), бібліотека Центру міської історії (Львів), Промприлад (Івано-Франківськ), Detenpyla (Львів), Я-галерея (Львів), Одеський Художній Музей (Одеса), бібліотека музею сучасного мистецтва (Одеса), галерея Invogue#Art (Одеса), MASLO (Хмельницький). Це забезпечить вільний доступ до напрацювань книги широкій спільноті креативних підприємців, молодих художників, кураторів тощо. Окрім подкастів, на лендінгу проєкта також буде розміщена безкоштовна версія другої частини книги – біблій арт-менеджера, у форматі pdf. Таким чином, ми будемо впевнені, що кожен зможе скористатися практичним гайдом того, як створювати свої культурні проєкти та управляти ними. Ми розуміємо, що фізичні примірники, які ми розішлемо у регіональні інституції, будуть у вільному доступі, що не дозволить окремим користувачам (наприклад бібліотекі) залишати нотатки на полях у другій частині книги. Тому, у них буде можливість завантажити та роздрукувати (за бажання) власний індивідуальний примірник практичної частини книги. Телеканали. У ході реалізації проєкту, ми плануємо привести трансляцію small talks по телебаченню. Попередньо ми провели розмову щодо такої можливості з UA: Культура (виконавчим продюсером Лук'яніном Галкіним та продюсеркою Юлією Дичук) та отримали позитивний відгук. Однак, Суспільне, станом на кінець 2020 року, не може давати гарантії



щодо проведення зйомки та трансляції (через бюрократичні обставини). Тому, наразі ця дсмовленість залишається потенційно можливою, але детальніше буде обговорена у майбутньому в разі отримання гранту. У зворотньому випадку (через зміну керівництва або зміну пріоритетів каналу) ми шукатимемо іншого медіа партнера, який зможе допомогти нам з региональною трансляцією.

**Чи передбачає діяльність за проектом подальший розвиток та функціонування отриманих за результатами проекту продуктів та на яких засадах (самоокупності, фінансування з державного або місцевого бюджету, грантової чи спонсорської підтримки тощо)?**

Проект передбачає продовження у майбутньому. Книга буде видаватися і після закінчення грантової підтримки. Так, у 2022 планується видання другого тиражу книги (з можливим залученням спонсорства) та її продаж у книжкових крамницях України.

Наступним етапом буде підготовка англійського перекладу книги, оскільки книга може стати важливою для європейського ринку, так як вона розповідає про кращі практики культурного менеджменту і маркетингу не лише Європи та США, а й України. Для культурних менеджерів за кордоном це може стати прикладом досвіду адаптації до кризових умов у економіках, які розвиваються. Тому, після підготовки та друку українського видання, ми подаватимемось на грантові програми для перекладу на англійську мову. Також, залучатимемо спонсорську підтримку для промо та дистрибуції книг у майбутньому.

**Як організація-заявник планує ділитися здобутим досвідом з іншими організаціями? Чи планується створення партнерств з іншими організаціями, поза межами проекту?**

Після завершення проекту планується друк наступних тиражів та їх промоція. У рамках наступних тиражів, ми плануємо заручитись підтримкою профільних медіа, а також інших каналів дистрибуція (на кшталт соціальних мереж книжкових крамниць та мереж).

Окрім того, ми готуватимемо англійський переклад книги для її дистрибуції на європейському рівні. Тому, ми шукатимемо партнерів-видавців у Європі та Великобританії, які допоможуть з підготовкою видання, а також з дистрибуцією.

**Команда проекту (основні виконавці)**



**ПІБ члена команди**

Тейлор Дж. Катерина Володимирівна

**Роль у проєкті**

Авторка книги

**Перелік основних обов'язків**

Дописування книги, узгодження її змісту з відповідальним редактором видання, контроль над творчою частиною проекту, брифування художниці-ілюстраторки, участь у промо кампанії проекту, контроль над якістю фінального продукту проекту.

**Зайнятість у проєкті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проєктах)**

50%

**Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)**

Кураторка, керівниця культурних проектів, експертка сучасного мистецтва. Закінчила коледж Christie's Education акредитований Кембріджським університетом з дипломом у мистецтві ХХ століття та сучасному мистецтві. Засновниця Port.agency, культурного центру Port creative һюс та ГО «Порт Культури». Авторка та ведуча шоу на радіо Аристократи Штучний інтеллект. Колумністка у Новому часі і Platforma. Працювала з Юнісіф, Організацією Об'єднаних Націй в Україні, Світовою продовольчою програмою, Антикорупційною ініціативою Європейського Союзу, ПРООН, Йоркширським скульптурним парком, Торгово-промисловою Британсько-Українською палатою, Європейським банком реконструкції та розвитку, Vogue Ukraine тощо. Основна увага приділяється міжнародному співробітництву та експерту української культури за кордон.

**Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)**

ФОП

**ПІБ члена команди**

Сажина Олександра Валеріївна

**Роль у проєкті**

Менеджерка проєкту



### **Перелік основних обов'язків**

Бюджетування проекту, розподіл та координація задач у команді, відбір виконавців проекту, узгодження умов співробітництва, підготовка та фіналізація технічного завдання для виконавців проекту, контроль над виробничим процесом та координування з видавництвом щодо якості та термінів виготовлення книги, контроль та координація над термінами реалізації творчої частини проекту (разом з авторкою), перевірка кольоропроб макетів, ситуативний менеджмент, підготовка змістової та фінансової звітності.

### **Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)**

100%

### **Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)**

Виконавча директорка Port agency та Port creative hub (у минулому), керівниця проектів. Впродовж тривалого часу займала керівні посади на най масштабніших проектах України – фестивалі сучасного мистецтва ГОГОЛЬFEST та Одеському міжнародному кінофестивалі. Ключові мистецькі проекти: Музей Новин у Мистецькому Арсеналі, документальне видання #Euromaidan – History in the making, виставка доказів російської агресії на території України «Присутність» на Михайлівській площі, виставка «Як тебе звати?» для дитячого фонду ООН (UNICEF), ряд подій для проекту HeForShe Arts Week 2018 та 2019, що ініційовано UN Women Ukraine, арт-програма Одеського міжнародного кінофестивалю "Новини культури" за підтримки УКФ (2019 рік).

### **Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)**

ФОП

### **ПІБ члена команди**

П'яних Юліана Робертівна

### **Роль у проекті**

PR-менеджерка проекту

### **Перелік основних обов'язків**

підготовка прес-реліз в проекту, розилка його по базі українських ЗМІ, розробка медіа промо-кампанії, пошук та залучення медіа-партнерів,



комунікація та узгодження домовленостей із ними, гідготовка матеріалів для публікації, підготовка контенту для веб-сайту, координація рекламної кампанії, визначення умовної кількості людей, що дізналися про проект (за рахунок соцмереж та охоплень медіа-ресурсів), аналіз кількісних та якісних показників (результати, отримані із опитувальних стендів). Емейл-розсилка не менше 4 раз за проект. Комунікація з лідерами докумок. Тогощення радіо-еферів та теле-інтервью.

**Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)**

80%

**Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)**

Проектна менеджерка та координаторка Port agency та Port creative hub. Організатор таких виставок як «Небезпечні зв'язки», «Соня Делоче: Ритм кольору» (Київ, Одеса). Менеджерка першого скульгтурного парку в Україні PARK3020 (проект Port.agency). Менеджерка кураторської групи «Сила підпису» 2019. Розробляла маркетингові та діджитал стратегії просування культурного продукту. Координаторка проектів HeForShe 2018, а саме виставки В. Мельнеченко та А. Рибачук. Займалася управлінням конкурсного проекту «Go-куратор», для галереї Invogue в Одесі.

**Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)**

Договір ЦПХ

**ПІБ члена команди**

Цимбал Катаріна Олександровна

**Роль у проекті**

SMM та PPC-менеджерка

**Перелік основних обов'язків**

послуги PPC включають у себе: технічне просування в соціальних мережах Facebook, Instagram (стрічка новин, сторіс, пости, події та банерна реклама) та робота з Google ads (банерна реклама). Промо проекту протягом шести місяців. Робота з рекламним кабінетом Facebook, запуск Google реклами. Таргетування. Заливання креативів. Оптимізація кампаній. Контроль виконання KPI. Звітування. Послуги SMM включають



у себе: підготовка контент плану по рубрикам, написання текстів для постів та сторіз у інстаграм, підготовка фото-контенту для Instagram та Facebook, розміщення рекламних інтернет-банерів, налаштування рекламного кабінету, комунікація із відвідувачами сторінок у соціальних мережах проекту, модерація усіх соціальних мереж проекту.

**Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)**

75%

**Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)**

PPC менеджер, Eng ne Digital. Обов'язки: - розробка діджитал стратегій брендів; - комплексна підтримка діджитал кампаній; - PPC менеджмент у рекламних кампаніях (Facebook, Instagram, VK, MyTarget); Серед клієнтів: Lenovo, Peugeot, Citroen, Roshen, Avon, Pepsi, Nova Poshta, Royal Canin, Intertop, Pandora. Social Media specialist, фріланс. Обов'язки: - Розробка стратегій соціальних медіа для брендів; - Планування та реалізація контент стратегій; - Промоутування контенту (Facebook ads (-Instagram), VK ads, MyTarget, Twitter та Linkedin ads). Серед клієнтів: Riot Division (успішна kickstarter кампанія), lenki lenki (e-commerce кампанія), 1-800 Remodel, BitRent, LifeTracker, ArtCraft, 80edays.

**Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)**

ФОП

**ПІБ члена команди**

Сорока Андрій Анатолійович

**Роль у проекті**

Арт-директор книги

**Перелік основних обов'язків**

Розробка візуальної концепції та структури книги, підбір матеріалів та їх фінальне затвердження з авторкою та видавництвом. Розробка сітки книги. Верстка основного блоку книги (до 230 сторінок), верстка обкладинки та верстка спеціальної другої частини книги – 'біблії' арт-менеджера. Фінальна підготовка до друку.

**Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за**



**основним місцем роботи або у інших проектах)**

50%

**Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)**

Дизайнер, що має великий досвід роботи із великими компаніями та проектами. Для прикладу: магазин Сільпо – розробка логотипу та стилю гайду для лінійки фуд-кортів, Олександр Усик – розробка логотипу та стилю гайду, MasterCard – розробка інфографіки, Солсасаф Gold Cup (USA) – розробка презентацій та візуалізацій концепцій, Фестиваль Американського кіно в Україні – розробка концепції, макетів для друкованої продукції

**Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)**

ФОП

**Опишіть внутрішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію проекту та шляхи їх мінімізації**

1. Затримки термінів реалізації проекту. Успішність та досягнення результатів проекту сильно залежать від таймінгу виконання задач. Враховуючи зміни публічного поля, викликані пандемією, а також людський фактор, ми розуміємо, що існує ризик затримок термінів реалізації компонентів проекту.

Мінімізація: наш досвід роботи над проектами та грант-менеджменту показує, що таймінг є вирішальним елементом управління проектом. Саме тому, під кожен проект ми створюємо детальні внутрішні таймінги, якими керуємося протягом всього терміну імплементації. Okрім того, під час карантину та спричинених змін у публічному полі, ми все одно змогли продовжити та успішно закінчити проекти у встановлені терміни.

2. Проблеми медіа-охоплення проекту. Важливою частиною нашого проекту є інформаційна кампанія, яка покликана на ліквідацію стигматизації безпритульних в українському суспільстві. Тому, варто брати до уваги ризик того, що медіа матеріали не отримають бажаного охоплення.

Мінімізація: детальні медіа плани з очікуваним охопленням на кожному етапі ведення інформаційної кампанії проекту. За допомогою цього інструменту внутрішнього моніторингу ми постійно відслідковуватимемо наші медіа показники та, за потреби, адаптуватимемо наявні медіа плани та



коригуватимемо заходи.

3. Хвороба одного з членів команди. На жаль, у цей час ми розуміємо, що здоров'я кожного є під небезпекою, тому ми включаємо можливість того, що члени команди можуть бути тимчасово непрацездатними через хворобу (Covid-19 у тому числі). Мінімізацією буде збалансований розподіл обов'язків у команді, щоб у випадку непередбачуваних обставин зі сторони одного з членів команди, його обов'язки могли бути тимчасово покладені на іншого члена команди без порушення робочого процесу. До того ж, дотримання заходів безпеки та гігієни на робочому місці буде дотримано згідно з рекомендаціями ВСОЗ та МОЗ.

### **Опишіть зовнішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію проекту, та шляхи їх мінімізації**

Основний ризик – просдовження карантинних обмежень з боку уряду, що вплине на формат проведення освітньої програми і ми не зможемо залучити живу аудиторії до обговорення з лекторами. У такому випадку ми мінімізуємо цей ризик шляхом проведення подій без аудиторії, однак запис лекцій буде все одно проведено, опубліковано та пропедено живу трансляцію. Таким чином, ми забезпечимо формат розповіді та Q&A сесії для взаємодії з аудиторією.

Наша домовленість з UA: Культура є лише попередньою, тому є ризик, що Суспільне не зможе відзняти годії в рамках проекту і транслювати їх в регіони. У такому випадку ми шукатимемо альтернативну медіа підтримку на телебаченні

### **Які інструменти внутрішнього моніторингу реалізації проекту ви будете застосовувати?**

1. аналіз метаєзик з лендінг сторінки проекту – прослуховувань частин книги, переглядів тощо
2. аналіз відвідувань подій проекту у facebook, кількості реєстрацій на події, участі під час подій (лекцій навчальної програми)
3. збір фідбеку від аудиторії (широкої громадськості) під час проведення подій
4. аналіз медіа показників
5. аналіз показників прес-активностей

У рамках ведення проекту, користуватимемось scrum підходом для забезпечення внутрішнього моніторингу виконання завдань та цілей.



Фото Тейлор Дж. Роз. к.в.

## Моніторингова інформація

**Кількість чоловіків у команді проекту**

1

**Кількість жінок у команді проекту**

4

**Кількість людей віком від 17 до 34**

4

**Кількість людей віком від 35 до 50**

1

**Кількість людей віком від 51 до 60**

0

**Кількість людей віком від 61 до 70**

0

**Кількість людей віком старше 71**

0

**Кількість працюючих пенсіонерів**

0

**Кількість людей з інвалідністю серед команди проекту**

0

**Чи передбачає ваш проект залучення волонтерів? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0**

0

**Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії або учасників ветеранів АТО? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0**

0

**Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії або учасників тимчасово переміщених осіб? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0**



0

Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії дітей із малозабезпечених сімей, дітей-сиріт? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії людей з інвалідністю? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи планується при реалізації проекту використовувати різні методи енергозбереження?

ні

Чи враховуватимуть меседжі вашого проекту принципи толерантності відповідно до Декларації принципів толерантності ЮНЕСКО?

Важко відповісти

### Декларація добросовісності

Я, шляхом підписання проектної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Так

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Так



В розрізі та з урахуванням норм Закону України «Про санкції» та рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування і скасування персональних спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відносно громадян та юридичних осіб та з метою отримання гранту інституційної підтримки, цим гарантійним листом, шляхом підписання проектної заявки, підтверджую відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками (юридичними та фізичними особами) держави-агресора Російською Федерацією з 2014 року до цього часу.

Так



## Декларація добroчесності

Я, ознайомившись з Горядком проведення конкурсного відбору прoектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даних програм, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком пoвідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Я, шляхом підписання проектної заяви, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Я підтверджую, що не отримую іншої фінансової підтримки на витрати, які покриває УКФ.

ПІБ Грантоотримувача

Гейлор Дж.К.В.

Підпис



Дата запснення





**УКРАЇНСЬКИЙ  
КУЛЬТУРНИЙ  
ФОНД**

Додаток № 2  
до Договору про надання грантів  
№ 41СРУ-07426  
30 березня 2021  
року

Назва конкурсної програми: Інноваційний культурний продукт

Назва ЛОГУ: ЛОГ 4. Література та Медіа

Назва Заявника: ФОП Тейлор Катерина Дж. Володимирівна

Назва проекту: «Мистецтво під кіноч. Менеджмент і маркетинг культури»

Дата початку проекту: червень 2021

Дата завершення проекту: 30/10/2021

Організація-донор	Фінансування проекту, в %%	Фінансування проекту, Сума в грн.
<b>РОЗДІЛ I НАДХОДЖЕННЯ</b>		
1. Український культурний фонд	10,00%	1 202 606,00
2. Співфінансування*:	0,00%	0,00
2.1. Кошти організацій-партнерів	0,00%	0,00
2.2. Кошти державного та місцевих бюджетів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.3. Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.4. Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.5. Власні кошти організації-заявника	0,00%	0,00
<b>Реінвестиції (дохід отриманий від реалізації книж, квітків, програм та інших культурно-мистецьких продуктів, що створюватимуться в рамках проекту)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>Всього по розділу I "Надходження":</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 202 606,00</b>

\*За наявності співфінансування Грантоотримувач самостійно вирішує, на які статі витрат іде співфінансування.

(посада)

Керівник



(підпись)

Тейлор Дж.В.

(ІМІС)



Назва Заявника: ФОП Тейлор Катерина Дж. Володимирівна  
 Назва проекту: «Мистецтво під ключ. Менеджмент і маркетинг культури»  
 Дата початку проекту: червень 2021  
 Дата завершення проекту: 30/10/2021

Розділ: Статті: Підст. Тип: Пункт:	№	Найменування витрат	Одиниця вимірю	Витрати за рахунок гранту УКФ		Загальна планова сума витрат по проекту, грн. (=7+10+13)	Обсяг розрахунковання та деталізація витрат (колонка обов'язкова для заповнення)		
				Іланові витрати відповідно до заявки	Варість за одиницею, грн.				
	1	2	3	4	5	6	7	14	15
		<b>Поздрів: II ВИГРАТИ:</b>							
Стаття:	1	Винагорода членам команди проекту							
Підстат.	1.1	Оплата праці штатних працівників організації: заявитника (чиєї якості премії)		0,00	0,00	0,00			
Пункт:	1.1.1	Повне ПІБ, посада (роль у проекті)	місяців		0,00	0,00			
Пункт:	1.1.2	Повне ПІБ, посада (роль у проекті)	місяців		0,00	0,00			
Пункт:	1.1.3	Повне ПІБ, посада (роль у проекті)	місяців		0,00	0,00			
Підстат.	1.2	За трудовими договорами		0,00	0,00	0,00			
Пункт:	1.2.1	Повне ПІБ, посада (роль у проекті)	місяців		0,00	0,00			
Пункт:	1.2.2	Повне ПІБ, посада (роль у проекті)	місяців		0,00	0,00			
Пункт:	1.2.3	Повне ПІБ, посада (роль у проекті)	місяців		0,00	0,00			
Підстат.	1.3	За договорами ЦПХ		4,00	84 000,00	84 000,00			
Пункт:	1.3.1	П'яніх Юліана Робертівна, PR менеджерка	місяців	4,00	21 000,00	84 000,00	84 000,00		
Стаття	1.4	Соціальні внески з оплати праці (нарахування ССВ)		84 000,00	18 480,00	18 480,00			
Пункт:	1.4.1	Штатні працівники		0,00	0,22	0,00	0,00		
Пункт:	1.4.2	За строковими трудовими договорами		0,00	0,22	0,00	0,00		
Пункт:	1.4.3	За договорами ЦПХ		84 000,00	0,22	18 480,00	18 480,00		
Підстат.	1.5	За договорами з фоп		13,00	373 000,00	373 000,00			
Пункт:	1.5.1	Тейлор Дж. Катерина Володимирівна, авторка книги	послуга	1,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
		<b>Авторка книги.</b>							
		Робота з текстом книги – фіналізація змісту (станом на дату подання проекту було підготовлено у драфтовому варіанті 30% книги та її попередня структура). Участь у промо кампанії книги, а також наподібнення звязків з лідерами думок, які можуть стати потенційними учасниками промо проекту.							



		<b>Керівниця проекту.</b> Бюджетування проекту, розподіл та координація задач у команді, відбір виконавців проекту, узгодження умов співробітництва, підготовка та фінансування для виконавців проекту, організація процесу дистрибуції книги, контроль та координація процесу видавничства, координування аудіозапису та продажену подкастів за участю авторки, перевірка кольоропроб макетів, ситуативний місісдженмент, підготовка змістової та фінансової звітності.
Пункт:	1.5.2	Сажина Олександра Валеріївна, керівниця проекту
Пункт:	1.5.3	<b>Дизайн та верстка книги.</b> Горобій Вігульної концепції та розробки книги, підбір матеріалів та їх фінансування з авторкою та видавництвом. Розробка сітки книги. Верстка основного блоку книги (до 230 сторінок), верстка обкладинки та верстка спеціальної другої частини книги – "біблії" арт-менеджера. Фінальна підготовка до друку.  135 000,00
Пункт:	1.5.4	<b>Послуги PPC (Pay per click) та SMM (Social Media marketing)-менеджера.</b> Послуги PPC виключають у себе: Горахована нестандардна верстка видання та функціональний дизайн, який передбачає інженерні особливості (книга складається з двох окремих частин, які мають органічно функціонувати як разом, так і окремо). Зменшити вартість послуг дизайнера за такий обєм послуг ще більше – наразі не є можливим, зважаючи на складність та терміни виконання постулату.  108 000,00
Пункт:	1.5.5	<b>Послуги SMM виключають у себе:</b> Горахована пресування в соціальних мережах Facebook, Instagram (стрічка новин, сторіс, пости, постів та банерна реклама) та робота з Google ads (банери реклами). Промо проекту протягом шести місяців. Робота з рекламним кабінетом Facebook, запуск Google реклами. Таргетування. Оптимізація кампаній. Контроль виконання KPI. Звітування.  80 000,00
Пункт:	1.5.6	<b>Всього по статті 1 "Винагорода членам команди":</b> 84 017,00  Стаття: 2 Витрати пов'язані з відрядженнями (для штатних працівників)
Підстата:	2.1	<b>Вартість проїзду (для штатних працівників)</b> 0,00  Пункт: 2.1.1 Вартість квитків (з дотацією маршруту і привідцем відрядженої особи) 0,00 Пункт: 2.1.2 Вартість квитків (з дотацією маршруту і привідцем відрядженої особи) 0,00 Пункт: 2.1.3 Вартість квитків (з дотацією маршруту і привідцем відрядженої особи) 0,00 Підстата: 2.2 Вартість проживання (для штатних працівників)

*Керівниця проекту Долгова О.В.*



<b>Пункт:</b>	<b>2.1</b>	Рахунки щодо використанням працівником	дoba		0,00	0,00
<b>Пункт:</b>	<b>2.2.2</b>	Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи)	дoba		0,00	0,00
<b>Пункт:</b>	<b>2.2.3</b>	Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи)	дoba		0,00	0,00
<b>Підста</b>	<b>2.3</b>	<b>Добові (для штатних працівників)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Пункт:</b>	<b>2.3.1</b>	Добові вказати ПІВ (розрахунок на відряджену особу)	дoba		0,00	0,00
<b>Пункт:</b>	<b>2.3.2</b>	Лобові вказати ПІВ (розрахунок на відряджену особу)	дoba		0,00	0,00
<b>Пункт:</b>	<b>2.3.3</b>	Добові вказати ПІВ (розрахунок на відряджену особу)	дoba		0,00	0,00
<b>Всого по статті 2 "Витрати пов'язані з відрядженнями":</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Стаття:</b>	<b>3</b>	<b>Обладнання і нематеріальні активи</b>				
<b>Підста</b>	<b>3.1</b>	<b>Обладнання, інструменти, інвентар, які необхідні для використання цим проектом реалізації проєкту зраніше не використовувача</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Пункт:</b>	<b>3.1.1</b>	Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00	0,00
<b>Пункт:</b>	<b>3.1.2</b>	Найменування інструменту (з деталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00	0,00
<b>Пункт:</b>	<b>3.1.3</b>	Найменування інвентаря (з деталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00	0,00
<b>Підста</b>	<b>3.2</b>	<b>Нематеріальні активи, які необхідні до придбання для використання їх при реалізації проєкту зраніше не використовувача (за рахунок спільноти осуждених)</b>			<b>0,00</b>	
<b>Пункт:</b>	<b>3.2.1</b>	Програмне забезпечення (з деталізацією технічних характеристик)	послуга	Недопустимі витрати за рахунок гранту УКФ	<b>0,00</b>	
<b>Пункт:</b>	<b>3.2.2</b>	Інші нематеріальні активи	послуга		<b>0,00</b>	
<b>Всого по статті 3 "Обладнання і нематеріальні активи":</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Статті:</b>	<b>4</b>	<b>Витрати по позам з орендою</b>				
<b>Підста</b>	<b>4.1</b>	<b>Оренда приміщення</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Пункт:</b>	<b>4.1.1</b>	Адреса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, годин оренди (годин, діб)	кв.м (годин, діб)		0,00	0,00
<b>Пункт:</b>	<b>4.1.2</b>	Адреса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, годин оренди (годин, діб)	кв.м (годин, діб)		0,00	0,00
<b>Пункт:</b>	<b>4.1.3</b>	Адреса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, годин оренди (годин, діб)	кв.м (годин, діб)		0,00	0,00
<b>Підста</b>	<b>4.2</b>	<b>Оренда техніки, обладнання та інструменту</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Пункт:</b>	<b>4.2.1</b>	Найменування техніки (з деталізацією технічних характеристик)	шт. (діб)		0,00	0,00



<b>Пункт:</b>	<b>4.2.2</b>	Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик)	шт. (діб)			0,00	<b>0,00</b>
<b>Пункт:</b>	<b>4.2.3</b>	Найменування інструменту (з деталізацією технічних характеристик)	шт. (діб)			0,00	<b>0,00</b>
<b>Підстаг</b>	<b>4.3</b>	<b>Сренда транспорту</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Пункт:</b>	<b>4.3.1</b>	Сренда легкового автомобіля (з кілометражу/кількості годин)	км (годин)			0,00	<b>0,00</b>
<b>Пункт:</b>	<b>4.3.2</b>	Сренда вантажного автомобіля (з кілометражу/кількості годин)	км (годин)			0,00	<b>0,00</b>
<b>Пункт:</b>	<b>4.3.3</b>	Сренда автобуса (з зазначенням маршруту, кілометражу, кількості годин)	км (годин)			0,00	<b>0,00</b>
<b>Підстаг</b>	<b>4.4</b>	<b>Сренда сценично-постстановочних засобів</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Пункт:</b>	<b>4.4.1</b>	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.			0,00	<b>0,00</b>
<b>Пункт:</b>	<b>4.4.2</b>	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.			0,00	<b>0,00</b>
<b>Пункт:</b>	<b>4.4.3</b>	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.			0,00	<b>0,00</b>
<b>Підстаг</b>	<b>4.5</b>	<b>Інші об'єкти оренди</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Пункт:</b>	<b>4.5.1</b>	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.			0,00	<b>0,00</b>
<b>Пункт:</b>	<b>4.5.2</b>	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.			0,00	<b>0,00</b>
<b>Пункт:</b>	<b>4.5.3</b>	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.			0,00	<b>0,00</b>
<b>Всого по статті 4 "Витрати пов'язані з орендою":</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Стаття:</b>	<b>5</b>	Витрати учасників проєкту, які беруть участь у заходах проекту та не отримують оплату праці та/або винагороду				<b>0,00</b>	
<b>Підстаг</b>	<b>5.1</b>	<b>Послуги з харчування</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Пункт:</b>	<b>6.1.1</b>	Поступи з харчування (спідлідові білборди/вітрини/кава/брейк)	учасн.			0,00	<b>0,00</b>
<b>Пункт:</b>	<b>6.1.2</b>	Поступи з харчування (спідлідові білборди/вітрини/кава/брейк)	учасн.			0,00	<b>0,00</b>
<b>Пункт:</b>	<b>5.1.3</b>	Поступи з харчування (спідлідові білборди/вітрини/кава/брейк)	учасн.			0,00	<b>0,00</b>
<b>Підстаг</b>	<b>5.2</b>	<b>Витрати на пройзд учасників заходів</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Пункт:</b>	<b>5.2.1</b>	Вартість квитків (з деталізацією маршруту і привіщем особи, що відряджається)	шт.			0,00	<b>0,00</b>
<b>Пункт:</b>	<b>5.2.2</b>	Вартість квитків (з деталізацією маршруту і привіщем особи, що відряджається)	шт.			0,00	<b>0,00</b>
<b>Підстаг</b>	<b>5.3</b>	<b>Витрати на проживання учасників заходів</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Пункт:</b>	<b>5.3.1</b>	Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи)	доб.			0,00	<b>0,00</b>



Керівник Регіональної Ради К. В.

Пункт:	5.3.2	Рахунки з тогелів (з вказаним прізвищем від приєднаної особи)	до б.		0,00	0,00
Пункт:	5.3.3	Рахунки з тогелів (з вказаним прізвищем від приєднаної особи)	до б.		0,00	0,00
<b>Всого по статті 5 "Витрати участків проєкту, які беруться"</b>						
Стаття:	6	<b>Матеріальні витрати</b>				
Підстата:	6.1	<b>Основні матеріали та сировина</b>	шт.	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.1.1	Найменування	шт.		0,00	0,00
Пункт:	6.1.2	Найменування	шт.		0,00	0,00
Пункт:	6.1.3	Найменування	шт.		0,00	0,00
Статті:	6.2	<b>Насії, насінниця</b>		0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.2.1	Найменування	шт.		0,00	0,00
Пункт:	6.2.2	Найменування	шт.		0,00	0,00
Пункт:	6.2.3	Найменування	шт.		0,00	0,00
Стаття:	6.3	<b>Інші матеріальні витрати</b>		0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.3.1	Найменування	шт.		0,00	0,00
Пункт:	6.3.2	Найменування	шт.		0,00	0,00
Пункт:	6.3.3	Найменування	шт.		0,00	0,00
<b>Всого по статті 6 "Матеріальні витрати":</b>						
Стаття:	7	<b>Поліграфічні послуги</b>				
Пункт:	7.1	Друк книги з урахуванням унікального дизайну	шт.	500,00	300,00	150 000,00
Пункт:	7.2	Нанесення поготовів	шт.		0,00	0,00
Пункт:	7.3	Друк книгі	шт.		0,00	0,00
Пункт:	7.4	Друк буклетів	шт.		0,00	0,00
Пункт:	7.5	Друк листівок	шт.		0,00	0,00
Пункт:	7.6	Друк плакатів	шт.		0,00	0,00
Пункт:	7.7	Друк банерів	шт.		0,00	0,00
Пункт:	7.8	Друк інших розрізкових матеріалів	шт.		0,00	0,00
Пункт:	7.9	Поступки комп'ютером	шт.		0,00	0,00
Пункт:	7.10	Інші поліграфічні послуги	шт.		0,00	0,00
Пункт:	7.11	Соціальні внески за договорами ЦІХ з підрядниками (ЕСВ) з розділу "Поліграфічні послуги"		0,22	0,00	0,00
<b>Всого по статті 7 "Поліграфічні послуги":</b>						
Стаття:	8	<b>Видавничі послуги</b>				
Пункт:	8.1	Поступки коректора	сторінка	260,00	80,00	20 800,00
Пункт:	8.2	Поступки верстки	сторінка		0,00	0,00
Пункт:	8.3	Друк книг	екземпляр		0,00	0,00
Пункт:	8.4	Друк журнілів	екземпляр		0,00	0,00
Пункт:	8.5	Інші видтрати (вказати надану послугу)	екземпляр		0,00	0,00
Пункт:	8.6	Соціальні внески за договорами ЦІХ з підрядниками (ЕСВ) з розділу "Видавничі послуги"		0,22	0,00	0,00

500 примірників. Формат – 175x220 мм.  
Папір матовий меловка – 130 грам  
Обкладинка 7БЦ (колоночний друк під ламінацією).  
Друк книги виконаний з урахуванням унікального та інтерактивного дизайну (две частини книги, друга частина книги у форматі нотатника).



*Іванченко  
В.В.*

<b>Всього по статті 8 "Видавничі послуги":</b>	<b>260,00</b>	<b>20 800,00</b>	<b>20 800,00</b>
<b>Стаття:</b>	<b>9</b>	<b>Послуги з просування</b>	
Пункт:	9.1	Рекламні витрати у Facebook та Instagram	посу́га 1,00 40 000,00 <b>40 000,00</b>
Пункт:	9.2	Рекламні витрати на рекламу у google	посу́га 1,00 35 000,00 <b>35 000,00</b>
Пункт:	9.3	Спецпроект у Медіа	шт 3,00 25 000,00 <b>75 000,00</b>
Пункт:	9.4	SMM, SO (SEO)	0,00 <b>0,00</b>
Пункт:	9.5	Фотографія	0,00 <b>0,00</b>
Пункт:	9.6	Соціальні внески за договорами ЦТХ з підрядниками (ЕСВ) розділу "І.Послуги з просування"	0,22 0,00 <b>0,00</b>
<b>Всього по статті 9 "Послуги з просування":</b>	<b>5,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
<b>Стаття:</b>	<b>10</b>	<b>Створення web-ресурсу</b>	
Пункт:	10.1	Послуги зі створення та обслуговування сайту	посу́га 1,00 7 200,00 <b>7 200,00</b>
Пункт:	10.2	Витрати зі створення сайту (зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання)	0,00 <b>0,00</b>
Пункт:	10.3	Витрати зі створення сайту (зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання)	0,00 <b>0,00</b>
Пункт:	10.4	Витрати з обслуговування сайту	місяців 0,00 <b>0,00</b>
Пункт:	10.5	Соціальні внески за договорами ЦТХ з підрядниками (ССД) розділу "Створення web-ресурсу"	0,22 0,00 <b>0,00</b>
<b>Всього по статті 10 "Створення web-ресурсу":</b>	<b>1,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>
<b>Стаття:</b>	<b>11</b>	<b>Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації</b>	
Пункт:	11.1	Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів	шт 0,00 <b>0,00</b>
Пункт:	11.2	Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів	шт 0,00 <b>0,00</b>
<b>Всього по статті 11 "Придбання методичних, навчальних,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Стаття:</b>	<b>12</b>	<b>Послуги з перекладу</b>	
Пункт:	12.1	Письмовий переклад (з рос. на укр)	сторінка 260,00 90,00 23 400,00 <b>23 400,00</b>
Пункт:	12.2	Письмовий переклад (зазначити, з якої на яку мову)	сторінка 0,00 <b>0,00</b>
Пункт:	12.3	Редагування письмового перекладу	сторінка 0,00 <b>0,00</b>


  
 Керівник  
 Голова  
 РДА  
 2017

<b>Пункт.</b>	<b>12.4</b>	(Соціальні внески за договорами ЦПХ з підприємниками (ССД) розподілу "Послуги з перекладу")	23 400,00	0,22	5 148,00	<b>5 148,00</b>
<b>Всього по статті 12 "Послуги з перепаду":</b>						
<b>Стаття:</b>	<b>13</b>	<b>Інші прямі витрати</b>	<b>3,00</b>	<b>87 940,00</b>	<b>87 940,00</b>	
<b>Підстата</b>	<b>13.1</b>	<b>Адміністративні витрати</b>	<b>3,00</b>	<b>87 940,00</b>	<b>87 940,00</b>	
<b>Пункт:</b>	<b>13.1.1</b>	Бухгалтерські послуги	послуга	1,00	28 940,00	28 940,00
<b>Пункт:</b>	<b>13.1.2</b>	Юридичні послуги	послуга	1,00	35 000,00	<b>35 000,00</b>
<b>Пункт:</b>	<b>13.1.3</b>	Аудиторські послуги	послуга	0,00	<b>0,00</b>	
<b>Пункт:</b>	<b>13.1.4</b>	Поступи із організації дистрибуції книги (комунікація з показниками та доставка книг у м. Київ та регіонах)	послуга	1,00	24 000,00	<b>24 000,00</b>
<b>Пункт:</b>	<b>13.1.5</b>	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЕСВ) розділу "Адміністративні витрати"	послуга	0,00	<b>0,00</b>	
<b>Підстата</b>	<b>13.2</b>	<b>Послуги комп'ютерного обробки, монтажу, зведення аудіо-запису книг</b>	<b>5,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	
<b>Пункт:</b>	<b>13.2.1</b>	Аудіо-запис книги	година	5,00	8 000,00	<b>40 000,00</b>
<b>Пункт:</b>	<b>13.2.2</b>	Зазначити конкретну наяву послуги відповідно до технічного завдання			0,00	<b>0,00</b>
<b>Пункт:</b>	<b>13.2.3</b>	Зазначити конкретну наяву послуги відповідно до технічного завдання			0,00	<b>0,00</b>
<b>Пункт:</b>	<b>13.2.4</b>	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЕСВ) розділу "Послуги комп'ютерного обробки, монтажу, зведення"		0,22	0,00	<b>0,00</b>
<b>Підстата</b>	<b>13.3</b>	<b>Витрати на послуги страхування</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Пункт:</b>	<b>13.3.1</b>	Вказати предмет страхування			0,00	<b>0,00</b>
<b>Пункт:</b>	<b>13.3.2</b>	Вказати предмет страхування			0,00	<b>0,00</b>
<b>Пункт:</b>	<b>13.3.3</b>	Вказати предмет страхування			0,00	<b>0,00</b>
<b>Підстата</b>	<b>13.4</b>	<b>Інші прямі витрати</b>	<b>302,00</b>	<b>242 638,00</b>	<b>242 638,00</b>	
<b>Пункт:</b>	<b>13.4.1</b>	Банківська комісія за переказ (відповідно до тарифів обслуговувача банку)	ШТ	30,00	100,00	<b>3 000,00</b>
<b>Пункт:</b>	<b>13.4.2</b>	Розрахунково-касове обслуговування (відповідно до тарифів обслуговувача банку)	Міс	5,00	350,00	<b>1 750,00</b>
<b>Пункт:</b>	<b>13.4.3</b>	Михаїл Олександрович Павлович, відповідальний редактор	послуга	1,00	35 000,00	<b>35 000,00</b>

**Відповідальний редактор книг:**

Робота зі структурою книги, редактура змісту та сенсів. Обробка авторського матеріалу та зведення структури книги до єдиного формату видання, узгодження змісту та структури книги з специфікою видання АтНісс. Розподіл авторських завдань та координація процесів з автором книжки, контроль за якістю виконанням, участь у полуляризації продукту.



Пункт:	13.4.4	Стукало Олександр, редактор	сторінка	260,00	90,00	23 400,00	<b>23 400,00</b>	Редактор: 90 грн / 1800 знаків з пробілами Допомагає з стилем та грамотністю
Пункт.	13.4.5	Можченко Богдана, дизайнер промомоторів	місяців	3,00	18 000,00	64 000,00	<b>64 000,00</b>	<b>Дизайнер проекту.</b> Дизайн візуальних матеріалів проекту для соціальних мереж та візуальних матеріалів для спецпроєкта у медіа. Використання структури та ідеї проекту у сучасних медіах (презентація книжки події у форматі small talk). Дизайн і напілок бізнес/мистецтво для проведення презентації книжки (подія у форматі speed dating).
Пункт:	13.4.6	Шульга Наталя, ілюстраторка	послуга	1,00	38 000,00	38 000,00	<b>38 000,00</b>	Ілюстратор. Розробка унікальних ілюстрацій для видання книги – обкладинка, 15 великих ілюстрацій та 20 макетів.
Пункт:	13.4.7	Більд редактор, ТВС	послуга	1,00	20 000,00	20 000,00	<b>20 000,00</b>	<b>Більд-редактор.</b> Гідровока ілюстративного ряду для книги. Комп'ютерна підготовка та адаптація.
Пункт:	13.4.8	ІВЕНТ менеджер, ТВС	послуга	1,00	30 000,00	30 000,00	<b>30 000,00</b>	<b>Менеджер освітньої програми.</b> Підготовка та організація подій в рамках гранту: 1 презентації у форматі speed dating між представниками культури та бізнесу, а також 2 подій у форматі small talks. Кожна подія триває 1,5 – 2 години. У обов'язку менеджера входить координування спікерів, підготовка додаткових матеріалів (як от напілок для учасників speed dating), координування з локацією, перевірка локації та техніки тощо.
Пункт:	13.4.9							Це окремий комплекс організаційних та комунікаційних послуг, який неможливо отримати до комплексу завдань пар-менеджера, у тому числі – започатнення представників культури та бізнесу, написання сценарію події, менеджмент, домовленості щодо графіку кожного учасника та локацією.
Пункт:	13.4.10							
Пункт:	13.4.11							
Пункт:	13.4.12							
Пункт:	13.4.13							
<b>Всого по стамті 13 "Інші прямі витрати":</b>				<b>310,00</b>		<b>370 578,00</b>	<b>370 578,00</b>	
<b>Всого по розділу II "Витрати":</b>						<b>1 202 606,00</b>	<b>1 202 606,00</b>	
<b>РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ</b>								

Тейлор Дж Катерина Володимирівна  
(посада)

Керівник  
(посада)



**Додаток 1:**  
**РОБОЧИЙ ПЛАН ТА ТЕРМІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ****«Мистецтво під ключ.**  
**Менеджмент і маркетинг культури»****Заявник: ФОП Тейлор Катерина Дж. Володимирівна**

захід, вид діяльності (заповнюється відповідно до потреб проекту)	06.2021	07.2021	08.2021	09.2021	10.2021	Відповідальний член команди	Показники перевірки виконанні заходу	Бюджет заходу ( грн)
<b>1. Оформлення договірних відносин з членами команди</b>								
1.1. Підготовка брифу для користувача проєкту та підготовка й узгодження договорів зі всіма контрагентами, документів із підрядниками					Сажина С.	Копії договорів із контрагентами		6000
1.2. Бюджетування проекту, розподіл та координація задач у команді					Сажина С.	Бюджет із точним кошторисом усіх витрат, таймінг проекту		6000
1.3. Відбір виконавців проекту					Сажина С.	Перелік виконавців та контрагентів проекту		6000
1.4. Складання та заверення договорів з командою проекту та підрядниками					Сажина С.	копії договорів із підрядниками та членами команди		21500
1.5. Виплата винагороди членам команди та підрядникам					Сажина С.	платіжні доручення та акти виконаних робіт		19500
1.6. Ганківська комісія за переказ (відповідно до тарифів обслуговуючого банку)					Сажина С.	Банківські квитанції, платіжні доручення		7000
1.7. Розрахунково-касове обслуговування (відповідно до тарифів обслуговуючого банку)					Сажина С.	Документи компанії, платіжні доручення		7000
<b>2. Фіналізація змісту книги та підготовка до видання</b>								
2.1. Робота над змістом книги – фіналізація тексту книги (дописування)					Тейлор К.	Текст книги (орієнтовно 260 сторінок)		20000
2.2. Редактура книги разом з відповідальним редактором					Михед О.	Фінална структура книги		35000
2.3. Переклад книги з російської на українську					Тейлор К./ Ушаков О.	Переклад книги на УКРАЇНСЬКУ МОВУ		43400
2.4. Редактура перекладеної тексту					Тейлор К./ Стукalo O.	Фіналний перекладений текст книги		23400

Інструкція для заявника:

1. Робочий план та термін реалізації проекту є обов'язковим Додатком до заявки програми «Інноваційний культурний продукт».
2. Заповнюється відповідно до потреб проекту, що подається на грант від УКФ



2.5. Коректура та вичитування перекладеного тексту				Сажина С./ Ушаков О.	Фінальний перекладаний текст книги	33300
2.6. Брифування художніцько-ілюстраторських пропозицій для книги та обкладинки			Тейлор К./ Шульга Наталія, ілюстраторка	Ілюстрації та обкладинка до книги	48000	
2.7. Розробка візуальної концепції та структури книги			Сорока А.	Візуальна концепція книги	17000	
2.8. Розробка сітки книги			Сорока А.	Сітка книги	10200	
2.9. Верстка основного блоку книги			Серова А.	Зверстка і малотої книги	18000	
2.10. Верстка обкладинки			Сорока А.	Зверстка обкладинка	16500	
2.11. Верстка другої частини книги – "біблії" арт-менеджера			Сорока А.	Зверстка другої частини книги	21000	
2.12. Фінална підготовка зображень для книги			Сажина С./ Больдредактор	Підготовлені візуальні матеріали	20000	
2.13. Фінална підготовка до друку книги			Сорока А.	Фінальний макет книги	15000	
2.14. Друк книги			Сажина С.	500 надрукованих примірників книги	151500	
<b>3. Розробка веб-платформи, її наповнення</b>						
3.1. Підготовка та написання брифу для розробника лендінг сторінки			Сажина С.	Бриф на розробку сайту проекту	2000	
3.2. Підготовка текстового контенту для веб-сайту			П'яніх Ю.	Текстовий контент	7800	
3.3. Запис подкастів на основі окремих розділів книги			Сажина С./ Тейлор К.	5 годин запису аудіо	20000	
3.4. Продакшн аудіо подкастів розділів книги			Сажина С.	5 окремих аудіо-роликів у фономаті подкасту	35000	
3.5. Розробка та верстка усіх сторінок веб-сайту			Сажина С.	Готові зверстні макети сторінок	15000	
3.6. Завантаження подкастів на сайт			Сажина С.	Опубліковані подкасти	10000	
3.7. Завантаження pdf-версії другої частини книги на сайт			Сорока С.	Опублікована друга частини книги	10000	
3.8. Розробка та обслуговування сайту			Сажина С.	Розробленій і функціонуючий сайт	12200	
<b>4. Презентація проекту</b>						
4.1. Підготовка до презентації книги: комунікація і спікінгами із залоцією щодо узгодження проведення подій			Ірені Менеджер / Сажина С.	Уподійкона програма подій	6000	
4.2. Проведення презентації книги у форматі speed dating між представниками бізнесу та культури			Івент менеджер / Сажина С.	Проведення презентації книг у Коорегатив	6000	



Керівник проекту Тейлор К. в.

4.3. Проведення освітньої програми ? події у форматі small talks з відомими представниками бізнесу та культури в Україні

4.4. Забезпечення трансляції подій в регіонах

### 5. Інформаційний супровід

			Івент менеджер / Сажина С.	Проведені 2 події у форматі small talks у координації	6000
4.4. Забезпечення трансляції подій в регіонах			П'яніх Ю. / Сажина С.	Проведена трансляція на телебаченні	7800
5.1. Розробка загального візуального стилю преску			Мохненко Б.	Візуальна концепція преску	18000
5.2. Розробка та верстка зображення для використання у соціальних мережах преску, ворстка розкликів веб-макетів			Мохненко Б.	Готові візуальні матеріали для просування у соціальних мережах та гуглі	18000
5.3. Підготовка та публікація анонсів проєкту			П'яніх Ю.	Опубліковані анонси проєкту	8000
5.4. Підготовка на публікація анонсів подій проєкту (презентація + 2 події у форматі small talks), створення форм реєстрації			П'яніх Ю.	Опубліковані анонси подій проєкту	9000
5.5. Комуникація з спікерами – для підготовки анонсів в подій			Івент менеджер	Матеріал для анонсів подій з цитатами спікерів	5000
5.6. Пошук та запущення медіа партнерів проєкту			П'яніх Ю.	Запущені медіапартнерства	8000
5.7. Дизайн розсилки			Мохненко Б. / П'яніх Ю.	Дизайн розсилки	18000
5.8. Розсилка медіа матеріалів по базі ЗМІ			П'яніх Ю.	Проведена розсилка	8000
5.9. Розробка промо кампанії проєкту (медіа-план)			П'яніх Ю.	Медіа-план	8000
5.10. Комунікація з лідерами думок			П'яніх Ю.	Пости від лідерів думок	8000
5.11. І підготовка контенту для спецпроектів			П'яніх Ю.	З матеріалами для спецпроектів	8000
5.12. Глобальні спецпроектів			П'яніх К.	З спецпроекті	82800
5.13. Реклама у facebook та instagram			Цимбал К.	Реклама у соціальних мережах та гуглі	75000
5.14. Реклама у google			Цимбал К.	Реклама у соціальних мережах та гуглі	70000
5.15. Підготовка контент-плану, написання текстів, напаштування рекламного кабінету			П'яніх Ю.	Контент-план проєкту	8650
5.16. Постинг та модерація контенту, комунікація із аудиторією у соціальних мережах			П'яніх Ю. / Цимбал К.	Пости у соціальних мережах	25000



5.17. Технічне просування в соціальних мережах (facebok, instagram, google), таргетування, оптимізація кампаній, контроль виконання КРІ				Цимбал К.	Реклама у соціальних мережах та гуппі	25000
5.18. Комунікація з інституціями (бібліотеки, університети, коворкінги) у регіонах для дистрибуції безкоштовних промірників книг, а також з бібліоском			Сажина С.	Доставлені книги у регіони		12000
5.19. Організація доставки книг у регіони			Сажина С. / відповідальність менеджер за дистрибуцію книг (ПВС)	Доставлені книги у регіони		4000
<b>6. Підготовка звітності</b>						
6.1. Оплата податків ССВ (за договорами ЦПХ)		Сажина С.	Оплаченні податки		2000	
6.2. Підготовка комерційних пропозицій для звітності по проекту		Сажина С.	Готові комерційні пропозиції		10000	
6.3. Підготовка фінансового звіту		Сажина С.	Акт виконаних робіт, фінансовий звіт		19940	
6.4. Підготовка змістового звіту		Сажина С.	Акт виконаних робіт, змістовий звіт		8000	



1141 490,00 грн.  
Соціальні внески з оплати праці  
(нарахування ЕСВ):  
Всього з урахуванням ЕСВ:

1202 606,00 грн.