

ДОГОВІР № 4INC21-00922

про надання гранту

м. Київ

«15» листопада 2021 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі Виконавчого директора Берковського Владислава Георгійовича, який діє на підставі Положення, з однієї сторони, та ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "17" (далі – Грантоотримувач), в особі Голови Організації Гука Романа Олеговича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурно-мистецького проекту «Тактильна екскурсія» (далі – Проект), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведені у проектній заявці та у кошторисі Проекту згідно з додатками 1 та 2 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проект на умовах, визначених цим Договором.

II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

1. Грантоотримувач реалізує Проект до 15 листопада 2021 року зключно з періодом підготовки та надання Фонду пакету звітності документації відповідно до пункту 3 цього Розділу.

2. Проект реалізується згідно з робочим планом реалізації Проекту, визначенним у розділі XI проєктної заявки.

3. Для підтвердження реалізації Проекту Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт про виконання Проекту (додаток 3), звіт про надходження та використання коштів для реалізації Проекту (додаток 4) з копіями первинних бухгалтерських документів.

4. Датою завершення реалізації Проекту є день підписання Фондом акта про виконання Проекту.

ІІІ. СУМА ГРАНТУ, ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

1. Загальна сума гранту становить 604 750 грн. 00 коп. (шістсот чотири тисячі сімсот п'ятдесят гривень 00 копійок) без ПДВ.
2. Фонд надає суму гранту частинами (траншами) у розмірі та у строки, визначені графіком платежів згідно з додатком 5 до цього Договору.
3. У разі невиконання або часткового виконання співфінансування Проекту зі сторони Грантоотримувача та/або партнера по співфінансуванню, у проектах де співфінансування є обов'язковою умовою, Фонд зменшує суму гранту пропорційно до зменшення суми співфінансування. Якщо часткове невиконання співфінансування не впливає на граничні обов'язкові пропорції співфінансування проекту, визначені Фондом, ця норма не застосовується.
4. Перерахування коштів здійснюється в безготіковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

ІV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту відповідно до умов цього Договору.
2. Грантоотримувач зобов'язується:
 - 1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;
 - 2) не отримувати прибутку від гранту (крім випадків реалізації проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);
 - 3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу ІІ цього Договору;
 - 4) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;

5) у разі якщо реалізацію Проекту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у триденний строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з моменту настання таких обставин, документально підтвердити всі витрати, здійснені за рахунок суми гранту, та повернути Фонду невикористану частину суми гранту;

6) зберігати бухгалтерську документацію по Проекту протягом трьох років з моменту підписання акту про виконання Проекту;

7) самостійно врегульовувати правовідносини з третіми особами, які пов'язані з виникненням (набуттям) прав на об'єкти авторського права і (або) суміжних прав, використанням таких об'єктів, розпорядженням майновими правами і охороною майнових прав на ці об'єкти, а також охороною особистих немайнових прав відповідно до вимог Закону України "Про авторське право і суміжні права";

8) відповідно до чинного законодавства України не допускати наявності у Проекті (продукті Проекту) пропаганди війни, насильства, жорстокості, фашизму і неофашизму, закликів, спрямованих на ліквідацію незалежності України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, призначення нації, неповаги до національних і релігійних святынь, а також наркоманії, токсикоманії, алкоголізму та інших шкідливих звичок, матеріалів порнографічного характеру.

3. Фонд має право:

1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проекту;

2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проекту;

3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності;

4) здійснювати контроль та моніторинг реалізації Проєкту, у тсму числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та/або за місцем фактичної реалізації Проєкту.

4. Фонд зобов'язується:

- 1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;
- 2) контролювати порядок виконання цього Договору, дстримання строків, правильність, обґрунтованість та цільове використання гранту.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.

2. Фонд не несе відповідальності за завдані Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені третім особам.

3. Фонд не несе відповідальності за невиконання Грантоотримувачем своїх зобов'язань перед третіми особами.

VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЄКТУ

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проєкту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем або чинним законодавством.

2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію (результати досліджень), отримані в процесі реалізації Проєкту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.

3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проєкту, який фінансується за підтримки Фонду. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, продукт, виготовлений у результаті реалізації Проєкту, мають містити інформацію про те, що Проєкт реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.

4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проекту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

VII. ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача та відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проекту, форму якого наведено у додатку 2 до цього Договору.

2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:
придання товарів, виконання робіт, надання послуг, що не пов'язані з реалізацією Проекту;

витрати по оплаті посередницьких послуг;

витрати по оплаті товарів, робіт і послуг, які були вже або будуть профінансовані за рахунок інших джерел до або після підписання цього Договору (подвійне фінансування);

витрати, пов'язані з реалізацією проектів, які мають на меті отримання прибутку;

витрати на утримання установ, організацій, в тому числі тих, що є учасниками проектів;

витрати на підготовку проектної заявки для подання на конкурсну програму Фонду;

витрати на проведення капітальних ремонтних робіт, проведення будівельних робіт, розробку у проектно-кошторисної документації;

витрати (замовлення товарів, робіт, послуг), які здійснюються між пов'язаними особами, відносини між якими можуть впливати на умови, або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють (за винятком витрат на оплату винагороди членів команди);

інші витрати, Інструкціями для заявників по программам та витрати здійснені не за призначенням.

VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проекту в порядку, передбаченому цим Договором.

2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всю необхідну фінансову документацію щодо Проекту.

IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України «Про Український культурний фонд», його може бути розірвано за заявою Фонду в односторонньому порядку.

2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.

3. У разі дострокового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні».

2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

XI. ПОРЯДОК ВИРИШЕННЯ СПОРІВ

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.

2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дієс, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

XII. ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до «31» грудня 2021 року, але у будь-якому випадку до певного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.

2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляють одна одну.

3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.

4. Електронне повідомлення вважається отриманим Стороною-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було відправлено. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.

5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною в установленому законодавством порядку.

6. Контактні особи:

1) контактна особа Фонду:

Проектний відділ Українського культурного фонду

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

+38 044 504-22-66

programa.ink@ucf.in.ua

2) контактна особа Грантоотримувача:

Гук Роман Олегович

7. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі – Конфлікт інтересів).

8. Про будь-який випадок, що містить або може привести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.

9. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проекту, які стали відомі під час виконання цього Договору.

10. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.

11. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

12. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному дляожної зі Сторін), що мають однакову юридичну силу.

XIII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

додаток 1 – проектна заявка;

додаток 2 – кошторис Проекту;

додаток 3 – змістовий звіт про виконання Проекту;

додаток 4 – звіт про надходження та використання коштів для реалізації

Проекту;

додаток 5 – графік платежів.

XIV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Фонд

Український культурний фонд

Юридична адреса:

01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19

Адреса для листування:

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

ЄДРПОУ: 41436842

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві

Р/р: UA608201720343110001000000458

Тел.: +38 (044) 504-22-66



Грантостримувач

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "17"

Юридична адреса: 79011, Львівська обл., місто Львів, вулиця Кубанська, будинок 14, квартира 2А

Адреса для листування: 79011, Львівська обл., місто Львів, вулиця Кубанська, будинок 14, квартира 2А

ЄДРПОУ: 39685098

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: АТ КБ "Приватбанк"

Р/р: UA433052990000026005011026996

Тел.: +38 (063) 785-79-78

Голова Організації



УКРАЇНСЬКИЙ
КУЛЬТУРНИЙ
ФОНД

Додаток 1

до Договору про надання гранту № ЧМС21-00922
від «15» липня 2021 р.

Сезон: Грантовий сезон 2021

Програма: Інклюзивне мистецтво

Лот: ЛОТ 2. Інклюзивний культурний продукт

Конкурс: Індивідуальний

Заявка: 4INC21-00922

Назва проекту: Тактильна екскурсія

Візитна картка

Назва проекту

Тактильна екскурсія

Назва проекту англійською мовою

Tactile excursion

Географія реалізації проекту

Населений пункт

Львів

Населений пункт

Жовква

Населений пункт

с. Підгірці

Населений пункт

с. Олесько

Початок проекту

2021-07

нашою організації були Р.Д.



Кінець проекту (включно із фінальним звітуванням)

2021-11-15

Тривалість проекту в місяцях

4

Пріоритетний сектор

культурна спадщина

Формат проекту

наживо

Основний продукт

Виставка (інклюзивна)

Ключові слова за напрямами

3D-моделювання

пам'ятка історії, культури та архітектури

Конкурсна програма

Інклюзивне мистецтво

Лот

ЛОТ 2. Інклюзивний культурний продукт

Тип проекту

Індивідуальний

Інформація про контактну особу

Прізвище, ім'я та по-батькові

Гук Роман Олегович

Телефон

Електронна пошта

Функції в проекті

голова фінансієві буд Р.О.



керівник проекту

Загальна інформація про проект

Коротка інформація про проект

Розвиток інклюзивної складової, та запровадження тактильних екскурсій. Популяризація історії та спадщини України з чотирьох локацій загідного регіону. Результатом буде створення мобільних тактильних експозицій з анотаціями шрифтом Брайля, а саме зменшених копій архітектурних об'єктів, які перебувають на балансі ЛНГМ імені Б. Г. Возницького і які є важливою складовою культурної спадщини України у світовому контексті.

Коротка інформація про проект англійською мовою

Development of an inclusive component, and introduction of tactile excursions. Promotion of the Ukrainian history and heritage from four locations in the Western region. The project's result will be the creation of mobile tactile exhibitions with annotations in the Braille system, namely scaled down copies of architectural objects which are a part of the Borys Voznytsky Lviv National Art Gallery, which are an important component of the Ukrainian cultural heritage in a global context.

Запитувана сума від УКФ (у гривнях, відповідно до Бюджету)

604750.00

Загальний бюджет проекту

604750.00

Сума співфінансування

0

Перелік джерел співфінансування та сума їх співфінансування (окрім Фонду)

Сума реінвестиції

0

Чи використовуються у проекті результати/об'єкти інтелектуальної діяльності?

Ні

Ганна Франікова. Ганна Р.О.



Чи врегульовані майнові та немайнові права авторів та їх правонаступників на використання результатів / об'єктів інтелектуальної діяльності, що використовуватимуться у проекті, згідно з Законом України «Про авторське право і суміжні права»?

Не стосується

Інформація про організацію-заявника

Повне найменування організації-заявника

Громадська організація 17

Повне найменування організації-заявника англійською мовою

NGO 17

Код ЄДРПОУ

39685098

Активне посилання на установчий документ (Статут, Положення, інше) на вебсайті Міністерства юстиції України або на іншому вебресурсі

Реєстраційний номер справи 1_415_036234_75, Код: 375501757477

Організаційно-правова форма

Громадська організація або об'єднання

Вид діяльності організації-заявника за КВЕД, що відповідає напряму програми/ЛОТ-у

Код КВЕД 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у. (основний)

Дата реєстрації організації

2015-03-10

Юридична адреса організації

79011, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ КУБАНСЬКА, будинок 14, квартира 2A

Поштова адреса організації

79011, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ КУБАНСЬКА, будинок 14, квартира 2A

Область (відповідно до юридичної адреси)

голова організації Гун Ф.Ф.



Львівська

Тип населеного пункту

Місто

Назва населеного пункту (відповідно до юридичної адреси)

Львів

Активне посилання на сайт та (або) сторінки у соціальних мережах

https://www.facebook.com/lviv17/?eid=ARBFx54e9XTna0Nme7hlWe4gEU41v0ISagGLyEGO_id_mQKLARhLDJHqClDipFZaSNGcM9wTdS8JNkgo&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100002252760992&fref=tag

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації

Гук Роман Олегович

Телефон керівника організації

Електронна пошта керівника організації

Чи притягався керівник організації коли-небудь до кримінальної відповідальності?

Ні

Чи притягався керівник організації-заявника до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, або чи має судимість, незняту чи непогашену у встановленому законом порядку?

Ні

Зазначте кінцевого бенефіціарного власника / власників організації-заявника із вказанням громадянства

ФЕДЮК РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ, Країна громадянства: Україна, ГАВ'ЮК

МИКОЛА ЮРІЙОВИЧ, Країна громадянства: Україна, ФРАНКІВ ПАВЛО

БОГДАНОВИЧ, Країна громадянства: Україна, ГУК РОМАН ОЛЕГОВИЧ, Країна

громадянства: Україна, КІРА МАР'ЯНА ІВАНІВНА, Країна громадянства:

Україна, САДОВИЙ ВСЕВОЛОД ІГОРОВИЧ, Країна громадянства: Україна,

ГУЛЕВИЧ ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ, Країна громадянства: Україна, МИХАЙЛІК

Гук Р.О.



МАРІЯ ОЛЕГІВНА, Країна громадянства: Україна, НЕСТЕРОВИЧ ЄВГЕНІЯ
ОЛЕКСАНДРІВНА, Країна громадянства: Україна

**Чи притягався (-лися) кінцеві бенефіціарні власник (-и) організації коли-
небудь до кримінальної відповідальності?**

Ні

**Чи є відкриті судові провадження стосовно організації-заявника на момент
подання заявки?**

нема

Наявність матеріально-технічної бази для виконання проекту

Основним ресурсом нашої організації є люди, яких об'єднують спільні інтереси, цілі та бажання розвивати культуру свого міста та їх контакти з комунікацією. Питання матеріально-технічного забезпечення наших проектів ми вирішуємо співпрацею з партнерами з різних секторів. 1.немає, 2.немає, 3.немає, 5.немає

**Чи подавалася Ваша організація на конкурси Фонду в попередні роки у
ролі заявника?**

Так. 2019 - 540922, YOV KONDZELEVYCH

2020 - 3INC21-0922, Pinsel. Тактильна експозиція

2020 - 3ICP51-0922, Годовиця. Реанімація спадщини

2020 - 3INST61-00922. Інституційна підтримка

**Чи є цей проект продовженням або наступним етапом проекту,
реалізованого за підтримки УКФ?**

Ні

**Чи цей проект (повністю чи частково) подавався на інші конкурси
підтримки з коштів державного чи місцевих бюджетів?**

Ні

Чи реалізовували проекти за підтримки Фонду у попередні роки?

Так. 2019 - 540922, YOV KONDZELEVYCH, заявник, інклюзивне мистецтво, 487520,21 грн, <https://ucf.in.ua/archive/5f086e7d29605a667d1ac5c3>

2020 - 3INC21-0922, Pinsel. Тактильна експозиція, заявник, інклюзивне мистецтво, 441 730,00, <https://susilne.media/79320-u-lvovi-prezentuvati-proekt-pinzel-taktilna-ekspozicia/>

2020 - 3INST61-00922. Інституційна підтримка, заявник, 762557,65 грн,



наше об'єднання! Тут РО

Приклади успішно реалізованих проектів за підтримки інших донорів протягом останніх трьох років

Проект

Свято музики у Львові

Проект

Pinsel.Munich

Детальний опис проекту

Обґрунтуйте актуальність проекту для культурного контексту або міста, або села, або області, або країни в ретроспективі останнього десятиліття

Метою проекту є розвиток інклюзивної складової, шляхом збільшення кількості тактильних експонатів, а саме зменшених копій архітектурних об'єктів, які перебувають на балансі Львівської національної галереї мистецтв імені Б.Г. Возницького і самі собою є частиною матеріальної культурної спадщини України. На цьому етапі роботи ми обрали 4 об'єкти в різних населених пунктах львівської області: Олеський замок (с.Олеськс, Львівської обл.) Підгорецький замок (с. Підгірці, Львівська обл.), споруду Синагоги (м. Жовква, Львівська обл.) та Палац Потоцьких (м. Львів). Аби реалізувати задум необхідно провести ряд активностей із оцифрування, підготовки до Зд друку моделей, підготовку супровідних матеріалів, експозиційних стендів та тифлокоментарів з урахуванням критеріїв доступності. Надруковані моделі пам'яток будуть встановлені на локаціях, зменшеними копіями яких вони є, також стануть частиною мобільних соціальних проектів, експонуватимуться в інших 14 філіях ЛНГМ, Сенсотеці, спецшколі Леваня та інших.

Станом на сьогодні, більшість львівські музеї уже працюють над створенням інклюзивної складової, втім багато закладів ще не готові відкрити свої двері для незрячих та слабозорих відвідувачів. Це пов'язано, зокрема, з специфікою музеїв, які пропонують пізнавати історію та культуру через візуальні засоби та об'єкти. Через мистецьку та історичну цінність музейних експонатів - їх заборонено торкатись, відповідно тактильний спосіб пізнання, який є основним для осіб із порушеннями зору, в даному випадку є недоступним. У співпраці з ЛНГМ, нам уже вдалося створити тактильну експозицію з надрукованих копій скульптур авторства Йогана Георга Пінзеля, які можна тактильно споглядати в Музеї барокової скульптури Пінзеля.

наше сучасні
Буд. Р.О.



70–80% інформації про оточуючий світ ми отримуємо через зір. Незрячі позбавлені такої можливості. За даними Українського товариства сліпих, - у Львові та області проживає понад дві тисячі осіб із порушенням зору, а у Львові Навчально-реабілітаційному центрі “Левеня” навчаються понад 200 незрячих та слабозорих дітей. В Україні точної офіційної статистики щодо кількості людей з порушеннями зору немає ні в Міністерства охорони здоров'я ні в Міністерства соціальної політики. За різними даними - понад 300 тис. Українців є інвалідами по зору, з яких близько 40 тис. – тотально сліпих.

Як проект реалізує пріоритети обраної конкурсної програми/ЛОТу?

Проект реалізувє наступні пріоритети:

- підтримка створення якісних інклюзивних культурних продуктів, які орієнтовані на потреби людей з інвалідністю;
- стимулювання збільшення кількості доступних культурних просторів через створення інклюзивного культурного контенту та залучення аудиторії людей з інвалідністю.
- сприяти вихованню поваги до прав людей з інвалідністю в суспільстві через підтримку культурних продуктів, які актуалізують тему інклюзії.

Обґрунтуйте важливість проекту для організації-заявника (та вашого партнерства за наявності), з огляду на основні / стратегічні напрями діяльності організації-заявника (та організації-партнера за наявності)

Проект подає та здійснюватиме громадська організація “17”, яка діє в ширших рамках громадської ініціативи MyFutureHeritage. Основна мета діяльності Організації – реанімовувати культурну спадщину в Україні з використанням сучасних технологій, популяризувати використання цифрових технологій для збереження матеріальної культурної спадщини та створення цифрових музеїв проектів, сприяти розширенню музеїв аудиторій, створювати умови для безбар'єрного доступу для всіх людей до культури, популяризувати принципи доступності, створювати умови для міжсекторальної співпраці, створювати, розвивати, пропагувати і поширювати якісний культурний продукт, заохочувати творчих людей до самовираження, робити культурні ініціативи доступнішими громаді, створювати умови для розвитку особистості і творчої самореалізації, популяризувати ідеї громадської співпраці, сприяти культурному розвитку міста Львова, поширювати ідеї Організації в Україні і за її кордоном. Для виконання своєї мети Організація діє в наступних напрямках:

- займається оцифруванням музеїв фондів та об'єктів культурної спадщини;
- використовує засоби змішаної реальності у культурних та мистецьких проектах;

наявні фрагменти Гуч Р.О.



- застосовує комплексний і адресний підхід до оцифрування, дослідження і репрезентації об'єктів культурної спадщини;
- популяризує новітні технології доповненої реальності в царині культури через неформальну освіту;
- сприяє підвищенню якісного рівня та урізноманітнення цифрових музейних проектів;
- сприяє використанню віртуальної та доданої реальності в музейних експозиціях;
- ініціює імплементацію та готує тактильні експозиції для людей з вадами зору, для яких музейні експонати стають доступними для сприйняття;
- проводить інформаційні заходи про важливість інклюзивної складової в закладах культури;

У 2019-2020 роках ми вже мали успішний досвід імплементації тактильних експозицій в партнерських музеях Львова та Луцька. Завдяки співпраці з музеями, та за підтримки УКФ, нам вдалось реалізувати тактильну експозицію найвідоміших творів барокового іконописця Йова Кондзелевича та провести навчання для працівників закладів культури Львова. Також у співпраці з Львівською міською радою для тактильної експозиції ми відсканували і надрукували тривимірні копії найважливіших об'єктів (ікон) з експозиції давнього українського мистецтва Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького. Для партнера проекту ЛНГМ до складу якої входить 18 філій і на балансі якої є 51569 тисяч творів мистецтва та культурних артефактів, інтеграція інклюзивної складової є важливим напрямком, проектні напрацювання будуть розвиватись у майбутньому, а інтеграція інклюзивної складової у філіях ЛНГМ стануть пріоритетним напрямком на наступні роки.

Чому проект є унікальним?

Унікальність проекту перш за все є в команді. Для реалізації проекту зібрались фахівці з різними компетенціями: серед нас є медіа-митці, мистецтвознавці, культурологи, культурні менеджери, реставратори, перекладачі, програмісти, дизайнери, VR-спеціалісти, журналісти, які співпрацювали між собою в різних культурних та мистецьких проектах упродовж тривалого часу (з 2011 року). Ми готові ділитись отриманим досвідом та розробленою методологією оцифрування спадщини з колегами та усіма зацікавленими. Завдяки спільній праці, високим стандартам якості, комплексному підходу до ведення проектів нам вдалось здобути відповідну репутацію серед колег по цеху та в музейних колах, що дало нам доступ до роботи з найціннішими експонатами львівських та луцьких музеїв, як ЛНГМ, Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького, Волинський



науки організації: Ірина Р.О.

краєзнавчий музей. За час роботи нам вдалося налагодити роботу не лише з представниками культурної сфери, але й заручитися підтримкою ряду партнерів серед українських та іноземних компаній, які допомагають нам з технічною стороною, а також Львівською Міською радою.

Чому проект є інноваційним?

Створення тактильної експозиції відбудеться завдяки використанню передових технологій та передового програмного забезпечення, методом фотограмметрії та лазерного сканування. Весь здобутий матеріал буде ретельно підготовлений та надрукований, використовуючи сучасні фотополімерні SLA (Stereolithography) 3D принтери, які здатні створювати найбільш якісні друки в цій індустрії. Формування експозиції буде відбуватись експертами з урахуванням критеріїв доступності, взаємодії, безпеки та ергономічних показників.

Основна мета проекту

Метою проекту є розвиток інклюзивної складової, та запровадження тактильних екскурсій, шляхом створення тактильних експонатів, а саме зменшених копії архітектурних об'єктів, які перебувають на балансі Львівської національної галереї мистецтв імені Б. Г. Возницького і які є частиною культурної спадщини України.

Цілі проекту

Ціль

Оцифрувати екстерєр чотирьох об'єктів

Завдання

Провести сканування 3Д сканером та фотокамерою і квадрокоптером (методом фотограмметрії) чотирьох об'єктів

Результат 1

Отримано цифровий матеріал зі сканера для подальшої роботи

Результат 2

Отримано фотоматеріал для подальшої роботи

Індикатори досягнення результатів

зроблено 2-3 тисячі фотографій кожного об'єкту на фотокамеру

зроблено 5-6 тисяч фотографій кожного об'єкту квадрокоптером (аерозйомка)



Громадська організація Україна 17

отримано 30-50 точок сканування кожного об'єкту з 3Д сканера

Ціль

Рендер чотирьох об'єктів

Завдання

опрацювати фотоматеріал, опрацювання матеріалу з 3Д сканера, обчислення даних за допомогою програмного забезпечення, підготовка 3Д моделей до 3Д друку

Результат 1

Готові рендери сирих 3Д моделей чотирьох об'єктів

Результат 2

Отримано опрацьовані 3Д моделі чотирьох об'єктів

Індикатори досягнення результатів

Отримано чотири 3Д моделі об'єктів, придатні для подальшої роботи, а саме 3Д друку. З запроектованими інженерними пазами, та порізані на частини з урахуванням специфіки моделі 3Д принтера.

Ціль

Створення об'єктів

Завдання

Надрукувати чотири об'єкти з анотаціями шрифтом Брайля, створити експозиційні стенди.

Результат 1

Надруковано чотири об'єкта, сроблено 4 таблички з анотаціями шрифтом Брайля

Результат 2

Створено 4 експозиційні стенди.

Індикатори досягнення результатів

Отримано 4 макети вибраних архітектурних об'єктів.

Отримано 4 таблички з анотаціями шрифтом Брайля.

Створено 4 експозиційні стенди для експонування макетів та табличок з анотаціями

нашовс ефект
Гуд Р.О.



Ціль

Популяризація напрацювань

Завдання

Встановлення експозиційних стендів з макетами та табличками у вибраних локаціях, створення буклетів

Результат 1

Створено 4 експозиційні стенді з макетами та табличками шрифтом брайля

Результат 2

Надруковано та розповсюджено 9 500 буклетів

Індикатори досягнення результатів

Створено 4 експозиційні стенді для експонування макетів та табличок з анотаціями та надруковано 9 500 буклетів для розповсюдження у 18 філіях Львівської національної галереї мистецтв та в інфоцентрі львівського туристичного бюро

Опишіть у кількісних та якісних показниках пряму цільову аудиторію проекту

Цільовою аудиторією проекту є три основні групи: незрячі та слабозорі люди з різних вікових категорій, представники організацій, що працюють з людьми з особливими потребами та працівники ЛНГМ та інших музеїв. Для першої групи, а це понад дві тисячі осіб із порушеннями зору, які проживають у Львові та Львівській області, окрім тактильної експозиції і супровідних матеріалів ми розробимо спеціалізовані екскурсійні програми які в майбутньому будуть використовуватись і вдосконалюватись музейниками. Розраховані на людей різного віку. Представники другої групи будуть залучені як на етапі обговорення так і тестування результатів проекту. У Львові працює понад 20 організацій, які займаються поширенням інклюзії та працюють з людьми з інвалідністю. Третя група, музейні працівники з 18 філій ЛНГМ та інших музеїв України.

Опишіть у кількісних та якісних показниках опосередковану (непряму) аудиторію проекту

Опосередкованою цільовою аудиторією проекту є відвідувачі музею усіх вікових категорій, а також мешканці та гості обраних локацій. Інформація про можливість торкнутися унікальних архітектурних об'єктів та специфіку їх виготовлення, поширювана через наші канали комунікації, викличе



наше сподіяння! Дир. Р.Д.

зацікавлення серед відвідувачів музеїв, зокрема, туристів з різних регіонів України, студентів, батьків з дітьми, школярів та дошкільнят, людей літнього віку та людей з деменцією. Статистика відвідувачів надана ЛНГМ: Олеський замок 120200 осіб, Підгорецький замок 94038 осіб, Палац Потоцьких 94498 осіб, а у 2019 кількість відвідувачів усіх 18 філій ЛНГМ становить понад пів мільйона осіб.

Яким чином були визначені їх культурні потреби, інтереси?

Завдяки попередньому успішному досвіду реалізації проектів, в тому числі і інклюзивних, ми налагодили контакти з рядом організацій, що працюють з людьми з особливими потребами. В подальшому комунікація з потенційними партнерами серед організацій, які працюють з людьми з інвалідністю продовжиться, зокрема буде проведена зустрічі з представниками спеціальної школи-інтернату для дітей з наслідками поліоміеліту та ДЦП у м. Борислав, Самбірської загальноосвітньої спеціальної школи-інтернату, організації «Лярш-Ковчег», яка опікується дорослими із інтелектуальною неповносправністю, центру реабілітації "Джерело" та інших. Для визначення потреб цільової аудиторії ми проводимо консультації із представниками цих організацій та їх партнерами.

У який спосіб кінцеві результати проекту будуть задоволінняти (повністю або частково) культурні потреби та інтереси обраної (их) аудиторії?

Тактильні експозиції продовжать трансформацію львівських закладів культури за принципах доступності, взаємодії, безпеки та ергономіки, що в свою чергу сприятиме розширення доступу людей з інвалідністю до культурно-мистецького життя продукту. Вже на цьому етапі обрані локації стануть доступними та інформативними для ширшої категорії відвідувачів, а саме незрячим та слабозорим людям різного віку, та великій кількості експертів які працюють з інклюзією. Люди зможуть побачити на дотик важливі та цікаві архітектурні об'єкти та дізнатись про їх історію. Водночас з`явиться новий майданчик для потенційної їх взаємодії і співпраці із зрячими відвідувачами та музейниками.

Хто є зацікавленою стороною (ами) проекту (особи чи інституції, які можуть – безпосередньо чи опосередковано, позитивно чи негативно – впливати на проект чи бути під впливом проекту)? Зазначте, у який спосіб та використовуючи які інструменти будете працювати з ними

В першу чергу, це Львівська Національна Галерея Мистецтв ім. Бориса Возницького, на баланці якої перебувають вибрані об'єкти. Також це Львівська Міська рада, її профільні упартління, як і профільні управління Львівської Обласної Ради, а також інституції, які займаються роботою з



наукові архівізовані (Руслан)

незрячими та слабозорими людьми.

Які ключові повідомлення, яких спікерів буде обрано для поширення інформації про проект серед прямої (их) цільової (их) аудиторії (її), опосередкованої аудиторії, потенційних партнерів, широкої аудиторії?

Дляожної з груп цільової аудиторії будуть сформовані повідомлення та відповідно до особливостей та зацікавленьожної з груп. Темою комунікації буде зміна загальноприйнятого уявлення, що людям з інвалідністю, зокрема незрячим та слабозорим не буде цікаво в музеях; важливість імплементації універсального дизайну та доступності в усіх культурно-мистецьких установах міста, області, країни; використання технологій для покращення та популяризації музейних установ. Меседжі транслюватимуться через обрані нами канали комунікації, Профільні організації, соціальні мережі.

Які методи комунікації (відео, аудіо контент, промо кампанії в соціальних мережах, амбасадори, тощо) та канали комунікації (вебсайт проекту, соціальні мережі тощо) будуть залучені під час реалізації проекту?

Комуникація зожною з груп цільової аудиторії відбудуватиметься за допомогою визначених каналів поширення інформації та агентів впливу, а також особистих контактів. Основним каналом комунікації буде сторінка організації в facebook та сторінка ЛНГМ, на яких крім постійного оновлення інформації про перебіг проекту будуть розміщені супровідні матеріали від ЗМІ, створюватимуться події проекту, а також вестиметься інформаційна кампанія про актуальні локальні та світові інклюзивні практики. Інформація з сторінки буде поширюватись учасниками та партнерами проекту на своїх сторінках в facebook для ширшого охоплення та інформування потенційних відвідувачів музею. Okрім сторінок у соціальних мережах ми залучимо медіа-партнерів, орієнтованих на різні ЦА. Зокрема, для спеціалістів планується опублікувати кілька статей про використання новітніх технологій у музейництві та охороні культурної спадщини на ресурсі Музейний простір та спеціалізованих ресурсах туристичної сфери, онлайн афішах у Львові і регіоні. Для широкого кола планована низка презентаційних матеріалів у друкованих, та онлайн-медіа. Для вже існуючих відвідувачів філій ЛНГМ (у 2019 році ЛНГМ відвідало понад 500 тисяч відвідувачів) будуть надруковані буклети проекту, які розповсюджуватимуться в 18 філіях ЛНГМ. Для ширшого залучення ЦА та популяризації технологій в музейництві відбудеться публічна презентація з дотриманням рекомендацій з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 результатів проекту для працівників закладів культури та громадських організацій, які працюють в культурі. Планується поширення інформації про проект на спеціалізованих заходах, як туристичний форум

менеджер музейної економіки Гун Р.О.



на стендах Львівської міської ради. До комунікації будуть залучені профільні управління Львівської міської ради та Обласної ради (Управління соціального захисту ЛМР, управління культури ЛМР, Інститут Стратегії Культури, управління туризму ЛМР, відповідні департаменти ЛОДА, Туристичне бюро та інше) громадські організації (Ресурсний центр освітніх інформаційних технологій для осіб з особливими потребами, Сенсотека, Львівський міський центр реабілітації "Джерело, Громадська організація «Відчуй», Громадська організація "Гармонія", Мальтійська служба допомоги та ін), а також культурні заклади Львова.

Які засоби масової інформації будуть висвітлювати реалізацію та результати проекту (вкажіть назви засобів масової інформації та кількість публікацій/матеріалів, які заплановані)?

Твоє Місто ТВ (1 матеріал), Платформа (1 матеріал), ЛБ. ua (1 матеріал), KORYDOR (1 матеріал), Zbruc.eu (1 матеріал), ТРК Люкс (2 матеріали), Радіо Сковорода (1 матеріал), Суспільне:Львів(2 матеріал), Львівське Радіо (2 матеріали), Високий замок (2 матеріали), Канал Новин 24 (1 матеріал), Львівська Пошта (2 матеріали), Газета День (2 матеріал), Український Тиждень (1 матеріал), Львівська Хвиля (1 матеріал), ZIK (2 матеріали), Gazeta.UA (1 матеріал), ФМ Галичина (1 матеріал), журнал Порадниця (1 матеріал), gazeta.lviv.ua (1 матеріал), zaxid.net (1 матеріал), релігійно-інформаційний ресурс РІСУ (2 матеріали), daily.lviv.com (1 матеріал), portal.lviv.ua (1 матеріал) та інші

Яких кількісних та якісних показників ви плануєте досягти в результаті виконання інформаційної складової проекту?

Кількісні показники: написання 2 прес-релізів, 1 презентація проекту для працівників закладів культури, щонайменше 50 публікацій та згадок про проект в змі, розповсюдження 9 з половиною тисяч буклетів, збільшення числа підписників соціальних мереж ЛНГМ (інстаграм - 4 000, фейсбук - 10 000 підписників). Якісні показники: ріст зацікавленості проектом серед прямої та опосередкованої цільових аудиторій, інтерес працівників музеїв до роботи та здобутків організації, збільшення кількості інфопартнерів проекту.

Яких довгострокових результатів вдасться досягнути завдяки реалізації проекту? Що буде підтвердженнем досягнення мети проекту?

Створення та розвиток інклюзивної складової у вибраних філіях ЛНГМ

1. Діючі постійні тактильні експозиції 2. Створення на базі отриманого

досвіду та матеріалів подібних експозицій в інших філіях ЛНГМ

3. Розробка мобільної виставки, можливість експонування проекту в інших

населеніх пунктах



містах та країнах

4. Пряма цільова аудиторія розширить свій горизонт, як наслідок очікується активніший інтерес та участь в культурно-мистецьких заходах.

Популяризація технологій

1. Значне зростання інтересу оцифрування культурної спадщини
2. Підвищення рівня фахівців в даній сфері
3. Інтерес та перейняття досвіду іншими музеями

Розширення співпраці

1. Розвиток та підтримка проекту в майбутньому з боку інших грантових програм, міських установ та приватних меценатів
2. Розширення бази партнерів, зокрема серед ІТ компаній та компаній які працюють з сучасними технологіями
3. Збільшення освітнього рівня громадян, зокрема студентів.

Публічні результати та напрацювання проекту стануть корисним джерелом для художніх та освітніх закладів м. Львова та України.

Опишіть соціальну (супільну) цінність результатів проекту

Звдяки реалізації проекту, вибрані локації та об'єкти стануть доступними для нової цільової аудиторії - незрячих та слабозорих людей. Це в свою чергу, стане вагомим аргументом для переекспозиції музейної колекції на принципах доступності, аби створити зручний простір для усіх відвідувачів з особливостями розвитку (порушеннями слуху, розумова відсталість, синдром Дауна, аутизм). Проект приверне увагу до важливості впровадження доступності як серед працівників ЛНГМ, так і в середовищі культурно-мистецьких установ і містян регіону і України.

Яким чином буде забезпечений вільний доступ до напрацювань та / або кінцевих результатів проекту?

Тактильні експозиції діятимуть на постійній основі, для людей з інвалідністю вхід до музейних комплексів безкоштовний, будуть проводитися спеціалізовані екскурсії для незрячих та слабозрязорих людей різного віку.

Чи передбачає діяльність за проектом подальший розвиток та функціонування отриманих за результатами проекту продуктів та на яких засадах (самоокупності, фінансування з державного або місцевого бюджету, грантової чи спонсорської підтримки тощо)?

Проект триватиме без кінцевої дати. Напрацювання проекту стануть основою для подальшого руху ЛНГМ у цьому напрямку, до покращення умов

нашої діяльності

Лілія Р.О.



відвідування філій усіма категоріями відвідувачів. В подальших планах організації є уможливити доступність для тактильного споглядання більше музейних експонатів. Для цього команда шукатиме можливих партнерів, а також подаватиметься на грантову підтримку.

Як організація-заявник планує ділитися здобутим досвідом з іншими організаціями? Чи планується створення партнерств з іншими організаціями, поза межами проекту?

Продовжиться робота над розробкою методології та навчанням музейників та представників закладів культури, гідів та студентів профільних спеціальностей (музейна справа, соціальна педагогіка, культурологія, етнографія, та ін) взаємодії з людьми з інвалідністю (порушення слуху, розумова відсталість, синдром Дауна, аутизм). Напрацювання проекту, як і методологія оцифрування діджиталізації поширюватиметься командою на публічних заходах як для представників культурно-мистецьких закладів, так і для студентів пресфільних напрямків навчання. Команда проекту неодноразово брала участь в таких подіях у минулому.

Команда проекту (основні виконавці)

ПІБ члена команди

Гук Роман Олегович

Роль у проекті

керівник проекту, технічний директор

Перелік основних обов'язків

Робота та контроль над усіма технічними складовими проекту (ЗД сканування, фотограметрія, експозиція)

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

50

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Старший науковий співробітник ЛНГМ, медіа-художник, керівник соціо-культурних проектів з задіянням сучасних технологій зі стажем понад 10 років. Освіта: 2011 - 2016 Національний університет «Львівська політехніка» (Дизайн) 2013 Нова художня школа «Медіа-арт для практиків», м. Київ (Медіа-художник) 2004 - 2009 Львівський державний коледж декоративного і ужиткового мистецтва імені Івана Труша



насвіті зразділі! Гук Р.О.

(Реставрація творів мистецтва) Досвід у культурному менеджменті: 2015 - дотепер Львівська міська громадська організація "Мистецька рада "Діалог" (член) 2013 - дотепер Громадська організація "17" (засновник) Засновник/куратор: 2019 YOV Kondzelevych (спільно з Національним музеєм ім. А. Шептицького у Львові) 2019 Торкнись ікони (спільно з Національним музеєм ім. А. Шептицького у Львові) 2017 - дотепер Pinsel.AR (спільно з Львівською національною галереєю мистецтв імені Б.Г. Возницького 2017 Звукова квадрографія міста 2016 LEMinarium 2015 проект "Музична карта" 2015 Екопроект "Дерева львів'ян": персональна опіка за деревами в місті 2013 - дотепер Свято музики у Львові (Lviv Fête de la Musique) 2012 - дотепер Місця майбутньої спадщини (Future Heritage' project) Групові виставки та проекти: 2018 "Експеримент! Фотографія на початку ХХ століття у Львові та її польські і українські послідовники у ХХ і ХХІ століттях", Лодзь, Польща. 2017 "Відомі-Невідомі. Львівська фотографія після 2000 року", на Białystok Interphoto Festival, Білосток, Польща. 2015 Виставка "Dot line", дослідження сучасного українського медіа-мистецтва, Люблін, Польща. 2014 Виставка фіналістів міжнародного конкурсу молодих художників Centro / Periferia, il Concorso Internazionale per Giovani artisti promosso da Fedeculture, Рим, Італія. 2013 - 2014 Візії: міжнародний фестиваль візуальної культури. Фстоконкурс «Місто майбутнього», Київ, Україна. 2012 - 2014 Мандрівна виставка проекту "Місця Майбутньої спадщини", Київ, Кишинів, Амстердам, Львів, Париж.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

ЦПХ

ПІБ члена команди

Ліщинська Софія

Роль у проекті

координаторка

Перелік основних обов'язків

Кординація роботи учасників проекту, комунікація з партнерами, звітування.

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

наставник археології: Ірина Р.С.



Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Менедежрка культури з понад десятирічним досвідом роботи, працює у сфері реалізації, культурних, освітніх та соціальних проектів. Серед проєктів - координація програми Форуму видавців у Львові (2012-2016 рр), Місяць авторських Читань, координація літературних фестивалів "місто що надихає" та дні литовського мистецтва у Львові, менеджування магістерської програми Львівської бізнес-школи Професійний досвід 10.2016- 05.2018 Продукт менеджер ABTO Software 03. 2016 - 10. 2016 Пр-менеджер та менеджер проектів "Львів - місто літератури ЮНЕСКО" Управління Культури Львівської міської ради 02. 2015 - 03. 2016 Менеджер програми Msc in Technology Management Львівської бізнес-школи 08. 2012 - 02. 2015 Менеджер проектів громадської організації «Форум видавців» 03. 2011 - 08. 2012 Керівник call-центру мережі готелів «НТОН» 05. 2010 - 12. 2010 Старший адміністратор хостелу Hostel del Pozitiff 05. 2009 - 11.2009 Кастинг-менеджер Шоу «Україна має таланти», Телекомпанія "СТБ" 05. 2009 - 12.2009 Журналіст журналу «PIA» 09. 2006 - 06.2009 Журналіст телевізійного каналу новин «24» Освіта 2002 - дс тепер Український католицький університет, спеціальність: історик 2007 - 2009 Львівський національний університет ім. І.Франка, спеціальність: журналіст Додаткова освіта жовтень 2016 Навчальна програма «Успіх. Лідерство. Натхнення» Львівської бізнес-школи УКУ лютий 2016 курс "Методи управління та Лідерство" Львівської бізнес-школи УКУ вересень 2015 курс для фасилітаторів "Expert in Teamwork" Львівської бізнес-школи УКУ спільно з університетом Норвегії NTNU та компанією Innoco липень 2015 курс "Лідерство в умовах невизначеності" Львівської бізнес-школи УКУ травень 2015 начальна програма Львівської-бізнес школи УКУ "Місія нездійснена?" з Адріаном Сливоцьким лютий 2015 курс "Expert in Teamwork" Львівської бізнес-школи УКУ спільно з університетом Норвегії NTNU та компанією Innoco Вересень – жовтень 2007 шкіла СТБ Реалізовані проекти YOV Kondzelevych (2019) Торкнись ікони (2019) Pinsel.AR (2018-2019) Англомовна літня бізнес-школа у Львові Innovations and entrepreneurship in emerging markets (червень 2015 Місяць авторських читань у львові (липень 2015, 2016) Міжнародний книжковий «Форум видавців у Львові» (2012-2016) Львівський міжнародний дитячий фестиваль (2014) Запуск call-центру мережі готелів «НТОН» (2011 - 2012) Конференція Українського Католицького Університету спільно із Харківським Університетом ім Каразіна «Єднає пам'ять» (липень 2005) Участь в організації конференції «Християнські цінності у профілактиці та подоланні Вірусу Імунодефіциту Людини» (Березень 2005)



засновник
Лариса Р.О.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

ЦПХ

ПІБ члена команди

Рибка Андрій Вікторович

Роль у проекті

технічний працівник

Перелік основних обов'язків

Монтаж

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

10

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Керівник науково-експозиційного відділу ЛНГМ Участь в проектах:

“Київський Щоденник”, художник Влада Ралко, музей Пінзеля, куратор Виставка Т.Г.Шевченко “Катерина”, Палац Потоцьких, куратор “Німб”, художник Владко Кауфман, музей Пінзеля, технічний супровід “Апостол”, музей Пінзеля, технічний супровід Виставка Мирослава Ягоди, технічний супровід Виставка Т.Г.Шевченко Франсиско де Гойя “Споріднені Душі”, музей Пінзеля, технічний супровід і монтаж: LvivMozArt світлова інсталяція, художник Даша Кольцова, трамвайне депо, технічний супровід Виставка Євгена Лисика, церква Івана Хрестителя в рамках Трієнале Сценографії, технічний супровід Виставка Ігор Подойчак, Львівська Національна Галерея Мистецтв, технічний супровід Виставка Володимира Богуславського, Львівська Національна Галерея Мистецтв, технічний супровід Виставка Яцек Мальчевський, Львівська Національна Галерея Мистецтв, технічний супровід Літній табір Айкідо в Золочівському замку, куратор

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

волонтер

ПІБ члена команди

Іванна Свєнчак: Ірина Р.С.



Бабалик Наталія Миколаївна

Роль у проекті

старша наукова співробітниця ЛНГМ

Перелік основних обов'язків

комунікаційна співпраця між 18-ти філіями ЛНГМ

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

20

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)
1993-1996 заочна аспірантура Інституту літератури Національної академії України, теорія літератури 1988-1993 Львівський державний університет ім. І. Франка, ф-т журналістики Досвід 2017-2020 старша наукова співробітниця Відділу наукового співробітництва, фандрайзингу та промоції Львівської національної галереї мистецтв ім. Б. Г. Возницького 2015-2016 кураторка соціально-навчальної ініціативи Відкритий університет міста Лева, співкоординаторка Дитячого Форуму у Львові 1997-2016 наукова співробітниця Центру гуманітарних досліджень Львівського національного університету ім. І. Франка; менеджерка видавничої програми Центру, в тому числі Відкритого електронного гуманітарного архіву Антропос;; співкоординаторка міжнародних зустрічей Університетські діалоги, міждисциплінарного семінару Інтерпретації; 1996-2016 співзасновниця і виконавча директорка ЛМГО Центр гуманітарних досліджень; 1994-1997 співзасновниця і головна редакторка загальноукраїнської газети Книжкова тека; співзасновниця та співорганізаторка щорічної Всеукраїнської книжкової виставки-ярмарку Форум видавців у Львові; 1993-1994 редакторка і режисерка щотижневої авторської культурологічної програми Афіша на українсько-канадському телебаченні Міст (Львів) Участь у проектах за останні роки Виставка «Ангели» (підтримана УКФ), промоція в команді спільнотного проекту Я Галереї (Київ) та ЛНГМ ім. Б. Г. Возницького (2019); Мистецький лекторій для дітей «Музейний всесвіт», координування та промоція спільног проєкту ЛНГМ ім. Б. Г. Возницького та Львівської обласної бібліотеки для дітей (2018-2019); Англомовне літо у дитячому будинку та гірській школі, організація і проведення літніх англомовних волонтерських таборів у дитячому будинку для хлопців «Родинний дім Жива перлина» у с. Бортники та гірській школі в с. Підгородці Львівської обл., керівник проєкту (2015-2017); Розроблення та впровадження концепції ігор «Стань

научно-образований» (2018-2020)



супергероєм» (2015) та «Країна героїв» (2016) на Дитячому Форумі у Львові, співкординаторка; Бібліотека як сучасна агора: активізація бібліотечного простору, за підтримки Львівської міської ради, керівник проекту (2015).

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

волонтер

ПІБ члена команди

Бакович Назар Петрович

Роль у проекті

бухгалтер

Перелік основних обов'язків

Супровід проекту, звітування

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

30

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Головний бухгалтер музею з 2014 року, бухгалтер проекту UNESCO "Програма ревіталізації та збереження колекції Музею народної архітектури та побуту у Львові, Україна" (2013-2014 рр), стаж роботи головним бухгалтером в установах різних форм власності та видів діяльності більше 10 років,


Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

ЦПХ

Опишіть внутрішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію проекту та шляхи їх мінімізації

1. Зацікавленість цільової аудиторії, втілення задуму та його вплив на якісні зміни в музейному середовищі ми зможемо оцінити лише на завершальному етапі проекту – під час презентацій, зустрічей та тренінгів. Для зменшення цього ризику ми плануємо залучати профільні організації та

наші адвокації: Ірина Р.О.



експертів для повного розуміння потреб і проблем наших цільових аудиторій і їх максимального зацікавлення та залучення до проекту вже на етапі створення експозицій. Короткі терміни реалізації проекту, які мінімізуються плануванням ролей в проекті та етапів втілення проекту, моніторингом та при потребі коригуванням робочого плану. При потребі будуть залучатись на волонтерських засадах і інші працівники ЛНГМ. Неузгодженість роботи команди, які мінімізуються плануванням, чіткою координацією та регулярними зустрічами і нарадами команди з обговореннями поточної ситуації та виконання робочого плану.

Опишіть зовнішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію проекту, та шляхи їх мінімізації

1. Нестабільна ситуація в країні, фінансова криза, коливання курсу гривні та несвоєчасне отримання фінансування, для мінімізації наслідків будуть попередньо проведені домовленості з підрядниками, підписання договорів та гарантійних листів про можливе відтермінування проплат. 2. Неспроможність виконання в терміни підрядниками прописаних у договорі зобов'язань. На цей випадок є база контактів резервних підрядників як у Львові так і в інших містах 3. Серед можливих зовнішніх ризиків також катаклізми, як війна чи стихійне лихо

Які інструменти внутрішнього моніторингу реалізації проекту ви будете застосовувати?

Для здійснення моніторінгу реалізації проекту окрім робочого плану, використовуватимуться технологічні інструменти планування, як Trello, проводитимуться щотижневі на етапі підготовки та щодотижневі на етапі реалізації зустрічі команди, аналіз та перегляд робочого плану та обговорення необхідних питань учасниками проекту, на основі яких поетапно відбудуватиметься його реалізація, а також оцінка поточного рівня ефективності під час наступних етапів виконання проекту. Індикатором успішності реалізації буде дотримання прописаного графіку та виконання завдань прописаних у проекті

Моніторингова інформація

Кількість чоловіків у команді проекту

4

Кількість жінок у команді проекту

2



Лариса Франчук - Гуц Р.О.

Кількість людей віком від 17 до 34

1

Кількість людей віком від 35 до 50

5

Кількість людей віком від 51 до 60

0

Кількість людей віком від 61 до 70

0

Кількість людей віком старше 71

0

Кількість працюючих пенсіонерів

0

Кількість людей з інвалідністю серед команди проекту

0

Чи передбачає ваш проект залучення волонтерів? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

2

Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії або учасників ветеранів АТО? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії або учасників тимчасово переміщених осіб? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії дітей із малозабезпечених сімей, дітей-сиріт? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії людей з інвалідністю? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

нове об'єднання: Ольга Р.О.



Чи планується при реалізації проекту використовувати різні методи енергозбереження?

важко відповісти

Чи враховуватимуть меседжі вашого проекту принципи толерантності відповідно до Декларації принципів толерантності ЮНЕСКО?

Так

Декларація добroчесності

Я, шляхом підписання проектної заявики, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Так

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсу відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсу відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Так

В розрізі та з урахуванням норм Закону України «Про санкції» та рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування і скасування персональних спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відносно громадян та юридичних осіб та з метою отримання гранту інституційної підтримки, цим гарантійним листом, шляхом підписання проектної заявики, підтверджую відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками (юридичними та фізичними особами) держави-агресора Російською Федерацією з 2014 року до цього

нашою справою ... Григорій Р.Д.



часу.

Так

помібес архівізаторій ГДА Р.С.



Декларація доброчесності

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Я, шляхом підписання проектної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Я підтверджую, що не отримую іншої фінансової підтримки на витрати, які покриває УКФ.

ПІБ Грантоотримувача

Гуд Р.О.

Підпис



Дата заповнення

Грантоотримувач:



Документ було автоматично згенеровано у СУП УКФ, чт, 8 лип 2021 р., 11:04

**УКРАЇНСЬКИЙ
КУЛЬТУРНИЙ
ФОНД**

Додаток № *2*
до Договору про надання гранту
№ *17* від *15.11.2021 року*
на *Інклюзивне мистецтво*
на *Інклюзивний культурний продукт*
Тактильна експозиція "7"

Назва компанії програми:
ПОТ-У.

Назва Заявника:

Назва проекту:

Дата початку проекту:

Дата завершення проекту:

Інклюзивне мистецтво
ЛЮІ 2. Інклюзивний культурний продукт
Громадська організація "7"
Тактильна експозиція
07.2021 року
15.11.2021 року

Організація-донор	Фінансування проекту, в %%	Фінансування проекту, Сума в грн.
РОЗДІЛ I НАДХОДЖЕННЯ		
1. Український культурний фонд	100,00%	604 750,00
2. Співфінансування* :	0,00%	0,00
2.1 Кошти організацій-партнерів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.2 Кошти державного та місцевих бюджетів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.3 Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.4 Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.5 Власні кошти організації-заявника	0,00%	0,00
Реинвестиції (дохід отриманий від реалізації книг, книжків, програм та інших культурно-мистецьких продуктів, що створюватимуться в рамках проекту)	0,00%	0,00
Всього по розділу I "Надходження":	100,00%	604 750,00

*За наявності співфінансування Грантоотримувач самостійно виршує, на які статі витрат іде співфінансування.

Голова Організації *Роман Олегович*
(посада) (підпіс, піччата)
17



Кошторис витрат проекту

Назва Заявника:

Громадська організація "17"

Назва проекту:

Дата початку проекту:

Тактична експурсія

07.07.2021 року

Дата завершення проекту:


16.11.2021 року

Розряд:	Статя:	Найменування витрат	(Ціннісна вибірка)	Витрати за рахунок гранту УКФ		Витрати за рахунок співвідповідальних		Витрати за рахунок рівнозначності		Загальна планова сума витрат по проекту, грн. (=7110113)				
				Планові витрати відповідно до заявки	Варість за одиницею, тон.	Загальна кількість/ одиницею,	Варість за одиницею, тон.	Загальна кількість/ одиницею, тон.	Варість за одиницею, тон.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
РОЗДІЛ: II ВИТРАТИ:														
Статя: 1 Виконання членами команди проекту														
1.1 Оплата праці штатних працівників														
Пункт:	1.1.1	Повне ПІБ, посада (роїт у проєкт)	Місяців	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.1.2	Повне ПІБ, посада (роїт у проєкт)	Місяців	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.1.3	Повне ПІБ, посада (роїт у проєкт)	Місяців	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.2	За трудовими договорами		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.2.1	Повне ПІБ, посада (роїт у проєкт)	Місяців	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.2.2	Повне ПІБ, посада (роїт у проєкт)	Місяців	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.2.3	Повне ПІБ, посада (роїт у проєкт)	Місяців	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
За договорами ЦПХ														
Пункт:	1.3.1	Гук Р.О., (управління проектом, контроль технічного складу і проекту) керівник проекту, технічний директор	Місяців	4,00	12 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	Контроль над усма Технічним складом проекту (3д сканування 4х об'єктів, фотогаміметрия 4х об'єктів, отриманого матеріалу, підготовка до друку та 3Д друк 4х об'єктів створення експозиції)		
Пункт:	1.3.2	Ліщинська С.М., координатор проекту	Місяців	4,00	12 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	Координатор проекту (3д сканування 4х об'єктів, фотогаміметрия 4х об'єктів, отриманого матеріалу, підготовка до друку та 3Д друк 4х об'єктів створення експозиції)		
Статя: 1.4 Соціальні витрати з оплати праці (нарахування ССВ)														
Пункт:	1.4.1	Штатні працівники		0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.4.2	За строками трудовими договорами		0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.4.3	За договорами ЦПХ		114 000,00	0,22	25 080,00	0,00	0,00	0,22	0,00	25 080,00	25 080,00	25 080,00	25 080,00
Підстатья: 1.5 За договорами з ФОП														
Пункт:	1.5.1	Повне ПІБ, назначений конкретну назу поступу/виконання робіт	Місяців	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.5.2	Повне ПІБ, назначений конкретну назу поступу/виконання робіт	Місяців	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.5.3	Повне ПІБ, назначений конкретну назу поступу/виконання робіт	Місяців	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всього по статті 1 "Винагорода членам команда":														
Статя:	2	Витрати пов'язані з відрядженнями (для штатних працівників)		139 080,00	0,00	139 080,00	0,00	139 080,00	0,00	139 080,00	0,00	139 080,00	0,00	139 080,00

кошторис

оправдівач

С.Г. О. С. Г. О.



Підстатн:	2.1	Варітсість проїзду (для штампних працівників)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.1.1	Варітсість квитків (з депалізацією магістралу) і працівникам відрядженої	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	2.1.2	Варітсість квитків (з депалізацією магістралу) і працівникам відрядженої	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	2.1.3	Варітсість квитків (з депалізацією магістралу) і працівникам відрядженої	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00
Підстатн:	2.2	Варітсість прокишення (для штампних працівників)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.2.1	Рахунки з потрібів (з викезаним прізвищем, відомими післями)	дoba		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	2.2.2	Рахунки з потрібів (з викезаним прізвищем, відомими післями)	дoba		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	2.2.3	Рахунки з потрібів (з викезаним прізвищем, відомими післями)	дoba		0,00		0,00		0,00		0,00
Підстатн:	2.3	Добові / для штампних	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.3.1	Пробові виїзди ГІБ (роздрахунок на відрядженій особу)	добра		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	2.3.2	Добові виїзди ГІБ (роздрахунок на відрядженій особу)	добра		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	2.3.3	Добові виїзди ГІБ (роздрахунок на відрядженій особу)	добра		0,00		0,00		0,00		0,00
Всього по ставанні 2 "Виїзди працівників і відряджених":			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Статн:	3	Обслідування і нематеріальні активи									
Підстатн:	3.1	Обслідування, неприміщення, інвентар, які необхідні для пошуку, розшуку, виявлення об'єктів	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	3.1.1	Наїкенеування обслідування (з легалізацією технічних інвентарів)	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	3.1.2	Наїкенеування інструменту (з легалізацією технічних інвентарів)	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	3.1.3	Наїкенеування інвентаря (з легалізацією технічних інвентарів)	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00
Підстатн:	3.2	Нематеріальні активи, які необхідні для придбання при реалізації використанніх при реалізації									
Пункт:	3.2.1	Програмне забезпечення (з легалізацією технічних інвентарів)	послуга		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	3.2.2	Інші нематеріальні активи	послуга		0,00		0,00		0,00		0,00
Всього по ставанні 3 "Обслідування і нематеріальні активи":			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Статн:	4	Витрати пов'язані з орендою									
Підстатн:	4.1	Оренда приміщення	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.1.1	Адреса орендованого приміщення, зазначенням метражу, годин (годин, діб)	кв.м.		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	4.1.2	Адреса орендованого приміщення, зазначенням метражу, годин (годин, діб)	кв.м.		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	4.1.3	Адреса орендованого приміщення, зазначенням метражу, годин (годин, діб)	кв.м.		0,00		0,00		0,00		0,00
Підстатн:	4.2	Оренда техніки, обладнання та інструментів	48,00		28 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 880,00	
Пункт:	4.2.1	Фотокамера SONY Alpha a7R III body	дБ	8,00	720,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	5 760,00	фотографії об'єктів, для сканування одного об'єкту методом фотограметрії необхідно два дні, щоб отримати чіткі кадри. Снимки всіх об'єктів буде проводитись з напілупуванням чутливості ISO 100, швидкості експозиції 1/60, а фокусна дистанція 1/3,2-1/4. Фотографії зберігаються в форматі RAW.
Пункт:	4.2.2	Квадрокоптер DJI Phantom 4 pro	дБ	8,00	1 200,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	Квадрокоптер DJI phantom 4 pro v2.0, для фотографування окремих об'єктів потрібно 8 днів.	
Пункт:	4.2.3	Штатив Manfrotto		8,00	150,00	1 200,00					1 201,00
											Штатив для камери Sony a7R III. Використовується при діапазоні від -20 до +40°C, для сканування окремих об'єктів методом фотограметрії необхідно два дні. На чотири об'єкти потрібно 8 днів.



раз
оформлені
гру
P.D.C.
з

Пункт:	4.2.4	шатив геодезичний висотою 6 метрів	дБ	8,00	300,00	2 400,00									2 400,00	Штамп геодезичний 5м. для фотопараллограметрії архітектурних об'єктів. Для сканування одного об'єкту методом фотопараллограметрії необхідно два дні. На чотири об'єкти потрібно 8 днів.	
Пункт:	4.2.5	Обектив Carl Zeiss Batis 402	дБ	8,00	450,00	3 600,00									3 600,00	Обектив з фіксованою фокусною відстанню 40 мм. для камери SONY Alpha 7R II, для сканування методом фотопараллограметрії спору. Обектив з середньою фокусною відстанню по методу фотопараллограметрії спору. Обектив з середньою фокусною відстанню по методу фотопараллограметрії спору. Обектив з середньою фокусною відстанню по методу фотопараллограметрії спору. Обектив з середньою фокусною відстанню по методу фотопараллограметрії спору. Обектив з середньою фокусною відстанню по методу фотопараллограметрії спору. Обектив з середньою фокусною відстанню по методу фотопараллограметрії спору. Обектив з середньою фокусною відстанню по методу фотопараллограметрії спору.	
Пункт:	4.2.6	Обектив Sony FE 70-200 mm f2.8 GM	дБ	8,00	540,00	4 320,00									0,00	4 320,00	Діафрагмований об'єктив з змінною фокусною відстанню 70-200 мм. для камери SONY Alpha 7R II. Для сканування методом фотопараллограметрії спору. Обектив з середньою фокусною відстанню по методу фотопараллограметрії спору. Обектив з середньою фокусною відстанню по методу фотопараллограметрії спору. Обектив з середньою фокусною відстанню по методу фотопараллограметрії спору. Обектив з середньою фокусною відстанню по методу фотопараллограметрії спору. Обектив з середньою фокусною відстанню по методу фотопараллограметрії спору. Обектив з середньою фокусною відстанню по методу фотопараллограметрії спору.
Підстарт:	4.3	Оренда транспорту		0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.3.1	Оренда пасажирського автомобіля (з заличенням маршруту, кілометражу/часності годин)	км												0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.3.2	Свійска витрати пасажирського автомобілю (з заличенням маршруту, запланованою кількістю пасажирів)	км (годин)												0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.3.3	Оренда автомобіля (з заличенням маршруту, кількості пасажирів)	км (годин)												0,00	0,00	0,00
Підстарт:	4.4	Оренда сценично-постстановочних елементів		0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.4.1	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.												0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.4.2	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.												0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.4.3	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.												0,00	0,00	0,00
Підстарт:	4.5	Інші обсягти оренди		0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.5.1	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.												0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.5.2	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.												0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.5.3	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.												0,00	0,00	0,00
Всього по стартові 4 "Витрати по їзді з орендою":				48,00	26 880,00	0,00									26 880,00		
Старт:	5	Витрати учасників прокрут, які беруть участь у заходах прокрут та не отримують оплату праці та/або винагороду															
Підстарт:	5.1	Поступки з харчування		0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.1.1	(стачанокобідечерика/кава-брейк)	учасн.												0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.1.2	Поступки з харчування (стачанокобідечерика/кава-брейк)	учасн.												0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.1.3	Поступки з харчування (стачанокобідечерика/кава-брейк)	учасн.												0,00	0,00	0,00
Підстарт:	5.2	Витрати на проїзд учасника		0,00	0,00	0,00											
Пункт:	5.2.1	Відійти від пункту (з деталізацією маршруту) працівцем особи, що	шт.												0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.2.2	Відійти від пункту (з деталізацією маршруту) працівцем особи, що	шт.												0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.2.3	Відійти від пункту (з деталізацією маршруту) працівцем особи, що	шт.												0,00	0,00	0,00
Підстарт:	5.3	Участникові заходи		0,00	0,00	0,00											
Пункт:	5.3.1	Рахунки з отриманів (з вказаним прізвищем відрядженого особи)	добра												0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.3.2	Рахунки з отриманів (з вказаним прізвищем відрядженого особи)	добра												0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.3.3	Рахунки з отриманів (з вказаним прізвищем відрядженого особи)	добра												0,00	0,00	0,00
Всього по стартові 5 "Витрати учасників прокрут, які беруть участь у заходах прокрут та не отримують оплату праці та/або винагороду"				0,00	0,00	0,00											
Старт:	6	Матеріальні витрати													0,00	0,00	0,00
Підстарт:	6.1	Основні матеріали та сырізна		0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00



наочна операція

Сур. Р.Ю.

Пункт:	6.1.1	Найменування	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	6.1.2	Найменування	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	6.1.3	Найменування	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00
Статя:	6.2	<i>Но^тї накопичувачі</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.2.1	Найменування	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	6.2.2	Найменування	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	6.2.3	Найменування	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00
Статя:	6.3	<i>Інші матеріальні вироби</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.3.1	Найменування	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	6.3.2	Найменування	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	6.3.3	Найменування	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00
Всього по статті 6 "Матеріальні вироби":				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Статя:	7	Голіографічні послуги									
Пункт:	7.1	Поступки з ін滋味ну (експозиційні стенді, будинки)	послуга	1 00	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	7.2	Нанесення поточів	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	7.3	Друк брошур	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	7.4	Друк буклетів (Глянец матовий 170 гр, 2 зображення, 4+4)	шт.	9 500,00	2,50	23 750,00	0,00	23 750,00	Бюджет з інформацією про проект, партнерів та описом обсягів, які були розроблені та реалізовані у 18 філіях Львівської національної галереї мистецтва в експозиційних стендів, урахуванням проектних потреб, розробка технічного креслення для подання до виготовлення стендів. Розрахунок: розробка дизайну експозиційних стендів - 8000, дивайн бюджету - 1750. Разом 9750.		
Пункт:	7.5	Друк листівок	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	7.6	Друк плакатів	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	7.7	Друк банерів	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	7.8	Друк інших видавничих матеріалів	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	7.9	Послуги копірітера	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	7.10	Друк табличок широфтом Брайля (програм А3, пластик ПВХ 5 мм)	шт.	4,00	1 200,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	Друк інформаційних табличок широфтом Брайля для розміщення на експозиційних стендах поруч з надрукованими обсягами. Матеріал: пластик, фольга, захисна пленка	
Пункт:	7.11	Соціальні візки за договорами ЦПХ з підрядниками (ЕСВ) розділу "Поліграфічні послуги"			0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00
Всього по статті 7 "Голіографічні послуги":				9 505,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	38 300,00		
Статя:	8	Видавничі послуги									
Пункт:	8.1	Послуги коректора	сторінка		0,00		0,00		0,00		0,00

на розгляд
документу
директор
Р.Д.

ПОСТАВЛЯЄ
ДОПРАВАЛА
39685098

Пункт:	8.2	Поступки верстки бюджету (А.4, двосторонній, повноцінний)	сторінка	2,00	125,00	250,00	0,00	0,00	250,00	верстка промоційного бюджету з інформацією про проект ініструментами та описом до архітектурних об'єктів. Бюджет А.4, двосторонній повноцінний
Пункт:	8.3	Друк книг	ензантіяр		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	8.4	Друк журналів	ензантіяр		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	8.5	Інші видатки (визначені наочним поступку)	ензантіяр		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	8.6	Соціальні відходи за договорами ЦПХ з підрядниками (ССВ) розділу	ензантіяр	0,21	0,10	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Всього по статті 8 "Візуалізація поступків":				2,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
Стаття:	9	Поступки з просування								
Пункт:	9.1	Фотографізація			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	9.2	Відеофіксация			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	9.3	Рекламні видрати (зазначити конкретну назву рекламичних поступків)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	9.4	RMN, 50 (REC)	іншівиду	1,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	Городобудівництво та архітектурне обслуговування, виконання проектів, реалізація та реалізація виконання результатів та всіх етапів проекту соціальних мереж (Facebook 20 постів, Instagram 30 постів), підготовка та поширення прес-релізів(2 шт), Гайдрукуючі, 4 місяці * 2400 гривень = 9600
Пункт:	9.5	Інші поступки			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	9.6	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ССВ) розділу			0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
Всього по статті 9 "Поступки з просування":				1,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	
Стаття:	10	Створення web-ресурсу								
Пункт:	10.1	Виграти зі створенням сайту (зазначити конкретну наочну поступку)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	10.2	Виграти зі створенням сайту (зазначити конкретну наочну поступку)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	10.3	Виграти зі створенням сайту (зазначити конкретну наочну поступку)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	10.4	Виграти з обслуговуванням сайту (зазначити конкретну наочну поступку)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	10.5	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ССВ) розділу			0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
Всього по статті 10 "Створення web-ресурсу":				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Стаття:	11	Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації								
Пункт:	11.1	Найменування методичних, навчальних, інформаційних	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	11.2	Найменування методичних, навчальних, інформаційних	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всього по статті 11 "Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації":				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Стаття:	12	Поступки з переваду								
Пункт:	12.1	Усий перевад (синхронний постійний, з якою на яку мову)	година		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	12.2	Письмовий перевад (зазначити, з якої на яку мову)	сторінка		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	12.3	Редагування письмового переваду	сторінка		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	12.4	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ССВ) розділу "Поступки з перевадом"			0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00



Софія
P.O. Симонова

Всього по стартам 12 "Послуги з парковаду".							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Старт:	13	Інші прямі витрати					
Підстарт:	13.2	Адміністративні витрати	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.1.1	Бухгалтерські послуги	постуга	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.1.2	Юридичні послуги	постуга	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.1.3	Аудиторські послуги	постуга	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.1.4	Соціальні внески за договорами ЦІХ з підприємствами (ЕСБК) розподілу "Адміністративні витрати"		0,22	0,00	0,77	0,00
Підстарт:	13.2	Послуги комп'ютерної обробки, монтуажу, зведення	12,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.2.1	Послуги з редагуванням фотографій	постуга	4,00	3 000,00	12 000,00	Пакетне опрацювання (копіюрокреця) фотоматеріалу для отримання
Пункт:	13.2.2	Послуги з додаванням обсягів	постуга	4,00	12 000,00	48 000,00	Реготопотія (процес спрідування голотопі сті, щоб зробити її чистішою та
Пункт:	13.2.3	Послуги з підготовки обсягів до обсяг	обсяг	4,00	7 400,00	0,00	зберігання
Пункт:	13.2.4	Соціальні внески за договорами ЦІХ з підприємствами (ЕСБК) родину		0,22	0,00	0,22	Приготівка відсканування зменшених копій споруд до друку: проектування
Підстарт:	13.3	Витрати на послуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.3.1	Вказати предмет страхування		0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.3.2	Вказати предмет страхування		0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.3.3	Вказати предмет страхування		0,00	0,00	0,00	0,00
Підстарт:	13.4	Інші прямі витрати	8,00	301 040,00	0,00	0,00	301 040,00
Пункт:	13.4.1	Послуги Інтернет-провайдера (еказети та перший налаштування постугу)		0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.4.2	Банківська комісія за переказ (заплатдю до тарифів)		0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.4.3	Розрахункове-касове обслуговування відповідно до інші послуг банку (відповідно до терміну обслуговуванняного банку)		0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.4.4	Послуги зі скануванням обсягів	посуга	4,00	12 000,00	48 000,00	Сканування 4 сторін (Опеського замку, Підгорецького замку, Палацу Потоцьких та Синагоги у м. Жовква). Для детальнішого 3D скану одинієї сторінки необхідно провести сканування з 70-100 градусів на різних рівнях та відстанях. Тривалість однієї точки сканування - орієнтовно 20 хвилин. Загалом на сканування одинієї сторінки потребується приблизно 2 дні. Це також залежить від погодних умов. Після процесу обчисливания цих даних отримуюмо високоякісний плакат (обсяг), який поддається з скануваним методом фотографії. Сканування 4 обсягів • 12000 = 48000
Пункт:	13.4.5	Послуги з фоторадіування для постуга		4,00	7 200,00	28 800,00	фотографування споруд (Опеського замку, Підгорецького замку, Палацу Потоцьких та Синагоги у м. Жовква). Для постуги общіснення методом фоторадіування. Для однієї споруди необхідно 7000-10000 постудників фотографувати у форматі RAW (ISO 100, f/8-11) спеціалізованою технікою, яка схвалюється додатково.
Пункт:	13.4.6	Послуги з фоторадіування для постуга		4,00	7 200,00	28 800,00	Фотоапарату зону архітектурного датністю 42Мрх для детального сканування методом фоторадіування обсягів обсягів.
							Штатка для камери Sony 77-73. Використовується при дільни витримки, щоб отримати чіткі кадри. Оскільки вся зломка буде проводитись з непідчіпуванням штатка геліозимичним бм, для короткого доступу до частин фасаду та архітектурних елементів, які знаходяться на висоті.
							Обсяги фіксуються флюсом на відстані 40 мм. для камери SONY Alpha a7R III, буде використовуватись за змінною флюсом архітектурних обсягів.
							Діофотографічний обсяг використовується за змінною флюсом відстаню 70-200 мм. для камери SONY Alpha a7R III для змінки архітектурних обсягів, зокрема, частин які знаходиться на великих висотах і потребують текстуру у форматі 16K та фоторадіуванням (обсяг). Ці всі дані обчислюються з даними з 3Д



Пункт: 134.7 Виготовлення експозиційних стендів

ШТ. 4,00 10 000,00 40 000,00

0,00 40 000,00 Стенди для експонування тактильних експонатів. Експозиційні стенді на яких будуть закріплені настінковані моделі, та інформаційні таблиці з аналогами широфтом Брайля. Стенди будуть створювати і виготовлені з стінадергами доступності та з дотриманням ергономічних показників. Стенди будуть виготовлені з вологостійкої деревини та металевої конструкції, що забезпечить легке транспортування та довговічність модульної конструкції.

металевий каркас буде згущений, зварений та погрибованій методом порошкового дбарування. На каркас будуть передбачені та виготовлені засоби кріплення для дерев'яних елементів також будуть передбачені кріплення для габлінок. На дерев'яних елементах також будуть передбачені кріплення для габлінок. На широфтом Брайля та ЗД друку. Висота стендів буде - 338 мм (що є прийнятого ергономічного нормою). Ширина стендів 540 - 800 мм (важконастінна 1200 мм). Кількість друкарів та обладнання та габлінки цикліческі (правильна симетрія). На розташенні погоджені УКЕ, ГО-17 та партнерами проекту.

Для одного стенду:

Виготовлення металевої конструкції - 2500 грн.

Виготовлення фарбування металевої конструкції - 500 грн.

Древ'яні мішки еплект - 200 грн.

опрацювання деревини (порізка, шліфування, пакування, фініширування) - 3500 грн

Засоби кріплення (для металевого каркасу, анотації, приспособи Брайля та видувовані моделі) - 500 грн. Монтаж 1000 грн.

Разом 10000 грн.

Виготовлення комп'ютерних стендів для тактильної експозиції 1-100-1-150 масштабу (відношення розмірів обсяга, виконаних без стиснування, до інших комп'ютерних машин), тобто індивідуальні комп'ютери будуть у 100-150 разів (STEREOLITHOGRAPHY) ЗД друку. Пластикова модель, товщина стінки 4-5 мм. Товщина

шару 0,05 мм. (один із біків друкується папіром, один обсяг складається з 15000-35000 тисяч шарів). Тривалість друку 70-140 годин. Гостострічовання, чистка ізопропіловими спиртом, шліфування, шлакування, полімеризація, світлом 405 нм., покриття грунтом та шаром захисної стінкою до фізичних вітруючих факторів. 4 обсяги. Печатка замок (С. Олесько, замок) (С. Олесько, замок).

Підгорецький замок (с. Підгорець), споруду Синагоги (М. Жовква, Лавівська обл.) та Палац Гогольчик (м. Лавів), Розрахунок: ЗД друк 4 обсяг +

4240,00 Транспортування обладнання мавірітами: Лавів-Олесько-Лавів (83 км в одному напрямку); Лавів-Жовква-Лавів (34 км в одному напрямку); Лавів-с.-Підгорець-Лавів (95 км в одному напрямку)

Всього по ставлі 13 "неші прямі випробувані":

Всього по розряду II "Випробування":

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАННЯ ПРОЕКТУ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пункт:	134.8	За думку обсягом шляхом фотополімерного SLA (STEREOLITHOGRAPHY) ЗД друку.	шт.	4,00	45 000,00	180 000,00	0,00	0,00	40 000,00	Стенди для експонування тактильних експонатів. Експозиційні стенді на яких будуть закріплені настінковані моделі, та інформаційні таблиці з аналогами широфтом Брайля. Стенди будуть створювати і виготовлені з стінадергами доступності та з дотриманням ергономічних показників. Стенди будуть виготовлені з вологостійкої деревини та металевої конструкції, що забезпечить легке транспортування та довговічність модульної конструкції.
Пункт:	134.9	Поступів транспортування обладнання	посува	1,00	4 240,00	4 240,00			0,00	Виготовлення комп'ютерних стендів для тактильної експозиції 1-100-1-150 масштабу (відношення розмірів обсяга, виконаних без стиснування, до інших комп'ютерних машин), тобто індивідуальні комп'ютери будуть у 100-150 разів (STEREOLITHOGRAPHY) ЗД друку. Пластикова модель, товщина стінки 4-5 мм. Товщина
Пункт:	134.10	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ССВ) згоду		0,22	0,00		0,22	0,00	0,00	шару 0,05 мм. (один із біків друкується папіром, один обсяг складається з 15000-35000 тисяч шарів). Тривалість друку 70-140 годин. Гостострічовання, чистка ізопропіловими спиртом, шліфування, шлакування, полімеризація, світлом 405 нм., покриття грунтом та шаром захисної стінкою до фізичних вітруючих факторів. 4 обсяги. Печатка замок (С. Олесько, замок).
		"Інші прямі випробувані":		20,00	390 640,00	0,00	0,00	0,00	390 640,00	Підгорецький замок (с. Підгорець), споруду Синагоги (М. Жовква, Лавівська обл.) та Палац Гогольчик (м. Лавів), Розрахунок: ЗД друк 4 обсяг +
		"Всього по розряду II "Випробування":			604 750,00		0,00	0,00	604 750,00	4240,00 Транспортування обладнання мавірітами: Лавів-Олесько-Лавів (83 км в одному напрямку); Лавів-Жовква-Лавів (34 км в одному напрямку); Лавів-с.-Підгорець-Лавів (95 км в одному напрямку)
		РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАННЯ ПРОЕКТУ			0,00		0,00	0,00	0,00	Всього по ставлі 13 "неші прямі випробувані":
		"Всього по розряду II "Випробування":			604 750,00		0,00	0,00	604 750,00	Всього по розряду II "Випробування":

Голова Організації
(після)

Гук Роман Олегович
(під)

