

ДОГОВІР № 4INC21-03626
про надання гранту

м. Київ

«23» жовтня 2021 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі Виконавчого директора Берковського Владислава Георгійовича, який діє на підставі Положення, з однієї сторони, та Харківська обласна фундація "Громадська Альтернатива" (далі – Грантоотримувач), в особі Президента Фундації Ясеновської Марії Едуардівни, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурно-мистецького проекту «Крокуємо Інклюзією» (далі – Проект), опис та мінімальні технічні вимоги до якого зavedено у проектній заявці та у кошторисі Проекту згідно з додатками 1 та 2 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проект на умовах, визначених цим Договором.

II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

1. Грантоотримувач реалізує Проект до 15 листопада 2021 року включно з періодом підготовки та надання Фонду пакету звітної документації відповідно до пункту 3 цього Розділу.

2. Проект реалізується згідно з робочим планом реалізації Проекту, визначенним у розділі XI проектної заявки.

3. Для підтвердження реалізації Проекту Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт про виконання Проекту (додаток 3), звіт про надходження та використання коштів для реалізації Проекту (додаток 4) з копіями первинних бухгалтерських документів.

4. Датою завершення реалізації Проекту є день підписання Фондом акта про виконання Проекту.

ІІІ. СУМА ГРАНТУ, ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

1. Загальна сума гранту становить 529 475 грн. 00 коп. (п'ятсот двадцять дев'ять тисяч чотириста сімдесят п'ять гривень 00 копійок) без ПДВ.

2. Фонд надає суму гранту частинами (траншами) у розмірі та у строки, визначені графіком платежів згідно з додатком 5 до цього Договору.

3. У разі невиконання або часткового виконання співфінансування Проекту зі сторони Грантоотримувача та/або партнера по співфінансуванню, у проектах де співфінансування є обов'язковою умовою, Фонд зменшує суму гранту пропорційно до зменшення суми співфінансування. Якщо часткове невиконання співфінансування не впливає на граничні зобов'язкові пропорції співфінансування проекту, визначені Фондом, ця норма не застосовується.

4. Перерахування коштів здійснюється в безготіковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

ІV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту відповідно до умов цього Договору.

2. Грантоотримувач зобов'язується:

1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;

2) не отримувати прибутку від гранту (крім випадків реалізації проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);

3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу ІІ цього Договору;

4) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;

5) у разі якщо реалізацію Проекту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у триденний строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з моменту настання таких обставин, документально підтвердити всі витрати, здійснені за рахунок суми гранту, та повернути Фонду невикористану частину суми гранту;

6) зберігати бухгалтерську документацію по Проекту протягом трьох років з моменту підписання акту про виконання Проекту;

7) самостійно врегульовувати правовідносини з третіми особами, які пов'язані з виникненням (набуттям) прав на об'єкти авторського права і (або) суміжних прав, використанням таких об'єктів, розпорядженням майновими правами і охороною майнових прав на ці об'єкти, а також охороною особистих немайнових прав відповідно до вимог Закону України "Про авторське право і суміжні права";

8) відповідно до чинного законодавства України не допускати наявності у Проекті (продукті Проекту) пропаганди війни, насильства, жорстокості, фашизму і неофашизму, закликів, спрямованих на ліквідацію незалежності України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, приниження нації, неповаги до національних і релігійних свяtyнь, а також наркоманії, токсикоманії, алкоголізму та інших шкідливих звичок, матеріалів порнографічного характеру.

3. Фонд має право:

1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проекту;

2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проекту;

3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності;

4) здійснювати контроль та моніторинг реалізації Проекту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та/або за місцем фактичної реалізації Проекту.

4. Фонд зобов'язується:

- 1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;
- 2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, правильність, обґрунтованість та цільове використання граєту.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.

2. Фонд не несе відповідальності за завдані Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені третім особам.

3. Фонд не несе відповідальності за невиконання Грантоотримувачем своїх зобов'язань перед третіми особами.

VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЄКТУ

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проекту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантсotримувачем або чинним законодавством.

2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію (результати досліджень), отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.

3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проекту, який фінансується за підтримки Фонду. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, продукт, виготовлений у результаті реалізації Проекту, мають містити інформацію про те, що Проект реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.

4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проєкту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

VII. ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають зідповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача та відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проєкту, форму якого наведено у додатку 2 до цього Договору.

2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:

придання товарів, виконання робіт, надання послуг, що не пов'язані з реалізацією Проєкту;

витрати по оплаті посередницьких послуг;

витрати по оплаті товарів, робіт і послуг, які були вже або будуть профінансовані за рахунок інших джерел до або після підписання цього Договору (подвійне фінансування);

витрати, пов'язані з реалізацією проектів, які мають на меті отримання прибутку;

витрати на утримання установ, організацій, в тому числі тих, що є учасниками проектів;

витрати на підготовку проектної заявки для подання на конкурсну програму Фонду;

витрати на проведення капітальних ремонтних робіт, проведення будівельних робіт, розробку у проектно-кошторисної документації;

витрати (замовлення товарів, робіт, послуг), які здійснюються між пев'язаними особами, відносини між якими можуть впливати на умови, або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють (за винятком витрат на оплату винагороди членів команди);

інші витрати, Інструкціями для заявників по программам та витрати здійснені не за призначенням.

VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проекту в порядку, передбаченому цим Договором.

2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всю необхідну фінансову документацію щодо Проекту.

IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України «Про Український культурний фонд», його може бути розірвано за заявою Фонду в односторонньому порядку.

2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.

3. У разі дострокового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в сдносторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні».

2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

XI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.

2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

XII. ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до «31» грудня 2021 року, але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.

2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляють одна одну.

3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.

4. Електронне повідомлення вважається отриманим Стороною-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення зважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було відправлено. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.

5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною в установленому законодавством порядку.

6. Контактні особи:

1) контактна особа Фонду:

Проектний відділ Українського культурного фонду
01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12
+38 044 504-22-66
programa.ink@ucf.in.ua

2) контактна особа Грантоотримувача:

Ясеновська Марія Едуардівна;

7. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі – Конфлікт інтересів).

8. Про будь-який випадок, що містить або може привести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.

9. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проєкту, які стали відомі під час виконання цього Договору.

10. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.

11. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

12. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному для кожної зі Сторін), що мають однакову юридичну силу.

XIII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

- додаток 1 – проектна заявка;
- додаток 2 – кошторис Проекту;
- додаток 3 – змістовий звіт про виконання Проекту;
- додаток 4 – звіт про надходження та використання коштів для реалізації Проекту;
- додаток 5 – графік платежів.

XIV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Фонд

Український культурний фонд

Юридична адреса:

01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19

Адреса для листування:

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

ЄДРПОУ: 41436842

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві

Р/р: UA608201720343110001000000458

Тел.: +38 (044) 504-22-66

Грантоотримувач

Харківська обласна фундація

"Громадська Альтернатива"

Юридична адреса:

61103, Харківська обл., Харків,

проспект науки буд. 72, кв. 48

Адреса для листування:

61103, Харківська обл., Харків,

проспект науки буд. 72, кв. 48

ЄДРПОУ: 34014943

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: АТ КБ

«ПРИВАТБАНК»

Р/р: UA063515330000026009052161456

Тел.: +380504023456

Виконавчий директор

В.Г. Берковський



М.П.

Президент Фундації

М.Е. Ясеновська



УКРАЇНСЬКИЙ
КУЛЬТУРНИЙ
ФОНД

Додаток 1
до Договору про надання гранту № 4INC21-03626
від «23» липня 2021 р.

Сезон: Грантовий сезон 2021

Програма: Інклюзивне мистецтво

Лот: ЛОТ 2. Інклюзивний культурний продукт

Конкурс: Індивідуальний

Заявка: 4INC21-03626

Назва проекту: Крокуємо інклюзією

Візитна картка

Назва проекту

Крокуємо інклюзією

Назва проекту англійською мовою

Moving towards inclusion

Географія реалізації проекту

Населений пункт

Харків

Початок проекту

2021-07

Кінець проекту (включно із фінальним звітуванням)

2021-11-15

Тривалість проекту в місяцях

4

Пріоритетний сектор

культурні та креативні індустрії

Григорій

Укр "Грасгофеско Фестивалів"



Григорій Степанов

Формат проекту
наживо та онлайн

Основний продукт
Адаптація культурного продукту (інклюзивна)

Ключові слова за напрямами
музей
інклюзивні мистецькі практики

Конкурсна програма
Інклюзивне мистецтво

Лот
ЛОТ 2. Інклюзивний культурний продукт

Тип проекту
Індивідуальний

Інформація про контактну особу

Прізвище, ім'я та по-батькові
Зіненко Олена Дмитрівна

Телефон

Електронна пошта

Функції в проекті
Координатор проекту

Загальна інформація про проект

Коротка інформація про проект

Створення в Харківському художньому музеї арт об'єктів для вивчення на дотик (об'ємні відомі картини, скульптури, графічні роботи), що викнані у різній техніці. Розробка методичних рекомендацій по їх використанню. Створення концепції інклюзивної навігації, виготовлення та розміщення

Хор
Гранадська Федерила



навігаційних табличок. Широке інформування громадськості про нові послуги, що надаються музеєм.

Коротка інформація про проект англійською мовою

Creation in the Kharkiv Art Museum of art objects for the study of touch (three-dimensional famous paintings, sculptures, graphic works), made in different techniques. Development of methodical recommendations on their use. Creating the concept of inclusive navigation, production and placement of navigation plates. Extensive public awareness of new services provided by the museum.

Запитувана сума від УКФ (у гривнях, відповідно до Бюджету)

529475.00

Загальний бюджет проекту

529475.00

Сума співфінансування

0

Перелік джерел співфінансування та сума їх співфінансування (окрім Фонду)

Сума реінвестиції

0

Партнери проекту

Партнер

Харківський художній музей

Чи використовуються у проекті результати/об'єкти інтелектуальної діяльності?

Так

Чи врегульовані майнові та немайнові права авторів та їх правонаступників на використання результатів/ об'єктів інтелектуальної діяльності, що використовуватимуться у проекті, згідно з Законом України «Про авторське право і суміжні права»?

Не стосується

*Лягнєдєвіч
ХОР Громадсько-Медійного
міста Харкова
селідовська №8*



Інформація про організацію-заявника

Повне найменування організації-заявника

Харківська обласна фундація "Громадська Альтернатива"

Повне найменування організації-заявника англійською мовою

Kharkiv Regional Foundation "Public Alternative"

Код ЄДРПОУ

34014943

Активне посилання на установчий документ (Статут, Положення, інше) на вебсайті Міністерства юстиції України або на іншому вебресурсі

Реєстраційний номер: 1_480_024391_88 Код: 297308754666

Організаційно-правова форма

Громадська організація або об'єднання

Вид діяльності організації-заявника за КВЕД, що відповідає напряму програми/ЛОТ-у

94.99

Дата реєстрації організації

2005-06-25

Юридична адреса організації

61103, Харківська обл., місто Харків, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 72, квартира 48

Поштова адреса організації

61103, Харківська обл., місто Харків, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 72, квартира 48

Область (відповідно до юридичної адреси)

Харківська область

Тип населеного пункту

Місто

Назва населеного пункту (відповідно до юридичної адреси)

Харківська обласна фундація "Громадська Альтернатива"
№34014943
місто Харків

Хар'ків

Активне посилання на сайт та (або) сторінки у соціальних мережах

<https://publicalternative.com.ua/> <https://www.facebook.com/PublicAlternative/>

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації

Ясеновська Марія Едуардівна

Телефон керівника організації

Електронна пошта керівника організації

Чи притягався керівник організації коли-небудь до кримінальної відповідальності?

Ні

Чи притягався керівник організації-заявника до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, або чи має судимість, незняту чи непогашену у встановленому законом порядку?

Ні

Зазначте кінцевого бенефіціарного власника / власників організації-заявника із вказанням громадянства

Власників та бенефіціарних власників громадських організацій не має

Чи притягався (-лися) кінцеві бенефіціарні власник (-и) організації коли-небудь до кримінальної відповідальності?

Ні

Чи є відкриті судові провадження стосовно організації-заявника на момент подання заяви?

Ні

Наявність матеріально-технічної бази для виконання проекту

Техніка (4 ноутбуки, диктофон, проектор, фліпчарт); кваліфіковані фахівці (бухгалтер, координатори проектів - 4 особи, медіа експерт, юрист, перекладач, волонтери), є досвід залучення необхідних для виконання завдань проектів працівників; досвід проведення краудфандінгових

*Президент
УФР „Громадсько-активістична
Альтернатива“
Марія Ясеновська*



І.С.

кампаній, залучення коштів бізнесу, успішний досвід кризового менеджменту під час надзвичайних ситуацій та викликів.

Чи подавалася Ваша організація на конкурси Фонду в попередні роки у ролі заявника?

Так. 2020: ЗІСР31-3626 Гастрольний тур «Ta, що вмирає»; ЗІСР11-3626 Історія Харківщини у ХХ – ХХІ ст., створення дізайн-макету нової експозиції Історичного музею; ЗІСС31-3626 Від інклюзивного музею до інклюзивної громади; ЗСАН31-3626 Музей, дружній до дитини; ЗСФС3-3626; ЗПЛУС1-03626 Включай Культуру; ЗОРГ81-03626

2019: 543626, «Інклюзія в музеї»

2018: ОТР 1540, Соціальна вистава «Ta, що вмирає»

Чи є цей проект продовженням або наступним етапом проекту, реалізованого за підтримки УКФ?

Так. 2019: 543626, «Інклюзія в музеї» - <https://ucf.in.ua/archive/5f0471c758b18a01e657bee3>, <https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2829477-u-harkivskomu-hudoznomu-muzei-audiogid-proviv-ekskursiu-dla-ditej-z-porusennami-zoru.html>, <https://artmuseum.kh.ua/audiogid.html>

Чи цей проект (повністю чи частково) подавався на інші конкурси підтримки з коштів державного чи місцевих бюджетів?

Ні

Чи реалізовували проекти за підтримки Фонду у попередні роки?

Так. 2020: заявник ЗОРГ81-03626 ЗОРГ81-03626, Культура в часи кризи: інституційна підтримка (додатковий конкурс) \ ЛОТ 8 «Культурні та креативні індустрії (кроссекторальна діяльність)» \ Індивідуальний, 516800 гривень - звітування

2019: заявник 543626, «Інклюзія в музеї», Інклюзивне мистецтво, <https://ucf.in.ua/archive/5f0471c758b18a01e657bee3>, 326 996 гривень

2018: заявник ОТР 1540, Соціальна вистава «Ta, що вмирає», Інклюзивне мистецтво, , <https://ucf.in.ua/archive/5f227b9472b9c348251aaed5>, 398 825 гривень

Приклади успішно реалізованих проектів за підтримки інших донорів протягом останніх трьох років

Проект

Проект: «Моніторинг виконання Україною Заключних зауважень Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок» за підтримки UN Women,

*Президентко
ХОР „Громадська Альтернатива“*  *Лесовська І.С.*

2019, заявник, 424560 гривень, <https://www.prostir.ua/event/treninhy-monitorynyh-vykonannya-zauvazhen-komitetu-po-cedaw-ukrajini/>

Проект

Проект "Гендерна чутливість місцевих політик та правових практик щодо внутрішнього переміщення" за підтримки проєкту Ради Європи "Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень", 2019-2020, заявник, 1 487 700 гривень, <https://www.coe.int/uk/web/kyiv/-/gender-aspects-of-internal-displacement-publications-and-training-manual>

Проект

Проект "Прозорая" (Білим по білому) серія перформативних мистецьких заходів, за підтримки Центру ґендерної культури в рамках проєкту «Центр гендерної культури як платформа для розширення прав і можливостей жінок та молоді», який фінансується Європейським Союзом, 2020, заявник, 114100 гривень, <https://www.facebook.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%AF-100353011846999>

Детальний опис проєкту

Обґрунтуйте актуальність проєкту для культурного контексту або міста, або села, або області, або країни в ретроспективі останнього десятиліття

В Україні нараховується приблизно 300 тисяч осіб з порушеннями зору, світові тенденції вказують на те, що кількість незрячого населення буде лише зростати. Відповідно очевидна необхідність розвитку культури створення для незрячих людей та людей з порушенням зору розумних пристосувань, що дозволяють їм активніше включатися до соціального культурного життя, зокрема до участі у музейних активностях. До речі, світові практики вже давно зробили класичні музеї доступними та цікавими для всіх. Більше того, ці практики показують, що забезпечення доступності музеїв та інших культурних закладів сприяє туристичній привабливості міста. На жаль українські та зокрема харківські музеї ще не авангарді, але проект показує, що поступ є, і співробітники музеїв відкриті для того, щоб втілювати інновації і реалізовувати спільні проекти.

Наша організація з 2016 року працює з Харківським художнім музеєм, з 2017 року ми спільно впроваджуємо інклюзивні музейні практики, зокрема, створили для музею 2 інклюзивні аудіогіди постійними експозиціями, а у 2019 році поширили цей досвід на Пархомівський та Сковородинівський музей Харківської області. В рамках проєкту 2019 року «Інклюзія в музеї» за

*Представник
ХОР „Гравадельо“ Жебріюкова*  *Софієвсько М.Е.*

підтримки УКФ було проведено й навчання музейних працівників та з'явилася ідея розвитку музейних експонатів, що можна вивчати на дотик. Крім того, під час оцінки інклюзивних практик в музеї у 2020 році було виявлено потреба у створенні інклюзивної навігації. Однак реалізації завадив карантин. Варто зауважити, що зрозумілої навігації музеєм немає, копії витворів мистецтва для вивчення на дотик також відсутні. А загит на них є – музей тісно співпрацює з спеціалізованою гімназією ім Корсленка, як із профільними громадськими організаціями та зацікавлений у розвитку нових освітніх і просвітницьких програм для дітей та молоді із застосуванням таких виробів. А навігація стане у нагоді дітям, іноземцям та людям з ментальними порушеннями.

Як проект реалізує пріоритети обраної конкурсної програми/ЛОТу?

Проект повністю відповідає пріоритетам програми та ЛОТу через те, що в ньому планується створення якісних інклюзивних культурних продуктів, які орієнтовані на потреби людей з інвалідністю, - об'ємних картин та графіки, що орієнтовані в першу чергу на людей з порушенням зору, а також інклюзивної навігації, що стане у нагоді людям з ментальною інвалідністю. Також проект зорієнтовано на стимулювання збільшення кількості доступних культурних просторів через створення інклюзивного культурного контенту та залучення аудиторії людей з інвалідністю.

Обґрунтуйте важливість проекту для організації-заявника (та вашого партнерства за наявності), з огляду на основні / стратегічні напрями діяльності організації-заявника (та організації-партнера за наявності)

Організація разом з музеєм в рамках інституціонального гранту від УКФ провела стратегічну сесію, де узгодила спільні цілі та цінності. Сприяння розвиткові інклюзивних культурних просторів є однією з задач нашої роботи. Через запровадження нових інклюзивних інструментів ми хочемо перетворити музеї на культурно-просвітницькі майданчики, де можна проводити просвітницькі заходи, орієнтовані на молодь. Тому зараз наш пріоритет - підтримка музеїв у розвитку інклюзивних застосунків і просторів.

Сам музей хоче змінюватись: пропонує ініціативи, включається в просвітницьку діяльність, досліджує власні можливості та оцінює потенціал. Наочним прикладом є сторінка музею у соціальних мережах та оновлений у 2020 році сайт. До речі, саме створені спільно інклюзивні аудіогіди допомогли музею підтримувати контакт з аудиторією під час карантину.

На підтвердження наших намірів 12 січня 2021 було **перепідписано** Меморандум між музеєм та організацією (перший Меморандум стосувався роботи над аудіогідами, зараз ми розширили свої плани до запровадження

Хор Чорнографія Альбертова *Лев Сенцов* *М.С.*



інклюзивних та правозахисних проектів спільно з музеєм).

Чому проект є унікальним?

В Харкові немає об'ємних картин, що надають можливість більше дізнатися про витвір мистецтва, доторкнутися до шедевру. Так само немає й продуманої інклюзивної навігації. Харківський художній музей має шанс стати першим та підтвердити свою унікальність ще й через запровадження унікальних інклюзивних продуктів.

Чому проект є інноваційним?

Зі зворотнього зв'язку від незрячих по аудіогідам, ми зрозуміли, що тотально незрячим з народження людям важко уявляти мисле образ та відчувати картину на слух. За їх словами, можливість доторкнутися могла б допомогти створити уявлення про витвір мистецтва. Взагалі то, вивчення на дотик один з розповсюджених методів вивчення реальності, яким людей з порушенням зору навчають з дитинства. Тому створити можливість таким чином ознайомитися з шедеврами мистецтва, що містяться в музеї, є інновацією, що ще не запроваджена в академічних закладах культури Харкова. Варто зауважити, що по світі такі практики використовуються. Ми пропонуємо ще й різні витвори мистецтва та різні техніки - скульптурний варіант картини та об'ємний друк на папері для передачі графічних образів. В поєднанні все це створить інноваційну систему роботи з людьми з порушеннями зору в музеї. Інноваційність навігації у поєднанні роботи провідних дизайнерів та фахівців з питань інвалідності, а також врахування думки самих людей з ментальними порушеннями.

Основна мета проекту

Створити в Харківському художньому музеї нові інклюзивні застосунки, що зроблять його більш зручним та цікавим для людей з порушенням зору, ментальною інвалідністю та інших вразливих груп.

Цілі проекту

Ціль

Створити інструменти для вивчення мистецьких шедеврів музею на дотик

Завдання

Створити набір об'ємних картин у різних техніках з експозиції музею

Результат 1

Роботи художніми та дизайнерськими засобами адаптовано до потреб

*Президент
ХОР Української Асамблеї
Леонід Садовський*



Леонід Садовський М.С.

людей з порушенням зору (створено можливості для вивчення творів на дотик, об'ємні картини у вигляді скульптур та графіка адаптована та надрукована за технікою друку Брайлем), які надали зворотній зв'язок

Результат 2

Створено 4 об'ємні картини та 30 об'ємних примірників графічних робіт

Індикатори досягнення результатів

Картини в об'ємному вигляді: «Козаки пишуть листа турецькому султану», «Портрет українки», «Італієць», «Прогулянка» (ліпка, ліття, формовка), а також 10 графічних робіт Нарбута по 3 примірники (тиснений друк на спеціальному папері) - виготовлено

Стенограма фокус-групи з тифлопедагогами та людьми з порушеннями зору зібрана, а інформація з неї та їх побажання враховані при виготовленні об'ємних картин та графіки

Тумби для розміщення об'ємних картин наявні.

Ціль

Створити інструмент для застосування об'ємних картин і графіки в просвітництві

Завдання

Підготувати методичні рекомендації по роботі людей з порушенням зору та змішаних груп з об'ємними картинами і графікою

Результат 1

Розроблено перелік методичних рекомендацій

Результат 2

Підготовано методичний посібник

Індикатори досягнення результатів

Не менш 15 порад по роботі та рекомендацій розроблено

Поради візуалізовано

Поради оформлено в методичних посібниках

Посібник розміщено на сайті організації, музею та партнерів

Ціль

Створити в музеї інклюзивну систему навігації

Завдання

Музейно-зразковий фонд
Харківської обласної фундації
"Громадська Альтернатива"
№34014943
Місто Харків
"Літературно-мистецький музей
Івана Франка"
М.Е.



Підготувати дизайн-концепт, схему та окремі інформаційні таблички на принципах універсального дизайну

Результат 1

Розроблено дизайн-концепт навігації із врахуванням думки людей з порушенням зору та ментальної інвалідністю

Результат 2

Виготовлено і розміщено таблички та схеми згідно з дизайн-концептом

Індикатори досягнення результатів

Думка людей з інвалідністю зафікована у вигляді стенограми фокус-групи

Думки людей з інвалідністю відображені в документації дизайн-концепту

Надруковано та розміщено музеєм 24 таблички (гардероб, вхід/вихід, початок/кінець експозиції, сходи, туалет, каса, охорона, адміністрація, аудіогіди, тощо), включно зі схемами музею

Напрацювання презентовано під час чергового фестивалю Інклузіон у вересні 2021

Опишіть у кількісних та якісних показниках пряму цільову аудиторію проекту

Основні цільові аудиторії – люди з інвалідністю, зокрема підлітки та молодь, що має порушення зору та / або ментальні порушення.


У всьому світі налічується близько 37 млн. незрячих людей і 124 млн. людей із порушенням зору. Зараз в Україні на 10 тисяч дітей - один незрячий.

Точних даних про кількість незрячих в Україні не повідомляє жодне міністерство чи соціальне відомство. В Харкові існує спеціалізована гімназія для дітей з порушенням зору, в ній навчається майже 200 дітей. Учні гімназії – основна потенційна аудиторія, на яку розраховано проект.

Ментальні розлади мають 1,2 млн українців (це приблизно одна людина із тринадцяти). Про це свідчить статистика Міністерства соціальної політики. Так, майже 2 млн наших співвітчизників щороку стають пацієнтами

психіатричних лікарень – за цим показником Україна вже кілька років утримує європейську пальму першості. Станом на початок 2020 року на диспансерному обліку в Харкові перебувають 489 дітей, що мають аутизм.

За даними департаменту науки і освіти Харківської облдержадміністрації у закладах дошкільної освіти Харкова кількість інклюзивних груп в останні роки збільшилась у 23 рази, в них дітей – у 33. Інклюзивною освітою охоплено 571 учня у 400 класах 198 закладів загальної середньої освіти,

*Чернігівське
ХОР Часурського Жовнерушія* *Левченко Олеся*

функціонує спеціальний клас. У 65 інклюзивних групах 46 закладів дошкільної освіти навчаються 114 дітей. Вони також потенційні споживачі продуктів проекту.

Опишіть у кількісних та якісних показниках опосередковану (непряму) аудиторію проекту

Музейні працівники Музеїна мережа Харківської області є однією з найбільших по Україні і налічує 115 закладів. З них: 1 музей – державного підпорядкування; 4 музеї – обласного підпорядкування; 10 музеїв – муніципального підпорядкування; 19 музеїв – районних комунальних закладів. Крім цього, на обліку департаменту культури і туризму Харківської облдержадміністрації перебуває 79 музеїв, що створені при організаціях та установах і 2 приватних музеї. В них працює не менш 500 осіб. Переважно це жінки літнього або пенсійного віку.

Художники та дизайнери. Лише в Харківській державній академії дизайну та мистецтв навчається біля 1500 осіб, відповідно широка спільнота художників Харківщини ще й регулярно поповнюється. Цікаво залучити до роботи з художнім музеєм творчу молодь.

Вчителі. В Харкові більше 200 шкіл, майже така ж кількість в цілому по області має інклюзивні класи, відповідно там навчаються діти з інвалідністю.

Відвідувачі сайту організації та Facebook -сторінок організації (активісти громадянського суспільства, правозахисники, представники ОМС, ОТГ, культурні оператори, науковці та педагоги, студенти, юристи) – 2500 осіб

Яким чином були визначені їх культурні потреби, інтереси?

Потреби та інтереси відслідковуються організацією і партнерами протягом останніх років спільної роботи через проведення тематичних заходів для молоді з інвалідністю (наприклад, спільна екскурсія художнім музеєм для учнів спеціалізованих гімназій для дітей з порушеннями зору та слуху й учнями звичайної гімназії). Отримана інформація постійно аналізується та обговорюється на спільних нарадах.

У який спосіб кінцеві результати проекту будуть задовольняти (повністю або частково) культурні потреби та інтереси обраної (их) аудиторії?

За нашими спостереженнями та даними зворотного зв'язку, вивчення картин на дотик у поєднанні з аудиогідами допоможе яскравіше усвідомити задум автора витвору мистецтва та скласти про нього власне уявлення для

*Представлено
ЧОРГрачевською
Дієтерендовою*



Солов'євим С.Є.

людей з порушеннями зору. Відповідно людям з порушеннями зору буде цікавіше відвідувати музей. Навігація же у свою чергу, допоможе із орієнтацією та надасть людям з інвалідністю додаткової впевненості у собі під час перебування у музеї.

Хто є зацікавленою стороною (ами) проєкту (особи чи інституції, які можуть – безпосередньо чи опосередковано, позитивно чи негативно – впливати на проєкт чи бути під впливом проекту)? Зазначте, у який спосіб та використовуючи які інструменти будете працювати з ними

Інші музеї Харківщини. Їм будуть представлені напрацювання та рекомендації по запровадженню досвіду. Туристичні оператори, Харківський обласний туристсько-інформаційний центр, Харківські обласні управління культури та управління освіти. Всі вони отримають інформацію про проєкт, будуть запрошенні до його розповсюдження та популяризації напрацювань проєкту.

Які ключові повідомлення, яких спікерів буде обрано для поширення інформації про проект серед прямої (их) цільової (их) аудиторії (їй), опосередкованої аудиторії, потенційних партнерів, широкої аудиторії?

Ключове повідомлення: "Музей – простір, де всім зручно і цікаво" Музей – це не архів, а простір комунікації і поваги до людської гідності без дискримінації і бар'єрів суспільних упереджень. У культурі відображається історія людини в її прагненні ідентифікувати себе і отримати визнання в суспільстві, бо кожна людина має право бути включеною в суспільство і має право на доступ до культури як знання про себе у світі. Ключове повідомлення для прямої цільової аудиторії: Ваша участь у проєкті допомагає покращувати якість надання культурних послуг для людей з інвалідністю, ми спільно робимо музей сучасним, цікавим та доступним. Ключове повідомлення для поширення інформації про проєкт: "ХОФ "Громадська Альтернатива" за підтримки УКФ реалізує проєкт, спрямований на створення в Харківському художньому музеї нових засобів включення людей з інвалідністю та розвитку інклюзивності. Запрошуємо долучатися до обговорення та тестування. Чекаємо на ваші коментарі та побажання".

Спіkeri: Марія Ясеновська, як експертка з прав людини, недискримінації та інклюзії; Дмитро Крупка – незрячий активіст; Ганна Петрикіна – директорка музею спеціалізованої гімназії для незрячих дітей, тифлопедагог; Ірина Оленіна, Тетяна Альбіцька-Костомарова – художниці та дизайнерки; місцеві культурні та громадські діячі, правозахисники (Сергій Жадан, Марія Чупініна). Логотип УКФ та повідомлення про підтримку проєкту від УКФ будуть розміщені у всіх комунікаційних, промоційних та інших матеріалах проєкту.

УХФ
Українське художньо-філантропічне
об'єднання



Леонідовсько М. Е.

Які методи комунікації (відео, аудіо контент, промо кампанії в соціальних мережах, амбасадори, тощо) та канали комунікації (вебсайт проекту, соціальні мережі тощо) будуть залучені під час реалізації проекту?

Методи комунікації:

Промо кампанія в соціальних мережах (запущена на початку проекту), e-mail розсилки (лідерам думок, партнерам, зацікавленим сторонам), регулярні новини на сайті організації та в соціальних мережах, презентація результатів та продуктів проекту.

Канали комунікації: соціальні мережі, сайт ХОФ "Громадська Альтернатива", інтернет-ресурси prostir.ua, gurt.org.ua, особисті зустрічі із журналістами, громадськими діячами, культурними операторами, безпосередні зустрічі із ключовими представниками цільових аудиторій, події за участю бенефіціарів (заходи для цільових груп в рамках інших проектів організації)

Які засоби масової інформації будуть висвітлювати реалізацію та результати проекту (вкажіть назви засобів масової інформації та кількість публікацій/матеріалів, які заплановані)?

1. Ресурсні портиали для громадських організацій gurt.org.ua, prostir.ua – по одному матеріалу на кожному порталі, всього 2 матеріали
 2. Медіа центр "Накипіло" – 2 матеріали
 3. Суспільне радіо – 1 матеріал
 4. Телебачення АТН, "Сімон" – по 1 матеріалу
 5. Сайт обласного туристсько-інформаційного центру – 1 матеріал
- Всього – 8 матеріалів.

Яких кількісних та якісних показників ви плануєте досягти в результаті виконання інформаційної складової проекту?

1. Охоплення інформацією про проект в соціальних мережах та ЗМІ не менш 5000 осіб,
2. Не менш 7 оригінальних публікацій про проект
3. Збільшення відвідування сторінки організації в фейсбуці на 20%
4. Продовжено дискусію щодо необхідності перегляду стандартів надання послуг та організації просторів у музеях із урахуванням потреб людей з інвалідністю, отримано підтримку лідерів думок, показано нові засоби організації інклюзивного спілкування;
5. Щонайменше 20 згадувань про проект у соціальних мережах (не включаючи дописи на сторінці ХОФ "Громадська Альтернатива");
6. Цільові групи підтримують ініціативу, започатковану проектом;
7. Зміцнення партнерських відносин між учасниками, цільовими групами та зацікавленими сторонами проекту.



*Представлено
ХОФ Громадська Альтернатива
депутатом М.С.*

Яких довгострокових результатів вдасться досягнути завдяки реалізації проекту? Що буде підтвердженнем досягнення мети проекту?

1. Харківський художній музей стає лідером інклюзивних практик Харківщини, проводить просвітницьку роботу про цінності прав людини та інклюзії, співпрацює з громадськістю, є центром громадської та молодіжної активності для всіх.
2. Політика та робота музею побудована на правозахисному підході та принципах інклюзивності
3. Сучасні художники враховують інклюзивність та універсальний дизайн в своїх роботах
4. Молоді з інвалідністю зручно та цікаво в музеї
5. Місцева влада допомагає впроваджувати інклюзивність в музеях, з'явилися нові ініціативи співпраці громадських організацій та музеїв, музеї отримали нових партнерів.
6. Інші музеї Харківщини запозичують досвід ХХМ та впроваджують інклюзивні ініціативи.
7. Профільні громадські організації використовують результати проекту у своїх ініціативах
8. Зросла кількість людей з інвалідністю, які відвідують музеї.
9. Привернено увагу широкої громадськості та органів влади до необхідності враховувати інклюзію при плануванні культурних послуг.

Опишіть соціальну (супільну) цінність результатів проекту

Проект буде сприяти покращенню співпраці музеїв, громадськості, освітніх та мистецьких установ, а також розповсюдженню толерантності та інклюзивних практик. Крім того, буде підвищуватися туристична привабливість міста. Головне - сприйняттю молоді з інвалідністю, як особистостей та учасників суспільних відносин, повазі до їх людської гідності.

Яким чином буде забезпечений вільний доступ до напрацювань та / або кінцевих результатів проекту?

Через публікацію напрацювань в соціальних мережах, презентацію напрацювань на тематичних заходах у якості кращої практики, розміщення методики роботи з інклюзивними застосунками на сайтах музею та організації.

Чи передбачає діяльність за проектом подальший розвиток та функціонування отриманих за результатами проекту продуктів та на яких засадах (самоокупності, фінансування з державного або місцевого бюджету, грантової чи спонсорської підтримки тощо)?

Президент
Харківського обласного Альтернативного міста Харків
Сеселевая М.Е.

Використання напрацювань проєкту не потребує додаткового фінансування, однак можливе створення окремих освітніх ініціатив в рамках окремих проєктів, що може бути підтримано місцевою владою, або за грантовий кошт.

Як організація-заявник планує ділитися здобутим досвідом з іншими організаціями? Чи планується створення партнерств з іншими організаціями, поза межами проєкту?

Обмін досвідом відбуватиметься через підготовку матеріалів для буклету УКФ, через щорічний звіт, через виступи на профільних заходах, через публікації в соціальних мережах та ресурсних порталах громадських організацій.

Планується розвиток партнерства з музеями та галереями, а також допомога їм у взаємній співпраці.

Організація відкрита до подальшої співпраці з УКФ, а також з іншими організаціями-грантерами УКФ, громадськими об'єднаннями, закладами культури, територіальними громадами, які зацікавлені в продовженні діяльності, започаткованої в проєкті

Команда проєкту (основні виконавці)

ПІБ члена команди

1. Зіненко Олена Дмитрівна

Роль у проєкті

Координатор

Перелік основних обов'язків

Координація роботи команди, вирішення адміністративних питань, ведення моніторингу успішності проєкту, підготовка звітів, укладання договорів

Зайнятість у проєкті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проєктах)

40%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Професійні вміння: медіадослідниця організаторка публічних подій; event-директорка\ режисерка шоу\ режисерка-постановиця; телевізійна редакторка\ випускаюча режисерка\ сценаристка\ копірайтерка\ репортерка; тренерка з медіаграмотності, громадських

*Професійно
ХОР Урасадсько Фасбергтайке*



Лесековченко М.Г.

комунікацій, креативних стратегій Освіта: 2016 – дотепер PhD студентка (аспірантка/здобувачка вищої освіти) кафедри медіа-комунікацій соціологічного факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна за спеціальністю «Журналістика». 2009-2013 Бакалавр Театрального мистецтва, режисер естради та масових свят. Київський університет культури і мистецтв, факультет Режисура та хореографія. 1992-1997 - спеціаліст філолог, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна (Харківський державний університет). Досвід роботи: 2016 - дотепер – координаторка проектів ХОФ «Громадська альтернатива» 2015 – дотепер експертка, тренерка проектів Центра гендерної культури (м. Харків) 2012 - дотепер – авторка та кураторка соціального мистецько-освітнього проекту Лабораторія неакадемічної дитячої творчості «Дитяча площа ARTка». В арсеналі – журналістська робота на ТБ, радіо, в пресі, більш ніж 500 публічних проектів: арт-проекти, просвітницькі акції та фестивалі, а також заходи неформального спілкування для брендбілдинга, – шоу, церемонії нагородження, концертні програми, open-air від 50 до 2000 гостей/учасників, TV-шоу, концертні номери, корпоративні вечірки, тімбілдінг-програми, тренінги, приватні події, культурні акції. Маю три періоди роботи в ЗМІ: 1. Аналоговий. 1996-2001 як учасниця та авт-эрка медіапроектів. Редакторка та репортерка харківських регіональних видань (культура, соціум). 2. Аналогово-цифровий. 1998-2012 як продюсерка, організаторка, кураторка культурних проектів та випускаюча редакторка ранкової інформаційно-розважальної програми "7 студія" в прямому ефірі на 7 каналі (Харків). 3. Цифровий. 2016 – дотепер як медіадослідниця та консультантка з креативних стратегій. Проектна діяльність: 2019 – координаторка проекту "Інклузія в музеї" (Харків) за підтримки Українського культурного фонду. 2019 – координаторка інформаційно-культурного фестивалю "Інклузіон" за підтримки фонду Еберта в Україні. Трене 2018 – тренерка, менторка проекту UPSHIFT Україна, який реалізовує Фонд «Професійний розвиток Харкова» в межах програми ЮНІСЕФ «Посилення життєстійкості та підвищення громадської активності підлітків і молоді у східній Україні» за фінансової підтримки Європейського Союзу. 2005-2016 – креативна директорка, режисерка та сценаристка івент-агенції «Два товарища». 2001-2005 – випускаюча редакторка, репортерка ранкової розважально-інформаційної програми «7 студія» на 7 каналі (м. Харків); 2018, вересень. Фестиваль ІнклузіОН "Туризм та Інклузія". <https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2538429-inkluzion-u-harkovi-prezentavili-audiogidi-rozrahovani-na-nezracih.html> 2018, червень. "Флешмоб "Слобожанський орнамент" на підтримку оригінальних розписів художника Миколи Самокіша в Харкові" <https://vseosvita.ua/news/>

ХОР „Президентська
Урядовська Асамблея“  М.Е.

harkivski-skolari-vlastuvali-flesmob-na-pidtrimku-zberezenna-unikalnogo-ornamentu-1616.htm 2018, травень. Дитяча програма міжнародного фестиваля "4th Block", <https://nakipelo.ua/the-4th-block-det-i-eklogiya/> 2018, квітень. Фестиваль "Дитяча площаARTка # 4: рівні можливості творчого спілкування" (Харків), реалізованого в рамках трирічного проекту "Центр гендерної культури як платформа підтримки та підсилення прав жінок та молоді" за підтримки ЄС. <http://www.genderculturecentre.org/festival-rivnikh-mozhlivostey-dityach/> 2017 – Karazin Media Symposium, кафедра медіакомунікацій соціологічного факультету ХНУ ім. В. Н. Каразіна, організаторка, кураторка програмної частини. 2017 – «Я маю крила»: арт-акція з розпису муру в публічному просторі за підтримки Центру гендерної культури та Департаменту по ділах молоді та спорту (м. Харків), кураторка проекту <http://www.genderculturecentre.org/ya-mayu-krila-stvorennya-muralu-ta-irt/> 2017 – Фестиваль доступності міста «ІнклюзіOn. Вмикай культуру» (м. Харків), координаторка програмної частини, кураторка простору інклюзивних ініціатив для дітей та батьків в рамках фестивалю «Наукові пікніки». Ділові якості: Креативність, відповідальність, комунікабельність, проактивність, відкритість, здатність до навчання, організованість, стресостійкість,. Володіння мовами – українська (рідна), російська (рідна), англійська (fluent), додатково – німецька, польська, латинська, давногрецька.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

ФОП

ПІБ члена команди

Задорожна Ганна Валеріївна

Роль у проекті

музейний консультант

Перелік основних обов'язків

Узгодження переліку картин для створення об'ємних, опис продуктів проекту для сайту музею та музейної документації, визначення місця розташування продуктів проекту, визначення навігаційних потреб музею, комунікація з адміністрацією музею, навчання працівниць залу, презентація напрацювань в ЗМІ та соціальних мережах.

Президент
Укр "Пресадвеїн" А. С. Стасевич
Феофіліаде



І. Стасевич № 34014943

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)
50%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Задорожна Ганна Валеріївна.

Освіта – вища. Харківська державна академія культури, спеціальність – культурологія (2009-2014).

З 2015 по теперішній час – науковий співробітник Харківського художнього музею.

За час роботи брала активну участь у розробці та впровадженні інклюзивних програм у музеї. Зокрема, аудіогайдів двома постійними експозиціями музею, створених спільно з ХОФ "Громадська альтернатива" з урахуванням потреб незрячих відвідувачів, серії занять для дітей з синдромом Дауна та дітей з розладами аутичного спектру тощо. Презентувала матеріали інклюзивних програм музею на сайті та у соціальних мережах, підтримує зв'язок з громадськими організаціями, бере участь у підготовці спільніх проектів. Виступає спікером музею в питаннях інклюзії та комунікації зі ЗМІ. Також учасник тренінгових програм, присвячених інклюзії в музеї, що проходили в межах фестивалю "Інклюзіон" у 2019 році, про що має відповідний сертифікат.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

ЦПХ

ПІБ члена команди

4. Ясеновська Марія Едуардівна

Роль у проекті

експертка з інклюзії та освіти для дорослих

Перелік основних обов'язків

розробка методичних рекомендацій, організація та проведення фокус-груп, комунікація з представниками цільових груп, зворотній зв'язок від них, контроль за забезпеченням стандартів інклюзивності в продуктах та процесі їх створення

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

*Ганна Задорожна
ХОФ "Громадська Альтернатива"
Марія Ясеновська*



30%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Марія Ясеновська, президентка Харківської обласної фундації "Громадська Альтернатива", експертка з прав людини та прав дитини. Координаторка проектів організації та провідний тренер. Високі навички управління проектами, адвокації, реалізації просвітницьких та моніторингових програм. 1. ОСВІТА Формальна освіта Домашнє насильство, Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні, ПРООН - 2009-2010 Харківський державний університет, Кафедра: математика, програміст, Спеціалізація: вчитель математики та інформатики, Магістр математики 1992 - 1997 Неформальна освіта Тренінг для тренерів Ради Європи, Будапешт, Угорщина 2008, 2009 Міжнародний навчальний курс з прав людини, Equitas, Монреаль, Канада 2007 Міжнародна вища школа з прав людини, Гельсінський фонд з прав людини, Варшава, Польща 2002 - 2004 2. ДОСВІД РОБОТИ 2017 - 2018 „Демократична школа”, Європейський центр Вергеланда, тренер 2016 - теперішній час Пул тренерів Ради Європи, Молодіжного Директорату, тренер 2016 - теперішній час Фестиваль Inclusion, координатор 2015 - теперішній час Коаліція проти дискримінації, координатор 2012 - теперішній час Коаліція "Права дитини в Україні", секретаріат 2012 - 2014 Центр громадянських свобод, експерт з моніторингу прав людини 2005 - теперішній час Харківська обласна фундація "Громадська Альтернатива", президент 2002 - 2008 Інститут радіофізики та електроніки НАНУ Усикова Інженер першої категорії 2001 - 2005 Освітній центр прав людини, учасниця 2000 - 2005 Харківське «Жіноча Громада», голова молодіжної секції 1999 - 2002 Середня школа №116, Харків, вчитель математики

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

ФОП

ПІБ члена команди

Шаповал Світлана Юріївна

Роль у проекті

комунікаційний менеджер

Перелік основних обов'язків

Інформаційний супровід проекту згідно робочого плану

Представляю
ХОР „Громадська Альтернатива“
Марія Ясеновська, №3404700
Харків



Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)
30%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Проектна менеджерка IT компанії PineDev Studio (2019-2020)

Координаторка Educational Cluster UNIT Kids at UNIT City Kharkiv (2019) [] формування команди та процесів з нуля; [] пошук партнерів, спілкування зі стейкхолдерами. Менеджерка продукта / Головна редакторка порталу про освіту "Sukhari" (2016 – 2019) [] планування проектів та комунікацій для розвитку порталу; [] залучення команди, координація роботи штатних по позаштатних працівників; [] проведення більше 30 подій від 30 до 150 учасників. Менеджерка з комунікацій ХОФ "Громадська альтернатива" (2018-2019) Співкоординаторка успішної краудфандингової та фандрейзингової кампанії по збору ресурсів для створення аудіогідів у музеях Харкова [] планування та реалізація промо-кампанії для збору ресурсів; [] планування та оновлення проєкту; [] залучення нових партнерів та каналів комунікації, що в результаті дозволило зібрати 25 тис грн через краудфандинг та більше 50 тис грн через фандрейзинг. Співзасновниця культурно-інформаційного фестивалю "InclusiON" (2016-2018) Фасилітаторка та менторка у проєкті з навчання соціальному підприємництву "UPshift Ukraine" (UNICEF) (2018) Співкоординаторка проєкту концертів та мистецьких зустрічей у східних регіонах "Книжка на Схід" (USAID) (2016) Співкоординаторка проєкту "Євроавтобус" (МФ "Відродження") (2012) Заступниця голови Харківського осередку Всеукраїнської молодіжної організації "Фундація регіональних ініціатив" 2010-2013 Магістр з менеджменту якості, Харківський державний університет харчування та торгівлі – 2015 Бакалавр, Соціокультурний активізм (PR), Харківська державна академія культури – 2015 Школа медіа-патріотів – 2019 Программа "Креативне підприємництво" British Council та піврічне бізнес-менторство з експертом Володимиром Воробеєм Курс "PM 2" (RacconGang university)

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

ФОП

Опишіть внутрішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію проєкту та шляхи їх мінімізації

1. Конфлікти в команді внаслідок несвоєчасного або неповного виконання

Лягзеджеско
ФОП „Гранадське Феєрверківка“ *Слєсаренко Н.Е.*

проектних завдань. Буде проводитись постійний моніторинг виконання проєкту як заявником, так і організаціями-партнерами. Вже на етапі підготовки проєктої заявки потенційна команда виконавців спільно розробляла план реалізації проєкту та узгоджувала ключові завдання, дедлайни та індикатори. Протягом проєкту будуть проводитись регулярні зустрічі команди проєкту з аналізом виконаних завдань та відповідного реагування у випадку загрози зриву термінів.

2. Зайнятість учасників команди в інших проєктах, зокрема УКФ, та особисті обставини. Для усунення ризику розроблений детальний план діяльності за проєктом та узgodжено графік роботи окремих членів команди. Також планується залучення волонтерів для допомоги.

Опишіть зовнішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію проєкту, та шляхи їх мінімізації

1. Зміни в законодавстві, введення нових правил роботи ФОП, що можуть спричинити коливання цін або закриття ФОП, запланованих у проєкті. Для мінімізації ризику планується підписувати контракти з ФОП якомога ближче до дати надання послуг. На етапі підготовки проєкту сформовано список резервних надавачів послуг, з якими можуть бути укладені угоди на надання послуг після погодження УКФ.
2. Посилення карантинних заходів, пов'язаних із пандемією коронавірусу. проєктом передбачено алгоритм дистанційної роботи експертів. Презентація результатів проєкту відбудеться онлайн.

Які інструменти внутрішнього моніторингу реалізації проєкту ви будете застосовувати?

1. Для моніторингу проектного та фінансового менеджменту передбачений збір та аналіз проектної документації, а також такі показники: кількість учасників робочих зустрічей, якість дискусій/зустрічей, виконання ключових етапів проєкту, дотримання дедлайнів, виконання бюджету тощо.
2. Інструменти моніторингу поширення результатів: списки осіб/організацій/станов, які отримали інформацію про результати проєкту; моніторинг публікацій у пресі, соціальних мережах, онлайн-виданнях, зворотній зв'язок під час заходів в рамках проєкту.
3. Для сцинки якості продуктів проєкту буде використовуватись експертний зворотній зв'язок, фокус-групи з цільовими аудиторіями, періодичні зустрічі для проведення проміжних оцінок.
4. Для оцінки впливу проєкту буде проводитись збір зворотнього зв'язку від працівників музеїв, людей з інвалідністю, вчителів

Приєднало
ХОР "Граальство"
Містерія



Моніторингова інформація

Кількість чоловіків у команді проекту

0

Кількість жінок у команді проекту

5

Кількість людей віком від 17 до 34

2

Кількість людей віком від 35 до 50

3

Кількість людей віком від 51 до 60

0

Кількість людей віком від 61 до 70

0

Кількість людей віком старше 71

0

Кількість працюючих пенсіонерів

0

Кількість людей з інвалідністю серед команди проекту

0

Чи передбачає ваш проект залучення волонтерів? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії або учасників ветеранів АТО? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії або учасників тимчасово переміщених осіб? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

Президентко
ХОР, Трансформація Активізаторка
Світлана Ч.



0

Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії дітей із малозабезпечених сімей, дітей-сиріт? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії людей з інвалідністю? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

10

Чи планується при реалізації проекту використовувати різні методи енергозбереження?

важко відповісти

Чи враховуватимуть меседжі вашого проекту принципи толерантності відповідно до Декларації принципів толерантності ЮНЕСКО?

Так

Декларація добросердечності

Я, шляхом підписання проектної заявики, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Так

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсу відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсу відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Так

Представник
ХОР "Голосуємо за будівництво"



Заявлено. ll. E.

В розрізі та з урахуванням норм Закону України «Про санкції» та рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування і скасування персональних спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відносно громадян та юридичних осіб та з метою отримання гранту інституційної підтримки, цим гарантійним листом, шляхом підписання проектної заявки, підтверджую відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками (юридичними та фізичними особами) держави-агресора Російською Федерацією з 2014 року до цього часу.

Так

Прищепсько
ЮР "Громадська
Альтернатива"



Лебедєв І. Е.

Декларація добросердечності

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Я, шляхом підписання проектної заяви, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Я підтверджую, що не отримую іншої фінансової підтримки на витрати, які покриває УКФ.

ПІБ Грантоотримувача

Левченко М.В.



Підпис

Дата заповнення

, 07.2021

Грантоотримувач:

УХФ
Громадська Альтернатива

**УКРАЇНСЬКИЙ
КУЛЬТУРНИЙ
ФОНД**

ДОДАТОК № 2
до Договору про надання гранту № 411/СІР-03666
від 22.11.2021 року

Назва конкурсної программи:
Назва ЛОТ-у:
Назва Завітника:
Назва проскуті:

Інклюзивне мистецтво
Інклюзивний культурний продукт
Харківська обласна фундація "Громадська Альтернатива"
Крокуємо інклюзію!

Дата початку проскуті:

01.07.2021

Дата завершення проскуті:

15.11.2021

Організація-донор	Фінансування проекту, в %	Фінансування проскуті, Сума в грн.
РОЗДІЛ I НАДХОДЖЕННЯ		
1. Український культурний фонд	100,00%	529 475,00
2. Співфінансування* :	0,00%	0,00
2.1. Кошти організацій-партнерів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.2. Кошти державного та місцевих бюджетів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.3. Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.4. Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.5. Власні кошти організації-заявника	0,00%	0,00
Рентнвестиції (дохд отриманий від реалізації книг, квітків, програм та інших культурно-мистецьких продуктів, що створюватимуться в певних рамках)	0,00%	0,00
Всього по розділу I "Надходження":	100,00%	529 475,00

*За наявності співфінансування Грантоотримувач самостійно вирішує, які статті витрат іде співфінансування.

Президент ХОФ "Громадська Альтернатива"
(Іванова)

Ясеновська М.Е.
(Іванова)



2021 року

Кошторис витрат проекту
Назва Заявника: Харківська обласна фундація "Громадська Альтернатива"
Назва проекту: Крокускою інклюзією

Дата початку проекту: липень / 2021

Дата завершення проекту:

15.11.2021

Розділ:	№	Найменування витрат	Однинний вимірювальний показник	Витрати за рахунок гранті уксп		Витрати за рахунок співфінансування		Витрати за рахунок реїнвестингу		Загальна планова сума витрат по проекту, грн. (=7+10+13)	Обґрунтування та деталізація витрат (колонка обов'язкова для заповнення)			
				Кількість/Період	Вартість за однину, грн.	Загальна сума, грн. (=5*6)	Кількість/Період	Вартість за однину, грн.	Загальна сума, грн. (=8*9)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Розділ: II ВИТРАТИ:														
Стаття:	1	Винагорода членам команди проекту				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Підстаття:	1.1	Оплата праці штатних працівників організації-заявника (плюс у вигляді премії)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	1.1.1	Повне ПІБ, посада (роль у проєкті)	Місяців			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	1.1.2	Повне ПІБ, посада (роль у проєкті)	Місяців			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	1.1.3	Повне ПІБ, посада (роль у проєкті)	Місяців			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Підстаття:	1.2	За трудовими договорами			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	1.2.1	Повне ПІБ, посада (роль у проєкті)	Місяців		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	1.2.2	Повне ПІБ, посада (роль у проєкті)	Місяців		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	1.2.3	Повне ПІБ, посада (роль у проєкті)	Місяців		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Підстаття:	1.3	За договорами ЦПХ			4,00	40 000,00		0,00		0,00		0,00		40 000,00
Пункт:	1.3.1	Задовіжка Ганни Валеріївни, муzejni консультації, експертиза експонатів та продуктів проекту	Місяців	4,00	10 000,00	40 000,00		0,00		0,00		0,00		40 000,00
Пункт:	1.3.2	Повне ПІБ, зазначити конкретну назву послуг/виконання робіт	Місяців					0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	1.3.3	Повне ПІБ, зазначити конкретну назву послуг/виконання робіт	Місяців					0,00		0,00		0,00		0,00
Стаття:	1.4	Соціальні внески з оплати праці (нарахування ССЗВ)			40 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		8 800,00
Пункт:	1.4.1	Штатні працівники			0,00	0,22		0,00		0,00		0,22		0,00
Пункт:	1.4.2	За строковими трудовими договорами			0,00	0,22		0,00		0,00		0,22		0,00
Пункт:	1.4.3	За договорами ЦПХ	ГРН	40 000,00	0,22	8 800,00	0,00	0,22	0,00	0,00		0,22	0,00	8 800,00
Підстаття:	1.5	За договорами з фол.			12,00	120 000,00		0,00		0,00		0,00		120 000,00
Пункт:	1.5.1	Зніжко Олена Дмитрівна, координатор, поступа з організації заходів проекту	Місяців	4,00	12 000,00	48 000,00						0,00		48 000,00



Уголінченко
ЮРІЙ Михаїлович
Директор

Пункт:	1.5.2	Ясненівська Марія Едуардівна, експерт з інклюзії та освіти дорослих, поступу і проведення освітньо-консультацій щодо затвердження стажарта Інклюзії та реалізації освітніх заходів проекту	Місяців	4,00	12 000,00	48 000,00	0,00				0,00	48 000,00	Надає консультації, модерує публічні обговорення, здійснює експертну щодо інклюзивності просторів, процесів послуг. Розробляє методичних рекомендацій, організація та проведення фокус-груп, колегіумів та представниками цільових груп, зворотний зв'язок від них, контролю за забезпеченням стандартів інклюзивності в продуктах та процесах їх створення
Пункт:	1.5.3	Шаповал Світлана Юріївна, консультаційний менеджер, - інформаційний постулат	Місяців	4,00	6 000,00	24 000,00	0,00				0,00	24 000,00	Інформаційний супровід проекти згідно робочого плану: Відповідає за розробку і впровадження консультаційної стратегії, інформаційної кампанії та комунікацію з ЗМІ.
Всього по статті 1 "Виконагорода членам команії":													
Стаття:	2	Витрати пов'язані з видірваженнями (для штатних працівників)		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Підстатья:	2.1	Вартість проїзду (для штатних працівників)		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.1.1	Вартість квитків (з десталізацією маршруту і прізвищем видряженій особи)	шт.		0,00		0,00				0,00		0,00
Пункт:	2.1.2	Вартість квитків (з десталізацією маршруту і прізвищем видряженій особи)	шт.		0,00		0,00				0,00		0,00
Пункт:	2.1.3	Вартість квитків (з десталізацією маршруту і прізвищем видряженій особи)	шт.		0,00		0,00				0,00		0,00
Підстатья:	2.2	Вартість проживання (для штатних працівників)		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.2.1	Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем видряженій особи)	добра		0,00		0,00				0,00		0,00
Пункт:	2.2.2	Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем видряженій особи)	добра		0,00		0,00				0,00		0,00
Пункт:	2.2.3	Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем видряженій особи)	добра		0,00		0,00				0,00		0,00
Підстатья:	2.3	Добоє (для штатних працівників)		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.3.1	Добоє, вказати ПІБ(розрахунок на видряжену особу)	добра		0,00		0,00				0,00		0,00
Пункт:	2.3.2	Добоє, вказати ПІБ(розрахунок на видряжену особу)	добра		0,00		0,00				0,00		0,00
Пункт:	2.3.3	Добоє, вказати ПІБ(розрахунок на видряжену особу)	добра		0,00		0,00				0,00		0,00
Всього по статті 2 "Витратами пов'язані з видірваженнями":													
Стаття:	3	Обладнання і нематеріальні активи		4,00	20 900,00	0,00	0,00				0,00	20 900,00	
Підстатья:	3.1	Обладнання, інструменти, інвентар, які необхідні для використання його при реалізації проєкту зраніше оприлюднені	шт.	1,00	5 900,00	5 900,00	0,00				0,00	5 900,00	Підставки під обємну картину великого розміру 100х80 "Козаки пишуть листа турецькому султану", розглядається варіант виготовлення на замовлення
Пункт:	3.1.1	Музейна тумба для великої обємної картини											
Пункт:	3.1.2	Музейна тумба для меншої кратини	шт.	3,00	5 000,00	15 000,00	0,00				0,00	15 000,00	Підставки під обємні картини меншого розміру 80x60, 3 штук, розглядається варіант виготовлення на замовлення
Підстатья:	3.1.3	Найменування інвентаря (з деталізацією технічних характеристик)	шт.										
Пункт:	3.2	Нематеріальні активи, які необхідні до придбання для використання їх при реалізації проєкту зраніше оприлюднені (з рахунком спільнотування)			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
Пункт:	3.2.1	Програми та завдання (з ліцензіацією таємниць, ще відповідні)	погоду										
Пункт:	3.2.2	Інші нематеріальні активи	погоду										
Всього по статті 3 "Обладнання і нематеріальні активи":													
Стаття:	4	Витрати пов'язані з орендою		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
Підстатья:	4.1	Оренда приміщення		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	

Лесюк Оксана Геннадіївна



Лесюк Оксана Геннадіївна

Пункт:	4.1.1	Адресса орендованого приміщення, із зазначенним метражу, годин оренди	кв. м (годин, діб)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	4.1.2	Адресса орендованого приміщення, із зазначенним метражу, годин оренди	кв. м (годин, діб)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	4.1.3	Адресса орендованого приміщення, із зазначенним метражу, годин оренди	кв. м (годин, діб)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Підстатті:	4.2	Оренда техніки, обладнання та інструменту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.2.1	Найменування техніки (з деталізацією технічних характеристик)	шт. (діб)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	4.2.2	Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик)	шт. (діб)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	4.2.3	Найменування інструменту (з деталізацією технічних характеристик)	шт. (діб)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Підстатті:	4.3	Оренда транспорту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.3.1	Оренда легкового автомобіля (з зазначенням маршруту, кілометражу/кількості годин)	км (годин)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	4.3.2	Оренда вантажного автомобіля (з зазначенням маршруту, кілометражу/кількості годин)	км (годин)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	4.3.3	Оренда автобуса (з зазначенням маршруту, кілометражу/кількості годин)	км (годин)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Підстатті:	4.4	Оренда сценично-постановочних засобів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.4.1	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	4.4.2	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	4.4.3	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Підстатті:	4.5	Інші обсяги оренди	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.5.1	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	4.5.2	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	4.5.3	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Всього по статті 4 "Витрати по землі з орендою":			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Статті:	5	Витрати учасників процесу, які беруть участь у заходах прокруту та отримують оплату праці та/або винагороду										
Підстатті:	5.1	Послуги з гарячування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.1.1	Послуги з харячування (спіланакобід/вечори/кава брек)	учасн.			0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	5.1.2	Послуги з харячування (сніданакобід/вечори/кава-брек)	учасн.			0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	5.1.3	Послуги з харячування (сніданакобід/вечори/кава-брек)	учасн.			0,00		0,00		0,00		0,00
Підстатті:	5.2	Витрати на проезд учасників заходів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.2.1	Вартість квитків (з деталізацією маршруту і привізом особи, що відрізняється)	шт.			0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	5.2.2	Вартість квитків (з деталізацією маршруту і привізом особи, що відрізняється)	шт.			0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	5.2.3	Вартість квитків (з деталізацією маршруту і привізом особи, що відрізняється)	шт.			0,00		0,00		0,00		0,00
Підстатті:	5.3	Витрати на проїзд учасників заходів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.3.1	Рахунки з хотелів (з вказаним привізом відрядженого особи)	добра			0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	5.3.2	Рахунки з хотелів (з вказаним привізом відрядженого особи)	добра			0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	5.3.3	Рахунки з хотелів (з вказаним привізом відрядженого особи)	добра			0,00		0,00		0,00		0,00

*Левченко О. В.
Ходорославський
Інженер-конструктор*



*Левченко О. В.
Ходорославський
Інженер-конструктор*

Всього по статті 5 "Витрати учасників проску, які беруть участь у заходах проекту та не отримують оплату праці та/або винагороду"

Стаття:	6	Матеріальні витрати			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Підстатя:	6.1	Основні матеріали та сировина			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Пункт:	6.1.1	Найменування	шт.																									
Пункт:	6.1.2	Найменування	шт.																									
Пункт:	6.1.3	Найменування	шт.																									
Стаття:	6.2	Носії, накопичувачі			1,00		525,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		525,00							
Пункт:	6.2.1	USB флеш накопичувач 128 G	шт.		1,00		525,00		525,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		525,00	Для надання матеріалів проекту для УКФ на зовнішньому носії згідно вимогам на момент початку проекту						
Пункт:	6.2.2	Найменування	шт.																									
Пункт:	6.2.3	Найменування	шт.																									
Стаття:	6.3	Інші матеріальні витрати			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	6.3.1	Найменування	шт.																									
Пункт:	6.3.2	Найменування	шт.																									
Пункт:	6.3.3	Найменування	шт.																									
<i>Всього по статті 6 "Матеріальні витрати":</i>					1,00		525,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		525,00							
Стаття:	7	Поліграфічні послуги																										
Пункт:	7.1	Виготовлення макетів буклетів з навігацією та плакату про продукти проекту	шт.		2,00		1 500,00		3 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3 000,00	Авторські малюнки та дизайн буклетів та плакату з інформацією про музей та навігацією його, реклами проекту. Розрахунок зроблено на основі попереднього досвіду замовлення аналогічних робіт дизайнерам.						
Пункт:	7.2	Нанесення логотопів	шт.																									
Пункт:	7.3	Друк брошуру	шт.																									
Пункт:	7.4	Друк буклетів із навігацією (A4, двосторонній друк, ламінація, кольорові)	шт.		500,00		2,50		1 250,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1 250,00	Буклети для безкоштовного розповсюдження в музеї та реклами продуктів проекту								
Пункт:	7.5	Друк листівок	шт.																									
Пункт:	7.6	Друк плакатів (A2, кольоровий друк, ламінація)	шт.		5,00		200,00		1 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1 000,00	Реклама продуктів проекту, за основу формування ціни було взято ціни з сайтів надавачів таких послуг. При знаходженні постачальника послуг із меншою вартістю робіт буде замовлено більше плакатів й розподілено по публічних місцях міста.						
Пункт:	7.7	Друк банерів	шт.																									
Пункт:	7.8	Друк інших роздаткових матеріалів	шт.																									
Пункт:	7.9	Послуги копірайтера	шт.																									
Пункт:	7.10	Інші поліграфічні послуги	шт.																									
Пункт:	7.11	Соціальні відеосесії за логотограми ЦПХ з підрядниками (ЕСВ) розділу "Поліграфічні послуги"			0,22		0,00		0,22		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<i>Всього по статті 7 "Поліграфічні послуги":</i>					50,00		5 250,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6 250,00							
Стаття:	8	Видавничі послуги																										
Пункт:	8.1	Послуги коректора	сторінка		50,00		70,00		3 500,00																			
<i>Засудженік Ірина Григорівна Федорченко</i>																												
<i>Маркетингове агентство "Арт-ПромоМедіа" ІНН 50120000000000000000 КПК АРТ-ПРОМОМЕДІА МІСЦОВІсть: Хмельницька Адреса: вул. Садова, 10 Телефон: +380 50 494 34 30</i>																												
<i>Коректура та літературні правки тексту методичник рекомендацій; викладання орфографічних та пунктуаційних нормик; уніфікація термінів, нумерації рисунків, графічних елементів, перевірка нумерації показників, таблиць та ін.; оптимізація структури та стилю; підбір новаторських, передових, інноваційних точності чутт.</i>																												

*Ліцензійний
інспектор
Ірина Григорівна Федорченко*




Ірина Григорівна Федорченко

Пункт:	8.2	Послуги верстки та дизайну	сторінка	50,00	130,00	6 500,00		0,00		0,00	6 500,00	Верстка макету методичних рекомендацій, верстка багатоструктурного тексту та інфографіки, внесення правок, дизайн багаторівневих таблиць структурних графіків, ілюстративних схем
Пункт:	8.3	Дизайн та адаптація графічних робіт Нарбута	екземпляр	10,00	1 000,00	10 000,00		0,00		0,00	10 000,00	Розробка глибини на кінчику - 500 грн, глибинна еф'екту, макету, виготовлення прототипу -- 3000 грн, підготовка до друку та адаптація для тактильного сприйняття із врахуванням потреб та думки людей з порушенням зору - 2000 грн. Розрахунки зроблено на основі досвіду роботи з дизайнерами та опитуванням середників
Пункт:	8.4	Друк графічних робіт Нарбута (АЗ, колір, ламінація)	екземпляр	30,00	200,00	6 000,00		0,00		0,00	6 000,00	Друк обичайних (графічних) робіт за спеціальною технологією (аналог другу Браклем). Ціни згідно розрахунків друкарні, що має обладнання для друку штифтів Брайля
Пункт:	8.5	Друк навігаційних таблицок та схем	екземпляр	24,00	350,00	8 400,00		0,00		0,00	8 400,00	Таблицики 30x40 - 22 штуки по 300 грн, схеми 100x100 - 2 штуки по 900 грн - відповідно з проблемним друком, пах. ціна в розрахунках боржежу вказано середнє по продуктах. Ціна за проекціїми друкарень міста на основі телефонного опитування
Всього по статті 8 "Видавничі послуги":				164,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00		
Стаття:	9	Послуги з просування										
Пункт:	9.1	Фотографісація	послуга	1,00	4 000,00	4 000,00		0,00		0,00	4 000,00	Фотографісація подій проекту, по 500 грн 8 годин (відкриття, презентація, робочий процес). Ціна є мінімальною по розцінках по місті за аналогічну роботу.
Пункт:	9.2	Відеофіксація									0,00	
Пункт:	9.3	Рекламні відеоролики (зазначити конкретну назву рекламних послуг)									0,00	
Пункт:	9.4	SMM, SO (SEO)									0,00	
Пункт:	9.5	Інші послуги									0,00	
Пункт:	9.6	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ССВ) розділу "Послуги з просування"									0,00	
Всього по статті 9 "Послуги з просування":				1,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
Стаття:	10	Створення web-ресурсу										
Пункт:	10.1	Виграти зі створення сайту (зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання)									0,00	
Пункт:	10.2	Виграти зі створення сайту (зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання)									0,00	
Пункт:	10.3	Виграти зі створення сайту (зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання)									0,00	
Пункт:	10.4	Виграти з обслуговуванням сайту	місце								0,00	
Пункт:	10.5	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ССВ) розділу "Створення web-ресурсу"									0,00	
Всього по статті 10 "Створення web-ресурсу":				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Стаття:	11	Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електроннихносіях інформації										
Пункт:	11.1	Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів	шт.					0,00		0,00	0,00	
Пункт:	11.2	Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів	шт.					0,00		0,00	0,00	
Всього по статті 11 "Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електроннихносіях інформації":				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Стаття:	12	Послуги з перекладу										
Пункт:	12.1	Усний переклад (синхронний/поспільний, з якої на яку мову)	година								0,00	

Лідерство в усіх

ЮР Логістічна компанія



Пункт:	12.2	Гільзовий переклад (зазначити, з якої на яку мову)	сторінка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	12.3	Редагування письмового перекладу	сторінка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	12.4	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ССВ) розділу "Послуги з перекладу"		0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
Всього по статті 12 "Послуги з перекладу":			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Статті:	13	Інші прямі витрати									
Підстати:	13.2	Адміністративні витрати	4,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	
Пункт:	13.1.1	Бухгалтерські послуги	місяць	4,00	6 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	Фінансовий менеджмент проекту (по 600 грн на місяць, що є середнім вартістю бухгалтерських послуг за аналогічну роботу та по проектах, що веде організація). Підготовка договорів та інших фінансових документів, проведення поточних платежів, звітування перед податковими органами, взаємодія з аудитором, підготовка фінансових звітів, зберігання фінансових документів
Пункт:	13.1.2	Юридичні послуги	постуга		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	13.1.3	Аудиторські послуги	постуга		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	13.1.4	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ССВ) розділу "Адміністративні витрати"		0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	
Підстати:	13.2	Послуги комп'ютерного обробки, монтажу, зведення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	13.2.1	Зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	13.2.2	Зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	13.2.3	Зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	13.2.4	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ССВ) розділу "Послуги комп'ютерного обробки, монтажу, зведення"		0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	
Підстати:	13.3	Витрати на послуги страхування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	13.3.1	Вказати предмет страхування			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	13.3.2	Вказати предмет страхування			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	13.3.3	Вказати предмет страхування			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Підстати:	13.4	Інші прямі витрати	10,00	271 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 600,00		
Пункт:	13.4.1	Прес-конференція на початку та прес-тур на закінчення проекту	постуга	2,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00		
Пункт:	13.4.2	Банківська комісія за переказ (відповідно до термінів обслуговуючого банку)	місяць	4,00	150,00	600,00		0,00	600,00		
Пункт:	13.4.3	Виготовлення великої обсягом картини	картина	1,00	150 000,00	150 000,00		0,00	150 000,00		
Пункт:	13.4.4	Виготовлення 3-х менших обсягом картин	картина	3,00	32 000,00	96 000,00		0,00	96 000,00		

Левченко Марія Олександрівна


Левченко Марія Олександрівна

Левченко Марія Олександрівна

Левченко Марія Олександрівна

Пункт:	13.4.5	Інші прямі витрати (дегалузувати кожний вид витрат)			0,00			0,00		0,00	0,00
Пункт:	13.4.6	Інші прямі витрати (дегалузувати кожний вид витрат)			0,00			0,00		0,00	0,00
Пункт:	13.4.7	Інші прямі витрати (дегалузувати кожний вид витрат)			0,00			0,00		0,00	0,00
Пункт:	13.4.8	Графічний дизайн наявітажі	послуга	1,00	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00	15 000,00	Розробка дизайну-концепту загального виду додатку інтерфейсу внутрішнього підприємства - 3000 грн дизайн окремих таблиць та загальних схем із урахуванням принципу універсального дизайну - не менше 20 об'єктів по 600 грн. Готорахуки зроблено на основі досліду роботи з дизайнерами та оптимізація серед них
Пункт:	13.4.9	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ССВ) розділу "Інші прямі витрати"		0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
<i>Всього по статті 13 "Інші прямі витрати":</i>				14,00	295 600,00	0,00		0,00		295 600,00	
<i>Всього по розділу II "Витрати":</i>					529 475,00			0,00		529 475,00	
РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ											

Результа́т реа́лізації проєкту	0,00	0,00	0,00
--------------------------------	------	------	------



Президент Харківської обласної фундації "Громадська Альтернатива"
(посада)
Фундаторка
Альгерда Громадська
(посада)
Альгерда Громадська
М.І.С.Ю
25401493
25401493
25401493

Яценюк Марія Едуардівна

(підпись)