

ДОГОВІР № 4INC21-29248
про надання гранту

м. Київ

«22» липн 2021 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі Виконавчого директора Берковського Владислава Георгійовича, який діє на підставі Положення, з однієї сторони, та ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СТУДІЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО ІМІДЖУ МАЛИХ МІСТ" (далі – Грантоотримувач), в особі керівника Малюського Андрія Миколайовича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурно-мистецького проекту «Інклозивна виставка архітектурної спадщини Волині» (далі – Проект), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проектній заявці та у кошторисі Проекту згідно з додатками 1 та 2 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проект на умовах, визначених цим Договором.

II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

1. Грантоотримувач реалізує Проект до 15 листопада 2021 року включно з періодом підготовки та надання Фонду пакету звітної документації відповідно до пункту 3 цього Розділу.

2. Проект реалізується згідно з робочим планом реалізації Проекту, визначенним у розділі XI проектної заявки.

3. Для підтвердження реалізації Проекту Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт про виконання Проекту (додаток 3), звіт про надходження та використання коштів для реалізації Проекту (додаток 4) з копіями первинних бухгалтерських документів.

4. Датою завершення реалізації Проекту є день підписання Фондом акта про виконання Проекту.

ІІІ. СУМА ГРАНТУ, ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

1. Загальна сума гранту становить 622 600 грн. 00 коп. (шістсот двадцять дві тисячі шістсот гривень 00 копійок) без ПДВ.

2. Фонд надає суму гранту частинами (траншами) у розмірі та у строки, визначені графіком платежів згідно з додатком 5 до цього Договору.

3. У разі невиконання або часткового виконання співфінансування Проєкту зі сторони Грантоотримувача та/або партнера по співфінансуванню, у проектах де співфінансування є обов'язковою умовою, Фонд зменшує суму гранту пропорційно до зменшення суми співфінансування. Якщо часткове невиконання співфінансування не впливає на граничні обов'язкові пролорції співфінансування проекту, визначені Фондом, ця норма не застосовується.

4. Перерахування коштів здійснюється в безготіковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

ІV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проєкту відповідно до умов цього Договору.

2. Грантоотримувач зобов'язується:

1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;

2) не отримувати прибутку від гранту (крім випадків реалізації проєктів, пов'язаних із кіновиробництвом);

3) реалізувати Проєкт у строки, визначені у пункті 1 розділу ІІ цього Договору;

4) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проєкту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;

5) у разі якщо реалізацію Проєкту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у триденний строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з моменту настання таких обставин, документально підтвердити всі витрати, здійснені за рахунок суми гранту, та повернути Фонду невикористану частину суми гранту;

6) зберігати бухгалтерську документацію по Проєкту протягом трьох років з моменту підписання акту про виконання Проєкту;

7) самостійно врегульовувати правовідносини з третіми осібами, які пов'язані з виникненням (набуттям) прав на об'єкти авторського права і (або) суміжних прав, використанням таких об'єктів, розпорядженням майновими правами і охороною майнових прав на ці об'єкти, а також охороною особистих немайнових прав відповідно до вимог Закону України "Про авторське право і суміжні права";

8) відповідно до чинного законодавства України не допускати наявності у Проєкті (продукті Проєкту) пропаганди війни, насильства, жорстокості, фашизму і неофашизму, закликів, спрямованих на ліквідацію незалежності України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, приниження нації, неповаги до національних і релігійних святынь, а також наркоманії, токсикоманії, алкоголізму та інших шкідливих звичок, матеріалів порнографічного характеру.

3. Фонд має право:

1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проекту;

2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проекту;

3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проєкту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності;

4) здійснювати контроль та моніторинг реалізації Проекту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та/або за місцем фактичної реалізації Проекту.

4. Фонд зобов'язується:

- 1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;
- 2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання стрісів, правильність, обґрунтованість та цільове використання гранту.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.

2. Фонд не несе відповідальності за завдані Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені третім особам.

3. Фонд не несе відповідальності за невиконання Грантоотримувачем своїх зобов'язань перед третіми особами.

VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЄКТУ

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проекту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем або чинним законодавством.

2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію (результати досліджень), отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.

3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проекту, який фінансується за підтримки Фонду. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, продукт, виготовлений у результаті реалізації Проекту, мають містити інформацію про те, що Проект реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.

4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проєкту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

VII. ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача та відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проєкту, форму якого наведено у додатку 2 до цього Договору.

2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:

придання товарів, виконання робіт, надання послуг, що не пов'язані з реалізацією Проєкту;

витрати по оплаті посередницьких послуг;

витрати по оплаті товарів, робіт і послуг, які були вже або будуть профінансовані за рахунок інших джерел до або після підписання цього Договору (подвійне фінансування);

витрати, пов'язані з реалізацією проектів, які мають на меті отримання прибутку;

витрати на утримання установ, організацій, в тому числі тих, що є учасниками проектів;

витрати на підготовку проектної заявки для подання на конкурсну програму Фонду;

витрати на проведення капітальних ремонтних робіт, проведення будівельних робіт, розробку у проектно-кошторисної документації;

зитрати (замовлення товарів, робіт, послуг), які здійснюються між пов'язаними особами, відносини між якими можуть впливати на умови, або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють (за винятком витрат на оплату винагороди членів команди);

інші витрати, Інструкціями для заявників по программам та витрати здійснені не за призначенням.

VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проекту в порядку, передбаченому цим Договором.

2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всю необхідну фінансову документацію щодо Проекту.

IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України «Про Український культурний фонд», його може бути розірвано за заявою Фонду в односторонньому порядку.

2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.

3. У разі досркового розірвання цього Договору знаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні».

2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

XI. ПОРЯДОК ВИРИШЕННЯ СПОРІВ

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.

2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

XII. ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до «31» грудня 2021 року, але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.

2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляють одна одну.

3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.

4. Електронне повідомлення вважається отриманим Стороною-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було відправлено. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими зідомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.

5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною в установленому законодавством порядку.

6. Контактні особи:

1) контактна особа Фонду:

Проектний відділ Українського культурного фонду
01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12
+38 044 504-22-66
programa.ink@ucf.in.ua

2) контактна особа Грантоотримувача:

Гощук Олеся Федорівна;

7. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі – Конфлікт інтересів).

8. Про будь-який випадок, що містить або може привести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.

9. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проєкту, які стали відомі під час виконання цього Договору.

10. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.

11. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

УКРАЇНСЬКИЙ
КУЛЬТУРНИЙ
ФОНД

Додаток 1

до Договору про надання гранту № 4INC21-29248
від «22 липня 2021 р.

Сезон: Грантовий сезон 2021

Програма: Інклюзивне мистецтво

Лот: ЛОТ 2. Інклюзивний культурний продукт

Конкурс: Індивідуальний

Заявка: 4INC21-29248

Назва проекту: «Інклюзивна виставка архітектурної спадщини Волині»

Візитна картка

Назва проекту

«Інклюзивна виставка архітектурної спадщини Волині»

Назва проекту англійською мовою

"Inclusive Exhibition of Architectural Heritage of Volyn"

Географія реалізації проекту

Населений пункт

Острог Рівненська обл.

Населений пункт

Клевань Рівненська обл.

Населений пункт

Дубно Рівненська обл.

Населений пункт

Олиця Волинська обл.

Населений пункт

Ізяслав Хмельницька обл.



Бурівщина Машкович А.

Населений пункт
Гоща Рівненська обл.

Населений пункт
Корець Рівненська обл.

Населений пункт
с.Новомалин Рівненська обл.

Населений пункт
с.Великий Загорів Волинська обл.

Населений пункт
Рівне, Рівненська обл.

Початок проекту
2021-07

Кінець проекту (включно із фінальним звітуванням)
2021-11-15

Тривалість проекту в місяцях
4.5

Пріоритетний сектор
культурна спадщина

Формат проекту
наживо та онлайн

Основний продукт
Вистава (інклюзивна)

Ключові слова за напрямами
3D-моделювання
архітектура

Конкурсна програма
Інклюзивне мистецтво

Лот

Корицько

Макарчук



ЛОТ 2. Інклюзивний культурний продукт

Тип проекту

Індивідуальний

Інформація про контактну особу

Прізвище, ім'я та по-батькові

Гощук Олеся Федорівна

Телефон

Електронна пошта

Функції в проекті

проектна менеджерка

Загальна інформація про проект

Коротка інформація про проект

Проект покликаний надати доступ до української культури для архітектурної спадщини Волині через інклюзивну виставку. Для створення виставкового проекту буде використано інноваційні інструменти – 3D оцифрування, 3D моделювання, 3D друк макетів. В рамках проекту буде оцифровано сучасний стан десяти важливих архітектурних пам'яток історичної Волині, які знаходяться на території трьох областей – Рівненської, Волинської та Хмельницької. Головною аудиторією проекту є незрячі. Проект сприятиме підтримці культури інклюзії.

Коротка інформація про проект англійською мовою

The project aims to provide access to Ukrainian culture for the architectural heritage of Volyn through an inclusive exhibition. Innovative tools will be used to create the exhibition project - 3D digitization, 3D modeling, 3D layout printing. The project will digitize the current state of ten important architectural monuments of historic Volhynia, which are located in three regions - Rivne, Volyn and Khmelnytsky. The main audience of the project is the blind. The project will help maintain a culture of inclusion.

Керівник

Малюсєнко



Запитувана сума від УКФ (у гривнях, відповідно до Бюджету)
622600.00

Загальний бюджет проекту
622600.00

Сума співфінансування
0

Перелік джерел співфінансування та сума їх співфінансування (окрім Фонду)

Сума реінвестиції
0

Партнери проекту

Партнер
ГО "Братство імені князів Острозьких"

Партнер
Ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти (м.Рівне)

Чи використовуються у проекті результати/об'єкти інтелектуальної діяльності?

Так

Чи врегульовані майнові та немайнові права авторів та їх правонаступників на використання результатів/ об'єктів інтелектуальної діяльності, що використовуватимуться у проекті, згідно з Законом України «Про авторське право і суміжні права»?

Так

Інформація про організацію-заявника

Повне найменування організації-заявника
Громадська організація "Студія розвитку туристичного іміджу малих міст"

Повне найменування організації-заявника англійською мовою
Non-profit public organization «Tourist image development studio»

Керівник *Маніховський*



Код ЄДРПОУ
41036274

Активне посилання на установчий документ (Статут, Положення, інше) на вебсайті Міністерства юстиції України або на іншому вебресурсі
Код: 312941277656 <https://usr.minjust.gov.ua/content/get-documents>

Організаційно-правова форма
Громадська організація або об'єднання

Вид діяльності організації-заявника за КВЕД, що відповідає напряму програми/ЛОТ-у
94.99 Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у. (основний)

Дата реєстрації організації
2016-12-19

Юридична адреса організації
Рівненська обл., місто Острог, вул. Гагаріна Юрія, будинок 5, квартира 5

Поштова адреса організації
35800

Область (відповідно до юридичної адреси)
Рівненська область

Тип населеного пункту
Місто

Назва населеного пункту (відповідно до юридичної адреси)
Острог

Активне посилання на сайт та (або) сторінки у соціальних мережах
<https://www.facebook.com/TownImageStudio>

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації
Малюський Андрій Миколайович

Телефон керівника організації

Керівник

Малюський



Електронна пошта керівника організації

Чи притягався керівник організації коли-небудь до кримінальної відповідальності?

Ні

Чи притягався керівник організації-заявника до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, або чи має судимість, незняту чи непогашену у встановленому законом порядку?

Ні

**Зазначте кінцевого бенефіціарного власника / власників організації-заявника із вказанням громадянства
відомості відсутні**

Чи притягався (-лися) кінцеві бенефіціарні власник (-и) організації коли-небудь до кримінальної відповідальності?

Ні

**Чи є відкриті судові провадження стосовно організації-заявника на момент подання заявики?
відсутні**

**Наявність матеріально-технічної бази для виконання проекту
офісне приміщення, відеокамера, комп'ютер.**

Чи подавалася Ваша організація на конкурси Фонду в попередні роки у ролі заявника?

Ні

Чи є цей проект продовженням або наступним етапом проекту, реалізованого за підтримки УКФ?

Ні

Чи цей проект (повністю чи частково) подавався на інші конкурси підтримки з коштів державного чи місцевих бюджетів?

Ні

Чи реалізовували проекти за підтримки Фонду у попередні роки?

Керівник *Макаровець*



Hi

Приклади успішно реалізованих проектів за підтримки інших донорів протягом останніх трьох років

Проект

Партнерство у проекті « SHTETL ROUTES. Об'єкти єврейської культурної спадщини в транскордонному туризмі», який реалізувався за підтримки Європейського Союзу в рамках Програми транскордонного Співробітництва Польща-Білорусь-Україна (2013-2017 շр.).

Проект

Партнери в проекті Державного історико-культурного заповідника м.Острог "Інклюзивний музей у замку" - виготовлення 3D моделей експонатів для створення інклюзивної експозиції. <https://ostrohcastle.com.ua/inklyuzyvnyj-muzej/>

Детальний опис проекту

Обґрунтуйте актуальність проекту для культурного контексту або міста, або села, або області, або країни в ретроспективі останнього десятиліття

На території Волині розташовано більше 500 пам'яток архітектури національного та місцевого значення, які є важливою складовою культурної спадщини регіону та впливають на формування його туристичної привабливості.

Культурні інституції Рівненщини в останні роки активізували свою роботу в напрямку створення безбар'єрного доступу до історико-культурної спадщини. Реалізовані інклюзивні проекти привернули увагу аудиторії людей з інвалідністю до спадщини регіону. В цьому контексті проект продовжує початі ініціативи та виконує очікування відвідувачів. Також враховано запити аудиторії груп українського суспільства на основі аналітичного звіту «Вивчення інтересів цільових аудиторій українського культурного фонду» (УКФ 2020).

Паралельно проект привертає увагу до важливості теми збереження культурного надбання. Яскравими прикладами є реалізація в м.Острог Рівненської області проекту "Культурний барбакан" - ревіталізація пам'ятки архітектури XVI ст. Татарської надбрамної вежі, приватна ініціатива з відновлення Великої Синагоги XVI ст. в Острозі, реставрація костелу в Олиці Волинської області, проекти популяризації культурної спадщини на базі садиби Залевських в Гощі та замку в Клевані Рівненської області.



Григорій
Макаровський

кроком до збереження матеріальної спадщини є програма "Велика реставрація", яка охопить і пам'ятки Волині. Водночас зростає актуальність внутрішнього туризму, зокрема культурного туризму, в зв'язку з карантинними обмеженнями. Та при цьому туристи потребують цікавих інноваційних засобів демонстрації культурної спадщини. Зважаючи на ці фактори, проект стане важливим кроком до вирішення важливих проблем в галузі культурної спадщини Волині, та зокрема для обраних для проєкту 10 малих міст з наявними архітектурними пам'ятками.

Проект покликаний посилити туристичну привабливість регіону. У цьому контексті проект відповідає завданню 2.2.4. «Розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури, підтримка галузі культури та збереження пам'яток культурної спадщини» операційної цілі 2.2. «Стимулювання економічної активності в громадах» Стратегії розвитку Рівненської області до 2027 р. У рамках реалізації «Стратегії розвитку міста Острога на період до 2028 року» проект відповідає заходом щодо підвищення ефективності функціонування туристично-рекреаційного комплексу міста.

Як проект реалізує пріоритети обраної конкурсної програми/ЛОТу?

Проект повністю співвідноситься з одним з пріоритетів обраного лоту, проект адаптованих для людей з інвалідністю є інклюзивним культурним продуктом. Проект відповідає таким цілям програми «Інклюзивне мистецтво»: розширення доступу для людей з інвалідністю до культурного продукту та створення інклюзивного культурного продукту; широке залучення людей з інвалідністю до культурно-мистецького життя в Україні. Також проект сприяє створенню інноваційного конкурентоспроможного культурного продукту та збереженню культурної спадщини, адже базується на темі архітектурного надбання історичної Волині, яке потребує збереження та промоції на загальнонаціональному рівні.

Проект відповідає пріоритетному напряму діяльності УКФ: забезпечення дотримання культурних прав: рівного доступу до культурних ресурсів і рівних можливостей для особистісного розвитку та самореалізації для всіх громадян та спільнот, незалежно від культурних, мовних, етнічних, регіональних, соціальних, гендерних та інших особливостей чи розбіжностей.

Обґрунтуйте важливість проекту для організації-заявника (та вашого партнерства за наявності), з огляду на основні / стратегічні напрями діяльності організації-заявника (та організації-партнера за наявності)

Проект є важливим для організації-заявника зважаючи на основну мету організації та завдання, які вона виконує. Головною метою організації є здійснення культурної і просвітницької діяльності та підтримка й розробка

Гервіна

Ланислава



будь-яких проектів пов'язаних з розвитком туристичної галузі. Проект повністю співвідноситься з даною метою, адже стане засобом для активної культурної діяльності в регіоні в сфері цифровізації культурної спадщини та сприятиме розвитку туризму. Основними напрямами діяльності Організації є: - сприяння розвитку туристичної галузі малих міст; - сприяння збереженню культурної спадщини за допомогою використання інформаційних технологій та інноваційних методів цифрової обробки об'єктів культурної та історичної цінності; - сприяння інклюзії в процесі збереження історичної та культурної спадщини, а саме адаптація сприйняття об'єктів культурної та історичної цінності людьми з особливими потребами. В рамках проекту організація обрала саме ті пам'ятки архітектури, що розташовані в малих містах Волині та є вагомою частиною культурної спадщини регіону. Важливою складовою для організації в кожному проекті, та в даному зокрема, є наявність інклюзивного компонента, адже організація сприяє популяризації пам'яток архітектури серед всіх груп населення. Організація-партнер - Рівненська обласна державна адміністрація - розуміє важливість збереження архітектурної спадщини регіону та розвитку туристичного потенціалу. Саме тому частина з обраних об'єктів (Тараканівський форт, Острог) входять до числа туристичних магнітів регіону та потребують залучення всіх засобів, зокрема й інноваційних, для активізації процесу їхнього збереження та трансформації в потужні туристичні центри.

Чому проект є унікальним?

Проект орієнтований на понад 300 тисяч осіб із порушеннями зору. Така статистика свідчить про необхідність є інклюзивним культурним продуктом, що дозволяють людям з інвалідністю активніше включатися до соціального та культурного життя та реалізувати право на інформацію. В рамках проекту буде вперше застосовано інноваційні цифрові методи (фотограмметрація, 3Dмоделювання) на 10 обраних об'єктах архітектури (перелік об'єктів: Дубно- Тараканівських форти, Луцька Вежа; Олиця - Олицький замок; Клевань - Клеванський замок; Гоща - Садиба Валевських; Корець - Корецький замок; Острог - Кругла вежа; Ізяслав - Палац Санґушків; Новомалин - Новомалинський замок; Новий Загорів - Монастир Різдва Богородиці), що дозволить продовжити загальноукраїнським процес цифровізації архітектурних пам'яток України, який активно триває в інших областях, однак мало охопив саме регіон Волині.

Чому проект є інноваційним?

В проекті будуть застосовані інноваційні прийоми для створення нового культурного продукту на основі архітектурної спадщини - фотограмметрія

Германчик

Маковський



для створення 3D моделей, анімаційні засоби для створення відео, аудіогід з тифлокоментарем, путівника виставкою шрифтом Брайл, друкованими 3D моделями оцифрованих пам'яток з етикетажем шрифтом Брайля. Проект поєднає традиційні засоби представлення спадщини з інноваційними технологіями. В результаті буде створено візуалізацію сучасного стану архітектурних об'єктів, що відкриває подальші шляхи розвитку проекту. Таким чином це буде інноваційний підхід до повернення культурної спадщини регіону через цифрові технології.

Виставка буде розміщена в Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці, що має найкращу оцінку за аудитом доступності серед громадських будівель у Рівненській області.

Основна мета проекту

Забезпечення реалізації прав осіб з інвалідністю на інформацію через створення путівника шрифтом Брайля культурною спадщиною Волині і аудіогіда з тифлокоментарем та полегшення доступу до культурних продуктів шляхом створення інклюзивної виставки на основі надрукованих 3Dмоделей 10 архітектурних пам'яток Волині (перелік об'єктів: Дубно-Тараканівських форт, Луцька Вежа; Олика - Олицький замок; Клевань - Клеванський замок; Гоща - Садиба Валевських; Корець - Корецький замок; Острог - Кругла вежа; Ізяслав - Палац Санґушків; Новомалин - Новомалинський замок; Новий Загорів - Монастир Різдва Богородиці).

Цілі проекту

Ціль

Розпочати процес цифровізації архітектурних об'єктів культурної спадщини Волині та представити її в доступному форматі для загалу.

Завдання

Здійснити оцифрування 10 архітектурних об'єктів, створити 3D моделі сучасного стану споруд.

Результат 1

Оцифровано 10 архітектурних об'єктів.

Результат 2

Створено 3D моделі сучасного стану споруд

Індикатори досягнення результатів

файли 10 оцифрованих експонатів, 10 3Dмоделей, фотофіксация,

Лерівна *Макаровський* *С*



статистика

Ціль

Розробити продукти для виставки

Завдання

Створити на основі оцифрованих 3D моделей друковані тактильні моделі, путівник шрифтом Брайля, аудіогід з тифлокоментарем.

Результат 1

10 тактильних моделей сучасного вигляду об'єктів архітектури

Результат 2

10 путівників шрифтом Брайля, аудіогід з тифлокоментарем.

Індикатори досягнення результатів

10 тактильних моделей; 10 путівників шрифтом Брайля, 1 аудіогід з тифлокоментарем. Референси від апробації незрячим - запис відеокоментарів після апробації (мінімум 10 записів).

Ціль

Презентація виставки

Завдання

Монтаж та презентація виставки, збір референсів.

Результат 1

Змонтований виставковий простір та макети.

Результат 2

Проведено публічну презентацію виставки

Індикатори досягнення результатів

1 виставка, 1 відкриття виставки, записи обговорень виставки серед відвідувачів (мінімум 15 хв запису), фотофіксація - 50 фото, анкетування - 25 відгуків про виставку (в аудіоформаті).

Ціль

Провести активну інформаційну кампанію проекту

Завдання

Лерівський

Малікова



Розробити цікаві інформаційні матеріали та розповсюдити їх в ЗМІ, здійснити рекламну кампанію та представити результати проекту.

Результат 1

Розроблено бренд-бук проекту та розміщено інформаційні матеріали в ЗМІ

Результат 2

Активна інформаційна кампанія в соціальних мережах.

Індикатори досягнення результатів

Бренд-бук, 30 статей в ЗМІ, 3 телесюжети, активні сторінки в соцмережах - у facebook та instagram (мінімум 700 підписників), рекламна статистика в соцмережах, ефірні довідки, рекламні довідки, фотофіксація - 100 фото із заходів проекту, 1 брошура про результати проекту, 1 проморолик про результати проекту, сторінка проекту на сайті rivne.travel, реклама на радіо ТРЕК (20 виходів в ефір).

Опишіть у кількісних та якісних показниках пряму цільову аудиторію проекту

1.Люди з інвалідністю, які мають запис на ознайомлення з архітектурною спадщиною Волині - 12500 осіб. 2. Науковці , краєзнавці, дослідники старовини, журналісти, які пишуть/досліджують тему локальної культурної спадщини - 250 осіб. 3. Українські туристи/еккурсанти, які мандрують Україною, відкриваючи нові міста і регіони, та розглядають архітектурні пам'ятки Волині як потенційні туристичні об'єкти – 80 тис. осіб. 4. Іноземні туристи, які зацікавлені у відкритті для себе Великої Волині (поляки, білоруси) хоча б в он-лайн форматі - 4000 осіб. 5. Мешканці населених пунктів, де розміщені пам'ятки – 100 тис.осіб, які цікавлять історією та культурою власного краю, вболівають за розвиток туристичної сфери та прагнуть зберегти культурне надбання. 6. Співробітники управлінь культури, відділів культури і туризму, громадські активісти, які прагнуть реалізувати або вже реалізовують проекти по збереженню архітектурної спадщини Волині – 50 осіб.

Опишіть у кількісних та якісних показниках опосередковану (непряму) аудиторію проекту

1. Організації, що працюють над темою інклузії та мають потенційний запит на використання результатів даного проекту – 2 в Рівненській області, 1 в Хмельницькій, 1 в Волинській області. 2. Мешканці населених пунктів, які недостичні до проекту, однак будуть ознайомлені з його результатами через

Керівник *Макарчук* *А.М.*



рекламну кампанію проекту – 40 тис. осіб. З. Організації, які також працюють над створенням цифрових продуктів та шукають потенційних партнерів – мінімум 3. 4. Представники владних структур або інших організацій у населених пунктах, які недотичні до проекту, однак матимуть зацікавлення у втіленні такого проекту на своїй території – 30 осіб.

Яким чином були визначені їх культурні потреби, інтереси?

Проект орієнтований на понад 300 тисяч осіб із порушеннями зору. Інтерес визначено на прикладі виставки “Уявити на дотик” різьбяра Станіслава Кремньова в Рівненському краєзнавчому музеї. <https://susvilne.media/95623-na-rivnensini-pocinaut-stvoruvati-cotiri-novi-rda-i-reorganizuut-star-i-so-varto-znati/>

Мешканці населених пунктів, де розміщені обрані пам'ятки демонструють зацікавлення історією та культурою власного краю. Це спостерігається в обговореннях тематичних груп в соціальних мережах та через відвідуваність культурно-мистецьких заходів, які ґрунтуються на темі культурної спадщини. Науковці, краєзнавці, дослідники старовини періодично звертаються до музейних установ та інших організацій із запитом на додаткову інформацію про пам'ятки архітектури, або ж вони пропонують застосувати їхні дослідження культурної спадщини в практичній сфері. Журналісти Рівненської, Хмельницької та Волинської областей висвітлюють теми архітектурної спадщини, однак в основному в негативному контексті (під час випадків руйнування, пограбування, незаконного втручання в пам'ятку). Українські та іноземні туристи / екскурсанти, які мандрують Україною, відкриваючи нові міста та пам'ятки Волині мають запит на цікавий туристичний продукт, а не суху тематичну інформацію. Тому гіди та турагенства слідкують за інноваційними культурними проектами та використовують їх в своїй діяльності. Люди з інвалідністю, які мають запис на ознайомлення з архітектурною спадщиною Волині, на даний час не мають можливості отримати ці інформацію безпосередньо біля самої пам'ятки архітектури. Співробітники управління культури, відділів культури і туризму, громадські активісти, які прагнуть реалізувати або вже реалізовують проекти по збереженню архітектурної спадщини Волині, часто не мають достатніх компетенцій та коштів на розробку візуальної продукції та цифрових моделей, які б допомогли їм в реалізації їхніх задумів. Інституції влади декларують бажання зберігати культурну спадщину та розвивати туристичну сферу, однак їм не вистачає ресурсів для втілення планів.

У який спосіб кінцеві результати проекту будуть задовольняти (повністю або частково) культурні потреби та інтереси обраної (их) аудиторії?

Германе

Малювани



Мешканці населених пунктів, де розміщені обрані пам'ятки, отримають доступ (он-лайн через розміщення результатів проекту в інтернеті у вільному доступі, та офлайн через інформаційні стенди та брошури) до цікавого інноваційного культурного продукту, який підвищить їхню обізнаність та зацікавлення до пам'ятки архітектури. Науковці, краєзнавці, дослідники старовини отримають приклад застосувати їхні дослідження культурної спадщини в практичній сфері, що підтверджує важливість теми їхнього наукового дослідження. Журналісти Рівненські, Хмельницької та Волинської областей отримають цікавий інформаційний матеріал про культурну спадщину регіону позитивного характеру. Українські та іноземні туристи/екскурсанти, які мандрують Україною, відкриваючи нові міста та пам'ятки Волині матимуть доступ до цікавого туристичного продукту. А гіди та турагенства будуть використовувати результати проекту в своїй діяльності. Проект активізує навіть тих туристів, які вже відвідували дані архітектурні об'єкти. Люди з інвалідністю матимуть можливість отримати інформацію про культурну спадщину регіону безпосередньо біля самої пам'ятки архітектури. Співробітники управлінь культури, відділів культури і туризму, громадські активісти матимуть ефективних цифровий контент для просування ідей реновації об'єктів архітектурної спадщини та написання тематичних грантових заявок. Інституції влади отримають додатковий засіб для розвитку туристичної сфери та збереження культурної спадщини регіону.

Хто є зацікавленою стороною (ами) проекту (особи чи інституції, які можуть – безпосередньо чи опосередковано, позитивно чи негативно – впливати на проект чи бути під впливом проекту)? Зазначте, у який спосіб та використовуючи які інструменти будете працювати з ними

Рівненська, Хмельницька та Волинська обласні державні адміністрації – позитивно: шукають шляхи розвитку та збереження архітектурної спадщини як засіб для розвитку туристичної сфери. Місцеві мешканці громад, де розміщені пам'ятки архітектури – в основному позитивно або ж нейтрально: цінують культурне надбання своєї громади. Науковці, дослідники культурної спадщини Волині – позитивно: отримають цифрові інструменти, які можна використовувати під час презентації тематичних досліджень. Навчальні заклади, та студенти та викладачі архітектурних спеціальностей –позитивно: отримають зразок можливостей поєднання інновацій та архітектури.

Громадські організації–позитивно: зацікавить дослідження та популяризація місцевої історико-культурної спадщини, цікавить запозичення досвіду реалізації подібного проекту. Регіональні туристичні агенції та оператори–позитивно: отримають додатковий інноваційний засіб для представлення культурного надбання регіону українським та іноземним

Лар'янок

Макаровська



туристам, а також людям з інвалідністю. Міська влада –позитивно: зацікавлена у розвитку туристичної привабливості. Представники преси та інших видів ЗМІ: безпосередньо впливають на проект, висвітлюючи його результати. Орендарі пам'яток архітектури – важко передбачити: позитивно – популяризація їхнього об'єкту, нейтрально або ж негативно – перешкодження доступу до пам'ятки.

Які ключові повідомлення, яких спікерів буде обрано для поширення інформації про проект серед прямої (их) цільової (их) аудиторії (їй), опосередкованої аудиторії, потенційних партнерів, широкої аудиторії?

Ключовими повідомленнями проекту стануть: “доступність”, “інклюзія”, «архітектурна спадщина», «спадщина Волині», «цифровізація спадщини». Популяризуватимуть проект в Рівненській області: 1. Коваль Віталій – голова Рівненської облдержадміністрації, 2. Гемберг Сергій - заступник голови Рівненської облдержадміністрації з питань культури, туризму. 3. Кичатий Леонід – директор історико-культурного заповідника м.Дубно 4. Львівська Інна – громадська активістка м.Клевань. 5. Ричков Петро – професор архітектури, викладач Університету водного господарства та природокористування. 6. Михайлишин Ольга – історик архітектури, професор. 7. Булига Олександр – директор Рівненського краєзнавчого музею.

Які методи комунікації (відео, аудіо контент, промо кампанії в соціальних мережах, амбасадори, тощо) та канали комунікації (вебсайт проекту, соціальні мережі тощо) будуть залучені під час реалізації проекту?

Комунікаційна стратегія проекту передбачає використання різних методів та каналів комунікації, які будуть посилювати одне одного в інформаційному полі. Буде створено окрему вкладку на сайті <https://rivne.travel/>, де буде розміщено актуальну інформацію про реалізацію проекту . Соціальні мережі. 1. Створення сторінки проекту у Facebook, подій та сторінки у Instagram. Медійний план постингу про події, цікавинки, перебіг проекту тощо. 2. Створення 1 промоційного ролика про підсумки проекту. 3. Створення 10 відеороликів про архітектурні об'єкти культурної спадщини Волині з використанням елементів анімації та поширення в соцмережах. 4. Запуск таргетингової реклами на всю Україну для пошуку учасників за запитом «архітектурна спадщина», «оцифрування архітектури», «збереження спадщини». 5. Пряма трансляція з презентації результатів проекту. 6. Співпраця з тематичними групами та сторінками в соціальних мережах для більшої популяризації проекту. 7. Поширення у безкоштовних пабліках міста Рівне, Острог, Здолбунів, Вараш, Дубно, Костопіль, Сарни, Гоща, Володимирець, Луцьк, Сміга, Кременець, Ізяслав,

Керівник *Малосажес*



Корець. 8.Поширення на сторінках інформаційних партнерів: - Типова Смизька громада (<https://www.facebook.com/smyzkaradaOTG/>); - Агенція розвитку громад «Інтонація ЗМІН» (<https://www.facebook.com/changesintonation/>); - Район. Дубно (<https://www.facebook.com/dubno.rayon/>); - Типове Дубно (<https://www.facebook.com/typovedubno/>); - Дубно (https://www.facebook.com/DubnoOnline/?ref=br_rs); - Інформаційний портал міста Дубно (<https://www.facebook.com/informportal.dubno>); - Новини Тернопільщини (<https://www.facebook.com/tenews.te.ua/>); - Туристично-інформаційний центр Рівного (<https://www.facebook.com/ticrv>); - Тематична група «Рівне. Твоє місто» (<https://www.facebook.com/groups/rovno.online/>); - Рівненська обласна держадміністрація (<https://www.facebook.com/RivneODA/>) та інші. - Агенція сталого розвитку міста <https://www.facebook.com/citydev.in.ua> - Братство імені князів Острозьких <https://www.facebook.com/BratstvoOstrozykh> 9.Після проведення подій: публікація фотоальбому з тегуванням людей, які зображені на фото та збір відгуків. Інтернет ресурси Розміщення інформації про проект на сайтах: - Культура і Креативність - <https://www.culturepartnership.eu/ua/>; - Журнал про мистецтво в Україні «ArtUkraine» - <http://artukraine.com.ua/>; - Інформаційно мистецький портал «In-Art» <http://be-inart.com/>; - Рівненщина туристична - <http://rivne.travel/>; - Рівненська облдержадміністрація - <https://ror.gov.ua/>; - Туристично-інформаційний сайт - <http://tic.rv.ua/> - сайти громад, яким належать оцифровані архітектурні пам'ятки та інші. Інші канали: 1. Події - прес-конференції про старт проекту та результати. 2. Створення гугл-анкети для реєстрації учасників обговорення концепцій ревіталізації пам'яток архітектури. 3. Поширення інформації у вузах Національний університет водного господарства та природокористування, Національний університет «Острозька академія», Національний університет «Львівська політехніка», Київський університет будівництва та архітектури та серед інших вузів України. 4. Створення та розповсюдження брошури на основі результатів проекту. Кількість 200 шт. 5. Інформаційні таблиці про проект біля арт-об'єктів та на маршруті еко-стежки. 6. Стаття про результати проекту в найбільшому онлайн журналі про мистецтво в Україні «ArtUkraine». В усіх офіційних матеріалах проекту буде використано візуальні елементи бренду УКФ відповідно до правил комунікаційної стратегії фонду. Під час всіх прес-конференцій, подій, дописів - буде зазначено, що проект підтримано УКФ. Також після проведення проекту буде проведено моніторинг його розголосу у ЗМІ, про що буде складено відповідний звіт.

Які засоби масової інформації будуть висвітлювати реалізацію та результати проекту (вкажіть назви засобів масової інформації та кількість)

Лебедев Марк Фёдорович



публікацій/матеріалів, які заплановані?

1. Організація прес-конференцій про старт проекту та результати. Прес-анонс, прес-реліз. Прямі включення з подій. 2. Розміщення реклами на радіостанціях: - «Радіо Трек» - Вихід на Радіо Трек промо-програми про проект протягом тижня. 4. Розміщення анонсів на місцевих телеканалах та їх сайтах: - ТРК Дубно (<https://www.youtube.com/channel/UCFLMU1rf9J8o3p5-HBAhCg>); - Телеканал Сфера ТВ (<http://sfera-tv.com.ua/>). - Телеканал UA: Рівне (<https://www.facebook.com/uarivnetv/>). - Телеканал Рівнє1 (<http://rivne1.tv/>). - Телеканал Ритм ТВ (<https://ritm.tv/>) та інші. 5. Участь в програмі «Рівне Культурне» від телеканалу Сфера ТВ (<http://sfera-tv.com.ua/>).
6. Співпраця з інтернет-виданнями: - Інтернет-портал Район Дубно: Новини (dubno.rayon.in.ua) - Інформаційний портал Горинь.Інфо ([https://horyn.info/](http://horyn.info/)); - Он-лайн журнал «РІВНЯНИ» (<https://my.rv.ua/>); - Новинний сайт «ОГО» (<http://ogo.ua/>); - Інформаційний портал «Рівненські новини» (<http://www.rivnenews.com.ua/>); - Інформаційний портал «Чарівне»(<http://charivne.info>); - Новинний сайт «ВСЕ»(<http://vse.rv.ua/>); - Новинний сайт «Рівне вечірнє» (<https://rivnepost.rv.ua/>) та інші. 7. Анонси в друкованих ЗМІ як: газети «Вісті Дубенщини», Газета «Рівне вечірнє», «Сім днів» тощо.

Яких кількісних та якісних показників ви плануєте досягти в результаті виконання інформаційної складової проекту?

1. Поширення інформації через рекламу у соціальних мережах на 200 тис. осіб (Рівненська, Волинська та Хмельницька області). 2. Зареєстровано 100 відвідувачів виставки. 3. Не менше 30 згадок у ЗМІ. 4. Презентацію відвідає 50 осіб офлайн (або менше згадкою умов карантину) та 100 осіб онлайн. 5. Охоплення аудиторії приблизно через проморолик - 20 тис. осіб, через статті в ЗМІ - 30 тис., через сюжети по ТБ - 50 тис., через рекламу по радіо - 40 тис. 7. Кількість відвідувачів пам'яток архітектури зросте на 20%. 8. Рівень знаності про архітектурні пам'ятки Волині та потребу їхнього збереження зросте серед населення на 30 відсотків.

Яких довгострокових результатів вдасться досягнути завдяки реалізації проекту? Що буде підтвердженнем досягнення мети проекту?

Поширення культури інклюзії в Україні. Україні розвивається інклюзивне суспільство.

Отримані 3D моделі, отримають своє втілення (хоча б часткове). Можливими проектами можуть бути тактильні бронзові моделі біля пам'яток встановлені коштом місцевих бюджетів, програм громадського бюджету або інших джерел фінансування. Через привернення уваги до стану пам'яток можливим наслідком може бути реставрація або консервація, та

Горбак

Макарчук



реалізацією проектів по реновації пам'яток. Зросте туристичний потенціал регіону на основі розробки інноваційних туристичних маршрутів архітектурної спадщини Волині. Підтвердженням буде туристична статистика, туристичні продукти в форматі он-лайн та офлайн.

Опишіть соціальну (супільну) цінність результатів проекту

Внаслідок реалізації проекту буде забезпечено право людини на вільний доступ до культурних здобутків та право користування об'єктами суспільної власності - пам'яток архітектури, право на доступ до знань через створення інклюзивного культурного контенту, який допоможе заглибитися у вивчення історії та культури Волині. Інноваційні продукти, зокрема путівник з шрифтом Брайля, аудіогід, тактильні моделі нададуть доступ до інформації людям з інвалідністю. В подальшому оцифровані моделі експонатів можуть бути використані для 3D друку тактильних копій об'єктів архітектурної спадщини.

Яким чином буде забезпечений вільний доступ до напрацювань та / або кінцевих результатів проекту?

а) електронний варіант продуктів буде у вільному доступі на сторінці проекту в соцмережах; б) всі фото- та відеоматеріали буде викладено в мережі інтернет на тематичних сайтах, в соціальних сторінках, в ютуб-каналі, на туристичних інформаційних порталах, на сайтах партнерів в) представники Заявника та його партнери готові та відкриті до обміну інформацією на будь-яких заходах та зустрічах (в т.ч. форуми, конгреси, і т.д.) г) всі основні результати проекту будуть у вільному доступі зібрані на одній сторінці – спеціальній вкладці на сайті rivne.travel.

Чи передбачає діяльність за проектом подальший розвиток та функціонування отриманих за результатами проекту продуктів та на яких засадах (самоокупності, фінансування з державного або місцевого бюджету, грантової чи спонсорської підтримки тощо)?

Можливими проектами можуть бути тактильні бронзові моделі біля пам'яток встановлені коштом місцевих бюджетів, програм громадського бюджету або інших джерел фінансування.

По завершенню проекту планується продовжити процес оцифрування архітектурних пам'яток Волині, оскільки не всі об'єкти будуть охоплені в рамках проекту. Буде здійснюватися пошук рішень для втілення напрацьованих концепцій ревіталізації трьох пам'яток архітектури, які напрацьовані в рамках проекту. Відповідно фінансування планується з джерел обласного/державного бюджетів, грантових коштів, коштів бізнесу, меценатів



Як організація-заявник планує ділитися здобутим досвідом з іншими організаціями? Чи планується створення партнерств з іншими організаціями, поза межами проекту?

Окрім проведеної відкритої прес-конференції, буде проведена презентація напрацюваннями в Майстерні міста Рівне для всієї громадськості (за карантинних обмежень - он-лайн формат). Представники Заявника та всі його партнери готові та відкриті до обміну інформацією на будь-яких заходах та зустрічах (в т.ч. форуми, конгреси, і т.д.). По завершенню проекту в майбутньому планується налагодження тісної співпраці з УТОС, Музеєм "3:00", Всеукраїнської громадської організації людей з інвалідністю по зору «Генерація успішної дії» у Рівненській області (ВП ВГО «ГУД »).

Команда проекту (основні виконавці)

ПІБ члена команди

1.Малуський Андрій Миколайович

Роль у проекті

керівник

Перелік основних обов'язків

підписання договорів, комунікація з підрядниками, координація та контроль за розробкою всіх цифрових продуктів, презентація проекту (інтерв'ю, прес-конференція), комунікація з пам'яткоутримувачами.

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

60

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Освіта – курси режисури в інституті імені Карпенка-Карого 2010р., Національний університет спеціальність «Психологія», повна, вища. 2014-2016 р.. – фахівець інформаційного відділу НУ «Острозька академія», магістр спеціальності «Журналістика». 2017 р. – фахівець інформаційного відділу компанії «Сварог агро». Створив документальний фільм «Острог в тіні історії», з 2018-2020 рр. співпраця на контрактній основі з міжнародною організацією EUROPEAN JEWISH CEMETERIES INITIATIVE в рамках збереження єврейської пам'яті в Україні (створення відеоконтенту, оцифрування єврейських кладовищ). 2019 р. створення візуалізації відновлення Острозької синагоги. Співпраця з ГО «Братство імені князів Острозьких» в реалізації інноваційних проектів





по збереженню місцевої культурної спадщини (Культурний барбакан, Віртуальний музей спадщини князів Острозьких). Співпраця з Державним історико-культурним заповідником у рамках реалізації інклюзивного проекту «Інклюзивний музей в Острозькому замку» Керівник ГО «Студія розвитку туристичного іміджу малих міст».

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

ФОП

ПІБ члена команди

2.Гощук Олеся Федорівна

Роль у проекті

менеджер проекту

Перелік основних обов'язків

загальне управління проектом, комунікація з УКФ, контроль над виконанням проекту згідно робочого плану, комунікація з рівненської ОДА, координація діяльності надавачів послуг, контроль виконанням графіку роботи, моніторинг, формування звітних документів

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

50

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Проектна менеджерка ГО«Агенція сталого розвитку міста» (м.Рівне) та ГО "Братство імені князів Острозьких". Досвід підготовки та реалізації проектів – 6 років. Тісно співпрацюю з місцевою та регіональною владою в напрямках регіонального розвитку, розвитку людського капіталу, розробці комунікаційних стратегій та кампаній, створенню освітніх та мистецьких проектів. Викладачка Національного університету «Острозька академія» з курсу «Проектний менеджмент в сфері культури». Брала участь як автор, виконавець та комунікаційний менеджер у понад 20 проектів регіонального, місцевого розвитку, міжнародного партнерства, зокрема в проектах від Міністерства молоді і спорту (2017 р.) та Міністерства культури "Малі міста - велиki враження" (Культурний барбакан - 2018, Інноваційний музей стародруків - 2019 р. та EnergyArtFestVarash2019), від Erasmus + (2015-2018 pp.), від





Українського культурного фонду (2018, 2019 рр.) та обласного конкурсу розвитку територіальних громад (2018, 2019 рр.), Програмі транскордонного співробітництва «Польща-Україна-Білорусь». Досвід роботи в сфері культури і туризму сфері – 12 років. Співробітница музею історії НУ «Острозька академія» 2010-2019рр. - організація більше 60 виставкових проектів. - розробка та проведення театралізованих екскурсій музеєм та м.Острог. Завідувачка відділом туризму та охорони культурної спадщини м.Острог Рівненської області 2013-2020р. - організація мистецьких заходів – фестивалі «Острог. Ренесанс», «Культурний барбакан», «EnergyArtFest», міжнародні художні пленери в м.Острог (2016р, 2018р, 2019р.) - відкриття першого в області центру туристичної інформації. - розробка туристичного бренду м.Острог. Освіта – вища, магістр культурології Національного університету «Острозька академія»

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

ФОП

ПІБ члена команди

З. Денисюк Інна Іванівна

Роль у проекті

комунікаційний менеджер

Перелік основних обов'язків

Написання та розилка прес-релізів, комунікація зі ЗМІ, підготовка текстів для статей та реклами, організація прес-конференції, проведення рекламної кампанії, контроль над роботою SMM спеціаліста, моніторинг відгуків про проект в ЗМІ

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

40

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

5 років стажу роботи у сфері комунікацій та журналістиці. 3 роки – головна редакторка газети «Замкова гора». Один рік стажу роботи фахівчиною інформаційного забезпечення відділу освіти відділу освіти Рівненської РДА. Журналістка видань «Район. Острог», «RV.news»

Денисюк

Макарова

Сидорук



обласної газети «Вільне слово». Редакторка інтернет видання «Горинь.інфо». У 2018 році була учасницею групи з реалізації проекту «Інтерактивний музей стародруків» (проект від Малі міста – великі враження. Міністерство культури України). У 2020 року була менеджеркою зв'язків із громадськістю у проекті «Інклюзивний музей в острозькому замку», який реалізовували за підтримки Українського культурного фонду. Менторка програми ГО «Будуємо Україну разом» «BUR.LAB'20» у команди, яка створювала україномовне видання «Що в Одесі». Проект отримав фінансову підтримку.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

ФОП

Опишіть внутрішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію проекту та шляхи їх мінімізації

Організаційні - виконання робочого плану із затримками буде мінімізовано за рахунок проведення регулярних зустрічей команди проекту для обговорення проекту (Trello, Skype). Розрив партнерських відносин з підрядниками. Мінімізація ризику шляхом укладання договорів, які передбачають штрафні санкції за невиконання. За необхідності буде здійснено швидкий пошук іншого партнера. Технічні ризики пов'язані з наявністю інноваційних елементів у проекті. Будуть нівелювані завдяки залученню спеціаліста з технічного забезпечення. Низький інтерес громадськості до проекту та недобір учасників резиденції. Буде здійснена додаткова інформаційна кампанія, залучення локальних лідерів думок задля підвищення рівня лояльності та збільшення кількості зацікавлених до проекту.

Опишіть зовнішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію проекту, та шляхи їх мінімізації

1. Коливання валютного курсу, що може спричинити зміни в кошторисі проекту. Ризик буде мінімізовано завдяки залученню додаткових інвестицій.
2. Несгриятливі погодні умови. Процес оцифрування пам'яток буде проведено в сприятливий погодний період.
3. Карантинні обмеження, спричинені пандемією. Всі публічні заходи (презентації) відбудуться онлайн. Обговорення в громадах концепцій реновації/реставрації пам'яток теж відбудеться з використанням Zoom та анкетування.

Які інструменти внутрішнього моніторингу реалізації проекту ви будете

Германчик Маріюся



застосовувати?

Для координації заходів проекту використовуватиметься діаграма Гантта, яка буде уточнена на основі робочого плану. Задля дотримання дедлайнів будуть проводитись щомісячні зустрічі команди проекту та за потреби керівник проекту матиме особисті зустрічі з підрядниками та партнерами із застосуванням техніки SCRUM. Також буде застосоване програмне забезпечення для поліпшення командної комунікації, наприклад Trello або Skype, в першу чергу, як засоби для комунікації та координації дій.

Щомісяця будуть опрацьовані та заархівовані згадки про проект в ЗМІ та коментарі про проект в соціальних мережах.

Моніторингова інформація

Кількість чоловіків у команді проекту

1

Кількість жінок у команді проекту

3

Кількість людей віком від 17 до 34

4

Кількість людей віком від 35 до 50

0

Кількість людей віком від 51 до 60

0

Кількість людей віком від 61 до 70

0

Кількість людей віком старше 71

0

Кількість працюючих пенсіонерів

0

Кількість людей з інвалідністю серед команди проекту

0

Герман Машевський



Чи передбачає ваш проект залучення волонтерів? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

5

Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії або учасників ветеранів АТО? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

15

Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії або учасників тимчасово переміщених осіб? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

10

Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії дітей із малозабезпечених сімей, дітей-сиріт? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

10

Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії людей з інвалідністю? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

1000

Чи планується при реалізації проекту використовувати різні методи енергозбереження?

важко відповісти

Чи враховуватимуть меседжі вашого проекту принципи толерантності відповідно до Декларації принципів толерантності ЮНЕСКО?

Так

Декларація добroчесності

Я, шляхом підписання проектної заяви, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Так

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної

Керівник

Мар'ясін



програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Так

В розрізі та з урахуванням норм Закону України «Про санкції» та рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування і скасування персональних спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відносно громадян та юридичних осіб та з метою отримання гранту інституційної підтримки, цим гарантійним листом, шляхом підписання проектної заявки, підтверджую відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками (юридичними та фізичними особами) держави-агресора Російською Федерацією з 2014 року до цього часу.

Так

Герман

Малюковець



Декларація добросердечності

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Я, шляхом підписання проектної заяви, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх осібистих персональних даних.

Я підтверджую, що не отримую іншої фінансової підтримки на витрати, які покриває УКФ.

ПІБ Грантоотримувача

Макарський А.М.

Підпись



Дата заповнення

Грантоотримувач:





Додаток № 2
до Договору про надання гранту № 410362-29248
від "22" липня 2021 року

Назва конкурсної программи: Інклюзивне мистецтво

Назва ЛОТ-У: Інклюзивний культурний продукт
Назва Заявника: Громадська організація "СТУДІЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО ІМДЖУ МАЛІХ МІСТ"
Назва проекту: «Інклюзивна виставка архітектурної спадщини Волині»

Дата початку проекту: 07.2021

Дата завершення проекту: 15.11.2021

	Організація-донор	Фінансування проекту, в %%	Фінансування проекту, Сума в грн.
РОЗДІЛ I НАДХОДЖЕННЯ			
1.	Український культурний фонд	100,00%	622 600,00
2.	Спільнота:	0,00%	0,00
2.1.	Кошти організацій-партнерів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.2.	(Кошти державного та місцевих бюджетів (повна назва організації) організацій)	0,00%	0,00
2.3.	Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.4.	Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.5.	Власні кошти організації-заявника	0,00%	0,00
3.	Грошеві кошти (доходи отриманий від реалізації книжок, книтків, програм та інших культурно-мистецьких продуктів, що створюватимуться в рамках проекту)	0,00%	0,00
Всього по розділу I "Находження на фінансування та реалізація проекту"		100,00%	622 600,00

*За наявності спільноти: фінансування та реалізація проекту

(посада)
Керівник

Малюсєк А.М

(підпись)
2021



Дата початку проєкту: 07.2021

Дата завершення проєкту 15.11.2021

Стаття:	Підстатья:	№	Найменування витрат	Одиниця вимірювання	Витрати за розмежами гранти УКФ			Витрати за розмежами епіфінансування			Витрати за розмежами реальності			Загальна площа витрат по проекту, грн. ($=\sum_{i=1}^{15}$)	Об'єднання витрат по проекту, грн. ($=\sum_{i=1}^{12}$)
					Планові витрати відповідно до заявки	Варість за однину, грн. ($=\sum_{i=6}$)	Загальна сума, грн. ($=\sum_{i=5}$)	Кількість/Період	Варість за однину, грн. ($=\sum_{i=9}$)	Загальна сума, грн. ($=\sum_{i=10}$)	Кількість/Період	Варість за однину, грн. ($=\sum_{i=12}$)	Загальна сума, грн. ($=\sum_{i=13}$)		
Розділ:	II		ВИТРАТИ:												
Стаття:	1		Винагорода членам комісії проєкту		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Підстатья:	1.1		Оплата праці залучених працівників організації/заявника (лице у віданні)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	1.1.1		Повне ПІБ, посада (роль у проєкті)	місяців		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	1.1.2		Повне ПІБ, посада (роль у проєкті)	місяців		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	1.1.3		Повне ПІБ, посада (роль у проєкті)	місяців		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
Підстатья:	1.2		За тарифами фахопера		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	1.2.1		Повне ПІБ, посада (роль у проєкті)	місяців		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	1.2.2		Повне ПІБ, посада (роль у проєкті)	місяців		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	1.2.3		Повне ПІБ, посада (роль у проєкті)	місяців		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
Підстатья:	1.3		За фаховими цінами		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	1.3.1		Повне ПІБ, зазначені конкретну назву постійної зайнятості	місяців		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	1.3.2		Повне ПІБ, зазначені конкретну назву поступової зайнятості	місяців		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	1.3.3		Повне ПІБ, зазначені конкретну назву поступової зайнятості	місяців		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
Стаття:	1.4		Складані висеси з оплати праці (надрахування єСБ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	1.4.1		Штатні працівники		0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	1.4.2		За сприйманими трудовими договорами		0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	1.4.3		За договорами ЦТХ		0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	
Підстатья:	1.5		За фаховими з ФОП		13,50	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	1.5.1		Матросюк Андрій, керівник проєкту поступової управління проєкту	місяців	4,50	8 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	
Пункт:	1.5.2		Гончук Олеся, проектний менеджер, поступова управління проєкту	місяців	4,50	8 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	
Пункт:	1.5.3		Денисюк Інна, консультаційний менеджер, поступова управління проєкту	місяців	4,50	4 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	
Відокремлені витрати															
Стаття:	2		Витрати под'язнів з діархопенією (для штатних працівників)												
Підстатья:	2.1		Варіантні працівни (для штатних працівників)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	2.1.1		Варіантні працівни з лептапізмою мікрорутури	шт.		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	2.1.2		Варіантні працівни з лептапізмою мікрорутури	шт.		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	2.1.3		Варіантні працівни з лептапізмою мікрорутури	шт.		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
Підстатья:	2.2		Варіантні працівни (для штатних працівників)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Кошторис витрат проєкту "СУДІЯ РОЗВІТКУ ТУРИСТИЧНОГО ІМДЖУ МАЛІХ МІСТ"
 Дата початку проєкту: 07.2021

Кошторис



Пункт:	2.2.1	Рухомий та нерухомий (з виданим привізницем відповідної особи)	Доба	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.2.2	Рухомий та нерухомий (з виданим привізницем відповідної особи)	Доба	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.2.3	Рухомий та нерухомий (з виданим привізницем відповідної особи)	Доба	0,00	0,00	0,00	0,00
Підсумати:	2.3	Доба (для штатних працівників)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.3.1	Доба, вказати ПІБ, розрахунок на відряджену особу)	Доба	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.3.2	(Графік, вказати ПІБ, (результати на відряджену особу)	Ліфія	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.3.3	Доба, вказати ПІБ, розрахунок на відряджену особу)	Доба	0,00	0,00	0,00	0,00
Всього по ставим 2 "Витратам по залогам з експедиціями":			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стаття:	3	Обміннання і нематеріальні активи					
Підсумати:	3.1	Обміннання, інструменти, інвеститор, які необхідні для експедиції, дово при реалізації проекту фінансопримувача	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	3.1.1	Наїнвестування інвеститор (з дегапізацією Техніческих характеристик)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00
Підсумати:	3.2	Нематеріальні активи, які необхідні до прибільвання для експедиції їх прийняття (з дегапізацією Техніческих характеристик)		0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	3.2.1	Прийняття затвердження (з дегапізацією Техніческих характеристик)	постуга		0,00	0,00	0,00
Пункт:	3.2.2	Інші нематеріальні активи	постуга		0,00	0,00	0,00
Всього по ставим 3 "Обміннання і нематеріальні активи":			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стаття:	4	Витрати пов'язані з орендою					
Підсумати:	4.1	Оренда промисловими		0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.1.1	Адреса орендованого приміщення із застеженнями Метрому, годин, оренди	кв. м (годин, діб)	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.1.2	Адреса орендованого приміщення із застеженнями Метрому, годин, оренди	кв. м (годин, діб)	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.1.3	Адреса орендованого приміщення із застеженнями Метрому, годин, оренди	кв. м (годин, діб)	0,00	0,00	0,00	0,00
Підсумати:	4.2	Оренд таунхаус, обладнання та іншому	шт. (діб)	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.2.2	Наїнвестування обладнання (з дегапізацією Техніческих характеристик)	шт. (діб)	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.2.3	Наїнвестування іншому (з дегапізацією Техніческих характеристик)	шт. (діб)	0,00	0,00	0,00	0,00
Підсумати:	4.3	Оренд транспорту		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Пункт:	4.3.1	Средstва підприємства для побажаної до архітектурних обсягів (Острів-Острів, Острів-Острів-Острів, Острів-Кеаніс-Острів, Острів-Ціца-Острів, Острів-Кораль-Острів, Острів-Острів-Острів, Острів-Новомалин-Острів, Острів-Новий Загоре-Острів)	км	1 200,00	10,00	12 000,00	0,00
Пункт:	4.3.2	Средstва підприємства для побажаної до городів	км (годин)	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.3.3	Средstва автобусів (з застеженням маршруту, кількості пасажирів, тощі)	км (годин)	0,00	0,00	0,00	0,00
Підсумати:	4.4	Оренд автомобілів-пілотажевих засобів	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.4.1	Наїнвестування (з дегапізацією Техніческих характеристик)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.4.2	Наїнвестування (з дегапізацією Техніческих характеристик)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.4.3	Наїнвестування (з дегапізацією Техніческих характеристик)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00
Підсумати:	4.5	Інші обслуговування		0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.5.1	Наїнвестування (з дегапізацією Техніческих характеристик)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.5.2	Наїнвестування (з дегапізацією Техніческих характеристик)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00

Лін Світлана

Всього по статті 4 "Витрати на виконання проекту, які беруть участь у заходах проєкту та не отримують оплату праці та послуги						
Статті:	Пункт:	Найменування (з додатальними технічними критеріями)	Шт.	1 200,00	12 000,00	0,00
6	5.1	Господарська харчування	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.1.1	Поступ з харчування (спільноти об'єднання виробників-бройерів)	учасн.	0,00	0,00	0,00
	5.1.2	Поступ з харчування (спільноти об'єднання виробників-бройерів)	учасн.	0,00	0,00	0,00
	5.1.3	Поступ з харчування (спільноти об'єднання виробників-бройерів)	учасн.	0,00	0,00	0,00
Підстать:	5.2	Витрати на продб з участю заходів	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.2.1	Витрати на продб з участю заходів	шт.	0,00	0,00	0,00
	5.2.2	Відвідування виставки (з відповідною маркурою) і працівниками особи, що відвідується	шт.	0,00	0,00	0,00
	5.2.3	Відвідування виставки (з відповідною маркурою) і працівниками особи, що відвідується	шт.	0,00	0,00	0,00
Підстать:	5.3	Витрати на проживання учасників	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.3.1	Розумін з готелем (з візьменим працівцем відвідуваної особи)	добра	0,00	0,00	0,00
	5.3.2	Розумін з готелем (з візьменим працівцем відвідуваної особи)	добра	0,00	0,00	0,00
	5.3.3	Розумін з готелем (з візьменим працівцем відвідуваної особи)	добра	0,00	0,00	0,00
Всього по статті 5 "Витрати на виконання проекту, які беруть участь у заходах проєкту та не отримують оплату праці та послуги"			0,00	0,00	0,00	0,00
Статті:	6	Матеріальні витрати				
Підстать:	6.1	Основні матеріали та сировина	М.кв	0,00	0,00	0,00
	6.1.1	Носії, накопичувачі	шт.	1,00	3 300,00	3 300,00
Статті:	6.2	Жорсткий диск	шт.	1,00	3 300,00	3 300,00
Пункт:	6.2.1	Найменування	шт.			
	6.2.2	Найменування	шт.			
	6.2.3	Найменування	шт.			
Пункт:	6.3	Ниші матеріальні експози		0,00	0,00	0,00
	6.3.1	Найменування	шт.			
	6.3.2	Найменування	шт.			
	6.3.3	Найменування	шт.			
Всього по статті 6 "Матеріальні експози":			1,00	3 300,00	3 300,00	0,00
Статті:	7	Поліграфічні послуги				
Пункт:	7.1	Виготовлення макетів				
	7.2	Нанесення логотипів				
Пункт:	7.3	Друк брошуру				
	7.4	Друк буклетів				
Пункт:	7.5	Друк пластиків				
Пункт:	7.6	Друк плакатів				
	7.7	Друк банерів на конструкціях-павук	шт.	1,00	800,00	800,00
Пункт:	7.8	Друк публічна виставкова царготом Ерайлія 30 ст.	шт.	10,00	15 000,00	15 000,00
Пункт:	7.9	Послуги копіювальера				
	7.10	Нити позиціонування				

Пункт:	7.11	Соціальні виски за договорами ЦПХ з підрядниками (ССВ) розділу "Топографічні послуги"		0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
Всього по ставці 7 "Топографічні послуги":											
Статя:	8	Видавничі послуги									
Пункт:	8.1	Послуги користувача	сторінка								
Пункт:	8.2	Послуги верстки									
Пункт:	8.3	Друк копії									
Пункт:	8.4	Друк журналів									
Пункт:	8.5	Інші видтрати (виконані налагу поступу)									
Пункт:	8.6	Соціальні виски за договорами ЦПХ з підрядниками (ССВ) розділу "Видавництво поступу"									
Всього по ставці 8 "Видавничі послуги":											
Статя:	9	Послуги з програмування									
Пункт:	9.1	Фотогресізація сірією етапів проекту (17 та)	послуга	1,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	9.2	Відеогресізація	послуга	1,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	9.3	Реальні виграти (3 скріни на ТБ, 10 стегней в 3Мі) радіосекансна на радіо ТРЕК Телевізія реклама в сфері - фейсбук - мінімум 5 постів, розподілка УНАІТ)	послуга	1,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	9.4	SMM, SEO послуга зведення сторінок в фейсбуці та інші гарні віртуальні 4-5 місців	послуга	1,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	9.5	Інші послуги									
Пункт:	9.6	Соціальні виски за договорами ЦПХ з підрядниками (ССВ) розділу "Послуги з просування"									
Всього по ставці 9 "Послуги з просування":											
Статя:	10	Створення web-ресурсу									
Пункт:	10.1	Послуги розробки web-ресурсу	послуга	1,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	10.2	Послуги наповнення сторінки проекту на сайті	послуга								
Пункт:	10.3	Послуги наповнення сторінок	послуга								
Пункт:	10.4	Різниця цінності виграту з проекту на сайті	послуга	1,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	10.5	Соціальні виски за договорами ЦПХ з підрядниками (ССВ) розділу "створення web-ресурсу"									
Всього по ставці 10 "Створення web-ресурсу":											
Статя:	11	Прибільний методичний, наочний, інформаційних Методів, В-ЧН, на електронних носіях інформації									
Пункт:	11.1	Навченні методичні матеріали, інформаційні матеріали, навчальнік,	шт.								
Пункт:	11.2	Навчальні методичні, навчальнік, інформаційні методів	шт								
Всього по ставці 11 "Прибільний методичний, наочний, інформаційних носіях інформації":											
Статя:	12	Послуги з первиназу									
Пункт:	12.1	Усній перехід, (сторонній) послідований, з початку на кінець	година								



Лін Генк

Пункт:	12.4	Соціальні вимоги за допомогою ЦДХ з підприємствами (ССВ) розподілу послуг з власними ресурсами		0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
Статні:	13	Інші прямі затрати		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстарати:	13.2	Адміністративні витрати		2,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	
Пункт:	13.2.1	Бухгалтерські послуги в рамках проекту	постуга	1,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	установлення додаткових програм для електронної системи бухгалтерії. Тривалість роботи - 30 дн.
Пункт:	13.1.1	Інформаційний посил (скріншоти, логотипи)	послуга	1,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	підтриманням. Консультація щодо використання інноваційних технологій та підтримка прав в рамках працев.
Пункт:	13.1.3	Аудиторський посилум	послуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.1.4	Соціальні вимоги за допомогою ЦДХ з підприємствами (ССВ) розділу "Адміністративні витрати"	послуга	0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
Підстарати:	13.2	Послуги комітету підприємства, моніторинг, зведення		2,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	
Пункт:	13.2.1	Запис в журнал з тифлосистемою для платформи izTravel	постуга	1,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	Записання в статті звукозапису - 30 год роботи, 700 тригуд. Монтаж зважено звуку - 20 год роботи, 420 тригуд. Апрацювання з нерічним (1 год) - 600 днів. Кінцевий продукт складається з 11 друкових форматів пр3 (дин про виставку, 10 по пакетах).
Пункт:	13.2.2	Зваження контенту на зміну послуг відповідно до точного завдання	послуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.2.3	Госпуда створення пострижка про тиброніолентарем	послуга	1,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	тривалість роботи над розрізом - 10 год, вагість роботи - 800 тригод.
Пункт:	13.2.4	Соціальні вимоги за допомогою ЦДХ з підприємствами (ССВ) розподілу Послуг	послуга	0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
Підстарати:	13.3	Витрати на послуги страхування		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	13.3.1	Вкладні предмет страхування		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	13.3.2	Вкладні предмет страхування		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	13.3.3	Вкладні предмет страхування		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Підстарати:	13.4	Інші прямі затрати		33,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00	
Пункт:	13.4.1	Госпуда інтернет-провайдера (вказати період небажання послуги)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	13.4.2	Банківська спосіб за перевез (відповідно до гарантій в доставленому багажу)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	13.4.3	Розрахунок-засіб обслуговування (відповідно до гарантій обслуговування)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	13.4.4	Інші послуги банку (відповідно до термінів обслуговування банку)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	13.4.5	Послуги дистанційна праця	послуга	1,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	розробка унікального ізучального стилю проекту. Створення персонажів Задовідео - 2500 грн.
Пункт:	13.4.6	Послуги 3D сканування архітектурних об'єктів (10 шт)	послуга	10,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	Складання постулів для обсяга фіксованих 7000 грн. Складання заліп-лева від неподільного використання матеріалів та іншої гальмування - 1000 грн. Елементи на пектрі: створення розрізів, відповідно до зображення, відповідно до сценарієв. адміністративні для об'єкту з поглибленим звуком. Тривалість роботи 20 год. Вагість сканування об'єкта - 10 000 грн.



Справжній

Іванко Олексій

Пункт:	13.4.7	Послуга з 3D друку архітектурних об'єктів (10 шт)	послуга	10,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
Пункт:	13.4.8	Послуга дизайну та 3D друку підписів-табличок зирфтом Брайла	послуга	10,00	1 800,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	
Пункт:	13.4.9	Андробій результатів незрячою особою. Послуга консультування	послуга	1,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,22	0,00	16 000,00	Консультування продовжується на етапі виконання. Аудіо дисплей проекту. Консультація з фахівцем з порушеним орту під час створення виставки, аудіодокументу та каталогу. Акробій всіх продуктів перед презентацією незрячою людиною. Тривалість консультації - 10 год, варість за год - 1600 грн	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00
Пункт:	13.4.10	Послуга диктора для запису вудюна	послуга	1,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,22	0,00	10 000,00	Тривалість роботи 25 год. варість за год 400 грн	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
Пункт:	13.4.11	Соттін внесок за договорами ЦПХХ з підприємствами (ССВ) розділу "Інші праці вагранк"		37,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00					418 000,00	
Всього по статтям 13 "Інші праці вагранки":					622 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 600,00				622 600,00		
Всього по розділу II "Вагранки":					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ																

Керівник	
(згідно)	(згідно)



Макоський А.М.
(згідно)