

м. Київ

«15» грудня 2023 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі Виконавчого директора Берковського Владислава Георгійовича, який діє на підставі Положення, та Театрально-видовищний заклад культури "Київський національний академічний театр оперети" (далі – Грантоотримувач), в особі Листопадської Олени Євгенівни, що діє на підставі довіреності від 30.12.2022 №060/19-535, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурно-мистецького проекту «Тактильна адаптація вистав для глядачів Національної оперети України» (далі - Проект), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проектній заявці та у кошторисі Проекту згідно з додатками 1 та 2 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проект на умовах, визначених цим Договором.

II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

1. Грантоотримувач реалізує Проект до 31 жовтня 2023 року включно з періодом підготовки та надання Фонду пакету звітної документації відповідно до пункту 3 цього Розділу.
2. Проект реалізується згідно з робочим планом реалізації Проекту, визначенім у розділі XI проектної заявки.
3. Для підтвердження реалізації Проекту Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт про виконання Проекту (додаток 3), звіт про надходження та використання коштів для реалізації Проекту (додаток 4) та інші документи щодо реалізації Проекту.
4. Датою завершення реалізації Проекту є день підписання Фондом акта про виконання Проекту.

III. СУМА ГРАНТУ, ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

1. Загальна сума гранту становить 845 207 грн 70 коп (Вісімсот сорок п'ять тисяч двісті сім грн. 70 коп.) без ПДВ.
2. Фонд надає суму гранту частинами (трашами) у розмірі та у строки, визначені графіком платежів згідно з додатком 5 до цього Договору.
3. Фонд перераховує залишок коштів від загальної суми гранту після підписання акта про виконання Проекту.
4. У разі затримки бюджетного фінансування Фонд перераховує кошти гранту протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів з дати отримання Фондом бюджетного призначення на

фінансування витрат на надання гранту. Будь-які штрафні санкції у цьому випадку до Фонду не застосовуються.

5. Перерахування коштів здійснюється в безготіковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту відповідно до умов цього Договору.
2. Грантоотримувач зобов'язується:
 - 1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;
 - 2) не отримувати прибутку від реалізації Проекту (крім проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);
 - 3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу II цього Договору;
 - 4) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;
 - 5) у разі, якщо реалізацію Проекту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у триденний строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з дати настання таких обставин, повернути Фонду суму перерахованих частин (траншів) гранту;
 - 6) зберігати документацію по Проекту протягом трьох років з моменту підписання акту про виконання Проекту;
 - 7) самостійно врегульовувати правовідносини з третіми особами, які пов'язані з виникненням (набуттям) прав на об'єкти авторського права і (або) суміжних прав, використанням таких об'єктів, розпорядженням майновими правами і охороною майнових прав на ці об'єкти, а також охороною особистих немайнових прав відповідно до вимог Закону України «Про авторське право і суміжні права»;
 - 8) відповідно до чинного законодавства України не допускати наявності у Проекті (продукті Проекту) пропаганди війни, насильства, жорстокості, фашизму і неофашизму, закликів, спрямованих на ліквідацію незалежності України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, приниження нації, неповаги до національних і релігійних свяtyнь, а також пропаганди наркоманії, токсикоманії, алкоголізму та інших шкідливих звичок, виготовлення та розповсюдження матеріалів порнографічного характеру
 - 9) не здійснювати витрати (замовлення товарів, робіт, послуг), які здійснюються між пов'язаними особами (відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють).
3. Фонд має право:
 - 1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проекту;
 - 2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проекту;

- 3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності;
- 4) здійснювати контроль та моніторинг реалізації Проекту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та/або за місцем фактичної реалізації Проекту;
- 5) виключно з метою популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі, без дозволу Грантоотримувача використовувати матеріали, створені в результаті реалізації Проекту, у тому числі але не обмежуючись цими - дані, праці, звіти, тези, фотографії, рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, будь-які інші матеріали або документи (далі - матеріали), що передані Грантоотримувачем Фонду, та щодо яких Грантоотримувачем не надано Фонду застереження про використання таких матеріалів з дотриманням вимог законодавства про захист права на промислову та/або інтелектуальну власність.

4. Фонд зобов'язується:

- 1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;
- 2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, правильність, обґрунтованість та цільове використання гранту.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРОН

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.
2. Фонд не несе відповідальності за понесені Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені Грантоотримувачем третім особам.
3. Фонд не несе відповідальності за невиконання Грантоотримувачем своїх зобов'язань перед третіми особами.
4. Якщо Грантоотримувач не виконав зобов'язання щодо реалізації Проекту та надання Фонду пакету звітної документації у строк, зазначений у пункті 1 розділу II цього Договору, то в такому випадку сума перерахованих частин (траншів) гранту підлягає поверненню до Фонду відповідно до діючого законодавства протягом 10 календарних днів з дати отримання вимоги Фонду.

VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЕКТУ

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проекту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем або чинним законодавством.
2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію (результати досліджень), отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.
3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проекту, який фінансується коштами гранту. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення,

звіти та публікації, продукт, виготовлений у результаті реалізації Проекту, мають містити інформацію про те, що Проект реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.

4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проекту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

VII. ДОПУСТИМИ ВИТРАТИ

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача та відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проекту, форму якого наведено у додатку 2 до цього Договору.

2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:

придбання товарів, виконання робіт, надання послуг, що не пов'язані з реалізацією Проекту; витрати по оплаті посередницьких послуг;

витрати по оплаті товарів, робіт і послуг, які були вже або будуть профінансовані за рахунок інших джерел до або після підписання цього Договору (подвійне фінансування);

витрати, пов'язані з реалізацією проектів, які мають на меті отримання прибутку (крім проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);

витрати на утримання установ, організацій, в тому числі тих, що є учасниками проектів;

витрати на підготовку проектної заявки для подання на конкурсну програму Фонду;

втрати, в результаті курсових різниць;

інші витрати, здійснені не за призначенням.

VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проекту в порядку, передбаченому цим Договором.

2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всі необхідні документи щодо реалізації Проекту.

IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України "Про Український культурний фонд", його може бути розірвано за заявою Фонду в односторонньому порядку.

2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.

3. У разі досркового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від всіх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України "Про торгово-промислові палати в Україні".
2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

XI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.
2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, припиненням або його розриванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, вказаному чинним законодавством України.

XII. ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2023 року.
Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.
2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляють одна одну.
3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.
4. Електронне повідомлення вважається отриманим Стороною-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було отримано. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.
5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною в установленому законодавством порядку.
6. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі - Конфлікт інтересів).
7. Про будь-який випадок, що містить або може привести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.
8. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проекту, які стали відомі під час виконання цього Договору.

9. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.

10. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

11. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному для кожної зі Сторін), що мають однакову юридичну силу.

XIII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

додаток 1 - проектна заявка;

додаток 2 - кошторис Проекту;

додаток 3 - змістовий звіт про виконання

Проекту;

додаток 4 - звіт про надходження та використання

коштів для реалізації Проекту;

додаток 5 - графік платежів.

XIV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Фонд

Український культурний фонд

Юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19

Адреса для листування: 01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

ЄДРПОУ: 41436842

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві

Р/р: UA608201720343110001000000458

Тел.: +38 (044) 504-22-66

Грантоотримувач

Театрально-видовищний заклад культури
"Київський національний академічний театр
оперети"

Юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика
Васильківська, 53/3

Адреса для листування: 03150, м. Київ, вул. Велика
Васильківська, 53/3

ЄДРПОУ: 02224593

Назва банку/філії: АБ "УКРГАЗБАНК"

Р/р: UA36320478000C026004924445578

Тел.: (044) 287-49-87

Виконавчий директор



В.Г. Берковський

Заступник генерального директора-
художнього керівника з правової та
адміністративної роботи



О.Є. Листопадська

УКРАЇНСЬКИЙ
КУЛЬТУРНИЙ
ФОНД

Додаток 1

до Договору про надання гранту № 5INC21-02170
від «15» грудня 2023 р.

Сезон: Грантовий сезон 2023

Програма: Культура без бар'єрів

Лот: ЛОТ 2. Мистецтво без бар'єрів

Конкурс: Індивідуальний

Заявка: 5INC21-02170

**Назва проекту: Тактильна адаптація вистав для
глядачів Національної оперети України**

Візитна картка Проекту

Конкурсна програма

Культура без бар'єрів

Лот

ЛОТ 2. Мистецтво без бар'єрів

Тип проекту

Індивідуальний

Назва проекту

Тактильна адаптація вистав для глядачів Національної оперети України

Назва проекту англійською мовою

Tactile adaptation of performances for spectators of the National Operetta of Ukraine

Географія реалізації проекту

Населений пункт
місто Київ

Початок проекту



стунник генерального директора-
домного керівника з правової та
адміністративної роботи
О.Є. Листопадська

2023-06

Кінець проекту (включно із фінальним звітуванням)

2023-10-31

Тривалість проекту в місяцях

5

Формат проекту

наживо

Пріоритетний сектор

перформативне та сценічне мистецтво

Основний продукт

Адаптація культурного продукту (інклюзивна)

Яким пріоритетам ЛОТу відповідає ваш проект?

Інклюзивна адаптація вже створених продуктів.

Стимулювання збільшення кількості доступних культурних просторів через створення культурного контенту та безбар'єрного простору, залучення аудиторії людей з інвалідністю.

Загальна інформація про проект

Коротка інформація про проект

Проект «Тактильна адаптація вистав для глядачів Національної оперети України» базується на чотирирічному досвіді роботи з аудиторією, яка має порушення зору. Мета проекту вдосконалити вже існуючу в театрі безкоштовну послугу «квиток з аудіодискрипцією» та зробити її ще зручнішою для цільової аудиторії. Для цього заплановано обрати п'ять різноманітних вистав театру та підготувати до цих вистав: аудіодискрипцію, тактильні книжки, які представлять декорації та костюми вистави, театральні програмки надруковані шрифтом Брайля та описовий тур до двадцяти вистав театру. Весь проект, який реалізовується протягом п'яти місяців, дозволить надавати послугу для глядачів з повним/частковим порушенням зору максимально комфортно, значна частина репертуару Національної оперети України стане доступнішою.

Коротка інформація про проект англійською мовою



Підпільник генерального директора-
менеджера та правового та
адміністративної роботи

О.Є. Листопадська

The project "Tactile adaptation of performances for spectators of the National Operetta of Ukraine" is based on four years experience of work with audience with visual impairments. The aim of the project is to improve the existing free service "ticket with audio description" in the theater and make it even more convenient for the target audience. To do this, we are going to select five different theater productions and prepare for these performances the following things: audio description, tactile books which will present the scenery and costumes of the play, theatrical programs printed in Braille and a descriptive tour of twenty theater performances. The whole project, which is implemented within five months, will provide a service for spectators with full / partial visual impairment as comfortable as it is possible. A significant part of the repertoire of the National Operetta of Ukraine will become much more accessible.

Запитувана сума від УКФ (у гривнях, відповідно до Бюджету)
845207.70

Загальний бюджет проекту
845207.70

Сума співфінансування
0.0

Партнери проекту

Партнер
Немає

Перелік джерел співфінансування та сума їх співфінансування (окрім Фонду)

Сума реінвестиції
0.0

Чи використовуються у проекті результати/об'єкти інтелектуальної діяльності?

Ні

Чи врегульовані майнові та немайнові права авторів та їх правонаступників на використання результатів/ об'єктів інтелектуальної діяльності, що використовуватимуться у проекті, згідно з Законом України «Про




O. E. Listopadskaya

авторське право і суміжні права»?

Так

Інформація про контактну особу

Прізвище, ім'я та по-батькові

Середа Людмила Михайлівна

Телефон

Електронна пошта

Функції в проекті

координатор проєкту

Інформація про організацію-заявника ч.1

Повне найменування організації-заявника

Театрально-видовищний заклад культури "Київський національний академічний театр оперети"

Повне найменування організації-заявника англійською мовою

Kiev National Academic Operetta's Theatre

Організаційно-правова форма

Комунальна організація (установа, заклад, підприємство)

Код ЄДРПОУ

02224593

Активне посилання на установчий документ (Статут, Положення, інше) на вебсайті Міністерства юстиції України або на іншому вебресурсі

107002307018 Код: 273346534349

Вид діяльності організації-заявника за КВЕД, що відповідає напряму програми/ЛОТ-у

85.52 Освіта у сфері культури, 90.01 Театральна та концертна діяльність, 90.02 Діяльність із підтримання театralних і концертних заходів, 90.04





O. E. Listopadskaya

Функціювання театральних і концертних залів, 58.19 Інші види видавничої діяльності, 73.11 Рекламні агентства,

Інформація про організацію-заявника ч.2

Дата реєстрації організації

2006-10-16

Юридична адреса організації

03150, місто Київ, вулиця Велика Васильківська будинок 53/3

Поштова адреса організації

03150, місто Київ, вулиця Велика Васильківська будинок 53/3

Інформація про організацію-заявника ч.3

Область (відповідно до юридичної адреси)

Київська

Тип населеного пункту

Місто

Назва населеного пункту (відповідно до юридичної адреси)

Київ

Активне посилання на сайт та (або) сторінки у соціальних мережах

Сайт: <http://operetta.com.ua/> Сторінка у фейсбуці: <https://www.facebook.com/operetta.kiev1> / <https://www.facebook.com/groups/567594050031836/>

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації

Струтинський Богдан Дмитрович

Телефон керівника організації

Електронна пошта керівника організації

Чи притягався керівник організації коли-небудь до кримінальної



генерального директора
загальнодержавного керівника з правово-та
адміністративної роботи


O. E. Listopadskaya

відповідальності?

Ні

Чи притягався керівник організації-заявника до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, або чи має судимість, незняту чи непогашену у встановленому законом порядку?

Ні

Зазначте кінцевого бенефіціарного власника / власників організації-заявника із вказанням громадянства

Київська міська державна адміністрація

Чи притягався (-лися) кінцеві бенефіціарні власник (-и) організації коли-небудь до кримінальної відповідальності?

Ні

Чи притягався (лися) кінцеві бенефіціарні власник (и) організації-заявника до відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції?

Ні

Чи є відкриті судові провадження стосовно організації-заявника на момент подання заявки?

Ні

Наявність матеріально-технічної бази для виконання Проєкту

1. Земельні ділянки - загальної площею 11 713,27 кв.м, Будинки та споруди - 9 одиниць в задовільному стані, що є власністю Театру, Машини та обладнання - 731 одиниця, Транспортні засоби - 8 одиниць, Інструменти, прилади та інвентар - 4059 одиниць, Інші основні засоби - 280 одиниць, Бібліотечні фонди - 458 одиниць, Малоцінні необоротні матеріальні активи - 4965 одиниць, Сценічно-постановочні засоби - 17 135 одиниць. 2. ТВЗК

"Київський національний академічний театр оперети" придбає невиключні авторські права та ліцензії на відтворення та постановку музичних вистав, концертів, тощо. 3. В ТВЗК "КНТАО" налічується 478 працівників зі складу

адміністративного, художнього, артистичного, обслуговуючого та технічного персоналу. 4.Матеріали, запаси та інші поточні ресурси знаходяться у власності Театру та використовуються у поточній діяльності Театру.

5.Фінансові ресурси Театру складаються з коштів місцевого бюджету, як фінансова підтримка театру, та з коштів, одержаних в результаті



Ольга

О.Є. Листопадська

господарської діяльності.

Чи подавали ви проект на фінансування УКФ раніше

- Так. • ? У 2018 у році заявника "Арт-дія-інклузія" №1281
• ? У 2019 році у якості заявника (у партнерстві) "Котигорошко. Народження Героя" рок-опера для дітей. (Інноваційний культурний продукт)
• ? У 2020 році у ролі заявника "II Міжнародний конкурс-лабораторія постановок молодими режисерами в жанрі малі театральні постановки "Small theater productions" ЗNORD31-2170 (Н.О.Р.Д)
• ? У 2020 році у ролі заявника "Культурні мости" ЗNET31-2170 (Мережі аудиторії)
• ? У 2020 році у ролі заявника "Перший крок у велике мистецтво" ЗNORD11-2170 (Н.О.Р.Д.)
• ? У 2020 році у ролі заявника "Культура в часи кризи: інституційна підтримка"
• ? ЗINST51-02170
• ? У 2020 році у ролі заявника "Проект Закону України «Про меценатство у сфері культури та мистецтва.»" ЗPLUS1-02170 (Культура плюс)
• ? У 2021 році у ролі заявника "Драматична опера «Амадеус»" 4ICP31-C2170 (Інноваційний культурний продукт)
• ? У 2021 році у ролі заявника Школа-студія театру оперети "Перезавантаження"
• ? ЗNORD11-02170 (Н.О.Р.Д.)
• ? У 2021 році у ролі заявника "Автентична британська музика. Бірмінгем-Київ" 4CFC23-02170 (Культура для змін)
• ? У 2021 році у ролі заявника "Проект Шевченко Live (картини, які оживають. Зрима поезія і малярство Т.Г.Шевченка)" 4PLUS31-02170 (Культура плюс)

Чи реалізували ви проект УКФ раніше?

- Так. • ? У 2018 у році заявника "Арт-дія-інклузія" №1281
• ? У 2020 році у ролі заявника "Перший крок у велике мистецтво" ЗNORD11-2170 (Н.О.Р.Д.)
• ? У 2021 році у ролі заявника "Автентична британська музика. Бірмінгем-Київ" 4CFC23-02170 (Культура для змін)

Приклади успішно реалізованих проектів за підтримки наших донорів протягом останніх трьох років

Проект

У вересні 2018 році вдруге відбувся проект Лабораторія молодих режисерів «MusicalArt Project», за результатами якого переможці проекту



О.Є. Листопадська

мають можливість здійснити постановку вистави у ТВЗК «Київський національний академічний театр оперети». Вистави режисерів- переможців наразі присутні у репертуарі Театру: «Театр у кишені, або Всі ролі зайняті» (ав. ліб. та реж. М. Булгаков, 2017 р.) та «Оркестр» Жана Ануя (реж. Г. Горянська, 2019 р.). Партнер - Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Грант 150000 грн. <http://www.num.kharkiv.ua/591-mizhnarodnj-konkurs-laboratoriya-musical-art-project>

Проект


2020 рік – грант Національній спілці театральних діячів від Посольства США на концерт Код Гершвіна, який відбувся в Національній опереті України. 30 та 31 січня 2020 року Симфонічний оркестр Київського національного академічного театру оперети приготував для свого глядача нову порцію вищуканої музики – концерт «Код Гершвіна». Під диригуванням американського диригента Девіда Чарльза Абелля прозвучали твори відомого американського композитора з українським корінням Джорджа Гершвіна. Джордж Гершвін народився в Нью-Йорку в єврейській родині емігрантів з Одеси. Краса українських мелодій надихнула Маestro на створення хітів, які стали світовими. У 1935 р. пан Гершвін написав арію «Літня пора» («Summertime») для опери «Поргі та Бесс». На створення цієї композиції його надихнула українська колискова пісня «Ой ходить сон коло вікон», яку Гершвін вперше почув у Нью-Йорку у виконанні Українського національного хору на чолі з Олександром Кошицем у 1929 році. У відділені першому пролунали твори Гершвіна з мюзиклів та опер. Разом з оркестром та солістами Національної оперети України на сцену вийшов Флоріан Файльмайр – піаніст-віртуоз із Австрії. Друга частина концерту присвячена композиціям Маestro, які лунали у відомих фільмах. Посилання на сюжет про концерт: https://www.youtube.com/watch?v=Lq1_2-X8Lik

Проект

У 2019 році вже всьоме успішно проведено Міжнародний мистецький фестиваль «O-Fest», засновником та співорганізатором якого є ТВЗК «Київський національний академічний театр оперети» та міська голова Бучанської ради. У фестивалі брали участь такі країни, як Грузія, Молдова, Казахстан, Литва, Португалія, Польща та багато інших.



Заступник директора-художнього керівника з правової та адміністративної роботи



О.Є. Листопадська

Детальний опис Проєкту

Обґрунтуйте актуальність проекту для культурного контексту або міста, або села, або області, або країни в ретроспективі останнього десятиліття

Згідно Конвенції ООН "Про права осіб з інвалідністю" всі люди мають мати вільний доступ в тому числі і до культурних послуг, які надають мистецькі установи, та, на жаль, на практиці, це буває не так часто. Тож, люди з інвалідністю можуть відчувати себе відрізаними від суспільства в цілому, і від мистецтва зокрема. Проте, саме мистецтво може допомогти людині подолати тривожний стан та зняти психологічний тиск. Отже, доступність мистецьких установ є однією з найвагоміших питань, яке необхідно вирішувати зараз, для отримання інклюзивного середовища через десятиліття, оскільки цей процес не є швидким, багато що вирішується на практиці та потребує поступового розвитку. І наразі відбувається гарний поступ в мистецькому середовищі в цьому напрямку, що також стало можливим і завдяки підтримці багатьох грантових програм від Українського культурного фонду.

В Київському Національному академічному театрі оперети велику увагу приділено створенню інклюзивного простору для відвідувачів та доступності вистав для глядачів з інвалідністю: місця у залі для людей на візочку, підйомники по сходах, пристрой для аудіодискрипції, які допомагають глядачам з повною/частковою втратою зору відвідувати вистави.

Проект «Тактильна адаптація вистав для глядачів Національної оперети України» є продовженням підтриманого Українським культурним фондом проекту «Арт-дія-інклузія», який відбувся у 2018 році. <https://ucf.in.ua/archive/5f2298fd1a158a57b4605b95> <http://operetta.com.ua/inklyuzivnij-prostir-v-stinah-natsionalnoyi-opereti-ukrayini/> Проект включав у себе створення вистави для дітей з аудіодискрипцією, друк книги про театральне мистецтво шрифтом Брайля та тактильну пізнавально-освітню програму про музику. Всього програми проекту безкоштовно відвідало 80 дітей та підлітків з інвалідністю (повною/частковою втратою зору та з комплексними порушеннями), учні школи-інтернату для незрячих ім. Я.Батюка, школи-інтернату для слабозорих дітей №11. Після реалізації Гранту, результати проекту використовувалися в інших програмах та проєктах театру для людей з інвалідністю. Вже, у 2020 році в театрі оперети започаткували, на постійній основі, продаж квитка з аудіодискрипцією: кожна людина, три необхідності, може скористатися послугою, оплативши звичайну вартість квитка, сама послуга надається безкоштовно. Наразі, такий квиток можна купити на шість вистав театру оперети (дві для дорослої аудиторії та чотири для дитячої аудиторії). <http://operetta.com.ua/audiodiskriptsiya/> Тож, проект «Тактильна адаптація вистав для глядачів Національної оперети України» базується на чотирирічному досвіді роботи з глядачами з




порушеннями зору. Під час вистави аудіодискриптор передає через спеціальний пристрій всю інформацію щодо вистави глядачеві. Після вистав ми отримували фіт-бек від аудиторії, який працівники театру систематизували та опрацювали. Ми отримали такий відгук: крім опису та коментування (аудіодискрипції) вистав, було б правильно надати тактильне відчуття деякого реквізиту, декорацій, костюмів тощо. Дослівно це звучало так: «Коли ви говорите що відбувається – ми це чуємо, але коли ми торкаємося руками – ми це бачимо». Проте, в умовах активного репертуарного існування (яким є театр оперети), немає жодної можливості надати доступ глядачу до костюмів чи реквізиту з вистави. Оскільки весь реквізит, костюми та декорації задового до початку вистави вже заготовлені на сцені, а провести глядача за куліси для тактильного огляду практично неможливо і може бути небезпечним, адже театр оперети – це великий музичний театр, а це означає велику кількість людей за кулісами перед виставою: оркестранти, танцюристи, артисти-вокалісти, хор, тощо.

Зрештою, разом з експертами з доступності, які співпрацюють з нами на волонтерських засадах, та вивчаючи міжнародний досвід у цій сфері (саме музичних театрів), ми прийшли висновку, що окрім коментування під час вистави, було б добре створювати короткий опис вистави на 5-10 хв. Опис можна розмістити на сайті та прослухати заздалегідь, наприклад вдома, і налаштуватися на відповідне сприйняття вистави. Оскільки занадто багато інформації під час вистави є інформаційним перегрузом для глядача з порушеннями зору. Тож, команда театру оперети, розвиваючи існуючу ініціативу та залучаючи волонтерів, підготувала та записала два описових тури та аудіодискрипцію до шести вистав. Але для комплексного вирішення проблеми, пропонуємо проєкт «Тактильна адаптація вистав для глядачів Національної оперети України», реалізація даного проєкту надасть можливість отримувати послугу «квиток з аудіодискрипцією» зручніше. Команда проєкту, під час реалізації Гранту, планує: підготувати аудіодискрипцію для ще п'яти найпопулярніших різноважанрових вистав театру оперети (для дорослих), підготувати та розмістити на сайті театру оперети описовий тур для двадцяти вистав, на який можна перейти за QR-кодом. Опис такої кількості вистав дозволить охопити майже весь популярний репертуар театру оперети. Створити тактильні книжки до п'яти вистав театру оперети, по дві на кожну виставу: 1. Віддрукована на спеціальному принтері, яка представить крапково-штриховим методом декорації вистави, унікальний реквізит з вистави та міститиме короткий опис шрифтом Брайля; 2. Виготовлена «хенд-мейд» книга, яку створюватимуть під наглядом художника, ця книга має представити відображення героїв вистави, зразки тканини. Також, такі тактильні книжки допоможуть краще зрозуміти деякі елементи одягу або предмети, які використовуються



Документ складений за розпорядженням директора-художнього керівника з правовою та

 О.Є. Листопадська

у виставах, але не використовуються у повсякденному житті, тож можуть бути незрозумілими сучасному глядачеві, як от «котелок» (головний убір з вистави «За двома зайцями»), «карбалет» (стрілецька зброя з вистави «Сімейка Аддамсів»), тощо. Всі наведені приклади – з практики та досвіду. Деякий ключовий реквізит, невеликий в об'ємах також буде виготовлено в рамках проекту. Ще одна частина проекту – це друк театральних програмок до п'яти вистав шрифтом Брайля, яку відвідувачі театру також отримуватимуть безкоштовно.

Через три роки, після початкового проекту, ми бачимо, що в театральній спільноті Києва все більше театрів приєдналося до ідеї інклюзивності вистав: це і вистави з аудіодискрипцією, і вистави жестовою мовою.

Працівники театру оперети консультирують колег та діляться, при потребі, відповідним досвідом. Проект «Тактильна адаптація вистав для глядачів Національної оперети України» – це наступна сходинка та розвиток вже існуючої практики, а для театральної спільноти – це гарний приклад та спільний досвід, до якого можна долучатися.

Як проект реалізує пріоритети обраної конкурсної програми/ЛОТу?

Проект «Тактильна адаптація вистав для глядачів Національної оперети України» співвідноситься з такими пріоритетами Українського культурного фонду:

- Забезпечення дотримання культурних прав та рівного доступу до культурних ресурсів.

Реалізація проекту передбачає комплекс мистецьких продуктів, які мають забезпечити людині з інвалідністю такий же зручний доступ для перегляду вистави, як і людині без інвалідності. Також, ми передбачаємо, що такий проект дозволить розповсюдити інформацію про існуючу послугу «квиток з аудіодискрипцією» та розширити коло користувачів цією послугою, що також відповідає пріоритетному завданню Фонду.

- Формування в Україні спільних цінностей громадянського суспільства. Оскільки даний проект буде відбуватися не відокремлено, а під час звичайного робочого існування театру – показу вистав – команда проекту вважає, що глядачі, які завітали на виставу і побачили роботу над проектом, зможуть більше дізнатися про життя людей з інвалідністю, що допоможе взаємінтеграції та формуванню спільного толерантного інклюзивного середовища. Особливо важливим вважаємо в даному випадку питання та підліткову аудиторію.

Реалізація проекту «Тактильна адаптація вистав для глядачів Національної оперети України» завдання ЛОТу:



О.Є. Листопадська

?] Інклюзивна адаптація вже створених продуктів.

Створений продукт це вистави театру оперети (частина з яких вже адаптована). Реалізувавши проект ми плануємо комплексно та інклюзивно адаптувати найпопулярніші вистави театру оперети. Частини проекту: аудіодискрипція, опис-тур, програмка шрифтом Брайля, тактильні книги – все це співвідноситься з пріоритетним продуктом ЛОТу - інклюзивна адаптація культурного продукту.

?] Стимулювання збільшення кількості доступних культурних просторів через створення культурного контенту та безбар'єрного простору, залучення аудиторії людей з інвалідністю.

Реалізація проекту зробить простір театру оперети ще більш дружнім для людей з інвалідністю, також це наша постійна практика по вдосконаленню нашого простору. Ми сподіваємося полегшити шлях до відвідин мистецьких установ людьми з інвалідністю та залучити до театру якомога більшу аудиторію.

В команді проекту є два експерти з доступності (з повною втратою зору), які також працювали як волонтери під час підготовки вже існуючих коментарів (аудіодискрипції) для вистав, тож працюватимуть разом в команді і над створенням даного проекту та будуть виступати у ролі консультантів та експертів з доступності, а також тестуватимуть всі готові продукти проекту та вноситимуть свої зауваження. Оскільки команда проекту прагне реалізовувати інклюзивний продукт керуючись гаслом - нічого не робити для людей з інвалідністю, без них самих, а відштовхуватися тільки від їх сприйняття та досвіду.

Чому проект є унікальним?

В Україні вистави з аудіодискрипцією існують вже більше 10 років, одними з перших апробацію такої послуги зробили у Львівських театрах з ініціативи Оксани Потимко. Під час семінару, який відбувся у 2017 році в Києві, з ініціативи Національної спілки театральних діячів, Оксана Потимко провела семінар для працівників театрів та музеїв. На той час в Київських театрах вистави з аудіодискрипцією не відбувалися, тож і наразі дана послуга відносно нова, та все ж вже є деякі здобутки: є театри, які розвивають інклюзивний напрямок, в тому числі і при грантовій підтримці. Нам відомо про такі спроби по впровадженню аудіодискрипції в Київському академічному театрі Українського фольклору «Берегиня», в Київському академічному драматичному театрі на Подолі, а також про разовий показ вистав з аудіодискрипцією у шести київських театрах, який відбувся з приводом грантовій підтримці Українського культурного фонду у 2021 році (Фонд Покотило Л.І.). Проте, наразі, на постійній основі така послуга впроваджена тільки в театрі оперети.



В Україні послуга з аудіодискрипцією апробована (інформація з відкритих джерел): у деяких Харківських та Львівських театрах.

Команда проєкту провела консультації з колегами та представниками організацій, які мали досвід відвідин вистав з аудіодискрипцією. Та дізналися що питання тактильного реквізиту є актуальним і вирішується двома способами: або не втілюється, або (якщо це вистава на не велику кількість акторів) аудиторію з порушеннями зору після, або до вистави проводять за сцену, де є тактильна можливість роздивитися реквізит чи декорації. Отже, ця проблема вирішується ситуативно, не комплексно, також така можливість не завжди є і не завжди може бути втілена в театральних умовах (залежить від кількості учасників вистави, великий чи маленький, камерний театр, тощо).

Закордонний досвід має дещо більше напрацювань у цій сфері: використовується запис із коротким описом вистави (в українських та естонських та театральних умовах) та тактильні продукти.

Також, вивчаючи закордонний досвід можна із впевненістю сказати, що не всі театральні установи і за кордоном, мають такий цілісний підхід до вирішення доступності, проте є і театри, які знаходяться на найвищому рівні в питаннях доступності (наприклад, послуга погуляти із собакою-поводирем у Лондонському королівському театрі, поки незрячий хазяїн дивиться виставу), тож впроваджуючи такий системний підхід ми наслідуємо кращі інклюзивні надбання Європи та, водночас, додаємо і свій унікальний досвід.

До унікальності проєкту відносимо і той факт, що він реалізується в єдиному в Україні театрі оперети, адже завдання зробити аудіодискрипцію наживо для мюзиклу чи оперети є складним та непростим завданням, оскільки зазвичай це значно більша кількість персонажів на сцені, яких необхідно описати, і короткі музичні паузи, і вокальні арії та монологи, під час яких досить важко, або і неможливо вставити необхідний коментар. Вперше працювати з аудиторією з порушеннями зору в театрі оперети розпочали у 2017 році, під час благодійної акції для дітей «Хай Різдво побачить кожен», для якої спонсори надали в безкоштовну оренду обладнання для аудіодискрипції, а аудіодискриптором виступила Кіра Степанович, яка до сих пір працює в театрі оперети над вдосконаленням цієї послуги на волонтерських засадах. За чотири роки відбулася трансформація певного досвіду, таож Кіра бере участь у відповідних Всеукраїнських та Міжнародних конференціях та семінарах. Тож, вивчивши досвід закордонних та українських колег, а також спираючись на власний досвід, вважаємо що необхідно комплексно надати послугу «квиток з аудіодискрипцією».

Унікальність даного проєкту полягає в реалізації не одного компоненту, а



Ostap

О.Є. Листопадська

одразу всіх необхідних компонентів: аудіодискрипція, короткий опис вистави, тактильна книга та програмка шрифтом Брайля. Команда проєкту не побачила жодного театру в Україні (чи, принаймні, цієї інформації немає у вільному доступі), який би комплексно надав таку послугу. Тож підтримка такого проєкту матиме колосальне значення в сенсі наступного кроку по рівню інклюзивності та доступності театрів в Україні для людей з повною/частковою втратою зору.

Мета, цілі, завдання та результати та індикатори реалізації Проекту

Основна мета Проєкту

Вдосконалити вже існуючу для глядача з інвалідністю послугу «квиток з аудіодискрипцією» в Київському Національному Академічному театрі оперети. Для цього заплановано обрати п'ять найпопулярніших різноважових вистав театру та підготувати до цих вистав: аудіодискрипцію, тактильні книжки (по чотири дляожної вистави – дві друковані, які тактильно крапково-штриховим методом представлять декорації, дві зшиті з тканини «хенд-мейд» для розуміння костюмів вистави), театральні програмки надруковані шрифтом Брайля та описовий тур до двадцяти вистав театру. На остаточному етапі планується запросити цільову аудиторію на опрацьовані, в рамках проєкту вистави, та представити результати для отримання відгуку. Весь проєкт, який реалізовується протягом п'яти місяців, дозволить надавати послугу для глядачів з повним/частковим порушенням зору максимально комплексно та комфортно.

Цілі проекту

Ціль

Зробити коментар (аудіодискрипцію) до п'яти найпопулярніших вистав театру оперети та надрукувати шрифтом Брайля театральні програмки до цих вистав. По 30-ть програмок доожної з 5-ти вистав, всього 150 шт.

Завдання

Прочитати лібретоожної вистави, переглянути у робочому відео-записі, підготувати та написати коментар до вистави, подивитися виставу, наживо та опрацювати зі створеним коментарем, за потребу – другий, третій перегляд вистави разом з експертами проєкту. Опрацювати текстожної програмки пласким шрифтом та передати підготовленний документ компанію УТОС, яка редагує текст та виготовляє друковані шрифтом



Брайля програмки. Запрошення незрячої аудиторії на виставу, обговорення після вистави результатів проєкту, усунення можливих недоліків.

Результат 1

Частина репертуару театру оперети стала доступною для глядачів з порушеннями зору.

Результат 2

Готові театральні програмки до вистав театру оперети, які глядачі зможуть отримати безкоштовно.

Індикатори досягнення результатів

Аудіодискриптором опрацьовано матеріал до п'яти вистав; Підготовлено коментар (аудіодискрипцію) до п'яти вистав; Вистави переглянуті разом з експертною групою; Є підготовлений текст для театральних програмок для п'яти вистав; Програмки опрацьовані редакторами друкарні УТОС; Програмки віддруковані шрифтом Брайля та протестовані експертами-консультантами; За потреби – недоліки чи неточності опрацьовано. На вказані вистави було запрошено цільову глядацьку аудиторію, яка дала свій позитивний коментар щодо послуги; команда Проєкту планує у кожного відвідувача Проєкту отримати коментар щодо наданої послуги та заповнити відповідну анкету (анкета заповнюється працівником театру, якщо незряча людина перебуває без родичів/друзів та/або родичем). Глядацька аудиторія театру розширилась; Послуга «квиток з аудіоскрипцією» включає в себе додаткові різноманітні п'ять вистав.

Ціль

Доповнити послугу «квиток з аудіодискрипцією» описовим туром.

Завдання

Переглянути кожну виставу наживо, та, за допомогою, вже існуючого опису вистави та театральної програмки з переліком всієї постансвчої групи створити короткий опис всіх персонажів, сюжету та декорацій. Підібрати відповідні акторські голоси та зробити запис. Протестувати опис-тур разом з експертною групою та розмістити на сайті.

Результат 1

Записаний та протестований опис-тур для двадцяти вистав (5-10 х з кожен) розміщено на сайті театру оперети, є можливість перейти за QR кодом.



Результат 2

Послуга «квиток з аудіодискрипцією» стала доступнішою та зручнішою у використанні.

Індикатори досягнення результатів

Є сформований короткий (2-3 сторінки друкованого тексту) опис вистави, включно з описом декорацій, реквізиту, костюмів, тощо для двадцяти вистав; Опис опрацьовано з акторами для запису; Записано двадцять коротких опис-турів та протестовано з експертами проєкту; Записи підготовлено звукорежисером та розміщено на сайті; На квитках розміщено QR-код для переходу на сайт.

Ціль

Створити тактильні копії декорацій та костюмів до вистав. Виготовити деякий ключовий реквізит для тактильного огляду.

Завдання

На першому етапі робіт передивитися відео версії вистав та обрати які саме елементи декорацій, реквізиту та костюмів мають бути представлені у книгах. Перегляд вистав наживо та фотографування необхідних елементів декорацій, реквізиту, тощо, згідно з вимогами виконавців тактильних продуктів. Художник готує ескізи та рисунки, опрацьовує з виконавцями технічні ескізи. Замовляються перші екземпляри, які мають бути протестовані експертами проєкту, при потребі – недоліки усуваються. Замовити всі книги та протестувати з експертами. Запросити глядачів на вистави та представити результати проєкту.

Результат 1

В зазначені строки надруковано десять книжок (про декорації) до вистав театру оперети. Виготовлено деякий необхідний реквізит.

Результат 2

В зазначені строки виготовлено десять тактильних книжок «хенд-мейд» (про костюми) до вистав театру оперети.

Індикатори досягнення результатів

Художником, аудіодискріптором та виконавцями робіт опрацьовано, визначено які саме частини будуть представлені у книгах (орієнтовно по десят сторінок картинок/костюмів+опис шрифтом Брайля, пластиковим шрифтом); Підготовлено необхідні ескізи та фото, опрацьовано разом з



O. Listopadskaya
О. Е. Листопадська

експертами проєкту; Рисунки та фотографії відправлено на друк; Для книжок хенд-мейд створені технічні ескізи; Перші готові книги протестовано з експертами проєкту та усунуто можливі недоліки; Готові книги представлені глядачам театру оперети перед відповідною виставою.

Ціль

Запросити глядачів з порушеннями зору на опрацьовані в рамках проєкту вистави, для представлення результатів проєкту в театр оперети (вересень/жовтень). Розповсюдити серед опосередкованої аудиторії інформацію про проєкт, в тому числі і буклет щодо доступності Київського театру оперети. Планується 3000 маленьких рекламних буклетів, який інформуватиме про сам Проєкт та необхідний для залучення аудиторії та 500 шт. буклетів на 36 стр., який представить загальну картину інклюзивного доступу театру оперети).

Завдання

Складти відповідний репертуар на вересень/жовтень, аби опрацьовані вистави були присутні у репертуарній політиці театру. Координуватися з організаціями, які дотичні до спільнот людей з інвалідністю. Запросити цільову аудиторію на показ вистав та презентувати тактильні продукти перед виставою. Вчасно підготувати та надрукувати буклет та іншу рекламну продукцію. Розповсюдити буклет та іншу рекламну продукцію серед опосередкованої глядацької аудиторії.

Результат 1

Репертуарна політика театру складена у відповідності з потребами проєкту. Глядачі відвідали вистави театру оперети безкоштовно та отримали комплексну послугу «квиток з аудіодискрипцією» у відповідності до мети проєкту.

Результат 2

Кожен відвідувач театру оперети може безкоштовно отримати буклет щодо доступності / чи ознайомитися з реалізацією проєкту та розповсюдити дану інформацію серед знайомих та друзів.

Індикатори досягнення результатів

На початку роботи над проєктом налагоджений зв'язок з відповідними організаціями. Координація під час всього проєкту. Репертуар театру відповідає меті проєкту. Цільова аудиторія відвідала щонайменше п'ять вистав, тактильні продукти презентовані в повній мірі. Є позитивний



Ольга
О.Є. Листопадська

відгук від аудиторії щодо результатів проекту. (може бути і варіант анкетування, де анкету допоможуть заповнити працівники театру). Інформація по Проекту готова до звітності, є по два примірники друкованої продукції для передачі у УКФ, а саме: програмки шрифтом Брайля, буклет А4, буклет, афіші А1

Цільові аудиторії Проекту

Опишіть у кількісних та якісних показниках пряму цільову аудиторію проекту

Кількісно цільова аудиторія проекту це:

- ? Дорослі глядачі з повною/частковою втратою зору: не менше 30 чол., які безкоштовно відвідають вистави театру оперети та протестують нову послугу «квиток з аудіодискрипцією»;
- ? Експерти, які допомагатимуть тестувати продукт – 2 чол.
- ? Родичі та друзі людей з інвалідністю – не менше 50 чол.
- ? Працівники театру оперети, які впроваджують доступність для людей з інвалідністю, працівники, які постійно контактують з глядачкою аудиторією, не менше 100 чол.

Якісно цільова аудиторія проекту: ?

- ? Люди з інвалідністю та їхні родини в Україні, особливо діти та молодь.
- ? Громадські організації, які займаються питанням дотримання прав людей з інвалідністю.

Опишіть у кількісних та якісних показниках опосередковану (непряму) аудиторію проекту

Кількісно опосередкована аудиторія проекту:

- ? Всі глядачі театру оперети, які під час проекту також відвідуватимуть вистави, не менше 2000 осіб. (5 вистав* на 50 % наповненість залу);
- ? Глядачі, які дізнаються про нову послугу зі ЗМІ, ми плануємо охопити за допомогою ЗМІ та платної реклами не менше 10000 чол.
- ? Люди, які зі сторінок театру оперети (фейсбук, інстаграм, ютуб) дізнаються про проект (на сторінці більше 20 000 підписників).

Якісно опосередкована аудиторія проекту:

- ? Споживачі культурного продукту.
- ? Театральна спільнота міста Києва.
- ? Культурні заклади та інші мистецькі установи, які знатимуть про проект ЗМІ, що допоможе розвивати доступність в інших сферах в тому числі.
- ? Працівники інших українських театрів, які матимуть доступ до правової та адміністративної роботи




O. E. Listopadskaya

напрацювань у цій сфері та зможуть впроваджувати доступність в театрах.

• Представники секторів культури та креативних індустрій.

Яким чином були визначені їх культурні потреби, інтереси?

Потреби цільової аудиторії були визначені в безпосередньому спілкуванні під час реалізації кількох інклюзивних проектів в театрі оперети:

«Хай Різдво побачить кожен», 2017/18 р.р. – безкоштовні вистави з

аудіодискрипцією для незрячих дітей; (відвідало 33-ти дитини)

<https://nstdu.com.ua/publication/hay-rizdvo-pobachit-kozhen/>

«Арт-дія-інклюзія» - проект підтриманий Українським культурним фондом у 2018 році; (відвідало 80-т дітей)

<https://yabl.ua/2018/11/09/art-diya-inklyuziya>

Показ вистави з аудіодискрипцією для дітей «АндерСон» на Міжнародному Фестивалі «Карпатський простір» у місті Івано-Франківськ, 2019 рік.

(відвідало 90-то дітей, учні єдиної в області школи для незрячих)

<https://galychna.if.ua/analytic/karpatskiy-prostir-v-ivano-frankivsku-vidkrili-lyalkovi-oberegi/>

Початок продажу квитка з послугою аудіодискрипції – 2020 рік. (купили квиток та відвідали театр З людини з інвалідністю)

Під час всіх цих заходів було залучено не менше ніж 200 чол. (з повною чи частковою втратою зору), які давали свої поради та висловлювали ідеї чим можна зробити дану послугу кращою та доступнішою.

Тож, реалізація проекту «Тактильна адаптація вистав для глядачів Національної оперети України» – це логічне доведення до завершального етапу послуги для глядачів з порушеннями зору, що дозволить використати весь накопичений досвід та надавати послугу більш системно та комплексно.

Інформаційний супровід Проекту

Які ключові повідомлення, яких спікерів буде обрано для поширення інформації про проект серед прямої (их) цільової (их) аудиторії (її), опосередкованої аудиторії, потенційних партнерів, широкої аудиторії?

Основими спікерами є генеральний директор -художній керівник театру оперети Богдан Дмитрович Струтинський, а також куратор проекту - Кіра Михайлівна Степанович. Оскільки Кіра вже багато років співпрацює з різними організаціями (в тому числі з інших міст України) та є куратором багатьох проектів у сфері адаптації музених просторів/театрів щодо людей з повною/частковою втратою зору. Тож, Кіра Михайлівна зможе бути ключовим спікером саме серед цільової аудиторії. Також, ми плануємо співпрацювати з Громадськими організаціями та спеціалізованими



Заступник Генерального директора
художнього керівника з правової та
адміністративної роботи


O. E. Listopadskaya

учбовими закладами (школа-інтернат для незрячих ім.Я.Батюка, школи-інтернату для слабозорих дітей № 11, організацією УТОС), з якими вже налагоджена співпраця по іншим проектам. Планується, що Національна спілка театральних діячів України також підтримає інформаційно проект та розмістить інформацію на своєму сайті та у соціальних мережах, оскільки основна глядацька аудиторія Спілки – це театральні діячі, команда проекту вважає, що це допоможе ділитися досвідом з колегами. Ключові повідомлення, які команда проекту планує використовувати: Доступність мистецьких установ в Україні, аудіодискрипція в театрі, рівні можливості для всіх, всі різні - всі рівні, створення безбар'єрного середовища. Комунікація проекту буде базуватися на принципі створення толерантного емпатичного суспільства, де всі люди рівні у своїх можливостях.

Які засоби масової інформації будуть висвітлювати реалізацію та результати проекту (вкажіть назви засобів масової інформації та кількість публікацій/матеріалів, які заплановані)?

Протягом реалізації проекту планується 1-2 публікації/ефіри в зазначених нижче інформаційних парнерах Київського театру оперети: всього не менше 30-ти публікацій, та 3-4-х ефірів.

ДРУКОВАНІ ТА ЕЛЕКТРОННІ ЗМІ

InKyiv

Інтернет-журнал «Музика»

Вечірній Київ

День

Обозреватель

СоветNews

Київ дипломатичний

Голос України

Кореспондент

Оксамит

медіа-портал МСГК-ІНФО

Слово просвіти

Про культуру та театр, блог

ТТК

I-ua.tv

Искра

Укр Медіа Бюро

Ізвестия

Острів

Київ.Медіа

Україна Бізнес Ревю



Генерального директора
з правової та
адміністративної роботи


O. E. Listopadskaya

Сайт Культура
РАДІО
Емігрантське радіо
Українське радіо
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
Київ.Лайф
Телеканал «Київ»
Еко-ТВ

Також, до розповсюдження інформації ми плануємо залучати Громадські організації, які працюють з людьми з інвалідністю та зможуть розповсюдити інформацію про проект на своїх сторінках у соціальних мережах.

Вся інформація про проект буде висвітлюватись на офіційних сторінках Київського театру оперети у соціальних мережах:

<https://www.facebook.com/operetta.kiev1> 19 937 підписників) Інстаграм канали: https://www.instagram.com/operetta_ukraine/ (1,457 тис. підписників), Ю-тьюб: <https://www.youtube.com/user/KievOperetta> (3,27 тис підписників).

Планується 3-5 публікацій щодо реалізації проекту щомісячно, а також публікації на сайті театру оперети.

Також всі публікації у ЗМІ будуть супроводжуватися текстом «Проект реалізується за підтримки Українського культурного Фонду», на друкованій продукції також буде додано логотип Фонду, а публікації у соціальних мережах публікуватимуться з хештегом #ЗапідтримкиУКФ, як цього вимагає Договір про реалізацію Гранту.

Яких кількісних показників ви плануєте досягти в результаті виконання інформаційної складової Проекту?

В рамках реалізації рекламної кампанії команда проекту планує:

- Розповсюдження інформації через соціальні мережі Київського театру оперети:

<https://www.facebook.com/operetta.kiev1> 19 937 підписників) Інстаграм канали: https://www.instagram.com/operetta_ukraine/ (1,457 тис. підписників), Ю-тьюб: <https://www.youtube.com/user/KievOperetta> (3,27 тис підписників).

Планується 3-5 публікацій щодо реалізації проекту щомісячно, а також публікації на сайті театру оперети.

- Класична комунікація у вигляді email-розсилка новин, анонсів, прес-релізів по базі медіа-партнерів (не менше 60) та по базі театрів України, які інформуватимуть про нові можливості проекту (не менше 100 театральних установ);

- Активна взаємодія зі ЗМІ (друковані видання, тематичні інтернет-платформи, телерадіоканали, які є партнерами Національної оперети України) більш яскраво, ніж після роботи над початком проекту, а також інформування про кожен


O. E. Листопадська

важливий етап проєкту – не менше 30 протягом проєкту та 3-4 ефірів на радіо чи телевізорів;

- ? Організація прес-конференції/прес-підходу, безпосереднє спілкування з журналістами – заплановано один раз;
- ? Друк афіш А4 та розповсюдження по місту, а також на власних рекламних стійках театру оперети – 100 афіш протягом місяця, які проінформують містян про новий проєкт та існуючу послугу;
- ? Інформаційна стаття на сайті Національної спілки театральних діячів України – одна стаття;
- ? Плануємо протягом реалізації проєкту 1-2 інформаційних пости на сторінках партнерів (Громадські організації, УТОС, тощо) – не менше 10 постів всього;
- ? Розповсюдження інформаційного буклету (500 шт.) та рекламних буклетів А4 (3000 шт.), протягом місяця серед опосередкованої аудиторії також допоможе привернути увагу до проєкту.
- ? Також постійний підрахунок та моніторинг лайків та відгуків у соціальних мережах від глядацької аудиторії, дозволить корегувати рекламну кампанію та допоможе якнайкраще розповсюдити інформацію про вагомість проєкту.

Яких якісних показників ви плануєте досягти в результаті виконання інформаційної складової Проєкту?


В ході реалізації рекламної кампанії проєкту команда планує не тільки розповсюдити інформацію серед цільової аудиторії, але ще й проінформувати якомога більшу кількість людей щодо доступності мистецької установи – Київський театр оперети – та важливості створення інклузивно адаптованого продукту.

- ? До співпраці залучено Громадські організації та партнерів, які вже працювали з Національним театром оперети;
- ? Інформація про проєкт розповсюджена серед театральної спільноти міста Києва, є відгук щодо адаптації готових культурних продуктів у інших мистецьких установах;
- ? Глядачі театру оперети стали більш поінформованими про адаптацію культурного продукту та безбар'єрність приміщені театру, діляться цією інформацією з аудиторією;
- ? Київський театр оперети став ще доступнішим для глядачів з інвалідністю, ця інформація є відомою та доступною.

Довгострокові результати Проєкту

Яких довгострокових результатів вдастся досягнути завдяки реалізації



 O. E. Listopadskaya

проекту? Що буде підтвердженням досягнення мети Проєкту?

Завдяки реалізації проєкту в довгостроковій перспективі мистецькі установи міста Києва стали максимально доступними для людей з інвалідністю. Це впливає на розвиток толерантного інклюзивного середовища та закладає ці принципи для наступних поколінь. Збільшує глядацьку аудиторію театрів та допомагає соціалізації людей з інвалідністю.

Також, команда проєкту планує ділитися досвідом з колегами, що допоможе створити інклюзивний простір та мистецький продукт в театрів, використовуючи вже існуючу практику.

Підтвердженням реалізації основної мети проєкту буде те, що питома частина репертуару театру оперети представлена виставами з аудіодискрипцією, підсилені записаними опис-турями, тактильними книжками та театральними програмками друкованими шрифтом Брайля. Все це, в рамках проєкту, буде зроблено для п'яти вистав.

В довгостроковій перспективі подібна підготовка з доступності стає стандартною практикою до прем'єри кожної вистави в театрі оперети.

Опишіть соціальну (супільну) цінність результатів Проєкту

Даний проєкт робить мистецтво доступнішим для людей з інвалідністю, є прикладом для напрямку роботи інших мистецьких установ.

Однією з найважоміших соціальних цінностей ми вбачаємо в тому, що проєкт буде відбуватися перед вечірніми виставами, коли в театрі буде присутня опосередкована аудиторія проєкту – глядачі без інвалідності - тож даний проєкт допоможе більше зрозуміти потреби людини з інвалідністю, допоможе соціалізації, взаємодії та взаємопорозумінню, особливо важливо це для вистав, де є присутня опосередкована аудиторія - діти. Команда вважає що такий проєкт навчатиме дітей принципам толерантності та рівності, виховуватиме емпатію.

Також, дуже важливим соціальним аспектом ми вважаємо підтримку батьків, які мають дітей з інвалідністю, дані проєкти є знаковими для родин, що вони не залишені зі своїми проблемами наодинці

Сталість Проєкту

Чи передбачає діяльність за Проєктом подальший розвиток та функціонування отриманих за результатами проекту продуктів та на умовах (самоокупності, фінансування з державного або місцевого бюджету, грантової чи спонсорської підтримки тощо)?

Так, проєкт передбачає сталість: вся діяльність виконана під час проєкту



(опис-тур, тактильні книжки та аудіодискрипція) буде використовуватися як безкоштовний додаток до існуючої в театрі послуги «квиток з аудіодискрипцією».

Кожна людина, яка придбала квиток (за його звичайною ціною) отримає комплекс додаткової послуги абсолютно безкоштовно.

Команда проєкту планує в майбутньому створювати аудіодискрипцію та записувати опис-тури до всіх прем'єр театру оперети для розвитку даної послуги.

Також, ми плануємо формувати запит до місцевого управління щодо формування, у зв'язку з попитом, нової посади в театрах Києва – аудіодискриптора - який міг би оплачуватися з місцевого бюджету.

Команда Проєкту

Команда проєкту (основні виконавці)

ПІБ члена команди

Степанович Кіра Михайлівна

Роль у проєкті

куратор проєкту

Перелік основних обов'язків

Адаптація вистав для незрячих глядачів (аудіодискрипція, коментар): вичитка лібрето до відповідних вистав, перегляд вистав, проведення даних вистав з аудіодискрипцією, підготовка опису вистав для описового туру, робота з виконавцями тактильних матеріалів, координація з експертами-консультантами. Координація з цільовою аудиторією.

Презентація проєкту (проведення п'яти вистав з аудіодискрипцією) для запрошеної аудиторії та презентація тактильних матеріалів.

Зайнятість у проєкті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

40 %

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

• Старший науковий співробітник Педагогічного музею України та театральна аудіодискрипторка, член Британської асоціації аудіодискрипторів, педагог за освітою, має великий досвід (більше 10 років) роботи з відвідувачами з порушеннями зору.



- ? Автор "Школи для музейників по роботі з особливими відвідувачами" в рамках якої відбулось 4 курси (2016-2017).
- ? Розробник аудіодискрипцій, тактильних адаптацій для виставок Педагогічного музею України.
- ? Автор театральних аудіодискрипцій для Київського національного академічного театру оперети.
- ? Зaproшений консультант та автор першої в Україні адаптації етнографічної виставки "Одяг, люди та мистецтво" (Косів, 2018 рік), «Інтерактивний музей» (кераміка) (Косів 2020).
- ? Зaproшений консультант для створення аудіогіду для незрячих в Острозькому замку (2020).
- ? Зaproшений консультант для створення елементів змістової доступності оновленої зали Музею писанкового розпису (2021 Коломия).
- ? Зaproшений консультант та автор аудіодискрипції для проекту "АндерСон" (Київський театр оперети, 2018 рік).
- ? Зaproшений тренер проекту «Доступний театр» Харківського театру для дітей та юнацтва (Харків 2021).
- ? Консультує та навчає особливостям роботи з відвідувачами з порушеннями зору музейників з усієї України.
- ? Має досвід організації та супроводу інклюзивних концертних проектів ("Різдвяні мелодії Світу", 2017, "Про все на світі перед Різдвом", 2019).
- ? Зaproшений лектор з питань аудіодескрипції для курсів підвищення кваліфікації викладачів мистецьких шкіл (Метод.кабінет при Департаменті культури) (листопад 2019).
- ? Розробник часткової адаптації для відвідувачів з тяжкими порушеннями зору проекту «Ген непокори» (Краматорськ 2020).
- ? Розробник адаптованого історико-педагогічного видання «Буквар новим способом уложений» (упорядник Й.Кобринський, 1842).

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

ЦПХ

ПІБ члена команди

Середа Людмила Михайлівна

Роль у проекті

координатор проекту



Ольга
О.Є. Листопадська

Перелік основних обов'язків

Збори команди проєкту, координація з усією командою, складання деталізованих планів роботи для кожного етапу проєкту, моніторинг вчасного та якісного виконання робіт, усування можливих форс-мажорів, контактування з відповідними організаціями та глядачами, підготовка звітів проєкту. Участь в укладанні договорів, організація роботи з підрядниками, контроль над виконанням проєкту.

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

40%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Освіта: факультет журналістики Київський національний університет культури і мистецтв;

Робота:

2015 – 2016 рр. Головний адміністратор Українського радіо «Культура», в посаді обов'язки входило: редакція літературних передач радіо і театру;

Випускаючий редактор циклу передач «Художнє слово вустами майстра»;

«Шедеври української культури».

В обов'язки входило: підготовка матеріалу та координація учасників.

2016-2017 рр. – заступник начальника інформаційного бюро Київського Національного академічного театру оперети;

З 2017 року – дотепер - головний адміністратор Київського національного академічного театру оперети;

Досвід роботи:

•?] Організація та адміністрування гастролей колективу театру оперети та участь у Міжнародних Фестивалях:

•?] З 2017 року - дотепер

«Золоті оплески Буковини» (м.Чернівці),

«Мельпомена Таврії» (м.Херсон),

VINNYTSIA JAZZFEST (м. Вінниця).

Організація логістики, складання кошторису, контроль за виконанням робіт.

Адміністрування та координація Міжнародного Фестивалю «Карпатський простір» (м. Івано-Франківськ,2018р.);

Організація та координація Міжнародного музичного фестивалю

«OFEST»(м.Буча і м.Київ з 2016р.- дотепер);

В обов'язки входило: складання плану робіт, організація логістики гостей



та транспортної логістики, листування з гостями – учасниками Фестивалю, складання кошторисів, усування можливих форс-мажорів, тощо.

Адміністрування та координація проектів Київського театру оперети:

- Проект для дітей «Вихідний з оперетою»;
- Проект «Ніч в опереті»;
- Благодійної акції «Оперета очима дітей».

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

штатний працівник

ПІБ члена команди

Лата Олег Володимирович

Роль у проекті

експерт-консультант

Перелік основних обов'язків

Консультувати щодо підготовки аудіодискрипції до п'яти вистав, описового туру та тактильних матеріалів. Робота в координації з куратором проекту та виконавцями проекту.

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

30 %

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

- Бакалавр соціальної роботи та практичної психології.
- Багаторічний консультант та тестер Педагогічного музею України з питань роботи з відвідувачами з тяжкими порушеннями зору.
- Зaproшений позаштатний консультант проектів : міжнародного проекту "Шляхи освіти у слов'янському світі", "Реклама у педагогічних періодичних виданнях XIX - поч. ХХ ст.", " Виставка одного предмета" (Педагогічний музей України); виставки "Одяг, люди та мистецтво" (Косів, 2018 рік), «Інтерактивний музей» (кераміка) (Косів 2020); «Ген непокори» (Краматорськ 2020);
- Волонтер-експерт під час реалізації проекту "Арт-діяльність інклюзії"(Київський Національний Академічний театр оперети та оперети, 2018 рік).



О. Е. Листопадська

- Зaproшений консультант та тестувальник елементів змістової доступності оновленої зали Музею писанкового розпису (2021 Коломия).
 - Постійний партнер-волонтер у тестуванні аудіодискрипції, опис-турів для Київського театру оперети.
- Експерт, людина з повною втратою зору, тож є частиною цільової аудиторії, його вказівки є однозначно необхідними для якісної реалізації проєкту.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

ЦГХ

ПІБ члена команди

Ходаковська Вероніка Олегівна

Роль у проєкті

консультант-тестувальник

Перелік основних обов'язків

Перевірка тактильних елементів та змістової доступності (аудіо коментарів до вистав театру, описового туру, тактильних матеріалів, тощо), надання своїх коментарів. Робота в координації з куратором проєкту та виконавцями проєкту.

Зайнятість у проєкті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проєктах)

30 %

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

- Неповнолітня учениця 10 класу Київської школи-інтернату для сліпих дітей №5 ім. Я.П. Батюка.
 - Спортсменка (голбол).
 - Останні 2 роки є постійним волонтером-тестувальником (з дозволу батьків) елементів змістової доступності спектаклів Київського Національного Академічного театру оперети: аудіо вступи та аудіодискрипції спектаклів та казок для дітей («Вертер. Казки тихоночі», «За двома зайцями», «Сімейка Аддамсів»).
 - Письмовий дозвіл від батьків на участь у даному проєкті.
- Консультант-тестувальник є людиною з повною втратою зору, тож є частиною цільової аудиторії.

O. С. Листопадська

частиною цільової аудиторії, її вказівки є однозначно необхідними для якісної реалізації проекту.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

ЦПХ

ПІБ члена команди

Тарас Райко Олександрович

Роль у проекті

звукорежисер

Перелік основних обов'язків

Підбір акторів для запис описових турів до вистав, робота з акторами, запис, технічна обробка запису.

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

30 %

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

- Працює в Театрально-видовищному закладі культури «Київський національний академічний театр оперети» з 2015 року дотепер.
- Посада:технік I категорії цеху звукозв"язку та зв"язку;
- Художнє оформлення вистав діючого репертуару Національного театру оперети;
- Художнє оформлення концертів театру оперети;
- Досвід роботи на різних площацках: Концертна площацка «Freedom-холл» (2019 р.), Жовтневий палац (концерти театру оперети 2018р., 2019 р.);
- Робота на різних сценічних площацках театру оперети (основна сцена, експериментальна, мала сцена, сцена під дахом «77»);
- Робота під час Міжнародного Фестивалю O-FEST;
- Робота з технікою для незрячих дітей під час реалізації проекту «Арт-дія-інклузія» (Грант отриманий від Українського культурного фонду 2018 р.);
- Звукорежисер проекту «Перший крок у велике мистецтво» (Грант отриманий від Українського культурного фонду, 2020 рік.) В основні обов'язки входило запис звуку для відео контенту, технічна обробка



звуку та накладання спец ефектів;

• Звукорежисер під час проекту «Автентична британська музика.

Бірмінгем-Київ» (Грант отриманий від Українського культурного фонду, 2021 рік.)

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

штатний працівник

ПІБ члена команди

Чепурненко Маріанна Олександровна

Роль у проекті

менеджер з комунікацій

Перелік основних обов'язків

Забезпечує організацію промокампанії проекту, координує розробку та виготовлення друкованої продукції, робота зі ЗМІ, редактування текстів для описового туру та вичитка і підготовка буклету.

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

30 %

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Освіта:

2002-2006 – Київський університет економіки та права «КРОК». Факультет міжнародних відносин, спеціальність «Міжнародна економіка», диплом магістра.

Додаткова освіта:

Додаткові курси (програма по обміну студентів, 2 місяці навчання в Польщі) - Poland, Novui Sonsh High Business School, Service marketing course

3 11.03.13 дотепер – Керівник відділу реклами та маркетингу ТВЗК «Київський національний академічний театр оперети»:

- розробка концепції рекламних кампаній;

- планування рекламної кампанії (підбір каналів комунікації для кожного окремого проекту, постійна коректура з урахуванням отримання інформації від відділу продажу)



С.Е. Листопадська

- постійна комунікація з відділами всередині компанії та контроль за виконанням поставлених завдань;
- ведення документообігу.

2010 – 2013 – Рекламне Агенство «Табаско» (з 2011 року займала позицію старшої менеджерки по роботі з клієнтами):

- постійне ведення клієнта;
- розробка довгострокової маркетингової стратегії;
- планування рекламних кампаній;
- брифування креативного відділу;
- контроль виконання поставлених завдань відділами на всіх стадіях ведення проекту.

Клієнти: JTI (Brand Glamour), Банк «Перший Український Міжнародний Банк» (ПУМБ)

2007-2010 – Рекламне Агенство «TMA Draft» (ADV Холдинг), BTL-напрям, менеджерка по роботі з клієнтами.

Клієнти: JTI (Winston, Glamour, LD), Pernod Ricard Ukraine (Mum, Martel, Malibu, Havana Club, Jameson), KRAFT («Венецианская ночь»).

2006-2007 – Рекламне Агенство «Хорус», креативний напрямок, молодший менеджер по роботі з Клієнтами.

Клієнти: JTI (More), Western Union, AVON.

Володіння мовами: українська, англійська (Upper Intermediate)

Навички роботи з комп'ютером:

Впевнений користувач: MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook), Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, (Outlook Express, Gmail)

**Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа
- підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір,
волонтер, інше)**

штатний працівник

ПІБ члена команди
Миронова Ганна Іванівна

Роль у проекті



бухгалтер проєкту

Перелік основних обов'язків

Проведення закупівель витратних матеріалів та послуг відповідно до процедур та політик Проєкту та чинного законодавства України; ведення первинного бухгалтерського обліку Проєкту, опрацювання контрактів та договорів в частині фінансових питань, впорядкування та перевірка рахунків-фактур, накладних, складання актів виконаних робіт; ведення обліку фінансової документації на електронних та паперових носіях; складання фінансових звітів відповідно до вимог Проєкту та Грантодавця; підготовка інформації для аудиторів; нарахування заробітної плати інших виплат відповідно до Бюджету Проєкту

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

30 %

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Освіта:

1997-2000 р навчання в Могилів-Подільському технологічному технікумі, де здобула освіту за спеціальністю бухгалтер-аудитор 2000-2005 р навчання в Київському Славістичному університеті, де отримала диплом магістра по спеціальності «Фінанси».

З жовтня 2005 року працювала в театрі оперети на посадах провідний бухгалтер-аудитор, начальник відділу праці і заробітної плати та на сьогоднішній день працюю начальником планово-фінансового-відділу. Маю досвід командної роботи в проектах театру, а саме: Міжнародні фестивалі "O-FEST" та "Карпатський простір", а також залучена до роботи у Міжнародному конкурсі-лабораторії постановок молодими режисерами в жанрі оперети/музиклу/опери-буф «Musical Art Project», також брала участь у проєкті від Українського культурного Фонду "Автентична британська музика. Бірмінгем-Київ", реалізований у повній мірі у 2021 році.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

штатний працівник

ПІБ члена команди

Нікіфорова Тетяна Михайлівна



Голова Центрального директората
з правової та
адміністративної роботи



О.Є. Листопадська

Роль у проекті

юридичний супровід проєкту

Перелік основних обов'язків

Розробка проектів типових договорів купівлі-продажу, поставки, про надання послуг, на виконання робіт, цивільно-правового характеру у ході реалізації проекту; - співпраця з організаціями щодо своєчасної підготовки та оформлення документів тощо; - правовий супровід та робота із структурними підрозділами театру в ході реалізації проєкту; - формування пакету документів для своєчасної підготовки та подання звітів проєкту.

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проєктах)

30 %

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

- працює в театрально-видовищному закладі культури «Київський національний академічний театр оперети» з червня 2008 року на посаді заступника начальника організаційно-адміністративного відділу;
- підготовка та оформлення документів (договори про надання послуг, на виконання робіт, перевезення, поселення у готелі тощо), робота із структурними підрозділами театру у рамках культурно-мистецького проекту з організації роботи розважальної зони на Троїцькій площі – квітень- травень 2017 року;
- підготовка та оформлення документів (договори про надання послуг, харчування тощо), робота із структурними підрозділами театру у рамках культурно-мистецького проекту «Опера Європи - 2017 у Києві. Мистецтво, що об'єднує» («Opera Europe – 2017 in Kyiv. Art that unites») травень 2017 року;
- підготовка та оформлення договорів цивільно-правового характеру (актори, художник, режисер, тощо), робота із структурними підрозділами театру у рамках проєкту «Арт-дія-інклузія» (в рамках Гранту від УКФ) – жовтень-листопад 2018 року;
- підготовка та оформлення документів (договори про надання послуг, перевезення, поселення у готелі тощо), робота із структурними підрозділами театру під час культурно-мистецького проєкту «Space Symphony» Concert / Концерт «Космічна симфонія» до Дня Києва травень 2019 року;
- підготовка та оформлення документів (у тому числі робота на майданчику «e-tender») Міжнародного фестивалю «Карпатський



простір», робота із структурними підрозділами театру (квітень-травень 2017 рік, квітень-травень 2018 рік, квітень-травень 2019 рік);
- підгтовка та оформлення документів (у тому числі робота на майданчику «e-tender») фестивалю O-FEST, робота із структурними підрозділами театру (квітень-травень 2017 рік, квітень-травень 2018 рік, квітень-травень 2019 рік);
- підгтовка та оформлення договорів цивільно-правового характеру (актори, художник, режисер тощо) інтерактивної вистави «Вертеп.Казки тихої ночі» (2019-2020 р.р.);
- підготовка та оформлення договорів про надання послуг, цивільно-правового характеру (диригент, композитор, координатори проекту тощо), робота із структурними підрозділами театру у рамках проекту Автентична британська музика. Бірмінгем-Київ» (в рамках Гранту від УКФ) – жовтень 2021 року.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)
штатний працівник

Чи є заявник, члени проектної команди та їх близькі родичі експертом УКФ відповідної програми?

Ні

Управління Проектом та проектні ризики

Опишіть внутрішні та зовнішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію Проекту, та шляхи їх мінімізації

Внутрішній ризик:

1.Хвороба одного із членів команди:

Шляхи вирішення: проект розгорнутий у часі, тож є можливість оптимізуватися та змістити виконання деяких робіт у часі.

При довготривалій хворобі, ще на етапі підписання договору про Грант, буде проведено координаційну нараду та обговорено, які колеги, запрошені працівники при форс-мажорних обставинах могли замінити необхідного учасника команди.

2.Не вдається реалізувати друк, або виготовлення в заявлених обсягах.
Шляхи вирішення: проект інноваційний, тож такий ризик можливий наразі



 O. E. Listopadskaya

подібним друком займається не багато організацій в Україні, а щодо декорацій та костюмів – це буде перший досвід. Одним із методів є складання списку компаній, які друнують на принтері шрифтом Брайля та крапково-штриховим методом та, шляхом проведення переговорів, можна буде прояснити чи зможуть вони виконати подібне завдання, або частково взяти на себе обсяг робіт. В крайньому випадку всі книжки можуть бути виготовлені або хенд-мейд, або крапковим методом в друкарні УТОС.

3. Готовий тактильний матеріал не відповідає очікуванням
Шляхи вирішення: для мінімалізації такого ризику плануємо консультуватися на кожному етапі з цільовою аудиторією та тестувати кожен примірник, перш ніж приступати до наступного.

Зовнішні ризики:

1. Заборона масових заходів та/або військовий стан, ситуація погіршилась і театри не працюють. Шляхи вирішення: проект все-одно може відбутися майже в повній мірі: аудіодискрипція зроблена за допомогою відеозаписів вистав, програмки надруковано, записано опис-тур та виготовлено тактильні книжки. Також ми розглядаємо варіант тестування Проекту онлайн та шляхи реалізації в крайньому випадку і такого сценарію. Проект тестуватимуть два експерти з команди проекту, а на загал проект може бути представлений в будь-який час, після відновлення вистав у театрі, або у відеозаписі з коментарем аудіодискриптора. Також, оскільки проект має часовий ресурс – два місяці – може відбутися зміщення вистав на наступний місяць.

2. Загрози ракетних обстрілів. Шляхи вирішення: При загрозі вистави зупиняються і глядачі прямають до укриття, в ситуації з театром оперети, це метро Олімпійське, яке знаходиться поруч. Також, у зв'язку з цією загрозою команда Проекту свідомо змінює кількість цільової аудиторії до 30 чоловік, оскільки у разі виходу з театру, необхідна людина, яка допоможе незрячій людині покинути приміщення. Тож, в цілях безпеки, ми зменшуємо кількість цільової аудиторії та плануємо запрошувати на кожну виставу не більше 30 чоловік, аби у випадку загрози ракетного удару, допомогти зорієнтуватися у просторі та дійти до укриття.

3. Відключення електроенергії. Шляхи вирішення: При зникненні електрики на значний час, вистава буде перенесена на інший день. Всі глядачі, а також учасники Проекту зможуть продовжити перегляд в інший день.



О.Є. Листопадська

урахуванням усіх технік безпеки, а саме сигналів повітряних тривог.

Які інструменти внутрішнього моніторингу реалізації Проєкту ви будете застосовувати?

- Проект чітко розділений на етапи:
1. Перегляд вистав, опрацювання командою вистав, складання опису-туру, корегування та друк театральних програмок та створення аудіодискрипції до вказаних вистав;
 2. Робота з художником щодо хенд-мейд книжок та друкованих книжок, робота з виконавцями та тестування перших виробів разом з експертами. Опрацювання результату та друк/виготовлення книжок для інших вистав;
 3. З початком нового театрального сезону перегляд вистав із готовими частинами тактильних копій разом із запрошеною цільовою аудиторією. Отримання коментаря.
 4. Представлення результатів проєкту публіці та підготовка звітності.

Під час кожного етапу роботи команда планує робити міні збори, обговорювати та координуватися по всім питанням.

По завершенні кожного етапу роботи команда планує робити координаційні збори та обговорювати результати проєкту. Розробляти детальний план на наступний етап.

Засіб моніторингу на кожному етапі свій:

по завершенні першого етапу, команда експертів проєкту зможе прослухати аудіодискрипцію до частин вистав та дати свою оцінку та зауваження:

На етапі розробляння книжок – це вчасна готовність та якість виконаних робіт. Для основного моніторингу будуть залучені експерти проєкту, які тестуватимуть кожен продукт: тактильний, звуковий, або друкований шрифтом Брайля.

Наступною частиною моніторингу проєкту буде відвідування глядачами з порушеннями зору вистав проєкту, відгуки та коментарі від прямої та опосередкованої аудиторії, що можна буде зробити у формі аудіозапису та моніторингових анкет.

Моніторингова інформація

Кількість чоловіків у команді проєкту


2

Кількість жінок у команді проєкту

6



Затверджено директором
художньо-мистецької та правової та
адміністративної роботи


O. E. Listopadskaya

Кількість людей віком від 17 до 34

6

Кількість людей віком від 35 до 50

1

Кількість людей віком від 51 до 60

1

Кількість людей віком від 61 до 70

0

Кількість людей віком старше 71

0

Кількість людей з інвалідністю серед команди Проєкту

2

Кількість працюючих пенсіонерів у команді Проєкту

0

Чи передбачає Проєкт залучення волонтерів? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії або учасників ветеранів АТО? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії або учасників тимчасово переміщених осіб? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0


0

Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії дітей із малозабезпечених сімей, дітей-сиріт? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії людей з інвалідністю? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0




O. E. Listopadskaya

Чи планується при реалізації Проєкту використовувати різні методи енергозбереження?

важко відповісти

Чи враховуватимуть меседжі вашого Проєкту принципи толерантності відповідно до Декларації принципів толерантності ЮНЕСКО?

Так

Декларація добroчесності

Я, шляхом підписання проектної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх осбистих персональних даних.

Так

В розрізі та з урахуванням норм Закону України «Про санкції» та рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування і скасування персональних спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відносно громадян та юридичних осіб та з метою отримання гранту на реалізацію культурно-мистецького проекту цим гарантійним листом, шляхом підписання проектної заявки, підтверджую відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками (юридичними та фізичними особами) держави-агресора Російською Федерацією з 2014 року до цього часу.

Так

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проєктів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проєктів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проєкту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проєктну пропозицію моєї



**організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.
Я підтверджую, що заплановані витрати за рахунок коштів гранту, наданого
УКФ, не були/не будуть профінансовані за рахунок інших джерел.
Так**



Знімок підпису генерального директора
художнього керівника з правово-та
адміністративної роботи

О.Є. Листопадська

Декларація добросердечності

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Я, шляхом підписання проектної заяви, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згідну Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Я підтверджую, що не отримую іншої фінансової підтримки на витрати, які покриває УКФ.

ПІБ Грантоотримувача

Лисичко О.Б.

Підпис



Дата заповнення

Грантоотримувач

О.Б.



**УКРАЇНСЬКИЙ
КУЛЬТУРНИЙ
ФОНД**

Додаток № 2
 до Договору про надання гранту
 № 51NC21-02170
15 травня 2023
 року

Конкурсна програма:

ЛОТ:

Заявник (найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи):

Назва Проекту:

Дата початку Проекту:

Дата завершення Проекту:

Культура без бар'єрів

Мистецтво без бар'єрів

Театрально-видовищний заклад культури "Київський національний академічний театр оперети"

Тактильна адаптація вистав для глядачів Національної оперети України

червень 2023

31.10.2023

	Організація-донор	Фінансування проекту, %	Фінансування проекту, грн
НАДХОДЖЕННЯ			
1.	Український культурний фонд	100,00%	845 207,70
2.	Співфінансування* :	0,00%	0,00
2.1.	Кошти організацій-партнерів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.2.	Кошти державного та місцевих бюджетів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.3.	Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.4.	Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.5.	Власні кошти організації-заявника	0,00%	0,00
3.	Реінвестиції (дохід отриманий від реалізації книг, квитків, програм та інших культурно-мистецьких продуктів, що створюватимуться в рамках	0,00%	0,00
Усього "Надходження"		100,00%	845 207,70

*За наявності співфінансування Грантоотримувач самостійно вирішує, на які статті витрат іде співфінансування.

Заступник генерального директора-художнього керівника з правової та адміністративної роботи

(посада)

Листопадська О.Є.

(І.І.Б.)



Кошторис Просекту

Конкурсна пристраата:

Культура без бар'єрів
Мистецтво без бар'єрів

ЛОТ:
Заявник (найменування юридичної особи/прайвіше, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи):

Назва проекту:
Тактильна адаптація вистав для глідачів Надзвичайної академічної оперети України

Дата початку Просекту:
червень 2023
31.10.2023

Дата завершення Просекту:
Дата завершення Просекту:

Пункт:

1.1

1

Винагорода членам команди Просекту

Стаття: підстатт я: Пункт:	№	Найменування витрат	Одиниця виміру	Витрати за рахунок фонду	Витрати за рахунок співфінансування	Витрати за рахунок планові витрати відповідно до заявки	Загальна планова сума витрат по проекту, грн (=7+10+13)
1	2		Кількість/ Період	Вартість за одиницю, грн	Загальна сума, грн (=5*6)	Кількість/ Період	Загальна сума, грн (=8*9)
ВИТРАТИ:							
Стаття:							
Підстать:	1.1	Оплата праці штатних працівників організації- заявника (лише у вигляді премій)	Місяців	19,00	173 960,00	0,00	173 960,00
Пункт:	1.1.1	Середа Людмила Михайлівна, корпоринатор Просекту	Місяців	5,00	9 940,00	49 700,00	49 700,00
Пункт:	1.1.2	Райко Тарас Олександрович, звукорежисер	Місяців	1,00	9 940,00	0,00	9 940,00



Заступник Генерального директора -
художнього керівника з правово-та
адміністративної роботи

О.Є. Листопадське

Обґрунтування та деталізація витрат

Протягом п'яти місяців в собі якісно входить: збори команди та складання деталізованих планів робіт для кожного етапу роботи, спілкувати за виконанням роботи у визначеному періоді. Усвіти можливі форс-мажори та постійний моніторинг значного та якісного виконання зведення проекту, постійна координація Продукту. Контактування з цільовою аудиторією, відповідними організаціями, тощо. Бере участь у укладанні договорів (прім порівдничного забезпечення), забезпечує управління Проектом, організацію роботи з гідродинаміками, забезпечені логістичним питань, документообіг. Контроль над виконанням проекту. Як результат – якісно налагоджена робота команди протягом продукту до 5 вистав театру, спісомий тур до 20-ти вистав театру.

Графік виконання та відбір голосів для запису

спискового туру до вистав театру (ізвільнити вистав), запис акторів, обробка записаного матеріалу. Для запису обсягу сів'яного двадцять вистав театр оперети, осійки це забезпечить

доступність для може всього перетруту театру, частину якого вже є з аудіодискріпцією (підготовлено на волонтерських засадах). В результаті є готові

документи спискових турів по 5-10 хв., кожен (у відповідності до опису вистави)

Пункт:	1.1.3	Чепурненко Маріанна Олесяандровна, менеджер з комунікацій	Місяців	4,00	6 215,00	24 860,00	0,00		24 860,00
Забезпечує організацію промокампанії Проекту, направленої на його популяризацію та функціонування продуктів Проекту після завершення його подій. Зокрема: забезпечує інформування цільових аудиторій про створення нового культурного продукту та забезпечує доступ до Него; координує розробку та виготовлення мережі поліграфичної продукції; забезпечення просування Проекту через соціальні мережі; організовує роботу з журналістами для інформування цільових аудиторій через ЗМІ; координація СММ, реагування текстів для описового туру та булетету, прослуховування та відбір голосів для запису описового туру, забезпечення логістичних питань відповідно до свого напряму.									
Пункт:	1.1.4	Миронова Ганна Іванівна, бухгалтер Проекту	Місяців	5,00	9 940,00	49 700,00	0,00		49 700,00
Проведення закупівель витратних матеріалів та послуг відповідно до процедур та політик Проекту та чинного законодавства України; ведення первинного бухгалтерського обліку проекту, опрацювання контрактів та договорів частині фінансових підприємств, впорядкування та перевірка рахунків-фактур, накладних, складання активів виконаних робіт; ведення обліку фінансової документації на електронних та паперовихносіях; складання фінансових звітів відповідно до вимог Проекту та Грантодавця; підготовка інформації для аудиторів; нарахування заробітної плати інших виплат відповідно до бюджету Проекту.									
Пункт:	1.1.5	Нікфорова Тетяна Михайлівна, юридичний супровід Проекту	Місяців	4,00	9 940,00	39 760,00	0,00		39 760,00
Пункт:	1.1.6	ГІБ (за наявності), посада (роль у Проекті)	Місяців			0,00	0,00		0,00
Підстать	1.2	За трудовими досвідомами		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Пункт:	1.2.1	ГІБ (за наявності), посада (роль у Проекті)	Місяців			0,00	0,00		0,00
Пункт:	1.2.2	ГІБ (за наявності), посада (роль у Проекті)	Місяців			0,00	0,00		0,00
Пункт:	1.2.3	ГІБ (за наявності), посада (роль у Проекті)	Місяців			0,00	0,00		0,00
Підстать	1.3	За фаховими цивільно- правовими характеристиками		11,00	114 325,00	0,00	0,00		114 325,00
Пункт:	1.3.1	Степанович Кіра Михайлівна, куратор Проекту	Місяців	5,00	12 425,00	62 125,00	0,00		62 125,00
В обов'язки протягом п'яти місяців роботи над Проектом входить: вчиткати п'яти лібрето до вистав театру оперети, перепродя вистав у відеозаписі та підготовка коментаря до п'яти вистав. Перепродя вистав онлайн, зверка коментарів до вистав (аудіодискріпція). Тестування з командою Проекту п'яти вистав з аудіодискріпцією. Підготовка описових турів до двадцяти вистав театру оперети, вчиткати тексти та консультації з експертного групу Проекту, присутність під час запису та консультації акторів. Участь у підготовці тактильних продуктів до вистав, а саме: програмок друкованих шрифтів Ерайля, тактильних книжок (друкованих та скенд-нейд). Презентація результатів проекту цільової аудиторії, а саме, проведення не менше п'яти вистав з еудіодискріпцією презентації тактильних продуктів перед кожною виставою. Опрацювання відгуку від цільової аудиторії. Як результат – підготовлення, протестована та презентована цільової аудиторії: аудіодискріпція та тактильні продукти до 5 вистав театру, описовий тур до 20-ти вистав театру.									

Заступник генерального директора -
художнього керівника з правової та
адміністративної роботи

О.Лицько
О.Е. Листопадська



О.Лицько

Пункт:	1.3.2	Лага Олег Володимирович, експерт-консультант	Місяців	3,00	8 700,00	26 100,00					0,00						26 100,00
Пункт:	1.3.3	Ходаковська Евероніка Олегівна, консультант-тестувальник	Місяців	3,00	8 700,00	26 100,00					0,00						26 100,00
(В обов'язки входить протягом трьох місяців консультувати щодо підготовки аудіодискріпції до п'яти вистав, описового тру та тактильних матеріалів. Експерт, лодина з повною втратою зору, тож є частиною цільової аудиторії. Його вказівки є однозначно необхідними для якісної реалізації Проекту. Також, в обов'язки входить тестування всіх перших проміжних тактильних матеріалів, внесення, при потребі, зазувань, тощо. Як результат – якісна адаптація для незрячих людей вистав театру оперети.																	
Пункт:	1.3.4	ПІБ (за наявності), конкретна назва	Місяців				0,00				0,00						0,00
Пункт:	1.3.5	ПІБ (за наявності), конкретна назва	Місяців				0,00				0,00						0,00
Пункт:	1.3.6	ПІБ (за наявності), конкретна назва	Місяців				0,00				0,00						0,00
Пункт:	1.3.7	ПІБ (за наявності), конкретна назва	Місяців				0,00				0,00						0,00
Пункт:	1.3.8	ПІБ (за наявності), конкретна назва	Місяців				0,00				0,00						0,00
Статя:	1.4	Соціальні енески з оплати праці (нарахування ЄСВ)		288	285,00	63 422,70	0,00				0,00						63 422,70
Пункт:	1.4.1	Штатні працівники		173	960,00	0,22	38 271,20	0,00	0,22	0,00							38 271,20
Пункт:	1.4.2	За строковими трудовими договорами			0,00	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00							0,00
Пункт:	1.4.3	За договорами цивільно-правового характеру		114	325,00	0,22	25 151,50	0,00	0,22	0,00							25 151,50
Підрозділ:	1.5	За звогосередніми з фізичними особами-підприємствами			0,30		0,00	0,03	0,00	0,00							0,00
Пункт:	1.5.1	ПІБ (за наявності), конкретна назва	Місяців				0,00				0,00						0,00
Пункт:	1.5.2	ПІБ (за наявності), конкретна назва	Місяців				0,00				0,00						0,00
Пункт:	1.5.3	ПІБ (за наявності), конкретна назва	Місяців				0,00				0,00						0,00
Усього по статті 1 "Винагородіза членам команди Проекту"																	
Статя:	2	Витрати пов'язані з відрядженнями (для штатних працівників)															
Підрозділ:	2.1	Вартість проїзду (блі штатних працівників)			0,00		0,00	0,00			0,00	0,00					0,00
Пункт:	2.1.1	Вартість квитків (з деталізацією	шт.				0,00				0,00						0,00
Пункт:	2.1.2	Вартість квитків (з деталізацією	шт.				0,00				0,00						0,00
Пункт:	2.1.3	Вартість квитків (з деталізацією	шт.				0,00				0,00						0,00
Підрозділ:	2.2	Вартість проживання (блі штатних працівників)			0,00		0,00	0,00			0,00	0,00					0,00
Пункт:	2.2.1	Рахунки з отелів (з вказаним прайсом з відмінної способи)	добра				0,00				0,00						0,00
Пункт:	2.2.2	Рахунки з отелів (з вказаним прайсом з відмінної способи)	добра				0,00				0,00						0,00

О.Є. Листопадська



Пункт:	2.2.3	Рахунки з готелів (з вказаним подробним видозначенням особи)	добра	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Підстать	2.3	Добові (для штатних працівників)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	2.3.1	Добові, вказати ПІБ/ розрахунок на добра		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	2.3.2	Добові, вказати ПІБ (розрахунок на добра		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	2.3.3	Добові, вказати ПІБ/ розрахунок на добра		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Усього по статті 2 "Витрати, пов'язані з відрядженнями"			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Стаття:	3	Обладнання і нематеріальні активи											
Підстать	3.1	Обладнання, інструменти, інвентар, які необхідні для експлуатація його при реалізації Прокрему		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	3.1.1	Найменування обладнання (з шт.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	3.1.2	Найменування інвентаря (з шт.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	3.1.3	Найменування інвентаря (з шт.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Підстать	3.2	Нематеріальні активи, які необхідні до придбання для експлуатація їх при реалізації Проекту Грантоотримувача (за рахунок спільованування)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	3.2.1	Програмне забезпечення (з депозицією технічних характеристик) (недопустимо)											
Пункт:	3.2.2	Інші нематеріальні активи (недопустимі витрати за рахунок послуга											
Усього по статті 3 "Обладнання і нематеріальні активи"			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Стаття:	4	Витрати пов'язані з орендою											
Підстать	4.1	Оренда промислення		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	4.1.1	Адреса орендованого промислення, зазначенням межах тодін,	кв. м (годин, лібр.)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	4.1.2	Адреса орендованого промислення, зазначенням межах тодін,	кв. м (годин, лібр.)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	4.1.3	Адреса орендованого промислення, зазначенням межах тодін	кв. м (годин, лібр.)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Підстать	4.2	Оренда техніки, обладнання та інструменту		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	4.2.1	Найменування техніки (з деталізацією техніки)	шт. (лібр)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	4.2.2	Найменування обладнання (з деталізацією техніки)	шт. (лібр)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	4.2.3	Найменування інвентару (деталізацією техніки)	шт. (лібр)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Підстать	4.3	Оренда транспорту		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	4.3.1	Оренда легкового автомобіля (з перевезенням)	км (годин)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	4.3.2	Оренда багажного автомобіля (з перевезенням)	км (годин)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	4.3.3	Оренда автобуса (з перевезенням)	км (годин)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Заступник генерального директора-
художнього керівника з правової та
адміністративної роботи

О.Є. Листопадська



О.Є.
Листопадська

Підстать	4.4	Оренда сценічно-постановочних засобів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.4.1	Найменування (з деталізацією	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.4.2	Найменування (з деталізацією	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.4.3	Найменування (з деталізацією	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстать	4.5	Інші об'єкти оренди	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.5.1	Найменування (з деталізацією	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.5.2	Найменування (з деталізацією	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.5.3	Найменування (з деталізацією	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього по статті 4 "Витрати, пов'язані з орендою"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стаття:	5	Витрати учасників Проекту, які беруть участь у заходах Проекту та не отримують оплату праці та/або винагороду									
Підстать	5.1	Послуги з харчування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.1.1	Послуги з харчування	учасн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.1.2	Послуги з харчування	учасн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.1.3	Послуги з харчування	учасн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстать	5.2	Витрати на проїзд учасників заходів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.2.1	Відкрітість квитків (з деталізацією	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.2.2	Відкрітість квитків (з деталізацією	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.2.3	Відкрітість квитків (з деталізацією	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстать	5.3	Витрати на проживання учасників заходів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.3.1	Рахунки з готелів (з вказаним днем)	добра	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.3.2	Рахунки з готелів (з вказаним днем)	добра	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.3.3	Рахунки з готелів (з вказаним днем)	добра	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього по статті 5 "Витрати учасників Проекту та не отримують оплату праці та/або винагороду"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стаття:	6	Матеріальні витрати									
Підстать	6.1	Основні матеріали та спорудина	5,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
Пункт:	6.1.1	Галір офісний блій А4	шт.	5,00	200,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	Необхідний для другу текстів лібрето вистав до п'яти вистав в ході реалізації Проекту.	
Пункт:	6.1.2	Найменування	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Пункт:	6.1.3	Найменування	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Стаття:	6.2	Носії, накопичувачі	1,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	АКІОНАРНИЙ КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ОПЕРЕРЕЙ", № 02224593	
Пункт:	6.2.1	І.І.Р. Найменування	шт.	1,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	Заступник Генерального директора - художнього керівника з правової та адміністративної роботи	
Пункт:	6.2.2	Найменування	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	О.Є. Листопадська	

Пункт:	6.2.3	Найменування		шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стаття:	6.3	<i>Інші матеріальні витрати</i>		шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.3.1	Найменування		шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.3.2	Найменування		шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.3.3	Найменування		шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.3.4	Найменування		шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.3.5	Найменування		шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.3.6	Найменування		шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього по статті 6 "Матеріальні витрати"											
Стаття:	7	<i>Поліграфічні послуги</i>									
Пункт:	7.1	Друк програмок шрифтом Брайля	шт.	150,00	50,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Пункт:	7.2	Друк бюджету А4 складений в естровформат, 100*210, СМІК 4+4	шт.	3 000,00	1,63	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
Пункт:	7.3	Друк банерів-штендерів 1х2 м	шт.	2,00	2 500,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Пункт:	7.4	Друк банеру	шт.	1,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Пункт:	7.5	Друк бюджету	шт.	500,00	90,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Пункт:	7.6	Артіш А1 з інформацією про проект	шт.	20,00	15,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
Пункт:	7.7	Послуги графічного дизайнера	шт.	1,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Пункт: 6.2.3 Найменування

Стаття: 6.3 Інші матеріальні витрати

Пункт: 6.3.1 Найменування

Пункт: 6.3.2 Найменування

Пункт: 6.3.3 Найменування

Пункт: 6.3.4 Найменування

Пункт: 6.3.5 Найменування

Пункт: 6.3.6 Найменування

Усього по статті 6 "Матеріальні витрати"

Пункт: 7.1 Поліграфічні послуги

Пункт: 7.2 Друк програмок шрифтом Брайля

Пункт: 7.3 Друк бюджету А4 складений в естровформат, 100*210, СМІК 4+4

Пункт: 7.4 Друк банерів-штендерів 1х2 м

Пункт: 7.5 Друк бюджету

Пункт: 7.6 Артіш А1 з інформацією про проект

Пункт: 7.7 Послуги графічного дизайнера

Пункт: 6.3.1 Найменування

Пункт: 6.3.2 Найменування

Пункт: 6.3.3 Найменування

Пункт: 6.3.4 Найменування

Пункт: 6.3.5 Найменування

Пункт: 6.3.6 Найменування

Формат 21*15 см, 4 сторінки, папір білий цільністю 150 на спец.обладнанні шрифтом Брайля. Обладнання кольорове (необхідно для обсяг з часткового втратого зору) картон, скріплені скобами. У верхності входить: макетування, редактура, верстка, коректура та філологічний аналіз тексту шрифтом Брайля та друг. Кількість вираховується за принципом по 30 програмок до кожної з п'яти вистав.Період недання поступу липень-вересень.

Буклети будуть розподілюватися по місту серед цільової аудиторії та будуть містити інформацію про проект та існуючу поступу в театрі для просування подій, заполучення глядача, популаризації ідеї та цінності проекту. Буклети будуть виготовлені в серпні.

Буклети будуть розподіляти презентації проєкту. Л-банер - це розтяжка, цільна, разом з Мегаплею конструкцією. Банер буде виготовлено в серпні та розміщено під час реалізації проєкту (тестування еспресіоністичного вистав та презентації) у фойє театру (у театрі Ава фойє)

Необхідний для презентації проєкту проєкту. Л-банер - це розтяжка, цільна, разом з Мегаплею конструкцією. Банер буде виготовлено в серпні та розміщено під час реалізації проєкту (тестування еспресіоністичного вистав та презентації) у фойє театру (у театрі Ава фойє)

Необхідний для прес-конференції/прес-підходу, який знайомить з результатами проєкту. Банер для залиного фону на сцені (вініл, 4x2,9 м, пліверси по 1 стороні) Буде виготовлено в серпні та розміщено під час реалізації проєкту

Буклет буде включена вся інформація щодо доступності театру оперети для людей з інвалідністю та мало обмінних груп. Буклет представляє результати проєкту та надається відвідувачам (не цільова аудиторія) відомості щодо інклюзивності мистецької установи «Київський театр оперети». Буклет буде розподілюватися в театрі оперети серед нецільової аудиторії проєкту. Буклет буде представлена в театрі оперети серед допоможе розповісти інформацію та зробити мистецьку установу доступнішими в цілому. Буклет 16x24 см в складному вигляді, кріплення на скоби, внутрішній блок 36 сторінок, 150 гарн., 4+4, обкладинка 250 гарн., матова пам'яніця 1+0, вибіркове покриття лаком. Буклети будуть виготовлені в серпні.

Афіші будуть розміщені на власних тумбах театру оперети, рекламних стійках біля театру оперети та по місту (власним зусиллями), що допоможе розповісти інформацію про проєкт. Будуть виготовлені в серпні.

Заступник генерального директора - художній керівник театру. Період надання послуги заплановано червень-липень



О.В.

О.Є. Листопадська

Пункт:	7.8	Інші поліграфічні послуги	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	7.9	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками статті		0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00
Усього по статті 7 "Поліграфічні послуги"				3 674,00	79 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 700,00
Статті:	8	Видавничі послуги								
Пункт:	8.1	Послуги макетувальника	сторінка	50,00	670,00	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00	Обробка ілюстрацій та обкладинки, оцифрування ілюстрацій та обкладинки, розробка обкладинки, тактильних елементів та верстка. Макет для 5-ти примірників з версткою 10 стор. в кожній. Послуга передбачає роботу протягом не менше ніж двох місяців (червень-липень), в тому числі і викравлення можливих неточностей після роботи експертної групи.
Пункт:	8.2	Послуги коректора-тифлопедагога	сторінка	80,00	362,50	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	Коректура тифлопедагога 8 стор. + текст Брайлем 16 стор для виготовлення 1 примірника. Загальна кількість примірників становить 5 шт. Послуга передбачає роботу протягом не менше ніж двох місяців (червень-липень), в тому числі і вправлення можливих неточностей після роботи експертної групи.
Пункт:	8.3	Виготовлення обкладинки	екземпляр	10,00	625,00	6 250,00	0,00	0,00	6 250,00	Гверда папігрука А4; каширування; друк повноцольоровий; матове ламінування; напілка на назив книжки ширфтом Брайля. Скріплення блоків – свою пружина. Гло 2 екземпляри на кожну виставу, 5 вистав. Послуга передбачає роботу протягом одного місяця (серпень). Та є заключною постругою для виготовлення книги.
Пункт:	8.4	Виготовлення книжного блоку А4 ширфтом Брайля	екземпляр	10,00	4 560,00	45 600,00	0,00	0,00	45 600,00	ПВХ 0,5 мм (пластик); одна сторона: збільшений пласткий друк Кирилицею / інша - друк Брайлем. 16 сторінок в одній книзі, 10 книг: по 2 екземпляри на кожну виставу, 5 вистав. Послуга передбачає роботу протягом не менше ніж двох місяців (липень-серпень), у співвідповідності з коректором-тифлопедагогом, в тому числі і вправлення можливих неточностей після роботи експертної групи.
Пункт:	8.5	Виготовлення тактильного блоку А4	екземпляр	10,00	2 360,00	23 600,00	0,00	0,00	23 600,00	Тактильні малюнки з тифлопрафкою - 8 стор. в кожній книжці, для 5 вистав по 2 екземпляри на кожну виставу. Послуга передбачає роботу протягом не менше ніж двох місяців (липень-серпень), у співвідповідності з макетувальніком, в тому числі і вправлення можливих неточностей після роботи експертної групи.
Пункт:	8.6	Друк журналів	екземпляр			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	8.7	Інші витрати (вказати надану послугу)	екземпляр			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	8.8	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками статті		0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00
Усього по статті 8 "Видавничі послуги"				160,00	137 950,00	0,00	0,00	0,00	137 950,00	



О.С.

О.С. Листопадська

Стаття:	9	Послуги з просування								
Пункт:	9.1	Фотографізація проекту	посуга	4,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Послуги фотографа необхідні для реалізації проекту та виконання заявленої інформаційної кампанії. В роботу входить надання чотирьох послуг протягом чотирьох місяців роботи: 1. Відфотографувати необхідні виставки проекту, всього 5 шт., ток в присутності на репетиційному процесі, фотографування необхідного реквізиту, та надання театру не менше, ніж 40-50 відфотографування необхідного реквізиту, та надання театру не менше, ніж 40-50 професійних та оброблених фотопротарій з кожної вистави. 2. Відфотографувати необхідні вистави, присутністю на репетиційному процесі, фотографування необхідного реквізиту, та надання театру не менше, ніж 40-50 відфотографування необхідного реквізиту, та надання театру не менше, ніж 40-50 зустрічей, роботи експертної групи, процесу виготовлення книж, елементів реквізиту тощо та надання якісних фотографій (не менше 300 шт) для якісного рекламиального процесу.
										Третя послуга: протягом всього часу, а саме чотири місяці – обробка фотографій у професійний програмі ФотоПшоп. Четверта послуга: присутність на останньому етапі проекту, під час презентації цільової аудиторії та під час прес-підходу/прес-конференції (не менше, ніж 10 вистав та дінь презентації проекту пред). Тож в роботу фотографа входить надання чотирьох послуг протягом 4-х місяців (липень-жовтень), приступність на кінчкових подіях проекту.
Пункт:	9.2	Таргетинг і просування проекту через соціальні мережі	посуга	1,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	Таргетування цільових та опосередкованих аудиторій в Україні, просування проекту з використанням SMM стратегії та алгоритмів соціальних мереж. Розповсюдження проекту, дана послуга буде реалізовуватися в червні, серпні, вересні, жовтні
Пункт:	9.3	Рекламні витрати (зазначені відповідно до статті "Соціальні внески за договорами ЦПХ підрядниками статті "Послуги з просування")	посуга		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	9.4	SMM, SO (SEO)	посуга		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	9.5	Соціальні внески за договорами ЦПХ підрядниками статті "Послуги з просування"		0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	
Усього по статті 9 "Послуги з просування"				5,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	
Стаття:	10	Створення вебресурсу								
Пункт:	10.1	Витрати зі створення сайту (зазначити конкретну назву послуги)			0,00		0,00	0,00	0,00	
Пункт:	10.2	Витрати зі створення сайту (зазначити конкретну назву послуги)			0,00		0,00	0,00	0,00	
Пункт:	10.3	Витрати зі створення сайту (зазначити конкретну назву послуги)			0,00		0,00	0,00	0,00	
Пункт:	10.4	Витрати з обслуговування сайту	місяців		0,00		0,00	0,00	0,00	
Пункт:	10.5	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками статті "Створення вебресурсу"		0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	
Усього по статті 10 "Створення вебресурсу"				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Стаття:	11	Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації								
Пункт:	11.1	Найменування методичних, шт.			0,00		0,00	0,00	0,00	
Пункт:	11.2	Найменування методичних, шт.			0,00		0,00	0,00	0,00	
Усього по статті 11 "Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації"				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Стаття:	12	Послуги з перекладу	
Пункт:	12.1	Усний переклад (синхронний послідовний, з якої на яку мову)	година
Пункт:	12.2	Письмовий переклад (з якої на яку мову)	сторінка
Пункт:	12.3	Редагування письмового перекладу	сторінка
Пункт:	12.4	Соціальні внески за договорами	0,22
Пункт:		ЦПХ з підрядниками статті	0,00
<i>Усього по статті 12 "Послуги з перекладу"</i>		0,00	0,00
Стаття:	13	Інші прямі витрати	
Підстатя	13.1	<i>Адміністративні витрати</i>	0,00
Пункт:	13.1.1	Бухгалтерські послуги	послуга
Пункт:	13.1.2	Юридичні послуги	послуга
Пункт:	13.1.3	Аудиторські послуги	послуга
Пункт:	13.1.4	Соціальні внески за договорами	0,22
Підстатя	13.2	<i>Послуги комп'ютерного обробки, монтажу, зведення</i>	0,00
Пункт:	13.2.1	Зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання	0,00
Пункт:	13.2.2	Зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання	0,00
Пункт:	13.2.3	Зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання	0,00
Пункт:	13.2.4	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками підстать	0,22
Підстатя	13.3	<i>Витрати на послуги страхування</i>	0,00
Пункт:	13.3.1	Вказати предмет страхування	0,00
Пункт:	13.3.2	Вказати предмет страхування	0,00
Пункт:	13.3.3	Вказати предмет страхування	0,00
Підстатя	13.4	<i>Інші прямі витрати</i>	39,00
Пункт:	13.4.1	Послуги Інтернет-провайдера (платити певну кількість послуг)	0,00
<i>Усього по статті 13 "Інші прямі витрати"</i>		0,00	0,00

Заступник генерального директора -
художнього керівника з правової та
адміністративної роботи

О.Є. Листопадська



О.Є. Листопадська

Пункт:	13.4.2 Тактильні книжки "хенд-мейд"						
Пункт:	13.4.2.1 Постуги художника-дизайнера з виготовлення тканивих тактильних книжок "хенд-мейд"	постуга	5,00	9 600,00	48 000,00	0,00	0,00
Пункт:	13.4.2.2 Виготовлення тканивих елементів для тактильних книжок "хенд-мейд"	постуга	10,00	4 800,00	48 000,00	0,00	0,00
Пункт:	13.4.2.3 Виготовлення сторінок А4 шрифтом Брайлем для тактильних книжок "хенд-мейд"	постуга	10,00	4 560,00	45 600,00	0,00	0,00
Пункт:	13.4.2.4 Виготовлення основи для книг та зшивання основних елементів книг	постуга	10,00	1 500,00	15 000,00	0,00	0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 (Виготовлення книжок хенд-мейд такого формату буде відбуватися вперше, тож робота буде дуже експланзивною. Для роботи над книжками (10 шт.) необхідно буде заплатити різних фахівців (художник, розрійник, швець, майстри з виготовлення рев'язу, тощо), скільки будуть використовуватися різні матеріали, такі як піс, тканина, фурнітура, деревина, тощо. Процес буде складним типом, що кожна сторінка буде об'ємна, тоді є додатковий виклик яким чином потрібно сконструювати сторінки щоб книжки закривались та доходити до них сторінки шрифтом Брайла. Це додаткові викинки для художника та виконавців. Компанія Простори виготовляє книжки з цими віддалено подібних книжок хенд-мейд для дітей: розмір 16*16 см, 5-6 сторінок, матеріал - фетр, продовжиться в ціні від 1300-1500 грн., тобто одна сторінка коштує мінімально 260-280 грн. Тож, в наших книжках заплановано 10-12 сторінок. 260*12 = 3 120 грн., мінімальна сума сторінки в запланованій книзі. Книга запланована розміром значно більшою, орієнтовно 50*40 см. Тож можливо сума у п'ятеро разів, ми отримаємо мінімальну суму за книгу: 7 740 грн. Також ми додаємо вартість до конструювання самої книжки: виготовлення обкладинки, промальовування ескізів, закупівля матеріалів, зшиття, тощо і додаємо на кожну книгу 2300 грн. В цілому книжка має обійтися в суму не менше, ніж 10 000 грн. Така сума, яку ми вирахували, опирається на книжки хенд-мейд для дітей, але книжки, виготовлені в рамках проекту, для нервних мають нести професійно інформацію, тож є складним у виконанні та індивідуальними, same тому команда проекту складає таку суму процесу, яка відповідає комерційним реаліям.

0,00 (Виготовлення сторінки коштує мінімально 260-280 грн. Тож, в наших книжках заплановано 10-12 сторінок 260*12 = 3 120 грн., мінімальна сума сторінки в запланованій книзі. Книга запланована розміром значно більшою, орієнтовно 50*40 см. Тож можливо сума у п'ятеро разів, ми отримаємо мінімальну суму за книгу: 7 740 грн. Також ми додаємо вартість до конструювання самої книжки: виготовлення обкладинки, промальовування ескізів, закупівля матеріалів, зшиття, тощо і додаємо на кожну книгу 2300 грн. В цілому книжка має обійтися в суму не менше, ніж 10 000 грн. Така сума, яку ми вирахували, опирається на книжки хенд-мейд для дітей, але книжки, виготовлені в рамках проекту, для нервних мають нести професійно інформацію, тож є складним у виконанні та індивідуальними, same тому Координанія майстрів. Данна послуга складає таку суму процесу, яка відповідає комерційним реаліям.

0,00 (Виготовлення ескізами, робота з фотографіями, промальовування та деталізація елементів (костюмів, створення технічних ескізів, в т.ч. дрібних деталей для 5-ти примірників книжок по 10-12 сторінок (орієнтовно) з костюмами книжка. Гайдрю тканини та фурнітури. Координанія майстрів. Данна послуга буде надана в червні-липні.

0,00 (Робота над ескізами, робота з фотографіями, промальовування та деталізація елементів (костюмів, створення технічних ескізів, в т.ч. дрібних деталей для 5-ти примірників книжок, зшивка книжок. Координанія з художником-дизайнером. Данна послуга буде реалізована в липні.

0,00 (Робота з технічними ескізами, зкуму необхідних матеріалів для створення елементів книжки, вирівняка та пошитя елементів костюмів до десяти книжок для 10-12 стор. в кожній, зшивка книжок. Координанія з художником-дизайнером. Данна послуга буде реалізована в липні.

0,00 (Робота з технічними ескізами, зкуму необхідного матеріалів, підбір необхідного матеріалу, виготовлення основи для десети книг, зшивання основних елементів книг виготовлених з тканини та листків пластику з пласким шрифтом та шрифтом Брайлем (опис костюмів) – Книги, які будуть виготовлені хенд-мейд, у кількості 10 шт., (15-16 сторінок, кожна), всього 160 сторінок, які складаються з листків шрифтом Брайла та зшитих елементів, тоді необхідна робота майстра-реквайзітура, який буде здатний разом з даним елементом, робота досить унікальна, скільки поєднані в собі роботу реквайзітура, але книги є пособником а не реквайзітом та мають виконувати певну функцію. Данна послуга буде реалізована в липні-серпні.



Заступник генерального директора-художнього керівника з правової та адміністративної роботи

О.Е. Листопадська

Пункт:	13.4.3	Виготовлення реквізиту	послуга	2,00	12 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	До кожної з п'яти вистав буде виготовлено кілька важливих та «знakovих» елементів, які можна буде розділити за технологією, що є значно зручнішим, ніж перевозити картинку вистави, осінькою перегляд більшою кількості предметів (тактильним методом) може вимогувати у тактильну друковану книгу. Планується виготовити 5-7 предметів до кожної вистави, осінькою перегляд більшою кількості предметів (тактильним методом) може вимогувати у тактильну друковану книгу. Планується виготовити 5-7 предметів до кожної вистави, осінькою перегляд більшою кількості предметів (тактильним методом) може вимогувати у тактильну друковану книгу. Планується виготовити 5-7 предметів до кожної вистави, осінькою перегляд більшою кількості предметів (тактильним методом) може вимогувати у тактильну друковану книгу. Планується виготовити 5-7 предметів до кожної вистави, осінькою перегляд більшою кількості предметів (тактильним методом) може вимогувати у тактильну друковану книгу. Планується виготовити 5-7 предметів до кожної вистави, осінькою перегляд більшою кількості предметів (тактильним методом) може вимогувати у тактильну друковану книгу. Планується виготовити 5-7 предметів до кожної вистави, осінькою перегляд більшою кількості предметів (тактильним методом) може вимогувати у тактильну друковану книгу. Планується виготовити 5-7 предметів до кожної вистави, осінькою перегляд більшою кількості предметів (тактильним методом) може вимогувати у тактильну друковану книгу. Планується виготовити 5-7 предметів до кожної вистави, осінькою перегляд більшою кількості предметів (тактильним методом) може вимогувати у тактильну друковану книгу. Планується виготовити 5-7 предметів до кожної вистави, осінькою перегляд більшою кількості предметів (тактильним методом) може вимогувати у тактильну друковану книгу. Планується виготовити 5-7 предметів до кожної вистави, осінькою перегляд більшою кількості предметів (тактильним методом) може вимогувати у тактильну друковану книгу. Планується виготовити 5-7 предметів до кожної вистави, осінькою перегляд більшою кількості предметів (тактильним методом) може вимогувати у тактильну друковану книгу.
Пункт:	13.4.4	Виготовлення експозиційного стендів для зберігання тактильних книжок, брошуру щодо доступності, реквізиту, тощо.	послуга	1,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	Шафа необхідна для зберігання книг до вистави та реквізуту, а також надасть можливість для мобільного та зручного використання. Національний академічний театр оперети розташований в історичному будівлі, у якій відкривається перший стаціонарний український театр на початку ХІХ ст. Тож, під час реконструкції театру, усі меблі, які знаходяться у фойє є відбулося в останні роки, в театрі дотримуються одного стилю інтер'єрів та дизайні, які відповідають більшому призначенню театру. Усі меблі, які знаходяться у фойє є виготовленими під індивідуальне замовлення та відповідають єдиному стилю театру. Дана шафа, також має вписатися в інтер'єр театру та не порушувати цілісності ансамблів. Буде виготовлена колективом дизайнера, художника, майстрів з натуральної деревини на замовлення відповідно до загального стилю театру оперети, що примінюється в атмосферу вищуканості та не буде вирізнятися місце зберігання книг для цільової аудиторії від загального інтер'єру. Розмір шафи (орієнтовний) 1.5-2 м. висота, 40-50 см., глибина, 45-50 см.. ширіна. Особливості: стійкість, ergonomічність, компактність з натуральних матеріалів; фріжова фурнітура; надійність кріплень; екологічна безпека; велика частка ручної праці/виготовлення за індивідуальними розмірами замовника. Дана послуга буде розібрана протягом липня-вересня.
Пункт:	13.4.5	Виготовлення тактильної картичної схеми театру, напіліпок на перила та еквівалентних таблиць шрифтом Брайля	послуга	1,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	Дана послуга дозволяє змінити тактильно адаптувати будівлю театру оперети для не-цивільової аудиторії. В тактильну адаптацію входить наступний комплекс робіт: макетування, обробка, коректура тифлопедагога, робота дизайнера для виготовлення, друк. Дані послуги буде розібрана протягом липня-вересня.
Пункт:	13.4.6	Інші прямі витрати (деталізувати юридичний вид витрат)	послуга				0,00	0,00	0,00	
Пункт:	13.4.7	Інші прямі витрати (деталізувати юридичний вид витрат)	послуга				0,00	0,00	0,00	
Пункт:	13.4.8	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками підстatti "Наші прямі витрати"	послуга	0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	
<i>Усвоого по статті 13 "Інші прямі витрати"</i>				39,00	239 600,00	0,00	0,00	0,00	239 600,00	
<i>Часного "Витрати"</i>					845 207,70				845 207,70	
РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ										
Заступник генерального директора-художнього керівника з правової та адміністративної роботи										(підпись, початок ідеалізованої)



Олеся

(підпись)

Заступник генерального директора-художнього керівника з правової та адміністративної роботи

(підпись, початок ідеалізованої)

Заступник генерального директора-художнього керівника з правової та адміністративної роботи

О.Е. Листопадське