

ДОГОВІР № 4REG11-28895

про надання гранту

м. Київ

«30» червня 2021 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі Биконавчого директора Берковського Владислава Георгійовича, який діє на підставі Положення, з єдиної сторони, та ТОВАРИСТВО З СБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КНЯЖИЙ ОСТРОГ" (далі – Грантоотримувач), в особі В.о. директора Марченко Антоніни Вікторівни, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурно-мистецького проекту «Культурно-туристичний маршрут "Волинські барбакани"» (далі – Проект), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проектній заявці та у кошторисі Проекту згідно з додатками 1 та 2 до цього Договору, а Грантостримувач реалізує Проект на умовах, визначених цим Договором.

II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

1. Грантоотримувач реалізує Проект до 30 жовтня 2021 року включно з періодом підготовки та надання Фонду пакету звітної документації відповідно до пункту 3 цього Розділу.

2. Проект реалізується згідно з робочим планом реалізації Проекту, визначенним у розділі XI проектної заявки.

3. Для підтвердження реалізації Проекту Грантостримувач надає Фонду змістовий звіт про виконання Проекту (додаток 3), звіт про надходження та використання коштів для реалізації Проекту (додаток 4) з копіями первинних бухгалтерських документів.

4. Датою завершення реалізації Проекту є день підписання Фондом акта про виконання Проекту.

ІІІ. СУМА ГРАНТУ, ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

1. Загальна сума гранту становить 841 710 грн. 00 коп. (вісімсот сорок сдна тисяча сімсот десять гривень 00 копійок) без ПДВ.

2. Фонд надає суму гранту частинами (траншами) у розмірі та у строки, визначені графіком платежів згідно з додатком 5 до цього Договору.

3. У разі невиконання або часткового виконання співфінансування Проекту зі сторони Грантоотримувача та/або партнера по співфінансуванню, у проектах де співфінансування є обов'язковою умовою, Фонд зменшує суму гранту пропорційно до зменшення суми співфінансування. Якщо часткове невиконання співфінансування не впливає на граничні обов'язкові пропорції співфінансування проекту, визначені Фондом, ця норма не застосовується.

4. Перерахування коштів здійснюється в безготіковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантостримувача.

ІV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту відповідно до умов цього Договору.

2. Грантоотримувач зобов'язується:

1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;

2) не отримувати прибутку від гранту (крім випадків реалізації проектів, пов'язаних із кінозиробництвом);

3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу ІІ цього Договору;

4) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;

5) у разі якщо реалізацію Проекту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у триденний строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з моменту настання таких обставин, документально підтвердити всі витрати, здійснені за рахунок суми гранту, та повернути Фонду невикористану частину суми гранту;

6) зберігати бухгалтерську документацію по Проекту протягом трьох років з моменту підписання акту про виконання Проекту;

7) самостійно врегульовувати правовідносини з третьими особами, які пов'язані з виникненням (набуттям) прав на об'єкти авторського права і (або) суміжних прав, використанням таких об'єктів, розпорядженням майновими правами і охороною майнових прав на ці об'єкти, а також охороною особистих немайнсвих прав відповідно до вимог Закону України 'Про авторське право і суміжні права';

8) відповідно до чинного законодавства України не допускати наявності у Проекті (продукті Проекту) пропаганди війни, насильства, жорстокості, фашизму і неофашизму, закликів, спрямованих на ліквідацію незалежності України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожечі, приниження нації, неповаги до національних і релігійних свяtyнь, а також наркоманії, токсикоманії, алкоголізму та інших шкідливих звичок, матеріалів порнографічного характеру.

3. Фонд має право:

1) сзнайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проекту;

2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проекту;

3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності;

4) здійснювати контроль та моніторинг реалізації Проєкту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та/або за місцем фактичної реалізації Проєкту.

4. Фонд зобов'язується:

- 1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;
- 2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, правильність, обґрунтованість та цільове використання гранту.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.

2. Фонд не несе відповідальності за завдані Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені третім особам.

3. Фонд не несе відповідальності за невиконання Грантоотримувачем своїх зобов'язань перед третіми особами.

VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЄКТУ

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникаєть в результаті реалізації Проєкту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем або чинним законодавством.

2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію (результати досліджень), отримані в процесі реалізації Проєкту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.

3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проєкту, який фінансується за підтримки Фонду. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, продукт, виготовлений у результаті реалізації Проєкту, мають містити інформацію про те, що Проєкт реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.

4. Усі гублікації Грантоотримувача, що стосується Проекту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

VII. ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача та відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проекту, форму якого наведено у додатку 2 до цього Договору.

2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:

придбання товарів, виконання робіт, надання послуг, що не пов'язані з реалізацією Проекту;

витрати по оплаті посередницьких послуг;

витрати по оплаті товарів, робіт і послуг, які були вже або будуть профінансовані за рахунок інших джерел до або після підписання цього Договору (подвійне фінансування);

витрати, пов'язані з реалізацією проектів, які мають на меті отримання прибутку;

витрати на утримання установ, організацій, в тому числі тих, що є учасниками проектів;

витрати на підготовку проектної заявки для подання на конкурсну програму Фонду;

витрати на проведення капітальних ремонтних робіт, проведення будівельних робіт, розробку у проектно-кошторисної документації;

витрати (замовлення товарів, робіт, послуг), які здійснюються між пов'язаними особами, відносини між якими можуть впливати на умови, або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють (за винятком витрат на оплату винагороди членів команди);

інші витрати, Інструкціями для заявників по програмам та витрати здійснені не за призначенням.

VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

1. Грантодержувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проекту в порядку, передбаченому цим Договором.

2. На замогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всю необхідну фінансову документацію щодо Проекту.

IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України «Про Український культурний фонд», його може бути розірвано за заявою Фонду в односторонньому порядку.

2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.

3. У разі досркового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні».

2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

XI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.

2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

XII. ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до «31» грудня 2021 року, але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.

2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляють одна одну.

3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими межливими та прийнятними засобами зв'язку.

4. Електронне повідомлення вважається отриманим Стороною-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було відправлено. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.

5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Сторонами в установленому законодавством порядку.

6. Контактні особи:

1) контактна особа Фонду:

Відділ міжнародного співробітництва Українського культурного фонду

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

–38 044 504-22-66

programa.cultoureg@ucf.in.ua

2) контактна особа Грантоотримувача:

Бендюк Микола Миколайович;

7. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі – Конфлікт інтересів).

8. Про будь-який випадок, що містить або може привести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.

9. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проєкту, які стали відомі під час виконання цього Договору.

10. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.

11. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

12. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному для кожної зі Сторін), що мають однакову юридичну силу.

XIII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

додаток 1 – проектна заявка;

додаток 2 – кошторис Проекту;

додаток 3 – змістовий звіт про виконання Проекту;

додаток 4 – звіт про надходження та використання коштів для реалізації

Проекту;

додаток 5 – графік платежів.

XIV. РЕКВІЗИТИ СТОРИН

Фонд

Український культурний фонд

Юридична адреса:

01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19

Адреса для листування:

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

ЄДРПОУ: 41436842

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві

Р/р: UA608201720343110001000000458

Тел.: +38 (044) 504-22-66

Зиконавчий директор
В. Г. Берковський



Грантоотримувач

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДальністю "КНЯЖИЙ
ОСТРОГ"

Юридична адреса:

35800, Рівненська обл., місто Острог,
вулиця Красногірська, будинок 10А

Адреса для листування

35800, Рівненська обл., місто Острог,
вулиця Красногірська, будинок 10А

ЄДРПОУ: 38170097

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: АТ КБ

"ПРИВАТБАНК"

Р/р: UA37333910000026001054717462

Тел.: +38(067)360-58-53

В.о. директора



А.В. Марченко

УКРАЇНСЬКИЙ
КУЛЬТУРНИЙ
ФОНД

Додаток 1

до Договору про надання гранту № 4REG11-28895
від «30» жовтня 2021 р.

Сезон: Грантовий сезон 2021

Програма: Культура. Туризм. Регіони

Лот: ЛОТ 1. Культурно-туристичний маршрут

Конкурс: Індивідуальний

Заявка: 4REG11-28895

**Назва проекту: Культурно-туристичний маршрут
"Волинські барбакани"**

Візитна картка

Конкурсна програма

Культура. Туризм. Регіони

Лот

ЛОТ 1. Культурно-туристичний маршрут

Тип проекту

Індивідуальний

Назва проекту

Культурно-туристичний маршрут "Волинські барбакани"

Назва проекту англійською мовою

Cultural and touristic route "Volyn Barbican"

Географія реалізації проекту

Населений пункт

м.Рівне

Населений пункт

м.Острог Рівненська обл.

В.о. директора



Марченко Антоніна
Вікторівна

Населений пункт
с.Межиріч Рівненська обл.

Населений пункт
м.Староконстантинів Хмельницька обл.

Населений пункт
м.Дубно Рівненська обл

Населений пункт
м.Луцьк

Населений пункт
м.Олика Волинська обл.

Початок проекту
2021-06

Кінець проекту (включно із фінальним звітуванням)
2021-10-30

Тривалість проекту в місяцях
5

Формат проекту
наживо та онлайн

Пріоритетний сектор
культурні та креативні індустрії

Основний продукт
Культурно-туристичний маршрут

Ключові слова за напрямами
пам'ятка історії, культури та архітектури
туризм

Інформація про контактну особу

Прізвище, ім'я та по-батькові

В.О. директора



— Марченко Антоніса
Вікторовича

Бендюк Микола Миколайович

Телефон

Електронна пошта

Функції в проекті

керівник проєкту

Загальна інформація про проект

Коротка інформація про проект

Культурно-туристичний маршрут «Волинські барбакани» - це новий туристичний продукт, що базується на архітектурній спадщині Волині (барбакан – в'їздна надбрамна вежа у середньовічному місті) та містить важому інноваційну складову (елементи віртуальної реальності, маршрут в форматі інтерактивної карти). Маршрут складається з семи міст Рівненської, Волинської та Хмельницької областей. Його впровадження має на меті зацікавити туристів ліскальною культурною спадщиною через застосування інтерактивних культурних продуктів.

Коротка інформація про проект англійською мовою

Cultural and tourist route "Volyn Barbican" is a new tourist product based on the architectural heritage of Volyn (barbican - the entrance gate tower in the medieval city) and contains a significant innovative component (elements of virtual reality, the route in the format of an interactive map). The route consists of seven cities of Rivne, Volyn and Khmelnytsky regions. Its implementation aims to interest tourists in the local cultural heritage through the use of interactive cultural products.

Запитувана сума від УКФ (у гривнях, відповідно до Бюджету)

841710

Загальний бюджет проєкту

841710

Сума співфінансування

0

В.д. держкода



Марченко Анастасія
Вікторівна

Перелік джерел співфінансування та сума їх співфінансування (окрім Фонду)

Сума реінвестиції

0

Партнери проекту

Партнер

немає

Чи використовуються у проекті результати/об'єкти інтелектуальної діяльності?

Так

Чи врегульовані майнові та немайнові права авторів та їх правонаступників на використання результатів / об'єктів інтелектуальної діяльності, що використовуватимуться у проекті, згідно з Законом України «Про авторське право і суміжні права»?

Так

Інформація про організацію-заявника

Повне найменування організації-заявника

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КНЯЖИЙ ОСТРОГ"

Повне найменування організації-заявника англійською мовою

"Royal Ostroh' Ltd

Код ЄДРПОУ

38170097

Активне посилання на установчий документ (Статут, Положення, інше) на вебсайті Міністерства юстиції України або на іншому вебресурсі

<https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch> Реєстраційний номер сграви:
1_607_000311_84 Код: 429023C28681

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

В.О. Директор  *Марченко Наталія*
В.К. Юрій

Вид діяльності організації-заявника за КВЕД, що відповідає напряму програми/ЛОТ-у

79.11 Діяльність туристичних агентств (основний)

Дата реєстрації організації

2012-04-06

Юридична адреса організації

35800, Рівненська обл., місто Острог, ВУЛИЦЯ КРАСНОГІРСЬКА, будинок 10А

Поштова адреса організації

35800, Рівненська обл., місто Острог, ВУЛИЦЯ КРАСНОГІРСЬКА, будинок 10А

Область (відповідно до юридичної адреси)

Рівненська

Тип населеного пункту

Місто

Назва населеного пункту (відповідно до юридичної адреси)

Острог

Активне посилання на сайт та (або) сторінки у соціальних мережах

немає

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації

МИРОНЧУК ВАЛЕРІЙ ФЕДОРОВИЧ (відповідно до статуту) - керівник

МАРЧЕНКО АНТОНІНА ВІКТОРІВНА (Повноваження: Вчиняти дії зідії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (відповідно до статуту)) - представник

Телефон керівника організації

Електронна пошта керівника організації

Чи притягався керівник організації коли-небудь до кримінальної відповідальності?

Ні

В.о. директора



Марченко Антоніна Вікторівна

Чи притягався керівник організації-заявника до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, або чи має судимість, незняту чи непогашену у встановленому законом порядку?

Ні

**Зазначте кінцевого бенефішарного власника / власників організації-заявника із вказанням громадянства
відомості відсутні**

Чи притягався (-лися) кінцеві бенефіціарні власник (-и) організації коли-небудь до кримінальної відповідальності?

Ні

**Чи є відкриті судові провадження стосовно організації-заявника на момент подання заявки?
відсутні**

**Наявність матеріально-технічної бази для виконання проекту
офіс, ноутбук**

Чи подавалася Ваша організація на конкурси Фонду в попередні роки у ролі заявника?

Ні

Чи цей проект продовженням або наступним етапом проекту, реалізованого за підтримки УКФ?

Ні

Чи цей проект (повністю чи частково) подавався на інші конкурси підтримки з коштів державного чи місцевих бюджетів?

Ні

Чи реалізовували проекти за підтримки Фонду у попередні роки?

Ні

Приклади успішно реалізованих проектів за підтримки інших донорів протягом останніх трьох років

**Проект
немає**

В.о. директора



*Марченко Антоніка
Вікторія*

Детальний опис проекту

Обґрунтуйте актуальність проекту для культурного контексту або міста, або села, або області, або країни в ретроспективі останнього десятиліття

Україна завжди була в європейському контексті і використовувала всі досягнення європейських митців та архітекторів. Тому на території України в середньовіччі з'являються європейський тип замків донжон, а пізніше замки і міста підсилюються таким оборонними спорудами як барбакани. Барбакан - це з'їзна брама до міста чи замку, яка має оборонну надбудову у вигляді круглої чи квадратної у плані вежі. Для того, щоб потрапити в місто, треба пройти через дві брами барбакану, зовнішню і внутрішню.

На жаль, на території України більшість донжонів була перебудована під палаці, автентичним з мінімальними перебудовами залишився лише донжон в Острозькому замку, барбаканів збереглося більше, правда в не дуже добром стані. Оскільки даний тип споруди характерний лише для Західної України та розміщений в містах, які багаті своєю культурою спадщиною, актуальним буде створення культурно-туристичного маршруту, який пролягатиме крізь найцікавіші збережені барбакани Волині, які символічно відкриватимуть туристам шлях до ознайомлення з багатим культурним надбанням даного регіону, починаючи з княжих часів.

В проекті передбачено використати при укладанні туристичного маршруту наявні барбакани на території Великої Волині, що включає в себе Волинську, Рівненську, частково Львівську, Хмельницьку, Тернопільську і Житомирську області. В Львівській, Житомирській і Тернопільській частині Волині барбаканів до нашого часу не збереглося. Тому в проекті використовуються барбакани в Луцьку (замкова брама), Олиці (Луцька брама міста Олика), Дубно (Луцька брама міста Дубно), Острог (Луцька і Татарські брами міста Острога), с. Межиріч (Заславська брама), Старокостянтинів (замкова брама), та віртуально відтворена Острозька брама міста Рівного, яка стала ще в давнину гербом міста.

Таке поєднання культурної спадщини та сучасних інноваційних технологій співзвучне з основними тенденціями в галузі туризму, коли туристи шукають нових вау-ефектів, що часто досягаються саме завдяки цифровим культурним продуктам. Водночас важливим є пізнавальне значення даного маршруту, адже він розкриває вагому частину нашого історичного та культурного минулого, знання та розумння якого надзвичайно важливе і для покоління ХХІ століття. Культурна спадщина є частиною основи, на якій формується наша культурна ідентичність, тому важливо створювати такі культурні та туристичні продукти, які спонукатимуть сучасне українське суспільство пізнавати свою історію та культуру, берегти власну спадщину та

В. О. Директор



Марченко Анатолій
Вікторович

надавати їй нових сенсів. Даний проект зможе активізувати цей процес, створивши цікаві та креативні культурно-туристичні продукти, що будуть об'єднані в цілісний туристичний маршрут.

Як проект реалізує пріоритети обраної конкурсної програми/ЛОТу?

Проект повністю співвідноситься з пріоритетом лоту щодо підтримки створення нових культурно-туристичних маршрутів з обов'язковим включенням об'єктів історико-культурної спадщини до них, адже основний результат проекту - культурно-туристичний маршрут ґрунтуються саме на архітектурній спадщині регіону Волині. Даний проект також сприятиме посиленню співпраці організації-заявника з органами місцевого самоврядування для консолідації зусиль в процесі розвитку туристичної галузі регіону.

Обґрунтуйте важливість проекту для організації-заявника (та вашого партнерства за наявності), з огляду на основні / стратегічні напрями діяльності організації-заявника (та організації-партнера за наявності)


ТОВ "Княжий Острог" спеціалізується на розвитку локального туризму регіону Волині. Основна мета діяльності організації - презентувати культурну спадщину Волині широкому загалу через цікаві екскурсії, фестивалі, театралізовані культурно-мистецькі заходи. Тому даний проект підсилить діяльність організації та створить можливості для залучення більшої аудиторії як споживачів місцевого туристичного продукту. Впродовж своєї діяльності члени організації-заявника спостерігають, що серед туристів особливим попитом та зацікавленістю користуються саме продукти з інноваційною складовою. Розробка таких культурних продуктів є надто дорого вартісною для заявитика, однак команда, за можливості фінансування проекту, зможе забезпечити наукову складову при розробці цифрових продуктів, адже серед членів команди є історики, мистецтвознавці та викладачі Національного університету "Острозька академія".

Чому проект є унікальним?

Проект ґрунтуються на унікальному типі історичної архітектурної спадщини - барбакані, які можна побачити лише в Західній Україні, здебільшого на Волині. Створений туристиний маршрут стане втіленням ефективного поєднання регіонального культурного надбання з інноваційними цифровими технологіями, які забезпечать можливість презентації локального культурного контексту на глобальному рівні.

Чому проект є інноваційним?

В. О. Директор



Марченко Антоніна
Вікторівна

Проект містить велику кількість інноваційних культурних продуктів - 3D оцифровані моделі барбаканів в Острозі, Межирічі, Дубно, Старокостянтинові та Луцьку; барбакан в м.Рівне, який взагалі не зберігся до нашого часу, буде відтворений у віртуальній реальності разом з моделюванням міського середовища початку XVII століття; електронний варіант маршруту буде створений в форматі інтерактивної карти; а друкований варіант карти, окрім звичного вигляду як туристична мага з короткою інформацією, буде поданий ще у лімітованому форматі гри-мандрівки.

Основна мета проекту

Підвищити туристичну привабливість регіону Волині шляхом створення нового культурно-туристичного маршруту на основі локальної культурної спадщини та інноваційних технологій.

Цілі проекту

Ціль

Створити новий конкурентоспроможний туристичний продукт

Завдання

Розробити культурно-туристичний маршрут "Волинські барбакани"

Результат 1

Розроблений конспект маршруту, створений унікальний стиль та поліграфічна продукція

Результат 2

Розроблено інноваційні цифрові продукти для наповнення маршруту інтерактивною складовою - 3D моделі, туристичний об'єкт у віртуальній реальності, мобільний додаток, інтерактивна карта маршруту.

Індикатори досягнення результатів

1 конспект маршруту, 6 3D моделей оцифрованих барбаканів, 1 барбакан у Рівному, що відтворений як об'єкт віртуальної реальності, 1 мобільний додаток, 1 інтерактивна карта маршруту.

Ціль

Представити та імплементувати створений культурно-туристичний маршрут в туристичну сферу регіону

В. с. директора



Моргачко Антоній
Вікторович

Завдання

Організувати презентацію маршруту в форматі 2-денного прес-туру та налагодити співпрацю з гідами та турфірмами

Результат 1

Підписані договори про співпрацю та передані напрацьовані матеріали для турфірм та гідів (мінімум 10)

Результат 2

Організовано презентацію маршруту в форматі дводеного прес-туру.

Індикатори досягнення результатів

10 підписаних договорів про співпрацю, 18 учасників прес-туру (список), матеріали прес-туру - фото та відеофіксація, публікації.

Ціль

Провести активну інформаційну кампанію.

Завдання

Провести рекламу кампанію в ЗМІ та соцмережах, залучити лідерів думок, охопити мінімум 200 тис. осіб.

Результат 1

Активна сторінка проекту в соцмережах, поширення інформації в ЗМІ

Результат 2

Охоглення широкої аудиторії через рекламні заходи - промоційний ролик маршруту, карта маршруту в форматі гри, зовнішня реклама.

Індикатори досягнення результатів

активне посилання на фейсбук сторінку проекту, кількість підписників - до 1000 осіб, мінімум 30 публікацій в ЗМІ, мінімум 5 сюжетів на ТБ, радіореклама - 21 вихід в ефір, статистика охоплення аудиторії в фейсбуці та ютубі. список розповсюдження карти маршруту в форматі гри - 200 шт, фотофіксація зовнішньої реклами - 7 сіті-лайтів, афіші.

Опишіть у кількісних та якісних показниках пряму цільову аудиторію проекту

1. Українські туристи /еккурсанти, які мандрують Україною, відкриваючи нові міста і регіони, та розглядають архітектурні пам'ятки Волині як потенційні туристичні об'єкти = 1000.

В.О. директора



Марченко Антоніна
Вікторівна

2. Іноземні туристи, які зацікавлені у відкритті для себе Великої Волині (поляки, білоруси) хоча б в сн-лайн форматі - 500 осіб.
3. Туристичні оператори, гіди, турфірми, які розробляють тури по території Волині - 50 об'єктів.
4. Мешканці населених пунктів, де розміщені пам'ятки - 50 тис. осіб, які цікавлять історією та культурою власного краю, вболівають за розвиток туристичної сфери та прагнуть зберегти культурне надбання.

Опишіть у кількісних та якісних показниках опосередковану (непряму) аудиторію проекту

Науковці, краєзнавці, дослідники старовини, журналісти, які пишуть/ досліджують тему локальної культурної спадщини - 300 осіб.
Співробітники управління культури, відділів культури і туризму, громадські активісти, які прагнуть реалізувати або вже реалізовують туристичні проекти з пігуляризації та збереження архітектурної спадщини Волині - 150 осіб.

Представники владних структур або інших організацій у населених пунктах, які недотичні до проекту, однак матимуть зацікавлення у втіленні такого проекту на своїй території - 30 осіб.

Організації, які також працюють над створенням цифрових туристичних продуктів та шукають потенційних партнерів - мінімум 3.

Яким чином були визначені їх культурні потреби, інтереси?

Українські та іноземні туристи/експурсанти, які мандрують Україною, відкриваючи нові міста та пам'ятки Волині мають запит на цікавий туристичний продукт, а не суху тематичну інформацію. Тому гіди та турагентства слідкують за інноваційними культурними проектами та використовують їх в своїй діяльності. Люди з інвалідністю, які мають запис на ознайомлення з архітектурною спадщиною Волині, на даний час не мають можливості отримати ці інформацію безпосередньо біля саміх пам'яток архітектури.

Співробітники управління культури, відділів культури і туризму, громадські активісти, які прагнуть реалізувати або вже реалізовують туристичні проекти на основі архітектурної спадщини Волині, часто не мають достатніх компетенцій та коштів на розробку візуальної продукції та цифрових моделей, які б допомогли їм в реалізації їхніх задумів. Інституції влади декларують бажання зберігати культурну спадщину та розвивати туристичну сферу, однак їм не вистачає ресурсів для втілення планів.

Мешканці населених пунктів, де розміщені обрані пам'ятки демонструють зацікавлення історією та культурою власного краю. Це спостерігається в обговореннях тематичних груп в соціальних мережах та через

В.О. директор  *Маргіенко Антоніна
Вікторівна*

відвідуваність культурно-мистецьких заходів, які ґрунтуються на темі культурної спадщини.

Журналісти Рівненської, Хмельницької та Волинської областей висвітлюють теми архітектурної спадщини, однак в основному в негативному контексті (під час випадків руйнування, пограбування, незаконного втручання в пам'ятку).

У який спосіб кінцеві результати проекту будуть задовольняти (повністю або частково) культурні потреби та інтереси обраної (их) аудиторії?

Українські та іноземні туристи/екскурсанти, які мандрують Україною, відкриваючи нові міста та пам'ятки Волині матимуть доступ до цікавого туристичного продукту з інноваційними елементами. А гіди та турагенства будуть використовувати результати проекту в своїй діяльності, що дозволить їм розширити спектр своїх послуг. Проект активізує навіть тих туристів, які вже відвідували дані архітектурні об'єкти. Люди з інвалідністю матимуть можливість отримати інформацію про культурну спадщину регіону безпосередньо біля самої пам'ятки архітектури.

Мешканці населених пунктів, де розміщені обрані пам'ятки, отримають доступ (он-лайн через розміщення результатів проекту в інтернет у вільному доступі, та офлайн через інформаційні стенді та карти маршруту) до цікавого інноваційного культурного продукту, який підвищить їхню обізнаність та зацікавлення до пам'яток архітектури та спонукатиме подорожувати своїм регіоном.


Журналісти Рівненської, Хмельницької та Волинської областей стримають цікавий інформаційний матеріал про культурну спадщину регіону та новий туристичний продукт позитивного характеру.

Інституції влади отримають додатковий засіб для розвитку туристичної сфери та погуляризації культурної спадщини регіону.

Хто є зацікавленою стороною (ами) проекту (особи чи інституції, які можуть – безпосередньо чи опосередковано, позитивно чи негативно – впливати на проект чи бути під впливом проекту)? Зазначте, у який спосіб та використовуючи які інструменти будете працювати з ними

Рівненська, Хмельницька та Волинська обласні державні адміністрації – позитивно: шукають шляхи розвитку та збереження архітектурної спадщини як засіб для розвитку туристичної сфери. Місцеві мешканці громад, де розміщені пам'ятки архітектури – в основному позитивно або ж нейтрально: цінують культурне надбання своєї громади та розуміють позитивний результат від розвитку туризму. Науковці, дослідники культурної спадщини Волині – позитивно: отримають цифрові інструменти, які можна використовувати під час презентації тематичних досліджень. Навчальні

В. О. директор



Марченко Антоніо
Вікторович

заклади, та студенти та викладачі архітектурних спеціальностей – позитивно: отримають зразок можливостей поєднання інновацій та архітектури. Громадські організації – позитивно: цікавить запозичення досвіду реалізації подібного проекту. Регіональні туристичні агенції та співпартнери – позитивно: отримають додатковий інноваційний засіб для представлення культурного надбання регіону українським та іноземним туристам, а також людям з інвалідністю. Міська влада – позитивно: зацікавлена у розвитку туристичної привабливості. Представники преси та інших видів ЗМІ: безпосередньо впливають на проект, висвітлюючи його результати.

Які ключові повідомлення, яких спікерів буде обрано для поширення інформації про проект серед прямої (их) цільової (их) аудиторії (ій), опосередкованої аудиторії, потенційних партнерів, широкої аудиторії?

Ключовими повідомленнями проекту стануть «архітектурна спадщина», «туризм Волині», «інноваційний туристичний маршрут», «волинські баракани». Популяризуватимуть проект: 1. Коваль Віталій – голова Рівненської облдержадміністрації, 2. Гемберг Сергій - заступник голови Рівненської облдержадміністрації з питань культури, туризму. 3. Кічатий Леонід – директор історико-культурного заговідника м.Дубно 4. Львівська Інна – громадська активістка м.Клевань. 4. Булига Олександр – директор Рівненського краєзнавчого музею. 5. Манько Микола – директор Державного історико-культурного заповідника м.Острог; 6. Афанасьев Олександр – начальник управління культурної політики та ресурсів Старокостянтинівської міської ради; 7. Жуковський Максим – директор туристичної кампанії «Мереживо мандрів».

Які методи комунікації (відео, аудіо контент, промо кампанії в соціальних мережах, амбасадори, тощо) та канали комунікації (вебсайт проекту, соціальні мережі тощо) будуть залучені під час реалізації проекту?

Комуникаційна стратегія проекту передбачає використання різних методів та каналів комунікації, які будуть посилювати одне одного в інформаційному полі. Буде розміщено всю інформацію про проект на сайті <https://rivne.travel/>. Сосціальні мережі. 1. Створення сторінки проекту у Facebook. Медійний план постингу про події, цікавинки, перебіг проекту тощо. 2. Створення 1 промоційного ролика про підсумки проекту. 3. Створення 1 промоційного відеоролика туристичного маршруту та поширення в соцмережах через таргетовану рекламу. 4. Запуск таргетингової реклами на всю Україну для пошуку учасників за запитом «архітектурна спадщина», «туризм на Волині», «інновації в туризмі». 5. Пряма трансляція з презентації результатів проекту. 6. Співпраця з тематичними групами та сторінками в соціальних мережах для більшої

В. О. директор



Мар'янос Адольфіч
Вікторівна

популяризації проекту. 7. Поширення у безкоштовних пабліках міста Рівне, Острог, Здолбунів, Вараш, Дубно, Костопіль, Луцьк, Гоща, Старокостянтинів, Сміга, Кременець, Ізяслав, Крець. 8. Поширення на сторінках інформаційних партнерів: - Типова Смизька громада (<https://www.facebook.com/smyzkaradaOTG/>); - Агенція розвитку громад «Ініціація ЗМІН» (<https://www.facebook.com/changesintonation/>); - Район. Дубно (<https://www.facebook.com/dubno.rayon>); - Типове Дубно (<https://www.facebook.com/typovedubno/>); - Дубно (<https://www.facebook.com/vladdovhay/>); - Дубно Онлайн (https://www.facebook.com/DubnoOnline/?ref=br_rs); - Інформаційний портал міста Дубно (<https://www.facebook.com/informportal.dubno>); - Новини Тернопільщини (<https://www.facebook.com/tenews.te.ua/>); - Туристично-інформаційний центр Рівного (<https://www.facebook.com/ticrv>); - Тематична група «Рівне. Твоє місто» (<https://www.facebook.com/groups/rcvno.online>); - Рівненська обласна держадміністрація (<https://www.facebook.com/RivneODA/>) та інші. - Агенція сталого розвитку міста <https://www.facebook.com/citydev.in.ua> 9. Після проведення подій: публікація фотоальбому з тегуванням людей, які зображені на фото та збір відгуків. Інтернет ресурси Розміщення інформації про проект на сайтах: - Рівненщина туристична - <http://rivne.travel/>; - Рівненська облдержадміністрація - <https://ror.gov.ua/>; - Туристично-інформаційний сайт - <http://tic.rv.ua/> - сайти громад, яким належать оцифровані архітектурні пам'ятки, Туристичний портал - zruchno.travel <https://zruchno.travel/?lang=ua> та інші.

Інші канали: 1. Події - прес-конференції про старт проекту та результати. 2. Створення гугл-анкети для формування списку учасників прес-туру. 3. Поширення інформації у вузах Національний університет водно-господарства та природокористування, Національний університет «Острозька академія», Національний університет «Львівська політехніка», Київський університет будівництва та архітектури та серед інших вузів України. 4. Створення та розповсюдження поліграфічної продукції на основі результатів проекту. Кількість 200 шт. 5. Інформаційні таблиці про проект біля всіх головних об'єктів маршруту. В усіх офіційних матеріалах проекту буде використано візуальні елементи бренду УКФ відповідно до правил комунікаційної стратегії фонду. Під час всіх прес-конференцій, тодій, дописів - буде зазначено, що проект підтримано УКФ. Також після проведення проекту буде проведено моніторинг його розголосу у ЗМІ, про що буде складено відповідний звіт.

Які засоби масової інформації будуть висвітлювати реалізацію та результати проекту (вкажіть назви засобів масової інформації та кількість публікацій/матеріалів, які заплановані)?

В. о. директора



Марченко Антоніна
Вікторівна

1. Організація прес-конференцій про старт проекту та результати. Прес-анонс, прес-реліз. Прямі включення з подій. 2. Розміщення реклами на радіостанціях: - «Радіо Трек» - Вихід на Радіо Трек промо-програми про проект протягом тижня. 4. Розміщення анонсів на місцевих телеканалах та їх сайтах: - ТРК Дубно (<https://www.youtube.com/channel/UCFLMU1r9J8o3p5-HBAhCf>); - Телеканал Сфера ТВ (<http://sfera-tv.com.ua/>). - Телеканал UA: Рівне (<https://www.facebook.com/uarivnetv/>). - Телеканал Рівнє1 (<http://rivne1.tv/>). - Телеканал ITV (<https://ritm.tv/>) та інші. 5. Участь в програмі «Рівне Культурне» від телеканалу Сфера ТВ (<http://sfera-tv.com.ua/>).
6. Співпраця з інтернет-виданнями: - Інтернет-портал Район Дубно: Новини (dubno.rayon.in.ua) - Інформаційний портал Горинь.Інфо (<https://horyn.info/>); - Он-лайн журнал «РІВНЯНИ» (<https://try.rv.ua/>); - Новинний сайт «ОГО» (<http://ogo.ua/>); - Інформаційний портал «Рівненські новини» (<http://www.rivnenews.com.ua/>); - Інформаційний портал «Чарівне» (<http://charivne.info>); - Новинний сайт «ВСЕ» (<http://vs.e.rv.ua/>); - Новинний сайт «Рівнє вечірнє» (<https://rivnepost.rv.ua/>), Інтернет-видання "ВолиньPost" (<http://www.volynpost.com>), Інтернет-видання "Волинь24" (<http://www.volyn24.com>), Ostroh.info, Острог.Район. 7. Анонси в друкованих ЗМІ як: газети «Вісті Дубенщини», Газета «Рівне вечірнє», «Сім днів», "Замкова гора", "Урядовий кур'єр", "Волинська газета" тощо.

Яких кількісних та якісних показників ви плануєте досягти в результаті виконання інформаційної складової проекту?

1. Поширення інформації через рекламу у соціальних мережах на 150 тис. осіб (Рівненська, Волинська, Хмельницька обл та м. Київ, м. Львів). 2. Не менше 30 згадок у ЗМІ. 3. Презентації відвідає 250 осіб офлайн та 200 осіб онлайн. 4. Охсплення аудиторії приблизно через проморолик - 20 тис. осіб, через статті в ЗМІ - 80 тис., через сюжети по ТБ - 50 тис., через радіс - 40 тис. 5. Кількість відвідувачів міст, що включені в маршрут, зросте на 20%. 6. Рівень знаності про туристичну привабливість та якісні туристичні продукти зросте на 20 %.

Яких довгострокових результатів вдасться досягнути завдяки реалізації проекту? Що буде підтвердженим досягнення мети проекту?

1. Регіон історичної Волині - популярний туристиний об'єкт, який представлений через поєднання культурної спадщини та інноваційних технологій.
2. Маршрут "Волинські барбакани" розширить свої рамки ще як мінімум на 10 міст.
3. Туристичний маршрут актуалізує тему збереження регіональної архітектурної спадщини.

В. о. директора



Марченко Антоніко
Вікторівна

4. Маршрут буде включений до міжнародних туристичних баз даних та реєстрів.
5. Маршрут буде представлено на міжнародних туристичних виставках як ефективний кейс туристичного продукту на основі культурної спадщини.
6. Маршрут збільшить туристичний потік в регіоні, що сприятиме створенню нових робочих місць та туристичної інфраструктури.

Опишіть соціальну (суспільну) цінність результатів проекту

Внаслідок реалізації проєкту буде забезпечено право людини на вільний доступ до культурних здобутків регіону історичної Волині, а також право на доступ до знань через створення інноваційного культурного продукту, який допоможе заглибитися у вивчення історії та культури регіону, та вплине на формування культурної ідентичності суспільства. Проект забезпечує рівні можливості доступу до створених результатів через врахування потреб людей з інвалідністю та розробці культурно-туристичного маршруту.

Яким чином буде забезпечений вільний доступ до напрацювань та / або кінцевих результатів проєкту?

Презентація маршруту відбудеться в вільному доступі. На прес-тур маршрутом можна буде потрапити шляхом заповнення google-форми, всі матеріали прес-туру будуть розміщені у вільному доступі на сторінці проєкту в facebook та на каналі в youtube. Проморолик створеного маршруту буде у вільному доступі на каналі в youtube та в соцмережах. Інтерактивна карта маршруту та додаток віртуальної реальності будуть скачуватися безкоштовно. 200 екземплярів маршруту в форматі гри будуть безкоштовно розповсюджені на презентації результатів проєкту.


Чи передбачає діяльність за проєктом подальший розвиток та функціонування отриманих за результатами проєкту продуктів та на яких засадах (самоокупності, фінансування з державного або місцевого бюджету, грантової чи спонсорської підтримки тощо)?

Проект буде функціонувати за рахунок, в першу чергу, самоокупності, оскільки після завершення проєкту планується коменціоналізувати результати проєкту. Також передбачається зозширення маршруту за рахунок інших міст, тому планується залучати кошти з місцевих бюджетів тих громад, які будуть зацікавлені приєднатися до маршруту.

Як організація-заявник планує ділитися здобутим досвідом з іншими організаціями? Чи планується створення партнерств з іншими організаціями, поза межами проєкту?

Заявник та члени команди проєкту відкриті до обміну досвідом та будуть

В. О. Дерегінська



*Марченко Антоніна
Вікторівна*

ділитися успішним кейсом створення культурно-туристичного маршруту на основі регіональної культурної спащини з усіма організаціями чи зацікавленими особами, які планують подібну діяльність. Заявник буде заохочувати подаватися на конкурс від Українського культурного фонду як дієву можливість для втілення задуму в сфері культури. Заявник готовий співпрацювати з операторами культури та туризму, які зацікавлені у створенні актуального конкурентоспроможного продукту. Заявник планує ділитися здобутим під час реалізації проекту досвідом на різних туристичних подіях, форумах, онлайн конференціях, де він виступатиме як спікер чи ментор.

Команда проекту (основні виконавці)

ПІБ члена команди

1.Бендюк Микола Миколайович

Роль у проекті

керівник проекту

Перелік основних обов'язків

координація та контроль всіх процесів проекту, комунікація з УКФ, підготовка звітності, робота з партнерами, участь в розробці цифрових продуктів та тексту маршруту

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

50%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

1988 – 1994 – робота в Острозькому Державному історико-культурному заповіднику на посаді молодшого наукового співробітника. 1989 – навчався у Львівському філіалі ДНДРМ Міністерства культури УРСР де здобув навики з реставрації темперного малярства. 1991 – році проходив навчання в Державній науково-дослідній реставраційній майстерні Міністерства культури УРСР (Київ), де отримав навики з реставрації станкового олійного живопису. 1991 – 1993 навчався в Українській Вишій школі реставраторів. 1994 – 1998 працював в м. Києві на приватному підприємстві «Орлан» на посаді художника-реставратора. 1998 – 2018 працював художником-реставратором Острозького Державного історико-культурного заповідника, за сумісництвом (з 2003 року) реставратором – мистецтвознавцем в Національному Університеті «Острозька академія».

В. О. директора



*Маргаско Антоніна
Вікторівна*

У 2018 закінчив навчання в Острозькій академії на спеціальністю «Культурологія», та перейшов на основне місце роботи в Національний університет «Острозька академія».

В 2019 році був учасником проекту від УКФ «25 років Острозькій Академії» в проекті займався організацією створення Арт-кластеру Острозької академії. Проект успішно був втілений і на сьогодні Арт-кластер успішно функціонує проводячи різноманітні виставки живопису, текстилю, скульптури та ін. В 2020 році був науковим консультантом в проекті щодо створенню інтерактивної мапи «Архітектура князівства Острозького»

Розробив низку туристичний маршрутів які використовуються туристичними агенціями України. «Замками князів Острозьких», «Шлях Пересопницького Євангелія», «Сакральний тур «Чудстворні ксни великої Волині»». Щоб пспуляризувати ці маршрути, то від початку возвив цими маршрутами туроператорів та прес-тури.

Активно займається дослідженнями, які вилились у більш як 70 статей та книг наукового та науково-популярного напрямків. Найгучніші дослідження стосуються діяльності князів Острозьких зокрема, фархітектури, золотарства, портретів, декоративно-ужиткового мистецтва, легенд та іконопису. Крім того, сфера наукових зацікавлень – історія мистецтва України, дослідження національно-визвольного руху в ХХ ст. на території Острожчини і т.д.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

ЦПХ

ПІБ члена команди

2. Кушнірук Наталя Миколаївна

Роль у проекті

асистент керівника

Перелік основних обов'язків

контроль над процесами, які стосуються залучення туроператорів та гідів до проекту, відповіальність за координацію публічних заходів, за розробку стилістики проекту та створення конспекту маршруту

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

В. с. директор



Марченко Антоній
Вікторович

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

У 2015 р. закінчила Національний університет «Острозька академія» за спеціальністю «Культурологія» та отримала диплом магістра з відзнакою. За освітою аналітик в культурно-мистецькій сфері, викладач соціо-гуманітарних дисциплін.

2014 – 2015 рр. – працювала на посаді арт-менеджерки у Галереї європейського живопису «Євро-Арт» (Рівне). 2015 – 2016 рр. – займала посаду менеджерки з маркетингу в ТОВ «ТД Любисток» (Рівне). 2016-2017 рр. – займала посаду заступниці директора з розвитку ТМ «Щедрик» (Рівне).

2016 р. – і до сьогодні викладачка-стажистка на кафедрі документознавства та інформаційної діяльності у Національному університеті «Острозька академія». Викладає предмет «Історія образотворчого та музичного мистецтва».

З 2018 р. – і до сьогодні аспірантка кафедри релігієзнавства Національного університету «Острозька академія». Тема дисертації – «Релігійні аспекти українського авангарду в образотворчому мистецтві 10-30 рр. ХХ ст.»

Наукові вподобання: західноєвропейське мистецтво XIII-XVI ст., українське та європейське мистецтво авангарду та сучасне мистецтво. Має дванадцять статей за науковими вподобаннями у фахових та наукометричних збірниках.

Крім основної діяльності читає публічні лекції з історії мистецтва, спрямовані на широку аудиторію та мають популяризаторський характер (Рівне, Львів, Київ, Острог)

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

ЦПХ

ПІБ члена команди

3. Демидюк Наталя Володимирівна

Роль у проекті

комунікаційний менеджер

Перелік основних обов'язків

розміщенням та поширенням інформації про проект, промокампанія

В.о. директора



Марченко Антоніка
В.к.т.р. Виа

результатів проекту, проведення прес-конференцій, рекламна кампанія.

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

30

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Голова ГО «Медіа-Центр «Третя столиця», журналістка, авторка і ведуча телевізійних і радіопрограм, медійних проектів.

Освіта: повна вища.

1999 – ЗОШ № 27.

1998 – Рівненська дитяча художня школа ім. А. Мартиненка.

1999 - 2004 - Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. С. Дем'янчука, історико-філологічний факультет, українська філологія.

2003 – курси помічника керівника від НЦ РЦЗ.

2005-2009 – пошуковець від кафедри української філології НУ «Острозька академія».

2018 – курси авторського права.

2019 – курси польської мови.

2019 – фотoshcola «У фарватері істин».

2003 - членкиня НСЖУ.

2018 - членкиня НСПУ.

2019 – нагорода від РО НСЖУ за внесок у розвиток журналістики.

2019 – нагорода від Рівненської обласної ради за сумлінну роботу у сфері журналістики.

З 2002 року робота у сфері ЗМІ: власкор газети «Провінційка», «Вільне слово», «ОГО», «Аптека Галицька».

2002 – керівник відділу тижневика «Вільне слово».

2002 – відповідальний секретар тижневика «Імідж».

2003-2004 – методист деканату історико-філологічного факультету Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. С. Дем'янчука.

2004-2006 – викладач кафедри журналістики Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. С. Дем'янчука.

2005 – 2009 – журналіст тижневика «V.I.P.», журналу «Місто».

2006-2008 – викладач кафедри української філології НУ «Острозька академія».

2005 – 2006 – редактор програм радіо «Кієвлянін».

B. O. директора



*Мартиненко Іваніка
Вікторівна*

2005 – 2008 – журналіст, ведуча новин ТРК «Сфера» та радіо «Ретро ФМ».

2009 – журналіст, автор та ведуча програм на радіо «Ритм».

2013 – 2015 – в.о. головного редактора ТРК «Ритм».

2016 – 2018 – шеф-редактор відділу програм ТРК «Ритм».

2019 – координатор проекту «Фермери» за підтримки УКФ (ТРК «Ритм»).

2020 – 2021 – директор програм ТОВ «Телерадіокомпанія «Ритм».

2021 – до цього часу - голова ГО «Медіа-Центр «Третя столиця».

Додаткова інформація.

Лауреатка конкурсу «Громада мрії» у рамках міжнародного кінофестивалю «Місто мрії» - короткометражка «Клесівська ОТТ: реформа в дії» (2019).

Лауреатка міжнародного конкурсу «Калинові мости» - перша премія за цикл радіо-програм «Відомі невідомі патріоти» (2018).

Лауреатка літературної премії Михайла Дубова за збірку «Ескізи буднів» в номінації «Творчий дебют» (2015).

Лауреатка літературної премії Валер'яна Поліщука за внесок у розвиток культурного середовища Рівненщини.

Авторка численних комерційних та культурних проектів: «В гостях у громаді», «Короткий метр», «Пряма мова», «Відомі невідомі патріоти», «Вузгляд», «Новини об'єднаних громад», «Корисний карантин» та інші.

Ведуча та співорганізаторка регіонального конкурсу від ЦРМС на тему ОТГ «Лідери змін».

Авторка трьох поетичних збірок – «Ескізи буднів», «Сім кРСКів», «Азимут».

Авторка двох короткометражних фільмів «Територія добра: Ясининицький навчально-реабілітаційний центр», «Ясининицький навчально-реабілітаційний центр».

Учасниця та співорганізаторка культурно-освітнього хабу «Куст» тощо. Активно гідтримуючи корисні ініціативи рівнян, волонтерів, громадські організації і т.д.

В.о. директора



Марченко Антоніна
Вікторівна

Співорганізаторка міжнародної онлайн-презентації LifePressPhoto – 2020.

Хобі: книги, живопис, авто, гірськолижний спорт, фотографія, туризм.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

ЦПХ

ПІБ члена команди

4. Марченко Антоніна Вікторівна

Роль у проекті

бухгалтер

Перелік основних обов'язків

Укладання договорів, здійснення проплат по проекту, контроль за використанням коштів, підготовка звітності

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

30

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Освіта: У 1988 році закінчила Полтавський кооперативний інститут за спеціальністю “Товарознавство продовольчих товарів”. У 2001 році закінчила Національний університет “Острозька академія” за спеціальністю “Фінанси та кредит”. Трудова діяльність: З серпня 1988 по листопад 1995 року – директор Верхівського роздрібно-торгового підприємства, провідний економіст Острозького споживчого товариства. З листопада 1995 по червень 1996 року – провідний економіст, начальник планового відділу Острозького вищого колегіуму. З червня 1996 року - помічник ректора з економіки та фінансів, заступник головного бухгалтера Національного університету “Острозька академія” З серпня 2001 року - провідний фахівець Міжнародного благодійного фонду відродження Острозької академії за сумісництвом. Марченко Антоніна Вікторівна у 2016 році увійшла до складу проектної групи під підготувці державного інвестиційного проекту “Перепрофілювання незавершеного будівництва будинку культури у м.Острог під навчальний корпус Національного університету “Острозька академія””. Була координатором

В.о. директора  *Марченко Антоніна
Вікторівна*

проекту «25 років Острозькій академії». Даний державний інвестиційний проекту успішно реалізується у 2018-2019 роках, введення в експлуатацію нового навчального корпусу заплановано на 1 вересня. Офіційний представник та співзасновник ТОВ "Княжий Острог"

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

ЦПХ

Опишіть внутрішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію проекту та шляхи їх мінімізації

Організаційні - виконання робочого плану із затримками буде мінімізовано за рахунок проведення регулярних зустрічей команди проекту для обговорення проекту (Trello, Skype). Розрив партнерських відносин з підрядниками. Мінімізація ризику шляхом укладання договорів, які передбачають штрафні санкції за невиконання. За необхідності буде здійснено швидкий пошук іншого партнера. Технічні ризики пов'язані з наявністю великої кількості цифрових продуктів в проекті. Будуть нивельовані завдяки залученню спеціалістів з розробки, тестування та підтримки технічного забезпечення. Низький інтерес громадськості до проекту. Буде здійснена додаткова інформаційна кампанія, залучення локальних лідерів думок задля підвищення рівня лояльності та збільшення кількості зацікавлених до проекту.

Опишіть зовнішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію проекту, та шляхи їх мінімізації

1. Коливання валютного курсу, що може спричинити зміни в кошторисі проекту. Ризик буде мінімізовано завдяки залученню додаткових інвестицій.
2. Військовий стан, воєнні дії - відтермінування проекту. 3. Карантинні обмеження, спричинені пандемією. Всі публічні заходи (презентації) відбудуться он-лайн. Під час робочих поїздок та проведення презентацій будуть дотримані всі карантинні норми.

Які інструменти внутрішнього моніторингу реалізації проекту ви будете застосовувати?

Для координації заходів проекту використовуватиметься діаграма Ганта, яка буде уточнюватися на основі робочого плану. Задля дотримання дедлайнів будуть проводитись щомісячні зустрічі команди проекту та за потреби керівник проекту матиме особисті зустрічі з підрядниками та партнерами із застосуванням техніки SCRUM. Також буде застосовне програмне

В.О. директор



*Марченко Антоніо
Вікторович*

забезпечення для поліпшення командної комунікації, наприклад Trello або Skype, в першу чергу, як засоби для комунікації та координації дій.
Щомісяця будуть опрацьовані та заархівовані згадки про проект в ЗМІ та коментарі про проект в соціальних мережах.

Моніторингова інформація

Кількість чоловіків у команді проекту

1

Кількість жінок у команді проекту

3

Кількість людей віком від 17 до 34

1

Кількість людей віком від 35 до 50

1

Кількість людей віком від 51 до 60

2

Кількість людей віком від 61 до 70

0

Кількість людей віком старше 71

0

Кількість працюючих пенсіонерів

0

Кількість людей з інвалідністю серед команди проекту

0

Чи передбачає ваш проект залучення волонтерів? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

10

Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії або учасників ветеранів АТО? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

В.о. директора



Марченко Антоніо
Вікторіна

30

Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії або учасників тимчасово переміщених осіб? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

20

Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії дітей із малозабезпечених сімей, дітей-сиріт? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

10

Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії людей з інвалідністю? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

15

Чи планується при реалізації проекту використовувати різні методи енергозбереження?

важко відповісти

Чи враховуватимуть меседжі вашого проекту принципи толерантності відповідно до Декларації принципів толерантності ЮНЕСКО?

Так

Декларація добroчесності

Я, шляхом підписання проектної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Так

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсуного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсуного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо

B.O. директора



Марченко Анна
Вікторівна

запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом. Так

В розрізі та з урахуванням норм Закону України «Про санкції» та рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування і скасування персональних спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відносно громадян та юридичних осіб та з метою отримання гранту інституційної підтримки, цим гарантійним листом, шляхом підписання проектної заявки, підтверджую відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками (юридичними та фізичними особами) держави-агресора Російською Федерацією з 2014 року до цього часу.

Так

В. о. директора



Марченко Наталія
В.к.дирівка

Декларація добroчесності

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Я, шляхом підписання проектної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Я підтверджую, що не отримую іншої фінансової підтримки на витрати, які покриває УКФ.

ПІБ Грантоотримувача

Підпис

Дата заповнення

Маргарета Антоніна
Місторівна



Грантоотримувач:

ТОВ Княжий Острог

**УКРАЇНСЬКИЙ
КУЛЬТУРНИЙ
ФОНД**

Додаток № *д*
до звернення відповідального органу
№ 4851-д/2021
за 2021 року

Назва конкурсної програми: Культура. Туризм. Регіони

Назва ЛОТ-у: Культурно-туристичний маршрут

Назва заявника: Товариство з обмеженою відповідальністю "Княжий Острог"

Назва проєкту: Культурно-туристичний маршрут "Волинські барбакани"

Дата початку проєкту: 06.2021

Дата завершення проєкту: 30.10.2021

Організація-донор	Фінансування проєкту, в %	Фінансування проєкту, Сума в грн.
РОЗДІЛ I НАДХОДЖЕННЯ		
1. Український культурний фонд	100,00%	841 710,00
2. Співфінансування* :	0,00%	0,00
2.1. Кошти організацій-партнерів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.2. Кошти державного та місцевих бюджетів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.3. Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.4. Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.5. Власні кошти організації-заявника	0,00%	0,00
Рейвестиції (дохід отриманий від реалізації книг, квітків, програм та інших культурно-мистецьких продуктів, що створюватимуться в рамках ,	0,00%	0,00
Всього по розділу I "Надходження":	100,00%	841 710,00

*За наявності співфінансування Грантобравчий орган вирішує, на які статті витрат іде співфінансування.

В. О. ОУРІГІТОРИ
(посада)



Кошторис витрат проекту

Назва Заявника: Товариство з обмеженою відповідальністю "Княжий Острог"

Назва проекту: Культурно-туристичний маршрут "Волинські барбакани"

Дата початку проекту: 06.2021

Дата завершення проекту: 30.10.2021

Розділ: Стаття: Підстаття: Пункт:	№	Найменування витрат	Одиниця вимірювання	Витрати за рахунок гранту УКФ			Загальна планова сума витрат по проекту, грн. (=7+10+13)	Обґрунтування та деталізація витрат (колонка обов'язкова для заповнення)		
				Планові витрати відповідно до заявики						
				Кількість/ Період	Вартість за одиницю, грн.	Загальна сума, грн. (=5*6)				
1	2	3	4	5	6	7	14	15		
Розділ: II ВИТРАТИ										
Стаття:	1	Винагорода членам команди проекту								
Підстаття:	1.1	Оплата праці штатних працівників організації заявитика (чище у вигляді премій)		0,00		0,00	0,00			
Пункт:	1.1.1	Повне ГІБ, посада (роль у проекті)	місяців			0,00	0,00			
Пункт:	1.1.2	Повне ГІБ, посада (роль у проекті)	місяців			0,00	0,00			
Пункт:	1.1.3	Повне ГІБ, посада (роль у проекті)	місяців			0,00	0,00			
Підстаття:	1.2	За трудовими договарами		0,00		0,00	0,00			
Пункт:	1.2.1	Повне ГІБ, посада (роль у проекті)	місяців			0,00	0,00			
Пункт:	1.2.2	Повне ГІБ, посада (роль у проекті)	місяців			0,00	0,00			
Пункт:	1.2.3	Повне ГІБ, посада (роль у проекті)	місяців			0,00	0,00			
Підстаття:	1.3	За договорами ЦПХ		19,00		128 000,00	128 000,00			
Пункт:	1.3.1	Бендюк Микола Миколайович, керівник проекту	місяців	5,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	Залучення в проект - 50 %. координатор над процесами, які стосуються проекту, комунікація з УКФ, підготовка звітності, робота з партнерами: участь в розробці цифрових продуктів та тексту маршруту. Вартість сформована з принципу 400 грн за 25 людино-годин в місяць		
Пункт:	1.3.2	Кушнірук Наталія Миколаївна асистент проекту	місяців	4,00	7 000,00	28 000,00	28 000,00	Залучення в проект - 30 %. Учайдання над процесами, які стосуються салучення туроператорів та ініціювання відповідальності за координацію публічних заходів, за розробку стилістики проекту та створення концепту маршруту. Вартість сформована з принципу 250 грн за 25 людино-годин в місяць		
Пункт:	1.3.3	Демидюк Н В, комунікаційний менеджер проекту	місяців	5,00	5 000,00	25 000,00	25 000,00	Залучення в проект - 30 %розміщенням та поширенням інформації про проект, промокампанія результатів проекту, проведення пресконференцій, реклами кампанії. Вартість сформована з принципу 200 грн за 25 людино-годин в місяць		
Пункт:	1.3.4	Марченко А.В., бухгалтер	місяців	5,00	5 000,00	25 000,00	25 000,00	Залученість в проект - 30 %. Укладання договорів, здійснення проплат по проекту, ко-троль за використанням коштів, підготовка фінансової звітності. Вартість розрахована по принципу - 250 грн за 20 людино-годин на місяць		
Стаття:	1.4	Соціальні внески з оплати праці (нарахування ЄСВ)		128 000,00		28 160,00	28 160,00			
Пункт:	1.4.1	Штатні працівники		0,00	0,22	0,00	0,00			
Пункт:	1.4.2	За строковими трудовими договорами		0,00	0,22	0,00	0,00			
Пункт:	1.4.3	За договорами ЦГХ		128 000,00	0,22	28 160,00	28 160,00			
Підстаття:	1.5	За договорами з ФОП		0,00		0,00	0,00			
Пункт:	1.5.1	Повне ПІБ, зазначити конкретну назву послуги/виконання робіт	місяців			0,00	0,00			
Пункт:	1.5.2	Повне ПІБ, зазначити конкретну назву послуги/виконання робіт	місяців			0,00	0,00			
Пункт:	1.5.3	Повне ПІБ, зазначити конкретну назву послуги/виконання робіт	місяців			0,00	0,00			
Всього по статті 1 "Винагорода членам команди":						156 160,00	156 160,00			
Стаття:	2	Витрати пов'язані з відрядженнями (для штатних працівників)								
Підстаття:	2.1	Вартість проїзду (для штатних працівників)		0,00		0,00	0,00			
Пункт:	2.1.1	Вартість квитків (з деталізациєю маршруту і прізвищем відрядженої особи)	шт.			0,00	0,00			
Пункт:	2.1.2	Вартість квитків (з деталізациєю маршруту і прізвищем відрядженої особи)	шт.			0,00	0,00			
Пункт:	2.1.3	Вартість квитків (з деталізациєю маршруту і прізвищем відрядженої особи)	шт.			0,00	0,00			
Підстаття:	2.2	Вартість проживання (для штатних працівників)		0,00		0,00	0,00			
Пункт:	2.2.1	Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи)	день			0,00	0,00			
Пункт:	2.2.2	Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи)	день			0,00	0,00			
Пункт:	2.2.3	Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи)	день			0,00	0,00			
Підстаття:	2.3	Добові (для штатних працівників)		0,00		0,00	0,00			



B. o. директора

Марченко Антоніна Вікторії

Пункт:	2.3.1	Добові, вказати ПІБ (розрахунок на відряджену особу)	дoba			0,00	0,00	
Пункт:	2.3.2	Добові, вказати ПІБ (розрахунок на відряджену особу)	дoba			0,00	0,00	
Пункт:	2.3.3	Добові, вказати ПІБ (розрахунок на відряджену особу)	дoba			0,00	0,00	
Всього по статті 2 "Витрати пов'язані з відрядженнями":				0,00		0,00	0,00	
Стаття:	3	Обладнання і нематеріальні активи						
Підстаття	3.1	<i>Обладнання, інструменти, інвентар, які необхідні для використання його при реалізації проєкту грантоотримувача</i>		8,00		43 000,00	43 000,00	
Пункт:	3.1.1	Стенд інформаційний 1,5x0,5 м металевий	шт.	7,00	6 000,00	42 000,00	42 000,00	на стенді буде закріплена інформація, надрукована на оракалі та розміщено біля барбаканів в кожному місті маршруту
Пункт:	3.1.2	Конструкція-лавку для інформаційного банера про проєкт	шт.	1,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	для презентації проєкту
Пункт:	3.1.3	Найменування інвентаря (з деталізацією технічних характеристик)	шт.			0,00	0,00	
Підстаття	3.2	<i>Нематеріальні активи, які необхідні до придбання для використання їх при реалізації проєкту грантоотримувача (за рахунок пропонованої суми)</i>					0,00	
Пункт:	3.2.1	Програмне забезпечення з деталізацією технічних характеристик	послуга				0,00	
Пункт:	3.2.2	Інші нематеріальні активи	послуга				0,00	
Всього по статті 3 "Обладнання і нематеріальні активи":				8,00		43 000,00	43 000,00	
Стаття:	4	Витрати пов'язані з орендою						
Підстаття	4.1	<i>Оренда приміщення</i>		0,00		0,00	0,00	
Пункт:	4.1.1	Адреса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, градин оренди	кв.м (годин,			0,00	0,00	
Пункт:	4.1.2	Адреса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, градин оренди	кв.м (годин,			0,00	0,00	
Пункт:	4.1.3	Адреса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, градин оренди	кв.м (годин,			0,00	0,00	
Підстаття	4.2	<i>Оренда техніки, обладнання та інструменту</i>		0,00		0,00	0,00	
Пункт:	4.2.1	Найменування техніки (з деталізацією технічних характеристик)	шт (д/б)			0,00	0,00	
Пункт:	4.2.2	Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик)	шт (д/б)			0,00	0,00	
Пункт:	4.2.3	Найменування інструменту (з деталізацією технічних характеристик)	шт (д/б)			0,00	0,00	
Підстаття	4.3	<i>Оренда транспорту</i>		500,00		12 500,00	12 500,00	
Пункт:	4.3.1	Оренда легкового автомобіля (із зазначенням маршруту, кілометражу/кількості годин)	км (годин)			0,00	0,00	
Пункт:	4.3.2	Оренда вантажного автомобіля (із зазначенням маршруту, кілометражу/кількості годин)	км (годин)			0,00	0,00	
Пункт:	4.3.3	Оренда автобуса для прес-тур 18 чол 500 км	км	500,00	25,00	12 500,00	12 500,00	маршрут Рівне-Дубно-Луцьк-Опіка-Рівне, Рівне-Острог-Межиріч-Старокостянтинів-Рівне. На прес-тур будуть запрошенні представники ЗМІ (які забезпечать промоцію маршруту через свої комунікаційні канали) та туроператори (для демонстрації туристичної спроможності маршруту; та нелегальне співпраця, для енергедженння маршруту в перспективі туристичних продуктів турфірм та інш.).
Підстаття	4.4	<i>Оренда сценічно-постановочних засобів</i>		0,00		0,00	0,00	
Пункт:	4.4.1	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.			0,00	0,00	
Пункт:	4.4.2	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.			0,00	0,00	
Пункт:	4.4.3	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.			0,00	0,00	
Підстаття	4.5	<i>Інші обсяги оренди</i>		7,00		17 500,00	17 500,00	
Пункт:	4.5.1	Послуги оренди сіті-лайтів в містах маршруту для рекламами створеного продукту на 1 місяць	шт.	7,00	2 500,00	17 500,00	17 500,00	Оренда сіті-лайтів з рекламою туристичного маршруту; а саме у м.Рівне - 2, у м.Луцьк - 2, у м.Старокостянтинів - 1, у м.Дубно - 1.
Пункт:	4.5.2	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.			0,00	0,00	
Пункт:	4.5.3	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.			0,00	0,00	
Всього по статті 4 "Витрати пов'язані з орендою":				507,00		30 000,00	30 000,00	
Стаття:	5	Витрати учасників проєкту, які беруть участь у заходах проєкту та не отримують оплату праці та/або винагороду						
Підстаття	5.1	<i>Послуги з харчування</i>		36,00		9 000,00	9 000,00	
Пункт:	5.1.1	Послуги з харчування учасників прес-тур 18 журналістів, блогерів та лідерів думок, що будуть відбрані для прес-туру створеним маршрутом для подальшого висвітлення проєкту в ЗМІ та його популяризації. Жоден з учасників прес-туру не отримує винагороду в рамках проєкту.	кодекс	36,00	250,00	9 000,00	9 000,00	
Пункт:	5.1.2	Послуги з харчування (сніданок/обід/вечірня/кава-брейк)	учасник			0,00	0,00	
Пункт:	5.1.3	Послуги з харчування (сніданок/обід/вечірня/кава-брейк)	учасник			0,00	0,00	

B. o. директора  Парченко Антонія Вікторовича

Підстаття	5.2	Витрати на проїзд учасників заходів		0,00	0,00	0,00	
Пункт:	5.2.1	Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем особи, що відправляється)	шт.		0,00	0,00	
Пункт:	5.2.2	Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем особи, що відправляється)	шт.		0,00	0,00	
Пункт:	5.2.3	Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем особи, що відправляється)	шт.		0,00	0,00	
Підстаття	5.3	Витрати на проживання учасників заходів		0,00	0,00	0,00	
Пункт:	5.3.1	Рахунки з готелів (з вказем прізвищем відряджені особи)	дoba		0,00	0,00	
Пункт:	5.3.2	Рахунки з готелів (з вказем прізвищем відряджені особи)	дoba		0,00	0,00	
Пункт:	5.3.3	Рахунки з готелів (з вказем прізвищем відряджені особи)	дoba		0,00	0,00	
<i>Всього по статті 5 "Витрати учасників проекту, які беруть участь у заходах проекту та не отримують оплату праці та/або винагороду"</i>				9 000,00	9 000,00		
Стаття:	6	Матеріальні витрати					
Підстаття	6.1	Основні матеріали та сировина		0,00	0,00	0,00	
Пункт:	6.1.1	Найменування	шт.		0,00	0,00	
Пункт:	6.1.2	Найменування	шт.		0,00	0,00	
Пункт:	6.1.3	Найменування	шт.		0,00	0,00	
Стаття:	6.2	Носії, накладчуваці		0,00	0,00	0,00	
Пункт:	6.2.1	Найменування	шт.		0,00	0,00	
Пункт:	6.2.2	Найменування	шт.		0,00	0,00	
Пункт:	6.2.3	Найменування	шт.		0,00	0,00	
Стаття:	6.3	Інші матеріальні витрати		0,00	0,00	0,00	
Пункт:	6.3.1	Найменування	шт.		0,00	0,00	
Пункт:	6.3.2	Найменування	шт.		0,00	0,00	
Пункт:	6.3.3	Найменування	шт.		0,00	0,00	
<i>Всього по статті 6 "Матеріальні витрати":</i>			0,00	0,00	0,00		
Стаття:	7	Поліграфічні послуги					
Пункт:	7.1	Виготовлення макетів афіш інформаційних стендів, набору листівок, банера на ситілайт	шт.	10,00	500,00	5 000,00	виготовлення макетів реклами продукції
Пункт:	7.2	Друк афіш презентації проекту, формат А3	шт.	100,00	30,00	3 000,00	афіш презентації проекту. Будуть розповсюджені в містах, що входять до маршруту
Пункт:	7.3	Друк карти маршруту (формат А8, розкладний до А4)	шт.	1 000,00	25,00	25 000,00	
Пункт:	7.4	Друк зображення для інформаційний стендів на оракалі 1хС,5 м	шт.	7,00	400,00	2 800,00	інформаційні стенді на оракалі будуть розміщені біля існуючих барбаканів туристичного маршруту
Пункт:	7.5	Друк набору листівок із зображеннями фото барбаканів та картою маршруту на об'єднані набору (формат А6. 7 шт в наборі)	шт.	200,00	55,00	11 000,00	листівки будуть використані як частина рекламної кампанії проекту. Інформація про проект, скріншоти, які будуть розміщені на листівках, будуть використані як частина реклами проекту. Інформація про проект, скріншоти, які будуть розміщені на листівках, будуть використані як частина реклами проекту.
Пункт:	7.6	Друк банера на конструкцію-гавук	шт.	1,00	500,00	500,00	для популяризації проекту буде роздруковані банери для використання у прес-турі та презентаціях
Пункт:	7.7	Друк банерів на ситі-лайт	шт.	7,00	700,00	4 900,00	для популяризації проекту будуть роздруковані банери та розміщені у містах туристичного маршруту
Пункт:	7.11	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ССВ) роздр. "Поліграфічні послуги"			0,22	0,00	0,00
<i>Всього по статті 7 "Поліграфічні послуги":</i>			1 325,00		52 200,00	52 200,00	
Стаття:	8	Видавничі послуги					
Пункт:	8.1	Послуги кофектора	сторінка		0,00	0,00	
Пункт:	8.2	Послуги верстки	сторінка		0,00	0,00	
Пункт:	8.3	Друк книг	екземпляр		0,00	0,00	
Пункт:	8.4	Друк журналів	екземпляр		0,00	0,00	
Пункт:	8.5	Інші витрати (вказати надану послугу)	екземпляр		0,00	0,00	
Пункт:	8.6	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ССВ) роздр. "Видавничі послуги"			0,22	0,00	0,00
<i>Всього по статті 8 "Видавничі послуги":</i>			0,00		0,00	0,00	
Стаття:	9	Послуги з просування					
Пункт:	9.1	Фотофіксація презентації проекту та прес-тур	постріг	100*	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Пункт:	9.2	Відеофіксація (пострілки про результати проекту до 1 хв, промоційні ролік маршруту - до 1,5 хв)	постріг	100*	19 000,00	19 000,00	19 000,00



В.О. директора *Марченко Антоніо*
Вікторія Вадимівна

Пункт:	9.3	Рекламні витрати (30 публікацій в ЗМІ, таргетовані реклами в фейсбуці на Рівненську, Волинську, Хмельницьку області та м.Київ, м.Львів - 3 пости, 5 скрінетів на ТБ, радіореклама на радіо ТРЕК ФМ - 21 вихід в ефір)	послуга	1,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	30 публікацій по 600 грн, 5 скрінетів ЗМІ по 4000 грн, реклама на радіо - 7000, таргетована реклама, мінімум 3 пости - 3000 грн
Пункт:	9.4	SMM, SO (SEO) на 5 місяців	послуга	1,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	створення унікального контенту для фейсбук сторінки, комунікація з підписниками
Пункт:	9.5	Інші послуги				0,00	0,00	
Пункт:	9.6	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ССВ) розділу "Послуги з			0,22	0,00	0,00	
Всього по статті 9 "Послуги з просування":					4,00	\$4 000,00	94 000,00	
Стаття:	10	Створення web-ресурсу						
Пункт:	10.1	Витрати зі створення сайту інтерактивної карти туристичного маршруту	послуга	1,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	створення інтернет-платформи для розміщення туристичного маршруту дозволить забезпечити доступ до напрацювання проекту в онлайн форматі. Карта буде складатися зображення маршруту, активних точок, що позначають барбакани. Буде розміщена інформація про маршрут та його локації на укр. та англ. мові. користувач зможе спланувати своє подорож завдяки функціоналу карти. Створення карти складатиметься з наступних етапів: розробка шаблону, кодування дизайн тестиування карти, розміщення на сервер.
Пункт:	10.2	Витрати зі створення сайту зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання)				0,00	0,00	
Пункт:	10.3	Витрати зі створення сайту зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання)				0,00	0,00	
Пункт:	10.4	Витрати з супроводження сайту	місяців			0,00	0,00	
Пункт:	10.5	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ССВ) розділу "Створення web-			0,22	0,00	0,00	
Всього по статті 10 "Створення web-ресурсу":					1,00	45 000,00	45 000,00	
Стаття:	11	Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації						
Пункт:	11.1	Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів	шт.			0,00	0,00	
Пункт:	11.2	Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів	шт.			0,00	0,00	
Всього по статті 11 "Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації":					0,00	0,00	0,00	
Стаття:	12	Послуги з перекладу						
Пункт:	12.1	Усний переклад (синхронний/послідовний, з якої на яку мову)	година			0,00	0,00	
Пункт:	12.2	Письмовий переклад на англійську мову інформації для стендів та карт	сторінка	20,00	250,00	5 000,00	5 000,00	переклад інформаційних текстів для опису маршруту на англійську мову для забезпечення доступу до маршруту іноземним туристам. Кількість сторінок тексту - 20
Пункт:	12.3	Редагування письмового перекладу	сторінка			0,00	0,00	
Пункт:	12.4	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ССВ) розділу "Послуги з перекладу"			0,22	0,00	0,00	
Всього по статті 12 "Послуги з перекладу":					20,00	5 000,00	5 000,00	
Стаття:	13	Інші прямі витрати						
Підстаття:	13.2	Адміністративні витрати:			0,00	0,00	0,00	
Пункт:	13.1.1	Бухгалтерські послуги	місяць			0,00	0,00	
Пункт:	13.1.2	Юридичні послуги	послуга			0,00	0,00	
Пункт:	13.1.3	Аудиторські послуги	послуга				0,00	
Пункт:	13.1.4	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ССВ) розділу "Адміністративні			0,22	0,00	0,00	
Підстаття:	13.2	Послуги комп'ютерної обробки, моніторинг, зведення		4,00	313 000,00	313 000,00		
Пункт:	13.2.1	Послуги з розробки та впровадження мобільного додатку для дозвільної реальності (AR) з метою відтворення барбакану "Острозька брама" в м.Рівне	послуга	1,00	283 000,00	283 000,00	283 000,00	Переможець конкурсу згідно з технічним завданням має відтворити у віртуальній реальності барбакан "Острозька брама" в м.Рівне у першіом: вигляд 17 століття, інноваційна складова проекту, спосіб презентації втраченої пам'ятки в м.Рівне. Реалізація даної складової проекту дозволить якісно вирішити створений туристичний маршрут з передньою туристичних продуктів. Формування вартості: Розробка концепції - 28 000 грн, Розробка контенту - 110 000 грн, Розробка додатку - 120 000 грн, Тестування додатку - 25 000 грн. Деталізація технічного завдання та розрахунку вартості надається в додатковому файлі
Пункт:	13.2.2	Послуга з оцифрування 7 історичних барбаканів	послуга	1,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	Переможець конкурсу згідно з технічним завданням має оцифрувати 7 історичних барбаканів з туристичного маршруту "Барбакани Великого"
Пункт:	13.2.3		послуга	1,00		0,00	0,00	
Пункт:	13.2.3		послуга	1,00		0,00	0,00	
Пункт:	13.2.4	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ССВ) розділу "Послуги комп'ютерної			0,22	0,00	0,00	
Підстаття:	13.3	Витрати на послуги страхування				0,00	0,00	
Пункт:	13.3.1	Вказати предмет страхування				0,00	0,00	
Пункт:	13.3.2	Вказати предмет страхування				0,00	0,00	



B. o. директор
Ігор Антонік
Вікторія

Пункт:	13.3.3	Вказати предмет страхування			0,00	0,00	
Підстатья	13.4	<i>Інші прямі витрати</i>	204,00	94 350,00	94 350,00		
Пункт:	13.4.1	Послуги дісайнера	послуга	1,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00 для розробки брендового стилю проекту
Пункт:	13.4.2	Банківська комісія за переказ (відповідно до тарифів обслуговуючого банку)	послуга	1,00	50,00	50,00	50,00
Пункт:	13.4.3	Розрахунково-касове обслуговування (відповідно до тарифів обслуговуючої банку)	послуга	1,00	300,00	300,00	300,00
Пункт:	13.4.4	Послуга розробки макету туристичного маршруту в форматі гри	послуга	1,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00 Розробка гри - це окрема частина проекту, яка забезпечить створення нового культурного продукту. Послуга включає в себе аналіз створеного в рамках проекту туристичного маршруту, адаптація інформації для дитячої ендіторії, створення ілюстративного макету гри. ГІДОСТІВКУ макету до друку.
Пункт:	13.4.5	Виготовлення картки маршруту в форматі гри (коробка, картонна основа карти, кубики)	шт	200,00	350,00	70 000,00	70 000,00 Карта становить макетним підstellenням проекту спінкатиме через гру до мандриків створенням туристичним маршрутом. Карта буде разомвіджена між учасниками прес-туру - 18 шт. 1 шт. для звітності, 1 - для заявника. 50 шт. будуть розповсюдженні по туристично-інформаційних центрах областей, які входять в маршрут. 80 шт. буде розповсюджено на презентації проекту серед запрошених туроператорів, гд. т.д. 50 шт. будуть розповсюдженні перед першими осб, як проідуть створенім маршрутом та заповнить підкеведжуючу гут-фото. Карта матиме вигляд гри-мадрівки між барбаканієм. Картонне зображення карти матиме виріз-ні зображення барбаканієв. як, при розкладанні карти, перетворюватимуть двовимірну площину в тривимірну. Карта буде запакована в коробку : айде-тикою проекту. Даний формат карти буде ефективним рекламним. застосом туристичного маршруту. Формування вартості одиниць товару: коробка картонна, розмір А4 - 100 грн, кубики 2 шт - 10 грн, картонна основа карти (формат А2, з виріз-нimi об'ємними «елементами» - 240грн. Повний колір, ламінація картонної основи карти)
Пункт:	13.4.6	Інші прямі витрати (дe-алізувати кожний вид витрат)			0,00	0,00	
Пункт:	13.4.7	Інші прямі витрати (дe-алізувати кожний вид витрат)			0,00	0,00	
Пункт:	13.4.8	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ССВ) роздлу "Інші прямі витрати"		0,22	0,00	0,00	
<i>Всього по статті 13 "Інші прямі витрати":</i>			208,00		407 350,00	407 350,00	
<i>Всього по розділу II "Витрати":</i>					844 710,00	841 710,00	

РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ	0,00	0,00
-------------------------------------	------	------

(посада)

(підпис, печатка)



B.o. директора

Івано-Франківська
область