

ДОГОВІР № 4REG21-01814
про надання гранту

м. Київ

«19» липень 2021 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі Виконавчого директора Берковського Владислава Георгійовича, який діє на підставі Положення, з однієї сторони, та Виконавчий комітет Білгород-Дністровської міської ради (далі – Грантоотримувач), в особі міського голови Громадана Віталія Вікторовича, що діє на підставі Положення, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурно-мистецького проекту «Історія на дотик. Архітектурні спогади Білого міста.» (далі – Проект), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проектній заявці та у кошторисі Проекту згідно з додатками 1 та 2 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проект на умовах, визначених цим Договором.

II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

1. Грантоотримувач реалізує Проект до 15 листопада 2021 року включно з періодом підготовки та надання Фонду пакету звітності документації відповідно до пункту 3 цього Розділу.

2. Проект реалізується згідно з робочим планом реалізації Проекту, визначенним у розділі XI проектної заявки.

3. Для підтвердження реалізації Проекту Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт про виконання Проекту (додаток 3), звіт про надходження та використання коштів для реалізації Проекту (додаток 4) з копіями первинних бухгалтерських документів.

4. Датою завершення реалізації Проекту є день підписання Фондом акта про виконання Проекту.

III. СУМА ГРАНТУ, ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

1. Загальна сума гранту становить 480 078 грн. 50 коп. (четириста вісімдесят тисяч сімдесят вісім гривень 50 копійок) без ПДВ.

2. Фонд надає суму гранту частинами (траншами) у розмірі та у строки, визначені графіком платежів згідно з додатком 5 до цього Договору.

3. У разі невиконання або часткового виконання співфінансування Проекту зі сторони Грантоотримувача та/або партнера по співфінансуванню, у проектах де співфінансування є обов'язковою умовою, Фонд зменшує суму гранту пропорційно до зменшення суми співфінансування. Якщо часткове невиконання співфінансування не впливає на граничні обов'язкові пропорції співфінансування проекту, визначені Фондом, ця норма не застосовується.

4. Перерахування коштів здійснюється в безготіковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту відповідно до умов цього Договору.

2. Грантоотримувач зобов'язується:

1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;

2) не отримувати прибутку від гранту (крім випадків реалізації проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);

3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу II цього Договору;

4) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;

5) у разі якщо реалізацію Проекту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у триденний строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з моменту настання таких обставин, документально підтвердити всі витрати, здійснені за рахунок суми гранту, та повернути Фонду невикористану частину суми гранту;

6) зберігати бухгалтерську документацію по Проєкту протягом трьох років з моменту підписання акту про виконання Проєкту;

7) самостійно врегульовувати правовідносини з третіми особами, які пов'язані з виникненням (набуттям) прав на об'єкти авторського права і (або) суміжних прав, використанням таких об'єктів, розпорядженням майновими правами і охороною майнових прав на ці об'єкти, а також охороною особистих немайнових прав відповідно до вимог Закону України "Про авторське право і суміжні права";

8) відповідно до чинного законодавства України не допускати наявності у Проєкті (продукті Проєкту) пропаганди війни, насильства, жорстокості, фашизму і неофашизму, закликів, спрямованих на ліквідацію незалежності України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, приниження нації, неповаги до національних і релігійних святынь, а також наркоманії, токсикоманії, алкоголізму та інших шкідливих звичок, матеріалів порнографічного характеру.

3. Фонд має право:

1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проєкту;

2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проєкту;

3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проєкту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності;

4) здійснювати контроль та моніторинг реалізації Проєкту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та/або за місцем фактичної реалізації Проєкту.

4. Фонд зобов'язується:

1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;

2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, правильність, обґрунтованість та цільове використання гранту.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРИН

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.

2. Фонд не несе відповідальності за завдані Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені третім особам.

3. Фонд не несе відповідальності за невиконання Грантоотримувачем своїх зобов'язань перед третіми особами.

VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЄКТУ

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проєкту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем або чинним законодавством.

2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію (результати досліджень), отримані в процесі реалізації Проєкту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.

3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проєкту, який фінансується за підтримки Фонду. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, продукт, виготовлений у результаті реалізації Проєкту, мають містити інформацію про те, що Проєкт реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.

4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проєкту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

VII. ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в

бухгалтерському обліку Грантоотримувача та відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проекту, форму якого наведено у додатку 2 до цього Договору.

2. Сторони домовились, що неприпустими є такі витрати:

придання товарів, виконання робіт, надання послуг, що не пов'язані з реалізацією Проекту;

витрати по оплаті посередницьких послуг;

витрати по оплаті товарів, робіт і послуг, які були вже або будуть профінансовані за рахунок інших джерел до або після підписання цього Договору (подвійне фінансування);

витрати, пов'язані з реалізацією проектів, які мають на меті отримання прибутку;

витрати на утримання установ, організацій, з тому числі тих, що є учасниками проектів;

витрати на підготовку проектної заявки для подання на конкурсну програму Фонду;

витрати на проведення капітальних ремонтних робіт, проведення будівельних робіт, розробку у проектно-кошторисної документації;

витрати (замовлення товарів, робіт, послуг), які здійснюються між пев'язаними особами, відносини між якими можуть впливати на умови, або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють (за винятком витрат на оплату винагороди членів команди);

інші витрати, Інструкціями для заявників по програмам та витрати здійснені не за призначенням.

VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проекту в порядку, передбаченому цим Договором.

2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всю необхідну фінансову документацію щодо Проекту.

IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України «Про Український культурний фонд», його може бути розірвано за заявою Фонду в односторонньому порядку.

2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умсв.

3. У разі дестрокового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні».

2. У разі настання таких обставин кожна з Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

XI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.

2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

ХІІ. ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до «31» грудня 2021 року, але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.

2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляють сдна одну.

3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.

4. Електронне повідомлення вважається отриманим Стороною-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було відправлено. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.

5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною в установленому законодавством порядку.

6. Контактні особи:

1) контактна особа Фонду:

Відділ міжнародного співробітництва Українського культурного фонду
01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

+38 044 504-22-66

programa.cultoureg@ucf.in.ua

2) контактна особа Грантоотримувача:

Полінгер Ольга Алекскерівна;

7. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі – Конфлікт інтересів).

8. Про будь-який випадок, що містить або може привести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.

9. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проєкту, які стали відомі під час виконання цього Договору.

10. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.

11. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

12. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному для кожної зі Сторін), що мають однакову юридичну силу.

XIII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

додаток 1 – проєктна заявка;

додаток 2 – кошторис Проекту;
 додаток 3 – змістовий звіт про виконання Проекту;
 додаток 4 – звіт про надходження та використання коштів для реалізації
 Проекту;
 додаток 5 – графік платежів.

XIV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Фонд

Український культурний фонд

Юридична адреса:

01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19

Адреса для листування:

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

ЄДРПОУ: 41436842

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві

P/r: UA608201720343110001000000458

Тел.: +38 (044) 504-22-66

Грантоотримувач

Виконавчий комітет Білгород-Дністровської міської ради

Юридична адреса:

67700, Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Михайлівська, 56

Адреса для листування:

67700, Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Михайлівська, 56

ЄДРПОУ: 04056799

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: Управління державної казначейської служби в

Одеській області (Державна

казначейська служба України, м. Київ)

P/r: UA838201720344211045300026287

Тел.: +380961627368

Виконавчий директор

В.Е. Берковський



Міський голова

В.В. Граждан



**УКРАЇНСЬКИЙ
КУЛЬТУРНИЙ
ФОНД**

Додаток 1

до Договору про надання гранту № ЧЕБМ-01814
від «19» липня 2021 р.

Сезон: Грантовий сезон 2021

Програма: Культура. Туризм. Регіони

Лот: ЛОТ 2. Локальний музей

Конкурс: Індивідуальний

Заявка: 4REG21-01814

Назва проекту: Історія на дотик. Архітектурні спогади Білого міста.

Візитна картка

Конкурсна програма

Культура. Туризм. Регіони

Лот

ЛОТ 2. Локальний музей

Тип проекту

Індивідуальний

Назва проекту

Історія на дотик. Архітектурні спогади Білого міста.

Назва проекту англійською мовою

Story to the touch. Architectural memories of the White city.

Географія реалізації проекту

Населений пункт

Білгород-Дністровський, Одеська область

Початок проекту

2021-07



Кінець проекту (включно із фінальним звітуванням)

2021-11-15

Тривалість проекту в місяцях

4.5

Формат проекту

наживо та онлайн

Пріоритетний сектор

культурні та креативні індустрії

Основний продукт

Експозиція/реекспозиція

Ключові слова за напрямами

пам'ятка історії, культури та архітектури

музей

Інформація про контактну особу

Прізвище, ім'я та по-батькові

Полінгер Ольга Алєксандровна

Телефон

Електронна пошта

Функції в проекті

координатор проекту

Загальна інформація про проект

Коротка інформація про проект

Мета проекту – підтримати процес перетворення Білгород-Дністровського краєзнавчого музею на сучасну відкриту культурну інституцію, створити інтерактивну експозицію у форматі макету історичного центру ХІІІ–ХІХ ст. та популяризувати матеріальну спадщину. Результат проекту – нова



зовнішня експозиція музею, міститиме макет міста з полімерної бронзи створений за допомогою 3D сканування, моделювання та цифрового виробництва. Реалізація проекту дозволить розкрити майже втрачену архітектурну спадщину Білгорода-Дністровського для відвідувачів різних вікових категорій та фізичних можливостей. В Україні наразі існує лише один подібний скульптурний макет в м.Тернополі. Проект створить перший в країні макет міста вироблений на основі 3D сканування.

Коротка інформація про проект англійською мовою

The purpose of the project is to support the process of transformation of the Belgorod-Dniestrovskyi Museum of Local History into a modern open cultural institution by creating an interactive exposition of the miniature historical center of the city of the XVIII-XIX centuries and thus promote local tangible heritage. The result of the project is a new external exposition of the museum, which will contain a model of the city made of polymer bronze created by means of 3D scanning, modeling and digital production. The implementation of the project will reveal the almost lost architectural heritage of Blhorod-Dniestrovskyi for visitors of different ages and physical abilities. In Ukraine, there is only one such sculptural bronze city model in Ternopil. The project will create the first model of the city based on the results of 3D scanning in the country.

Запитувана сума від УКФ (у гривнях, відповідно до Бюджету)

480078.5

Загальний бюджет проекту

780078.5

Сума співфінансування

300000

Перелік джерел співфінансування та сума їх співфінансування (окрім Фонду)

Джерело співфінансування та сума

300000. Міський бюджет міста Білгорода-Дністровського

Сума реінвестиції

0

Чи використовуються у проекті результати/об'єкти інтелектуальної діяльності?



Ні

Чи врегульовані майнові та немайнові права авторів та їх правонаступників на використання результатів/ об'єктів інтелектуальної діяльності, що використовуватимуться у проекті, згідно з Законом України «Про авторське право і суміжні права»?

Не стосується

Інформація про організацію-заявника

Повне найменування організації-заявника

Виконавчий комітет Білгород-Дністровської міської ради

Повне найменування організації-заявника англійською мовою

Executive Committee of the Bilhorod-Dnistrovsk city Council

Код ЄДРПОУ

04056799

Активне посилання на установчий документ (Статут, Положення, інше) на вебсайті Міністерства юстиції України або на іншому вебресурсі

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/280/97-vp>

Організаційно-правова форма

Орган місцевого самоврядування

Вид діяльності організації-заявника за КВЕД, що відповідає напряму програми/ЛОТ-у

стаття 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Дата реєстрації організації

1995-12-21

Юридична адреса організації

67700, Одеська область, місто Білгород-Дністровський, вул. Михайлівська, 56

Поштова адреса організації

67700, Одеська область, місто Білгород-Дністровський, вул. Михайлівська, 56

Область (відповідно до юридичної адреси)



Одеська область

Тип населеного пункту

Місто

Назва населеного пункту (відповідно до юридичної адреси)
місто Білгород-Дністровський

Активне посилання на сайт та (або) сторінки у соціальних мережах
<https://bilgorod-d.gov.ua/>

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації
Граждан Віталій Вікторович

Телефон керівника організації

Електронна пошта керівника організації

Чи притягався керівник організації коли-небудь до кримінальної відповідальності?

Ні

Чи притягався керівник організації-заявника до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, або чи має судимість, незняту чи непогашену у встановленому законом порядку?

Ні

Зазначте кінцевого бенефіціарного власника / власників організації-заявника із вказанням громадянства
Білгород-Дністровська міська рада

Чи притягався (-лися) кінцеві бенефіціарні власник (-и) організації коли-небудь до кримінальної відповідальності?

Ні

Чи є відкриті судові провадження стосовно організації-заявника на момент подання заявки?

ні



Наявність матеріально-технічної бази для виконання проекту

У заявника наявна матеріально-технічна база, а саме відповідно до : п. 1 - приміщення, комунікації, обладнання, транспортні засоби, облаштовані робочі місця), п. 3 - працівники виконавчого комітету, які беруть безпосередню участь у проєкті (2 особи) та опосередковані (40 осіб), залучені працівники (проектна команда у кількості 10 осіб),

У виконавця проєкту Pixelated Realities:

Лабораторія цифрового прототипування: спеціалізована технічна лабораторія для 3D сканування методом фотограметрії, 3D друку та лазерного різання, студія 3D моделювання.

Обладнання: фото камера, світло, штативи, комп'ютери, сервер, принтери FDM, DLP, лазерний різак, обладнання для запису аудіо.

Розташування: м. Одеса, вул. Канатна, 93, простір "Innovative Kitchen", офіс За, 3к.

Доступ до скульптурної майстерні, доступ до цеху з фрезерування, доступ до майстерні 3D друку.

Чи подавалася Ваша організація на конкурси Фонду в попередні роки у ролі заявитика?

Ні

Чи є цей проєкт продовженням або наступним етапом проєкту, реалізованого за підтримки УКФ?

Ні

Чи цей проєкт (повністю чи частково) подавався на інші конкурси підтримки з коштів державного чи місцевих бюджетів?

Ні

Чи реалізовували проекти за підтримки Фонду у попередні роки?

Так. 2019 рік у якості партнера - «Віртуальний музей та 3-D модель Пам'ятки археології національного значення городище «Антічна Тіра»», 3REG1-4903, сума гранту 500000 грн.

https://ucf.in.ua/m_programs/5dbb716fc07fb41f2b2ecc43/register?

type=signed_agreement

https://bilgorod-d.gov.ua/page/antichna_tra

Приклади успішно реалізованих проєктів за підтримки інших донорів протягом останніх трьох років

*Місчий гал
Р. В. Гранда*



Проект

1. У якості партнера - Створення та просування на вітчизняний і світовий туристичний ринок комплексного туристичного продукту міста Білгород-Дністровський Одеської області, 2019 рік по теперішній час


Проект

2. У якості партнера, 2019 рік, фестиваль "З країни в Україну. Закохані у місто Білгород-Дністровський", USAID? suma гранту 50000 грн, https://www.youtube.com/watch?v=hRCTw-S0_VI, <https://m.facebook.com/%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96-%D1%83-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE-2058218374288050/>

Детальний опис проекту

Обґрунтуйте актуальність проекту для культурного контексту або міста, або села, або області, або країни в ретроспективі останнього десятиліття

Білгород – Дністровський розташований на правобережжі Дністровського лиману, у 20 км від Чорного моря. Вигідне географічне розташування міста на перетині найважливіших торговельних шляхів зумовило виникнення тут культурного, економічно розвиненого центру, що формувався протягом багатьох століть. Як наслідок, на території сучасного Білгород-Дністровського залишилися різноманітна кількість пам'яток культурної спадщини. Місто налічує понад 2500 – річну історію і має значний історико-культурний туристичний потенціал, зокрема, 35 пам'яток архітектури і містобудування, 18 пам'яток історії, 3 пам'ятки археології та 1 пам'ятку монументального мистецтва. У 2001 році місто увійшло до Списку історичних місць України. Саме тому пріоритетним напрямком розвитку туризму міста Білгород – Дністровського є історико-культурний туризм. Головними об'єктами, які приваблюють туристів є Білгород – Дністровська фортеця (XIV – XVIII ст..) та археологічний розкоп «Городище Тіра – Білгород» (IV-VI ст.. до н.е.), які є пам'ятками національного значення. В одній з історичних пам'яток архітектури розміщено місцевий Білгород-Дністровський Краєзнавчий музей - маєток купця Феміліді (Краєзнавчий музей) - пам'ятка архітектури XIX ст. Сьогодні Білгород-Дністровський краєзнавчий музей - це єдиний державний музей у регіоні, колекція та традиції якого складалися протягом більше ніж 70 років. Фондова колекція музею складає вже понад 84 тис. одиниць зберігання, включаючи предмети археології, історично- побутові, нумізматики та витвори мистецтва. Однією з найбагатших




археологічна колекція з розкопок античного міста Тіри та матеріалів Черняхівської культури (VI в. До н. е - IV ст. н.е.), Також, в музеї зберігається колекція зброї XVIII - XIX ст. та дуже цікаві унікальні рукописні і друковані документи по історії іноземної колонізації краю першої половини XIX ст. Саме цей період в історії міста характеризується активною забудовою вищуканих маєтків, адміністративних та військових споруд, причалів, міської залізниці з кінною тягою та мощенням бруківкою головних вулиць та площ, що у підсумку створили унікальний містобудівний ландшафт міста, як центру Аккерманського уїзу XIX ст. Експозиція – це візитка музею та основний інструмент репрезентації музейного зібрання та головна форма прямої комунікації з відвідувачем. Наразі в етнографічній експозиції музею можна ознайомитися з оригінальними старовинними предметами побуту різноманітних народностей, які мешкали на теренах нашого краю.

Архітектурна спадщина міста представлена в музеї у вигляді тимчасової архівної фотовиставки. У 2020 році через карантинні обмеження кількість відвідувачів зменшилась до 35% у порівнянні з відповідними періодами 2018 та 2019 років. Зокрема у 2019 році річна відвідуваність музею склала понад 15 тис. людей, тоді як у 2020 лише 5300. Цим проєктом ми хочемо повернути увагу туристів та відвідувачів до міста та музею, відновити та збільшити кількість відвідувачів на 15%. Проєкт передбачає створення зовнішньої експозиції, що стане для музею виходом під час локаунів та інших непередбачених ситуацій для проведення екскурсій на відкритому просторі. Створення нової експозиції та запуск інтерактивної екскурсії підвищить відвідуваність музею в посткарантинний період, а для ширшої аудиторії зацікавлених у відвідуванні туристів, партнерів, науковців, колекціонерів надасть можливість знайомитись з матеріалами проєкту онлайн на сайті-візитівці музею. У зв'язку з обмеженими фінансовими можливостями експозиції музею вже довгий час не оновлюються та застарілі, а у самого музею досі відсутній власний сайт на окремому домені, за допомогою якого можливо було б популяризувати музей, як сучасну відкриту культурну інституцію. Інформаційна робота проводиться через соціальну мережу фейсбук та вебсторінку на загальному порталі відповідно в обмеженому форматі. Зокрема наявний блог музею розміщений на платформі Wix має погані можливості для пошукової оптимізації, а домен складно запам'ятати та знайти. Відсутність власного сайту значно обмежує комплексну поінформованість про потенціал музею та стримує його розвиток і популяризацію. Таким чином, виникає потреба у розробці нових експозицій та локацій музею з креативним підходом, здійснення комплексного повноцінного інформування про ці експозиції та забезпечення доступності до зазначененої інформації. Це забезпечить значне підвищення інтересу до музею, збільшення кількості відвідувачів та



позиціювання музею, як сучасної відкритої культурної інституції. Сучасні технології відкрили нові можливості для збереження та розвитку культурної спадщини та можливостей її використання як брендових драйверів у розвитку культурно-пізнавального туризму для територій на яких розташуються об'єкти. Увага до об'єктів культурної спадщини повинна б посилити позиції захисту наявних пам'яток, сприяти національному самоусвідомленню і спонукати до повернення втрачених пам'яток у матеріалі, тобто до відновлення зруйнованих архітектурних об'єктів, як це відбувається в інших країнах. Створення цифрових копій будинків для макету міста на основі даних Зд сканування приверне увагу ширших кіл до втраченої культурної спадщини, створить можливість промислового виробництва сувенірної продукції методом цифрового друку для подальшої популяризації історичного надбання. Проблемними питаннями у сфері охорони культурної спадщини є: - низький рівень свідомості суспільства щодо цінності культурної спадщини; - відсутність цілісної системи виконавчої влади для контролю за дотриманням законодавства у сфері охорони спадщини; - відсутність кваліфікованих кадрів; - низький рівень розвитку міжнародного співробітництва у сфері охорони спадщини; - низький відсоток залучення позабюджетних, грантових коштів для потреб охорони спадщини. Реалізація проєкту допоможе створити умови для музеєфікації історичних об'єктів, що перебувають в аварійному стані, сприятиме забезпечення розвитку сфери охорони культурної спадщини та належного рівня збереження, використання та промоції об'єктів культурної спадщини Білгород-Дністровського як у музейному просторі, так і в інтернет мережі. Наявність відтвореної моделі історичного вигляду міста і сайту про об'єкти культурної спадщини Білгород-Дністровського отримає значний пошуковий трафік з боку україномовного туристичного сегмента та громадян України, які отримають можливість комплексного пізнавально-туристичного сервісу. Проєкт є унікальним для Півдня України та інноваційним оскільки наразі в Україні існує лише один бронзовий макет міста, який встановлено в Тернополі у 2020 році. Макет буде виготовлений з високою точністю за документами та фотографіями, що зберігаються у фондах Білгород-Дністровського краєзнавчого музею та якісно відтворить зовнішній вигляд будівель, вулиць та містобудівничих особливостей в період XVIII-XIX за допомогою 3D сканування ландшафту та архітектури міста, цифрового виробництва форм та виготовлений технологією лиття полімерної бронзи. Проєктом передбачено використати цифрове виробництво та сканування для створення проєкту макету з залученням картографів та спеціалістів наукового відділу краєзнавчого музею Білгород-Дністровського, що дозволить підвищити точність передачі ландшафту географії міста, окремих будівель міста. На початку проєкту буде проведено

Місцевий
б. в. Гнатко



сканування міста з дрона, історичне дослідження та консультації з реставратором, для створення історичної реконструкції вигляду міста, що відповідає обраному історичному періоду. Для виробництва будуть використовуватися фрезерування та 3D друк, лиття металополімером, що дозволить максимально зберегти деталі 3D моделі макету. Такий матеріал має однакові властивості з бронзою, патинується, шліфується, має понад 5 мм товщини бронзи (95%), та завдяки 5% полімеру є непридатним до перероблення (що є частою метою вандалів). Матеріал дозволяє виготовлення у швидкі терміни, реставрацію виробу в разі пошкоджень. Новостворена зовнішня експозиція буде доповнена креативним, художнім оформленням. Для підвищення комунікації з відвідувачем проєктом передбачено розробити основу концепції та розвинути в довгостроковій перспективі комплексну муzejну програму з інформальної освіти відвідувачів, яка включатиме розробку та проведення інтерактивної екскурсії для відвідувачів різних вікових категорій та фізичних можливостей. Зокрема люди з вадами зору матимуть можливість познайомитись з архітектурним надбанням на дотик та більше орієнтуватися на місцевості. Для дітей сам макет стане ігровою та тактильною експозицією, новою локацією для фото та дозволить більш наочно уявити собі історичний вигляд міста. В новоствореній локації буде зроблений акцент не тільки на візуальне сприйняття, а й на розкриття інформаційного потенціалу. · Пам'ятки та пам'ятні місця Аккерману XIX ст.; · Храми Аккерману XIX ст.; На макеті будуть розміщені QR-коди з переходом на розділи сайту музею з основною інформацією про історичні пам'ятки Білгорода-Дністровського різних періодів про середньовічну Аккерманську фортецю (сер. XV ст.), перші стародавні церкви регіону XV ст. та витончені маєтки та військові та адміністративні будівлі XIX ст.. Створена експозиція в музеї буде складатися з макета історичного центру міста на подвір'ї музею разом із креативним, художнім оформленням новоствореної експозиції, його прив'язки до сайту, та екскурсії. Макет також міститиме інформацію шрифтом Брайля, що допоможе людям з вадами зору познайомитись з оригінальною архітектурою Білгорода-Дністровського, його історією та унікальним культурним надбанням. Форма тумби дозволятиме під'їхати на візку та дістати руками з позиції сидячи. Висота тумби дозволить зручно оглядати його як дорослим, так і дітям.

Як проект реалізує пріоритети обраної конкурсної програми/ЛОТу?

Проект інноваційно реалізує пріоритети діяльності УКФ щодо дослідження пам'яток культурної спадщини з застосуванням сучасних технологій, сприяння збереженню культурної спадщини і промоції цілісного та орієнтованого на майбутнє її розуміння та розвитку у секторі креативної економіки. Лог

Лісочкою
Б.Б. Грандак



направлений на підтримку та розвиток локальних музеїв, створення нових експозицій з застосуванням сучасних методів оформлення, виробництва та реалізації потенціалу місцевих наукових досліджень, що відповідає меті та завданням нашого проекту. Підтримка регіонального музею дозволить підняти рівень культурного досвіду для локальних туристів та підвищити імідж музеїв України в очах українців. Наявність зовнішньої експозиції на подвір'ї музею уможливить відвідування музею людьми з особливими потребами та зменшить рівень небезпечності у період карантинних обмежень.

Обґрунтуйте важливість проекту для організації-заявника (та вашого партнерства за наявності), з огляду на основні / стратегічні напрями діяльності організації-заявника (та організації-партнера за наявності)

Відповідно до ст.. 32 Закону України «Про органи місцевого самоврядування в Україні» до повноважень органів місцевого самоврядування відносяться забезпечення охорони пам'яток історії та культури, збереження та використання культурного надбання. Білгород-Дністровський краєзнавчий музей є невіддільною частиною культурного життя міста та одним з дієвих інструментів формування місцевої культури та самоідентичності мешканців міста. Через створення у музеї експозиції “Історія на дотик. Архітектурні спогади Білого міста” відбудеться формування культури до збереження, поваги історико-архітектурної спадщини міста, і, відповідно, популяризація історико-культурної спадщини та самого музею закладу. Експозиція стане сучасною експозицією в місті, задасть новий рівень підходу до роботи з відвідувачами для культурних установ міста. Музей стане першою інституцією в місті, що адаптує свої екскурсії до дитячої аудиторії, людей з сліпотою або малозрячих людей, людей на візках. Крім того, музей – це місце збереження та трансляції історико-культурної спадщини регіону і створення нових експозицій та локацій для її актуалізації є безпосередньою місією установи. Залучений науковий консультант, волонтерка для консультації з інклюзії, місцеві активісти у сфері збереження культурної спадщини допоможуть підготувати співробітників музею та зовнішніх потенційних партнерів (локальні туристичні компанії) для проведення інтерактивних екскурсій, що були досі недоступними. Реалізація проекту має стати першим кроком до осучаснення підходів до збереження культурної спадщини, забезпечення її віртуальної консервації та допоможе запустити реставраційні процеси у майбутньому. Важливим фактором також є поповнення місцевих бюджетів коштом розвитку туристичної активності що є неодмінною складовою для подальшого відновлення пам'яток культури. Для музею створення зовнішньої експозиції у дворику стане кроком до відновлення відвідування під час та після карантинних обмежень, адже



2020 році відвідуваність впала до 35%, що критично для такої інституції як міський краєзнавчий музей. Ми вважаємо, що у довгостроковій перспективі зосередження на нових екскурсіях сфокусованих на зацікавленні окремих сегментів аудиторії теж підвищить інтерес до музею як до способу культурно-пізнавального відпочинку міслян та туристів, залучить нові категорії відвідувачів, такі як ексклюзивні туристи, створить основу для адаптації різних локацій в місті під потреби людей з різними типами інвалідності.

Чому проект є унікальним?

«Історія на дотик. Архітектурні спогади Білого міста» стане першим проектом на Півдні України що представить зацифровану архітектурну спадщину у вигляді макету історичного центру міста з полімерної бронзи, розвине експозицію та створить нову екскурсію музею як цілісний продукт. При розробці проекту ми розглядали найкращі приклади створення макетів в Україні та світі та помітили, що саме макети міста переважно представлені діорамами під склом, або макетами окремих будівель. В місті Тернопіль є єдиний на країну макет міста з бронзи. Мініатюри історичних будівель та навіть цілих міст почали з'являтися вже давно. Мода на них прийшла до нас з Європи, і вже можна налічити з десяток міст, які мають макети власних пам'яток. Не зважаючи на те, що це вже досить сталий тренд, його важливість для людей з інвалідністю неможливо переоцінити. Такі проекти роблять міста та культуру доступними для всіх, показують, що поряд живуть люди з іншими можливостями, але такими самими потребами у дозвіллі, культурному відпочинку (роботі, здоров'ї, стосунках, тощо). Для нас важливо забезпечити комплексний культурний продукт - (а) експозицію, яка може бути тактильною, тобто працює з проблемою недоторканності діорам та взагалі предметів у музеях, та (б) забезпечити його різностороннє використання під час екскурсій. Основною цільовою аудиторією тактильних макетів є малозрячі та сліпі люди, тут ми дивилися на досвід Одеси, де створили спеціальну екскурсію макетами для таких туристичних груп. (в) залучення дітей та дошкільнят до музеїв за сучасними трендами вимагає створення ігор та досвідів, які інтерактивно зацікавлюють дитину у своїй історії, в досліженні та пізнанні, що стане можливим завдяки новому тактильному макету. Зазначені інструменти поширення знань про "культурне обличчя" України додатково посилюються унікальними експертизами команди проекту, suma поєднання яких забезпечує інноваційність проекту. Створені продукти забезпечують значний крок вперед у розумінні технологій, команд і моделей взаємодії для збереження та розвитку культурної спадщини України в секторі креативної економіки. Проект сприяє утворенню нових суб'єктів економічної діяльності (створення



інклюзивних туристичних продуктів) на території області, перезапускає роботу музею у карантинних та посткарантинних умовах.

Чому проект є інноваційним?

Проект використовує технології 3D-сканування, фотограмметрії, 3D-моделювання для зацифрування історичного центру Білгород-Дністровського. Експозиція міститиме інформацію українською мовою та мовою Брайля, чим забезпечує пріоритет інклюзивності. Командою профільних експертів з унікальною експертизою у сфері зацифрування та створення інклюзивних культурно-пізнавальних екскурсійних продуктів буде проведено інформаційну роботу з науковцями, представниками органів влади, сектору креативного підприємництва (як одного з основних драйверів нових підходів у популяризації культурної спадщини) та локальними туристичними операторами з метою поширення профільних знань про сучасні методи збереження історичних об'єктів та створенні інклюзивних туристичних продуктів. Ми поєднуємо інноваційні методи виробництва, Зд сканування, особливості форми макетів, шрифтів для незрячих та їх виробництва для того, щоб створювати найкращі мініатюри пам'яток культурної спадщини в Україні, які адаптовані до потреб людей з вадами зору.

Основна мета проекту

Головна мета проекту підтримати процес перетворення Білгород-Дністровського краєзнавчого музею на сучасну відкриту культурну інституцію через популяризацію матеріальної спадщини шляхом створення експозиції "Історія на дотик. Архітектурні спогади Білого міста" у вигляді макету історичного центру міста з полімерної бронзи з художнім оформленням та з розробкою інтерактивної екскурсії, яка буде доступна для дорослих та дітей, та в тому числі для осіб з обмеженими можливостями та вадами зору. Макет буде розміщено на тумбі адаптованій для під'їзду на інвалідному візку, з табличками зі шрифтом Брайля та спеціальним розширеним та випуклим шрифтом, для людей, які втратили зір пізніше, та не вміють читати точки, а також QR-кодами для самостійного дослідження експозиції. Експозиція має на меті стати прикладом використання цифрових технологій для збереження, розвитку та відтворення методом цифрового друку об'єктів культурної спадщини, які мають високу загрозу знищення з плином часу та людським фактором. Створення зовнішньої експозиції дасть можливість проводити екскурсії навіть у карантинних обмеженнях.

Цілі проекту



Ціль

Збереження та популяризація історико-архітектурної спадщини міста шляхом створення сучасної експозиції "Історія на дотик. Архітектурні стогади Білого міста".

Завдання

Відтворення історико-архітектурного вигляду міста періоду XVIII - XIX ст. у вигляді макету з полімерної бронзи (зовнішня експозиція) та художнього оформлення зовнішньої експозиції

Результат 1

Створено реконструкцію історичного центру міста періоду XVIII - XIX ст. у вигляді 1 макету з полімерної бронзи з креативним, художнім оформленням новоствореної експозиції. Задля цього проведена 1 експедиція з 3D сканування міста, наукові консультації, розроблено 1 архітектурний проект, створено 3D модель реконструкцію історичного центру міста, виготовлено та встановлено 1 макет у дворику музею), здійснено художнє оформлення 1 новоствореної зовнішньої експозиції

Індикатори досягнення результатів

Зібрана історична довідка про історико-архітектурну спадщину міста XVIII - XIX ст., 1 архітектурний проект реконструкції історичного центру міста XVIII - XIX ст., 1 створений макет історичного центру міста з полімерної бронзи, 1 художнє оформлення новоствореної зовнішньої експозиції, 1 концепція комплексної музейної програми з інформальної освіти відвідувачів.

Ціль

Гопуляризація Білгород-Дністровського краєзнавчого музею та залучення до культурного життя міста осіб з обмеженими можливостями та вадами зору.

Завдання

Створення сайту для інформування цільової аудиторії та розробка концепції комплексної музейної програми з інформальної освіти відвідувачів.

Результат 1

Створено 1 сайт Білгород-Дністровського краєзнавчого музею та розроблено 1 концепцію комплексної музейної програми з інформальної освіти.



Індикатори досягнення результатів

1 сайт Білгород-Дністровського краєзнавчого музею, 1 інтерактивна екскурсія для дорослих, дітей та людей з вадами зору, 1 концепція комплексної музейної програми з інформальної освіти

Опишіть у кількісних та якісних показниках пряму цільову аудиторію проекту

З огляду на те, що наш проект націленний на виробництво експозиції, а її представлення буде можливим лише з кінця вересня, ми розраховуємо на залучення до 300 відвідувачів у терміни реалізації проекту.

Місцеві наукові працівники – 10 осіб отримують досвід реалізації подібних проектів, та досвід впровадження інновацій у галузі збереження культурної спадщини та осучаснення музейних експозицій.

Довгостроково: Після завершення проекту музей планує працювати над відновленням та ростом показників по відвідуваності до 18 тис. протягом 2022 року (2019 - 15 тис., 2020 - 5300 відвідувачів). Протягом проекту збільшення активності в комунікаціях музею має створити основу для залучення щонайменше 10 тис. відвідувачів протягом 2021 року.

Опишіть у кількісних та якісних показниках опосередковану (непряму) аудиторію проекту

55742 особи мешканці міста (отримають урізноманітнення культурного життя, підвищать обізнаність про історико-архітектурну спадщину міста), щонайменше 10 % від загальної кількості відвідувачів Білгород-Дністровської фортеці за 2020 рік (за даними КП "Фортеця" (80000 осіб) внутрішні та зовнішні туристи (отримують додаткову локацію для відвідування та задоволення своїх культурних інтересів, якісний екскурсійний супровід та можливість бути залученими у процес дослідження історико-архітектурної спадщини).

Для залучення до відвідування експозиції окрім інформаційної кампанії під час проекту протягом 2022 року буде встановлено інформаційні стенді, банери або таблички у місцях активного туризму в місті для спрямування аудиторії до макету.

Представники бізнесу – 100 осіб отримують збільшення попиту на твори та послуги шляхом збільшення туристичного потоку. У довгостроковій перспективі мають потенціал долучитися до виготовлення сувенірів на основі цифрових матеріалів отриманих під час роботи над макетом.

Учасники та ветерани АТО, а також тимчасово переміщені особи отримують урізноманітнення культурного життя; Малозабезпечені сім'ї отримають урізноманітнення культурного життя, можливість бути залученими до процесу дослідження історико-архітектурної спадщини; Особи з

*Лісогець Ганна
Р. І. Ганна*



обмеженими фізичними можливостями та вадами зору (отримують урізноманітнення культурного життя та можливість вперше ознайомитися з історико-архітектурної спадщини), а також можливість інтегруватися у соціально-культурне життя міста; відділ з питань туризму Департаменту економіки та розвитку інфраструктури Білгород-Дністровської міської ради (отримують досвід з реалізації подібних проектів, досвід з розвитку культури та туризму, досвід взаємодії влади, громадськості та науковців), відділ культури (отримують досвід з реалізації подібних проектів, досвід з розвитку культури з урахуванням інклюзивних мешканців та гостей міста), 15 працівників Білгород-Дністровського Краєзнавчого музею, 144 працівники Білгород-Дністровська міської ради (отримують досвід з реалізації подібних проектів, досвід з розвитку культури та туризму), КП «Фортеця», КП «Аккермантурінвест», студенти й учнівська молодь.

Яким чином були визначені їх культурні потреби, інтереси?

Шляхом проведення анкетування під час проведення екскурсії з нагоди Всесвітнього Дня туризму, яке показало зацікавленість у повноцінному екскурсійному супроводі з доступом до об'єктів архітектурної спадщини та під час опитування соціально - незахищених верств населення та осіб з особливими потребами, яке здійснювалося в рамках реалізації діяльності Білгород-Дністровського Штабу “Взаємодії та турботи STOP COVID -19”, який і надавав допомогу соціально - незахищеним верствам населення. Фокус-групи проведенні під час підготовки проекту “Одеса на дотик”, що був успішно реалізований за підтримки УКФ у 2018 році та відгуки малозрячих після встановлення об'єктів у місті довели, що точні архітектурні копії для людей з таким типом інвалідності набагато привабливіші ніж скульптурна художня обробка макетів, яка практикується на об'єктах в інших містах та країнах. Поверхня має рівні кути, виїмки, деталі, які максимально адаптовані для чутливості пальцями, при тому усі гострі елементи прибрані для обмеження травмування. Макети стоять на тумбах адаптованих для під'їзду на інвалідній колясці, мають таблички зі шрифтом брайля та спеціальним розширеним та випуклим шрифтом, для людей, які втратили зір пізніше, та не вміють читати точки. Під час візиту до Одеси, макети отримали високу оцінку польських колег, які займаються виготовленням макетів для міста Krakів. Проект створення 12 макетів з бронзи отримав значну підтримку одеситів на платформі громадського бюджету Одеси "Соціально-відповідальний громадянин". За нього проголосувало 2348 одеситів та журі конкурсу. В рамках оцінки реальності виробництва виявилося, що на закладений проектом бюджет усі об'єкти виготовити не вдасться, тому було прийняте рішення створити перші 6 макетів. ЗМІ активно розповідали про етапи проекту, а містяни та гости міста після



відкриття макетів активно відвідують їх, фотографуються, вивчати їх полюбляють діти. Макети включені в екскурсійні маршрути Одеси та дозволяють більш детально розповісти про конструктивні особливості будівель під час турів.

У який спосіб кінцеві результати проекту будуть задовольняти (повністю або частково) культурні потреби та інтереси обраної (их) аудиторії?

Проект створить нові культурні атракції та дозволить відвідувачам та гостям міста пізнати унікальну архітектурну спадщину міста. Особам з обмеженими можливостями та вадами зору - брати активну участь у культурному житті міста та відчувати себе повноцінними членами суспільства. Дозволить відвідувачам різних вікових категорій взяти активну участь у дослідженні історико-архітектурної спадщини міста, розкриє та популяризуватиме історико-архітектурну спадщину, збільшить тривалість перебування туристів у місті. Сайт, де будуть представлені історичні довідки, інформація про експозицію та інші матеріали надасть можливість познайомитись з унікальною історією регіону і виступатиме сталою інструментом збору та поширенню інформації про діяльність музею. Також, завдяки втіленню проекту в місті з'явиться нова туристична локація, що дасть змогу актуалізувати історико-культурну, архітектурну спадщину 19 ст. і дасть можливість всім категоріям відвідувачів від дорослих та дітей і людей з інвалідністю детально ознайомитися з комплексним об'єктом музеєфікації – історико-культурним середовищем стародавнього міста шляхом: - Візуалізації історичного центру з пам'ятками національного значення - Тактиль-ої можливості для людей з вадами зору - Самостійного ознайомитися з історією особливостями архітектури основних пам'яток завдяки QR кодам, розміщених в експозиції з посиланням на історичні довідки на сайті музею.

Хто є зацікавленою стороною (ами) проекту (особи чи інституції, які можуть – безпосередньо чи опосередковано, позитивно чи негативно – впливати на проект чи бути під впливом проекту)? Зазначте, у який спосіб та використовуючи які інструменти будете працювати з ними

Внутрішні та зовнішні туристи - отримають можливість різноманітного інклюзивного, культурного та активного відпочинку; Підприємці, громадські та інші організації отримують додатковий попит на туристичні продукти; Місцева влада - позитивно впливає на проект, шляхом сприяння реалізації проекту; Громада міста отримає покращення рівні життя шляхом збільшення надходжень до бюджету.- Білгород-Дністровський краєзнавчий музей (отримають можливість створення додаткового попиту); КП «Фортеця» (підвищення інтересу до пам'ятки, яка є частиною експозиції та



збільшення кількості відвідувачів); КП «Акермантурінвест» (отримають можливість провадження статутної діяльності, підвищення інтересу до пам'ятки археології - розкопу античного міста Тіра та збільшення кількості відвідувачів); Особи з обмеженими можливостями та вадами зору (отримують можливість долучитися до культурного життя міста та відчути себе повноцінним членом суспільства); студенти й учнівська молодь (отримають альтернативу активного дозвілля, можливість здобуття культурної освіти та формування культури збереження матеріальної спадщини міста).

Які ключові повідомлення, яких спікерів буде обрано для поширення інформації про проект серед прямої (их) цільової (их) аудиторії (їй), опосередкованої аудиторії, потенційних партнерів, широкої аудиторії?

Дотркнувшись до історії Білгород – Дністровського тепер можна за допомогою інтерактивної експозиції “Історія на дотик. Архітектурні спогади Білого міста”. “Туризм доступний для всіх!”. Вперше у місті Білгород – Дністровський за підтримки Українського культурного фонду буде створено музейну експозицію історичного центру міста XVIII - XIX ст. за допомогою якої можна дослідити історико-архітектурну спадщину міста шляхом участі в інтерактивній екскурсії. Зaproшуємо дітей та дорослих на нову інтерактивну екскурсію та презентацію макету міста в Краєзнавчому музеї! Краєзнавчий музей створив першу в місті інклюзивну екскурсію для малозрячих та сліпих людей, людей на інвалідних візках. Звертайтесь на сайт за бронюванням для груп. У якості спікерів буде залучено представника виконавця проекту, працівників Краєзнавчого музею, працівників Комунального підприємства "Акермантурінвест", та працівників сектору туризму та відділу культури.

Які методи комунікації (відео, аудіо контент, промо кампанії в соціальних мережах, амбасадори, тощо) та канали комунікації (вебсайт проекту, соціальні мережі тощо) будуть залучені під час реалізації проекту?

1. Інформаційні статті про сам проект та хід реалізації буде постійно розміщуватися на: офіційному сайті міської ради (<https://bilgorod-d.gov.ua/>); публікації на офіційній сторінці міської ради у фейсбуці (<https://www.facebook.com/groups/bilgorod/?ref=share>); офіційній сторінці у фейсбуку КП "Акермантурінвест" (<https://www.facebook.com/akkermanturinvest/>), офіційній сторінці інформаційного порталу "Наше місто" (<https://www.facebook.com/bilhoroddnistrovskyi>) офіційній сторінці у фейсбуку Краєзнавчого музею (<https://www.facebook.com/kubdkm/>), офіційній сторінці управління туризму, рекреації та курортів Одеської обласної державної адміністрації (<https://www.facebook.com/odessa.gov.ua/>), офіційній сторінці відділу з питань туризму Білгород-Дністровської міської



ради (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100057435100393>), сторінці ГО "Пікселейтід реалітіз" як одного з основних консультантів та підрядників проекту fb.com/pixelatedrealities у різних міських групах Білгород - Дністровського (наприклад <https://www.facebook.com/groups/441551529739601/?ref=share>) та тематичних туристичних групах у фейсбуку. Задля здійснення презентації проєкту та залучення великої кількості відвідувачів на офіційному сайті міської ради буде розміщено інформацію, а у соцмережі фейсбуку буде створено "подію" про час та місце проведення презентації проєкту та згодом презентація самого проєкту. 1. З метою систематичного інформування та поширення інформації про хід реалізації проєкту у соц мережі фейсбуку буде створено офіційну сторінку проєкту, а на прикінцевому етапі буде розміщено посилання на сайт Білгород-Дністровського краєзнавчого музею. Лідери архітектурної та культурної спільноти в Одесі: Анатоль Ізотов, Кирило Липатов, Костянтин Ємельянов, Євген Хлєбніков, Дмитро Докунов, Наташа Мариненко, Нік Чепелев, Аркадій Щупляков, Редакторка Пушкінської, Юлія Фролова, Дмитро Ковбасюк. Ми також будемо використовувати популярні локальні профілі інстаграму для розповсюдження новин.

Які засоби масової інформації будуть висвітлювати реалізацію та результати проекту (вкажіть назви засобів масової інформації та кількість публікацій/матеріалів, які заплановані)?

Перший муніципальний канал 3 відеорепортажі, 3 публікації в Газеті "Торнадо - прес" 3, новинний портал "Наше місто. Білгород-Дністровський" 10 публікацій та 3 відеорепортажі.

Яких кількісних та якісних показників ви плануєте досягти в результаті виконання інформаційної складової проєкту?

З моменту встановлення макету буде залучено 300 відвідувачів. Охоплення в ЗМІ складе щонайменше 10 згадок, з них половина одеських (орієнтовно 40 тис. людей дізнаються про нову експозицію). Охоплення в соцмережах міста та партнерів проєкту складе понад 10000. протягом проєкту буде проведена робота з залучення туристичних агенцій щодо включення музею та макету в їх екскурсійні маршрути - 4 агенції.

Яких довгострокових результатів вдасться досягнути завдяки реалізації проєкту? Що буде підтвердженнем досягнення мети проєкту?

В рамках проєкту буде створена зовнішня експозиція у дворику музею з здійснення художнього оформлення. Буде розроблена інтерактивна екскурсія. Таким чином музей планує досягнути декількох важливих довгострокових результатів: Створити експозицію доступну для



відвідування навіть під час карантинних обмежень. Через оновлену експозицію створити інформаційний привід для повернення показників відвідування на докарантинний рівень та в подальші роки збільшення кількості відвідувачів. Задання тренду для місцевих культурних інституцій та інших регіональних музеїв на створення інтерактивних експозицій, роботу з макетами в форматі тактильної експозиції, відкриття напрямку підтримки інклюзивних культурних розваг для людей з різними типами інвалідності в місті. В цифрах наша мета збільшити увагу до музею у 2021 році та залучити протягом року до 10 тис. відвідувачів з урахуванням карантинних обмежень та інших форс-мажорів. У 2022 році досягти та перевершити показники попередніх років залучивши 18 тис. відвідувачів протягом року. До 2023 року збільшити кількість відвідувачів щонайменше на 15%. Під час реалізації проєкту очікується щонайменше 400 осіб, які відвідають сайт проєкту. Протягом наступних років щорічна відвідуваність сайту складатиме не менше 10 тис осіб на рік

Опишіть соціальну (супільну) цінність результатів проєкту

Користуватися зазначеним проєктом зможуть усі без винятку споживачі. Крім того, проєкт має інклюзивну складову та надає можливість "пройти" екскурсійним маршрутом особам з обмеженими можливостями та вадами зору. Проєкт збагачує дозвілля та доступність для різних груп населення, надає можливість познайомитися з історією - архітектурною спадщиною міста та відкрити унікальні архітектурні пам'ятки, до яких зазвичай дістатися фізично дуже важко. Відтворення історико-архітектурної спадщини у вигляді макету центра міста з полімерної бронзи стане головною експозицією краєзнавчого музею. Також, реалізація проєкту забезпечує можливість отримати інформальну освіту для всіх вікових категорій відвідувачів та соціалізацію і освіту дітей з інвалідністю. Інклюзивна функція дасть можливість долучити до історико-культурної спадщини людей з інвалідністю.

Яким чином буде забезпечений вільний доступ до напрацювань та / або кінцевих результатів проєкту?

Проєктом передбачено вільний доступ до музейної експозиції "Історія на дотик. Архітектурні спогади Білого міста" за попередньою реєстрацією. Таким чином, усі бажаючи зможуть безперешкодно ознайомитися з експозицією. Крім того, кожний охочий зможе ознайомитися з діяльністю музею за допомогою створеного сайту музею. Реконструкція історичного центру міста періоду XVIII - XIX ст. у вигляді макету з полімерної бронзи буде встановлено у внутрішньому дворику Білгород-Дністровського краєзнавчого музею, який має окремий вхід/ вихід, що забезпечуватиме



безперешкодне, вільне відвідування нової експозиції у вигляді макету історичного центру міста. Решта експозицій музею є внутрішніми та знаходяться у самій будівлі музею, яка має свій окремий вхід/ вихід і є платним до відвідування. Оскільки в результаті скорочення бюджету проєкту нам довелося відмовитися від реалізації другої складової проєкту, яка передбачала створення концепції експозиції «Історія на дотик. Архітектурні спогади Білого міста» та розробку дизайну макету експозиції та створення художнього оформлення внутрішньої експозиції, створених додаткових екскурсійних матеріалів для дорослих, дітей та людей з вадами зору (внутрішня експозиція) будь – яких складнощів з вільним доступом до результату проєкту після скорочення бюджету не виникатиме.

Чи передбачає діяльність за проектом подальший розвиток та функціонування отриманих за результатами проекту продуктів та на яких засадах (самоокупності, фінансування з державного або місцевого бюджету, грантової чи спонсорської підтримки тощо)?

Кінцевий продукт - музейна експозиція “Історія на дотик. Архітектурні спогади Білого міста” та сайт музею будуть утримуватися за рахунок коштів Білгород-Дністровського краєзнавчого музею, які надходять від провадження екскурсійної діяльності інших експозицій, та коштів міської цільової програми “Культура Білгорода-Дністровського на 2021-2023 роки”. Надходження коштів до бюджету шляхом збільшення туристичного потоку надасть можливість запустити реставраційні процеси в місті. Наповненням сайту будуть займатися фахівці відділу культури, відділу з питань туризму та Білгород-Дністровського краєзнавчого музею, одного з яких буде визначено адміністратором сайту.

Як організація-заявник планує ділитися здобутим досвідом з іншими організаціями? Чи планується створення партнерств з іншими організаціями, поза межами проєкту?

Шляхом створення окремого розділу та розміщення інформації на офіційному веб сайті Білгород - Дністровської міської ради, соцмережах, в інших місцевих та регіональних ЗМІ. Поза проєктом до партнерства будуть залучені КП Акермантурінвест”, Білгород-Дністровський краєзнавчий музей, КП “Фортеця”, відділ культури.

Команда проєкту (основні виконавці)

ПІБ члена команди

Полінгер Ольга Алекскерівна



Роль у проекті
координатор проєкту

Перелік основних обов'язків

координує реалізацію проєкту, займається внутрішньою комунікацією, постановкою завдань, внутрішнім моніторингом, забезпечує загальний контроль і підтримку проєкту людськими та іншими ресурсами в межах повноважень. Вживає своєчасні заходи у разі виникнення загрози збільшення термінів реалізації проєкту, або зміщення строків робочого плану, забезпечує взаємодію усіх членів команди та вирішення проблемних питань, приймає участь у розробці макету інформаційних матеріалів та забезпечує реалізацію інформаційної кампанії проєкту та висвітлення про хід реалізації проєкту.

Зайнятість у проєкті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проєктах)
50 % за основним місцем роботи

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Місце роботи та досвід:

08.2010 р. – 02.2013 р. – секретар судового засідання Ренійського районного суду Одеської області.
08.2013 р. – 04.2017 р. – головний спеціаліст – юрист консультант управління Пенсійного фонду у Ренійському районі.
08.2017 р. по 06.2020 р. – завідувач сектору з питань туризму управління економічного розвитку виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради.
07.2020 р. по теперішній час – начальник відділу з питань туризму Департаменту економіки та розвитку інфраструктури міста Білгород-Дністровської міської ради.

З 2019 р. призначена радником проєкту Ініціативи Мери за економічне зростання.

З 05.2019 р. по 09.2019 р. – менеджер по партнерам проєкту фестивалю «З Країни в Україну. Закохані у місто Білгород-Дністровський»:
- відповідала за пошук партнерів та погодження умов співпраці;
- створення партнерських пропозицій;
приймала участь у розробці програми фестивалю, бюджеті проєкту та проведенні фестивалю.

З 9.2019 р. по 12.2019 р. приймала участь у реалізації проєкту «Розробка

*Місцевий громадний
законодавчий орган*



Глану комунікації Громадського бюджету. Створення медіапродукту» в рамках проекту «Регіональний фонд Східного партнерства з питань реформи державного управління» та ініціативи «Громадська участь в місцевих бюджетах», який реалізовується за підтримки Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), учасником якого я є з грудня 2018 року.

В ході реалізації проекту було організовано та проведено серію тренінгів, розроблено медіаматеріали та інформаційну продукцію на тему «Громадський бюджет».

З грудня 2019 по теперішній час координатор партнера проекту гідтримки секторальної політики регіонального розвитку «Створення та гросування на вітчизняний та світовий туристичний ринок комплексного туристичного продукту міста Білгород-Дністровський Одесської області»:

- [] здійснюю координацію реалізації проекту в частині дотримання строків реалізації заходів, забезпечую внутрішню комунікацію між усіма партнерами проекту та замовником проекту;
- [] приймаю участь у розробці промо- матеріалів та погоджую макети та текстове наповнення;
- [] здійснювала координацію та організацію усього процесу всеукраїнського конкурсу туристичного бренду міста Білгорода-Дністровського;
- [] створила базу даних потенційно привабливих об'єктів історико – культурної спадщини міста, базу даних закладів розміщення, базу даних закладів харчування, медичних закладів та інших муніципальних установ;
- [] опрацьовую проміжні підсумки проекту, здійснюю контроль за дотриманням виконання робочого плану;
- [] забезпечує взаємодію усіх членів команди та вирішення проблемних питань;
- [] здійснюю інформаційний супровід реалізації проекту.

05.2020 р. – 10.2020 р. приймала участь в якості координатора проекту зі сторони партнера проекту «Віртуальний музей та 3-D модель Пам'ятки археології національного значення городище «Антічна Тіра» (УКФ) 2020 р.:

- [] забезпечувала організацію матеріальної підтримки співфінансування проекту та інформаційної підтримки;
- [] здійснювала діяльність з погодження з органами влади щодо реалізації заходів на території пам'ятки археології, або заходів, пов'язаних з нею.

Освіта вища:



2005 р. -2011 р. –Міжрегіональна Академія управління персоналом, диплом спеціаліста за спеціальністю «Правознавство».

■ Неформальна освіта:

2017 р. – практичний семінар «Залучення зовнішнього фінансування для проектів розвитку міської інфраструктури».

2018 р. – короткотермінове навчання з підготовки проектних заявок для участі у конкурсах інвестиційних проектів Національної академії державного управління при Президентові України Одеського регіонального інституту державного управління.

2019 р. – Академія проектного менеджменту фестивалю «З країни в Україну» 2019 «Свідомі дії свідомих людей»

2019 р. - Школа соціального проектування і грант – менеджменту «Спадщина».

2020 р. – Школа гідів Запоріжжя 2020

2020 р. – майстерня Спільнокошту з краудфандингу.

Волонтерство:

03.2020 р. - 12.2020 р. - Секретар Білгород-Дністровського Штабу

Взаємодії та турботи STOP COVID-19:

Здійснювала координацію роботи Штабу, організовувала перевірку даних заявників, які зверталися по допомогу, вела моніторинг звернень та відпрацьованих звернень по допомогу, організовувала логістику надання адресної допомоги, займалася пошуком партнерів (соціально-відповідального бізнесу) та залучення благодійних внесків, пошуком волонтерів та транспортних засобів, організовувала їх роботу, здійснювала контроль за раціональним використанням благодійних внесків та отриманням заявителем допомоги, за волонтерами та усіма членами та учасниками, які були задіяні в роботі Штабу, забезпечувала внутрішню комунікацію та взаємодію з органами місцевої влади, соціально – відповідального бізнесу та громадськості, вела інформаційну діяльність Штабу.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

штатний працівник, отримує заробітну плату за основним місцем роботи

ПІБ члена команди

Урдя Валерія Олександровна

Роль у проекті

консультант проекту



Перелік основних обов'язків

збір матеріалів, в тому числі архівних фото, інших архівних матеріалів, формування історичних довідок, консультування проєкту з історії міста та наповнення екскурсій, розробка концепцій комплексної музейної програми з інформальної освіти відвідувачів та інтерактивних екскурсій

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

100

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Місце роботи та досвід:

04.2015 – теперішній час. КУ «Білгород-Дністровський краєзнавчий музей» (дослідження та популяризація історико-культурної спадщини фонової колекції музею).

Посада: завідуюча науково-освітнім відділом.

о [] Участь в якості партнера в грантовому проекті «Створення та просування на вітчизняний та світовий туристичний ринок комплексного туристичного продукту міста Білгород-Дністровський Одеської області»:

- [] Розробила тексти для публікація путівника по місту «Прогулянки вулицями старого Аккермана»(2019 р.).
- [] Розробила новий екскурсійний маршрут визначними пам'ятками міста «Прогулянки вулицями старого Аккермана» (2019 р.).
- [] Розробила тексти для публікації набору листівок "Визначні пам'ятники туристичних маршрутів Білгород-Дністровського"(2020 р.).

о [] Участь в якості партнера в грантовому проекті КП «Аккермантурівесст»: «Віртуальний музей та 3-D модель Пам'ятки археології національного значення городище «Антична Тіра» (УКФ) 2020 р.:

- [] Надавала консультації та розробила тексти опису експонатів з фонової колекції КУ «БДКМ» які були оцифровані в рамках проекту.

о [] Розробила за час роботи в музеї понад 15 інтерактивних музейних заходів за різною тематикою та різних вікових категорій.

Освіта:

2017-2019 рр.: Харківська державна академія культури, спеціальність «музеєзнавство та пам'яткознавство» (диплом магістра з відзнакою)



А також:

- Школа соціального проектування і гранд-менеджменту «Спадщина» (2019 р.)
- Неодноразово приймала участь у різноманітних міжнародних та всеукраїнських конференціях та семінарах з доповідями та науковими статтями (м. Київ, м. Одеса, м. Харків, м. Переяслав-Хмельницький).

ПІБ члена команди

Федір Бойцов

Роль у проекті

менеджер з цифрового виробництва, 3D художник

Перелік основних обов'язків

Виконує нагляд за всіма етапами 3D розробки проекту макету, мап.

Виконує підготовку адаптованої 3D моделі макету до виробництва.

Розробляє мапи для музею, контроль та організація виготовлення 3d мап.

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

100

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

ОСВІТА/ACADEMIC QUALIFICATIONS:

Одеська державна академія будівництва та архітектури/Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture

Ступінь бакалавра з архітектури будівель та споруд/Bachelor degree in architecture of buildings and structures.

КАР'ЄРА/CAREER HISTORY:

Архітектор/3d дизайнер.

2003 по 2010 рік.

Architect/3d designer.


2003 till 2010.

Співзасновник ТСВ «ЕКОДЕКО» (компанія з виробництва цифрових архітектурних прикрас)

Авторизований реселлер 3D Systems

2010 по 2012 рік

Co-founder ECODECO Ltd. (architectural decoration digital manufacturing company)



3D Systems Authorized Reseller

2010 till 2012

Дизайнер рівнів при запуску гри Vr Rift Surf VR.

2012 по 2013 рік

Level designer at Vr game startup Rift Surf VR.

2012 till 2013

Менеджер проектів в Impact Hub Одеса

(Hub Lab hackerspace \ fab lab).

2014 рік

Project manager in Impact Hub Odessa

(Hub Lab hackerspace\fab lab).

2014

Співзасновник aDDDitive.

(відкрита наукова навчальна Hi-Tech спільнота)

З 2014 року по теперішній час.

aDDDitive co-founder.

(open scientific educational Hi-Tech community)

From 2014 till now.

Засновник ГО Пікселейтід Реалітіз

(3D-сканування культурної спадщини. Цифрове виготовлення для реставрації.

Навчальні програми XR.

Сприяння збереженню культурної спадщини в цифровій формі)

З 2014 року по теперішній час

Founder of Pixelated Realities PO

(3d scanning of Cultural Heritage. Digital fabrication for restoration.

Educational XR apps.

Promotion of cultural heritage preservation in digital form)

From 2014 till now

Радник з технічних питань VR Інституту гіпнозу та психотерапії м. Київ

З 2015 року по теперішній час.

VR Tech Advisor at Institute of Hypnosis and Psychotherapy Kyiv

From 2015 till now.

Портфоліо проєктів

<https://youtu.be/VncgHx-pJ28>

1 Віртуальний тур Одесою

Віртуальний тур засканованою Одесою з якого через портали можна перестрибнути на

Майдан у Києві та у Шевченківський гай у Львові. Спочатку розробляли для першого

Oculus, потім портували на андроїд під Google Cardboard. 2016 рік



2 Віртуальний музей Поштовою площею

Мобільний віртуальний тур археологічними розкопами під Поштовою площею у Києві.

Підготували за місяць для події МінКульту та археологів, яка мала громотувати створення

тут археологічного музею замість ТЦ. 2016 рік

З Дача Докса у доповненій реальності

Екстрене сканування маєтку перед знесенням для подальшої забудови ділянки. Дах

краудсорсилі з усіх зйомок дронами, тому що не встигли зняти до знесення. Модель у

мобільному додатку під андроїд запускалася з візитки у масштабі більше зросту людини.

Відео засняте на місці де раніше стояв оригінал

4 Сторожова застава

Сканування дерев'яного замку та підготовка моделі для комп'ютерної графіки у фільмі

"Сторожова застава". У блокбастері замок розбиває на шматки кам'яний трсьль, а реальний

замок і зараз можна побачити на околицях Києва.

5 Додаток для International Mayors Summit

Ідея була в тому, щоб засканувати реальні статуї у чотирьох містах України, анімувати їх у

зд та озвучити роботом з AI. Результат можна було побачити у доповненій реальності з

планшетів при наведенні на плакати із зображеннями статуй. Мерами стали Ярослав

Мудрий, Данило Галицький, Дюк де Рішельє та козак Мамай.

6 Рєпін для Чугуїва.

Гуляючи по місту можна побачити історичні будівлі часів молодого Рєпіна. На кожному

будинку розміщені таблички, з яких можна запустити додаток на андроїді. У додатку Рєпін

розповідає свої мемуари та спогади про ці будівлі записані голосом харківського актора.

Також можна побачити наявні та реконструйовані будівлі в мініатюрах, та дізнатися

історичну довідку про них на мапі. Все це працює як доповнена реальність та дозволяє

надсилати відео записи в соц мережі. <http://pixelatedrealities.org/uk/project/repinskij-plener/>



7 Одеса на дотик.

В рамках громадського бюджету Одеси для малозрячих людей та людей з вадами зору

створені 6 бронзових макетів відомих будівель. Відмінність від подібних проектів в тому, що

будівлі не художньо відтворені скульптором, а заскановані та розроблені з 3d моделей.

Виробництво використовувало методи 3d друку, фрезерування та лиття металополімером

для втілення скульптур.

8 Співпраця зі скульптором Михайлом Рєвою.

Для прискорення та оптимізації процесів бронзового лиття ми скануємо маленьки

скульптурні макети, друкуємо у реальному масштабі майбутні вуличні скульптури, а

Михайло отримує можливість працювати тільки над художнім допрацюванням об'єкту.

Фінальний макет формується і відливається у бронзі. Результатом такої співпраці є висока

точність передачі деталей та пропорцій, скорочення часу на виробничі процеси та

можливість для митця витрачати більше продуктивного часу на творчість.

Також приймали участь у проекті розробки віртуального туру для Київської Фортеці

сканування мініатюр Гетьманів

<https://sketchfab.com/pixelatedrealities/collections/kyivska-fortezya>

ЕКСПЕРТИЗА/AREAS OF EXPERTISE: PERSONAL DETAILS

3d моделювання|3d modeling (Low poly / high poly) Fedor Boytsov

Цифрова скульптура (Zbrush для 3d друку)/ +380933550229

Digital sculpting (Zbrush for 3d printing) fedorboytsov@gmail.com

3d сканування (фотограмметрія)/

3d scanning (photogrammetry)

3d друк/3d printing (3DSYSTEMS Field Engineer diploma)


Срганізація подій/Events organisation

(IDCEE 2014 tech zone, iForum 2015 tech zone,

aDDD meetup and more.)

Спікер/Public Speaker(aDDD, Pixelated Realities)

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір,



волонтер, інше)

ООП

ПІБ члена команди

Аркадій Маршак

Роль у проекті

менеджер виробництва - головний скульптор

Перелік основних обов'язків

Виконує нагляд за всіма етапами фізичного виробництва макету як головний скульптор

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

100

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

має понад 20 років досвіду роботи скульптора, працює з новітніми матеріалами такими як полімерні метали, мармуровий бетон, лиття силіконами та епоксидними смолами. З 2017 року став головним підрядником проекту "Одеса на дотик" та у співпраці з ГО "Пікселейтід реалітіз" створив та встановив 6 макетів з бронзового полімеру на основі даних засифрування та 3D моделей: Одеський оперний театр, Воронцовський палац, Воронцовська колонада, Англійський дом, Бірюза (Одеська мерія), Археологічний музей.

Усі 6 макетів були вироблені та встановлені в місті протягом 2019 року. Працює у техніці холодного лиття бронзою. Форми засипаються металевим порошком бронзи та епоксидними смолами. Готові мініатюри на 95,5% складаються з бронзового порошку і мають високу деталізацію. Поверхня виробу на 4,5 мм є бронзою, має усі відповідні фізичні властивості металу (патинування, температурний режим, витривалість), проте непридатна для перероблення. Таким чином матеріал є антивандальним. Має високу репутацію серед колег, працює над реставраційними проектами спільно з Одеським художнім музеєм. Проект отримав позитивні відгуки від професійної спільноти.

Скульптори, фахівці з лиття з Одеси, польські колеги, які займалися схожою програмою у Krakowі, високо оцінили деталізацію макетів та швидкість виробництва такого складного проекту. Поляки, наприклад, виготовляють не більше трьох макетів на рік, а всього в Krakowі їх понад 30 штук. Має експертизу в інклузивних проектах - створені таблиці зі



шрифтом Брайля, випуклим шрифтом для малозрячих та сліпих людей, які втратили зір в дорослом віці та не вчать Брайль.

у 2020 році співпрацював з ГО у створенні макету бібліотеки в місті Кропивницькому в рамках проєкту УКФ “Кроп спадщина. Крок 2.0”.
Болодіє скульптурною майстернею, 30 виставками проведеними в різних країнах світу.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

ООП

ПІБ члена команди

Оіголь Росина Михайлівна

Роль у проекті

бухгалтер

Перелік основних обов'язків

бухгалтер забезпечує дотримання умов оплати, формування фінансової документації, формування фінансової звітності

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

80

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

ДОСВІД РОБОТИ:

Серпень 2006 року – серпень 2007 року – Акціонерна страховій компанії «ІНГО – Україна» (спеціаліст зі страхування);

Вересень 2007 року – вересень 2012 року – Виконавчий комітет Білгород - Дністровської міської ради (заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та фінансів - головного бухгалтера)

Вересень 2012 року по теперішній час – начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансів - головний бухгалтер.

ОСВІТА:

1995 – 1998 рр. – Чернівецький кооперативний економіко - правовий технікум (технік - технолог громадського харчування);

2005 – 2007 рр. – Білгород – Дністровський рибопромисловий технікум (бухгалтер підприємства);

2007 – 2010 рр. - Херсонський Державний аграрний університет



(спеціальність – облік і аудит, економіка підприємства);
2015-2018 роки - ОРІДУ НАДУ при Президентові України (державне управління)

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

Штатний працівник

ПІБ члена команди

Кромкіна Яна Юріївна

Роль у проекті

Керівник проєкту

Перелік основних обов'язків

відповідальний за управління проектом, досягнення цілей проекту в рамках бюджету, в термін і з заданим рівнем якості (адміністрування та координація проекту), контролює якість проведених робіт відповідно до акту – прийому передачі, погоджує технічні завдання з заявником проєкту, опрацьовує та погоджує з заявником проміжні підсумки проєкту, здійснює контроль за дотриманням виконання робочого плану.

Забезпечує щоденне управління проектом, командою проєкту, в розрізі всіх основних управлінських функцій (управління за термінами, витратами, ризиків тощо.), забезпечує взаємодію усіх членів команди та вирішення проблемних питань, здійснює. Здійснює погодження наповнення мобільного додатку з координатором проєкту та взаємодіє з адміністратором проєктом проєкту, бухгалтером, фінансовим менеджером та іншими членами команди, формує та підписує звітну документацію проєкту. Забезпечує своєчасне закриття проєкту.

Контролює виконання заходів з просування проєкт, приймає участь у розробці макетів дизайнів презентаційної пр

Зайнятість у проєкті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проєктах)

100

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

ДОСВІД РОБОТИ:

2005 рік – 2017 рік – управління Міністерства юстиції в Ренійському районі, головний спеціаліст.



2017 рік по теперішній час - ГО «Європейський напрямок», адміністратор проєкту «Захист прав осуждених та осіб під вартою, дотримання прав та свобод в місцях позбавлення волі. Їх подальша реабілітація та соціальна реінтеграція

ОСВІТА:

2004 - 2010 рр. – Міжрегіональна Академія управління персоналом, диплом спеціаліста за спеціальністю «Правознавство»

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

ЦПХ

Опишіть внутрішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію проекту та шляхи їх мінімізації

Поточний моніторинг проєкту дозволить вчасно та ефективно відстежувати відповідність реалізації проєкту робочому та фінансовому планам, а також надасть можливість коригувати управлінські рішення у випадку виявлення розбіжностей. Тимчасова відсутність певного члена команди Шляхи мінімізації: - забезпечити можливість перерозподілу обов'язків між членами проектної команди шляхом підбору кадрів з потрібними професійними навичками та високим рівнем відповідальності. Збільшення терміну виконання робіт. Шляхи мінімізації: - забезпечити проміжний контроль за термінами виконання робіт та своєчасне коригування за термінами та ресурсами. Підвищення вартості робіт Шляхи мінімізації: - забезпечити контроль бюджету проєкту та своєчасне коригування за ресурсами. Наявність тактильних експонатів у період пандемії. Шляхи мінімізації - обробка санітарними засобами всіх елементів експозиції та екскурсій, видача одноразових рукавичок відвідувачам.

Опишіть зовнішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію проекту, та шляхи їх мінімізації

Серед зовнішніх ризиків, що можуть вплинути на реалізацію проекту - поширення COVID-19, шляхом мінімізації ризику стане переведення звітних заходів в онлайн-режим (вебінари та конференції через такі ресурси як Zoom, Google Hangouts та ін), поширення інформації про проект діджитальними методами, що передбачено в заявці та виїзд в експедицію не більше 3-х осіб, які пройшли швидке тестування на Covid-19, 14-ти денну самоізоляцію (у випадку контакту з іншими особами чи перебуванням закордоном) та переведення комунікації з місцевими контрагентами в онлайн (через месенджери чи інструменти швидкого відеозв'язку). Серед

Місажі Гайдук
В.В.Гайдук



інших зовнішніх ризиків варто виділити: погодні умови в час проведення креативних сесій та експедицій - адже цей фактор забезпечить високоякісні фото та відео-знімки на місцях для фотограмметрії, а також комфортну роботу учасників. Шляхом мінімізації ризику є моніторинг погодних умов та гнучкість графіку команди у випадку якщо виїзд до локації є неможливим в конкретний день, а також аналіз найбільш сприятливого періоду для проведення сесій за участі ГО "Pixelated Realities" та спеціалістів з інклузивних екскурсій. Невизначеність дати початку проекту (початку фінансування) Шляхи мінімізації: - запланувати резерв часу на роботи, які пов'язані до конкретної дати. Затримка термінів виконання робіт підрядними організаціями Шляхи мінімізації: Забезпечити перевірку репутації потенційних підрядників; забезпечити регулярний зв'язок з підрядниками та присміжний контроль ходу виконання робіт. Серед інших зовнішніх ризиків - політична криза в державі, що може спричинити блокування виплат з державного бюджету, зокрема фінансування гранту. Командою проекту передбачено чіткі договірні відносини з підрядниками проекту, розрахунок згідно Актів виконаних робіт та фінансовий моніторинг проекту з залученими спеціалістами - бухгалтером та аудиторами.

Які інструменти внутрішнього моніторингу реалізації проекту ви будете застосовувати?

Проект має план моніторингу та оцінки рівня ефективності управління та реалізації проекту. Внутрішній моніторинг передбачає: забезпечення впровадження програми згідно з планом, надаючи інформацію щодо своєчасності виконання заходів та стосовно проблем, які необхідно усунути; постійний збір та аналіз інформації щодо стану етапів реалізації проекту; встановлення чітких цілей та індикаторів їх досягнення для коротко-, середньо- та довгострокових результатів. Окрім того, планується оцінювання послідовності дій та заходів, оцінку операційної стратегії, оцінювання процесу реалізації. Наприкінці проекту координатор проекту відповідає за аудит проекту разом із бухгалтером та третьою незалежною стороною, що дасть оцінку ефективності використання ресурсів. Внутрішній моніторинг дисциплінуватиме членів команди, які відповідатимуть за ті чи інші етапи роботи в проекті та досягнення результатів. Він також надасть змогу керівництву проекту та організації-партнеру приймати своєчасні й правильні рішення та забезпечити якісне виконання проекту.

Моніторингова інформація

Кількість чоловіків у команді проекту



2

Кількість жінок у команді проекту

4

Кількість людей віком від 17 до 34

2

Кількість людей віком від 35 до 50

4

Кількість людей віком від 51 до 60

0

Кількість людей віком від 61 до 70

0

Кількість людей віком старше 71

0

Кількість працюючих пенсіонерів

0

Кількість людей з інвалідністю серед команди проекту

0

Чи передбачає ваш проект залучення волонтерів? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії або учасників ветеранів АТО? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії або учасників тимчасово переміщених осіб? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

50

Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії дітей із малозабезпечених сімей, дітей-сиріт? Напишіть кількість, якщо ні або не



впевнені – поставте 0

37

Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії людей з інвалідністю? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

50

Чи планується при реалізації проекту використовувати різні методи енергозбереження?

важко відповісти

Чи враховуватимуть меседжі вашого проекту принципи толерантності відповідно до Декларації принципів толерантності ЮНЕСКО?

Важко відповісти

Декларація добroчесності

Я, шляхом підписання проектної заяви, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Так

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсу відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсу відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Так

В розрізі та з урахуванням норм Закону України «Про санкції» та рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування і сcasування персональних спеціальних, економічних та інших



обмежувальних заходів (санкцій) відносно громадян та юридичних осіб та з метою отримання гранту інституційної підтримки, цим гарантійним листом, шляхом підписання проектної заявки, підтверджую відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками (юридичними та фізичними особами) держави-агресора Російською Федерацією з 2014 року до цього часу.

Так



Декларація добroчесності

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проєкту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках єголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Я, шляхом підписання проектної заяви, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Я підтверджую, що не отримую іншої фінансової підтримки на витрати, які покриває УКФ.

ПІБ Грантоотримувача

Підпис

Дата заповнення

Грантоотримувач:

*Ілічко Голова
О. О. Гранто*



Документ було автоматично згенеровано у СУП УКФ, пн, 12 лип 2021 р. 17:49

**УКРАЇНСЬКИЙ
КУЛЬТУРНИЙ
ФОНД**

Додаток № 1
до Договору про надання гранту
№ МК-ДК-Інвест-2021
від "1 липня 2021 року"

Назва Культура. Туризм. Репони

Назва Локальні музеї

Назва Виконавчий комітет Білгород-Дністровської міської ради

Назва Іс торія на дотик. Архітектурні спогади Білого міста.

Дата 15.11.2021 липень 2021

Дата

Дата

Організація-донор	Фінансування проекту, в %%	Фінансування проекту, Сума в грн.
РОЗДІЛ I НАДХОДЖЕННЯ		
1. Український культурний фонд	61,54%	480 078,50
2. Співфінансування*:	38,46%	300000,00
2.1 Кошти організацій-партнерів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.2. Власні кошти замовника (Виконавчий комітет Білгород-Дністровської міської ради) з міського бюджету м. Білгород-Дністровський	38,46%	300000,00
2.3 Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.4. Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.5. Власні кошти організації-заявника	0,00%	0,00
Рейнвестмент (дохід отриманий від реалізації книг, квітків, програм та інших культурно-мистецьких продуктів, що створюються в	0,00%	0,00
Всього по розділу I "Надходження"	100,00%	780 078,50

*За підтримки співфінансування Грантогримдан земствінного управління, на під статті видрат і до співфінансування.

(посада) Міський голова Віталій ГРАХМАН
(п/лік) _____



Кошторис витрат проекту

Назва Заявника: Виконавчий комітет Білгород-Дністровської міської ради

Назва проекту: Історія на дотик. Архітектурні спогади Білого міста

Дата початку проєкту:

Липень 2021

Дата завершення:

15.11.2021

Розділ: Стаття: Підстатя №	Найменування витрат я: Пункт: 1	Одиниця виміру	Витрати за рахунок гранту УКФ		Витрати за рахунок співфінансування		Загальна планова сума витрат по проекту, грн. (=7+10+13)	Обґрунтування та деталізація витрат (колонка обов'язкова для заповнення)			
			Планові витрати відповідно до заявки	Кількість/ Період	Планові витрати відповідно до Варгість за одиницю,	Загальна сума, грн.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15

Розділ: II ВИТРАТИ:

Стаття: 1 Винагорода членам команди проєкту

Підстатя:	1.1 Оплата праці штатних працівників організації-заявника (після у випадку премії)	4,00 місяців	4,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	забезпечує бухгалтерську діяльність проекту, веде бухгалтерський облік формування бухгалтерської документації. Має відповідний довід роботи. Серпень-2006 року – серпень 2007 року – Акціонерна страховий компанії «ІНГО – Україна» (спеціаліст зі страхування); Вересень 2007 року – Вересень 2012 року – Виконавчий комітет Білгород-Дністровської міської ради (заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та фінансів - головного бухгалтера). Вересень 2012 року по теперішній час – начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансів - головний бухгалтер, також забезпечує фінансову діяльність проєкту, відповідає за організацію та проведення закупівель. І.І. Степанов
Пункт:	1.1.2 Повне ПІБ, посада (роль у проєкті)	місяців	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	І.І. Степанов
Підстатя:	2.2 За трудовими договарами		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	І.І. Степанов
Пункт:	1.2.1 Повне ПІБ, посада (роль у проєкті)	місяців		0,00	0,00	0,00	0,00	І.І. Степанов
Підстатя:	3.2 За договорами ЦПХ		8,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	І.І. Степанов

Пункт:	1.3.1	Кромкіна Яна Юріївна - керівник проекту	місяців	4,00	11 250,00	45 000,00	0,00	45 000,00
								відповідальна за управління грантовим проектом, досягнення цілей проекту в рамках бюджету, в термін і з заданим рівнем якості (адміністрування та координація комунікації з фондом, моніторинг, написання звітності проєкту), пропедевтика комуникації та запуску участників до заходів проєкту як асистент Полінгер О. А.
								Досвід роботи: 2005 рік по 2017 рік головний спеціаліст управління Міністерства юстиції в Рениському районі, з 2017 року по теперішній час керівник проєкту "Захист прав засуджених та осіб під вартою, дотримання прав і свобод в місцях побування волі. Іх подання реабілітація та соціальна реінтеграція" ГО "Європейський напрямок".
Пункт:	1.3.2	Урда Валерія Олександровна - консультант проєкту з історії міста	місяців	4,00	10 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
								Розробка екскурсій, налаштування історичного дзвінки для розробки внутрішньої та зовнішньої експозиції музею, редактура текстів для сайту.
Стаття:	1.4	<i>Соціальні внески з оплати праці (нарахування ЕСВ)</i>		125 000,00	27 500,00	0,00	27 500,00	
Пункт:	1.4.1	Штатні працівники		40 000,00	0,22	8 800,00	0,00	8 800,00
Пункт:	1.4.2	За строковими трудовими договорами		0,00	0,22	0,00	0,00	
Пункт:	1.4.3	За договорами ЦПХ		85 000,00	0,22	18 700,00	0,00	18 700,00
Підстать:	1.5	За договарами з ФОП		2,00		97 998,50	0,00	97 998,50

*Мінченко
Ю.І. Підп.*



Пункт:	1.5.1	Аркадій Маршак - менеджер з виробництва - скульптор	послуга	1,00	48 998,50	48 998,50	0,00	48 998,50	Виконує нагляд за всіма етапами фізичного виробництва макету як головний скульптор. Планує етапи виробництва, налаштує проекту технологічну експертизу з виробництва макетів з полімерної бронзи на основі попереднього досвіду зі створення 7 макетів в Одесі та Кропивницькому. Надає консультації та технічні рекомендації для створення виробничих 3D моделей з метою їх відповідності для створення літтєвих форм. Допомагає знайти підрядників з виробництва, надає технічні завдання та контролює якість робт залиучних спеціалістів. Відповідає за фінальне зборання та встановлення конструкції об'єкту.
Пункт:	1.5.2	Бойцов Федір - менеджер з цифрового виробництва - 3D художник,	послуга	1,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	Виконує нагляд за всіма етапами 3D розробки проєкту макету. Залучає підрядників, налаштує технічні завдання та контролює послідовність та якість послуг на етапах наукового дослідження, 3D сканування, обробки фото, створення та обробки моделей, обробки архітектурної візуалізації та плану встановлення. Тісно співпрацює з головним скульптором для отримання виробничих вимог в процесі створення майстер-моделей для літтєвих форм. Виконує контроль якості 3D друку. Залучений відповідно до поточного досвіду зі створення 7 бронзових полімерних макетів в Одесі та Кропивницькому.
Всього по статті 1 "Винагорода членам команди":				250 498,50		0,00	250 498,50		
Стаття:	2	Витрати пов'язані з відрядженнями (для штатних працівників)							
Підстатья:	2.1	Вартість проїзду (для штатних працівників)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Відсутні
Пункт:	2.1.1	Вартість квитків (з дегапілациєю маршруту і привезім відрядженою особи)	шт		0,00	0,00	0,00	0,00	Відсутні
Підстатья:	2.2	Вартість проживання (для штатних працівників)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Відсутні
Пункт:	2.2.1	Рахунки з готелів (з вказаним привезім відрядженою особи)	дoba		0,00	0,00	0,00	0,00	Відсутні
Підстатья:	2.3	Добові (для штатних працівників)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Відсутні



Пункт:	2.3.1	Добові, вказати ПІБ/ розрахунок на відряджену особу)	дoba		0,00		0,00	0,00	
Всього по старті 2 "Витрати поє'зані з відрядженнями":									
Статя:	3	Обладнання і нематеріальні активи							
Підстарті:	3.1	<i>Обладнання, інструменти, інвентар, які необхідні для використання його при реалізації проекту</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	3.1.1	Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	
Підстарті:	3.2	<i>Нематеріальні активи, які необхідні до прийняття для використання їх при реалізації проекту грантоотримувача</i> <small>(з даними про підприємства, з якими відбувається обмін)</small>			0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	3.2.1	Програмне забезпечення (з деталізацією технічних характеристик)	послуга	допустимі витрати за рахунок гранту УКФ		0,00	0,00	0,00	
Всього по старті 3 "Обладнання і нематеріальні активи":									
Статя:	4	Витрати поє'зані з орендою							
Підстарті:	4.1	<i>Оренда промислення</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	4.1.1	Адреса орендованого промислення, із зазначенням метражу, годин оренди	кв.м (годин,		0,00	0,00	0,00	0,00	
Підстарті:	4.2	<i>Оренда техніки, обладнання та інструменту</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	4.2.1	Найменування техніки (з деталізацією технічних характеристик)	шт. (діб)		0,00	0,00	0,00	0,00	
Підстарті:	4.3	<i>Оренда транспорту</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	4.3.1	Оренда легкового автомобіля (з зазначенням маршруту,	км (годин)		0,00	0,00	0,00	0,00	
Підстарті:	4.4	<i>Оренда спеціально-постановочних засобів</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	4.4.1	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	
Підстарті:	4.5	<i>Інші обсяги оренди</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	4.5.1	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	
Всього по старті 4 "Витрати поє'зані з орендою":									
Статя:	5	Витрати учасників проекту, які беруть участь у заходах проекту та не отримують оплату праці та/або винагороду							
Підстарті:	5.1	<i>Послуги з харчування</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	5.1.1	Послуги з харчування на креативних сесіях (кава-брейк)	учасн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	5.1.2	Поступи з харчування під час престурута	учасн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



*Міністр
Ігор Танген*

Іван

Підстать	5.2	Витрати на проїзд учасників заходів		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.2.1	Вартість квитків (з депозитом маршруту і привізцем особи, що відряджається)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстать	5.3	Витрати на проживання учасників заходів		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.3.1	Рахунки з готелів (з вказаним привізцем відрядженої особи)	дoba		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всього по статті 5 "Витрати учасників проекту, які беруть участь у заходах проекту та не отримують оплату праці та/або винагороду"				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стаття:	6	Матеріальні витрати							
Підстать	6.1	Основні матеріали та сировина		0,00	0,00	40,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
Пункт:	6.1.1	Придбання метаполімеру	кг		0,00	40,00	1 100,00	44 000,00	44 000,00
Стаття:	6.2	Носії, накопичувачі		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.2.1	Найменування	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стаття:	6.3	Інші матеріальні витрати		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.3.1	Найменування	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всього по статті 6 "Матеріальні витрати":				0,00	0,00	40,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
Стаття:	7	Поліграфічні послуги							
Пункт:	7.1	Виготовлення макетів	послуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всього по статті 7 "Поліграфічні послуги":				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стаття:	8	Видавничі послуги							
Пункт:	8.1	Послуги коректора	сторінка		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всього по статті 8 "Видавничі послуги":				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стаття:	9	Послуги з просування							
Пункт:	9.1	Комуникаційні послуги	послуга		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всього по статті 9 "Послуги з просування":				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Статя:	10	Створення web-ресурсу						
Пункт:	10.1	Витрати зі створення сайту (Розробка макетів сайту)	послуга	1,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
								Розробка макетів для 7 сторінок сайту.
Всього по статті 10 "Створення web-ресурсу":								
Статя:	11	Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях						
Пункт:	11.1	Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів	шт.					
					0,00	0,00	0,00	0,00
Всього по статті 11 "Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях								
Статя:	12	Послуги з перекладу						
Пункт:	12.1	Усний переклад (синхронний/ послідовний, з якої на яку мову)	година					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всього по статті 12 "Послуги з перекладу":								
Статя:	13	Інші прямі витрати						
Підстатя:	13.2	Адміністративні витрати		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.1.1		постуга					
					0,00	0,00	0,00	0,00
Підстатя:	13.2	Послуги комп'ютерної обробки, монтажу, зведення		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.2.1	Зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання			0,00	0,00	0,00	0,00
Підстатя:	13.3	Витрати на послуги страхування		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.3.1	Вказати предмет страхування			0,00	0,00	0,00	0,00
Підстатя:	13.4	Інші прямі витрати		0,00	204 580,00	3,00	256 000,00	460 580,00



Пункт:	13.4.1	Послуги з організації експедиції для здійснення сканування	послуга	0,00	0,00	0,00	1,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	Організація перевезення, розміщення команди 2 сканувальників та обладнання з Одеси до Білгорода-Дністровська.
Пункт:	13.4.2	Послуги з 3Д сканування	послуга	0,00	1,00	47 490,00	47 490,00	47 490,00	47 490,00	Сканування з дрону та фотокамери для створення хмарі точок міста.	
Пункт:	13.4.3	Послуги з обробки результатів сканування	послуга	0,00	1,00	49 150,00	49 150,00	49 150,00	49 150,00	Обробка результатів сканування з дрону та фотокамери для створення хмарі точок та високополігональної моделі міста. Егайнмент кількох частин зйомок в одну загальну хмару точок.	
Пункт:	13.4.4	Послуги з 3Д моделювання та чистки скану	послуга	1,00	49 580,00	49 580,00	1,00	419,00	419,00	49 999,00	Адаптація високополігональної моделі міста, чистка від похибок сканування, послуги зі створення виробничих моделей макету відповідно до ТЗ наданого командою проєкту.
Пункт:	13.4.5	Послуги з 3Д друку	послуга	1,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	3D друк майстер моделей окремих частин макету для створення форм.	
Пункт:	13.4.6	Послуги зі створення форма	послуга	1,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	Створення форм по майстер моделям (силіконові та полімерні форми).	
Пункт:	13.4.7	Послуги з ліття	послуга	1,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	Лиття металополімером деталей макету.	
Пункт:	13.4.8	Послуги з розробки архітектурного проекту	послуга	0,00	0,00	0,00	1,00	45 400,00	45 400,00	45 400,00	Розробка архітектурного проекту для узгодження місця для встановлення макету, розробка технічного завдання для фундаменту, покриття.



Пункт:	13.4.9	Послуги зі збирання макету, шліфування, патинування	постуга				0,00	1,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	Постобробка та збирання готового виробу.
Пункт:	13.4.10	Послуги зі зварювання опорних конструкцій макету	постуга				0,00	1,00	37 861,00	37 861,00	37 861,00	Створення укріпленої опори для макету, підставок, фундаменту тощо.
Пункт:	13.4.11	Послуги з художнього оформлення зовнішньої експозиції	постуга				1,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	Розробка концепції з креативного художнього оформлення зовнішньої експозиції-бронзового макету, розробка дизайну макету з креативного, художнього оформлення зовнішньої експозиції, а саме підготовка доказу макету з креативного, художнього оформлення зовнішньої експозиції на внутрішню стіну бетонної оторожі двору Білогород-Дністровського краєзнавчого музею, до якої буде пристягти бронзовий макет. Оплата послуг включає оплату за розробку концепції, розробки дизайну макету та оплату робіт з нанесення дизайну макету на внутрішню стіну двору Білогород-Дністровського краєзнавчого музею
Пункт:	13.4.12	Послуги з наукового супроводу створення Макету міста	постуга				1,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
Всього по старті 13 "Наші прямі витрати":							0,00	204 580,00	3,00	256 000,00	460 580,00	
Всього по розділу II "Витрати":							480 078,50		300 000,00	780 078,50		
РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ							0,00		0,00	0,00	0,00	

Міський голова
(посада)



Віталій ГРАЖДАН
(підпись)