

**ДОГОВІР № 4REG21-02052**  
**про надання гранту**

м. Київ

«30» червня 2021 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі Виконавчого директора Берковського Владислава Георгійовича, який діє на підставі Положення, з однієї сторони, та Комунальний заклад «Державний історико-культурний заповідник м. Острога» Рівненської обласної ради (далі – Грантоотримувач), в особі Директора Манька Миколи Павловича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

**I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурно-мистецького проєкту «Експозиція Острозька іконописна майстерня» (далі – Проєкт), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проєктній заявці та у кошторисі Проєкту згідно з додатками 1 та 2 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проєкт на умовах, визначених цим Договором.

**II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ**

1. Грантоотримувач реалізує Проєкт до 30 жовтня 2021 року включно з періодом підготовки та надання Фонду пакету звітної документації відповідно до пункту 3 цього Розділу.

2. Проєкт реалізується згідно з робочим планом реалізації Проєкту, визначеним у розділі XI проєктної заявки.

3. Для підтвердження реалізації Проєкту Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт про виконання Проєкту (додаток 3), звіт про надходження та використання коштів для реалізації Проєкту (додаток 4) з копіями первинних бухгалтерських документів.

4. Датою завершення реалізації Проєкту є день підписання Фондом акта про виконання Проєкту.

### **III. СУМА ГРАНТУ, ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ**

1. Загальна сума гранту становить 551 870 грн. коп. (п'ятсот п'ятдесят одна тисяча вісімсот сімдесят гривень 00 копійок) без ГДВ.

2. Фонд надає суму гранту частинами (траншами) у розмірі та у строки, визначені графіком платежів згідно з додатком 5 до цього Договору.

3. У разі невиконання або часткового виконання співфінансування Проекту зі сторони Грантоотримувача та/або партнера по співфінансуванню, у проектах де співфінансування є обов'язковою умовою, Фонд зменшує суму гранту пропорційно до зменшення суми співфінансування. Якщо часткове невиконання співфінансування не впливає на граничні обов'язкові пропорції співфінансування проекту, визначені Фондом, ця норма не застосовується.

4. Перерахування коштів здійснюється в безготівковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

### **IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН**

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту відповідно до умов цього Договору.

2. Грантоотримувач зобов'язується:

1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;

2) не отримувати прибутку від гранту (крім випадків реалізації проектів, пов'язаних із кінорежисурою);

3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу II цього Договору;

4) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;

5) у разі якщо реалізацію Проєкту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у триденний строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з моменту настання таких обставин, документально підтвердити всі витрати, здійснені за рахунок суми гранту, та повернути Фонду невикористану частину суми гранту;

6) зберігати бухгалтерську документацію по Проєкту протягом трьох років з моменту підписання акту про виконання Проєкту;

7) самостійно врегульовувати правовідносини з третіми особами, які пов'язані з виникненням (набуттям) прав на об'єкти авторського права і (або) суміжних прав, використанням таких об'єктів, розпорядженням майновими правами і охороною майнових прав на ці об'єкти, а також охороною особистих немайнових прав відповідно до вимог Закону України "Про авторське право і суміжні права";

8) відповідно до чинного законодавства України не допускати наявності у Проєкті (продукті Проєкту) пропаганди війни, насильства, жорстокості, фашизму і неофашизму, закликів, спрямованих на ліквідацію незалежності України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, приниження нації, неповаги до національних і релігійних святинь, а також наркоманії, токсикоманії, алкоголізму та інших шкідливих звичок, матеріалів порнографічного характеру.

3. Фонд має право:

1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проєкту;

2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проєкту;

3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проєкту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності;

4) здійснювати контроль та моніторинг реалізації Проєкту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та/або за місцем фактичної реалізації Проєкту.

4. Фонд зобов'язується:

- 1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;
- 2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, правильність, обґрунтованість та цільове використання гранту.

## **V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.

2. Фонд не несе відповідальності за завдані Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені третім особам.

3. Фонд не несе відповідальності за невиконання Грантоотримувачем своїх зобов'язань перед третіми особами.

## **VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЄКТУ**

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проєкту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем або чинним законодавством.

2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію (результати досліджень), отримані в процесі реалізації Проєкту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.

3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проєкту, який фінансується за підтримки Фонду. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, продукт, виготовлений у результаті реалізації Проєкту, мають містити інформацію про те, що Проєкт реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.

4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проєкту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

## VII. ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача та відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проєкту, форму якого наведено у додатку 2 до цього Договору.

2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:

придбання товарів, виконання робіт, надання послуг, що не пов'язані з реалізацією Проєкту;

витрати по оплаті посередницьких послуг;

витрати по оплаті товарів, робіт і послуг, які були вже або будуть профінансовані за рахунок інших джерел до або після підписання цього Договору (подвійне фінансування);

витрати, пов'язані з реалізацією проєктів, які мають на меті отримання прибутку;

витрати на утримання установ, організацій, в тому числі тих, що є учасниками проєктів;

витрати на підготовку проєктної заявки для подання на конкурсну програму Фонду;

витрати на проведення капітальних ремонтних робіт, проведення будівельних робіт, розробку у проєктно-кошторисної документації;

витрати (замовлення товарів, робіт, послуг), які здійснюються між пов'язаними особами, відносини між якими можуть впливати на умови, або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють (за винятком витрат на оплату винагороди членів команди);

інші витрати, Інструкціями для заявників по програмам та витрати здійснені не за призначенням.

#### **VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ**

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проєкту в порядку, передбаченому цим Договором.

2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всю необхідну фінансову документацію щодо Проєкту

#### **IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ**

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України «Про Український культурний фонд», його може бути розірвано за заявою Фонду в односторонньому порядку.

2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.

3. У разі дострокового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

#### **X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)**

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні».

2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

## **XI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.

2. Усі спори або розбіжності, що впливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

## **XII. ІНШІ УМОВИ**

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до «31» грудня 2021 року, але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.

2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляють одна одну.

3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.

4. Електронне повідомлення вважається отриманим Стороною-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було відправлено. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.

5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною в установленому законодавством порядку.

6. Контактні особи:

1) контактна особа Фонду:

Відділ міжнародного співробітництва Українського культурного фонду  
01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

–38 044 504-22-66

[programa.cuitoureg@ucf.in.ua](mailto:programa.cuitoureg@ucf.in.ua)

2) контактна особа Грантоотримувача:

7. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі – Конфлікт інтересів).

8. Про будь-який випадок, що містить або може призвести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.

9. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проєкту, які стали відомі під час виконання цього Договору.

10. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації

11. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

12. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному для кожної зі Сторін), що мають однакову юридичну силу.

### ХІІІ. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

додаток 1 – проектна заявка;

додаток 2 – кошторис Проекту;

додаток 3 – змістовий звіт про виконання Проекту;

додаток 4 – звіт про надходження та використання коштів для реалізації Проекту;

додаток 5 – графік платежів.

### ХІV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

#### Фонд

Український культурний фонд

Юридична адреса:

01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19

Адреса для листування:

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

ЄДРПОУ: 41436842

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві

Р/р: UA608201720343110001000000458

Тел.: +38 (044) 504-22-66

#### Грантоотримувач

Комунальний заклад «Державний історико-культурний заповідник м. Острога» Рівненської обласної ради

Юридична адреса:

35800, вул. Академічна, 5, м. Острог,

Рівненська обл., Україна

Адреса для листування:

35800, вул. Академічна, 5, м. Острог,

Рівненська обл., Україна

ЄДРПОУ: 02223974

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: ГУ ДКСУ в

Рівненській області

Р/р: UA288201720314211002301050238

Тел.: +380 (3654) 2-26-56

Виконавчий директор

  
 м.п.  В.Т. Берковський

Директор

  
 м.п.  М.П. Манько

УКРАЇНСЬКИЙ  
КУЛЬТУРНИЙ  
ФОНД

Додаток 1

до Договору про надання гранту № 4REG21-02052  
від «30» червня 2021 р.

Сезон: Грантовий сезон 2021

Програма: Культура. Туризм. Регіони

Лот: ЛОТ 2. Локальний музей

Конкурс: Індивідуальний

Заявка: 4REG21-02052

**Назва проекту: Експозиція Острозька іконописна  
майстерня**

## Візитна картка

### Конкурсна програма

Культура. Туризм. Регіони

### Лот

ЛОТ 2. Локальний музей

### Тип проекту

Індивідуальний

### Назва проекту

Експозиція Острозька іконописна майстерня

### Назва проекту англійською мовою

Exposition of Ostroh icon

### Географія реалізації проекту

#### Населений пункт

Острозьг

### Початок проекту

2021-06

Директор - Манько М.П.



**Кінець проекту (включно із фінальним звітуванням)**  
2021-10-30

**Тривалість проекту в місяцях**  
5

**Формат проекту**  
наживо та онлайн

**Пріоритетний сектор**  
культурні та креативні індустрії

**Основний продукт**  
Експозиція/реекспозиція

**Ключові слова за напрямками**  
колекція  
музей

## **Інформація про контактну особу**

**Прізвище, ім'я та по-батькові**  
Брижук Андрій Вікторевич

**Телефон**

**Електронна пошта**

**Функції в проекті**  
Керівник проекту

## **Загальна інформація про проект**

### **Коротка інформація про проект**

Проект покликаний продемонструвати багатогранність розвитку українського мистецтва для музейної аудиторії, сформуванню в неї розуміння процесу розвитку іконописної справи у контексті української культури. Експозиція демонструватиме твори Острозької іконописної майстерні, що

Директор - Мельник М. П.



вирізняються емоційністю зображених: усміхнені, життєрадісні та доброзичливі обличчя святих, які в науково-популярній літературі описані як «святі, що посміхаються». Оновлена експозиція сприятиме збереженню культурної спадщини Острога, його промоції як привабливого та цікавого для туристів міста. Крім історичної ретроспективи та контексту існування іконописної майстерні, експозиція демонструватиме процес створення ікони від заготовки дошки, через матеріали, знаряддя і аж до фінального покриття лаксом. Експозиція буде розміщена на третьому поверсі музею та займатиме три зали.

### **Коротка інформація про проект англійською мовою**

The project is designed to demonstrate the diversity of the development of Ukrainian art for the museum audience, to form in them an understanding of the process of development of icon painting in the context of Ukrainian culture. The exposition will show the works of the Ostroh Icon Painting Workshop, which are characterized by the emotionality of the depicted: smiling, cheerful and friendly faces of saints, who are described in popular science literature as "smiling saints". The updated exposition will help preserve the cultural heritage of Ostroh, its promotion as an attractive and interesting city for tourists. In addition to the historical retrospective and the context of the existence of the icon-painting workshop, the exposition will demonstrate the process of creating an icon from the blank of the board, through materials, tools and up to the final varnishing. The exposition will be located on the third floor of the museum and will occupy three halls.

### **Запитувана сума від УКФ (у гривнях, відповідно до Бюджету)**

551870

### **Загальний бюджет проекту**

569270

### **Сума співфінансування**

17400

### **Перелік джерел співфінансування та сума їх співфінансування (окрім Фонду)**

#### **Джерело співфінансування та сума**

17400. Власні кошти організації-заявника

### **Сума реінвестиції**

Директор - Манько М.П.



0

**Чи використовуються у проекті результати/об'єкти інтелектуальної діяльності?**

Ні

**Чи врегульовані майнові та немайнові права авторів та їх правонаступників на використання результатів/ об'єктів інтелектуальної діяльності, що використовуватимуться у проекті, згідно з Законом України «Про авторське право і суміжні права»?**

Не стосується

## **Інформація про організацію-заявника**

**Повне найменування організації-заявника**

Комунальний заклад «Державний історико-культурний заповідник м. Острога»

**Повне найменування організації-заявника англійською мовою**

Public institution «Ostron State Historical and Cultural Reserve»

**Код ЄДРПОУ**

02223974

**Активне посилання на установчий документ (Статут, Положення, інше) на вебсайті Міністерства юстиції України або на іншому вебресурсі**

<https://drive.google.com/file/c/1307Z0aoBn2xqr11ZJuvvmLsadTTlBLAC/view?usp=sharing>

**Організаційно-правова форма**

Комунальна організація (установа, заклад, підприємство)

**Вид діяльності організації-заявника за КВЕД, що відповідає напрямку програми/ЛОТ-у**

91.03

**Дата реєстрації організації**

1997-02-13

**Юридична адреса організації**

Директор - Мачуко Н.П.



35800, вул. Академічна, 5, м. Острого, Рівненська обл., Україна

**Поштова адреса організації**

35800, вул. Академічна, 5, м. Острого, Рівненська обл., Україна

**Область (відповідно до юридичної адреси)**

Рівненська

**Тип населеного пункту**

Місто

**Назва населеного пункту (відповідно до юридичної адреси)**

Острого

**Активне посилання на сайт та (або) сторінки у соціальних мережах**

<https://ostrohcastle.com.ua/> <https://www.facebook.com/ostrohcastle>

**Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації**

Манькс Микола Павлович

**Телефон керівника організації**

**Електронна пошта керівника організації**

**Чи притягався керівник організації коли-небудь до кримінальної відповідальності?**

Ні

**Чи притягався керівник організації-заявника до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, або чи має судимість, незняту чи непогашену у встановленому законом порядку?**

Ні

**Зазначте кінцевого бенефіціарного власника / власників організації-заявника із вказанням громадянства**

Рівненська обласна рада

**Чи притягався (-лися) кінцеві бенефіціарні власник (-и) організації коли-**

Директор - Моклю М.



**небудь до кримінальної відповідальності?**

Ні

**Чи є відкриті судові провадження стосовно організації-заявника на момент подання заявки?**

ні

**Наявність матеріально-технічної бази для виконання проекту**

До складу КЗ «Державний історико-культурний заповідник м. Острога» входить 11 пам'яток архітектури та історії (9 пам'яток — національного і 2 — місцевого значення), розміщених на 9-ти окремо розташованих земельних ділянках:

5610900000:03:002:0029

5610900000:03:002:0030

5610900000:02:001:0033

5610900000:02:001:0034

5610900000:03:001:0033

5624284200:01:002:0246

5624284200:01:002:0245

4 пам'ятки музеєфіковані: у їх приміщеннях грацюють три музеї (краєзнавчий музей з історичним та художнім відділами, Музей книги та друкарства, Літературно-меморіальний музей М. Острозького в с. Вілія), постійна нумізматична виставка і фондосховище. 4 пам'ятки використовуються для екскурсійних оглядів; 3 пам'ятки — культові споруди, передані в безоплатне користування релігійним громадам. Структурним підрозділом заповідника є наукова бібліотека (9 тис. видань). Усі пам'ятки потребують ремонтно-реставраційних робіт. У 2017 р. проведено коригування проектно-кошторисної документації на ремонтно-реставраційні роботи пам'ятки архітектури національного значення Башти Луцької (Музей книги та друкарства). Опалення приміщень музеїв: централізоване.

Технічні засоби: 8 комп'ютерів; 2 ноутбуки; 5 принтерів; 3 багатофункційних пристрої; 1 ксерокс; 1 сканер (формат А4); 1 сканер (формат А3); 1 цифровий фотоапарат; 1 відеопроєктор з екраном; 2 акустичні системи; 2 мікрофони; 1 пульт підсилювач; 1 дезкамера; експозиційне обладнання (вітрини, стелажі, шафи); система відеонагляду в краєзнавчому музеї (16 камер).

1 автомобіль УАЗ-3303 (1989 року випуску);

**Чи подавалася Ваша організація на конкурси Фонду в попередні роки у ролі заявника?**

Директор - Мельню М.П.



Так. Інклюзивний музей в Острозькому замку — проєкт, 2020 р. ЗІNC21–2052  
Експозиція Острозька іконописна майстерня в Замку князів Острозьких  
ЗІСР11–2052

Резиденція книжкових ілюстраторів і реконструкторів книги ЗNORD31–2052  
Культура в часи кризи: інституційна підтримка ЗORG61–02052

**Чи є цей проєкт продовженням або наступним етапом проєкту, реалізованого за підтримки УКФ?**

Так. У проєкті (експозиції) будуть використані матеріали виготовлені в проєкті Інклюзивний музей в Острозькому замку — проєкт, 2020 р. ЗІNC21–2052

**Чи цей проєкт (повністю чи частково) подавався на інші конкурси підтримки з коштів державного чи місцевих бюджетів?**

Ні

**Чи реалізовували проєкти за підтримки Фонду у попередні роки?**

Так. Інклюзивний музей в Острозькому замку ЗІNC21–2052  
Культура в часи кризи: інституційна підтримка ЗORG61–02052

**Приклади успішно реалізованих проєктів за підтримки інших донорів протягом останніх трьох років**

**Проект**

Культурний барбакан — проєкт ревіталізації пам'ятки національного значення Татарської надбрамної вежі. Проєкт один із 8 переможців проєкту Міністерства культури України «Малі міста — великі враження» у 2018 р. Інтерактивний музей стародруків — створення інтерактивної експозиції Музею книги та друкарства м. Острога з новими просторовими рішеннями та методами показу колекції. Доступ до експонатів у вигляді електронних копій експонатів музею, їх показ в оновленій експозиції. Залучення архітектурної особливості вежі шляхом показу масштабної проєкції. Можливість використання експозиції музею для різних подій та довгострокове функціонування культурного ХАБу. Проєкт один із переможців проєкту Міністерства культури України «Малі міста — великі враження» у 2019 р.

**Проект**

Інтерактивний музей стародруків — створення інтерактивної експозиції Музею книги та друкарства м. Острога з новими просторовими рішеннями та методами показу колекції. Доступ до експонатів у вигляді

Директор - Мелік О.П.



електронних копій експонатів музею, їх показ в оновленій експозиції. Залучення архітектурної особливості вежі шляхом показу масштабної проєкції. Можливість використання експозиції музею для різних подій та довгострокове функціонування культурного ХАБу. Проєкт - один із переможців програми Міністерства культури України «Малі міста — великі враження» у 2019 р.

## Детальний опис проєкту

### **Обґрунтуйте актуальність проєкту для культурного контексту або міста, або села, або області, або країни в ретроспективі останнього десятиліття**

Острог має давню та багату історію, яку підтверджує та увіковічує низка пам'яток архітектури національного значення. У одній із них - Замку князів Острозьких XIV ст. (вежі Донжон) - розташований Краєзнавчий музей м. Острога. Одним із найбільш цікавих його тематичних розділів є експозиція, присвячена Острозькій іконописній майстерні. Попри колосальну культурну та мистецьку значимість розміщеної тут колекції, спосіб її представлення, все ж, вимагає якісного оновлення, адже: 1) через невеликий нині відведений експозиційний простір, колекція представлена не цілісно, фрагментарно, що не сприяє всебічному розумінню специфіки Острозької іконописної майстерні, усвідомленню її унікальності; 2) зараз колекція представлена не системно та позбавлена чіткої логіки "прочитання", що ускладнює для відвідувачів її комплексне сприйняття; 3) в актуальній експозиції практично не відображені сучасні наукові дослідження з даної тематики, що, в процесі глобального переформатування експозиції, буде повністю надолужено.

Запланована реекспозиція є вимогою часу, коли логічні, інтерактивні та технізовані експозиційні простори є нормою багатьох музеїв України та більшості музеїв світу. Реалізація даного проєкту в локальному музеї, однозначно, стане прикладом для інших локальних музеїв, а також - посприяє розвитку туристичної галузі, котра є пріоритетною в плані стратегічного розвитку міста Острога. Задля реалізації останнього завдання, започатковано низку заходів, подій. Зокрема, з метою піднесення історичної значимості Острога серед мешканців міста та в культурному середовищі України, задля насиченості культурного життя міста, розвитку туристичної галузі, у 2016 році започатковано історико-культурний фестиваль «Острог-Ренесанс». Щороку Замкова гора та музей є майданчиком для літературної або лекційної сцени фестивалю.

Проєкт покликаний посилити туристичну привабливість музею та міста, а

Директор - Мельник М.П.



згодом — залучити інвестиції в креативну економіку міста та забезпечити її сталий розвиток. Проєкт реалізовуватиметься на основі використання соціально-економічного потенціалу колекції.

Даний проєкт є вкрай актуальний в рамках реалізації «Стратегії розвитку міста Острога на період до 2028 року». Він відповідає заходам щодо підвищення ефективності функціонування туристично-рекреаційного комплексу міста.

Актуальність проєкту була відзначена також на рівні області. Зокрема, споміж культурних проєктів для розвитку креативної індустрії регіону, першочерговим було визначено «Створення експозиції унікального острозького іконопису». Таке узагальнення зустрічаємо у соціологічному опитуванні, що проводилось серед експертів у рамках проєкту «Формування нової моделі культурного простору (на прикладі громад Рівненщини)» у межах програми УКМ 2019 р. — програма УКФ.

### **Як проєкт реалізує пріоритети обраної конкурсної програми/ЛОТу?**

Проєкт відповідає пріоритетному напрямку діяльності УКФ: «сприяння міжкультурному діалогу та підтримка культурного розмаїття». Проєкт відповідає меті програми «посилити культурну та туристичну привабливість регіонів шляхом стимулювання місцевого культурного розвитку громад та генерування конкурентоспроможних культурних продуктів». Проєкт відповідає пріоритету ЛОТу: «підтримка експозицій, що вже існують, та створення в локальних музеях (в т.ч. створення нових музеїв), які популяризують культурну спадщину регіону». Продуктом лоту є реекспозиція.

### **Обґрунтуйте важливість проєкту для організації-заявника (та вашого партнерства за наявності), з огляду на основні / стратегічні напрями діяльності організації-заявника (та організації-партнера за наявності)**

Проєкт співвідноситься з метою діяльності інституції — здійснення заходів з охорони збереження об'єктів культурної спадщини та рухомих предметів, творів монументального, образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва, а також проведення науково-дослідної, науково-методичної, інформаційної та культурно-освітньої роботи з ціллю популяризації культурної спадщини, духовного збагачення громадян. Проєкт виконує одне з актуальних завдань роботи музею — збереження, вивчення та показ об'єктів культурної спадщини.

### **Чому проєкт є унікальним?**

Колекція Державного історико-культурного заповідника м. Острог є найбільш повною збіркою творів Острозької іконописної майстерні. Проєкт

Директор - Манько В.П.



передбачає комплексний підхід до теми іконопису, розкриття причинно-наслідкових зв'язків його розвитку. Експозиція демонструватиме твори Острозької іконописної майстерні, які вирізняються емоційністю зображених: усміхнені, життєрадісні та добросзичливі обличчя святих. У науково-популярній літературі твори острозьких іконописців називають «Святі, що усміхаються». Спільні риси для більшості ікон Сстрозької майстерні це: однаково орнаментоване тло (листя аканту), колористика, у деяких - використання кольорових лаків (в інших іконописних центрах такий лак не використовувався через складну технологію виготовлення). «Експозиція Острозька іконописна майстерня в Замку князів Острозьких» демонструватиме процес створення ікони від етапу заготовки доски, через роботу з матеріалами, сперування знаряддями та ін., до фінального покриття лаком (усе згисане - у підтемі експозиції «Матеріали та знаряддя»). Експозиція передбачає залучення відвідувача до процесу дослідження творів мистецтва. У залі буде розміщено мікроскоп, що дозволить зглянути зразок іконопису з позиції дослідника. Унікальність новій експозиції додасть методологічний підхід її подачі - метод контекстуального фскусування. Так, на іконах, що розмістяться в експозиції, будуть зроблені акценти на зображеннях предметів побуту, характерних для регіону, а псруч — представлені їх аналізи з археслгічних знахідок. Для роз'яснення буде подано короткий аналіз іконосюжетів, у яких ці предмети побуту з'являються.

Проект експозиції підтримує актуальні зміни в музеях України та світу завдяки концепції відкритості, сприяє перетворенню музею на центр громадської активності. Важливим завданням проекту є формування музейної культури відвідувача, яка розглядається, як ступінь його підготовленості до сприйняття предметної інформації музею, усвідомлення ним цінності оригіналу, специфіки музейної мови, уміння орієнтуватися в музейному середовищі.

### **Чому проект є інноваційним?**

Проект передбачає комплексне переосмислення відбору експонатів для показу та зміну виставкового простору. Це необхідні кроки для того, щоб нова експозиція надавала можливості до споживання та осмислення культурної спадщини. Інноваційними рішеннями є:

□ Концептуальне пересмислення існуючої експозиції: Проект передбачає комплексний підхід до теми іконопису та причинно-наслідкових зв'язків його розвитку. Шляхом залучення відвідувача до процесу дослідження, проект вирішує проблему застарілості експозиції та методів роботи з відвідувачами через інтерактивність. Для реалізації усіх елементів залучення нову експозицію заплановано локалізувати на третьому поверсі музею у

Директор - Мачко М.Л.



трьох залах. Експозиційна площа збільшується вдвічі (до 300 м<sup>2</sup>).

Розвиток інституту кураторства в Україні: Запропонований проєкт є узагальненням багаторічного досвіду роботи колективу музею зі збирання колекції, її дослідження та збереження. Проте навички та вміння внутрішнього кадрового резерву для реалізації змін в експозиції в минулому були недостатніми. Тому робота залученого куратора сприятиме новизні експозиції.

Створення суспільно значущого контенту, що сприяє посиленню відчуття у

громадян власної національної ідентичності та культурної приналежності до України: Проєкт покликаний продемонструвати багатогранність розвитку українського мистецтва для музейної аудиторії, сформувати в них розуміння процесу розвитку української культури.

Промоція українського культурного продукту через історико-культурну спадщини регіону: Оновлена експозиція сприятиме збереженню культурної спадщини та промоції цілісного та орієнтованого на майбутнє її розуміння.

Проєкт стимулює подальше переосмислення та переформатування існуючих експозицій у музеях заповідника та регіону. Залучення до роботи зовнішнього куратора буде якісним прикладом до виходу з внутрішньо музейного консерватизму. Через актуалізацію спадщини проєкт сприятиме її збереженню не лише в музеях, а й у культових спорудах.

### Основна мета проєкту

Актуалізація спадщини Острозької іконописної майстерні шляхом реновації в експозиції іконопису Острозького краєзнавчого музею, що включає сучасний дизайн, технології, художнє оформлення та просторові рішення експозиції, враховуючи особливості будівлі (Вежа Мурована/Донжон XIV ст. — пам'ятка архітектури національного значення № 502 Н/1).

### Цілі проєкту

#### Ціль

Трансформація експозиції з традиційного простору збірки музеєфікованих предметів до інтерактивного середовища з залученням відвідувачів до процесу дослідження.

#### Завдання

Організація робочої групи фахівців і експертів (куратора, дизайнера, науковця) та співробітників заповідника. Розроблення тематико-експозиційного плану, створення дизайну та художнього вирішення.

Директор - Матієво М.П.



експозиції. Виразне представлення предметів колекції шляхом створення виставкових модулів оснащених системою підсвітки та комбінованими мобільними стендами з елементами мультимедійності та інтерактивності, а також із допомогою дизайнерських і графічних рішень. Створити цілісне уявлення про витoki, розвиток та завершення функціонування Острозької іконописної майстерні задля промоції локальної історико-культурної спадщини як важливого українського культурного продукту.

### **Результат 1**

Змінена, осучаснена експозиція зі створеними виставковими модулями, що оснащені системою підсвітки та комбінованими мобільними стендами з елементами мультимедійності та інтерактивності.

### **Результат 2**

Інклюзивний виставковий простір

### **Індикатори досягнення результатів**

Якісні відгуки професійного середовища

Дотримання робочого плану. 1 - Тематико-експозиційний план експозиції. 1- Змінена експозиція

### **Ціль**

Представлення результату проекту

### **Завдання**

Представити експозицію широкій громадськості та науковій спільноті в Україні, через подію-відкриття, кураторські екскурсії наживо та онлайн.

### **Результат 1**

1 подія за участю 25 осіб, 10 кураторських екскурсій наживо. 1 екскурсія у відеозаписі в мережі

### **Результат 2**

100 примірників каталогу. (60 примірників відправлено поштою за запитом.)

### **Індикатори досягнення результатів**

Кількісні — аудиторія події-відкриття, кураторських екскурсій. Якісні відгуки професійного середовища. 100 - каталогів. Понад 60 запитів про їх отримання. Статистика інтернет-сторінки.

Директор - Менько М.П.



## Ціль

Актуалізація спадщини Острозької іконописної майстерні через інформаційну кампанію

## Завдання

Залучення інформаційних, інтелектуальних і комунікаційних ресурсів. Інформаційний та SMM-супровід проєкту. Проведення презентації результатів проєкту. Співпраця з максимальною кількістю найбільших ЗМІ України та світу культурного спрямування на етапах, як концептуалізації, так і втілення проєкту. Адміністрування сторінок музею в соцмережах Facebook, Instagram (32 текстових пости та анімаційні фото та відеокреативи). Розміщення публікацій в інтернет-ЗМІ: 3 партнерські статті в журналах (Антиквар, Локальна історія, Країна) та 3 матеріали на сайтах (УП, The Village, Platforma). Телепрограма 5 хв для розміщення на телебаченні, Інформаційний відеокліп 1 хв. для соцмереж, Телесюжет 4 хв. Заключна презентація проєкту.

## Результат 1

Якісна інформаційна кампанія в соцмережах

## Результат 2

Якісна інформаційна кампанія в ЗМІ

## Індикатори досягнення результатів

Кількість публікацій у ЗМІ, кількість інформаційних повідомлень, якість, через анкетування. Кількість у соцмережах (32 текстових пости та анімаційні фото та відео креативи). 3 партнерські статті в журналах (Антиквар, Локальна історія, Країна) та 3 матеріали на сайтах (УП, The Village, Platforma). Телепрограма 5 хв для розміщення на телебаченні, Інформаційний відеокліп 1 хв. для соцмереж, Телесюжет 4 хв. Заключна презентація проєкту

## Опишіть у кількісних та якісних показниках пряму цільову аудиторію проєкту

Відвідувачі музею-туристи за 1 місяць з часу відкриття виставки — 2 тис. відвідувачів: на основі статистики музею 18,5 тис. у 2019 р., 6,5 тис. у 2020 р. (розподіл за віком: до 18 років — 69%, після 18 р. — 31%). Прогнозовано в подальшому повернення до показників 2019 р., що будуть аудиторією проєкту в майбутньому.

Місцеві мешканці — 500 осіб.: ті, що відвідували музей у минулому й після оновлень в експозиції повернуться до нього (їх частка в загальній кількості

Директор - Машко М.П.



відвідувачів до змін становить 2.86%);

Музейники (грацівники музейної справи), діячі сфери культури, зберігачі культурної спадщини — 250 осіб (на основі середньої кількості професійних спільнот «Музейний простір Волині», «Друзі Волинського краєзнавчого музею»).

Люди з інвалідністю — 30 осіб: на основі статистики музею після реалізації проєкту Інклюзивний музей в Острозькому замку.

### **Опишіть у кількісних та якісних показниках опосередковану (непряму) аудиторію проєкту**

До опосередкованої аудиторії проєкту належать потенційно зацікавлені групи споживачів культурних продуктів, для залучення яких необхідна додаткова промоція проєкту. Вони ранжуються за віковими ознаками та будуть залучені до проєкту внаслідок промоційної кампанії (зокрема, завдяки впливу лідерів думок). Очікується, що рекламна кампанія в соціальних мережах охопить 35 000 чол., а реклама в інтернет ЗМІ (Platforma, The Village та ін) — 100 000 чол. Таким чином, загальний обсяг опосередкованої аудиторії, залученої за рахунок рекламної кампанії, складає 135 000 чол.

На локальному рівні — різні групи Острозької громади (32 тис. осіб) заради впізнаваності та популяризації місцевої культури.

Локальні підприємці, представники обласних культурно-мистецьких інституцій, як культурні оператори.

### **Яким чином були визначені їх культурні потреби, інтереси?**

Способом визначення цільової аудиторії та їх потреб став метод 5W. Особливість цього прийому полягає в детальній відповіді на кілька запитань: what, where, who, when, why.

Також враховано запити аудиторій груп українського суспільства на основі аналітичного звіту «Зивчення інтересів цільових аудиторій українського культурного фонду» (УКФ 2020). Також враховані записи книги відгуків музею, відгуки на сайтах TripAdvisor та Google Maps.

### **У який спосіб кінцеві результати проєкту будуть задовольняти (повністю або частково) культурні потреби та інтереси обраної (их) аудиторій?**

Проєкт враховує очікування категорій відвідувачів за розподілом у на основі аналітичного звіту «Зивчення інтересів цільових аудиторій українського культурного фонду» (УКФ 2020):

Доступності культурного продукту для користувачів.

Цифрувати існуючий контент державних закладів культури й надати вільний доступ до нього.

Директор - Машко М.А



Створення можливостей для перегляду наживо.

Популяризувати та рекламувати культурні продукти й культурні заходи на місцевому рівні.

Просувати інформацію про діяльність.

Інвестувати в інноваційні експозиції...

Підтримувати інноваційні, інтерактивні, проектні форми роботи в музеях.

Проект враховує очікування категорій відвідувачів. Відвідувачі Строзького

замку оцінили його на 4 з 5 на платформі TripAdvisor та на 4,8 з 5 у Google

Maps. Нами було проведено моніторинг відгуків серед яких найбільш часто

згадувані: застарілість експозиції, неповний дубляж інформації

англійською, неналежний стан туалету та інші інфраструктурні проблеми.

Відповідно в проекті буде змінено експозицію, що включає оновлення етикетажу.

**Хто є зацікавленою стороною (ами) проекту (особи чи інституції, які можуть – безпосередньо чи опосередковано, позитивно чи негативно – впливати на проект чи бути під впливом проекту)? Зазначте, у який спосіб та використовуючи які інструменти будете працювати з ними**

Рівненський краєзнавчий музей, як методичний центр. Управління культури

Рівненської СДА, як керуючий орган. Туристичні оператори, постійні

партнери заповідника, як ланка між заповідником і туристами. АкордТур,

Інтерспівдружність, Бідняжка, ФОП Губницький та ін. представники бізнесу

ТГ м. Острога, як надавачі послуг поселення, харчування туристичним

групам.

**Які ключові повідомлення, яких спікерів буде обрано для поширення інформації про проект серед прямої (их) цільової (их) аудиторії (їй), опосередкованої аудиторії, потенційних партнерів, широкої аудиторії?**

Проект покликаний продемонструвати багатогранність розвитку

українського мистецтва для музейної аудиторії, сформувати в них розуміння

багатогранності процесу розвитку української культури з урахуванням, в

тому числі, іконописної справи. Головні меседжі: «Новизна» — оновлення

експозиції, нові підходи до псування колекції та роботи з відвідувачами.

«Дослідження» — проект пропагує сприйняття колекції музею через

власний досвід «Унікальність» — проект розповідає про унікальне явище в

іконописі та найбільшу його колекцію. «Цілісність та майбутнє» — оновлена

експозиція сприятиме розумінню та збереженню культурної спадщини, її

промоції як цілісного культурного продукту, орієнтованого на майбутні

покоління. «Досвід та кураторська робота» — проект є узагальненням

багаторічного досвіду роботи колективу музею зі збирання колекції, її

дослідження та збереження, а робота залученого куратора сприятиме

Директор - Молько М.П.



новизні експозиції.

**Які методи комунікації (відео, аудіо контент, промо кампанії в соціальних мережах, амбасадори, тощо) та канали комунікації (вебсайт проекту, соціальні мережі тощо) будуть залучені під час реалізації проекту?**

Фото та відеос контент для постів на сторінках музею в Facebook та Instagram. Сайт заповідника, як офіційний канал комунікації. Сайт Рівненської ОДА, як ефективний шлях поширення прес релізів. Планується співпраця лідерами думок: Любов Романюк — керівниця управління культури Рівненської ОДА, museumsofukraine — неофіційна сторінка музеїв України в Instagram, Валентин Колонтай — реконструктор.

**Які засоби масової інформації будуть висвітлювати реалізацію та результати проекту (вказіть назви засобів масової інформації та кількість публікацій/матеріалів, які заплановані)?**

Співпраця зі ЗМІ: РІВНЕ: суспільне, ОстрогІНФО, Замкова гора, Острогоз: район, HORYN. NFO. Публікації у веб-ресурсах: Музейний Простір. Розміщення публікацій в інтернет-ЗМІ: 3 партнерські статті в журналах (Антиквар, Локальна історія, Країна) та 3 матеріали на сайтах (УП, The Village, Platforma).

**Яких кількісних та якісних показників ви плануєте досягти в результаті виконання інформаційної складової проекту?**

Очікується, що рекламна кампанія в соціальних мережах охопить 35 000 чол., а реклама в інтернет ЗМІ (Platforma, The Village та ін) — 100 000 чол. Таким чином, загальний обсяг опосередкованої аудиторії, залученої за рахунок рекламної кампанії, складає 135 000 чол. 32 унікальних постів у соцмережах

4 відгуків від лідерів думок

5+ статей у друкованих виданнях

30+ статей у інтернет ЗМІ

3 відеосюжети

**Яких довгострокових результатів вдасться досягнути завдяки реалізації проекту? Що буде підтвердженням досягнення мети проекту?**

Відвідувачами експозиції стануть понад 6 тис. (прогноз з часу відкриття до кінця 2021 р.) відвідувачів та понад 16 тис. в наступні роки.

Зросте рівень обізнаності про мистецьку спадщину Острозької іконописної майстерні, як локального бренду, серед жителів Острозької громади.

Зросте інтерес до теми української культури, її окремих феноменів.

Зросте обізнаність про діяльність УКФ.

Будуть сформовані сталі партнерства між представниками культури

Директор - Машко М.П.



туристичного секторів та владою в регіонах для спільної мети — підвищення туристичного потенціалу регіону.

Інституція матиме стратегічне значення для культурного та економічного розвитку місцевих громад, впроваджують інновативні методи роботи та залучають нові аудиторії.

Оновлена експозиція стимулюватиме науковий інтерес до Острозької іконописної майстерні, завдяки доступності прогнозується активізація наукових досліджень та написання наукових статей.

Проведені презентації сприятимуть формуванню об'єднаної української ідентичності та створенню позитивного іміджу малих міст України.

Залучення інформаційних, інтелектуальних і комунікаційних ресурсів сприятиме популяризації впізнаваності та популяризації місцевої культури.

### **Опишіть соціальну (суспільну) цінність результатів проекту**

Проект демонструє багатогранність розвитку українського мистецтва, провідними осередками якого не завжди були міста Київ чи Львів. В рамках реалізації проекту наскрізним завданням є інформування музейної аудиторії про те, що сьогодні невелике місто Острог в 16-17 ст. було ключовим центром ремесла, торгівлі та культури. У цей же період зароджується Острозька іконописна школа, пік розвитку якої припадає на 18 ст. Виходячи із цього, суспільна значимість даного проекту полягає у формуванні у відвідувачів правильного розуміння процесу розвитку української культури. Реалізація проекту сприятиме: підвищенню рівня національної свідомості громадян та обізнаності громадян із культурно-мистецькими надбаннями України через призму окремого регіону.

### **Яким чином буде забезпечений вільний доступ до напрацювань та / або кінцевих результатів проекту?**

Після завершення проекту на сайті заповідника <https://ostrohcastle.com.ua/> буде забезпечений вільний доступ напрацювань проекту

### **Чи передбачає діяльність за проектом подальший розвиток та функціонування отриманих за результатами проекту продуктів та на яких засадах (самоокупності, фінансування з державного або місцевого бюджету, грантової чи спонсорської підтримки тощо)?**

Експозиція залишиться в музеї надалі. Підтримка належного стану буде забезпечена фінансовими та трудовими ресурсами заповідника. Таким чином, сталість проекту буде повністю забезпечено.

### **Як організація-заявник планує ділитися здобутим досвідом з іншими організаціями? Чи планується створення партнерств з іншими**

Директор - Меліто М.П.



## організаціями, поза межами проекту?

Після завершення проекту на сайті заповідника <https://ostrohcastle.com.ua/> буде забезпечений вільний доступ результатів. Буде підготовлено наукову статтю до Острозького краєзнавчого збірника. Після проведення інформаційної кампанії про завершення і результати проекту, команда проекту може стати спікером на семінарах, де ділитиметься деталями про різні етапи роботи.

Планується партнерство з іншими музеями, котрі мають острозький іконопис у своїх колекціях та, поки що, не мають партнерства з заповідником: Національний художній музей України, Національний музей Андрея Шептицького.

## Команда проекту (основні виконавці)

### ПІБ члена команди

1. Брижук Андрій Вікторович

### Роль у проекті

керівник проекту

### Перелік основних обов'язків

зобов'язання з загального керівництва, контроль діяльності, участь у проекті, фінансова діяльність, займатися штатами, встановлювати взаємовідносини з підлеглими, розглядати конфліктні ситуації, займатися різною адміністративною діяльністю. Співкуратор проекту

### Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

50%

### Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Робота в музейній галузі — 10 років. Заступник директора з наукової роботи в КЗ «Державний історико-культурний заповідник міста Острога». Учасник конференції «Музей і концепція відкритості» (жовтень 2018 р., Одеса) та обмінної програми «Promoting Social Change through Museums» (листопад — грудень 2018 р., Вашингтон, Олбані, Міннеаполіс та Сент-Пол). У 2018 році був учасником групи з реалізації грантського проекту «Культурний барбакан» (Малі міста — великі враження. Міністерство культури України). У 2019 році був керівником грантського проекту «Інтерактивний музей стародруків» (Малі міста — великі враження. Міністерство культури України), та у 2020 «Інклюзивний музей

Директор - Мочню М.П.



в Острозькому замку» за підтримки УКФ. Є експертом проєкту Ukraïner.  
Член Музейної ради при управлінні культури й туризму Рівненської ОДА.

**Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)**

штатний працівник

**ПІБ члена команди**

Козловська Людмила Леонідівна

**Роль у проєкті**

науковий консультант

**Перелік основних обов'язків**

спеціаліст із колекції острозького іконопису, постійна консультація куратора, взаємодія з фондами заповідника

**Зайнятість у проєкті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проєктах)**

50%<sup>?</sup>

**Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)**

Завідувач художнім відділом, дослідник біографії і творчого доробку місцевих художників та майстрів народної творчості, спеціаліст із музейної художньої збірки, автор наукових статей.

Автор часових виставок у Острозькому краєзнавчому музеї. Автор тематико-експозиційного плану існуючої експозиції острозького іконопису.

**Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)**

штатний працівник

**ПІБ члена команди**

Шляхова Ольга Анатоліївна

**Роль у проєкті**

Менеджер контенту

Директор - Мелниш М.П.



### **Перелік основних обов'язків**

Консультації та контроль із питань контенту експозиції, Науковий супровід. Збір референсів. Розповсюдження каталогу.

### **Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)**

50%<sup>?</sup>

### **Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)**

Кандидат філософських наук, викладач кафедри культурології та філософії НаУОА. Викладає блок культурологічних дисциплін, у т. ч. курс «Основи музеєзнавства», є керівником музейної практики студентів-культурологів. Має 10 років досвіду роботи в музейній галузі, 8 з яких — волонтер Музею історії Острозької академії, 2 — його штатний працівник. Комунікабельна, має хороші організаторські здібності. З 2013 по 2019 була учасницею та співорганізаторкою міжнародної акції «Ніч у музеї», що передбачає тематичну театралізовану екскурсію сотням в дівдувачів. У 2016 р. працювала позаштатним екскурсоводом Музею книги та друкарства м. Острога. Тоді ж, з нагоди Міжнародного Дня захисту дітей, розробила та організувала акцію «Музей для дітей». Має досвід роботи в успішно реалізованих грантових проектах, а саме — «Культурологія й МЕТАТЕАТР» (2018 р.), за підтримки УКФ.

Автор статті «Візуалізація предметів побуту та етнографії в Острозькому іконописі ХVІІІ ст.» <https://eprints.oa.edu.ua/2987/1/Zelinska%20O1ha.pdf>

### **Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)**

ЦПХ

### **ПІБ члена команди**

Покотило Юлія Іванівна

### **Роль у проекті**

бухгалтер

### **Перелік основних обов'язків**

бухгалтерський супровід проекту

### **Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)**

Директор - Мельник М. П.



25%?

**Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)**

38 років бухгалтерського стажу. Знання нормативної бази з оподаткування та бухгалтерського обліку, матеріалів по податкової, бухгалтерської, фінансової, управлінської звітності на підприємстві. Знання основ цивільного та трудового законодавства. Має досвід автоматизації бухгалтерії Бухгалтерія 8.2, знання «Клієнт-Банк».

**Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)**

штатний працівник

**ПІБ члена команди**

Денисюк Інна Іванівна

**Роль у проекті**

менеджер зв'язків із громадськістю

**Перелік основних обов'язків**

"Написання статей про проєкт на сайті Музею та до журналів та газет. Зв'язки з громадськістю "

**Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проєктах)**

50%?

**Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)**

Денисюк Інна Іванівна, зв'язки з громадськістю

5 років стажу роботи у сфері комунікацій та журналістиці.

3 роки — головна редакторка газети «Замкова гора». Один рік стажу роботи фахівчинєю інформаційного забезпечення відділу освіти відділу освіти Рівненської РДА. Журналістка видань «Район. Острог», «RV.news», обласної газети «Вільне слово». Редакторка інтернет видання «Горинь.інфо».

У 2018 році була учасницею групи з реалізації проєкту «Інтерактивний музей стародруків» (проєкт від Малі міста — великі враження. Міністерство культури України).

У 2020 року була менеджеркою зв'язків із громадськістю у проєкті

«Інклюзивний музей в острозькому замку», який реалізовували

Директор - Мельниченко М.П.



підтримки Українського культурного фонду.

Менторка програми ГО «Будуємо Україну разом» «BUR.LAB'20» у команди, яка створювала україномовне видання «Що в Одесі». Проект отримав фінансову підтримку.

**Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)**

ФОП

**ПІБ члена команди**

Луц Віктор Данилович

**Роль у проекті**

куратор

**Перелік основних обов'язків**

створення, планування і втілення концепції виставки, аспекти співпраці з художниками, партнерами та всіма, хто причетний до процесу.

**Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)**

50%

**Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)**

Автор експозицій портрету XVI — XIX ст. з колекції РОКМ і скульптури Томаша Оскара Сосновського та волинського іконопису XIII — XVIII ст. в РОКМ. Автор наукових розвідок: «Народна ікона Рівненського Полісся» (1994), «Датовані волинські ікони XVI — першої половини XVIII ст. з колекції Рівненського краєзнавчого музею» (1995) та ін.

Крім музейної діяльності В. Луц понад 20 років викладає мистецькі дисципліни у вищих навчальних закладах м. Рівного: Національному університету водного господарства та природокористування на кафедрі архітектури, Рівненському державному гуманітарному університеті та Рівненському інституті слов'янознавства Київського славістичного університету

Серед творчих доробків Віктора Луца слід відзначити його роботи у видавничій справі. Він здійснив художнє оформлення та дизайн понад трьох десятків книг переважно краєзнавчої та мистецької тематики.

Деякі з цих книг вибороли звання «Краща книга Рівненщини» у обласному конкурсі.

Директор - Мачиш М. П.



Є членом Національної спілки художників України.

**Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)**

ЦПХ

**ПІБ члена команди**

Бондарчук Ярослава Віталіївна

**Роль у проекті**

науковий консультант, доктор наук

**Перелік основних обов'язків**

Консультації та написання текстів каталогу, експлікацій та ін.

**Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)**

50%<sup>?</sup>

**Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)**

Доцент кафедри документознавства в Національному університеті «Острозька академія».

Автор наукових статей до теми Острозького іконопису:

Бондарчук Я.В., Бондарчук О.А. Художня збірка Острозького історико-культурного заповідника (Формування та реставрація) // Ювілейний науковий збірник до 100-річчя відкриття музею в Острозі: 1916 — 11 (24) серпня 2016 / Державний історико-культурний заповідник м. Острога. — Острог, 2016. — 376 с. — С. 35 — 47.

Бондарчук, Ярослава Віталіївна.

Мистецтво Острозького осередку другої пол. XVI — першої пол. XVII століття (Синтезування середньовічних візантійських та ренесансних західноєвропейських ідейно-художніх концепцій) [Текст]: дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.05 / Бондарчук Ярослава Віталіївна;

Національний ун-т «Острозька академія». — Острог, 2002. — 173 арк.+ додаток фотол.: фотол. — арк. 152-166

**Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)**

ЦПХ

Директор - Машиню М.П.



**Опишіть внутрішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію проекту та шляхи їх мінімізації**

Організаційний ризик. Якісному управлінню ризиком сприятиме команда фахівців (множинність учасників), які забезпечуватимуть раціональний розподіл функціональних обов'язків впродовж 5 місяців реалізації проекту.

Планово-фінансові ризики нівелюється за рахунок детально пропрацьованої грантової заявки та кошторису. Фінансові ризики пов'язані з можливою зміною курсів валют із моменту подання заявки й до реалізації можуть вплинути на вибір технічних і виробничих рішень, але не на реалізацію проекту загалом.

**Опишіть зовнішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію проекту, та шляхи їх мінімізації**

Ризик несприятливих політичних змін у країні чи регіоні, проте нівелюється з причин сталості інституції та законодавчого регулювання галузі.

Поширення епідемії COVID-19. У проекті буде мінімізовано масові заходи, що унеможлиблює залучення широкої аудиторії. Заходи будуть здійснюватись виключно за рекомендаціями МОЗ. Проте проєкт може бути реалізований, адже досягнення цілей не потребує фізичної присутності широкої аудиторії.

Додатковим ризиком, пов'язаним з епідемологічною ситуацією є стан здоров'я команди проєкту. Проте даний ризик нівелюється ширшою компетентністю членів команди, кожен з яких є фахівцем музейної сфери.

Члени команди можуть, на деякий час, розподілити між собою роботу відсутнього колеги. Відтак, тимчасова відсутність одного-двох членів команди не призведе до значної затримки етапів реалізації проєкту.

Інші зовнішні непередбачувані ризики врахувати практично неможливо.

**Які інструменти внутрішнього моніторингу реалізації проекту ви будете застосовувати?**

Оцінка та контроль різних етапів проекту. Збір інформації, аналіз даних та звіт.

Врахування потреб сектору та цільової аудиторії, також із врахуванням усіх проектних ризиків, які виявлені та окреслені заздалегідь або в процесі реалізації проекту.

Проект має індикатори успішності — досягнення мети та виконання задач. Відповідно до них буде триватиме рамковий та поточний моніторинг та оцінка ефективності реалізації проекту та його управління.

Матеріали, зібрані в ході моніторингу, включно з фінансовими документами будуть передані для оцінки фінансових показників у рамках аудиту. Це заплановано на останні місяці реалізації проекту.

Директор - Манію М.П



## Моніторингова інформація

Кількість чоловіків у команді проекту

2

Кількість жінок у команді проекту

5

Кількість людей віком від 17 до 34

3

Кількість людей віком від 35 до 50

2

Кількість людей віком від 51 до 60

1

Кількість людей віком від 61 до 70

1

Кількість людей віком старше 71

0

Кількість працюючих пенсіонерів

1

Кількість людей з інвалідністю серед команди проекту

0

Чи передбачає ваш проект залучення волонтерів? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії або учасників ветеранів АТО? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії або учасників тимчасово переміщених осіб? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені поставте 0

Директор - Машко М.



0

**Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії дітей із малозабезпечених сімей, дітей-сиріт? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0**

0

**Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії людей з інвалідністю? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0**

30

**Чи планується при реалізації проекту використовувати різні методи енергозбереження?**

так

**Чи враховуватимуть меседжі вашого проекту принципи толерантності відповідно до Декларації принципів толерантності ЮНЕСКО?**

Так

## **Декларація доброчесності**

**Я, шляхом підписання проектної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.**

Так

**Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.**

Так

Директор - Мелішук М. П.



В розрізі та з урахуванням норм Закону України «Про санкції» та рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування і скасування персональних спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відносно громадян та юридичних осіб та з метою отримання гранту інституційної підтримки, цим гарантійним листом, шляхом підписання проектної заявки, підтверджую відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками (юридичними та фізичними особами) держави-агресора Російською Федерацією з 2014 року до цього часу.

Так

Директор - Шаповал М. П.



## Декларація доброчесності

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Я, шляхом підписання проектної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Я підтверджую, що не отримую іншої фінансової підтримки на витрати, які покриває УКФ.

ПІБ Грантоотримувача

Підпис

Дата заповнення

Манько М. П.

[Підпис]

\_\_\_\_\_

Грантоотримувач

[Підпис]



**УКРАЇНСЬКИЙ  
КУЛЬТУРНИЙ  
ФОНД**

Назва конкурсної програми: **Культура. Туризм. Регіони**  
 Назва ЛОТ-у: **Локальний музей**  
 Назва Заявника: **Комунальний заклад «Державний історико-культурний заповідник м. Острога»**  
 Назва проєкту: **Експозиція Острозька іконописна майстерня в Замку князів Острозьких**  
 Дата початку проєкту: **06.2021**  
 Дата завершення проєкту: **30.10.2021**

Додаток № 2  
 до Договору про надання гранту № 140001-2021  
 від " 06 " червня \_\_\_\_\_ 2021 року

Організація-донор	Фінансування проєкту, в %	Фінансування проєкту, Сума в грн.
<b>РОЗДІЛ І НАДХОДЖЕННЯ</b>		
1. Український культурний фонд	96,94%	551 870,00
2. Співфінансування* :	3,06%	17400,00
2.1. Кошти організацій-партнерів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.2. Кошти державного та місцевих бюджетів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.3. Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.4. Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.5. Власні кошти організації-заявника	3,06%	17400,00
3. Реінвестиції (дохід отриманий від реалізації книг, квітков, програм та інших культурно-мистецьких продуктів, що створюватимуться в рамках проєкту)	0,00%	0,00
<b>Всього по розділу І "Надходження":</b>	<b>100,00%</b>	<b>569 270,00</b>

\*За наявності співфінансування Грантоотримувач самостійно виконує витрати на витрат іде співфінансування.

Директор Р.З. Д. О. С. Р. З. (посада)  
 Голова М. П. (п.п.)





Кошторис витрат проекту  
 Назва Заявника: Комунальний заклад «Державний історико-культурний заповідник м. Острога»  
 Назва проекту: Експозиція Острозька Іконостасна майстерня в замку князів Острозьких  
 Дата початку проекту: 06.2021  
 Дата завершення проекту: 30.10.2021

Розділ: Стаття: Підстаття Пункт:	№	Найменування витрат	Одиниця виміру	Витрати за рахунок гранту УКУ				Витрати за рахунок співфінансування				Загальна планова сума витрат по проекту, грн. (Є710113)	Обґрунтування та деталізація витрат (колонка обов'язкова для заповнення)	
				Кількість/Період	Вартість за одиницю, грн.	Вартість за період, грн.	Кількість/Період	Вартість за одиницю, грн.	Вартість за період, грн.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Розділ: II ВИТРАТИ:</b>														
Стаття:	1	Винагорода членам команди проекту												
Підстаття:	1.1	Оплата праці штатних працівників організації-заявника (лише у вигляді премії)												
Пункт:	1.1.1	Брижук Андрій Вікторович, керівник проекту, заступник директора по науковій роботі, Співкуратор												
Пункт:	1.1.2	Козлявська Людмила Леонідівна, науковий консультант, завідувач художнього відділу спеціаліст з колекції острозького іконостасу												
Пункт:	1.1.3	Пекотило Юлія Іванівна, бухгалтер												
Підстаття:	1.2	За трудовими договорами												
Пункт:	1.1.1													
Пункт:	1.1.2													
Пункт:	1.1.3													
Підстаття:	1.3	За договорами ЦПХ												
Пункт:	1.3.1	Люд.Віктор Денизович, співкуратор												
Пункт:	1.3.2	Бондарчук Ярослава Віталівна, науковий консультант, доктор наук												
Пункт:	1.3.3	Шльхова Ольга Анатолівна, Менеджер контенту												
Стаття:	1.4	Соціальні внески з оплати праці (нарахування ЄСВ)												
Пункт:	1.4.1	Штатні працівники												
Пункт:	1.4.2	За страховими трудовими договорами												
Пункт:	1.4.3	За договорами ЦПХ												
Підстаття:	1.5	За договорами з ФОП												
Пункт:	1.5.1	Денисович Валентина, менеджер зв'язків з громадськістю												

Директор - Венцес М.П.

*(Handwritten signature)*

Написання статей про проект на сайт Музею та до журналу газет. Зв'язки з громадськістю



*Handwritten signature*

*Директор - Манько В.П.*

Всього по статті 1 "Винагорода члена команди":		259 600,00	0,00	259 600,00
Стаття:	2	Витрати пов'язані з відрядженнями (для штатних працівників)		
Підстаття	2.1	Вартість проїзду (для штатних працівників)		
Пункт:	2.1.1	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.1.2	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.1.3	0,00	0,00	0,00
Підстаття	2.2	Вартість проживання (для штатних працівників)		
Пункт:	2.2.1	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.2.2	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.2.3	0,00	0,00	0,00
Підстаття	2.3	Добові (для штатних працівників)		
Пункт:	2.3.1	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.3.2	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.3.3	0,00	0,00	0,00
Всього по статті 2 "Витрати пов'язані з відрядженнями":		0,00	0,00	0,00
Стаття:	3	Обладнання і нематеріальні активи		
Підстаття	3.1	Обладнання, інструменти, інвентар, які необхідні для виконання його при реалізації проекту грантопримувача		
Пункт:	3.1.1	0,00	0,00	0,00
Пункт:	3.1.2	0,00	0,00	0,00
Пункт:	3.1.3	0,00	0,00	0,00
Підстаття	3.2	Нематеріальні активи, які необхідні до придбання для використання їх при реалізації проекту грантопримувача (за рахунок державного бюджету)		
Пункт:	3.2.1	Програмне забезпечення (з деталізацією технічних характеристик)		
Пункт:	3.2.2	Інші нематеріальні активи		
Всього по статті 3 "Обладнання і нематеріальні активи":		0,00	0,00	0,00
Стаття:	4	Витрати пов'язані з орендою		
Підстаття	4.1	Оренда приміщення		
Пункт:	4.1.1	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.1.2	0,00	0,00	0,00



Пункт:	5.3.2	Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи)	доба							0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.3.3	Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи)	доба							0,00	0,00	0,00
<b>Всього по статті 5 "Витрати учасників проекту, які беруть участь у заходах проекту та не отримують оплати праці та/або винагороди"</b>												
Стаття:	6	<b>Матеріальні витрати</b>										
Підстаття	6.1	<b>Основні матеріали та сировина</b>										
Пункт:	6.1.1	Складяк ковпак для експозиції 1,5 м. та трикутні світильники 18 Вт - 2 шт.	шт.	120,00	1 200,00	10,00	1 200,00	10,00	1 200,00	0,00	12 000,00	12 000,00
Пункт:	6.1.2	Цифровий мікроскоп 10-220x	шт.	1,00	5 900,00	1,00	5 900,00	1,00	5 900,00	0,00	5 900,00	5 900,00
Пункт:	6.1.3	Кріплення настінне для телевізора	шт.	1,00	900,00	1,00	900,00	1,00	900,00	0,00	900,00	900,00
Пункт:	6.1.4	Планшет Lenovo Tab E10 LTE 216GB Black	шт.	2,00	4 800,00	2,00	4 800,00	2,00	4 800,00	0,00	9 600,00	9 600,00
Пункт:	6.1.5	LSD екран або Телевізор 32"	шт.	1,00	5 200,00	1,00	5 200,00	1,00	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00
Пункт:	6.1.6	Фарба акрилова водоємulsionна Еко мат білий 10 л 14 кг	шт.	2,00	400,00	2,00	400,00	2,00	400,00	0,00	800,00	800,00
Пункт:	6.1.7	Кабель ВВГ Пнг 33ЦМ 3х2 5	м	120,00	25,00	120,00	3 000,00	120,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Пункт:	6.1.8	Грунтовка гіпоалергічна Ceresit CT 17 5 л	шт.	2,00	150,00	2,00	150,00	2,00	150,00	0,00	300,00	300,00
Стаття:	6.2	<b>Носії, накопичувачі</b>										
Пункт:	6.2.1	Флешпам'ять 8 Гб	шт.	1,00	200,00	1,00	200,00	1,00	200,00	0,00	200,00	200,00
Стаття:	6.3	<b>Інші матеріальні витрати</b>										
Пункт:	6.3.1	Фанера ФК 1525x1525x10 мм	шт.	12,00	500,00	12,00	6 000,00	12,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
Пункт:	6.3.2	Пуф HOLEBY 40x40см з смістною штучною шкірою	шт.	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00
Пункт:	6.3.3	Пуф HOLEBY 80x40см з смістною штучною шкірою	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.3.4	Грувери металеві для дерев'яних 50x50x3000	шт.	90,00	15,00	90,00	1 350,00	90,00	1 350,00	0,00	1 350,00	1 350,00
Пункт:	6.3.5	Скляний ковпак 25x50x70	шт.	6,00	1 200,00	6,00	7 200,00	6,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00



Директор - Мельник О. П.



Всього по статті 6 "Матеріальні витрати":		248,00	52 050,00	18,00	17 400,00	69 450,00
<b>Стаття: 7 Поліграфічні послуги</b>						
Пункт:	7.1	Виготовлення макетів банерів, етикеток, експлікацій	шт	80,00	4 800,00	0,00
Пункт:	7.2	Виготовлення макету каталогу виставки	шт	3 900,00	3 900,00	0,00
Пункт:	7.3	Виготовлення макетів флюксивних матеріалів	шт	80,00	2 000,00	0,00
Пункт:	7.4	Службові виписки за договорами ЦПХ з підрядниками (ССВ) розділу "Поліграфічні послуги"		0,00	0,00	0,00
<b>Всього по статті 7 "Поліграфічні послуги":</b>						
<b>Стаття: 8 Видавничі послуги</b>						
Пункт:	8.1	Послуги коректора текстів	сторінка	120,00	1 440,00	0,00
Пункт:	8.2	Друк примірника каталогу для кольоропроби	екземпляр	220,00	220,00	0,00
Пункт:	8.3	Друк "Каталогу виставки" 60 ст.	екземпляр	85,00	8 500,00	0,00
Пункт:	8.4	Друк листівки 99 x 210 мм Серсет 60 г/м2	екземпляр	1,20	300,00	0,00
Пункт:	8.5	Друк на пластику ПВХ - етикетаж, експлікації	м.2	880,00	3 520,00	0,00
Пункт:	8.6	Друк банерів експлікації	м.2	250,00	3 750,00	0,00
Пункт:	8.7	Друк матеріалів шрифтом Брайля	сторінка	90,00	2 250,00	0,00
Пункт:	8.8	Соціальні званки за договорами ЦПХ з підрядниками (ССВ) розділу "Видавничі послуги"		0,22	0,00	0,22
<b>Всього по статті 8 "Видавничі послуги":</b>						
<b>Стаття: 9 Послуги з просування</b>						
Пункт:	9.1	Використання 5 хв хвилиної програми про проект	шт	25 000,00	25 000,00	0,00
Пункт:	9.2	Виготовлення інформаційного кліпу для соцмереж	шт	7 000,00	7 000,00	0,00
Пункт:	9.3	Сюжет про кінцеву презентацію	шт	20 000,00	20 000,00	0,00
Пункт:	9.4	Рекламні витрати (розміщення публікацій в ЗМІ)	послуга	40 000,00	40 000,00	0,00
Пункт:	9.5	SMM SO (SEO)	послуга	40 000,00	40 000,00	0,00

*Сетсеєв*

*Директор - Мелько М.П.*

*Директор - Мелько М.П.*

Всього по статті 9 "Послуги з просування":		5,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00
Стаття:	10 Створення веб-ресурсу					
Пункт:	10.1 Витрати з розміщення електронного каталогу Острозький коноплес на ресурсі установи	1,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
Пункт:	10.2 Витрати з створення сайту (зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання)		0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	10.3 Витрати з створення сайту (зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання)		0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	10.4 Витрати з обслуговування сайту		0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	10.5 Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Створення веб-ресурсу"	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Всього по статті 10 "Створення веб-ресурсу":		1,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
Стаття:	11 Проработка мероприятий, наладка, информативная материалия, в т.ч. на электронные носители информации					
Пункт:	11.1 Наймувачівлі методичних, навчальних, інформаційних матеріалів		0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	11.2 Наймувачівлі методичних, навчальних, інформаційних матеріалів		0,00	0,00	0,00	0,00
Всього по статті 11 "Проработка мероприятий, наладка, информативная материалия, в т.ч. на электронные носители информации":		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стаття:	12 Послуги з перекладу					
Пункт:	12.1 Усний переклад (синхронний) послідовний, з якої на яку мову)		0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	12.2 Письмовий переклад етикетажу, текстів експлікацій (українська-англійська)	12,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00
Пункт:	12.3 Редагування письмового перекладу		0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	12.4 Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Послуги з перекладу"	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Всього по статті 12 "Послуги з перекладу":		12,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00
Стаття:	13 Інші прямі витрати					
Підстаття:	13.2 Адміністративні витрати	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.1.1 Бухгалтерські послуги		0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.1.2 Юридичні послуги		0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.1.4 Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Адміністративні витрати"	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстаття:	13.2 Послуги комп'ютерної обробки, монтажу, зведення	1,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00
Пункт:	13.2.1 Медіаконтент відео 1 хв про деталі на іконах/іконках деталі/організація формату MP4	1,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00
Пункт:	13.2.2 Зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання		0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.2.3 Зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання		0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.2.4 Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Послуги комп'ютерної обробки"	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00



Директор - Манько М. П.

