

**ДОГОВІР № 4REG31-07083
про надання гранту**

м. Київ

«30» вересня 2021 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі Зиконавчого директора Берковського Владислава Георгійовича, який діє на підставі Положення, з однієї сторони, та Фізична особа-підприємець Коломійцев Андрій Юрійович (далі – Грантоотримувач), що діє на підставі реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 04.02.2009р. за № 24800000000107029, з іншої сторони (далі – Сторони), укладли цей Договір про таке.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурно-мистецького проекту «Rap.ua Awards» (далі – Проект), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проектній заявці та у кошторисі Проекту згідно з додатками 1 та 2 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проект на умовах, визначених цим Договором.

II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

1. Грантоотримувач реалізує Проект до 29 жовтня 2021 року зключно з періодом підготовки та надання Фонду пакету звітної документації відповідно до пункту 3 цього Розділу.
2. Проект реалізується згідно з робочим планом реалізації Проекту, визначенним у розділі XI проєктної заявки.
3. Для підтвердження реалізації Проекту Грантоотримувач надає Фонду змістовний звіт про виконання Проекту (додаток 3), звіт про надходження та використання коштів для реалізації Проекту (додаток 4) з копіями первинних бухгалтерських документів.
4. Датою завершення реалізації Проекту є день підписання Фондом акта про виконання Проекту.

ІІІ. СУМА ГРАНТУ, ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

1. Загальна сума гранту становить 592 278 грн. 08 коп. (п'ятсот дєв'яносто дві тисячі двісті сімдесят вісім гривень 08 копійок) без ПДВ.

2. Фонд надає суму гранту частинами (траншами) у розмірі та у строки, визначені графіком платежів згідно з додатком 5 до цього Договору.

3. У разі невиконання або часткового виконання співфінансування Проекту зі сторони Грантоотримувача та/або партнера по співфінансуванню, у проектах де співфінансування є обов'язковою умовою, Фонд зменшує суму гранту пропорційно до зменшення суми співфінансування. Якщо часткове невиконання співфінансування не впливає на граничні обов'язкові пропорції співфінансування проекту, визначені Фондом, ця форма не застосовується.

4. Перерахування коштів здійснюється в безготівковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

ІV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту відповідно до умов цього Договору.

2. Грантоотримувач зобов'язується:

1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;

2) не отримувати прибутку від гранту (крім випадків реалізації проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);

3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу ІІ цього Договору;

4) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;

5) у разі якщо реалізацію Проекту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у триденний строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з моменту настання таких обставин, документально підтвердити всі витрати, здійснені за рахунок суми гранту, та повернути Фонду невикористану частину суми гранту;

6) зберігати бухгалтерську документацію по Проекту протягом трьох років з моменту підписання акту про виконання Проекту;

7) самостійно врегульовувати правовідносини з третіми суб'єктами, які пов'язані з виникненням (набуттям) прав на об'єкти авторського права і (або) суміжних прав, використанням таких об'єктів, розпорядженням майновими правами і охороною майнових прав на ці об'єкти, а також охороною особистих немайнових прав відповідно до вимог Закону України "Про авторське право і суміжні права";

8) відповідно до чинного законодавства України не допускати наявності у Продукті (продукті Проекту) пропаганди війни, насильства, жорстокості, фашизму і неофашизму, закликів, спрямованих на ліквідацію незалежності України, розпалісвання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, приниження нації, неповаги до національних і релігійних святынь, а також наркоманії, токсикоманії, алкоголізму та інших шкідливих звичок, матеріалів порнографічного характеру.

3. Фонд має права:

1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проекту;

2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проекту;

3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності;

4) здійснювати контроль та моніторинг реалізації Проєкту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та/або за місцем фактичної реалізації Проєкту.

4. Фонд зобов'язується:

- 1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;
- 2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, правильність, обґрунтованість та цільове використання гранту.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.

2. Фонд не несе відповідальності за завдані Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені третім особам.

3. Фонд не несе відповідальності за невиконання Грантоотримувачем своїх зобов'язань перед третіми особами.

VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЄКТУ

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проєкту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем або чинним законодавством.

2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію (результати досліджень), отримані в процесі реалізації Проєкту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.

3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проєкту, який фінансується за підтримки Фонду. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, продукт, виготовлений у результаті реалізації Проєкту, мають містити інформацію про те, що Проект реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.

4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проєкту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

VII. ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача та відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проєкту, форму якого наведено у додатку 2 до цього Договору.

2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:

придання товарів, виконання робіт, надання послуг, що не пов'язані з реалізацією Проєкту;

витрати по оплаті посередницьких послуг;

витрати по оплаті товарів, робіт і послуг, які були вже або будуть профінансовані за рахунок інших джерел до або після підписання цього Договору (подвійне фінансування);

витрати, пов'язані з реалізацією проектів, які мають на меті отримання прибутку;

витрати на утримання установ, організацій, в тому числі тих, що є учасниками проектів;

витрати на підготовку проектної заявки для подання на конкурсну програму Фонду;

витрати на проведення капітальних ремонтних робіт, проведення будівельних робіт, розробку у проектно-кошторисної документації;

витрати (замовлення товарів, робіт, послуг), які здійснюються між пев'язаними особами, відносини між якими можуть впливати на умови, або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють (за винятком витрат на оплату винагороди членів команди);

інші витрати, Інструкціями для заявників по программам та витрати здійснені не за призначенням.

VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проекту в порядку, передбаченому цим Договором.
2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всю необхідну фінансову документацію щодо Проекту.

IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України «Про Український культурний фонд», його може бути розірвано за заявою Фонду в односторонньому порядку.
2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.
3. У разі дострокового розірвання цього Договору знаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня стримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами вважаються усі обставини, визначені Законом України «Про торгові-промислові палати в Україні».
2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

XI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.

2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дієс, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

XII. ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до «31» грудня 2021 року, але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових дсговорів.

2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляють одна одну.

3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.

4. Електронне повідомлення вважається отриманим Стороною-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було відправлено. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.

5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною в установленому законодавством порядку.

6. Контактні особи:

1) контактна особа Фонду:

Відділ міжнародного співробітництва Українського культурного фонду
01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12
+38 044 504-22-66

programa.culto@ucf.in.ua

2) контактна особа Грантоотримувача:

Омаров Руслан Тарієлович

7. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі – Конфлікт інтересів).

8. Про будь-який зипадок, що містить або може привести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.

9. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Прєекту, які стали відомі під час виконання цього Договору.

10. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.

11. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

12. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному для кожної зі Сторін), що мають одинакову юридичну силу.

XIII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

додаток 1 – проектна заявка;

додаток 2 – коштэрис Проекту;

додаток 3 – змістовий звіт про виконання Проекту;

додаток 4 – звіт про надходження та використання коштів для реалізації

Проекту;

додаток 5 – графік платежів.

XIV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Фонд

Український культурний фонд

Юридична адреса:

01501, м. Київ, вул. І. Франка, 19

Адреса для листування:

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

ЄДРПОУ: 41436842

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві

P/r: UA608201720343110001000000458

Тел.: +38 (044) 504-22-66

Грантоотримувач

Фізична особа-підприємець

Коломійцев Андрій Юрійович

Юридична адреса: 61024, Харківська

обл., місто Харків, вулиця

Максиміліанівська, будинок 16,

квартира 4

Адреса для листування: 61024,

Харківська обл., місто Харків, вулиця

Максиміліанівська, будинок 16,

квартира 4

ЄДРПОУ/ПН: 3070507852

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: АТ КБ «Приватбанк»

P/r: UA72351533000026007052122312

Тел.: +38 (067) 570-43-53

Звіконавчий директор

З.Г. Берковський



А.Ю. Коломійцев

УКРАЇНСЬКИЙ
КУЛЬТУРНИЙ
ФОНД

Додаток 1

до Договору про надання гранту № 4REG31-07083
від «30» червня 2021 р.

Сезон: Грантовий сезон 2021

Програма: Культура. Туризм. Регіони

Лот: ЛОТ 3. Локальний фестиваль

Конкурс: Індивідуальний

Заявка: 4REG31-07083

Назва проекту: Rap.ua Awards

Візитна картка

Конкурсна програма

Культура. Туризм. Регіони

Лот

ЛОТ 3. Локальний фестиваль

Тип проекту

Індивідуальний

Назва проекту

Rap.ua Awards

Назва проекту англійською мовою

Rap.ua Awards

Географія реалізації проекту

Населений пункт

З позиції охоплення продуктом – місто Харків, Україна

Початок проекту

2021-06

2021 Коломієчев А.Ю.



Кінець проекту (включно із фінальним звітуванням)
2021-10-29

Тривалість проекту в місяцях
5

Формат проекту
наживо

Пріоритетний сектор
культурні та креативні індустрії

Основний продукт
Фестиваль

Ключові слова за напрямами
фестиваль
туризм

Інформація про контактну особу

Прізвище, ім'я та по-батькові
Омаров Руслан Тарієлович

Телефон

Електронна пошта

Функції в проекті
Керівник проекту

Загальна інформація про проект

Коротка інформація про проект

Проект передбачає проведення фестивалю-премії "Rap.ua Awards" від головного інтернет-порталу про реп музику та лайфстайл «rap.ua», на якому вже вчетверте визначать кращих урбан-виконавців України у восьми номінаціях: колаборація року, артист року, реліз року, саунд-продюсер року,

ФРПП Коломийчук А.В.



прорив року, кліп року, фреш, внесок у культуру. Фестиваль-премія проводиться в Харкові, місті, що з 90-х років вважається столицею української хіп-хоп культури та збирає на одній сцені всіх кращих діячів урбан-культури зі всієї України.

Коротка інформація про проект англійською мовою

The project suggests Rap.ua Awards festival organized by the main Internet portal about rap music and lifestyle - "rap.ua". It will be the fourth time when Ukraine chooses best urban-singers in eight nomination: collaboration of the year, artist of the year, release of the year, sound producer of the year, breakthrough of the year, clip of the year, fresh, contribution to culture. The festival is held in Kharkiv, the city, which is considered the capital of the Ukrainian hip-hop

Запитувана сума від УКФ (у гривнях, відповідно до Бюджету)

592278.08

Загальний бюджет проекту

997837.88

Сума співфінансування

375559.80

Перелік джерел співфінансування та сума їх співфінансування (окрім Фонду)

Джерело співфінансування та сума

325559.80. Організація-заявника ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЦЬ
КОЛОМІЙЦЕВ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ

Джерело співфінансування та сума

50000. Мережа снікер-хімчисток "Sneaker Mate"

Сума реінвестиції

30000

Партнери проекту

Партнер

Мережа снікер-хімчисток "Sneaker Mate", Харків



2007 Коломійцев А.Ю.

Чи використовуються у проекті результати/об'єкти інтелектуальної діяльності?

Ні

Чи врегульовані майнові та немайнові права авторів та їх правонаступників на використання результатів / об'єктів інтелектуальної діяльності, що використовуватимуться у проекті, згідно з Законом України «Про авторське право і суміжні права»?

Не стосується

Інформація про організацію-заявника

Повне найменування організації-заявника

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КОЛОМІЙЦЕВ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ

Повне найменування організації-заявника англійською мовою

FIZYCHNA OSOBA-PIDPRYYEMETS KOLOMIYTSEV ANDRIY YURIYOVYCH

Код ЄДРПОУ

3070507852

Активне посилання на установчий документ (Статут, Положення, інше) на вебсайті Міністерства юстиції України або на іншому вебресурсі не передбачається

Організаційно-правова форма

Фізична особа-підприємець

Вид діяльності організації-заявника за КВЕД, що відповідає напряму програми/ЛОТ-у

93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг

Дата реєстрації організації

2009-02-04

Юридична адреса організації

61024, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ МАКСИМІЛІАНІВСЬКА, будинок 16, квартира 4

Поштова адреса організації

Федор Коломійцев А.Ю.



61024, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ МАКСИМІЛІАНІВСЬКА, будинок 16, квартира 4

Область (відповідно до юридичної адреси)
Хрківська область

Тип населеного пункту
Місто

Назва населеного пункту (відповідно до юридичної адреси)
Харків

Активне посилання на сайт та (або) сторінки у соціальних мережах
<https://rap.ua/>; <https://www.instagram.com/rap.ua>; <https://www.facebook.com/rapua.news/>

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації
КОЛОМІЙЦЕВ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ

Телефон керівника організації

Електронна пошта керівника організації

Чи притягався керівник організації коли-небудь до кримінальної відповідальності?

Ні

Чи притягався керівник організації-заявника до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, або чи має судимість, незняту чи непогашену у встановленому законом порядку?

Ні

Зазначте кінцевого бенефіціарного власника / власників організації-заявника із вказанням громадянства
немає

Чи притягався (-лися) кінцеві бенефіціарні власники (-и) організації коли-небудь до кримінальної відповідальності?

9007 Королевич А.І.



Ні

Чи є відкриті судові провадження стосовно організації-заявника на момент подання заявки?

немає

Наявність матеріально-технічної бази для виконання проекту

Офіс для проведення адміністративної роботи над проектом, в тому числі технічне обладнання для офісу Засоби зв'язку

Чи подавалася Ваша організація на конкурси Фонду в попередні роки у ролі заявника?

Так. 2020 рік

3AVS41-7C83

rap.ua | Молодший брат свободи

але заявка не була допущена до переговорних процедур

2020 рік

4INST71-07083

Культура в часи кризи: інституційна підтримка

Чи є цей проект продовженням або наступним етапом проекту, реалізованого за підтримки УКФ?

Ні

Чи цей проект (повністю чи частково) подавався на інші конкурси підтримки з коштів державного чи місцевих бюджетів?

Ні

Чи реалізовували проекти за підтримки Фонду у попередні роки?

Так. 2020 рік

4INST71-07083

Культура в часи кризи: інституційна підтримка

Приклади успішно реалізованих проектів за підтримки інших донорів протягом останніх трьох років

Проект

Rap.ua Awards, 15.06.2019 – за підтримки British Council України: <https://www.youtube.com/watch?v=PgiPV28TCas>

ЮРІЙ Коломійчук А. Р.



Проект

Rap.ua Showcase, 20.09.2019 – за підтримки USAID та British Council Ukraine: <https://www.youtube.com/watch?v=QzRyFzxncU>

Проект

онлайн-фестиваль RAP.UA AWARDS 2020, 08.09.2020 - за підтримки USAID та British Council Ukraine: https://www.youtube.com/watch?v=h5wICVmRQ&t=366s&ab_channel=MEGOGOLIVE

Детальний опис проекту

Обґрунтуйте актуальність проекту для культурного контексту або міста, або села, або області, або країни в ретроспективі останнього десятиліття

Проєкт актуальний для культурного контексту міста Харкова.

«ХарківРепаСіті» за містом закріпилася ще з 90-х років ХХ століття, тому проведення фестивалю-премії є продовженням культурних традицій регіону.

Наразі саме реп музика в Україні увібрала у себе всі течії урбан-культури та стала головним молодіжним рупором свободи і змін.

З кожним роком аудиторія репу зростає, цей музичний жанр стає суттєвим елементом культури країни та значною частиною її креативної економіки, на який не можна не звертати увагу.

Довгий час на реп в країні не звертали уваги, як великі гравці музичного ринку, так і держава, але у 2018 році все змінилося завдяки порталу "rap.ua", який вперше в історії України започаткував премію в області урбан-музики "Rap.ua Awards".

Тоді у Харкові вперше на одній сцені зібралися реп-виконавці зі всієї України, які отримали нагороди за свою діяльність, а Харків повернув собі статус реп-столиці, котрий довгий час утримував Київ.

Наступного року до Харкова на премію приїхало у три рази більше виконавців з групами підтримки зі Львову, Івано-Франківську, Києва, Одеси та інших міст. Нагороджували артистів відомі культурні діячі, а на сцені окрім вітчизняних виконавців виступали артисти з Британії та Білорусі, що дало великий досвід нашим молодим виконавцям.

В 2020 році премія була проведена в онлайн-форматі через пандемію

Як проект реалізує пріоритети обраної конкурсної програми / поту?

Поданий проєкт відповідає усім пріоритетним напрямам дієльності, визначеним у рамках лоту:



ООН Кополіщук А.Ю.

По-перше, наш проект посилює роль культури в житті громади та популяризує регіональні культурні традиції та культурну спадщину міста. Фестиваль поступово відроджує традиції приїзду відвідувачів до Харкова на хіп-хоп івенти, яка була започаткована на початку 90-х подіями «ХарківРепаСіті» та «Ін Да Хаус», повертаючи собі статус столиці українського репу.

По-друге, він сприяє розвитку культурно-пізнавального туризму та збільшує туристичну привабливість регіону, бо вже декілька років щонайменше 500 артистів та відвідувачів з інших міст України приїжджають до Харкова на фестиваль-премію «Rap.ua Awards».

По-третє, він допомагає розбудуві партнерств між представниками урбан культури з різних міст України для подальших колаборацій та спільніх проектів, тому що фестиваль збирає в одному місці артистів, продюсерів, функціонерів та інфлюенсерів урбан-культури, для яких це чи не єдина можливість разом обмінюватися досвідом, та залучатися нсвими партнерствами.

Обґрунтуйте важливість проекту для організації-заявника (та вашого партнерства за наявності), з огляду на основні / стратегічні напрями діяльності організації-заявника (та організації-партнера за наявності)

Одним із наших пріоритетних завдань є інформаційна підтримка вітчизняної хіп-хоп індустрії. Ми здійснююмо цю діяльність на онлайн-порталі «rap.ua», здійснююмо цю діяльність на наших фестивалях, при організації концептів та премій. Ми знайомимо споживача із унікальними українськими продуктами, які дозволяють українській хіп-хоп сцені розвиватися.

Фестиваль-премія «Rap.ua Awards» - це головний іміджовий інструмент діяльності порталу, через який створюється більшість партнерств та залучаються кошти на підтримку діяльності проекту, котрий с 2013 року фінансується за рахунок власних коштів його засновників.

Чому проект є унікальним?

Фестиваль-премія «Rap.ua Awards» - це рупор світових молодіжних течій, який вбирає в себе українську музичну ментальність, та перетворює її на унікальний культурний продукт, котрий демонструє чим живе сучасна молодь прямо зараз. Це своєрідний трамплін для молодих виконавців та річний звіт про те, на якому етапі знаходиться розвиток урбан-музики в Україні.

Особливо це актуально для нашої аудиторії, яка про описана далі у розділі цільові аудиторії.

УДР Коломійцев А.Ю.



Чому проект є інноваційним?

Наш проект є інноваційним для України, тому що вітчизняна музична індустрія поки що знаходиться на стадії розвитку і цілком незалежних премій є дуже мало. Що стосується урбан-сцени, та їх немає взагалі. Фестиваль-премія «Rap.ua Awards» - це перша незалежна премія в окремому жанрі подібного масштабу.

Основна мета проекту

Основна мета нашого проекту складається зі збереження, формування та популяризації культурних традицій нашого міста, шляхом розвитку локальної української музичної урбан-сцени.

Цілі проекту

Ціль

Проведення фестивалю-премії

Завдання

Складти програму фестивалю. Оновити сайт премії. Зібрати виконавців на фестиваль. Організувати фестиваль з дотриманням усіх технічних норм (звук, світло тощо). Організувати трансляцію фестивалю на Megogo Live.

Результат 1

Проведено фестиваль-премію «Rap.ua Awards 2021», з дотриманням усіх технічних вимог.

Результат 2

Пряму трансляцію з фестивалю показано на українському музичному телеканалі Megogo Live

Індикатори досягнення результатів

- 1) Близько 20-ти артистів та гуртів зі всієї України залучено до лайн-апу фестивалю
- 2) Афітемуві фестивалю розміщений на YouTube та в Instagram, кількість переглядів на момент завершення проєкту – не менше 20000.
- 3) Близько 10 000 осіб подивилося трансляцію фестивалю на українському музичному телеканалі Megogo Live
- 4) 8 культурних діячів вшановані нагородженням статуэтками премії Rap.ua Awards
- 5) Офіційно оголошено дизайн сайту премії та наповнено його контентом. Кількість



Олег Коломийцев / R.R.

відвідувачів сайту близько 20 000

Ціль

Залучення на фестиваль відвідувачів та культурних діячів з різних міст України.

Завдання

Створити промо-кампанію у соціальних мережах. Створити промо-відео фестивалю. Забезпечити публікації про фестиваль в українських ЗМІ та у соціальних мережах культурних діячів. Розмістити зовнішню рекламу у вигляді плакатів та банерів.

Результат 1

Фестиваль освячено у місті Харків та інших містах України, шляхом публікацій у ЗМІ, соціальних мережах заявника та культурних інфлюенсерів, а також за допомогою зовнішньої реклами.

Результат 2

Промо-відео фестивалю розміщено у соціальних мережах заявника.

Індикатори досягнення результатів

- 1) Фестиваль відвідало 1500 осіб;
- 2) Кількість матеріалів у ЗМІ більше 10-ти.
- 3) Зовнішню рекламу у вигляді плакатів та банерів переглянуло більше 50000 осіб
- 4) Промо відео переглянуло 15000 осіб у мережі Instagram
- 5) Кількість постів у соцмережах Instagram та Facebook: - Instagram-пост - 10 публікацій - Instagram-сторіс - 30 сторіс - Facebook-пост - 10 пост - Facebook-сторіс - 30 сторіс

Ціль

Доповнення фестивалю освітньою програмою.

Завдання

Складання освітньої програми фестивалю. Затвердження та запрошення спікерів для проведення лекцій. Створення резиденції для спікерів та гостей фестивалю.

Результат 1

На фестивалі проведена освітня частина, яка включає у себе лекції та панельні дискусії.

9001 Коногайцев А.Ю



Результат 2

Харківські культурні діячі розповіли про становлення харківської урбан-сцени та поділилися досвідом з відвідувачами освітньої частини фестивалю

Індикатори досягнення результатів

- 1) Освітню частину фестивалю відвідало 100 чоловік;
 - 2) На освітню частину фестивалю залучено 6 спікерів.
 - 3) Проведено 6 лекцій

Шіль

Нагородження переможців премії

Завдання

Провести голосування на сайті премії. Виготовити статуетки для переможців премії

Результат 1

Проведено голосування та визначено переможців премії

Результат 2

Нагордження кращих урбан-виконавців України на фестивалі

Індикатори досягнення результатів

- 1) Виготовлено 8 статуеток для нагородження
2) 8 культурних діячів вшановані нагородженням статуетками премії Rap.ua Awards

Опишіть у кількісних та якісних показниках пряму цільову аудиторію проекту

Наша цільова аудитосія - аудиторія споживачів нової української економіки

Цю аудиторію можна умовно поділити на докілька підгруп.

Це буде зручно умовно поділити на декілька підгруп. Перша група – це підлітки, уніі старшої школи та ін.

Перша група – це підлітки, учні старшої школи, які проходять складну стадію дорослішання та знаходять відгук на свої переживання у текстах реп-пісень. Перша група становить приблизно 60000 осіб у Харківській області згідно даних Ads Manager

Друга група – це молоді люди віком від 23 до 40 років, вони тим чи іншим чином впливають на розвиток української урбан-сцени. Від артистів та діячів до поціновувачів жанру, які цікавляться цією культурою та відвідують концерти українських виконавців. Кількісний показник цієї групи складає 190000 осіб.

QDR Konzerttage S. 10.



Опишіть у кількісних та якісних показниках опосередковану (непряму) аудиторію проекту

Непряма цільова аудиторія проєкту – це особи, які можуть мати прямий та непрямий вплив на розвиток української урбан-сцени.

Ними, серед іншого, можуть бути такі:

- 1) Донори з числа організацій міжнародної технічної допомоги та бізнес-спонсори, які будуть зацікавлені інвестувати в цей сектор;
- 2) Продюсерські центри, які усвідомлюватимуть перспективу створення національних лейблів для просування локального культурного продукту;
- 3) Культурні менеджери, які перебувають у пошуках перспективних молодих українських артистів.

Яким чином були визначені їх культурні потреби, інтереси?

Харків, на відміну від інших міст України завжди був лідером за кількістю проведення хіп-хоп івентів. Це за часів 2000-х на фестивалях “ХарківРепаСіті”, “Індахаус”, “Снікерс-урбанія” та інших локальних жанрових заходів збиралося понад 1000 людей. За останні три роки на фестивалі “Rap.ua Awards” збиралося близько 1500 осіб, що є найбільшим показником відвідування хіп-хоп заходів по всій Україні з програмою де виступає більшість вітчизняних виконавців.

За даними порталу “rap.ua” харківська частка поціновувачів хіп-хопу складає близько 20% від всієї української аудиторії. Тому ми впевнені, що саме Харків має бути флагманом та магнітом зосередження хіп-хоп комюніті України.

Ми можемо свідомо це стверджувати, адже ми єдина українська спільнота, яка робить галузеві фестивалі, робить музичну премію для виконавців жанру.

Що стосується аудиторії споживачів культурного продукту, то тут ми скоріше стверджуємо, що хочемо самі сформувати їх потреби і смаки, а не орієнтуватися на їх попит. Ми усвідомлюємо той факт, що наша цільова аудиторія буде продовжувати слухати реп. Питання полягає лише в тому, який це буде контент – чи це справді буде соціально відповідальний український контент. Більше того, реп-фестивалі є незвичним каналом комунікації для освітніх продуктів, і це скоріше ми пропонуємо такий формат, аніж спираємося на потреби ЦА.

Що стосується непрямих цільових аудиторій, які можуть своєю діяльністю підтримувати жанр – їх потреба насправді визначена практикою.

Наприклад, феномен Alyona Alyona дозволяє стверджувати, що український реп може і буде розвиватися як популярний жанр. І тут ми так само скріше працюємо над формуванням потреби спонсорів та продюсерів у роботі з цим музичним жанром.

ФОП Коломійцев А.Ю.



У який спосіб кінцеві результати проекту будуть задовольняти (повністю або частково) культурні потреби та інтереси обраної (их) аудиторії?

Перш за все, фестиваль дасть всім цільовим групам відчуття спільноти та своєї причетності до цієї спільноти. Відвідувачі фестивалю отримають можливість

ознайомитися з харківською локальною хіп-хоп сценою та зможуть переконаютися, що рівень розвитку культури у Харкові знаходиться на високому рівні.

Під час панельних дискусій розроблені плани по співпраці місцевих функціонерів та молодих виконавців з організаторами профільних заходів з інших міст України.

Хто є зацікавленою стороною (ами) проєкту (особи чи інституції, які можуть – безпосередньо чи опосередковано, позитивно чи негативно – впливати на проєкт чи бути під впливом проєкту)? Зазначте, у який спосіб та використовуючи які інструменти будете працювати з ними

Зацікавленими сторонами може бути Харківська обласна державна адміністрація в особі Управління культури та туризму та відповідні департаменти Харківської міської ради, які опікуються брендуванням міста, наголосуючи на необхідності вибудування харківської масової локальної ідентичності не крізь радянську спадщину, а крізь культуру хіп-хоп. Також зацікавленими сторонами можуть бути державні та приватні інституції у культурному розвитку музичної індустрії.

Які ключові повідомлення, яких спікерів буде обрано для поширення інформації про проект серед прямої (их) цільової (их) аудиторії (її), опосередкованої аудиторії, потенційних партнерів, широкої аудиторії?

Повідомлення: - Локальний фестиваль, як магніт розвитку культурно-пізнавального туризму; - Локальний фестиваль, як культурний бренд міста; - Локальна сцена, як підвищення туристичного потенціалу регіону; - Хіп-хоп музика - рупор сучасної молоді; - Підтримка молодих українських виконавців позитивно впливає на розвиток музичної індустрії в цілому; - Зверни увагу на молодого артиста, що живе поруч; - Не бійтесь експериментувати та поєднувати непоєднуване; Спіkers - мають авторитет у своїх областях та підтримують наші ідеї та цінності: - відомі хіп-хоп виконавці (Паліндром, Аліна Паш, Zbaraski), - організатори фестивалів (Аліна Ханбабаєва "План Б", Егор Матюхін "Street Culture"), - музичні функціонери (Іван Клименко - музичний продюсер, Андрій Іноземцев - продюсер, Андрій Недашківський - музичний журналіст).



0907 Koko eniiyel A. 10

Які методи комунікації (відео, аудіо контент, промо кампанії в соціальних мережах, амбасадори, тощо) та канали комунікації (вебсайт проекту, соціальні мережі тощо) будуть залучені під час реалізації проекту?

Матеріали, які будуть освічувати всі етапи проекту будуть публікуватись на головному сайті та соціальних мережах заявника "Rap.ua" та на головному сайті премії: <https://awards.rap.ua/>

Відес-сгляд з "Rap.ua Awards 2021" буде розміщено на YouTube у вільному доступі.

Будуть здійснені промокампанії у соціальних мережах Фейсбук та Інстаграм.

Також до комунікації з нашою аудиторією будуть залучені лідери думок, які описані у попередньому пункті.

Які засоби масової інформації будуть висвітлювати реалізацію та результати проекту (вкажіть назви засобів масової інформації та кількість публікацій/матеріалів, які заплановані)?

Так як сам заявник є інформаційним медіа, основний хід реалізації проекту буде висвітлюватися власне заявником на своєму ресурсі.

У всеукраїнському медіапросторі проект підтримають інформаційні ресурси з прямою, та опосередкованою аудіторією такі як:

- Dont Take Fake - онлайн-медіа про індустрію, бренди, культуру та лайфстайл - <https://donttakefake.com>;
- Neformat - онлайн-видання про музику: <https://www.neformat.com.ua>;
- Katacult - музичне видання: <https://katacult.com>;
- Karabas - онлайн-видання про музику: <https://karabas.live>;
- Нотатки - ресурс, присвячений сучасній українській музиці у найрізноманітніших її проявах <https://notatky.com.ua>;
- Liroom - медіа про нову українську музику: <https://liroom.com.ua>;
- Comma - онлайн-медіа про актуальну музику: <http://comma.com.ua>;
- СЛУХ.МЕДІА - онлайн-медіа про музику та все що навколо неї : <https://slukh.media>;
- hromadske.ua - новинний ресурс: <https://hromadske.ua>;
- Muzmapa - онлайн-видання про музику: <https://muzmapa.in.ua>;
- gazeta.ua - український портал новин;
- news@057.ua - харківський новинний ресурс;
- allkharkov.ua - харківський новинний ресурс;
- atn.ua - харківський новинний ресурс;
- kh.vgorode.ua - харківський новинний ресурс;
- objectiv.tv - харківський новинний ресурс;
- kh.depo.ua - харківський новинний ресурс;
- lyuk.media - онлайн-журнал про молодь.



ДОЛІ КОЛОДІЙЧУК Я.В.

Яких кількісних та якісних показників ви плануєте досягти в результаті виконання інформаційної складової проекту?

Завдяки успішній реалізації проєкту ми плануємо досягти слідуючих якісних та кількісних показників:

- фестиваль відвідало більш ніж 1500 осіб;
- фестиваль зібрав більш ніж 400 відвідувачів з інших міст України;
- до лайн-апу фестивалю залучено близько 20-ти артистів зі всієї України;
- відвідувачів сайту премії <https://awards.rap.ua/> - 20 000 користувачів;
- охоплення людей у соцмережах Instagram та Facebook - більше 1000000.

Яких довгострокових результатів вдасться досягнути завдяки реалізації проєкту? Що буде підтвердженням досягнення мети проєкту?

Довгосторокові результати проєкту:

- Харків асоціюється в Україні з містом, де проводиться єдина впливова незалежна фестиваль-премія, яка визначає найкращих урбан-артистів країни;
- "Rap.ua Awards" - культурна візитівка Харкова;
- Підвищення інтересу донорів та спонсорів до сектору лскальної музичної сцени Харкова;
- Залучення нових культурних менеджерів, організаторів, функціонерів та продюсерських агенцій до розвитку культурного життя регіону;
- Збільшення частки українського хіп-хопу в секторі креативної економіки

Опишіть соціальну (суспільну) цінність результатів проєкту

Головною соціальною цінністю нашого проєкту є популяризація україномовної музики, через підтримку та просування молодих реп-артистів, в часи, коли українська аудиторія ще не позбулася від вагомого впливу російської реп-сцени, що склалося історично, особливо у харківському регіоні.

Завдяки фестивалю ми створюємо унікальний культурний продукт Харкова, за яким молодь буде асоціювати місто, розповідаючи про премію в інших регіонах.

Українська урбан-сцена матиме потужний інструмент для свого розвитку, бо профільна премія стимулює артистів до розвитку своєї творчості.

Яким чином буде забезпечений вільний доступ до напрацювань та / або кінцевих результатів проєкту?

Весь контент проєкту буде у вільному доступі без будь-яких обмежень після реалізації проєкту.

Чи передбачає діяльність за проєктом подальший розвиток та

Фото Коломейцев А.Ю



функціонування отриманих за результатами проекту продуктів та на яких засадах (самоокупності, фінансування з державного або місцевого бюджету, грантової чи спонсорської підтримки тощо)?

Команда проекту продовжуватиме свою діяльність з проведення фестивалів за рахунок залучення спонсорської інтеграції.

Як організація-заявник планує ділитися здобутим досвідом з іншими організаціями? Чи планується створення партнерств з іншими організаціями, поза межами проекту?

Один із ключових елементів обміну досвідом - це блог про фестиваль, розміщення якого передбачене на порталі "rap.ua".

На фестиваль будуть запрошені представники інших секторів та сфер культури з усіх міст України.

Також ми продовжимо співпрацю з місцевими організаторами фестивалів, такими як "Plan B", "Kharkiv music day", "Street Culture" та ін. Будемо працювати над втіленням спільнотних проектів з організаторами з Львова, Києва, Івано-Франківська, Дніпра, Одеси, та Херсона, з якими була розпочата робота ще у 2019 році

Команда проекту (основні виконавці)

ПІБ члена команди

Омаров Руслан Тарієлович

Роль у проекті

Керівник проекту

Перелік основних обов'язків

Контроль всіх етапів реалізації проекту, розробка стратегії просування проекту, забезпечення своєчасного виконання командою всіх обов'язків, розподіл кошторису.

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

50

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Соорганізатор масових заходів ("Rap.ua awards", "Rap.ua showcase")

2018 - по теперішній час - соорганізатор "Rap.ua awards".

У 2018-2019 роках фестиваль-премія успішно проводився у Харкові та збирало на одній сцені найяскравіших представників українсько-хіп-хоп



Руслан Константинов А.Р.

спільноти. Завдяки організаторським здібностям Руслана Омарова всі процеси в проведенні та комунікації з великою кількістю артистів були побудовані на вищому рівні, а сам фестиваль всього за два роки дуже зрос.

Руслан Омаров має багатий досвід у неодноразовому запуску та куруванні об'єктів у виробничій сфері та у розробці еко-проектів. 2015 - по теперішній час. Співорганізатор тату-конвенції "Kharkiv tattoo fest".

Щорічний фестиваль тату культури починав свою історію з невеликого простору і 20-ти учасників та трансформувався в один з найбільших іміджевих івентів у місті Харкові. У 2019 "Kharkiv tattoo fest" виріс до статусу міжнародної конвенції та зібрав під одним дахом 150 майстрів і 5000 відвідувачів.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

договір цивільно-правового характеру

ПІБ члена команди

Трет'як Анастасія Миколаївна

Роль у проекті

Програмний менеджер

Перелік основних обов'язків

Розроблення тактичних рішень щодо організації фестивалю, контроль за ходом та просуванням фестивалю.

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

50

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

З першого року існування фестивалю-премії "Rap.ua awards" Анастасія приймає активну участь у організації події, а саме:

- Займається пошуком та відбором персоналу та волонтерів на фестиваль;
- Займається розробкою положення проведення фестивалю;
- Кожного року Анастасія приймає активну участь у складанні лонг листа номінантів фестивалю;

9007 Кондєєв А.Ю



- Допомагає у організації зйомки промо-роликів та їх просуванні у ЗМІ.
- Анастасія знає, як визначати запит цільової аудиторії, тому кожного року при організації фестивалю-премії приймає участь у розробці стратегії просування всього проєкту;
- У активній співпраці з керівником проєкту контролює етапи якості виконання завдань.

Завдяки своїм комунікативним навичкам Анастасія досягла домовленостей з багатьма учасниками та партнерами фестивалю. Що допомогло закріпити наш фестиваль-премію у широких кругах музичної індустрії.

За роки співпраці з Анастасією, вона зарекомендувала себе, як досвідчений, сучасний та творчий програмний менеджер.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

договір цивільно-правового характеру

ПІБ члена команди

Недашківський Андрій

Роль у проекті

Піар-менеджер проєкту

Перелік основних обов'язків

Освітлення подій, пов'язаних з проєктом, побудова комунікаційної стратегії проєкту, координація піар-активностей, комунікації зі ЗМІ.

Зайнятість у проєкті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проєктах)

50

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Популярний музичний журналіст, інфлюенсер, один з кращих музичних інтерв'юєрів України.

З 2019-го року по сьогодні - головний редактор порталу "rap.ua"

Під руководством Андрія був здійснений перезапуск сайту "rap.ua" та переомислення редакторського складу порталу. Що спричинило значний ріст активностей сайту.

За свою кар'єру журналіста Андрій взяв інтерв'ю у провідних українських

ФОЛ Коломійцев Н.Ю



культурних урбан-діячів, таких як: Потап, Alina Pash, Zbaraski, Alyona Alyona, Кочевники, Пошла Моллі, Гриби, Міша Крупін, Галіндром та інші.

Був суддею безлічі конкурсів з підтримки молодих артистів, останнім з яких став "Open rap.ua" - на якому приймало участь більш ніж 200 молодих артистів.

Завдяки своїй діяльності Андрій залучився безліччю знайомств та контактів культурних діячів музичної індустрії.

Також Андрій має досвід ведучого аудіо-програм, приймає участь у підкасті від порталу Rap.ua.

#трембовсем - авторський підкаст, на якому ведучі обговорюють свіжі новини у хіп-хоп індустрії та діляться своїми враженнями музичних новинок.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

договір цивільно-правового характеру

ПІБ члена команди

Косяк Михайло Олександрович

Роль у проекті

Івент-менеджер

Перелік основних обов'язків

Організація проведення фестивалю та адміністрування зйомок афтемуві просекту

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

50

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Ведучий, сценарист, режисер, режисер монтажу, організатор публічних заходів, письменник, редактор порталу "rap.ua", хіп-хоп виконавець, журналіст.

2011 рік - (Канал 2+2): телевізійне Шоу Real Comedy (українська філія Comedy Club) - автор текстів, постановник номерів, помічник режисера.

2013-2019 роки: Канал НЛО ТБ: Шоу "Роздовбаї" (2-5 сезон) - науково-розважальне шоу. Старший сценарист, редактор, режисер, ведучий Шоу

ФОТО Копія лічічев А.Ю



"Оттак Мастак" - науково-розважальне шоу (1-4 сезон) - ведучий, редактор, помічник режисера). Шоу "Пападос Шоу" - розважальний реаліті-проект - Ведучий, адміністратор. Мультсеріал "Біба и Боба" - Сценарист, режисер, актор-диктор. Реаліті-шоу «Чистоплюй» - режисер монтажу. Даний проект мав за ціль познайомити глядачів з найбільш цікавими та найбільш складними професіями України (наприклад, закарпатські вівчар чи криворізький шахтар). В обов'язки режисера входило тестування кожної професії на собі, звязок з представниками професій, підготовка до інтерв'ю, робота з ведучими та написання сценарного плану кожного випуску. Реаліті-Шоу "Щодуху" - Старший сценарист, режисер, редактор, режисер монтажу - даний проект був націленний на пошук різних героїв у маленьких містах України та перевірку їх адаптації в умовах столиці. Головною ідеєю шоу було показат конфлікт поглядів жителів великих міст та провінцій. В обов'язки входив моніторинг українських сел та міст, звязок та попереднє інтерв'ю з пітенційними учасниками зйомок та розробка завдань, основаних на особливостях поведінки кожного учасника та особливості ментальності його регіону.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

договір цивільно-правового характеру

ПІБ члена команди

Деменкова Юлія Юріївна

Роль у проекті

SMM-менеджер

Перелік основних обов'язків

Забезпечення своєчасного виконання промо-кампанії в соціальних мережах та на сайті проекту. Налагодження процесів SMM маркетингу.

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

50

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

3 2017 - по даний час SMM-менеджер проектів "Speaker Mate" та "rap.ua". Юлія Деменкова експерт в тему, про що говорить через соцмережі

ФОП Коломієць Я.Ю



брендів ("Sneaker Mate" та "rap.ua"). Протягом трьох років Юля активно виробляє контент для двох про'ктів і є їх голосом, діючи як посередник і провідник для контент-заходів. Розуміє аудиторію бренду настільки глибоко, наскільки це можливо, особливо приділяючи увагу темам, як вона між собою взаємодіє. Має великий досвід спілкування з лідерами думок, з контролем подачі матеріалу, в співвідношенні з інтересами бренду. Чудово вибирає механіки взаємодії, які точно вплинути на аудиторію бренду. Займається аналізом статистичних показників, роблячи ефективні та практичні висновки на їх основі. Виступає редактором всіх вихідних матеріалів, веде аналітичний щоденник змін реакції користувачів на контент, аналізує причини цих змін. Виконує креативну функцію під час створення контенту, встановлює технічні завдання копірайтерам та дизайнерам, слідуючи за їх вчасним виконанням. Також однією з основних функцій робітника є пряме налагодження зв'язків з цільової аудиторією брендів та систематичне підвищення віральності контенту шляхом заохочення проведення відповідних промоакцій, онлайн-опитування, конкурсів та інших заходів, в залежності від бажаного результату. Особистий доробок: Розробка і ведення SMM-стратегії і роботи з клієнтами для бренду "Sneaker Mate" Розробка SMM-стратегії і роботи з клієнтами для бренду "Sneaker Back" (Рига)

Ведення соцмереж фестивалів "Rap.ua Awards" та "Rap.ua Showcase".

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)
договір цивільно-правового характеру

Опишіть внутрішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію проекту та шляхи їх мінімізації

Ресурсний та фінансовий ризик – відповідно до правил Українського культурного фонду на реалізацію про'екту на перших етапах виділяється частина суми гранту. Це може викликати дві проблеми. У випадку нестачі коштів для оплати певних видів послуг завчасно, керівництво про'екту готове позичати особисті кошти на його реалізацію.

Інших внутрішніх ризиків немає. Команда проекту є професійною, яка не один рік працює разом і успішно реалізовує, як власні проекти, так і донорські.

Опишіть зовнішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію проекту, та шляхи їх мінімізації

ЮЛІЯ КОКОШІНЬГЕР А.Ю.



У зв'язку з поточною ситуацією в світі, охопленому пандемією, існує ризик, пов'язаний з введенням додаткових обмежувальних заходів.

Наша команда вже має досвід проведення заходів з повним дотриманням епідеміологічних санітарних норм та зможе у стислі терміни перебудовувати схему організації та проведення фестивалю, враховуючи рекомендації МОЗ.

Які інструменти внутрішнього моніторингу реалізації проекту ви будете застосовувати?

Відповіальність за організацію роботи команди проекту буде покладено на програмного менеджера проекту.

В організації роботи команди проекту будуть використані наступні інструменти:

- 1) Менеджером буде розподілено повноваження та обов'язки учасників команди, для чіткої постанови завдань, та їх реалізації.
- 2) Комуникації проекту буде здійснюватися в єдиному месенджері, де повинні будуть зареєструватися усі учасники команди проекту.
- 3) Про виконання завдань відповідні спеціалісти будуть складати простий звіт. Обов'язки з перевірки звіту буде покладено на програмного менеджера проекту.

Моніторингова інформація

Кількість чоловіків у команді проекту

3

Кількість жінок у команді проекту

2

Кількість людей віком від 17 до 34

1

Кількість людей віком від 35 до 50

4

Кількість людей віком від 51 до 60

0

Кількість людей віком від 61 до 70

0



ФОП Коломійцев АІ

Кількість людей віком старше 71

0

Кількість працюючих пенсіонерів

0

Кількість людей з інвалідністю серед команди проекту

0

Чи передбачає ваш проект залучення волонтерів? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

10

Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії або учасників ветеранів АТО? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії або учасників тимчасово переміщених осіб? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії дітей із малозабезпечених сімей, дітей-сиріт? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії людей з інвалідністю? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи планується при реалізації проекту використовувати різні методи енергозбереження?

важко відповісти

Чи враховуватимуть меседжі вашого проекту принципи толерантності відповідно до Декларації принципів толерантності ЮНЕСКО?

Так

Декларація добросердечності

ФОТО

Коломійчев А.Ю.



Я, шляхом підписання проектної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Так

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсуного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсуного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Так

В розрізі та з урахуванням норм Закону України «Про санкції» та рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування і скасування персональних спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відносно громадян та юридичних осіб та з метою отримання гранту інституційної підтримки, цим гарантійним листом, шляхом підписання проектної заявки, підтверджую відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками (юридичними та фізичними особами) держави-агресора Російською Федерацією з 2014 року до цього часу.

Так

ФОП Коломійцев А.Ю



Декларація добroчесності

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Я, шляхом підписання проектної заяви, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Я підтверджую, що не отримую іншої фінансової підтримки на витрати, які покриває УКФ.

ПІБ Грантостримувача

Підпис

Дата заповнення

Коломійцев А.Ю



**УКРАЇНСЬКИЙ
КУЛЬТУРНИЙ
ФОНД**

Додаток № 1
до Договору про надання гранту
№ УК-631-03003
від "22" листопада
2021 року

Назва конкуренної програми. Культура. Туризм. Регіони
Назва ЛОТУ: ЛОТ 3. Локальний фестиваль
Назва заявника: Фізична особа-підприємець Котомійцев Андрій Юрійович
Назва проекту: Rapua Awards
Дата початку проекту: 06.2021
Дата завершення проекту: 10.2021

	Організація-донор	Фінансування проекту, в %%	Фінансування проекту, Сума в грн
РОЗДІЛ I НАДХОДЖЕННЯ			
1.	Український культурний фонд	59,36%	592 278,08
2.	Співфінансування* :	37,64%	375559,80
2.1.	Українська мережа снікер-хімчисток Sneaker Mate	5,01%	50000,00
2.2.	Кошти державного та місцевих бюджетів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.3.	Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.4.	Кошти інших донорів (повне назва організації)	0,00%	0,00
2.5.	Власні кошти організації-заявника	32,63%	325559,80
Рентабельність (дохід отриманий від реалізації книг, квітів, програм та інших культурно-мистецьких продуктів, що створюватимуться в рамках проекту)			
Всього по розділу I "Надходження"		100,00%	997 837,88

*За наявності співфінансування Грантоотримувач зобов'язани надати звіт про витрати, на які статі витрат іде співфінансування.

Руководство - підпись - засуд
Котомійцев А.Ю.

(підпись)



(115)

Пункт:	1.5.1	Повне ПІБ, зазначені конкретну назву послуг/бенчмарку	Місця в	0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	1.5.2	Повне ПІБ, зазначені конкретну назву послуг/бенчмарку	Місця в	0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	1.5.3	Повне ПІБ, зазначені конкретну назву послуг/бенчмарку	Місця в	0,00		0,00		0,00		0,00	
<i>Всього по статті 1 "Витрати робіт членам команди":</i>				287 754,08		0,00		0,00		287 754,08	
Стаття:	2	Витрати пов'язані з відрядженими (для штатних працівників)									
Підрозділ:	2.1	Вартисть проїзду (для штатних працівників)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.1.1	Вартисть членіків (3 дегалізацією марирту і прізвищем відрядженого особи)	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	2.1.2	Вартисть членіків (3 дегалізацією марирту і прізвищем відрядженого особи)	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	2.1.3	Нарігть членіків (3 дегалізацією марирту і прізвищем відрядженого особи)	шт		0,00		0,00		0,00		0,00
Підрозділ:	2.2	Вартисть проживання (для штатних працівників)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.2.1	Рахунки з готелів (3 вказаним прізвищем відрядженої особи)	добра		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	2.2.2	Рахунки з готелів (3 вказаним прізвищем відрядженої особи)	добра		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	2.2.3	Рахунки з готелів (3 вказаним прізвищем відрядженої особи)	добра		0,00		0,00		0,00		0,00
Підрозділ:	2.3	Добові (для штатних працівників)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.3.1	Добові, вказати ПІБ(розрахунок на відряджену особу)	добра		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	2.3.2	Добові, вказати ПІБ (розрахунок на відряджену особу)	добра		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	2.3.3	Добові, вказати ПІБ(розрахунок на відряджену особу)	добра		0,00		0,00		0,00		0,00
<i>Всього по статті 2 "Витрати поездок з відрядженними":</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стаття:	3	Обладнання і нематеріальні активи									
Підрозділ:	3.1	Обладнання, інструменти, інентар, які необхідні для використання його при реалізації проску		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	3.1.1	Наименування обладнання (3 дегалізацією технічних характеристик)	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	3.1.2	Наименування інструменту (3 дегалізацією технічних характеристик)	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	3.1.3	Наименування інвентаря (3 дегалізацією технічних характеристик)	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00
Підрозділ:	3.2	(Нематеріальні активи, які необхідні до прийняття для використання їх при реалізації проекту (за рахунок спільного фінансування))									
Пункт:	3.2.1	Програмне забезпечення (3 дегалізацією технічних характеристик)	послуга		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	3.2.2	Інші нематеріальні активи	послуга		0,00		0,00		0,00		0,00
<i>Всього по статті 3 "Обладнання і нематеріальні активи":</i>											
Стаття:	4	Витрати пов'язані з орендою									
Підрозділ:	4.1	Оренда промислення		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.1.1	Агр. завод "Механіка" (вул.Плеханівська, 26)	кв.м (года)	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
Пункт:	4.1.2	Адреса орендованого приміщення, із зазначенням межаху, годин оренди	кв.м (годи)	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
<i>Всього по статті 4 "Витрати пов'язані з орендою":</i>											
Стаття:	5	Витрати пов'язані з оплатою									
Підрозділ:	5.1	Фінансові обсяги (підприємства, колективи, асоціації)		1,00							
Пункт:	5.1.1	КОЛОМІЄВ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ	кв.м (годи)	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
Пункт:	5.1.2	ЮРІЙ ОВСЯНІК	кв.м (годи)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Всього по статті 5 "Витрати пов'язані з оплатою":</i>											
Стаття:	6	Витрати пов'язані з оплатою									
Підрозділ:	6.1	Оренда промислення		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.1.1	Агр. завод "Механіка" (вул.Плеханівська, 26)	кв.м (годи)	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
Пункт:	6.1.2	Адреса орендованого приміщення, із зазначенням межаху, годин оренди	кв.м (годи)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Коломієв А.Ю.

0707

Пункт:	4.1.3	Адреса орендованого приміщення, із зазначенним метражу, годин оренди	кв.м (годин, діб)		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Підсегати:	4.2	Оренда техніки, обладнання та інструменту		27,00	119 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 524,00	
Пункт:	4.2.1	Экран 5 на 3,5 м піксел 5 мм	шт. (лібр)	1,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	Для технічного оснащення сцені під час проведення фестивалю. Вартисть оренди розрахована за прорахунками потенційного підрядника. https://www.facebook.com/fipconsort.ua
Пункт:	4.2.2	Освітлювальний пристрій: голова вуходом "заплив" LED RGBWA WASH Halo LED 7Х10W WASH 120° 3Вт IP 7700M	шт. (лібр)	10,00	910,00	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	Для технічного оснащення сцені під час проведення фестивалю. Вартисть оренди розрахована за прорахунками потенційного підрядника. https://www.facebook.com/fipconsort.ua	
Пункт 1.	4.2.3	Ослівлювальний пристрій: голова вуходом "проненева" Halo Nuverb 260 Вт.	шт. (лібр)	16,00	910,00	14 560,00	0,00	0,00	14 560,00	Для технічного оснащення сцені під час проведення фестивалю. Вартисть оренди розрахована за прорахунками потенційного підрядника. https://www.facebook.com/fipconsort.ua	
Пункт:	4.2.4	Освітлювальний пристрій: голова вуходом "залив" LED RGBWA WASH Cwan12000 450 Вт.	шт. (лібр)	4,00	910,00	3 640,00	0,00	0,00	3 640,00	Для технічного оснащення сцені під час проведення фестивалю. Вартисть оренди розрахована за прорахунками потенційного підрядника. https://www.facebook.com/fipconsort.ua	
Пункт:	4.2.5	Проектор світлодiodний LED PAR Halo RGBWA-UF	шт. (лібр)	6,00	260,00	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00	Для технічного оснащення сцені під час проведення фестивалю. Вартисть оренди розрахована за прорахунками потенційного підрядника. https://www.facebook.com/fipconsort.ua	
Пункт:	4.2.6	Блайндер 2-х Showtec	шт. (лібр)	12,00	390,00	4 680,00	0,00	0,00	4 680,00	Для технічного оснащення сцені під час проведення фестивалю. Вартисть оренди розрахована за прорахунками потенційного підрядника. https://www.facebook.com/fipconsort.ua	
Пункт:	4.2.7	Стробоскоп ATOMIC 3000	шт. (лібр)	4,00	390,00	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00	Для технічного оснащення сцені під час проведення фестивалю. Вартисть оренди розрахована за прорахунками потенційного підрядника. https://www.facebook.com/fipconsort.ua	
Пункт:	4.2.8	Програма віртуального моледіювання сайту LightConverse 3D ShowPlatform	шт. (лібр)	1,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	Для технічного оснащення сцені під час проведення фестивалю. Вартисть оренди розрахована за прорахунками потенційного підрядника. https://www.facebook.com/fipconsort.ua	
Пункт:	4.2.9	Портальна AC KV2 AUDIO VHD 2.0	шт. (лібр)	2,00	1 560,00	3 120,00	0,00	0,00	3 120,00	Для технічного оснащення сцені під час проведення фестивалю. Вартисть оренди розрахована за прорахунками потенційного підрядника. https://www.facebook.com/fipconsort.ua	
Пункт:	4.2.10	Портальна AC KV2 E/S 1.8	шт. (лібр)	12,00	1 300,00	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00	Для технічного оснащення сцені під час проведення фестивалю. Вартисть оренди розрахована за прорахунками потенційного підрядника. https://www.facebook.com/fipconsort.ua	
Пункт:	4.2.11	Монітор напольний HK audio pro 15	шт. (лібр)	4,00	1 040,00	4 160,00	0,00	0,00	4 160,00	Для технічного оснащення сцені під час проведення фестивалю. Вартисть оренди розрахована за прорахунками потенційного підрядника. https://www.facebook.com/fipconsort.ua	
Пункт:	4.2.12	Лінія звукової затримки DLV STACK KV2AUDIO E.S 1.8 + KV2 E.S 1.0 Аудіофонів	шт. (лібр)	2,00	5 200,00	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00	Для технічного оснащення сцені під час проведення фестивалю. Вартисть оренди розрахована за прорахунками потенційного підрядника. https://www.facebook.com/fipconsort.ua	
Пункт:	4.2.13	Набір Мікрофонів (типу БНІЛЕ, Audix, Аудіофонів)	шт. (лібр)	2,00	200,00	320,00	0,00	0,00	320,00	Для технічного оснащення сцені під час проведення фестивалю. Вартисть оренди розрахована за прорахунками потенційного підрядника. https://www.facebook.com/fipconsort.ua	
Пункт:	4.2.14	FON Mikrofona консоль Alien&Heath QU-32	шт. (лібр)	1,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00	Для технічного оснащення сцені під час проведення фестивалю. Вартисть оренди розрахована за прорахунками потенційного підрядника. https://www.facebook.com/fipconsort.ua	



2007
контактний зв'язок

А. Н.

Пункт:		4.2.15	Кабельна комутація	шт. (ліф)	1,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	Для технічного оснащення сцені под орядки розраховані за прорахунками поганчного підрядника.
Пункт:		4.2.16	Нейтр Semiteiser G3	шт. (ліф)	2,00	1 040,00	2 080,00	0,00	0,00	2 080,00	Для технічного оснащення сцені под орядки розраховані за прорахунками поганчного підрядника
Пункт:		4.2.17	АР1 Х діфс. Аірфік-Бокс	шт. (ліф)	5,00	104,00	520,00	0,00	0,00	520,00	Для технічного оснащення сцені под орядки розраховані за прорахунками поганчного підрядника
Пункт:		4.2.18	Ферка апомінівза для підйому сайлівого обладнання	шт (ліф)	16,00	234,00	3 744,00	0,00	0,00	3 744,00	Для технічного оснащення сцені под орядки розраховані за прорахунками поганчного підрядника
Пункт:		4.2.19	Любіска спектрічна для підйому ферми	шт. (ліф)	4,00	780,00	3 120,00	0,00	0,00	3 120,00	Для технічного оснащення сцені под орядки розраховані за прорахунками поганчного підрядника
Підстаття:		4.3	Оренда транспорту		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:		4.3.1	Оренда легкового автомобіля (з зазначенним маршруту.	км (годин)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:		4.3.2	Оренда вантажного автомобілю (з зазначенним маршруту.	км (годин)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:		4.3.3	Оренда автобуса (з зазначенним маршруту, клонетражу/кількості один)	км (годин)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстаття:		4.4	Оренда сучинно-постлановочних засобів		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:		4.4.1	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:		4.4.2	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:		4.4.3	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстаття:		4.5	Інші обсягами оренди		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:		4.5.1	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:		4.5.2	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:		4.5.3	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всього по статті 4 "Витрати по юзанні з орендою".					28,00	199 524,00	0,00	0,00	0,00	199 524,00	
Статті:		5	Витрати учасників проекту, які беруть участь у заходах проекти та не отримують оплату праці та/або винагороду								
Підстаття:		5.1	Послуги з харчування		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:		5.1.1	Послуги з харчування (спідано/обід/вечеря/кава-брейк)	учасн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:		5.1.2	Послуги з харчування (спідано/обід/вечеря/кава-брейк)	учасн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:		5.1.3	Послуги з харчування (спідано/обід/вечеря/кава-брейк)	учасн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстаття:		5.2	Витрати на проїзд учасників заходів		0,00	42,00	21 890,00	0,00	0,00	21 890,00	
Пункт:		5.2.1	Вартість квитків для шести учасників фестивалю з Львова	шт.		788,00	9 456,00	0,00	0,00	9 456,00	Вартість квитків для учасників фестивалю: Івана Мілько, Чата Зорялі, Степанія Бурбапія по маршруту Львів-Харків-Львів з розрахунком: https://boekibiz.net.ua/ .



Іван Мілько

Чата Зорялі

Степанія Бурбапія

Львів - Харків - Львів з

розрахунком: <https://boekibiz.net.ua/>.

Іван Мілько

Чата Зорялі

Степанія Бурбапія

Львів - Харків - Львів з

розрахунком: <https://boekibiz.net.ua/>.

Іван Мілько

Чата Зорялі

Степанія Бурбапія

Львів - Харків - Львів з

розрахунком: <https://boekibiz.net.ua/>.

Іван Мілько

Чата Зорялі

Степанія Бурбапія

Львів - Харків - Львів з

розрахунком: <https://boekibiz.net.ua/>.

Іван Мілько

Чата Зорялі

Степанія Бурбапія

Львів - Харків - Львів з

розрахунком: <https://boekibiz.net.ua/>.

Іван Мілько

Чата Зорялі

Степанія Бурбапія

Львів - Харків - Львів з

розрахунком: <https://boekibiz.net.ua/>.

Іван Мілько

Чата Зорялі

Степанія Бурбапія

Львів - Харків - Львів з

розрахунком: <https://boekibiz.net.ua/>.

Іван Мілько

Чата Зорялі

Степанія Бурбапія

Львів - Харків - Львів з

розрахунком: <https://boekibiz.net.ua/>.

Іван Мілько

Чата Зорялі

Степанія Бурбапія

Львів - Харків - Львів з

розрахунком: <https://boekibiz.net.ua/>.

Іван Мілько

Чата Зорялі

Степанія Бурбапія

Львів - Харків - Львів з

розрахунком: <https://boekibiz.net.ua/>.

Іван Мілько

Чата Зорялі

Степанія Бурбапія

Львів - Харків - Львів з

розрахунком: <https://boekibiz.net.ua/>.

Іван Мілько

Чата Зорялі

Степанія Бурбапія

Львів - Харків - Львів з

розрахунком: <https://boekibiz.net.ua/>.

Іван Мілько

Чата Зорялі

Степанія Бурбапія

Львів - Харків - Львів з

розрахунком: <https://boekibiz.net.ua/>.

Іван Мілько

Чата Зорялі

Степанія Бурбапія

Львів - Харків - Львів з

розрахунком: <https://boekibiz.net.ua/>.

Іван Мілько

Чата Зорялі

Степанія Бурбапія

Львів - Харків - Львів з

розрахунком: <https://boekibiz.net.ua/>.

Іван Мілько

Чата Зорялі

Степанія Бурбапія

Львів - Харків - Львів з

розрахунком: <https://boekibiz.net.ua/>.

Іван Мілько

Чата Зорялі

Степанія Бурбапія

Львів - Харків - Львів з

розрахунком: <https://boekibiz.net.ua/>.

Іван Мілько

Чата Зорялі

Степанія Бурбапія

Львів - Харків - Львів з

розрахунком: <https://boekibiz.net.ua/>.

Іван Мілько

Чата Зорялі

Степанія Бурбапія

Львів - Харків - Львів з

розрахунком: <https://boekibiz.net.ua/>.

Іван Мілько

Чата Зорялі

Степанія Бурбапія

Львів - Харків - Львів з

розрахунком: <https://boekibiz.net.ua/>.

Іван Мілько

Чата Зорялі

Степанія Бурбапія

Львів - Харків - Львів з

розрахунком: <https://boekibiz.net.ua/>.

Іван Мілько

Чата Зорялі

Степанія Бурбапія

Львів - Харків - Львів з

розрахунком: <https://boekibiz.net.ua/>.

Іван Мілько

Чата Зорялі

Степанія Бурбапія

Львів - Харків - Львів з

розрахунком: <https://boekibiz.net.ua/>.

Іван Мілько

Чата Зорялі

Степанія Бурбапія

Львів - Харків - Львів з

розрахунком: <https://boekibiz.net.ua/>.

Іван Мілько

Чата Зорялі

Степанія Бурбапія

Львів - Харків - Львів з

розрахунком: <https://boekibiz.net.ua/>.

Іван Мілько

Чата Зорялі

Степанія Бурбапія

Львів - Харків - Львів з

розрахунком: <https://boekibiz.net.ua/>.

Іван Мілько

Чата Зорялі

Степанія Бурбапія

Львів - Харків - Львів з

розрахунком: <https://boekibiz.net.ua/>.

Іван Мілько

Чата Зорялі

Степанія Бурбапія

Львів - Харків - Львів з

розрахунком: <https://boekibiz.net.ua/>.

Іван Мілько

Чата Зорялі

Степанія Бурбапія

Львів - Харків - Львів з

розрахунком: <https://boekibiz.net.ua/>.

Пункт:	5.2.2	Вартість квитків для десяти учасників фестивалю з Києва	шт.	0,00	20,00	330,00	6 600,00	0,00	6 600,00	Вартість квитків для учасників фестивалю: Андіч Іноземцева, Якова ІНКНТ, Айні Паш, Аліні Савраненко, Іванна Кліменко, Еліні Панц, Артемка Петрова, Іванна Петрова, Микола Варзава, Богдана Островського по маршруту Київ-Харків - Харків-Львів з розрахунком: https://bookit.uz.gov.ua/
Пункт:	5.2.3	Вартість квитків для одного учасника фестивалю з Івано-Франківська	шт.	0,00	2,00	809,00	1 618,00	0,00	1 618,00	Вартість квитків для учасника фестивалю Миколая (23) маршрутом Івано-Франківськ - Харків - Харків-Івано-Франківськ з розрахунком: https://bookit.uz.gov.ua/
Пункт:	5.2.4	Вартість квитків для одного учасника фестивалю з Черкас	шт.	0,00	2,00	500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	Вартість квитків для учасника фестивалю Шаліміха Лідії (Черкаси-Харків) з розрахунком: https://bookit.uz.gov.ua/
Пункт:	5.2.5	Вартість квитків для одного учасника фестивалю з Полтави	шт.	0,00	2,00	234,00	468,00	0,00	468,00	Вартість квитків для учасника фестивалю Артема Понка маршрутом Полтава-Харків - Харків-Полтава з возвратом, ціни з https://bookit.uz.gov.ua/
Пункт:	5.2.6	Вартість квитків для двох учасників фестивалю з Одеси	шт.	0,00	4,00	687,00	2 748,00	0,00	2 748,00	Вартість квитків для учасників фестивалю Телі Грейна та Антона Бурлуцького маршрутом Одеса-Харків Харків-Одеса з розрахунком: https://bookit.uz.gov.ua/
Підстатья:	5.3	Витратами на проживання учасників заходів	0,00	0,00	6,00	13 775,00	0,00	0,00	13 775,00	
Пункт:	5.3.1	Рахунок на проживання у готелі учасників фестивалю з Ісуса	дoba	0,00	1,00	6 625,00	6 625,00	0,00	6 625,00	Прохідження у готель для десяти учасників фестивалю: Андіч Іноземцева, Якова ІНКНТ, Аліні Паш.
Пункт:	5.3.2	Рахунок на проживання у готелі учасників фестивалю зі Львову	дoba	0,00	1,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	Прохідження у готель для трох учасників фестивалю: Івана Місако, Чата Зоратлі, Степана Бурбана за одну добу двух номерів один двумісний та один односімій номер класу стандарт: з розрахунком: https://cutt.ly/ZkibBdQ
Пункт:	5.3.3	Рахунок на проживання у готелі учасників зафестивалю з Одеси	дoba	0,00	1,00	1 325,00	1 325,00	0,00	1 325,00	Прохідження у готель для двох учасників фестивалю: Телі Грейна та Антона Бурлуцького за одну добу один двумісний номер класу стандарт: з розрахунком: https://cutt.ly/ZkibBdQ
Пункт:	5.3.4	Рахунок на проживання у готелі учасників фестивалю з Полтави	дoba	0,00	1,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	Прохідження у готель для одного учасника фестивалю Шалімова Андія за одну добу односімій номер класу стандарт: з розрахунком: https://cutt.ly/ZkibBdQ
Пункт:	5.3.5	Рахунок на проживання у готелі учасника фестивалю з Черкас	дoba	0,00	1,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	Прохідження у готель для одного учасника фестивалю Шалімова Андія за одну добу односімій номер класу стандарт: з розрахунком: https://cutt.ly/ZkibBdQ
Пункт:	5.3.6	Рахунок на проживання у готелі учасника фестивалю з Івано-Франківська	дoba	0,00	1,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	Прохідження у готель для одного учасника фестивалю Миколи С23 за одну добу односімій номер класу стандарт: з розрахунком: https://cutt.ly/ZkibBdQ
Дільство по зміні 5 "Витратами учасників проекти, які обуртуть участь у заходах проєкту та не отримують оплату праці та/або винагороду"				0,00	35 665,00		0,00	35 665,00		
Статя:	6	Матеріальні витрати								
Підстатья:	6.1	Основні матеріали та спорядження	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	6.1.1	Найменування	шт.	0,00			0,00		0,00	
Пункт:	6.1.2	Найменування	шт.	0,00			0,00		0,00	
Пункт:	6.1.3	Найменування	шт.	0,00			0,00		0,00	



Фонд
М. М. Грицая

Стаття:	6.2 <i>Носії, накопичувачі</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.2.1 Найменування	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.2.2 Найменування	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.2.3 Найменування	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стаття:	6.3 <i>Інші матеріальні вимірювальні прилади</i>	0,00	0,00	0,00	4 444,80	0,00	0,00	4 444,80	4 444,80
Пункт:	6.3.1 Багаторічна напород для паралельного прямії.	шт.	0,00	555,00	4 444,80	0,00	0,00	4 444,80	4 444,80
Пункт:	6.3.2 Гаймениувачня	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.3.3 Найменування	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стаття:	<i>Довело по статтямі 6 "Матеріальні вимірювальні прилади".</i>		0,00	8,00	4 444,80	0,00	0,00	4 444,80	4 444,80
Стаття:	7 <i>Поліграфічні послуги</i>								
Пункт:	7.1 Виготовлення макетів	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	7.2 Нанесення логотипів	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	7.3 Друк брошуру	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	7.4 Друк буклетів	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	7.5 Друк листівок	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	7.6 Друк плакатів	шт.	0,00	3 000,00	4,00	12 000,00	0,00	12 000,00	Розширення анонсу концепту в місті Харків видовідно до проектної заявки
Пункт:	7.7 Друк банерів	шт.	0,00	2,00	1 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	Презентаційні банери проекту, які будуть встановлені для промо під час концепту
Пункт:	7.8 Друк інших розрізняючих матеріалів	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	7.9 Послуги копірайтера	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	7.10 Інші поліграфічні послуги	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	7.11 Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЕСВ) згоди на "Поліграфічні послуги"		0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	
Стаття:	<i>Всього по статтямі 7 "Поліграфічні послуги":</i>		0,00	3 002,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	
Стаття:	8 <i>Видавничі послуги</i>								
Пункт:	8.1 Послуги коректора	сторінка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	8.2 Послуги верстки	сторінка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	8.3 Друк книг	екземпляр	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	8.4 Друк журналів	екземпляр	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	8.6 Інші видрати (вказати іздали послугу)	екземпляр	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	8.6 Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЕСВ) згоди на "Видавничі послуги"		0,00	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00
Стаття:	<i>Всього по статтямі 8 "Видавничі послуги":</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стаття:	9 <i>Послуги з просування</i>								



ООН
консервіть

А. О

Пункт:	9.1	Фотографія та відеофіксація	відео	2,00	9 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	Зйомка двох промо-відео - анонсу фестивалю. Перше відео - створення промо відео фестивалю для реклами у соціальних мережах вартисть роліку 5000 грн. Друге відео - зйомка та монтаж артмузії фестивалю 10000 грн. Фотографія фестивалю 3000 грн
Пункт:	9.2	Відеофіксація								0,00
Пункт:	9.3	Витрати на зовнішню рекламу	шт./міс.		0,00	1,00	24 450,00	24 160,00	0,00	24 450,00
Пункт:	9.4	ЗММ, ЗО (ЗЕО)	місяців	1,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Реклама на "Ланчі" харків'яною міськополітені від рекламної агенції "АТН" Планути прокування та оптимізацію проекту засобами таргетованої реклами. Прокування буде здійснюватися початком місяця
Пункт:	9.5	Інші послуги								0,00
Пункт:	9.6	Соціальні внески за договорами ЦДХ з підрядниками (ССВ) розділу "Послуги з просування"		0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00
Всього по статтям 9 "Послуги з просування":				3,00	56 000,00	1,00	24 450,00	0,00	0,00	82 450,00
Стаття:	10	Створення web-ресурсу								
Пункт:	10.1	Витрати зі створення сайту/зазначені конкретну навуз посуву відповідно до технічного завдання			0,00				0,00	0,00
Пункт:	10.2	Витрати зі створення сайту/зазначені конкретну навуз посуву відповідно до технічного завдання			0,00				0,00	0,00
Пункт:	10.3	Витрати зі створення сайту/зазначені конкретну навуз посуву відповідно до технічного завдання			0,00				0,00	0,00
Пункт:	10.4	Витрати з обслуговування сайту	місяців		0,00				0,00	0,00
Пункт:	10.5	Соціальні внески за договорами ЦДХ з підрядниками (ССВ) розділу "Створення web-ресурсу"		0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00
Всього по статті 10 "Створення web-ресурсу":				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стаття:	11	Приобретання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації								
Пункт:	11.1	Витрати з обслуговування сайту премії	шт.	1,00	12 000,00	12 000,00	0,00		0,00	12 000,00
Пункт:	11.2	Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів	шт.		0,00		0,00		0,00	0,00
Всього по статті 11 "Приобретання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації":				1,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
Стаття:	12	Послуги з переваду								
Пункт:	12.1	Угній перевад (спільноти/підпільники) з якої мови	один		0,00				0,00	0,00
Пункт:	12.2	Письмовий перевад (зазначити, з якої на яку мову)	сторінка		0,00				0,00	0,00
Пункт:	12.3	Редагування письмового переваду	сторінка		0,00				0,00	0,00
Пункт:	12.4	Соціальні внески за договорами ЦДХ з підрядниками (ССВ) розділу "Послуги з переваду"		0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00
Всього по статті 12 "Послуги з переваду":				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стаття:	13	Інші прямі витрати								
Підстаття:	13.2	Адміністративні витрати			2,00	Фізична освібла ШПРИЧЕМЕЛЬ	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Пункт:	13.1.1	Бухгалтерські послуги	постуга		* 00 КОЛІБІЄВ ВІКТОР АНДРІЙ	10 000,00				10 000,00
Пункт:					ЮРІЙОВИЧ					Послуга повного фінансового менеджменту проекту




№ 2010/057852

2007

Ю.Ю. Коновалець С.І. А.Ю.

Пункт:	13.1.2 Юридичні послуги	послуга	1,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Цільна поставка юридичного супроводу проекту
Пункт:	13.1.3 Аудиторські послуги	послуга		0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	13.1.4 Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрянниками (ЕСБ) розміру "Адміністративні витрати"		0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00
Підпункт:	13.2 послуги комітетерні обробки, монажу, зведення		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.2.1 Зазначеніти конкретну назву послуги видовідно до технічного завдання			0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	13.2.2 Зазначеніти конкретну назву послуги видовідно до технічного завдання			0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	13.2.3 Заповісти ішпроту (главу) пропагандовано до технічного завдання			0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	13.2.4 Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрянниками (ЕСБ) розміру "Послуги комітетерні обробки, монажу, зведення"		0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00
Підпункт:	13.3 Витрати на послуги страхування		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.3.1 Вказати предмет страхування			0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	13.3.2 Вказати предмет страхування			0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	13.3.3 Вказати предмет страхування			0,00		0,00		0,00	0,00
Підпункт:	13.4 Інші прямі витрати		1,00	15 000,00	8,00	298 000,00	1,00	341 000,00	
Пункт:	13.4.1 Оплата концертної программи виконавиці Аліна Паш	послуга	0,00	7,00	47 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	Розрахунок вартості послуг артиста вказано двоюма платежами: передплата та пісплатната
Пункт:	13.4.2 Оплата концертної программи виконавиці Альона Альона	послуга	0,00	2,00	47 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	Розрахунок вартості послуг артиста вказано двоюма платежами: передплата та пісплатната
Пункт:	13.4.3 Оплата концертної программи артиста Галинірома	послуга	0,00	2,00	39 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	Розрахунок вартості послуг артиста вказано двоюма платежами: передплата та пісплатната
Пункт:	13.4.4 Оплата концертної программи артиста ННКГТ	послуга	0,00	2,00	15 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Розрахунок вартості послуг артиста вказано двоюма платежами: передплата та пісплатната
Пункт:	13.4.5 Оплата концертної программи артиста Артема Лойка	послуга	0,00	2,00	30 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Оплата за послуги артиста буде здійснена за рахунок реинвестцій від продажу книжок на фестиваль "Гаряча Аварія 2021". Вартість реинвестцій в умовах карантинних обмежень ми плануємо реалізувати 200 книжок по 150 грн/шт.
Пункт:	13.4.6 Інші прямі витрати (поступу дизайнера)	послуга	1,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	Розробка фільмового стилу проекту, а також пакети фіш, банерів, промокартинок для соціальних мереж
Пункт:	13.4.7 Інші прямі витрати (деталізувати кожний вид витрат)				0,00		0,00	0,00	
Пункт:	13.4.8 Інші прямі витрати (деталізувати кожний вид витрат)				0,00		0,00	0,00	
Пункт:	13.4.9 Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрянниками (ЕСБ) розміру "Інші прямі витрати"		0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	
Всього по глиамті 13 "Інші прямі витрати"				3,00	36 000,00	0,00	290 000,00	1,00	361 000,00
Всього по розділу II "Витрати :				59 778,08			375 650,80		30 000,00
Числові реалізації проскту									997 637,00
									0,00
									0,00



Оголошуємо зовсім - публічно! *А.Ю.*

(підп.)

Склад : Балюкот Н.М. *П.І.С.*