

**ДОГОВІР № 4REG31-30202**  
**про надання гранту**

м. Київ

«30» вересня 2021 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі Виконавчого директора Берковського Владислава Георгійовича, який діє на підставі Положення, з однієї сторони, та Мистецька школа "Славутська школа мистецтв" (далі – Грантоотримувач), в особі Директора Скрипнюк Людмили Василівни, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

**I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурно-мистецького проєкту «II Міжнародний етнофестиваль "Колодар"» (далі – Проєкт), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проєктній заявці та у кошторисі Проєкту згідно з додатками 1 та 2 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проєкт на умовах, визначених цим Договором.

**II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ**

1. Грантоотримувач реалізує Проєкт до 30 вересня 2021 року включно з періодом підготовки та надання Фонду пакету звітної документації відповідно до пункту 3 цього Розділу.

2. Проєкт реалізується згідно з робочим планом реалізації Проєкту, визначеним у розділі XI проєктної заявки.

3. Для підтвердження реалізації Проєкту Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт про виконання Проєкту (додаток 3), звіт про надходження та використання коштів для реалізації Проєкту (додаток 4) з копіями первинних бухгалтерських документів.

4. Датою завершення реалізації Проєкту є день підписання Фондом акта про виконання Проєкту.

### **III. СУМА ГРАНТУ, ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ**

1. Загальна сума гранту становить 934 826 грн. 40 коп. (дев'ятсот тридцять чотири тисячі вісімсот двадцять шість гривень 40 копійок) без ПДВ.

2. Фонд надає суму гранту частинами (траншами) у розмірі та у строки, визначені графіком платежів згідно з додатком 5 до цього Договору.

3. У разі невиконання або часткового виконання співфінансування Проекту зі сторони Грантоотримувача та/або партнера по співфінансуванню, у проектах де співфінансування є обов'язковою умовою, Фонд зменшує суму гранту пропорційно до зменшення суми співфінансування. Якщо часткове невиконання співфінансування не впливає на граничні обов'язкові пропорції співфінансування проекту, визначені Фондом, ця норма не застосовується.

4. Перерахування коштів здійснюється в безготівковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

### **IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН**

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту відповідно до умов цього Договору.

2. Грантоотримувач зобов'язується:

1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;

2) не отримувати прибутку від гранту (крім випадків реалізації проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);

3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу II цього Договору;

4) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;

5) у разі якщо реалізацію Проєкту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у триденний строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з моменту настання таких обставин, документально підтвердити всі витрати, здійснені за рахунок суми гранту, та повернути Фонду невикористану частину суми гранту;

6) зберігати бухгалтерську документацію по Проєкту протягом трьох років з моменту підписання акту про виконання Проєкту;

7) самостійно врегульовувати правовідносини з третіми особами, які пов'язані з виникненням (набуттям) прав на об'єкти авторського права і (або) суміжних прав, використанням таких об'єктів, розпорядженням майновими правами і охороною майнових прав на ці об'єкти, а також охороною особистих немайнових прав відповідно до вимог Закону України "Про авторське право і суміжні права";

8) відповідно до чинного законодавства України не допускати наявності у Проєкті (продукті Проєкту) пропаганди війни, насильства, жорстокості, фашизму і неофашизму, закликів, спрямованих на ліквідацію незалежності України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, приниження нації, неповаги до національних і релігійних святинь, а також наркоманії, токсикоманії, алкоголізму та інших шкідливих звичок, матеріалів порнографічного характеру.

### 3. Фонд має право:

1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проєкту;

2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проєкту;

3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проєкту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності;

4) здійснювати контроль та моніторинг реалізації Проєкту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та/або за місцем фактичної реалізації Проєкту.

4. Фонд зобов'язується:

- 1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;
- 2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, правильність, обґрунтованість та цільове використання гранту.

## **V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.

2. Фонд не несе відповідальності за завдані Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені третім особам.

3. Фонд не несе відповідальності за невиконання Грантоотримувачем своїх зобов'язань перед третіми особами.

## **VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЄКТУ**

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проєкту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем або чинним законодавством.

2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію (результати досліджень), отримані в процесі реалізації Проєкту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.

3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проєкту, який фінансується за підтримки Фонду. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, продукт, виготовлений у результаті реалізації Проєкту, мають містити інформацію про те, що Проєкт реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.

4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проєкту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

## VII. ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача та відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проєкту, форму якого наведено у додатку 2 до цього Договору.

2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:

придбання товарів, виконання робіт, надання послуг, що не пов'язані з реалізацією Проєкту;

витрати по оплаті посередницьких послуг;

витрати по оплаті товарів, робіт і послуг, які були вже або будуть профінансовані за рахунок інших джерел до або після підписання цього Договору (подвійне фінансування);

витрати, пов'язані з реалізацією проєктів, які мають на меті отримання прибутку;

витрати на утримання установ, організацій, в тому числі тих, що є учасниками проєктів;

витрати на підготовку проєктної заявки для подання на конкурсну програму Фонду;

витрати на проведення капітальних ремонтних робіт, проведення будівельних робіт, розробку у проєктно-кошторисної документації;

витрати (замовлення товарів, робіт, послуг), які здійснюються між пов'язаними особами, відносини між якими можуть впливати на умови, або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють (за винятком витрат на оплату винагороди членів команди);

інші витрати, Інструкціями для заявників по програмам та витрати здійснені не за призначенням.

### **VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ**

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проекту в порядку, передбаченому цим Договором.

2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всю необхідну фінансову документацію щодо Проекту.

### **IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ**

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України «Про Український культурний фонд», його може бути розірвано за заявою Фонду в односторонньому порядку.

2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.

3. У разі дострокового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

### **X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)**

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні».

2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

## **XI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.

2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

## **XII. ІНШІ УМОВИ**

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до «31» грудня 2021 року, але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.

2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляють одна одну.

3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.

4. Електронне повідомлення вважається отриманим Стороною-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було відправлено. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.

5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною в установленому законодавством порядку.

6. Контактні особи:

1) контактна особа Фонду:

Відділ міжнародного співробітництва Українського культурного фонду  
01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

+38 044 504-22-66

[programa.cultoureg@ucf.in.ua](mailto:programa.cultoureg@ucf.in.ua)

2) контактна особа Грантоотримувача:

Скрипнюк Людмила Василівна;

7. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неугержене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі – Конфлікт інтересів).

8. Про будь-який випадок, що містить або може призвести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.

9. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проєкту, які стали відомі під час виконання цього Договору.

10. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.

11. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

12. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному для кожної зі Сторін), що мають однакову юридичну силу.

### ХІІІ. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

додаток 1 – проектна заявка;

додаток 2 – кошторис Проекту;

додаток 3 – змістовий звіт про виконання Проекту;

додаток 4 – звіт про надходження та використання коштів для реалізації Проекту;

додаток 5 – графік платежів.

### ХІV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

#### Фонд

Український культурний фонд

Юридична адреса:

01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19

Адреса для листування:

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

ЄДРПОУ: 41436842

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві

Р/р: UA608201720343110001000000458

Тел.: +38 (044) 504-22-66

#### Грантоотримувач

Мистецька школа "Славутська школа мистецтв"

Юридична адреса:

30000, Хмельницька обл., м. Славута, вул. Церковна, 9

Адреса для листування:

30000, Хмельницька обл., м. Славута, вул. Церковна, 9

ЄДРПОУ: 05458198

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: м. Київ ДКСУ

Славутське УДКСУ

Р/р: UA088201720314281003301039013

Тел.: +38(098) 555- 56-18

Виконавчий директор

   
В.Г. Безуковський  
М.П.

Директор

   
Л.В. Скрипнюк  
М.П.

**УКРАЇНСЬКИЙ  
КУЛЬТУРНИЙ  
ФОНД**

Додаток 1

до Договору про надання гранту № 4REG31-30202  
від «30» серпня 2021р.

Сезон: Грантовий сезон 2021

Програма: Культура. Туризм. Регіони

Лот: ЛОТ 3. Локальний фестиваль

Конкурс: Індивідуальний

Заявка: 4REG31-30202

**Назва проекту: II Міжнародний етнофестиваль  
"Колодар"**

**Візитна картка**

**Конкурсна програма**  
Культура. Туризм. Регіони

**Лот**  
ЛОТ 3. Локальний фестиваль

**Тип проекту**  
Індивідуальний

**Назва проекту**  
II Міжнародний етнофестиваль "Колодар"

**Назва проекту англійською мовою**  
II International ethnofestival "Kolodar"

**Географія реалізації проекту**

**Населений пункт**  
м.Славута Хмельницька обл

**Початок проекту**  
2021-06



*Директор*  **Н. В. Серіюк**

**Кінець проекту (включно із фінальним звітуванням)**

2021-09-30

**Тривалість проекту в місяцях**

4

**Формат проекту**

наживо

**Пріоритетний сектор**

культурні та креативні індустрії

**Основний продукт**

Фестиваль

**Ключові слова за напрямками**

фольклор

фестиваль

**Інформація про контактну особу**

**Прізвище, ім'я та по-батькові**

Скрипнюк Людмила Василівна

**Телефон**

**Електронна пошта**

**Функції в проекті**


Керівник проекту, голова оргкомітету

**Загальна інформація про проект**

**Коротка інформація про проект**

Проект передбачає проведення у м. Славуті, Хмельницької обл.

31.07-01.08.2021 р. дводенного ІІ Міжнародного етнофестивалю "Колодар" із залученням колективів із різних регіонів України та закордону, що представлятимуть традиційну музичну культуру регіонів, проведення

  
*Директор*  *Н. В. Скрипнюк*

майстер-класів з народних ремесел, українських побутових танців, традиційних ігор, дитячої традиційної іграшки, етнодискотеки, етноквесту, облаштування виставки продукції народних майстрів, ярмарки екотоварів та крафтових виробів, розгортання локації української традиційної кухні, зокрема майстер-клас з приготування автентичного українського борщу відомим кухарем Євгеном Клопотенком, створення 5 арт-об'єктів (ексклюзивні фігури коней, які є історичним символом Славути), що будуть встановлені у різних районах міста та стануть туристичним магнітом. В рамках етнофестивалю відбудуться кінні змагання, катання на конях, масове виконання бойового гопака. Буде розгорнуто наметове містечко. Масштабна мистецька подія допоможе популяризувати культурну спадщину громади та залучити туристів до місцевої культури.

### **Коротка інформація про проект англійською мовою**

The II International Ethno-Festival "Kolodar". The project envisages a two-day Ethno-festival with the participation of groups from different regions of Ukraine and abroad. They will present the traditional musical culture of the regions, conducting masterclasses in folk crafts, Ukrainian folk dances, traditional games, children's traditional toys, ethnic disco, ethnoquest, organizing an exhibition of folk crafts, fairs of eco-goods and craft products, including the location of Ukrainian traditional cuisine, in particular, a masterclass on cooking authentic Ukrainian borsch by famous chef Yevhen Klopotenko, installation of 7 art objects (exclusive figures of horses, which are a historical symbol of Slavuta), which will be installed in different parts of the city and will become a tourist magnet. The Ethno-festival will include equestrian competitions, horseback riding, and a mass performance of a combat hopak. A tent camp will be set up. A large-scale art event will help to promote the cultural heritage of the community and attract tourists to the local culture.

### **Запитувана сума від УКФ (у гривнях, відповідно до Бюджету)**

934826.40

### **Загальний бюджет проекту**

1324826.40

### **Сума співфінансування**

390000.00

### **Перелік джерел співфінансування та сума їх співфінансування (окрім Фонду)**

  
Директор  
М. П. Сидимчук

**Джерело співфінансування та сума**  
390000. Славутська міська рада

**Сума реінвестиції**  
0

### **Партнери проекту**

**Партнер**  
Славутська міська рада

**Чи використовуються у проекті результати/об'єкти інтелектуальної діяльності?**  
Ні

**Чи врегульовані майнові та немайнові права авторів та їх правонаступників на використання результатів/ об'єктів інтелектуальної діяльності, що використовуватимуться у проекті, згідно з Законом України «Про авторське право і суміжні права»?**  
Не стосується

### **Інформація про організацію-заявника**

**Повне найменування організації-заявника**  
Мистецька школа" Славутська школа мистецтв"

**Повне найменування організації-заявника англійською мовою**  
Art school "Slavuta Art school "

**Код ЄДРПОУ**  
0548198

**Активне посилання на установчий документ (Статут, Положення, інше) на вебсайті Міністерства юстиції України або на іншому вебресурсі**  
<https://usr.minjust.gov.ua/content/home> код доступу 485884361688

**Організаційно-правова форма**  
Комунальна організація (установа, заклад, підприємство)

**Вид діяльності організації-заявника за КВЕД, що відповідає напрямку**

*Директор*  
*М. В. Сарилішук*

**програми/ЛОТ-у**

85.31

**Дата реєстрації організації**

2020-09-08

**Юридична адреса організації**

вул. Церковна, 9, м.Славута, Хмельницька обл., Україна.

**Поштова адреса організації**

30000 вул. Церковна, 9, м. Славута, Хмельницька обл.

**Область (відповідно до юридичної адреси)**

Хмельницька

**Тип населеного пункту**

Місто

**Назва населеного пункту (відповідно до юридичної адреси)**

Славута

**Активне посилання на сайт та (або) сторінки у соціальних мережах**

<https://m.facebook.com/muzschoolslavuta/>

**Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації**

Скрипнюк Людмила Василівна

**Телефон керівника організації**

**Електронна пошта керівника організації**

**Чи притягався керівник організації коли-небудь до кримінальної відповідальності?**

Ні

**Чи притягався керівник організації-заявника до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, або чи має судимість, незняту чи непогашену у встановленому законом порядку?**

  
Директор  
С. Б. Скрипнюк

Ні

**Зазначте кінцевого бенефіціарного власника / власників організації-заявника із вказанням громадянства**

Сидор Василь Богданович- міський голова , українець

**Чи притягався (-лися) кінцеві бенефіціарні власник (-и) організації коли-небудь до кримінальної відповідальності?**

Ні

**Чи є відкриті судові провадження стосовно організації-заявника на момент подання заявки?**

ні

**Наявність матеріально-технічної бази для виконання проекту**

1. Наявність основних засобів: земельна ділянка стадіону військового містечка, автотранспорт легковий (4 од) , вантажний ( 1 од) , стаціонарна сцена, комплекти звукового обладнання - бкв , комп'ютерна техніка (6од) - власність Славутської міської територіальної громади в особі Славутської міської ради ( партнера), лінії елетропостачання - Славутський РЕМ
2. Наявність нематеріальних активів - немає.
3. Наявність трудових ресурсів: команда організаторів фестивалю (7 чол.), команда волонтерів (30 чол.), працівники комунальної сфери ( 20 чол.), працівники мистецької школи ( 25чол.).
- 4.Наявність матеріальних ресурсів- немає.
5. Фінансові ресурси: фінансування міської ради, донори фестивалю.

**Чи подавалася Ваша організація на конкурси Фонду в попередні роки у ролі заявника?**

Ні

**Чи є цей проект продовженням або наступним етапом проекту, реалізованого за підтримки УКФ?**

Ні

**Чи цей проект (повністю чи частково) подавався на інші конкурси підтримки з коштів державного чи місцевих бюджетів?**

Так. Культурно- мистецький проект в рамках програми "Малі міста- великі враження" 2019 р.

**Чи реалізовували проекти за підтримки Фонду у попередні роки?**

  
І. В. Саранчук

Ні

## Приклади успішно реалізованих проектів за підтримки інших донорів протягом останніх трьох років

### Проект

Проект: <https://www.facebook.com/fest.kolodar/> - партнер, 2019р., і Міжнародний еко-етнофестиваль "Колодар". Програма "Малі міста - великі враження" МКІП України, сума гранту- 499 995,00 грн.

## Детальний опис проекту

### Обґрунтуйте актуальність проекту для культурного контексту або міста, або села, або області, або країни в ретроспективі останнього десятиліття

Проект відповідає Глобальним цілям сталого розвитку: 8,11 (завдання 8.3 Просувати проведення орієнтованої на розвиток політики, яка сприяє творчості й інноваційній діяльності; завдання 8.9 Заохочувати сталий туризм, який сприяє створенню робочих місць, розвитку місцевої культури і виробництву місцевої продукції; завдання 11.4 Активізувати зусилля із захисту та збереження всесвітньої культури і природної спадщини). Ідеї проекту відповідають Довгостроковій стратегії розвитку української культури – стратегії реформ на збереження безцінної культурно-духовної спадщини та популяризації української культури, національного культурного продукту, а також Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2021-2027рр.: стратегічна ціль 1 (завдання 1.6.1 Розвиток об'єктів туризму, туристичних культурних продуктів та маршрутів; завдання 1.6.4 Підвищення рівня та сприяння створенню культурних продуктів).

Славутська міська територіальна громада створена у 2018р. шляхом приєднання до міста 1 сільської ради (2 села). Проживає 36,2 тис. населення, в т.ч. у м. Славуті – 35,6 тис.

Місто має багату історію, початки якої ведуть до 18 ст. та культуру, яка представлена багатьма елементами нематеріальної та об'єктами матеріальної культурної спадщини (200-літній собор Різдва Пресвятої Богородиці, костел святої Дороти – близько 200р., Торгові ряди – пам'ятка архітектури національного значення 18 ст.) тощо.

Однак, культурна спадщина є недостатньо затребуваною як культурно-пізнавальний та туристично-рекреативний продукт. Існує ризик втрати значної частини елементів нематеріальної культурної спадщини, різкого зменшення кількості її носіїв. Аудиторія споживання культурного продукту

  
*Куренко* *М. В. Серенюк*

залишається обмеженою через недостатній рівень популяризації та малу кількість туристів, які відвідують місто.

Вирішити проблему збереження культурної спадщини та залучення туристів у місцеву культуру можна декількома шляхами:

Альтернатива 1.

Продовжувати практику знайомства із елементами нематеріальної культурної спадщини на заняттях у позашкільних закладах освіти та у Школі мистецтв, періодичної організації виставок робіт народних майстрів, виступів місцевих фольклорних гуртів у концертних програмах масових культурних заходів, проведення організованих працівниками історичного музею екскурсій історичними місцями Славути.

Альтернатива 2.

Провести масштабний захід – етнофестиваль, формат якого значно розширює можливості та пришвидшує результат. Перевага цієї альтернативи очевидна, оскільки:

- дає можливість популяризувати культурну спадщину одночасно перед широкою аудиторією: мешканцями громади, регіону, туристами з інших регіонів;
- дасть змогу запросити учасників та відвідувачів фестивалю до участі у створенні виробів традиційних ремесел, українських оберегів тощо;
- допоможе створити майданчик, де креативні творчі ідеї матимуть поштовх до трансформації у бізнес-проекти;
- відкриє «нові» імена майстрів, виконавців для широкого загалу, сприятиме появі людей, які захочуть спробувати себе у народній творчості та в наступному поповнять лави носіїв нематеріальної культурної спадщини;
- стимулює мобільність представників культури та креативних індустрій для обміну професійним досвідом та новими знаннями;
- фестиваль сприятиме згуртуванню громади та стане візитівкою міста.

### **Як проект реалізує пріоритети обраної конкурсної програми/ЛОТу?**

Проект відповідає пріоритетам обраної конкурсної програми ЛОТу щодо підтримки локальних фестивалів, які посилюють роль культури в житті громади та популяризують регіональні культурні традиції та культурну спадщину; сприяють розвитку культурно-пізнавального туризму та збільшують привабливість регіону.

**Обґрунтуйте важливість проекту для організації-заявника (та вашого партнерства за наявності), з огляду на основні / стратегічні напрями діяльності організації-заявника (та організації-партнера за наявності)**

Проект відповідає основним напрямкам діяльності Мистецької школи

  
Директор  

"Славутської школи мистецтв", а саме: сприяти відродженню та розвитку національних традицій та мультикультурності; розширення культурно-освітнього простору міста; формування духовно-культурного суспільства, а також Стратегічному плану розвитку м. Славуті: Стратегічна ціль 1.2 Створити місто сучасної культури, освіти та спорту, захід 1.2.1 Розширити культурно-мистецький простір шляхом створення нових творчих майданчиків та модифікації існуючих.

### **Чому проект є унікальним?**

У рамках однієї культурної події – фестивалю, на одному творчому майданчику буде представлена значна кількість елементів нематеріальної культурної спадщини, а відвідувачі зможуть стати учасниками події: співати народних пісень, танцювати народні танці, брати участь в обрядодійствах, виготовляти ляльки-мотанки, глиняний посуд, вироби із лози та соломи тощо. Культурне розмаїття краю доповнять виступи фольклорних колективів з інших регіонів України та із країн Європи (Польща, Словаччина). Якісними перевагами проекту, його "фішкою" є створення унікальних арт-об'єктів – скульптур коней, які будуть встановлені в історичних частинах міста та поблизу пам'яток історії та культури. Образ коня для міста символічний, адже Славута у 19 ст. славилась кумисолікувальним закладом, в якому, згідно легенди, лікувалась Леся Українка. Зображення коня присутнє і на гербі міста. У концепції проекту вперше використовується формат поєднання напрямків культури та історії (попередній досвід – культура плюс екологія). Куратор та автор проекту вбачають у подібному "експерименті" можливість значно розширити аудиторію споживачів культурного продукту та залучити до міста туристів. До місцевих особливостей фестивалю варто віднести: унікальність природного ландшафту території проведення культурно-мистецької події (місто оточене з трьох сторін сосновими лісами, з однієї – річкою Горинню, що утворює своєрідне коло, звідси назва – «Колодар»); наявність природних матеріалів, які широко використовуються у традиційних ремеслах: глини, піску, соломи, дерева, лози, каменю, що будуть представлені у майстер-класах; місцеві фольклорні колективи популяризують автентичний локальний музичний і усний матеріал, що був записаний під час експедицій славутськими фольклористами (пісні, обряди та обрядодійства, побутові танці, ігри, легенди, примовки, лічилки тощо);

### **Чому проект є інноваційним?**

В рамках проекту буде створено Ю-туб Канал фестивалю, на якому публікуватиметься автентичний матеріал у виконанні колективів, що були учасниками минулого фестивалю, щорічного і наступних. В описі будуть

  
*А. В. Савицький*

вказані паспорти музичного матеріалу, характеристика місцевості, звідки він походить, та інформація про колектив, що його відтворює. Це стане доступною інформаційною платформою для фольклористів, фахівців у галузі збереження етнокультурної спадщини та шанувальників фестивалю.

Заплановано створення Тік-Ток каналу фестивалю, на якому будуть опубліковані виступи колективів-учасників. На скульптурах коней будуть встановлені QR-коди з посиланням на інформацію про історію туристично привабливих об'єктів.

### **Основна мета проекту**

Популяризація культурної та історичної спадщини міста Славути, залучення туристів до місцевої культури через проведення етнофестивалю у термін до 4 місяців у місті Славуті Хмельницької області.

### **Цілі проекту**

#### **Ціль**

Проведення етнофестивалю та створення інструментів для популяризації регіональної етнокультурної спадщини.

#### **Завдання**

Завдання 1.1 - провести виступи фольклорних колективів з регіону, України, з-за кордону, майстер-класи з традиційних ремесел, ігор, побутових танців, розгорнути локацію традиційної кухні, облаштувати виставку-продаж крафтових виробів та товарів; Завдання 1.2 - створити ютуб та тік-ток канали фестивалю.

#### **Результат 1**

Результат 1.1.1 Проведено виступи українських фольклорних колективів з різних регіонів, закордонних, відомих українських гуртів в напрямку етномузики, залучено народних майстрів, представлено традиційну кухню із західного та центрального регіонів України та країн-учасників фестивалю, відомим кухарем проведено майстер-клас приготування автентичного борщу. Організовано спільне виконання побутового українського танцю «Картопля» за участі усіх учасників заходу та відвідувачів. Організовано майстер-класи з традиційних ремесел та ігор. Відвідувачами фестивалю стали жителі громади та туристи регіону та областей країни. Зріс масштаб фестивалю, а також кількість залученої аудиторії, значно збільшився інтерес до етнокультурних продуктів, до занять традиційним ремеслом. Збільшилась кількість учасників



*М. В. Сериліш*

фольклорних гуртів та споживачів музичної україномовної продукції у соц. мережах. Сформована система партнерств в напрямку етнокультурної спадщини, а також кросс-секторальних. Результат 1.2.1 Створено Ю-туб канал фестивалю, на якому опубліковано автентичний матеріал у виконанні колективів, що були учасниками минулого фестивалю і цьогорічного. В описі вказані паспорти музичного матеріалу, характеристика місцевості, звідки він походить, та інформація про колектив, що його відтворює. Це стало доступною інформаційною платформою для фольклористів, фахівців у галузі збереження етнокультурної спадщини та шанувальників фестивалю, а також забезпечили сталість проєкту.

## **Результат 2**

Створено Тік-Ток канал фестивалю, на якому опубліковані виступи колективів-учасників.

## **Індикатори досягнення результатів**

Індикаторами досягнення цілей та завдань проєкту будуть SMART-індикатори: Очні: кількість відвідувачів - 10000чол., кількість учасників заходів - 13 українських фольклорних колективів, 2 закордонних, 3 українських гурти( загальна к-ть 350чол. ); Залучено 40 народних майстрів, 30 кухарів, 30 учасників виставки, 26 ігор, 26 танців, 200 чол. спільно виконали побутовий танець, проведено 15 майстер-класів(1500чол.). Вимірні: к-ть переглядів в ютюб - 20000, к-ть переглядів в тік-ток - 20000, загальне охоплення в фейсбук - 500 000, загальне охоплення в інстаграм - 100 000; к-ть коментарів та відгуків у соціальних-мережах - 1000. Актуальні - проведено етнофестиваль "Колодар", круглий стіл, створено 4 цифрових канали (ютюб, інстаграм, тік-ток, фейсбук) та 150 паспортів елементів нематеріальної культурної спадщини.

## **Ціль**

Посилення інтересу до унікальних сторінок історичного та культурного минулого міста, регіону, шляхом встановлення арт-об'єктів, брендування історичного символу міста.

## **Завдання**

Завдання 2.1 - Встановити арт-об'єкти у формі коней у різних частинах міста та розмістити на них інформаційні QR-коди. Завдання 2.2 - Провести кінні перегони та катання на конях. Завдання 2.3 -включення нових та малозалучених аудиторій та мешканців громади, дітей,

 *Інформація* *С. В. Саркишук*

туристів.

### **Результат 1**

У різних частинах міста біля основних туристичних та історичних локацій встановлено арт-об'єкти у формі коней, що виконані у різних стилях, і є символом м. Славути. За допомогою інформаційних QR-кодів туристи та жителі міста мають доступ до інформації про дані об'єкти українською та англійською мовами. Таким чином, знайшовши усі фігури, під час фестивалю відвідувачі мають значне уявлення про історичну культурну спадщину міста. Зріс туристичний потенціал міста та громади. Фестиваль став одним з головних туристичних магнітів регіону та вийшов на рівень часткової самоокупності.

### **Результат 2**

У рамках фестивалю проведено кінні перегони, залучено до організації власників коней та кінні клуби.

### **Індикатори досягнення результатів**

Індикаторами досягнення цілей та завдань проєкту будуть SMART-індикатори: Очні: к-ть відвідувачів - 500 чол., к-ть учасників - 8 власників коней та 3 кінні клуби. Вимірні: к-ть арт-об'єктів - 5, к-ть унікальних користувачів та переглядів сайту за місяць - 10000 чол, к-ть учасників квесту та екскурсій - 500 чол., розмір туристичного збору зріс в 30 разів, збільшилась к-ть відвідувачів музею на 150%. Досяжні: к-ть туристів зросла у 5 разів; Актуальні: проведено кінні змагання, катання на конях.

### **Опишіть у кількісних та якісних показниках пряму цільову аудиторію проєкту**

Носії елементів нематеріальної культурної спадщини усіх вікових категорій: первинні та вторинні фольклорні колективи та сольні виконавці – носії музичної культури - 350 чол., -майстри народних ремесел (мають потребу у мистецьких майданчиках із широкою аудиторією, де можна реалізувати свої творчі надбання) – 40 осіб; - туристи з регіону та областей країни- 3000 чол(мають потребу у змістовному відпочинку, нових враженнях, відкриттів нових туристичних маршрутів та подій); - культурна творча еліта (має постійну потребу у широкому доступі до культурних послуг та мистецьких подій як необхідного джерела професійного розвитку, обмеженому проживанням у малому місті) - молодь 16-35 років- 150 чол.; дорослі - 36-65 років - 300 чол.; люди старшого віку - 50 чол.; мешканці міста, регіону (потреба у зростанні якісних, культурних продуктів, змістовному відпочинку): діти 3-16 років - 1500 чол., Молодь 16-35 р. - 3000 чол., дорослі

  
*Директор*  М. В. Серениук

36-65 р. - 2800 чол., люди старшого віку 65+ - 200 чол. - представники малозалучених аудиторій, а саме: сільські жителі громади - 100 чол. ; діти із малозабезпечених сімей, - 100 чол.; ветерани АТО/ООС - 100 чол., люди з інвалідністю 15 чол. - власники коней, представники кінних клубів - 30 чол. - креативні підприємці міста регіону, виробники крафтових виробів - 70 чол.

**Опишіть у кількісних та якісних показниках опосередковану (непряму) аудиторію проекту**

- вихованці закладів культури та позашкільних закладів освіти (потребують постійного творчого розвитку) - 250 ос.;
- туристичні агенції регіону (потребують розвитку нових туристичних об'єктів та маршрутів) - 5;
- власники готельно-ресторанного бізнесу (потребують збільшення потоку туристів для розвитку бізнесу) - 70 ос.

**Яким чином були визначені їх культурні потреби, інтереси?**

Культурні потреби та інтереси визначались шляхом картування громади, яким займається наша команда в рамках проекту "Академія культурного лідера 2.0" МКІП України, аналізу попередньої практики проведення масових культурних заходів та участі в них цільових груп, рівня активності обговорення теми збереження культурної спадщини на різних майданчиках та платформах у соціальних мережах, участі у творчих фестивалях та конкурсах. Високий рівень інформативності несуть у собі опитування, що проводяться управлінням культури, творчими спілками та громадськими активістами.

**У який спосіб кінцеві результати проекту будуть задовольняти (повністю або частково) культурні потреби та інтереси обраної (их) аудиторій?**

- Туристи, мешканці міста, регіону – проведення змістовного дозвілля, отримання яскравих вражень.
- носії елементів нематеріальної культурної спадщини – реалізація власного творчого потенціалу, стримання іміджевих здобутків;
- культурна творча еліта – отримання нових знань та навичок, збагачення досвідом;

**Хто є зацікавленою стороною (ами) проекту (особи чи інституції, які можуть – безпосередньо чи опосередковано, позитивно чи негативно – впливати на проект чи бути під впливом проекту)? Зазначте, у який спосіб та використовуючи які інструменти будете працювати з ними**

Перелік ключових заінтересованих сторін проекту (стейкхолдерів): 1. Школа мистецтв – ініціатор – визначає, здійснює управління проектом; 2.

  
*Григорук* *ММ* *С. В. Сириниук*

Славутська міська рада – партнер – здійснює співфінансування проєкту; 3. Мешканці Славутської міської територіальної громади -цільова група. Заінтересовані сторони мають високу важливість для проєкту, але низький вплив: 4. Творчі особистості – бенефіціари; 5. Підприємці в сфері креативних індустрій, сфери послуг – бенефіціари. Заінтересовані сторони з високим впливом на проєкт, але результати на них безпосередньо не спрямовані: 6. КУ «Міський палац культури» - надання музичного та світлового обладнання, співпраця у проведенні заходів фестивалю - партнер 7. Приватні інвестори, фонди – співфінансування проєкту – спонсори; 8. Волонтери – організаційна допомога – виконавці; 10. ЗМІ – партнери, виконавці робіт. Заінтересовані сторони з високим впливом на проєкт, результати спрямовані безпосередньо на них: 10. Викладачі Школи мистецтв, позашкільних закладів освіти, де працюють гуртки декоративно-прикладного мистецтва, керівники студій мистецьких напрямків, майстри – виконавці, бенефіціари; 11. ГО «Кластер Творчих Індустрій» - розвиває на базі Центру культурно-мистецьких ініціатив бізнес-інкубатор креативних ідей – партнер.

**Які ключові повідомлення, яких спікерів буде обрано для поширення інформації про проєкт серед прямої (их) цільової (их) аудиторії (їй), опосередкованої аудиторії, потенційних партнерів, широкої аудиторії?**

Ключовими повідомленнями фестивалю будуть #злюбов'ю\_до\_рідного #славута #колодар #етнофестивальколодар #фестиваль #розіграш #міжнароднийфестиваль #укф #українськийкультурнийфонд #україна #подорожуй\_україною #мандруй\_україною #культурна\_спадщина #туризм. Інформаційними спікерами фестивалю стануть керівники фольклорних колективів – учасників фестивалю, місцеві лідери думок та блогери, кафедра музичного фольклору Інституту мистецтв РДГУ, Українська секція світової організації фольклорних фестивалів CIOFF Ukraine, голова ЕКЦ «Веснянка» ПДМ м. Рівне, етномузикознавець Віктор Ковальчук, Львівська лабораторія музичної етнології (Юрій Рибак).

**Які методи комунікації (відео, аудіо контент, промо кампанії в соціальних мережах, амбасадори, тощо) та канали комунікації (вебсайт проєкту, соціальні мережі тощо) будуть залучені під час реалізації проєкту?**

Промоція із застосуванням відео та графічного контенту відбуватиметься у соц-мережах (facebook, instagram, tik-tok), youtube, landing page, та тематичні веб-сайти:  розповсюдження інформації на сторінках фестивалю ( охоплення -3-7 тис.чол),  розповсюдження на локальних сторінках, які дотичні до місця проведення фестивалю( охоплення- 30-70 тис.чол в радіусі 50км);  розповсюдження відео та постів на



*Handwritten signature in blue ink, partially overlapping the stamp.*

*Handwritten signature in blue ink: С. В. Серванюк*

сторінках(групах, пабліках), які мають величезну базу підписників, зручне логістичне розташування, або дотичні до фестивалю тематики: крафтові вироби, етно, етногурти, музика, фестиваль, розваги, креативні індустрії тощо ( охоплення - 100-400тис.чол.); [?] налаштування та запуск таргетованої реклами на вертикальне та квадратне відео плюс графічний пост за ключовими словами, які дотичні до фестивалю, у областях : Хмельницька, Тернопільська, Волинська, Львівська, Київська, Рівненська, Житомирська та Івано-Франківська ( охоплення - 200-500тис.чол.); [?] Співпраця з туристично-інформаційними центрами та туристичними компаніями(10 приватних компаній, 7 інформаційних центрів), 3 етнокультурними центрами, 5 етнографічними музеями, Асоціаціями Індустрій Гостинності України". [?] SEO просування сайту фестивалю, внутрішня та зовнішня перелінковка (охоплення буде збільшуватись при постійному наповненні та розпису на різні тематики – етно, фестиваль, крафтові вироби, колодар, що таке колодар, українські традиції і так далі); – охоплення не обмежене у часі та кількісному вимірі; – розповсюдження інформації на сайтах новин, блогах і дошках оголошень – охоплення 10-100тис. чол.

**Які засоби масової інформації будуть висвітлювати реалізацію та результати проекту (вказіть назви засобів масової інформації та кількість публікацій/матеріалів, які заплановані)?**

Телекомпанії: «33 канал», «Ексклюзив», UA: ПОДІЛЛЯ - Суспільне – по 1 матеріалу;

ЕТНО канал- 1 матеріал;

FM – радіо: «Всім радіо» - 1 ролик.

Друковані ЗМІ: регіональні – «Подільські вісті» - 1 матеріал, «Пульс», «Трудівник Полісся» - по 2 матеріали, інтернет-газета «День за днем» - 1 матеріал, інформаційний сайт DEPO- 3 матеріали.

**Яких кількісних та якісних показників ви плануєте досягти в результаті виконання інформаційної складової проекту?**

Кількісні показники:

- охоплення аудиторії зросло у 5 разів та становить 100 000 осіб;
- репост матеріалів у соціальних мережах склав 3000 поширень;
- кількість відвідувачів сайту фестивалю - 5000 осіб;
- як результат комунікацій, потік туристів із різних регіонів склав 3000 осіб.

Якісні показники :

- фестиваль став топ-новиною культурного життя регіону;
- Славути стала асоціюватись як місто креативних творчих людей, в яке варто приїжджати за враженнями;



*Handwritten signatures and names:*  
[Signature] [Signature] С. В. Саринюк

- зросли запити на співпрацю від українських і закордонних колективів та запрошення до участі у партнерських проєктах.

### **Яких довгострокових результатів вдасться досягнути завдяки реалізації проєкту? Що буде підтвердженням досягнення мети проєкту?**

У більш віддаленій перспективі проєкт може забезпечити такі ефекти:

- «Колодар» - візитівка міста, яке стане туристично привабливим;
- розшириться географія учасників, партнерів та відвідувачів фестивалю;
- завдяки зростанню популярності фестивалю зросте кількість закордонних колективів-учасників;
- ютуб-канал стане ефективною платформою для сталої промоції етнокультурної спадщини;
- зросте обсяг надходжень від туристичного збору;
- арт-об'єкти стануть магнітом для туристів та збільшать туристичну привабливість регіону;
- зросте кількість відвідувань історичного музею, учасників краєзнавчих конференцій, досліджень та публікацій на тему історії та культури міста;
- кінні змагання стануть постійними, наберуть статусу регіональних та залучать більше учасників;
- зросте кількість дітей, які займаються у кінно-спортивних клубах;
- збільшиться кількість вторинних носіїв нематеріальної культурної спадщини, в тому числі за рахунок мешканців сільських громад, що увійшли до міської територіальної громади;
- зросте згуртованість громади;
- створення спільних проєктів національної та міжнародної співпраці;
- використання культурного та туристичного потенціалу на муніципальному рівні стане одним із джерел формування доходів та соціально-економічного розвитку території.

### **Опишіть соціальну (суспільну) цінність результатів проєкту**

Проєкт має соціальний ефект:

- забезпечено вільний доступ усіх бажаючих до культурного продукту із дотриманням принципів гендерної рівності - близько 10000 осіб;
- усі заходи та продукти проєкту трансливались українською мовою;
- кількість людей з інвалідністю, які долучилися до роботи творчих об'єднань та спілок міста, збільшилася в 2 рази;
- здійснювалась промоція екотоварів (екопосуд для фудкортів, екопакети для сміття, екоматеріали для дитячого майданчика тощо);
- ветерани АТО/ООС та переміщені особи долучилися до підприємницької діяльності у сфері креативних індустрій та сфері послуг- 15 осіб.



*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink: І. В. Саринюк*

**Яким чином буде забезпечений вільний доступ до напрацювань та / або кінцевих результатів проекту?**

Матеріали фестивалю будуть знаходитись у вільному доступі на каналі Ю-туб, ТікТок, сторінках соцмереж, сайті; арт-об'єкти встановлені у відкритих публічних місцях та забезпечують доступність інформації для усіх бенефіціарів.

**Чи передбачає діяльність за проектом подальший розвиток та функціонування отриманих за результатами проекту продуктів та на яких засадах (самоокупності, фінансування з державного або місцевого бюджету, грантової чи спонсорської підтримки тощо)?**

Діяльність за проектом передбачає вільний доступ до продуктів проекту та інформації про нього та його результати ( канал Ю-туб, що стане платформою для фольклористів, фахівців з етнокультурної спадщини, дослідників, які зацікавлені у музичних автентичних зразках регіональної традиційної культури; канал Тік-Ток , де будуть опубліковані матеріали; сторінки соц.мереж фестивалю та landing page); проведення етнофоруму у міжфестивальний період. Усі матеріали міститимуть логотип УКФ та підкреслюватимуть його важливу роль в підтримці нашого і подібних проєктів. Арт-об'єкти (фігури коней) будуть встановлені поблизу визначних пам'яток архітектури: церкви Різдва Пресвятої Богородиці, костелу Святої Дороти, Торгових рядів, а також в історичних місцях – парку, закладеного засновниками міста - князями Сангушками, поблизу Сангушківського джерела. З допомогою QR-кодів, встановлених на арт-об'єктах, поширюватиметься інформація про пам'ятки матеріальної культурної спадщини та історичну минувшину міста.

**Як організація-заявник планує ділитися здобутим досвідом з іншими організаціями? Чи планується створення партнерств з іншими організаціями, поза межами проекту?**

Поширення досвіду через усі канали комунікації; шляхом участі у фасилітаційних програмах та сесіях, фестивалях ідей, культурних форумах тощо.

Фестиваль стане майданчиком для налагодження партнерств із організаціями, колективами, митцями поза межами проекту (створення спільних нових проєктів, дотичних до цілей фестивалю - заходів, програм, студій, воркшопів тощо).

**Команда проекту (основні виконавці)**

ПІБ члена команди

*Засредоточені*  
*С.В. Сергійчук*

Скрипнюк Людмила Василівна

### **Роль у проекті**

Керівник проекту, голова оргкомітету.

### **Перелік основних обов'язків**

Координація діяльності всіх учасників проекту та здійснення контролю за реалізацією програми відповідно до затвердженої стратегії і концепції; безпосередня участь у розробці проекту; контроль за виконанням робочого плану; організація та проведення заходів у межах програми; організація роботи проектної групи (розподіл завдань, мотивація, контроль проміжних і підсумкових результатів); моніторинг і оцінка проекту, коригування проекту відповідно до узгодженої стратегії; підготовка звітів та іншої документації; організація взаємодії з зовнішніми учасниками проектів (виконавцями робіт, консультантами та ін.) з питань впровадження проекту; укладання договорів з виконавцями робіт; сприяє своєчасному вжиттю заходів до усунення порушень; протягом усього часу виконання здійснює контроль за термінами та якістю робіт шляхом проведення перевірок їх відповідності вимогам, переліку обов'язкових етапів робіт, а також за термінами подання звітних матеріалів; організує приймання кожного етапу роботи, передбаченого робочим планом виконання робіт за договором.

### **Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)**

червень-90%; липень-100%; серпень-80%; вересень- 50%

### **Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)**

Дата народження: 05.08.1973 р. Досягнення: 2018 р.- отримала сертифікат Міністерства культури України, який засвідчує, що успішно пройшла навчання за програмою проблемного семінару з питань розвитку мистецької освіти за напрямками: стратегічні комунікації в умовах змін; командне лідерство; робота з командою( мотивація, самоаналіз,навчання); зміни в організації та управління ними. травень 2020 року - пройшла навчання з програми House of Europe для професіоналів у сфері культури та креативних індустрій « Онлайн університет» та стримала стипендію. Пройшла навчання на тему: « Проектна діяльність в освітньому процесі. З чого розпочати» Розробила 3 проекти щодо інноваційних технологій в мистецькому закладі. Керівник дитячого хору « Choralle» та вокального ансамблю « Колорит». який є переможцями та учасниками Міжнародних, Всеукраїнських конкурсів і

  
Людмила Василівна Скрипнюк  
19.09.2020

фестивалів в Україні та за її межами. 2019 р. - керівник проекту та голова оргкомітету I Міжнародного фестивалю « Колодар », який проходив в рамках культурно- мистецького проекту « Малі міста – великі враження». Навчання в Академії культурного лідера.2.0» Міністерства культури та інформаційної політики України спільно з Гете Інститутом в Україні, 2020-2021 р. Освіта : 1992р- закінчила Хмельницьке музичне училище за спеціальністю: « Хорове диригування» 2010 р. – закінчила Рівненський державний гуманітарний університет мистецтв та отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти. Музика" та здобула кваліфікацію вчителя музики, етики, естетики і художньої культури». Досвід роботи: директор Мистецької школи "Славутської школи мистецтв", викладач вокалу, керівник дитячого хору « Choralle» та вокального ансамблю «Колорит» Стаж роботи : педагогічний - 20 років; керівний -13 років.

**Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)**

штатний працівник організації

**ПІБ члена команди**

Маліновська Тетяна Володимирівна

**Роль у проекті**

Координатор проекту

**Перелік основних обов'язків**

Безпосередня участь у розробці проекту; пошук, комунікація та запрошення колективів фестивалю, відомих гуртів; загальна розробка програми та сценарію фестивалю; контроль та координація усіх процесів; презентація проекту; пошук та залучення до проекту виконавців робіт (техсупровід, фотограф, оператор тощо); пошук та комунікація з партнерами фестивалю; координація роботи команди фестивалю; координація роботи локацій фестивалю; проведення моніторингу та оцінки проекту; підготовка необхідної звітності; пошук та координація роботи волонтерів.

**Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)**

червень- 90%; липень-100%; серпень- 80%; вересень- 40%.

  
Директор  А. В. Серенюк

**Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)**

: Дата народження : 01. 02.1987 р. Освіта: інститут мистецтв РДГУ, факультет «Музичного мистецтва», спеціалізація «Музичний фольклор». Курс культурного проєктного менеджменту «Менеджмент 24/7» при підтримці УКФ, 2019 р. Курс «Сучасне керівництво проєктами. Мистецтво порушення правил» в рамках проєкту «Онлайн університет 2020». «Академія культурного лідера 2.0» Міністерства культури та інформаційної політики України спільно з Гете Інститутом в Україні, 2020-2021 р. Досвід роботи: фахівчиня з етнокультурної спадщини, викладачка народного співу та керівниця фольклорного гурту «Щедрик» МШ «Славутська школа мистецтв» з 2008 року і до сьогодні. Членкиня Молодіжної дорадчої ради міста Славути з 2019 року. Кореспондентка газети «Край» у 2006–2008 рр. Попередні проєкти: 2016 р. – регіональна мистецька толока «Щедрик-фест» ; 2017 р. – проєкт «Дух щедрого Різдва»; 2019 р. - I Міжнародний етно-екофестиваль «Колодар»; 2020 р. – фестиваль «День вуличної музики» у м. Славути. Досягнення : стипендіатка Програми Президента України для молодих письменників та митців у галузі музичного мистецтва, 2019 р; стипендіатка Програми Hause of Europe для професіоналів у галузі культури, 2020 р. Гурт «Щедрик» – переможець та учасник Міжнародних фестивалів та конкурсів в Україні, Польщі, Словаччині, Білорусі, Румунії, Угорщині, Болгарії, Туреччині, Італії та Нідерландах. Компетентності: організація заходів, свят та фестивалів місцевого, регіонального, всеукраїнського та міжнародного рівнів; створення команди з організації благодійних проєктів; досвід керування дитячим колективом у складі 50 чол; організація участі у фестивалях колективів в Україні та 9 країнах світу; вміння домовлятися, мотивувати, генерувати нові ідеї, виявляти ініціативу; вміння концентруватися та ефективно керувати багатьма процесами в умовах екстремального тиску; вміння швидко приймати рішення та легко навчатися новому.

**Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)**

штатний працівник закладу

**ПІБ члена команди**

Іванюк Тамара Степанівна

**Роль у проєкті**

Куратор проєкту



*Директор*

*А. В. Скрипник*

### **Перелік основних обов'язків**

Забезпечення адміністративного супроводу проекту, оперативної комунікації у випадку виникнення надзвичайних ситуацій тощо ; безпосередня участь у розробці проекту; контроль та координація усіх процесів; презентація проекту; пошук та залучення до проекту виконавців робіт (техсупровід, фотограф, оператор тощо); організація роботи наметового містечка; комунікація з учасниками фестивалю, закордонними колективами; організація екскурсій по місту у вільний час; часткове доручення до пошуку волонтерів, формування їх переліку, участь у відборі; формування програми виступів.

### **Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)**

червень- 80%; липень- 80%; серпень- 90%; вересень- 70%

### **Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)**

Дата народження : 25.09.1963р.н. Освіта: 1982р.- закінчила Хмельницьке педагогічне училище за спеціальністю дошкільне виховання. 1982 - 1987рр - навчання у Кам'янець-Подільському педагогічному інституті на історичному факультеті. 1987 - 1999рр. - працювала вчителем історії та правознавства у ЗОШ 5 м. Славути. 1999 - 2018 рр.- працювала на посадах редактора радіо, головного редактора ТРК " Контакт - Славути". З квітня 2018р. і до тепер - посада заступника начальника управління культури Славутської міської ради. Досвід : педагогічна робота (вчитель історії та права), відмінник освіти; - досвід журналістської та управлінської роботи на посаді головного редактора місцевої телерадіокомпанії; - робота в команді з підготовки та проведення етно- екофестивалю "Колодар", що проводився за підтримки Міністерства культури України в рамках програми "Малі міста - великі враження (куратор проєкту); - куратор соціального проєкту європейської системи пожиттєвої освіти "Університет третього віку", м. Славути; - успішне проходження навчальної програми "Школи місцевого самоврядування", що організована ГО "ДЕСПРО" у співпраці з Представництвом фонду Ганса Зайделя в Україні.

### **Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)**

Договір цивільно-правового характеру

ПІБ члена команди



*Григорук*

*[Handwritten signature]*

*А. В. Сиренюк*

Ткачук Ольга Віталіївна

## **Роль у проекті**

Бухгалтер

## **Перелік основних обов'язків**

Відкриття фінансових рахунків; складання та ведення кошторису проекту; ведення бухгалтерського обліку та звіту в процесі реалізації проекту; надання необхідної фінансової документації щодо проекту; складання розрахунків, нарахування та оплата праці; реєстрація та оплата договорів; підготовка фінансової та бюджетної звітності.

## **Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)**

червень- 70%; липень- 80%; серпень- 90%; вересень- 70%

## **Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)**

Дата народження: 07.09.1979 Освіта: вересень 1997 р. – червень 1999 р.- Хмельницький кооперативний технікум, факультет «Бухгалтерський облік і аудит», спеціальність «Бухгалтер», диплом молодшого спеціаліста (денна форма навчання); 2015 р.- закінчила Хмельницький національний університет за напрямком «Облік і аудит», здобула кваліфікацію бакалавра з обліку і аудиту (заочна форма навчання); 2016 р.- закінчила Хмельницький національний університет за напрямком «Облік і аудит», здобула кваліфікацію спеціаліст з обліку і аудиту (заочна форма навчання). Досвід роботи: заступник головного бухгалтера: - лютий 2000р. – грудень 2011р. - Славутський маслоробний комбінат . Головний бухгалтер: - червень 2012 р. – січень 2021 р.- Мистецька школа «Славутська школа мистецтв». Професійні навички: – володіння комп'ютером (Знання MS Office, Медок, MSEXcel); – володіння оргтехнікою: факс, принтер, сканер, копіювальне обладнання; – досвід ведення бухгалтерського від первинної документації до формування та здачі звітності до контролюючих органів; – досвід роботи з контролюючими органами та зовнішніми аудиторами; – досвід проходження перевірок контролюючими органами; – уміння працювати в системах «Банк-Клієнт», «Інтернет-банкінг»; – досвід формування платіжних доручень; – досвід підготовки та підписання контрактів; – уміння працювати в команді; – навички управління персоналом: – знання мов: українська – рідна, російська – вільно володію;

## **Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа**

**- підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)**

штатний працівник закладу

**ПІБ члена команди**

Хоміч Юлія Юр'івна

**Роль у проекті**

Асистент керівника

**Перелік основних обов'язків**

Ведення контролю за виконанням розпорядчих документів керівника проекту; здійснення контролю за своєчасним виконанням листів, звернень; збір інформації та матеріалів необхідних керівнику проекту; збір та обробка письмових погоджень із умовами фестивалю для зареєстрованих учасників; друк документів під час підготовки та виконання програми проекту.

**Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)**

червень-80%; липень-100%; серпень-80%; вересень-50%

**Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)**

Дата народження: 08.08.1984р. Освіта: навчальний заклад: м. Рівне, Рівненський державний гуманітарний університет Назва спеціальності: Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія Період навчання: Дата початку навчання 2002 р. — Дата закінчення – 2006 р. Досвід роботи: Рівненський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом; посада: фахівець навчального відділу Період роботи: 2006-2007 р.р. Славутський міськрайонний суд Хмельницької області Посада: головний спеціаліст з інформаційних технологій Період роботи: 2008-2013 р.р. Мистецька школа «Славутська школа мистецтв» Посада: секретар Період роботи: з 2014 р. по даний час. Вміння та навички: знання ПК на достатньому рівні; володіння програмами MS Office (Word, Excel); швидке засвоєння різної інформації; досвід ведення презентацій; досвід роботи з комп'ютерними програмами та комп'ютерною технікою; ведення діловодства, архівних документів; складання таблиць робочого часу, листів, наказів, службових записок тощо; професійна пам'ять на цифри.

**Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір,**

  
*Юлія Хоміч* *М. В. Сергійчук*



комунальних підприємств); Організаційні – низька активність цільових груп (проведення активної інформаційної та комунікаційної компанії із залученням усіх доступних каналів комунікації).

### **Опишіть зовнішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію проекту, та шляхи їх мінімізації**

Непередбачувані – пандемія ( в разі загострення ситуації – перенесення фестивалю, дотримання усіх санітарно-епідеміологічних вимог). Закриття кордонів - заміна закордонних колективів на українські етногурти.

Несприятливі погодні умови (у разі спеки передбачено постачання питної води для учасників фестивалю, а також глядачів. По периметру локації висаджені дерева, що забезпечуватимуть тінь).

Під час несприятливих умов у вигляді зливи чи грози майстер-класи буде перенесено у приміщення міського Палацу культури та спортивного залу ТЦ "Епіцентр", що знаходяться на суміжних локаціях.

Передбачувані – зростання витрат в разі інфляції ( на покриття витрат залучатимуться кошти резервного фонду організації, благодійні внески)

### **Які інструменти внутрішнього моніторингу реалізації проекту ви будете застосовувати?**

збір даних, аналіз проміжних результатів;  
опитування;  
відслідковування коментарів в соцмережах

## **Моніторингова інформація**

**Кількість чоловіків у команді проекту**

2

**Кількість жінок у команді проекту**

5

**Кількість людей віком від 17 до 34**

4

**Кількість людей віком від 35 до 50**

3

**Кількість людей віком від 51 до 60**

 *Директор*  *С. П. Серушко*

1

**Кількість людей віком від 61 до 70**

0

**Кількість людей віком старше 71**

0

**Кількість працюючих пенсіонерів**

0

**Кількість людей з інвалідністю серед команди проекту**

0

**Чи передбачає ваш проект залучення волонтерів? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0**

30

**Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії або учасників ветеранів АТО? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0**

5

**Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії або учасників тимчасово переміщених осіб? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0**

20

**Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії дітей із малозабезпечених сімей, дітей-сиріт? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0**

150

**Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії людей з інвалідністю? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0**

20

**Чи планується при реалізації проекту використовувати різні методи енергозбереження?**

ні

**Чи враховуватимуть меседи вашого проекту принципи толерантності**



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature: А.В. Скрипник*

**відповідно до Декларації принципів толерантності ЮНЕСКО?**

Так

## **Декларація доброчесності**

**Я, шляхом підписання проектної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-VI надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.**

Так

**Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.**

Так

**В розрізі та з урахуванням норм Закону України «Про санкції» та рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування і скасування персональних спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відносно громадян та юридичних осіб та з метою отримання гранту інституційної підтримки, цим гарантійним листом, шляхом підписання проектної заявки, підтверджую відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками (юридичними та фізичними особами) держави-агресора Російською Федерацією з 2014 року до цього часу.**

Так



*Директор*  **А. В. Скрипник**

## Декларація доброчесності

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Я, шляхом підписання проектної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Я підтверджую, що не отримую іншої фінансової підтримки на витрати, які покриває УКФ.

ПІБ Грантоотримувача

Підпис

Дата заповнення

О.В. Серсенюк





Грантоотримувач:

Школа "Славутич" м. Славутич

Додаток № 2

до Договору про надання гранту № 4 РЕБЗ/1-30202  
від "30 серпня" 2021 року

Назва конкурсної програми: "Культура Туризм Регіони"  
Назва ЛОТ-у: "Локальні фестивалі"  
Назва Заявника: Мистецька школа "Славутська школа мистецтв"  
Назва Етнофестивалю "Колодар"  
Дата початку проекту: 06.2021 рік  
Дата завершення проекту: 30.09.2021 рік

Організація-донор	Фінансування проекту, в %	Фінансування проекту, Сума в грн.
<b>РОЗДІЛ І НАДХОДЖЕННЯ</b>		
1. Український культурний фонд	70,56%	934 826,40
2. Співфінансування* :	29,44%	390000,00
2.1. Кошти організації-партнерів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.2. Кошти державного та місцевих бюджетів (Славутська міська рада Хмельницької області )	29,44%	390000,00
2.3. Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.4. Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.5. Власні кошти організації-заявника	0,00%	0,00
3. Реінвестиції (дохід отриманий від реалізації книг, квитків, програм та інших культурно-мистецьких продуктів, що створюватимуться в рамках проекту)	0,00%	0,00
<b>Всього по розділу І "Надходження":</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 324 826,40</b>

\*За наявності співфінансування Грантоотримувач самостійно вирішує, на якій частині витрат ідо опіфінансування

*Директор Мистецької школи мистецтв*  
(посада)

(підпис, печатка)



*[Signature]*

*М.В. Сурвицька*  
(п.п.)





Підстаття:	1.3	За дозорами ЦПХ		3,20		23 280,00	0,00			0,00		23 280,00	0,00	23 280,00	Куратор проекту забезпечує адміністративний супровід проекту, комунікує з учасниками фестивалю, з іноземними гостями, організовує екскурсії по місту у вільний час, частково доруч. до пошуку волонтерів, формує їх перелік, участь у відборі, погоджує теми та тексти дискусій, формує програми виступів, зайнятість червень-80%, липень - 80%, серпень - 90%, вересень - 70%.
Пункт:	1.3.1	Іванюк Тамара Степанівна, куратор проекту	місцьців	3,20	7 275,00	23 280,00									
Стаття:	1.4	Соціальні внески з оплати праці (нарахування ЄСВ)		100 128,40		22 028,25	0,00					22 028,25			
Пункт:	1.4.1	Штатні працівники		76 848,40	0,22	16 906,65	0,00	0,22			0,00	16 906,65			
Пункт:	1.4.3	За договорами ЦПХ		23 280,00	0,22	5 121,60	0,00	0,22			0,00	5 121,60			
Підстаття:	1.5	За договорами з ФОП		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00			
<b>Всього по статті 1 "Винагорода членам команди":</b>															
Стаття:	2	Витрати пов'язані з відрядженнями (для штатних працівників)		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00			
<b>Всього по статті 2 "Витрати пов'язані з відрядженнями":</b>															
Стаття:	3	Обладнання і нематеріальні активи		234,00		10 142,00	4,00				266 172,00	276 314,00			
Підстаття:	3.1	Обладнання, інструменти, інвентар, які необхідні для виконання його при реалізації проекту зранілоотримувача													
Пункт:	3.1.1	Придбання фігур Арт-об'єктів "Конячка з лошам"	шт.			0,00	1,00	90 000,00			90 000,00	90 000,00			
<b>Виріб виготовлений з твердого матеріалу, а саме заліза (садово-паркова скульптура), яка є брендом фестивалю, та буде встановлена в одному із історичних місць міста</b>															



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Пункт:	3.1.2	Придбання фігур Арт-об'єктів "Бойовий кінь"	шт.					0,00	1,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	Виріб виготовлений з твердого матеріалу, а саме заліза (садово-паркова скульптура), яка є брендом фестивалю, та буде встановлена в одному із історичних місць міста.
Пункт:	3.1.3	Придбання фігур Арт-об'єктів "Коні"	шт.					0,00	2,00	48 086,00	96 172,00	96 172,00	Вироби у кількості 2 штуки, виготовлені з бетону (садово-паркові скульптури), які є брендом фестивалю, та будуть встановлені в історичних місцях міста
Пункт:	3.1.4	Папір для друку	пач.	5,00	105,00			525,00			0,00	525,00	Дія друку договорів, листів та всіх офіційних документів під час підготовки та виконання програми
Пункт:	3.1.5	фотобумага (формат А4) глянцева	уп.	3,00	250,00			750,00			0,00	750,00	для друку грамот, дипломів та різних нагород
Пункт:	3.1.6	фарба кольорова до принтера	уп.	1,00	800,00			800,00			0,00	800,00	для заправки принтера, який буде друкувати грамоти, дипломи
Пункт:	3.1.7	Ручки сині, чорні	шт.	20,00	10,00			200,00			0,00	200,00	для запису інформації
Пункт:	3.1.8	Скотч великий	шт.	6,00	50,00			250,00			0,00	250,00	для склеювання
Пункт:	3.1.9	Рамки формат А4	шт.	30,00	40,00			1 200,00			0,00	1 200,00	для оформлення дипломів, грамот, які буде вручено учасникам гранту
Пункт:	3.1.10	Фарба гуаш для виготовлення декораций	шт.	20,00	25,00			500,00			0,00	500,00	для фарбування декораций
Пункт:	3.1.11	Вагіляни (формат А1)	шт.	10,00	10,00			100,00			0,00	100,00	для майстер-класів
Пункт:	3.1.12	Вагіляни (формат А3)	шт.	20,00	5,00			100,00			0,00	100,00	для майстер-класів
Пункт:	3.1.13	Солома в тюках	шт.	120,00	47,64			5 717,00			0,00	5 717,00	для декоративного оформлення локацій фестивалю
Підстаття:	3.2	Нематеріальні активи, які необхідні до придбання для виконання їх при реалізації проекту грантоотримувача (за рахунок співфінансування)						0,00	0,00			0,00	0,00
Всього по статті 3 "Обладнання і нематеріальні активи":													
Стаття:	4	Витрати пов'язані з орендою						264,00	142,00	4,00	266 172,00	276 314,00	



*Витрати пов'язані з орендою*

*М. В. Сербинський*

Підстаття:	4.1	Оренда приміщення		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	
Підстаття:	4.2	Оренда техніки, обладнання та інструменту		498,00		293 260,00	0,00	0,00	0,00		293 260,00	0,00	
Пункт:	4.2.1	Мережа (31730000 Електрикотехнічне обладнання)					0,00				0,00		Для електротехнічного оснащення (мережа)
		Силова мобільна підстанція, силовий дистрибутор (63 А)	шт	4,00	3 000,00	12 000,00	0,00			0,00	12 000,00		Надання послуги оренди проводиться м. Славути, Стадіон Військового містечка 01 серпня 2021р., з 11:00 до 23:00 (12 годми)
		Силова мобільна підстанція, силовий дистрибутор (32 А)	шт	5,00	1 500,00	7 500,00	0,00			0,00	7 500,00		Технічне обладнання використовується на головній локації фестивалю згідно технічного райдеру турів.
		Силовий кабель III-ох фазний (63 А, 50 метрів)	шт	10,00	300,00	3 000,00	0,00			0,00	3 000,00		
		Силовий кабель III-ох фазний (32 А, 50 метрів)	шт	20,00	150,00	3 000,00	0,00			0,00	3 000,00		
		Комутаційне обладнання	шт	120,00	100,00	12 000,00	0,00			0,00	12 000,00		



*Handwritten signature*

*Handwritten signature: Д. В. Сербинський*

Пункт:	4.2.2	Зву́к (3234000-8 Мікрофони та звучомовці)		Для звукооснащення (звук)																	
	1. PA SYSTEM (портал)																				
	Dj technologies два t12 (лінійний масив)	шт	16,00	800,00	12 800,00																
	Dj technologies два t8 (лінійний масив)	шт	8,00	600,00	4 800,00																
	Dj technologies два s30п (сабвуфер)	шт	9,00	1 000,00	9 000,00																
	2. FOUNIXINGCONSOLE (Пульт управління)																				
	YAMAHA CL5	шт	1,00	5 600,00	5 600,00																
	YAMAHA Rio3224 stage box	шт	2,00	2 000,00	4 000,00																
	3 Backline																				
	Барабанна установка (Tama Starclassic)	шт	1,00	1 200,00	1 200,00																
	Басова голова (Ashdown ABM 500)Басовий кабінет (Ashdown ABM 410)	шт	1,00	800,00	800,00																
	Басова голова (Ампрег SVT 4 pro)Басовий кабінет (Ампрег SVT 810E)	шт	1,00	1 200,00	1 200,00																
	Гітарний комбік (Fender Twin Reverb)	шт	1,00	900,00	900,00																
	Гітарний комбік (Fender Hot Rod Deville)	шт	1,00	900,00	900,00																
	3.1. MONITOR SYSTEM																				
	Монітор сценічний Dj Technologies LHX 12	шт	4,00	400,00	1 600,00																
	Вушний моніторинг Sennheiser u4 In-ear	шт	4,00	400,00	1 600,00																
	Djbox	шт	8,00	100,00	800,00																

Надання послуги оренди проводиться м. Славута, Стадіон Військового містечка 01 серпня 2021р., з 11:00 до 23:00 (12 годин)  
Технічне обладнання використовується на головній локації фестивалю згідно технічного райдеру гуртів.



*В. В. Савишинюк*

4. МІКРОФОНІСТИКІ												
	Радіомікрофон еквівалент Shure UHX2	шт	2,00	600,00	1 200,00				0,00	1 200,00	Надання послуги оренди проводиться м. Славути, Стадіон Військового містечка 01 серпня 2021р., з 11.00 до 23:00. (12 годин)	
	Радіомікрофон еквівалент Shure SLX2	шт	4,00	300,00	1 200,00				0,00	1 200,00		
	Мікрофон шнуровий динамічний Shure Sm 58	шт	8,00	100,00	800,00				0,00	800,00		
	Мікрофон шнуровий динамічний Shure Sm 57	шт	8,00	100,00	800,00				0,00	800,00		
Пункт:	4.2.3 Світло (з 152000-7 Світильники та освітлювальна апаратура)											Дня світлового опіщення (світло)
	Принади											
	Рухома світлова голова Led Wash 3610	шт	10,00	300,00	3 000,00				0,00	3 000,00		
	Рухома світлова голова Led Wash ProLux K10	шт	22,00	500,00	11 000,00				0,00	11 000,00		
	Рухома світлова голова BeamSpotWash (Halo) 280 R10	шт	22,00	500,00	11 000,00				0,00	11 000,00		
	Світлоприлад (типу планки) Led bar pixel control 1220 (8 cob)	шт	18,00	400,00	7 200,00				0,00	7 200,00		
	Світловий прожектор LED Par (Halo) 1518	шт	22,00	150,00	3 300,00				0,00	3 300,00		
	Світловий стробоскоп Strob Atomik 3000	шт	8,00	200,00	1 600,00				0,00	1 600,00		
	Слідуюча світлова пушка Follow Spot Spark	шт	2,00	300,00	600,00				0,00	600,00		
	Світлоприлад Cob 1x100	шт	20,00	300,00	6 000,00				0,00	6 000,00		
	Світлоприлад Blinder Lamp	шт	8,00	400,00	3 200,00				0,00	3 200,00		
	Генератор туману Hazer Pro lux	шт	2,00	400,00	800,00				0,00	800,00		
	У-ма. керування											
	Світловий пульт Chamsys Wing	шт	2,00	800,00	1 600,00				0,00	1 600,00	Технічне обслуговування використовується на головній локації фестивалю згідно технічного райдеру гуртів.	



*Григорук*

*А.В. Суринський*



Пункт:	4.2.7	Оренда контейнерів для сміття	шт	6,00	390,00	2 340,00	0,00	2 340,00	Для забезпечення гігієнічних заходів в рамках проекту
Пункт:	4.2.8	Оренда біотуалетів	шт	8,00	890,00	7 120,00	0,00	7 120,00	Для забезпечення гігієнічних заходів в рамках проекту
Пункт:	4.2.9	Оренда рукомийників	шт	10,00	450,00	4 500,00	0,00	4 500,00	Для забезпечення гігієнічних заходів в рамках проекту
Підстаття:	4.3	<b>Оренда транспорту</b>		0,00		0,00	10,00	4 500,00	
Пункт:	4.3.3	Оренда автобуса за маршрутом: м.Славута, 10 годин	годин			0,00	10,00	4 500,00	Перевезення учасників та режисеру проекту в кількості 80 осіб по м.Славута 01.08.-02.08.2021 року, так як фестиваль буде відбуватися у віддаленому місці
Підстаття:	4.4	<b>Оренда спеціально-постановочних засобів</b>		1,00		15 000,00	0,00	15 000,00	
Пункт:	4.4.1	Оренда спеціалізованої фотозони (в етностилі)	шт	1,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	Буде знаходитися на головній локації фестивалю 01.08.2021 з 12:00 по 22:00, для фотосесії, фотозйомок, на згадку про фестиваль.
Підстаття:	4.5	<b>Інші об'єкти оренди</b>		2,00		4 000,00	0,00	4 000,00	
Пункт:	4.5.1	Оренда білбордів	шт.	2,00	2 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	Буде використано 2 білборди, один на в'їзді у місто, другий у центрі міста.
<b>Всього по статті 4 "Витрати пов'язані з орендою":</b>				<b>501,00</b>	<b>312 260,00</b>	<b>312 260,00</b>	<b>10,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>316 760,00</b>



*Директор*

*А.В. Сабелін*

Стаття:	5	Витрати учасників проекту, які беруть участь у заходах проекту та не отримують оплату праці та/або винагороду										
Підстаття:	5.1	Послуги з харчування(251 осіб)										
Пункт:	5.1.1	сніданок (31.07.2021 р.)	учасн.	60	70,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00		
Пункт:	5.1.2	сніданок (01.08.2021 р.)	учасн.	60	/0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00		
Пункт:	5.1.3	сніданок (02.08.2021 р.)	учасн.	230	70,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00		
Пункт:	5.1.4	обід (31.07.2021 р.)	учасн.	60	120,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00		
Пункт:	5.1.5	обід (01.08.2021 р.)	учасн.	/5	120,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00		
Пункт:	5.1.6	вечеря (30.07.2021 р.)	учасн.	60	60,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00		
Пункт:	5.1.7	вечеря (31.07.2021 р.)	учасн.	119	60,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	7 140,00		
Пункт:	5.1.8	вечеря (01.08.2021 р.)	учасн.	236	60,00	14 160,00	0,00	0,00	0,00	14 160,00		
Підстаття:	5.2	Витрати на проїзд учасників заходів		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Підстаття:	5.3	Витрати на проживання учасників заходів		4,00		82 700,00	0,00	0,00	0,00	82 700,00		
Пункт:	5.3.1	Двохмісний номер, витрати на проживання учасників заходу в готелі	доба	3,00	16 800,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00		
Пункт:	5.3.2	Одномісний номер, витрати на проживання учасників заходу в готелі	доба	1,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00		
Всього по статті 5 "Витрати учасників проекту, які беруть участь у заходах проекту та не отримують оплату праці та/або винагороду"												
						148 300,00	0,00	0,00	0,00	148 300,00		



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Стаття:	6	Матеріальні витрати																	
Підстаття:	6.1	Основні матеріали та сировина			0,00					0,00									0,00
Стаття:	6.2	Носії, накопичувачі			0,00					0,00									0,00
Стаття:	6.3	Інші матеріальні витрати			60,00					1 291,35									1 291,35
Пункт:	6.3.1	Бензин А-95	літр		50,00		25,83			1 291,35									1 291,35
Всього по статті 6 "Матеріальні витрати":																			
					50,00					1 291,35									1 291,35
Всього по статті 7 "Поліграфічні послуги":																			
Стаття:	7	Поліграфічні послуги			70,00		70,00		4 900,00										4 900,00
Пункт:	7.1	Друк буклетів	шт.		70,00				4 900,00										4 900,00
Пункт:	7.2	Друк листівок	шт.		1 000,00		9,00		9 000,00										9 000,00
Пункт:	7.3	Друк банерів (зі спонсорами)	шт.		1,00		900,00		900,00										900,00
Пункт:	7.4	Друк банерів (на відкриття фестивалю)	шт.		1,00		6 000,00		6 000,00										6 000,00
Пункт:	7.5	Друк прапора фестивалю	шт.		1,00		700,00		700,00										700,00
Пункт:	7.6	Друк банерів (для оформ сцени)	шт.		1,00		10 500,00		10 500,00										10 500,00
Всього по статті 7 "Поліграфічні послуги":																			
					1 074,00				32 000,00										32 000,00
Стаття:	8	Видавничі послуги			0,00				0,00										0,00
Всього по статті 8 "Видавничі послуги":																			
					0,00				0,00										0,00



*Рубель*

*Олена М. Славута*

*О.В. Селішнік*

Стаття:	9		Послуги з просування																
Пункт:	9.1	Фотофіксація 31.07-01.08	година	14,00	600,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00	Фото та відеофіксація фестивалю використовується для брендунгів фестивалю: 1. Для створення туристичного мейнту. 2. Конкуренційності перед іншими фестивалями. 3. Розробка тематичної продукції. 4. Використання матеріалів для подальшої промоції фестивалю - Звігність для грагтодавців.
Пункт:	9.2	Фотофіксація 31.07-01.08	година	14,00	600,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00	Виготовлення фото у кількості 4000 шт.
Пункт:	9.3	Фотофіксація 31.07-01.08	година	14,00	600,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00	
Пункт:	9.4	Фотофіксація 31.07-01.08	година	14,00	600,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00	
Пункт:	9.5	Відеофіксація 31.07-01.08	година	14,00	1 600,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	22 400,00	
Пункт:	9.6	Відеофіксація 31.07-01.08	година	14,00	1 600,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	22 400,00	
Пункт:	9.7	Рекламіні випрати(запуск таргетованої реклами у фейсбук, інстаграм на радіус 40 км на 40 днів м. Славута)	послуга	1,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	За допомогою таргетованої реклами у соціальних мережах фейсбук та інстаграм збільшується значно охват унікальних потенційних відвідувачів фестивалю, а також проводиться промоція фестивалю з орієнтацією на конкретну цільову аудиторію фестивалю.
Пункт:	9.8	Запуск таргетованої реклами : Хмельницька, Тернопільська, Волинська, Львівська, Київська, Рівненська, Житомирська та Івано-Франківська область на 30 днів, по ключовим словам, які дотичні до фестивалю	послуга	1,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	
Пункт:	9.9	Підготовка інформації для сайту фестивалю про історичні та туристичні локації міста	місяців	1,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	Підготовка інформації для сайту фестивалю про історичні та туристичні локації міста
Пункт:	9.10	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підприємцями (ЄСВ) розділу "Послуги з просування"		3 000,00	0,22	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	
<b>Всього по статті 9 "Послуги з просування":</b>				<b>3 087,00</b>		<b>97 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 060,00</b>											



*Handwritten signatures and initials, including a prominent one that appears to be 'А.В. Савченко'.*





Пункт:	13.4.11	Послуга заправки картриджів	послуга	4,00	150,00	600,00	0,00	600,00	Для друку документів фестивалю	
Пункт:	13.4.12	Послуги з підключення до електромережі та відключення	послуга				2,00	9 641,50	19 283,00	Для світлового, звукового оснащення фестивалю
Пункт:	13.4.13	Послуга поклейки білбордів	послуга	2,00	1 700,00	3 400,00		3 400,00	3 400,00	Поклейка 2 білбордів, один білборд 1700 грн.
Пункт:	13.4.14	Послуга з утилізації та прибирання сміття	послуга			0,00	12,00	820,00	9 840,00	
Пункт:	13.4.15	Соціальні внески за догворами ЦПХ з підрядниками (ЄСВ) розділу "Інші прямі витрати"			0,22	0,00		0,22	0,00	0,00
Всього по статті 13 "Інші прямі витрати":				30,00		201 090,00	21,00	119 328,00	320 418,00	
Всього по розділу II "Витрати":						934 826,40		390 000,00	1 324 826,40	

**РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ**



*Директор*  
(посад.)

*[Signature]*  
(підпис, печатка)

*[Signature]*  
(підп.)