

ДОГОВІР № 5RCA11-02276

про надання гранту

м. Київ

«31» травня 2023 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі Виконавчого директора Берковського Владислава Георгійовича, який діє на підставі Положення, з однієї сторони, та ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ГЕРОЇ.ЮЕЙ» (далі – Грантоотримувач), в особі Голови організації Пілунського Ярослава Леонідовича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурно-мистецького проекту «Маніпулятори під контролем» (далі - Проект), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проектній заявці та у кошторисі Проекту згідно з додатками 1 та 2 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проект на умовах, визначених цим Договором.

II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

1. Грантоотримувач реалізує Проект до 30 жовтня 2023 включно з періодом підготовки та надання Фонду пакету звітної документації відповідно до пункту 3 цього Розділу.
2. Проект реалізується згідно з робочим планом реалізації Проекту, визначенним у розділі XI проєктної заявки.
3. Для підтвердження реалізації Проекту Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт про виконання Проекту (додаток 3), звіт про надходження та використання коштів для реалізації Проекту (додаток 4) та інші документи щодо реалізації Проекту.
4. Датою завершення реалізації Проекту є день підписання Фондом акта про виконання Проекту.

III. СУМА ГРАНТУ, ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

1. Загальна сума гранту становить 999 535 грн 00 грн. (дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот тридцять п'ять гривень 00 копійок) без ПДВ.
2. Фонд надає суму гранту частинами (траншами) у розмірі та у строки, визначені графіком платежів згідно з додатком 5 до цього Договору.
3. Фонд перераховує залишок коштів від загальної суми гранту після підписання акта про виконання Проекту.
4. У разі затримки бюджетного фінансування Фонд перераховує кошти гранту протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів з дати отримання Фондом бюджетного призначення на фінансування витрат на надання гранту. Будь-які штрафні санкції у цьому випадку до Фонду не застосовуються.

5. Перерахування коштів здійснюється в безготіковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту відповідно до умов цього Договору.
2. Грантоотримувач зобов'язується:
 - 1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;
 - 2) не отримувати прибутку від реалізації Проекту (крім проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);
 - 3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу II цього Договору;
 - 4) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;
 - 5) у разі, якщо реалізацію Проекту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у триденний строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з дати настання таких обставин, повернути Фонду суму перерахованих частин (траншів) гранту;
 - 6) зберігати документацію по Проекту протягом трьох років з моменту підписання акту про виконання Проекту;
 - 7) самостійно врегульовувати правовідносини з третіми особами, які пов'язані з виникненням (набуттям) прав на об'єкти авторського права і (або) суміжних прав, використанням таких об'єктів, розпорядженням майновими правами і охороною майнових прав на ці об'єкти, а також охороною особистих немайнових прав відповідно до вимог Закону України «Про авторське право і суміжні права»;
 - 8) відповідно до чинного законодавства України не допускати наявності у Проекті (продукті Проекту) пропаганди війни, насильства, жорстокості, фашизму і неофашизму, закликів, спрямованих на ліквідацію незалежності України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, приниження нації, неповаги до національних і релігійних святинь, а також пропаганди наркоманії, токсикоманії, алкоголізму та інших шкідливих звичок, виготовлення та розповсюдження матеріалів порнографічного характеру
 - 9) не здійснювати витрати (замовлення товарів, робіт, послуг), які здійснюються між пов'язаними особами (відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють).
3. Фонд має право:
 - 1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проекту;
 - 2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проекту;
 - 3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності;

4) здійснювати контроль та моніторинг реалізації Проекту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та/або за місцем фактичної реалізації Проекту;

5) виключно з метою популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі, без дозволу Грантоотримувача використовувати матеріали, створені в результаті реалізації Проекту, у тому числі але не обмежуючись цими - дані, праці, звіти, тези, фотографії, рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, будь-які інші матеріали або документи (далі - матеріали), що передані Грантоотримувачем Фонду, та щодо яких Грантоотримувачем не надано Фонду застереження про використання таких матеріалів з дотриманням вимог законодавства про захист права на промислову та/або інтелектуальну власність.

4. Фонд зобов'язується:

- 1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;
- 2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, правильність, обґрунтованість та цільове використання гранту.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРОН

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.
2. Фонд не несе відповідальності за понесені Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені Грантоотримувачем третім особам.
3. Фонд не несе відповідальності за невиконання Грантоотримувачем своїх зобов'язань перед третіми особами.
4. Якщо Грантоотримувач не виконав зобов'язання щодо реалізації Проекту та надання Фонду пакету звітної документації у строк, зазначений у пункті 1 розділу II цього Договору, то в такому випадку сума перерахованих частин (траншів) гранту підлягає поверненню до Фонду відповідно до діючого законодавства протягом 10 календарних днів з дати отримання вимоги Фонду.

VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЄКТУ

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проекту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем або чинним законодавством.
2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію (результати досліджень), отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.
3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проекту, який фінансується коштами гранту. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, продукт, виготовлений у результаті реалізації Проекту, мають містити інформацію про те, що Проект реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.

4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проекту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

VII. ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача та відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проекту, форму якого наведено у додатку 2 до цього Договору.

2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:

придбання товарів, виконання робіт, надання послуг, що не пов'язані з реалізацією Проекту; витрати по оплаті посередницьких послуг;

витрати по оплаті товарів, робіт і послуг, які були вже або будуть профінансовані за рахунок інших джерел до або після підписання цього Договору (подвійне фінансування);

витрати, пов'язані з реалізацією проектів, які мають на меті отримання прибутку (крім проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);

витрати на утримання установ, організацій, в тому числі тих, що є учасниками проектів;

витрати на підготовку проектної заявки для подання на конкурсну програму Фонду;

втрати, в результаті курсових різниць;

інші витрати, здійснені не за призначенням.

VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проекту в порядку, передбаченому цим Договором.

2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всі необхідні документи щодо реалізації Проекту.

IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України "Про Український культурний фонд", його може бути розірвано за заявою Фонду в односторонньому порядку.

2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.

3. У разі дострокового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

Х. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України "Про торгово-промислові палати в Україні".
2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

XI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.
2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

XII. ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2023 року.
Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.
2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляють одна одну.
3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.
4. Електронне повідомлення вважається отриманим Стороною-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було отримано. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.
5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною в установленому законодавством порядку.
6. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі - Конфлікт інтересів).
7. Про будь-який випадок, що містить або може привести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.
8. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проекту, які стали відомі під час виконання цього Договору.

9. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.

10. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

11. Дсговір складено українською мовою у двох примірниках (по одному для кожної зі Сторін), що мають однакову юридичну силу.

XIII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

додаток 1 - проектна заявка;

додаток 2 - кошторис Проєкту;

додаток 3 - змістовий звіт про виконання

Проєкту;

додаток 4 - звіт про надходження та використання
коштів для реалізації Проєкту;

додаток 5 - графік платежів.

XIV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Фонд

Український культурний фонд

Юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19

Адреса для листування: 01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

ЄДРПСУ: 41436842

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві

P/r: UA608201720343110001000000458

Тел.: +38 (044) 504-22-66

Грантоотримувач

Громадська організація "ГЕРОЇ.ЮЕЙ"

Юридична адреса: Україна, 03058, місто Київ,
СТРАТЕГІЧНЕ ШОСЕ, БУДИНOK 21, КВАРТИРА
116

Адреса для листування: Україна, 03058, місто Київ,
СТРАТЕГІЧНЕ ШОСЕ, БУДИНOK 21, КВАРТИРА
116

ЄДРПОУ: 39755165

Назва банку/філії: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"

P/r: UA333052990000026000015018411

Тел.: +380675006050



В.Г. Берковський



Я.Л. Пілунський

**УКРАЇНСЬКИЙ
КУЛЬТУРНИЙ
ФОНД**

Додаток 1

до Договору про надання гранту № 5RCA11-02276
від «31» грудня 2023 р.

Сезон: Грантовий сезон 2023

Програма: Відновлення культурно-мистецької діяльності

Лот: ЛОТ 1. Відновлення культурно-мистецької діяльності (культурно-мистецькі проєкти)

Конкурс: Індивідуальний

Заявка: 5RCA11-02276

Назва проєкту: Маніпулятори під контролем

Візитна картка Проєкту

Конкурсна програма

Відновлення культурно-мистецької діяльності

Лот

ЛОТ 1. Відновлення культурно-мистецької діяльності (культурно-мистецькі проєкти)

Тип проєкту

Індивідуальний

Назва проєкту

Маніпулятори під контролем

Назва проєкту англійською мовою

Manipulators under control

Географія реалізації проєкту

Населений пункт

вся Україна

Початок проєкту

2023-06

Гімчуковський І. І.



Кінець проекту (включно із фінальним звітуванням)

2023-10-30

Тривалість проекту в місяцях

5

Формат проекту

онлайн

Пріоритетний сектор

аудіовізуальне мистецтво

Яким пріоритетам ЛОТу відповідає ваш проект?

Підтримка культурно-мистецьких проектів, результатом яких має бути створення культурно-мистецького продукту.

Підтримка культурно-мистецьких проектів, які сприяють зміцненню морального духу українців та єднанню світової спільноти проти російської військової та культурної експансії.

Загальна інформація про проект

Коротка інформація про проект

"Маніпулятори під контролем" - це онлайн проект в форматі відеоблогу для YouTube, який розкриває тему впливу маніпуляцій на дітей та підлітків і дає практичні рекомендації по протидії їм. Проект охоплює 300 підлітків з усієї України.

Коротка інформація про проект англійською мовою

"Manipulators under control" is an online project in the format of a video blog for YouTube, which reveals the topic of the influence of manipulation on children and adolescents and gives practical recommendations for countering it. The project covers 300 teenagers from all over Ukraine.

Запитувана сума від УКФ (у гривнях, відповідно до Бюджету)

999535

Загальний бюджет проекту

999535

Сума співфінансування



Лічунський І.І.

0

Партнери проекту

Партнер
немає

Перелік джерел співфінансування та сума їх співфінансування (окрім Фонду)

Джерело співфінансування та сума
0.

Сума реінвестиції

0

Чи використовуються у проекті результати/об'єкти інтелектуальної діяльності?

Ні

Чи врегульовані майнові та немайнові права авторів та їх правонаступників на використання результатів/ об'єктів інтелектуальної діяльності, що використовуватимуться у проекті, згідно з Законом України «Про авторське право і суміжні права»?

Так

Інформація про контактну особу

Прізвище, ім'я та по-батькові
Юланіна Яна Леонідівна

Телефон

Електронна пошта

Функції в проекті
координатор проекту



Інформація про організацію-заявника ч.1

Повне найменування організації-заявника
Громадська організація «ГЕРОЇ.ЮЕЙ»

Повне найменування організації-заявника англійською мовою
NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION «HERO.UA»

Організаційно-правова форма
Громадська організація або об'єднання

Код ЄДРПОУ
39755165

Активне посилання на установчий документ (Статут, Положення, інше) на вебсайті Міністерства юстиції України або на іншому вебресурсі
<https://drive.google.com/file/d/1DWmyzUFhBx2FRhYTJoMTJD9ISMoQ1G5j/view?usp=sharing>

Вид діяльності організації-заявника за КВЕД, що відповідає напряму програми/ЛОТ-у
94.99 Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у.

Інформація про організацію-заявника ч.2

Дата реєстрації організації
2015-04-20

Юридична адреса організації
03058 м.Київ, Голосіївський р-н, Стратегічне шосе, буд. 21, кв.116

Поштова адреса організації
03058 м.Київ, Голосіївський р-н, Стратегічне шосе, буд. 21, кв.116

Інформація про організацію-заявника ч.3

Область (відповідно до юридичної адреси)
Київ

Тип населеного пункту

Голосіївське с. № 5



MicTO

Назва населеного пункту (відповідно до юридичної адреси)
Київ

Активне посилання на сайт та (або) сторінки у соціальних мережах
<https://www.facebook.com/Yellowbusua>

**Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації
Пілунський Ярослав Леонідович**

Телефон керівника організації

Електронна пошта керівника організації

Чи притягався керівник організації коли-небудь до кримінальної відповідальності?

Hi

Чи притягався керівник організації-заявника до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, або чи має судимість, незняту чи непогашену у встановленому законом порядку?

Hi

Зазначте кінцевого бенефіціарного власника / власників організації-заявника із вказанням громадянства

нємає

Чи притягався (-лися) кінцеві бенефіціарні власник (-и) організації коли-небудь до кримінальної відповідальності?

Hi

Чи притягався (лися) кінцеві бенефіціарні власник (и) організації-заявника до відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції?

Hi

Чи є відкриті судові провадження стосовно організації-заявника на момент

Гиунискович Л.



подання заявки?

Наявність матеріально-технічної бази для виконання Проекту

З штатних працівники, орендоване офісне приміщення

Чи подавали ви проект на фінансування УКФ раніше

Так. - 2019 рік - Проєкт Творча майстерня “Жовтого автобуса” (Договір №92276), Програма «Навчання. Обміни. Резиденції. Дебюти»

- 2020 рік - Програма "Культура в часи кризи: інституційна підтримка", Проект № 3INST81-26429
 - 2020 рік - Проект 3NORD12-2276 "Творча майстерня "Жовтого автобуса" 2020", Програма «Навчання. Обміни. Резиденції. Дебюти»
 - 2021 рік - Проект 4AVS31-02276 "Онлайн лабораторія "Жовтого автобуса" 2021", Програма "Аудіовізуальне мистецтво"
 - 2021 рік - Проект 4NORD11-02276 "Освітня платформа "Платформа "Жовтого автобуса" (робоча назва)", Програма «Навчання. Обміни. Резиденції. Дебюти»
 - 2022 рік - Проект 5AVS31-02276 "Онлайн лабораторія Жовтого автобуса 2022 / Кінорозпаковка" майстерня "Жовтого автобуса" у 2019 році

Чи реалізували ви проект УКФ раніше?

Так. - 2019 рік - Проєкт Творча майстерня “Жовтого автобуса” (Договір №92276), Програма «Навчання. Обміни. Резиденції. Дебюти»

- 2020 рік - Програма "Культура в часи кризи: інституційна підтримка", Проєкт № 3INST81-26429
 - 2021 рік - Проєкт 4AVS31-02276 "Онлайн лабораторія "Жовтого автобуса" 2021", Програма "Аудіовізуальне мистецтво"

Приклади успішно реалізованих проектів за підтримки інших донорів протягом останніх трьох років

Проект

- ? Проект "Жовтий автобус" від ГО "ГЕРОЇ.ЮЕЙ" - <https://www.facebook.com/Yellowbusua/>

Проект

- ? Серпень 2016 – Літній кінотабір миру (Одеська обл., смт Сергіївка) в партнерстві з ГО "Новий Донбас" при підтримці Благодійного фонду

Письменное



Ігоря Янковського «Ініціатива заради майбутнього» та Lithuanian development corporation Міністерства закордонних справ Литви та Посольства Литви в Україні. 1. <https://www.facebook.com/watch/?v=381195045926974>; 2. <https://www.facebook.com/watch/?v=735045746950165>; 3. <https://www.facebook.com/watch/?v=330096387870473>; 4. <https://www.facebook.com/watch/?v=743873012712902>; 5. <https://www.facebook.com/watch/?v=2408385292562405>

Проект

- Травень-червень 2017 - Мобільна майстерня “Жовтого автобуса” м. Попасна, Міжнародний фонд «Відродження». <https://www.youtube.com/watch?v=pTr4qAg73m0> <https://www.youtube.com/watch?v=e3Xl5IephHY>

Проект

- Серпень 2017 - Літній кінотабір “Жовтого автобуса” при підтримці Громадського ХАБу, Благодійного фонду Ігоря Янковського «Ініціатива заради майбутнього». <https://www.youtube.com/watch?v=NOUBwN1zuXA> . <https://www.youtube.com/watch?v=GPGeZytgQJM> <https://www.youtube.com/watch?v=UbThCSeCzSM>

Проект

- Жовтень-листопад 2017 - Мобільна майстерня “Жовтого автобуса” до Авдіївки при підтримці Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні. <https://www.youtube.com/watch?v=3gVTiTh-0Vc> <https://www.youtube.com/watch?v=FcptfSWCDw8> <https://www.youtube.com/watch?v=f1G-kNNiexY>

Проект

Листопад 2018 - Мобільна майстерня “Жовтого автобуса” до Маріуполя при підтримці Центр інформації та документації НАТО в Україні. <https://www.youtube.com/watch?v=UvaBlw2LIJU&t=66s> <https://www.youtube.com/watch?v=VRDjF2Xprhl>

Детальний опис Проєкту

Обґрунтуйте актуальність, важливість та позитивний вплив проєкту для культурного контексту або міста, або села, або області, або країни та для організації-заявника (та вашого партнерства за наявності), з огляду на основні/ стратегічні напрями діяльності організації-заявника (та

Гануковський І.І.



організації-партнера за наявності)

В умовах гібридної інформаційної війни, втрати соціальної ідентичності суспільства, обмеженість освітнього розвитку людей під час повномасштабного вторгнення російських окупантів, пропаганда в росії завжди застосовується в тандемі з цензурою: цензура відсікає будь-яке інакомислення, пропаганда змушує думати відповідно до інтересів і цілей владної верхівки.

До бюджету росії на 2020 рік закладено 1,3 млрд євро на фінансування державних медіа. Минулого року було менше мільярда.

Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія (ВГТРК), заступником гендиректора якої є пропагандист Дмитро Кисельов, має отримати 339 млн євро. У цей медіахолдинг входять канали «Россия 1», «Россия 2», «Россия 24», «РТР Планета» тощо.

Нагальнаю залишається потреба в роботі з розумінням широкими верствами населення небезпеки російських пропагандистських методів та дій. Цьому можуть сприяти кампанії в медіа та підвищення цифрової грамотності людей. Важливим елементом боротьби з дезінформацією кремля є як навчання інформаційні гігієні громадян, так і якісно продумані кампанії зі стратегічних комунікацій.

Психологи кажуть, що суть маніпуляцій зводиться до того, щоб викликати у людини страх, сором або почуття провини та використати її для задоволення своїх цілей. Проте, не завжди маніпулятор усвідомлює свої дії – часто люди маніпулюють тому, що не знають, як інакше досягти свого, або бояться і соромляться прямо говорити про потреби. Підлітки – одна з психологічно найнезахищених ланок суспільства. Їх психіка знаходиться на етапі формування, трансформації та становлення, й готова жадібно поглинати все. Digital - покоління має доступ до величезного масиву контенту, що відкриває перед ними цілий світ та інформаційний океан. Він сповнений можливостей, нових горизонтів, цікавих фактів й корисної інформації.

Найчастіше саме підлітки стають об'єктами маніпуляції, оскільки саме в цьому віці можливе довгочасне маніпулювання ними. На додачу до цього, троє з чотирьох дітей молодшого віку не можуть оцінити правдивість інформації, яку вони зустрічають на просторах мережі.

Для вирішення актуальних вищенаведених проблем та викликів, проект “Жовтий автобус” вже сьомий рік поспіль працює з дітьми, віком від 13 до 18 років зі Сходу України, навчаючи основам критичного мислення, вчить розпізнавати маніпулятивні технології медіа-впливу, а також надає можливість дітям отримати знання.

«Жовтий Автобус» – це: всеукраїнська система онлайн-навчання з творчих дисциплін; мобільні майстер-класи; творчі конкурси для участі у проектах,

Лінускоєва



що реалізуються дітьми спільно з дорослими митцями; створення учбових програм розвитку творчих здібностей і допомога дітям у створенні творчого продукту та його просуванні до масової аудиторії; робота дитячих творчих центрів; організація дитячих виставок, кінопоказів, фестивалів.

«Жовтий Автобус» - це: платформа сучасних технологій освіти; система виробництва, накопичення якісного контенту та система його популяризації серед широких верств населення за допомогою найсучасніших інформаційних технологій. Унікальність проекту - в комплексному вирішенні завдань, що стоять перед освітніми ресурсами.

В рамках проєкту «Маніпулятори під контролем» розираємося, як працюють маніпуляції, чому ми дозволяємо собою маніпулювати і робимо це самі, за допомогою відеоблогу Жовтого автобуса.

- Доступною популярною формою донести необхідний набір знань, які дозволять сучасній людині орієнтуватись в суперечливому інформаційному просторі

- Надати необхідні навички контролю вживання і використання інформації

- Підвищити значення критичного мислення в сучасному світі

В першу чергу, метою проєкту є підготовка молодого покоління до розпізнавання фейків та маніпуляцій, надання навичок протистояння їм.

Тому що кожен має усвідомлювати, що медіаманіпуляція – вид психологічного впливу, що здійснюється через пресу (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, інтернет, кінематограф, звукозаписи та відеозаписи, відеотексти, телетексти, рекламні щити та панелі, домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні, комп'ютерні та інші лінії зв'язку.

Актуальність проекту полягає також у реалізації проєкту в онлайн форматі, що є вкрай актуальним форматом реалізації культурних освітніх проектів. Створення освітніх заходів в он-лайн сприяє більшому охопленню аудиторії продуктом проєкту. І саме проведення онлайн проєкту «Маніпулятори під контролем» для дітей всієї України допоможе залучити до результатів проєкту більшу кількість підлітків не тільки з зони бойових дій, а й з усієї України.

«Маніпулятори під контролем» - це сучасний формат відеоблогу, який складається з 10 серій, які включають:

- Спілкування підлітків з фахівцями людинознавства на актуальні теми існування сучасної людини в інформаційному просторі
- Діалоги з однолітками (актуальні питання, обмін досвідом)
- Експрес-опитування перехожих по темі
- Соціальні експерименти та флешмоби в публічних місцях

Ліцензія №



Як проект реалізує пріоритети обраної конкурсної програми/ЛОТу?

Проект «Маніпулятори під контролем» відповідає 2-м пріоритетам ЛОТу «Відновлення культурно-мистецької діяльності (культурно-мистецькі проєкти)»: - Підтримка культурно-мистецьких проєктів, результатом яких має бути створення культурно-мистецького продукту; - Підтримка культурно-мистецьких проєктів, які сприяють зміцненню морального духу українців та єднанню світової спільноти проти російської військової та культурної експансії.

Реалізація вищеописаних пріоритетів у проекті відбувається завдяки: - створенню відеоблогу, який буде розміщений на платформі YouTube, який в першу чергу призначений для поширення серед підліткової глядацької аудиторії тієї зони України, яка перебуває між миром та війною; також проект популяризуватиме свідоме споживання інформації, що є частиною формування спільних цінностей громадянського суспільства; проект об'єднає усіх дітей, які прагнуть отримати знання та розвиватись, незалежно від мови, проживання та національності.

Чому проект є унікальним та інноваційним?

Унікальність проекту «Маніпулятори під контролем» полягає у створенні освітнього блогу для підлітків, які відчувають обмеженість у отриманні актуальних знань та вплив ворожої пропаганди. Уся програма побудована на основі сучасного відеоблогу, який буде доступний не тільки дітям - учасникам проекту, а й широкій аудиторії. Усі серії відеоблогу будуть розміщені на каналі YouTube проекту “Жовтий автобус”.

Унікальність реалізації проекту також полягає у запропонованій темі “Маніпулятори під контролем”. Концепт є наступним: Фокусуємося на важливості інформаційної гігієни, адже зараз триває також інформаційна війна. Сучасній людині необхідно вміти керувати й відфільтровувати інформацію, яку вона споживає. Освоєння цих навичок підлітками захищає від впливу та надає їм переваги в житті (їх думка формується не під впливом пропаганди й чужих думок, вони контролюють інформацію, яку споживають та вміють брати з неї користь).

Спілкування підлітків з фахівцями суспільних наук на актуальні теми існування сучасної людини в інформаційному просторі

Діалоги з однолітками (актуальні питання, обмін досвідом)

Експрес-опитування перехожих по темі

Соціальні експерименти та флешмоби в публічних місцях.

Основними інноваційними компонентами проекту є:

- найважливішим інноваційним компонентом даного проекту є те, що ми показуємо вплив технологій маніпуляцій на різні аспекти життя людини -

Freeze-dried



починаючи з того, як маніпуляції впливають на мозок людини, як технології маніпуляцій працюють в культурі, повсякденному житті (від родини до цілого суспільства), бізнесі, історії людства і медіа

- показуємо проблему через вплив маніпуляцій на дітей та підлітків, чим загрожує та що може спровокувати й одразу показати рішення (можна навчитись вирізняти з інформаційного потоку лише необхідну інформацію, помічати маніпулятивні техніки й не піддаватись впливу)
- ділимось експертною думкою (міні-інтерв'ю від спікерів, розбори реальних прикладів (побутових), поради, lifehucks)
- показуємо наші результати в даній сфері (використовуємо, як кейси, досвід з попередніх проектів «Жовтого автобуса» (майстер-класи, кінотабори)). Збираємо враження учасників та підлітків, які з нами давно, і записуємо з ними міні- інтерв'ю.

Ведучими відеоблогу стануть досвідчені юні учасники освітніх заходів проекту «Жовтий автобус». Це Наталя Киреєва та Іван Шамрей.

Наталя та Іван є учасниками багатьох майстерень проекту «Жовтий автобус», починаючи з 2017 року. Є юною частиною команди фільму- переможця «NEURO», що отримав 1-ше місце в номінації «Ігрове кіно» під час фестивалю Fashion Film Festival Kyiv у 2019 році. Мають досвід роботи на бекстейджах в літніх таборах «Творча майстерня «Жовтого автобуса». Іван та Наталя часто долучаються до роботи з молодшими учасниками у заходах «Жовтого автобуса».

Створюємо атмосферу розмов між підлітками, порад та підтримки. На побутових прикладах показуємо, як вміння розпізнавати маніпуляції допомагає в житті.

Мета, цілі, завдання та результати та індикатори реалізації Проекту

Основна мета Проекту


Сприяння протидії російській пропаганді серед підлітків та молоді шляхом реалізації онлайн проекту «Маніпулятори під контролем».

Цілі проекту

Ціль

Створити 10 серій відеоблогу, який допоможе розвити навички критичного мислення серед підлітків та молоді.

Завдання



Завдання 1 Зняти, змонтувати та поширити 10 серій відеоблогу.

Завдання 2 Залучити 300 підлітків до активного перегляду відеоблогу.

Результат 1

Залучено щонайменше 300 підлітків віком від 13 до 18 років до перегляду відеоблогу

Результат 2

Знято, змонтовано та поширино 10 серій відеоблогу.

Індикатори досягнення результатів

Показано 10 серій відеоблогу, залучено 10 експертів, 1 анонсуючий ролик, до перегляду залучено щонайменше 300 дітей, опубліковано на каналі YouTube та поширино на сторінку проекту у Facebook

Ціль

Привернення уваги суспільства до проблеми впливу маніпуляції на підлітків і на суспільство в цілому.

Завдання

Завдання 1. Розробити комунікаційну стратегію, яка включатиме (ключові повідомлення, канали комунікації, канали підтримки, медіа-план, контент-план, залучення ЗМІ) **Завдання 2.** Реалізувати комунікаційну кампанію **Завдання 3.** Визначити найактивніших глядачів відеоблогу і нагородити їх мерчем від Жовтого автобуса

Результат 1

Розроблена комунікаційна кампанія


Результат 2

Реалізована комунікаційна кампанія **Результат 3.** Визначено найактивніших глядачів відеоблогу і нагорожено їх мерчем від Жовтого автобуса.

Індикатори досягнення результатів

Створено 1 анонсуючий ролик проєкту, зроблено 5 дописів з порадами, як правильно споживати контент, щоб не стати жертвою ІПСО

(Інформаційно-психологічна операція; Значення, якщо максимально спростити, полягає в тому, щоб спочатку вплинути на настрої груп у суспільстві), залучено національних 25 ЗМІ, що опублікували не менше 30 згадок про проект, опубліковано не менше 50 постів у соціальних



мережах, охоплення аудиторії публікаціями становить не менше 20 тис.

Цільові аудиторії Проєкту

Опишіть у кількісних та якісних показниках пряму цільову аудиторію проекту

Безпосередня цільова аудиторія проекту: - не менше 300 дітей віком від 13 до 18 років, що проживає як на території прифронтової зони, діти переселенців та діти учасників бойових дій з усіх регіонів України. Кількість глядачів буде забезпечена шляхом розсылки по базі контактів підлітків Жовтого автобуса з проханням про поширення нашого контенту серед друзів та знайомих.

Кількість глядачів відеоблогу визначається кількістю переглядів та перепостів серій, активність та зацікавленість глядачів визначається надісланими питаннями по темах серій відеоблогу.

Опишіть у кількісних та якісних показниках опосередковану (непряму) аудиторію проекту

Опосередкова цільова аудиторія: - споживачі культурних та мистецьких продуктів, які подивляться відзняті відеоматеріали проекту; - професіонали сектору креативних та культурних індустрій, нових медіа та журналістики, які можуть зацікавитися у подальшій співпраці та роботі над проектом «Жовтий автобус» у форматі відеоблогу. В середньому це - 3000 тис осіб, які слідкують за проектами «Жовтого автобуса» у соціальних мережах та які долучаться до неї. Відповідно до планованого охоплення - це 20 тис осіб, які дізнаються про проект та переглянуть продукти проєкту в он-лайн, їх батьки та вчителі.

Яким чином були визначені їх культурні потреби, інтереси та у який спосіб кінцеві результати Проєкту будуть їх задовольняти (повністю або частково).
Потреби та інтереси дітей вищеозначененої цільової аудиторії визначалися протягом 7-ми років експедицій «Жовтого автобуса» в зону проведення ООС, і також протягом подальшого спілкування і роботи з цими дітьми. На жаль, у містах «сірої» зони вплив маніпуляцій і ворожої пропаганди надзвичайно поширений, так само як і у маленьких містах України. Також відсутні експерти, які можуть надати практичні інструменти по виявленню та протидії фейкам і пропаганді. Відповідно, доступною популярною формою протягом проєкту доносимо необхідний набір знань, які дозволяють сучасній людині орієнтуватись в суперечливому інформаційному просторі, надаємо необхідні навички контролю вживання і використання інформації та

Ліцензія №



пропонуємо практичні інструменти по протидії маніпуляціям і фейкам. Також потреба у даному проекті визначена завдяки реакції громадськості та ЗМІ, що позитивно відгукуються про важливість проекту. Через брак україномовного контенту для підлітків та лідерів думок серед підлітків, наша молодь споживає російський контент. А даний проект буде сприяти відмові від російського контенту. Протягом 7-ми років діяльності, проект має велику кількість публікацій у ЗМІ на безкоштовних умовах. Ось кілька з них: <https://www.youtube.com/watch?v=OU91NFbeJ7k>, <https://www.youtube.com/watch?v=17b0JlDozg>, <https://www.facebook.com/watch/?v=346020526073162>

Інформаційний супровід Проекту

Які ключові повідомлення, яких спікерів (лідерів думок) буде обрано для поширення інформації про проект серед прямої(их) цільової(их) аудиторії(ї), опосередкованої аудиторії, потенційних партнерів, широкої аудиторії? З якими спікерами/лідерами думок є погодження про їх участь в реалізації комунікаційної складової проекту? Які методи та канали комунікації будуть залучені під час реалізації проекту?

Анонсуємо проект “Маніпулятори під контролем” з селебріті, які мають активну аудиторію віком 13-24. Це дасть нам можливість одразу зібрати лояльну аудиторію та потім перевести її на курс (потенційно можливі гости ефіру Dside band, Анна Трінчер, Kola, DEMCHUK, Двоє, Артем Пивоваров, Позитив, Роксолана, з якими ведуться перемовини) – Instagram

Розганяємо тизер проекту по соц. мережах (акцент на інстаграм) селебріті Оля Полякова, Міша Романова, Макс Барських, Таїна, Олексій Дурнєв, Антон Савлєпов, Двоє, Артем Пивоваров, Маша Єфросініна, Леся Нікітюк, Алан Бадоєв, Сергій Притула, Антон Птушкін, Тарас Тополя, Коля Сергя, Яся “Торонто”, ТНМК, Святослав Вакарчук, Петро Заставний (ведуться перемовини)

Підігріваємо аудиторію, робимо короткі відео з нашими головними героями, презентуємо програму курсу та розкриваємо важливість кожного аспекту Представляємо спікерів першого випуску

Анонс першого випуску (спільні дописи зі спікерами) - Алан Бадоєв та Віталій Кокошко + підтримка лідерів думок

На основі виходу матеріалів у медіа (TV, медіа, радіо) створюємо контент план для соц мереж (робимо підбірки з цитатами та важливими нотатками спікерів у різних форматах. Inst: дописи (підбірки найвлучніших цитат (топ 5 рекомендацій/ цитати Алана Бадоєва, ексклюзивні матеріали випуску (додаємо вислови, які не ввійшли в релізи та/або додаємо кадри зі



знямального процесу), на основі найяскравішого моменту випуску робимо обговорення (активізуємо аудиторію в коменталях), reels (робимо відео з моментами з випусків смішними, найвлучнішими та драматичнішими, показуємо процес створення випусків та передаємо атмосферу) stories (опитування на основі випусків, ексклюзивні анонси та створення матеріалів для репостів (наприклад: з найвлучніших цитат робимо шпалери, щоб аудиторія могла використовувати та позначати нас в соціальних мережах), публікуємо вирізки з випусків). У TikTok публікуємо найяскравіші моменти зі знімання, експериментів, показуємо більше процесу створення, а також додаємо матеріали зі спікерами та створюємо серію відео з цитатами.

Це дозволить активізувати аудиторію та створить більше каналів контакту з нею. Також ці матеріали потенційно публікуватимуть у себе в соц мережах спікери та селебріті.

Усі наші публікації містимуть згадку про підтримку УКФ з хештегом #запідтримкиУКФ, а також на всіх ілюстраціях у рамках проєкту буде розміщено логотип УКФ.

Які засоби масової інформації будуть висвітлювати реалізацію та результати проекту (вкажіть назви засобів масової інформації та кількість публікацій/матеріалів, які заплановані)?

Висвітлювати реалізацію та результати проєкту плануємо за допомогою таких національних ЗМІ як, Hromadske, UAПершій, Espresso.TV, Новий канал, 1 + 1, 5 канал, СТБ, ТРК «Україна», ICTV, Радіо "Свобода", Радіо "Рокс", Українське національне інформаційне агентство, УНІАН, Інтерфакс-Україна, Газета по-українськи, The Village, Освіторія, Новий час, Фокус, Український тиждень, Сьогодні, Ukrpravda, platfor.ma та інші. Заплановано щонайменше 30 публікацій та повідомлень в українських ЗМІ.

Гостеві ефіри в підтримку запуску проекту з творцями/героями проекту:
«Сніданок», «Суспільне», Київ, радіо «Новое время»

Організація ексклюзивних інтерв'ю для діджитал ЗМІ про проект:

Obozrevatel, Главком, РБК. Потенційні герої інтерв'ю - спікери ефірів.

Усі наші публікації містимуть згадку про підтримку УКФ з хештегом

#запідтримкиУКФ, а також на всіх ілюстраціях у рамках проєкту буде розміщено логотип УКФ.

Яких кількісних та якісних показників ви плануєте досягти в результаті виконання інформаційної складової Проекту?

В процесі реалізації проекту здійснюються публікації близько 30 матеріалів про наш проект у різноманітних ЗМІ, блогах та інших медійних платформах. Публікації фото, відео, і текстового контенту у наших соціальних мережах

Фигурка № 1.



орієнтовно 3-4 на тиждень впродовж проекту. Збільшення кількості підписок у наших соціальних мережах на 30% та зменшення кількості відписок до 3%. Зростання рівню “впізнаваності бренду” на 15-20%. Показники реалізації інформаційної підтримки: залучено національних 25 ЗМІ, що опублікували не менше 30 згадок про проект, опубліковано не менше 50 постів у соціальних мережах.

Довгострокові результати Проекту

Яких довгострокових результатів вдасться досягнути завдяки реалізації проекту? Що буде підтвердженнем досягнення мети Проекту?

Фокусуємося на важливості інформаційної гігієни, адже зараз триває також інформаційна війна. Сучасні люди необхідно вміти керувати й відфільтровувати інформацію, яку вони споживають. Освоєння цих навичок підлітками захищає від впливу пропаганди та надає їм переваги в житті (їх думка формується не під впливом пропаганди й чужих думок, вони контролюють інформацію, яку споживають та вміють брати з неї користь). Отже, довгострокові результати, яких буде досягнуто завдяки реалізації даного проекту є:

1. Популяризація україномовного контенту в YouTube
2. Протидія російській пропаганді
3. Розвиток навичок критичного мислення серед підлітків та молоді
4. Збільшення кількості корисного та сучасного контенту для підлітків на просторах YouTube

Вільний доступ до результатів проекту буде забезпечений через публікацію усіх відео-матеріалів на каналі YouTube та в соціальних мережах проекту. Також на сторінках проекту постійно буде публікуватися інформація про проект. Національні ЗМІ будуть висвітлювати перебіг проекту на широку аудиторію.

Після проведення проекту буде проведена аналітика результатів проекту, зроблені висновки щодо їх покращення.

Канали комунікації:

<https://www.facebook.com/Yellowbusua>

<https://www.youtube.com/channel/UCfSdEyF8325ZFqT25gv46FA>

fbclid=IwAR29j9qTpe9KLksDMWiUvzADz3e8rl7v3x-uMolfQmmHv9nIOi7Y2299qBY,

<https://www.instagram.com/yellowbusua/>

hl=uk&fbclid=IwAR1VAowMpXkJK2B6h5C1ke-oYNjq4XZHcs9zEQfodba63YL4oFez_BVM1Kw

Опишіть соціальну (супільну) цінність результатів Проекту

Лічук Надія Іванівна



Суспільна цінність проекту полягатиме у виховній функції молодого покоління. Даний проект сприятиме протидії російській пропаганді та поширенню російських наративів серед української молоді, що позитивно впливатиме на політичне майбутнє України. Також завдяки застосуванню спеціальних освітніх методик та підходів до роботи з молоддю даний відеоблог зможе стати позакласним навчанням для закладів формальної освіти.

Сталість Проекту

Чи передбачає діяльність за Проектом подальший розвиток та функціонування отриманих за результатами проекту продуктів та на яких засадах (самоокупності, фінансування з державного або місцевого бюджету, грантової чи спонсорської підтримки тощо)?

Після реалізації проекту «Маніпулятори під контролем» планується розробка освітньої програми по таким напрямкам:

- ? Маніпуляції в медіа-просторі
- ? Критичне сприйняття та протидія маніпуляціям мас-медіа
- ? Кібер-злочинність
- ? Особливості захисту прав дітей та молоді в Інтернеті.

Передбачається поглиблений курс з практичними завданнями і зворотнім зв'язком від учасників курсу. Планується розміщення курсу на таких освітніх платформах як Prometheus і EdEra. До процесу розробки програми буде залучено грантова та спонсорська підтримка. Також планується безкоштовне проходження курсу для соціальних груп підлітків і можлива монетизація курсу для його проходження всіх інших груп населення. По завершенні курсу буде видаватися сертифікат про проходження курсу. Існують попередні домовленості з вищевказаними освітніми онлайн платформами.

Команда Проекту

Команда проекту (основні виконавці)

ПІБ члена команди

Ярослав Пілунський

Роль у проекті

Керівник проекту

Муніський Я.



Перелік основних обов'язків

відповідальний за досягнення мети та цілей проекту, загальне керівництво команди, співпраця зі ЗМІ

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

100%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Ярослав Пілунський навчався у Київському державному університеті театру, кіно і телебачення за спеціальністю «оператор-постановник». Починав свою діяльність з відео-кліпів та рекламних роликів. Він знімав кліпи для ТНМК, Green Grey, Тіни Кароль, Анастасії Приходько, ТІК, Христини Соловій, The Hardkiss та інших українських виконавців. Найвагомішим досягненням Ярослава Пілунського як кінооператора став ігровий фільм «Брати. Остання сповідь», знятий режисером Вікторією Трофіменко за мотивами роману «Джмеліний мед» шведського письменника Торгні Ліндгрена. Світова прем'єра фільму відбулася 28 листопада 2013 року в головному конкурсі на індійському міжнародному кінофестивалі в Гоа, а в Україні 18 вересня 2014 року в головному конкурсі на міжнародному кінофестивалі «Молодість». Його кінооператорська робота у фільмі була відзначена спеціальним призом на Трускавецькому міжнародному кінофестивалі телевізійних фільмів «Корона Карпат» у 2014 році. У 2016 році заснував волонтерську освітню програму для дітей «Жовтий автобус». Це проект, де дітей навчають різноманітним творчим професіям. У 2018 році разом з режисером Володимиром Тихим, операторами Сергієм Стеценком та Юрієм Грузіновим удостоєний Шевченківської премії за цикл історико-документальних фільмів про Майдан 2014 року. Ярослав Пілунський - один з засновників творчого об'єднання «Вавилон 13», засновник та керівник ГО «ГЕРОЇ.ЮЕЙ», Ініціатор та керівник проекту «Жовтий автобус». В якості оператора-постановника налічує більш ніж 800 музичних кліпів та рекламних роликів. Як режисер має в своєму доробку близько 20 робіт в сфері музики та реклами. Серед робіт «Дух землі» (2003) серіал, «Бункер, або вчені під землею» (2006) серіал, «Помаранчеве кохання» (2007), «Інді» (2007), «Гудзик» (2008), «Червона шапочка» (2009), «Свєта» (2010), «Мадмуазель Живаго» (2011), «Вій 3D» (2014), «Брати. Остання сповідь» (2014).

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір,

Пілунський Ярослав Миколайович



волонтер, інше)

ЦПХ

ПІБ члена команди

Яна Южаніна

Роль у проекті
координатор

Перелік основних обов'язків

Управління та координація проекту; координація взаємодії з партнерами; підготовка необхідної звітності; врегулювання організаційних моментів, робота з експертами

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)
100%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Виконавчий директор ГО “ГЕРОЇ.ЮЕЙ” Досвід роботи: 2015 – теперішній час Виконавчий директор ГО “ГЕРОЇ.ЮЕЙ” та проекту «Жовтий автобус»
Обов'язки: Організація та планування роботи офісу Проведення зустрічей з партнерами Адміністрування Взаємодія з державними структурами Координація роботи усіх підрозділів 2011 - 2013 Керівник відділу продажів компанії “Desion” (продаж будматеріалів, проекти з зовнішнього мощення, системи водовідводу, ландшафтний дизайн) 2010 - 2011 Менеджер з продажів в компанії “Політеп” (виробництво та продаж будматеріалів, проекти по зовнішньому мощенню) 2009 - 2010 Менеджер по роботі з клієнтами в компанії “Plakat A4” (студія графічного дизайну) 2004 - 2009 Менеджер з продажів в міжнародній тренінговій компанії “Mercury International” (бізнес-освіта, консалтинг) 1999 - 2004 Самозайнятість: саморозвиток, приватні уроки англійської та французької мов 1995 - 1999 Вчитель англійської та французької мов в загальноосвітній школі №2 м. Вознесенськ Миколаївської обл. Освіта: 1990 – 1995 Ізмаїльський Державний педагогічний інститут Диплом вчителя англійської і французької мов Додаткові тренінги: «Активний продаж в умовах конкуренції» «Ведення переговорів з продажу» «Ефективна презентація» «Практичний SWOT аналіз» «Розробка нових клієнтів» «Продаж по телефону» «Робота з запереченнями» «Майстер продажів» Знання мов: українська, російська, англійська, французька.

Гізунський І. Я.



Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

ПІБ члена команди

Денис Рубан

Роль у проекті технічний директор

Перелік основних обов'язків

Перелік основних обов'язків керівництво технічним забезпеченням проекту; розробка та розвиток проекту

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

100%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Досвід роботи: Робота в театрах: 1994 – 2002 Театр «Браво», «Антреприза Віктора», «Театр на лівому березі» Художник світла: 2003 Серіал «Дух землі» (Оператор Ярослав Пілунський) 2003 Худ. фільм «Будинок літаючих кинджалів» (Режисер Чжана Імоу, оператор Чжао Сяодін) * у 2005 році номінований на премію Оскар, «Краща операторська робота» 2004 Худ. фільм «Папа» (Режисер Володимир Машков, оператор Олег Добронравов) 2004 Телесеріал «Бункер» (Оператор В'ячеслав Пілунський, Москва) 2006 Худ. фільм «Французький бульвар» (Оператор Володимир Панков) 2007 Худ. фільм «Торкнутися неба» (Одеса) Дитяча казка «Хуторок» 2009 Телесеріал «Другі» (Оператор Анатолій Сахно, Режисер Олександр Даруга) 2014 Кліп для Тіни Кароль для проекту «Голос Діти, Україна - це ти» (Продюсер Владислав Матяш) Помічник оператора постановника: 2010 -2013 Телепроект «Велика різниця по Українки» (Оператор постановник Юрій Метален, Ігор Іванов) 2012 Телепроект «Велика різниця фестиваль» (Одеса) Телепроект «кулінаркою свати» (Оператор постановник Ігор Іванов, Інтер) Телепроект «Україна вставай» (Оператор постановник Ігор Іванов, Інтер) Телепроект «Велика політика» (Оператор постановник Ігор Іванов, Інтер) 2011-2013 Телепроект «Студія 95 квартал» (Оператор постановник Ігор Іванов, Інтер) «Воскресіння з кварталом» (Оператор постановник Ігор Іванов, Інтер) «Пороблено в Україні» (Оператор постановник Ігор Іванов, Інтер)

Фильтраторов А. Г.
ФИЛТРАТОРЫ А. Г.

Інтер) 2013 – 2014 Телепроект «Майданс» (Режисер Михайло Коморовський, оператор постановник Юрій Метален) Телепроект «Побий Ведучого» (Оператор постановник Юрій Метален) Телепроект «Зіграти в ящик» (Оператор постановник Юрій Метален) Телепроект «Червоне і чорне» (Режисер Алан Бадоєв, оператор постановник Юрій Метален) 2013 Телесеріал «Мажор» (Оператор постановник Улугбек Хамраєв, режисер Костянтин Статський) * 2015 приз АПКІТ в номінації «Краща операторська робота» 2014 Телепроект «Голос країни 5 сезон» (Оператор постановник Ігор Іванов, 1 + 1) Телепроект «Голос Діти» (Оператор постановник Ігор Іванов, 1 + 1) 2015 Телепроект «Великий бокс» (Оператор постановник Ігор Іванов, Інтер) Худ. фільм «Ковзани» (Оператор постановник Анатолій Сахно) Гала-концерт «Світське життя з Катериною Осадчою. 10 років проекту »(1 + 1) Телепроект «Маленькі гіганти» (Оператор постановник Ігор Іванов, 1 + 1) Телепроект «Шустер Лайф» Телепроект «Голос країни 6 сезон» (Оператор постановник Ігор Іванов, 1 + 1) 2004 Інавгурація президента України Віктора Ющенка 2014 Інавгурація президента України Петра Порошенка 2015 Військовий парад на Майдані Незалежності «День незалежності України» (Оператор постановник Ігор Іванов) Оператор постановник: 2015 Проект «Спільна Мова» (Режисер Максим Делієргиев, 1 + 1) 2016 Проект «Кніголав» (Режисер Максим Делієргиев, 1 + 1) 2016 Технічний директор соціального проекту «Жовтий автобус» (Художній керівник Ярослав Пілунський) 2016 Асистент викладача операторського факультету в Ukrainian film school на базі Film Ua Group Освіта: Академія мистецтв – спеціальність «Художник по світлу»

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

ЦПХ

ПІБ члена команди
Брагін Олександр

Роль у проекті
сценарист

Перелік основних обов'язків
Розробка та написання сценаріїв випускних програм проекту.

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

Лінуков Олександр 5 *Д.Н.*

100%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)
Письменник-сценарист, режисер, режисер монтажу Досвід роботи: СТУДІЯ «КВАРТАЛ 95», департамент кіно (Кіноквартал) письменник-сценарист, режисер • «Слуга народу» (телесеріал) • «Слуга народу 2» (повний метр) • «Любов у великому місті 3» (повний метр) • «Любов у великому місті 3» (телесеріал) • «Вісім нових побачень» (повний метр) • «Вісім кращих побачень» (повний метр) • «Свати 4», «Свати 5» (телесеріали) • «Недотуркані» (телесеріал) • «Між нами дівчатками» (телесеріал) • «Чудо» (телесеріал) • «Байки Мітяя» (телесеріал) • «1 + 1 вдома: Новий рік» (телевізійний мюзикл) • «1 + 1 будинку: 8-е березня» (телевізійний мюзикл) • «Ранкова пошта» (музична програма) • «Свати біля плити» (кулінарна програма) • «Ліга Сміху» (гумористичне шоу, всі сезони, режисер ТЖК) «BRO SHURA PRODUCTION» сценарист, режисер, режисер монтажу • «На прицілі у щастя» (повний метр, документальний) • «Холод. NICE ft. Leka »(музичний кліп) Освіта: Луганський національний університет імені Тараса Шевченка • історичний факультет, спеціальність «Всесвітня історія» • магістратура, спеціальність «Управління вищими навчальними закладами» Курси Олександра Мітти (Москва) • сценарну справу Цикл лекцій Роберта Маккі (по його книзі «Історія на мільйон долларів») • сценарну справу Курси школи «ProCut» режисер монтажу

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

ФОП

ПІБ члена команди

Денис Замрій

Роль у проекті

сценарист

Перелік основних обов'язків

Розробка та написання сценаріїв випускних програм проекту.

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

100%

Гліущенко



Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Народився у 1974 році в місті Запоріжжя.

В 2003 закінчив Київський інститут театрального мистецтва ім. Карпенко-Карого, кінофакультет, майстерня Григорія Кохана.

Сценарист, скрипт доктор та письменник.

Посилання на ДЗИГА MDB - <https://dzygamdb.com/uk/persons/2465>

Посилання на IMDb - <https://www.imdb.com/name/nm4105742/>

Автор сценарію 14 фільмів, автор 5 художніх книг.

Викладач драматургії та сценарного мистецтва у кількох освітніх проектах – Жовтий автобус (за підтримки УКФ), міжнародний проект Top Script, освітній проект Інтершкола.

Член Академії кіномистецтва України.

Викладач вищої категорії Українського інституту підвищення кваліфікації працівників телебачення, радіо та преси з учебово-методичної роботи.

Фільмографія

2021 – «Небезпечна гра» (девелопмент УКФ). Студия Ідея Філмз
<https://www.youtube.com/watch?v=-Zvzl5Zhfac&t=9s>

2021 – «Лаброверум». Студія Метеор продакшн за підтримки УКФ
<https://www.youtube.com/watch?v=HBrNCnVjk-I&t=46s>

2021 – «Помідорчик». Студія Odesa film production
<https://www.youtube.com/watch?v=R2LPvi8aUgA>

2020 – «Лікар Філатов». (девелопмент МКІП України). Студія «Інсайт медіа»
<https://www.facebook.com/svetislav.nedic/posts/10222529141089800>

2019 – «Пожежа Саніри». (девелопмент УКФ). Студія «Інсайт медіа»
https://vimeo.com/369795129?fbclid=IwAR1VqlovrHhCON5Kpcf6T5s_vtR1VVnMwROIEvMLO28VwUnRHLQyYomF-ys

2011 – «Той хто пройшов крізь вогонь». Студія «Інсайт медіа»
https://www.youtube.com/watch?v=zQo18e_LUwg

2011 – «Кохаю і крапка». Студія «Фільм порт»
<https://www.youtube.com/watch?v=KV8mcxNjAOw>

2009 – «Відторгнення». Студія «MMG Films»
<https://www.youtube.com/watch?v=RRWX51mrSgQ>

2009 – «Полювання на Вервольфа». Студія «Film.ua»
<https://www.youtube.com/watch?v=AZ6rl2LCn6c>

2008 – «Не намагайтесь зрозуміти жінку». Студія «Intra film»
<https://www.youtube.com/watch?v=cLptLXM6Sec>

2008 – «Альпініст». Студія «Aurora»
<https://www.youtube.com/watch?v=u-sYsDo0Lss>

2007 – «7 днів до весілля». Студія «Inter Media Production»
http://imp.com.ua/ru/projects/sem_dney_do_svadby/



Лічук Олександр Іванович

2007 – «Кука». Студія «Staralis film»
<https://www.youtube.com/watch?v=sbP-PogeT7I>
2007 – «Старі полковники». Студія «Film.ua»
https://www.youtube.com/watch?v=5ABwAkH_mvk
Бібліографія
2014 – «Режисер» (біографія О.Довженко). Видавництво «Клуб сімейного дозвілля»
<http://www.bookclub.ua/catalog/books/pop/product.html?id=27102>
2013 – «Художник» (біографія Т.Шевченко). Видавництво «Клуб сімейного дозвілля»
<http://www.bookclub.ua/catalog/books/pop/product.html?id=26124>
2013 – «Любов.сом» (під псевдонімом Лада Мітич). Видавництво «Клуб сімейного дозвілля»
<http://www.bookclub.ua/catalog/books/pop/product.html?id=23085>
2007 – «Сім днів до весілля». Видавництво «Кінофайли»
2006 – «Старі полковники». Видавництво «Подробиці»

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

ФОП

ПІБ члена команди
Таїсія Даниловська

Роль у проекті
бухгалтер

Перелік основних обов'язків
Бухгалтерські послуги з розрахунку на весь період реалізації проекту

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)
50%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)
Загальний стаж роботи бухгалтером 20 років.

З 2017 до теперішнього часу ФОП Даниловська Т.А.

2016 - 2017 ТОВ «Фінансова компанія «ФОРИНТ» (Головний бухгалтер фінансової установи)

2010 – 2016 ТОВ «Профіт консалтинг та аутсорсинг» (бухгалтер)

Даниловська Т.А.



2009 – 2010 ТОВ "Овочевий край від А до Я" (бухгалтер)
2007 – 2009 Філіал відділення Промінвестбанк в м. Луганськ (старший бухгалтер)

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)
ФОП

ПІБ члена команди
Ілюха Вікторія

Роль у проекті
спеціаліст з художнього гриму, костюм

Перелік основних обов'язків
Розробка та реалізація образів ведучих для зйомок, художній грим.

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)
100%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)
Досвід роботи:

2017- х/ф «Правило бою» (асистент)
2017- х/ф «Небо»
2017- серіал «Веселка в небі» по заказу каналу Україна
2017- серіал «Сестри по спадщині» по заказу каналу Україна
2017- фільм «99 Songs» (Індія) компанія 435Films (асистент)
2018 – серіал «Віддай свою мрію» показу каналу Україна
2018- серіал «Дорога додому» по заказу каналу Україна
Також багато робіт в рекламі.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)
ЦПХ

ПІБ члена команди
Альона Капоріна

Лісунський І.А.



**Роль у проекті
режисер**

Перелік основних обов'язків
Художній організатор підготовки і процесу зйомок.

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)
100%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)
ЧАС ТА МІСЦЕ РАБОТИ:

Січень 2019 - т.ч.

Автор і режисер в КіноКварталі («Студія Квартал-95»)

Серпень-вересень 2021

Режисер Онлайн-лабораторії Жовтого Автобуса (освітній проект для youtube)

Травень 2016 - грудень 2018 - фрі-лансер

Листопад 2014 - квітень 2016

Заступник керівника комерційного продакшна StarLight Commercial Production (ПАТ «ММЦ-СТБ»)

Лютий 2012 - жовтень 2014

Креативний продюсер комерційного продакшна StarLight Commercial Production (ПАТ «ММЦ-СТБ»)

Травень 2011 - січень 2012

Копірайтер ефірного промо телеканалу СТБ

Травень 2010 - квітень 2011

Керівник відділу реклами та зв'язків із громадськістю

Київського міжнародного кінофестивалю

Серпень 2008 - березень 2010

Бренд-менеджер девелоперської компанії «Біларт» (м.Дніпро)

Серпень 2005 - липень 2008

PR-менеджер Дніпропетровського інженерно-технічного центра «Контакт» (м. Дніпро)

ОРГАНІЗАЦІЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТІВ:

Короткометражний ігровий фільм «Дві смужки» (2021)

Показ короткометражних фільмів "Короткий метр за довге життя" у рамках благодійного фестивалю Charity chamber

(Роки проведення: 2017, 2018, 2020, 2021)

Моя ідея, відбір фільмів, участь в організації.

Лічунська І.І.



Сервісний проект - відео- та фотозйомка дітей в Онко-центрі «Дача» для соціальної кампанії Італійського благодійного фонду Soleterre Onlus (2019)

Реалізовувала проект як продакшн, і була режисером https://www.youtube.com/watch?v=9O_Xg0md5ZU

Режисерські роботи:

Соціальний ролик для UNICEF Ukraine

<https://www.facebook.com/100001427192530/videos/496609585403477/>

Короткометражний фільм «Дві смужки», за закритим посиланням
<https://youtu.be/FmwFk2lH7Xg>

Зйомка дітей для соціального проекту «Grande cosi!»

https://www.youtube.com/watch?v=90_Xg0md5ZU

Промо для пари артистів цирку

<https://youtu.be/ceTr04TM1aU>

Моя дипломна робота - короткометражний ігровий фільм «Лист» <https://youtu.be/jRV9XrJMVBk>

Ролик Clear (конкурс відкомпанії-виробника шампуню від лупи «Clear» на створення комедійного відео)

<https://youtu.be/vk96TqzXy8s>

Соціальна реклама про користь молока та молочних продуктів https://youtu.be/yEVeTWJ_sD0

Реклама інтернет-магазину LeBoutique <https://youtu.be/-yewXipR0Tl>

OCBITA:

2016р. - закінчила Київський національний університет театру, кіно та телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого за спеціальністю "Режисура телебачення", майстерня "Перспектива", майстер О.С. Одинець
2007р. - закінчила Дніпропетровський національний університет ім.О.Гончара за спеціальністю «Менеджмент організацій»

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

ЦПХ

ПІБ члена команди

Олег Живиця

Роль у проєкті

юрист

Перелік основних обов'язків

Stickey & Cesteker's L. S.
GEROPOLIS



юридичний супровід проєкту

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

50%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

01.07.2006 р. – 16.05.2022 р. – Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ ЗАВОД ЄВРОФОРМАТ» - головний юрисконсульт. Сфера діяльності підприємства – виробнича діяльність, обробка та реалізація різних видів металопродукції (металеве дорожнє огороження, мостове та перильне огороження та інші види металопродукцій);

червень 2002 г. – червень 2006 р. – Товариство з обмеженою відповідальністю «АРТ – РІЕЛТІ» - юрисконсульт. Сфера діяльності компанії – надання посередницьких послуг при купівлі – продажу об'єктів нерухомого майна (житловий фонд, нежитловий фонд, земельні ділянки з різним цільовим призначенням);

грудень 2001 – травень 2002 р. – помічник адвоката. Сфера діяльності – надання адвокатських послуг;

21.05.2001– 01.10.2001р. Товариство з обмеженою відповідальністю «Юридична фірма «ЮРКОНСАЛТІНГ» – юрисконсульт. Сфера діяльності підприємства – надання юридичних послуг та правове обслуговування підприємств різних організаційно – правових форм та діяльності;

17.03.2001 - 15.05.2001 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «Юридична фірма «Чернявський, Лосєв і Партнери» – юрисконсульт. Сфера діяльності підприємства – надання юридичних послуг та правове обслуговування підприємств різних організаційно – правових форм та діяльності.

1.06.2000 - 15.03.2001 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «Юридична фірма «ЮРКОНСАЛТІНГ». Сфера діяльності підприємства – надання юридичних послуг та правове обслуговування підприємств різних організаційно – правових форм та діяльності

1998 - травень2000 р. – Агенція нерухомості «ГАРУС» – спеціаліст з нерухомості (робота з житловим фондом, нежитловим фондом, земельні ділянки)

Освіта:

2003 рік – Київський Інститут Внутрішніх справ – факультет «Правознавство», спеціальність – юрист. Диплом спеціаліста IV-го рівня акредитації

Лісек Нестор



1995 – 1997 – Український комерційний коледж «АЛСКО», спеціальність «Правознавство», кваліфікація – юрист – економіст
3 вересня 2022 р. – Херсонський Державний Університет. Аспірант

Курси тренінги, сертифікати

3 22 лютого 2007 р. – отримав свідоцтво про право зайняття адвокатською діяльністю та займаюсь адвокатською практикою
3 2013 р. і до теперішнього часу - Сертифікати Національної Асоціації Адвокатури України з щорічного підвищення кваліфікації адвоката

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)
ФОП

Чи є заявник, члени проектної команди та їх близькі родичі експертом УКФ відповідної програми?

Ні

Управління Проектом та проектні ризики

Опишіть внутрішні та зовнішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію Проекту, та шляхи їх мінімізації

Команда під час реалізації проекту може зіштовхнутися з такими внутрішніми ризиками: Скорочення термінів для реалізації проекту, у зв'язку з пізнім підписанням угоди щодо гранту; Відмова члена/членів/ лектора команди щодо роботи в проекті через власні причини; Низька якість виконання завдань командою проекту; недобір глядачів відеоблогу.

Зважаючи на вказані ризики, пропонуються такі шляхи їх мінімізації: зміна робочого плану та моніторинг реалізації проекту; заміна члена/членів команди на людей з відповідним досвідом; професійне формування та виконання робочого плану; моніторинг проекту; контроль менеджером проекту дотримання дедлайнів командою розробників; постійна комунікація; моніторинг підготовчого періоду, задля посилення попередньо комунікаційних заходів.

Зовнішніми ризиками можуть бути:

Затримка з траншами гранту від донора. Зміна вартості послуг та робіт на час реалізації проекту. Невиконання усіх або часткових зобов'язань

Гінчук Євген



підрядниками. Пандемічна ситуація та карантинні обмеження. Військові ускладнення на території України.

Всі зовнішні ризики будуть мінімізовані шляхом: комунікації з підрядниками щодо відтермінування виплат за послуги; планування бюджету на етапі аналізу ринку послуг задля розуміння цінових пропозицій та можливості зміни підрядника; перекидка зі статей кошторису в межах 10 %, відповідно до правил УКФ. Ризик мінімізовано, оскільки увесь проект проходить он-лайн. Військові ускладнення, на жаль, вплинуть на проект і проект буде перенесений за погодженням УКФ.

Які інструменти внутрішнього моніторингу реалізації Проекту ви будете застосовувати?

План моніторингу включатиме в себе: - відгуки підлітків (коментарі та запитання по темах у соцмережах на сторінці Жовтого Автобуса); - коментарі фахівців сектору і їх відгуки про проект; - Активність обговорення проекту в соціальних мережах підписниками сторінки Жовтого Автобуса (кількість поширень, активність обговорення, охоплення аудиторії); - кількість повідомлень в ЗМІ та публікації. Для оцінки ефективності управління та реалізації проекту командою буде проведено зустріч «Підбиття підсумків проекту», на якій буде визначено плюси та мінуси організаційного процесу. Планується використання таких інструментів контролю, моніторингу та евалюації проекту - Trello (для планування та контроль виконання завдань) Smartsheet.

Моніторингова інформація

Кількість чоловіків у команді проекту

15

Кількість жінок у команді проекту

10

Кількість людей віком від 17 до 34

17

Кількість людей віком від 35 до 50

8

Кількість людей віком від 51 до 60

0

Пісунецькоє С. М.



Кількість людей віком від 61 до 70

0

Кількість людей віком старше 71

0

Кількість людей з інвалідністю серед команди Проекту

0

Кількість працюючих пенсіонерів у команді Проекту

0

Чи передбачає Проект залучення волонтерів? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

10

Чи передбачає Проект залучення у якості аудиторії або учасників ветеранів АТО? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

5

Чи передбачає Проект залучення у якості аудиторії або учасників тимчасово переміщених осіб? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

10

Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії дітей із малозабезпечених сімей, дітей-сиріт? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

**Чи передбачає Проект залучення у якості аудиторії людей з інвалідністю?
Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0**

0

Чи планується при реалізації Проекту використовувати різні методи енергозбереження?

TAK

Чи враховуватимуть меседжі вашого Проєкту принципи толерантності відповідно до Декларації принципів толерантності ЮНЕСКО?

Так

firey-necked ⁵ I. M.



Декларація добросовісності

Я, шляхом підписання проектної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх осібистих персональних даних.

Так

В розрізі та з урахуванням норм Закону України «Про санкції» та рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування і скасування персональних спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відносно громадян та юридичних осіб та з метою отримання гранту на реалізацію культурно-мистецького проекту цим гарантійним листом, шляхом підписання проектної заявики, підтверджую відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками (юридичними та фізичними особами) держави-агресора Російською Федерацією з 2014 року до цього часу.

Tak

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсу», розуміючи правила проведення конкурсу та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом. Я підтверджую, що заплановані витрати за рахунок коштів гранту, наданого УКФ, не були/не будуть профінансовані за рахунок інших джерел.

Так

fire recorder S. J. H.



Декларація добroчесності

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Я, шляхом підписання проектної заяви, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Я підтверджую, що не отримую іншої фінансової підтримки на витрати, які покриває УКФ.

ПІБ Грантоотримувача

Підпис

Дата заповнення

Леуківський І.І.



Грантоотримувач:



Документ було автоматично згенеровано у СУП УКФ



Додаток № 2

до Договору про надання гранту № ЗКСА Н-О 2276
від "31" травня 2023 року

Конкурсна программа:

ЛОТ:

Заявник (найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи) :

Назва Проекту:

Дата початку Проекту:

Дата завершення Проекту:

Відновлення культурно-мистецької діяльності
Лот1: Відновлення культурно-мистецької діяльності
(культурно-мистецькі проекти)

Громадська організація "ЕРОЇКОЕЙ"

Маніпулятори під контролем

Червень 2023

30.10.2023

Організація-донор	Фінансування проекту, %	Фінансування проекту, грн
НАДХОДЖЕННЯ		
1. Український культурний фонд	100,00%	999 535,00
2. Співфінансування* :	0,00%	0,00
2.1. Кошти організацій-партнерів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.2. Кошти державного та місцевих бюджетів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.3. Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.4. Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.5. Власні кошти організації-заявника	0,00%	0,00
3. Рейнвестиції (дохід отриманий від реалізації книг, квітків, програм та інших культурно-мистецьких продуктів, що створюватимуться в рамках проекту)	0,00%	0,00
Усього "Надходження"	100,00%	999 535,00

*За наявності співфінансування Грантохримувач самостійно вирішує, на якість якого засобу фінансування.



Голова організації

(підпіль)

Плунський Я.Л.

(підпіль)

Кошторис Проекту

Конкурсна програма:

Відновлення культурно-мистецької діяльності

ЛОТ:

Заявник (найменування юридичної особи/підрядниче, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи):
ГО ГЕРОЇЮЕЙ

Відновлення культурно-мистецької діяльності (культурно-мистецькі проекти)

Маніпулятори під контролем

Назва Проекту:

Дата початку Проекту:
Червень 2023
Дата завершення Проекту:
30.10.2023

Стаття: Підстатт я: Пункт:	№	Найменування витрат	Одиниця виміру	Витрати за рахунок Фонду	Витрати за рахунок співфінансування	Витрати за рахунок реінвестицій	Загальна планована сума витрат по проекту, грн (=7+10+13)							
							Планові витрати відповідно до заявки	Головні витрати відповідно до заявки	Планові витрати відповідно до заявки					
Кількість/ Період	Вартість за одиницю, грн	Кількість за одиницю, грн (=5*6)	Вартість за одиницю, грн.	Загальна сума, грн (=8*9)	Вартість за одиницю, грн. (=11*12)	Вартість за одиницю, грн.	Обґрунтування та деталізація витрат							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВИТРАТИ:														
Стаття:	1	Винагорода членам команди Проекту												
Підстарат	1.1	Оплата праці штатних працівників організації-заявника (чище у випадку з премії)		0,00	0,00	0,00								0,00
Пункт:	1.1.1	ПІБ (за наявності), посада (роль у Проекту)	місяців		0,00					0,00				0,00
Пункт:	1.1.2	ПІБ (за наявності), посада (роль у Проекту)	місяців		0,00				0,00					0,00
Пункт:	1.1.3	ПІБ (за наявності), посада (роль у Проекту)	місяців		0,00				0,00					0,00
Підстарат	1.2	За трудовими договорами		0,00	0,00	0,00								0,00
Пункт:	1.2.1	ПІБ (за наявності), посада (роль у Проекту)	місяців		0,00				0,00					0,00
Пункт:	1.2.2	ПІБ (за наявності), посада (роль у Проекту)	місяців		0,00				0,00					0,00
Пункт:	1.2.3	ПІБ (за наявності), посада (роль у Проекту)	місяців		0,00				0,00					0,00
Підстарат	1.3	За договорами цивільно-правового характеру		11,00	176 000,00	0,00								176 000,00



Михаїл Сєверин d.j.



Stigmariales A.H.

Пункт:	1.5.1	ФОП Дениловська Тайся Анатоліївна	місяців	1,00	7 000,00	7 000,00	0,00								
Пункт:	1.5.2	ФОП Живиця Олег Олександрович	місяців	1,00	7 000,00	7 000,00	0,00								
Пункт:	1.5.3	Замір Денис Миколайович (сценарист)	місяців	1,00	30 000,00	30 000,00	0,00								
Пункт:	1.5.4	Братін Олександр Петрович (сценарист)	місяців	1,00	30 000,00	30 000,00	0,00								
Сумою по статті 1 "Винагорода членам команди проекту"					288 720,00		0,00	Недопустимі витрати за рахунок реинвестції				288 720,00			
Стаття: 2 Витрати пов'язані з відрядженням (для штатних працівників)															
Підстать	2.1	Вартість проїзду (для штатних працівників)			0,00	0,00	0,00					0,00		0,00	
Пункт:	2.1.1	Вартість квитків (з деталізацією маршуру і привізом відрядженої працівниці з дегалазацією)	шт.			0,00						0,00		0,00	
Пункт:	2.1.2	Вартість квитків (з деталізацією маршуру і привізом відрядженої працівниці з деталізацією маршуру і привізом відрядженої працівниці з дегалазацією)	шт.			0,00						0,00		0,00	
Пункт:	2.1.3	Вартість квитків (з деталізацією маршуру і привізом відрядженої працівниці з деталізацією маршуру і привізом відрядженої працівниці з дегалазацією)	шт.			0,00						0,00		0,00	
Підстать	2.2	Вартість проживання (для штатних працівників)			0,00	0,00	0,00					0,00		0,00	
Пункт:	2.2.1	Рахунки з готелів (з вказаним привізом відрядженої особи)	дoba			0,00						0,00		0,00	
Пункт:	2.2.2	Рахунки з готелів (з вказаним привізом відрядженої особи)	дoba			0,00						0,00		0,00	
Пункт:	2.2.3	Рахунки з готелів (з вказаним привізом відрядженої особи)	дoba			0,00						0,00		0,00	
Підстать	2.3	Добові (для штатних працівників)			0,00	0,00	0,00					0,00		0,00	
Пункт:	2.3.1	Добові, вказати ПІБ (розрахунок на відряджену особу)	дoba			0,00						0,00		0,00	

Пункт:	2.3.2	Добові, вказати ПБ (розрахунок на відряджену особу)	добра	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	2.3.3	Добові, вказати ПБ(розрахунок на відряджену особу)	добра	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Усього по статті 2 "Витрати, пов'язані з відрядженнями"		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

Стаття: 3 Обладнання і нематеріальні активи

Підстать	3.1	Обладнання, інструменти, інструментарій, які необхідні для використання його при реалізації проекту / ранівтримувача	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	3.1.1	Наименування обладнання (з дегалізацією технічних характеристик)	шт.	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	3.1.2	Наименування інструменту (з дегалізацією технічних характеристик)	шт.	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	3.1.3	Наименування інвентаря (з дегалізацією технічних характеристик)	шт.	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Підстать	3.2	Нематеріальні активи, які необхідні до придання для використання їх при реалізації проекту / ранівтримувача (за пакетом спільнотнасвічання)	поступа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	3.2.1	Дегалізацією технічних характеристик (недопустими витрати за рахунок гранту УКФ)	поступа	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	3.2.2	Інші нематеріальні активи (недопустими витрати за рахунок гранту Фонду)	поступа	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Усього по статті 3 "Обладнання і нематеріальні активи"		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

Стаття: 4 Витрати пов'язані з орендою

Підстать	4.1	Оренда промислення	122,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00				
Пункт:	4.1.1	М. Київ, вул. Іоанна Павла ІІ, буд. 10, кв.м (діб) корп.2, кв. 1. Площа 49,8 м2	92,00	554,35	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	Оренда офісного приміщення для роботи команди протягом 3-х місяців. Приміщення використовується для підготовки до збору серії відеоблогу (обговорення та розробка сценаріїв, розробка та підготовка образів ведучих, робота з ведучими з акторської майстерності, приміщення для зберігання та збору обладнання), зборка мін-інтервю, підготовка звітності по проекту.			
Пункт:	4.1.2	м. Київ, пр-т Перемоги, 44. Площа 107,3 м2	30,00	1 633,33	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	Оренда приміщення для студії для обладнання студії під зйомки блогів, 2-ї поверхі (12,3 м2 та 15 м2) під приміщення громіжки і костюмерної, і приміщення для монтажу стендів. Використовується для монтажу стендів, спілкування ведучих з експертами в різних галузях, заявленіх в проекті, проведення репетицій, а також монтаж серій блогу, мін-інтервю, соціальних експериментів та експрес-опитувань.			
Пункт:	4.1.3	Адреса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, годин оренди	кв.м (годин, діб)							0,00	0,00	0,00	
Підстать	4.2	Оренда техніки, обладнання та інструменту	17,00	292 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 750,00				



ДОЛГОСТІ ОРГАНІЗАЦІЯ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДІПЛОМАТИЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНИЙ ОФІС
ІНТЕРІОР



ІНТЕРІОР
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Пункт:	4.2.1	Прилад освітлювальний Kino Flo	шт.	5,00	2 700,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	Оренда на 10 діб (1 зйомальна команда займається зйомками частини випуску в студії блогу) Кілобіт 4f! 4Bank Select System генерує м'яке, розсіяне світлення. Доступна кольорова температура приладу - 2900K, 3200K та 3500K, її можна змінити, встановивши відповідну лампу. Освітлювальний прилад забезпечує достатню кількість світла, наявність у важкодоступних місцях, баласт встановлюється окремо від корпусу, за допомогою набивки (7 м.), завданням цьому, можна управляти інтерфейсом монтажним кріпленням для дистанційно. 4f! 4Bank Select System оснащений монтажним кріпленням для штатива і буде використано для роботи в студії. Попередня домовленість з рентополом https://patriot.ua Головний офіс PATRIOT Rental.Період оренди - серпень-вересень 2023.
Пункт:	4.2.2	Прилад освітлювальний Lite Panel	шт.	5,00	4 140,00	20 700,00	0,00	0,00	20 700,00	Оренда на 10 діб (1 зйомальна команда займається зйомками частини випуску в студії блогу) Світлодіодна панель LITE PANELS 1x1, що заповнює стінне світло (Daylight Flood). Живлення від датарів (до комплекту) або адаптера змінного струму. Ультра легкий та портативний освітлювальний прилад LITEPANELS 1x1 Mono Daylight Flood працює абсолютно безшумно, створює салтовий потік аналогічний до НМІ приладів потужністю 200 Вт і оптимально підходить студійній зйомці, для відеозйомок.
Пункт:	4.2.3	Комплект приладів Dedolight 3 шт. (прилад Dedolight - 3 ,штатив - 3 ,пусковий пристрій - 3 ,кейс)	шт.	1,00	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	4 140,00	Оренда на 10 діб (зйомальна команда веде зйомки серій блогу) Освітлюючий комплект базовий 150 W / 24 V . для репортажних та студійних приладів. Один блок майстер контролю DT24-3 забезпечує живлення чотирьом приладам Dedolight DLH4 з пам'яткою 24V/150W . Вхідна напруга може виставлятися на панелі блоку майстер контролю від 100 до 255 V . Колекторова температура та інтенсивність регулюється трохи фіксованими положеннями для кожного з приладів автономно. Буде використано для роботи в студії та міні-інгерв Ю, експрес-оптимізації, соціальних експериментів та філеш-мобів. Попередня домовленість з рентополом https://patriot.ua Головний офіс PATRIOT Rental.Період оренди - серпень-вересень 2023.
Пункт:	4.2.4	Комплект кріпильного обладнання та штативів Grip (20xC-stands,6xCoppo stands,4xHi rollers,20xflgs,10xfrost frames,20xs.clamps,10xMattelini,10xhook ls,2xBooms,4xMagic arms,tools kit,8xRopes,20xSand bags,2xApple box set)	шт.	1,00	13 810,00	13 810,00	0,00	0,00	13 810,00	Оренда на 10 діб (зйомальна команда веде зйомки серій блогу) Для кожного професійного відеопідприємства важливо закріпити правильно на пальтаувати якість матеріалу, отриманого під час зйомання. Саме від цього залежить якість матеріалу, отриманого під час зйомання. Штатив Grip - C-Stand для приладів постійного світла, соффбоксів. Штатив забезпечений вбудованим затиском grip head для кріплення опор, труб, і підвісних рам. Стійка з хромованої сталі складається з 4-х секцій (3-х фіксаторів). Гово. Буде використано для роботи в студії та міні-інгерв, експрес-оптимізації, соціальних експериментів та філеш-мобів. Попередня домовленість з рентополом https://patriot.ua Головний офіс PATRIOT Rental.Період оренди - серпень-вересень 2023.



Ніль і Савченко *Ch. J.*

Highest score is

Пункт:	4.2.8	Комплект обладнання для запису підп'єкту АІА, MAC book pro (Macbook Pro - 1. Aja 10 ХТ - комутатор)	шт.	1,00	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	20 000,00
Оренда на 10 діб (знятільна команда веде зйомки серії блогу) Даний комплект надає можливість записувати живий відео контент з 3-1 і до 2-х камер одночасно, програвати записианий матеріал окрім моментальної синхронізації і передплати. Крім того з ПО Qake HD, можлива передача живої картинки і перегляд знятого матеріалу, на мобільних пристроях iOS, MacOS, Apple TV, робота з різними форматами візуальних ефектів, корекція кольору/грифінів в реальному часі. Було використано для роботи в студії. Попередня домовленість з рентополом https://patriot.ua Головний офіс PATRIOT Rental.Період оренди - серпень-вересень 2023.										
Підстарат	4.3	Оренда транспорту		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.3.1	Оренда легкового автомобіля (з зазначенним маршруту, кілометражу/кількості годин)	км (годин)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.3.2	Оренда вантажного автомобіля (з зазначенним маршруту, кілометражу/кількості годин)	км (годин)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.3.3	Оренда автобуса (з зазначенним маршруту, кілометражу/кількості годин)	км (годин)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Підстарат	4.4	Оренда спеціально-постановочних засобів		44,00	32 000,00	0,00		0,00	0,00	32 000,00
Пункт:	4.4.1	Стілакі одинкові	шт.	3,00	1 000,00	3 000,00		0,00	0,00	3 000,00
Пункт:	4.4.2	Крісла Контур Атлант	шт.	4,00	800,00	3 200,00		0,00	0,00	3 200,00
Пункт:	4.4.3	Стіл з хромованими ніжками	шт.	2,00	2 000,00	4 000,00		0,00	0,00	4 000,00
Пункт:	4.4.4	Зелень декоративна	шт.	10,00	100,00	1 000,00		0,00	0,00	1 000,00
Пункт:	4.4.5	Диван двомісний	шт.	2,00	2 500,00	5 000,00		0,00	0,00	5 000,00



Лісев Іллєкін *І. І.*

Стаття:	7	Поліграфічні послуги							
Пункт:	7.1	Виготовлення макетів	шт.			0,00		0,00	0,00
Пункт:	7.2	Нанесення пототопів	шт.			0,00		0,00	0,00
Пункт:	7.3	Друк брошур	шт.			0,00		0,00	0,00
Пункт:	7.4	Друк буклетів	шт			0,00		0,00	0,00
Пункт:	7.5	Друк листівок	шт.			0,00		0,00	0,00
Пункт:	7.6	Друк плакатів	шт.			0,00		0,00	0,00
Пункт:	7.7	Друк банерів	шт.			0,00		0,00	0,00
Пункт:	7.8	Друк інших розрізкових матеріалів	шт.			0,00		0,00	0,00
Пункт:	7.9	Послуги копірайтера	шт.			0,00		0,00	0,00
Пункт:	7.10	Інші поліграфічні послуги	шт.			0,00		0,00	0,00
Пункт:	7.11	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками статті "Поліграфічні послуги"				0,22	0,00	0,22	0,00
Усього по статті 7 "Поліграфічні послуги"				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стаття:	8	Видавничі послуги							
Пункт:	8.1	Послуги коректора	сторінка			0,00		0,00	0,00
Пункт:	8.2	Послуги верстки	сторінка			0,00		0,00	0,00
Пункт:	8.3	Друк книг	екземпляр			0,00		0,00	0,00
Пункт:	8.4	Друк журналів	екземпляр			0,00		0,00	0,00
Пункт:	8.5	Інші видання (вказати назву послуги)	екземпляр			0,00		0,00	0,00
Пункт:	8.6	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками статті "Видавничі послуги"				0,22	0,00	0,22	0,00
Усього по статті 8 "Видавничі послуги"				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стаття:	9	Послуги з просування							
Пункт:	9.1	Фото-відео фіксація процесу змомок відебійному	шт.	1,00	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	40 200,00
Пункт:	9.2	Відеофіксація							
Пункт:	9.3	Рекламні витрати (зазначити конкретну назву рекламих послуг)							
Пункт:	9.4	СММ послуги протягом проекту (Facebook, Instagram та Tik Tok)	місяців	2,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Пункт:	9.5	Інші послуги		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	9.6	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками статті "Послуги з просування"		0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00
Усього по статті 9 "Послуги з просування"									
Статя:	10	Створення вебресурсу		60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 200,00
Пункт:	10.1	Витрати зі створення сайту (зазначені конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	10.2	Витрати зі створення сайту (зазначені конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	10.3	Витрати зі створення сайту (зазначені конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	10.4	Витрати з обслуговування сайту	місяців	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	10.5	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками статті "Створення вебресурсу"		0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00
Усього по статті 10 "Створення вебресурсу"									
Статя:	11	Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	11.1	Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	11.2	Найменування методичних навчальних, інформаційних матеріалів	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього по статті 11 "Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації"									
Статя:	12	Послуги з перекладу		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	12.1	Усний переклад (синхронний послідовний, з якої на яку мову)	година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	12.2	Гисьмоловий переклад (з якої на яку мову)	сторінка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	12.3	Редагування письмового перекладу	сторінка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	12.4	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками статті "Послуги з перекладу"		0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00
Усього по статті 12 "Послуги з перекладу"									
Статя:	13	Інші прямі витрати		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстатя:	13.1	Адміністративні витрати		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.1.1	Бухгалтерські послуги	послуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.1.2	Юридичні послуги	послуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.1.3	Аудиторські послуги	послуга	Недопустимі витрати за рахунок гранту УКФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.1.4	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками підстатті "Адміністративні витрати"		0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00
Підстатя:	13.2	Послуги комп'ютерної обробки, монтажу, зведення		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2021.01.12

Пункт:	13.2.1	Зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	13.2.2	Зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	13.2.3	Зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	13.2.4	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками підстави "Послуги комп'ютерної обробки, монтажу, зведення"			0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00		0,00
Підстать	13.3	Вимірювати на послуги страхування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.3.1	Вказати предмет страхування			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	13.3.2	Вказати предмет страхування			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	13.3.3	Вказати предмет страхування			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Підстать	13.4	Інші прямі витрати	68,00	225 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 865,00			
Пункт:	13.4.1	Поступи інтернет-провайдера (вказати період надання послуг)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	13.4.2	Банківська комісія за переказ (відповідно до термінів обслуговувального банку)	шт.	30,00	3,00	90,00		0,00		0,00		90,00	Комісія за виконання платежів в національні валюти, згідно з відкритою офертоко банку N бін від 09.06.2015 та гарячій банку, без ПДВ.
Пункт:	13.4.3	Розрахунково-касове обслуговування (відповідно до термінів обслуговувуючого банку)	місяців	3,00	175,00	525,00		0,00		0,00		525,00	Комісія за обслуговування рахунків згідно з договором банківського рахунку від 09.06.2015, без ПДВ.
Пункт:	13.4.4	Зніумки 10 серій відеоблогу	місяців	1,00	49 000,00	49 000,00		0,00		0,00		49 000,00	Зніумки 10 серій відеоблогу. Поступа передбачає відео-зйомку 10 серій відеоблогу, виключаючи зйомки спілкування з експертами, міні-інтервю, експрес-опитувань, соціальних експериментів та флеши-мобів, як складових блогу, з розрахунком 1 серія - 4900 грн.
Пункт:	13.4.5	Дизайн та друк флаффолок (для команди жа та нагородження учасників)	шт.	30,00	675,00	20 250,00		0,00		0,00		20 250,00	Флаффолоки для команди проекти флаффолок для соціальних мереж, для візуального оформлення публікацій, застосовок у відео-матеріалах, інтерв'ю. Буде виготовлено 10 макетів для публікацій, 20 макетів для іют-блога, 10 макетів для інтерв'ю. Попередня позовленість з ФОП Лисенберт (https://facebook.com.php?i=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F%2Fii-senbariProduction%3Fid%3D1WIAR1_09wEcs_koashnb4UyKhnwbzIBDayG3CgLERNNNUokhdsagTaxRNBixCs&lt;ATISQJYJA2Dr18qkKpAWZqeN8AywzILV-kaA10heIKmfSMi5SRFTZyuhrifoiEWWC_178FNdcK9-3rA93TA_See59lolo1w7Chv2xCyUghyfremM3mt2doA_sdhCg1on7hXn_A).Період надання послуг - серпень-вересень 2023.
Пункт:	13.4.6	Графічний дизайн, ФОП	шт.	1,00	28 000,00	28 000,00		0,00		0,00		28 000,00	Поступа включає макети для соціальних мереж, для візуального оформлення публікацій, застосовок у відео-матеріалах, інтерв'ю. Буде виготовлено 10 макетів для публікацій, 20 макетів для іют-блога, 10 макетів для інтерв'ю. Попередня позовленість з ФОП Лисенберт (https://facebook.com.php?i=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F%2Fii-senbariProduction%3Fid%3D1WIAR1_09wEcs_koashnb4UyKhnwbzIBDayG3CgLERNNNUokhdsagTaxRNBixCs&lt;ATISQJYJA2Dr18qkKpAWZqeN8AywzILV-kaA10heIKmfSMi5SRFTZyuhrifoiEWWC_178FNdcK9-3rA93TA_See59lolo1w7Chv2xCyUghyfremM3mt2doA_sdhCg1on7hXn_A).Період надання послуг - серпень-вересень 2023.
Пункт:	13.4.7	Монтаж відео-блогу	шт.	1,00	49 000,00	49 000,00		0,00		0,00		49 000,00	Поступа включає монтаж 10 відео для платформи YouTube. Поступа передбачає монтаж 10 серій відеоблогу з розрахунком 1 серія - 4900 грн., яка включає спілкування з експертами, міні-інтерв'ю, сол. Опітування, флеши-блоги. Попередня позовленість з ФОП Рігус Н.І.Період надання послуги монтажу відеоблогу - серпень-вересень 2023.
Пункт:	13.4.8	Монтаж бекстейджу зі зйомок проекту	шт.	1,00	30 000,00	30 000,00		0,00		0,00		30 000,00	Зведення 14 монтаж бекстейджу для соціальних мереж (Instagram, YouTtube, TіkTok Facebook) Попередня позовленість з ФОП Гуніна О.І. з розрахунком 10 відео блогу з 3000 за 1 відео. Попередня позовленість з ФОП Рігус Н.І. з зйомок проекту - серпень-вересень 2023.



Ліценческое

Пункт:	13.4.9	Аудіомонтаж від'ємних матеріалів (місцевання звуку)	шт.	1,00	49 000,00	49 000,00	0,00		0,00	49 000,00	Запис, зведення та монтаж звуку аудіоматеріалів ютуб блогів і бекстеджу 10 серій відеоблогу. Попередня доцільність з фОП Божестовський Антон. Поступа включав - запис звуку на зімальному майданчику 10 серій відеоблогу та 1 рекламного ролику (з розрахунку 11 записів чистого звуку на майданчику х 2727,27273 грн), зведення звуку 10 серій відеоблогу та 1 рекламного ролику (з розрахунку зведення звуку 10 серій відеоблогу та 1 рекламного ролику, 11 х 1727, 27273 грн).
Пункт:	13.4.10	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками під стаплі "інші прямі витрати"			0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00
		Усього по стамті 13 "інші прямі витрати"		68,00	225 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 865,00	
		Усього "Витрати"			999 535,00		0,00		0,00	999 535,00	

РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОСКУТУ	
Головна організація ^(показув)	Пілунський Я.Л. <i>(підпис)</i>



Головна організація^(показув)

Пілунський Я.Л.
(підпис)