

ДОГОВІР № 5RCA11-02669

про надання гранту

м. Київ

«25» травня 2023 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі Виконавчого директора Берковського Владислава Георгійовича, який діє на підставі Положення, з однієї сторони, та Рєка Ольга Василівна (далі – Грантоотримувач), зареєстрована як фізична особа-підприємець, про що містяться відомості в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (дата запису 23.03.2015, номер запису: 2 632 000 0000 034463), з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурно-мистецького проекту «Створення повного презентаційного пакету ігрового повнометражного фільму "Nodokasa"» (далі - Проект), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проектній заявці та у кошторисі Проекту згідно з додатками 1 та 2 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проект на умовах, визначених цим Договором.

II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

1. Грантоотримувач реалізує Проект до 31 жовтня 2023 включно з періодом підготовки та надання Фонду пакету звітної документації відповідно до пункту 3 цього Розділу.
2. Проект реалізується згідно з робочим планом реалізації Проекту, визначенним у розділі XI проектної заявки.
3. Для підтвердження реалізації Проекту Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт про виконання Проекту (додаток 3), звіт про надходження та використання коштів для реалізації Проекту (додаток 4) та інші документи щодо реалізації Проекту.
4. Датою завершення реалізації Проекту є день підписання Фондом акта про виконання Проекту.

III. СУМА ГРАНТУ, ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

1. Загальна сума гранту становить 472 469 грн 00 коп. (Чотириста сімдесят дві тисячі чотириста шістдесят дев'ять гривень 00 копійок.) без ПДВ.
2. Фонд надає суму гранту частинами (траншами) у розмірі та у строки, визначені графіком платежів згідно з додатком 5 до цього Договору.
3. Фонд перераховує залишок коштів від загальної суми гранту після підписання акта про виконання Проекту.
4. У разі затримки бюджетного фінансування Фонд перераховує кошти гранту протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів з дати отримання Фондом бюджетного призначення на

фінансування витрат на надання гранту. Будь-які штрафні санкції у цьому випадку до Фонду не застосовуються.

5. Перерахування коштів здійснюється в безготіковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту відповідно до умов цього Договору.

2. Грантоотримувач зобов'язується:

- 1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;
- 2) не отримувати прибутку від реалізації Проекту (крім проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);
- 3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу II цього Договору;
- 4) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;
- 5) у разі, якщо реалізацію Проекту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у триденний строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з дати настання таких обставин, повернути Фонду суму перерахованих частин (траншів) гранту;
- 6) зберігати документацію по Проекту протягом трьох років з моменту підписання акту про виконання Проекту;
- 7) самостійно врегульовувати правовідносини з третіми особами, які пов'язані з виникненням (набуттям) прав на об'єкти авторського права і (або) суміжних прав, використанням таких об'єктів, розпорядженням майновими правами і охороною майнових прав на ці об'єкти, а також охороною особистих немайнових прав відповідно до вимог Закону України «Про авторське право і суміжні права»;
- 8) відповідно до чинного законодавства України не допускати наявності у Проекті (продукті Проекту) пропаганди війни, насильства, жорстокості, фашизму і неофашизму, закликів, спрямованих на ліквідацію незалежності України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, приниження нації, неповаги до національних і релігійних святынь, а також пропаганди наркоманії, токсикоманії, алкоголізму та інших шкідливих звичок, виготовлення та розповсюдження матеріалів порнографічного характеру
- 9) не здійснювати витрати (замовлення товарів, робіт, послуг), які здійснюються між пов'язаними особами (відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють).

3. Фонд має право:

- 1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проекту;
- 2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проекту;

- 3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проєкту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності;
- 4) здійснювати контроль та моніторинг реалізації Проєкту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та/або за місцем фактичної реалізації Проєкту;
- 5) виключно з метою популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі, без дозволу Грантоотримувача використовувати матеріали, створені в результаті реалізації Проєкту, у тому числі але не обмежуючись цими - дані, праці, звіти, тези, фотографії, рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, будь-які інші матеріали або документи (далі - матеріали), що передані Грантоотримувачем Фонду, та щодо яких Грантоотримувачем не надано Фонду застереження про використання таких матеріалів з дстриманням вимог законодавства про захист права на промислову та/або інтелектуальну власність.

4. Фонд зобов'язується:

- 1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;
- 2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, правильність, обґрунтованість та цільове використання гранту.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРИН

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.
2. Фонд не несе відповідальності за понесені Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені Грантоотримувачем третім особам.
3. Фонд не несе відповідальності за невиконання Грантоотримувачем своїх зобов'язань перед третіми особами.
4. Якщо Грантоотримувач не виконав зобов'язання щодо реалізації Проєкту та надання Фонду пакету звітної документації у строк, зазначений у пункті 1 розділу II цього Договору, то в такому випадку сума перерахованих частин (траншів) гранту підлягає поверненню до Фонду відповідно до діючого законодавства протягом 10 календарних днів з дати отримання вимоги Фонду.

VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЄКТУ

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проєкту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем або чинним законодавством.
2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію (результати досліджень), отримані в процесі реалізації Проєкту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.
3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проєкту, який фінансується коштами гранту. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення,

звіти та публікації, продукт, виготовлений у результаті реалізації Проєкту, мають містити інформацію про те, що Проєкт реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.

4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проєкту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

VII. ДОПУСТИМИ ВИТРАТИ

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача та відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проєкту, форму якого наведено у додатку 2 до цього Договору.

2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:

придбання товарів, виконання робіт, надання послуг, що не пов'язані з реалізацією Проєкту;

витрати по оплаті посередницьких послуг;

витрати по оплаті товарів, робіт і послуг, які були вже або будуть профінансовані за рахунок інших джерел до або після підписання цього Договору (подвійне фінансування);

витрати, пов'язані з реалізацією проектів, які мають на меті отримання прибутку (крім проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);

витрати на утримання установ, організацій, в тому числі тих, що є учасниками проектів;

витрати на підготовку проектної заявки для подання на конкурсну програму Фонду;

втрати, в результаті курсових різниць;

інші витрати, здійснені не за призначенням.

VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проєкту в порядку, передбаченому цим Договором.

2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всі необхідні документи щодо реалізації Проєкту.

IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України "Про Український культурний фонд", його може бути розірвано за заявою Фонду в односторонньому порядку.

2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.

3. У разі дострокового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України "Про торгово-промислові палати в Україні".
2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

XI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.
2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

XII. ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2023 року.

Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.

2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляють одна одну.
3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.
4. Електронне повідомлення вважається отриманим Стороною-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було отримано. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.
5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною в установленому законодавством порядку.
6. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі - Конфлікт інтересів).
7. Про будь-який випадок, що містить або може привести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.
8. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проекту, які стали відомі під час виконання цього Договору.

9. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.

10. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

11. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному для кожної зі Сторін), що мають однакову юридичну силу.

XIII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

додаток 1 - проектна заявка;

додаток 2 - кошторис Проекту;

додаток 3 - змістовий звіт про виконання

Проекту;

додаток 4 - звіт про надходження та використання

коштів для реалізації Проекту;

додаток 5 - графік платежів.

XIV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Фонд

Український культурний фонд

Юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19

Адреса для листування: 01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

ЄДРПОУ: 41436842

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві

Р/р: UA608201720343110001000000458

Тел.: +38 (044) 504-22-66

Грантоотримувач

ФОП Реса Ольга Василівна

Юридична адреса: 40031, СУМСЬКА ОБЛ., МІСТО СУМИ, ВУЛИЦЯ КОВПАКА, БУД.43, КВ. 90

Адреса для листування: 04060, Київ, вул. Глушка 10А, кв.58

ЄДРПОУ/РНOKПП: 2769610045

Назва банку/філії: АТ КБ "Приватбанк"

Р/р: UA783052990000026008026213069

Тел.:

Виконавчий директор



В.І. Берковський

фізичне особа - підприємець



Реса Ольга Василівна

УКРАЇНСЬКИЙ
КУЛЬТУРНИЙ
ФОНД

Додаток 1

до Договору про надання гранту № 5RCA11-02669
від «25 » травня 2023 р.

Сезон: Грантовий сезон 2023

Програма: Відновлення культурно-мистецької діяльності

Лот: ЛОТ 1. Відновлення культурно-мистецької діяльності (культурно-мистецькі проекти)

Конкурс: Індивідуальний

Заявка: 5RCA11-02669

Назва проекту: Створення повного презентаційного пакету ігрового повнометражного фільму "Nodokasa"

Візитна картка Проекту

Конкурсна програма

Відновлення культурно-мистецької діяльності

Лот

ЛОТ 1. Відновлення культурно-мистецької діяльності (культурно-мистецькі проекти)

Тип проєкту

Індивідуальний

Назва проєкту

Створення повного презентаційного пакету ігрового повнометражного фільму "Nodokasa"

Назва проєкту англійською мовою

Development of the full presentation kit for feature film "Nodokasa"

Географія реалізації проєкту

Населений пункт

Київ

РОД Река



Початок проекту

червень 2023

Кінець проекту (включно із фінальним звітуванням)

2023-10-31

Тривалість проекту в місяцях

5

Формат проекту

наживо та онлайн

Пріоритетний сектор

аудіовізуальне мистецтво

Яким пріоритетам ЛОТу відповідає ваш проект?

Підтримка культурно-мистецьких проектів, результатом яких має бути створення культурно-мистецького продукту.

Підтримка культурно-мистецьких проектів спрямованих на тему війни, яку росія розв'язала проти України, зокрема проблемних питань постраждалих від війни українців, в тому числі дітей, внутрішніх і зовнішніх переселенців, волонтерського руху, присвяченим меморіалізації героїчної боротьби українського народу, перспективам поствоєнного осмислення та переформатування культурних наративів та сенсів українського суспільства.

Підтримка культурно-мистецьких проектів, які сприяють зміцненню морального духу українців та єднанню світової спільноти проти російської військової та культурної експансії.

Підтримка проектів, що пропагують цінності демократичного цивілізованого світу (толерантності, взаємоповаги, інклюзивності, боротьби з дискримінацією та сегрегацією в усіх її проявах тощо).

Загальна інформація про проект

Коротка інформація про проект

В рамках проекту передбачається створити повний презентаційний пакет (прес-кіт) повнометражного фільму «Nodokasa» (сценарій, логлайн, синопсис, режисерське бачення, біблію персонажів, мудборд та стратегію просування українською та англійською мовами) для подальшого пошуку фінансування на виробництво від інших міжнародних та українських

Река Ольга Василівна



донорів, зокрема Держкіно України. Результатом проекту стануть матеріали для представлення проекту (пітчингу) в індустріальних секціях українських та міжнародних фестивалів, а також для участі у міжнародних кіноринках та пошуку ко-продюсерів фільму в Східній, Центральній Європі, в Канаді та США

Коротка інформація про проект англійською мовою

The project includes creation of a full presentation package (press kit) of the feature film "Nodokasa" (script, logline, synopsis, director's vision, character bible, mudboard and promotion strategy in Ukrainian and English) to further seek funding for production from other international and Ukrainian donors, in particular the Ukrainian State Film Agency. The project results in materials for pitching film in the industrial sections of Ukrainian and international festivals, as well as for participation in international film markets to find co-producers in Eastern, Central Europe, Canada and the USA

Запитувана сума від УКФ (у гривнях, відповідно до Бюджету)

472469

Загальний бюджет проекту

472469

Сума співфінансування

0

Перелік джерел співфінансування та сума їх співфінансування (окрім Фонду)

Сума реінвестиції

0

Чи використовуються у проекті результати/об'єкти інтелектуальної діяльності?

Ні

Чи врегульовані майнові та немайнові права авторів та їх правонаступників на використання результатів/ об'єктів інтелектуальної діяльності, що використовуватимуться у проекті, згідно з Законом України «Про авторське право і суміжні права»?

Не стосується

Река Ольга Василівна



Інформація про контактну особу

Прізвище, ім'я та по-батькові

Рєка Ольга Василівна

Телефон

Електронна пошта

Функції в проекті

креативний продюсер, співавтор сценарію

Інформація про організацію-заявника ч.1

Повне найменування організації-заявника

ФОП Рєка Ольга Василівна

Повне найменування організації-заявника англійською мовою

Private entrepreneur Rieka Olha Vasylivna

Організаційно-правова форма

Фізична особа-підприємець

Код ЄДРПОУ

2769610045

Активне посилання на установчий документ (Статут, Положення, інше) на вебсайті Міністерства юстиції України або на іншому вебресурсі не передбачається

Вид діяльності організації-заявника за КВЕД, що відповідає напряму програми/ЛОТ-у

59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм (основний)

Інформація про організацію-заявника ч.2

Дата реєстрації організації

2015-03-23



Юридична адреса організації
м. Суми, вул. Ковпака, 43, кв. 90

Поштова адреса організації
м. Київ, вул. Глушка 10А, кв. 58

Інформація про організацію-заявника ч.3

Область (відповідно до юридичної адреси)
Сумська

Тип населеного пункту
Місто

Назва населеного пункту (відповідно до юридичної адреси)
Суми

Активне посилання на сайт та (або) сторінки у соціальних мережах
<https://www.facebook.com/olga.reka/>

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації
Рєка Ольга Василівна

Телефон керівника організації

Електронна пошта керівника організації

Чи притягався керівник організації коли-небудь до кримінальної відповідальності?

Ні

Чи притягався керівник організації-заявника до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, або чи має судимість, незняту чи непогашену у встановленому законом порядку?

Ні

Зазначте кінцевого бенефіціарного власника / власників організації


Reka
Ольга
Василівна


заявника із вказанням громадянства
Рєка Ольга Василівна, громадянка України

Чи притягався (-лися) кінцеві бенефіціарні власник (-и) організації коли-небудь до кримінальної відповідальності?

Ні

Чи притягався (лися) кінцеві бенефіціарні власник (и) організації-заявника до відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції?

Ні

Чи є відкриті судові провадження стосовно організації-заявника на момент подання заявки?

ні

Наявність матеріально-технічної бази для виконання Проекту
немає

Чи подавали ви проект на фінансування УКФ раніше

Так. Проект № 5AVS11-02669, Створення документально-постановного телефільму з робочою назвою «Актуальний код: навіщо сучасні українські митці перевинайшли етно»

Проект 4FILM1-02669, Створення повного презентаційного пакету ігрового повнометражного фільму "Сентиментальна подорож"

Проект ЗICP61-2669, Reworked – створення колекції одягу, перешитого з секонд-хенду, показ мод та експозиція

Проект № 322669, Розробка кіносценарію та створення презентаційного пакету ігрового повнометражного фільму “Місцями туман” режисера Олександра Стеколенка

Чи реалізували ви проект УКФ раніше?

Так. Проект 4FILM1-02669, Створення повного презентаційного пакету ігрового повнометражного фільму "Сентиментальна подорож"

Проект № 322669, Розробка кіносценарію та створення презентаційного пакету ігрового повнометражного фільму “Місцями туман” режисера Олександра Стеколенка. У 2021-му проект був поданий на 16-й пітчині Держкіно України в категорії ко-продукційних проектів (Україна/Польща/Латвія)

Рєка О.В.



Приклади успішно реалізованих проектів за підтримки інших донорів протягом останніх трьох років

Проект

КРИМ, 5 РАНКУ: акція на підтримку кримських політв'язнів, <https://www.facebook.com/events/3030822023835521>, виступала лінійним продюсером відео частини, 2022 рік, агенція ISD Group на замовлення Українського інституту

Детальний опис Проєкту

Обґрунтуйте актуальність, важливість та позитивний вплив проєкту для культурного контексту або міста, або села, або області, або країни та для організації-заявника (та вашого партнерства за наявності), з огляду на основні/ стратегічні напрями діяльності організації-заявника (та організації-партнера за наявності)

В рамках проєкту команда працюватиме над створенням повного презентаційного пакету ігрового повнометражного фільму з робочою назвою "Nodokasa". Передбачається створити кіносценарій, відредагувати його на основі експертних відгуків антрополога та психолога, а також скласти електронний прес-кіт проєкту.

За авторським задумом, події фільму відбуваються протягом 2022-го року в Україні та одній з країн Центральної Європи. Головна геройня стрічки, Яра, є біженкою, яка працює в міській філармонії. Оговтавшись після шоку перших тижнів війни, вона намагається знайти нові орієнтири у світі, що змінився навпаки. Яра знаходить нові дружні стосунки – та водночас починає своє повернення до рідного Києва.

За даними ООН, нині за кордонами України перебуває близько 8 мільйонів біженців – це переважно жінки з неповнолітніми дітьми. Вони покинули Україну на різних стадіях російської агресії – хтось у перші дні та тижні війни, хтось через тотальне руйнування рідних міст, хтось – наляканий перспективою тотального блекауту взимку. За свідченнями фахівців, більшість українців мають симптоми ПТСР – навіть ті, хто перебувають далеко від лінії фронту, навіть біженки та діти, що виїхали за кордон. Вони стежать за бойовими діями у соцмережах в режимі реального часу, спілкуються з родичами, а крім того, відчувають власну інакшість в Європі. Такий досвід спровокає і справить відчутний вплив на українське суспільство в майбутньому, вже зараз він потребує осмислення і формування здорового підтримуючого наративу.

Кіно дозволяє не тільки привернути увагу до проблеми, але й підважити її


Reksa Olega Vasylivna
Рекса Олега Василівна
Регістраційний номер: 2769610045

піднести на рівень осмислення через художню образність. Водночас воно дає глядачам геройнъ, чиї історії, думки та реакції списані з реальних українок, а їхні сумніви та рішення ведуть до посттравматичного зростання особистості.

Українські біженки мають отримати свій голос – як всередині країни, так і за її межами. Цей голос є важливим, він також відображає незворотні зміни, що розпочалися в Європі після російського вторгнення до України.

Співавторка та креативна продюсерка проекту (Ольга Рєка) також була змушена покинути Київ на 10-й день повномасштабної війни. Тому ця історія є її особистим досвідом 2022-го року.

Ольга Рєка понад 20 років працює в аудіовізуальній сфері України (ТБ, серіальне та кіновиробництво) як авторка, редакторка, сценаристка, продюсерка та шоураннерка на українських загальнонаціональних телеканалах (Інтер, 1+1, СТБ, ТРК "Україна"). Має доведений успішний досвід в кіноіндустрії - створені нею проекти беруть участь у міжнародних фестивалях (Bilbao Web Fest (Series Mania), Toronto Web Fest, DC Web Fest, Seattle Web Fest, Seoul Kwebfest, Swindon Independent Film Festival-2020, Seattle Independent Film Festival-2020, ОМКФ-2020, Кінокульт-2020, Ukraina! Festival Filmowy-2021, Short of the Year 2021), кіноринках (зокрема, Baltic Event-2018, український стенд на фестивалях класу А) та отримують фінансування українських та міжнародних донорів (BBC Media Action, УКФ, Держкіно, SWAN – Artists at Risk).

Як проект реалізує пріоритети обраної конкурсної програми/ЛОТу?

Результатом проекту стане повний презентаційний пакет ігрового повнометражного фільму – ці матеріали дозволять представити стрічку під час індустріальних подій та конкурсів, а також для пошуку фінансування на виробництво.

Даний проект – одна з перших спроб говорити про проблематику українських біженок за кордоном у форматі ігрового повнометражного кіно. У сценарії буде багато матеріалу, взятого з соцмереж українок за кордоном, публікацій та есеїстики про осмислення нової української ідентичності та травми війни.

Водночас сама драматургія проекту передбачає оповідь про посттравматичне зростання геройні, це – дуже жіночна і чуттєва історія про війну, фільм пропонує глядачеві можливість конструктивно поглянути на зміни світосприйняття та переформатування суспільства – як всередині України, так і в Європі – в її новому ставленні до України.

Чому проект є унікальним та інноваційним?

Темою проекту «Nodokasa» є життя українських біженок в Європі протягом

РОД Рєка О.В.



2022 року. Великий сюжет тут – повернення додому, Одісея головного персонажа, чиє життя назавжди змінює війна. Авторський задум полягає в тому, щоб ввести новий вимір у відомий класичний сюжет – зробити жіночий образ, її життєвий і чуттєвий досвід основним повноцінним пластом історії, пройти цей шлях додому разом з головною героїнею, а також намалювати яскраву картину тимчасового перебування українських біженок у Європі.

Крім того, оповідаючи історію в кодах локальної, мінімалістичної історії, автори мають на меті описати поточні процеси трансформації, які відбуваються в європейському світогляді та менталітеті європейців через війну в Україні.

Не менш важливим, крім головної героїні Яри, в історії є образ Джо, колишнього військового, патріарха шанованої європейської родини та друга українки, а також образ Іман, культурологині з сирійського Алеппо, яка теж втратила родину через російські бомби і опинилася в Європі на кілька років раніше за українок.

Війна драматично загострює становище головної героїні, ставить її раціональний та чуттєвий досвід тимчасового перебування в Європі на межу – оповідає про синдром тої, що вижила, відчуженість, неможливість інтегруватися в мирні реалії іншої країни та війну, яку українські жінки зараз несуть всередині.

“Nodokasa” - наша сучасна мандрівка до далекого дому, куди неможливо повернутися через війну – і так само неможливо повернутися тими, ким були до війни.

Загалом, як сюжет Одісей, так і образ біженки-кочівниці, видається авторам надзвичайно важливим та актуальним нині – він є одним з найпотужніших архетипів сучасної Європи. Найближчим настроєвим референсом тут є американська драма «Земля кочовиків», утім, сучасне українське кіно досі не порушувало схожих тем у форматі повнометражних фільмів.

Для назви сценарію вибране японське слово «нодокаса» – воно означає весняний спокій, умиротворення та безтурботність. У 2022 році для українок така метафора віддзеркалює ще і втрачений дім, куди неможливо повернутися через війну, і нову мету, здавалося б, абсолютно недосяжну в перші місяці воєнного стану.

Багато в чому цей сценарій є виписуванням особистого досвіду співавторки сценарію та креативної продюсерки проекту Ольги Рєки. У перших числах березня 2022-го, як співавтор і креативний продюсер, вони планувала продовжити репетиції та підготовку фінального сету повнометражного фільму " В Зеніті" (розвиток проекту підтриманий УКФ в 2018 році)



Рєка Ольга Василівна

Фінальний сет мав зніматися у квітні та проходити у Києві та Славутичі. Через війну виробництво проекту припинено на невизначений термін. Ольга Рєка покинула Київ в евакуаційному потязі на 10-й день війни. Провела місяць як переселенка на заході України, продюсуючи антивоєнні відео для Українського інституту. Наприкінці березня знайшла інформацію про те, що в Болгарії американська кіностудія «Nu Boyana» дає притулок і роботу українським кінопрофесіоналам. Отже, вона опинилася в Софії, де працювала сценаристкою редакторкою до кінця травня. Згодом їй було надано місце в творчій арт-резиденції завдяки європейській мережі SWAN – Artists at Risk. В арт-резиденції протягом двох літніх місяців відбулося дослідження теми проекту, її проектування з точки зору європейців, котрі приймають українок, були створені головні персонажі фільму, а також написаний детальний поєпізодний план (розгорнутий тритмент). Таким чином проект є багато в чому особистісним для авторів, вбирає досвід біженства, велику кількість розмов з європейцями та застосування реальних історій українок, які були змушені перетнути кордон через війну.

Мета, цілі, завдання та результати та індикатори реалізації Проекту

Основна мета Проекту

Метою проекту є розвиток кінопроекту, основною темою якого є доля українських біженок, що опинилися в Європі через російську агресію 2022 року. Матеріали, створені в рамках проекту, стануть інструментом для подальшого пошуку фінансування на виробництво від інших міжнародних та українських донорів, зокрема Держкіно України. Також вони презентуватимуть проект під час пітчингів в індустріальних секціях українських та міжнародних фестивалів, а також на міжнародних копродукційних кіноринках в Східній, Центральній Європі, в Канаді та США.

Цілі проекту

Ціль

створення сценарію повнометражного фільму

Завдання

написання першого та другого драфту сценарію в діалогах

Результат 1

написаний перший драфт сценарію з розрахунку 80-85 сторінок



Рєка Ольга Василівна

хвилин

Результат 2

відредагований другий драфт сценарію з розрахунку 80-85 сторінок = 90 хвилин

Індикатори досягнення результатів

готовий перший драфт сценарію в діалогах в обсязі 80-85 сторінок = 90 хвилин хронометражу; відповідність першого драфту творчому задуму авторів, дотримання актуальних канонів світової сценаристики відредагований за відгуками експертів другий драфт сценарію в діалогах в обсязі 80-85 сторінок = 90 хвилин хронометражу

Ціль

створення художнього концепту фільму

Завдання

розробка палітри, образів персонажів, стилістичних особливостей відеоряду

Результат 1

готова кольорова палітра фільму у 5 ключових кольорах

Результат 2

опрацьовані образи персонажів фільму - дрімкаст 5 головних акторів

Індикатори досягнення результатів

фіналізований художній концепт (палітра у 5 ключових кольорах, образи персонажів - дрімкаст 5 головних акторів, стилістичні особливості відеоряду), що відображені у презентаційному пакеті проекту

Ціль

читка та редагування первого та другого драфту сценарію з експертами антропологом та психологом

Завдання

опрацювання теми фільму, образів та мотивацій персонажів

Результат 1

опрацьована тема фільму (1-2 сторінки тексту у відгуках антрополога та психолога)

РДР

Леся А.В.



Результат 2

опрацьовані образи та мотивації персонажів (1-2 сторінки тексту у відгуках антрополога та психолога)

Індикатори досягнення результатів

Отримані експертні відгуки антрополога та психолога (обсягом 5-6 сторінок кожен) щодо теми сценарію, образів та мотивацій персонажів, впізнаваності ліній поведінки персонажів, симptomів ПТСР та впливу війни на світосприйняття сучасних українок;

Відредактований за експертними коментарями другий драфт сценарію

Ціль

створення презентаційного пакету проекту та сторінки проекту у фб

Завдання

написання, редагування, переклад та компонування (верстка) матеріалів пакету, що включає логлайн, синопсис, режисерське бачення, біблію персонажів, стратегію просування проекту та мудборд, створення сторінки проекту у фб

Результат 1

готові текстові матеріали проекту англ та укр мовами (10 сторінок + 2 обкладинки кожною мовою)

Результат 2

зверстаний презентаційний пакет проекту, що включає логлайн, синопсис, режисерське бачення, біблію персонажів, стратегію просування проекту та мудборд (10 слайдів з фото та текстами + 2 обкладинки українською та англійською мовами), а також сторінка проекту у фб з ключовими матеріалами проекту

Індикатори досягнення результатів

Готовий електронний презентаційний пакет (прес-кіт) проекту, що включає логлайн (до 200 знаків), синопсис (до 1000 знаків), режисерське бачення (до 1000 знаків), біблію персонажів (5 розділів по 250 знаків), стратегію просування проекту (до 1000 знаків) та мудборд. Загалом 10 слайдів з фото та текстами + 2 обкладинки українською та англійською мовами, а також сторінка проекту у фб, наповнена ключовими матеріалами проекту (8-10 постів + фото)

Цільові аудиторії Проекту



Опишіть у кількісних та якісних показниках пряму цільову аудиторію проекту

Прямою ЦА проекту є професіонали української та європейської кіногалузі (продюсери, дистрибутори авторського кіно, сейлзагенти та фестивальні відбірники), індустріальні експерти (експерти Держкіно, Eurimages та українські кіноакадеміки), чиновники Держкіно та Мінкульту, а також журналісти, що висвітлюють теми кіно.

Загалом – близько 500 осіб в Україні та 100 за кордоном.

Аналіз успішної присутності України на міжнародних фестивалях та кіноринках протягом останніх 7 років дозволяє окреслити очікування світової кіноіндустрії щодо актуального авторського продукту з України. Це – історії подолання посттоталітарної травми, а також осмислення російсько-української війни та анексії Криму («Атлантида», «Додому», «Погані дороги», «Дике поле», «Земля блакитна, наче апельсин», «Цей дощ ніколи не скінчиться», «Памфір», «Бачення метелика»)

Проект «Nodokasa» продовжує та розвиває ці затребувані теми. Крім того, як світова, так і національна індустрія очікує, що кіно проект, який претендує на державне та міжнародне фінансування виробництва, має чітку індустріальну історію девелопменту: підтриманий донорами сценарій та презентаційний пакет, що був презентований на фестивальних та ринкових платформах, пройшов подальший докторинг, отримав схвальні відгуки експертів. Саме в такій логіці автори передбачають розвивати і даний кінопроект. Його позиціонування – актуальний, якісний, індустріально розвинений. Також підвищує очікування й оптимізує потреби галузі в даному продукті вибір творчої команди, яка зарекомендувала себе попереднім успішним досвідом і залишається активною на творчих конкурсах. Тому автори проекту прагнуть ретельно розробити візуальний концепт проекту та добрati надійних профі для подальшого виробництва.

Опишіть у кількісних та якісних показниках опосередковану (непряму) аудиторію проекту

Непрямою аудиторією проекту є лояльні глядачі національного авторського кіно - чоловіки та жінки віком 30-55 років, мешканці мегаполісів та обласних центрів України.

Загалом - щонайменше 10 тисяч осіб (середній боксофіс авторського фільму в Україні нині становить близько 1 мільйону гривень, середня вартість квитка - 100 грн)


Река Ольга Василівна
Реєстраційний номер 2469610045

Важливою частиною непрямої аудиторії проекту є українські біженки та члени їхніх родин, фахівці, задіяні в процесі подолання наслідків ПТСР серед цивільного населення України.

За даними ООН, нині в Європі через російську агресію перебуває близько 8 мільйонів громадян України – переважно жінки та неповнолітні діти.

На даному етапі розвитку проекту складно передбачити, яка частина з них прийде подивитися фільм в кінотеатрі - це залежить від наявності кінозалу у місці їхнього проживання на момент прокату, їхнього матеріального становища, стану здоров'я, а також інтенсивності загальнонаціонального промо готового проекту. Утім, можна розраховувати, що найбільш активна частина з них зможе принаймні переглянути фільм на малому екрані, коли він з'явиться на VOD-платформах після кінотеатрального прокату.

Яким чином були визначені їх культурні потреби, інтереси та у який спосіб кінцеві результати Проекту будуть їх задовольняти (повністю або частково).

1) було проведено моніторинг національних та міжнародних медіа протягом 2022 року щодо контексту згадувань про біженок з України (блізко 50 видань); 2) було проведено моніторинг національних та регіональних медіа протягом 2022 року щодо контексту згадувань ПТСР та «провини того, хто вижив» (блізко 50 видань); 3) було проведено якісний та кількісний аналіз перемог українських авторських фільмів на фестивалях класу А протягом останніх 7 років (за даними відкритих джерел); 4) були проаналізовані дослідження українських науковців про те, як нині українці формують власне відчуття причетності до російсько-української війни.

Зрештою, сама співавторка сценарію та креативна продюсерка була змушенна евакууватися з Києва у березні 2022-го, а потім і перетнути західний кордон України. Повернулася до Києва наприкінці літа 2022-го року.

В результаті автори проекту розуміють, що актуальним питанням як кіноіндустрії в Україні, так і світової індустрії щодо оригінального українського наративу є осмислення й подолання посттоталітарної травми та травми війни. Не менш важливою є така тематика і для непрямої аудиторії проекту - лояльних глядачів українського авторського кіно та українських біженок як частини цієї ЦА. Прямій аудиторії проекту (фахівцям, експертам та чиновникам кіногалузі) матеріали проекту буде презентовано в рамках індустріальних подій, зокрема під час пітчингів на фестивалях та кіноринках. Непряма аудиторія дізванатиметься ключовою інформацією про проект (позиціонування), так само, як і новини з розвитку проекту через соціальні мережі та медіа. Ключовою подією проекту, беззаперечно, стане



прем'єра фільму - але вона відбудеться вже після завершення даного проекту. «Nodokasa» є унікальною в українському кіновиробництві історією, чуттєвою драмою, з головною героїнею, чия особиста криза розгортається на тлі тотальної війни в Україні: самотня людина опиняється в оманливій, маніпулятивній реальності і відчайдушно шукає внутрішній спокій, точку опори та можливість повернутися додому. Досвід вимушеного біженства, породжена ним агресія й загострене відчуття справедливості, так само як і трансформація сучасної української ідентичності потребують простору для осмислення проблеми. Саме таким простором може стати кіносеанс. Водночас фільм продовжує світову традицію історій про самотність, пошуки себе та спроби знайти нові орієнтири у світі, який змінився назавжди.

Інформаційний супровід Проєкту

Які ключові повідомлення, яких спікерів (лідерів думок) буде обрано для поширення інформації про проєкт серед прямої(их) цільової(их) аудиторії(їй), опосередкованої аудиторії, потенційних партнерів, широкої аудиторії? З якими спікерами/лідерами думок є погодження про їх участь в реалізації комунікаційної складової проєкту? Які методи та канали комунікації будуть залучені під час реалізації проєкту?

Ключові повідомлення проєкту: "Nodokasa" - фільм про українок, які змушені тікати від війни до Європи 2022-го року; фільм про повернення додому під час російсько-української війни 2022-го року; історія про посттравматичне зростання українських біженок; моя особиста війна - я маю повернутися з неї людиною.

Поширювати інформацію про проект в якості спікерки буде співавторка сценарію та креативна продюсерка Ольга Рєка, а також режисер-постановник та співавтор сценарію Олександр Стеколенко, знаний та авторитетний митець. Крім того, передбачається залучити мисткинь, які зніматимуть фотосет проєкту – це українки, які самі були змушені тікати вид війни до Європи (Ольга Старостіна або Світлана Апаріна). Авторитетними лідерками думок та спікерками передбачається запросити українських журналісток та ведучих, котрі перебували або зараз перебувають в Європі (Юлія Литвиненко, Кароліна Ашіон, Ольга Токарюк, Ксеня Харченко, Міріам Драгіна). В якості експертів проєкту передбачається запросити знаних та авторитетних антропологиню Тіну Полек та психологиню Ольгу Євланову, а також поетесу Marinу Пономаренко. Зараз автори проєкту перебувають з ними на стадії переговорів щодо участі.

Інформаційна кампанія проєкту триватиме протягом жовтня 2023 року, коли



створено художній концепт фільму та візднято необхідний фотоматеріал. Структура комунікаційної кампанії: 1. Стартовий період (1 тиждень) 2. Основний період (2 тижні) 3. Презентація матеріалів повнометражного фільму (1 тиждень) Ключові методи комунікації в рамках проекту – поширення фото контенту, а також промо матеріалів в соціальних мережах (фб, Instagram). Протягом жовтня публікації йдуть в форматі новин, авторських постів та блогів, інтерв'ю. Вони супроводжуються світлинами авторів, а також фотопортажами. Загалом - 8-10 повідомлень. Окремий формат постів – про проект розповідають авторитетні спікерки та експертки проекту. Публікації команди проекту доповнюються репостами/ посиланнями на інтерв'ю авторів проекту у ЗМІ, а також контекстними публікаціями на тему проекту. У матриці контенту – як більш індустріальні повідомлення про старт та розвиток проекту для прямої (індустріальної ЦА), так і більш новинні, інформаційні та мотиваційні для непрямої широкої аудиторії.

Канали комунікації – спеціально створена сторінка проекту у фб, сторінка творчої лабораторії BURO Creative Lab (з нею афілійовані автори) - <https://www.facebook.com/burocreativelab>, 1.7 тис підписників, @burocreativelab, 474 підписники, а також особисті сторінки авторів у фб та Instagram - <https://www.facebook.com/sasha.stekolenko>, 4 232 підписників, @sashas07, 1438 підписників, <https://www.facebook.com/olga.reka>, 1000 підписників, @o_reka, 322 підписники.

Плануються також особисті пости експертів проекту <https://www.facebook.com/tina.polek>, @tina_polek, 298 підписників, та <https://www.facebook.com/olga.ievlanova>, 4.6 тис підписників, @olha_yevlanova, 4 472 підписників.

Передбачається розмістити загальну інформацію про проект та його тему у фб групах

"Українці в Німеччині"

<https://www.facebook.com/groups/194757407819660>, 102 тис підписників,

"Українці в Іспанії"

https://www.facebook.com/groups/623401489541273/?hoisted_section_header_type=recently_seen&multi_permalinks=714894867058601, 12.5 тис підписників,

"Українці в Італії Разом!"

<https://www.facebook.com/groups/ucraiinitalia>, 32.2 тис підписників.

Також заплановані публікації та інтерв'ю в кількох виданнях – відповідно, матеріали проекту з'являться також і на сторінках ЗМІ.



Усі наші публікації міститимуть згадку про підтримку УКФ з хештегом #запідтримкиУКФ, а також на всіх ілюстраціях у рамках проєкту буде розміщено логотип УКФ

Які засоби масової інформації будуть висвітлювати реалізацію та результати проекту (вкажіть назви засобів масової інформації та кількість публікацій/матеріалів, які заплановані)?

Телеканал «Прямий» (1 повідомлення), 5-й канал (1 повідомлення), газета "День", (1 публікація у розділі "Культура"), 1 повідомлення на fb ресурсі Cinematico, 1 текст на сайті видання НЧ + аудіо в авторському проекті Олексія Тарасова

Яких кількісних та якісних показників ви плануєте досягти в результаті виконання інформаційної складової Проєкту?

В результаті виконання інформаційної складової проекту передбачається не тільки охопити пряму ЦА (600 індустріальних фахівців взаємодіють з публікаціями по проекту), але також донести інформацію по проекту до непрямої ЦА, що мешкає у мегаполісах та обласних центрах України. Заплановані кількісні показники - охоплення 6000 користувачів у фб, взаємодія з публікаціями 1500 користувачів у фб. Якісними показниками успішності інформаційної кампанії стануть зміст та інтенсивність коментарів та відгуків по проекту, насамперед, від експертів кіногалузі.

Довгострокові результати Проєкту

Яких довгострокових результатів вдасться досягнути завдяки реалізації проекту? Що буде підтвердженням досягнення мети Проєкту?

Довгостроковими результатами - і підтвердженням досягнення мети проекту - стануть: 1) пітчинги в індустріальних секціях українських та міжнародних фестивалів, а також на міжнародних ко-продукційних кіноринках в Східній, Центральній Європі, в Канаді та США 2) отримання фінансування на виробництво від міжнародних та українських донорів, зокрема Держкіно України 3) виробництво повнометражного фільму "Nodokasa" 4) представлення матеріалів проекту у секціях Work In Progress українських та міжнародних фестивалів, а також на міжнародних ко-продукційних кіноринках в Східній, Центральній Європі, в Канаді та США 5) участь фільму в українських та міжнародних кінофестивалях 6) кінотеатральний прокат фільму в Україні 7) вихід фільму на VOD-платформах.



Опишіть соціальну (суспільну) цінність результатів Проєкту

Проект працює із однією з найбільш актуальних тем українського суспільства - це буденість українських біженок в Європі у 2022 році, їхня травма війни, зміни світосприйняття та спроби знайти свої нові орієнтири у світі, коли їхня рідна країна охоплена війною. Майже 8 мільйонів українок та їхніх неповнолітніх дітей нині змушені перебувати поза межами України, вони мають отримати свій голос і мають бути представленими в кінопросторі Європи та світу. Повнометражний фільм дає платформу для осмислення цієї проблеми не тільки під час кіносансу, а й поза межами екрану. Це буде 100% українська історія, де зрозуміла й близька глядачеві геройня вибуває в свою Одісею – намагається повернутися додому, хоча її довоєнний світ і втрачено назавжди. Безпосереднім результатом даного проекту стануть матеріали, що презентують фільм на наступному важливому етапі - на етапі пошуку фінансування на виробництво від міжнародних та українських донорів, зокрема Держкіно України.

Сталість Проєкту

Чи передбачає діяльність за Проєктом подальший розвиток та функціонування отриманих за результатами проекту продуктів та на яких засадах (самоокупності, фінансування з державного або місцевого бюджету, грантової чи спонсорської підтримки тощо)?

Після завершення даного проекту передбачений вільний доступ до продуктів проекту онлайн та за потреби офлайн, так само у вільному доступі (онлайн) перебуватиме інформація про проект та його результати. Результатом даного проекту стануть матеріали, що презентують фільм на наступному важливому етапі - на етапі пошуку фінансування на виробництво від міжнародних та українських донорів, зокрема Держкіно України. Автори проекту планують ділитися здобутим досвідом з іншими кінопрофесіоналами під час індустріальних подій (фестивалів), вебінарів, artist talks та майстер-класів. Автори проекту мають доведений успішний досвід з представлення своїх робіт на українських та міжнародних індустріальних майданчиках (ОМКФ, Baltic Event, "Золота Дзиґа"). Олександр Стеколенко є запрошеним лектором КАМА (Kyiv Academy for Media Arts), Ольга Рєка - факультету журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка. Крім того, готові співпрацювати з Фондом, поширюючи інформацію про проект через різні ЗМІ та у соцмережах.

Команда Проєкту



Команда проекту (основні виконавці)

ПІБ члена команди

Рєка Ольга Василівна

Роль у проекті

співавтор сценарію, креативний продюсер проекту

Перелік основних обов'язків

Написання, редагування сценарію, креативне продюсування проекту - стратегічне планування по етапах, підбір підрядників для проекту, проведення переговорів з усіма учасниками проекту, контроль створення презентаційного пакету, тайм-менеджмент та внутрішній моніторинг всіх процесів, підготовка фінального змістового звіту, контроль підготовки фінансової звітності та підготовка до аудиту по проекту

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

100%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Понад 20 років працює в аудіовізуальній сфері (ТБ, серіальне та кіновиробництво) як автор, редактор, сценарист, продюсер та шоураннер на українських загальнонаціональних телеканалах (Інтер, 1+1, СТБ, ТРК "УКраїна"). Має доведений успішний досвід в індустрії - створені нею проекти беруть участь у міжнародних фестивалях (Bilbao Web Fest (Series Mania), Toronto Web Fest, DC Web Fest, Seattle Web Fest, Seoul Kwebfest, Swindon Independent Film Festival-2020, Seattle Independent Film Festival-2020, ОМКФ-2020, Кінокульт-2020) кіноринках (зокрема, Baltic Event-2018, український стенд на фестивалях класу А) та отримують фінансування українських та міжнародних донорів (BBC Media Action, УКФ, Держкіно, SWAN - Artists at Risk)

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

інше, є заявником проекту

ПІБ члена команди

Стеколенко Олександр Леонідович



Роль у проекті

співавтор сценарію, режисер-постановник

Перелік основних обов'язків

Написання, редагування сценарію та матеріалів презентаційного пакету, створення художнього концепту фільму

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

50%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Понад 20 років працює в аудіовізуальній сфері (ТБ, реклама, відеопродакшн та кіновиробництво) як режисер, автор та продюсер. Він є автором та режисером понад 500 рекламних роликів та фешн-фільмів для українських та міжнародних брендів, а також музичних відео для українських та європейських артистів. Також Олександр Стеколенко виступив співавтором художника Арсена Савадова у масштабному мультимедійному проекті "Голоси любові" (2020). Він є співавтором відео-арту балету «Великий Гетсбі». Має доведений успішний досвід в кіноіндустрії - його повнометражні та короткометражні проекти беруть участь у міжнародних фестивалях, отримують фінансування українських та міжнародних донорів, є членом Української Кіноакадемії

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

ФОП

ПІБ члена команди

Савченко Олена Павлівна

Роль у проекті

бухгалтер проекту

Перелік основних обов'язків

Бухгалтерський супровід проекту: облік та контроль розрахунків з авторами, виконавцями проекту, ведення бухгалтерського, податкового обліку та податкової звітності проекту, підготовка фінансового звіту, формування пакету документації для аудиту та звітування



Река
Ольга
Василівна
ФІЗИЧНА ОСОБА
РЕГІСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР
2769610022
ПІДПИС

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

30%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Понад 30 років працює в фінансовому менеджменті аудіовізуальної сфери (реклама, відеопродакшн та кіновиробництво) як бухгалтер та консультант. Має доведений успішний досвід в українській кіноіндустрії - проекти за її участі отримують фінансування українських та міжнародних донорів, беруть участь у міжнародних кінофестивалях (ОМКФ, Berlinale)

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

ФОП

Чи є заявник, члени проектної команди та їх близькі родичі експертом УКФ відповідної програми?

Ні

Управління Проектом та проєктні ризики

Опишіть внутрішні та зовнішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію Проекту, та шляхи їх мінімізації

Проект є короткострочковим, усі задачі проекту реалізуються доволі інтенсивно, тому прив'язані до жорстких дедлайнів, кожен член команди проекту знає власну зону відповідальності. Сторонні підрядники найняті на надзвичайно короткий термін роботи, їм ставиться одна виробнича - максимально чітка задача. Таким чином проект є чітко структурованим, а його основним внутрішнім ризиком є зрив дедлайнів виконання задач. Для уникнення такого ризику передбачається визначити необхідність дотримання дедлайнів юридично - в договорах по проекту, а також налагодити постійну взаємодію з командою та підрядниками проекту онлайн (зум та група у месенджері): проводити брифінги та де-брифінги після виконання певного етапу робіт, аналізувати фідбек та коригувати робочий процес.

Основні зовнішні ризики проекту - це загострення активних бойових дій в Києві влітку та восени 2023-го, і пов'язана з цим зупинка виробничих процесів (через відключення світла, відсутність зв'язку, затримку банківських операцій). Команда проекту готова у такому разі релокуватися



до безпечніших регіонів України, щоб продовжити виконання завдань проекту. Задачі кожного члена команди є чіткими та зрозумілими, вони відомі заздалегідь, взаємодія команди відбувається на регулярній основі, що допомагає мінімізувати вплив ризикових факторів.

Під час проведення активностей проекту при сигналі «Повітряна тривога» будуть виконані заходи, щодо евакуації учасників/відвідувачів до місця у захисній споруді (сховищі, підвалному приміщення)

Які інструменти внутрішнього моніторингу реалізації Проекту ви будете застосовувати?

Команда проекту передбачає проводити систематичний, відповідний цілям проекту, вимірний збір інформації про поетапну реалізацію проекту через постійну взаємодію з командою та підрядниками проекту онлайн (зум та група у месенджері): проводити брифінги та де-брифінги після винонання певного етапу робіт, аналізувати фідбек та коригувати робочий процес. В робочому плані проекту відображені відповідальні члени команди та розрахований чіткий період реалізації кожної задачі проекту.

Крім того, важливою частиною проекту є робота з експертами – антропологом та психологом: це - читка та редактування сценарію на основі отриманих експертних відгуків. Такі відгуки самі є важливим фідбеком щодо якості написаного сценарію, дозволяють коригувати його протягом другої половини проекту.

Моніторингова інформація

Кількість чоловіків у команді проекту

1

Кількість жінок у команді проекту

2

Кількість людей віком від 17 до 34

0

Кількість людей віком від 35 до 50

1

Кількість людей віком від 51 до 60

1



Кількість людей віком від 61 до 70

1

Кількість людей віком старше 71

0

Кількість людей з інвалідністю серед команди Проекту

0

Кількість працюючих пенсіонерів у команді Проєкту

1

Чи передбачає Проект залучення волонтерів? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає Проект залучення у якості аудиторії або учасників ветеранів АТО? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає Проект залучення у якості аудиторії або учасників тимчасово переміщених осіб? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

1000

Чи передбачає Проект залучення у якості аудиторії дітей із малозабезпечених сімей, дітей-сиріт? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

**Чи передбачає Проект залучення у якості аудиторії людей з інвалідністю?
Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0**

0

Чи планується при реалізації Проекту використовувати різні методи енергозбереження?

так

Чи враховуватимуть меседжі вашого Проєкту принципи толерантності відповідно до Декларації принципів толерантності ЮНЕСКО?

Tak



Декларація доброчесності

Я, шляхом підписання проектної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Так

В розрізі та з урахуванням норм Закону України «Про санкції» та рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування і скасування персональних спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відносно громадян та юридичних осіб та з метою отримання гранту на реалізацію культурно-мистецького проекту цим гарантійним листом, шляхом підписання проектної заявки, підтверджую відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками (юридичними та фізичними особами) держави-агресора Російською Федерацією з 2014 року до цього часу.

Так

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом. Я підтверджую, що заплановані витрати за рахунок коштів гранту, наданого УКФ, не були/не будуть профінансовані за рахунок інших джерел.

Так



Декларація доброчесності

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Я, шляхом підписання проектної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Я підтверджую, що не отримую іншої фінансової підтримки на витрати, які покриває УКФ.

ПІБ Грантоотримувача

Підпис

Дата заповнення

Рєка Ольга Василівна



Грантоотримувач:

Рєка О.В.

**УКРАЇНСЬКИЙ
КУЛЬТУРНИЙ
ФОНД**

Додаток № 2

до Договору про надання гранту № 5RCAII-02669
від "25" липня 2023 року

Конкурсна програма: Відновлення культурно-мистецької діяльності

ЛОТ: 1. Відновлення культурно-мистецької діяльності (культурно-мистецькі проекти)

Заявник (найменування юридичного особи прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи) : ФОП Река Ольга

Василівна

Назва Проекту: Створення повного презентаційного пакету ігрового повнометражного фільму "Подікаса"

Дата початку Проекту: червень 2023

Дата завершення Проекту: 31 жовтня 2023

	Організація-донор	Фінансування проекту, %	Фінансування проекту, грн
НАДХОДЖЕННЯ			
1.	Український культурний фонд	100,00%	472 469,00
2.	Співфінансування :	0,00%	0,00
2.1.	Кошти організацій-партнерів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.2.	Кошти державного та місцевих бюджетів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.3.	Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.4.	Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.5.	Власні кошти організації-заявника	0,00%	0,00
3.	Рейнвестинг (дохід отриманий від реалізації книг, художніх, програм та інших культурно- мистецьких продуктів, що створювались в рамках проекту)	0,00%	0,00
Усього "Надходження"		100,00%	472 469,00

*За наявності співфінансування Грантоутрумач зобов'язано віднести до жі статті витрат іде співфінансування.
Фізична особа-підприємець

(посаду) Река Ольга Василівна

(посаду) Река Ольга Василівна

(посаду) Река Ольга Василівна

(посаду) Река Ольга Василівна



Кошторис Проекту

Конкурсна програма: Відновлення культурно-мистецької діяльності

ЛОТ: ЛОТ 1. Відновлення культурно-мистецької діяльності (культурно-мистецькі проекти)

Заявник (найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи): ФОП Река


Ольга Василівна

Назва Проекту: Створення повного презентаційного пакету ігрового повнометражного фільму "Nodokasa"

Дата початку Проекту: червень 2023

Дата завершення Проекту: 31 жовтня 2023

Стаття: Глястат нр: Пункт: 1	Найменування витрат	Однини вимірю	Витрати за рахунок гранту Фонду			Витрати за рахунок співфінансування			Витрати за рахунок відповідно до Планових витрат відповідно до			Планові витрати відповідно до			Загальна планова сума			Обґрунтування та деталізація витрат		
			Планові витрати відповідно до заявки	Варість за одиницею, одиницю, грн (=5*6)	Період	Кількість її/ Період	Варість за одиницею, одниницею, грн (=8*9)	Період	Кількість її/ Період	Варість за одиницею, одниницею, грн (=11*12)	Період	Загальна сума, грн (=12*13)	Період	Загальна сума, грн (=14*15)	Період	Загальна сума, грн (=11*13)	Період	Загальна сума, грн (=14*15)		
ВИТРАТИ:																				
Стаття: 1 Винагорода членам команди проекту																				
Підстат 1.1 Оплата праці штатними працівниками організації-			0,00			0,00			0,00			0,00								
Пункт: 1.1.1 Заявника (лице к якогоді придбати)																				
Пункт: 1.1.1.1 Піс (за наявності), посда (роль у проекті)																				
Пункт: 1.1.1.2 Піс (за наявності), посда (роль у проекті)																				
Пункт: 1.1.1.3 Піс (за наявності), посда (роль у проекті)																				
Підстат 1.2 За традиційними договарами			0,00			0,00			0,00			0,00								
Пункт: 1.2.1 Піс (за наявності), посда (роль у проекті)																				
Пункт: 1.2.2 Піс (за наявності), посда (роль у проекті)																				
Пункт: 1.2.3 Піс (за наявності), посда (роль у проекті)																				
Підстат 1.3 За договарами цивільно-правового характеру			0,00			0,00			0,00			0,00								
Пункт: 1.3.1 Піс (за наявності), конкретна назва послуг/роботи																				
Пункт: 1.3.2 Піс (за наявності), конкретна назва послуг/роботи																				
Пункт: 1.3.3 Піс (за наявності), конкретна назва послуг/роботи																				
Стаття: 1.4 Соціальні внески з оплати праці (нарахування ЄСВ)			0,00			0,00			0,00			0,00								
Пункт: 1.4.1 Штатні працівники			0,00			0,22			0,00			0,22								
Пункт: 1.4.2 За строковими та/або вимінами договарами			0,00			0,22			0,00			0,22								
Пункт: 1.4.3 За договарами цивільно-правового характеру			0,00			0,22			0,00			0,22								
Підстат 1.5 За договарами з фізичними особами-підрядчими			15,00			241 000,00			0,00			0,00							241 000,00	
Пункт: 1.5.1 ФОП Стеколенко Олександра Леонідович, винагорода за написання сценарію ігрового фільму посугом режисера-поставника під час роботи з фільму			5,00			20 000,00			100 000,00			0,00						100 000,00		
Пункт: 1.5.2 ФОП Река Ольга Василівна, посугом з творчого та організаційного керування проектом (keletalne продовбування), винагорода за написання сценарію			5,00			20 000,00			100 000,00			0,00						100 000,00		
Пункт: 1.5.3 ФОП Савченко Олена Павлівна, бухгалтерський супровід проекту			5,00			8 200,00			41 000,00			0,00						41 000,00		
Усього по статті 1 "Винагорода членам команди проекту"																			241 000,00	
Стаття: 2 Витрати пов'язані з відрядженнями (для штатних працівників)																			241 000,00	
Підстат 2.1 Варітесь проїздом (для штатних працівників)			0,00			0,00			0,00			0,00							0,00	
Пункт: 2.1.1 Варітесь хантів (3 дегапізацію маршруті) і привізцем																			0,00	
Пункт: 2.1.2 Варітесь хантів (3 дегапізацію маршруті) і привізцем																			0,00	
Пункт: 2.1.3 Варітесь хантів (3 дегапізацію маршруті) і привізцем																			0,00	
Підстат 2.2 Варітесь проїздом (для штатних працівників)			0,00			0,00			0,00			0,00							0,00	
Пункт: 2.2.1 Рахунки з готовлив (3 вказаним привізцем відрядженої																			0,00	



Пункт:	2.2.2	Рахунки з тогелів (з вказаним прізвищем відрядженої	добра		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	2.2.3	Рахунки з тогелів (з вказаним прізвищем відрядженої	добра		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Підстаг 2.3	Добові витрати/роздрібні витрати	добра	0,00										
Пункт:	2.3.1	Добові витрати/роздрібні витрати на відряджену особу	добра		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	2.3.2	Добові витрати/роздрібні витрати на відряджену особу	добра		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	2.3.3	Добові витрати/роздрібні витрати на відряджену особу	добра		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Усього по статті 2 "Витрати, подякани з відрядженнями"													
Стаття:	3	Обладнання і нематеріальні активи											
Підстаг 3.1	Обладнання, інструменти, інвентар, які необхідні для використання лівою при реалізації проекту Грантопортування обладнання (з деталізацією технічних характеристик)	шт.	0,00										
Пункт:	3.1.1	Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	3.1.2	Найменування інструменту (з деталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	3.1.3	Найменування інвентаря (з деталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Підстаг 3.2	Нематеріальні активи, які необхідні до прибуття Грантопортування (з рахунок спільнотування)												
Пункт:	3.2.1	Програмне забезпечення (з деталізацією технічних характеристик) (недопустимі витрати за рахунок гранту	послуга		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	3.2.2	Інші нематеріальні активи (недопустимі витрати за рахунок гранту Фонду)	послуга		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Усього по статті 3 "Обладнання і нематеріальні активи"													
Стаття:	4	Витрати пов'язані з орендою											
Підстаг 4.1	Оренда промислення												
Пункт:	4.1.1	Адреса орендованого промислення, із зазначенням кв.м (годин, метрах, годин, оренды)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	4.1.2	Адреса орендованого промислення, із зазначенням кв.м (годин, метрах, годин, оренды)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	4.1.3	Адреса орендованого промислення, із зазначенням кв.м (годин, метрах, годин, оренды)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Підстаг 4.2	Оренда техніки, обладнання та інструменту												
Пункт:	4.2.1	Найменування техніки (з деталізацією технічних характеристик)	шт. (лібр)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	4.2.2	Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик)	шт. (лібр)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	4.2.3	Найменування інструменту (з деталізацією технічних характеристик)	шт. (лібр)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Підстаг 4.3	Оренда транспорту												
Пункт:	4.3.1	Оренда легкового автомобіля (з зазначенням маршруту, кілометражу/кількості годин)	км (годин)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	4.3.2	Оренда вантажного автомобіля (з зазначенням маршруту, кілометражу/кількості годин)	км (годин)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	4.3.3	Оренда автомобія (з зазначенням маршруту, кілометражу/кількості годин)	км (годин)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Підстаг 4.4	Оренда сучасного-постстановочних засобів												
Пункт:	4.4.1	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	4.4.2	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	4.4.3	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Підстаг 4.5	Інші об'єкти оренди												
Пункт:	4.5.1	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	4.5.2	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	4.5.3	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Усього по статті 4 "Витрати, подякани з орендою"													
Стаття:	5	Витрати учасників Проекту, які беруть участь у заходах Прокту та отримують оплату праці габо винагороду			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Підстаг 5.1	Послуги з харчування												
Пункт:	5.1.1	Послуги з харчування (сплановані/безвідповідно)	учасн.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	5.1.2	Послуги з харчування (сплановані/безвідповідно)	учасн.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	5.1.3	Послуги з харчування (сплановані/безвідповідно)	учасн.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Підстаг 5.2	Витрати на проїзд учасників заходів												
Пункт:	5.2.1	Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем особи, що відряджається)	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	5.2.2	Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем особи, що відряджається)	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	5.2.3	Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем особи, що відряджається)	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00



Підстатья:	5.3. Витрати на прокладення учасників залізниці	заходів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.3.1 Рахунки з іпотелів (з вказаним привідцем видріженій)	добра										
Пункт:	5.3.2 Рахунки з іпотелів (з вказаним привідцем видріженій)	добра										
Пункт:	5.3.3 Рахунки з іпотелів (з вказаним привідцем видріженій)	добра										
Усього по статті 5 "Витрати учасників проекту, які беруть участь у заході Прокладу та не отримують оплату праці та/або винагороду"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стаття:	6 Матеріальні витрати											
Підстатья:	6.1 Основні матеріали та спироєниа		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.1.1 Намінування	шт.										
Пункт:	6.1.2 Намінування	шт.										
Пункт:	6.1.3 Намінування	шт.										
Стаття:	6.2 Накладчеві витрати											
Пункт:	6.2.1 Жорсткий дискаундерован обсягом 2TB (WD My Passport Blue для зберігання фотогруп) та матеріалів поєднання транжичного фільтру	шт.	1,00	2 579,00	2 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579,00	2 579,00	Передбачається зберігання фото та інші матеріали проекту для його подальшого індустріального розвитку https://hard.rozetta.com.ua/230954089/p230954089/
Пункт:	6.2.2 Намінування	шт.								0,00	0,00	
Пункт:	6.2.3 Намінування	шт.								0,00	0,00	
Стаття:	6.3 Інші матеріальні витрати		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	6.3.1 Намінування	шт.								0,00	0,00	
Пункт:	6.3.2 Намінування	шт.								0,00	0,00	
Пункт:	6.3.3 Намінування	шт.								0,00	0,00	
Усього по статті 6 "Матеріальні витрати"		1,00	2 579,00	2 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579,00	2 579,00	
Стаття:	7 Поповленчі послуги											
Пункт:	7.1 Випогоряднення макетів	шт.								0,00	0,00	
Пункт:	7.2 Нанесення логотипів	шт.								0,00	0,00	
Пункт:	7.3 Друк брошуру	шт.								0,00	0,00	
Пункт:	7.4 Друк буклетів	шт.								0,00	0,00	
Пункт:	7.5 Друк листівок	шт.								0,00	0,00	
Пункт:	7.6 Друк плакатів	шт.								0,00	0,00	
Пункт:	7.7 Друк банерів	шт.								0,00	0,00	
Пункт:	7.8 Друк інших роздаткових матеріалів	шт.								0,00	0,00	
Пункт:	7.9 Поступу комплектація	шт.								0,00	0,00	
Пункт:	7.10 Інші попігрядчні послуги	шт.								0,00	0,00	
Пункт:	7.11 Соціальні внески з договорами ЦПХ з підрядниками статті "Попігрядчні послуги"		0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	
Усього по статті 7 "Попігрядчні послуги"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Стаття:	8 Видавничі послуги											
Пункт:	8.1 Поступу коректора	сторінка								0,00	0,00	
Пункт:	8.2 Поступу верстки	сторінка								0,00	0,00	
Пункт:	8.3 Друк книг	екземпляр								0,00	0,00	
Пункт:	8.4 Друк журналь (вказати наявні послуги)	екземпляр								0,00	0,00	
Пункт:	8.6 Соціальні внески з договорами ЦПХ з підрядниками статті "Видавничі послуги"		0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	
Усього по статті 8 "Видавничі послуги"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Стаття:	9 Послуги з просування											
Пункт:	9.1 Створення фотогруп для електронного презентаційного пакету по повноетажному філіалу, вересень 2023 року	штук	30,00	1 350,00	40 500,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	В рамках проекту буде спорядено електронний презентаційний пакет (прес-кіт) проекту зображеннями та настровими елементами проекту (загалом 30 фоторобів). Вартисть кожного фото становиться 1 цінною одиницею (400 грн). Іншою комітетами обробки (150 грн), а також на складінні звітності та героя (400 грн), а також на розмежуванні послуг (400 грн) визначеного концепту фотогрупу (400 грн)
Пункт:	9.2 Відеографізація									0,00	0,00	
Пункт:	9.3 Рекламні витрати (зазначити конкретну назву рекламих послуг)									0,00	0,00	
Пункт:	9.4 SMM, SO (SEO), жовтень 2023 року	послуга	1,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	В рамках проекту буде створено сторінку професійної соціальної мережі фейсбуку. Вона стане основою платформою для оплата і просування професійно-помінеграffного фільму

Пункт:	9.5	Комп'юнтування матеріалів (верстка) електронного презентаційного пакету повноетапного фольму УР + англ. мовами (10+10 сторінок та 2+2 обкладинки), жовтень 2023 року	послуга	1,00	20 000,00	20 000,00	0,00				0,00	20 000,00	В рамках проекту буде створено електронний презентаційний пакет (пес-кіт) проекту, що виключає початок, синопсис, релізери, змінення, більші пересонах (10 сторінок + 2 обкладинки українською та англійською новими)
Пункт:	9.6	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками статті "Послуги з просування"		0,22	0,00	0,22	0,00			0,22	0,00	0,00	
Стаття:	10	Створення вебресурсу		32,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	84 500,00		
Пункт:	10.1	Виграти зі створенням сайту (зазначити конкретну навуз послуги відповідно до технічного завдання)			0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	
Пункт:	10.2	Виграти зі створенням сайту (зазначити конкретну навуз послуги відповідно до технічного завдання)			0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	
Пункт:	10.3	Виграти зі створенням сайту (зазначити конкретну навуз послуги відповідно до технічного завдання)			0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	
Пункт:	10.4	Виграти з обслуговуванням сайту			0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	
Пункт:	10.5	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками статті "Створення вебресурсу"		0,22	0,00	0,22	0,00			0,22	0,00	0,00	
Усього по статті 9 "Послуги з просування"				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Стаття:	11	Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації											
Пункт:	11.1	Наміненування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів	шт.			0,00		0,00			0,00	0,00	
Пункт:	11.2	Наміненування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів	шт.			0,00		0,00			0,00	0,00	
Усього по статті 11 "Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації"				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Стаття:	12	Послуги з перевізоду											
Пункт:	12.1	Учинні перевізоди (санітарний перевізод з яку година до спорінка		10,00	200,00	2 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
Пункт:	12.2	Листьевий хлориний перевізод з Українською на англійську мову матеріалів електронного прес-кіта проекту, вересень 2023 року									2 000,00		
Пункт:	12.3	Редагування письмового перевізоду											
Пункт:	12.4	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками статті "Послуги з перевізоду"			0,22	0,00	0,22	0,00		0,22	0,00	0,00	
Усього по статті 12 "Послуги з перевізоду"				10,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Стаття:	13	Інші прямі витрати											
Підстата:	13.1	Адміністративні витрати		3,00	24 600,00	0,00	0,00			0,00	24 600,00		
Пункт:	13.1.1	Бухгалтерські послуги			0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	
Пункт:	13.1.2	Кримінальні походи (чвергн., липн., жовтн. 2023 року)	місяць	3,00	8 200,00	24 600,00		0,00		0,00	24 600,00		
Пункт:	13.1.3	Аудиторські послуги											
Пункт:	13.1.4	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками підстатті "Адміністративні витрати"			0,22	0,00	0,22	0,00		0,22	0,00	0,00	
Підстата:	13.2	Послуги ком'ютерної обробки, монтажу, зведення		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	13.2.1	Зазначені конкретну навуз послуги відповідно до технічного завдання											
Пункт:	13.2.2	Зазначені конкретну навуз послуги відповідно до технічного завдання											
Пункт:	13.2.3	Зазначені конкретну навуз послуги відповідно до технічного завдання											
Підстата:	13.3	Послуги інтернет-провайдера (вказати період надання)		0,22	0,00	0,22	0,00		0,22	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	13.3.1	Витрати на послуги спрахування		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	13.3.2	Вказати предмет спрахування											
Пункт:	13.3.3	Вказати предмет спрахування											
Підстата:	13.4	Інші прямі витрати		116,00	117 960,00	0,00	0,00		0,00	117 960,00	0,00	0,00	
Пункт:	13.4.1	Послуги інтернет-провайдера (вказати період надання											



Пункт:	13.4.4	Банківська комісія за перевез (відповідно до тарифів обслуговуючого банку)		15,00	3,00	45,00			0,00		0,00		45,00
Пункт:	13.4.5	Розрахунково-касове обслуговування (відповідно до тарифів обслуговуючого банку)		5,00	125,00	625,00			0,00		0,00		625,00
Пункт:	13.4.6	Інші послуги банку (відповідно до тарифів обслуговуючого банку)											
Пункт:	13.4.7	Послуги експерта-антрополога з консультуванням авторів сценарію повнометражного фільму (за договором ЦПХ)	година	48,00	1 000,00	48 000,00			0,00		0,00		48 000,00
Пункт:	13.4.8	Послуги експерта-психолога з консультуванням авторів сценарію повнометражного фільму (за договором ЦПХ)	година	48,00	1 000,00	48 000,00			0,00		0,00		48 000,00
Пункт:	13.4.9	Соціальні витрати за договорами ЦПХ з підрядниками підстатті "Інші прямі витрати" (п.13.4.5, 13.4.6)		96 000,00	0,22	21 120,00			0,22		0,22		21 120,00
Усього по статті 13 "Інші прямі витрати"				119,00		142 390,00			0,00		0,00		142 390,00
Усього "Витрати"						472 469,00			0,00		0,00		472 469,00
РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ													

Фізична особа—підприємець
(підпись, печатка, погаслення)

Река Ольга Василівна

