

м. Київ

«14» чerviн 2023 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі Виконавчого директора Берковського Владислава Георгійовича, який діє на підставі Положення, з однієї сторони, та ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ФОНД СТРИЖЕНЯ МОЛОДІ ТА СПОРТУ "ОЛІМП" (далі – Грантоотримувач), в особі Голови Правління Хэлявінського Володимира Ярославовича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурно-мистецького проекту «Гатилс» (далі - Проект), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проектній заявці та у кюшторисі Проекту згідно з додатками 1 та 2 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проект на умовах, визначених цим Договором.

II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

1. Грантоотримувач реалізує Проект до 31 жвтня 2023 року включно з періодом підготовки та надання Фонду пакету звітної документації зіпсувідно до пункту 3 цього Розділу.

2. Проект реалізується згідно з робочим планом реалізації Проекту, визначенім у розділі XI проектної заявки.

3. Для підтвердження реалізації Проекту Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт про виконання Проекту (додаток 3), звіт про надходження та використання коштів для реалізації Проекту (додаток 4) та інші документи щодо реалізації Проекту.

4. Датою завершення реалізації Проекту є день підписання Фондом акта про виконання Проекту.

III. СУМА ГРАНТУ, ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

1. Загальна сума гранту становить 568 018 грн 00 ксп (п'ятсот шістдесят вісім тисяч вісімнадцять гривень 00 копійок) без ПДВ.

2. Фонд надає суму гранту частинами (траншами) у розмір та у строки, визначені графіком платежів згідно з додатком 5 до цього Договору.

3. Фонд перераховує залишок коштів від загальної суми гранту після підписання акта про виконання Проекту.

4. У разі затримки бюджетного фінансування Фонд перераховує кешти гранту протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів з дати отримання Фондом бюджетного призначення на

фінансування витрат на надання гранту. Будь-які штрафні санкції у цьому випадку до Фонду не застосовуються.

5. Перерахування коштів здійснюється в безготівковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту відповідно до умов цього Договору.
2. Грантоотримувач зобов'язується:
 - 1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;
 - 2) не отримувати прибутку від реалізації Проекту (крім проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);
 - 3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу І цього Договору;
 - 4) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;
 - 5) у разі, якщо реалізацію Проекту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у тридennий строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з дати настання таких обставин, повернути Фонду суму перерахованих частин (траншів) гранту;
 - 6) зберігати документацію по Проекту протягом трьох років з моменту підписання акту про виконання Проекту;
 - 7) самостійно врегульовувати правовідносини з третьими особами, які пов'язані з виникненням (набуттям) прав на об'єкти авторського права і (або) суміжних прав, використанням таких об'єктів, розпорядженням майновими правами і охороною майнових прав на ці об'єкти, а також охороною особистих немайнових прав відповідно до вимог Закону України «Про авторське право і суміжні права»;
 - 8) відповідно до чинного законодавства України не дозволити наявності у Проекті (продукті Проекту) пропаганди війни, насильства, жорстокості, фашизму і неофашизму, закликів, спрямованих на ліквідацію незалежності України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, приниження нації, неповаги до національних і релігійних свяtyin, а також пропаганди наркоманії, токсикоманії, алкоголізму та інших шкідливих звичок, виготовлення та розповсюдження матеріалів порнографічного характеру
 - 9) не здійснювати витрати (замовлення товарів, робіт, послуг), які здійснюються між пов'язаними особами (відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють).
3. Фонд має право:
 - 1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проекту;
 - 2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проекту;

- 3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності;
- 4) здійснювати контроль та моніторинг реалізації Проекту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та/або за місцем фактичної реалізації Проекту;
- 5) виключно з метою популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі, без дозволу Грантоотримувача використовувати матеріали, створені в результаті реалізації Проекту, у тому числі але не обмежуючись цими - дані, праці, звіти, тези, фотографії, рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, будь-які інші матеріали або документи (далі - матеріали), що передані Грантоотримувачем Фонду, та щодо яких Грантоотримувачем не надано Фонду застереження про використання таких матеріалів з дотриманням вимог законодавства про захист права на промислову та/або інтелектуальну власність.

4. Фонд зобов'язується:

- 1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;
- 2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, правильність, обґрунтованість та цільове використання гранту.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.
2. Фонд не несе відповідальності за понесені Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені Грантоотримувачем третім особам.
3. Фонд не несе відповідальності за невиконання Грантоотримувачем своїх зобов'язань перед третіми особами.
4. Якщо Грантоотримувач не виконав зобов'язання щодо реалізації Проекту та надання Фонду пакету звітної документації у строк, зазначений у пункті I роздлу II цього Договору, то в такому випадку сума перерахованих частин (траншів) гранту підлягає поверненню до Фонду відповідно до діючого законодавства протягом 13 календарних днів з дати отримання вимоги Фонду.

VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЄКТУ

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проекту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем або чинним законодавством.
2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію (результати досліджень), отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.
3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проекту, який фінансиється коштами гранту. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення,

звіти та публікації, продукт, виготовлений у результаті реалізації Проєкту, мають містити інформацію про те, що Проект реалізований за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.

4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проєкту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

VII. ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача та відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проєкту, форму якого наведено у додатку 2 до цього Договору.

2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:

придбання товарів, виконання робіт, надання послуг, що не пов'язані з реалізацією Проєкту; витрати по оплаті посередницьких послуг;

витрати по оплаті товарів, робіт і послуг, які були вже або будуть профінансовані за рахунок інших джерел до або після підписання цього Договору (подвійне фінансування);

витрати, пов'язані з реалізацією проектів, які маєть на меті отримання прибутку (крім проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);

витрати на утримання установ, організацій, в тому числі тих, що є учасниками проектів;

витрати на підготовку проектної заявки для подання на конкурсну програму Фонду;

втрати, в результаті курсових різниць;

інші витрати, здійснені не за призначенням.

VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проєкту в порядку, передбаченому цим Договором.

2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всі необхідні документи щодо реалізації Проєкту.

IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України "Про Український культурний фонд", його може бути розірвано за заявою Фонду в односторонньому порядку.

2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.

3. У разі дострокового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами вважаються усі обставини, визначені Законом України "Про торгово-промислові палати в Україні".
2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

XI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.
2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, припиненням або його розриванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

XII. ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2023 року.
Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.
2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляють одна одну.
3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.
4. Електронне повідомлення вважається отриманим Стороною-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було отримано. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.
5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною в установленому законодавством порядку.
6. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі - Конфлікт інтересів).
7. Про будь-який випадок, що містить або може привести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.

8. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проєкту, які стали відомі під час виконання цього Договору.

9. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.

10. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

11. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному для кожної зі Сторін), що мають однакову юридичну силу.

XIII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

додаток 1 - проектна заявка;

додаток 2 - коштэрис Проєкту;

додаток 3 - змістовий звіт про виконання

Проєкту;

додаток 4 - звіт про надходження та використання

коштів для реалізації Проєкту;

додаток 5 - графік платежів.

XIV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Фонд

Український культурний фонд

Юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19

Адреса для листування: 01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

ЄДРПОУ 41436842

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві

Р/р: UA508201720343110001000000458

Тел.: +38 (044) 504-22-66

Грантоотримувач

ГО "Фонд сприяння молоді і спорту"Олімп"

Юридична адреса: 79066, Львівська обл., Львів, вул. Морозна, буд. 27 кв. 43

Адреса для листування: 79005, Львівська обл., Львів, вул. Гулака-Артемовського, буд. 11, кв. 4а

ЄДРПОУ: 25248735

Назва банку/філії: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Р/р: UA973052990000026007001029912

Тел.: +380976533741



Декларація добросовісності

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників доної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Я, шляхом підписання проектної заяви, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Я підтверджую, що не отримую іншої фінансової підтримки на витрати, які покриває УКФ.

ПІБ Грантоотримувача

Харловенкевич В.І.

Підпись



Дата заповнення

Документ було автоматично згенеровано у СУГ УКФ



УКРАЇНСЬКИЙ
КУЛЬТУРНИЙ
ФОНД

Додаток 1

до Договору про надання № 5RCA11-05508
від «14» червня 2023 р.

Сезон: Грантовий сезон 2023

Програма: Відновлення культурно-мистецької діяльності

Лот: ЛОТ 1. Відновлення культурно-мистецької діяльності (культурно-мистецькі проекти)
Конкурс: Індивідуальний

Заявка: 5RCA11-05508

Назва проекту: Гатило

Візитна картка Проекту

Конкурсна програма

Відновлення культурно-мистецької діяльності

Лот

ЛОТ 1. Відновлення культурно-мистецької діяльності (культурно-мистецькі проекти)

Тип проєкту

Індивідуальний

Назва проєкту

Гатило

Назва проєкту англійською мовою

Hatylo

Географія реалізації проєкту

Населений пункт

Львів

Початок проєкту

2023-06



Кінець проекту (включно із фінальним звітуванням)

2023-10-31

Тривалість проекту в місяцях

4.5

Формат проекту

онлайн

Пріоритетний сектор

аудіовізуальне мистецтво

Яким пріоритетам ЛОТу відповідає ваш проект?

Підтримка культурно-мистецьких проектів, результатом яких має бути створення культурно-мистецького продукту.

Загальна інформація про проект

Коротка інформація про проект

"Гатило" - вебсеріал у форматі мальопису (комікс) з чотирьох епізодів, присвячений висвітленню героїчних подій на фронті. Хронометраж кожної серії до десяти хвилин. Оповідання буде у формі коміксу, малюванє, що розширить можливості по візуалізації. Задача просемпатизувати кожну з 4х історій бійців ЗСУ та вкласти емоцію в 30-60 секунд лірики. Далі протягом 5-7 хвилин розповісти історію бійця ЗСУ, яку ми одночасно будемо анімувати. Драйвово, на мажорній ноті. З пасхалками (відсилками) до українських казок та характерників - Мамай, Перебийніс, Крутівус, Котигорошко... У цьому проекті маємо за мету об'єднати учасників з реп культури (голос проекту), електронної сцени (муз супровід), стріт арт (скетчі коміксів), українські казки (пасхалки) і найголовніше - зробити марвел на мінімалках з наших козаків

Коротка інформація про проект англійською мовою

"Hatylo" is a four-episode web series in cartoon form dedicated to the coverage of heroic events at the front. The duration of each series is up to ten minutes. The story will be in the form of a comics, drawn, which will expand the possibilities for visualization. The task is to empathize with each of the 4 stories of the soldiers of the Armed Forces of Ukraine and put emotion into 30-60 seconds of lyrics. Next, for 5-7 minutes we will tell the soldier story which we will simultaneously animate. With reference to Ukrainian fairy tales and characters -



P. N.

Харловський В. С.

Mamai, Perebiynis, Krutivus, Kotygoroshko... In this project, we aim to unite participants from rap culture (voice of the project), electronic scene (musical accompaniment), street art (sketches comics), Ukrainian fairy tales and the most important thing - to make a marvel heroes from our modern Cossacks

Запитувана сума від УКФ (у гривнях, відповідно до Бюджету)

568018

Загальний бюджет проекту

642418

Сума співфінансування

74400

Перелік джерел співфінансування та сума їх співфінансування (окрім Фонду)

Джерело співфінансування та сума

74400. Власні кошти організації заявника

Сума реінвестиції

0

Чи використовуються у проекті результати/об'єкти інтелектуальної діяльності?

Так

Чи врегульовані майнові та немайнові права авторів та їх правонаступників на використання результатів/ об'єктів інтелектуальної діяльності, що використовуватимуться у проекті, згідно з Законом України «Про авторське право і суміжні права»?

Так

Інформація про контактну особу

Прізвище, ім'я та по-батькові

Ромадіна Олена Андріївна

Телефон



Р.Л.

Хасіевнахеі В. Р.

Електронна пошта

Функції в проекті
керівник проекту

Інформація про організацію-заявника ч.1

Повне найменування організації-заявника
ГО "Фонд сприяння молоді та спорту "Олімп"

Повне найменування організації-заявника англійською мовою
NPO Olympus Youth and Sports Promotion Foundation

Організаційно-правова форма
Громадська організація або об'єднання

Код ЕДРПОУ
25248735

Активне посилання на установчий документ (Статут, Положення, інше) на
вебсайті Міністерства юстиції України або на іншому вебресурсі
https://drive.google.com/open?id=1d8kjDSGY_2166giWB4ZW9Nw62YDtmaV

Вид діяльності організації-заявника за КВЕД, що відповідає напряму
програми/ЛОТ-у
94.99

Інформація про організацію-заявника ч.2

Дата реєстрації організації
1999-12-22

Юридична адреса організації
79066, Львівська обл., Львів, вул. Морозна, буд. 27 кв. 43

Поштова адреса організації
79005, 79066, Львівська обл., Львів, вул. Гулака-Артемівського, буд. 11, кв. 4а

Інформація про організацію-заявника ч.3



Р.Л. *Хайдуковський В.І.*

Область (відповідно до юридичної адреси)

Львівська область

Тип населеного пункту

Місто

Назва населеного пункту (відповідно до юридичної адреси)

Львів

Активне посилання на сайт та (або) сторінки у соціальних мережах

<https://www.facebook.com/EVE8.TV/>

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації

Холявінський Володимир Ярославович

Телефон керівника організації

Електронна пошта керівника організації

Чи притягався керівник організації коли-небудь до кримінальної відповідальності?

Ні

Чи притягався керівник організації-заявника до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, або чи має судимість, незняту чи непогашену у встановленому законом порядку?

Ні

Зазначте кінцевого бенефіціарного власника / власників організації-заявника із вказанням громадянства

Холявінський Володимир Ярославович

Чи притягався (-лися) кінцеві бенефіціарні власник (-и) організації коли-небудь до кримінальної відповідальності?

Ні

Чи притягався (лися) кінцеві бенефіціарні власник (и) організації-заявника до відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та



Холявінський В. І.

протидії корупції?

Ні

Чи є відкриті судові провадження стосовно організації-заявника на момент подання заявки?

Ні

Наявність матеріально-технічної бази для виконання Проєкту

1. орендоване преміщеня;
2. спільноту у соцмережах для популяризації відзнятого контенту
3. для реалізації проекту ГО має команду необхідних кваліфікованих учасників, що будуть виконувати функції планування, організації, реалізації, координацію та роботу з підрядниками у визначених для кожного сferах їх основної діяльності
4. офісні меблі - столи 4шт, крісла 6шт, компютери Predator HELIOS 300, ASUS L502M, HP ProBook4525s
5. ГО неприбуткова організація, власних коштів немає

Чи подавали ви проект на фінансування УКФ раніше

Так. Рік 2021, реєстраційний номер

4AVS31-05508, EVE8.

ЛОТ 4. Відеоконтент для альтернативних медіаплатформ

Тип проєкту

Національний

Рік 2020, реєстраційний номер

3AVS41-5508, EVE8.

ЛОТ 4. Відеоконтент для альтернативних медіаплатформ

Тип проєкту

Національний

Чи реалізували ви проєкт УКФ раніше?

Так. Рік 2021, реєстраційний номер

4AVS31-05508, EVE8.

ЛОТ 4. Відеоконтент для альтернативних медіаплатформ

Тип проєкту

Національний

Рік 2020, реєстраційний номер

3AVS41-5508, EVE8.

ЛОТ 4. Відеоконтент для альтернативних медіаплатформ

Тип проєкту

Національний



P.п.

Касильченко В. І.

<https://www.facebook.com/EVE8.TV>

<https://www.youtube.com/channel/UC2asaq2CsNXADjGNO4WuuJw>

Детальний опис Проєкту

Обґрунтуйте актуальність, важливість та позитивний вплив проєкту для культурного контексту або міста, або села, або області, або країни та для організації-заявника (та вашого партнерства за наявності), з огляду на основні/ стратегічні напрями діяльності організації-заявника (та організації-партнера за наявності)

Проект "Гатило" - це відповідь на сьогоднішні інформаційні виклики від команди EVE8. У сезонах 2020 та 2021, за підтримки УКФ, команда проєкту концентрувалась на популяризації культурної спадщини України та сучасних електронних виконавців. Через повномасштабне вторгнення російської федерації в Україну, одноголосно вирішено змістити фокус проєкту на меморіалізацію героїчної боротьби українського народу. Точніше меморіалізацію сучасного етапу боротьби, адже загалом вона продовжується більше трьох сотень років. Чим готування буде інформаційний вплив - знято фільмів, короткометражок, написано пісень, книжок, намальовано картин, створено скульптур - тим більше остаточна перемога. Та вона не настане одночасно з перемогою на полі бою. В контексті сучасної культурної та інформаційної боротьби ми знаходимось лише на початку шляху. На нашу думку саме прескаш в культурній площині заклав фундамент цієї війни. Його необхідно замінити на рідний.

Український. З відповідними цінностями. Скорше за все цей процес триватиме не один рік. Не секрет, що РФ інвестувала десятки мільярдів доларів у власну пропаганду та знищенню нашої культури. Десятків мільярдів наразі в нас немає, та є креативні індустрії, героїчний нарсд, жага до перемоги і, не будемо приховувати, бажання помсти. Міцна українська культура важлива не стільки, як механізм протидії фейкам РФ. Вона важлива для нашої єдності і соборності. Саме культура, як маяк, підсвічує генетичний код нації. Його моральні основи. Не тільки в буревіні часі. А, що важливо, у часи миру та процвітання. Саме у мирний час "маяк культури" повинен стати рушійною силою глибинних змін. Силу змінення свідомості. Силою, що не дасть забути про ціну Перемоги, в яку всі так галко вірять. Адже після перемоги на нас чекає ще один виклик. Не менш важливий по значенню. Не будемо тут торкатися чоманітних голігічних чи корупційних скандалів. Наше бажання створити контент, що увійде в "банку" меморіалізації боротьби наших предків.



Р. П.

Холівська О. В. І.

З початком повномасштабного вторгнення EVE8 повністю переформатований під волонтерську діяльність. Сглажуючись з багатьма воїнами можна виділити спільну тезу. "Після Перемоги, коли ми всі одягнемо цивільний одяг - про нас всі забудуть і будуть згадувати лише раз на рік". Цього аж ніяк не можна допустити. Саме культура певинна бути в авангарді створення нових соціальних реакцій і завадити соціуму горинуті у дрібязкові інстинкти. Коротка пам'ять може кштутувати дуже дурсто. Задача культури - тримати націю у "героїчному фокусі" - нових координатах, як новому фундаменті замість "меншовартості". Перетворити пам'ять про герой і їх вчинки в "основний інстинкт" крізь який будуть проходити навіть буденні рішення. Це культурний шлях, у якому сам шлях і є метою. Без кінцевої зупинки.

Технічний процес створення кінцевого продукту і команда сднодумців.

Процес створення кінцевого продукту, відповідно до робочого плану, передбачає:

- написання сценарію на основі інтерв'ю учасників ЧСД
- розробка сюжетних сцен коміксу,
- створення малюнків героїв та подій,
- додаванням анімаційних елементів до малюнків,
- саунд дизайн та мастеринг
- монтаж та дубляж відео-історій
- верстка видання для друку.

<https://www.youtube.com/watch?v=U-KKKQ15SeY>

<https://www.youtube.com/watch?v=817ei5-pBCs>

<https://www.youtube.com/watch?v=E7eAMfnXh3U>

Згідно з наведених вище референсів відеоробста буде поєднувати в собі як і картинки з анімацією, так і змонтовані і зафільмовані картинки з додаванням ефектів.

Для втілення проекту з анімацією учасники команди певинні вільно користуватись наступними програмами Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe After Effects, та Adobe Premiere Pro.

Нижче наведені посилання на соц мережі ілюстраторів, що будуть задіяні у проекті:

<https://vm.tiktok.com/ZMYGHXj08/>

https://instagram.com/jenny_bdesigns

https://instagram.com/oswalt_jane



Р.Р.

Хайдуковський Р.Л.

https://instagram.com/_L_e_o_n?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Плануємо і надалі розширяти команду ілюстраторів та єднодумців. Сценаристом коміксу виступить Міша Правильний, головний редактор порталу RapUA, в активі якого багато реалізованих проектів (USAID, House of Europe) у тому числі і анімаційних:
<https://youtu.be/tA1cGi2gAl8>

Зауважимо, що проект дійсно амбітний. Щоб якісно його реалізувати сценарій повинен бути готовий на початку червня, отже ще до попереднього траншу УКФ.

Робота над сценарієм вже розпочата. До початку травня сценарист отримує скелет історії, міфологію, героїв і розпочинаємо стільну роботу над сценарієм.

З важливого. Формат коміксу обраний оскільки у ньому можна (і треба) фантазувати. Наші герої будуть наділені супер здібностями за референсом Роджера Желязни "Хроніки Амбера".

Для зв'язку двох серій між собою буде один спільний територія.

Проробили айдентику коміксу за референсом Мавринського майдану. Ця місцина вабить команду проекту EVE8 вже давно. Соблизис після того, як подивились про неї ролик з Discovery Channel (6 хв). У ньому вчені допустили, що Мавринський майдан залишила перша цивілізація в світі Аратта (!), він старше Єгипетських пірамід і саме з території України розвинулись решта цивілізацій і 400 мов.

За дослідженнями українських вчених - все ще набагато цікавіше. Це в якості боротьби з "Україну придумав ленін" і "Українська мова суржик російської"

Ми обов'язково використаємо цю інформацію в міфології коміксу. А форма майдану легко змальовується і ми ці малюнки також використаємо.

Отже в сценарії ми не тільки прив'яземось до героїв, а й до рідної землі, в якій більше таємниць ніж в тих же славнозвісних рамках.

<https://youtu.be/MKAa4Y3DMVk>
<https://youtu.be/JkDIseauhHs>



Як проект реалізує пріоритети обраної конкурсної програми/ЛОТу?

Р.Н.  Хосівчук В. О.

Шляхи вирішення викликів співпадають з кількома пріоритетами Сонду, а саме:

- підтримка проектів, спрямованих на протидіє інформаційні та культурні складовій російської військової агресії, осмислення ролі України у забезпеченні безпеки Європи та світу від збройної агресії російської федерації, меморіалізація героїчної боротьби українського народу.
- Сприяння впровадженню сучасних цифрових технологій, розробці інноваційного культурного продукту, кроссекторальних, міжретіональних культурно-мистецьких проектів для розкриття творчого потенціалу, ефективної творчої та економічної діяльності у сфері культури та креативних індустрій.
- Відновлення повноцінної діяльності та розвиток культури і креативних індустрій.

Проект реалізує пріоритети лоту шляхом створення двох відео-історій (до 5-8 хвилин) про героїчні події на фронті на основі інтерв'ю від учасників подій. Відео будуть мальовані, у формі коміксу, що розширити можливості по візуалізації. Подача інформації - драйвова, на мажорній ноті з візуальними пасхалками (відсылками) до героїв українських казок та характерників - Мамай, Котигорошко, Кирило Кожум'яка, Крутівус, Вернігора.

Віrimо, що подвиги та героїзм наших воїнів надихнуть і будуть міцно закарбовані у всіх проявах культури. Пам'ять та вдячність нації - один з ключових факторів так званого ПТРС (Посттравматичний стресовий розлад). Звичайно ПТРС як явища не уникнути. Та ось його масштаби залежать від кожного із нас. Тому культурна пам'ять важлива не тільки для загального здоров'я нації, а й для здоров'я кожного окремого козака.

Ось невичерпний перелік викликів воїнів, які вирішуються меморіалізацією героїзму: -відчуття знеценості та невидимості для суспільства

- відчуття заходження на узбіччі суспільства (без можливості інтеграції в нього)
- відчуття самотності і відірваності
- відчуття безнадії і депресії
- стигматизація

Все це може мати довгостроковий вплив на психічне здоров'я.



11. *Сергій Володимирович Б. І.*

Натомість довгострокова пам'ять нації має протилежний ефект - це джерело натхнення та гордості наших воїнів і джерело розради для тих, хто зтратив близьких у цій війні.

Чому проєкт є унікальним та інноваційним?

Для реалізації проєкту ми поєднали представників низки українських субкультурних течій - стріт арт (художники-ілюстратори), реп індустрії (лірика), електронної музики (музичний дизайн) та козака Сіромаху (закадровий голос). Тепер детальніше про кожну з еслей в порядку реалізації проєкту.

1. Початок. Перша хвилина відео. Задача представника реп індустрії. За референсом виконання першої хвилини подкасту Reload, що вийшов на YouTube каналі rap.ua, проемпатувати історію героя фронту та викласти емоції в лірику (вірші) до хвилини часу. На цьому етапі ми занурюємо глядача в емоційні переживання. У монтажі використовуються реальні фото/відео героя, динамічні перебивки, графіка. Близче до завершення лірики картинка стає все більш схожою на комікс. Відмітимо, що в проєкті бере участь головний редактор порталу rap.ua - Міша Правильний. Він і є автором Reload, першу хвилину якого ми і обрали в якості референсу по виконанню лірики.

2. Основна історія. 4-7 хвилин. Роль Сіромахи у цьому проєкті - закадровий голос. Сіромаха формує стислий опис історії героя та має право на лірчний креатив.

3. Основна історія. 4-7 хвилин. Роль художників у цьому проєкті - ілюстрація подій. На основі стислої історії Сіромахи створюється комікс, кадр за кадром.

4. Перша хвилина + основна історія. Роль електронного композитора - створити музичний дизайн кожної короткометражки згідно сюжету та сформованих ілюстрацій.

Унікальність проєкту у поєднанні митців з різних субкультурних сфер заради однієї мети - меморіалізації героїзму наших козаків. На момент написання гранту схожого аудіовізуального проєкту на теренах YouTube не виявлено. Вважаємо, що формат коміксу дозволить створити більш глибокий "героїчний" асоціативний ряд. На даний момент плануються відео-історії присвячені героям Маріуполя, Бахмуту, Харківської операції, оборони Гостомеля. Оскільки початок реалізації проєкту (у разі перемоги) тільки за



Р. Н. [Signature] Хомчевський І. А.

декілька місяців - можливі зміни географії проекту. (є ремарка що до Криму)

Підсумовуючи вище викладене, основним продуктом проекту буде - 2 відеороботи, хронометражем до 5-8 хвилин кожна, публікація запланована на YouTube каналі проекту. Також відео файли проекту плануємо викласти у відкритий доступ в телеграм каналах для розповсюдження серед аудиторії. Це - міні веб серіал, кожна історія(серія) не пов'язана з попередньою героями, спільним є обставини і смислове навантаження.

Додатково буде змонтовано до 5 промороликів до основних відео, які плануємо використовувати для просування у соцмережах.

Комікси (мальописи) популярні з кількох причин:

Ескапізм: комікси дозволяють читачам втекти в інший світ, з іншими героями та історіями, забезпечуючи втечу від проблем реального життя.

Візуальне оповідання: комікси використовують як текст, так і зображення, щоб розповісти історію, що робить його захоплюючою формою розваги для людей будь-якого віку.

Емоційний зв'язок: Комікси можуть викликати у читачів сильні емоції, такі як сміх, смуток, хвилювання та напруга, створюючи глибокий зв'язок між читачем та історією.

Відносність: у комісках часто присутні персонажі, з якими люди можуть асоціювати себе, що полегшує читачам зв'язок із історією та її темами.

Ностальгія: комікси досить часто викликають спогади з дитинства

Психологічні дослідження показали, що комікси мають позитивний вплив на когнітивний та емоційний стан. Наприклад, дослідження, опубліковане в «Journal of Comics and Culture», показало, що читання коміксів може зменшити рівень стресу та покращити настрій. Інше дослідження, опубліковане в «The Journal of Positive Psychology», показало, що комікси можуть мати позитивний вплив на психічне здоров'я, сприяючи почуттю надії, розширення можливостей і стійкості.

Мета, цілі, завдання та результати та індикатори реалізації Проекту



Основна мета Проєкту

Основна мета проекту - це створення двох ілюстрованих відео-історій про геройчні події на фронті на основі інтерв'ю від учасників подій та їх друкованого видання у форматі коміксу.

Своєю місією вбачаємо закарбувати звитяги українського народу через призму індивідуальних історій, зробити свій внесок у меморіал Нескорених.

Саунд дизайн це один з основних емоційних збудників при перегляді відео людиною. Тому наші роботи будуть озвучені саунд гродюсерами, які брали участь у попередніх сезонах проекту EVE8. Головним звичайно залишається відеоряд, тут основним трендом ми обрали стріт арт, графіку і стилізацію комікс, щоб як найяскравіше візуалізувати розповідь героя, донести його переживання до аудиторії.

Отже, маємо на меті створити продукт, що стане вірусним з огляду на актуальну тематику, стильні рішення і звукове оформлення. Ми не маємо права мовчати про героїзм наших братів і сестер, а тим більше ігнорувати чи просто забути.

Цілі проекту

Ціль

Ретельно підготуватися до виробництва серії зідеоробіт, вирішити юридичні питання

Завдання

Укласти договори з усіма членами команди, затвердити історії героїв, вибрати та укласти угоди з підрядником по нагисанню сценаріїв відповідно до обраних історій, розробити деталізацій хронометраж, розробити комп'ютерну графіку та ілюстрації для косміксів

Результат 1

Укладено угоди з членами команди та виконавцями, затверджено історії героїв

Результат 2

Обрано підрядника по написанню сценаріїв, створений деталізований хронометраж, розроблено комп'ютерну графіку та ілюстрації для обраних історій, а саме: два збірні образи за геройчними прототипами на дві теми. Тема 1 присвячена ліхтарю та піхоті. Тема 2 присвячена Комбату (тому, що безпосередньо з піхотою він не "таперозог").

A circular blue stamp with the text "СІМ" at the top. The center contains the text "СІМ" and "ОУНО" (All-Ukrainian Olympic Committee). The outer ring contains the text "СІМ" and "ОУНО" (All-Ukrainian Olympic Committee) repeated twice.

Індикатори досягнення результатів

Індикатори досягнення результатів

- наявність календарно-виробничого плану
- наявність ілюстрацій у кількості до 140 штук на сднє друковане видання, найкращі з яких будуть використані у відео-роботі хронометражем до 5-8 хвилин та наявність музичного супроводу на весь час хронометражу 5-8хв
- наявність двох сценаріїв на кожну історію для реалізації відео робіт та друкованого видання коміксів на 24 сторінки кожен (еталонний формат для коміксів).

Ціль

Створення веб серіалу у форматі мальопису (комікс) присвяченого висвітленню героїчних подій на фронті.

Завдання

Організувати та забезпечити процес виробництва кожної відео-історії необхідною технікою, робочими одиницями, реалізувати постпродакшн 2 відео

Результат 1

Успішно відбувся продакшн відео-історій та мальописів

Результат 2

Успішно відбувся постпродакшн відео-історій (монтаж відзнятого матеріалу і ілюстрацій, накладання аудіодоріжок, дстримання логіки послідовності інформації, кольорокорекція, накладання графічних ефектів, зведення звуку)

Індикатори досягнення результатів

Реалізувати процес продакшену та завершити виробництво 2 відео з мальописами та 2 коміксів на 24 сторінки, а саме залучити сценариста і голос проєкту (озвучка) головного редактора порталу Rap.ua, музичних продюсерів для муз супроводу (Zymosis,Manz) та художників-ілюстраторів.

Герої українських казок та легенд будуть з'являтися в кульмінації сюжету (переломний момент) за допомогою мальованих асоціативних відсилок, анімації та графіки, після того, як герой пройшов етапи внутрішньої боротьби, а саме: страху, сумнівів, мотивації та інсайтів перед небезпекою або викликом.

"Кількість асоціативних відсилок, анімації та графіки" буде становити від

Р.Л. Харламовіч В.Н.



3-4 до 6-9. Анімації - за приведеними референсами за посиланнями в описі проєкту. Визначення конкретних героїв казок та легенд і міфів буде залежати від сюжету і будуть обрані з даного переліку: Богатирі - Котигорошко, Крутівус, Вернидуб, Тягнигора, Мамай. Боги - Сварог, Перун, Велес, Дажбог, Стрибог, Світовид, Мокош, Купало, Ярило, Симаргл, а також духів і чудовисьок - Верлиоко, Лісун, Злідні, Польовик, Всдяник, Болотяник, Лизун, Капуш, Блуд, Морок, Мавки, Чугайстер, Скарбник, Лісниці, Русалки, Чорт, Перелесник, Страдчат, Змій, Лесеголовці, Дика баба, Нітка, Домовик, Вій та інші.

Ціль

Провести успішну промокампанію проєкту

Завдання

Створити контент-план наповнення соціальних мереж, забезпечити реалізацію послуг SMM, таргетингу та реклами, забезпечити вихід промоматеріалів

Результат 1

Створено 5 промороликів для соціальних мереж проєкту

Результат 2

Здійснено SMM-менеджмент, таргетинг та рекламну кампанію на youtube

Індикатори досягнення результатів

- наявність 5 промороликів проєкту для соцмереж (до 1хв). Місця розміщення

<https://www.facebook.com/EVE8.TV/>

www.instagram.com/eve8_art

<https://www.youtube.com/channel/UC2asaq2CsNXADJGN04Wuujw>

Цільові аудиторії Проєкту

Опишіть у кількісних та якісних показниках пряму цільову аудиторію проєкту

Якісні показники прямої цільової аудиторії: нашою основною аудиторією залишається активна молодь, що відповідає віку 18-44 років, активні користувачі соцмереж, медіаплатформ, глянцевих каналів тощо. Це люди з активною життєвою позицією, з дієвими традиціями, багато хто з них змінив цивільні професії у сфері новітніх технологій, або сфері послуговування чи

І.І.



Халіевська І.І.

туризмі на військові. Наша аудиторія - це молодь, яка спідкують за актуальними проблемами в різних галузях (політика, економіка, екологія) та світовими трендами (розробки в галузі робототехніки, інновацій). Кількісні показники прямої цільової аудиторії: Прямою цільовою аудиторією проєкту є аудиторія нашої платформи EVE8: Youtube: 7 тис глядачів, Facebook: 60 тис акаунтів, Instagram: 14 тис акаунтів, Хочемо зауважити, що 50% наших глядачів, це жінки. В силу сучасних обставин, багато хто з них виїхав за кордон, отже можемо розглядати цю аудиторію як інформаційних посередників з європейськими аудиторіями. Цю інформацію будуть враховувати таргетологи при налаштуванні рекламних кабінетів, для додаткової промоції.

Опишіть у кількісних та якісних показниках опосередковану (непряму) аудиторію проєкту

Наші відео роботи будуть відповідати на запити різних верств населення, незалежно від віку, стилю життя, вподобань чи професії. В йона зачепила кожного з нас, когось сильніше, когось слабше але не пройшла гсвз фокус жодної людини.

Опосередкованою аудиторією ми вважаємо підлітків віком від 12 років, такі відео безпосередньо лежать в площині їх інтересів і вподобань.

З іншої сторони це категорія 45+, люди які активно користуються соцмережами, займають активну життєву позицію, деякі осбисто гриймає участь у бойових діях, але переважно це батьки, діти яких зараз на полі бою.

В кількісних показниках, відповідно до аналітики наших аудиторій у соцмережах це орієнтовно 5 тис. людей на сторінках нашого проєкту.

Яким чином були визначені їх культурні потреби, інтереси та у який спосіб кінцеві результати Проєкту будуть їх задовольняти (повністю або частково). Інтереси всієї нації знаходяться у площині військових дій. Це зрозуміло і без Google Trends але ми все ж перевірили 100% топ-загитів пов'язані з війною або її наслідками. Новини в пабліках і телеканалах не завжди приємні і викликають емоційну нестабільність. Своїми відес-історіями ми хочемо викликати почуття захоплення, гордості, віри в добре і справедливість. Контенту про бойові дії достатньо але, ми вважаєм, ще не дспрацьованою нішою, власне, відзнаки героїв нашого часу, презентацію їх звитяг з художнього боку, геройчний вчинок має бути відомий широкому загалу - мати обличчя і ім'я, щоб закарбувати в пам'яті.

Комікси, аніме і графіка це не однотипні жанри, це цілі субкультури світового маштабу з багатою історією своїми героями і антигероями, вподобаннями і фанами. Ми спробуємо відкрити ім нових героїв для



R. R. *Колишвили В. Л.*

захоплення і наслідування - Наших Героїв!

Інформаційний супровід Проєкту

Які ключові повідомлення, яких спікерів (лідерів думок) буде обрано для поширення інформації про проект серед прямої(их) цільової(их) аудиторії(їй), опосередкованої аудиторії, потенційних партнерів, широкої аудиторії? З якими спікерами/лідерами думок є погодження про їх участь в реалізації комунікаційної складової проекту? Які методи та канали комунікації будуть залучені під час реалізації проекту?

Спікерами проекту виступають запрошені у проект артисти: саунд продюсери - це Manu, Zymosis. Кожен з них опублікує саундтрек і гостове відео на своїх сторінках у соцмережах. Наступним медійним спікером, хто прийматиме участь у проекті буде козак Сіромаха. Закадровий голос не буде таємницею, тож обов'язкові зйомки бек стейджу за його участі, публікації у соцмережах проекту та його особистих, промоція відео-історій. За декілька років реалізації проекту EVE8 з'явились різного роду контакти і друзі. Цей проект надважливий для команди, бо несе в собі високу місію, тому всі особисті чи робочі контакти ми будемо задіювати для його промоції.

Попередньо отримали медіа підтримку від зірок Української сцени ТНМК, Фагот і Антитіла, Тарас Тополя.

В комунікаційній стратегії ми будемо використовувати наступні ключові повідомлення:

- Вшанування героїв: віддаємо належне відважним бійцям ЗСУ, які змінюють історію та захищають нашу країну.
- Зміцнення національної ідентичності: допомагаємо зміцнювати українську культуру, виховувати патріотизм та протистояти ворожій пропаганді.
- Співпраця між мистецькими галузями: демонструємо силу спільноти, яка об'єднує реп-культуру, електронну музику, стріт-арт та казкові мотиви.
- Підтримка пам'яті та відповідальності: закликаємо суспільство пам'ятати про боротьбу та жертви наших героїв, щоб зберегти майбутнє України.
- Взаємодія між поколіннями: надихаємо молодь на вивчення своєї історії та культури, змінюючи зв'язок між сьогоденням.
- Відродження культурного стадку: відроджуємо традиційні українські

Р.Л.



Коломбусовський В.С.

**МОТИВИ та
символи, перетворюючи їх на сучасний мистецький контент, доступний для всіх.**

Пілотні слогани проєкту:

- Героїчні історії в коміксах: відродження культури, сила єдності.
- "Гатило": анімовані подвиги, знак нашої незламності.
- Мистецтво, що бореться: "Гатило" – спадщина української мужності.
- Іскри боротьби, анімаційні легенди: "Гатило" відкриває новий світ героїв.

Усі наші публікації міститимуть згадку про підтримку УКФ з хештегом #запідтримкиУКФ

Які засоби масової інформації будуть висвітлювати реалізацію та результати проекту (вкажіть назви засобів масової інформації та кількість публікацій/матеріалів, які заплановані)?

Основним засобом інформування про проект будуть сторінки у соціальних мережах платформи EVE8, а саме:

Facebook <https://www.facebook.com/EVE8.TV>

Instagram http://www.instagram.com/eve8_art

Youtube <https://www.youtube.com/@EVE8music>

Планові публікації, тематичні статті про проект у соціальних мережах EVE8 (Facebook, YouTube, Instagram) та rap.ua.

Яких кількісних та якісних показників ви плануєте досягти в результаті виконання інформаційної складової Проекту?

Загальне кількісне охоплення плануємо у межах 100тис.

Якісні показники:

- обговорення аудиторією актуальних тем;
- позитивний тон коментарів та відгуків;
- збільшення аудиторії споживачів україномовного контенту в мережі Інтернет;
- зменшення переглядів російськомовного контенту;

Довгострокові результати Проекту

Яких довгострокових результатів здається досягнути завдяки реалізації проекту? Що буде підтвердженим досягнення мети Проекту?

Найвища цінність - це люді. Задумана реалізація проєкту буде сформована професійна команда, яка в наслідок зможе впливати на життя нові ідеї.



P.17.

Ханевичанський В. О.

Завдяки створеній серії аудіо-візуальних творів, ми матимемо портфоліо, яке зможемо використати для пошуку донорів та презентацій на тематичних фестивалях.

Підтвердженням досягнення мети проєкту будуть схвальні відгуки від аудиторії, та безпосередньо військових. Звичайно, ми прикладемо всі зусилля, щоб роботи завірусилися по паблікам та охопили якомога більше людей. Це завдання не для середнього продукту. Отже створення якісного матеріалу є нашою основною метою. І майбутнім результатом.

Опишіть соціальну (супільну) цінність результатів Проєкту

Соціальний вплив від проєкту "Гатило", що популяризує героїзм наших воїнів, наступний:

1) Визнання та вдячність за жертвіність і хоробрість воїнів.

Популяризуючи героїв під час війни, їхні жертви та хоробрість з вдячністю визнаються громадськістю. Це масштабне визнання та здячність створюють джерело гордості для тих, хто служив.

2) Підвищення патріотизму та національної гордості.

Розповідаючи історії про воїнів, нація сприяє розвитку патріотизму та національної гордості. Людей надихає хоробрість військових, і це натхнення створює ще глибше відчуття зв'язку з Україною.

3) Натхнення для майбутніх поколінь служити нації.

Розповіді про військових являються натхненням для майбутніх поколінь служити своїй країні. Підкреслюючи самовідданість, хоробрість і відданість героїв, нація заохочує майбутні покоління розвивати Україну.

4) Зміцнення історії та культурної ідентичності країни.

Популяризуючи історії про воїнів, нація зміцнює свою історію та культурну ідентичність. Такі історії дають розуміння культурних цінностей нації, а також допомагають зберегти ці культурні традиції для нащадків.

5) Меморіалізація спадщини героїв та вшанування їхньої пам'яті.

Популяризуючи військових, нація вшановує їхню спадщину та пам'ять. Цей меморіальний знак може служити постійним нагадуванням про їхню жертвіність і хоробрість і може стати джерелом роздяди для тих, хто втратив близьких під час війни.

Сталість Проєкту

P.п



Хоміченко О. В. л.

Чи передбачає діяльність за Проектом подальший розвиток та функціонування отриманих за результатами проекту продуктів та на яких засадах (самоокупності, фінансування з державного або місцевого бюджету, грантової чи спонсорської підтримки тощо)?

Ми вважаємо, що таким форматом задамо новий тренд розговіді про геройчні вчинки наших воїнів, таких історій насправді тисячі, їх можна розказувати роками, тому зважаючи на конкурентно спроможний формат сподіваємось привернути увагу телекомпаній чи/або європейських донорів і продовжувати створювати епос про українську силу, міць, лютъ до ворога, любов до Батьківщини і жагу до життя.

Відзняті відеоблоги залишаться у вільному доступі на платформах Youtube. Створена команда для реалізації цього проекту стане підґрунтям для подальших партнерств, співпраці та наступних ідей і переходу проекту Гатило на новий рівень.

Додатково, команда проекту розглядає як один з варіантів самоскупності - це видання коміксів на основі створених персонажів і промальзованих скетчів. Під час реалізації ми зробимо обмежений тираж, виключно для головних героїв та їх побратимів, та декілька штук використаємо для зондування ринку і збору відгуків.

Можливим наступним кроком є випуск сувенірної продукції, та брендованих речей.

Проект "Гатило" з успішною серією з 2 коміксів та анімованими відео на кожну став популярним серед аудиторії. Завдяки позитивному відгуку, команда EVE8 отримала можливість розвивати проект на протязі наступних трьох років.

1-й рік:

Розширення серії коміксів, створення нових епізодів, що розкривають додаткові історії героїв ЗСУ.

Розробка серії короткометражних анімаційних фільмів, що базуються на коміксах, для просування на фестивалях та онлайн-платформах.

Організація та проведення виставок та заходів, спрямованих на популяризацію української культури та історії через комікси та анімацію. Організація благодійних заходів і допомога потерпілим від війни, ветеранам та їхнім сім'ям.

2-й рік:

Розширення команди художників-ценаристів та аніматорів для створення



Хасанбековець В. І.

нових коміксів та анімаційних фільмів.

Співпраця з відомими українськими музикантами, акторами та художниками для підвищення відчуття солідарності та відродження національної культури.

Розробка освітніх програм та майстер-класів для молоді та дітей, щоб заохочувати їх вивчати історію та традиції України через мистецтво коміксів.

3-й рік:

Розширення проекту за межі України, популяризація "Гатило" на міжнародному рівні, співпраця з міжнародними партнерами та фестивалями.

Створення продукції на основі коміксів, такої як футболки, постери, фігурки героїв тощо, для залучення додаткових ресурсів та підтримки проекту.

Розробка мобільного додатку та інтерактивних матеріалів для залучення ще більшої аудиторії та поширення ідей проекту в сучасних технологічних форматах.

Підтримка спільноти шанувальників "Гатило" та забезпечення діалогу з аудиторією для підтримки зацікавленості та обміну думками щодо майбутніх розробок проекту.

Таким чином, на протязі наступних трьох років проект "Гатило" стає важливою частиною української культурної сцени, активно сприяючи меморіалізації геройчної боротьби українського народу та розвитку національної свідомості. Завдяки цьому, проект стає стабільним на довготривалу перспективу.

Команда Проекту

Команда проекту (основні виконавці)

ПІБ члена команди

Ромадіна Олена Андріївна

Роль у проекті

керівник проекту

Перелік основних обов'язків



Р.Л.

Харловський В.І.

формування команди, організація і погодження всіх етапів реалізації проекту, контроль за виконанням зобов'язань по проекту

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

100%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Досвід роботи на керівних посадах більше 12 років. Зища економічна освіта за спеціальністю "Міжнародна економіка", Львівський Інститут Економіки та Туризму, 2000-2005 Курси підвищення кваліфікації "ІС Бухгалтерія", Львівська Державна Фінансова Академія, 2008 Сильні навички у project management та керуванні процесами Досвід роботи: 2018 - 2022 Реалізація проекту з популяризації культурної спадщини EVE8: Посада: Керівник проекту Обов'язки: • Формування команди • Контроль та координація за дотриманням та виконанням зобов'язань членами команди. • Планування поточних витрат проекту • Контроль документообігу з підрядниками, локаціями, артистами • Підбір акторів-волонтерів для участі у зйомках • Організація тестового виїзду за 10 днів до проведення на локації події, погодження з дирекціями організаційних питань, підбір ракурсів, погодження деталізованого технічного плану. • Підписання угоди з локаціями відбувається безпосередньо на тестових виїздах або одразу після них. • Затвердження списку артистів на період реалізації проекту • Затвердження артистів на зйомки • Погодження підібраних менеджерами проекту підрядників звук світло сцена, відео, трансфер тощо. • Організація виїзду команди на локацію • Координування послуг з забезпечення супроводу на івенті • Контроль за проведенням онлайн трансляції, до 1,5 години лайв виступів артиста • Менітсинг поточних результатів проекту, аналіз успішності реалізації проведеного заходу • Фінансова звірка з підрядниками • Гідровідка поточних фінансових звітів • Підготовка поточного змістового звіту • Комуникація і погодження з куратором проекту і відповідними відділами УКФ етапів реалізації проекту 2014- 2020 арт директор, арт-глуб PartyFon • Розробка концепції клубу, довготермінова маркетингова стратегія • Планування заходів на період, складання відповідних бюджетів • Контроль за реалізацією спланованих заходів, синхронізація роботи задіяності у міроприємстві персоналу, написання таймінгу. • Букінг артистів різного рівня • Співробітництво з компаніями-дистрибуторами, розробка проведення акційних заходів • Реалізацію проектів на всіх етапах • Співпраця з підрядниками: декоратори, флешисти, друкарні, прокат райдерної техніки... • Контроль документосвібіг і відповідна



Р.п. *Лася* Хомчакевич І.І.

внутрішня звітність, по витратам-прибутку, обігу коштів в арт-підрозділі • Співпраця з митцями (виставкові площа для митців у арт-клубі) 2008-2018р керівник мережі «Спортивно-оздоровчий комплекс «Формула краси» Навички отримані на цій посаді: •Підбір та навчання персоналу •Організація робочого процесу, складання посадових інструкцій, подальший контроль за їх дотриманням і виконанням •Робота з корпоративними клієнтами •Контроль та перевірка внутрішнього документообігу, обігу коштів •Аналіз конкуренції ринку •Розробка маркетингової стратегії, складання бюджетів, генерація макетів...

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

ФОП

ПІБ члена команди

Копчуна Олександр Володимирович

Роль у проекті

режисер-постановник проекту

Перелік основних обов'язків

режисер-постановник проекту, підбір, координація та контроль підрядників з забезпечення послуг написання сценарію художнього оформлення, координація процесу відеозйомок на локаціях.

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

100%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Досвід роботи:

Режисер постановник, режисер монтажу та відеооператор у студії «Red Cut Pro»

(з серпень 2021)

Режисер монтажу та графічний дизайнер у компанії «Echko Limited Photologo»

(квітень 2020-вересень 2021)

Режисер постановник, режисер монтажу, головний відеооператор та координатор всіх підготовчих процесів зйомки у YouTube проєкті: «Нежурналіст»

Р. п.



Хашвасенський В. І.

(черв.2019-лют.2020)

Режисер монтажу у «Львівській регіонально телевізійній радіо компанії»

(Січ.2015-Січ.2016)

Режисер постановник, режисер монтажу та відеооператор у студії «Family tree production»

(Січ.2013-Груд.2018)

Вміння та навички:

Створення, написання та адаптування режисерського сценарію.

Створення розкадровок.

Художня постановка кадру. Робота з акторами, журналістами, відеооператорами, саунд дизайнерами та техніками по кіно-світлу.

Режисер монтажу—понад 10 років досвіду.

Монтаж відео продукту різного жанру та типу:

(інтерв'ю, реклама, промо ролики, художній посдукт, репортаж, тещо).

Володіння спеціалізованими програмами для відеомонтажу, обробки аудіо, моушн графік-дизайну, 2D анімації, графічного дизайну, кольорокорекції відео.

Final Cut Pro

Apple Motion

Logic Pro X

Adobe Premiere Pro

Adobe After Effects

Adobe Audition

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

DaVinci Resolve

Володіння студійним режисерським пультом для монтажу трансляцій та видачі прямого ефіру.

Десятирічний досвід відео-операторського мистецтва. Вільне володіння технікою для відеозйомки (кінокамери та фототехніка, кіно та фото об'єктиви, елементи дистанційного керування фокусом об'єктива «Follow focus», світло для кіновиробництва, стабілізаційні системи для камер, штативи, механічні та електричні системи (підікам конструкції, слайдери, рейки, крани)

Проекти:



Р.І.

Хомівчик В.І.

Режисерування реклами для ЖК «AVALON».

Режисерування та зйомка відео промороликів для компанії «ACLIMA»

Режисер постановник, відеооператор та режисер монтажу у волонтерському проекті «PROBASS Δ HARDI feat. EVE8 feat. 8AC8A8», запис виступу наживо гурту: PROBASS Δ HARDI

Відеооператор та режисер монтажу запису наживо театральних вистав та постановок у «Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки».

Режисер, відеооператор та режисер монтажу проморолику для Цеху по виробництву авторських ювелірних виробів «Lyshko Jewelry».

Режисер, сценарист та режисер монтажу рекламного ролика для продукту «SPICER».

Освіта:

Львівська філія Київського національного університету культури і мистецтв

Спеціальність: Режисер кіно та телебачення

Ступінь кваліфікації-спеціаліст

(з 2010–2015)

Курси по підвищенню кваліфікації:

Школа візуального мистецтва «Art School» у львівському палаці мистецтв

(з 9 березня 2011-31 травня 2011)

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа – підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

ФОП

ПІБ члена команди

Солодовченко Мар'яна Володимирівна

Роль у проекті

менеджер з підбіру, координації і контролю гідрядників з забезпечення послуг монтажу, графіки та складання плану зйомок, монтаж промороликів для просування проекту у соцмережах

Перелік основних обов'язків

підбір, координація і контроль з обсягом з забезпечення послуг монтажу, графіки та складання плану зйомок, монтаж промороликів для просування проекту у соцмережах



Г.п.

Комаровська І.В.

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)
100%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка. не менше 800 знаків)

Вміння та навички: Оператор дрона: Більше 2 років досвіду, 175 годин польотів, 31-й рівень кваліфікації DJI, більше 30 тольотів.

Сертифікований пілот дроном в ЄС (A1/A3)

Аерозйомка в Україні, Польщі, Бельгії, Італії. Відеооператор: 8 років досвіду. Вільне володіння знімальною технікою (кінокамери, дзеркальні, бездзеркальні фотоапарати), робота зі світлом та дспоміжними пристроями (штативи, стабілізатори, рельси, кран, слайдер). Зйомки кліпів, рекламних, комерційних, репортажних роликів та трансляцій.

Режисер Монтажу: Більше 6 років досвіду монтажу роликів в різної складності, кліпи, концерти, рекламні, іміджеві, пояснювальні, репортажні. Розробка ідей, сценаріїв до роликів. світлокорекція. Досвід роботи: ГО ФСМС "Олімп" проект EVE8. Посада: оператор прямих ефірів. 2021 - режисер та оператор архітектурної компанії Cosmos in.

3 роки досвіду роботи на багатокамерних онлайн-трансляціях, та записах, концертів, фестивалів.

Освіта: 2011-2016 рр. - Київський національний університет культури та мистецтв, аудіовізуальне мистецтво та виробництво. напрям «режисура кіно і ТБ»

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

ФОП

Чи є заявник, члени проектної команди та їх близькі родичі експертом УКФ відповідної програми?

Ні

Управління Проектом та проектні ризики

Опишіть внутрішні та зовнішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію Проекту, та шляхи їх мінімізації

Ризики, що пов'язані з реалізацією проекту, максимально враховані і мінімізовані, так як команда має досвід у проведенні подібних проектів, забезпечена контактами з колегами, підрядниками, артистами та партнерами.



Хаславська В.Д.

Основними внутрішніми ризиками є:

- 1) Одна людина з команди підпадає під категорію військовс засв'язаних (як всі чоловіки до 60р.), на даний час повістку не стимував, при призові його функції в реалізації проекту будуть частково розподілені м ж командою, частково відані на субпідряд або загроповано на розгляд куратора і дирекції УКФ нова кандидатура у команду проекту
- 2) Форс-мажорні обставини з членами команди - їхні зов'язки будуть передані іншим членам команди, відповідно до компетенції і зaintності, можлива заміна члена команди на відповідного спеціаліста у сфері діяльності, або ж переданні на субпідряд.
- 3) Під час проведення зйомок можливі технічні збої та непсладки, для мінімізації будуть проводитись саунд- і відео-чеки, у разі поломки буде проведена оперативна заміна обладнання.
- 4) Форс-мажор з підрядниками. До реалізації проекту залучені найкращі регіональні партнери, спеціалісти, техніка. Але на ринку послуг, що вони надають є і інші суб'єкти. Відповідно при виникненні протиріч, що не мають вирішення, підрядника буде змінено, на відповідність по якості і можливостям.
- 5) Організаційні ризики. Домовленості з партнерами, виконавцями та підрядниками майбутнього проекту встановлюються задовго до потенційного підписання грантової угоди. Тому є певний ризик, що учасники проекту можуть змінити свою думку чи плани щодо домовлених на етапі планування термінів або обов'язків. Команда проекту закладає достойну оплату праці учасників проекту та підрядників, використовує весь потенціал дипломатичного таланту встановлення погоредніх домовленостей, чітко ставить задачі та завдання, вибирає надійних партнерів та підрядників.

6) Людські ризики. Під час ходу проекту може виникнути ситуація, що деякі заявлені герої не зможуть взяти участь у зйомках. В разі таких ситуацій передбачено наперед створити запасний список героя на кожне відео. Зовнішніми ризиками проекту є:

- 1) Військові дії - на даний час, активних військових дій на Зах.Україні не відбувається, але ніхто не може бути певен, як будуть розгорнатись події надалі. Команда проекту вірити в ЗСУ і в те, що ми переможемо. Але враховуючи ризик 70% команди складається з дівчат, при крайній потребі ми можемо переїхати за кордон і продовжувати реалізацію проекту віддалено.

- 2) Блек аут - повне відключення електромереж на великий проміжок часу, вплине на терміни виконання. Офіс команди забезпечено альтернативними джерелами (мобільний, павербанки, зарядною станцією) але роботи які виконуються на зовнішніх майданах можуть внести зміни у робочий

Р.п.



Хомчевська В.І.

план і публікацію основних відео, після відновлення живлення надолужимо попередньо затверджений графік, або відкоригуємо прем'єри за погодженням куратора і дирекції УКФ

3) Зміна попередньо погоджених цін на виконання робіт чи оренду від підрядників через інфляцію, зміну курсу долара чи інші економічні негативні впливи. В такому разі будуть залучатися кошти компанії-заявника або буде переглянуто підрядника.

4) Форс-мажори з локаціями. Вирішенням цієї ситуації буде відтермінування дати зйомок чи/або заміна локацій, на аналогічну.

5) Несвоєчасне фінансування або зменшення його обсяму може призвести до зниження якості, кількості та зменшити отримані результати, що були початковими цілями проекту, або зробити його реалізацію неможливою, оскільки фінальний транш(після аудиту) - основна маса фінансування, що спрямована саме на досягнення кількісних показники аудиторії за допомогою маркетингових інструментів, що потрібно є відповідного обсяму фінансування та без такого - є неможливим.

6) Порядок і строки реалізації робочого плану може піддаватися змінам через пошук інших виконавців робіт та надавачів послуг, у разі відмови підрядників від виконання взятих на себе зобов'язань, згідно Договору по відтермінуванню оплати за їхні послуги, внаслідок протермінування траншевих платежів або зменшення їх обсягу.

7) Зміна правил реклами Facebook або YouTube, зміна формату фінансування Фондом або всеукраїнська політична реклама. Реклама у Фейсбуку працює за правилами аукціону та врівноважує рекламні витрати згідно попиту на задану аудиторію та обсягу рекламного бюджету. Для ефективного використання коштів реклама повинна йти постійно за мінімальні ставки - тоді цільова мета реклами дієвше (мінімальна), а охоплення вище. Якщо значний рекламний бюджет витрачаний у стислі строки - алгоритм Фейсбуку підвищує цільову мету реклами у 2-4 рази. Також ціна реклами підвищується під час всеукраїнських виборів, референдумів тощо, оскільки попит на молодіжну аудиторію зростає. Мінімізація ризику - підбір цільової аудиторії в якої ставки реклами нижче. Зразу якщо рекламний бюджет з'являється в останній місяць діяльності проекту, то ефективний розподіл коштів буде додатково обговорений з куратором.

8) Фінансові ризики. Існує імовірність, що транші та виплатам будуть складені у невідповідності до запланованого робочого плану. Мінімізація: Залучення коштів компанії-заявника або домовленості з учасниками проекту та підрядниками про розплату.

9) Під час проведення активності проекту при сигналі «Повітряна тривога» будуть виконані заходи, спрямовані на евакуації учасників/відвідувачів до місця у захисній споруді (сховища, підваламу громідечні). Завчасно



Р.Л.

Хомичинський В.С.

потурбуємося про наявність сховищ у будівлях, де плануємо проводити заходи, або ж поблизу в радіусі 500 м.

Які інструменти внутрішнього моніторингу реалізації Проекту ви будете застосовувати?

Внутрішній моніторинг передбачатиме: - встановлення відповідальної особи для кожного завдання і етапу проекту; - встановлення дедлайнів та контроль строків виконання робіт та окреслення очікуваних на кожному етапі результатів; - збір даних та вчасна комунікація з виконавцями про етапи виконання проекту (усно або письмово); - поступове ведення та заповнення змістової та фінальної звітності, яку необхідно буде надати грантодавцю, фіксація виконання усіх запланованих кроків у робочому плані, кошторисі та заявлі.

Моніторингова інформація

Кількість чоловіків у команді проекту

3

Кількість жінок у команді проекту

2

Кількість людей віком від 17 до 34

2

Кількість людей віком від 35 до 50

1

Кількість людей віком від 51 до 60

0

Кількість людей віком від 61 до 70

0

Кількість людей віком старше 71

0

Кількість людей з інвалідністю у команді Проекту

0



г.п.

Кочевинський В.С.

Кількість працюючих пенсіонерів у команді Проєкту

0

Чи передбачає Проєкт залучення волонтерів? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії або учасників ветеранів АТО? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

4

Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії або учасників тимчасово переміщених осіб? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії дітей із малозабезпечених сімей, дітей-сиріт? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії людей з інвалідністю? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи планується при реалізації Проєкту використовувати різні методи енергозбереження?

так

Чи враховуватимуть меседжі вашого Проєкту принципи толерантності відповідно до Декларації принципів толерантності ЮНЕСКО?

Так

Декларація добросердечності

Я, шляхом підписання проектної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Так



Р.Л.

Харішвильський В.І.

В розрізі та з урахуванням норм Закону України «Про санкції» та рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування і скасування персональних спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відносно громадян та юридичних осіб та з метою отримання гранту на реалізацію культурно-мистецького проекту цим гарантійним листом, шляхом підписання проектної заявики, підтверджую відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками (юридичними та фізичними особами) держави-агресора Російською Федерацією з 2014 року до цього часу.

Так

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом. Я підтверджую, що заплановані витрати за рахунок коштів гранту, наданого УКФ, не були/не будуть профінансовані за рахунок інших джерел.

Так

P.P. *Хашевенський В.І.*



**УКРАЇНСЬКИЙ
КУЛЬТУРНИЙ
ФОНД**

Додаток № 2
до Договору про надання гранту
№ 2023-000000000000000000
від "14 лютого" 2023 року

Конкурсна программа:
ЛОТ: Відновлення культурно-мистецького

Заявник (найменування юридичної особи/представниця, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи) : ГО ФСМС
"Олімп"
Назва Проекту: ГАТИЛО
Дата початку Проекту: 15 червня 2023р.
Дата завершення Проекту: жовтень 2023р.

Організація-донор	Фінансування проекту, %	Фінансування проекту, грн
НАДХОДЖЕННЯ		
1. Український культурний фонд	88,42%	568 018,00
2. Спільнота:	11,58%	74 400,00
2.1 Коопти організацій-партнерів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.2 Бюджетного та місцевих організацій (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.3 Коопти інших підприєр (попри) (назва організації)	0,00%	0,00
2.4 Коопти фізичних діячів (попри) (назва організації)	0,00%	0,00
2.5 (попри) коопти фізичних земель (назва організації)	11,48%	74 400,00
Рейнвеститів (доходів, отриманих від реалізації книг, компіляцій, програм та інших культурно-мистецьких продуктів, що створюватимуться в рамках	0,00%	0,00
Усього "Надходження"	100,00%	642 418,00

За підсумком спільнотичного грантоутримувача самостійно вирішувє, на які стадії виїграт іде спільнотичний.

Ларівік Ковалевський
Ларівік Ковалевський

В. Є. Ковалевський
В. Є. Ковалевський



Кошторис Прoекту

ЛЛОТ: 1 Відновлення культурно-мистецької діяльності, здійснюваної мистецтвом
Заявник (найменування юридичної особи/прізвище, по батькові (за наявності фізичної особи): ГО «Конкурсна програма: Відновлення культурно-мистецького

Назва Проекту: ГАТИЛО
Дата початку Проекту: 15 червня 2023р
Дата завершення Проекту: жовтень 2023р.

Стаття: Підрозділ:	№	Найменування витрат	Одиниця Вимірю	Витрати за рахунок гранту Фонду		Витрати за рахунок співфінансування		Витрати за рахунок реинвестації		Загальна планова сума витрат по проекту, грн (=7+10+13)	Обґрунтування та деталізація витрат	
				Планові витрати відповідно до заявки	Кількість у Період	Варітість за одиницю, грн (=5*6)	Загальна сума, грн (=5*6)	Планові витрати відповідно до заявки	Кількість у/ Період	Варітість за одиницю, грн.	Загальна сума, грн (=11*12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
ВИТРАТИ:												
Стаття:												
1.1 <i>Оплата праці штатних працівників організації-заявника (плюс у випадку пірмей)</i>												
Пункт:	1.1.1	ПІБ (за наявності): посада (роль) У (проект)	Місце				0,00	0,00	0,00		0,00	
Пункт:	1.1.2	ПІБ (за наявності): посада (роль) У (проект)	Місце				0,00	0,00	0,00		0,00	
Пункт:	1.1.3	ПІБ (за наявності): посада (роль) У (проект)	Місце				0,00	0,00	0,00		0,00	
Підрозділ:	1.2	<i>За трудо затратами до договорами</i>					0,00	0,00	0,00		0,00	
Пункт:	1.2.1	ПІБ (за наявності): посада (роль) У (проект)	Місце				0,00	0,00	0,00		0,00	
Пункт:	1.2.2	ПІБ (за наявності): посада (роль) У (проект)	Місце				0,00	0,00	0,00		0,00	
Пункт:	1.2.3	ПІБ (за наявності): посада (роль) У (проект)	Місце				0,00	0,00	0,00		0,00	
Підрозділ:	1.3	<i>За фінансовими (запланованою) засобами</i>					0,00	0,00	0,00		0,00	
Пункт:	1.3.1	ПІБ (за наявності): конфіденційна назва (засобу)	Місце				0,00	0,00	0,00		0,00	
Пункт:	1.3.2	ПІБ (за наявності): конфіденційна назва (засобу) роздріб	Місце				0,00	0,00	0,00		0,00	
Пункт:	1.3.3	ПІБ (за наявності): конфіденційна назва (засобу) поступу роботи	Місце				0,00	0,00	0,00		0,00	
Стаття:	1.4	<i>Спеціальні видатки з доплатами праці (нарахування ЕСВ)</i>					0,00	0,00	0,00		0,00	
Пункт:	1.4.1	ПІДПІСНІ ПРОДУКТИ					0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	
Пункт:	1.4.2	За структурними та функціональними категоріями					0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	
Пункт:	1.4.3	За договорами юридично-правового характеру					0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	
Підрозділ:	1.5	<i>За засвоюваннями з фінансовими осobaами-підрозділами</i>					1,50	236 500,00	0,00	0,00	236 500,00	

Kaufmann b. s.

P. 7.

Пункт:	2.1.3	Вартість квитків (з дегатацією маршруті) і правильним відрядженої	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Підстарат:	2.2	<i>Відрядження (для штатних працівників)</i>		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	2.2.1	Рахунки з готевім (з вказаним правильним відрядженої особої)	до бa		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	2.2.2	Рахунки з готевім (з вказаним правильним відрядженої особої)	до бa		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	2.2.3	Рахунки з готевім (з вказаним правильним відрядженої особої)	до бa		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Підстарат:	2.3	<i>Добові (для штатних працівників)</i>		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	2.3.1	Лобові вказати ПБІ розрахунков на відряджену особу)	до бa		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	2.3.2	Лобові вказати ПБІ (розважунок на відряджену особу)	до бa		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	2.3.3	Лобові вказати ПБІ, розрахунок на відряджену особу)	до бa		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<i>Усього по статті 2 "Виїзди, поїздки з відрядженнями"</i>				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Стаття:	3	<i>Обладнання і нематеріальні активи</i>																	
Підстарат:	3.1	<i>Обладнання, інструменти, інвентар, які необхідні для використання його при реалізації проекту Грантоотримувача</i>		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	3.1.1	Найменування і облік ланцюга (з дегапізациєю технічних характеристик)	шт		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	3.1.2	Найменування і облік ланцюга (з дегапізациєю технічних характеристик)	шт		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	3.1.3	Найменування і облік ланцюга (з дегапізациєю технічних характеристик)	шт		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Підстарат:	3.2	<i>Нематеріальні активи, які необхідні до придбання для використання їх при реалізації проекту Грантоотримувача (за дехапізациєю технічних характеристик)</i>																	
Пункт:	3.2.1	Програмне забезпечення (з дехапізациєю технічних характеристик) (налогостичні витрати за рахунок гранту)	послуга		Недопустими витрати за рахунок гранту УКФ		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	3.2.2	Інші нематеріальні активи (недопустими витрати за рахунок гранту Фонду)	послуга																0,00
<i>Усага по статті 3 "Виїзди, поїздки з відрядженнями"</i>				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Стаття:	4	<i>Витрати поездок з офіційного</i>																	
Підстарат:	4.1	<i>Оренда промислення</i>																	
Пункт:	4.1.1	Адреса фірм, установ (прем'єрна із зазначенням міст/району/групи/підгрупи)	ккк (код)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	4.1.2	Адреса фірм, установ (прем'єрна із зазначенням міст/району/групи/підгрупи)	ккк (код)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	4.1.3	Адреса фірм, установ (прем'єрна із зазначенням міст/району/групи/підгрупи)	ккк (код)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Підстарат:	4.2	<i>Оренда техніки, обладнання та інструменту</i>		0,00		0,00		76 400,00		0,00		0,00		0,00		16 400,00		0,00	
Пункт:	4.2.1	Субто-зараховані (з відокремленням USM)	шт (код)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5 000,00		0,00
Пункт:	4.2.2	Обсяг Салон EF 70-200mm f/2.8L USM	шт (код)		0,00		0,00		800,00		1 000,00		0,00		0,00		1 600,00		0,00
Пункт:	4.2.3	Обсяг Салон EF 15-35mm f/2.8L II USM	шт (код)		0,00		0,00		800,00		1 500,00		0,00		0,00		1 600,00		0,00

Р. Р. Олег Касабековець *З. С.*




При реалізації проекту «небайдужист в 2-х цінних землях залізничної лінії»
коупюри та інші види платежу - згідно з правилами працівниками кінцевий
підприємства згідно з правилами працівниками кінцевого постачальника
у підприємства згідно з правилами працівниками кінцевого постачальника
як об'єкти до фотокамера цієї камери К-Т3 Black body



Забезпечує кінцевого постачальника К-Т3 Black body
загальну вимірювальну рівність зображення у високому дистанції, використовується
масивний, використовується як об'єктив до фотокамера Fujifilm X-T2 body

Пункт:	4.2.4	Софтвер	шт (шт)		0,00	4,00	200,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
Пункт:	4.2.5	Пастійне світло Nanlite	шт (шт)		0,00	4,00	1 000,00	4 000,00			4 000,00	Для забезпечення правильного світла в таборі. Ціна за 1шт=200грн 2 світлових пристріїв ціна на дана менеджерами потенційного підрядника	
Пункт:	4.2.6	Відео штативы Monopod	шт (шт)		0,00	4,00	700,00	2 800,00			2 800,00	Штативи використовуються для статичних камер стабільно і плавно	
Пункт:	4.2.7	Радіосистема звукоапансу SENNHEISER EW100 G3	шт (шт)		0,00	2,00	500,00	1 000,00			1 000,00	Переказані радіосистеми від мікрофонів спікерів на рекордер для запису звуку ціна за 1шт=500грн 2події=1000грн ринкова ціна надана менеджерами потенційного підрядника	
Пункт:	4.2.8	Рекордер ZOOM H4n Pro	шт (шт)		0,00	2,00	300,00	600,00			600,00	Простий для запису звуку ZOOM H4n Pro – це рекордер з необхідним набором функцій для запису звуку проекту. Вбудовані художні фони дозволяють якісно закопіювати навколошнє звукання, а завдяки двом супутницьким входам можна подключити інші мікрофони. Небохідний для запису звуку при видах команд на звороту гарнітури. Ціна покупки надана менеджерами потенційним підрядником що складає 200грн 2 інтервіус=500 грн	
Пункт:	4.2.9	Зарядна станція EcoFlow DELTA 12-20 Вт+ч	шт (шт)		0,00	2,00	4 000,00	8 000,00			8 000,00	Задля забезпечення всіх потреб електроенергії живлення на заміс час заряджується 3 автономного джерела. Генератор мас великих габаритів і дає змогу втрати (паливо). Технічно можливо завантажити новобудову потужності до 1000 Вт. Ціна розкішну надану потенційним підрядником, що складає 200 грн 2 витяг = 8000 грн	
Підстарат:	4.3	Оренда транспорту		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	4.3.1	Сліпна легкового автомобіля (з кілометражем маршуруту)	км (годин)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	4.3.2	Сліпна вантажного автомобіля (з кілометражем маршуруту)	км (годин)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	4.3.3	Сліпна автомобіля (з завданням місцьту, кілометражу, кількості годин)	км (годин)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Підстарат:	4.4	Оренда січниково-постановочних засобів		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	4.4.1	Найманування (з дегтяранцю течійних характеристик)	шт		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	4.4.2	Найманування (з лягушками течійних характеристик)	шт		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	4.4.3	Найманування (з лягушками течійних характеристик)	шт		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Підстарат:	4.5	Найем об'єктів оренди		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	4.5.1	Найманування (з дегтяранцю течійних характеристик)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	4.5.2	Найманування (з дегтяранцю течійних характеристик)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	4.5.3	Найманування (з дегтяранцю течійних характеристик)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Усі обсяги розрахунків "Відмінно, поєднані з дрібністю"				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 400,00		
Статта:	5	Виграти учасників Проекту, які обуть участь у зходах і проскути за нес отримують оплату праці та багато винагороду									1,00		
Підстарат:	5.1	Програми харчування		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Пункт:	5.1.1	Програми з харчуванням (зі смаками)	указів		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Пункт:	5.1.2	Постачання з харчуванням (зі смаками)	указів		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Пункт:	5.1.3	Постачання з харчуванням (зі смаками)	указів		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Підстарат:	5.2	Виграти на пропозиції закодів		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Пункт:	5.2.1	Варіант квитка (з доказуванням освіб), що містить									0,00		



Р.Р.

Коноваленський В. С.

Пункт:	5.2.2	Вартість квитків (з деталізацією маршрутів і працівників особи, що варить квиток (з деталізацією маршрутів і працівників особи, що варить квиток)	шт.			0,00			0,00			0,00			
Пункт:	5.2.3		шт.			0,00			0,00			0,00			0,00
Підстать:	5.3	Витрати на проживання учасника заходів		0,00		0,00			0,00			0,00			0,00
Пункт:	5.3.1	Рахунки з готелів (з вказаним розміщенням відваженої особи)	добра			0,00			0,00			0,00			0,00
Пункт:	5.3.2	Рахунки з готелів (з вказаним розміщенням відваженої особи)	добра			0,00			0,00			0,00			0,00
Пункт:	5.3.3	Рахунки з готелів (з вказаним розміщенням відваженої особи)	добра			0,00			0,00			0,00			0,00
<i>Усного по статті 5 "Витрати учасника (прослух, які беруть участь у заходах) про складу та не отримують оплату праці та/або ентузіазму"</i>															
Стаття:	6	Матеріальні витрати													
Підстать:	6.1	Основні матеріали та сировина		0,00		0,00			0,00			0,00			0,00
Пункт:	6.1.1	Найменування	шт.			0,00			0,00			0,00			0,00
Пункт:	6.1.2	Найменування	шт.			0,00			0,00			0,00			0,00
Пункт:	6.1.3	Найменування	шт.			0,00			0,00			0,00			0,00
Стаття:	6.2	Носії, накопичувачі		2,00		5 118,00			0,00			0,00			5 118,00
Пункт:	6.2.1	Зовнішній жорсткий диск Western Digital 25" 1TB WD20BBK-WESN	шт	2,00	2 559,00	5 118,00			0,00			0,00			5 118,00
Пункт:	6.2.2	Найменування	шт			0,00			0,00			0,00			0,00
Пункт:	6.2.3	Найменування	шт			0,00			0,00			0,00			0,00
Стаття:	6.3	Інші матеріальні витрати		0,00		0,00			0,00			0,00			0,00
Пункт:	6.3.1	Найменування	шт.			0,00			0,00			0,00			0,00
Пункт:	6.3.2	Найменування	шт.			0,00			0,00			0,00			0,00
Пункт:	6.3.3	Найменування	шт.			0,00			0,00			0,00			0,00
<i>Усного по статті 6 "Матеріальні витрати"</i>															
Стаття:	7	Поправки по публікації													
Пункт:	7.1	Записування макетів	шт.			0,00			0,00			0,00			0,00
Пункт:	7.2	Написання логотипів	шт.			0,00			0,00			0,00			0,00
Пункт:	7.3	Друк фронтур	шт.			0,00			0,00			0,00			0,00
Пункт:	7.4	Друк багнетів	шт.			0,00			0,00			0,00			0,00
Пункт:	7.5	Друк піктограм	шт.			0,00			0,00			0,00			0,00
Пункт:	7.6	Друк плакатів	шт.			0,00			0,00			0,00			0,00
Пункт:	7.7	Друк банерів	шт.			0,00			0,00			0,00			0,00
Пункт:	7.8	Друк інших роздаткових матеріалів	шт.			0,00			0,00			0,00			0,00
Пункт:	7.9	Поступіння	шт.			0,00			0,00			0,00			0,00



Р.п.

Хомчук В. С.

Пункт:	7.10	Друк коміксів		шт			0,00	20,00	100,00	2 000,00	0,00	2 000,00	Поліграфічні послуги, друк журналів-коміксу та календарів по 10 шт на кожен епизод. Ліміт обсяга зворотів, що буде передана героям історії. Ціна надання потенційним підрядником повнокорисний друк, м'яка обкладинка, кількість сторінок +20, парр кроїда. Ціна 100 грн за 1шт * 20шт = 2000 грн
Пункт:	7.11	Соціальні внески зг. договорами ЦПХ з підрядниками статті "Поліграфічні послуги"			0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Усього по статті 7 "Поліграфічні послуги"			0,00		0,00	20,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
Статя:	8	Видавничі послуги											
Пункт:	8.1	Послуги коректора		сторінка			0,00	2,00	500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	Кваліфікована послуга з вичитування тексту, підготовка тексту до друку
Пункт:	8.2	Послуги верстки		сторінка			0,00	2,00	1 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	Ціна надання потенційним підрядником, 500 грн за один пристрій . 2 видання= 1000грн
Пункт:	8.3	Друк книг		акземплар			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	8.4	Друк журнала		акземплар			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	8.5	Інші видатки (відзятки надану послугу)		акземплар			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	8.6	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками статті "Видавничі послуги"		0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
Усього по статті 8 "Видавничі послуги"			0,00		0,00	4,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
Статя:	9	Послуги з просування											
Пункт:	9.1	Фотогалерея					0,00				0,00	0,00	
Пункт:	9.2	Відеогалерея					0,00				0,00	0,00	
Пункт:	9.3	рекламні відрати (YouTube)		послуга	1,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	З метою національного використання бюджетних коштів в розрізом з видами реалізації проекту, видовдні змін вносимо в статтю витрат та видовдні план бюджету на публічні хабінети. Публікація основного виду від 1 липня 2022 року, бюджет 15000 грн на просування період вересень-листопад - 2 види, хронометраж до 5-8 хв. бюджет 15000 грн / 2 види = 1. місяці = 32 тис. грн. Витрати з рекламного бюджету не мають ступінчато залежать від амортизації соцмереж. Маворік має право рахувати до додара США. Місяць надання послуг - літо/вів.	
Пункт:	9.4	SMM		Місяців	1,00	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	Ціна послуги за місяць становить 3000/1 місяць (вересень-жовтень) = 3000 грн ТЗ щоденне ведення соцмереж видовдано до коненції: публікація (пост, коментар, фото, відео з постійними підхвітами) за місяць (1,00) грн/місяць. Ціна надання потенційним підрядчиком за 1 місяців Misca (місяці) = 3000/1 місяць https://www.aptivo.com/ru/price-plan/video-automation/	
Пункт:	9.5	рекламні відрати (YouTube) публікація в 3Місяці									0,00	0,00	
Пункт:	9.6	Місяців									0,00	0,00	
Пункт:	9.7	Соціальні внески зг. договорами ЦПХ з підрядниками статті "Послуги з просування"		0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
Усього по статті 9 "Послуги з просування"			2,00				40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
Статя:	10	Створення вебсайту											
Пункт:	10.1	Багатоетапне створення сайту (з зображеннями та зважувачами)								0,00	0,00	0,00	
Пункт:	10.2	Виготовлення сайту зважувачами								0,00	0,00	0,00	
Пункт:	10.3	Технічного завдання								0,00	0,00	0,00	



P. A.

Пункт:	10.4	Витрати з обслуговування сайта	місяць		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	10.5	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками статті "Створення вебсервісу"		0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього по статті 10 "Створення вебресурсу"		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стаття:	11	Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації		шт.	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	11.1	Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	11.2	Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Усього по статті 11 "Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації"		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стаття:	12	Постачання послуг з перекладу													
Пункт:	12.1	Усний переклад (сингелюний послідовний змінної на яку мову)	година		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	12.2	Письмовий переклад (з якої на яку мову)	сторінка		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	12.3	Редагування письмового перекладу	сторінка		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	12.4	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками статті "Постачання з перекладом"			0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00		0,00		0,00
Усього по статті 12 "Постачання з перекладом"		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Стаття:	13	Інші прямі витрати													
Подстать:	13.1	Адміністративні витрати	8,00		76 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00		116 000,00				
Пункт:	13.1.1	Бухгалтерські послуги	послуга	4,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		40 000,00				
Пункт:	13.1.2	Інформаційні послуги	послуга	4,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		36 000,00				
Пункт:	13.1.3	Адміністративні витрати													
Пункт:	13.1.4	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками післястадії "Удміністрадіївні витрати"													
Подстать:	13.2	Постачання комп'ютерної обробки, монтажу, зведення	6,00		128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		128 000,00				

Г.В. Кошевенковец В. С.



Пункт:	13.2.1	Послуга монтажу	шт	2 00	24 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	квадратична послуга з монтажу основного відео відповідно до технічного заздалення, зведення мальовись, накладання альбодріжок, дотримання логіки послідовності інформації, колоркорекція, налагдання граничних ефектів, бюджет закладено монтажу згідно з сценарію до 5-8х, тощо. В складе 24тиг "2" відео (хронометраж до 5-8х)=48 тис грн.
Пункт:	13.2.2	Послуги з графічного дизайну	шт	2 00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	квадратична послуга з графічного дизайну, обробки відео, виконане в себе розробку графіків та анимаші персонажів, елементів, засвіки пересвіки, тощо. Ціна надана потенційним підрядником 20тиг 2відео=40тиг
Пункт:	13.2.3	Послуги художника-постановчого	шт	2 00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	Послуга що надається художниками художником-постановчиком з художнього обдорвіння та ілюстрації відео за допомогою графічних мальюнків (мальовись). В бюджет заплановано обробка оформлення 4 основних відео до кожного буде створено до 140 мальовись= 280 шт у 2-х відточківськість приблизна, залежить від сценарію і плану монтажу) Ціна надана потенційним підрядником відповідно до ГЗ замовника
Пункт:	13.2.4	Соціальні внески за договірими ЦПХ 1 підрядниками підстatti "Послуги комітетного обробки, монтажу зведення"								
Підстагат:	13.3	Витрати на послуги страхування		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.3.1	Вкладати предмет страхування			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.3.2	Вкладати предмет страхування			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.3.3	Вкладати предмет страхування			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстагат:	13.4	Інші прямі витрати		13,50	83 400,00	5,00	3 000,00	0,00	86 400,00	
Пункт:	13.4.1	Постач. інтернет-провайдера (вказати період надання послуг)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.4.2	Банківська комісія за перевез відповідно до тарифів обслуговувача			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.4.3	Розрахунок часове обслуговування відповідно до тарифів обслуговувача		3,50	400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	Вітрати що пов'язані з обслуговуванням рахунку і передачам коштів
Пункт:	13.4.4	Сезон. діяльні	шт	2,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Квадратичні послуги, що надається підрядниками відповідно до ГЗ з старшин-індивідуального музичного супроводу власного виконавчого від комп'ютера базові звуки з фірмовими відтворювачами відповідно до складу (100тиг) 2 відео= 200тиг
Пункт:	13.4.5	Масгейніс	шт	2,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Підлітк. залізничний звуковий звук. Ціна за 1 шт. з фірмовими відтворювачами відповідно до складу (100тиг) 2 відео= 200тиг
Пункт:	13.4.6	Логотип курорта (на чистому фоні)	шт	2,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Квадратичні послуги з підлоги з папером до 3м ігор по звичайному героям, прописка на烈士, також в студі аудіок. Ціна надання
Пункт:	13.4.7	Відеооператор (2 особи)	шт	2 00	8 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	Квадратичні послуги з підлоги з папером по звичайнім відео, що складають та підлоги для забезпечення розподілу проекту відеодоведні на заст
Пункт:	13.4.8	(1+1) оператор		3,337,14	8 000,00	16 000,00	0,00	0,00	3 000,00	Послуга по користуванню студії звукозапису, що забезпечена необхідним обладнанням звукогімназії паноптум, для запису за заданими пологами, начинки тесту. Ціна надана потенційним підрядником Становий бойти за годину 5 годин = 3 тис грн
Пункт:	13.4.9	Студія звукозапису		1,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	«ОЛІМП»
Пункт:	13.4.11	Соціальні внески за договірими підрядниками підстatti "Інші прямі витрати"					0,22	0,00		25248735

Головний консультант - б. с.

1. Р.



Усього по статті 13 "Начінні витрати"	27,50		287 400,00	5,00	43 000,00	0,00	0,00	330 400,00
Усього "Витрати"			568 018,00		74 400,00		0,00	642 418,00
РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ		0,00		0,00		0,00		0,00



Г.п. Хортицький В.Я.
(посага)

[Handwritten signature over the stamp]

Романівська А.