

ДОГОВІР № 5RCA11-34178

про надання гранту

м. Київ

«30» серпня 2023 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі виконувача обов'язків Виконавчого директора Пасічник Олени Іванівни, яка діє на підставі наказу Українського культурного фонду від 19.06.2023 № 113 к/тр та Положення про Фонд, з однієї сторони, та Верлінська Анастасія Олегівна (далі – Грантоотримувач), зареєстрована як фізична особа-підприємець, про що містяться відомості в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (Дата запису: 12.03.2019 Номер запису: 2415000000098167), з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурно-мистецького проекту «Переміщена Анімація» (далі - Проект), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проектній заявці та у кошторисі Проекту згідно з додатками 1 та 2 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проект на умовах, визначених цим Договором.

II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

- Грантоотримувач реалізує Проект до 31 жовтня 2023 року включно з періодом підготовки та надання Фонду пакету звітної документації відповідно до пункту 3 цього Розділу.
- Проект реалізується згідно з робочим планом реалізації Проекту, визначенім у розділі XI проектної заявки.
- Для підтвердження реалізації Проекту Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт про виконання Проекту (додаток 3), звіт про надходження та використання коштів для реалізації Проекту (додаток 4) та інші документи щодо реалізації Проекту.
- Датою завершення реалізації Проекту є день підписання Фондом акта про виконання Проекту.

III. СУМА ГРАНТУ, ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

- Загальна сума гранту становить 918 833 грн 50 коп. (Дев'ятсот вісімнадцять тисяч вісімсот тридцять три гривні 50 копійок) без ПДВ.
- Фонд надає суму гранту частинами (траншами) у розмірі та у строки, визначені графіком платежів згідно з додатком 5 до цього Договору.
- Фонд перераховує залишок коштів від загальної суми гранту після підписання акта про виконання Проекту.
- У разі затримки бюджетного фінансування Фонд перераховує кошти гранту протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів з дати отримання Фондом бюджетного призначення на фінансування витрат на надання гранту. Будь-які штрафні санкції у цьому випадку до Фонду не застосовуються.

5. Перерахування коштів здійснюється в безготіковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту відповідно до умов цього Договору.
2. Грантоотримувач зобов'язується:
 - 1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;
 - 2) не отримувати прибутку від реалізації Проекту (крім проєктів, пов'язаних із кіновиробництвом);
 - 3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу II цього Договору;
 - 4) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;
 - 5) у разі, якщо реалізацію Проекту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у триденний строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з дати настання таких обставин, повернути Фонду суму перерахованих частин (траншів) гранту;
 - 6) зберігати документацію по Проекту протягом трьох років з моменту підписання акту про виконання Проекту;
 - 7) самостійно врегульовувати правовідносини з третіми особами, які пов'язані з виникненням (набуттям) прав на об'єкти авторського права і (або) суміжних прав, використанням таких об'єктів, розпорядженням майновими правами і охороною майнових прав на ці об'єкти, а також охороною особистих немайнових прав відповідно до вимог Закону України «Про авторське право і суміжні права»;
 - 8) відповідно до чинного законодавства України не допускати наявності у Проєкті (продукті Проекту) пропаганди війни, насильства, жорстокості, фашизму і неофашизму, закликів, спрямованих на ліквідацію незалежності України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, приниження нації, неповаги до національних і релігійних святынь, а також пропаганди наркоманії, токсикоманії, алкоголізу та інших шкідливих звичок, виготовлення та розповсюдження матеріалів порнографічного характеру
 - 9) не здійснювати витрати (замовлення товарів, робіт, послуг), які здійснюються між пов'язаними особами (відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють).
3. Фонд має право:
 - 1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проекту;
 - 2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проекту;
 - 3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності;
 - 4) здійснювати контроль та моніторинг реалізації Проекту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та/або за місцем фактичної реалізації Проекту;

5) виключно з метою популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі, без дозволу Грантоотримувача використовувати матеріали, створені в результаті реалізації Проекту, у тому числі але не обмежуючись цими - дані, праці, звіти, тези, фотографії, рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, будь-які інші матеріали або документи (далі - матеріали), що передані Грантоотримувачем Фонду, та щодо яких Грантоотримувачем не надано Фонду застереження про використання таких матеріалів з дотриманням вимог законодавства про захист права на промислову та/або інтелектуальну власність.

4. Фонд зобов'язується:

- 1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;
- 2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, правильність, обґрунтованість та цільове використання гранту.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.
2. Фонд не несе відповідальності за понесені Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені Грантоотримувачем третім особам.
3. Фонд не несе відповідальності за невиконання Грантоотримувачем своїх зобов'язань перед третіми особами.
4. Якщо Грантоотримувач не виконав зобов'язання щодо реалізації Проекту та надання Фонду пакету звітної документації у строк, зазначений у пункті 1 розділу II цього Договору, то в такому випадку сума перерахованих частин (траншів) гранту підлягає поверненню до Фонду відповідно до діючого законодавства протягом 10 календарних днів з дати отримання вимоги Фонду.

VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЄКТУ

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проекту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем або чинним законодавством.
2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію (результати досліджень), отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.
3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проекту, який фінансується коштами гранту. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, продукт, виготовлений у результаті реалізації Проекту, мають містити інформацію про те, що Проект реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.
4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проекту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

VII. ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача та відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проєкту, форму якого наведено у додатку 2 до цього Договору.
2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:
придання товарів, виконання робіт, надання послуг, що не пов'язані з реалізацією Проєкту;
витрати по оплаті посередницьких послуг;
витрати по оплаті товарів, робіт і послуг, які були вже або будуть профінансовані за рахунок інших джерел до або після підписання цього Договору (подвійне фінансування);
витрати, пов'язані з реалізацією проектів, які мають на меті отримання прибутку (крім проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);
витрати на утримання установ, організацій, в тому числі тих, що є учасниками проектів;
витрати на підготовку проектної заявки для подання на конкурсну програму Фонду;
втрати, в результаті курсових різниць;
інші витрати, здійснені не за призначенням.

VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проєкту в порядку, передбаченому цим Договором.
2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всі необхідні документи щодо реалізації Проєкту.

IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України "Про Український культурний фонд", його може бути розірвано за заявою Фонду в односторонньому порядку.
2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.
3. У разі дострокового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України "Про торгово-промислові палати в Україні".
2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

XI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.
2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

XII. ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2023 року.
Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.
2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляють одна одну.
3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.
4. Електронне повідомлення вважається отриманим Стороною-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було отримано. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.
5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною в установленому законодавством порядку.
6. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі - Конфлікт інтересів).
7. Про будь-який випадок, що містить або може привести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.
8. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проекту, які стали відомі під час виконання цього Договору.
9. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.
10. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".
11. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному для кожної зі Сторін), що мають однакову юридичну силу.

XIII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

додаток 1 - проектна заявка;

додаток 2 - кошторис Проекту;

додаток 3 - змістовий звіт про виконання
Проекту;

додаток 4 - звіт про надходження та використання
коштів для реалізації Проекту;

додаток 5 - графік платежів.

XIV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Фонд

Український культурний фонд

Юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19

Адреса для листування: 01010, м. Київ, вул. Лаврська,
10-12

ЄДРПОУ: 41436842

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві
Р/р: UA608201720343110001000000458

Тел.: +38 (044) 504-22-66

Грантоотримувач

Фізична особа-підприємець Верлінська Анастасія
Олегівна

Юридична адреса: 04052, м. Київ, вул. Глибочицька
13, кв. 84

Адреса для листування: 04052, м. Київ, вул.
Глибочицька 13, кв. 84

ЄДРПОУ/РНОКПП: 3265003800

Назва банку/філії: АТ "Ощадбанк"
Р/р: UA62322690000026004502717823

Тел.:

В.о. Виконавчого директора



О.І. Пасічник

М.П.

Фізична особа-підприємець

Верлінська А.О.

**УКРАЇНСЬКИЙ
КУЛЬТУРНИЙ
ФОНД**

Додаток 1

до Договору про надання Гранту № 5RCA11-34178
від «30» жовтня 2023 р.

Сезон: Грантовий сезон 2023

Програма: Відновлення культурно-мистецької діяльності

Лот: ЛОТ 1. Відновлення культурно-мистецької

діяльності (культурно-мистецькі проекти)

Конкурс: Індивідуальний

Заявка: 5RCA11-34178

Назва проекту: Переміщена Анімація

Візитна картка Проекту

Конкурсна програма

Відновлення культурно-мистецької діяльності

Лот

ЛОТ 1. Відновлення культурно-мистецької діяльності (культурно-мистецькі проекти)

Тип проєкту

Індивідуальний

Назва проєкту

Переміщена Анімація

Назва проєкту англійською мовою

Displaced Animation

Географія реалізації проєкту

Населений пункт

Житомир

Населений пункт

Миколаїв

Роман Водоп'ялов *Р. Водоп'ялов*

Населений пункт
Дніпро

Населений пункт
Одеса

Початок проекту
2023-07

Кінець проекту (включно із фінальним звітуванням)
2023-10-31

Тривалість проекту в місяцях
4

Формат проекту
наживо

Пріоритетний сектор
аудіовізуальне мистецтво

Яким пріоритетам ЛОТу відповідає ваш проект?

Підтримка культурно-мистецьких проектів, результатом яких має бути створення культурно-мистецького продукту.

Підтримка культурно-мистецьких проектів спрямованих на тему війни, яку росія розв'язала проти України, зокрема проблемних питань постраждалих від війни українців, в тому числі дітей, внутрішніх і зовнішніх переселенців, волонтерського руху, присвяченим меморіалізації героїчної боротьби українського народу, перспективам поствоєнного осмислення та переформатування культурних наративів та сенсів українського суспільства.

Підтримка проектів, що пропагують цінності демократичного цивілізованого світу (толерантності, взаємоповаги, інклузивності, боротьби з дискримінацією та сегрегацією в усіх її проявах тощо).

Загальна інформація про проект

Коротка інформація про проект

Знайомство дітей ВПО віком 8-16 років зі стоп-моушн анімацією як видом мистецтва, професією та інструментом опрацювання та подолання



глибинних травм війни шляхом творення культурно-мистецького продукту під час участі у анімаційних майстернях та класах з арт-терапії. Заходи приватимуть по 2 дні у містах Житомир, Одеса, Миколаїв та Дніпро, і охоплять 120 учасників. Діти ВПО від керівництвом досвідчених менторів (Леоніда Тивонюка, Олени Вознесенської та Олександри Клюшанової) створять 60 анімованих аватарів та 4 анімаційні відео.

Коротка інформація про проект англійською мовою

Introducing of internally displaced children aged 8-16 with stop-motion animation as an art form, a profession and a tool for processing and overcoming the deep traumas of war by creating a cultural product while participating in animation workshops and art therapy classes. The events will last 2 days in the cities of Zhytomyr, Odesa, Mykolaiv, and Dnipro, and will involve 120 participants. Internally displaced children will create 60 animated avatars and 4 animated videos under the guidance of experienced mentors (Leonid Tyvonyuk, Olena Voznesenska and Oleksandra Klyushanova).

Запитувана сума від УКФ (у гривнях, відповідно до Бюджету)

918833.5

Загальний бюджет проекту

938833.5

Сума співфінансування

20000

Партнери проекту

Партнер

Фінансових партнерів проект не має.

Інформаційні партнери – ГО «Імаго», ВГО «Арт-терапевтична асоціація», Українська анімаційна асоціація (УАНІМА), ГО «LINOUEM».

Перелік джерел співфінансування та сума їх співфінансування (окрім Фонду)

Джерело співфінансування та сума

20000. власні кошти ФОП

Сума реінвестиції

0

Чи використовуються у проекті результати/об'єкти інтелектуальної діяльності?

Ні

Чи врегульовані майнові та немайнові права авторів та їх правонаступників на використання результатів/ об'єктів інтелектуальної діяльності, що використовуватимуться у проекті, згідно з Законом України «Про авторське право і суміжні права»?

Ні

Інформація про контактну особу

Прізвище, ім'я та по-батькові

Верлінська Анастасія Олегівна

Телефон

Електронна пошта

Функції в проекті

Координатор проекту: загальне управління, стратегічне планування, формування концепції та затвердження програми усіх заходів, контроль та моніторинг.

Інформація про організацію-заявника ч.1

Повне найменування організації-заявника

Фізична особа-підприємець Верлінська Анастасія Олегівна

Повне найменування організації-заявника англійською мовою

Private Entrepreneur Verlinska Anastasiia

Організаційно-правова форма

Фізична особа-підприємець

Код ЄДРПОУ

ФОП Верлінська А.О. 

3265003800

Активне посилання на установчий документ (Статут, Положення, інше) на вебсайті Міністерства юстиції України або на іншому вебресурсі
Не передбачається

Вид діяльності організації-заявника за КВЕД, що відповідає напряму програми/ЛОТ-у

82.30 Організування конгресів і торговельних виставок

Інформація про організацію-заявника ч.2

Дата реєстрації організації

2019-03-12

Юридична адреса організації

04052, м. Київ, вул. Глибочицька 13, кв. 84

Поштова адреса організації

04052, м. Київ, вул. Глибочицька 13, кв. 84

Інформація про організацію-заявника ч.3

Область (відповідно до юридичної адреси)

Київська

Тип населеного пункту

Місто

Назва населеного пункту (відповідно до юридичної адреси)

Київ


Активне посилання на сайт та (або) сторінки у соціальних мережах

<https://www.facebook.com/anastasiya.verlinskaya>

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації

Верлінська Анастасія Олегівна

Телефон керівника організації

Фото Верлінська А.О. 

Електронна пошта керівника організації

Чи притягався керівник організації коли-небудь до кримінальної відповідальності?

Ні

Чи притягався керівник організації-заявника до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, або чи має судимість, незняту чи непогашену у встановленому законом порядку?

Ні

Зазначте кінцевого бенефіціарного власника / власників організації-заявника із вказанням громадянства

Верлінська Анастасія Олегівна

Чи притягався (-лися) кінцеві бенефіціарні власник (-и) організації коли-небудь до кримінальної відповідальності?

Ні

Чи притягався (лися) кінцеві бенефіціарні власник (и) організації-заявника до відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції?

Ні

Чи є відкриті судові провадження стосовно організації-заявника на момент подання заявки?

Ні

Наявність матеріально-технічної бази для виконання Проєкту
Особистий ноутбук та засоби зв'язку

Чи подавали ви проект на фінансування УКФ раніше

Так. Не виступала заявником, але виконувала функцію координатора у проєктах, які були підтримані УКФ.

«Міжнародний фестиваль актуальної анімації та медіа-мистецтва LINOLEUM» 2019, <https://ucf.in.ua/archive/5f05c2acf384e2797a17af33>

LINOLEUM ON TOUR, 2020, 3EVE11-0113, https://www.youtube.com/watch?v=4xEXcJ_aahg

Роїн Верлінська А.О. Махн

<https://ucf.in.ua/archive/5fae763849cf092ced5e7ee2>

«Міжнародний фестиваль актуальної анімації та медіа-мистецтва LINOLEUM 2021», 4EVE11-00113, <https://linoleumfest.com/>

Чи реалізували ви проект УКФ раніше?

Так. Реалізовувала як координатор проектів:

«Міжнародний фестиваль актуальної анімації та медіа-мистецтва LINOLEUM» 2019, <https://ucf.in.ua/archive/5f05c2acf384e2797a17af33>

LINOLEUM ON TOUR, 2020, 3EVE11-0113, https://www.youtube.com/watch?v=4xEXcJ_aahg

<https://ucf.in.ua/archive/5fae763849cf092ced5e7ee2>

«Міжнародний фестиваль актуальної анімації та медіа-мистецтва LINOLEUM 2021», 4EVE11-00113, <https://linoleumfest.com/>

Приклади успішно реалізованих проектів за підтримки інших донорів протягом останніх трьох років

Проект

Виступала у ролі координатора наступних проектів, що були підтримані іншими донорами. British Council у рамках грантового конкурсу проектів для сезону Великої Британії в Україні 2022 підтримав проект I'M FINE! (2022) на тему ментального здоров'я творчих людей. Заявником була ГО LINOLEUM. В рамках проекту відбулися покази анімації, записи відео та письмових інтерв'ю, подкастів та проведення лекцій/воркшопів на тему перевтоми, вигорання та етапи подолання творчої кризи. Goethe-Institut у рамках Стабілізаційного фонду культури й освіти в Україні підтримав проект «Мами видихають» (2022). Заявником була ГО LINOLEUM. Дводенні заходи у містах Ужгород, Луцьк та Івано-Франківськ, які включали покази анімації для дітей та майстер-класи з анімації. British Council - Воркшоп зі стоп-моушн анімації Тіма Аллена (2020). <https://www.facebook.com/events/1924830624309694/> Протягом п'яти днів Тім Аллен безкоштовно навчав сімох українських аніматорів секретам техніки стоп-моушн. А на шостий день свого перебування провів лекцію для широкого загалу про роботу над найгучнішими проектами. Досвід Тіма Аллена сягає близько 20 років, а фільмографія включає роботи над стрічками «Острів собак» (2018) і «Фантастичний містер Фокс» (2009) Веса Андерсона, «Труп нареченої» (2005) та «Франкенвіні» (2012) Тіма

Olena Vaynshteyn

Бертона. Посольство Королівства Нідерландів в Україні - лекція про створення серіалу Undone від режисера Хіско Хулсінга (лютий 2020). Undone - серіал, що вийшов у вересні 2019 року на Amazon Prime. Він є унікальним для телебачення, оскільки вперше в серіалі було використано одразу чотири техніки анімації. Також варто зауважити, що незважаючи на дорослу цільову аудиторію, Undone отримав високі рейтинги та був продовжений на другий сезон.


Детальний опис Проєкту

Обґрунтуйте актуальність, важливість та позитивний вплив проєкту для культурного контексту або міста, або села, або області, або країни та для організації-заявника (та вашого партнерства за наявності), з огляду на основні/ стратегічні напрями діяльності організації-заявника (та організації-партнера за наявності)

Актуальність проєкту в першу чергу обумовлена тим, що проєкт є синергією аудіовізуальної індустрії, а саме анімації, та терапії з подолання травми великої війни. Наша команда вирішила, що у часи великої війни недостатньо автономного існування мистецтва та культури, і вони мають бути інтегровані у повсякденне життя українців та бути використані у боротьбі з наслідками війни. Але ця інтеграція, у свою чергу, має стати рушієм динамічного зростання культурних та креативних індустрій після перемоги на етапі поствоєнного відновлення України. Таким чином, проєкт вибудовано навколо актуальних проблем та тенденцій розвитку анімаційної індустрії України та поточного запиту суспільства.

Серед проблем анімаційної індустрії на рівні України у цілому варто відзначити наступні.

1. Брак молодих аніматорів та нових робіт. Незалежна анімація в Україні розвивається переважно завдяки окремим ентузіастам в умовах недостатності інструментів державної підтримки. До 2022 року доступним було фінансування через конкурси Державного агентства України з питань кіно. Однак, і цього було недостатньо для розвитку індустрії. Зокрема Члени Ради з державної підтримки кінематографії неодноразово відзначали, що у конкурсах анімації Держкіно присутні цікаві проєкти, але всі вони потребують доопрацювання. Тобто проблема розвитку української анімації мала місце ще до початку 2022 року, однак ця проблема ще більше загострилася після 24 лютого. Молодь створює роботи на власному ентузіазмі, переважно поза робочим часом, оскільки молоді талановиті аніматори працюють не за покликанням, а у сферах, які забезпечують фінансовим ресурсом для виживання. За таких умов багато спеціалістів



вимушені кидати улюблену справу та перекваліфіковуватись, а багато хто вимушений виїжджати закордон. Прогноз щодо створення незалежної анімації на 2023 рік невтішний. У цілому ж очікується завершення анімації, що отримала державну підтримку до великої війни, а от на появу абсолютно нових робіт надії немає.

2. Серед анімаційних технік, яка найбільше страждає в Україні, - стоп-моушн анімація. Ще до початку великої війни таких спеціалістів налічувалось в Україні до десятка. І варто відзначити, що аніматори, які будуть залучені до реалізації проекту, є тими кількома особами, які зробили вибір залишитися як в професії, так і в Україні незважаючи на усі виклики та складнощі. І також потребують підтримки для відновлення своєї культурно-мистецької діяльності, чим для них і стане участь у нашему проекті.

3. Протягом багатьох років має місце й відсутність комплексної системи освіти у сфері анімації. Фрагментарно представлені окремі анімаційні спеціальності у закладах вищої освіти (наприклад, освітньо-професійна програма "Режисура анімаційного фільму (комп'ютерна графіка)" у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого), а також у рамках окремих навчальних курсів різних шкіл анімації, дизайну, комп'ютерної графіки та ін. Як недолік навчальних курсів варто відзначити той факт, що більшість з них є однакової спрямованості, вивчають здебільшого тільки 3D й викладаються однією людиною, тоді як в анімації існують десятки різних технік та спеціальностей, і стоп-моушн анімація залишається однією з найменш представлених.

4. Окремо слід відзначити відсутність у системі анімаційної освіти напрямку орієнтованого на дітей та підлітків, тоді як саме за ними майбутнє української анімації, відновлення та переосмислення культурних та креативних індустрій у післявоєнний період. І наш проект орієнтований саме на це молоде покоління, однак із врахуванням поточних реалій українського суспільства. Оскільки ми вважаємо, що проект за підтримки УКФ у складному 2023 році має враховувати й соціальні проблеми суспільства, а не виключно творити мистецтво заради мистецтва.

Так станом на осінь 2022 року в Україні було зареєстровано близько 7 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО), більшість з яких – жінки та діти. І жінкам, і дітям, які приїхали з гарячих точок і пережили бомбардування та обстріли, потрібен час та ресурс, щоб адаптуватися на новому місці. Окрім психологічної допомоги, кожній мамі потрібен час для себе, без догляду за дитиною. Тоді як і дітям потрібне цікаве заняття, що не тільки відволіче на кілька годин від страхів пережитого, але й допоможе пережити травму, перетвориться на постійне захоплення, а можливо й на справу усього життя у подальшому. Завдяки нашему проекту мами отримають можливість відпочити на вихідних, а їхні діти цілий день спілкуватимуться з

ДОЛ Рубанська А. Марін

однолітками та професійними менторами і вивчатимуть магію анімації.

РОЗКЛАД ІВЕНТИВ:

Перший день: анімаційна майстерня (майстер-клас зі створення анімованого аватара дитини, який розрахований на 15 дітей)

10:00 – Приїзд дітей та реєстрація

11:00-13:00 – Перша частина анімаційної майстерні

13:00-14:00 – Обід

14:00-17:00 – Друга частина анімаційної майстерні

Неділя: клас з арт-терапії (майстер-клас зі створення анімаційного відео, який розрахований на 15 дітей)

10:00 – Приїзд дітей та реєстрація

11:00-13:00 – Перша частина арт-терапевтичного сеансу

13:00-14:00 – Обід

14:00-17:00 – Друга частина арт-терапевтичного сеансу

Під час анімаційної майстерні діти навчаються створювати пластилінову стоп-моушн анімацію за допомогою мобільного телефону. Кожна дитина створить свій персональний пластиліновий портрет супергероя, а за допомогою анімації ми навчимося втілювати його в життя. Після майстер-класу у кожної дитини буде свій анімований аватар. Одним з менторів майстер-класу буде Леонід Тивонюк, аніматор, голова правління громадської організації «Імаго», член «Української Анімаційної Асоціації».

Під час арт-терапії діти перетворяться на режисерів, операторів, сценаристів, філософів, дослідників, оповідачів та чарівників. Вони спробують сміливо висловити власні уявлення про світ і втілити їх в життя в анімаційному форматі. Досвід створення анімації розширює можливості дитини виражати свої, інколи складні, почуття та допомагає у відновленні після травми. Взаємна підтримка – можливість поділитися своїми почуттями з іншими – допомагає відновити й зміцнити психічне здоров'я. А анімація – найкращий інструмент для самовираження. Арт-терапевтичний сеанс проведуть спільно: (а) кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник Інституту соціальної та політичної психології НАН України, співзасновник та президент Асоціації арт-терапії, член правління Національної психологічної асоціації, Олена Вознесенська (б) психолог, арт-терапевт, екзистенціально-аналітичний психотерапевт, виконавчий директор Асоціації арт-терапії, Олександра Клюшанова.

Заходи охоплють 4 міста України: Житомир, Миколаїв, Одесу та Дніпро.

Прийнято вважати, що саме Західні регіони є місцями компактного скучення ВПО, але міста Центра та Півдня України прийняли багато ВПО саме зі Східних та Південних регіонів, охоплених інтенсивними військовими діями. Однак більшість діючих в Україні ініціатив, орієнтовані на ВПО саме у Західних регіонах України, особливо у таких містах як Львів, Ужгород,

ФОР Руфінська А. Марк

Чернівці та Івано-Франківськ. Тоді як у Центрі та на Півдні України має місце значно менше культурних ініціатив, націлених на ВПО. Спираючись на це ми й підходили до вибору міст для наших івентів. Що обумовлює важливість проєкту не тільки для України, для анімації, для ВПО, але й для окремих регіонів.

Проєкт матиме вплив й на культурний контекст обраних регіонів, так як передбачено співпрацю з місцевими культурними центрами та громадськими організаціями, які вже мають досвід проведення та просування таких заходів, а також мають власну аудиторію та зв'язки з місцевими ЗМІ. Це, у свою чергу, сприятиме підтримці та відновленню культурно-мистецької діяльності та операторів культури у регіонах.

Щодо актуальності методів роботи з дітьми ВПО, то у виборі посприяв досвід менторів проєкту, Леоніда Тивонюка, Олени Вознесенської, Олександри Клюшанової, а також і мій особистий попередній досвід організації майстер-класів з анімації для дітей різного віку.

За результатами роботи менторів проєкту з дітьми ВПО у 2022 р. було виявлено такі маркери психотравматизації у дітей ВПО:

- порушення уявлень про світ, а саме: неможливість приймати підтримку, бажання контролювати час (що проявляється в наділенні героїв малюнків здібністю з управління часом), бажання миттєвого переміщення у просторі за допомогою порталів чи телепортациї (ментор розцінює це за ознаку переривання «клінії життя» дитини під час травмівної події, через що сама травмівна подія витісняється дитиною) тощо;
- порушення уявлень про себе у формі психосоматичних реакцій (головний біль, сонливість, які раптово з'являються і раптово зникають), труднощі під час опанування гніву (ця здатність розвивається саме у молодшому підлітковому віці), потребі в чітких інструкціях і неможливості вдатися до вільної творчості тощо;
- порушення в побудові доброзичливих стосунків, що особливо були помітні у дітей, які нещодавно переїхали в умовно безпечні регіони України, і до недавно знаходилися в гарячих точках, у формі замкненості, нещирості, недовіри до інших, відмові брати участь у спільній творчості, відчутті самотності в групі та впевненості, що «мене ніхто не зrozуміє», що може трактуватися як стан жертви.

Саме орієнтуючись на ці маркери психотравматизації у дітей ВПО і було обрано медіа-арттерапію (включає як анімаційну майстерню, так і класи з арт-терапії) як метод подолання психологічних травм.

Медіа-арттерапія – найновітніший різновид арт-терапії, який передбачає в якості засобів та простору для зцілення особистості за допомогою мистецтва сучасні системи комунікації та новітні цифрові технології.

Розвиток медіа-арттерапії є можливим завдяки розвитку інформаційного

Фото Руфінська А.Д. Марка

типу культури, з характерними для неї відкритістю, множинністю, мультикультуралізмом, віртуальністю, невизначеністю, глобалізацією світу. Визначальною рисою медіа-арттерапії є використання сучасних медіа в творчому процесі. Мультимодальність цифрового простору дозволяє оживити свою історію, свою казку, створюючи анімацію (чи Gif), або просто її озвучити за допомогою електронної музики. В медіа-арттерапії є закономірним застосування кількох творчих модальностей впродовж однієї індивідуальної сесії чи сеансу групової роботи. Медіа-арт суттєво розширює можливості використання арт-терапії, допомагає знизити страх перед власною творчістю, поділитися творчими продуктами з іншими в соціальних мережах та отримати підтримку.

Методологічна база арт-терапії дозволяє укріпити особистісну стійкість та сприяє подоланню наслідків травмівних подій. Творчість взагалі дозволяє віднайти ресурси у власному несвідомому та насититися ними. Будь-який вид образотворчої діяльності є дуже важливим інструментом комунікації, що надає можливість людині вибудовувати більш гармонійні стосунки із зовнішнім світом. Крім того, завдяки можливостям медіа-арттерапії та груповій роботі розширюється діапазон комунікативних стратегій під час взаємодії, створюються нові орієнтири самореалізації, з'являється впевненість у собі, пов'язана з медіакомпетентністю. Отже, медіа-арттерапія дає можливість знайти нову опору в нашему мінливому світі.

Створення анімації на соціально значущі теми – конфлікт, війна – це можливість не лише поділитися власними здобутками з іншими, а й зробити свій власний внесок у подолання колективної травматизації, розвиток суспільства, вихід на новий рівень розуміння соціальної медіареальності. Це відбувається тому, що сприймання медійного (екранного) продукту залежить від певних групових характеристик – емоційного єднання, загального культурного рівня групи, підсилення та послаблення емоційних реакцій, групових цінностей. Медіатвори є потужними стимуляторами активності складних психічних процесів у групі та суспільстві взагалі і породжують співтворчість. Ідеється не лише про створення, а й про творче сприймання спільно створеного продукту.

Сприймання створеного власноруч чи кимось зі знайомих аудіовізуального продукту сприяє, як підвищенню рівня візуальної культури (яка є складовою медіакультури особистості і формує психіку людини), так і створенню цілющого середовища задля подолання наслідків травмівних подій у власній психіці. Глядач несвідомо створює власні асоціації з образами, побаченими на екрані, які відповідають його життєвому досвіду, і, таким чином, може впоратися з власними страхами, болючими переживаннями за допомогою способу, запропонованому в анімаційному фільмі. Навіть дорослі, дивлячись такі фільми, несвідомо ідентифікують себе з його

ФОЛ Рубінська А. В.

героями, переживають за них, радіють і горюють разом із ними. Це відбувається саме тому, що перегляд «мультиків» у якості дитячої забави призводить до певного занурення у світ дитинства й іноді – певного регресу.

Таким чином, на нашу думку, проект є актуальним та важливим як на рівні України, так і на рівні окремих регіонів. Матиме позитивний вплив на загальноукраїнський та регіональний культурний простір як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі, так як закладе засади поствоєнного розвитку анімаційної індустрії України. Останнє багато у чому буде досягнуто через орієнтацію проекту та молоде покоління, якому подолати травму допоможе саме анімація, яка зможе зачарувати та у майбутньому перетворитися на справу усього життя.


Як проект реалізує пріоритети обраної конкурсної програми/ЛОТу?

Проект реалізує цілі, завдання та пріоритети УКФ відразу на кількох рівнях.

Найперше сприяє досягненню основної мети Лоту – відновлення сфери культури через підтримку культурних проектів, завдяки яким українське суспільство здатне не лише максимально застосувати культуротворчий потенціал під час війни, але й стати основою повоєнної відбудови держави. На нашу думку, запропонований нами формат проекту надзвичайно важливий у воєнний час та закладе основу повоєнної відбудови держави, так як орієнтований на дітей 8-16 років і направлений на їхнє захоплення анімацією як видом мистецтва та справою життя, на розуміння усієї багатогранності анімації і як мистецтва, і як методу вираження глибинних душевних переживань у культурно-мистецьких проектах та у аудіовізуальному контенті, що у довгостроковій перспективі призведе до створення нового контенту, яким пишатиметься Україна.

Проект реалізує відразу кілька пріоритетів Лоту:

1. Найперше це підтримка культурно-мистецьких проектів спрямованих на тему війни, яку росія розв'язала проти України, зокрема проблемних питань постраждалих від війни українців, в тому числі дітей, внутрішніх і зовнішніх переселенців. Так (1.1) прямою аудиторією проекту є діти ВПО, і частково опосередкованою аудиторією – рідні, близькі та середовище дітей ВПО, які й самі часто є ВПО. (1.2) культурно-мистецькі заходи передбачені проектом містять психотерапевтичну складову і направлені на подолання проблемних питань постраждалих від війни українців, найперше через глибинне пропрацювання психо-емоційної травми. (1.3) темою анімаційних майстер-класів та арт-терапії буде війна, навіть, якщо це і прямо не ззвучить у темі. Так у рамках майстерні діти створять свій анімаційний аватар, який буде їхнім захисником від негативних емоцій та переживань, спричинених



війною. А у рамках арт-терапії пройдуть повний шлях від усвідомлення психотравми у доступній та легкій для дітей форми та до її пропрацювання через створення анімаційних персонажів та анімаційного ролiku. (1.4) за досвідом членів команди 2022 року пластилінові персонажі відображатимуть воєнну тематику, навіть якщо російські загарбники будуть уособлені у образах трьохголових драконів та неіснуючих тварин (типу свинособак).

2. По-друге, це підтримка культурно-мистецьких проектів, результатом яких має бути створення культурно-мистецького продукту. (2.1) Результатом анімаційної майстерні буде створення анімованих пластилінових аватарів (60 аватарів). Можливе публічне розміщення. (2.2) Результатом арт-терапії – створення дітьми ВПО анімаційних відеороликів у техніці пластилінової анімації (4 відео). Не передбачено публічне розміщення цих роликів, оскільки ці відео відображатимуть глибинні психологічні переживання дітей. (2.3) Для публічного представлення результатів проекту буде створено 4 загальні відео з основними результатами роботи дітей ВПО (по одному відео на кожне місто).

3. По-третє, це підтримка проектів, що пропагують цінності демократичного цивілізованого світу (толерантності, взаємоповаги, інклюзивності, боротьби з дискримінацією та сегрегацією в усіх її проявах тощо). (3.1) Усі ці цінності будуть підняті менторами проекту під час роботи з дітьми.

Також мій проект відповідає і наступним пріоритетам програми «Відновлення культурно-мистецької діяльності», яка у свою чергу відповідає аналогічним пріоритетним напрямам діяльності УКФ, а саме:

1. Відновлення повноцінної діяльності та розвиток культури і креативних індустрій. Варто зазначити, що велика війна зачепила усіх членів команди, які вимушенні були скоротити свою діяльність у культурній сфері, що відобразилося як у їхніх доходах, так і у можливостях до творчої самореалізації та розвитку культурного сектору через менторинг молодого покоління у цілому. Оскільки багато проектів не вдалося реалізувати через брак державного та приватного фінансування у 2022 році.

2. Підтримка розвитку та функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на території України та поза її межами. Безумовно мовою усіх заходів передбачених проектом буде українська мова. Хоча мовою спілкування дітей ВПО зі Сходу та Півдня України часто є російська, ментори проекту будуть спілкуватися виключно українською. Сподіваємось, що ментори зможуть стати прикладами для дітей і власним прикладом надихнути як на вибір анімації як напрямку професійного зростання, так і української як мови спілкування.

3. Сприяння дотриманню культурних прав, безбар'єрного доступу до споживання і створення культурного продукту, забезпечення рівних

ФОНД РУФІЛІСКА А.Н.

можливостей для особистісного розвитку та самореалізації для всіх громадян і спільнот. Наш проєкт націлений на дітей ВПО. Варто відзначити, що багато таких дітей з сімей низького достатку. Оскільки більшість таких сімей (i) вимушенні були залишити все, що мали, на територіях, які або окуповані, або знаходяться під постійними обстрілами загарбників, (ii) або втратили усе майно у ході бойових дій; то діти ВПО обмежені у ресурсі, щоб відвідувати культурні заходи, так як це не є першою необхідністю. Таким чином, наш проєкт надасть унікальний шанс дітям ВПО долучитись як до творення культурного продукту, так і до інструменту подолання травми. Ми сподіваємося, що для багатьох учасників наша ініціатива стате першим кроком до опанування майбутньої професії аніматора. У відборі учасників відсутній фактор суб'єктивності. Перші, то зареєструються онлайн, будуть запрошені до проходження майстер-класів. Напередодні заходів, менеджер проєкту зв'яжеться з батьками усіх учасників, і якщо хтось з дітей не зможе долучитись до програми, то такий учасник буде замінений на наступного у реєстраційних списках.

Чому проєкт є унікальним та інноваційним?

Проєкт «Переміщена Анімація» є моїм особистим проєктом. Я, Анастасія Верлінська, маю дворічного сина, і у лютому 2022 ми, як і багато українців, вимушенні були залишити свій дім у Києві та евакуюватися до Львова. Мені зрозуміло переживання мам за своїх дітей та проблематика травми у дітей, а також і бажання допомогти своїй дитині, і безсиля від того, що іноді допомогти самостійно неможливо. З іншого боку, вже більше 10 років я працюю у сфері анімації та бачу як мистецтво допомагає дітям та дорослим пережити складні періоди у житті. Так складовою івентів, ініціатором та організатором яких я виступала, часто були дитячі майстер-класи з анімації.

Таким чином, і в мене з'явилася ідея допомогти дітям ВПО боротися з травмою за допомогою анімації. Цей проєкт розроблено з урахуванням унікального досвіду досвідчених та визнаних в Україні арт-терапевтів Олени Вознесенської та Олександри Клюшанової, а також багаторічного досвіду роботи в сфері анімації Анастасії Верлінської та Леоніда Тивонюка.

Унікальність, відмінність від аналогічних проєктів та інноваційність полягає у наступному.

1. Як вид медіа-мистецтва, створення анімації розширює межі експериментів та можливості втілення вигаданих образів. Це сприяє не тільки творенню нового культурного продукту, але й дозволяє використовувати анімацію в роботі з позамежними переживаннями, які зумовлені шоковою травмою, актуальними конфліктами, які зачіпають все суспільство.



2. Використання медіа-арттерапії, а саме створення анімованих аватарів та анімаційних відео, надасть можливість дітям ВПО не тільки поринути у світ кіномистецтва, але й отримати навички розпізнавання засобів медіавпливу, медіаманіпуляції, підвищити свою медіакультуру, що дозволить дітям ВПО в подальшому протидіяти медіатравматизації, що є надзвичайно актуальним в умовах агресивної інформаційної війти росії.

3. Матеріал для роботи. Пластилін був обраний для створення персонажів, оскільки (i) техніка пластилінової анімації є однієї з технік стоп-моушн анімації, яка знаходитьться фактично на стадії зникнення в Україні; (ii) пластилін як матеріал якнайкраще сприяє відреагуванню сильних почуттів, спричинених травмами війни, – страху, зlostі, відрази тощо. Таким чином, пластилін та процес створення анімованих аватарів та анімаційних відео буде використано для роботи з агресією, фобіями, страхами та фрустраціями задля вираження сильних емоцій та переживань, що є важливим для психотравмованих дітей, які не завжди мають можливості виражати свої почуття або ж наповнені страхами. Завдяки такому поєднанню діти познайомляться зі стоп-моушн анімацією як видом мистецтва, професією та інструментом опрацювання та подолання глибинних травм.

Як психологічний результат роботи з пластиліном очікується зниження тілесної напруги, зміна емоційного фону, можливість «зустрічі» з неприємними переживаннями. Усвідомлення тілесних відчуттів у процесі роботи з пластиліном допоможе дитині інтегрувати отриманий досвід.

Водночас пластилін не вимагає значних фізичних зусиль; сприяє створенню конкретних образів; яскраві кольори активізують фантазію та прояви спонтанності. Для створення анімованих аватарів та анімаційних відео важливо, що пластилін дає можливість відтворювати у творчому продукті будь-які теми. Саме це посилює усвідомлення та відреагування емоцій і почуттів. Створені з пластиліну образи можуть досить легко і в будь-який час бути модифікованими, що дозволяє створювати динамічні анімаційні фільми. Поряд з тим, ця властивість пластиліну до ліплення та згинання надає можливості для змін і трансформацій, відчуття контролю над ситуацією та дозволяє на практиці здобути знання щодо права на помилку. Наприклад, переробити культурний продукт, якщо дітям не сподобається їхній результат, що наочно демонструє відсутність фаталізму у помилках та те, що власні помилки можна виправити, відремонтувати те, що здається втраченим.

Ліплення з пластиліну оживляє сферу фізичних відчуттів (дотик, нагрівання, м'язова активність); дозволяє створити процес позитивного самопізнання, експериментування, творення, фантазії, гри; генерує нові моделі поведінки, активізує і підвищує самооцінку та впевненість в собі. Пластилін надає



можливості працювати з дрібними деталями, задіює дрібну моторику, що сприяє заземленню, поверненню дитини до тілесних відчуттів.

4. Формат арт-терапії. Учасники спробують себе в ролях сценаристів, режисерів, аніматорів, операторів, звукорежисерів тощо. Кожна з ролей має свої особливості, розкриває певні якості учасників.

Режисер має бачити увесь фільм, він перебуває в метапозиції, виділяє окремі сцени. Його роль можна визначити як роль керівника проєкту. Це досить складна роль для дитини через вік дітей, відсутність у них досвіду зйомок анімаційного фільму та обмежений час майстер-класу. Тому допомагати з цією роллю дитині буде один з менторів проєкту.

Для оператора анімаційного фільму важлива увага, ретельність, акуратність. Потрібно пам'ятати, скільки кадрів вже зроблено, скільки потрібно задля сцени, бути уважним до розташування камери, світла, дивитися у фотоапарат і одночасно бачити сцену в реальності.

А той, хто робить монтаж, – має творчі завдання: визначити довжину кожної сцени, її емоційну насыщеність тощо, так само як і звукорежисер, який накладає звук на готовий відеоряд. Через короткочасність проведення майстер-класу остаточний монтаж буде відбуватися вже поза його межами, а посилання на розміщений на ютуб-каналі готовий фільм буде надсилятися згодом батькам дітей.

5. Колективне творення культурного продукту. Важливими є не лише спільна творчість і взаємодія, а ще й можливість отримати спільний результат – створити щось незвичайне і поділитися цим із іншими.

Результатом в нашому випадку будуть анімовані аватари, анімаційні відео та 4 відео, створені за результатами проєкту, призначенні для публічного представлення результатів. Наявність результату дасть дітям ресурс взаємопідтримки та довіри одночасно з усвідомленням і реалізацією власних бажань і потреб, можливості для інтеріоризації кожним учасником отриманих навичок в житті. Всі групи дітей матимуть можливість подивитися «сирий» та швидкий монтаж відео без звукоряду і поділитися враженнями від майстер-класу.

6. Структура класу арт-терапії прив'язана до типової структури створення фільму, що складається з 4-х етапів – підготовчого, зйомок, монтажу та показу (спільногого перегляду).

На підготовчому етапі діти повинні будуть у взаємодії з менторами розробити ідею анімованого аватару, фільму та сценарій, визначити героїв анімаційного відео. Наприкінці цього етапу кожен учасник групи матиме більш-менш чітке уявлення про свого аватара та героїв відео. Ідею та концепцію відео буде погоджено усіма учасниками групи. Таким чином, кожен зробить свій внесок у розробку сценарію. Цей етап найдовший, адже саме тут запускається процес лікування травми, відновлюється на



метафоричному рівні «лінія життя» травмованої дитини, створюється новий наратив.

Другий етап – зйомка – є безпосереднім оживленням персонажів.

Анімування аватару буде здійснено за допомогою мобільних телефонів та спеціального безкоштовного програмного забезпечення у вільному доступі. Зйомка буде здійснюватися за допомогою техніки, вказаної у кошторисі проєкту. Знімальним майданчиком слугуватиме стіл, на якому буде закріплено аркуш ватману. Дітям ВПО буде запропоновано створити за допомогою фарб простір, де будуть відбуватися події майбутнього анімаційного фільму. Буде надаватися перевага природньому освітленню, задля уникнення ризику та залежності від вимкнення електропостачання. Надавати руху та трансформацій персонажам будуть діти. Так як у фільмі будуть задіяні персонажі, створені кожним з учасників, то й кожний учасник буде залучений до творчого процесу та командної роботи.

Монтаж анімаційного фільму буде відбуватися по завершенню майстер-класу через обмеженість у часі. Монтаж здійснюватимуть члени команди проєкту, у т.ч. ментори, які проводитимуть анімаційну майстерню, за допомогою комп'ютера та простого програмного забезпечення у вільному доступі.

Показ – презентація власноруч створеного культурного продукту перед аудиторією. У застосуванні анімації як арт-терапевтичного методу можна зазначити, що процес завершується у повноцінному контакті із глядачем; співставленні власних почуттів, оцінці передачі задуму тощо. Екранний образ починає існувати не лише в уяві авторів, а набуває смыслів, що надають йому глядачі. Відбувається діалог медіатора і глядача.


Переживання власної екранної творчості як соціальної відкриває для учасників групи сутнісну цінність і значення екрану в сучасному житті. Одноденна тривалість анімаційної майстерні не дозволяє провести публічний показ готового фільму перед аудиторією та учасниками майстер-класів. Але готові фільми будуть надіслані на e-mail батькам дітей-учасників.

7. Сюжетна лінія.

Сюжетна лінія для анімаційної майстерні – це створення власного аватару дитини ВПО, тобто персонального захисника, який захищатиме дитину від зовнішнього світу та жахів війни.

За сюжетну лінію класу з арт-терапії дітям буде запропоновано архетипний мотив «Шлях Героя», на якому Герой долає труднощі, дорослішає, вчиться опанувати власний гнів і знаходить «Священий Грааль».

Тема анімаційного фільму нами визначена як «Мрія». Адже дітям ВПО потрібні ресурси для подолання наслідків пережитих травм, адаптації на новому місці проживання, бачення майбутнього.



Структура роботи над сюжетом:

- А) Блок питань та обговорення мрій дітей. Також запитаємо – якщо б мрія була їжею, то якою їжею вона могла б бути. Метафора їжі обрана не випадково, адже саме їжа часто стає простим і доступним ресурсом для людини, що пережила травмівні події. Це також зв'язок з тілом і його потребами. Після цього діти отримають завдання втілити свою асоціацію в художній образ за допомогою пластиліну – зліпити цю їжу.
- Б) Блок питань, що заважає втіленню мрії в життя (це перепона, яку згідно архетипному мотиву має подолати Герой). За досвідом роботи менторів проєкту з дітьми ВПО у 2022 р. найпоширенішими відповідями на це питання є те, що пов'язано з війною – путін, російські військові, ракети, бомби тощо. Допоки діти не заговорять першими, менторам категорично заборонено першими починати тему війни.
- В) Створення образу Злодія, який чинить перепони для досягнення мрій. Якщо думки дітей будуть кардинально розділеними й не можна буде виділити один загальний образ, то менторами буде запропонована робота у групах, наприклад, намалювати спільний образ Злодія на дошці, малюючи по черзі кожна наступна дитина домальовуватиме відсутні деталі.
- Г) Створення образу головного Героя фільму. Дітям буде запропоновано відповісти на питання, якими супер силами має володіти Герой для подолання перешкод і досягнення своєї мрії.
- Д) Створення сценарію за шаблоном: поява Злодія, його негативні вчинки, поява Героя, битва, перемога Героя, святкування Перемоги.
8. Сценарій. Передбачається, що під час зйомки діти-учасники вдосконалюватимуть сценарій. Вбачаємо 2 основні вектори та можливості для змін:
- гіперболізація (більша акцентованість та емоційне навантаження окремих сцен);
 - спрощення (неможливість передати складні сюжетні ходи, що призводить до трансформації первинного образу).

Мета, цілі, завдання та результати та індикатори реалізації Проекту

Основна мета Проєкту

Знайомство дітей зі стоп-моушн анімацією як видом мистецтва, професією та інструментом опрацювання та подолання глибинних травм через участь у анімаційних майстер-класах (анімаційній майстерні та класи з арт-терапії) та шляхом творення культурно-мистецького продукту.



Цілі проекту

Ціль

Знайомство дітей ВПО зі стоп-моушн анімацією як видом мистецтва, професією та інструментом опрацювання та подолання глибинних травм, а також долучення до творення культурно-мистецького продукту через участь у анімаційних майстернях.

Завдання

Провести анімаційні майстерні (майстер-класи з анімації) у техніці стоп-моушн анімація у містах Житомир, Одеса, Миколаїв та Дніпро.

Результат 1

Учасники анімаційних майстерень отримали базові знання про анімацію як вид мистецтва та створили свій перший культурний продукт у техніці стоп-моушн анімації (анімований аватар).

Результат 2


Учасники анімаційних майстерень пропрацювали глибинну травму, спричинену війною, через роботу з пластиліном, сюжетом тощо.

Індикатори досягнення результатів

- проведено 4 анімаційні майстерні;
- анімаційними майстернями охоплено 4 міста України – Житомир, Одеса, Миколаїв та Дніпро;
- навчальна програма майстерні реалізована у повному обсязі;
- у майстерні взяло участь 60 дітей ВПО віком 8-14 років (по 15 осіб у кожному з 4-х міст);
- 2 визнані професіонали анімаційної індустрії були менторами анімаційних майстерень (Леонід Тивонюк та ще один/одна професіонал, обраний на етапі підготування проєкту влітку 2023);
- створено 60 анімованих аватарів (по 1 кожним учасником проєкту);
- кожен з дітей ВПО отримав можливість поділитися своїми переживаннями, пережитою травмою та пропрацювати їх через створення захисника (анімованого аватару);
- було створено безпечне середовище однодумців для дітей ВПО, де кожен міг вільно спілкуватись, ділитись переживаннями та не бути висміяним.

Ціль

Знайомство дітей ВПО зі стоп-моушн анімацією як видом мистецтва,

ФОП Тsvеткова А.Л. 

професією та інструментом опрацювання та подолання глибинних травм, а також долучення до творення культурно-мистецького продукту через участь у арт-терапії.

Завдання

Провести арт-терапію з використанням техніки стоп-моушн анімації у містах Житомир, Одеса, Миколаїв та Дніпро.

Результат 1

Учасники арт-терапії отримали базові знання про анімацію як вид мистецтва та взяли участь у колективному творенні культурного продукту у техніці стоп-моушн анімації (анімаційне відео).

Результат 2

Учасники арт-терапії пропрацювали глибинну травму, спричинену війною, через роботу з пластиліном, сюжетом тощо.

Індикатори досягнення результатів


- проведено 4 класи з арт-терапії;
- класами арт-терапії охоплено 4 міста України – Житомир, Одеса, Миколаїв та Дніпро;
- програма арт-терапії реалізована у повному обсязі;
- у класах з арт-терапії взяло участь 60 дітей ВПО віком 10-16 років (по 15 осіб у кожному з 4-х міст);
- 2 визнані арт-терапевти були менторами анімаційних майстерень (Олена Вознесенська та Олександра Клюшанова);
- створено 4 анімаційні відео (по 1-му кожним класом арт-терапії у кожному з 4-х міст). Орієнтовний хронометраж кожного відео 1-3 хв.
- кожен з дітей ВПО отримав можливість поділитися своїми переживаннями, пережитою травмою та пропрацювати їх через створення персонажів анімаційних відео;
- було створено безпечне середовище однодумців для дітей ВПО, де кожен міг вільно спілкуватись, ділитись переживаннями та не бути висміяним.

Ціль

Закласти потенціал та сприяти розвитку анімації в Україні як напрямку повоєнної віdbудови держави.

Завдання

Познайомити дітей із основами анімації та долучити їх до творення

ФОП Воронієнко А.В.

культурного продукту

Результат 1

Кожен учасник майстер-класів долучився до самостійного чи колективного творення культурного продукту (анімований аватар чи анімаційне відео)

Результат 2

Діти ВПО зацікавлені у більш глибокому знайомстві з анімацією та продовженні культурного творення поза межами майстер-класів, у т.ч. самостійно вдома

Індикатори досягнення результатів


- усі заходи, передбачені проектом, реалізовані повною мірою;
- проведено 4 анімаційні майстерні та 4 класи з арт-терапії;
- охоплено 4 міста України – Житомир, Одеса, Миколаїв та Дніпро;
- взяло участь 120 дітей ВПО віком 8-16 років (по 30 осіб у кожному з 4-х міст);
- залучено 4 досвідчені ментори (2 професійних аніматори та 2 досвідчених арт-терапевти);
- створено 60 анімованих аватарів (по 1 кожним учасником проекту);
- створено 4 анімаційні відео (по 1-му кожним класом арт-терапії у кожному з 4-х міст). Орієнтовний хронометраж кожного відео 1-3 хв.
- створено 4 загальні відео з основними результатами роботи дітей ВПО для публічного представлення результатів проекту (по одному відео на кожне місто). Орієнтовний хронометраж кожного відео 1-3 хв.
- учасниками отримано знання та розуміння процесу створення анімаційного продукту у техніці стоп-моушн анімації;
- учасники захоплені процесом анімаційного творення та мають намір задуматися про подальший розвиток навичок анімаційного творення – підтверджено результатами опитувань по завершенню майстер-класів.

Цільові аудиторії Проекту

Опишіть у кількісних та якісних показниках пряму цільову аудиторію проекту

Цільова аудиторія:

1. За віком загалом: 8-16 років. Вік дітей, які братимуть участь в анімаційній майстерні, – 8-14 років. Вік дітей для проходження арт-терапії – 10-16 років. Після попередніх консультацій з досвідченими менторами проекту було



ФОП Михайлова В.М.

визначено вік дітей, виходячи з їх здатності зосереджуватися, витрачати час на одне конкретне завдання чи проєкт, а також комфортну кількість учасників для спільної роботи як для учасників майстер-класів, так і для менторів. Також слід відзначити, що у практиці сучасних приватних шкіл (як в Україні, так і закордоном), де відсутня класно-урочна система, має місце відсутність жорсткого розділення на класи за віковою ознакою. Діти проживають спільні активності у просторі з дітьми різного віку та дорослими. Коли малі діти перебувають у контакті зі старшими, вони природно намагаються дотягнутися до їх рівня знань і навичок. Старші зазвичай поруч з меншими стають більш відповідальними. Це також стало одним з факторів, чому ми надали перевагу змішаним за віком групам дітей.

Одна й та сама дитина зможе взяти участь тільки в одному майстер-класі, щоб проєкт охопив якнайбільшу кількість учасників.

2. За територією: внутрішньо переміщені особи, які у дати проведення зможуть бути фізично присутніми на заходах у містах Дніпро, Миколаїв, Одеса та Житомир.

3. За гендерною ознакою: обмежень немає, групи будуть змішані. Відбір учасників здійснюватиметься за попередньою онлайн реєстрацією. Хто перший записався, той і отримає місце. Таким чином буде відсутній суб'єктивний фактор у відборі учасників. За кілька днів до івентів менеджер проєкту зв'яжеться з батьками відібраних для участі учасників. Якщо хтось з них не зможе взяти участь, то місце буде запропоноване наступному у реєстраційних списках.

Буде залучено по 15 осіб до кожного з 2-х заходів у рамках проєкту (анімаційна майстерня та арт-терапія) у кожному з 4-х міст.

Всього очікується охопити проєктом 120 дітей ВПО.

Опишіть у кількісних та якісних показниках опосередковану (непряму) аудиторію проєкту

Опосередкована аудиторія:


1. Рідні та близькі дітей-учасників майстер-класів, а також середовище таких дітей (однокласники, друзі, сусіди):

- у короткострокові перспективі: мами та рідні отримають вільний день для вирішення власних справ чи відпочинку,
- у довгостроковій перспективі: відчувають переваги від змін у психологічному стані дітей як результат арт-терапії та анімаційної майстерні.

Оцінюється як 10 осіб з числа рідних та близьких на кожного учасника.

Всього – 1 200 осіб.

А також як 40 осіб із середовища учасника. Всього – 4 800 осіб.



2. Вищі училища профільні навчальні заклади, серед яких Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, Київський національний університет культури та мистецтв, анімаційні студії та ін., оскільки очікується, що одним з опосередкованих результатів проекту буде зростання зацікавленості дітей ВПО та дітей з числа їхнього середовища у анімації та мистецтві як майбутній професії.
3. Департаменти культури міських рад, центри ВПО, громадські організації, які займаються питаннями ВПО та психологічної підтримки ВПО тощо – в майбутньому такі заходи можна проводити і в інших містах, наприклад, на базі місцевих центрів ВПО.

Яким чином були визначені їх культурні потреби, інтереси та у який спосіб кінцеві результати Проекту будуть їх задовольняти (повністю або частково). Культурні потреби та інтереси опосередкованої аудиторії, представленої анімаційною індустрією, навчальними та культурними інституціями, були визначені у ході професійної діяльності Анастасії Верлінської та Леоніда Тивонюка:

1. Аналіз проектів, публічних пітчингів та результатів конкурсів анімаційних фільмів та серіалів Державного агентства України з питань кіно 2019-2021 рр. (у т. ч. Анастасія Верлінська у 2021 році була експертом Держкіно з оцінки анімаційного контенту) – визначено загальний стан української анімаційної індустрії та її поточні проблеми.
2. Участь Анастасії Верлінської у міжнародних профільних івентах, у т.ч. у 2022 році з представленням української анімації – визначено загальні тренди розвитку анімаційної індустрії у світі, їх співставлено з поточним станом та трендами розвитку української анімаційної індустрії, визначено проблеми та специфіку розвитку останньої.
3. Неформальне спілкування у середовищі професійних аніматорів, з колегами та фахівцями аудіовізуальної індустрії – визначено поточні проблеми анімаційної індустрії України та зміни у трендах, спричинені великою війною.

У результаті цього було визначено такі проблеми розвитку анімаційної індустрії України:

- недостатність молодих аніматорів та нових робіт;
- розвиток незалежної анімації в Україні відбувається переважно завдяки окремим ентузіастам в умовах недостатності фінансування та ресурсів;
- молодь створює роботи на власному ентузіазмі, переважно поза робочим часом, оскільки молоді талановиті аніматори працюють не за покликанням, а у сферах, які забезпечують фінансовим ресурсом для виживання;
- в умовах війни багато аніматорів вимушенні кидати улюблену справу та перекваліфіковуватись, а багато хто вимушений виїжджати закордон, що ще




- більше загострює проблему недостатності кадрів;
- у 2023 році розглядається можливість завершення анімаційних робіт, що отримали державну підтримку ще до початку великої війни, а от появі абсолютно нових робіт дуже маломовірна;
 - серед анімаційних технік, яка найбільше страждає в Україні, - пластилінова анімація. Ще до початку великої війни таких спеціалістів налічувалось в Україні до десятка;
 - протягом багатьох років має місце й відсутність комплексної системи освіти у сфері анімації.

Таким чином, кінцеві результати проекту будуть повністю задовольнити культурні потреби та інтереси опосередкованої цільової аудиторії, представленої анімаційною індустрією, так як прямою цільовою аудиторією є наступне покоління аніматорів.

Очікується, що учасники арт-терапії отримають базові знання про анімацію як вид мистецтва та долучаться до колективного творення культурного продукту у техніці стоп-моушн (пластилінової) анімації, що у майбутньому призведе до того, що:

- приватні школи (наприклад, Projector) та вищі училища навчальні заклади отримають учнів/студентів, які прагнуть отримати навики у сфері створення анімації та пов'язати своє професійне майбутнє з анімацією.
- анімаційні студії та міжнародна професійна спільнота отримають нове покоління захоплених анімацією, або як професійних фахівців, або як аудиторію, що у довгостроковій перспективі сприятиме підвищенню якості українського анімаційного контенту та становленню міжнародного іміджу України як держави ж потужною анімаційною індустрією та висококваліфікованими фахівцями, які можуть посилити будь-який міжнародних проект та вивести його на якісно новий рівень.
- батьки підлітків побачать особистісний розвиток своїх дітей та зацікавленість у професійному зростанні в сфері анімації.
- широка аудиторія у довгостроковій перспективі отримає якісний анімаційний контент, який зможе подивитися на екранах кінотеатрів, по телебаченню та на онлайн платформах.

Кінцеві результати проекту будуть повністю задовольнити культурні потреби та інтереси прямої цільової аудиторії та частини опосередкованої аудиторії (рідні, близькі та середовище учасників майстер-класів). Так позитивна роль арт-терапії, медіа-терапії та мистецтва у цілому неодноразово доведена у роботі з травмою, а цей інструментарій перетворився на ефективні методи боротьби з глибинними психологічними проблемами. Поряд з тим, не викликає сумніву наявність психологічної травми у дітей ВПО, спричиненої війною, втратою рідних та близьких, рідного дому, звичного середовища, пережитою травмою евакуації із зони бойових дій тощо. Ця травма є




знайомою та зрозумілою вже кожному українцю.

З іншого боку, проект «Переміщена Анімація» є моїм особистим проектом. Я, Анастасія Верлінська, маю дворічного сина, і у лютому 2022 ми, як і багато українців, вимушенні були залишити свій дім у Києві та евакуюватися до Львову. На щастя, Львів моє рідне місто, де нас радо зустріли мої батьки. Але мені зрозумілі переживання мам за своїх дітей та проблематика травми у дітей, а також і бажання допомогти своїй дитині, і безсила від того, що іноді допомогти самостійно неможливо й потрібна допомога від вузькоспеціалізованих фахівців, і життєва необхідність мам просто перепочити іноді. З іншого боку, вже більше 10 років я працюю у сфері анімації та бачу як мистецтво допомагає дітям та дорослим пережити складні періоди у житті. Так складовою івентів, ініціатором та організатором яких я виступала, часто були дитячі майстер-класи з анімації.

Таким чином, у 2022 році в мене з'явилася ідея допомогти дітям ВПО боротися з травмою за допомогою анімації. Ми познайомилися з талановитими та досвідченими арт-терапевтами Оленою Вознесенською та Олександрою Клюшановою. І разом з режисером-аніматорм Леонідом Тивонюком провели кілька заходів для дітей переселенців ВПО. Поряд з цим, кожен з нам продовжував свою професійну діяльність: (i) арт-терапевти займалися терапевтичною допомогою, (ii) Леонід – менторингом у арт-майстернях, (iii) я – показами анімації в Україні та закордоном.

Кожен з івентів, до якого були дотичні члені команди супроводжувався опитуваннями та аналізом відгуків учасників. Завдяки цьому було отримано фідбек та визначено запит прямої та частково опосередкованої аудиторії (рідні, близькі та середовище дітей ВПО та осіб з травмою). У листопаді-грудні командою проекту було проведено 3 пробні заходи з арт-терапії для дітей ВПО у Луцьку, Ужгороді та Чернівцях з використанням техніки пластилінової анімації і отримали такі результати:

1. Багато дітей казали, що їм приємно ліпити. А арт-терапія та анімаційні майстерні цікаві як дітям ВПО, так і їхнім батьками.
2. Під час презентації перших результатів, отриманих у групі, професійні арт-терапевти відмітили зміни у настроях учасників та цілющий ефект для всіх учасників групи.
3. Питання війни діти у свої пластилінових роботах підняли самостійно. Так уявлення дітей про Україну, окупантів й боротьбу українського народу та ЗСУ проти російської агресії знайшли своє відображення у деталях робіт дітей:
 - створення таких деталей, як «рука кіборга», що є відображенням біопротезів покалічених у війні воїнів;
 - антигероям часто давали ім'я керманиця держави-агресора, але було надано перевернутому прізвищу Ніт Уп, або використано



алегорію, наприклад, «триголовий, якого не можна називати»;

- використання образів війни: український та ворожий прапори, херсонський розчавлений кавун, форма літака «Мрія» для героя, що відроджується як фенікс та перемагає.

- кольорова гама. Для антигероїв – коричневий, зелений, чорний, що свідчить про ставлення до російських загарбників – огіда, відраза, страх. Головний герой, з яким, як правило, діти себе й ідентифікують, створений в таких кольорах – помаранчевий, червоний, жовто-блакитний. Це позначає такі емоції та стани як гнів, активність, агресивність, заспокоєння, віра в краще майбутнє.

- про затиснуту агресію, злість, спрямовану на російських загарбників, які винуваті у змінах в житті дітей ВПО, та можливість її вивільнити в безпечний для дітей спосіб свідчить і смерть головного антигероя в кожному анімаційному фільмі. Діти із задоволенням знімали сцени смерті, розчленування злодіїв, зминали образи, не шкодуючи, намагаючись зробити це швидко, що шкодило власне результату зйомок.

4. У всіх групах дітей спостерігалося дуже багато затиснутої зlostі. Для її вивільнення, а також для «заземлення» (повернення зв'язку з реальністю під час сильних емоцій) ментори пропонували різні тілесні вправи.

Наприклад, елементи драматерапії – зобразити, зіграти злодія за допомогою тіла: як він рухається, які звуки видає, як нападає і лякає. Такі вправи сприяли розкриттю і розкутості дітей, підсиленню впевненості в собі.

Опосередкована цільова аудиторія, представлена культурними департаментами міських рад України, центри ВПО, громадські організації, які займаються питаннями ВПО та психологічної підтримки ВПО матимуть приклад успішних майстер-класів, які працюють з глибинною психологічною травмою у дітей ВПО, які можуть бути адаптовані до інших тем та технік як анімаційної, так і аудіовізуальної індустрії у цілому, тому можуть бути неодноразово повторно проведена.

Інформаційний супровід Проєкту

Які ключові повідомлення, яких спікерів (лідерів думок) буде обрано для поширення інформації про проект серед прямої(их) цільової(их) аудиторії(їй), опосередкованої аудиторії, потенційних партнерів, широкої аудиторії? З якими спікерами/лідерами думок є погодження про їх участь в реалізації комунікаційної складової проекту? Які методи та канали комунікації будуть залучені під час реалізації проекту?




Ключові повідомлення для прямої та опосередкованої аудиторій:

- творимо анімацію разом;
 - анімація для усіх;
 - знайомство з анімацією для дітей ВПО;
 - анімація у техніці стоп-моушн: перші кроки у професії;
 - анімація як метод роботи з глибиною психологічною травмою війни;
 - арт-терапія як метод роботи з глибиною психологічною травмою війни;
 - створи свій анімований аватар;
 - створи своє анімаційне відео;
 - анімаційні майстерні для дітей ВПО у містах Житомир / Одеса / Миколаїв / Дніпро;
 - класи з арт-терапії для дітей ВПО у містах Житомир / Одеса / Миколаїв / Дніпро;
 - запрошуємо до участі у анімаційній майстерні дітей ВПО віком 8-14 років;
 - анімаційні майстерні від режисера-аніматора Леоніда Тивонюка;
 - анімаційні майстерні від режисера-аніматора короткометражного анімаційного фільму Леоніда Тивонюка;
 - анімаційні майстерні від режисера-аніматора проекту «Графічний батальйон для дітей» Леоніда Тивонюка;
 - запрошуємо до участі у класах арт-терапії дітей ВПО віком 10-16 років;
 - класи арт-терапії від професійний психологів, арт-терапевтів Олена Вознесенської та Олександри Клюшанової;
- Спікери: Анастасія Верлінська, Анна Ігнатова, Леонід Тивонюк, Олена Вознесенська, Олександра Клюшанова, безпосередні організатори на місцях у містах Житомир, Одеса, Миколаїв та Дніпро.

Ключові повідомлення для партнерів:

- допоможемо дітям ВПО подолати травму війни разом;
 - долучаймось до проекту «Переміщена Анімація»;
 - підтримаємо комунікаційну кампанії проекту «Переміщена Анімація»;
 - розкажіть про можливості для дітей ВПО у твоєму місті;
 - розкажіть про анімаційні майстерні для дітей ВПО у містах Житомир / Одеса / Миколаїв / Дніпро;
 - розкажіть класи з арт-терапії для дітей ВПО у містах Житомир / Одеса / Миколаїв / Дніпро;
 - підтримаємо знайомство з анімацією у техніці стоп-моушн для дітей ВПО у твоєму місті;
 - станьте частиною партнерської програми проекту «Переміщена Анімація»;
- Спікери: Анастасія Верлінська, Олена Охріменко, pr-менеджер проекту.



Ключові повідомлення для широкої аудиторії:

- проект «Переміщена Анімація» за підтримки УКФ – знайомство дітей ВПО віком 8-16 років зі стоп-моушн анімацією як видом мистецтва, професією та інструментом опрацювання та подолання глибинних травм війни;
- анімаційні майстерні для дітей ВПО у містах Житомир / Одеса / Миколаїв / Дніпро у рамках проекту «Переміщена Анімація» за підтримки УКФ;
- класи з арт-терапії для дітей ВПО у містах Житомир / Одеса / Миколаїв / Дніпро у рамках проекту «Переміщена Анімація» за підтримки УКФ;
- анімаційні майстерні від режисера-аніматора Леоніда Тивонюка у рамках проекту «Переміщена Анімація» за підтримки УКФ;
- класи арт-терапії від професійний психологів, арт-терапевтів Олена Вознесенської та Олександри Клюшанової у рамках проекту «Переміщена Анімація» за підтримки УКФ;
- допоможемо дітям ВПО подолати травму війни разом у рамках проекту «Переміщена Анімація» за підтримки УКФ;

Спіkers: Анастасія Верлінська, Анна Ігнатова, Леонід Тивонюк, Олена Вознесенська, Олександра Клюшанова, безпосередні організатори на місцях у містах Житомир, Одеса, Миколаїв та Дніпро.

Серед зацікавлених сторін, які позитивно впливатимуть на промоцію та реалізацію проекту, а також які будуть включені до числа інформаційних партнерів проекту, слід відзначити:

- громадська організація «ІМАГО»,
- громадська організація LINOLEMUM,
- Українська анімаційна асоціація (УАНІМА),
- Український культурний фонд,
- Державне агентство України з питань кіно,
- Projector,
- Міжнародний фестиваль анімації та медіа-мистецтва LINOLEMUM,
- культурні департаменти міських рад Житомира, Одеси, Миколаєва та Дніпра,
- центри ВПО, громадські організації, які займаються питаннями ВПО та психологічної підтримки ВПО, у містах Житомир, Одеса, Миколаїв та Дніпро – точний перелік буде сформовано на підготовчому етапі проекту,
- Громадська спілка «Національна психологічна асоціація»,
- ВГО «Арт-терапевтична асоціація»,
- ГО «Центр екології сім'ї».

Лідери думок, які будуть залучені до реалізації проекту:

- Анастасія Фалілеєва, режисерка-аніматорка
- Олена Голубєва, президент Української анімаційної Асоціації (УАНІМА);



- Дмитро Лісенбарт, колишній директор студії «УкрАнімаФільм»;
- Олександр Даниленко, аніматор;
- Микита Лиськов, аніматор;
- Олександра Рубан, аніматорка;
- Олег Маламуж, аніматор;
- Олександр Трегуб, засновник освітньої платформи Projector.

Враховуючи, що прямою цільовою аудиторією проєкту є діти ВПО 8-16 років, то комунікаційна кампанія проєкту, в першу чергу, буде націлена, на самих дітей ВПО 8-16 років та їхніх батьків. Виходячи з цього обрано такі основні канали комунікації:

1. Розміщення у Телеграм-каналах та у Facebook інформації про набір учасників на майстер-класи, а також короткий опис програми майстер-класів та ефективності анімаційної майстерні та арт-терапії у роботі з глибинною травмою. При цьому не буде створюватися окремий Телеграм-канал чи сторінка проєкту у Facebook для окремих подій. Досягнути очікуваних результатів планується через розміщення повідомлень у вже існуючих каналах та сторінках Facebook, цільовою аудиторією яких є ВПО, мами дітей та підлітків, самі діти та підлітки тощо.
2. Розміщення аналогічної інформації у Телеграм-каналах та у Facebook, Instagram та сайти інформаційних партнерів.
3. Поширення інформації про проєкт через таргетовану рекламу у соціальних мережах.
4. Розміщення прес-релізів у ЗМІ. Попередньо досягнуто домовленостей з наступними ЗМІ.

Національні: Нове українське кіно, Telegraf Design, Kinowar, Marie Claire.
У м. Одеса: Думська, Думська ТБ, Суспільне, Офіційний портал міста Одеси, нуль48, Vgorode, Діти в місті, Культурметр, Вікна Одеса, Моє місто, Today.
У м. Дніпро: Суспільне, Діти в місті, Головне Дніпро, Дніпро Міська Рада, Vgorode, нуль56.

У м. Житомир: Житомир.info, Times, Суспільне, Перший Жит канал, 20 хвилин, Житомир Life.

У м. Миколаїв: Суспільне, Миколаївська міська рада.

5. Інформаційна розсылка по базах партнерських ЗМІ pr-менеджера проєкту та арт-терапевтів.

6. Розміщення матеріалів у ЗМІ згідно домовленостей та власних контактів організаторів на місцях.

7. Розміщення постерів з інформацією про проєкт (по 15 штук у кожному місті) у місцях скучення ВПО.

8. Розміщення інформації у спеціалізованих групах мережі Facebook:
<https://www.facebook.com/groups/animation.ok/>



Розміщення інформації у спеціалізованих групах мережі Facebook:
<https://www.facebook.com/groups/animation.ok/>

<https://www.facebook.com/groups/uamult/>
<https://www.facebook.com/groups/uanima/>
<https://www.facebook.com/groups/kinofuture/>
<https://www.facebook.com/groups/514356478720738/>
<https://www.facebook.com/groups/129993937108165/>
<https://www.facebook.com/groups/Ukr cinema/>
<https://www.facebook.com/groups/MediapsyMediaeduc/>

9. Розміщення інформації про проект та набір учасників на соціальних сторінках лідерів думок, які будуть інформаційними партнерами проекту.
10. До співпраці будуть залучені місцеві ЗМІ у містах Житомир, Одеса, Миколаїв та Дніпро.


Методи комунікації:

- промо кампанії у Телеграм каналах та соціальних мережах,
- друкована продукція у місцях скупчення ВПО (постери),
- співпраця з лідерами думок та зацікавленими сторонами, які виступлять інформаційними партнерами,
- email розсылка по базам партнерів,
- відеоконтент – загальні відео з основними результатами роботи дітей ВПО для публічного представлення результатів проекту (по одному відео на кожне місто) – будуть розміщуватися по мірі готовності,
- фото матеріали – фото з місць проведення майстер-класів – будуть розміщуватися по мірі готовності,
- амбасадори проекту – Анастасія Верлінська, Леонід Тивонюк, Олена Вознесенська, Олександра Клюшанова.
- співпраця з місцевими органами державної влади, департаментами культури міських рад України, центрами ВПО, громадськими організаціями, які займаються питаннями ВПО та психологічної підтримки ВПО тощо,
- точкова комунікація з представниками анімаційної спільноти.

Усі наші публікації міститимуть згадку про підтримку УКФ з хештегом #запідтримкиУКФ, а також на всіх ілюстраціях у рамках проекту буде розміщено логотип УКФ.

Які засоби масової інформації будуть висвітлювати реалізацію та результати проекту (вкажіть назви засобів масової інформації та кількість публікацій/матеріалів, які заплановані)?

Враховуючи, що прямою цільовою аудиторією проекту є діти ВПО 8-16 років, то комунікаційна кампанія проекту, в першу чергу, буде націлена, на самих дітей ВПО 8-16 років та їхніх батьків. Тому основними каналами комунікації обрано Телеграм-канали, соціальні мережі та мережу Інтернет. Тому



співпраця у рамках проєкту з традиційними ЗМІ буде здійснюватися переважно для інформування аудиторій про старт проєкту за підтримки УКФ, про особливості, актуальність та унікальність проєкту, про набір учасників, про перебіг реалізації та результати проєкту. З цією метою планується співпраця з профільними ЗМІ, які пишуть про культуру в Україні, в тому числі про кіно та анімацію та орієнтовані на цільову аудиторію проєкту.

Розміщення прес-релізів у ЗМІ - до 30. Попередньо досягнуто домовленостей з наступними ЗМІ.

Національні: Нове українське кіно, Telegraf Design, Kinowar, Marie Claire.

У м. Одеса: Думська, Думська ТБ, Суспільне, Офіційний портал міста Одеси, нуль48, Vgorode, Діти в місті, Культурметр, Вікна Одеса, Моє місто, Today.

У м. Дніпро: Суспільне, Діти в місті, Головне Дніпро, Дніпро Міська Рада, Vgorode, нуль56.

У м. Житомир: Житомир.info, Times, Суспільне, Перший Жит канал, 20 хвилин, Житомир Life.

У м. Миколаїв: Суспільне, Миколаївська міська рада.

Функція комунікацій зі ЗМІ частково буде закріплена за безпосередніми організаторами заходів на місцях у містах Житомир, Одеса, Миколаїв та Дніпро. З метою ефективної організації та використання ресурсів до проєкту буде залучено по 1 особі у кожному місті. Такого підрядника буде обрано з числа місцевих діячів, діяльність яких доцільна до тематики проєкту, або з числа досвідчених місцевих проєктних менеджерів сфери культури. Ці особи будуть здійснювати комунікацію зі ЗМІ на локальному рівні. У т.ч. критерієм обрання кожного підрядника буде наявність у нього бази контактів місцевих ЗМІ та відповідних зв'язків з їхніми представниками. Комунікація буде залежати від бази контактів кожного окремого підрядника, може охоплювати друковані ЗМІ, телебачення, радіо тощо.

Загальна планова кількість анонсів щодо старту приймання заявок – 20 шт.

Усі наші публікації міститимуть згадку про підтримку УКФ з хештегом #запідтримкиУКФ, а також на всіх ілюстраціях у рамках проєкту буде розміщено логотип УКФ.

Яких кількісних та якісних показників ви плануєте досягти в результаті виконання інформаційної складової Проєкту?

Основні KPI, яких ми плануємо досягти за результатами реалізації інформаційної кампанії:

Кількість постів про проєкт у Facebook: 40 (включає власні пости та публікації, у яких згадується проєкт).



Кількість аудиторії, охопленої публікаціями про захід в Facebook: 120 000.
Кількість постів про проект у інстаграм 60 (включно із розповідями, всі публікації, у яких згадується проект – і власні, і зроблені іншими користувачами).

Кількість аудиторії, охопленої публікаціями про захід в Instagram: 80 000 тис.

За результатами проекту буде розповсюджений прес-реліз з фотографіями із заходів серед партнерів, у ЗМІ, у соціальних мережах лідерів думок та партнерів.

За результатами проекту буде розповсюджений прес-реліз з фотографіями з подій, а також 4 загальні відео з основними результатами роботи дітей ВПО серед партнерів, ЗМІ та у соціальних мережах лідерів думок, залучених до реалізації проекту. 4 відео буде запропоновано УКФ для публічного розміщення.

За результатами виконання інформаційної складової проекту у повному обсязі очікується успішне проведення проекту «Переміщена Анімація» та досягнення таких планових індикаторів:

- у майстерні взяло участь 60 дітей ВПО віком 10-16 років (по 15 осіб у кожному з 4-х міст);
- у класах з арт-терапії взяло участь 60 дітей ВПО віком 8-12 років (по 15 осіб у кожному з 4-х міст);
- 2 визнані професіонали анімаційної індустрії були менторами анімаційних майстерень (Леонід Тивонюк та ще один/одна професіонал, обраний на етапі підготовки проекту влітку 2023);
- 2 визнані арт-терапевти були менторами анімаційних майстерень (Олена Вознесенська та Олександра Клюшанова);
- створено 60 анімованих аватарів (по 1 кожним учасником проекту);
- створено 4 анімаційні відео (по 1-му кожним класом арт-терапії у кожному з 4-х міст);
- створено 4 загальні відео з основними результатами роботи дітей ВПО для публічного представлення результатів проекту (по одному відео на кожне місто).

Якісні показники:

1. Налагоджено зв'язок з цільовими аудиторіями проекту шляхом проведення інформаційної кампанії у Телеграм-каналах, соціальних мережах Facebook та Instagram, включаючи рекламу у соціальних мережах. Враховуючи очікуваний обсяг прямої, опосередкованої та широкої аудиторії, який заплановано охопити у рамках комунікаційної кампанії проекту бюджет реклами кампанії для соціальних мереж визначено на рівні 12 600 грн. / місто (\$ 315 за курсом 40), які будуть розподілені між кількома постами для кожного міста.



Передбачено рекламу для публікацій, які розповідають про набір учасників та можливості, які дають анімаційні майстерні та класи з арт-терапії, включно з описом техніки стоп-моушн (пластилінової) анімації та використання цієї методики для пропрацювання глибинних психологічних травм.

Передбачено кілька типів реклами:

- промтування на охоплення,
- промтування на трафік.

Наша головна мета — це охопити якомога більше осіб ВПО, які наразі перебувають у містах Житомир, Миколаїв, Одеса та Дніпро та у відповідних областях.

За рахунок цього плануються такі показники охоплення:

Публікація-анонс та публікація нагадування - 200 000 (100 000 - кожна)

Публікації з менторами - 300 000 (50 000 - кожна)

Публікації з висновками - 100 000 (50 000 - кожна)

Орієнтовний період розміщення реклами 1 серпня - 30 вересня 2023 року.

2. Залучено до проєкту широку опосередковану аудиторію через розміщення інформаційних матеріалів, дотичних тематиці та програмі проєкту.

3. За результатами успішної реалізації інформаційної кампанії досягнуто планових показників охоплення прямої, опосередкованої та широкої аудиторії.

Довгострокові результати Проєкту

Яких довгострокових результатів вдасться досягнути завдяки реалізації проєкту? Що буде підтвердженнем досягнення мети Проєкту?

Довгострокові результати від реалізації проєкту очікуються через 3-5 років після завершення проєкту. Серед таких результатів, які і будуть підтвердженнем досягнення мети проєкту, будуть:

- Відновлення повноцінної діяльності та розвиток культури і креативних індустрій України.
- Сприяння дотриманню культурних прав, безбар'єрного доступу до споживання і створення культурного продукту, забезпечення рівних можливостей для особистісного розвитку та самореалізації для всіх громадян і спільнот.
- Перетворення анімації, як і аудіовізуальної індустрії до якої вона належить, на основу повоєнної відбудови України.
- Збільшення культуротворчого потенціалу України, так як проєкт орієнтований як на підтримку культурно-мистецької діяльності вже



сформованих професіоналів, так і на молоде покоління (проєкт охопить 120 осіб прямої аудиторії), що закладе засади нової хвилі культурного розвитку нашої держави.

- Формування нового прошарку українських діячів культури. Щонайменше 10 осіб зі 120 учасників пов'яжуть своє майбутнє з анімацією чи культурними та креативними індустріями. Історії та пережитий досвід дітей ВПО знайдуть відображення у культурному продукті, чи то анімації, чи у іншому секторі культури.

- Крім того, діти ВПО поділяться своїми враженнями від участі в проєкті та отриманими знаннями з власним колом спілкування (опосередкованою аудиторією; друзями (щонайменше 50-100 осіб), що очікувано призведе й до збільшення їхнього захоплення анімацією та сферою культури у цілому, а можливо й на їхнє перетворення на діячів культури та аніматорів.

- Формування та збільшення аудиторії анімаційних майстер-класів, анімаційних студій та навчальних закладів у сфері культури за рахунок продовження опанування анімації учасниками (щонайменше 10 осіб) та їхніми друзями.

- Поповнення української та міжнародної спільноти новими висококваліфікованими кадрами.

- Аніматори, залучені до проєкту як ментори (2 особи), отримають натхнення та наснагу до творення нових анімаційних робіт через допомогу та спілкування з молодим поколінням. Історії та пережитий досвід дітей ВПО у подальшому будуть втілені у анімації, як у особистих роботах аніматорів-менторів, так і в проєктах над якими аніматори-ментори будуть працювати як підрядники.

- Новий виток розвитку стоп-моушн анімації в Україні, яка вже давно знаходитьться фактично на межі вимирання.


- Збільшення обсягу українського анімованого та анімаційного контенту, переважно за рахунок збільшення кількості невеликих за хронометражем відео для соціальних мереж та платформ.

- Збільшення кількості українських проєктів, які на етапі розвитку, виробництва та постпродакшену пройшли у фінал пітчингів на міжнародних майданчиках для анімації.

- Створення нового контенту, яким пишатиметься Україна.

- Розширено глядацьку аудиторію анімації та збільшено чисельність споживачів культурного продукту.

- На основі проєкту створено дієвий інструмент роботи з глибинною психологічною травмою. Проєкт існує як окремий самостійний формат, який широко застосовується арт-терапевтами та громадськими організаціями з надання психологічної підтримки ВПО на практиці. Це призведе до покращення загального психологічного стану українського суспільства.



- Збільшення функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на території України. Очікується, що діти ВПО будуть натхненні прикладом своїх менторів, тоді як усі заходи, передбачені проєктом, відбуватимуться виключно українською мовою.

Опишіть соціальну (суспільну) цінність результатів Проєкту

Наш проєкт має яскраво виражену соціальну цільність, так як безпосередньо націлений на подолання наслідків російської агресії та підтримку адаптації тимчасово переміщених осіб:

- прямою аудиторією є діти ВПО віком 8-16 років,
- частина опосередкованої аудиторії (рідні та близькі дітей ВПО) також є ВПО,
- через анімацію та творення культурного продукту буде відбуватися пропрацювання глибинної психологічної травми війни у дітей.

Вважаємо, що у часи війни недостатньо самостійного існування мистецтва без соціальної складової, тому для нас соціальна орієнтованість проєкту є не менш важливою, ніж культурно-мистецька.

Важливо, що захід є безкоштовним для участі. Враховуючи, що інформація про проведення анімаційних майстерень та класів з арт-терапії буде розповсюджуватися через Телеграм-канали та сторінки у соціальних мережах, цільовою аудиторією яких є ВПО, а також центри ВПО та громадські організації, які працюють з ВПО, то очікується, що більшість учасників будуть з сім'єй з низьким рівнем доходів. Цілком ймовірно, що житло та майно родин дітей-учасників залишилось на тимчасово окупованих територіях чи зруйновано війною. За таких умов родини дітей ВПО часто не можуть дозволити собі участь дітей у будь-яких івентах на платній основі. Вважаємо, що для такого типу проєктів надзвичайно важливою є державна підтримка та участь дітей на безкоштовній основі.

Як соціальну важливість проєкту можемо відмітити є географічну локалізацію проєкту – міста Центра та Півдня України, а саме Житомир, Миколаїв, Одеса та Дніпро. Ці міста прийняли велику кількість ВПО, але часто знаходяться поза увагою, тоді як більшість аналогічних ініціатив мають місце на Заході України через більшу умовну безпеку. Таким чином, велика кількість дітей ВПО залишаються поза увагою подібних нашій ініціатив.

Як суспільну цінність також варто відмітити й той факт, що ми працюємо саме з новим поколінням українців, які стануть опорою та рушієм повоєнного розвитку України. Вважаємо, що за рахунок цього ми закладемо засади формування нового покоління українських діячів культури та аніматорів, що перетворить анімаційну індустрію та культурний сектор на важливу складову повоєнного відновлення України. Оскільки наш проєкт –



Олена Герасимчук

це унікальна можливість для дітей, а особливо для підлітків з регіонів. Так як це період формування особистості та вибору свого життєвого шляху, і саме у цей період необхідно спрямувати енергію у потрібне русло та показати шляхи досягнення мрії.

Також усі учасники матимуть змогу вільно спілкуватися між собою, а також з менторами, обмінюватися ідеями, поглядами на життя тощо. Таким чином, зміниться світосприйняття та розшириться кругозір кожного. Після повернення учасників до свого звичного кола спілкування, діти ВПО зможуть доносити опановані методи роботи з глибинною психологічною травмою до свої друзів, рідних та близьких.


Анімаційні майстерні та класи з арт-терапії будуть проведені українською мовою. Вважаємо, що це важливо для регіонів, де ще російська мова займає відчутне місце у спілкуванні – Одеса, Миколаїв та Дніпро. Цілком ймовірно, що учасники будуть з російськомовних сімей, які проживають у російськомовному середовищі. Сподіваємося, що матиме значення авторитет менторів, які спілкуватимуться українською і це надихне чи стане одним з факторів на користь вибору дітьми української як мови спілкування у майбутньому.

Сталість Проєкту

Чи передбачає діяльність за Проєктом подальший розвиток та функціонування отриманих за результатами проекту продуктів та на яких засадах (самоокупності, фінансування з державного або місцевого бюджету, грантової чи спонсорської підтримки тощо)?

Враховуючи соціальну природу проєкту, його, як будь-який соціально орієнтований проєкт, неможливо проводити на засадах самоокупності. Таким чином, планується організація аналогічних анімаційних майстерень та класів арт-терапії в інших містах України після жовтня 2023 року на засадах фінансування з державного чи місцевого бюджетів, грантової чи спонсорської підтримки, або з комбінуванням кількох різних джерел фінансування.

Як один із векторів розвитку проєкту у довгостроковій перспективі розглядаємо налагодження фінансових партнерств з Департаментами культури міських рад, центрами ВПО, громадськими організаціями, які займаються питаннями ВПО та психологічної підтримки ВПО, щоб реалізовувати заходи, аналогічні до передбачених проєктом, спільно. Також на основі проєкту буде розроблено дієвий інструмент роботи з глибинною психологічною травмою. Програму анімаційних майстерень та класів з арт-терапії буде формалізовано. Цю програму зможуть



використовувати у своїй подальшій роботі ментори проєкту. Також програма може бути надана безкоштовно та на індивідуальний запит іншим професіоналам (арт-терапевтам чи громадським організаціям з надання психологічної підтримки ВПО на практиці), які мають досвід аналогічної діяльності.

Інформацію про хід реалізації проєкту буде відображену у соціальних мережах Facebook та Instagram, у т.ч. на сторінках лідерів думок, у Телеграм-каналах для ВПО, у ЗМІ тощо згідно комунікаційної стратегії проєкту.

Такі результати проєкту, як 4 загальні відео з основними результатами роботи дітей ВПО (по одному відео на кожне місто), будуть використані для публічного представлення результатів проєкту через усі канали комунікації, передбачені комунікаційною стратегією. Також УКФ буде запропоновано розмістити ці відео у своїх соціальних мережах.

З іншими організаціями, операторами культури та іншими зацікавленими сторонами команда проєкту планує ділитися здобутим досвідом через формальні та неформальні канали комунікації (індивідуальне спілкування з представниками анімаційної індустрії).

До формальних належать:

- Розміщення пост-релізу у соціальних мережах, а також його розповсюдження серед ЗМІ;
- Демонстрація широкій аудиторії та розміщення онлайн у соціальних мережах 4 відеороликів з результатами проєкту;
- Можливість інтерв'ю членів проєктної команди для низки культурних видань;
- Проведення публічних виступів за запрошенням.

Щодо створення нових партнерств поза межами проєкту, то планується партнерство з:

- українськими анімаційними школами – ведуться переговори щодо можливого влаштування аналогічних заходів на їх базі;
- міжнародними анімаційними резиденціями та форумами;
- реалізація подібних заходів в інших містах України за підтримки місцевих культурних операторів.

Команда Проєкту

Команда проекту (основні виконавці)

ПІБ члена команди

Верлінська Анастасія Олегівна



Роль у проекті

Координатор проєкту

Перелік основних обов'язків

загальне управління, стратегічне планування, формування концепції та затвердження програми усіх заходів, контроль та моніторинг.

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)


30%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

2016-по сьогодні – Директорка Міжнародного фестивалю актуальної анімації та медіа-мистецтва LINOLEUM, Київ.

Управління Міжнародним фестивалем анімації та медіа-мистецтва LINOLEUM:

- розробка середньострокової та довгострокової стратегії розвитку Фестивалю у контексті загального розвитку анімаційної індустрії та культурного простору України у цілому;
- розробка операційних та календарних планів проектів Фестивалю;
- затвердження маркетингової та комунікаційної стратегії, візуальної стилістики та концепції;
- контроль за виконанням планів та графіків;
- диверсифікація ініціатив та заходів, що реалізуються під брендом і від імені Фестивалю;
- регіональне масштабування Фестивалю та децентралізація ініціатив та заходів;
- відслідковування сучасних світових трендів розвитку анімаційної індустрії та імплементація їх в освітню програму та програму показів;
- формування бюджету Фестивалю на рік;
- підбір членів команди Фестивалю, постановка та контроль виконання стратегічних та операційних задач, координація роботи;
- пошук та відбір підрядників, формування основного технічного завдання, постановка та контроль виконання завдань;
- організаційна робота, пов'язана з реалізацією різноманітних ініціатив та заходів Фестивалю;
- пошук та диференціація джерел фінансування проектів Фестивалю;
- пошук, відбір, проведення переговорів та робота з фінансовими, комунікаційними, репутаційними, промо та іншими партнерами;
- звітування перед партнерами, спонсорами, грантодавцями та меценатами.

ФОП Рубанське А. С.


Програмна директорка:

- формування конкурсних та позаконкурсних програм головного Фестивалю, який проводиться щорічно напочатку вересня у м. Києві;
- формування програм сучасної української та міжнародної анімації для безкоштовних показів містами України та світу;
- затвердження окремих конкурсних програм, за формування яких відповідають секторальні куратори.

Представницька функція:

- участь від імені Фестивалю у різних міжнародних та українських заходах (наприклад, Міжнародному фестивалі анімаційних фільмів в Аннесі);
- комунікація з міжнародними та регіональними фестивалями;
- комунікація з українськими та іноземними фахівцями анімаційної та інших креативних індустрій щодо залучення до реалізації проектів як запрошені експертів, лекторів, членів журі, кураторів конкурсних програм, учасників тощо;
- комунікація зі ЗМІ та лідерами думок;
- просування української сучасної анімації закордоном.

Вибрані проекти:

Головний щорічний фестиваль у м. Києві – Міжнародний фестиваль актуальної анімації та медіа-мистецтва LINOLEUM 2014-2022 рр.

Покази найкращої світової анімації за 2020-2022 рр:

Лютий 2020 р. – м. Луцьк, Mirro Spot.

Вересень 2020 р. - м. Львів, м. Одеса, м. Київ, м. Миколаїв та м. Запоріжжя.

Квітень 2021 р. - Дніпро, Центр сучасної культури.

Жовтень 2021 р. - м. Одеса, м. Запоріжжя, м. Дніпро, м. Миколаїв та м. Харків

Січень 2022 р. - м. Київ (UNIT City).

Вересень 2022 р. - м. Київ, м. Харків та м. Чернівці.

Листопад 2022 р. - м. Львів (American House Lviv).

Покази найкращої української анімації за 2020-2022 рр:

Жовтень 2020 р. – Stop Trik, Словенія.

Жовтень 2020 р. – Ukraine! 5 Festival Filmovy, Польща.

Листопад 2020 р. – Seoul International Cartoon&Animation Festival, Корея.

Квітень-Вересень 2022 р. - Kaboom animation festival (Нідерланди), Anifilm (Чехія), Animest (Румунія), Fest Anča (Словаччина), Annecy (Франція), Future Film Festival (Італія), Animator (Польща), Stoptrik (Польща), Warsaw Animation Film Festival (Польща), Berlin Animation Festival (Німеччина), Viborg Animation Festival (Данія), Anibar (Косово), Anima Syros (Греція), Internationales Trickfilm-Festival Stuttgart (Німеччина), Fredrikstad



Animation Festival (Норвегія), International Animation Films Festival Nikozi (Грузія), Animafilm (Азербайджан), Dot.dot.dot (Австрія), Anilogue (Угорщина), Animist Tallinn (Естонія)

Спецпроекти 2020-2022 рр.:

лютий 2020 р. – лекція Хіско Хулсінга, режисера-аніматора серіалу «Скасування» (Undone) для Amazon Prime, який увійшов до топ-10 кращих телешоу 2019 року.

Спільно з Посольством королівства Нідерланди в Україні.

квітень- травень 2020 р. – "Pose-to-Pose. Live animation talks".

Представлення та розмови з українськими режисерами-аніматорами, спільно з УАНІМА. (онлайн проєкт)

червень-жовтень 2020 р. – "Animation Reviews". Іноземні ментори працюють над вдосконаленням українських анімаційних проєктів на стадії розробки чи виробництва (онлайн проєкт, за підтримки УКФ) жовтень-листопад 2020 р. та квітень- травень 2021 р. – "Making Of. Як створюється анімація". Українські режисери розповідають як саме вони створювали свій останній анімаційний фільм: від появи ідеї до першого фестивального показу. Акцент на технічній частині виробництва.

Травень 2021 р. - разом з Fedoriv організували Реанімаційний мітап, де рекламні агенції зустрілися зі студіями та незалежними митцями.

Липень-Листопад 2022 р. - проєкт "ВСЕ ГАРАЗД!" за підтримки Британської Ради в Україні.

2011-2019 рр. – менеджерка проєктів FILM.UA Group, Київ

Основні функціональні завдання як менеджера спеціальних проєктів:

- координація спеціальних проєктів – кінофестивалей, виставок, участі у різноманітних подіях («Книжковий Арсенал», Videozhara, «Тіні Забутих предків. Виставка»);
- планування спеціальних подій;
- розробка концепції та залучення кураторської, творчої та технічної команд до проєкту.

Основні функціональні завдання як фестивального менеджера:

- відбір проєктів для подання на міжнародні фестивалі;
- підготовка та збір документів та матеріалів необхідних для подання;
- комунікація з представниками фестивалів;
- організація поїздок представників компанії на фестивалі.

Вибрані проекти:

Фестиваль Fashion Film Festival Kyiv спільно з Ukrainian Fashion Week, 2018-2019 рр.

Функціональні обов'язки в проекті:

- Пошук, затвердження та координація команди фестивалю;
- Створення презентації для роботи зі спонсорами;



- Робота з SMM та PR менеджерами згідно до медіа- та контент плану;
- Пошук партнерів для спільної реалізації фестивалю;
- Робота з перекладом та субтитруванням фільмів;
- Залучення необхідних підрядників (технічний супровід, фотограф, режисер монтажу тощо) для реалізації проекту;
- Підготовка локації до проведення за участі технічної команди;
- Складання та ведення бюджету проекту;
- Координація команди під час проведення фестивалю.

Фестиваль короткого метру «Де Кіно» спільно з 1+1 Медіа, 2016-2017 рр.

Функціональні обов'язки в проекті:

Розробка промокампанії спільно з партнерами;

Залучення партнерів для реалізацію фестивалю;

Пошук та комунікація з іноземними гостями, їхній супровід;

Наповнення програми фестивалю та комунікація зі спікерами;

Підготовка локації до проведення за участі технічної команди;

Складання та ведення бюджету проекту.

ОСОБИСТІ ДОСЯГНЕННЯ:

З 2017 р. – членкиня Української анімаційної асоціації.

2018 р. – членкиня експертної ради з питань підтримки проектів у сфері культурних та креативних індустрій УКФ.

Жовтень 2019 р. – членкиня журі, Tofuzi International Festival of Animated Films, Грузія.

Листопад 2019-2020 р. – членкиня журі, конкурс сучасних комунікацій Power of Young, Україна

Лютий 2020 р. – виграла грант мобільності від House of Europe.

2021 р. – експертка Держкіно України, напрямок анімаційні серіали.

2021 р. – членкиня експертної ради з питань підтримки проектів у програмі «Культурні столиці» УКФ.

2022 р. – членкиня експертної ради з питань підтримки проектів у аудіовізуального мистецтва УКФ

Квітень 2022 р. – членкиня журі Tashkent Animation Forum (Узбекистан).

Травень 2022 р. – членкиня журі Vienna Shorts (Австрія).

Червень 2022 р. – членкиня журі Zagreb Animation Festival (Хорватія).

Липень 2022 р. – членкиня журі Fest Anča (Словаччина).

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

на безоплатній основі

ПІБ члена команди

Рон Вертильська РО
Софія

Тивонюк Леонід Леонідович

Роль у проекті
ментор анімаційної майстерні

Перелік основних обов'язків

- розробка програми анімаційної майстерні: детальне пропрацювання структури; формування переліку робіт зі створення культурного продукту для дітей ВПО; розробка лекційного матеріалу та доступної форми подачі для дітей; затвердження переліку питань для пропрацювання глибинної психологічної травми тощо; - фактичне проведення анімаційних майстерень; - участь у комунікаційній кампанії проєкту як лідерів думок; - підведення підсумків та моніторинг результатів, опрацювання відгуків прямої та опосередкованої аудиторії (як анкет зворотного зв'язку, так і відгуків у соціальних мережах), підготовка внутрішніх звітів; - участь у підготовці змістового звіту.

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

25%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)
ОСВІТА:

2001-2004р. – Волинське державне училище культури і мистецтв ім. І. Ф. Стравінського, спеціальність «режисер видовищно-театралізованих заходів»

2004-2008 р. – Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого, спеціальність «режисер театру ляльок»

2019 р. – курси режисури анімаційного кіно від Олександра Бубнова
ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД:

Грудень 2003 - 2015 рр. – актор Волинського академічного обласного театру ляльок.

2013-2014 рр. – викладач всеукраїнської акторської школи
""CinemaHall"".

2014-2015 рр. – викладач анімаційного гуртка у центральній міській бібліотеці для дітей.

З 2018 – до тепер – індивідуальна мистецька діяльність як ФОП (створення анімаційних роликів та реклами).

2019 р. – режисер та аніматор ""Чому плачуть діти"".

2020-2022 рр. – викладач анімаційних майстерень.

ФОН ТИВОНОУК

2022 – режисер, аніматор ""Графічний батальйон для дітей"".

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ:

2013-2014 рр. – член мистецької спілки "Гойдалка".

2015 р. – дотепер голова правління громадської організації «ІМАГО».

2015 р. – організатор анімаційної сцени на фестивалі Art Terretory.

2016 р. – організатор проекту соціальної дії «Еко-кінотеатр «Круті педалі».

2016-2018 рр. – директор фестивалю анімації «Задзеркалля».

2017 - член (УАніМА) Українська Анімаційна Асоціація.

2019 – керівник освітньо-виробничого проекту «Чому плачуть діти».

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

ФОП

ПІБ члена команди

Вознесенська Олена Леонідівна

Роль у проекті

арттерапевт; ментор майстер-класу з арттерапії

Перелік основних обов'язків

- розробка програми класу з арт-терапії: детальне пропрацювання структури; фіналізація сюжету анімації; формування переліку робіт зі створення культурного продукту для дітей ВПО; розробка лекційного матеріалу та доступної форми подачі для дітей; затвердження переліку питань для пропрацювання глибинної психологічної травми тощо; - фактичне проведення класів з арт-терапії; - участь у комунікаційній кампанії проєкту як лідерів думок; - підведення підсумків та моніторинг результатів, опрацювання відгуків прямої та опосередкованої аудиторії (як анкет зворотного зв'язку, так і відгуків у соціальних мережах), підготовка внутрішніх звітів; - участь у підготовці змістового звіту.

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проєктах)

25%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

ОСВІТА:

12.1999 – кандидат психологічних наук.

ФОП Вознесенська О.Л. 

09.1993-07.1994 – Інститут практичної психології та соціальної роботи “Психогенез”, спеціальність – практичний психолог в галузі народного господарства.

09.1986-08.1992 – Київський політехнічний університет, факультет електронної техніки, спеціальність – мікроелектроніка та напівпровідникові пристрой

ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА:

02-03.2000. – Санкт-Петербурзький Інститут практичної психології «Іматон», арт-терапевт (150 год.);

12.1998-06.2003. – Навчання за програмою Кататимно-імагітивній психотерапії, діагностична й психоко-рекційна робота по методу символ драми (180 год.)

05.2004-05.2005. – Навчально-терапевтична програма «Інтегративна сімейна терапія. Гештальт підхід у роботі з сім'єю» МГУ та редакції журналу «Сімейна психологія и сімейна психотерапія» (150 год.);

09.2005-04.2008. – Навчальна програма «Тілесно-фокусована терапія психічної травми, психосоматичних розладів та хімічних залежностей» МГУ (260 год.)

03.2010-01.2011. – Бодинаміка. Базовий тренінг, Bodydynamic International Aps (160 год.)

Учасник десятків наукових та науково-практичних конференцій (в тому числі міжнародного рівня).

ДОСЯГНЕННЯ:

10.1999-10.2001. – Стипендіат Кабінету Міністрів України як молодий вчений.

10.2004. – Почесна грамота Міністерства Освіти та Науки України за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність.

04.2008. – Подяка за особистий внесок у становлення і розвиток факультету психології КНУ імені Тараса Шевченка.

05.2009. – Почесна грамота Академії педагогічних наук України за особистий внесок у розвиток психологічної науки, багаторічну плідну наукову діяльність.

2012. – Цінний подарунок від Верховної ради України з нагоди ХХріччя НАПН України.

2014. – Медаль «Ушинський К.Д.» за значні досягнення в галузі педагогічної і психологічної наук.

2019. – Медаль «Володимир Роменець».

ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД:

3 02.1995 – Інститут соціальної та політичної психології НАПН України;

Фото Віталія А. Мороз

старший науковий співробітник: науково-дослідна діяльність.

З 07.2009 – участь у Всеукраїнському експерименті з впровадження медіаосвіти в навчальних закладах, проект – «Сімейна медіаосвіта», впроваджується на базі БДТ Подільського району м. Києва.

З 07.2003 виконавчий директор ГО «Центр екології сім'ї»: переговори, розробка, керівництво проектами. З 2004 року керівник проекту «Батьківська педагогіка» на базі БДТ Подільського району м. Києва.

З 10.2003 – Президент ВГО «Арт-терапевтична асоціація»: переговори, розробка, керівництво проектами, дослідженнями, організація науково-практичних семінарів, конференцій, навчальних програм та курсів тощо.

12.2004. Програма Розвитку Організації Об'єднаних Націй в Україні: тренінги гендерної чутливості.

З 09.2007 – 06.2014 – доцент кафедри психодіагностики та клінічної психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Авторські курси: «Психологія мистецтва», «Теорія та практика арт-терапії», «Основи арт-терапії».

З 09.2006 – співавтор та ведуча курсу підвищення кваліфікації «Теорія і практика арт-терапії: розмаїття підходів» на базі НМЦ практичної психології та соціальної роботи НАПН України.


03.2017-06.2017 – Експерт-супервізор проекту БФ «Наснага» – супервізії для психологів, що працюють в мобільних бригадах в зоні АТО з дітьми, що постраждали від воєнних дій (м. Бахмут)

03.2017-05.2017 – Тренер майстерні волонтерів (заняття щодо підвищення професійних компетенцій волонтерів та їх психосоціального відновлення за підтримки МБФ «Надійний тил», ВБФ «За право на життя»).

З 06.2017 – член ради правління Громадської спілки «Національна психологічна асоціація».

2017-2018 – співкерівник проекту «Подолання психотравми та профілактика ПТСР у дітей та підлітків: ЗАРАДИ МАЙБУТНЬОГО УКРАЇНИ» (разом з Німецько-українсько-білоруським товариством «Європа без кордонів»), організація тренінгів в Києві, Слов'янську, Одесі.

06.2015-07.2015 – Тренер тренінгу для лідерів громадських організацій в рамках інноваційного проекту для жінок-внутрішніх переселенців «Арт-терапія на допомогу вимушеним переселенцям» в межах освітньої програми з посилення працеспроможності внутрішньо переміщених жінок «Новий Старт» (Громадська організація «Human Rights Foundation» за сприянням Міністерства Закордонних Справ Литовської Республіки в рамках Програми Співробітництва заради Розвитку і Підтримки Демократії).



06.2018. Тренер школи «Арт-терапевтичні техніки у вирішенні конфліктів і миротворенні» в проекті по відновленню миру і діалогу для внутрішньо переміщених жінок «ГОЛОС ЖІНКИ МАЄ СИЛУ» (ГО «Фундація прав людини» – Human Rights Foundation, Інститут міжнародних культурних зв'язків (Institut für Auslandsbeziehungen) Міністерства закордонних справ Німеччини (Auswärtiges Amt).

02.2019-12.2019 – ментор проекту по відновленню миру і діалогу для внутрішньо переміщених жінок «ГОЛОС ЖІНКИ МАЄ СИЛУ» (ГО «Фундація прав людини» – Human Rights Foundation, Інститут міжнародних культурних зв'язків (Institut für Auslandsbeziehungen) Міністерства закордонних справ Німеччини (Auswärtiges Amt), тренер Школи «Техніки арт-терапії у миротворчорстві» та Школи «Жінки. Мир. Безпека» у форматі інноваційного арт-методу – драма-театр.

2020. – співорганізатор проекту «Арт-терапевтичні технології як інструмент супроводу дітей з особливими освітніми потребами в інклузивних навчальних закладах України: перспективи та шляхи імплементації» (разом з німецько-українсько-білоруським товариством «Європа без кордонів» за фінансової підтримки «AktonMensch»).

З 2021 – співорганізатор проекту «Підтримка інклузії методами арттерапії: адаптація методів і навчання викладачів» (разом з німецько-українсько-білоруським товариством «Європа без кордонів» за фінансової підтримки «AktonMensch»).

2022 – арт-терапевт, проект «Мами видихають»

Автор більш ніж 170 друкованих праць в науковій та науково-популярній літературі. В тому числі – навчально-методичного посібника «Учиться никогда не поздно. Учебник для неравнодушных родителей» (2012 р.), методичних рекомендацій «Арт-терапія в роботі практичного психолога: використання арт-технологій в освіті» (у співав. з Мовою Л.В., 2007 р.), «Творча взаємодія з дитиною: Методичні рекомендації для батьків» (у співав. з Сидоркіною М.Ю., 2009 р.), та практичних посібників «Арт-терапія в подоланні психічної травми» (у співав. з Сидоркіною М.Ю., 2015 р., 2е видання допов. та виправл. 2016 р.), «Ресурси арт-терапії на допомогу вимушеним переселенцям» (2015 р.), «Арт-технології у розв'язанні конфліктів» (2019 р.), «Мир. Мистецтво» (2019 р.), «Право на життя з любов'ю» (2019 р.), «Медіа-арттерапія як засіб подолання наслідків і профілактики психотравми» (2020 р.). Співавтор і редактор першого в Україні фундаментального довідкового видання «Енциклопедичний словник з арт-терапії» (2017) та практичного посібника «Цілющи сили природи: еко-арттерапія» (2021).

ПРОФЕСІЙНІ ІНТЕРЕСИ :



Арт-терапія, медіа-психологія, психологія сім'ї, практична психологія та психотерапія.

ПРОФЕСІЙНІ НАВИЧКИ:

Викладання курсів з психології та психотерапії; проведення тренінгів та практичних семінарів, круглих столів, підготовка та проведення конференцій, досвід індивідуальної та групової психотерапевтичної роботи.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

ФОП

ПІБ члена команди

Клюшанова Олександра Ігорівна

Роль у проекті

арттерапевт; ментор майстер-класу з арттерапії

Перелік основних обов'язків

- розробка програми класу з арт-терапії: детальне пропрацювання структури; фіналізація сюжету анімації; формування переліку робіт зі створення культурного продукту для дітей ВПО; розробка лекційного матеріалу та доступної форми подачі для дітей; затвердження переліку питань для пропрацювання глибинної психологічної травми тощо; - фактичне проведення класів з арт-терапії; - участь у комунікаційній кампанії проекту як лідерів думок; - підведення підсумків та моніторинг результатів, опрацювання відгуків прямої та опосередкованої аудиторії (як анкет зворотного зв'язку, так і відгуків у соціальних мережах), підготовка внутрішніх звітів; - участь у підготовці змістового звіту.

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

25%


Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Освіта:

GLE International, екзистенціальний аналіз (2016 – зараз)

Курс підвищення кваліфікації «Теорія і практика арт-терапії: розмаїття підходів» (2015-2018)

Київський Національний Університет ім. Т.Г.Шевченка, факультет

The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Олена Клюшанова". The signature is fluid and cursive, with some parts written in a larger, more prominent style.

соціології та психології, магістр психології (2007-2008)

Національний Авіаційний Університет, факультет психології і соціології,
бакалавр психології (2003-2007pp)

Професійна діяльність:

2022 - дотепер – психолог проекту LUkraine a.s.b.l. з психологічної
підтримки біженців з України у Люксембурзі.

2022 – арт-терапевт, проект «Мами видахають»

2020 - дотепер – виконавчий директор ВГО «Арт-терапевтична
асоціація».

2020 - дотепер – приватна психотерапевтична практика.

2019 рік – координатор всеукраїнського проекту у місті Києві «Програма
по відновленню миру і діалогу внутрішньо переміщених жінок «Голос
жінки має силу 2019»»

2018 рік – психолог проекту «Право на життя з любов'ю» у МБО
«Посланець миру». Робота з сім'ями із кризовою вагітністю та родинами
з дітьми з вадами розвитку.

2017-2018 pp. – психолог освітнього проекту «Радість розвитку». Робота з
дітьми молодшого шкільного віку за технологією «Радість розвитку».

2014-2016 pp. – психолог, дитячий клуб «Жирафіки»


Організація адаптації дітей до дитячого садка, налагодження
сприятливого клімату в групі дітей і команді співробітників, розробка
розвиваючих програм та проведення групових занять для різних вікових
груп з раннього розвитку (з дітьми від 10 міс), психогімнастці, творчості;
розробка та проведення тренінгів для батьків з актуальних питань
виховання і взаємодії з дітьми; розробка і проведення курсу тренінгових
зустрічей з підлітками (9-11 років, 12-15 років); проведення навчальних
тренінгів для психологів та педагогів щодо використання різних арт-
терапевтичних методів в роботі з дітьми різних вікових категорій;
консультування індивідуальне та сімейне.

2013-2015 pp. – психолог, педагог з раннього розвитку, студія розвитку
«Башмачки».

Організація адаптації дітей до дитячого садка, проведення групових
занять для різних вікових груп з раннього розвитку.

2009-2011 pp. – педагог-психолог, Центр творчості і розвитку
«Альтернатива». Організація адаптації дітей до дитячого садка,
 проведення групових занять для різних вікових груп з раннього
розвитку.

2008 рік - співорганізатор в Києві авторського тренінгу Moritz Egetmeyer
для психологів та педагогів. Вирішення організаційних питань,
залучення учасників, супровід тренера в Києві, синхронний переклад
тренінгу.



2002-2004 рр - волонтер в центрі допомоги дітям з особливими потребами. Соціальна адаптація дітей з особливими потребами - робота з дітьми ігровими техніками, техніками символ драми і арттерапії, організація дитячих екскурсій, підтримуюча корекційна робота з батьками.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

ФОП

ПІБ члена команди

Ігнатова Анна

Роль у проекті

кураторка анімаційних майстерень та класів з арт-терапії

Перелік основних обов'язків

- менеджмент робочих груп менторів анімаційних майстерень та класів арт-терапії у їхній роботі над програмою та загальною концепцією; - надання пропозицій менторам; - паперове оформлення фіналізованих програм анімаційної майстерні та класу з арт-терапії; переліку робіт зі створення культурного продукту для дітей ВПО; лекційного матеріалу та доступної форми подачі для дітей; переліку питань для пропрацювання глибинної психологічної травми тощо; - внесення правок у фіналізовані документи по програмній частині за результатами фактичного проведення заходів, передбачених проектом. - формування переліків учасників анімаційних майстерень та класів з арт-терапії; - комунікація з батьками учасників щодо можливості участі їхніх дітей у анімаційних майстернях та класах арт-терапії; - участь у підготовці змістовного звіту за результатом проекту.

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

30%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)
Освіта: 2008-2013 рр. – Житомирський державний університет імені Івана Франка. спеціаліст "Організатор образотворчої діяльності дітей дошкільного віку".

ФОП Ігнатова А.С.

Досвід роботи:

2022 листопад-грудень ГО “Лінолеум”, проджект менеджерка в рамках проекту “Мами видихають”;

2022 жовтень-теперішній час Esse Production House, менеджерка з фандрайзингу документальних фільмів в рамках проекту “Кінодопомога”;

2021- по теперішній час ГО “Хаші”, субтитрувальниця;

2020- по теперішній час. – фестиваль актуальної анімації та медіа-мистецтва LINOLEUM. Кураторка дитячої програми;

- Перегляд та селекція фільмів до програми.
- Пошук та кураторство спікерів та партнерів, створення освітньої програми для дітей та підлітків.
- Проведення Q&A із авторами фільмів,
- Модерація прямих ефірів із спікерами.

Результати:

2020 - 4 програми анімації для дітей 2-6 років та 7-12 років, екранизація під час фестивалю та партнерських подій.

- 3 воркшопи з анімації для дітей. До технічного виконання було залучено дітей. Та в подальшому викладено у вільний доступ в мережі.
2021 -2 воркшопи з анімації. залучено 17 дітей.

Партнерство із ТимоКуїв, 3 воркшопи, залучено 40 дітей.


2017- по теперішній час ТОВ “ Новаторфільм”, художниця-декораторка, композуерка, фестивальна дистрибуторка.

2019-2020 програмна директорка міжнародного фестивалю “Кіносарай”;

- Залучення фестивалю до мережі Filmfreeway.
- Прийом заявок, селекція фільмів.
- формування програм 6 категорій: укр короткометр анім фільм, укр ігровий фільм, укр док фільм, міжнар анім фільм, - міжнар ігровий фільм, міжнародний док фільм.
- комунікація із учасниками

2020 – по теперішній час, склад правління ГО "Зелене плем'я";

2013-2014 рр. – Баранівська гімназія. Організаторка гуртків з

ФОП Рудницька А.О. 

образотворчого мистецтва для дітей молодшого та старшого шкільного віку;

2013-2014 рр. – Будинок дитячої творчості, м. Баранівка, Житомирська обл. Організатор гурткової діяльності дітей молодшого шкільного віку;

2011 р. - березень 2012 р. – Розвиваючий заклад для дітей “IntellectRoom” м. Житомир. Організаторка образотворчої діяльності дітей молодшого шкільного віку.

Волонтерство:

2020 – ТОВ "Маніфесто 18" Грантрайтинг, складання кошторисів, планів роботи та описів для анімаційних проектів.

2016 р. – ГО “Зелене плем’я”, Координаторка волонтерів на культурному фестивалі «Хліб».

2016 р. – ГО “Зелене плем’я”, Менеджерка велкам центру на кінокемпі «Кіносарай».

2016 р. – ГО “Зелене плем’я”, координаторка іноземних волонтерів та їхньої діяльності у побуті.

2015 р. – ГО “Артерапія”. Координаторка програми майстер-класів на фестивалі “Артерапія”.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

ЦПХ

ПІБ члена команди

Калюжна Аліса

Роль у проекті

PR менеджер

Перелік основних обов’язків

- розробка та реалізація pr-стратегії; - створення прес-релізів на основі усіх заходів передбачених проєктом; - розповсюдження прес-релізів серед ЗМІ (відбір ЗМІ згідно розробленої pr-стратегії); - організація публікацій та новин, а також інших матеріалів в ЗМІ; - організація роботи ЗМІ та контроль за випуском відповідних сюжетів, публікацій та новин на ресурсах цих ЗМІ; - пошук, досягнення домовленостей та супровід

ФОД. Калюжна А.С.

співробітництва з інформаційними партнерами; - створення pr-приводів та їх поширення; - моніторинг публікацій в ЗМІ; - залучення лідерів думок до промотування; - підведення підсумків pr-кампанії та написання медіа-звіту.

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

30%


Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Освіта: закінчила магістратуру Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Має понад 10 років досвіду роботи у сфері маркетингу та піару.

Досвід: Працювала в одній із провідних агенцій Secret Service з топовими українськими артистами, серед яких Наталія Могилевська та Оля Полякова, а також з такими проєктами, як відкриття Vogue Cafe у Києві за участі Діти фон Тіз, презентація музичного фільму Алана Бадоєва «Мадмуазель Живаго», всеукраїнський тур Наталії Могилевської «Спасибо, мама», музична премія YUNA, серія майстер-класів освітньої програми Business Jam Sessions та інші. Займалась піаром першої української кіношколи Ukrainian Film School, в межах співпраці з якою було організовано близько 50 освітніх подій спільно с компанією Red Bull, арт-центром Closer, Одеським Міжнародним Кінофестивалем.

Працювала менеджером з маркетингу в анімаційній студії Animagrad, де працювала з анімаційними серіалами, повнометражними анімаційними фільмами, а також з продакшеном Glowberry та Міжнародним фестивалем актуальної анімації та медіа-мистецтва LINOLEUM. Останні роки займається маркетинговими кампаніями фільмів. Серед проєктів: фільм "Найкращі вихідні", "Номери", мультфільм «Викрадена принцеса: Руслан і Людмила» (топ-5 серед лідерів національного прокату серед фільмів українського виробництва у 2019 році), історичний трилер «Ціна правди» (копродукція України, Польщі та Великобританії 2019 рік), фільм-концерт «Розділові Наживо», драма «Забуті», іронічна антиутопія «Номери», комедія «Найкращі вихідні», документальний фільм «Євродонбас». А також піаром та комунікацією культурних проєктів: фестивалі «7+7» (Takflix за підтримки British Council), Kharkiv MeetDocs, «Фестиваль доступного кіно» (агенція «Доступне кіно»).

Має волонтерський досвід у якості куратора локації Secret Space на Арт-Пікніку Слави Фролової.



Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

ФОП

ПІБ члена команди

Охріменко Олена Вікторівна

Роль у проекті

проектний менеджер

Перелік основних обов'язків

- поточна координація роботи команди проекту; - пошук, досягнення домовленостей та підписання договорів з підрядниками по проекту; - операційний контроль та моніторинг реалізації проекту на усіх етапах; - контроль за дотриманням кошторису та календарного плану; - участь у підготовці до організації івентів на місцях; - комунікація з партнерами проекту; - замовлення та контроль виготовлення поліграфії; - придбання усіх необхідних матеріалів; - підготовка внутрішніх звітних документів; - консолідація документів; - загальне адміністрування та забезпечення документообігу по проекту; - участь у підготовці фінансового та змістового звітів УКФ, а також звітування УКФ.

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

40%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Освіта:


2012, Інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету (м. Київ), магістр; спеціальність – «міжнародні економічні відносини»; кваліфікація – економіст, експерт з зовнішньоекономічних питань, перекладач.

Досвід:

З 2023 року – незалежна менеджерка проектів (ФОП).

2018-2022 pp. – менеджерка міжнародних проектів / фандрайзерка FILM.UA Group.

З 2015 по 2018 рік – проектна робота у IT-секторі, менеджерка міжнародних проектів у сфері геймінгу (відео ігри), менеджерка аналітичних команд IT-компаній, аналітика компаній розробників відеоігор.



На громадських засадах:

З березня 2021 року – радниця громадської організації LINOLEUM.

З січня 2019 року – консультантка АСОЦІАЦІЇ «УКРАЇНСЬКА КІНО-АСОЦІАЦІЯ».

Досягнення:

2021 – експертка програми «Інклюзивне мистецтво» Українського культурного фонду.

Робота над такими проєктами:

ІВЕНТИ:

Міжнародний фестиваль анімації та медіа-мистецтва LINOLEUM 2019-2021.

KYIV MEDIA WEEK 2019-2021,

Організація стендів:

- FILM UA Group на ринках аудіовізуального контенту MIPCOM, American Film Market.

- Асоціації «Українська Кіно-Асоціація» в рамках платформи для міжнародних продакшн-компаній Фокус (2018-2021) та на Міжнародному кінофестивалі у Пекіні (2018).

Експедиція локаціями для зйомок в Україні 2019-2021 рр.

КІНО:

Документальні проєкти: «Борщ. Секретний інгредієнт» (повний метр та діджитал формат), «Весільний СПАДОК», «ЗМІ на війні» (ефір 2023).

Повні метри: «Найкращі вихідні», «Пульс», «Віддана».

Серіали: «І будуть люди», «Скажені сусіди».

Соціальні телепередачі: пілот «Будуємо Україну Разом», «Родичі в турні».

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа

- підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

ФОП

Чи є заявник, члени проектної команди та їх близькі родичі експертом УКФ відповідної програми?

Ні

Управління Проектом та проєктні ризики

Опишіть внутрішні та зовнішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію Проекту, та шляхи їх мінімізації

ФОП Рубінська Н.Ю.
Марія

До внутрішніх ризиків належать:

Ризик 1. Зміни у складі команди проєкту.

Суть ризику 1. На етапі реалізації проєкту окремі члени проектної команди можуть вийти зі складу проектної команди за власним бажанням, через хворобу, причини особистого характеру або через фактори, спричинені війною.

Вірогідність ризику 1. Низька-середня.

Стратегія зменшення ризику 1. Низька ймовірність виходу членів проєкту зі складу команди за власним бажанням та причини особистого характеру. Оскільки кожен з членів команди продемонстрував особисту зацікавленість у проєкті, тому їхній вихід зі складу команди непричинений дією зовнішніх факторів є малоймовірним. Тоді як ймовірність змін у команді, спричинених війною – переїзд закордон, призив до лав ЗСУ, травматизація, смерть тощо – є середньою. На разі, з кожним членом команди проєкту досягнуто попередніх домовленостей щодо співпраці у рамках реалізації проєкту відповідно до яких буде укладено договори про співпрацю. У випадку виходу окремих членів зі складу проектної команди передбачено введення до складу проектної команди аналогічного фахівця з відповідним досвідом роботи, передусім з числа професійних знайомств члена команди, який вибуває.

До зовнішніх ризиків належать:

Ризик 1: Розширення театру воєнних дій.

Суть ризику 1: Бойові дії відбуватимуться поблизу чи у самих містах Житомир, Одеса, Миколаїв та Дніпро, що становитиме загрозу безпеці та життю.

Вірогідність ризику 1: Низька.


Стратегія зменшення ризику 1: Очікується, що навіть у випадку повторення у лютому-березні 2023 року масованого нападу держави-агресора на Україну навіть з кількох напрямків, станом на осінь 2023 року безпекова ситуація буде такою, що дозволить реалізувати заходи повною мірою згідно попереднього плану (за досвідом 2022 року). Якщо цей ризик матиме місце, то реалізацію заходів буде перенесено у більш безпечні регіони України.

Ризик 2: Повітряна тривога під час проведення анімаційних майстерень чи класів з арт-терапії.

Суть ризику 2: Повітряна тривога.

Вірогідність ризику 2: Середня.

Стратегія зменшення ризику 2: На жаль, це вже звичні умови для українців. Майстер-класи для дітей ВПО буде проведено на локаціях з бомбосховищем. Під час проведення активностей проєкту при сигналі



«Повітряна тривога» будуть виконані заходи, щодо евакуації учасників / відвідувачів до місця у захисній споруді (сховищі, підвалному приміщені). Розглядається можливість продовження майстер-класів в укриттях, якщо це дозволятиме приміщення та психо-емоційний стан дітей. Якщо ситуація із загрозою повітряних атак буде загрозлива, то дати проведення заходів будуть перенесені у рамках періоду реалізації проєкту.

Ризик 3: Відключення світла під час проведення анімаційних майстерень чи класів з арт-терапії.

Суть ризику 3: Аварійне чи планове відключення світла.

Вірогідність ризику 3: Середня.

Стратегія зменшення ризику 3: Майстер-класи будуть проведені протягом світлового дня. Локації будуть обладнані лед-лампами для продовження роботи над створенням анімованих аватарів та анімаційних відео. Буде використано обладнання, що працює від батарейок. Буде обрано локацію обладнану генератором.

Ризик 4: Коливання цін.

Суть ризику 4: Враховуючи, що формування кошторису відбувалося за цінами наданими підрядниками станом на січень 2023 року, активна стадія підготовки до реалізації проєкту розпочнеться з липня 2023 року, а фактична оплата послуг відбудеться у серпні-жовтні 2023 року, то ймовірне зростання цін на окремі товари/послуги.

Вірогідність ризику 4: Середня (оскільки курс валют в Україні нестабільний через велику війну, за зростанням курсу традиційно слідує зростання цін).


Стратегія зменшення ризику 4: Команда проєкту буде звертатися з проханням знижок до рівня цін вказаних у кошторисі або буде шукати інших підрядників. Враховуючи соціальну орієнтованість проєкту очікуємо, що підрядники підуть нам назустріч.

Ризик 5. Недобір учасників.

Суть ризику 5. Відібрани учасники можуть відмовитися від участі через різні форс-мажорні обставини, або може надійти недостатня кількість заявок на участь.

Вірогідність ризику 5. Низька.

Стратегія зменшення ризику 5. Враховуючи, що це безкоштовний захід та комунікаційна стратегія проєкту чітко орієнтована на підлітків та батьків дітей ВПО, чи очікуємо, що заявок надійде значно більше, ніж передбачено місць для участі. Якщо активність з реєстрації буде низькою та такою, що відстae від планових показників, то буде скориговано комунікаційну стратегію в залежності від кількості отриманих заявок. Зокрема, буде



збільшено обсяг таргетованої реклами, здійснено точкове оповіщення окремих громадських активістів, громадських організацій та державних органів, що працюють в ВПО. За кілька днів до фактичного проведення заходів буде зателефоновано батькам дітей-учасників для підтвердження участі. Якщо окремі учасники не зможуть взяти участь у заходах, передбачених проєктом, то їхнє місце буле запропоновано учасникам наступним у реєстраційних списках. Відбір здійснюватиметься за принципом, хто перший зареєструвався, за тим і заброньовано місце.

Ризик 6: Форс-мажор.

Суть ризику 6: Непередбачені обставини.

Вірогідність ризику 6: Низька.

Стратегія зменшення ризику 6: Оперативне та адекватне реагування з боку усіх членів проектної команди.

Ризик 7: Технічні неполадки під час проведення анімаційних майстерень та класів з арт-терапії.

Суть ризику 7: Вихід з ладу технічного обладнання.

Вірогідність ризику 7: Низька.

Стратегія зменшення ризику 7: Технічне забезпечення будуть надавати перевірені підрядники. Напередодні фактичного проведення заходів все обладнання буде перевіreno організаторами на місцях. У випадку виникнення технічної неполадки, роботу в групах буде скориговано таким чином, щоб план робіт можна було завершити з використанням робочого обладнання.


Які інструменти внутрішнього моніторингу реалізації Проекту ви будете застосовувати?

Відповідальна за дотримання графіку виконання проєкту (додаток 1 до проєктної заявки), контроль за дотриманням кошторису, а також за поточну координацію роботи команди проєкту – проєктна менеджерка (Олена Охріменко).

На основі додатку 1 буде розроблено детальний план-графік реалізації проєкту (завдання будуть закріплені за членами команди потижнево).

Учасники команди, а також основні підрядники раз на два тижні звітують координаторці проєкту та проєктній менеджерці щодо результатів та обсягу виконаної роботи:

- особи, які здійснюють бухгалтерський та фінансовий супровід проєкту, доповідатимуть про кожну виплату підрядникам;
- особа, яка забезпечує юридичний супровід проєкту – про поточну ситуацію щодо укладання договорів з підрядниками та проблеми, які



- виникають у цьому процесі;
- піар-менеджерка доповідатиме про стан виконання комунікаційної стратегії, результативність її впровадження та можливі корегування, які необхідні, враховуючи ту чи іншу зворотню реакцію від аудиторії та активності у реєстрації учасників;
- програмна кураторка – про активність реєстрації учасників;
- ментори проєкту та програмна кураторка щодо роботи над фіналізацією програми заходів;
- організатори на місцях – про ситуацію на місцях.

Також, раз на 2 тижні команда проєкту буде збиратися задля обговорення поточних питань та затвердження оперативного плану дій на наступні 2 тижні.

Щодо внутрішнього моніторингу аудиторії проєкту, в першу чергу, це моніторинг реакцій шляхом таргетування через соціальні мережі та ЗМІ, а також анкетування відповідно до вимог УКФ після проведення кожного із заходів, передбаченого проєктом.

Моніторингова інформація

Кількість чоловіків у команді проєкту

1

Кількість жінок у команді проєкту

7

Кількість людей віком від 17 до 34

3

Кількість людей віком від 35 до 50

3

Кількість людей віком від 51 до 60

1

Кількість людей віком від 61 до 70

0

Кількість людей віком старше 71

0



Кількість людей з інвалідністю серед команди Проекту

0

Кількість працюючих пенсіонерів у команді Проекту

0

Чи передбачає Проект залучення волонтерів? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає Проект залучення у якості аудиторії або учасників ветеранів АТО? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає Проект залучення у якості аудиторії або учасників тимчасово переміщених осіб? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

120

Чи передбачає Проект залучення у якості аудиторії дітей із малозабезпечених сімей, дітей-сиріт? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає Проект залучення у якості аудиторії людей з інвалідністю?

Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи планується при реалізації Проекту використовувати різні методи енергозбереження?

важко відповісти

Чи враховуватимуть меседжі вашого Проекту принципи толерантності відповідно до Декларації принципів толерантності ЮНЕСКО?

Важко відповісти

Декларація добroчесності

Я, шляхом підписання проектної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду



Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Так

В розрізі та з урахуванням норм Закону України «Про санкції» та рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування і скасування персональних спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відносно громадян та юридичних осіб та з метою отримання гранту на реалізацію культурно-мистецького проекту цим гарантійним листом, шляхом підписання проектної заявки, підтверджую відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками (юридичними та фізичними особами) держави-агресора Російською Федерацією з 2014 року до цього часу.

Так

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсу відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсу відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом. Я підтверджую, що заплановані витрати за рахунок коштів гранту, наданого УКФ, не були/не будуть профінансовані за рахунок інших джерел.

Так

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Volodymyr Rymchuk".

Декларація доброчесності

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Я, шляхом підписання проектної заявики, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.


Я підтверджую, що не отримую іншої фінансової підтримки на витрати, які покриває УКФ.

ПІБ Грантоотримувача

Підпис

Дата заповнення

Віталієва Анастасія Олеся



Грантоотримувач:

Документ було автоматично згенеровано у СУП УКФ

ФОН Віталієва Н.О.



Додаток №_2
до Договору про надання гранту
№ 51/АМ-17
від "10"
2023 року

Конкурсна программа:
ЛОТ:
Заявник (найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (заявності) фізичної особи):

Наименование проекта:

Переміщення Анимація

Липень 2023

31 жовтня 2023

Дата початку Проекту:

Дата завершення Проекту:

Відновлення культуро-мистецької діяльності
Відновлення культуро-мистецької діяльності (культурно-мистецькі проекти)
ФОП Верлінська Анастасія Олегівна

Надходження	Організація-донор	Фінансування проекту, %	Фінансування проекту, грн
1.	Український культурний фонд	97,87%	918 833,50
2.	Співфінансування* :	2,13%	20 000,00
2.1.	Кошти організацій-партнерів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.2.	Кошти державного та місцевих бюджетів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.3.	Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.4.	Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.5.	Власні кошти організації-заявника	2,13%	20 000,00
Рейнвестиції (дохід отриманий від реалізації книг, квітів, програм та інших культурно-мистецьких продуктів, що створюватимуться в рамках проекту)			
3.	"Усого "Падодження"	100,00%	938 833,50

*За наявності співфінансування Грантоотримувач самостійно вирішує, на які статті витрат іде співфінансування.

Верлінська А.О.

(підпись)

938 Верлінська А.О.

(підпись)

(підпись, печатка (за наявності))

(підпись)

Кошторис Проєкту

Конкурсна програма:
ЛОТ:

Завітник (найменування юридичної особи/фізичної особи):
ім'я, по батькові (за наявності) фірмовий освіб:

Назва Проекту:

Дата початку Проекту:

31 жовтня 2023

Відновлення культурно-мистецької діяльності
Відновлення культурно-мистецької діяльності (культурно-мистецькі проекти)

фОП Верлінська Анастасія Олегівна

Переміщення Анимашія

Липень 2023

Стаття: Підзагла- т а: Пункт:	№	Найменування витрат	Одиниця виміру	Витрати за рахунок фонду			Витрати за рахунок рівнівстиці		Загальна планова сума витрат по проекту, грн (=1+2+3)
				Планові витрати відповідно до заявки	Планові витрати відповідно до заявки	Кількість/ Період	Вартість за одиницю, грн (=8*9)	Кількість/ Період	
1	2			4	5	6	7	8	15
ВИТРАТИ:									
Стаття:	1	Винагорода членам команди Проєкту							
Підзагат	1.1	Оплата праці штатних працівників організації-заявника (лице у експло- атамі)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.1.1	ПІБ (за ім'я), посада (роль) у	місяців		0,00		0,00		0,00
Пункт:	1.1.2	ПІБ (за ім'я), посада (роль) у	місяців		0,00		0,00		0,00
Підзагат	1.2	За трудоустроюм діз孢орами		0,00	0,00		0,00		0,00
Пункт:	1.2.1	ПІБ (за ім'я), посада (роль) у	місяців		0,00		0,00		0,00
Пункт:	1.2.2	ПІБ (за ім'я), посада (роль) у	місяців		0,00		0,00		0,00
Підзагат	1.3	За добовозобованими-платаючими		30 000,00	0,00		0,00		30 000,00
Пункт:	1.3.1	Ін'єктова Анна Василівна, куратор анімаційних майстерень та класів з арт- терапії	місяців	3,00	13 000,00	39 000,00	0,00		39 000,00
Стаття:	1.4	Соціальні внески з оплати праці (нарахування ЄСВ)		39 000,00		8 580,00	0,00		8 580,00
Пункт:	1.4.1	Штатні працівники		0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00
Пункт:	1.4.2	За строковими трудовими договарами		0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00
Пункт:	1.4.3	За договорами цивільно-правового характеру		39 000,00	0,22	8 580,00	0,00		8 580,00
Підзагат	1.5	За добовозобованими-платаючими освібами-		20,00	266 000,00	0,00	0,00		266 000,00

Ю.О. Юрченко

- Обґрунтування та легалізація витрат
- заплановані робочі витрати у ході роботи над програмою та затягнік концепцією;
 - пільгові витрати на купівлю комп’ютера, пересування з арт-терапії відповідно до дозволу ВГО, ліцензійного матеріалу та доступу до дозволу для дітей; первину питань для проприєтарного підприємства (Граві та тощо);
 - виснаження роботи у фінансових документах по програмній частині за результатами фахівців дівідендення заходів;
 - формування виробництва учасників аміністративних майстерень та класів з арт-терапії;
 - консультація з бакалаврами, які можливості мають для дітей у аміністративних майстернях та класах арт-терапії;
 - участі у підготовці засідань підконтрольної комісії (засідання 10 лип.),

- Заплановані обсяги робіт (обсягів):
- підготовка та постановка ТЗ для менторів проекту – 2 чл., окремо для аміністративних майстерень, окремо для класів з арт-терапії.
 - менеджмент робочих груп менторів аміністративних майстерень та класів з арт-терапії в усіх робочих напрямках У фінансово-закупівельніх процесах.
 - впровадження в аміністративні майстерні та класи з арт-терапією з оновленням та адаптацією методів та підходів засвоєні у парі, а також програма не відрізняється від ТЗ та її вимог.
 - надання пропозицій менторів – ширмачені 10 лип.

- Документи на підпорядкування програми аміністративні майстерні, які створюють та організують виконання відповідних вимог:
- спровадження зразків менторів проекту, опубліковані з дозволом з 4-го кв.
 - спровадження зразків менторів училищ на заміну (зразки ходять з основного переліку учильниця не може відвідувати заходи у день їхніх проведення).
 - присвоюються з бальзамами 130 учильниця (зразки з бальзамами діють на заміну) щодо участь до участі.

Занепокоєність у простоті 30% від загальної зачітності.

Пункт:	1.5.1	Охріменко Олена Вікторівна, проектний менеджер	місяців	4,00	25 000,00	100 000,00	0,00	
Пункт:	1.5.2	Капожня Аніса Миколаївна, PR менеджер	місяців	4,00	7 000,00	28 000,00	0,00	
Пункт:	1.5.3	Вознесенська Олена Леонідівна, арттерапевт; ментор макстерь-класу з арттерапії	місяців	4,00	11 500,00	46 000,00	0,00	

Занятість у проекті: 40% від загальної зайнятості: 24-40 робочих годин на тиждень залежно від етапу реалізації проекту.

Офісні роботи: 10%: загальното менеджменту проекту. Показник роботи успішно реалізований проект згідно з цільовими завданнями з договором з УКФ, у т.ч. з дослідженням цілей, завдань, результатів.

Індикатори досягнення результатів, як визначені у робочому плані проекту.

Участь у підготовці фінансового та запитового звітів УКФ.

Ориєнтований період: надання послуг: липень - жовтень 2023 року.

Занятість у проекті: 40% від загальної зайнятості: 24-40 робочих годин на тиждень залежно від етапу реалізації проекту.

Офісні роботи: 10%: загальното менеджменту проекту. Показник роботи успішно реалізований проект згідно з цільовими завданнями з договором з УКФ, у т.ч. з дослідженням цілей, завдань, результатів.

Індикатори досягнення результатів, як визначені у робочому плані проекту.

Участь у підготовці фінансового та запитового звітів УКФ.

Ориєнтований період: надання послуг: липень - жовтень 2023 року.

Основні функціональні обсяги у проекті:

- розробка та реалізація рі-стратегії;
- створення пресрелізу на основі усіх заходів передбачених проектом;
- розроблення прес-релізу серед ЗМІ (відкрито 3Мі та іншою розробленої стратегії);
- організація публікайзінг та інновацій в також інші матеріали в ЗМІ;
- організація роботи з ЗМІ та контролем за випуском відповідних сюжетів, публікайзінг та наявності на ресурсах ЗМІ;
- посилання доказованості та супорту співробітництва з інформаційними партнерами;
- створення рі-стратегії та їх поширення;
- моніторинг публікайзінг з 3Мі;
- запечатлення писемної форми думок до промоутування;
- підготовка на конференції та засіданніх засіданнях та колекційній медіа-звіту.

Ориєнтований період: надання послуг: липень - жовтень 2023 року.

Занятість у проекті: 40% від загальної зайнятості: 24-40 робочих годин на тиждень залежно від етапу реалізації проекту.

Офісні роботи: 10%: загальното менеджменту проекту. Показник роботи успішно реалізований проект згідно з цільовими завданнями з договором з УКФ, у т.ч. з дослідженням цілей, завдань, результатів.

Індикатори досягнення результатів, як визначені у робочому плані проекту.

Участь у підготовці фінансового та запитового звітів УКФ.

Ориєнтований період: надання послуг: липень - жовтень 2023 року.

Основні функціональні обсяги у проекті:

- розроблено комплексну рі-стратегію усого проекту – 1 шт.;
- прес-релізи по проекту у цілому – 10 шт.;
- підбір на конференції з агентами, переважно загальнодержавного рівня – 30 шт.;
- опубліковано матеріалів та публікайзінгів ЗМІ – до 10 шт.;
- створення рі-стратегії та їх поширення – цікавлення 10 шт.;
- моніторинг публікайзінг з ЗМІ – цікавлення внутрішніх звітів, залучений внутрішній звіт за результатами проекту;
- контроль за виконанням рі-стратегії підрядниками по проекту;
- запечатлення писемної форми думок до промоутування – до 10 осіб;
- підготовка на конференції та засіданніх засіданнях та колекційній медіа-звіту.

Занятість у проекті: 30% від загальної зайнятості.

Занятість у проекті: 40% від загальної зайнятості: 24-40 робочих годин на тиждень залежно від етапу реалізації проекту.

Офісні роботи: 10%: загальното менеджменту проекту. Показник роботи успішно реалізований проект згідно з цільовими завданнями з договором з УКФ, у т.ч. з дослідженням цілей, завдань, результатів.

Індикатори досягнення результатів, як визначені у робочому плані проекту.

Участь у підготовці фінансового та запитового звітів УКФ.

Ориєнтований період: надання послуг: липень - жовтень 2023 року.

Основні функціональні обсяги у проекті:

- 1. Розробка та фіналізація програма класу з арт-терапії (1 шт.), яка включає:
- структуру макстерьєн, скелет анатомічних відео,
- непарні роботи зі старовинною культурою подбоку для дітей ВГБО.
- підсумок частину УД доступний формі подані для дітей,
- перевірка літгаль та моніторинг результатів, опрацювання відгуку праці та опосередкованої аудиторії (як викон. автором результатів, так і відповід. за соціальними мережах), підготовка внутрішніх звітів;
- 2. Приведено 4 класи з арт-терапії для 30 дітей ВГБО у умовах Одеси, Миколаїв, Дніпра та Хмельницького.
- 3. Під час менторством та допомогою учасників створили 2 аналітичні відеороліки.
- 4. Щонадання 4 класів для проекту на власних спорінках у соціальних мережах.

5. Підготовка внутрішніх звітів та моніторинг результатів по завершенню макстерьєн з кожному з міст Одеса, Миколаїв, Дніпро та Хмельницький.

Ментор працює в у парі, брахованич від дітей, як будуть учасниками проекту. Для ефективної роботи на 1 ментора має притягати 7-8 сім'ї в окремому місті.

Занятість у проекті 25% від загальної зайнятості.

А. В. Бурмішко

РОВ

1.5.4	Кіношансона Олесіса-рада Ігорівна, арт-терапевт*, ментор майстер-класу з арт-терапії	місця	4,00	11 500,00	46 000,00	0,00			46 000,00
									Основний функціональний обсяг робіт в проекті: - розробка програми класу з арт-терапії: детальне пропрацювання структур; фінансування сюжету анімації; - фінансування перевірки робіт зі створенням культивного продукту для дітей ВГО; розробка лекційного матеріалу та поступчій форми подачі для дітей; затвердження переліку питань для пропрацювання губідного психотехнічного Трамвай;
Заплановані обсяги роботи (основні):									
	1. Розроблення та фінансування програми класу з арт-терапії (1 чл.), яка включає:								
	- структуру майстерні, сюжет анімаційного циклу;								
	- перевірку робіт зі створенням культивного продукту для дітей ВГО;								
	- певну частину у доступній формі подачі дітям;								
	- перевірку членів діти пропрацювання губідного психотехнічного Трамвай тощо.								
	2. Проведення 4 класів з арт-терапії для 30 дітей ВГО у містах Одеса, Миколаїв, Дніпро та Житомир.								
	3. Під час майстерні відвідуваннями дітей, які були учасниками проекту.								
	4. Шкадування 4 публікацій про проект на пластих сторінках у соціальних мережах.								
	5. Підготовка вигурініх листів та монторинг результатів по завершенню майстерень у кожному з міст								
	Одеса, Миколаїв, Дніпро та Житомир.								
	Ментор трачиться у парі, в разом з яким дітьми, які були учасниками проекту, для ефективної роботи								
	Занятість у проекті 25% від загального запланованого.								
Пункт:	1.5.5	Тимонюк Левіць Петро Іванович, ментор анімаційної майстерні	місця	4,00	11 500,00	46 000,00	0,00		46 000,00
									Основний функціональний обсяг робіт в проекті: - розробка програми анімаційної майстерні: детальне пропрацювання структур; фінансування сюжету
Заплановані обсяги роботи (основні):									
	1. Розроблення та фінансування програми анімаційної майстерні (1 чл.), яка включає:								
	- спільноту майстерні, склад.								
	- перевірку робіт зі створенням культивного продукту для дітей ВГО;								
	- певну частину у доступній формі подачі дітям;								
	- перевірку членів діти пропрацювання губідного психотехнічного Трамвай тощо.								
	2. Проведення 4 анімаційної майстерні для 30 дітей ВГО у містах Одеса, Миколаїв, Дніпро та Житомир.								
	3. Під час майстерні відвідуваннями дітей, які були учасниками створювання 30 анімаційних виставарів.								
	4. Шкадування 4 публікацій про проект на пластих сторінках у соціальних мережах.								
	5. Підготовка вигурініх листів (8 про проект), з якими відбувається монторинг результатів по завершенню майстерень у кожному з міст								
	Одеса, Миколаїв, Дніпро та Житомир (післямайстерні 4 з них по фінансовим участникам).								
	Ментор трачиться у парі, в разом з яким дітьми, які були учасниками проекту, для ефективної роботи								
	Занятість у проекті 25% від загального запланованого.								
Усього по стартам 1 "Віннагородда членам команії Проекту"									
Старт:	2	Витрати пов'язані з відрядженнями (для штатних працівників)							
Підстарт	2.1	Варгість проїзду (для штатних працівників)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.1.1	Варгість з квитків (3 дегалізацію	шт.		0,00		0,00		0,00
Пункт:	2.1.2	Варгість з квитків (3 дегалізацію	шт.		0,00		0,00		0,00
Пункт:	2.1.3	Варгість з квитків (3 дегалізацію	шт.		0,00		0,00		0,00
Підстарт	2.2	Варгість проїздання (для штатних працівників)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.2.1	Рахунки з готівки (з вказаним	добра		0,00		0,00		0,00
Пункт:	2.2.2	Рахунки з готівки (з вказаним	добра		0,00		0,00		0,00
Пункт:	2.2.3	Рахунки з готівки (з вказаним	добра		0,00		0,00		0,00
Підстарт	2.3	Добові (для штатних працівників)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.3.1	Добові, вказати ПІБ, розрахунок на відповідну суму	добра		0,00		0,00		0,00
Пункт:	2.3.2	Добові, вказати ПІБ (розрахунок на відповідну суму)	добра		0,00		0,00		0,00
Пункт:	2.3.3	Добові, вказати ПІБ (розрахунок на відповідну суму)	добра		0,00		0,00		0,00

Ю.О. Віршицька

Пункт:	4.2.1.4.	Проектор (4100 лumen.)	добра	2,00	1 300,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	Попередньо визначено, що це буде проектор EPSON. Технічні характеристики 4100 лumen. Вимоги до користувача: здатність орендувати площею та характеристикими пожадані для проведення заходів. Варітс' оренди на добрі для проектора 4100 лumenів знаходиться у діапазоні 1200-2000 грн на добу https://turbopr.com.ua/projectors?grid=1&id=Cj0kCQwU-KBhCsARisAPzUUF0K13jhRNzH1-iR7oEiOq7iSMZ1jWri3hKUQOBUBiVakcDEALw_wB Обладнання для обслуговування показій для проведення анімаційної майстерні та класу арт-терапії у Миколаєві. Період оренди: у дати проведення активностей у м. Миколаєві.
Пункт:	4.2.2	Оренда обладнання у м.Дніпро, вкладка:							0,00	
Пункт:	4.2.2.1	Акустична система (Mac активний динамік з бездротовим MP3-плеєром і Bluetooth)	добра	2,00	4 400,00	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	Попередньо визначено, що це буде акустична система JBL JS-15BT, що має активний динамік з бездротовим MP3-плеєром і Bluetooth. До комплекту властичної системи входить кабель, зарядка та ін., необхідне для підключення системи обладнання. Обладнання для обслуговування показій для проведення анімаційної майстерні та класу арт-терапії у Дніпрі. Період оренди: у дати проведення активностей у м. Дніпро.
Пункт:	4.2.2.2	Ноутбук (RAM 2 ГБ, SSD 512 GB, OS Windows 10, екран 15,6", роз'єм mini jack, 2 USB, HDMI.)	добра	2,00	400,00	800,00	0,00	0,00	800,00	Попередньо визначено, що це буде ноутбук Acer (надається першого щоб євдан та ноутбук буди від одного виробника, тому після підключення один до одного). Технічні характеристики ноутбуку: RAM 2 ГБ, SSD 512 GB, OS Windows 10, екран 15,6", роз'єм mini jack, 2 USB, HDMI. Обладнання для обслуговування показій для проведення анімаційної майстерні та класу арт-терапії у Дніпрі. Період оренди: у дати проведення активностей у м. Дніпро.
Пункт:	4.2.2.3	Проектор (4100 лumen.)	добра	2,00	1 200,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	Попередньо визначено, що це буде проектор EPSON. Технічні характеристики 4100 лumen. Вимоги до користувача: здатність орендувати площею та характеристикими пожадані для проведення заходів. Варітс' оренди на добрі для проектора 4100 лumenів знаходиться у діапазоні 1200-2000 грн на добу https://turbopr.com.ua/projectors?grid=1&id=Cj0kCQwU-KBhCsARisAPzUUF0K13jhRNzH1-iR7oEiOq7iSMZ1jWri3hKUQOBUBiVakcDEALw_wB Обладнання для обслуговування показій для проведення анімаційної майстерні та класу арт-терапії у Дніпрі. Період оренди: у дати проведення активностей у м. Дніпро.
Підстать	4.3	Оренда транспорту								
Пункт:	4.3.1	Оренда легкового автомобіля (з зазначенними маніпуляторами)	км (годин)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.3.2	Оренда вантажного автомобіля (з зазначенними маніпуляторами)	км (годин)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.3.3	Оренда автомобіля (з зазначенними маніпуляторами, відповідно до розміщеності підприємства)	км (годин)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстать	4.4	Оренда сценично-постановочних засобів								
Пункт:	4.4.1	Наїмвування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.4.2	Наїмвування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.4.3	Наїмвування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстать	4.5	Інші об'єкти оренди								
Пункт:	4.5.1	Оренда комплекту меблів у м. Миколаїв	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.5.1.1	Стіл 75x180см	шт.	3,00	340,00	1 020,00	0,00	0,00	1 020,00	Попередньо обрано модель KULESKOG 75x180 см білий. Варітс' оренди стол = 170 грн на добу, 1 стіл необхідний протягом 2-х доб. Розрахунок: 170 * 2 = 340 грн за 2 доби. Оренда столів для обслуговування показій для проведення анімаційної майстерні та класу арт-терапії у Миколаєві. Період оренди: у дати проведення активностей у м. Миколаєві.

Вікторія Іллівна Кулакова

РОЗ

Пункт:	4.5.1.2	Стільць	шт.	20,00	100,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	Попередньо обрано модель JYSK black w42 x h81 x d43 см. Варітися оренда 1 стільця = 50 грн на день, 1 стільця необхідний протягом 2-х днів.
Пункт:	4.5.2	Оренда комплекту меблів у м. Дніпро	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Розрахунок: 50 * 2 = 100 грн за 2 дні. Оренда стола для облаштування локації для проведення анімаційної майстерні та класу арт-терапії у Миколаєві. Період оренди: у дати проведення активностей у м. Миколаїв.
Пункт:	4.5.2.1	Стіл 75x180см	шт.	3,00	340,00	1 020,00	0,00	0,00	1 020,00	Попередньо обрано модель KULESKOG 75x180см Білий. Варітися оренда столу = 170 грн на день, 1 стіл необхідний протягом 2-х днів. Розрахунок: 170 * 2 = 340 грн за 2 доби. Оренда стола для облаштування локації для проведення анімаційної майстерні та класу арт-терапії у Дніпрі. Період оренди: у дати проведення активностей у м. Дніпро.
Пункт:	4.5.2.2	Стільць	шт.	20,00	100,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	Попередньо обрано модель JYSK black w42 x h81 x d43 см. Варітися оренда 1 стільця = 50 грн на день, 1 стільця необхідний протягом 2-х днів. Розрахунок: 50 * 2 = 100 грн за 2 дні. Оренда стола для облаштування локації для проведення анімаційної майстерні та класу арт-терапії у Дніпрі. Період оренди: у дати проведення активностей у м. Дніпро.
Усього по статті 4 "Витрати, пов'язані з орендою"				56,00	46 640,00	0,00	0,00	0,00	46 640,00	
Стаття:	5	Витрати учасників Проекту, які беруть участь у заходах Проекту та не отримують оплату праці галабо винагороду								
Підстать:	5.1	Поступи з харчування		120,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	
Пункт:	5.1.1	Поступи з харчування	учасн.	120,00	280,00	33 600,00	0,00	0,00	33 600,00	Всього проектом передбачено 120 учасників. 8 днів фінансової підтримки та локації арт-терапії у містах Житомир, Одеса, Миколаїв та Дніпро по 15 учасників кожного дня.
Пункт:	5.1.2	Поступи з харчування (сніданок/обід/вечірка/відємка/Брейк)	учасн.			0,00	0,00	0,00	0,00	
Підстать:	5.2	Витрати на проїзд учасників заходів		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	5.2.1	Варітсь квитків (з деганізацією маршруту) привезеним особам, що	шт.			0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	5.2.2	Варітсь квитків (з деганізацією маршруту) привезеним особам, що	шт.			0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	5.2.3	Варітсь квитків (з деганізацією маршруту) привезеним особам, що	шт.			0,00	0,00	0,00	0,00	
Підстать:	5.3	Витрати на проїзд учасників заходів		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	5.3.1	Рахунки з потрібів (з вказаним привезеним видріженої особи)	доба			0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	5.3.2	Рахунки з потрібів (з вказаним привезеним видріженої особи)	доба			0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	5.3.3	Рахунки з потрібів (з вказаним привезеним видріженої особи)	доба			0,00	0,00	0,00	0,00	
Стаття:	6	Усього по статті 5 "Витрати учасників і працівників (послуги, які беруть участь у заходах Проекту та не отримують оплату праці галабо винагороди)"			33 600,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	
Підстать:	6.1	Матеріальні витрати								
Пункт:	6.1.1	Основні матеріали та сировина	шт.	129,00	46 014,00	0,00	0,00	0,00	46 014,00	Глястині різанокольоровий ЙОВІ (саме це пластини підходять для пластинкової анімаші) 10 шт. по 50 г. 3 розрахунку однія упаковка на одного учасника у кожному місті. Відповідно 4 шт. на 30 учасників у кожному місті.
Пункт:	6.1.2	Пастель	шт.	2	896	1 792,00	0,00	0,00	1 792,00	Пастель суха м'яка на 48 колірів для майстер-класів з арт-терапії, в розрахунку 1 коробка на 2 міста. https://www.vinavdovidenko.com.ua/glystyni-pastel-knyazevska-1kg.html ; https://www.vinavdovidenko.com.ua/glystyni-pastel-knyazevska-1kg.html
Пункт:										Для проведення анімаційних майстерень та класів з арт-терапії. Період, серпень-жовтень 2023. Матеріал буде використано у дати проведення активності у кожному з 4-х міст.
Пункт:										Період, серпень-жовтень 2023. Матеріал буде використано у дати проведення активності у кожному з 4-х міст.

Ю.О. Куртникова

Пункт:	6.1.3	Скотч	шт.	1	20	20,00		0,00		0,00	20,00
Пункт:	6.1.4	Фломастери (24 кольори)	шт.	2	147	294,00		0,00		0,00	294,00
Пункт:	6.1.5	Батман А1	шт.	4	17	65,00		0,00		0,00	65,00
Статті:	6.2	<i>Носії, накопичувачі</i>									
Пункт:	6.2.1	Найменування	шт.								
Пункт:	6.2.2	Найменування	шт.								
Пункт:	6.2.3	Найменування	шт.								
Статті:	6.3	<i>Інші матеріальні витрати</i>									
Пункт:	6.3.1	Тримач для планшета	шт.	3,00	1 424,00	4 272,00		0,00		0,00	4 272,00
Пункт:	6.3.2	Ящик для інструменту	шт.	2,00	3 427,00	6 854,00		0,00		0,00	6 854,00
Пункт:	6.3.3	Зарядний пристрій	шт.	2,00	630,00	1 260,00		0,00		0,00	1 260,00

Скотч вузький для кріплення ватману.
Для проведення аніматорів майстерень та класів арт-терапії у кожному з 4-х міст.
Період: серпень-вересень 2023. Матеріал буде використано у дати проведення активностей у кожному з 4-х міст.

Оломністери 24 кольори, розрахунку 1 упаковка на 2 міста.
<https://rozetka.com.ua/goods/171759>

Для проведення аніматорів майстерів розрахунок 1 шт. <https://rozetka.com.ua/goods/171759>

Майстерні.

Період: серпень-жовтень 2023. Матеріал буде використано у дати проведення активності у кожному з 4-х міст.

Ватман для майстер-класів з арттерапії, 1 шт на 1 місто.

Період: створення фонту для аніматорів відео.

Період: серпень-жовтень 2023. Матеріал буде використано у дати проведення активності у кожному з 4-х міст.

Батман для майстер-класів з арттерапії, 1 шт на 1 місто.

Період: створення фонту для аніматорів відео.

Період: серпень-жовтень 2023. Матеріал буде використано у дати проведення активності у кожному з 4-х міст.

Барабанка вузька для підлоги (приклад: <https://rozetka.com.ua/goods/1932496>)

Для проведення аніматорів майстерів з кріпленням з п. 6.3-4 котеджів, барабанка вузька для підлоги (приклад: <https://rozetka.com.ua/goods/1932496>)

Може бути замінено на іншу аналогічну модель, яка буде доступна на момент придбання. Ціна становить 10,01.2022.

На кожному майстер-класі є 1-3 дітини, які неявно читають матеріали по підготувані до майстер-класу і неявно слухають, тому приносить на заняння замість мобільних телефонів планшети. Планшет, на хайн, не можна залипити без спеціального кріплення, щоб можна було фіксовано знімати вимайдіо.

Тримач потрібний для фіксації планшета на освітлювальних пристроях.

Період: серпень-вересень 2023. Буде використано у дати проведення активності у кожному з 4-х міст.

Приклад тримача для планшета - <https://padpro.com.ua/>

Приклад тримача для планшета - <https://stanley-essential.com/stanley-instrumenti/1029-yashiki-stanley-essential-chest-1stl-40150-ukr.html?cid=5-yashiki-dlya-instrumentov-1029-1030-1031-50194>

З ОРДЕНУ СОЛНЦЯ АДУ (Слайдер-чехол DF-4/C-0854/P ВСШІКДАВ ЕшЕІ). Може бути замінено на іншу аналогічну модель, яка буде доступна на момент придбання. Ціна становить 10,01.2022.

При передачі із логота на логота потрібно слодати обладнання та перевезти у транспорти. Інструменти, а саме, кріплення та штапінки в важкими. Вони потребують великої енергії, щоб можна бул без перешкод перевезти із логота на логота. Також зможе потрібна для транспортування освітлювальних пристріїв. Вони крикіті тому необхідно запобігти можливого пускання корпусу та легко пошкодування частин освітлювальних пристріїв.

Період: серпень-вересень 2023. Буде використано у дати проведення активності у кожному з 4-х міст.

Приклад зарядного пристрію - RZTKit Super Charger

Барабанка вузька доставка (приклад: <https://rozetka.com.ua/goods/35145226/>)

. Може бути замінено на іншу аналогічну модель, яка буде доступна на момент придбання. Ціна становить 10,01.2022.

Зарядний пристрій необхідний для зарядки мобільних телефонів та планшетів, які за час проведення майстер-класу розряджаються. Учасники завдаючи цим пристроям будуть мати змогу підзарядити свої дзвайси не преруваючи процесу заняття змінами.

Період: серпень-вересень 2023. буде використано у дати проведення активності у кожному з 4-х міст.


Anna Vynnytska A.S.

Пункт:	6.3.4	Кріплення	шт.	7,00	4 430,50	31 013,50	0,00			31 013,50	Приклад кріплення - Mantleto 143 Magic Arm Kit - кріплення плинністі, телефони та освітлювальні прилади до стіни. Не замежозамінні з п. 6.3.1, конторису . Вартис включас доступу до проекта, https://bit.ly/produktkepelenie-1-padez-za-27r . І може бути замінено на іншу аналогічну модель, яка буде доступна на момент придбання.
Ціна станов на 10.01.2022											
Кріплення необхідне для стійчого фіксація знімальних пристрій (гелевоні та планшетів, а також освітлювальних пристрібів). до стілу на якому безпосередньо буде вестись знімання анімаші. Це кріплення є надійним і мінім шо дасть змогу його довготривало використовувати у процесі пропедевтичного мастер-класів. Також кріплення має міні фіксатори, що забезпечить випадковий рух знімальних пристрій та не дозволить діям пошиодити кріплення.											
Період, серпень-вересень 2023. Буде використано у даті проведення активностей у кожному 3-4-х міс.											
Усього по статті 6 "Матеріальні витрати"		143,00		91 413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 413,50	
Статті:	7	Поліграфічні послуги									
Пункт:	7.1	Друк постерів А3 (вертикальний, папір City-light 150 г, глянець)	шт.	60,00	40,00	2 400,00	0,00			2 400,00	Будуть використані у комунікаційній кампанії проєкту. Постер будуть розміщені у місцях склінення ВІО у місцях проведення заходів.
Період, надання послуг: серпень-вересень 2023.											
Пункт:	7.2	Послуги копірайтера	шт.	1,00	28 000,00	28 000,00	0,00			28 000,00	Обсяг роботи: написання текстових матеріалів, доцільних тематиці та програм аймажинічних пакетерень та класів з арт-терапії, у певну чергу для кількох та різноманітних ЗМІ у місцях Житомир, Одеса, Миколаїв та Дніпро; проведення інтерв'ю з ментарами проєкту; текстові опублікування фейдбеку учасників.
Занятість: 10-20 робочих годин на тиждень, залежно від етапу реалізації проєкту.											
Однічна вимірю: послуга.											
Орієнтований період надання послуг: липень - жовтень 2023 року.											
Пункт:	7.3	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками статті "Поліграфічні		0,22	0,00	0,22	0,00			0,22	0,00
Усього по статті 7 "Поліграфічні послуги"		61,00		30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	
Статті:	8	Видавничі послуги									
Пункт:	8.1	Послуги коректора	сторінка		0,00		0,00			0,00	0,00
Пункт:	8.2	Послуги верстки	сторінка		0,00		0,00			0,00	0,00
Пункт:	8.3	Друк книг	з exemplifir		0,00		0,00			0,00	0,00
Пункт:	8.4	Друк журналів	exemplifir		0,00		0,00			0,00	0,00
Пункт:	8.5	Інші витрати (еквазти надану послугу)	exemplifir		0,00		0,00			0,00	0,00
Пункт:	8.6	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підпідприємствами, спільнотами		0,22	0,00	0,22	0,00			0,22	0,00
Усього по статті 8 "Видавничі послуги"		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Статті:	9	Послуги з пресування									
Пункт:	9.1	Фотографія	місто	4,00	10 000,00	40 000,00	0,00			40 000,00	Гослуги з фотографії ключових подій аймажинічних майстерень та класів арт-терапії.
Фотографія здійснюється за заявкої заходів у наступних місцях по програмі, створення загальніх відео за результатами проекту, розширення матеріалів на інформаційних ресурсах партнерів та організацій, а також завдання перед УФ,											
- Камера Sony A9, ILCE-9,											
- Об'єктив: Tamron 28-75 F2.8 DI III RXD, Sony FE 4/70-200 G OSS,											
- Стабілізатор Godox TT685S											
Ориєнтовно очікується отримати 2500 фото у форматі JPEG для соцмереж та фрінанальному форматі.											
Період, надання послуг: вересень-жовтень 2023											

Пункт:	9.2	SMM, SO (SEO)	місця	4,00	9 000,00	36 000,00	0,00		0,00	36 000,00
Обсяг роботи:										
Пункт:	9.3	Комплекс послуг у мережі Інтернет щодо просування проекту	місто	4,00	10 600,00	42 400,00	0,00		0,00	42 400,00
Це платні реклами у соц мережах, щоб зібрати 120 учасників у 4-х різних містах України.										
Пункт:	9.4	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками статті "Послуги з пропаганди та підтримки розвитку підприємства"			0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00
Усього по статті 9 "Послуги з пропаганди та підтримки розвитку підприємства"					12,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	116 400,00
Стаття:	10	Створення вебресурсу								
Пункт:	10.1	Витрати зі створення сайту (зазначити конкретну назву послуги видовідно до таємничості завдання)			0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	10.2	Витрати зі створення сайту (зазначити конкретну назву послуги видовідно до таємничості завдання)			0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	10.3	Витрати зі створення сайту (зазначити конкретну назву послуги видовідно до таємничості завдання)			0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	10.4	Витрати з обслуговування сайту	місця		0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	10.5	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками статті "Створення вебресурсу"		0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00
Усього по статті 10 "Створення вебресурсу"					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стаття:	11	Прибуття методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації								
Пункт:	11.1	Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів	шт.		0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	11.2	Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів	шт.		0,00		0,00		0,00	0,00
Усього по статті 11 "Прибуття методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації"					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стаття:	12	Послуги з перекладу								
Пункт:	12.1	Усний переклад (синхронний послідовний, з вводом яку мовою)	година		0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	12.2	Письмовий переклад (з якої на яку мовою)	спірінка		0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	12.3	Редагування письмового перекладу	сторінка		0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	12.4	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками статті "Послуги з		0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00
Усього по статті 12 "Послуги з перекладу"					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

А. Воронікова

А. Воронікова

Стаття:	13	Інші прямі витрати							
Підстать	13.1	Адміністративні витрати							
Пункт:	13.1.1	Постуги з фінансово-бухгалтерського супроводу	5,00	72 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	52 000,00
		Місяців	4,00	11 000,00	44 000,00				44 000,00
									Умовна вартість послуг за проектом, Оригінальний період надання послуг: липень-жовтень 2023 року.
									Перелік послуг, який включено до пакету послуг:
									- проведення всіх необхідних операцій з бухгалтерською обліку;
									- отримання доказових документів приходу і видату;
									- підготовка звіту фактичних витрат по проекту;
									- контроль фінансових документів на всі види платежів, у рамках проекту;
									- нарахування податків;
									- контролль за виконанням фінансових показників проекту, дотриманням фінансової дисципліни, розрахунків з підрядниками, сповіщанням надходженням коштів, дотримання контракту;
									- аналіз виконання кошторису, оперативної та бухгалтерської звітності з фінансової діяльності по проекту;
									- підготовка фінансових та бухгалтерських документів для залучення УКФ;
									- комунікація з аудитором проєкту.
Пункт:	13.1.2	Постуги з юридичного супроводу	постуга	1,00	28 000,00	23 000,00	0,00	0,00	28 000,00
									Умовна вартість послуг за проектом, Оригінальний період надання послуг: липень-жовтень 2023 року.
									Перелік послуг, який включено до пакету послуг:
									- розробка, погодження та внесення правок у договори з підрядниками та додатковими угодами до договорів;
									- підготовка та погодження актів фактично виконаних robіт.
Пункт:	13.1.3	Аудиторські постуги	постуга	Недопустимі витрати	1,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
									Аудит витрат по проекту
Пункт:	13.1.4	Соціальні витрати за договорами ЦТХ з підрядниками післястаж "Адміністративні послуги комп'ютерного обробки, моніторіку, зв'язання"			0,22	0,00	0,22	0,00	0,00
Підстать	13.2	Постуги комп'ютерного обробки, моніторіку, зв'язання			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.2.1	Зазначені конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання			0,00		0,00		0,00
Пункт:	13.2.2	Зазначені конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання			0,00		0,00		0,00
Пункт:	13.2.3	Зазначені конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання			0,00		0,00		0,00
Пункт:	13.2.4	Соціальні витрати за договорами ЦТХ з підрядниками післястаж "Постуги			0,22	0,00	0,22	0,00	0,00
Підстать	13.3	Витрати на послуги страхування			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.3.1	Вказати предмет страхування			0,00		0,00		0,00
Підстать	13.4	Інші прямі витрати			13,00	212 800,00	0,00	0,00	212 800,00
Пункт:	13.4.1	Постуги інтернет-провайдера (вказати період надання послуг)			0,00		0,00		0,00
Пункт:	13.4.2	Банківська копія за переказ (видовідно до терміну обслуговування)			0,00		0,00		0,00
Пункт:	13.4.3	Розрахунково-касове обслуговування (видовідно до термінів обслуговування			0,00		0,00		0,00
Пункт:	13.4.4	Інші постуги банку (видовідно до термінів обслуговування банку)			0,00		0,00		0,00
Пункт:	13.4.5	Постуги відеоконференції	відео	4,00	3 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00





<p>Пункт: 13.4.6</p> <p>Поступи ментора №2 анімаційної майстерні</p>	<p>0,00</p> <p>11 500,00</p> <p>46 000,00</p> <p>4,00</p> <p>місців</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>46 000,00</p> <p>Основні функціональні обов'язки в проекті:</p> <ul style="list-style-type: none"> - розробка програми анімаційної майстерні (1 чл.), яка включає: - структуру майстерні, склад анімаційних відео; - перший робіт зі створенням публічного продукту для дітей ВІО, - певну частину у доступній формі подачі дітям, - перелік питань для пропрацювання глобальної психічної травми тощо. <p>3. Підготовка 4 анімаційної майстерні для 30 дітей ВІО містах Одеса, Миколаїв, Дніпро та Житомир.</p> <p>4. Циркуляція 4 публічним проєктом на власній сторінці у соціальних мережах.</p> <p>5. Підготовка відповідні звіти (8 проєктів, 4 зразу та 4 замінні) та мониторинг результатів по завершенню майстерні у кожному з міст Одеса, Миколаїв, Дніпро та Житомир (шар-академія 4 звіти по фіброваним участницям).</p> <p>Ментор працює, у гарячому розходженні як діяч, як будуть учасниками проекту. Для ефективної роботи заняття у проекті 25% від загального занятості.</p>
<p>Пункт: 13.4.7</p> <p>Поступи зі створення дизайну та адаптації візуального концепту</p>	<p>послуга</p> <p>1,00</p>	<p>34 800,00</p> <p>34 800,00</p> <p>0,00</p>	<p>34 800,00</p> <p>Виключає дизайн та адаптацію візуального концепту проекту, а саме візуальної ідентичності, зображення для дописів у соціальних мережах, банерів, емблем зображені для веб-сайтів та медіа та тощо.</p> <p>Розрахунок вартості згідно опублікованого переліку послуг для проекту</p> <p>Створення візуального концепту проекту (головної ілюстрації) 23 000 грн.</p> <p>Картина на сайт 4 чл 125 грн (орієнтовно 4 шт. = 500 грн)</p> <p>Створення GIF-анимашті 1 чл 480 грн (орієнтовно 2 чл = 960 грн)</p> <p>Адаптація візуалу під візualний розір 1 шт 60 грн (орієнтовно 20 шт. = 1200 грн)</p> <p>Опозиція для відео 1 чл 60 грн (орієнтовно 4 шт. = 240 грн)</p> <p>Адаптація постера 1 чл 360 грн (орієнтовно 4 чл. = 1440 грн.)</p> <p>Відклик для посту 1 чл 323 грн (орієнтовно 20 чл. = 7460)</p>
<p>Пункт: 13.4.8</p> <p>Поступи з організації майстер-хлопідів у м. Житомир</p>	<p>послуга</p> <p>1,00</p>	<p>30 000,00</p> <p>30 000,00</p> <p>0,00</p>	<p>30 000,00</p> <p>Вартість 30 000 грн становило на початок послуг за проектом.</p> <p>Орієнтовний період надання послуг 20-25 листопада.</p> <p>Умовна вартість послуги у місці складає 2,5 місяця.</p> <p>Основні функціональні обов'язки в проекті:</p> <ul style="list-style-type: none"> - організацій заходів передбачених проектом на місцях, що включає відбор, комунікацію та фінансове забезпечення на оснащення (мобільні) локації, забезпечення харчування тощо; - підготовка показій до фактичного проведення заходів (розміщення техніки та меблів, матеріалів тощо); - участь у комунікаційній кампанії проекту, у т.ч., відбор та комунікація з місцевими ЗМІ; - реалізація розстратегії на місцях; прес-релейтів та інформаційних матеріалів по власній базі контактів та посвідченим ЗМІ; мобільні засувки на місцевому радіо та телеканалах; контроль за випуском від посадних засвіт, публікація та новин на ресурсах місцевих ЗМІ; - розміщення постерів з інформацією про проект (по 10 штук у кожному місті у місцях склінення ВІО); - пошуку місцевих інформаційних партнерів з числа департаментів культури міських рад, центрів ВІО, громадських організацій, які займаються питаннями ВІО та психологичної підтримки ВІО тощо; - освітлення У Телеграм-каналах та Facebook інформації про набір учасників на майстер-хлопідів, а також короткий опис програми Майстер-хлопідів та ефективності анімаційної майстерні; - моніторинг публікацій; - підготовка матеріалів для звітування.

Ю.Н. Буничка

Пункт:	13.4.9	Поступки з організації майстер-класів у м. Миколаїв	постуга	1,00	30 000,00	30 000,00	0,00		30 000,00	Вартість 30 000 грн сформована на пакет послуг за проектом. Оrientованний період надання послуг складе 2 місяці. Умова вартість послугу у місяць складає 12 000 грн. Основні функціональні обов'язки в проекті: - організація закордонних постійних проектів на місцях, що включає відбір, комунікацію та фінансування Дипломантів з місцевими підрядниками, найпроща посвідченими, підрядниками з технічного забезпечення та оснащення (меблі) локалій, забезпечення харчування тощо; - підготовка відповідних соцмереж, публікація та новин на ресурсах місцевих ЗМІ;
										- реалізація розшпартерів з інформацією про пакет учасників на майстер-класи, а також короткий опис програми майстер-класа та ефективності фінансової майстерні
										- посвідченні у Телеграм-каналах та у Facebook інформація про пакет учасників на майстер-класи, а також короткий опис програми майстер-класа та ефективності фінансової майстерні
										- підготовка матеріалів для звітування.
Пункт:	13.4.10	Поступки з організації майстер-класів у м. Одеса	постуга	1,00	30 000,00	30 000,00	0,00		30 000,00	Вартість 30 000 грн сформована на пакет послуг за проектом. Оrientованний період надання послуг складе 2,5 місяці. Умова вартість послугу у місяць складає 12 000 грн. Основні функціональні обов'язки в проекті: - організація закордонних постійних проектів на місцях, що включає відбір, комунікацію та фінансування Дипломантів з місцевими підрядниками, найпроща посвідченими, підрядниками з технічного забезпечення та оснащення (меблі) локалій, забезпечення харчування тощо; - підготовка відповідних соцмереж, публікація та новин на ресурсах місцевих ЗМІ;
										- реалізація розшпартерів з інформацією про пакет учасників на майстер-класи, а також короткий опис програми майстер-класа та ефективності фінансової майстерні
										- посвідченні у Телеграм-каналах та у Facebook інформація про пакет учасників на майстер-класи, а також короткий опис програми майстер-класа та ефективності фінансової майстерні
										- підготовка матеріалів для звітування.
Пункт:	13.4.11	Поступки з організації майстер-класів у м.Дніпро	постуга	1,00	30 000,00	30 000,00	0,00		30 000,00	Вартість 30 000 грн сформована на пакет послуг за проектом. Оrientованний період надання послуг складе 2,5 місяці. Умова вартість послугу у місяць складає 12 000 грн. Основні функціональні обов'язки в проекті: - організація закордонних постійних проектів на місцях, що включає відбір, комунікацію та фінансування Дипломантів з місцевими підрядниками, найпроща посвідченими, підрядниками з технічного забезпечення та оснащення (меблі) локалій, забезпечення харчування тощо; - підготовка відповідних соцмереж, публікація та новин на ресурсах місцевих ЗМІ;
										- реалізація розшпартерів з інформацією про пакет учасників на майстер-класи, а також короткий опис програми майстер-класа та ефективності фінансової майстерні
										- посвідченні у Телеграм-каналах та у Facebook інформація про пакет учасників на майстер-класи, а також короткий опис програми майстер-класа та ефективності фінансової майстерні
										- підготовка матеріалів для звітування.
Пункт:	13.4.12	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками підзатрати "Наші праці		18,00	264 800,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					918 833,50		20 000,00		0,00	938 833,50
Усього по статті /з підзатратами/										
Усього "Витрати"										

100 Ревізія

РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(посада) _____

Верлінська А.О.

(Ім'я, прізвище, по батькові)

Ран Курінська М.С.