

ДОГОВІР № 6СУН11-34429

про надання гранту

м. Київ

«14» липні 2023 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі Виконавчого директора Берківського Владислава Георгійовича, який діє на підставі Положення, з однієї сторони, та ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА ІМ. І.КРИП'ЯКЕВИЧА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (далі – Грантоотримувач), в особі тимчасово виконуючої обов'язки директора Ястремської Тетяни Олексandrівни, що діє на підставі наказу Президії Національної академії наук України від 22.06.2023 № 400 та Статуту, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурно-мистецького проекту «Затоплена спадщина: цифровий архів втрачених археологічних пам'яток долини Дністра» (далі - Проект), епіс та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проектній заявці та у кошторисі Проекту згідно з додатками 1 та 2 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проект на умовах, визначених цим Договором.

II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

- Грантоотримувач реалізує Проект дс 31 жовтня 2023 року включно з періодом підготовки та надання Фонду пакету звітної документації відповідно до пункту 3 цього Розділу.
- Проект реалізується згідно з робочим планом реалізації Проекту, визначенім у розділі XI проектної заявки.
- Для підтвердження реалізації Проекту Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт про виконання Проекту (додаток 3), звіт про надходження та використання коштів для реалізації Проекту (додаток 4) та інші документи щодо реалізації Проекту.
- Датою завершення реалізації Проекту є день підписання Фондом акта про виконання Проекту.

III. СУМА ГРАНТУ, ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

- Загальна сума гранту становить 870 758 грн 00 коп (вісімсот сімдесят тисяч сімсот п'ятдесят вісім гривень 00 копійок) без ПДВ.
- Фонд надає суму гранту частинами (траншами) у розмірі та у строки, визначені графіком платежів згідно з додатком 5 до цього Договору.
- Фонд перераховує залишок коштів від загальної суми гранту після підписання акта про виконання Проекту.
- У разі затримки бюджетного фінансування Фонд перераховує кошти гранту протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів з дати отримання Фондом бюджетного призначення на

фінансування витрат на надання гранту. Будь-які штрафні санкції у цьому випадку до Фонду не застосовуються.

5. Перерахування коштів здійснюється в безготівковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту відповідно до умов цього Договору.
2. Грантоотримувач зобов'язується:
 - 1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;
 - 2) не отримувати прибутку від реалізації Проекту (крім проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);
 - 3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу II цього Договору;
 - 4) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;
 - 5) у разі, якщо реалізацію Проекту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у триденний строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з дати настання таких обставин, пісвернути Фонду суму перерахованих частин (траншів) гранту;
 - 6) зберігати документацію по Проекту протягом трьох років з моменту підписання акту про виконання Проекту;
 - 7) самостійно врегульовувати правовідносини з третіми особами, які пов'язані з виникненням (набуттям) прав на об'єкти авторського права і (або) суміжних прав, використанням таких об'єктів, розпорядженням майновими правами і охороною майнових прав на ці об'єкти, а також охороною особистих і немайнових прав відповідно до вимог Закону України «Про авторське право і суміжні права»;
 - 8) відповідно до чинного законодавства України не допускати наявності у Проекті (продукті Проекту) пропаганди війни, насильства, жорстокості, фашизму і неофашизму, закликів, спрямованих на ліквідацію незалежності України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, приниження нації, неповаги до національних і релігійних свяtyнь, а також пропаганди наркоманії, токсикоманії, алкоголізму та інших шкідливих звичок, виготовлення та розповсюдження матеріалів порнографічного характеру
 - 9) не здійснювати витрати (замовлення товарів, робіт, послуг), які здійснюються між пов'язаними особами (відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють).
3. Фонд має право:
 - 1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проекту;
 - 2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проекту;
 - 3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності;

- 4) здійснювати контроль та моніторинг реалізації Проекту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та/або за місцем фактичної реалізації Проекту;
- 5) виключно з метою популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі, без дозволу Грантоотримувача використовувати матеріали, створені в результаті реалізації Проекту, у тому числі але не обмежуючись цими - дані, праці, звіти, тези, фотографії, рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, будь-які інші матеріали або документи (далі - матеріали), що передані Грантоотримувачем Фонду, та щодо яких Грантоотримувачем не надано Фонду застереження про використання таких матеріалів з дотриманням вимог законодавства про захист права на промислову та/або інтелектуальну власність.

4. **Фонд зобов'язується:**

- 1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;
- 2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, правильність, обґрунтованість та цільове використання гранту.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.
2. Фонд не несе відповідальності за понесені Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені Грантоотримувачем третім особам.
3. Фонд не несе відповідальності за невиконання Грантоотримувачем своїх зобов'язань перед третіми особами.
4. Якщо Грантоотримувач не виконав зобов'язання щодо реалізації Проекту та надання Фонду пакету звітної документації у строк, зазначений у пункті 1 розділу II цього Договору, то в такому випадку сума перерахованих частин (траншів) гранту підлягає поверненню до Фонду відповідно до діючого законодавства протягом 10 календарних днів з дати отримання вимоги Фонду.

VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЄКТУ

1. Право власності, майнові права, права на пресмислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проекту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем або чинним законодавством.
2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію (результати досліджень), отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.
3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проекту, який фінансиється коштами гранту. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, продукт, виготовлений у результаті реалізації Проекту, мають містити інформацію про те, що Проект реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.

4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проєкту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

VII. ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача та відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проєкту, форму якого наведено у додатку 2 до цього Договору.
2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:
придання товарів, виконання робіт, надання послуг, що не пов'язані з реалізацією Проєкту;
витрати по оплаті посередницьких послуг;
витрати по оплаті товарів, робіт і послуг, які були вже або будуть профінансовані за рахунок інших джерел до або після підписання цього Договору (подвійне фінансування);
витрати, пов'язані з реалізацією проектів, які мають на меті отримання прибутку (крім проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);
витрати на утримання установ, організацій, в тому числі тих, що є учасниками проектів;
витрати на підготовку проектної заявки для подання на конкурсну програму Фонду;
втрати, в результаті курсових різниць;
інші витрати, здійснені не за призначенням.

VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проєкту в порядку, передбаченому цим Договором.
2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всі необхідні документи щодо реалізації Проєкту.

IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України "Про Український культурний фонд", його може бути розірване за заявою Фонду в односторонньому порядку.
2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.
3. У разі дострокового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

абс міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.

10. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

11. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному для кожної зі Сторін), що мають однакову юридичну силу.

XIII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

додаток 1 - проектна заявка;

додаток 2 - кошторис Проекту;

додаток 3 - змістовий звіт про виконання

Проекту;

додаток 4 - звіт про надходження та використання

коштів для реалізації Проекту;

додаток 5 - графік платежів.

XIV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Фонд

Український культурний фонд

Юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19

Адреса для листування: 01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

ЄДРПОУ: 41436842

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві

Р/р: UA608201720343110001000000458

Тел.: +38 (044) 504-22-66



В.Г. Берковський

Грантоотримувач

Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича
Національної академії наук України

Юридична адреса: вул. Козельницька, 4, Львів,
Україна, 79026

Адреса для листування: вул. Козельницька, 4, Львів,
Україна, 79026

ЄДРПОУ: 03534498

Назва банку/філії: Державна казначейська служба
України

Р/р: UA758201720313291002301000720 ІУ НАН
України

Тел.: 0973006392

Т.в.о. директора



Т.О. Ястремська

УКРАЇНСЬКИЙ
КУЛЬТУРНИЙ
ФОНД

Додаток 1

до Договору про надання гранту № 6СУН11-34429
від «14» липня 2023 р.

Сезон: Грантовий сезон 2023

Програма: Культурна спадщина

Лот: ЛОТ 1. Диджиталізація

Конкурс: Індивідуальний

Заявка: 6СУН11-34429

**Назва проекту: Затоплена спадщина: цифровий архів
втрачених археологічних пам'яток долини Дністра**

Візитна картка Проекту

Конкурсна програма

Культурна спадщина

Лот

ЛОТ 1. Диджиталізація

Тип проекту

Індивідуальний

Назва проекту

Затоплена спадщина: цифровий архів втрачених археологічних пам'яток
долини Дністра

Назва проекту англійською мовою

The submerged heritage: a digital archive of the lost archaeological sites of the
Dnister river valley

Географія реалізації проекту

Населений пункт

Івано-Франківська область

М. О. директора

Данилова М.О.



Населений пункт

Чернівецька область

Населений пункт м. Львів

Початок проекту

2023-07-15

Кінець проекту (включно із фінальним звітуванням)
2023-10-31

Тривалість проекту в місяцях
3.5

Формат проекту

Пріоритетний сектор культурна спадщина

Яким пріоритетам ЛОТу відповідає ваш проект?

диджиталізація друкованих матеріалів, музейних об'єктів, архівних документів, аудіовізуальних матеріалів, архітектурних й археологічних пам'яток.

оцифрування об'єктів матеріальної та нематеріальної культурної спадщини, зокрема пошкодженої в ході російської агресії чи перебуває у загрозі, створення інструментів та платформ для їхньої презентації та популяризації в Україні та за кордоном.

реставрація архівних, бібліотечних та музейних предметів із подальшим їх оцифрування та представленням онлайн.

Основний продукт

Цифровий опис, каталог, фонд, колекція, зібрання

Загальна інформація про проект

Коротка інформація про проект
Мета проекту - створення та популяризація цифрового архіву фото- та
відеоматеріалів з патріотичним вмісом заслугами ветеранів України. Документа-

М. б. о. директора
Исправления № 1



здійснених впродовж 1950-1970-х років, перед її затопленням. В центрі уваги всесвітньовідомі пам'ятки. У результаті виконання проєкту передбачається реставрація та оцифрування фото- і відеоматеріалів, ідентифікація та систематизація, наукова атрибуція даних цифрового сховища для створення інформаційної платформи - сайту. Популяризація результатів проєкту також відбудеться офлайн через публічні лекції та показ фільму.

Коротка інформація про проект англійською мовою

The goal of the project is to create and popularize a digital archive of photo and video materials of rescuing archaeological research carried out in the Dnister valley during the 1950s-1970s before it was flooded. In the spotlight are the world-famous sites. As a result of the realization of the project, restoration and digitization of photo and video materials, identification and systematization, scientific attribution of data from digital storage for the development of an information platform - a website are expected. Popularization of the project products will also take place offline through public lectures and film demonstrations.

Запитувана сума від УКФ (у гривнях, відповідно до Бюджету)

870758

Загальний бюджет проєкту

870758

Сума співфінансування

0

Перелік джерел співфінансування та сума їх співфінансування (окрім Фонду)

Сума реінвестиції

0

Чи використовуються у проєкті результати/об'єкти інтелектуальної діяльності?

Ні

Чи врегульовані майнові та немайнові права авторів та їх правонаступників на використання результатів/ об'єктів інтелектуальної діяльності, що використовуватимуться у проєкті, згідно з Законом України «Про

*М.І. директора
Історичного музею*



авторське право і суміжні права»?

Не стосується

Інформація про контактну особу

Прізвище, ім'я та по-батькові

Яковишина Яна Миколаївна

Телефон

Електронна пошта

Функції в проекті

Виконавець проекту

Інформація про організацію-заявника ч.1

Повне найменування організації-заявника

Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича Національної академії наук України

Повне найменування організації-заявника англійською мовою

I. Krypiakevych Institute of Ukrainian Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine

Організаційно-правова форма

Державна організація (установа, заклад, підприємство)

Код ЕДРПОУ

03534498

Активне посилання на установчий документ (Статут, Положення, інше) на вебсайті Міністерства юстиції України або на іншому вебресурсі

<https://www.inst Ukr.lviv.ua/download.php?downloadid=501>

Вид діяльності організації-заявника за КВЕД, що відповідає напряму програми/ЛОТ-у

72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних

М. В. О. директора

Істричесона Т. О.



гуманітарних наук

Інформація про організацію-заявника ч.2

Дата реєстрації організації

1996-09-18

Юридична адреса організації

вул. Козельницька, 4, Львів, Україна, 79026

Поштова адреса організації

вул. Козельницька, 4, Львів, Україна, 79026

Інформація про організацію-заявника ч.3

Область (відповідно до юридичної адреси)

Львівська

Тип населеного пункту

Місто

Назва населеного пункту (відповідно до юридичної адреси)

Львів

Активне посилання на сайт та (або) сторінки у соціальних мережах

<https://www.inst-ukr.lviv.ua/>; <https://www.facebook.com/IvanKrysiakovichInstitute>; <https://www.facebook.com/profile.php?id=100067856100294>

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації

Соляр Ігор Ярославович

Телефон керівника організації

Електронна пошта керівника організації

Чи притягався керівник організації коли-небудь до кримінальної відповідальності?

І.І.І. І.І.І. дуже торга
Істремська Н.О.



Ні

Чи притягався керівник організації-заявника до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, або чи має судимість, незняту чи непогашену у встановленому законом порядку?

Ні

Зазначте кінцевого бенефіціарного власника / власників організації-заявника із вказанням громадянства

Національна академія наук України

Чи притягався (-лися) кінцеві бенефіціарні власник (-и) організації коли-небудь до кримінальної відповідальності?

Ні

Чи притягався (лися) кінцеві бенефіціарні власник (и) організації-заявника до відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції?

Ні

Чи є відкриті судові провадження стосовно організації-заявника на момент подання заяви?

Немає

Наявність матеріально-технічної бази для виконання Проєкту

- 1) наявність основних засобів - будівля та приміщення, у яких виконуватиметься проєкт;
- 2) наявність нематеріальних активів, що перебувають у власності або розпорядженні організації-заявника - немає;
- 3) наявність трудових ресурсів - 6 власних працівників, 1 залучений працівник;
- 4) наявність матеріальних ресурсів - Внутрішня інфраструктура відділу археології – науковий архів, фонди та бібліотека. Технічні засоби: фотоапарат Nikon D3100, сканер (Epson Perfection V370 Photo), ноутбуки (Lenovo 20081; HP Laptop 15-db Oxxx), комп'ютер (AMD Athlon II X3 455 Processor);
- 5) фінансові ресурси (власні та залучені кошти) - німає.

Чи подавали ви проект на фінансування УКФ раніше

Ні



M. V. O. директора

Дистрибуція Г. О.



Чи реалізували ви проект УКФ раніше?

Ні

Приклади успішно реалізованих проектів за підтримки інших донорів протягом останніх трьох років

Проект

Виконання проекту «Культури трипілля та лійчастого посуду як приклад контактів енеолітичних цивілізацій сходу та заходу» (Розпорядження Президії НАН України від 09.01.2020 №15 «Грс результати конкурсу на здобуття грантів НАН України дослідницькими лабораторіями/групами молодих учених НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки у 2020 р.», 2020–2021). Основні продукти - наукова монографія, вулична виставка (виконавець проекту - Яна Яковишина). Заявник. Сума гранту - 1 000 000 грн. URL: <https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news/Pages/View.aspx?MessageID=8560>

Проект

Участь у всеукраїнському проекті «Наказано не знати: українська археологія у журнах імперій». Основний продукт - вулична виставка (Київ, 20 жовтня - 20 листопада 2020 р.). Виконавець - Наталя Булик. Партнер. URL: <https://uinr.gov.ua/vystavki-proekty/vystavka-nakazano-ne-znaty-ukrayinski-arheology-v-leshchatah-totalityzmu>.

Проект

Участь у проекті Спілки археологів України: Археологічна спадщина, вкрадена Росією: інформаційно-просвітницька кампанія (грудень 2022). Учасниця проекту - Наталя Булик. Партнер. URL: <http://vgosau.kiev.ua/novyny/proekty/1310-vypusk-12>

Проект

Участь у проекті Національного фонду досліджень України «Розвиток палеокріогенних процесів у плейстоценовій лессово-ґрутовій серії України: інженерно-геологічний, ґрутовий, кліматичний, природоохоронний аспекти» (2020-2023), який переміг в конкурсі «Підтримка провідних і молодих учених». Реєстраційний номер проекту: 2020.02/0165. Державний реєстраційний номер: 0120U105020. Відповідальний виконавець, менеджер проекту - Олена Томенюк. Заявник. Сума гранту - 5 955 800 грн. Основні продукти - наукові публікації, науковий польовий семінар. URL: <https://nrfu.org.ua/news/>

О. О. Томенюк
Олена Томенюк



Детальний опис Проєкту

Обґрунтуйте актуальність, важливість та позитивний вплив проєкту для культурного контексту або міста, або села, або області, або країни та для організації-заявника (та вашого партнерства за наявності), з огляду на основні/ стратегічні напрями діяльності організації-заявника (та організації-партнера за наявності)

Актуальність, важливість та позитивний вплив проєкту для культурного контексту міста/області/країни.

Під час введення в експлуатацію Дністровської ГЕС і Бурштинської ТЕС затоплено частину території долини Дністра (кілька десятків населених пунктів). Місцеві мешканці були вимушенні розібрati свої помешкання, вирубати сади, покинути могили предків і стати переселенцями. Okрiм людської трагедiї, втрачених орних земель, знищена була i частина нашої історичної спадщини – пiд водою опинилися десятки дослiджених i невiдкритих археологiчних пам'яток. Територiя басейну Днiстра внаслiдок зручного гeографiчного положення, багатства природних ресурсiв та iнших чинникiв iнтенсивно заселялась вiд найдавнiших часiв. Численнi поселення, городища, стоянки, поховальнi та культовi комплекси регiонu завдяки дослiдженням вiтчизняних та закордонних науковцiв надають унiкальну iнформацiю про riзнi аспекти матерiальної та духовної культури давнiх спiльнот та мають особливe значення для європейської науки. Вiд 1950-х до 1970-их рокiв на цiй територiї дiяли масштабнi рятiвнi археолгiчнi експедицiї Інститутu суспiльних наук АН УРСР (нинi Інститут украiнознавства iм. I. Крип'якевича НАН Украiни). У результатi їхньої роботи виявленo величезну кiлькiсть нерухомих об'ектiв та артефактiв вiд доби палеолiту до пiзнього середньовiччя, якi за значенням uвiйшли у скарбницю свiтової iсторико-культурної спадщини. З цих масштабних рятiвних дослiджень збереглись не тiльки артефакти, якi стали окрасою низки музеїв Украiни, але i пiльзовi робочi матерiали: польовi щоденники, креслення, foto- та вiдеоматерiали. Foto- та вiдеоколекцiї зберiгаються на плiвкових негативах наукового архiву Інститутu украiнознавства iм. I. Криг'якевича НАН Украiни. З плином часу цi матерiали втрачають свою якiсть, тaкож у процесi роботи дослiдникiв кiно- та фотоплiвки зазнають механiчних пошкоджень, оскiльки до звiтiв та наукових публiкацiй подано лише окремi свiтини, то бiльшiсть кадрiв на плiвках до сьогоднi є неопублiкованими та невiдомими широкому загалу. Тому надзвичайно важливим є питання термiнового їх засiфтування з метою збереження унiкальної iнформативної бази. Матерiали, збереженi

М.В.О. директор
Дестрелла М.О.



на фотоносіях, є надзвичайно цінними не тільки для фахових археологів, але й для етнологів, антропологів, керамологів, краєзнавців, мистецтвознавців, представників інших дисциплін. Зацифрування, вільний доступ та популяризація цих матеріалів стане частиною відновлення локальної пам'яті, оскільки інформації про зниклі населені пункти, доступні загалу, обмаль. Результати проєкту також сприятимуть створенню нових туристичних маршрутів у регіоні, побудові музеївих експозицій, написанню книг та підручників тощо.

Актуальність, важливість та позитивний вплив проєкту для організації-заявника.

Диджиталізація фото- і відеоматеріалів наукового архіву Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України необхідна для їхнього збереження, оскільки нецифрові носії з плином часу в результаті роботи з ними науковців зазнають механічних пошкоджень, а як наслідок, втрачається якість унікальної джерельної бази. Значна частина матеріалу вже потребує реставрації та сучасних засобів зберігання. Фотосплівки потребують впорядкування та проведення покадрової ідентифікації.

Систематизований цифровий архів необхідний для дослідницької роботи працівників Інституту, зокрема, для написання наукових статей, монографій та дисертаційних досліджень із палеоліту, ранньої історії слов'ян, княжої доби, історії археології та ін. Нагальна потреба диджиталізації фото- та відеоматеріалів полягає також у тому, що з кожним роком дедалі важче ідентифікувати інформацію, зафіковану на плівках, оскільки зіходять у вічність учасники експедицій, археологи Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України.

Як проект реалізує пріоритети обраної конкурсної програми/ЛОТу?

Актуальність проєкту відповідає наступним пріоритетам ЛОТу: диджиталізація аудіовізуальних матеріалів, зацифрування об'єктів та артефактів матеріальної культурної спадщини, створення інструментів та платформ для їхньої презентації та популяризації в Україні та світі; реставрація архівних предметів із подальшим їх зацифруванням та представленням онлайн. Реалізація проєкту передбачає створення культурного продукту в рамках ЛОТу, а саме інформаційної платформи – сайту, на якому будуть розміщені фото- і відеоматеріали після реставрації та зацифрування, ідентифікації, систематизації, наукової атрибуції даних. Популяризація результатів проєкту також відбудеться через публікації у ЗМІ, вигlossenня публічних лекцій та показ фільму.

Чому проект є унікальним та інноваційним?

Унікальність проєкту зумовлена можливістю сучасного якісного та

М. О. директор

М. О. директор



довговічного цифрового відтворення особливостей суспільного буття, народних традицій, життя і побуту населення затоплених територій долини Дністра періоду 50-70-х рр. ХХ ст., висвітлення результатів роботи археологічних експедицій, наукової діяльності багатьох легендарних персоналій і відкриттів, які принесли Україні світову славу. Оцифровані матеріали вперше будуть продемонстровані громадськості та введені у науковий обіг, що складе відповідні умови для вирізnenня прсблематики та суттєвого доповнення сучасного культурно-історичного процесу. Виконання цього проекту в сучасних умовах локацій та затяжної російсько-української війни дасть змогу не тільки науковцям, а і ширшому загалу доторкнутись до затопленої, але не втраченої української та світової історії.

Мета, цілі, завдання та результати та індикатори реалізації Проекту

Основна мета Проекту

Створення сучасного цифрового архіву фото- та відеоматеріалів результатів археологічних експедицій, проведених у долині Дністра перед затопленням, упродовж 50-70-х років ХХ ст., доступнення та популяризація цієї інформації на сайті, створеному в рамках виконання проекту.

Цілі проекту

Ціль

Формування цифрового сховища фото- і відеоматеріалів з археологічних досліджень у долині Дністра.

Завдання

Впорядкування, реставрація та зацифрування фото- та кіноплівок (не менше 1 000 кадрів), на яких задокументовані роботи рятівних археологічних експедицій 1950-1970-х років; фіксація сучасного стану частково або повністю затоплених пам'яток.

Результат 1

Відреставровано та підготовлено до зацифрування носії інформації, утворено цифрове сховище опрацьованих матеріалів з дотриманням принципів архівного сканування.

Результат 2

Зроблено фотодобірку матеріалів, що демонструють актуальний стан

Ін. в. о. директора
Історичний Г.О.



археологічних пам'яток Придністер'я, які розкопували перед затопленням.

Індикатори досягнення результатів

1. Впорядковані теки фото- і кіноплівок для фізичного архівного зберігання.
2. Цифровий архів на електронних носіях.
3. Фотосет сучасного вигляду постраждалих археологічних пам'яток долини Дністра.

Ціль

Створення інформаційної платформи.

Завдання

Ідентифікація, систематизація, архівна обробка та наукове опрацювання зісканизованих матеріалів і розміщення їх на сайті.

Результат 1

Формування метаданих покадрового опису архівних світлин (не менше 1 000 кадрів) та надання наукових коментарів до сцифрованого фільму з розкопок на Дністрі для розміщення на інформаційній платформі. Метадані міститимуть: тип документа, інвентарний №, кількість кадрів на плівці, № кадру, дата, пам'ятка, автор археологічних досліджень, автор фото, опис кадру, примітки на носії/файлі зберігання/документі, ключові слова

Результат 2

Створення сайту, наповненого зісканизованими та систематизованими фото- та відеоматеріалами, які супроводжуються науковими коментарями та світлинами краєвидів сучасного стану археологічних пам'яток Придністер'я.

Індикатори досягнення результатів

1. Метадані покадрового опису архівних світлин в електронному вигляді (не менше 1 000 кадрів, не менше 2 кіноплівок).
2. Сайт «Затоплена спадщина: цифровий архів втрачених археологічних пам'яток долини Дністра».

Ціль

Презентація та популяризація втраченої культурної спадщини долини Дністра.



T. B. O. директора

Ісправлено T.O.



Завдання

Створення інструментів та контенту для популяризації й вільного доступу до результатів проекту.

Результат 1

Серія публічних виступів в інфопросторі з метою популяризації історико-культурної спадщини затоплених територій (не менше 3 лекцій з показом фільму).

Результат 2

Візуальна презентація офлайн створеного культурного продукту.

Індикатори досягнення результатів

1. Презентація сайту «Затоплена спадщина: цифровий архів втрачених археологічних пам'яток долини Дністра».
2. Демонстрація оцифрованого фільму Ю. Дороша (зачинателя української кінематографії в Галичині) «Розкопки поселення в зоні будівництва Бурштинської ДРЕС», який містить архівні кадри рятівних археологічних розкопок на місці Бурштинського водосховища з науковими коментарями.
3. Публічна лекція, присвячена історії відкриття та дослідження цих об'єктів культурної спадщини, особистостям науковців, які їх вивчали, значенню пам'яток для вітчизняної та європейської історичної науки.
4. Публікації у ЗМІ матеріалів про результати проекту.

Цільові аудиторії Проекту

Опишіть у кількісних та якісних показниках пряму цільову аудиторію проекту

Серед цільової аудиторії визначено зацікавленість науковців (до 50 осіб), педагогів (до 30 осіб), працівників культури (до 140 осіб), краєзнавців, екскурсоводів (до 100 осіб), туристичні фірми. У результаті виконання проекту в якості прямої цільової аудиторії, очікувано залучення вчених археологів, істориків, краєзнавців, географів, а також педагогів (блíзько 10 000 осіб).

Персонал Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України є прямою цільовою аудиторією проекту. Оцифровані під час проекту матеріали передбачають наукове опрацювання.

Опишіть у кількісних та якісних показниках опосередковану (непряму)

T.B.O. Burchtora
Історик Г.О.



аудиторію проекту

У результаті виконання проєкту очікувано залучити таку непряму аудиторію: студентів-істориків (до 300 осіб), учнів шкіл (до 200 осіб), ЗМІ (до 15 осіб), а також працівників локальних інституцій культури Івано-Франківської та Чернівецької обл.: бібліотекарів, музейників, вчителів історії шкіл тощо (орієнтовно 1 000 осіб).

Потенційно зацікавленою аудиторією можуть бути особи, переселені в результаті затоплення регіону та їх нащадки. Туристичні оператори та туристичні агентства – понад 15 організацій (срієнтовно аудиторія клієнтів 35 тис. осіб), що мають профільні туристичні продукти у напрямку Дністра, які отримають ще один якісний ресурс достовірної інформації для екскурсій. Індивідуальні користувачі: зацікавлені в археології чи краєзнавстві та шанувальники минулого – орієнтовно 20 000 відвідувачів сайту в рік. Представники локальної спільноти – мешканці Івано-Франківської та Чернівецької обл., які матимуть змогу дізнатися та зацікавитися більше історією краю – понад 200 000 осіб.

Яким чином були визначені їх культурні потреби, інтереси та у який спосіб кінцеві результати Проєкту будуть їх задоволені (повністю або частково).

Культурні потреби цільових аудиторій проєкту визначені завдяки безпосередньому спілкуванню зі ЗМІ, екскурсійними та краєзнавчими під час публічних заходів, які провели виконавці проєкту. Шляхом анкетування студентів та учнів середніх шкіл визначено потребу у додаткових матеріалах до предметів з історії археології, музеїної справи, охорони культурної спадщини для студентів та історії рідного краю для школярів. На прикладі запитів до Національного заповідника «Давній Галич», Чернівецького краєзнавчого музею, Львівського національного університету імені Івана Франка з'ясовано загальну зацікавленість працівників у темі для наукової роботи, побудови експозицій та проведення тематичних екскурсій, широкий суспільний запит на тему визначено моніторингом соціальних мереж.

Оцифровані матеріали перебуватимуть у публічному доступі, що забезпечить можливість їх використання для популяризації історії свого краю серед місцевого населення, ознайомлення та написання праць з локальної історії населених пунктів долини Дністра.

Наукова спільнота України та регіону матиме цінний архів фото- та відеоматеріалів з рятівних археологічних досліджень у долині Дністра з ідентифікованою та систематизованою інформацією, науковою атрибуцією, що сприятиме подальшому вивчення та науковим дослідженням з локальної історії населених пунктів долини Дністра.

Засоби масової інформації, журналісти та медійники отримають запрошення на презентацію цифрового архіву, заплановані лекції. Також

Г. В. О. директора
Історична 8.0.



отримуватимуть регулярні матеріали для публікацій про перебіг проєкту та можливість отримати додаткову ексклюзивну інформацію від науковців на тематику археологічних досліджень у долині Дністра.

Працівники локальних інституцій культури Івано-Франківської та Чернівецької областей отримають цікавий онлайн ресурс для ознайомлення з історією краю та можливістю використовувати його для роботи чи інших краєзнавчих проєктів.

Індивідуальні користувачі матимуть доступ до оцифрованих матеріалів, які перебуватимуть у публічному доступі, що забезпечить можливість їх використання для пізнання рідного краю.

Представники локальної спільноти отримають якісний культурний продукт про місця, знищенні історію, знання про які вгливатимуть на виховання локального патріотизму, а також дасть змогу залучити зовнішні людські ресурси для розвитку громади - активістів, дієвців культури, мистецтв.

Туристичні оператори та туристичні агентства отримають цікаву та якісну інформацію, яку можна розповідати на екскурсіях локальних туристичних маршрутів. Відкриють для себе культурне різноманіття минулого краю Дністра. На презентацію проєкту будуть запрошенні лідери туристичних організацій Івано-Франківщини та Чернівецької обл., які відтак зможуть відкрити туристам нові географічні локації з давнім історичним минулим. Унаслідок воєнних дій, заборони виїзду за кордон та зменшення обсягів зовнішнього туризму внутрішній ринок туристичних послуг набуває дедалі більшого значення, а туристичний потенціал малих населених пунктів із зон затоплення на цей час недостатньо реалізований. У результаті виконання проєкту можуть бути задоволені культурні потреби потенційної прямої та опосередкованої авдиторії, що сприятиме розвитку місцевих громад, туристичної та дорожньої інфраструктури регіону.

Інформаційний супровід Проєкту

Які ключові повідомлення, яких спікерів (лідерів думок) буде обрано для поширення інформації про проєкт серед прямої(их) цільової(их) аудиторії(ий), опосередкованої аудиторії, потенційних партнерів, широкої аудиторії? З якими спікерами/лідерами думок є погодження про їх участь в реалізації комунікаційної складової проєкту? Які методи та канали комунікацій будуть залучені під час реалізації проєкту?

Слоган: «Минуле - у водах Дністра».

Наукова спільнота України та регіону - ключові повідомлення: «В Україні запрацював цифровий архів з археологічних досліджень в долині Дністра», «Археологічні дослідження в долині Дністра: створення цифрового архіву»



T.B.O. директор
Інституту



фото- та відеоматеріалів», «Долина Дністра: створено цифровий архів археологічних досліджень для наукової атрибуції та популяризації». Засоби масової інформації, журналісти та медійники - ключові повідомлення: «В Україні створили сайт про затоплені археологічні пам'ятки в долині Дністра», «Затоплені археологічні пам'ятки тепер можна побачити снайм», «Історична скарбниця: створено цифровий архів затоплених археологічних пам'яток на Івано-Франківщині», «Вчені створили цифровий архів затоплених археологічних пам'яток на Буковині».

Працівники локальних інституцій культури Івано-Франківської та Чернівецької областей - ключові повідомлення: «Збереження культурної спадщини: оцифрували фото- та відеоматеріалів пам'яток долини Дністра», «Збереження культурної спадщини: створено цифровий архів затоплених археологічних пам'яток Івано-Франківської області», «Створено цифровий архів затоплених пам'яток Чернівецької області», «Створено цифровий архів затоплених пам'яток Івано-Франківської області: доступ до історії через фото- та відеоматеріали».

Туристичні оператори та туристичні агентства – ключові повідомлення: «Долина Дністра: відкрийте для себе історію затоплених археологічних пам'яток з цифрового архіву», «Цифровий архів затоплених пам'яток: нова можливість для туризму в долині Дністра», «Створено цифровий архів затоплених археологічних пам'яток: пригломшила історія Івано-Франківської та Чернівецької області для туристів», «Історія, що оживає: відвідайте затоплені пам'ятки Івано-Франківської та Чернівецької областей з цифровим архівом», «Досліджуйте історію: затоплені археологічні пам'ятки тепер доступні завдяки цифровому архіву».

Індивідуальні користувачі – ключові повідомлення: «Долина Дністра: відновлення історії затоплених пам'яток в цифровому форматі», «Збереження пам'яток світового значення: створено цифровий архів рятівних археологічних досліджень в долині Дністра».

Представники локальної спільноти – ключові повідомлення: «Відкрийте для себе непізнану історію рідного краю з цифровим архівом затоплених пам'яток в долині Дністра», «Цифровий архів затоплених пам'яток: важлива ініціатива для пам'ятників історії Івано-Франківської області», «Досліджуйте культурне надбання рідного краю: цифровий архів затоплених пам'яток в долині Дністра», «Створено цифровий архів затоплених пам'яток: важлива ініціатива для збереження історії Чернівецької області».

Підтримати проект в інформаційному просторі готові: Віталій Ляска (співзасновник, головний редактор проекту «Локальна історія», керівник Центру дослідження українсько-польсько-словацького пограниччя в

T. V. O. дуже стара
вістукалася М. О.



Українському католицькому університеті, кандидат історичних наук), Володимир В'ятрович (історик, публіцист, Народний депутат Верховної Ради України, кандидат історичних наук), Микола Литвин (голова Львівської обласної організації «Національна спілка краєзнавців України», професор, доктор історичних наук), Роман Метельський (голова правління Центру порятунку української культурної спадщини), Олег Осаульчук (директор «Науково-дослідного центру “Рятівна археологічна служба” Інституту археології НАНУ», член правління Спілки археологів України), Зіра Гупало (співзасновник ГО «Центр дослідження та збереження культурної спадщини», доктор історичних наук), Антон Ксрвін-Гітровський (член правління Спілки археологів України, старший науковий співробітник у «Науково-дослідному центрі “Охоронна археологічна служба України”» Інституту археології НАН України, блогер, кандидат історичних наук), Євген Синиця (голова Спілки археологів України, кандидат історичних наук), Ярослав Погоральський (директор Археологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидат історичних наук), Ольга Муха (філософія, культурна аналітика, культурна менеджерка і кураторка, канд. філос. наук).

Під час реалізації проекту команда використовуватиме такі канали комунікації:

Традиційні медіа (онлайн-видання, телебачення, радіо, преса).

Вебсайт Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАНУ - <https://www.inst-ukr.lviv.ua/>

Соцмережі. Комуникація відбудеться на двох платформах: у Facebook зокрема: на сторінці «Археологічний музей Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАНУ» - <https://www.facebook.com/prcfile.php?id=100067856100294> (1477 читачів). Також буде створено сторінку в Instagram.

У локальних групах в соціальній мережі Фейсбук: «Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича» - 2860 підписників, «Спілка археологів України» - 5932 підписники, «Відділ археології Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України» - 1526 підписників, «Археологічний музей Львівського університету» - 2 157 підписників, «Дивовижна моя Україна» - 47 444 підписники, «Дністер» - 7 045 підписники, «Івано-Франківськ» - 15 157 підписників, «Типовий Івано-Франківськ» - 2 548 підписників, «Чернівці» - 14 544 підписники, «Типові Чернівці» - 3 544 підписники, «Буковина» - 6 144 підписники, «Рідна Буковина» - 4 підписники. «Історія України на народу» - 32 545 підписників, «Археологія. Новини» - 13 487 підписники, «Україна» - 247 484 підписники, «Україна. Історія, міфи, легенди», - 47 154 підписники, «Краєзнавець», - 9 265 підписники, «Все для вчителів історії» - 1 15 підписники.

М. Б. О. директор
Інституту



Власні події офлайн для промоції культурного продукту в Археологічному музеї Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАНУ (презентація сайту «Затоплена спадщина: цифровий архів втрачених археологічних пам'яток долини Дністра», демонстрація оцифрованого фільму Ю. Дороша (зачинателя української кінематографії в Галичині) «Розкопки поселення в зоні будівництва Бурштинської ДРЕС», який містить архівні кадри археологічних розкопок на місці Бурштинського водосховища з науковими коментарями, публічна лекція, присвячена історії відкриття та дослідження цих об'єктів культурної спадщини, особистостям науковців, які їх вивчали, значенню пам'яток для вітчизняної та європейської історичної науки).

Рекламно-інформаційні оголошення із застосуванням таких інструментів:
а) З аудиторіями традиційних медіа та безпосередньо журналістами ми будемо комунікувати з допомогою: серії розсилок прес-анонсів, серії прес-та пострелізів із додатковими прес-материалами для кожного типу ЗМІ: фото, відео, аудіо; запланована одна пресконференція для представників ЗМІ, під час якої презентуватимемо проєкт.

б) У соцмережах комунікація відбудеться з використанням: текстів; фото/відео; ілюстрацій; плануємо створювати регулярні сторіс із продуманою механікою взаємодії з підписниками; також буде створена серія кепшнвідео - це відео, у якому розповідається історія завдяки титрам.

5. Рекламно-інформаційні оголошення. Для виходу на нові аудиторії також використовуватимемо таргетовану рекламу з текстами, фото чи відео.


З використанням згаданих каналів та інструментів ми зможемо забезпечити комплексний підхід та системне інформаційне висвітлення проєкту і кожного його етапу.

Які засоби масової інформації будуть висвітлювати реалізацію та результати проекту (вкажіть назви засобів масової інформації та кількість публікацій/матеріалів, які заплановані)?

«Курс», «Захід.нет», «Галка», «Фіртка», «Локальна історія», «Репортер Івано-Франківськ», «Чернівецький промінь», «Молодий буковинець», інформаційне агентство «АСС», «Чернівецький промінь», «БукІнфо», 0372.ua. (заплановано близько 20 публікацій).

Яких кількісних та якісних показників ви плануєте досягти в результаті виконання інформаційної складової Проєкту?

Кількісні показники: Онлайн ЗМІ. Ми очікуємо отримати 1-2 публікацій у кожному з електронних видань (анонси та результати проєкту). Крім того, ми очікуємо, що зважаючи на унікальність проєкту, інформаційно ми зможемо зацікавити велику кількість ЗМІ не лише регіону, а й всеукраїнських як



Г.О. директор
Інституту



культурологічних видань, так і національних. Очікуємо за весь час реалізації проєкту отримати не менше 20 публікацій у ЗМІ, в тому числі 1 сюжет на телебаченні. Розсилка прес-анонсів - 2 шт. про запуск проєкту та для інформування щодо результатів (ЗМІ Львівської обл.). Розсилка прес-релізів - 2 шт. про запуск проєкту та для інформування щодо результатів (ЗМІ Львівської обл. та України). Розсилка пост-релізів - 1 шт. про запуск проєкту та для інформування щодо результатів (ЗМІ Львівської обл. та України). Таргетована рекламна підтримка окремих публікацій у соціальних мережах, що стосуються етапів виконання проєкту, його результатів. Загалом 4 публікації. На сторінках у Facebook та Instagram Археологічного музею Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАНУ щомісяця відбуватиметься не менше 6 дописів про перебіг втілення проєкту та його результати з активними репостами на партнерських сторінках. За весь час проєкту створення загалом 3-5 кепшнвідео. Якісні показники: Розповсюдження буклетів про проєкт дозволить розповісти про нього фахівцям галузі, лідерам суспільної думки, створить інформаційний привід для розповсюдження у соціальних мережах, а його онлайн розміщення на сайті з вільним доступом сприятиме розширенню аудиторії, що довідається про цифровий архів. Для постійної наявності проєкту в інформаційному полі на початку проєкту буде здійснено розсилку по базі контактів ЗМІ для інформування про плани та підтримку УКФ. Окрім основних публікацій, командою проєкту буде здійснюватись робота щодо максимального поширення інформації про проєкт через спеціалізовані спільноти у соціальних мережах, шляхом залучення дсвгстривалих партнерств зі ЗМІ організаторів тощо. На початку роботи проєкту комунікаційним менеджером затверджується контент план, виконанням якого стане основою для оцінки фактичного охоплення аудиторії. Інформаційний супровід для популяризації проєкту, привернення уваги широких кіл громадськості, висвітлення публічних заходів у ЗМІ, соцмережах (серпень-жовтень, Львів) передбачає витрати на суму 42 000 грн. Усі наші публікації міститимуть згадку про підтримку УКФ з хештегом #запідтримкиУКФ, а також на всіх ілюстраціях у рамках проєкту буде розміщено логотип УКФ.

Довгострокові результати Проєкту

Яких довгострокових результатів вдасться досягнути завдяки реалізації проєкту? Що буде підтвердженням досягнення мети Проєкту?

Впорядкування тек відреставрованих фото- і кіноплівок для фізичного архівного зберігання та паралельне розміщення їх у цифровому вигляді.

T. V. O. Gurevich
Гуревич Т. В.



електронних носіях уможливить наукове опрацювання матеріалів у майбутньому. Створення метаданих і сайту «Затоплена спадщина: цифровий архів втрачених археологічних пам'яток дельти Дністра» та його популяризація матиме довгостроковий вплив на історико-культурне життя регіону, оскільки сприятиме написанню наукових та науково-популярних праць, розробці нових туристичних маршрутів у Дністровському каньйоні, створенню нових музеїв експозицій та екскурсій, які допомагатимуть відновленню пам'яті про втрачені пам'ятки та населенні пункти. Після закінчення проекту планується пролонгація засилівання фото- та кіноплівок, якими надалі буде доповнено сайт. Проект стане поштовхом для зацікавлення його результатами істориків, діалектологів, етнологів для фіксації та збереження усної історії, зокрема про індустріальне переселення та його наслідки.

Опишіть соціальну (суспільну) цінність результатів Проекту

У радянські часи на висвітлення низки історичних подій, зокрема депортаций, було накладено вето. Натомість сьогодні інформація про примусові переселення у зв'язку зі змінами державного кордону після Другої світової війни є доступною та загальнсвідомою. Водночас значно менше акцентовано на переселенні українців із рідних домівок у зв'язку із будівництвом низки інфраструктурних об'єктів уздовж великих рік нашої держави. Важливою є суспільна цінність проекту. Дослідження збереже для історії важливу інформацію, зафіксовану на фото- та відеоматеріалах, які потребують засилівання й наукового опрацювання, на противагу матеріалам, які знищені безповоротно, зокрема й внаслідок російської агресії. Через вільний доступ до фото- та відеоматеріалів буде підвищено поінформованість громадськості про давню й нинітню локальну історію уже неіснуючих сіл, що, по-перше, сприятиме зростанню туристичної привабливості регіону, а по-друге, відкриє цю маловідому сторінку історії для громадськості, зокрема для внутрішньо гереміщених українців, які пізнають для себе нові терени, для захисників України, які проходять реабілітацію. Віртуальність проекту дасть змогу залучити інклюзивну авдиторію.

Сталість Проекту

Чи передбачає діяльність за Проектом подальший розвиток та функціонування отриманих за результатами проекту продуктів та на яких засадах (самоокупності, фінансування з державного або місцевого бюджету, грантової чи спонсорської підтримки тощо)?

Г. О. директора
Дострелсько Г. О.



Подальша діяльність за проєктом передбачає самоокульність. На створеному сайті буде розміщено метадані та оцифрований архів фото- й відеоматеріалів з рятівних археологічних експедицій у долині Дністра у вільному доступі онлайн. Надалі сайт буде наповнюватися новими матеріалами, зокрема 3D моделями археологічних артефактів, науково-популярною інформацією про культурну спадщину України. Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАНУ відкритий для інших організацій у плані передачі досвіду, отриманого при виконанні проєкту, у разі його успішної реалізації, і готовий співпрацювати з УКФ, поширюючи інформацію про проєкт через різні канали комунікації.

Команда Проєкту

Команда проекту (основні виконавці)

ПІБ члена команди

Ястремська Тетяна Олександровна

Роль у проекті

Керівник проєкту

Перелік основних обов'язків

Контроль за вчасним виконанням поставлених завдань від початку до завершення проєкту, постійний моніторинг на усіх етапах виконання; укладання договорів на надання послуг, редагування та корекцію тексту; написання звіту.

Зайнятість у проєкті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проєктах)

100 %

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Фахівець з діалектології, лексикографії, семасіології. Доктор філологічних наук. Учасниця діалектологічних експедицій на Гуцульщину, Бойківщину, Наддністрянщину. Записані від носіїв архаїчних говорів унікальні діалектні матеріали поповнюють український діалектний фонофонд, розширяють текстотеку українських говорів, збагачують українську лінгвістику цінним матеріалом. Має досвід роботи з рукописами та архівними матеріалами (словники, атласи, картотеки), частину з яких готує до друку. Високий науковий рівень наукових статей.

 
Ястремська Т. О.
П. в. о. директор



(понад 100), із застосуванням сучасної методології, засвідчують публікації в авторитетних виданнях, зокрема, індексованих у наукометричній базі Scopus (Угорщина, Польща, Чехія) та ін. Брала участь в німецько-українському лексикографічному проєкті Словник німецьких запозичених слів у письмовій та книжній польській мові (2013–2017). Кваліфікований редактор наукових текстів. Має досвід адміністративної роботи та вміє працювати в команді.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

Штатна працівниця організації-заявника

ПІБ члена команди

Булик Наталія Михайлівна

Роль у проекті

Учасник проєкту

Перелік основних обов'язків

Впорядкування фото- та кіноплівок, написання вступного тексту та коментарів до сайту, відбір матеріалу при створенні контенту для ЗМІ, виголошення публічних лекцій; написання звіту.

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

100 %

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Фахівець з історії археології, музеїніцтва та пам'яткоохоронних практик в Галичині XIX-XX ст. Кандидат історичних наук. Вслідіє методикою роботи з джерельним матеріалом, зокрема, з різними видами фотодокументів. Має досвід виголошення публічних лекцій, які збирають чисельні авдиторії. Учасниця онлайн програм з меморіальних практик для музейників, митців та культурних менеджерів (Територія терору) (січень 2023). Була виконавцем двох проєктів в Музеї історії Польщі (Варшава) (2016, 2017); виконавець проєкту у Міжнародному центрі культури у Krakovі (2023). Брала участь у всеукраїнському проєкті «Наказано не знати: українська археологія у журнах імперій» (вулична виставка, 2020); у проєкті Спілки археологів України: Археологічна спадщина, вкрадена Росією: інформаційно-просвітницька кампанія

М.В.О. дужептора
Історическ. Г.О.



(2022). Вміє працювати в команді й об'єднувати навколо себе людей. Має досвід написання наукових статей, зокрема для високорейтингових журналів, а також редагування наукових текстів.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

Штатна працівниця організації-заявника

ПІБ члена команди

Войтсвич Марія Миколаївна

Роль у проекті

Учасник проєкту

Перелік основних обов'язків

Впорядкування фото- та кіноплівок, ідентифікація та опис єцифрованих світлин з розкопок пам'яток доби бронзи та раннього заліза; написання текстів та коментарів до сайту та фільму Ю. Дороша "Розкопки поселення в зоні будівництва Бурштинської ДРЕС", відбір матеріалу при створенні контенту для ЗМІ, написання звіту.

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

100 %

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Фахівець у галузі археологічних культур епохи бронзи на території заходу України, міській та рятівній археології. Кандидат історичних наук.

Володіє практичним досвідом роботи на різночасових археологічних пам'ятках, камеральному опрацюванні речового матеріалу, реставрації предметів з глини, металу та шкіри, написання наукових звітів та статей (2008–2023). Створювала облікову документацію археологічного музею (2021) та впорядковувала і систематизувала архів відділу археології Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України (2015–2019).

Займалась добором археологічних артефактів для видання двох каталогів знахідок з рятівних археологічних досліджень на території середмістя Львова (2011, 2016). Надавала консультації в ідентифікації

археологічного матеріалу співробітникам Історико-культурного заповідника «Стільське городище» (2022–2023), а також в реекспозиції

Археологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка (2022–2023).

М. в. о. директора
Історичного факультету



Івана Франка (2020–2022). Має досвід виголошення публічних лекцій (2023).

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

Штатна працівниця організації-заявника

ПІБ члена команди

Коропецький Руслан Романович

Роль у проекті

Учасник проєкту

Перелік основних обов'язків

Впорядкування фото- та кіноплівок, ідентифікація та опис єцифрованих світлин з розкопок слов'янських пам'яток та римського часу, написання текстів та коментарів до сайту, технічний супровід показу фільму та презентації сайту; наповнення сайту; написання звіту.

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

100 %

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Фахівець у галузі дослідження доби палеоліту, брав участь у вивчені пам'яток слов'янського часу та ранньозалізного віку. Кандидат історичних наук. Має навички польових досліджень різночасових (в першу чергу, палеолітичних) пам'яток археології, камерального опрацювання археологічних матеріалів, роботи з джерельною базою (2001-2022). Працював над створенням експозиції Археологічного музею Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України (2001), впорядкування археологічних фондів цього музею (2020). Займався організацією археологічних фондів КЗ ЛОР "АІКЗ «Стільське городище»" (2022). Брав участь у проведенні міжнародних конференцій та польових семінарів (2004-2022). Має досвід організації масових культурно-освітніх заходів, майстер-класів, проведення різнопланових екскурсій, присвячених історичній тематиці. Учасник виконання проекту УКФ «В об'єктиві - культурна спадщина» (гереклад на англійську текстів). Вільно володіє англійською мовою.



T. B. O. директора

Історичний т. О.



Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

Штатний працівник організації-заявника

ПІБ члена команди

Луцик Ірина Павлівна

Роль у проекті

Учасник проєкту

Перелік основних обов'язків

Впорядкування фото- та кіноплівок, ідентифікація та опис єцифрованих світлин з розкопок давньоруських пам'яток; відбір матеріалу при створенні контенту для ЗМІ; написання звіту.

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

100 %

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Фахівець у галузі середньовічної археології. Учасниця розвідкових та стаціонарних археологічних досліджень. Сфера наукових зацікавлень: дослідження та збереження культурної спадщини, духовна культура, поховальний обряд, історична реконструкція. Має досвід: спрацювання різних типів джерел, їх верифікації та систематизації; роботи в Археологічному музеї Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України (2019–2022); досвід монтування археологічних виставок, зокрема за кордоном – «Врятовані скарби підземного Львова» (Вроцлав, Республіка Польща 2017); досвід написання наукових та науково-популярних текстів; популяризації археологічної спадщини; участі в організації міжнародних наукових конференцій та семінарів (2016–2022); упорядник науково-довідкового апарату наукового збірника «Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині» (2016–2022).

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

Штатна працівниця організації-заявника

ПІБ члена команди

T. b. o. директор
Ігор Григорович Г.



Томенюк Олена Михайлівна

Роль у проекті

Учасник проєкту

Перелік основних обов'язків

Впорядкування фото- та кіноплівок, ідентифікація та опис єцифрованих світлин з розкопок палеолітичних пам'яток; комунікація та координація з надавачами послуг; написання текстів та коментарів до сайту, відбір матеріалу при створенні контенту для ЗМІ, презентація сайту; менеджмент проєкту; написання звіту.

Зайнятість у проєкті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проєктах)

100 %

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Фахівець у галузі дослідження природних умов пам'яток кам'яної доби, геотуризму, охорони пам'яток, історії археології та географії. Кандидат географічних наук. Має навички польових експедиційних досліджень палеолітичних пам'яток України, зокрема і в долині Дністра. Працювала на таких пам'ятках, як Галич, Молодово, Єзупіль, Довге, Маріямпіль та ін. Співорганізатор та секретар оргкомітету багатьох міжнародних польових семінарів та конференцій з вивчення природних умов і палеоліту території України (з 2008), наприклад, «Леси і палеоліт Поділля» (2015). Брала участь у виконанні низки держбюджетних тем та міжнародних грантів (2010–2023) з дослідження умов тривання давньої людини на теренах України і Східної Польщі, концепції охорони георізноманіття долини Дністра, а також гранту Національного фонду досліджень України (2020–2023), де виконувала функції менеджер. Отримала досвід управління проєктами, написання звітів та ін.

Автор понад 130 наукових публікацій (у т.ч. у високорейтингових закордонних виданнях (Scopus, Web of Science)), зокрема, які стосуються вивчення палеолітичних пам'яток України, історії їх досліджень, розробки геотуристичних маршрутів тощо.

Має досвід читання лекцій та публічних виступів на радіо на теми збереження пам'яті про видатних дослідників археологічних пам'яток долини Дністра (січень 2023, радіо «Незалежність»).

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір,

T. O. дуже торг

Істотаєва Т. О.



волонтер, інше)

Договір цивільно-правового характеру

ПІБ члена команди

Яковишина Яна Миколаївна

Роль у проекті

Учасник проєкту

Перелік основних обов'язків

Впорядкування фото- та кіноплівок, ідентифікація та опис оцифрованих світлин пам'яток доби нео- та енеоліту; відбір та підготовка матеріалу на інформаційні банери, написання тексту та коментарів до сайту; відбір матеріалу при створенні контенту для ЗМІ; написання звіту.

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

100 %

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Фахівець із вивчення археологічних комплексів мідно-кам'яної доби на території поширення Кукутень-Трипільської культурно-історичної спільноти, контактах і взаємодії давнього населення, історії дослідження пам'яток енеолітичного часу Пруто-Дністерського межиріччя. Кандидат історичних наук.

Має досвід з підготовки вуличної виставки «Львів - пограниччя енеолітичних культур сходу і заходу» (2021); із побудови експозиції та виставок Археологічного музею Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАНУ; проведення екскурсій (2006–2011). Здійснювала впорядкування та каталогізацію археологічних фондів (2018–2020). Виголошувала науково-популярні лекції (2015). Надавала консультації при реекспозиції та побудові виставок в Археологічному музеї ЛНУ ім. І. Франка (2020–2022) та Львівському історичному музеї (2019). Створення та публікація каталогу археологічних артефактів з фондових колекцій (2021). Брала участь в організації міжнародних конференцій та польових семінарів (2006–2022). Має навички теоретичних і практичних робіт з археології енеоліту, учасник археологічних ексгедицій на Придністер'ї (2005–2022).

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір,

Г.в.о. директор

Яковишина Г.О.



волонтер, інше)

Штатна працівниця організації-заявника

Чи є заявник, члени проектної команди та їх близькі родичі експертом УКФ відповідної програми?

Ні

Управління Проектом та проектні ризики

Опишіть внутрішні та зовнішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію Проекту, та шляхи їх мінімізації

До внутрішніх організаційних ризиків можна зіднести затримки робіт через нестачу матеріалів та відключення електроенергії, затримки гостачань та закупівель через воєнний стан. Ці ризики плануємо мінімізувати шляхом використання додаткових джерел енергії, диверсифікації пулу надавачів послуг та гостачальників. До зовнішніх ризиків відносимо нестійку позицію національної валюти, а як наслідок – стрибок цін на закупівлі та послуги; агресія росії проти України може вплинути на графік виконання проекту; зміни у нормативно-правових актах можуть вплинути на можливості закупівель. Шляхи їх мінімізації вбачаємо у фіксуванні договорів з надавачами послуг і постачальниками у національній валюті, коригуванні календарного графіка робіт у межах проекту, що не вплине на досягнення поставлених цілей та очікуваних результатів.

Які інструменти внутрішнього моніторингу реалізації Проекту ви будете застосовувати?

Внутрішній моніторинг проекту здійснюватиме керівник шляхом чіткого тайм-менеджменту та систематичного спостереження за виконанням запланованих завдань учасниками відповідно до робочого плану проекту. Щотижневі наради з обговорення проміжних результатів виконання проекту дозволить вчасно реагувати на проблемні моменти та запобігти відставанню від графіків виконання.

Моніторингова інформація

Кількість чоловіків у команді проєкту

1

Кількість жінок у команді проєкту

6

М.В.О. *Гурченко*
директор
Істриксис Г.О.



Кількість людей віком від 17 до 34

1

Кількість людей віком від 35 до 50

6

Кількість людей віком від 51 до 60

0

Кількість людей віком від 61 до 70

0

Кількість людей віком старше 71

0

Кількість людей з інвалідністю серед команди Проєкту

0

Кількість працюючих пенсіонерів у команді Проєкту

0

Чи передбачає Проєкт залучення волонтерів? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії або учасників ветеранів АТО? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

10

Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії або учасників тимчасово переміщених осіб? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

10

Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії дітей із малозабезпечених сімей, дітей-сиріт? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

25

Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії людей з інвалідністю? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

*Г.В. О. директор
Істремись Г.Ф.*



Чи планується при реалізації Проекту використовувати різні методи енергозбереження?

так

Чи враховуватимуть меседжі вашого Проекту принципи толерантності відповідно до Декларації принципів толерантності ЮНЕСКО?

Так

Декларація добroчесності

Я, шляхом підписання проектної заяви, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Так

В розрізі та з урахуванням норм Закону України «Про санкції» та рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування і скасування персональних спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відносно громадян та юридичних осіб та з метою отримання гранту на реалізацію культурно-мистецького проекту цим гарантійним листом, шляхом підписання проектної заяви, підтверджую відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками (юридичними та фізичними особами) держави-агресора Російською Федерацією з 2014 року до цього часу.

Так

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсу відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсу відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію мосії

Г. В. є. директор
Інститута Г. О.



організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.
Я підтверджую, що заплановані витрати за рахунок коштів гранту, наданого
УКФ, не були/не будуть профінансовані за рахунок інших джерел.

Так

М. В. О. директора
Естремосла Г. О.



Декларація добросовісності

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Я, шляхом підписання проектної заяви, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Я підтверджую, що не отримую іншої фінансової підтримки на витрати, які покриває УКФ.

ПІБ Грантоотримувача

Підпис

Дата заповнення

Іструменська Тетяна
Александровна

М.С.

Грантоотримувач:

М. С. О. (Іструменська Т. О.)

Документ було автоматично згенеровано у СУП УКФ

М. С.

М. С. О. душевотрата

Іструменська Т. О.



Конкурсна програма:

ЛОТ:
Заявник (найменування юридичного особи/пірвина, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи):

Назва Проекту:

Дата початку Проекту:

Дата завершення Проекту:

Культурна спадщина

1. Диджиталізація

Інституту Українознавства ім. І. Крилєвича

Національної академії наук України

Загальнена спадщина: цифровий архів

втрачених археологічних пам'яток долини Дністра

15.07.2023

31.10.2023

Організація-Донор	Фінансування проекту, %	Фінансування проекту, грн
НАДХОДЖЕННЯ		
1. Український культурний фонд	100,00%	870 768,00
2. Співфінансування* :	0,00%	0,00
2.1 Кошти організацій-партнерів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.2. Кошти державного та місцевих організацій (повна назва)	0,00%	0,00
2.3 Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.4. Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.5. Власні кошти організації-заявника	0,00%	0,00
Рейнвестиції (доходів отриманий від реалізації книг, видавництв, програм та інших культурно-мистецьких продуктів, що створюватимуться в рамках проекту)	0,00%	0,00
Усього "Надходження"	100,00%	870 768,00

*За наявності співфінансування Грантоодержувач зобов'язани виршувати, на які статті виграт іде опівфінансування.

Керівник проекту, заступник
директора з наукової роботи
Інституту Українознавства ім.
Крілєвича НАН України
(посада)

Іван ЯСТРЕМСЬКА

Іван ЯСТРЕМСЬКА
(п.б.)



Керівник проекту, заступник
директора з наукової роботи
Інституту Українознавства ім.
Крілєвича НАН України
(посада)

Тетяна ЯСТРЕМСЬКА

Тетяна ЯСТРЕМСЬКА
(п.б.)

Кошторис Проекту

Конкурсна програма
ЛОТ:

Культурна спадчина
М.І. Диджиталізація

Digitized by srujanika@gmail.com

ISBN 1156613:

18.07.2023
21.10.2023

падщина:

падщина:

M. S. O. gryphonoptera

John



Історична
Література

Пункт:	1.2.1	ПІБ (за наявності), посада (роль у Проекті)	місяців	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	1.2.2	ПІБ (за наявності), посада (роль у Проекті)	місяців	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	1.2.3	ПІБ (за наявності), посада (роль у Проекті)	місяців	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Підсегат:	1.3	За фахово-формами чиєвильно-правового хералогії	3 60	49 700,00	0,00	0,00						49 700,00
Пункт:	1.3.1	Толеменок Олена Михайлівна, ст. наук. сп. к. геол.н. Учасник проекту	місяців	3,50	14 200,00	49 700,00		0,00				49 700,00
Пункт:	1.3.2	ПІБ (за наявності), конкретна назва послуг/ роботи	місяців	0,00		0,00						
Пункт:	1.3.3	ПІБ (за наявності), конкретна назва послуг/ роботи	місяців	0,00		0,00						
Старт:	1.4	Соціальні впливи з оплатами праці (нарахування ССВ)	366 460,00	80 619,00	0,00	0,00						80 619,00
Пункт:	1.4.1	Штатні працівники		316 750,00	0,22	69 665,00	0,00	0,22	0,00			69 665,00
Пункт:	1.4.2	За строковими трудовими договорами		0,00	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00			0,00
Пункт:	1.4.3	За договорами цивільно-правового характеру		49 700,00	0,22	10 934,00	0,00	0,22	0,00			10 934,00
Підсегат:	1.5	За фахово-формами з фаховими освідченнями/подприємствами	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00
Пункт:	1.5.1	ПІБ (за наявності), конкретна назва послуг/ роботи	місяців	0,00		0,00		0,00				0,00
Пункт:	1.5.2	ПІБ (за наявності), конкретна назва послуг/ роботи	місяців	0,00		0,00		0,00				0,00
Пункт:	1.5.3	ПІБ (за наявності), конкретна назва послуг/ роботи	місяців	0,00		0,00		0,00				0,00
		Усного по статті 1 "Чинного порядку членами команії проєкту"		447 069,00		0,00						447 069,00
С.статья.	2	Витрати повязані з видів діяенностю (для штатних працівників)										
Підсегат:	2.1	Вартисть праці/фу (для штатних працівників)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00
Пункт:	2.1.1	Вартисть квитків (з деталізацією маршрутів і привезцем відрядженої шт.		0,00		0,00		0,00				0,00
Пункт:	2.1.2	Вартисть квитків (з деталізацією маршрутів і привезцем відрядженої шт.		0,00		0,00		0,00				0,00
Пункт:	2.1.3	Вартисть квитків (з деталізацією маршрутів і привезцем відрядженої шт.		0,00		0,00		0,00				0,00
Підсегат:	2.2	Вартисть проживання для штатних працівників	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00
Пункт:	2.2.1	Рахунки з отепів (з вказаним правочним відрядженої особи)	добра	0,00		0,00		0,00				0,00
Пункт:	2.2.2	Рахунки з отепів (з вказаним правочним відрядженої особи)	добра	0,00		0,00		0,00				0,00
Підсегат:	2.3	Добові (для штатних працівників)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00



М. В. О. Гурекетова



M. S. O. gynanoga

Пункт:	4.3.1	Поступки з транспортних пасажирських перевезень	км (годин)	900,00	40,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
Пункт:	4.3.2	Оренда вантажного автомобіля (з зазначеним маршруту)	км (годин)		0,00		0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.3.3	Оренда автомобіля (з вказаною маршрутною кількості годин)	км (годин)		0,00		0,00	0,00	0,00
Підсегат:	4.4	Оренда цінно-послугових засобів	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.4.1	Найменування (з даталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00		0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.4.2	Найменування (з даталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00		0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.4.3	Найменування (з даталізацією токійників характеристик)	шт.		0,00		0,00	0,00	0,00
Підсегат:	4.5	Інші обсяготи оренди	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.5.1	Найменування (з даталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00		0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.5.2	Найменування (з даталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00		0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.5.3	Найменування (з даталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00		0,00	0,00	0,00
Усього по статті 4 "Витрати, пов'язані з орендою"				900,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
Стаття:	5	Витрати учасників Проекту, які боруть участь у заходах Проскуту та не отримують оплату праці та/або винагороду							
Підсегат:	5.1	Поступки з харчування	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.1.1	Поступок з харчування (снданок обів'єнєрка/кава-брек)	учасн.		0,00		0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.1.2	Поступок з харчування (спідаків/білеців/чечів/ява бреїк)	учасн.		0,00		0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.1.3	Поступок з харчування (снданок обів'єнєрка/кава бреїк)	учасн.		0,00		0,00	0,00	0,00
Підсегат:	5.2	Витратами на проезд учасників заходів	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.2.1	Швидкість квитків (з даталізацією маршруту) і привезенім зупинками, що	шт.		0,00		0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.2.2	Вартість квитків (з даталізацією маршруту і привезенім осадом) що	шт.		0,00		0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.2.3	Вартість квитків (з даталізацією маршруту і привезенім осадом, що беруть участь у заходах Проскуту та не отримують оплату праці та/або винагороду)	шт.		0,00		0,00	0,00	0,00
Підсегат:	5.3	Витрати на проживання учасників заходів	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.3.1	Рахунки з готелів (з вказаним привезеним відповідальним особам)	добра		0,00		0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.3.2	Рахунки з готелів (з вказаним привезеним відповідальним особам)	добра		0,00		0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.3.3	Рахунки з готелів (з вказаним привезеним відповідальним особам)	добра		0,00		0,00	0,00	0,00
Усього по статті 5 "Витрати учасників Проекту, які беруть участь у заходах Проскуту та не отримують оплату праці та/або винагороду"				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стаття:	6	Матеріальні витрати							
Підсегат:	6.1	Основні матеріали та сировина	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.1.1	Найменування	шт.		0,00		0,00	0,00	0,00



ст. б.о. директора

Ігор Р. О.

M. b. o. gynandromorph ♂
Береговская
М. О.

Іванчуковська
Л. В.

Пункт:	8.6 Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками статті "Видавничі послуги"		0,00	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього по статті 8 "Видавничі послуги"											
Стаття:	9 Поступки з просування										
Пункт:	9.1 Фотографія		0,00	0,00							
Пункт:	9.2 Відеоінсайдер		0,00	0,00							
Пункт:	9.3 Рекламні витрати (зазначити конкретну назву рекламних послуг)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	9.4 SNIM, SO (SEo)	мк..	2,00	21 000,00	42 000,00						
Усього по статті 9 "Поступки з просування"											
Стаття:	10 Створення вебресурсу										
Пункт:	10.1 Витрати з створення сайту (розробка технічного завдання)	постуга	1,00	11 430,00	11 430,00						
Пункт:	10.2 Витрати з створення сайту (розробка дизайну сайту)	постуга	1,00	46 000,00	46 000,00						
Пункт:	10.3 Витрати з створення гайду (програмування та напаштування сайту)	постуга	1,00	16 000,00	48 000,00						
Пункт:	10.4 Витрати з створення сайту (наповнення початковими даними, комунікація, менеджмент проекту зі створенням сайту)	постуга	1,00	16 560,00	16 560,00						
Пункт:	10.5 Витрати з створення сайту (оптимізація сайту, тестування, SEO-напаштування)	погуга	1,00	11 010,00	11 010,00						
Пункт:	10.6 Витрати з обслуговування сайту	постуга	1,00	9 400,00	9 400,00						
Пункт:	10.7 Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками статті "Створення вебресурсу"					0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
Усього по статті 10 "Створення вебресурсу"											
Стаття:	11 Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електроннихносіях інформації		6,00	165 800,00	0,00						



Державний архів
України
Міністерства культури та спорту України
Капітанова О. В.
Загальний керівник
Директор

Державний архів
України
Міністерства культури та спорту України
Капітанова О. В.
Загальний керівник
Директор



Державний архів
України
Міністерства культури та спорту України
Капітанова О. В.
Загальний керівник
Директор

Державний архів
України
Міністерства культури та спорту України
Капітанова О. В.
Загальний керівник
Директор

Державний архів
України
Міністерства культури та спорту України
Капітанова О. В.
Загальний керівник
Директор

Державний архів
України
Міністерства культури та спорту України
Капітанова О. В.
Загальний керівник
Директор

Пункт:	11.1	Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	11.2	Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Усього по статті 11 "Графік методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, є т. ч. на електроннихносіях інформації"					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Статя:	12	Певдун з перекладу																									
Пункт:	12.1	Усний переклад (синхронний/поступовий, з логотипом, з якою на яку мову)	година		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	12.2	Літературний переклад (з якої на яку мову)	сторінка		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	12.3	Редагування письмового перекладу	сторінка		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	12.4	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками статі "Послуги з перекладу"			0,22		0,00		0,22		0,00		0,22		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Усього по статті 12 "Послуги з перекладу"					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Статя:	13	Інші прямі витрати																									
Підстат	13.1	Адміністративні витрати			28 003,60		34 160,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		34 160,00								
Пункт:	13.1.1	Бухгалтерські послуги	постуга		3,50		8 000,00		28 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		28 000,00		Бухгалтерський супровід проекту з ведення бухгалтерського та податкового обліку, поблікає договорі у системі ProZorro, написання філанкового згуту.						
Пункт:	13.1.2	Юридичні послуги	постуга					0,00		0,00																	
Пункт:	13.1.3	Аудиторські послуги	постуга																								
Пункт:	13.1.4	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками підстатьї "Адміністративні витрати"	постуга																								
Підстат	13.2	Послуги комп'ютерної обробки, монтажу, зебонія			1 002,00		48 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		48 000,00								
Пункт:	13.2.1	Оцифрування і реставрація фотокадрів кіноплівок	кадр		1 000,00		40 000,00		40 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		40 000,00		Реставрація та оцифрування фотокадрів, на яких залежиметовані роботи фахівців експедицій 1950-1970 р.р. розвідувальних ділігра. Це з джерелами базовими для подальшої інтерпретації та аналізу питання, наповнення сайту.						
Пункт:	13.2.2	Реставрація, оцифрування і монтаж пільвів			2,00		4 000,00		8 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		8 000,00		Реставрація оцифрування і монтаж 2 частин кіноплівок фільму Ю. Дорощу "Розколи поселення в зоні будівництва Бурштинської ГРЭС", який був за пропозицією Троянівської гірничо-обробчої фірми встановлені в анті природному Тернівському районі під час спорудження Львів.						
Пункт:	13.2.3	Зплатити комп'ютерну півзу послуги відповідно до тохінного завдання						0,00																			
Пункт:	13.2.4	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками підстатьї "Послуги комп'ютерної обробки, монтажу, зебонія"			0,22		0,00		0,22		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Підстат	13.3	Витрати на послуги страхування			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.3.1	Вказати предмет страхування							0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.3.2	Вказати предмет страхування							0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.3.3	Вказати предмет страхування																									
Підстат	13.4	Інші прямі витрати			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.4.1	Поступи інтернет-провайдера (вказати період надання послуг)																									
Пункт:	13.4.2	Банківська консільза за перевез																									



№ 6.0

Заступник директора

Д. О.

Пункт:	13.4.3	Розрахунково-касове обслуговування (шлюзовано до гарячів обслуговуваного банку)				0,00			0,00		0,00
Пункт:	13.4.4	Інші послуги банку (відповідно до тарифів обслуговуваного банку)			0,00			0,00		0,00	0,00
Пункт:	13.4.5	Інші прямі витрати (депозувати кохний вид витрат)			0,00			0,00		0,00	0,00
Пункт:	13.4.6	Інші прямі витрати (депозувати кохний вид витрат)			0,00			0,00		0,00	0,00
Пункт:	13.4.7	Інші прямі витрати (депозувати кохний вид витрат)			0,00			0,00		0,00	0,00
Пункт:	13.4.8	Соціальні витрати за доподолями ІПК з підрядниками післястatti "нші прямі витрати"			0,22			0,22		0,00	0,00
Усього по статті 13 "Інші прямі витрати"		29 005,50		82 160,00		0,00		0,00		32 160,00	
Усього "Витрати"				870 768,00		0,00		0,00		870 768,00	

РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ											
				0,00				0,00		0,00	0,00



Керівник проекту, заступник директора з
наукової роботи Інституту українознавства
І. Кропількевича НАН України
(підпись)

Mr. I. O. Kropil'kovich
(signature)

Тетяна Ястремська