

ДОГОВІР № 6СУН21-01892

про надання гранту

м. Київ

«05» липня 2023 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі Виконавчого директора Берковського Владислава Георгійовича, який діє на підставі Положення, з однієї сторони, та ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі – Грантоотримувач), в особі Директора Дзецька Олега Вікторовича, що діє на підставі Положення, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурно-мистецького проекту «Віртуальне Рівне: подорож у часі центральною вулицею міста» (далі - Проект), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проектній заявці та у кошторисі Проекту згідно з додатками 1 та 2 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проект на умовах, визначених цим Договором.

II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

1. Грантоотримувач реалізує Проект до 31 жовтня 2023 року включно з періодом підготовки та надання Фонду пакету звітної документації зіповідно до пункту 3 цього Розділу.
2. Проект реалізується згідно з робочим планом реалізації Проекту, визначенім у розділі XI проектної заявки.
3. Для підтвердження реалізації Проекту Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт про виконання Проекту (додаток 3), звіт про надходження та використання коштів для реалізації Проекту (додаток 4) та інші документи щодо реалізації Проекту.
4. Датою завершення реалізації Проекту є день підписання Фондом акта про виконання Проекту.

III. СУМА ГРАНТУ, ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

1. Загальна сума гранту становить 684 010 грн 00 коп. (шістсот вісімдесят чотири тисячі десять гривень 00 копійок) без ПДВ.
2. Фонд надає суму гранту частинами (траншами) у розмірі та у строки, визначені графіком платежів згідно з додатком 5 до цього Договору.
3. Фонд перераховує залишок коштів від загальної суми гранту після підписання акта про виконання Проекту.
4. У разі затримки бюджетного фінансування Фонд перераховує кошти гранту протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів з дати отримання Фондом бюджетного призначення на фінансування витрат на надання гранту. Будь-які штрафні санкції у цьому випадку до Фонду не застосовуються.

5. Перерахування коштів здійснюється в безготіковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту відповідно до умов цього Договору.
2. Грантоотримувач зобов'язується:
 - 1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;
 - 2) не отримувати прибутку від реалізації Проекту (крім проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);
 - 3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу II цього Договору;
 - 4) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;
 - 5) у разі, якщо реалізацію Проекту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у триденний строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з дати настання таких обставин, повернути Фонду суму перерахованих частин (траншів) гранту;
 - 6) зберігати документацію по Проекту протягом трьох років з моменту підписання акту про виконання Проекту;
 - 7) самостійно врегульовувати правовідносини з третьими особами, які пов'язані з виникненням (набуттям) прав на об'єкти авторського права і (або) суміжних прав, використанням таких об'єктів, розпорядженням майновими правами і охороною майнових прав на ці об'єкти, а також охороною особистих немайнових прав відповідно до вимог Закону України «Про авторське право і суміжні права»;
 - 8) відповідно до чинного законодавства України не допускати наявності у Проекті (продукті Проекту) пропаганди війни, насильства, жорстокості, фашизму і неофашизму, закликів, спрямованих на ліквідацію незалежності України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, приниження нації, неповаги до національних і релігійних святынь, а також пропаганди наркоманії, токсикоманії, алкоголізму та інших шкідливих звичок, виготовлення та розповсюдження матеріалів порнографічного характеру
 - 9) не здійснювати витрати (замовлення товарів, робіт, послуг), які здійснюються між пов'язаними особами (відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють).
3. Фонд має право:
 - 1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проекту;
 - 2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проекту;
 - 3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності;

4) здійснювати контроль та моніторинг реалізації Проєкту, у тсму числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та/або за місцем фактичної реалізації Проєкту;

5) виключно з метою популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі, без дозволу Грантоотримувача використовувати матеріали, створені в результаті реалізації Проєкту, у тсму числі але не обмежуючись цими - дані, праці, звіти, тези, фотографії, рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, будь-які інші матеріали або документи (далі - матеріали), що передані Грантоотримувачем Фонду, та щодо яких Грантоотримувачем не надано Фонду застереження про використання таких матеріалів з дотриманням вимог законодавства про захист права на промислову та/або інтелектуальну власність.

4. Фонд зобов'язується:

- 1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;
- 2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, правильність, обґрунтованість та цільове використання гранту.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.
2. Фонд не несе відповідальності за понесені Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені Грантоотримувачем третім особам.
3. Фонд не несе відповідальності за невиконання Грантоотримувачем своїх зобов'язань перед третіми особами.
4. Якщо Грантоотримувач не виконав зобов'язання щодо реалізації Проєкту та надання Фонду пакету звітності та документації у строк, зазначений у пункті 1 розділу II цього Договору, то в такому випадку сума перерахованих частин (траншів) гранту підлягає поверненню до Фонду відповідно до діючого законодавства протягом 10 календарних днів з дати отримання вимоги Фонду.

VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЄКТУ

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проєкту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем або чинним законодавством.
2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію (результати досліджень), отримані в процесі реалізації Проєкту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.
3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проєкту, який фінансується коштами гранту. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, продукт, виготовлений у результаті реалізації Проєкту, мають містити інформацію про те, що Проєкт реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.

4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проєкту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

VII. ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача та відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проєкту, форму якого наведено у додатку 2 до цього Договору.
2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:
придбання товарів, виконання робіт, надання послуг, що не пов'язані з реалізацією Проєкту;
витрати по оплаті посередницьких послуг;
витрати по оплаті товарів, робіт і послуг, які були вже або будуть профінансовані за рахунок інших джерел до або після підписання цього Договору (подвійне фінансування);
витрати, пов'язані з реалізацією проектів, які мають на меті отримання прибутку (крім проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);
витрати на утримання установ, організацій, в тому числі тих, що є учасниками проектів;
витрати на підготовку проектної заявки для подання на конкурсну програму Фонду;
втрати, в результаті курсових різниць;
інші витрати, здійснені не за призначенням.

VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проєкту в порядку, передбаченому цим Договором.
2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всі необхідні документи щодо реалізації Проєкту.

IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України "Про Український культурний фонд", його може бути розірвано за заявою Фонду в односторонньому порядку.
2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.
3. У разі дострокового розірвання цього Договору знаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня стримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

Х. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України "Про торгово-промислові палати в Україні".

2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

XI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.

2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

XII. ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2023 року.

Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.

2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляють одна одну.

3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.

4. Електронне повідомлення вважається отриманим Стороною-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було стримано. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.

5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною в установленому законодавством порядку.

6. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі - Конфлікт інтересів).

7. Про будь-який випадок, що містить або може привести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі

8. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проєкту, які стали відомі під час виконання цього Договору.

9. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати національним

або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.

10. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

11. Договір складен є українською мовою у двох примірниках (по одному для кожної зі Сторін), що мають однакову юридичну силу.

ХІІІ. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

додаток 1 - проектна заявка;

додаток 2 - кошторис Проєкту;

додаток 3 - змістовий звіт про виконання

Проекту;

додаток 4 - звіт про надходження та використання

контролю та моніторингу реалізації Проекту;

додаток 5 - графік платежів.

XIV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Фонд

Український культурний фонд

Юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19

Адреса для листування: 01010, м. Київ, вул. Лаврська
10-12

ЕДРПОУ: 41436842

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві

P/p: U/A 608201720343110001000000458

Тел.: +38 (044) 504-22-66

Грантоотримувач

Державний архів Рівненської області

Юридична адреса: Україна, 33014, Рівненська область, м. Рівне, вул. С. Бандери, будинок 26 А

Адреса для листування: Україна, 33014, Рівненська область, м. Рівне, вул. С. Бандери, будинок 26 А

ЕДРПОУ: 03494391

Назва банку/філії: Державна казначейська служба України

P/p: UA338201720313281001301011322

Тел.: +380-362-671510



В Г. Берковський



О.В. Гзелько

**УКРАЇНСЬКИЙ
КУЛЬТУРНИЙ
ФОНД**

Додаток 1
до Договору про надання № 6СУН21-01892
від «05» червня 2023 р.

Сезон: Грантовий сезон 2023

Програма: Культурна спадщина

Лот: ЛОТ 2. Кроссекторальні проекти зі збереження
культурної спадщини
Конкурс: Індивідуальний

Заявка: 6СУН21-01892

**Назва проекту: Віртуальне Рівне: подорож у часі
центральною вулицею міста**

Візитна картка Проекту

Конкурсна програма

Культурна спадщина

Лот

ЛОТ 2. Кроссекторальні проекти зі збереження культурної спадщини

Тип проєкту

Індивідуальний

Назва проєкту

Віртуальне Рівне: подорож у часі центральною вулицею міста

Назва проекту англійською мовою

Virtual Rivne: a journey through time through the city's central street

Географія реалізації проекту

Населений пункт

місто Рівне, Рівненська область

Початок проекту

2023-06



Кінець проекту (включно із фінальним звітуванням)

2023-10-31

Тривалість проекту в місяцях

5

Формат проекту

наживо та онлайн

Пріоритетний сектор

культурна спадщина

Яким пріоритетам ЛОТу відповідає ваш проект?

підтримка проектів з дослідження культурної спадщини, в тому числі об'єктів, що зазнали пошкоджень, потребують захисту, або перебувають у зоні підвищеної небезпеки від руйнування.

підтримка проектів з популяризації культурної спадщини серед широкої аудиторії, зокрема шляхом створення цифрових платформ та продуктів: нових веб-сайтів (оновлення вже існуючих), мобільних додатків, інтерактивних мап, розробка ігор, онлайн квестів, 3D екскурсій тощо.

підтримка проектів з аналітичною складовою, науковим підходом, з застосуванням передових методик та розробок з тематики досліджень.

підтримка проектів зі створення бібліотечних та музеївих просторів, впровадження архівних, бібліотечних та музеївих послуг та послуг доступних онлайн, створення широкого спектру активностей наживо та онлайн, зокрема для маломобільних (інклюзивних) категорій населення, впровадження імерсивних технологій.


Основний продукт

Цифровий продукт (інтерактивна карта, ігри, онлайн квест, 3D екскурсія, програмне забезпечення)

Загальна інформація про проект

Коротка інформація про проект

Проект сприяє збереженню, підвищенню рівня доступності та активного використання архівних документів. Проектом передбачається оцифрування історичних документів (карти, плани, схеми, проекти будинків та інші) та фотодокументів з дослідження простору міста Рівне міжвоєнного періоду. На основі цих документів будуть створені цифрові продукти, які



передбачають віртуальну мандрівку центральною вулицею міста у вигляді, який вона мала 100 років тому. В рамках проєкту буде здійснено цифрову реконструкцію автентичного вигляду 8 збережених історичних будівель та 82 втрачених, створено 90 3D-сцен будинків, споруд культурної спадщини, створено панорамний тур, оффлайн екскурсію та відеоекспурсію. Усі оцифровані документи стануть в основі цифрового архіву, до якого буде надана можливість віддаленого доступу.

Коротка інформація про проект англійською мовою

The project promotes preservation, increasing the level of accessibility and active use of archival documents. The project envisages the digitization of historical documents (maps, plans, schemes, building projects, etc.) and photo documents from the research of the space of the city of Rivne in the interwar period. Based on these documents, digital products will be created that provide a virtual journey through the central street of the city as it looked 100 years ago. As part of the project, the authentic appearance of 8 preserved historical buildings and 82 lost ones will be digitally reconstructed, 90 3D scenes of buildings and cultural heritage buildings will be created, a panoramic tour, an offline tour and a video tour will be created. All digitized documents will form the basis of a digital archive, to which remote access will be provided.

Запитувана сума від УКФ (у гривнях, відповідно до Бюджету)

684010

Загальний бюджет проєкту

714010

Сума співфінансування

30000

Перелік джерел співфінансування та сума їх співфінансування (окрім Фонду)

Джерело співфінансування та сума

30000. Державний архів Рівненської області

Сума реінвестиції

0

Чи використовуються у проєкті результати/об'єкти інтелектуальної діяльності?



Ні

Чи врегульовані майнові та немайнові права авторів та їх правонаступників на використання результатів / об'єктів інтелектуальної діяльності, що використовуватимуться у проекті, згідно з Законом України «Про авторське право і суміжні права»?

Не стосується

Інформація про контактну особу

Прізвище, ім'я та по-батькові
Сульжук Євгеній Андрійович

Телефон

Електронна пошта

Функції в проекті
Керівник проєкту

Інформація про організацію-заявника ч.1

Повне найменування організації-заявника
Державний архів Рівненської області

Повне найменування організації-заявника англійською мовою
State Archive of Rivne Region

Організаційно-правова форма
Державна організація (установа, заклад, підприємство)

Код ЄДРПОУ
03494391

Активне посилання на установчий документ (Статут, Положення, інше) на вебсайті Міністерства юстиції України або на іншому вебресурсі
<https://www.rv.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-derzhavnij-arxiv-rivnenskoyi-oblasti-816-2020>

Директор



О.В.

Вид діяльності організації-заявника за КВЕД, що відповідає напряму програми/ЛОТ-у
91.01 Функціювання бібліотек і архівів (основний)

Інформація про організацію-заявника ч.2

Дата реєстрації організації
2003-01-10

Юридична адреса організації
Україна, 33014, Рівненська область, м. Рівне, вул. С. Бандери, будинок 26 А

Поштова адреса організації
Україна, 33014, Рівненська область, м. Рівне, вул. С. Бандери, будинок 26 А

Інформація про організацію-заявника ч.3

Область (відповідно до юридичної адреси)
Рівненська

Тип населеного пункту
Місто

Назва населеного пункту (відповідно до юридичної адреси)
Рівне

Активне посилання на сайт та (або) сторінки у соціальних мережах
<https://rv.archives.gov.ua>, <https://www.facebook.com/ArhivRivne>

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації
Дзецько Олег Вікторович

Телефон керівника організації

Електронна пошта керівника організації

Чи притягався керівник організації коли-небудь до кримінальної відповідальності?

Дзетько



засвідчено О.В.

Ні

Чи притягався керівник організації-заявника до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, або чи має судимість, незняту чи непогашену у встановленому законом порядку?

Ні

Зазначте кінцевого бенефіціарного власника / власників організації-заявника із вказанням громадянства

Рівненська обласна державна адміністрація / Україна

Чи притягався (-лися) кінцеві бенефіціарні власник (-и) організації колишнебудь до кримінальної відповідальності?

Ні

Чи притягався (лися) кінцеві бенефіціарні власник (и) організації-заявника до відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції?

Ні

Чи є відкриті судові провадження стосовно організації-заявника на момент подання заяви?

Немає

Наявність матеріально-технічної бази для виконання Проекту

Державний архів Рівненської області має два корпуси, в яких зберігаються понад 1 мільйон 200 тисяч архівних справ за 1790-2020-ті роки. Архів обладнаний сховищами для зберігання документів, а також читальними залами, в яких можуть працювати відвідувачі. Одним із напрямів діяльності архіву є диджитал-напрям. Архів наразі має таке обладнання для оцифрування: - 2 сканери для оцифрування документів Національного архівного фонду та збереження архівної інформації, створення фонду користування документами; - фотоапарат для оцифрування; - сховище даних (сервер для зберігання оцифрованих архівних документів); - комп'ютерна техніка для спеціалістів з Інтернет-доступом, обладнані локальні мережі. В цілях збереження та захисту фондів в архіві встановлено системи зовнішнього та внутрішнього відеонагляду, а для ремонту та реставрації документів є базовий набір інструментів. Штатна чисельність працюючих в архіві – 38 осіб.

Лісорозпорядник
І.І.Іванова
03.09.2019
* 11.09.2019
засвідчено О.В.

Чи подавали ви проект на фінансування УКФ раніше

Так. 2019 рік, № 112396, проєкт «Модерний архів», програма: «Навчання. Обміни. Резиденції. Дебюти»

Чи реалізували ви проект УКФ раніше?

Так. 2019 рік, № 112396, проєкт «Модерний архів», програма: «Навчання. Обміни. Резиденції. Дебюти» (<https://ucf.in.ua/archive/5f08a9566397306e1a1bf765>).

Приклади успішно реалізованих проектів за підтримки інших донорів протягом останніх трьох років

Проект

1. Фільм «Міжвоєнне Рівне: як писали архітектурний портрет міста». Державний архів Рівненської області – партнер проєкту. Рік реалізації – 2020. https://www.youtube.com/watch?v=ekTewGSzLm0&ab_channel=OleksiyBukhalo

Проект


2. Документальний фільм «Дорога смерті: Рівне-Сосонки» агенції «Фенікс Медіа» (м. Вінниця). Державний архів Рівненської області – партнер проєкту. Рік реалізації – 2021. <https://www.youtube.com/watch?v=jZVIKluWYIA>

Детальний опис Проєкту

Обґрунтуйте актуальність, важливість та позитивний вплив проєкту для культурного контексту або міста, або села, або області, або країни та для організації-заявника (та вашого партнерства за наявності), з огляду на основні/ стратегічні напрями діяльності організації-заявника (та організації-партнера за наявності)

Дослідження української ідентичності є на сьогодні актуальним питанням для суспільства в контексті розвитку України як нації, яка є багатсю на культурну спадщину та національну пам'ять. Локальна (міська) і регіональна ідентичності формують національну ідентичність.

Проектом передбачається створення візуальних цифрових продуктів, які репрезентують цінність культурної спадщини міста Рівного та надбання українського народу у таких сферах як історія міських просторів, урбаністика, багатокультурність населення України. Запроповані підходи та рішення у проєкті підкреслять культурне розмаїття України та її унікальність



Лисичко О.В.

в контексті культурної спадщини.

В умовах нестабільності суспільства та психологічно-емоційної напруги локальна (міська) ідентичність, як і національна, може бути суттєвою опорою для людини щодо визначення її становища. Тому проєкт має позитивний вплив на суспільство.

Одним з основних аспектів, що відповідають за формування міської ідентичності є аспект пам'яті. Державний архів Рівненської області зберігає великий обсяг документів з історії міста Рівного. З різних причин ці документи залишаються поза увагою користувачів архіву. Основним завданням архіву є збереження, надання віддаленого доступу та популяризація архівної спадщини. Це сприяє розвитку суспільної пам'яті та культурної ідентифікації.

Важливість проєкту полягає у його місії – зберегти архівні документи, давши їм «друге дихання». Це означає, що в рамках проєкту з оцифрованих архівних документів будуть створені сучасні цифрові продукти. Відтак, інформація, яка була доступна лише в приміщенні архіву, та про яку більшість цільової аудиторії проєкту не знали, буде поширюватись у зручних для сприйняття форматах. В рамках проєкту відбудеться візуальна реконструкція найстарішої, найбільш важливої та залюдненої центральної частини міста Рівного – вулиці Соборної.

Важливим також є сприйняття міських просторів, які постійно змінюються, втрачаючи історичні особливості, при цьому набуваючи нових образів. З міськими просторами пов'язано багато поколінь містян, з якими сучасних рівнян пов'язує спільне минуле. Побачити, якою була центральна вулиця Рівного 100 років тому, отримати інформацію про кожний її будинок, площа, перехрестя тощо покликаний цей проєкт.


Даний проєкт має зв'язок із проєктом «Модерний архів», який був реалізований в рамках програми УКФ «Навчання. Обміни. Резиденції. Дебюти» у 2019 році (<https://ucf.in.ua/archive/5f08a9566397306e1a1bf755>) та є його логічним продовженням в напрямку оцифрування документів. Відтак, тоді за підтримки УКФ було проведено 4 майстер-класи з пошуку архівної інформації та вивчення родоводу, оцифровано 33 одиниці зберігання та розроблено новий веб-сайт архіву. В рамках ж даного проєкту ми оновимо функціонал сайту, створимо цифровий архів проєкту. Таким чином архів продовжить свою трансформацію у напрямку відкритості та доступності.

Як проєкт реалізує пріоритети обраної конкурсної програми/ЛОТу?

Запропоновані в проєкті вирішення актуальних проблем співпадають із цілями програми «Культурна спадщина» УКФ.

Зокрема, в рамках проєкту планується диджиталізація архівних документів та архітектурних пам'яток; оцифрування культурної спадщини та створення

Л.Чорновол



О.В.

інструментів та платформ для їхньої презентації та популяризації в Україні та за кордоном.

Також цей проєкт спрямований на впровадження архівних послуг доступних онлайн, створення широкого спектру активностей наживо та онлайн, в тому числі для маломобільних (інклюзивних) категорій населення, впровадження імерсивних технологій.

Тематика проєкту в історичному контексті багатокультурності простору міста Рівного сприяє утвердженню української ідентичності, консолідації української нації та налагодженню суспільного діалогу довкола складних питань минулого через дослідження та популяризацію української культурно-історичної спадщини.

Проєкт передбачає запровадження нових форм та підходів, що сприятиме збільшенню кількості споживачів культурних продуктів.

Проєкт відповідає пріоритетним напрямам ЛОТу 2 «Кроссекторальні проєкти зі збереження культурної спадщини» (4 з 5), а саме:

- ? підтримка проєктів з дослідження культурної спадщини;
- ? підтримка проєктів з популяризації культурної спадщини серед широкої аудиторії, зокрема шляхом створення цифрових платформ та продуктів;
- ? підтримка проєктів з аналітичною складовою, науковим підходом, з застосуванням передових методик та розробок з тематики досліджень;
- ? підтримка проєктів з впровадження архівних послуг та послуг доступних онлайн, створення широкого спектру активностей наживо та онлайн, зокрема для маломобільних (інклюзивних) категорій населення, впровадження імерсивних технологій.

Чому проєкт є унікальним та інноваційним?

В рамках проєкту вперше буде здійснено цифрову реконструкцію та повернення автентичного вигляду історичної частини головної вулиці міста Рівного початку ХХ століття, більша частина якої була втрачена, на основі архівних документів (плани, фасади, креслення, плани будинків, фасадів тощо) та фотографій. Досліджені та зібрани документи (матеріали) будуть оцифровані з метою створення цифрового архіву та інших культурних продуктів проєкту (3D-сцени, відеоекурсія, панорамний тур, офлайн екскурсія та інші).

Для оцифрування будуть використовуватись історичні документи, більшість з яких є лише в одному екземплярі, що по своїй суті визначає їхню унікальність.

Концепція та формат даного проєкту буде продуктом командної роботи

ЧРОВА МОРА



О.В.

працівників архіву, а також залучених експертів, дослідників, істориків, архітекторів.

Інноваційність проекту виражатиметься також в інструментах, які будуть задіяні для досягнення цілей та завдань проекту. Зокрема, це стилізація текстур та реконструкція автентичного вигляду споруд, панорамний тур по Рівному (текстовий та аудіоформат), відеоекскурсія.

Мета, цілі, завдання та результати та індикатори реалізації Проекту

Основна мета Проекту

Оцифрування, популяризація, введення в обіг колекції документів щодо історико-архітектурної спадщини міста Рівне як частини культурної спадщини України та Європи, які зберігаються у фондах Державного архіву Рівненської області, для їх збереження, підвищення рівня їх доступності та активного використання науковцями, краєзнавцями, усіма зацікавленими шляхом створення інтерактивних цифрових продуктів.

Цілі проекту

Ціль

Ціль 1. використання архівних документів та фотоматеріалів.

Завдання

Завдання 1.1. підготувати документи та фото для оцифрування, провести аналіз, зібрати та систематизувати інформацію.

Результат 1

належно сформовано справи для оцифрування документів.

Результат 2

зібрано та систематизовано інформацію для оцифрування.

Індикатори досягнення результатів

належно сформовано 201 справу; зібрано щонайменше 500 фото; підготовлено інформаційні довідки для будинків та споруд культурної спадщини (90).

Ціль

Д. Чесноков



Засідання
O. В.

Ціль 1. використання архівних документів та фотоматеріалів.

Завдання

Завдання 1.2. забезпечити ефективне збереження документів шляхом проведення ремонту та реставрації документів, фізичний стан яких незадовільний.

Результат 1

здіяно ефективні заходи щодо подальшої збереженості документів.

Індикатори досягнення результатів

відремонтовано та відреставровано архівні документи (близько 100) зі справ для передачі на оцифрування.

Ціль

Ціль 2. популяризація культурної спадщини міста Рівне.

Завдання

Завдання 2.1. здійснити оцифрування документів та фото, створити цифрові продукти.

Результат 1

створено цифрові продукти проєкту.

Індикатори досягнення результатів

оцифровано та опубліковано документи з 201 справи, а також 500 фото; створено цифровий архів документів на сайті ДАРО; створені 3D-сцени на 90 будівель; оцифровано 8 збережених будівель та здійснено реконструкції їхнього автентичного вигляду; здійснено реконструкцію зруйнованих будівель по фото та інших документах (82 будівлі); панорамний тур 12 точок, а також загальна аеропанорама (26 панорам) по Рівному з додаванням інформації про точки інтересу на панорамах (текстовий та аудіоформат); панорами сучасного вигляду (13 шт) і панорами минулого (13 шт), об'єднано панорами в тур з додаванням інформаційних точок; відеоекспурсія вулицею Соборна міста Рівного.

Ціль

Ціль 2. популяризація культурної спадщини міста Рівне.

Завдання

Завдання 2.2. Забезпечити доступність створених цифрових продуктів.

Директор



O.R.

Результат 1

ствовано функціонал сайту архіву, використано можливості соціальних мереж.

Результат 2

залучено цільову аудиторію проєкту до користування створеними цифровими продуктами.

Індикатори досягнення результатів

користувачі мають можливість користуватись цифровими продуктами на сайті Держархіву Рівненщини, на якому присутня зручна система пошуку та навігації, а також в соціальних мережах (буде створено окрему лендінг сторінку для результатів проекту на сайті Державного архіву Рівненської області); реалізовано комунікаційну стратегію проєкту; залучено 5 лідерів думок для поширення ключових меседжів проєкту; створено та поширино промо-відео проєкту (кількість переглядів на різних платформах – щонайменше 100 тис.); опубліковано 500 фото; 10 місцевих та регіональних ЗМІ зробили публікації про проєкт; щонайменше 40 тис. осіб дізнались про продукти проєкту з соціальних мереж (кількість реакцій та поширень, переглядів).

Цільові аудиторії Проєкту

Опишіть у кількісних та якісних показниках пряму цільову аудиторію проєкту

1. Рівняни, які проживають у місті (за статистичними даними в місті проживає більше 240 тис. осіб). Ця аудиторія буде безпосередньо охоплена проєктом. Матимуть можливість скористатись цифровими продуктами проєкту, в тому числі в офлайн режимі, пройшовши віртуальну екскурсію за допомогою розміщених по місту QR-кодів. Очікуваний відсоток залученості - 17% (береться до уваги споживачі як онлайн, так і офлайн продуктів проєкту).

2. Рівняни, які проживають за межами міста, в тому числі за кордоном, а також нащадки рівнян, які колись проживали у Рівному (окрім українців, до 1939 року тут проживали євреї, поляки, німці та інші; більшість власників оцифрованих будинків в рамках проєкту були представниками єврейської та польської спільнот). Ця аудиторія може скористатись снайлен продуктами проєкту (панорами, відео).

3. Користувачі соціальних мереж, які переглянуть відео проєкту, фото, текстовий контент (більше 40 тис. осіб).

Директор



Засідання

08.02.2024

4. [?] Історики та краєзнавці, темами досліджень яких є: архітектура, побут, культура, генеалогія, спадщина міжвоєнного періоду (200 осіб).
5. Користувачі архівних документів та заявники архівної інформації, які матимуть віддалений онлайн доступ до оцифрованих документів (1000 осіб).
6. Туристи, відвідувачі міста Рівного (використання цифрових продуктів проекту, в тому числі в офлайн режимі).

Опишіть у кількісних та якісних показниках опосередковану (непряму) аудиторію проекту

1. Гіди міста Рівного, а також туристичні агенції з напрямком діяльності «місцевий туризм». Цифрові продукти проекту, а також досліджена інформація і матеріали можуть бути використані як додатковий ресурс для проведення екскурсій по місту (щонайменше 20 суб'єктів).
2. Вчителі середніх навчальних закладів, які зможуть використати матеріали та цифрові продукти проекту для проведення уроків та зацікавлення навчального процесу (42 навчальних закладів).
3. [?] Учні середніх навчальних закладів – користувачі цифрових продуктів проекту (42 навчальних закладів). Також ця аудиторія може використовувати оцифровані матеріали проекту для підготовки наукових робіт у рамках Малої академії наук України (блізько 30000).
4. Дослідники, які досліджують свій родовід та здійснюють пошук інформації про свої родини. В оцифрованих документах в рамках проекту є багато інформації про людей, які проживали в будинках на вулиці Соборна (це сотні прізвищ та імен), про їхню власність, статус та інші дані.
5. Колекціонери старих фотографій (в рамках проекту будуть презентовані фотографії 1920-1930 років з тематики проекту).
6. Студенти вищих навчальних закладів таких спеціальностей як: історія, архітектура, цифрові технології, землеустрій та кадастр, інформаційна, бібліотечна та архівна справа тощо (щонайменше 2000). Оцифровані матеріали та зібрана інформація є предметом для написання наукових, дипломних робіт.

Яким чином були визначені їх культурні потреби, інтереси та у який спосіб кінцеві результати Проекту будуть їх задовольняти (повністю або частково).

Культурні потреби та інтереси цільових аудиторій були визначені за результатами статистичних річних звітів архіву щодо кількості відвідувачів архіву за останні 3 роки, проведення аналітики на основі отриманої статистики сайту та сторінки архіву у соціальній мережі Facebook. За останніх 2 роки істотно збільшились онлайн запити до архіву (спричинено пандемією та закриттям читальних залів), в тому числі й ноземні запити.



Про високий рівень запиту на діджиталізацію та доступ до архівів ми дізналися у користувачів онлайн послуг архіву, підписників фейсбука-сторінки архіву, які залишають коментарі та надсилають електронні листи. На сьогодні сторінка архіву налічує більше 1 тисячі підписників. Держархів з 2019 року розпочав поступово оцифровувати документи та викладати їх на своєму сайті. Це стало можливим завдяки проекту «Модерний архів», який був реалізований за підтримки УКФ. Дані відвіданості сайту за останні роки свідчать про те, що кількість унікальних відвідувачів щорічно збільшується.

Інформаційний супровід Проекту

Які ключові повідомлення, яких спікерів (лідерів думок) буде обрано для поширення інформації про проект серед прямої(их) цільової(их) аудиторії(їй), опосередкованої аудиторії, потенційних партнерів, широкої аудиторії? З якими спікерами/лідерами думок є погодження про їх участь в реалізації комунікаційної складової проекту? Які методи та канали комунікації будуть залучені під час реалізації проекту?

Ключові повідомлення проекту:

1. «На 100 років у минуле, це можливо?». Це питання-меседж, яке зацікавить цільову аудиторію, а цифрові продукти проекту дадуть можливість порівняти сучасне місто та місто, яке було 100 років назад;
2. «Відкрий Рівне». Цей меседж перегукується з офіційним брендом Рівненської області та слоганом «Туристична Рівненщина, яку Я зможу відкрити»;
3. «Мое місто – мій простір». Цей меседж говорить про приватний інтерес кожного міслянина. В кожного він є свій. Це можуть бути спогади з дитинства, для когось це сімейна історія, для когось це місце відпочинку чи важливої події. Також цей посил звертає увагу на відповідальність за простір, чистиною якого є мешканець міста і формує міську ідентичність.

Наразі є погодження про участь в реалізації комунікаційної складової проекту з такими лідерами та лідерками думок:

1. Олена Прищепа, докторка історичних наук, авторка наукових монографій та популярних видань з міської історії: книги «Вулицями Рівного: погляд у минуле» та «Міста Волині у другій половині XIX - на початку ХХ ст», а також монографія «Освітньо-культурне середовище повітових міст і містечок Правобережної України (кінець XIII - початок ХХ ст.)».
2. Ольга Михайлишин, докторка архітектури, професорка кафедри



Л. Прищепа
О. Михайлишин
О. В.

A handwritten signature of "Л. Прищепа" is written above a handwritten signature of "О. Михайлишин". To the right of these signatures is a circular blue stamp with the text "ДАВНІЧИ" at the top, "ІСТОРИЧНИЙ" in the center, and "МАТЕРІАЛ" at the bottom. In the middle of the stamp, there is a small portrait of a person and the number "3492391". Below the stamp, there is some smaller, illegible text.

архітектури та середовищного дизайну Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне). Дійсна членкиня Українського комітету ІКОМОС (2010). Координаторка та учасниця багатьох міжнародних та національних проектів, в тому числі за підтримки УКФ. Серед реалізованих проектів є проект «Рівне модерністичне: міжвоєнна архітектурна спадщина», тематика якого співпадає з тематикою даного проекту.

3. Василь Гудзій, співзасновник та модератор Facebook-групи «Старе місто. Рівне історичне» (більше 21 тис. учасників). Ця група охоплює важливу цільову аудиторію проекту, яку буде залучено в тому числі через ресурс «Старе місто. Рівне історичне». Автор краєзнавчих публікацій та статей, зокрема, «Ю. Пілсудський у Рівному у 1920 році», «Як німці захоплювали Рівне у 1941 році. Танкова трагедія на околицях міста».

4. Олег Дзецько - директор Державного архіву Рівненської області. Має широку мережу контактів істориків, краєзнавців, дослідників, яким зможе донести ідеї цього проекту.

5. Антон Трофімчук, студент SDA School of Management Bocconi, проектний менеджер Агенції сталого розвитку міста (2020-2022). Був залучений у проекти за підтримки УКФ: еко-культурний проект «Місто Шумить Інакше», «Вулична Майстерня Міста Рівне» та фестиваль «Energy Art Fest», pr/smm-менеджер фестивалю «ART JAZZ» та резиденцій «Yes Academy 2020» та «ART JAZZ School 2021», співзасновник стартапу «Yoku Fund». Зможе донести ідеї проекту до молодої аудиторії проекту.

Які засоби масової інформації будуть висвітлювати реалізацію та результати проекту (вкажіть назви засобів масової інформації та кількість публікацій/матеріалів, які заплановані)?

Групи у Facebook:

1. Старе місто. Рівне історичне (21,3 тис. учасників);
2. Віртуальні історичні міста (700 учасників);
3. Події Рівненщини (3,1 тис. учасників);
4. Доступ до архівів (21 тис. учасників);
5. Рівне. Твоє місто (116 тис. учасників);
6. Загально-доступний канал стрічки «Новини Рівне» (115 тис. учасників).

Сторінки у Facebook:

1. Рівне. Машина часу (5,1 тис. читачів);
2. Туристично-інформаційний центр Рівного (1,9 тис. читачів);
3. Державний архів Рівненської області (1,1 тис. читачів);
4. Твоє Рівне (83,5 тис. читачів);
5. Суспільне Рівне (85 тис. читачів);

Л.Червісова  *Засідання* *O.B.*

6. ITV Media Group (106 тис. читачів).

Сторінки в Instagram:

1. Типове Рівне (157 тис. читачів);
2. Суспільне Рівне (40,9 тис. читачів);
3. Давня Рівненщина (377 читачів);
4. Пригоди на Рівному місці (506 читачів).

Телеграм-канал "Суспільне Рівне" (40 тис. учасників) та веб-сайт Державного архіву Рівненської області.

Кожен з наведених вище ресурсів очікується опублікує 3-4 публікації про проект.

Регіональні телеканали: Суспільне Рівне, ITV Media Group (2 матеріали).

ЗМІ (електронні видання): «Рівняни», «0362.ua», «Чарівне», «RivneMedia», «Район. Рівне», «Крапка», «Все», «Рівне Вечірнє», «Радіо Трек», «Рівненські новини», «7 днів». Кожен ресурс 1-2 публікацій.

Усі публікації проєкту міститимуть згадку про підтримку УКФ з хештегом #запідтримкиУКФ, а також на всіх ілюстраціях у рамках проєкту буде розміщено логотип УКФ.

Яких кількісних та якісних показників ви плануєте досягти в результаті виконання інформаційної складової Проєкту?

Кількісні показники:

- відвідуваність сайту архіву – 500 унікальних відвідувань щомісяця;
- кількість читачів сторінки ДАРО у соціальній мережі Facebook зросла до 1600 осіб (ріст 45%);
- 50 тис. осіб дізнаються про проєкт через місцеві ЗМІ (телеканали, інтернет-видання);
- не менше 40 тис. осіб дізнаються через соціальні мережі Facebook та Instagram;
- розповсюджено промо-ролик про проєкт та досягнуто більше 40 тис. переглядів промо-ролику на платформах YouTube та Facebook.

Якісні показники:

- збільшилася кількість людей, які використовують сайт архіву для пошуку необхідної інформації;
- підвищився рівень обізнаності про нові онлайн можливості сайту архіву;

Директор
О.В.



- підвищився попит на диджиталізацію архівних документів та можливостей віддаленого доступу до них;
- архів став доступнішим для користувачів;
- поширені ключові меседжі проєкту;
- отримано позитивні відгуки про проект від дослідників, громадськості, фахівців та ЗМІ.

Довгострокові результати Проєкту

Яких довгострокових результатів вдається досягнути завдяки реалізації проекту? Що буде підтвердженнем досягнення мети Проєкту?

Довгостроковими результатами проєкту є:

- Використання оцифрованих цифрових продуктів проєкту місцевими та регіональними ЗМІ для підготовки історичного контенту, телепередач, а також в рамках видання книг на теми історії Волині, міста Рівного.
- Гіди використовуватимуть цифрові продукти для проведення екскурсій містом.
- Представники архівів, музеїв та бібліотечних установ матимуть можливість використовувати матеріали цифрового архіву та цифрових продуктів для проведення майстер-класів та інших культурних подій.
- Вчителі середніх навчальних закладів активно використовують продукти проєкту для проведення уроків з краєзнавства.
- Використання оцифрованих справ та цифрового архіву у науково-дослідній роботі (в першу чергу це студенти архітектурних спеціальностей та історичних, а також учні в рамках підготовки робіт Малої академії наук України).
- Зростання популярності та відвідуваності сайту архіву, зростання кількості дослідників, які використовують матеріали цифрового архіву – щорічне зростання близько 50%.
- Створення нових онлайн форм роботи архіву.
- Підвищення якості онлайн послуг, які надає архів.
- Парасольковий ефект на інші архіви областей України. Проєкт дасть мотиваційний поштовх для диджиталізації документів іншими архівами України та створення ними можливостей віддаленого доступу на прикладі цього проєкту, електронних баз, пошукових систем.
- Збільшення кількості людей, які цікавляться історією, в тому числі, історією свого міста.
- Входження бази даних Рівненського архіву до складу Національної архівної інформаційної системи.
- Зниження рівня відвідуваності читальних залів та збільшення попиту на



Директор
О.В.

оцифровані справи з віддаленим до них доступом.

- Зростання в суспільстві рівня розуміння необхідності діяльності архівів, їх потреб, забезпечення збереженості документів, важливості та цінності доступу до документів різних суспільних аудиторій.

Опишіть соціальну (суспільну) цінність результатів Проєкту

Суспільна цінність результатів проєкту проявлятиметься у створених продуктах, які підкреслюватимуть багатство культурної спадщини Рівного та сприятимуть зміцненню зв'язку містян з міськими просторами, підвищенню рівня відповідального ставлення до того, яким є містом.

Створення цифрового архіву сприятиме збереженню культурної пам'яті (про культуру, архітектуру міста, інші соціальні та муніципальні особливості), адже збережуться унікальні документи і з якими зможуть ознайомитись користувачі онлайн.

Даний проєкт сприятиме підвищенню рівня інклузії в суспільстві.

Можливості віддаленого доступу до архівних документів допомагатимуть у цьому. Географічна обмеженість або фізична не є перешкодою для користування продуктами, створеними в рамках проєкту. Проєкт передбачає захист прав людей на вільний доступ до архівних документів, а також задоволення національно-культурних потреб українців, які проживають за межами держави (право закріплена в Конституції України). Створені електронні продукти в рамках проєкту дадуть можливість для реалізації цих прав де-факто.

Цінність проєкту вбачається й в налагодженні міжгалузевої комунікації, зокрема, між архівістами, дослідниками, істориками, архітекторами та розробниками цифрових продуктів.

Сталість Проєкту


Чи передбачає діяльність за Проєктом подальший розвиток та функціонування отриманих за результатами проєкту продуктів та на яких засадах (самоокупності, фінансування з державного або місцевого бюджету, грантової чи спонсорської підтримки тощо)?

Також усі цифрові продукти будуть завантажені на сайт архіву.

Створений в рамках проєкту цифровий архів буде доступний на сайті Державного архіву Рівненської області (<https://rv.archives.gov.ua>).

Відеопродукти проєкту будуть доступні на фейсбуку-сторінці архіву та

Директор
О.В.



Зголосив О.В.

YouTube-каналі.

Сайт адмініструватимуть працівники сектору інформаційних технологій, оцифрування та реставрації документів Держархіву, а також здійснюватимуть технічну його підтримку. Фінансування хостингу здійснюватиметься за рахунок бюджету архіву.

Для довгострокового впливу проєкту буде продовжена робота з оцифрування інших фондів та справ архіву з метою доповнення цифрового архіву.

Створений в рамках проєкту цифровий архів стане частиною Національної архівної інформаційної системи та інших інформаційних систем.

Цей проєкт є зразковим кейсом та мотивацією для інших архівів України щодо створення віддаленого доступу до архівних документів та цифрових рішень, які б були комфортними для використання широкою аудиторією. Це можливо в рамках тематичних конференцій, зустрічей по обміну досвідом, поширення інформації через інші канали комунікації.

Команда Проєкту

Команда проекту (основні виконавці)

ПІБ члена команди

Сульжук Євгеній Андрійович

Роль у проєкті

Керівник проєкту

Перелік основних обов'язків

Керівництво та координація ходу виконання проєкту, участь у підготовці та проведенні усіх заходів проєкту; виконання представницьких функцій, налагодження та розвиток співпраці з третіми сторонами; постановка завдань, здійснення моніторингу ходу виконання проєкту; підготовка юридичних документів (угод); функції грантового менеджера; здійснення антикризового менеджменту (за потреби).

Зайнятість у проєкті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проєктах)

70

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Автор, координатор та проектний менеджер проектів розвитку громад,

громадських та державних організацій. Зокрема, реалізовані такі проекти:

1. «Екокультурний туристичний маршрут «Поліська Січ» за підтримки УКФ у 2021 році (співавтор та керівник проєкту);
 2. «Створення бренду Шпанівської громади» (2021 рік; співавтор та керівник проєкту);
 3. «Створення туристично-культурного центру в с. Хотин Шпанівської громади» у 2020 році (керівник проєкту);
 4. «Використання культурного потенціалу Гощанської громади шляхом впровадження сучасних інформаційних технологій задля економічного розвитку Гощі» за підтримки УКФ (автор та керівник проєкту; проєкт реалізований у 2018 році);
 5. «Набережна побачень» - туристичний маршрут в смт Гоща у 2018 році (автор проєкту);
 6. «Медове коло. Активізація громад» у 2019 році (проектний менеджер);
 7. «Open Hub» - створення платформи розвитку підприємництва та громадського простору в смт Гоща у 2018 році» (керівник проєкту).

Освіта: магістра права (НаУ "Острозька академія"). Випускник Академії культурного лідера (Goethe-Institut та Міністерство культури України).

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

Штатний працівник організації-заявника

ПІБ члена команди

Леонова Людмила Анатоліївна

Роль у проєкті

Консультантка проекту

Перелік основних обов'язків

Кураторство в процесі проведення досліджень в проєкті та підготовки інформаційних матеріалів; переклад з польської на українську; комунікація з лідерами та лідерками думок.

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

50%

Директор



350151-00

OB

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Леонова Людмила Анатоліївна є заступницею начальника відділу забезпечення збереженості документів, обліку і досвідкового апарату Державного архіву Рівненської області.

За освітою - історикиня-архівістка. Стаж роботи за професією 40 років. За свою професійну діяльність нагороджена орденом Княгині Ольги III ступеня.

Постійно представляє архів на науково-практичних конференціях, у закордонних робочих поїздках. Була керівницею робочої групи з підготовки Путівника по фондах архіву, є авторкою багаточисельних публікацій в друкованих та інтернет виданнях, збірників документів та статей, буклетів, наукових статей у фахових виданнях. Бере участь у підготовці виставок документів, телевізійних та радіопередач, прозвідить презентації, лекції та практичні заняття з архівної справи. Протягом 2019-2022 рр. провела близько 20 майстер-класів з дослідження генеалогії «Вивчаємо історію роду разом», в т.ч і 4 в рамках проекту «Модерний архів», який був реалізований за підтримки УКФ (була членкинею команди, успішно комунікувала зі ЗМІ та громадськістю щодо висвітлення реалізації проекту). Активно займається створенням пошуково-довідкового апарату до документів архіву для забезпечення ефективного доступу користувачів до архівної інформації.

Володіє польською мовою.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

Штатна працівниця організації-заявника

ПІБ члена команди

Серков Дмитро Олексійович

Роль у проекті

Реставратор архівних документів

Перелік основних обов'язків

Проведення комплексу робіт з ремонту, реставрації, консервування архівних документів.

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

50%



Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)
Бакалавант Рівненського державного гуманітарного університету
(художньо-педагогічний факультет; спеціальність: образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація). Досвід роботи: З березня 2020 року працює в Державному архіві Рівненської області на посаді реставратора архівних матеріалів сектору інформаційних технологій, оцифрування та реставрації документів. Навички та компетентності: - ремонт, реставрація, оправлення, підшивка архівних документів; - оцифрування документів. Додаткова інформація: У вересні 2021 та у червні 2022 року успішно пройшов курси підвищення кваліфікації для реставраторів архівних матеріалів у Державному центрі збереження документів Національного архівного фонду. З липня 2022 року підвищений до провідного реставратора архівних матеріалів сектору інформаційних технологій, оцифрування та реставрації документів.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

Штатний працівник організації-заявника

ПІБ члена команди

Вознюк Вікторія Володимирівна

Роль у проекті

Бухгалтерка проєкту

Перелік основних обов'язків


Підготовка документів та платіжних доручень в держказначейство, подача повідомлень в ДПС про укладені ЦПД

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

20%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Вознюк Вікторія Володимирівна є бухгалтеркою 1 категорії Досвід роботи Бухгалтер-касир з 12.2005 по 07.2007 ППФ «ГЕОКС». З 12.2005 по 01.2006 - менеджерка в роздрібній торгівлі непродовольчих товарів. з 01.2006 по 07.2007 переведена на посаду бухгалтерки-касирки. З 01.2008 по 01.2011 - касирка у ТзОВ «Дніпро-Вікторія» -ТзОВ «Фаворит-Інвест». З 10.2011 по

O. R.

03.2019 - завідувачка канцелярії. З 03.2019 - бухгалтерка у Державному архіві Рівненської області Освіта "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна". Спеціальність "Документознавство та інформаційна діяльність" (закінчилася 2006 році). Додаткова освіта: курси "Бухгалтерія малого бізнесу" (1993 р.); курси "Бухгалтерія-1С" у 2005 році.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

Штатна працівниця організації-заявника

ПІБ члена команди

Романова Ірина Олександрівна

Роль у проекті

Дослідження архівних документів

Перелік основних обов'язків

Дослідження архівних документів, підготовка інформаційних матеріалів та довідок, підготовка документів для оцифрування.

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

50%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Освіта:

- вересень 2002 р. - червень 2007 р. Рівненський інститут слов'янознавства Київського славістичного університету). Освітній ступінь: спеціаліст. Спеціальність «Мова і література (англійська, чеська)».

Досвід роботи:

- з листопад 2015р. - дотепер - Старший зберігач фондів відділу забезпечення збереженості документів, обліку і досвідкового апарату Державного архіву Рівненської області.

Функціональні обов'язки:

- забезпечення збереженості архівних документів;
- приймання документів на державне зберігання;
- здійснення видачі справ ,документів з архівосховищ;
- проведення перевіряння наявності та фізико-хімічного стану документів;

Лицо



заявка

O.B.

- підготовка документів на реставрацію, ремонт, оправу, оцифрування.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

Штатна працівниця організації-заявника

ПІБ члена команди

Корнілович Олександр Йосипович

Роль у проекті

Оцифрування архівних документів

Перелік основних обов'язків

Оцифрування архівних документів, створення цифрового архіву.

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

100%


Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Освіта:

- 2005-2007 pp. - Національний університет водного господарства та природокористування - диплом магістра за кваліфікацією інженер-дослідник (спеціальність «Промислове і цивільне будівництво»);
- 2000-2005 pp. - Національний університет водного господарства та природокористування - диплом спеціаліста з промислового та цивільного будівництва (спеціальність «Промислове і цивільне будівництво»).

Досвід роботи:

- 2021-2022 pp. – ДП «Рівненський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» - начальник відділу сертифікації та ОВ промислової продукції та нафтопродуктів;
- 2017-2018 pp. – Державний архів Рівненської області - начальник технічного відділу;
- 2014-2015 pp. – ДП «Рівненський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» - начальник відділу матеріально-технічного, експлуатаційного, виробничого та транспортного забезпечення;
- 2010-2014 pp. – ДП «Рівненський науково-виробничий центр


Директор О. Р. Золотко

стандартизації, метрології та сертифікації» - провідний інженер;
• 2010рр. – ДП «Рівненський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» - провідний інженер –керівник сектору;
• 2005-2010 рр. - ДП «Рівненський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» - інженер I категорії випробувальній лабораторії.

Громадська діяльність:

З 2021 р. по даний час – директор ГО «Спілка підтримки архівної справи - Рівне» - (сприяння розвитку архівної справи, захисту та задоволення законних інтересів та потреб членів в науковій, соціальній, культурній та інших сферах).

З 2010 р. по даний час – заступник директора ГО «Місто моє серця».

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

Договір цивільно-правового характеру

ПІБ члена команди

Луц Віктор Данилович

Роль у проекті

Оцифрування архівних документів, консультант проєкту

Перелік основних обов'язків

Відповідальний за оцифрування архівних документів та створення цифрового архіву; консультування в рамках проєкту.

Зайнятість у проєкті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проєктах)

100%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)


Старший науковий співробітник РОКМ, доцент кафедри архітектури та середовищного дизайну НУВГП.

З 1981 р. працює у Рівненському обласному краєзнавчому музеї.

З 1980-х рр. приймав активну участь в експедиціях Рівненського краєзнавчого музею по обстеженню та збору пам'яток сакрального мистецтва на теренах Рівненської та Волинської областей.

В 1992 р. Віктор Луц проходив стажування в Науково-дослідному

Директор



С.В.

реставраційному центрі у Львові.

У 2009 р., очолюючи художній відділ РОКМ, розпочав оцифрування мистецьких колекцій Рівненського обласного краєзнавчого музею, впровадження якого продемонструвало свою ефективність особливо під час епідемії COVID-19 та збережені культурної спадщини з початком агресії Росії проти України.

Крім музейної діяльності, В. Луц понад 20 років викладає архітектурно-мистецькі дисципліни у Національному університеті водного господарства та природокористування на кафедрі архітектури та середовищного дизайну. З початку 2000-х рр. брав активну участь у дослідженнях архітектурної спадщини Рівненщини на кафедрі архітектури та середовищного дизайну НУВГП, виконавши сцифрування архівних і музейних планів і карт та фотографування архітектурних об'єктів. Згодом більшість з них були видані у 7-х випусках "Архітектурної спадщини Волині" та наукових дослідженнях працівників кафедри.

В. Луц є автором понад 50 публікацій з історії пам'яткоznавства і розвитку музейної справи, мистецтва та архітектури Волині.

Він є співавтором трьох книг підготовлених разом з Петром Ричковим: «Почаївська Свято-Успенська лавра» (2000); «Архітектурно-мистецька спадщина князів Острозьких» (2002); «Сакральне мистецтво Володимира-Волинського» (2004).

У співавторстві з фотографом Олександром Харватом вийшли альбоми, що популяризують архітектурну спадщину: Шляхами Великої Волині, Рівне в мистецтві художників 18-21 ст..

У співпраці з професоркою архітектури Ольгою Михайлишин 2020 р. підготовлено дослідження «Архітектура міжвоєнного Рівного в документах і публікаціях 1921-1939 років».

Серед творчих доробків Віктора Луца слід відзначити його роботи у видавничій справі. Він здійснив художнє оформлення та дизайн понад трьох десятків книг переважно архітектурно-містобудівної та мистецької тематики. Для більшості з них особисто виконав фотографування мап та планів.

Віктор Данилович Луц є членом Національної спілки художників України.

За роботу по збереженню та популяризації історико-культурної спадщини Рівненщини Віктору Луцу в 2014 р. було присуджено премію Рівненської обласної ради ім. Ігоря Свєшнікова в галузі охорони культурної спадщини.

В 2016 р. присвоєно почесне звання «Заслужений працівник культури України».

У 2021 р. був співкуратором проекту Експозиція Острозька іконописна



майстерня для «Державного історико-культурного заповідника м. Острога» за підтримки УКФ.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

Договір цивільно-правового характеру

Чи є заявник, члени проектної команди та їх близькі родичі експертом УКФ відповідної програми?

Ні

Управління Проектом та проектні ризики

Опишіть внутрішні та зовнішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію Проекту, та шляхи їх мінімізації

Внутрішні ризики

1. Організаційний ризик. Буде мінімізований шляхом долучення до команди фахівців, які вже мають досвід роботи у команді та будуть володіти всіма необхідними знаннями, вміннями та навичками, необхідними для реалізації своєї ролі у проекті. Також в команді проекту є особи з досвідом реалізації проекту за підтримки УКФ.

2. Ризик досягнення поставлених завдань. В першу чергу це стосується оцифрування документів, дослідження та збору необхідних даних, створення цифрового архіву та цифрових продуктів. Для мінімізації цього ризику в команду проекту будуть залучені спеціалісти для оцифрування та історики. Також існує потенційна можливість залучення волонтерів у випадку виникнення гострої потреби (волонтери ГО "Спілка підтримки архівної справи - Рівне").

3. Недостатнє фінансування. Даний ризик буде мінімізований шляхом підготовки деталізованого бюджету, за потреби – буде здійснюватися перерозподіл коштів між статтями бюджету за погодженням з УКФ та/або пошук додаткового фінансування.

4. Ризик пандемії (нові штами COVID-19, зокрема) буде мінімізований, у разі потреби, шляхом використання засобів індивідуального захисту членами команди і проведення нарад та зустрічей в онлайн режимі. Проект не передбачає проведення масових заходів та по своїй суті в першу є онлайн проектом, а тому цей ризик ми врахували ще на етапі створення концепції цього проекту та планування. Оффлайн екскурсії бажаючі можуть провести самі для себе, навіть без участі гіда.

Директор



О.В.

Зовнішні 1. Невчасне виконання контрагентами своїх зобов'язань. Даний ризик буде мінімізований шляхом досвіду попередньої співпраці, відгуків в Інтернеті, репутації, перевірки потенційного контрагента у відкритих інформаційних реєстрах.

2. Продовження військової агресії щодо України та скорочення державного фінансування УКФ на користь збільшення військових статей витрат (або інших кризових фондів). Цей ризик неможливо буде якимось чином мінімізувати, а тому, проектна команда буде адаптуватись до наявних умов та виконувати інструкції УКФ та інших державних інституцій.

3. Ризики спричинені умовами воєнного стану. Команда завчасно буде турбуватись про наявність сховищ у будівлях, де плануються проводитись заходи, або ж поблизу в радіусі 500 м.

Під час проведення активностей проекту при сигналі «Повітряна тривога» будуть виконані заходи, щодо евакуації учасників/відвідувачів до місця у захисній споруді (сховищі, підвалному приміщенні).

Які інструменти внутрішнього моніторингу реалізації Проекту ви будете застосовувати?

Під час реалізації проекту будуть використані такі інструменти внутрішнього моніторингу:

- аналіз досягнення показників плану проекту;
- аналіз відповідності ходу реалізації проекту його робочому плану;
- фінансовий моніторинг;
- статистика з відвідуваності сайту, сторінок в соціальних мережах, переглядів відео;
- анкетування користувачів сайту на предмет зручності користування цифровим архівом;
- дані від ЗМІ про кількість переглядів їхніх матеріалів.

Індикаторами для моніторингу будуть:

- виконання всіх заходів проекту;
- злагоджена робота команди проекту та виконавців;
- схвальні відгуки в соціальних мережах та позитивні коментарі;
- позитивні сюжети та матеріали ЗМІ;
- досягнення кількісних результатів проекту;
- виконання комунікаційної стратегії проекту, охоплення цільових аудиторій.

Моніторинг буде здійснюватись кожних 2 тижні на предмет виконання робочого плану проекту та перевірки показників виконання заходів.

Моніторингова інформація


Директор
О.Р.

Кількість чоловіків у команді проєкту

4

Кількість жінок у команді проєкту

3

Кількість людей віком від 17 до 34

2

Кількість людей віком від 35 до 50

3

Кількість людей віком від 51 до 60

1

Кількість людей віком від 61 до 70

1

Кількість людей віком старше 71

0

Кількість людей з інвалідністю серед команди Проєкту

0

Кількість працюючих пенсіонерів у команді Проєкту

1

Чи передбачає Проєкт залучення волонтерів? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії або учасників ветеранів АТО? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії або учасників тимчасово переміщених осіб? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії дітей із


Липень 2024 р. № 93494391 * 2024 р. О.В.

малозабезпечених сімей, дітей-сиріт? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

**Чи передбачає Проект залучення у якості аудиторії людей з інвалідністю?
Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0**

0

Чи планується при реалізації Проекту використовувати різні методи енергозбереження?

ні

Чи враховуватимуть меседжі вашого Проекту принципи толерантності відповідно до Декларації принципів толерантності ЮНЕСКО?

Так

Декларація добroчесності

Я, шляхом підписання проектної заявики, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.


Так

В розрізі та з урахуванням норм Закону України «Про санкції» та рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування і скасування персональних спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відносно громадян та юридичних осіб та з метою отримання гранту на реалізацію культурно-мистецького проекту цим гарантійним листом, шляхом підписання проектної заявики, підтверджую відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками (юридичними та фізичними особами) держави-агресора Російською Федерацією з 2014 року до цього часу.

Так

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та

Лицарсько



Засновник О.В.

фінансування проєктів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проєкту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проєктну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом. Я підтверджую, що заплановані витрати за рахунок коштів гранту, наданого УКФ, не були/не будуть профінансовані за рахунок інших джерел.

Так

Директор



О.Р.

Декларація добroчесності

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Я, шляхом підписання проектної заяви, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Я підтверджую, що не отримую іншої фінансової підтримки на витрати, які покриває УКФ.

ПІБ Грантоотримувача

Підпис

Дата заповнення



Грантоотримувач:

Дар'я Сорока



Документ було автоматично згенеровано у СУГ УКФ

УКРАЇНСЬКИЙ
КУЛЬТУРНИЙ
ФОНД

Додаток № 2
до Договору про надання гранту
№ 05/М/1923-01892

Конкурсна програма: Культурна спадщина
ЛОТ: 2. Кроссеекторальні пропозиції зі збереження културної спадщини
Запілник (найменування юридичної особи/прайвіце, ім'я, по батькові (за прапорості) фізичної особи) :
Державний архів Івано-Франківської області

Назва Проекту: Енергетичне місто
Дата початку Проекту: червень 2023 р.

Дата завершения Проекту: 31.10.2023

Організація-донор	Фінансування проєкту, %	Фінансування проєкту, грн
НАДХОДЖЕННЯ		
1. Український культурний фонд	95,80%	684 010,00
2. Спільноти "Спіфінансування":	4,20%	30000,00
2.1. Кошти організацій-партнерів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.2. Кошти державного та місцевих бюджетів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.3. Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.4. Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.5. Власні кошти організації-заявника	4,20%	30000,00
Рейнвестмайт (дохід отриманий від реалізації книжок, компакт-дисков та інших культурно-мистецьких продуктів, що створюватимуться в рамках проєкту)	0,00%	0,00
Усього "Надходження"	100,00%	714 010,00

*За наявності співфінансування Грантоотримувач самостійно вирішує, на які статті виграт іде співфінансування.

ІЮГ / 2. Кроссектуральні проекти зі збереженням культурного спадщини
Заявник (намінування юридичних осіб/підприємств, ІМЯ, по батькові (за наявності!))
Заявник (намінування юридичних осіб/підприємств, ІМЯ, по батькові (за наявності!))
Назва Постулату: Відновлення Рівнинської післявоєнної та післярадянської

Дата початку Проекту: червень 2023

Дата завершення Проекту: 31.10.2023

Стаття:	Наименування витрат	Однини вимірювання	Планові витрати відповідно до заявки			Планові витрати відповідно до заявки			Витрати за рахунок співфінансування			Витрати за рахунок реїнвестування		
			Кількість /Період	Вартість за одиницею	Загальна сума, грн (=5*6)	Кількість за одиницею	Вартість за одиницею	Загальна сума, грн (=8*9)	Кількість за одиницею	Вартість за одиницею	Загальна сума, грн (=11*12)	Витрати по проекту	Загальна сума витрат по проекту	Загальна сума витрат по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВИТРАТИ:														
Стаття: 1 Винагорода членам комісии Проекту														
Підстать:	1.1 Оплата праці штатними працівниками фінансуванням (штатні працівники проекту)		16,00		81 600,00	0,00		0,00				81 600,00		
Пункт:	1.1.1 Сульчук Євгеній Андрійович, старший науковий архівіст, керівник проекту (роль у проекті: керівник проекту)	Місяців	5,00	6 000,00	30 000,00	0,00						30 000,00	Предмет роботи: керівництво та координація ходи виконання проекту, участь у підготовці та проведенні усіх заходів проекту, виконання представницьких функцій, налагодження та розвиток співпраці з третими сторонами, постановка завдань, здійснення реставрації документів (угод), Функції грантового менеджера; здійснення моніторингу ходу виконання проекту; підготовка юридичних документів (угод); Функції грантового менеджера; здійснення антикризового менеджменту за потреби). Оплата праці здійснюється у вигляді премії. Розрахунок винагороди: 40% праці роботи в місяць Х 150 грн/гад, роботи. Показники виконання проекту: виконання робочого плану проекту, досягнення цілей проекту, індикаторів досягнення цілей проекту.	
Пункт:	1.1.2 Леонова Людмила Анатоліївна, старший науковик відповідно за забезпечення збереженості документів, обліку та дайджестного апарату (роль у проекті: консультантка проекту)	Місяців	3,00	6 000,00	18 000,00	0,00						18 000,00	Предмет роботи: куточництво та процеси проведення досліджень в процесі підготовки доцифрованих матеріалів для цифрового архіву; перевірка з точнісю на українську. Оплата праці здійснюється у вигляді премії. Розрахунок винагороди: 40% праці роботи в місяць Х 150 грн/гад, роботи. Показники виконання роботи: підготовлені інформаційні матеріали та дайджести для цифрового архіву, передані в належній формі, документи нацифрування, пописи-копії.	
Пункт:	1.1.3 Романова Ірина Олександрівна, старший зберігач фондів видавництва, збільшенню зберіжності документів, обліку та дайджестного апарату (роль у проекті: дослідження архівник документів)	Місяців	3,00	5 000,00	15 000,00	0,00						15 000,00	Предмет роботи: дослідження архівних документів, підготовка інформаційних матеріалів та дайджестів для цифрового архіву; підготовка інформаційних матеріалів та дайджестів для цифрового архіву; зберігання та обробка зберігальних матеріалів та дайджестів для цифрового архіву; підготовка інформаційних матеріалів та дайджестів для цифрового архіву; підготовка інформаційних матеріалів та дайджестів для цифрового архіву; передані в належній формі, документи нацифрування.	
Пункт:	1.1.4 Волонек Вікторія Володимирівна, старшина зберігач фонду відповідно за забезпечення збереженості документів, обліку та дайджестного апарату (роль у проекті: бухгалтерка проекту)	Місяців	5,00	2 500,00	12 500,00	0,00						12 500,00	Предмет роботи: підготовка документів та паперів до ручного віддержавлення, подача повідомлення до ЦДІС, по укладенні ЦДІС, підготовка фінансового звіту. Оплата праці здійснюється у вигляді премії. Розрахунок винагороди: 20% праці роботи в місяць Х 100 грн/гад, роботи. Показники виконання роботи: відповідно до контракту проєкту, успішно пройдено аудиторську перевірку, підготовлено фінансовий звіт проєкту.	
Пункт:	1.1.5 Сєнков Дмитро Олександрович, провідний реставратор архівних матеріалів, сектора інформаційних технологій, однією з функцій якої є реставрація та підготовка доцифрування архівних документів (роль у проекті: реставратор)	Місяців	2,00	4 000,00	8 000,00	0,00						8 000,00	Предмет роботи: проведення комплексу робіт з ремонту, реставрації, консервування архівних документів. Оплата праці здійснюється у вигляді премії. Розрахунок винагороди: 20% праці роботи в місяць Х 200 грн/гад, роботи. Показники виконання роботи: відеомонтаж та відреставровані архівні документи, за необхідності - здійснено консервування архівних документів.	

Підстаг	1.2	За трубообсями договорами		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.2.1	ПБ (за наявності), посда (ропн У проект)	місців	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.2.2	ПБ (за наявності), посда (ропн У проект)	місців	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.2.3	ПБ (за наявності), посда (ропн У проект)	місців	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстаг	1.3	За залізобетонними конструкціями		6,00	72 000,00	4,00	0,00	72 000,00	
Пункт:	1.3.1	Луч Віктор Данилович, оцифровання архівних документів	місців	3,00	14 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	
Пункт:	1.3.2	Корніївський Олександра Йосипович, оцифрування архівних документів	місців	3,00	10 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
Пункт:	1.3.3	ПІБ (за наявності) конкретна назва постуки/роботи	місців	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Статя:	1.4	Соціальні витрати та оплата праці (нарахуванням ЕСВ)		165 600,00	34 210,00	0,00	0,00	34 210,00	
Пункт:	1.4.1	Штатні працівники		83 500,00	0,22	18 370,00	0,00	18 370,00	
Пункт:	1.4.2	За строковими трудовими договорами		0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	1.4.3	За договорами цивільно-правового характеру		72 000,00	0,22	15 840,00	0,00	15 840,00	
Підстаг	1.5	За договорами з фізичними особами-підприємцями		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	1.5.1	ПІБ (за наявності), конкретна назва послуг/роботи	місців	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	1.5.2	ПІБ (за наявності), конкретна назва послуг/роботи	місців	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	1.5.3	ПІБ (за наявності), конкретна назва послуг/роботи	місців	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Усього по статті 1 "Виконавцю членам команди Простоку"				189 710,00			Недопустимі витрати за рахунок реинвестації	189 710,00	
Стаття:	2	Витрати пов'язані з відрядженнями (для штатних працівників)							
Підстаг	2.1	Вартисть пройденої дистанції штатними працівниками		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	2.1.1	Вартисть квитків (з дотепла/знищено марирту) працівником відрядженої марирту з прізвищем відрядженої	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	2.1.2	Вартисть квитків (з дотепла/знищено марирту) працівницем відрядженої	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	2.1.3	Вартисть квитків (з дотепла/знищено марирту) працівницем відрядженої	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Підстаг	2.2	Вартисть проживання (за штатними працівниками)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	2.2.1	Рахунки з потрібністю (з вказаним прізвищем відрядженої особи)	доба	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	2.2.2	Рахунки з потрібністю (з вказаним прізвищем відрядженої особи)	доба	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	2.2.3	Рахунки з потрібністю (з вказаним прізвищем відрядженої особи)	доба	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Підстаг	2.3	Добові (за штатними працівниками)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	2.3.1	Добові, вказати ПІБ, розрахунков на відряджену особу	доба	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	2.3.2	Добові, вказати ПІБ, розрахунок на відряджену особу	доба	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Пункт:	2.3.3	Добовий вказати ПБ/розрахунок на відридженну особу)	дoba			0,00			0,00		0,00	
Усово по статті 2 "Витрати, подані з ефідроженнами"												
Стаття:	3	Обладнання і нематеріальні активи				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстать:	3.1	Обладнання, інструменти, експонати інвентаря при реалізації				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	3.1.1	Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик)				шт.			0,00		0,00	0,00
Пункт:	3.1.2	Найменування інструменту (з деталізацією технічних характеристик)				шт.			0,00		0,00	0,00
Пункт:	3.1.3	Найменування інвентаря (з деталізацією технічних характеристик)				шт.			0,00		0,00	0,00
Підстать:	3.2	Нематеріальні активи, які необхідні для експлуатації при реалізації (за програмою рахитопримірнення)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	3.2.1	Програмне забезпечення (з деталізацією технічних характеристик)				послуга	Неподупоміжні витрати за рахунок ранту УФО		0,00		0,00	0,00
Пункт:	3.2.2	Інші нематеріальні активи (недопустимі послуги)							0,00		0,00	0,00
Усого по статті 3 "Обладнання і нематеріальні активи"												
Стаття:	4	Витрати пов'язані з орендою										
Підстать:	4.1	Оренда приміщення				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.1.1	Адреса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, годин оренди				кв. м (годин, діб)			0,00		0,00	0,00
Пункт:	4.1.2	Адреса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, годин оренди				кв. м (годин, діб)			0,00		0,00	0,00
Пункт:	4.1.3	Адреса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, годин оренди				кв. м (годин, діб)			0,00		0,00	0,00
Підстать:	4.2	Оренда техніки, обладнання та				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		інструменту										
Пункт:	4.2.1	Найменування техніки (з деталізацією технічних характеристик)				шт. (діб)			0,00		0,00	0,00
Пункт:	4.2.2	Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик)				шт. (діб)			0,00		0,00	0,00
Пункт:	4.2.3	Найменування інструменту (з деталізацією технічних характеристик)				шт. (діб)			0,00		0,00	0,00
Підстать:	4.3	Оренда транспорту				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.3.1	Оренда легкового автомобіля (з зазначенням маршруту, кілометражу/кількості годин)				км (годин)			0,00		0,00	0,00
Пункт:	4.3.2	Оренда пантакличного автомобіля (з зазначенням маршруту, кілометражу/кількості годин)				км (годин)			0,00		0,00	0,00
Пункт:	4.3.3	Оренда автобуса (з зазначенням маршруту, кілометражу/кількості годин)				км (годин)			0,00		0,00	0,00
Підстать:	4.4	Оренда спеціально-поставочних				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.4.1	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)				шт.			0,00		0,00	0,00
Пункт:	4.4.2	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)				шт.			0,00		0,00	0,00
Пункт:	4.4.3	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)				шт.			0,00		0,00	0,00
Підстать:	4.5	Інші обсяги оренди				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Інші обсяги оренди

Інші обсяги оренди

Пункт:	4.5.1	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00		0,00		0,00
Пункт:	4.5.2	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00		0,00		0,00
Пункт:	4.5.3	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00		0,00		0,00
Усього по статті 4 "Витрати, пов'язані з орендою"									
Статті.									
5 Витрати учасників Проекту, які беруть участь у заходах Проекту та не отримують оплату праці та/або винагороду*									
Підстат	5.1	Поступи з харчування		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.1.1	Поступи з харчування (сніданок/обід/вечірка/кава-брейк)	учасн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.1.2	Поступи з харчування (сніданок/обід/вечірка/кава-брейк)	учасн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.1.3	Поступи з харчування (сніданок/обід/вечірка/кава-брейк)	учасн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстат	5.2	Витрати на проїзд учасників західів		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.2.1	Нарітість квитків (з деталізацією маршрутів і правилом особи, що відправляється)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.2.2	Баргітіс квитків (з деталізацією маршрутів і правилом особи, що відправляється)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.2.3	Баргітіс квитків (з деталізацією маршрутів і правилом особи, що відправляється)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстат	5.3	Витрати на проживання учасників західів		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.3.1	Рахунки з готелів (з вказаним правильним відрядженою особою)	дoba		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.3.2	Рахунки з готелів (з вказаним правильним відрядженою особою)	дoba		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.3.3	Рахунки з готелів (з вказаним правильним відрядженою особою)	дoba		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього по статті 5 "Витрати учасників Проекту, які беруть участь у заходах Проекту та не отримують оплату праці та/або винагороду"									
Статті:									
Підстат	6.1	Матеріальні витрати							
Підстат									
6.1 Основні матеріали та спорядження									
Пункт:	6.1.1	Інформаційні таблиці для панорамного туру з QR-кодами	шт.	12,00	400,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
Пункт:	6.1.2	Найменування	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.1.3	Найменування	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Статті:	6.2	Носії, накопичувачі		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.2.1	Найменування	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.2.2	Найменування	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.2.3	Найменування	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Статті:	6.3	Інші матеріальні витрати		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.3.1	Найменування	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.3.2	Найменування	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.3.3	Найменування	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Усього по статті 6 "Матеріальні витрати"						
		12,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
Стаття:	7	Поліграфічні послуги				
Пункт:	7.1	Виготовлення Макетів табличок з погодитом та ЦК-кодів	шт.	12,00	200,00	2 400,00
Пункт:	7.2	Нанесення погодів	шт.	0,00	0,00	0,00
Пункт:	7.3	Друк брошур	шт.	0,00	0,00	0,00
Пункт:	7.4	Друк буклетів	шт.	0,00	0,00	0,00
Пункт:	7.5	Друк листівок	шт.	0,00	0,00	0,00
Пункт:	7.6	Друк плакатів	шт.	0,00	0,00	0,00
Пункт:	7.7	Друк банерів	шт.	0,00	0,00	0,00
Пункт:	7.8	Друк інших розрізувальних матеріалів	шт.	0,00	0,00	0,00
Пункт:	7.9	Гоступи комп'ютера	шт.	0,00	0,00	0,00
Пункт:	7.10	Інші поліграфічні послуги	шт.	0,00	0,00	0,00
Пункт:	7.11	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками статті "Поліграфічні послуги"		0,22	0,00	0,22
Усього по статті 7 "Поліграфічні послуги"			12,00	2 400,00	0,00	0,00
Стаття:	8	Видавничі послуги				
Пункт:	8.1	Поступи коректора	сторінка	0,00	0,00	0,00
Пункт:	8.2	Поступи верстки	сторінка	0,00	0,00	0,00
Пункт:	8.3	Друк книг	екземпляр	0,00	0,00	0,00
Пункт:	8.4	Друк журналів	екземпляр	0,00	0,00	0,00
Пункт:	8.5	Інші видтрати (вказати надану послугу)	екземпляр	0,00	0,00	0,00
Пункт:	8.6	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками статті "Видавничі послуги"		0,22	0,00	0,22
Усього по статті 8 "Видавничі послуги"			0,00	0,00	0,00	0,00
Стаття:	9	Послуги з просування				
Пункт:	9.1	Фотофіксація		0,00	0,00	0,00
Пункт:	9.2	Створення промоційного відеороліка проєкту	послуга	1,00	12 000,00	12 000,00
Пункт:	9.3	Рекламні витрати (зазначити конкретну назву рекламних послуг)			0,00	0,00
Пункт:	9.4	SMM, SO (SEO)			0,00	0,00

Пункт:	9.5	Поступи інформаційного та медіа супроводу проекту (PR та SMM менеджмент)	місяців	5,00	6 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	Інформаційний та медіа супровод проекту; реалізація компанійської стратегії проекту у соцмережах; робота із ЗМІ; підготовка інформаційних матеріалів; стимулювання у соцмережах інформацією, участь у підготовці засідкового засіду по проекту. Тривалість годин роботи в місяць: 40 год. Вартість 6000 (150 грн за годину роботи).
Пункт:	9.6	Соціальні внески за потовариами ЦПХ з підприємницькими статті Поступу та просуванням		0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00
Усього по статті 9 "Поступи з просуванням"				0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	
Стаття:	10	Створення вебресурсу								
Пункт:	10.1	Оновлення функціоналу веб-сайту Державного архіву Рівненської області	послуга	1,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	Виконання робіт зі створення додаткового функціоналу відповідно до технічного завдання: створення цифрового архіву зі зручного інтерфейсу та можливістю пошуку. У вартисті послуг входить: 1. - Розробка та впровадження спеціального модуля або пілатіна для відображення 360-градусних фото на сайті.
										- Етаповаження функціональності для панорамного перегляду фотографій.
										? Робота з дизайном (12 000 грн). Розробка нового дизайну сторінки, яка відображатиме результати проекту. О141
										- Етаповаження функціональності для панорамного перегляду фотографій.
										3. Робота з текстом (4 000 грн):
										- Написання та редагування текстового контенту для сторінки результатів проекту.
										- Оптимізація тексту для пошукової системи та користувачів.
										4. Розробка та оптимізація (23 000 грн):
										- Аналіз потріб користувачів та розробка функціоналу для відображення результатів пр+ОтЗовоку.
										- Оптимізація швидкості завантаження сторінки та забезпечення відповідності до стандартів SEO.
										Період надання послуг: Згідно робочого плану проекту.
										Вартисть виключно відповідно до отриманих трьох комерційних пропозицій, які були надані виконавцями з м. Рівне. Було обрано комерційну пропозицію з найменшою загальнюючою вартістю.
										Надавач послуг - ФОП Соцій Олександро Говорюч.
Усього по статті 10 "Створення вебресурсу"				1,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	
Стаття:	11	Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації								
Пункт:	11.1	Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	11.2	Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Усього по статті 11 "Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації"				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Стаття:	12	Послуги з перекладу								
Пункт:	12.1	Усний переклад (синхронний, постійний), з якою на яку мову	година		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


Документ

ІМІДЖ

О.Р.



Пункт:	12.2	Письмовий переклад (з якої на яку мову)	сторінка		0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	12.3	Редагування письмового перекладу	сторінка		0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	12.4	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками статті "Поступи з передачу"		0,22	0,00	0,22	0,00	0,00
Усього по статті 12 "Поступи з передачу"								
Статті:	13	Інші прямі витрати		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстат:	13.1	Адміністративні витрати		5,00	15 000,00	1,00	30 000,00	0,00
Пункт:	13.1.1	Бухгалтерські послуги	послуга		0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт.	13.1.2	Юридичні послуги	місяців	5,00	3 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Пункт:	13.1.3	Аудиторські послуги	послуга		Недопустимі витрати за рахунок гранту УКФ	1,00	30 000,00	30 000,00
Пункт:	13.1.4	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками підстatti "Дімніс і релігійні витрати"		0,22	0,00	0,22	0,00	0,00
Підстат:	13.3.1	Поступки комп'ютерного обладнання, моніторжу, зображення	послуга	80,00	389 100,00	0,00	0,00	385 100,00
Пункт:	13.3.1	Стилизація та інші послуги		0,00	6 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Стилизація та інші послуги, які надаються до цієї частини бюджету на рік. Створенням масок відображення об'єктів архітектури методом автографотоміка та називна фотознімка, а також після сканування отриманих елементів архітектури для видоврення точного масштабу – Тривалість виконання – 24 години, вартість – 14 400 грн (600 грн за годину) Оформка фотогравії (переделання фото з гам в згр). Застосуванням базової копії (корекція дисторсії) – Створенням масок відображення об'єктів – 8000 грн (500 грн за годину) Створення масок відображення об'єктів – тривалість виконання – 16 годин, вартість – 8000 грн (500 грн за годину) Створення масок відображення об'єктів – 15 000 грн (500 грн за годину) Створення 8 високолігативних фотограметрических 3d моделей у форматі obj з текстурами високої якості (81 968 81 968) в форматі jpg – Тривалість виконання – 6,5 годин, вартість – 2600 грн (400 грн за годину). Поступка надається комп'єктно однім виконавцем. Вартисть виконання відповідає до отриманих трьох комерційних пропозицій, які були надані виконавцями з Рівненської, Хмельницької та Львівської областей. Було обрано комерційну пропозицію Надавач послуг - ФОП Малоський Андрій Миколайович.								
Пункт:	13.2.2	Стилизація текстур та реконструкція архітектурного вигляду збережених будівель	послуга	8,00	4 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00
З метою повернення архітектурного вигляду історичних споруд, буде здійснена цифрова реконструкція цих споруд, зокрема, костелу св. Антонія, який в радянський час був реконструйований та втратив історичний вигляд. Складники послуги: Створення на основі високолігативних 3d моделей, отриманих в результаті стереофотограмметрії, 8 плавкоподібніших 3d моделей – Тривалість виконання – 15 годин; вартість – 10 500 грн (700 грн за годину). Створення 8 низьколігативних 3d моделей для відтворення архітектурного вигляду будівель (на основі архівних фото) – Тривалість виконання – 25 годин, вартість – 12 500 грн (500 грн за годину). Створення в єдиному стилі текстур для наскладнення на моделікані моделей – Тривалість виконання – 10 годин, вартість – 9 000 грн (900 грн за годину). Поступка надається комп'єктно одним виконавцем. Вартисть виконання відповідає до отриманих трьох комерційних пропозицій, які були надані виконавцями з Рівненської та Хмельницької. Було обрано комерційну пропозицію з найменшою загальною вартістю. Надавач послуг - ФОП Трофимчук Антон Сергійович.								



300000

O.B.

Пункт:	13.2.3	Цифрова реконструкція зруйнованих будівель	послуга	82,00	2 500,00	205 000,00	0,00	205 000,00	Оцифрування фото, панів та фасадів з архівних справ.
		у м. Рівному							реконструкція зруйнованих будівель, які існували на вул. Соборна вулиці Соборна для створення 3D моделі будинку – Тривалість виконання – 30 годин, вартість – 18 000 грн за годину)
		згідно з архівними матеріалами створення низькоточеточніх 3d об'єктів 82 будівель в масштабі 1:1 – Тривалість роботи – 80 годин, вартість – 120 000 грн (1 500 грн за годину), вартість – 80 000 грн, модель на осній січок фронтальній фотогіографії, яка дає можливість мати десятки фото об'єкту у видозміні про вигляд обєкта лише з одного боку або ж виготовлення моделей лише по архівним текстовим описам будівлі є значно тривожні та трудоемкішою за виготовлення моделей (як в пункті 13.2.2) на основі аерофотознімків комп'ютером та наявної фотодокументації, яка дозволяє зробити це.							
									Створення стилізованих в одному стилі текстур для накладання на 82 3D моделі – Тривалість роботи – 31 годин, вартість – 31 000 грн (1000 грн за годину).
									Розширення всіх моделей на 3d моделі паншадфут вулиць – Тривалість роботи – 45 годин, вартість – 36 000 грн (800 грн за годину). Поступова надається комп'ютерною одиницею виконанням.
									Вартість визначення відповідально до отриманих трьох комерційних пропозицій, які були надані виконавцями з Рівненської та Хмельницької. Було обрано комерційну пропозицію з найменшою затраченою вартістю. Надавач послуг – ФОП Малоскій Андрій Миколайович.
Пункт:	13.2.4	Створення панорамного туру	послуга	12,00	5 825,00	69 900,00	0,00	0,00	Складники послуги: Рендеринг 12 панорамних зображень (еквидистантних циліндрических проекцій) в розширені 8196x498 піксель – Тривалість роботи – 45 годин, вартість – 36 000 грн (800 грн за годину).
									Створення панорамного туру – склейвання 12 панорам, отриманих за згадані та переходів між ними, додавання інформаційних точок та аудіокоментарів – Тривалість роботи – 37,5 годин, вартість – 30 000 грн (800 грн за годину).
									Вытрука панорамного туру на сервер – Тривалість роботи – 6 годин, вартість – 3 900 грн (650 грн за годину). Поступова надається комп'ютерною одиницею виконанням. Вартість визначення відповідно до отриманих трьох комерційних пропозицій, які були надані виконавцями з м. Рівне. Було обрано комерційну пропозицію з найменшою затраченою вартістю. Надавач послуг – ФОП Красниський Роман Богданович.
Пункт:	13.2.5	Створення відеосюжету за підсумою Соборної м. Рівне	послуга	1,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	Складники послуги:
									Запис та обробка закінчового готову для озвучки відеосюжету на основі тексту підказки експертів – Тривалість роботи – 5 годин, вартість – 3 000 грн (600 грн за годину).
									Здійснення таймингу здійснення аплювання відеоапарату камери 3D сценів відтвореної будинку Соборна – Тривалість роботи – 13 годин, вартість – 10 400 грн (800 грн за годину).
									Рендеринг 50:60 зображенів в форматі jpeg – Тривалість роботи – 10 годин, вартість – 8 000 грн (800 грн за годину).
									Монтаж – зведення рендерів і звукового супроводу з додаванням музики і звукових ефектів – Тривалість роботи – 8 годин, вартість – 5 600 грн (700 грн за годину). Поступова надається комп'ютерною одиницею виконанням. Вартість визначення відповідно до отриманих трьох комерційних пропозицій, які були надані виконавцями з м. Рівне. Було обрано комерційну пропозицію з найменшою затраченою вартістю. Надавач послуг – ФОП Грофік Антон Сергійович.

Пункт:	13.2.6	План-концепт екскурсій вулицею Соборна	година	12,00	850,00	10 200,00	0,00	10 200,00	Створення контенту на основі дослідженних матеріалів для наповнення відеоекрану, створення панорамного туру, наповнення веб-сайту. План-концепт буде створений у текстових електронних форматах. Стандарти послуги: опрацювання архівних матеріалів для збору інформації - тривалість роботи - 10 годин, вартість - 3 000 грн (300 грн за годину), консультація з співробітниками архіву - тривалість роботи - 4 години, вартість - 1200 грн (300 грн за годину), написання експлуатаційно-концептуальної документації об'єкта (загальна площа - 1200 кв.м) - 5 отримок (А4). Тривалість роботи - 12 годин, вартість - 9000 грн (750 грн за годину). Послуга надається комплектом: єдина видача відповідно до попередніх договірів про надання подібної послуги з підрядником, який має необхідні компетенції для виконання даної роботи. Надавач послуг - ФОП Денисюк Інна Іванівна.
Пункт:	13.2.7	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками підстарати "Поступи комп'ютерної обробки, Монітору, зведенний"		0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00
Підстарат:	13.3	Витрати на послуги страхування		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.3.1	Доказати предмет страхування		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.3.2	Вказати предмет страхування		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.3.3	Індивідуальні та підприємческі витрати		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстарат:	13.4	Інші прямі витрати		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.4.1	Поступи Інтернет-провайдера (вказати період надання послуг)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.4.2	Банківська комісія за переказ (відповідно до тарифів обслуговувача)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.4.3	Розрахунково-касове обслуговування (відповідно до тарифів обслуговувача банку)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.4.4	Інші поступи банку (відповідно до тарифів обслуговувача банку)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.4.5	Інші прямі витрати (доганізація)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.4.6	Інші прямі витрати (легалізація)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.4.7	Інші прямі витрати (легалізація)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.4.8	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками підстарати "Інші прямі витрати"		0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00
Усього по статті 13 "Інші прямі витрати"			103,00	400 100,00	1,00	30 000,00	0,00	430 100,00	
Усього "Витрати"				684 010,00		30 000,00		714 010,00	
РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОСТУ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



(підпись)

(підпись)

О.В.