

ДОГОВІР № 6СУН21-03403

про надання гранту

м. Київ

«30» червня 2023 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі виконувача обов'язків Виконавчого директора Пасічник Олени Іванівни, яка діє на підставі наказу Українського культурного фонду від 19.06.2023 № 113 к/тр та Положення про Фонд, з однієї сторони, з однієї сторони, та Львівська обласна громадська організація "Тустань" (далі – Грантоотримувач), в особі Голови організації Рожка Василя Михайловича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурно-мистецького проекту «Фіджитальна трансформація Тустані: доступна спадщина у цифрі й на місцевості» (далі - Проект), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проектній заявці та у кошторисі Проекту згідно з додатками 1 та 2 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проект на умовах, визначених цим Договором.

II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

1. Грантоотримувач реалізує Проект до 31 жовтня 2023 року включно з періодом підготовки та надання Фонду пакету звітної документації відповідно до пункту 3 цього Розділу.

2. Проект реалізується згідно з робочим планом реалізації Проекту, визначенім у розділі XI проєктної заявки.

3. Для підтвердження реалізації Проекту Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт про виконання Проекту (додаток 3), звіт про надходження та використання коштів для реалізації Проекту (додаток 4) та інші документи щодо реалізації Проекту.

4. Датою завершення реалізації Проекту є день підписання Фондом акта про виконання Проекту.

III. СУМА ГРАНТУ, ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

1. Загальна сума гранту становить 1 660 528 грн 00 коп. (Один мільйон шістсот шістдесят тисяч п'ятсот двадцять вісім гривень 00 копійок.) без ПДВ.

2. Фонд надає суму гранту частинами (траншами) у розмірі та у строки, визначені графіком платежів згідно з додатком 5 до цього Договору.

3. Фонд перераховує залишок коштів від загальної суми гранту після підписання акта про виконання Проекту.

4. У разі затримки бюджетного фінансування Фонд перераховує кошти гранту протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів з дати отримання Фондом бюджетного призначення на фінансування витрат на надання гранту. Будь-які штрафні санкції у цьому випадку до Фонду не застосовуються.

5. Перерахування коштів здійснюється в безготіковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту відповідно до умов цього Договору.
2. Грантоотримувач зобов'язується:
 - 1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;
 - 2) не отримувати прибутку від реалізації Проекту (крім проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);
 - 3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу II цього Договору;
 - 4) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;
 - 5) у разі, якщо реалізацію Проекту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у тридennий строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з дати настання таких обставин, повернути Фонду суму перерахованих частин (траншів) гранту;
 - 6) зберігати документацію по Проекту протягом трьох років з моменту підписання акту про виконання Проекту;
 - 7) самостійно врегульовувати правовідносини з третіми особами, які пов'язані з виникненням (набуттям) прав на об'єкти авторського права і (або) суміжних прав, використанням таких об'єктів, розпорядженням майновими правами і охороною майнових прав на ці об'єкти, а також охороною особистих немайнових прав відповідно до вимог Закону України «Про авторське право і суміжні права»;
 - 8) відповідно до чинного законодавства України не допускати наявності у Проекті (продукті Проекту) пропаганди війни, насильства, жорстокості, фашизму і неофашизму, закликів, спрямованих на ліквідацію незалежності України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, приниження нації, неповаги до національних і релігійних святынь, а також пропаганди наркоманії, токсикоманії, алкоголізму та інших шкідливих звичок, виготовлення та розповсюдження матеріалів порнографічного характеру
 - 9) не здійснювати витрати (замовлення товарів, робіт, послуг), які здійснюються між пов'язаними особами (відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють).
3. Фонд має право:
 - 1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проекту;
 - 2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проекту;
 - 3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності;
 - 4) здійснювати контроль та моніторинг реалізації Проекту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та/або за місцем фактичної реалізації Проекту;

5) виключно з метою популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі, без дозволу Грантоотримувача використовувати матеріали, створені в результаті реалізації Проєкту, у тому числі але не обмежуючись цими - дані, праці, звіти, тези, фотографії, рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, будь-які інші матеріали або документи (далі - матеріали), що передані Грантоотримувачем Фонду, та щодо яких Грантоотримувачем не надано Фонду застереження про використання таких матеріалів з дотриманням вимог законодавства про захист права на промислову та/або інтелектуальну власність.

4. Фонд зобов'язується:

- 1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;
- 2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, правильність, обґрунтованість та цільове використання гранту.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.
2. Фонд не несе відповідальності за понесені Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені Грантоотримувачем третім особам.
3. Фонд не несе відповідальності за невиконання Грантоотримувачем своїх зобов'язань перед третіми особами.
4. Якщо Грантоотримувач не виконав зобов'язання щодо реалізації Проєкту та надання Фонду пакету звітної документації у строк, зазначений у пункті 1 розділу II цього Договору, то в такому випадку сума перерахованих частин (траншів) гранту підлягає поверненню до Фонду відповідно до діючого законодавства протягом 10 календарних днів з дати отримання вимоги Фонду.

VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЄКТУ

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проєкту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем або чинним законодавством.
2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію (результати досліджень), отримані в процесі реалізації Проєкту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.
3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проєкту, який фінансується коштами гранту. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, продукт, виготовлений у результаті реалізації Проєкту, мають містити інформацію про те, що Проєкт реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.
4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проєкту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

VII. ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача та відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проекту, форму якого наведено у додатку 2 до цього Договору.
2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:
придбання товарів, виконання робіт, надання послуг, що не пов'язані з реалізацією Проекту;
витрати по оплаті посередницьких послуг;
витрати по оплаті товарів, робіт і послуг, які були вже або будуть профінансовані за рахунок інших джерел до або після підписання цього Договору (подвійне фінансування);
витрати, пов'язані з реалізацією проектів, які мають на меті отримання прибутку (крім проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);
витрати на утримання установ, організацій, в тому числі тих, що є учасниками проектів;
витрати на підготовку проектної заявки для подання на конкурсну програму Фонду;
втрати, в результаті курсових різниць;
інші витрати, здійснені не за призначенням.

VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проекту в порядку, передбаченому цим Договором.
2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всі необхідні документи щодо реалізації Проекту.

IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України "Про Український культурний фонд", його може бути розірвано за заявою Фонду в односторонньому порядку.
2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.
3. У разі дострокового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України "Про торгово-промислові палати в Україні".

2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

XI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.
2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

XII. ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2023 року.

Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.

2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляють одна одну.

3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.

4. Електронне повідомлення вважається отриманим Стороною-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було отримано. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.

5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною в установленому законодавством порядку.

6. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі - Конфлікт інтересів).

7. Про будь-який випадок, що містить або може привести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.

8. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проекту, які стали відомі під час виконання цього Договору.

9. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.

10. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

11. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному для кожної зі Сторін), що мають однакову юридичну силу.

XIII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

- додаток 1 - проектна заявка;
- додаток 2 - кошторис Проекту;
- додаток 3 - змістовий звіт про виконання Проекту;
- додаток 4 - звіт про надходження та використання коштів для реалізації Проекту;
- додаток 5 - графік платежів.

XIV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Фонд

Український культурний фонд

Юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19

Адреса для листування: 01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

ЄДРПОУ: 41436842

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві

Р/р: UA608201720343110001000000458

Тел.: +38 (044) 504-22-66

Грантоотримувач

Львівська обласна громадська організація "Тустань"

Юридична адреса: 79000, Львівська обл., м. Львів, вул. ЧАЙКОВСЬКОГО, буд. 17

Адреса для листування: 79005, Львівська обл., м. Львів, вул. Скорика, буд. 17

ЄДРПОУ: 35009960

Назва банку/філії: АТ Кредобанк


Р/р: UA 60 325365 0000000260000003251

Тел.: +380985704586

В.о. Виконавчого директора

М.П.

Голова організації


В.М. Рожко
М.П.

УКРАЇНСЬКИЙ
КУЛЬТУРНИЙ
ФОНД

Додаток 1

до Договору про надання ГРАНТУ № 6СУН21-03403
від «30» жовтня 2023 р.

Сезон: Грантовий сезон 2023

Програма: Культурна спадщина

Лот: ЛОТ 2. Кроссекторальні проєкти зі збереження
культурної спадщини
Конкурс: Індивідуальний

Заявка: 6СУН21-03403

**Назва проекту: Фіджитальна трансформація Тустані:
доступна спадщина у цифрі й на місцевості**

Візитна картка Проекту

Конкурсна програма

Культурна спадщина

Лот

ЛОТ 2. Кроссекторальні проєкти зі збереження культурної спадщини

Тип проєкту

Індивідуальний

Назва проєкту

Фіджитальна трансформація Тустані: доступна спадщина у цифрі й на
місцевості

Назва проєкту англійською мовою

Digital transformation of Tustan: accessible heritage in numbers and in the field

Географія реалізації проєкту

Населений пункт

с.Урич, Львівська область

Початок проєкту



Роман Віль

2023-07

Кінець проекту (включно із фінальним звітуванням)

2023-10-31

Тривалість проекту в місяцях

4

Формат проекту

наживо

Пріоритетний сектор

культурна спадщина

Яким пріоритетам ЛОТу відповідає ваш проект?

підтримка проектів з популяризації культурної спадщини серед широкої аудиторії, зокрема шляхом створення цифрових платформ та продуктів: нових веб-сайтів (оновлення вже існуючих), мобільних додатків, інтерактивних мап, розробка ігор, онлайн квестів, 3D екскурсій тощо. підтримка проектів зі створення бібліотечних та музеїних просторів, впровадження архівних, бібліотечних та музеїних послуг та послуг доступних онлайн, створення широкого спектру активностей наживо та онлайн, зокрема для маломобільних (інклюзивних) категорій населення, впровадження імерсивних технологій.

Основний продукт

Цифрова платформа (веб-сайт, мобільний додаток/застосунок)

Загальна інформація про проект

Коротка інформація про проект

Покращення досвіду пізнання культурної спадщини дестинації Тустань через підвищення її доступності й привабливості у цифрі й на місцевості. Результатами проекту будуть: розробка плану інтерпретації культурної спадщини дестинації Тустань різними засобами для різних аудиторій; створення ключових наративів спадщини Тустані; створення мобільної платформи як точки входу до цифрової екосистеми Тустані, музеїних і туристичних сервісів дестинації; облаштування на місцевості культурних маршрутів дестинації Тустань; створення інтерактивного музеїного простору для дітей



Роман В.Ілліч

Коротка інформація про проект англійською мовою

Improving the experience of learning about the cultural heritage of Tustan by increasing its accessibility and attractiveness in numbers and in the field. The results of the project will be: development of a plan for the interpretation of the cultural heritage of the destination Tustan by different means for different audiences; creation of key narratives of Tustan's heritage; creation of a mobile platform as an entry point to the digital ecosystem of Tustan, museum and tourist services of the destination; arrangement of cultural routes of Tustan destination; creation of an interactive museum space for children

Запитувана сума від УКФ (у гривнях, відповідно до Бюджету)
1660528.00

Загальний бюджет проекту
1940528.00

Сума співфінансування
280000.00

Партнери проекту

Партнер

КЗ ЛОР "Адміністрація державного історико-культурного заповідника
"Тустань"

Перелік джерел співфінансування та сума їх співфінансування (окрім Фонду)

Джерело співфінансування та сума

280000.00. КЗ ЛОР "Адміністрація державного історико-культурного
заповідника "Тустань"

Сума реінвестиції

0

Чи використовуються у проекті результати/об'єкти інтелектуальної діяльності?

Так

Чи зрегульовані майнові та немайнові права авторів та їх правонаступників

на використання результатів / об'єктів інтелектуальної діяльності, що використовуватимуться у проекті, згідно з Законом України «Про авторське право і суміжні права»?

Так

Інформація про контактну особу

Прізвище, ім'я та по-батькові

Миська Роман Григорович

Телефон

Електронна пошта

Функції в проекті

Координатор проекту, експерт з археології

Інформація про організацію-заявника ч.1

Повне найменування організації-заявника

Львівська обласна громадська організація Тустань

Повне найменування організації-заявника англійською мовою

Tustan Non-governmental organization

Організаційно-правова форма

Громадська організація або об'єднання

Код ЄДРПОУ

35009960

Активне посилання на установчий документ (Статут, Положення, інше) на вебсайті Міністерства юстиції України або на іншому вебресурсі

[https://drive.google.com/file/d/1lBewxwFvvNcxs9hxo2926c06DudpIbLT/view?
usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1lBewxwFvvNcxs9hxo2926c06DudpIbLT/view?usp=sharing)

Вид діяльності організації-заявника за КВЕД, що відповідає напряму програми/ЛОТ-у



Роман В.М.

94.99 Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у.

Інформація про організацію-заявника ч.2

Дата реєстрації організації

2007-03-13

Юридична адреса організації

79000, Львівська обл., місто Львів, Галицький район, вулиця Чайковського, будинок 17

Поштова адреса організації

79000, Львівська обл., місто Львів, Галицький район, вулиця Скорика, будинок 17

Інформація про організацію-заявника ч.3

Область (відповідно до юридичної адреси)

Львівська

Тип населеного пункту

Місто

Назва населеного пункту (відповідно до юридичної адреси)

Львів

Активне посилання на сайт та (або) сторінки у соціальних мережах

tustan.ua/about/ngo/

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації

Рожко Василь Михайлович

Телефон керівника організації

Електронна пошта керівника організації

Чи притягався керівник організації коли-небудь до кримінальної відповідальності?



Роман В.И.

Ні

Чи притягався керівник організації-заявника до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, або чи має судимість, незняту чи непогашену у встановленому законом порядку?

Ні

Зазначте кінцевого бенефіціарного власника / власників організації-заявника із вказанням громадянства

Рожко Василь Михайлович, Парубій Андрій Володимирович, Миська Роман Григорович, усі громадяни України

Чи притягався (-лися) кінцеві бенефіціарні власник (-и) організації коли-небудь до кримінальної відповідальності?

Ні

Чи притягався (лися) кінцеві бенефіціарні власник (и) організації-заявника до відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції?

Ні

Чи є відкриті судові провадження стосовно організації-заявника на момент подання заяви?

Ні

Наявність матеріально-технічної бази для виконання Проекту

Забезпечення команди офісом та наявність офісної техніки (5 ноутбуків, принтер, сканер)

Чи подавали ви проект на фінансування УКФ раніше

Так, 2019 р. - Фестиваль ТуСтань! Розширення впливу та підсилення спроможності найбільшого фестивалю української середньовічної культури; 2020 р. ЗNET41-3403, Комунікаційна кампанія «Культурна спадщина для сталого розвитку», програма Мережі й аудиторії; ЗCAN31-3403, Дослідження потенціалу сталого розвитку туристичної дестинації Тустань на основі культурної спадщини, програма Аналітика культури; ЗNORD31-3403, Резиденція Тустань, програма Навчання. Обміни. Резиденції. Дебюти; ЗICP51-3403, Віртуальний квест-музей «Артефакти Тустані», програма Інноваційний культурний продукт; ЗICP81-3403, Фестиваль бойківської культури Бойє, програма Інноваційний культурний продукт. 2021 р.



Роман В.Н.

4NORD31-03403, Резиденція Тустань, програма Навчання. Обміни. Резиденції.
Дебюти 4ICP71-03403, Простір для людей: сталій розвиток і сучасна
інфраструктура з повагою до природного й історичного середовища
дестинації Тустань, програма Інноваційний культурний продукт
4AVS31-03403, Освітньо-ігрова VR-платформа “Артефакти фортеці Тустань”,
програма Аудіовізуальне мистецтво

Чи реалізували ви проект УКФ раніше?

Так. 2019 р. - Фестиваль ТуСтань! Розширення впливу та підсилення
спроможності найбільшого фестивалю української середньовічної культури;
2020 р. ЗNET41-3403, Комунікаційна кампанія «Культурна спадщина для
сталого розвитку», програма Мережі й аудиторії; ЗCAN31-3403, Дослідження
потенціалу сталого розвитку туристичної дестинації Тустань на основі
культурної спадщини, програма Аналітика культури. 2021 р. - 4AVS31-03403,
Освітньо-ігрова VR-платформа “Артефакти фортеці Тустань”, програма
Аудіовізуальне мистецтво.

Приклади успішно реалізованих проектів за підтримки інших донорів протягом останніх трьох років

Проект

ЛОГО “Тустань” є партнером КЗ ЛОР “Адміністрація державного історико-
культурного заповідника “Тустань” у впровадженні численних спільніх
ініціатив, зокрема: «Світ Карпатських розет – заходи із збереження
унікальності культури Карпат» реалізовано за підтримки Європейського
союзу в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-
Білорусь-Україна 2014-2020. Ідея: Збереження культурної та історичної
спадщини Карпат (традицій, ремесел, звичаїв, музики та архітектури)
шляхом: створення мережі організацій, що здійснюють діяльність у цій
сфері; популяризації знань про регіональні традиції, практики та заходи,
спрямовані на відновлення ремесел; підвищення компетенцій окремих
місцевих громад в управлінні культурними ресурсами регіону (2018-2022);

Проект

«Дерев'яна архітектура в культурному ландшафті: виклики
сучасності» (2016-2021 рр.) за підтримки Єврокомісії. Ідея: дослідження та
 популяризація успішних сучасних практик збереження культурних
 ландшафтів Словаччини і Польщі в Україні. Проведено просвітницьку
 кампанію щодо використання місцевих традицій в сучасному будівництві
 та збереження історично сформованого планування села.
 Профінансовано створення генплану с. Урич. Працівники Заповідника



Роман Б.М.

пройшли триденне стажування у Словаччині та Польщі та вивчили міжнародні практики збереження культурних ландшафтів;

Проект

Від спадщини Тустані до розвитку Урича» за підтримки Міністерства культури України у рамках програми “Малі міста – великі враження”. Створено каталог виставки “Непотріб”, каталог архітектурних елементів, характерних для Урича. Розроблено знакування (брендування) “Урич – бойківське село”. Організовано та проведено фестиваль бойківської культури “Бойє”

Детальний опис Проєкту


Обґрунтуйте актуальність, важливість та позитивний вплив проєкту для культурного контексту або міста, або села, або області, або країни та для організації-заявника (та вашого партнерства за наявності), з огляду на основні/ стратегічні напрями діяльності організації-заявника (та організації-партнера за наявності)

Туристична дестинація Тустань із «забутого Богом і людьми» гірського села стрімко ввійшла до переліку топ-дестинацій України. Музейно-туристичний кластер Тустань розвивається за принципами туризму спадщини, послідовно вибудовуючи державно-громадсько-приватне партнерство. Двигуном сталого розвитку території та громади є Громадська організація «Тустань» спільно із Заповідником «Тустань». Значного прискорення в останні роки додало залучення коштів на культурні продукти, зокрема за підтримки УКФ (Case-study посібник "Спадщина для людей: Як розвивається Тустань": <https://cutt.ly/SOxtRcl>; Дослідження потенціалу сталого розвитку туристичної дестинації Тустань на основі культурної спадщини: <https://cutt.ly/SOxtLiQ>). Велика популярність дестинації, бурхливий розвиток і зростання потоку туристів спричиняють ряд викликів перед управлінням спадщиною і дестинацією в рамках сталого розвитку. По-перше, великий потік туристів збільшує навантаження на територію та інфраструктуру. В той же час відвідування має виражену сезонність (тепла пора року, вихідні в тижні) і коротку тривалість перебування в дестинації. Необхідно управляти потоками, видовжувати сезон і збільшувати тривалість перебування, для цього створювати додаткові атракції. Друга проблема – велика кількість продуктів Тустані (музеї, події, цифрові продукти). Для управління проблемою стає їх актуальність, необхідність постійно відслідковувати і оновлювати, узгоджувати, забезпечувати якість. Для відвідувача (чи інтернет-користувача) проблемою є розібрatisя у різноманітті продуктів,



Роман Б.М.

швидко зорієнтуватися на місцевості, вирішити. При великій кількості об'єктів спадщини, культурних продуктів, туристичних сервісів і суб'єктів кластера легко зіпсувати досвід відвідування, водночас важко ним управляти. А позитивний досвід забезпечує любов до спадщини, повернення відвідувачів і рекомендації. Третя – різноманіття спадщини, нерозкрите на місцевості. Сьогодні в дестинації відкрито два музеї та скелі зі слідами фортеці. Велика частина різновидової і різночасової спадщини (бойки, нафта, визвольні змагання, громадські рухи, природа...) не розкрита. А щоб розкрити – потрібно розібратися, що, кому і як розповідати, якими засобами і в якому обсязі, які пріоритети і акценти. Великою частиною відвідувачів є діти, від яких великий запит на лицарство, живу історію, пригоди – цей запит у музеях Тустані ще не задоволений сьогодні. І врешті – як поєднати все це? Як інтегрувати, зробити «точку входу»? Як поєднати фізичне й цифрове, зробити і доступним, і зручним? На вирішення перелічених проблем спрямовано проект. Ідея проекту – забезпечити фіджитальність, - зручність пізнання спадщини у фізичному світі і цифровому. Аналіз реалізованих цифрових платформ: 1. Проект «Читати Київ», 2020 рік. ГО «Соціальний капітал» На 20 об'єктах у Києві, що згадуються у творах українських письменників розміщені таблиці з відповідною інформацією та QR-кодами. При наведенні на нього можна перейти на сайт проекту у якому буде інформація про цю будівлю, уривок з твору де вона описана та інформація про письменника. Усі об'єкти об'єднані у туристичний маршрут. 2. Проект «Кам'яні вишиванки Нової Каховки – патріотичний меседж з минулого молоді сьогодні», 2018 рік. Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради Описі вказано, що були розроблені додатки для смартфонів, однак сайт не активний, тому функціонал встановити не можливо. 3. Проект «Софт Музей», 2019 рік. Херсонських обласний краєзнавчий музей Проект передбачав створення аудіогіду трьома мовами. На основі додатку «Агов, Херсонщино!». На вітринах, розміщені QR-коди, які необхідно зісканувати, щоб отримати дані від аудіогіда. 4. Проект «Полтава Оpen. Віртуальне місто», 2019 рік. ФОП Романенко Сергій Вікторович Проект передбачає створення тревел-помічника у подорожах по Полтавській області. Він включає перелік та інформацію про складові туристичної інфраструктури (музеї, театри, історичні пам'ятки, туристичні маршрути, готелі та ресторани). Тревел помічник існує у вигляді додатку для телефону (вільне скачування). 5. Проект «Кроп-спадщина», 2019 рік. Управління містобудування та архітектури міської ради міста Кропивницького Зроблені 33 таблиці з QR-кодами за якими можна дізнатись інформацію про ту чи іншу будівлю. 6. Проект «Кишенькова країна», 2020 рік. ТОВ «Скайрон» Створений додаток з доповненою реальністю де можна побачити 3-D моделі 40 архітектурних




Романенко С.М.

пам'яток з усієї території України. Також у додатку доступний AR-формат. 7. Проект «Інклюзивний музей в Острозькому замку», 2020 рік. Комунальний заклад «Державний історико-культурний заповідник м. Острога» В рамках проекту передбачення створення аудіогіду який доступний через QR-коди. 8. Проект «Карта кіно Одеси», 2019 рік. ФОП «Братищенко Олександра Вадимівна Задумувався як веб-портал з можливістю побачити сучасний стан локацій та кадри з фільмів, що там були зняті. Okрім цього, дає змогу відвідати локації зйомок в реальності. Попри те, що не є додатком, може бути відкритий на телефоні. 9. Проект «Відкритий онлайн-ресурс артефактів Трипільської культури», 2019 рік. ДІКЗ «Трипільська культура» Проект існує як веб-портал де представлена велика кількість артефактів трипільської культури: від жител до креаміки. Попри те, що не є додатком, може бути відкритий на телефоні. В цілому варто відзначити, що віртуальне середовище у переважній більшості проектів будується на QR-кодах, що стало уже певним мейнстрімом. Більшість проектів обмежуються лише створення аудіогіду кількома мовами (зазвичай українською, англійською та російською). З цікавих проектів є Полтава Опен, так як пропонує цілісний погляд на туристичну інфраструктуру регіону (хоча очевидно, що це комерційний проект, так як там відображається далеко не уся інфраструктура). Використання AR-технологій також присутнє у ряді проектів. Пропозиція нашої команди: 1. Розглянути інші варіанти доступу до інформації окрім QR-кодів (якщо такі є). 2. Додати у застосунок матеріали пов'язані з діяльністю експозиції (фотографії з прив'язкою до місця де вони були зроблені і т.д.). 3. Встановлення освітніх-міні ігор у додатку.

Як проект реалізує пріоритети обраної конкурсної програми/ЛОТу?

Проект відповідає таким пріоритетам Фонду: Сприяння збереженню, захисту та популяризації культурної спадщини та національної пам'яті українського народу задля зміцнення сучасної української ідентичності, формування спільнот цінностей громадянського суспільства. Сприяння впровадженню сучасних цифрових технологій, розробці інноваційного культурного продукту, кроссекторальних та міжрегіональних проектів для розкриття творчого потенціалу, ефективної творчої та економічної діяльності у сфері культури та креативних індустрій. Проект відповідає усім чотирьом цілям програми: Підтримка проектів спрямованих на створення нових експозицій та оновлення тих, що вже існують, диджиталізація друкованих матеріалів, музеїчних об'єктів, архівних документів, аудіовізуальних матеріалів, архітектурних та археологічних пам'яток; реставрація, оцифрування об'єктів матеріальної та нематеріальної культурної спадщини, зокрема пошкодженої в ході російської агресії чи наразі перебуває під загрозою, створення інструментів та платформ для їхньої презентації та популяризації в Україні



Роман В. М.

та за кордоном; Підтримка проєктів спрямованих на вивчення, збереження нематеріальної культурної спадщини через нові форми та підходи; створення інтерактивних бібліотечних та музейних просторів, впровадження архівних, бібліотечних та музейних послуг доступних онлайн, створення широкого спектру активностей наживо та онлайн, в тому числі для маломобільних (інклузивних) категорій населення, впровадження імерсивних технологій; Підтримка нових досліджень, вироблення скованих концепцій та підходів щодо важливих історико-культурних питань, в тому числі з контраверсійними поглядами в українському культурному просторі, які сприятимуть утвердженню української ідентичності, консолідації української нації та налагодженню суспільного діалогу довкола складних питань минулого через дослідження та популяризацію української культурно-історичної спадщини; Збільшення кількості споживачів культурного продукту шляхом використання нових форм та підходів.

Проект повністю відповідає двом з п'яти пріоритетів ЛОТ-у: популяризація культурної спадщини серед широкої аудиторії, зокрема шляхом створення цифрових платформ та продуктів: нових веб-сайтів (оновлення вже існуючих), мобільних додатків, інтерактивних мап; створення музейних просторів, впровадження музейних послуг та послуг доступних онлайн, створення широкого спектру активностей наживо та онлайн, впровадження імерсивних технологій.

Проект створює такі пріоритетні для ЛОТ-у продукти: цифрова платформа (мобільний додаток/застосунок); інтерактивний музейний простір.

Чому проект є унікальним та інноваційним?

Проект стимулює розвиток території і громади, підвищуючи туристичну спроможність дестинації та збільшуєчи потік відвідувачів. - Проект кроссекторальний, між- і мультидисциплінарний, працює на перетині і з поєднанням дуже різних сфер (музеології, креативних індустрій, ІТ, туризму, маркетингу), у світі фізичному (в дестинації) і цифровому; - Водночас інтегрує все у цифровій екосистемі й виводить у єдину «точку входу» з мобільного. - Проект виходить за межі – музею, дестинації, фізичного. - Проект спрямований на поширення успішного досвіду інновацій, у кожній напрацьованій сфері (цілі). - Проект працює на сталий розвиток, що передбачає опіку над довкіллям і спадщиною.

Мета, цілі, завдання та результати та індикатори реалізації Проекту



Роман В. М.

Основна мета Проекту

Покращення досвіду пізнання культурної спадщини дестинації Тустань через підвищення її доступності й привабливості у цифрі й на місцевості

Цілі проекту

Ціль

Забезпечити зручність користування оцифрованою спадщиною, музейними і туристичними сервісами для широкої аудиторії через мобільний додаток – персональну точку входу до цифрової екосистеми Тустані

Завдання

Інтеграція бази знань, оцифрованої спадщини, музейних і туристичних сервісів дестинації Тустань у цифровій екосистемі Тустані, доступній онлайн. Розробка цифрової платформи (мобільного додатку). Виставлення додатку для завантаження відвідувачами. Розробка інструкції та проведення навчання персоналу користуванням та супроводом мобільного додатку.

Результат 1

Інтегровано базу знань, оцифровану спадщину, музейні і туристичні сервіси дестинації Тустань у цифровій екосистемі Тустані

Результат 2

Створено мобільну платформу як точку входу до цифрової екосистеми Тустані, музейних і туристичних сервісів дестинації

Індикатори досягнення результатів

Розроблена цифрова платформа (мобільний додаток) – 1 (заплановано використання напостійно, допоки існуватимуть інституції, що їх підтримують – Заповідник «Тустань», ЛОГО «Тустань»). (Мобільний додаток можна буде завантажити на сайті дестинації Тустань (tustan.ua), а також при вході й на різних точках території пам'ятки Тустань за QR-кодом). База знань, оцифрована спадщина і туристичні сервіси дестинації Тустань інтегровані у цифровій екосистемі Тустані, доступній онлайн. Інструкція з користування мобільним додатком – 1 (Інструкція із користування мобільним додатком буде доступна у самому додатку, також деталі про спосіб користування ним поширюватимуть працівники Заповідника на екскурсійному маршруті). Навчання персоналу користуванням та супроводом мобільного додатку – 1. Мобільний



Роман В.М.

додаток виставлений для завантаження відвідувачами.

Ціль

Забезпечити доступність сприйняття культурної спадщини дестинації Тустань різними аудиторіями через застосування сучасних міжнародних музейних методик та практик

Завдання

Аналіз спадщини дестинації Тустань, музеїв та їх колекцій, наявних інтерпретаційних засобів. Визначення пріоритетних тем і тих, які потрібно розкрити. Дослідження аудиторій, сегментація, визначення предметів та інтерпретаційних методів, яким надають перевагу відвідувачі. Планування досвіду користувачів. Огляд можливостей для інтерпретації; опис зв'язків між об'єктами і темами, інтенсивність подачі інформації. Визначення підходів до графічного та експозиційного дизайну, рекомендації щодо використання інтерпретаційних елементів. Визначення пріоритетів і послідовності реалізації; інтеграція Плану в стратегію діяльності музею. Створення карти об'єктів спадщини дестинації Тустань. Формування цілісного документа – Плану інтерпретації спадщини дестинації Тустань. Рекомендації для професійної спільноти щодо створення плану інтерпретації культурної спадщини. Формування ключових наративів спадщини Тустані (середньовічна фортеця, бойківське село, визвольні змагання, дослідження та відкриття, гранднаратив).

Результат 1

Розроблено план інтерпретації культурної спадщини дестинації Тустань різними засобами для різних аудиторій

Результат 2


Створено ключові наративи спадщини Тустані (2-3 авт. арк.)

Індикатори досягнення результатів

План інтерпретації спадщини дестинації Тустань (документ) - 1. Карта об'єктів спадщини дестинації Тустань (понад 40 об'єктів) – 1. Ключові наративи (онлайн документ) – 1. Рекомендації для екскурсоводів та музейних працівників щодо інтерпретації спадщини дестинації Тустань (онлайн документ) – 1.

Ціль

Збільшення тривалості перебування відвідувачів у дестинації та



Роман Ромашко

залученості дитячої аудиторії через створення культурних маршрутів і дитячого музейного простору, інтегрованих із цифровою екосистемою. Залучення до пізнання спадщини нових відвідувачів і дітей та поширення інновацій в управлінні спадщиною серед професійних спільнот через інформування широкої аудиторії про здобутки проекту

Завдання

Розробка шляху користувача і сценаріїв мандрівок залежно від тривалості перебування, потреб і зацікавлень ключових груп відвідувачів. Проектування мережі різноматичних та різної тривалості маршрутів. Розробка системи навігації та візуальної комунікації для самостійної орієнтації на місцевості. Розробка дизайн-коду системи навігації та інформаційних знаків. Проектування точки входу на маршрути на місцевості. Розробка інфостендів про спадщину на основі наративів. Планування реалізації та розвитку мережі маршрутів, їх маркування, облаштування, запуску і догляду. Облаштування першої черги маршрутів: розчистка, навігаційне маркування, влаштування інфостендів про спадщину та правила поведінки для туристів. Облаштування точки входу на місцевості, інтегрованої з туристично-інформаційним центром. Підготовка інструкцій з догляду за маршрутами. Проектування інтерактивного музейного простору для дітей; макетування, виготовлення і монтування. Підготовка рекомендацій та навчання персоналу методик роботи з дітьми в музеї. Інтеграція культурних маршрутів та музейного простору для дітей з мобільною платформою. Проведення промоції мобільного додатку та формування попиту на відвідування дестинації Тустань відповідно до комунікаційного плану. Поширення досвіду команди проєкту для туристичної та креативної індустрії, культурних менеджерів і влади. Поширення рекомендацій щодо роботи з цільовими аудиторіями та інтерпретації культурної спадщини на основі досвіду відвідувача для сталого розвитку територій і громад.

Результат 1

Прокладено та облаштовано на місцевості три культурні маршрути дестинації Тустань. Створено інтерактивний музейний простір для дітей

Результат 2

Проведено промоцію туристичної дистанції Тустань через пряму та непряму рекламу мобільного додатку. Поширено досвід команди проєкту серед представників туристичної та креативної індустрії, культурних менеджерів і влади



Роман Б.М.

Індикатори досягнення результатів

Проект мережі культурних маршрутів (шлях користувача, система навігації та візуальної комунікації, конструктор мандрівок, точка входу, інфостенди, інтеграція з мобільною платформою, план реалізації, рекомендації з реалізації, догляду та користування), документ – 1.

Дизайн-код системи навігації та інформаційних знаків – 1. Карта мережі майбутніх культурних маршрутів дестинації – 1. Карта-план входження до регіональних/національних маршрутів – 1 (у форматі онлайн на сайтах tustan.ua і tustan.org.ua). Кількість варіантів маршрутів за тривалістю (наприклад маршрут на 2 год, денний маршрут) – щонайменше 4.

Кількість промаркованих та облаштованих маршрутів на місцевості – 4. Проект інтерактивного музеїного простору для дітей (документ) – 1.

Облаштований інтерактивний музеїний простір для дітей – 1. Навчання персоналу щодо користування і догляду за маршрутами – 1. Навчання персоналу методик роботи з дітьми в музеї – 1. Культурні маршрути й інтерактивний музеїний простір для дітей інтегровано з мобільною платформою. Користувачеві зручно самостійно планувати маршрут (якісний). Користувач легко орієнтується на промаркованій місцевості при проходженні вибраним маршрутом (якісний). Інтерактивний музеїний простір для дітей доступний для відвідувачів дестинації Тустань (якісний). Промоційний відеоролик (20с.) – 1, охоплення на ТВ, Youtube, соцмережах – від 150 тис чол. Охоплення промокампанії в соцмережах та мережі інтернет (google adv та банерна реклама) – від 150 тис. Хід та результати проекту висвітлено на сайті та сторінках Тустані у соцмережах. Публікація на сайті 24tv.ua – 1 (охоплення від 10000). Прес-тур-презентація мобільного додатку та результатів проекту для журналістів та туроператорів – 1, журналісти не менше 10, туроператори не менше 10. Презентація результатів проекту – 1.

Цільові аудиторії Проекту

Опишіть у кількісних та якісних показниках пряму цільову аудиторію проекту

1. Відвідувачі туристичної дестинації Тустань. Кількісні показники - 65 тис.відвідувачів (згідно даних Заповідника "Тустань" кількість відвідувачів за 2022 рік склала 112 тисяч осіб) враховуючи зовнішні фактори на які не мають впливу команда проекту (пандемія Covid-19, погодні умови) цілі завдяки заходам та промоцією забезпечити відвідуваність дестинації на рівні 2021 року (найбільш відвідуваного за час існування Заповідника «Тустань»). Якісні показники - сімейна аудиторія віком 21-45 років, що мають

Рокін В.И.

дітей, відвідують дестинацію Тустань для сімейного відпочинку та корисного проведення часу. Полягають помірковано активний відпочинок, люблять подорожувати, надають перевагу комфортним та безпечним подорожам. Під час відвідування Тустані будуть використовувати мобільний додаток, як єдиний "центр входу" в якому зібрана вся необхідна інформація для відвідування Тустані, від інформації про пам'ятку та експонати (інфраструктуру), купівлі квитка та забезпечення базових потреб (харчування, проживання, дозвілля). Додаток дозволить надати інформацію та розширити сприйняття спадщини Тустані, що часто обмежується лише відвідуванням скель. 2. Дитяча аудиторія. Кількісні показники - 15 000 тис., осіб.(згідно даних Заповідника "Тустань" за 2022 рік кількість відвідувачів шкільного віку склала 41 тисячу). Якісні показники - відвідують дестинацію Тустань разом із батьками або у складі шкільних екскурсійних груп. Під час відвідування Тустані матимуть інтерактивний музейний простір, отримують доступ до пізнавально інтелектуального дозвілля та можливість провести більше часу на території дестинації. 3. Широка аудиторія. Кількісні показники - від 500 тис осіб, якісні показники - потенційні відвідувачі туристичної дестинації Тустань, чули та знають про Тустань та проекти, які реалізуються на її території, проконтактують з ключовими повідомленнями проєкту та дізнаються про додаток, який дозволить якісно спланувати подорож чи дізнатися більше про спадщину Тустані. 4. Послідовники (професійна аудиторія). Кількісні показники - до 35 осіб, якісні показники - представники туристичної та креативних індустрій, культурні менеджери і влада. Отримають практичні рекомендації/стратегію розвитку туристичної дестинації з огляду досвіду відвідувача на прикладі Тустані, будуть змотивовані для реалізації подібних проєктів на місцях. 5. Музейно-Туристичний кластер "Тустані" - Кількісні показники - орієнтовно 30 осіб, якісні показники - представники різних сфер (музей, громада, влада, підприємці), що працюють на території туристичної дестинації Тустань та зацікавленні у сталому потоці відвідувачів. Використання додатку, як єдиної точки входу відвідувача та створення однакових умов для усіх учасників кластеру. Отримають додаткове промо туристичної дестинації Тустані для забезпечення сталого потоку, нові знання та системний підхід до впровадження нових продуктів з точки зору досвіду відвідувача.

Опишіть у кількісних та якісних показниках опосередковану (непряму) аудиторію проєкту

1. Громада. Кількісні показники - 1000 осіб, якісні показники - безпосередньо проживають на території ОТГ, отримують пряму вигоду від туристичного потоку та розвитку інфраструктури. 2. ОТГ. Кількісні показники - 20 тис. осіб (дані станом на 2020 рік). Якісні показники населення міста




Роман Б.М.

Сколе, снт Верхнє Синьовидне та 15 сіл, економічний розвиток регіону за рахунок туристичного потоку, покращення інфраструктури та збереження традицій регіону. Отримання реальної "вітрини-кейсу" та поширення досвіду Тустані на інші локальні громади ОТГ. З. Туроператори. Кількісні показники - 10 туроператорів. Якісні показники надають населенню послуги з туристично-експкурсійного, безпосередньо працюють на території туристичної дестинації Тустань. Отримують безпосередню економічну вигоду із збільшення потоку до полярної дестинації, мають можливість збільшити час перебування за рахунок додаткових сервісів та продовження часу перебування туриста на території Тустані 4. ЗМІ. Кількісні показники - не менше 10. Якісні показники журналісти та блогери, що висвітлюють новини регіону та пишуть пізнавально-розважальний контент. Отримують інфоприводи.

Яким чином були визначені їх культурні потреби, інтереси та у який спосіб кінцеві результати Проекту будуть їх задовольняти (повністю або частково).

Визначення потреб цільових аудиторій добре демонструє дослідження «Дослідження потенціалу сталого розвитку туристичної дестинації Тустань на основі культурної спадщини» <https://cutt.ly/4jWbsQr>, що проводилась у 2019 році за підтримки УКФ. Так опитані респонденти серед відвідувачів Тустані (в т.ч і тих, хто відвідував дестинацію не вперше), зазначили необхідність розширення туристичних маршрутів на території збільшення інтерактивних заходів для дітей та молоді. Також серед відвідувачів є запит на можливість оплати послуг та замовлення додаткових сервісів завчасно, а також можливість відвідувати Тустань самостійно. Серед запитів Музейно-туристичного кластеру Тустань, до якого входять ДЗІК Тустань, ЛОГО Тустань та місцеві підприємці, це створення єдиного вузла, завдяки якому відвідувач може отримати усю необхідну інформацію для комфортного планування чи перебування. Створення мобільного додатку дозволить одночасно забезпечити запитати усіх цільових аудиторій, якщо ж говорити про послідовників (професійну аудиторію), проекти що реалізуються командою Тустані часто є такими, що дозволяють продемонструвати комплексний підхід до інтерпретації культурної спадщини та роботою з відвідувачами. Також реалізація проекту дозволить зменшити навантаження на скелі, за рахунок збільшення маршрутів довкола, а зручність планування згенерує повторне відвідування. Ще одним із важливим завданням в роботі з культурною спадщиною є залучення дитячої аудиторії (освітня функція заповідника), а для цього потрібно зробити простір цікавим, інтерактивним та сучасним. Згідно даних Google adv туристична дестинація у 2021 році Тустань входила у топ-трійку за кількістю пошуку-запитів в категорії природні парки та заповідники. З 2019 року



Роман В.М.

відвідуваність дестинації зростає за рахунок сталої промоції. Для сталого задоволення потреб відвідувачів, дестинації Тустань необхідний сталий розвиток та трансформація. Реалізація проекту дозволить окрім задоволення культурних потреб цільових аудиторій реалізувати наступні задачі, що мають безпосередній економічний ефект:

- збільшити часопроведення відвідувача у Тустані;
- повторне відвідування туристичної дестинації;
- зменшити навантаження на пам'ятку;
- отримати додаткові інструменти для підприємництва для місцевого населення;
- зменшення навантаження на працівників Заповідника за рахунок мобільного застосунку;
- єдиний центр входу дозволить краще аналізувати потреби і досвід відвідувача на місці.

Інформаційний супровід Проекту

Які ключові повідомлення, яких спікерів (лідерів думок) буде обрано для поширення інформації про проект серед прямої(их) цільової(их) аудиторії(ї), опосередкованої аудиторії, потенційних партнерів, широкої аудиторії? З якими спікерами/лідерами думок є погодження про їх участь в реалізації комунікаційної складової проекту? Які методи та канали комунікацій будуть заличені під час реалізації проекту?


Пряма цільова аудиторія: 1. Відвідувачі туристичної дестинації Тустань. Спікери: Василь Рожко, голова ЛОГО Тустань, Андрій Котлярчук директор ДІЗК "Тустань" Сімейний відпочинок з користю – це подорож! Завантажуйте додаток Тустань у свій смартфон та вирушайте в незабутню мандрівку! За підтримки УКФ. Тустань гостинно запрошує провести відпочинок з користю! Завантажуйте додаток Тустань у свій смартфон та надихайтесь силою могутніх скель! За підтримки УКФ нові туристичні маршрути та цікавий інтерактивний музей для дітей у Тустані. 2. Дитяча аудиторія. Спікери Василь Рожко, голова ЛОГО Тустань; Андрій Котлярчук директор ДІЗК "Тустань"; Софія Рябчук, експертка, кураторка дитячих проектів у сфері культури. Софія Рябчук. Велична історія – у кожній деталі. Тустань, сповнена цікавинок для дітей! За підтримки УКФ. Тустань – місце, що дає дітям усвідомлення величності свого народу! Пізнавайте автентичність через цікавий інтерактивний простір та нові маршрути. За підтримки УКФ, новий цікавий інтерактивний простір для дітей. Тустань запрошує до пригод. 3. Широка аудиторія. Спікери: Василь Рожко, голова ЛОГО Тустань, Андрій Котлярчук директор ДІЗК "Тустань" Переймайте досвід поколінь та вивчайте історію за допомогою мобільного додатку Тустань! Сила скель чекає на вас! Неймовірні краєвиди, що заворожують, історія – дивує, а колорит – надихає! Це Тустань – місце вашої сили! Тепер в мобільному додатку для вашого



Рожко В.И.

смартфону! За підтримки УКФ. Нові маршрути кличуть дізнатися більше про Тустань за підтримки УКФ. Більше цікавинок для дітей, Тустань за підтримки УКФ презентує новий цікавий інтерактивний дитячий музей. 4.

Послідовники (професійна аудиторія). Послідовники. Спіkeri: Василь Рожко, голова ЛОГО Тустань, Андрій Котлярчук директор ДІЗК "Тустань", Марія Задорожна експертака у музейній справі, Наталя Табака керівниця управління туризму та курортів ЛОДА. Розвиваємо туристичні маршрути, бережемо нашу історію та її пам'ятки. За підтримки УКФ. Тустань запрошує аби поділитися досвідом. Переймайте досвід збереження історичних пам'яток заради майбутніх поколінь! Долучайтесь та переконайтесь! За підтримки УКФ. 5. Музейно-Туристичний кластер "Тустані" Спіkeri: Василь Рожко, голова ЛОГО Тустань, Андрій Котлярчук директор ДІЗК "Тустань". Завантажуйте додаток у свій смартфон, щоб бути в курсі всіх подій та заходів. Зробимо Тустань найкращим туристичним маршрутом разом! За підтримки УКФ. Успішна Тустань - основа для сталого розвитку соціально-культурного підприємництва. Шукаємо нові можливості для розвитку регіону. За підтримки УКФ. Опосередкована аудиторія: 1. Громада. Спіkeri: Василь Рожко, голова ЛОГО Тустань, Андрій Котлярчук директор ДІЗК "Тустань", Наталя Табака керівниця управління туризму та курортів ЛОДА, Голова Сколівської ОТГ Романишин Микола Твій край – у твоєму смартфоні! за підтримки УКФ. Завантажуй мобільний додаток Тустані та долучайся до розвитку інфраструктури в регіоні. Тустань тепер онлайн! за підтримки УКФ. І приєднуйтесь до розвитку і примноження історичної спадщини! Більше дитячих розваг у Тустані за підтримки УКФ. Дізнайтесь більше про спадщину Тустані! За підтримки УКФ Тустань презентує нові туристичні маршрути. 2. ОТГ. пікери: Василь Рожко, голова ЛОГО Тустань, Андрій Котлярчук директор ДІЗК "Тустань", Наталя Табака керівниця управління туризму та курортів ЛОДА, Голова Сколівської ОТГ Романишин Микола Завантажуйте на смартфон мобільний додаток Тустань – відкривайте нові можливості за підтримки УКФ. Традиції краю примножуй та зберігай – мобільний додаток Тустань на смартфон закачай! Підтримуй живу історію, яка творить наше спільне майбутнє. За підтримки УКФ. Більше можливостей для якісного дозвілля, Тустань презентує новий якісний інтерактивний дитячий музей. 3. Туроператори. Спіkeri: Василь Рожко, голова ЛОГО Тустань; Андрій Котлярчук директор ДІЗК "Тустань"; Наталя Табака керівниця управління туризму та курортів ЛОДА. Вся Тустань – в одному додатку! Завантажуйте, щоб дізнатися новини фортеці та отримувати доступ до нових маршрутів і подій. Та запрошуйте у Тустань ще більше гостей! За підтримки УКФ. А ви вже завантажили мобільний додаток Тустань? Все про фортецю, нові атракції і маршрути, події та екскурсії. Приєднуйтесь та залучайте більше туристів до місця сили! За підтримки УКФ. Ще більше цікавого для дітей у новому



Рожко В.М.

інтерактивному дитячому музеї, Тустань презентає. 4. ЗМІ. Спікери: Василь Рожко, голова ЛОГО Тустань; Андрій Котлярчук директор ДІЗК "Тустань"; Наталя Табака керівниця управління туризму та курортів ЛОДА. Відчуй силу скель в один клік! Тустань має власний мобільний застосунок. Завантажуйте, дізнавайся першим про цікаві події та інформуйте інших! Популяризуємо історію разом - з мобільним додатком Тустань. Давня фортеця застосовує сучасні технології, щоб зберегти автентичність традицій. Приєднуйтесь! За підтримки УКФ Тустань презентує нові туристичні маршрути для дорослих та дітей.

Які засоби масової інформації будуть висвітлювати реалізацію та результати проекту (вкажіть назви засобів масової інформації та кількість публікацій/матеріалів, які заплановані)?

Основні канали комунікації: Соціальні медіа: Facebook (<https://www.facebook.com/tustan.ua>) та Instagram (https://www.instagram.com/tu_stan) - 40 постів зі згадуванням про проект. Інтернет видання: 24tv.ua - 1 публікація/інтерв'ю. Радіо: Львівська Хвиля (Львів та область) - інформаційні сюжети по 10 виходів; Люкс FM Львів (Львів та область) - інформаційні сюжети по 10 виходів (інформація про мобільний додаток). ТВ: Канал Новин 24 - трансляція 20 секундного ролiku, 40 виходів (розміщення рекламного ролику про мобільний додаток), розміщення інформаційного сюжету з охопленням на Україну; Інтернет: Розміщення інформаційних банерів для безпосереднього скачування мобільного додатку на інформаційних сайтах - 150 тис показів. Розміщення платної реклами на платформах Google adv. Просування дописів у соцмережах (FB, Instagram) не менше 4 на місяць.

Яких кількісних та якісних показників ви плануєте досягти в результаті виконання інформаційної складової Проекту?

Соціальні медіа: Facebook та Instagram - охоплення від 100 тисяч Інтернет видання: 24tv.ua - 1 публікація/інтерв'ю. загальне охоплення не менше 10 тисяч. Радіо: Львівська Хвиля та Люкс FM (Львів та область) - охоплення 150 тис. ТВ: Канал Новин 24 - 20 секундного ролик та інформаційний сюжет - охопленням від 150 тисяч. Інтернет: Розміщення інформаційних банерів на сайтах, розміщення платної реклами на платформах Google adv, просування дописів у соцмережах (FB, Instagram) охопленн не менше 150 тис.

Довгострокові результати Проекту

Яких довгострокових результатів вдасться досягнути завдяки реалізації



Роман Б. М.

проекту? Що буде підтвердженням досягнення мети Проєкту?

- Культурні маршрути збільшили привабливість дестинації та спричинили збільшення тривалості перебування відвідувачів і видовження сезону; - Зросла популярність культурної спадщини Тустані серед дітей завдяки сучасним технологіям та інтерактивному музейному простору для дітей. - Підвищилась популярність культурної спадщини Тустані серед широкої аудиторії завдяки оцифруванню та доступності через інтегровану цифрову екосистему Тустані. - Покращився досвід відвідування дестинації Тустань завдяки зручності користування музейними і туристичними сервісами через мобільний додаток. - Покращилося розуміння відвідувачами культурної спадщини Тустані завдяки сучасним технологіям доповненої реальності, 3D-моделювання, аудіосупроводу, геопорталу, інтегрованим у цифрову екосистему і доступним через мобільний додаток. - Покращилося управління культурною спадщиною дестинації завдяки сучасним технологіям моніторингу, фіксації, 3D-моделювання, інтегрованим у єдину цифрову екосистему. - Мода на культурну спадщину, автентичність та пошук ідентичності.

Опишіть соціальну (суспільну) цінність результатів Проєкту

Соціальна цінність результатів проекту полягає в підвищенні рівня обізнаності українців історії та культури; актуалізації в суспільстві питання збереження культурної спадщини; пізнання та збереження локальних традицій; розвінчування історичних міфів; сдання різних спільнот навколо історії та культурної спадщини; створення рекомендацій для музейної спільноти України; підтримка культурного розмаїття; покращення якості та доступності культурних та туристичних послуг населенню; сприяння культурно-пізнавального туризму в Україні. Для місцевої громади це поштовх до усвідомлення цінності спадщини яка її оточує, залучення до неї та розуміння що спадщина не лише накладає обмеження, а й дає можливість розвитку, економічному зокрема. Створений продукт задасть новий рівень в інтерпретації та інтеграції наукових знань про минуле за допомогою імерсивних технологій. Це дасть можливість занурення в минуле та зробить історію ближчою та зрозумілішою для різних цільових аудиторій. Смислове наповнення продукту, що ґрунтуються на наукових дослідження сприятиме як формуванню української ідентичності так і формуванню позитивного іміджу України та українців. Такий інноваційний підхід до презентації культурної спадщини сприятиме конкуренції та задасть новий темп в розвитку культурної сфери в Україні.

Сталість Проєкту



Роман В.М.

Чи передбачає діяльність за Проектом подальший розвиток та функціонування отриманих за результатами проекту продуктів та на яких засадах (самоокупності, фінансування з державного або місцевого бюджету, грантової чи спонсорської підтримки тощо)?

Проект передбачає онлайн-доступ до оцифрованої спадщини дестинації Тустань на постійній основі (у тривалому часовому періоді, без обмежень у часі) засобами інтегрованої цифрової екосистеми Тустані. Проектування, створення та інтеграція елементів цифрової екосистеми Тустані відбуваються таким чином, щоб могти далі існувати самостійно, без техпідтримки або з мінімальним супроводом. Закладена ідея полягає в «постійному рості», «самостійному житті» систем: дослідження й оцифрування спадщини працівниками відбувається постійно (наприклад, опис чи 3D-моделювання артефактів, наповнення системи електронного обліку музейних предметів, бази знань чи геопорталу), і триватиме далі по закінченню проекту. Через закладений взаємозв'язок створення одного елемента (наприклад, 3D-моделі артефакта) автоматично появляється в іншому (наприклад, у віртуальному музеї). Сталість проекту забезпечується сталістю спеціалізованої на дослідженні та збереженні спадщини інституції-партнера, КЗ ЛОР Адміністрації державного історико-культурного заповідника «Тустань». Кожна інновація (для України) в презентації та управлінні спадщиною, створена в проекті, описується в рекомендаціях для професійних спільнот та поширюється.

Команда Проекту

Команда проекту (основні виконавці)

ПІБ члена команди

Рожко Василь Михайлович

Роль у проекті

Керівник проекту

Перелік основних обов'язків

Загальне управління проектом, координація команди, визначення пріоритетних тем і тих, які потрібно розкрити, визначення пріоритетів і послідовності реалізації

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)



Рожко В.М.

60%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Досвід роботи: 20 серпня 2016 – дотепер – консультант і керівник проектів Державного історико-культурного заповідника «Тустань»; директор Фестивалю української середньовічної культури «Ту Стань!», голова ГО «Тустань». 2014-2016 – начальник управління музейної справи та культурних цінностей Міністерства культури України. 2005 -2014 – Державний історико-культурний заповідник Тустань, директор. Під безпосереднім керівництвом здійснені зокрема такі проекти: У сфері охорони пам'яток розроблено та затверджено пам'яткоохранну документацію (паспорт пам'ятки, проект охоронних зон пам'ятки, концепцію плану організації території, детальний план території); зупинено незаконне будівництво в охоронній зоні пам'ятки; вирішуються нерозв'язані раніше питання співіснування пам'яток культури та об'єктів природно-заповідного фонду, оцінки та взяття пам'ятки археології на баланс тощо. У сфері реставрації проведено дослідження технічного стану скельних комплексів та території пам'ятки, розроблено програму науково-реставраційних робіт на ньому, проводиться моніторинг руйнувань. У сфері наукових досліджень проведено лазерне сканування скельних комплексів, аерофотознімання території; створено 3D-модель скель та наскельної фортеці з прилеглою територією; вперше в Україні відтворено та випробувано требуше і таран; проведено експеримент «Карпатська сигналізація». У сфері популяризації започаткований та щорічно проводиться найстаріший та один з найбільших в регіоні Фестиваль української середньовічної культури «Ту Стань!» (11 разів), щомісяця видається та розповсюджується Вісник «Тустань»; налагоджена тісна співпраця з місцевою громадою. Організовано та проведено міжнародні наукові конференції: «На пошану М. Рожка» (2009) та «Пам'ятки Тустані в контексті освоєння Карпат в доісторичну добу та у середньовіччі» (2011). У сфері музеїніцтва організовано відвідування та екскурсійне обслуговування на території пам'ятки, розпочато оновлення музею історії Тустані, залучено як екскурсійний об'єкт Церкву св. Миколая, створено культурно-громадський центр «Хата у Глубокім. 2004 – 2005 – Архітектурна майстерня «Симетрія», архітектор. Освіта: Національний університет «Львівська політехніка», 1998-2003, магістр архітектури, спеціальність «Архітектура будівель і споруд». Національний університет «Львівська політехніка», 2007-2010, аспірантура, спеціальність 18.00.01 – «Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури». Кандидат архітектури. Дисертація за темою «Методика досліджень та графічної реконструкції дерев'яної наскельної

Рожко В.М.

архітектури». Курси, тренінги, навчання: 2001 – практика при Державному архітектурному бюро. Байройт, Німеччина. 2001 – навчання у Міжнародному літньому університеті з міжкультурних німецьких студій. Диплом проходження середнього рівня. Байройт, Німеччина. 2003 – участь у німецько-українському проекті „Введення в теорію та практику охорони пам'яток”. Мюнхен, Німеччина. 2006 – II міжнародний конгрес з історії будівництва (II International Congress on Construction History), Кембридж, Великобританія. 2008 – семінар-навчання керівників та працівників заповідників України. Замостя-Люблін-Варшава, Польща. 2009 – III міжнародний конгрес з історії будівництва (III International Congress on Construction History), Котбус, Німеччина. 2009 – участь у проекті професійних обмінів «Роль музеїв у формуванні національної ідентичності», США. 2012 – науково-практичний семінар «Управління історичними містами та ансамблями пам'яток особливого значення», Жовква-Жешів-Краків, Польща. 2014 – всеукраїнський семінар-навчання директорів заповідників, історико-культурних комплексів та головних зберігачів фондів Міністерства культури України на тему роботи з фондами, Галич. Знання іноземних мов: англійська (вільно), німецька (читаю та перекладаю зі словником), російська (вільно). Публікації: 1. Рожко В. Шляхи збереження, відтворення та розвитку пам'яток дерев'яної наскельної архітектури в сільських регіонах / В. Рожко // Вісник Львівського національного аграрного університету : архітектура і сільськогосподарське будівництво. – Л., 2009. – №10. – С. 212-217. 2. Рожко В. Вихідні дані для графічної реконструкції дерев'яної наскельної архітектури / В. Рожко // Вісник інституту «Укрзахідпроектреставрація». – Л., 2009. – Чис. 19. – С. 84-90. 3. Рожко В. Архітектурний аналіз наскельних слідів уграченої дерев'яної забудови для її графічної реконструкції / В. Рожко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : Наук.-техн. збірник / відпов. ред. М. М. Дьюмін. – К., 2010. – Вип.27. – С.109-120. 4. Rozhko M. Defining the Ninth to Thirteenth Century Fortress Tustan' : Building Archaeology of a Log, Cliff-side Structure / M. Rozhko, V. Rozhko, M. Stachiv // Proceedings of the Second International Congress on Construction History / edited by Dunkeld M., Campbell J., Louw H., Tutton M., Addis B., Powell C., Thorne R. – Cambridge-Exeter : Short Run Press, 2006. – Vol. 3.– P. 2743 – 2757. ISBN 0-7017-0205-2 5. Rozhko V. Methods of Graphical Reconstruction Of Log Cliff-Side Architecture / V. Rozhko // Proceedings of the Third International Congress on Construction History / edited by Kurrer K.-E., Lorenz W., Wetzk V. – Berlin : Neunplus1, 2009. – Vol. 3. – P. 1287 – 1292. ISBN 978-3-936033-31-1 6. Рожко В. Сучасні підходи до фіксації дерев'яної наскельної архітектури / В. Рожко // Проблеми сучасної консервації та реставрації: матеріали та тези доповідей Другого

10.0.0.0

міжнародного форуму реставраторів у Львові, 15-18 трав. 2008 р. – Л., 2008. – С. 42-44. 7. Рожко В. Три роки діяльності заповідника «Тустань» : комплексний підхід до збереження та розвитку наскельного міст-фортеці / В. Рожко // Фортеця : збірник заповідника «Тустань» : на пошану Михайла Рожка. – Л., 2009. – Кн.1. – С. 704-714. 8. Рожко В. Теоретичні засади графічної реконструкції дерев'яної наскельної архітектури / В. Рожко // Фортеця : збірник заповідника «Тустань». – Л.: Колір ПРО, 2012. – Кн. 2. – С. 8-20. 9. Рожко В. Тустань для туризму: використання можливостей та попередження загроз / В. Рожко // Історико-культурні пам'ятки Прикарпаття та Карпат – важливі об'єкти в розвитку туризму : зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф. Львів, 21-22 березня 2013 р. – Л. : Манускрипт, 2013. – С. 296-303. Громадська діяльність: Організація української молоді «Спадщина», голова (2002-2006), член Проводу (до сьогодні). Організував та провів понад 30 молодіжних виховних таборів з кількістю учасників 20-100 чол. тривалістю від 3-ох днів до 3-ох тижнів (1999-2006).

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

ФОП Рожко В.М.

ПІБ члена команди

Миська Роман Григорович

Роль у проекті

координатор проекту, експерт з археології

Перелік основних обов'язків

Координація проекту. Участь в розробці плану інтерпретації спадщини, ключових наративів та карти об'єктів спадщини дестинації Тустань.


Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

20%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Науковий ступінь – кандидат історичних наук Вчене звання – доцент

Освіта: Львівський національний університет імені Івана Франка: 1996 – 2001 рр. історичний факультет, спеціальність – археологія; 2002 – 2006 рр. – аспірантура Львівського національного університету ім. Івана Франка;



Роман В.М.

Львівський інститут банківської справи УБС НБУ: 2010-2013 рр. - спеціальність – «Банківська справа». Досвід роботи: 2019 р. – по даний час – заступник директора з наукової роботи КЗ ЛОР АДІКЗ «Тустань». 2016–2019 рр. – директор ТзОВ Бізнес школа «Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» 2010–2016 рр. – начальник наукового відділу; доцент. Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ), . 2007 – 2010 – старший науковий співробітник. Державний історико-культурний заповідник «Тустань». Громадська діяльність: З 1992 року по даний час є членом Організації української молоді «Спадщина». В 1999-2000; 2001-2004 рр. був головою ОУМ «Спадщина». В 2007 р. став співзасновником Львівської обласної громадської організації «Тустань», на даний час є заступником голови цієї організації. Автор понад 40 наукових публікацій, учасник понад 60 міжнародних наукових конференцій, учасник міжнародних грантів та проектів. Науковий редактор «Фортеця: збірник заповідника “Тустань”» 2019 р. фінансовий директор в проекті «Фестиваль ТуСтань! - розширення впливу та підсилення спроможності найбільшого фестивалю української середньовічної культури», що фінансувався Українським Культурним Фондом (програма «Знакові події для української культури»).

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

волонтер

ПІБ члена команди

Стрехалюк Роман Орестович

Роль у проекті

Експерт з історичної спадщини

Перелік основних обов'язків

проектування мережі різноматичних та різної тривалості маршрутів, планування реалізації та розвитку мережі маршрутів, їх маркування, облаштування, запуску і догляду

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

50%



Роман О.В.

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

листопад 2014 – до сьогодні Старший науковий співробітник (Державний історико-культурний заповідник «Тустань»),

2014 – до сьогодні співзасновник, проектний менеджер Молодіжної громадської організація «Вирій»

РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЄКТИ:

2021 травень-жовтень історик в проєкті Освітньо-ігрова VR-платформа “Артефакти фортеці Тустань” за підтримки Українського культурного фонду. Це освітньо-культурний інноваційний проект, що передбачає створення VR-платформи, яка завдяки імерсивним технологіям та ігровій формі поєднує в собі наукову презентацію культурної спадщини з якісною візуальною презентацією, захопливою для широких мас;

2021 березень-жовтень координатор проєкту «Стежками предків: Сяноцький повіт» за підтримки Українського культурного фонду. Проєкт популяризує українську культурну спадщину, що після масових виселень українців у 40-50-х рр. ХХ ст. залишилась на теренах Польщі;

2021 травень-листопад координатор проєкту «Дністер:береги та притоки» за підтримки Українського культурного фонду. Проєкт “Дністер:береги та притоки” популяризує культурно-пізнавального маршруту вздовж протікання річки Дністер в межах Миколаївської ОТГ Стрийського району Львівської області;

2019 травень – жовтень координатор проєкту «Стежками предків» за підтримки Українського культурного фонду. “Стежками предків” – проект, що популяризує українську культурну спадщину, що після масових виселень українців у 40-50-х рр. ХХ ст. залишилась на теренах Польщі;

2019-2015 міжнародний науково-пошуковий та освітній “Табір-експедиція Вирій” за підтримки Департаменту внутрішньої та інформаційної політики Львівської обласної державної адміністрації. Основним завданням є поширення знань про історію, географію та культуру українських етнічних земель поза межами сучасних кордонів України. В часі табору учасники беруть участь у впорядкуванні та інвентаризації українських сакральних об'єктів на території сучасної Польщі;

2019 - 2017 керівник проєкту “Місцями пам'яті Закерзоння” - молодіжна експедиція з метою вшанування українських місць пам'яті на території Республіки Польща за підтримки Департаменту внутрішньої та інформаційної політики Львівської обласної державної адміністрації;

2017 куратор музейної виставки «Музей Тустані», державний історико-культурний заповідник «Тустань».

КОНФЕРЕНЦІЇ ТА ІНШІ ЗАХОДИ:

7–8 квітня 2016 р., Львів-Урич, III Міжнародна наукова конференція


Роман В.М.

«Пам'ятки Тустані в контексті освоєння Карпат у доісторичну добу та в середньовіччі; проблеми їх збереження та використання»; червень 2018 р.», Інститут міста, Львів, Майстерня Міста/Urban Workshop, лектор з презентацією «Культурна спадщина українців Закерзоння» та воркшоп «Історія в камені»; 5-7 червня 2019 року, Львів – Урич, IV міжнародна наукова конференція «Пам'ятки Тустані в контексті освоєння Карпат: проблеми їх збереження та використання»; липень 2019 р. с.Тартаків, Волонтерський освітній табір-резиденція “Тартаків&Тартак” лектор з презентацією “Збереження та популяризація української культурної спадщини закордоном: від експедиції до путівника”; 30 вересня – 1 жовтня 2021 р. Львів – Урич, V міжнародна наукова конференція до 50-річчя експедиції в Тустані Пам'ятки Тустані в контексті освоєння Карпат»; жовтень 2019 р. Київ, Історичний фестиваль LEGIO Historica, лектор з презентацією “Збереження та популяризація української культурної спадщини закордоном: від експедиції до путівника”; листопад 2021 р. Гданськ, Польща, 45 Ярмарок Фест, Учасник дискусійної панелі “Вони відкривають країну. Якісні зміни в громадському просторі в Україні”

ОСВІТА

- Магістр історії (Львівський Національний Університет імені Івана Франка, 2006 –2011)
- Стипендіат (Варшавський університет, Інститут Міждисциплінарних досліджень «Artes Liberales», листопад 2010)
- Учасник (Третій Міжнародний науково-практичний семінар Оцифроване надбання: збереження, доступ, репрезентація. Державного політехнічного музею при НТТУ «КПІ», листопад 2015);
- Учасник (Міжнародна літня школа ЮНЕСКО «Управління та захист історичних міст», Люблін, серпень 2017)
- Стипендіат (стипендія House of Europe для працівників культури та креативних індустрій під час пандемії COVID-19. Онлайн курс «Культура та політика: багатозначність (взаємо)зв'язків», Школа політичної аналітики “Національного університету Києво-Могилянська академія” спільно з Українським культурним фондом, липень 2020)
- Слухач (онлайн курс “Подорож середньовічним містом”, Культурний проект, листопад-грудень 2021)

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір,



Роман Б.М.

волонтер, інше)
договір цивільно-правового характеру

ПІБ члена команди
Задорожна Марія Миколаївна

Роль у проекті
Експерт з музейної справи

Перелік основних обов'язків

визначення інтерпретаційних засобів; опис зв'язків між об'єктами і темами, інтенсивність подачі інформації; проектування інтерактивного музейного простору для дітей, формування ключових наративів спадщини Тустані

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)
40%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)
Освіта Мистецтвознавець (Національна Академія образотворчого мистецтва та архітектури), правознавець (Інститут держави і права імені В.М.Корецького НАН України), стратегічний архітектор (Києво-Могилянська Бізнес-Школа), тренер з основ сучасного музейного менеджменту (Асоціація музеїв Нідерландів, проект Матра/Музеї України) Досвід роботи 1995 – 2015 – Національний художній музей України, 2004 – 2012 – заступник генерального директора з розвитку, 2012 – 2015 – генеральний директор. 2015 – 2018 – Національний центр Олександра Довженка, директор музею кіно. 2018 – 2020 – Український інститут, виконавчий директор. 2020 – дотепер – Фундація «Міжвухами», директор. Професійний досвід 2005 – 2009 – координатор робочої групи українсько-голландського проекту Матра/Музеї України. 2010 – 2012 – член Експертної Ради програми ІЗ Благодійного фонду «Розвиток України». 2012 – 2015 – фасилітатор проекту «Динамічний музей» Державного природничого музею. 2014 – 2015 - голова Експертної ради, тренер з музейного менеджменту і освітніх програм проекту Promuseum. 2012 – 2015 - співкуратор міжнародного проекту «Музей. Машина часу». 2019 – 2020 – експерт з культурної спадщини в робочій групі зі створення стратегії гуманітарної політики України при МКІПТУ.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа



Роміна В.М.

- підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

ФОП Задорожна М.М.

ПІБ члена команди

Шабат Ігор Ігорович

Роль у проекті

Технічний керівник проекту

Перелік основних обов'язків

Розробка технічного завдання для створення цифрової платформи (мобільного додатку), координація, супровід та приймання виконаної роботи по створенні цифрової платформи. - Виставлення мобільного додатку для завантаження відвідувачами. Розробка інструкції та проведення навчання персоналу користуванням та супроводом мобільного додатку. Інтеграція культурних маршрутів та музеїного простору для дітей з мобільною платформою.

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

50%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

9+ років досвіду в розробці графічних інтерфейсів на посаді старший інженер-програміст, технічний лідер.

Мови програмування: PHP, JavaScript/TypeScript, NodeJS, AngularJS, ReactJS, Ruby on Rails, Go


Середовища розробки: Visual Studio Code, Chrome, Firefox, Safari, Travis CI, Airbrake,

Технології: AWS ECS, AWS EC2, AWS SES, Docker, MediaWiki, Google Workspace, Dropbox, Wordpress, NextJS, Vercel, NodeJS, ExpressJS (proxy server and assets server), Webpack, VueJS, Vuex, Normalizr, Axios, Sass, Jest тощо

Реалізовані Проекти:

Розгортання та адміністрування платформи MediaWiki поверх AWS ECS інфраструктури, використовуючи контейнеризацію. Налаштування Google Workspace для використовування командою, як хмарне сховище великих об'ємів. Підтримка систем.

Додаток для зв'язку клієнтів Home Depot з будівельними контракторами. Система уособлює в собі дві різні ролі користувача, отже, два різних веб інтерфейси.



Роман В.М.

Маркетплейс платформа із функціями соціальних мереж.
Платформа для створення і оптимізації будь-якого робочого процесу.
Платформа мала можливість конфігуруватися арбітражним кодом, що і додавало гнучкості для покриття будь-якого процесу.
Освітня платформа для тих, хто вивчає або викладає іноземні мови.
CRM система для керування клієнтами та створення рекламних кампаній.
ORM-подібний мікро-сервіс для покриття функціональності DynamoDB та PostgreSQL. Цей мікро-сервіс мав єдиний зовнішній інтерфейс, через який користувач міг використовувати будь-яку БД (з перелічених двох) без прив'язки до жодної.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

ФОП Шабат І.І.

ПІБ члена команди

Прус Юлія Василівна

Роль у проекті

Директор з комунікацій


Перелік основних обов'язків

стратегічне планування медіа-кампаній; розробка комунікаційної стратегії проекту, розробка контент плану та контроль за виконанням; впровадження нових підходів до просування; аналіз ефективності рекламних кампаній та коригування; робота з медіа; медіа звітність та контроль за виконанням

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

30%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)
Фахівець з комунікацій та маркетингу. Постійне місце роботи рекламне агентство повного циклу «Люкс» (відокремлений підрозділ медіа холдингу ТРК «Люкс»), менеджер з реклами. З 2007 року досвід роботи з комерційними та не прибутковими організаціями в рамках просування, товарів та послуг Основна діяльність спрямована на пошук клієнтів, розробка концепцій, адаптація рекламних та pr-кампаній, проведення та



Олександр Ромашко

організація промо компаній, робота над проектами, які передбачають колаборацію. Розробка ідей та втілення їх в життя з постійною комунікацією із замовником, пошук підрядних організація та контроль за проведенням та звітною документацією. 13 річний досвід роботи з медіа та в сфері надання послуг: радіо, телебачення, діджітал, PR, BTL/event, дизайн, виготовлення аудіо та відео продукції. В попередньому проекті, що реалізовувався за підтримки УКФ «Фестиваль «Ту Стань!: розширення впливу та підсилення спроможності найбільшого фестивалю української середньовічної культури, відповідала за розробку та впровадження рекламної кампанії, звітність та аналітику, контент план та комунікацію у соцмережах, а також вела перемовини та здійснювала контроль з підрядними оргінаціями по напрямку промоція та дизайн. Посадові обов'язки по проекту: - стратегічне планування медіа-кампаній; - розробка комунікаційної стратегії - розробка контент плану та контроль за виконанням; - комунікація у соцмережах (FB та Instagram); - аналіз конкурентів; - впровадження нових підходів до просування; - аналіз ефективності рекламних кампаній та коригування; - робота з медіа; - пошук та інтеграція партнерів та спонсорів у проектах; - медіа звітність та контроль за виконанням; - оцінка ризиків по проекту та розробка антикризового плану комунікації. Освіта: Національний університет «Львівська Політехніка» інженер, спеціальність: «Екологія» та підвищення кваліфікації за спеціальністю «Маркетинг». Додаткове навчання на тренінгах «Креативне та критичне мислення», «Стратегічне планування», «Робота з конфліктами» та «Оптимізація бізнес-процесів»


Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)
ФОП Прус Ю.В.

ПІБ члена команди
Ольшевська Галина Василівна

Роль у проекті
Бухгалтер

Перелік основних обов'язків

Бухгалтерський супровід проекту: аналіз правильності оформлення бухгалтерських документів, розрахунок податків та зборів, передбачених чинним законодавством, обробка первинних документів, аналіз правильності їх заповнення, підготовка фінансового звіту проєкту.



Роман В.М.

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

30%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Бухгалтер з більш ніж 20 річним досвідом роботи. Досвід роботи з громадськими організаціями та малим, середнім і великим бізнесом. Професійні навички: Робота з Клієнт банком (Аvaly, Кредо, Приват, Універсалбанк, Укросиббанк, ПІБ) 1С Бухгалтерія, Мастер-Кей, електронний кабінет, офісні програми . Ведення бухгалтерського та податкового обліку ФОП та юридичних організацій від первинної документації до формування та здачі звітності до контролюючих органів будь яких видів економічної діяльності Нарахування зарплати, відпускних, лікарняних, ведення кадрового обліку. Знання податкового законодавства Формування та обробка первинних документів, податкової та статистичної звітності. Досвід роботи: ФОП основний КВЕД 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку, консультування з питань оподаткування з 02.09.2004 р. – по теперішній час. Участь у таких міжнародних проектах як парасольковий проект «Створення школи рекреаційного туризму» в рамках Програми Транскордонного Співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014р, грант Machaon International 2017-2019 рр., гранти УКФ ЛОГО «Тустань» 2019р. та грант ГО «Арт Ін» 2019р. Освіта: 1980-1985р.р. Львівський політехнічний інститут, ХТФ, диплом з відзнакою Курси перекваліфікації на базі Банківського технікуму(м .Львів) за спеціальністю бухгалтерський та податковий облік. (01.03.1996-01.06.1996р.)

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

ФОП Ольшевська Г.В.

ПІБ члена команди

Миська Тарас Григорович


Роль у проекті

юрист

Перелік основних обов'язків

перевірка контрагентів щодо їх добросовісності: моніторинг реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, моніторинг реєстру

Григорій Володимирович

Roman V. M.

боржників, реєстру судових рішень; складання та юридичний супровід підписання договорів, супровід вчасності їх виконання контрагентами; складання листів, заяв, скарг, претензій щодо належності виконання укладених договорів; консультування щодо використання авторського права, його захисту, консультування щодо юридичних аспектів проекту

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

30%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Освіта: 2005 – 2010 – Львівський національний університет імені Івана Франка, юридичний факультет, магістр права Досвід роботи - липень 2015 – по даний час - директор/юрист ТОВ «Декел»; - травень 2015 – по даний час - адвокат АО «Львівське обласне об'єднання адвокатів»; - жовтень 2010 – червень 2015 – юрист ТОВ ЮФ «Дока Груп» Громадська діяльність: 1999 – по даний час – учасник організації української молоді «Спадщина»; 2007 – 2013 – голова ОУМ «Спадщина»; 2012 – по даний час – учасник молодіжної громадської організації «Вирій». Додаткова інформація: Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №0000207 від 28.04.2015р.; Англійська мова на рівні Pre-Intermediate; Учасник всеукраїнської програми професійного розвитку для адвокатів «Адвокат майбутнього-2018»; - Учасник програми «Антикорупційна школа -2017», організованої LvBS UCU

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

ФОП Миська Т.Г.

Чи є заявник, члени проектної команди та їх близькі родичі експертом УКФ відповідної програми?

Ні

Управління Проектом та проектні ризики

Опишіть внутрішні та зовнішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію Проекту, та шляхи їх мінімізації

1. Великий обсяг і непередбачуваний характер унікальної творчої, інтелектуальної роботи може вплинути на терміни виконання. Шляхи


Роман В.М.

подолання: команда сформована з фахівців-менеджерів, що мають не лише компетенції експертів у відповідній галузі, а й досвідчені управлінці, кожен з яких може працювати і менеджити свій напрям умовно незалежно від інших та працювати на результат навіть у кризових ситуаціях. 2. Труднощі при облаштуванні маршрутів: особливості ґрунту, завали в лісі, виявлення на стежці маршруту історичних локацій, які вимагатимуть подальшого дослідження та заборону втручання тощо. Шляхи мінімізації: перегляд нитки маршруту, зміни в плануванні адаптовані під локацію, докладна інвентаризація відомих об'єктів на локації, консультація з місцевими органами влади та жителями. 3. Можливі затримки через невчасне фінансування. Шляхи подолання – досвідчений бухгалтер, інституційна і фінансова спроможність для гарантій. 4. Можливі ракетні ударив, повітряні тривоги, відімкнення електроенергії тощо). Шляхи подолання – команда проекту забезпечена дизельними генераторами та засобами доступу до інтернету (Starlink) для мінімізації цих ризиків та забезпечення належних умов праці команди. 5. Вигорання та/або вихід членів команди з проєкту. Шляхи мінімізації: перерозподіл обов'язків, моніторинг стану справ проєкту та постійна комунікація з членами команди; спільне планування подальших кроків для розуміння на якому етапі проєкт; дотримання робочого плану.

Які інструменти внутрішнього моніторингу реалізації Проєкту ви будете застосовувати?

На основі робочого плану, цілей та індикаторів буде створено моніторинговий план проєкту з зазначеними дедлайнами перевірки для вчасного реагування на хід виконання проєкту, інтегрованими методами та джерелами збору інформації, строками збору і відповідальними особами з членів команди за збір та/чи аналіз інформації. Під час виконання проєкту - щомісячні звітні наради. Для координації роботи та внутрішньої комунікації в команді буде використано корпоративний месенджер Slack. Керівник проводитиме постійний моніторинг отриманих результатів відповідно до поставлених цілей та індикаторів їх виконання.

Моніторингова інформація

Кількість чоловіків у команді проєкту

5

Кількість жінок у команді проєкту

3



Роман В.М.

Кількість людей віком від 17 до 34

1

Кількість людей віком від 35 до 50

6

Кількість людей віком від 51 до 60

0

Кількість людей віком від 61 до 70

1

Кількість людей віком старше 71

0

Кількість людей з інвалідністю серед команди Проекту

0

Кількість працюючих пенсіонерів у команді Проекту

1

Чи передбачає Проект залучення волонтерів? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає Проект залучення у якості аудиторії або учасників ветеранів АТО? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає Проект залучення у якості аудиторії або учасників тимчасово переміщених осіб? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає Проект залучення у якості аудиторії дітей із малозабезпечених сімей, дітей-сиріт? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає Проект залучення у якості аудиторії людей з інвалідністю? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Роман В.М.

0

Чи планується при реалізації Проекту використовувати різні методи енергозбереження?

важко відповісти

Чи враховуватимуть меседжі вашого Проекту принципи толерантності відповідно до Декларації принципів толерантності ЮНЕСКО?

Так

Декларація доброчесності


Я, шляхом підписання проектної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Так

В розрізі та з урахуванням норм Закону України «Про санкції» та рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування і скасування персональних спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відносно громадян та юридичних осіб та з метою отримання гранту на реалізацію культурно-мистецького проекту цим гарантійним листом, шляхом підписання проектної заявки, підтверджую відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками (юридичними та фізичними особами) держави-агресора Російською Федерацією з 2014 року до цього часу.

Так

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї

Роман Б.М.

організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.
Я підтверджую, що заплановані витрати за рахунок коштів гранту, наданого
УКФ, не були/не будуть профінансовані за рахунок інших джерел.
Так



Роман В. М.

Декларація доброчесності

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Я, шляхом підписання проектної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.


Я підтверджую, що не отримую іншої фінансової підтримки на витрати, які покриває УКФ.

ПІБ Грантоотримувача

Підпис

Дата заповнення

Романко В. М.



Грантоотримувач:



Український
Культурний
Фонд

Документ № 2
до Заявки про надання фінансування
на виконання проекту
на рік 2023

Конкурсна програма:

ЛСТ: Культурна спадщина
Заявник (Науково-виробничий фундаментний
співбюджетний інститут, підприємство (за
називності) фізичний осередок):

Назва проекту:
Фінансування трансформація Тустань: доступна спадщина у цифрі на місцевості

Дата початку Проекту:
Дана завершення Проекту:

липень 2023 р.
31.10.2023 р.

Культурна спадщина
ЛІСТ 2. Кроскультуральні проекти зі збереженням культурного спадшу

1. Український культурний фонд

2. Ставлення до:

Кошти отримані підтримка:

За номенклатурою фінансування Грант отримує самостійно бюджет, на які стартує витрати іде

Голова

Іванова Ольга Іванівна


Іванова Ольга Іванівна

Фінансування

Іванова Ольга Іванівна

Пункт:	1.3.3	ГІБ (за наявності) конкретна назва поступу/роботи	місяців	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Статя:	1.4	Соціальні внески з оплати праці (нарахування ЄСВ)		52 000,00		11 440,00		0,00		0,00		11 440,00		
Пункт:	1.4.1	Штатні працівники		0,00	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00		0,00		
Пункт:	1.4.2	За строковими трудовими договорами		0,00	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00			0,00		
Пункт:	1.4.3	За договорами цивільно-правового характеру		52 000,00	0,22	11 440,00	0,00	0,22	0,00			11 440,00		
Підстать	1.5	За договорами з фізичними особами-підприємствами		20,00		344 000,00		0,00		0,00		344 000,00		
Пункт:	1.5.1	Рокко Василь Михайлович, керівник проекту	місяців	4,00	15 000,00	60 000,00	0,00					60 000,00	Загального управління проектом, координації роботи команди; Написання частини родзилу плану інтерпретації, що включає: Визначення пріоритетних тем і тих, які потрібно розкрити, Дослідження аудиторій, сегментация, визначення предметів та інтерпретаційних методів, яким надають переважну відповідь; Визначення приоритетів і послідовності реалізації; Інтеграція Плану в спрямлені діяльності музею: Планування реалізації та розвитку мережі маршруту, їх маркування, облаштування, запуску і допомоги. Підготовка змістового звту - зроблений та підготованний для переведення змістовий звт.	
Пункт:	1.5.2	Задорожна Марія Миколаївна, експерт з музейної справи	місяців	4,00	15 000,00	60 000,00	0,00					60 000,00	Створення цілісного документа – Плану інтерпретації спаційної дестинації Тустань - 1. Документ. В тому числі написання таких частин: Визначення пріоритетних тем і тих, які потрібно розкрити, Дослідження аудиторій, сегментация, визначення предметів та інтерпретаційних методів, яким надають переважну відповідь; Планування дослідження користувачів; Визначення підходів до графічного та експозиційного дизайну, рекомендації щодо використання інтерпретаційних елементів, Визначення пріоритетів і послідовності реалізації; Інтеграція Плану в стратегії діяльності музею. Формування ключових наративів спаційної дестинації Тустань (середньовічна фортеця, бойківське село, візвольні змагання, дослідження та відкриття, гранчнаратив) - Ключові наративи (документ) – 1. Проведення навчання для екскурсоводів та музейних працівників щодо інтерпретації спаційної дестинації Тустань (документ) – 1. Створення рекомендацій для професійної спільноти щодо створення плану інтерпретації культурної спаційної дестинації (документ) – 1. Проектувація інтерактивного музеального простору для дітей – 1. Проект інтерактивного музеального простору для дітей (документ) – 1. Макетування, виготовлення і монтування інтерактивного музеального простору для дітей. - Облаштований інтерактивний муzejний простір для дітей – 1. Підготовка рекомендацій та навчання персоналу методом роботи з дітьми в музеї. - Рекомендації щодо створення муzejного простору для дітей та методик роботи з дітьми в музеї (документ) – 1. Проведено навчання персоналу методик роботи з дітьми в музеї – 1	
Пункт:	1.5.3	Шабат Ігор Ігорович, технічний кервник проекту	місяців	4,00	30 000,00	120 000,00	0,00					120 000,00	Розробки технічного завдання для створення цифрової платформи (мобільного додатку), координації супроводу та примання виконаного роботи по створенні цифрової платформи. Виготовлення мобільного додатку для завантаження відвідувачами. - Мобільний додаток виготовлений для завантаження відвідувачами. Розробка інструкції та виготовлення навчання персоналу користуванням та супроводом мобільного додатку - Створено інструкцію з користуванням та проводовою мобільного додатку – 1. Інтеграція культурних маршрутів та музейного простору для дітей з мобільною платформою. - Культурні маршрути та інтерактивні музейний простор для дітей інтеровано з мобільною платформою.	

Роман В.М.
Голова оргкомітуту



Підстат	3.2	<i>Нематеріальні активи, які необхідні до прибрання для використання іх Грантотримувача (за рахунок співдіячів)</i>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього по статті 3 "Облікова ні нематеріальні активи"							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Статя:	4	<i>Витрати пов'язані з орендою</i>										
Підстат	4.1	<i>Оренда промислення</i>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.1.1	Адреса орендованого промислення, із зазначенням метражу, годин оренди	кв. м (годин,				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.1.2	Адреса орендованого промислення, із зазначенням метражу, годин оренди	кв. м (годин, <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.1.3	Адреса орендованого промислення, із зазначенням метражу, годин оренди	кв. м (годин, <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстат	4.2	<i>Оренда техніки, обладнання та інспірументу</i>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.2.1	Найменування техніки (з деталізацією технічних характеристик)	шт. (діб)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.2.2	Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик)	шт. (діб)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.2.3	Найменування інструменту (з деталізацією технічних характеристик)	шт. (діб)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстат	4.3	<i>Оренда транспорту</i>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстат	4.4	<i>Оренда сценично-постановочних засобів</i>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.4.1	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.4.2	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.4.3	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстат	4.5	<i>Інші обсяги оренди</i>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього по статті 4 "Витрати, пов'язані з орендою"							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Статя:	5	<i>Витрати учасників Проекту, які беруть участь у заходах Проекту та не отримують оплату праці та/або винагороду</i>										
Підстат	5.1	<i>Гослуги з харчування</i>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстат	5.2	<i>Витрати на проїзд учасників</i>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстат	5.3	<i>Витрати на проживання учасників находів</i>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього по статті 5 "Витрати учасників Проекту, які беруть участь у заходах Проекту та не отримують оплату праці та/або винагороду"							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Статя:	6	<i>Матеріальні витрати</i>										
Підстат	6.1	<i>Основні матеріали та сырівина</i>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстат	6.2	<i>Ноші, наколінники</i>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Статя:	6.3	<i>Інші матеріальні витрати</i>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього по статті 6 "Матеріальні витрати"							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Статя:	7	<i>Поліграфічні послуги</i>										
Усього по статті 7 "Поліграфічні послуги"							2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Статя:	8	<i>Видавничі послуги</i>										
Статя:	9	<i>Поступти з просування</i>										
Пункт:	9.1	<i>Фотопріссація</i>									0,00	0,00

Пункт:	9.2	Рекламні витрати (протягом року)	виходи	40,00	700,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	околопення від 150 тис. Ролик 20 сек. Вересень-жовтень
Пункт:	9.3	Рекламні витрати (лок. фім та Львівська Хвилля (Інформаційні сюжети))	виходи	10,00	1 600,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	околопення від 150 тис. Три валісті сюжету 40 сек. Жовтень
Пункт:	9.4	Рекламні витрати (лок. фім та соцмережах - 4 платних пости в Таргеті)	місяць	4,00	3 500,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	околопення від 100 тис. Липень-жовтень
Пункт:	9.5	Новини на інформаційних сайтах	виходи	1,00	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	30 700,00	публікація з FB (околопення 10 тис) www.24tv.ua Вересень-жовтень
Пункт:	9.6	Банерна реклама на інформаційних сайтах	показан	150 000,00	0,10	15 300,00	0,00	0,00	15 300,00	околопення від 150 тис. сайт захід під брендування з можливістю переходу на реалосереднє сканування додатку Вересень-жовтень
Пункт:	9.7	Реклама в Google Adw Таргетинг по віку, сімейному стану, території та інтересам	місяць	4,00	4 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	околопення від 100 тис. Вересень-жовтень
Усього по статті 9 "Послуги з просування"				55,00		120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	
Статті:	10	Створення вебресурсу								
Статті:	11	Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електроннихносіях інформації								
Усього по статті 11 "Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електроннихносіях інформації"				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Статті:	12	Послуги з переваду								
Усього по статті 12 "Послуги з переваду"				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Статті:	13	Інші прямі витрати								
Підстаті	13.1	Адміністративні витрати		0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
Пункт:	13.1.1	Бухгалтерські послуги	місяць			0,00		0,00		0,00
Пункт:	13.1.2	Існувальні послуги	місяць			0,00		0,00		0,00
Пункт:	13.1.3	Аудиторські послуги	послуга			Недопустимі витрати за рахунок гранту УКФ	1,00	40 000,00	40 000,00	Вимога УКФ на проведення аудиторської перевірки звіту проекту.
Підстаті	13.2	Послуги комп'ютерної обробки, монтажу, зведення		5,00	43 388,00	0,00	0,00	0,00	43 388,00	Жовтень
Пункт:	13.2.1	Виготовлення відеороликів	шт.	1,00	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	38 300,00	проект ролики, дестинації для показу на ТБ, YouTube та соцмережах.
										Згідно комерційної пропозиції ПАТ ТРК "Люкс" Серпень (Написання сценарію/Розгадровка/Аналіз) = 3 000,00, альбома – 800,00, аналіз відзначеного матеріалу – 2 000,00, Монтаж відео-8 500,00; Комп'ютерна графіка – 2200,00; Інфографіка – 2000,00; Титрування – 2000,00, Режисура монтажу – 3500,00, Українська мова звуку – 1430,00; Написання оригінальної музики, аранжування – 3 500,00, адмінвітрати – 2170,00)
Пункт:	13.2.2	Виготовлення банерів для банерної реклами на інформаційних сайтах (п. 9.10. Цільою кошторису).								Банери необхідні для банерної реклами на інформаційних сайтах (п. 9.10. Цільою кошторису).
Пункт:	13.2.3	Зазначити конкінету на зв'язку послуги відповідно до технічного завдання підрядниками підстави "Поступи комп'ютерної обробки, монтажу.								Згідно комерційної пропозиції ПАТ ТРК "Люкс". Серпень
Підстаті	13.3	Витрати на послуги страхування		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.3.1	Вказати предмет страхування								
Підстаті	13.4	Інші прямі витрати		10,00	1 089 700,00	1,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.4.1	Розрахунково-касові обслуговування (відповідно до тарифів обслуговуючого банку)	місяць	4,00	100,00	400,00	0,00	0,00	400,00	Оплата банківських послуг: згідно тарифів банку

Роман В.М.

Пункт:	13.4.2	Розробка проекту мережі культурних маршрутів	послуга	1,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	Послуга передбачена в проектній заявці, зокрема: "Ціль 2. Збільшення тривалості перебування відвідування у дестинації ... через створення культурних маршрутів ... Задача: Розробка шляху користувача і сценаріїв майдрівок залежно від тривалості перевідування, потреб і зацікавленості ключових груп відвідувачів. Проектування мережі різнопланетарних та різної тривалості маршрутів. Розробка системи навігації та візуального комунікації для самостійної орієнтації на місцевості. Розробка дизайну-коду системи навігації та інформаційних знаків ... Підготовка історичний з додатку за маршрутомами ... Індикатори досягнення реальності. Проект мережі культурних маршрутів шлях користувача, система навігації та візуальної комунікації. Рекомендації з реалізації. Додаток до користувача (35 год. *500 грн.), системи навігації та візуальної комунікації (25 год. *500 грн.), рекомендації з реалізації. Доглашено ...
Пункт:	13.4.3	Розробка цифрової платформи (мобільного додатку)	послуга	1,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	Структурні елементи апілікації: Користувальський додаток (UI/UX) : Додавання та розробка (R&D); Розробка віджетів для вмітрішніх систем (3D/2D AR/Nav); Розробка навігації - Вхід/Автентифікація (Login/Auth); Додавання та розробка (R&D); Інтеграція системами авторизації користувачів - Процес інтеграції (Onboarding); Короткий опис-демо можливостей апілікації: Тумблер, - База даних (Data) (артфакти, інформація); Додавання та розробка (R&D); Інтеграція серверних частин для отримання даних: Інтеграція GPS широти, Словорення ROI . Планувальник (Planner); Додавання та розробка (R&D); Розробка системи планування маршруту (UX); Розробка інтерактивного проправача маршруту (active guide); - Геолокація (Geotagging); Додавання та розробка (R&D); Розробка системи on-site навігації: Розробка AR віджетів для on-site навігації. -Доповнена реальністю (AR); Додавання та on-site навігації (R&D); Розробка UI/UX елементів для інтерації з AR контентом. Розробка інтерактивного широти AR; FallBack системи для пристроїв які не підтримують AR.. - Гд. (Guide); За тур локалізо: Аудіодоп.
Пункт:	13.4.4	Розробка цифрової платформи (мобільного додатку)	послуга	1,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00	Розробка початку та початку маршруту аудіодата (покази), (20 год. *500 грн., -10 000,00 грн., написання та ведування на відрядження), Створення макетів інформаційної панелі з маркетинговою інформацією (10 с *200 грн. - 2000,00 грн., 18 год. *500 грн. - 9 000,00 грн.), переклад англійською мовою (10 с *200 грн. - 2000,00 грн., 20 хв. *1000,00 грн. = 20000 грн., англ. 20 хв. *1500,00 грн. = 30000,00 грн.
Пункт:	13.4.5	Розробка та впровадження наповнення аудіонда по пам'яткам Тустані	послуга	1,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00	Аналіз території, досвіду відвідування (користувача) - 16 год. * 1000 грн = 16000,00 грн (включає вітрати на відрядження), Створення макетів інформаційної панелі з маркетинговою інформацією (10 с *200 грн., - 2000,00 грн., 18 год. *500 грн. = 45000,00 грн., Створення дизайну концепції (потреби створити универсальний дизайн - для всіх користувачів, та врахуванчи санкі наявітів інвалідності) потребує працювати в середовищі та внести відповідні корективи в проект) - 16 год. * 1000 грн. = 16000,00 грн (включає вітрати на відрядження) Липень-Вересень

Роман В.Л.

Пункт:	13.4.6	[Проактування точок входу (Стендзаа виставка про культурну спадщину Деснини)]	послуга	1,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	Розробка дизайну та макетування інфостендів (40 м ² ; 74 год. *500 грн.=37 000,00 грн.). Липень-Вересень
Пункт:	13.4.7	Виготовлення і встановлення точки входу (Стендова виставка про культурну спадщину Деснини)	послуга	1,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00	Виготовлення інфостендів площею 40 м ² (диз. порізка, ламінація) - 37 000 грн Виготовлення дерев'яно-металевих конструкцій для кріплення стендів - 34 000 грн. Монтаж конструкцій - 11 000 грн.
Пункт:	13.4.8	Виготовлення і монтування експозиції інтерактивного музеюного простору для дітей.	послуга	0,90	1,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	Виготовлення інтерактивних стендів та копій артефактів іх монтування: реплік оброблення (10 шт.) середньовічного вояна (40000 грн.); міні-метальна машина з м'яким ядром на шнурку (23500 грн.); набір констукторів (28000 грн.); дерев'яні, широкі, м'які аналоги каменю — що відтворюють інтерєри середньовічної фортеці (38500 грн.); репліки посуду, побутових речей (15 шт.) (17 000 грн.); елементи одягу чи головних уборів, які можна ніряті (16000 грн.); сумка подорожнього (з набором обєктів, які середньовічний подорожній міг брати з собою і поруч інструція, що іх треба сплатити на дотик) (8000 грн.); коток пурвами та пудушками (12 шт.); на яких можна сидіти на підлозі, розглядати репліки, читати книжки (11000 грн.)
Пункт:	13.4.9	Розчистка та значування культурних маршрутів	послуга	1,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	Маркування 15 км шляхів, прочистка 5 км шляхів (маршруті проходить по лісовій місцевості, яка часто в зарості, із завалами дерев). Також необхідно облаштовувати переводи через гірські потічки. Для проскладання маршруту по трохи прости схіжки від зарості та завалів, інакше по них буде неможливо рухатися. Робота команди фахівців з розчистки та облаштування маршруту (включено використання обладнання, транспортні витрати та проживання в с. Урич).
Пункт:	13.4.10	Облаштування культурних маршрутів	послуга	1,00	92 300,00	92 300,00	0,00	0,00	92 300,00	Послуга передбачена в проектній заявці зокрема. Ціль 3- Заддання ... Облаштування першої червоної маршуруту, розчистка, налагодження маршруту, ... Результат 1. ... Прокладено та облаштовано на місцевості культурні маршрути досягнаннями Густинь ... Індикатори досягнення результатів: ... Кількість промаркованих та облаштованих маршрутув на місцевості ... Користувач піскою орендується на промаркований місцевості при проходженні відрядним маршрутом (якось) ... Сергель-Жовтень ... Виготовлення 40 вказівників (*480 грн.=19200 грн.), встановлення 20 опор та монтаж вказівників (*2400 грн.= 48000 грн.), виготовлення та встановлення 20 смітників (*1255 грн.=25100 грн.) на маршрутах
Пункт:	13.4.11	Виготовлення та встановлення інфостендів на культурних маршрутах	шт.	0,00	5,00	12 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Виготовлення інфостендів (14*0,7м) - 6400 грн. *5=32000 грн., виготовлення конструкцій та монтаж 5600 грн. *5=28000 грн.
Усього по статті 13 "Інші прямі витрати"				15,00		1 133 088,00	1,00	280 000,00	0,00	1 413 088,00
Усього "Витрати"						1 680 528,00		280 000,00	0,00	1 940 528,00
РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ						0,00		0,00		0,00

Рожко В.М.
(згідно з наведеним)
(ІІІБ)

Голова
(згідно з наведеним)

Голова
(згідно з наведеним)