

ДОГОВІР № 6RCA31-02855

про надання гранту

м. Київ

«12» серпня 2023 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі Виконавчого директора Берковського Владислава Георгійовича, який діє на підставі Положення, з однієї сторони, та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕСТИВАЛЬНИЙ ЦЕНТР" (далі – Грантоотримувач), в особі Директора Лисенка Антона Вікторовича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурно-мистецького проекту «Креативно-терапевтична платформа» (далі - Проект), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проектній заявці та у кошторисі Проекту згідно з додатками 1 та 2 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проект на умовах, визначених цим Договором.

II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

1. Грантоотримувач реалізує Проект до 31 жовтня 2023 року включно з періодом підготовки та надання Фонду пакету звітної документації відповідно до пункту 3 цього Розділу.

2. Проект реалізується згідно з робочим планом реалізації Проекту, визначенім у розділі XI проектної заявки.

3. Для підтвердження реалізації Проекту Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт про виконання Проекту (додаток 3), звіт про надходження та використання коштів для реалізації Проекту (додаток 4) та інші документи щодо реалізації Проекту.

4. Датою завершення реалізації Проекту є день підписання Фондом акта про виконання Проекту.

III. СУМА ГРАНТУ, ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

1. Загальна сума гранту становить 207 575 грн 00 коп. (двісті сім тисяч п'ятсот сімдесят п'ять гривень 00 копійок) без ПДВ.

2. Фонд надає суму гранту частинами (траншами) у розмірі та у строки, визначені графіком платежів згідно з додатком 5 до цього Договору.

3. Фонд перераховує залишок коштів від загальної суми гранту після підписання акта про виконання Проекту.

4. У разі затримки бюджетного фінансування Фонд перераховує кошти гранту протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів з дати отримання Фондом бюджетного призначення на фінансування витрат на надання гранту. Будь-які штрафні санкції у цьому випадку до Фонду не застосовуються.

5. Перерахування коштів здійснюється в безготіковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту відповідно до умов цього Договору.
2. Грантоотримувач зобов'язується:
 - 1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;
 - 2) не отримувати прибутку від реалізації Проекту (крім проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);
 - 3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу II цього Договору;
 - 4) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;
 - 5) у разі, якщо реалізацію Проекту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у триденний строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з дати настання таких обставин, повернути Фонду суму перерахованих частин (траншів) гранту;
 - 6) зберігати документацію по Проекту протягом трьох років з моменту підписання акту про виконання Проекту;
 - 7) самостійно врегульовувати правовідносини з третіми особами, які пов'язані з виникненням (набуттям) прав на об'єкти авторського права і (або) суміжних прав, використанням таких об'єктів, розпорядженням майновими правами і охороною майнових прав на ці об'єкти, а також охороною особистих немайнових прав відповідно до вимог Закону України «Про авторське право і суміжні права»;
 - 8) відповідно до чинного законодавства України не допускати наявності у Проекті (продукті Проекту) пропаганди війни, насильства, жорстокості, фашизму і неофашизму, закликів, спрямованих на ліквідацію незалежності України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, приниження нації, неповаги до національних і релігійних святынь, а також пропаганди наркоманії, токсикоманії, алкоголізму та інших шкідливих звичок, виготовлення та розповсюдження матеріалів порнографічного характеру
 - 9) не здійснювати витрати (замовлення товарів, робіт, послуг), які здійснюються між пов'язаними особами (відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють).
3. Фонд має право:
 - 1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проекту;
 - 2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проекту;
 - 3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності;
 - 4) здійснювати контроль та моніторинг реалізації Проекту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та/або за місцем фактичної реалізації Проекту;
 - 5) виключно з метою популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі, без дозволу Грантоотримувача використовувати матеріали, створені в результаті реалізації Проекту, у тому числі але не обмежуючись цими - дані, праці, звіти, тези, фотографії, рекламні матеріали, офіційні повідомлення,

звіти та публікації, будь-які інші матеріали або документи (далі - матеріали), що передані Грантоотримувачем Фонду, та щодо яких Грантоотримувачем не надано Фонду застереження про використання таких матеріалів з дотриманням вимог законодавства про захист права на промислову та/або інтелектуальну власність.

4. Фонд зобов'язується:

- 1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;
- 2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, правильність, обґрунтованість та цільове використання гранту.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.
2. Фонд не несе відповідальності за понесені Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені Грантоотримувачем третім особам.
3. Фонд не несе відповідальності за невиконання Грантоотримувачем своїх зобов'язань перед третіми особами.
4. Якщо Грантоотримувач не виконав зобов'язання щодо реалізації Проекту та надання Фонду пакету звітної документації у строк, зазначений у пункті I розділу II цього Договору, то в такому випадку сума перерахованих частин (траншів) гранту підлягає поверненню до Фонду відповідно до діючого законодавства протягом 10 календарних днів з дати отримання вимоги Фонду.

VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЄКТУ

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проекту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем або чинним законодавством.
2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію (результати досліджень), отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.
3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проекту, який фінансується коштами гранту. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, продукт, виготовлений у результаті реалізації Проекту, мають містити інформацію про те, що Проект реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.
4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проекту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

VII. ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача та

відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проекту, форму якого наведено у додатку 2 до цього Договору.

2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:

придбання товарів, виконання робіт, надання послуг, що не пов'язані з реалізацією Проекту; витрати по оплаті посередницьких послуг;

витрати по оплаті товарів, робіт і послуг, які були вже або будуть профінансовані за рахунок інших джерел до або після підписання цього Договору (подвійне фінансування);

витрати, пов'язані з реалізацією проектів, які мають на меті отримання прибутку (крім проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);

витрати на утримання установ, організацій, в тому числі тих, що є учасниками проектів;

витрати на підготовку проектної заявки для подання на конкурсну програму Фонду;

втрати, в результаті курсових різниць;

інші витрати, здійснені не за призначенням.

VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проекту в порядку, передбаченому цим Договором.
2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всі необхідні документи щодо реалізації Проекту.

IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України "Про Український культурний фонд", його може бути розірвано за заявою Фонду в односторонньому порядку.
2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.
3. У разі дострокового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України "Про торгово-промислові палати в Україні".
2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

XI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.
2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

XII. ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2023 року.
- Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.
2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляють одна одну.
3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.
4. Електронне повідомлення вважається отриманим Стороною-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було отримано. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.
5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною в установленому законодавством порядку.
6. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі - Конфлікт інтересів).
7. Про будь-який випадок, що містить або може привести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.
8. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проєкту, які стали відомі під час виконання цього Договору.
9. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.
10. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".
11. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному для кожної зі Сторін), що мають однакову юридичну силу.

XIII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

додаток 1 - проектна заявка;

додаток 2 - кошторис Проекту;

додаток 3 - змістовий звіт про виконання
Проекту;

додаток 4 - звіт про надходження та використання
коштів для реалізації Проекту;

додаток 5 - графік платежів.

XIV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Фонд

Український культурний фонд

Юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19

Адреса для листування: 01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

ЄДРПОУ: 41436842

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві

Р/р: UA608201720343110001000000458

Тел.: +38 (044) 504-22-66

Виконавчий директор



Грантоотримувач

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕСТИВАЛЬНИЙ
ЦЕНТР"

Юридична адреса: Україна, 73000, Херсонська обл.,
м. Херсон, вул. Театральна, 7

Адреса для листування: Україна, 73000, Херсонська
обл., м. Херсон, вул. Театральна, 7

ЄДРПОУ: 32391754

Назва банку/філії: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Р/р: UA203052990000026002031102923

Тел.:

Директор



УКРАЇНСЬКИЙ
КУЛЬТУРНИЙ
ФОНД

Додаток 1

до Договору про надання гранту № 6RCA31-02855
від «12» вересня 2023 р.

Сезон: Грантовий сезон 2023

Програма: Відновлення культурно-мистецької діяльності

Лот: ЛОТ 3. Короткострокові культурно-мистецькі
проекти

Конкурс: Індивідуальний

Заявка: 6RCA31-02855

Назва проекту: Креативно-терапевтична платформа

Візитна картка Проєкту

Конкурсна програма

Відновлення культурно-мистецької діяльності

Лот

ЛОТ 3. Короткострокові культурно-мистецькі проекти

Тип проєкту

Індивідуальний

Назва проєкту

Креативно-терапевтична платформа

Назва проєкту англійською мовою

Therapeutic platform

Початок проєкту

2023-09-15

Кінець проєкту (включно із фінальним звітуванням)

2023-10-31

Тривалість проєкту в місяцях

1.5



Формат проекту

наживо та онлайн

Пріоритетний сектор

перформативне та сценічне мистецтво

Яким пріоритетам ЛОТу відповідає ваш проект?

Підтримка культурно-мистецьких проектів, направлених на культурну реінтеграцію деокупованих регіонів та відновлення культурно-мистецького життя.

Підтримка культурно-мистецьких проектів, які сприяють зміцненню морального духу українців та єднанню світової спільноти проти російської військової та культурної експансії.

Географія реалізації Проекту: область

Херсонська

Географія реалізації проекту

Населений пункт

Херсон

Основний продукт

Освітній проект

Загальна інформація про проект

Коротка інформація про проект

Креативно-терапевтична платформа - це платформа, де жителі Херсона та Херсонської області, які постраждали від військової агресії російської федерації зможуть отримати психологічну допомогу та інструменти для розвитку особистості, відчути єднання через творчі події, які пройдуть в безпечному АртХабі в укритті. Проект реалізується на території деокупованого міста, де довгий час не було доступу до якісного культурного продукту, тому одна із цілей платформи – дати можливість людям знов стати частиною культурного руху. Завдяки майстер-класам, арт-терапії, терапевтичним танцям та музичній події команда проекту пропонує можливість кожному, хто хоче прийняти участь в платформі, знайти свій спосіб самовираження, розслабитися, зняти напругу та позбутися стресу, знайти однодумців та розвити креативне мислення.



Федорчук

Лисенко АВ

Коротка інформація про проект англійською мовою

The creative-therapeutic platform is a platform where the residents of Kherson, who suffered from the military aggression of the Russian Federation, will be able to receive psychological help and tools for personal development, to feel unity through creative events that will take place in a safe ArtHub in a shelter. The project is implemented on the territory of the de-occupied city, where there was no access to a quality cultural product for a long time, therefore one of the goals of the platform is to give people the opportunity to become part of the cultural movement again. Thanks to master classes, art therapy, therapeutic dances and a musical event, the project team offers an opportunity to everyone who wants to participate in the platform to find their way of self-expression, relax, relieve tension and get rid of stress, find like-minded people and develop creative thinking.

Запитувана сума від УКФ (у гривнях, відповідно до Бюджету)

207575

Загальний бюджет проекту

233575

Сума співфінансування

26000

Перелік джерел співфінансування та сума їх співфінансування (окрім Фонду)

Джерело співфінансування та сума

26000. власні кошти організації-заявника

Сума реінвестиції

0

Чи використовуються у проекті результати/об'єкти інтелектуальної діяльності?

Ні

Чи врегульовані майнові та немайнові права авторів та їх правонаступників на використання результатів/ об'єктів інтелектуальної діяльності, що використовуватимуться у проекті, згідно з Законом України «Про авторське право і суміжні права»?

Не стосується



Інформація про контактну особу

Прізвище, ім'я та по-батькові
Ходушина Анастасія Сергіївна

Телефон

Електронна пошта

Функції в проекті
Координатор проекту

Інформація про організацію-заявника ч.1

Повне найменування організації-заявника
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фестивальний центр»

Повне найменування організації-заявника англійською мовою
Limited Liability Company "Festival Center"

Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю

Код ЄДРПОУ
32391754

Активне посилання на установчий документ (Статут, Положення, інше) на вебсайті Міністерства юстиції України або на іншому вебресурсі
<https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch> Результат надання адміністративних послуг Запит за номером №107550463323

Вид діяльності організації-заявника за КВЕД, що відповідає напряму програми/ЛОТ-у
82.30 Організування конгресів і торговельних виставок, 90.02 Діяльність із підтримання театральних і концертних заходів, 93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг

Інформація про організацію-заявника ч.2



еленченко А.В

Дата реєстрації організації

2003-03-12

Юридична адреса організації

73000, м. Херсон, вул. Театральна, 7

Поштова адреса організації

73000, м. Херсон, вул. Театральна, 7

Інформація про організацію-заявника ч.3

Область (відповідно до юридичної адреси)

Херсонська

Тип населеного пункту

Місто

Назва населеного пункту (відповідно до юридичної адреси)

Херсон

Активне посилання на сайт та (або) сторінки у соціальних мережах

<http://melpomena.com.ua/> <https://www.facebook.com/groups/melpomenatavrii/> https://www.instagram.com/melpomena_tavrii/ <https://www.instagram.com/festivalcenter.ks/> <https://www.facebook.com/festivalcenter.ks>

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації

Лисенко Антон Вікторович

Телефон керівника організації

Електронна пошта керівника організації

Чи притягався керівник організації коли-небудь до кримінальної відповідальності?

Ні

Чи притягався керівник організації-заявника до адміністративної



відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, або чи має судимість, незняту чи непогашену у встановленому законом порядку?

Ні

Зазначте кінцевого бенефіціарного власника / власників організації-заявника із вказанням громадянства

Мудрий Олександр Олександрович, Україна

Чи притягався (-лися) кінцеві бенефіціарні власник (-и) організації колишніх до кримінальної відповідальності?

Ні

Чи притягався (лися) кінцеві бенефіціарні власник (и) організації-заявника до відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції?

Ні

Чи є відкриті судові провадження стосовно організації-заявника на момент подання заявки?

ні

Наявність матеріально-технічної бази для виконання Проекту

- 1) легковий автомобіль Марка: Nissan X-TRAIL,
- 2) Матеріально-технічна база товариства складається з необхідного офісного комплекту, а також формується за потребою заходу,
- 3) товариство співпрацює з виконавцями необхідних послуг,
- 4) для виконання проекту частково залучаються власні кошти.

Чи подавали ви проект на фінансування УКФ раніше

Так. 2019- №262855, XXI Міжнародний театральний фестиваль «Мельпомена Таврії», Конкурсна програма Знакові події

2021- №4EVE11-02855, XXIII Міжнародний театральний фестиваль «Мельпомена Таврії», Конкурсна програма Знакові події

Чи реалізували ви проект УКФ раніше?

Так. 2019- №262855, XXI Міжнародний театральний фестиваль «Мельпомена Таврії», Конкурсна програма Знакові події

2021- №4EVE11-02855, XXIII Міжнародний театральний фестиваль «Мельпомена Таврії», Конкурсна програма Знакові події



електронно І.В.

Детальний опис Проєкту

Обґрунтуйте актуальність, важливість та позитивний вплив проєкту для культурного контексту або міста, або села, або області, або країни та для організації-заявника (та вашого партнерства за наявності), з огляду на основні/ стратегічні напрями діяльності організації-заявника (та організації-партнера за наявності)

Відсутність розвитку культури та мистецтва під час окупації Херсона та області призвела до відчуття втрати індивідуальної та колективної ідентичності, зменшення можливостей самовираження та самореалізації, а також виникнення різних форм соціального дискомфорту та напруження. В таких умовах креативно-терапевтична платформа є важливим інструментом для відновлення та розвитку позитивних соціальних та культурних процесів на території Херсона. Креативно-терапевтична платформа є проєктом, створеним аби підтримати жителів деокупованого Херсона в умовах невизначеності та складної життєвої ситуації. Проєкт має надати підтримку та допомогти херсонцям знизити рівень стресу та тривоги, які виникли в умовах складної ситуації окупації та послідовних жорстоких обстрілів.

Платформа за попереднім планом буде складатися з 4 різних творчих подій:

- 1) акторський майстер-клас для людей, які відчувають напругу та хочуть виплеснути емоції;
- 2) арт-платформа для дітей та дорослих (малювання як спосіб зняття стресу);
- 3) терапевтичні танці для жінок (робота з зажимами тіла);
- 4) музична подія зі співами народних пісень.

Актуальність креативно-терапевтичної платформи складається з:

- підвищення культурної активності та залучення до творчих процесів широкого кола людей;
- створення можливості для людей, які переживають стресові ситуації, відновити свої фізичні та психологічні сили, зняти напруження та відчути себе частиною єдиної української громади;
- підвищення уваги до потреб та проблем місцевого населення, їх культурних цінностей та творчого потенціалу;
- розвитку культурної спадщини Херсона, утримання та розвитку національної культури (завдяки подіям, направленим на самоідентифікацію себе, як українця);
- формування культурної ідентичності місцевого населення, підвищення самооцінки та самоповаги через творчість та пряму участь у культурних процесах.

Як проект реалізує пріоритети обраної конкурсної програми/ЛОТу?

Проект реалізує більшість пріоритетів обраної конкурсної програми ЛОТу. Завдяки проєкту команда, яка організовує подію відновить повноцінну діяльність та сприятиме розвитку культури і креативних індустрій в місті Херсон. Завдяки одному з напрямків платформи (музичній події) буде



Лисенко А.В.

відбуватися підтримка розвитку та функціонування української мови в суспільному житті херсоців, тому що ця подія направлена на збереження та розвиток української народної пісенної традиції.

Проект розрахований на усі вікові, гендерні та інклюзивні групи людей, сприяє дотриманню культурних прав, безбар'єрному доступу до споживання і

створення культурного продукту, забезпечення рівних можливостей для особистісного розвитку та самореалізації для всіх громадян і спільнот.

Проект передбачає дослідження впливу різного типу культурних подій на спільноту міста та вивчення стану справ в деокупованій частині

Херсонської області. Після проведення платформи отримані результати будуть зібрані та можуть бути використані для створення нових культурних продуктів та ідей серед жителів міста, області та всієї України.

Чому проект є унікальним та інноваційним?

Проект використовує новостворені у 2022-2023 роках в інших містах України формати творчих подій, пропонує новий для Херсона підхід до терапії, який поєднує творчість та психологічну підтримку. Такий підхід є більш ефективним та цілісним, оскільки допомагає людям відчути себе активними учасниками процесу, зберігаючи при цьому повагу до їхніх особистих кордонів. Ця ініціатива може сприяти створенню сприятливого середовища для розвитку творчих та інтелектуальних потенціалів місцевого населення, збільшення культурного капіталу території та підвищенню якості життя місцевих жителів.

Мета, цілі, завдання та результати та індикатори реалізації Проекту

Основна мета Проекту

Створити культурний продукт-платформу, яка складатиметься з комплексу творчих подій та заходів для жителів Херсона, допоможе їм відновити свої фізичні та психологічні сили, почати боротьбу із тривожністю, відчути себе частиною активної та позитивної громади України, підвищити свою культурну компетентність та об'єднатися.

Цілі проекту

Ціль

Доступний культурний продукт для активізації культурного життя міста



Завдання

Організація та проведення чотирьох заходів для всіх вікових груп та соціальних груп населення в залежності від тематики заходу.

Дотримання норм безпеки та забезпечення можливості безоплатової участі в творчих подіях та активностях жителям Херсона

Результат

Проведено серію із 4 видів подій у м. Херсон для різних вікових і соціальних груп населення, серед яких: 1) Терапевтичні танці для жінок «ЗУСТРІТИСЯ З СОБОЮ» – танцювальна рухова практика по відновленню контакту з тілом і зв'язків в ньому. 2) Арт-терапія для дітей та дорослих. 3) Акторський майстер-клас - «ГРА» – театральна практика в якій поєднуються дитячі ігри та акторська майстерність, і "Музика в тобі" - це робота над вивільненням голосу, зв'язком емоційного стану та голосу людини шляхом технік, які використовуються в акторській практиці; Майстер-клас зі сценічної мови. 4) Народні співи - подія, розрахована на роботу з військовими, де учасники відроджують атмосферу затишку українського дому. Збільшення мотивації та покращення психологічного стану, підвищення позитивного настрою учасників платформи та розвиток їх творчих здібностей.

Індикатори досягнення результатів

1) Терапевтичні танці для жінок - 20 людей 2) Арт-терапія для дітей та дорослих - 115 людей, подія буде поділена на 5 тайм-слотів, 4 - дитячі, 1 - дорослий 3) Акторський майстер-клас - "Гра" і "Музика в тобі" - 35 людей, Сценічна мова - 25 людей, загальна кількість - 60 людей, 3 тайм-слоти 4) Народні співи - подія, розрахована на роботу з військовими - 40 людей, 1 тайм-слот. Додаткові індикатори: Результати анкетування учасників, зворотній зв'язок.

Розвиток творчих здібностей аудиторії буде визначено шляхом анкетування через паперові анкети та Google-форму.

Ціль

Створення конкурентноспроможного культурного продукту з можливістю його подальшого використання

Завдання

Під час платформи дослідити вплив кожної окремої події на жителів міста, зробити висновки про актуальність проведення заходів подібного формату для Херсона та інших міст, які знаходилися/знаходяться в зоні бойових дій. Під час кожного з проектів перед початком буде задаватися



Олександр Масленко
Андрій Березовий

низка питань про психологічний стан учасників (у випадку з дітьми питання будуть задаватися їм та батькам). По закінченню подій буде проведене друге опитування. Результати анкетування та відеофіксацій будуть проаналізовані психологом та зведені в загальний документ для подальшого аналізу.

Результат

Створено презентацію кінцевого продукту з відгуками учасників платформи, якою цікавляться представники інших організацій

Індикатори досягнення результатів

Консультація творчих організаторів (10 осіб) з інших міст в форматі онлайн (Zoom-зустріч), створення презентаційних матеріалів (1 файл формату pdf), відеофіксація подій (4 відео) та їх подальший аналіз, анкетування учасників.

Цільові аудиторії Проекту

Опишіть у кількісних та якісних показниках пряму цільову аудиторію проекту

1) Мешканці міста Херсона та Херсонської області (в т.ч. внутрішньо переміщені особи) незалежно від віку, статі, гендера та соціального статусу, які відчули негативні наслідки окупації та військових дій та зацікавлені у покращені своего психологічного стану через культурні події - 235 чоловік; 2) Представники освіти та культури регіону, студенти, зацікавлені у проектах подібного формату та у пошуці стратегій розвитку культури Херсонщини - 200 чоловік; 3) Представники ЗМІ, інтернет-каналів та інфлюєнсерів, зацікавлених у форматі - 50 чол.; 4) Представники ЗСУ, які будуть приймати участь у заходах платформи - 40 чол.

Опишіть у кількісних та якісних показниках опосередковану (непряму) аудиторію проекту

1) Мешканці міста Херсона та Херсонської області (в т.ч. внутрішньо переміщені особи) незалежно від віку, статі, гендера та соціального статусу, які відчули негативні наслідки окупації та військових дій - 10 тис. чол.; 2) Користувачі соціальних мереж України - 75 тис. чол. 3) Представники ЗСУ - 600 чол. 4) Творчі працівники та організатори подій з інших областей України - 300 чол. 5) Студенти творчих ВНЗ - 500 чол.

Яким чином були визначені їх культурні потреби, інтереси та у який спосіб



Лисенко А.В.

кінцеві результати Проекту будуть їх задоволеннями (повністю або частково). Культурні потреби першої групи прямої аудиторії (жителів Херсона, які зможуть прийняти участь у подіях) будуть задоволені шляхом їх активної участі у кожній події; за допомогою залучення висококваліфікованих професіоналів у сфері культури для підготовки та проведення подій. Друга група отримає можливість не тільки відвідати події у якості гостей та учасників з обох сторін, а ще зможе орієнтуватися на напрацювання платформи у своїх проектах. Представникам четвертої групи (ЗСУ) буде надана можливість прийняти участь у тих проектах, які найбільше відповідають їх потребам під час знаходження в Херсонській області, до таких проектів матимуть можливість долучитися військові в незалежності від їх фізичного стану, статусу, гендера та віку. Опосередковані аудиторії це знайомі, друзі, родичі та близькі людей, дотичних прямо до проекту у якості гостей та учасників; жителі України, які подивляться події онлайн, або ж ознайомляться з результатами/ напрацюваннями/фото- і відеоматеріалами, та отримають від цього позитивний ефект і задоволеніть свої культурні потреби; творчі працівники, організатори подій та студенти, які будуть вивчати напрацювання/результати досліджень платформи, отримувати консультації або слухати лекції. Культурні потреби цільових аудиторій були визначені на основі даних анкетування, наявного досвіду, висновків представників театральної критики, рекомендацій, результатів досліджень та оцінки. Також, був задіяний метод моніторингу творчих та культурних заходів Херсону, Херсонської області та інших міст України. Команда проекту отримала консультації у представників освіти в сфері культури. Цінність проекту для жителів міста, які будуть приймати в ньому участь, полягає в тому, що це нескладний і водночас результативний метод виліковувати душу, коригувати поведінку, навчати та спрямовувати. Театральні та мистецькі техніки розвивають креативність мислення, вміння «правильно» проживати різні емоційні стани, чим сприяють зростанню впевненості в собі, розкриттю внутрішніх сил та формуванню цілісної особистості, що є особливо актуальним під час та після військової агресії, яку зазнали мешканці Херсону та Херсонської області. Терапія культурою давно використовується при роботі з дітьми, дорослими, в індивідуальній та сімейній терапії, а також допомагає у виховних процесах.


Інформаційний супровід Проекту

Які ключові повідомлення, яких спікерів (лідерів думок) буде обрано для поширення інформації про проект серед прямої(их) цільової(их)



аудиторії(ї), опосередкованої аудиторії, потенційних партнерів, широкої аудиторії? З якими спікерами/лідерами думок є погодження про їх участь в реалізації комунікаційної складової проекту? Які методи та канали комунікацій будуть залучені під час реалізації проекту?

1) Сегмент цільової аудиторії: Мешканці міста Херсона та Херсонської області (в т.ч. внутрішньо переміщені особи) (пряма та непряма аудиторія). Спіkers: Книга О., Павлюк С. Повідомлення: Культура – це те, що поєднує людину з її мирним, довоєнним життям. Арт-терапія – це засіб відновлення психологічного стану людини. Культура під час війни – це захист, безпечний простір для прояву своїх щиріх емоцій. Українська культура – фундамент твоого успіху. Методи та канали комунікацій: розповсюдження друкованої продукції, промо-ролик, зовнішня реклама, реклама в соцмережах. 2) Сегмент цільової аудиторії: Представники освіти та культури регіону, студенти творчих ВНЗ (пряма та непряма аудиторія). Спіkers: Книга О. Повідомлення: Під час війни роль культури та мистецтва, передусім, терапевтична. Українська культура – фундамент твоого успіху. Херсонщина – конкурентноспроможний регіон. Методи та канали комунікацій: реклама в соцмережах, проморолик, онлайн-трансляція попереднього запису заходів, персональні зустрічі. 3) Сегмент цільової аудиторії: представники ЗМІ, інтернет-каналів та інфлюєнсерів (пряма аудиторія). Спіkers: Книга О., Павлюк С. Повідомлення: Можливість доступу до культурного продукту. Вивчення впливу культури під час війни на особистість та настрій суспільства в цілому. Херсон – місто з багатим культурним розмаїттям. Методи та канали комунікацій: реклама в соцмережах, інтернет-видання. 4) Сегмент цільової аудиторії: військовослужбовці ЗСУ (пряма та непряма аудиторія). Спіkers: Книга О., Зюбіна Р. Повідомлення: Культура та мистецтво лікують душу. Культура під час війни – це захист, безпечний простір для прояву своїх щиріх емоцій. Методи та канали комунікацій: персональні зустрічі, реклама в соцмережах, промо-ролик. 5) Сегмент цільової аудиторії: користувачі соціальних мереж України (непряма аудиторія). Спіkers: Павлюк С., Зюбіна Р. Повідомлення: Херсон – українське місто, збагачене культурою, традиціями та талановитими людьми. Херсонщина – конкурентноспроможний регіон. Методи та канали комунікацій: реклама в соцмережах, платформа YouTube. 6) Сегмент цільової аудиторії: творчі працівники та організатори подій з інших областей України (непряма аудиторія). Спіkers: Павлюк С., Бєлозоренко В. Повідомлення: Партнерство в сфері культури сприяє культурної привабливості регіонів. Позитивний вплив культури на суспільство під час війни є беззаперечний. Методи та канали комунікацій: реклама в соцмережах, промо-ролик, онлайн-трансляція попереднього запису заходів. Трансляція прямого ефіру неможлива через можливість нараження на небезпеку учасників заходів.



Директор А.В. - Іллєнко А.В.

Результати проєкту, фото та відеофіксація проєкту будуть розміщені на сторінках Фестивального Центру в соціальних мережах - <https://www.facebook.com/festivalcenter.ks> (Facebook), <https://www.instagram.com/festivalcenter.ks/> (Instagram). Таргетингова реклама буде налаштована через рекламний кабінет Meta акаунту координатору проєкту, прив'язаного до сторінок Фестивального Центру.

Усі наші публікації міститимуть згадку про підтримку УКФ з хештегом #запідтримкиУКФ, а також на всіх друкованих матеріалах у рамках проєкту буде розміщено логотип УКФ".

Які засоби масової інформації будуть висвітлювати реалізацію та результати проєкту (вкажіть назви засобів масової інформації та кількість публікацій/матеріалів, які заплановані)?

Телеканали: «Суспільне. Херсон» - 1 (відеосюжет), 1 (новина на сайті); «5 канал» - 1 (відеосюжет), «Херсон. Плюс» - 1 (відеосюжет).

Радіо: Радіодім – 30 (анонси), 1 (програма на 10 хв).

Друковані видання: Кіно-Театр – 1 (стаття); Новий день – 1 (стаття).

Інтернет-видання: Українформ – 1 (новина на сайті), День – 1 (новина на сайті), Новий день – 1 (новини на сайті), Голос України – 1 (новина на сайті), Журналіст – 3 (новини на сайті), Гривня – 3 (новини на сайті), Український південь – 3 (новини на сайті), Місто сонця - 3 (новини на сайті), Переможенька - 3 (новини у телеграм-каналі), МОСТ - 1 (новина на сайті), НСТДУ - 1 (новина на сайті). Інформація про події буде висвітлена на сторінках ХОАМДТ ім. М.Куліша.

Формат публікацій: відеосюжети, інтерв'ю, програми, статті у газети та новини на сайти й у телеграм-канали, пости у Facebook та Instagram, відгуки глядачів у соцмережах.

Результати проєкту будуть розміщені на сайті та особистих сторінках Фестивального Центру у Facebook та Instagram.

Яких кількісних та якісних показників ви плануєте досягти в результаті виконання інформаційної складової Проєкту?

Планові охоплення аудиторії: ЗМІ - 5 тис. чол. Сторінки в соціальних мережах - 50 тис. чол. Задоволення соціальних та духовних потреб аудиторії. Інформування професійної театральної аудиторії про події Платформи та їх результати, підвищення обізнаності театральної спільноти.

Довгострокові результати Проєкту



Іванченко І.В.

Яких довгострокових результатів вдасться досягнути завдяки реалізації проекту? Що буде підтвердженням досягнення мети Проєкту?

1. Збільшення кількості культурних подій та активностей на території Херсона, направлених на відновлення та розвиток культурного та соціального життя на території. 2. Підвищення інтересу місцевого населення до творчих процесів, арт-терапії, реабілітаційних творчих заходів та інших форм креативної діяльності, що буде вказувати на покращення якості життя та можливостей для самореалізації місцевих жителів. 3. Збільшення кількості ініціатив та проектів, які реалізують місцеві жителі, що буде свідчити про підвищення самостійності та активності населення в творчому розвитку свого міста. 4. На підставі отриманих в результаті реалізації проєкту матеріалів (напрацювань, фото- і відеофіксації, записів, тощо) здійснити залучення партнерів та спонсорів для здійснення культурних подій та проектів на території, що може вказувати на збільшення інтересу до розвитку культури та мистецтва на території Херсонщини. 5. Створити колаборації із українськими, європейськими та іншими закордонними культурними інституціями для реалізації інших подібних проектів. 6. Розповсюдження досвіду, отриманого під час проведення платформи на інші регіони України, які також зазнали негативного впливу воєнних дій на населення (презентації напрацювань представниками команди та створення презентаційних матеріалів).

Опишіть соціальну (сусільну) цінність результатів Проєкту

Креативно-терапевтична платформа на території деокупованої Херсонщини має значну сусільну цінність. Проект може допомогти зменшити стрес та тривогу у місцевого населення, яке зазнало емоційного й фізичного напруження внаслідок військових дій та довготривалої окупації на території Херсонщини. Крім того, проект допоможе змінити стереотипи та уявлення людей про співгромадян, що є важливим аспектом у створенні толерантного та співпрацюючого суспільства. Платформа стане засобом для побудови спільноті, яка об'єднує людей різних вікових та соціальних груп, та сприяння побудові довіри та співпраці між ними. Проект може також стати важливим інструментом для підтримки розвитку мистецтва та культури на території Херсонщини. Крім того, проект є важливим для підтримки інклюзії та рівних можливостей, адже він дає можливість людям з різними здібностями та потребами брати участь у культурному житті та отримувати психологічну підтримку. Також, креативно-терапевтична платформа має важливу соціальну складову, допомагає підтримувати психологічну стійкість тимчасово переміщених осіб та ветеранів АТО. Завдяки реалізації проекту креативно-терапевтичної платформи на території деокупованої Херсонщини можна підняти суспільно важливі теми



— Олександр А.В.

та підвищити обізнаність херсонців щодо них, що може сприяти покращенню якості життя та зміненню демократичних цінностей в регіоні. Також проект вплине на підвищення морального та естетичного рівня суспільства та допомогти у подоланні психологічних проблем, пов'язаних зі стресом, тривогою та іншими факторами, які виникають в умовах конфлікту.

Сталість Проєкту

Чи передбачає діяльність за Проєктом подальший розвиток (партнерства, поширення досвіду) та функціонування отриманих за результатами Проєкту продуктів та на яких засадах (самоокупності, фінансування з державного або місцевого бюджету, грантової чи спонсорської підтримки тощо)?

Проект передбачає подальший розвиток та функціонування. Зокрема, більшість подій будуть зафіковані на відео, та в подальшому доступні на платформі YouTube (зі збереженням особистої безпеки учасників) і після закінчення проєкту будуть безкоштовними до перегляду. Також, результати фотофіксації будуть доступні у соцмережах (проєкту, майданчиків проведення платформи та гостей). Інформація про результати проєкту буде повідомлятися через ЗМІ та онлайн-ресурси (соціальні мережі, офіційні сайти майданчика проведення проєкту). Організація-заявник планує ділитися здобутим досвідом з іншими організаціями та містами, пережившими окупацію та активні бойові дії, в тому числі через співпрацю з Фондом та поширюючи інформацію через канали комунікації. Також, представники організації-заявника готові поширювати інформацію для бажаючих за допомогою лекцій та презентацій; консультувати бажаючих організувати проєкт подібного формату у інших містах України. Усе вищезазначене буде проходити на засадах самоокупності, спонсорства або волонтерства. Планується створення партнерства з іншими організаціями подібного формату та обмін досвідом і напрацюваннями.

Команда Проєкту

Команда проекту (основні виконавці)

ПІБ члена команди

Мисак Роман Йосипович

Роль у проекті

куратор проєкту



Перелік основних обов'язків

внутрішнє і зовнішнє керівництво; комунікація з учасниками Лабораторії; моніторинг виконання плану та роботи команди проєкту

Зайнятість у проєкті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проєктах)

50

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Народився 10 січня 1976 року. Народився в селі Костянтинівка, Горностаївського району, Херсонської області. 1982 – 1992 рр. навчався в Костянтинівській ЗОШ 1992 – 1993 рр. працював на підприємстві «Братолюбівський елеватор», електрик 1993 – 1998 рр. навчався в Херсонському педагогічному інституті, факультет іноземних мов, англо-німецьке відділення. Отримав диплом вчителя спеціаліста англійської та німецької мови 1998 – 2007 працював вчителем англійської мови в Костянтинівській ЗОШ, Горностаївського району Херсонської області 2007 – 2017 рр. - перекладач в агенції з міжнародних поздоровлень «7Roses» З 2017 року працює в ХОАМДТ ім. М.Куліша на посаді помічника художнього керівника театру Член організаційного комітету міжнародного театрального фестивалю «Мельпомена Таврії», відповідальний за комунікацію з міжнародними партнерами театру. Куратор грантового проекту УКФ «Театральний абонемент в бібліотеку». Куратор грантового проекту УКФ «Педро та Інеш». Член профспілкової організації театру. Член Національної спілки театральних діячів України.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

договір цивільно-правового характеру

ПІБ члена команди

Ходушина Анастасія Сергіївна

Роль у проєкті

координатор проєкту

Перелік основних обов'язків

координація заходів Лабораторії, комунікація з учасниками проєкту

Зайнятість у проєкті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за

Десенеко І. В.

основним місцем роботи або у інших проектах)

50

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Народилася 1 листопада 1994 року. У 2020 році закінчила ВНЗ за спеціальністю «Продюсер сценічних мистецтв» (спеціалітет). Працювала на численних театральних та музичних фестивалях у якості куратора або координатора, серед них: Міжнародний театральний фестиваль «PRO.ACT fest» (2022), Міжнародний скрипковий фестиваль «Ауер. Спадщина» (2018, 2019). З 2018 по 2020 рік працювала у якості помічниці директора з питань міжнародної співпраці у Продюсерському агентстві «Open Art» (створення та прокат виставза участі всесвітньо відомих зірок балету). В якості адміністратора-перекладача їздила із університетським театром до Бухаресту на фестиваль молодіжних театрів «FIST» (2019). З 2017 по 2020 рік працювала агентом театрального режисера (пошук проектів, написання заявок на гранти та стипендії, заключення договорів). 2019 рік – координатор театральної програми «ГогольFest» (м. Mariupol). З 2021 року працює у Херсонському обласному академічному музично-драматичному театрі ім. М. Куліша. Також, з 2021 року приймає участь у організації «Міжнародного театрального фестивалю «Мельпомена Таврії», з 2022 року - програмний директор фестивалю. З 2023 року – координатор першого Ukraine Fringe (м. Київ).

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

договір цивільно-правового характеру

ПІБ члена команди

Книга Оксана Сергіївна

Роль у проекті

адміністраторка заходів Лабораторії

Перелік основних обов'язків

Відбір ведучих терапевтичних заходів та психологів, комунікація з учасниками Лабораторії та аналіз отриманих результатів платформи, організація заходів на локаціях, комунікація з державними службами

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)



елєсено Г.В.

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)
28 лютого 1978 р.н.

1997-2008 рр - працювала в Херсонському обласному академічному музично-драматичному театрі ім. М. Куліша адміністратором з організації дитячого глядача

1998-1999 рр - адміністратор з реклами

у 2005 році закінчила Херсонський державний університет і здобула спеціальність "Практичний психолог. Викладач етики, естетики та художньої культури". Друга спеціальність "Режисер шкільного театру".

Більше 10 років працює адміністратором і керівником творчих проектів на базі зеленого туризму "Чумацька Криниця".

У 2022 році повернулася в театр на посаду начальника відділу з організації глядача.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

договір цивільно-правового характеру

ПІБ члена команди

Студінський Олексій Валерійович

Роль у проєкті

Менеджер з просування проєкту

Перелік основних обов'язків


Відповідає за комунікацію Проекта у соцмережах (публікації, реклама); організація презентаційних заходів Проекту

Зайнятість у проєкті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проєктах)

50

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Народився 30.03.1996 року в смт. Горностаївка Херсонської області. У 2016 році закінчив Херсонський державний університет за фахом «Культурологія», спеціалізація «Режисура молодіжних театрів. Викладач етики, естетики та художньої культури». Також, отримав ступінь Спеціаліст у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв,



Олексенко А.В.

м.Київ за фахом «Режисер-постановник». 2017р.- Займається створенням концепції та візуального стилю, рекламою, працює з дизайном.
Багатий досвід у культурній сфері, участь у різноманітних творчих проектах, серед них: 2021-2023 - акаунт менеджер компанії «Mystery Play», Київ. 2019-2020- Івент-менеджер компанії «Lioncom», Київ ; Координатор театральної програми Міжнародного мультидисциплінарного фестивалю «ГогольFest» у м. Маріуполь у 2019 році; 2020-2021 - Графічний дизайнер в SMM агенції T-REX

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)
договір цивільно-правового характеру

Чи є заявник, члени проєктної команди та їх близькі родичі експертом УКФ відповідної програми?
Ні

Управління Проектом та проєктні ризики

Опишіть внутрішні та зовнішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію Проекту, та шляхи їх мінімізації

Зміни планів у учасників проєкту; Низький рівень фінансування та можливість фінансових труднощів у процесі реалізації проєкту; Недостатність необхідної інфраструктури та обладнання на майданчиках; Низька зацікавленість місцевого населення у проєкті та низький рівень участі в подіях, низький рівень обізнаності місцевого населення про проєкт. Політична нестабільність та невизначеність з перспективами розвитку території; Небезпека посилення військових дій на території, активних обстрілів під час проведення заходів, небезпека руйнувань біля точки проведення заходів; Природні катаklізми, епідемії, тощо. Щоб мінімізувати внутрішні та зовнішні ризики, можна вжити наступних заходів: Ретельно прорахувати фінансову сторону проєкту та знайти можливості для залучення додаткових коштів; Передбачити належну підготовку та обладнання майданчиків для подій, а також провести відповідні заходи безпеки; Кервіник проєкту враховує різні варіанти розвитку подій та розробляє план дій на кожен із них, збирає колектив на щотижневі планерки та контролює організацію, а лісля проведення події; Активно просувати проєкт у місцевих ЗМІ та серед місцевих громадських організацій, щоб залучити більше учасників та підтримки. А також, для мінімізації



елесенко А.В.

потрібні наступні дії: оптимізація роботи та розробка запасних планів для дистанційної роботи більшості учасників команди в підготовчий період; страхування проекту методом залучення додаткової волонтерської сили; фінансова, моральна та інші стимуляції учасників проекту.

Під час проведення активностей проекту при сигналі «Повітряна тривога» учасники терапевтичної лабораторії будуть сповіщені про неможливість виходу за межі "Артхабу в укритті" (локалізація проведення заходів), тому що він розміщений у бомбосховищі ХОАМДТ ім. М. Куліша.

Які інструменти внутрішнього моніторингу реалізації Проекту ви будете застосовувати?

Особистий контроль керівником проекту; проведення нарад та координаційних зустрічей з командою та волонтерами; порівняння запланованих та отриманих результатів та щотижневий звіт про кожний напрямок роботи від відповідальних осіб.

Моніторингова інформація

Кількість чоловіків у команді проекту

2

Кількість жінок у команді проекту

2

Кількість людей віком від 17 до 34

2

Кількість людей віком від 35 до 50

2

Кількість людей віком від 51 до 60

0

Кількість людей віком від 61 до 70

0

Кількість людей віком старше 71

0

Кількість людей з інвалідністю серед команди Проекту



Директор

Іллєнко А.В.

0

Кількість працюючих пенсіонерів у команді Проєкту
0

Чи передбачає Проєкт залучення волонтерів? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0
5

Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії або учасників ветеранів АТО? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0
50

Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії або учасників тимчасово переміщених осіб? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0
100

Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії дітей із малозабезпечених сімей, дітей-сиріт? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0
30

Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії людей з інвалідністю? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0
30

Чи планується при реалізації Проєкту використовувати різні методи енергозбереження?
ні

Чи враховуватимуть меседжі вашого Проєкту принципи толерантності відповідно до Декларації принципів толерантності ЮНЕСКО?
Так

Декларація добросердечності

Я, шляхом підписання проектної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних



Олещенко А. В.

даних.

Так

В розрізі та з урахуванням норм Закону України «Про санкції» та рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування і скасування персональних спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відносно громадян та юридичних осіб та з метою отримання гранту на реалізацію культурно-мистецького проекту цим гарантійним листом, шляхом підписання проектної заявки, підтверджую відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками (юридичними та фізичними особами) держави-агресора Російською Федерацією з 2014 року до цього часу.

Так

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсу відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсу відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом. Я підтверджую, що заплановані витрати за рахунок коштів гранту, наданого УКФ, не були/не будуть профінансовані за рахунок інших джерел.

Так



Декларація добросовісності

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Я, шляхом підписання проектної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Я підтверджую, що не отримую іншої фінансової підтримки на витрати, які покриває УКФ.

ПІБ Грантоотримувача

Підпис

Дата заповнення

Документ було автоматично згенеровано у СУП УКФ



Робочий план проекту «Креативно-терапевтична платформа»

					Бюджет заходу (грн)
					Показник і перевірки виконання заходу
Захід, вид. діяльності (заповнюється відповідно до потреб проекту)	15.09.23- 17.09.23	18.09.23- 20.09.23	21.09.23- 30.09.23	01.10.23- 15.10.23	16.10.23- 31.10.23
Відповідальний член команди	Мисак Р.	Оформлення договорів	0,00		
1. Оформлення договірних відносин з членами команди					3960,00
2. Підготовка до проведення Платформи					
2.1. Підготовка матеріалів	Ходушина А.	Тематичні матеріали			
2.2. Проведення робочої наради команди проекту	Мисак Р. Ходушина А.	Робоча нарада			
2.3. Розробка плану проведення Платформи	Ходушина А.	Готовий план			
2.4.Розробка логістичного плану	Ходушина А. Книга О.	Логістичний план			
2.5.Розробка контент-плану	Ходушина А. Студійський О. Книга О.	Контент-план			
2.6.Узгодження участі та запрошення спікерів, ведучих майстер-класів	Ходушина А. Книга О.	Погоджені домовленості та угоди			
2.7.Розробка дизайну проекту	Студійський О.	Затверджений дизайн			
2.8.Замовлення та виготовлення друкованої та іншої продукції	Студійський О..	Готова друкована та інша продукція			
2.9.Укладання угод з виконавцями послуг	Мисак Р.	Укладені угоди			
3. Проведення Платформи	Мисак Р.		148515,00		
3.1.Моніторинг безпекного проведення заходів Платформи		Співпрацювання з відповідними службами та фахівцями. Відповідність в безпечному проведенні заходів			
3.2.Координування заходів згідно	Ходушина А.	Організація та проведення заходів Платформи на високому професійному			

Лисенко А.В



плану				рівні згідно плану
3.3. Прийом та координування учасників та ведучих Платформи	Книга О. Ходушина А.			Прийом учасників та гостей Платформи на високому організаційному рівні
3.4. Контроль за виконанням угод з виконавцями послуг	Мисак Р.			Якісне виконання посту виконавцями
3.5. Проведення Платформи	Мисак Р. Ходушина А. Книга О.		Проведення заходів	
3.6. Проведення анкетування учасників Платформи	Книга О.		Анкети від гостей Платформи, отримані інформації	
4. Інформаційний супровід				49400,00
4.1. Розміщення прес-анонсу	Студінський О.		Прес-ананс, розміщений в соцмережах	
4.2. Створення подій у соціальних мережах	Студінський О.		Події в соцмережах	
4.3. Розміщення проморотку	Студінський О.		Проморотків, розміщений в соцмережах	
4.4. Таргетована реклама	Студінський О..		Реклама в соцмережах згідно контент-плану	
4.5. Анонси в соцмережах	Студінський О.		Анонси плану в соцмережах	
4.6. Висвітлення подій згідно плану	Студінський О.		Висвітлення подій згідно контент-плану та комунікаційної стратегії	
4.7. Висвітлення підсумків проведення Платформи	Студінський О. Ходушина А.		Висвітлення підсумків згідно контент-плану та комунікаційної стратегії	
5. Обробка даних та підготовка дослідження				1500,00
5.1. Збирання даних дослідження методом анкетування	Ходушина А. Книга О.		Отримані дані для дослідження	
5.2. Обробка отриманих даних	Книга О.		Аналіз та структуризація отриманих даних	
5.3. Підготовка дослідження Платформи	Ходушина А. Книга О.		Дослідження та висновки проведення Платформи	
6. Підготовка звітності				30200,00
6.1. Підготовка фінансового звіту	Мисак Р. Бухгалтер		Фінансовий звіт	
6.2. Підготовка змістового звіту	Ходушина А. Книга О. Студінський О.		Змістовий звіт	



Лисенко А.В

Григорій

6.3. Підготовка висновоку аудитора							



Левченко А.В.

Висновок аудитора

Аудитор

**УКРАЇНСЬКИЙ
КУЛЬТУРНИЙ
ФОНД**

Додаток № 2
до Договору про надання гранту
№ 02855
р. 2023

Конкурсна програма:
ЛОТ:
Завідник (найменування юридичної
особи/прізвище, ім'я, по батькові (за
наввності) фізичної особи):
Назва Прокску:

Відновлення культурно-мистецької діяльності
Короткострокові культурно-мистецькі проекти
особи/прізвище, ім'я, по батькові (за
наввності) фізичної особи):
Товариство з обмеженою відповідальністю "Фестивальний центр"
Креативно-терапевтична платформа

Дата початку Прокску:
15.09.2023

31.10.2023

Організація-донор	Фінансування проску, %	Фінансування проску, грн
НАДХОДЖЕННЯ		
1. Український культурний фонд	88,87%	207 575,00
2. Співфінансування:	11,13%	26000,00
2.1. Кошти організацій-partnerів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.2. Кошти державного та місцевих бюджетів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.3. Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.4. Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.5. Власні кошти організації-заявника	11,13%	26000,00
Рейнвестиції (дохід отриманий від реалізації книжок, книжків, 3. програм, таємичних культурно- мистецьких продуктів, що створюватимуться в рамках	0,00%	0,00
Усього "Надходження	100,00%	233 575,00

За наявності співфінансування Грантоотримувач самостійно вирішує, на які статті витрат іде
співфінансування.



Кошторис Проекту

Конкурсна програма: Відновлення культурно-мистецької діяльності

ЛОТ: Короткострокові культурно-мистецькі проекти

Завітник (найменування корпоративної особи/груп):
ІМ'Я, по батькові (за наявності) фізичної особи:

Товариство з обмеженою відповідальністю

"Вестивальний Центр"

Назва Проекту: Креативно-терапевтична платформа

15.09.2023

31.10.2023

Дата початку Проекту:

Дата завершення Проекту:

Стаття: Підстатя: Пункт:	№	Найменування витрат	Одиниця вимірювання	Витрати за рахунок гранту Фонду			Витрати за рахунок спільнодіяння - власні кошти			Витрати за рахунок реинвестації			Загальна планова сума витрат по періоду, грн (=7+10+13)	Обґрунтування та деталізація витрат
				Планові витрати відповідно до заявки	Планові витрати відповідно до заявки	Кількість загальна сума, грн (=5*6)	Кількість за одиницю, Період	Вартість за одиницю, грн. (=8*9)	Загальна сума, грн (=11*12)	Кількість за одиницю, грн. (=11*12)	Вартість за одиницю, грн. (=12*13)	Загальна сума, грн (=13*14)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВИТРАТИ:														
Стаття:														
1 Винахода членам команди Проекту														
Підстарат	1.1	Оплата праці штатних працівників організації-заявника (лице у енглійській формі)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.1.1	ПІБ (за наявності), посада (роль у Проекті)	Місяців	0,00										0,00
Пункт:	1.1.2	ПІБ (за наявності), посада (роль у Проекті)	Місяців	0,00										0,00
Пункт:	1.1.3	ПІБ (за наявності), посада (роль у Проекті)	Місяців	0,00										0,00
Підстарат	1.2	За трудовими договорами		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.2.1	ПІБ (за наявності), посада (роль у Проекті)	Місяців	0,00										0,00
Пункт:	1.2.2	ПІБ (за наявності), посада (роль у Проекті)	Місяців	0,00										0,00
Пункт:	1.2.3	ПІБ (за наявності), посада (роль у Проекті)	Місяців	0,00										0,00
Підстарат	1.3	За договорами цивільного-правового характеру		6,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
Пункт:	1.3.1	Мисак Роман Йосипович - куратор	Місяців	1,50	12 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
Пункт:	1.3.2	Хобзинська Анастасія Сергіївна координаторка	Місяців	1,50	12 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
Пункт:	1.3.3	Денисенко Олеся Олегівна	Місяців	1,50	12 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00



Слесарєва А.В.

Пункт:	1.3.3	Книга Оксана Сергіївна - адміністраторка заходів	МІСЦІВ	1,50	8 000,00	12 000,00				0,00						12 000,00	Відбір ведучих терапевтичних закодів, комунікація з учасниками Глядачів, організація заходів на спільнотах, комунікація з державними спільнотами. Виключає вартість всіх дохідних видатків (компенсацію за харчування 10 днів×300=3000 грн.)
Пункт:	1.3.4	Студійський Олеський Валерійович- менеджер з просування проекту	МІСЦІВ	1,50	8 000,00	12 000,00				0,00						12 000,00	Відповідає за комунікацію Проксіка У спільнотах(глобальні реклами); Організація презентаційних заходів Проксіка Виключає вартість всіх дохідних видатків (компенсацію за проза в Херсон, проживання та харчування, а саме проезд 2 х750=1500 грн., харчування 4 днів×300=1200 грн.)
Стаття:	1.4	Соціальні внески з оплати праці (нарахування ЄСВ)		60 000,00	13 200,00	0,00				0,00						13 200,00	
Пункт:	1.4.1	Штатні працівники		0,00	0,22	0,00	0,00			0,22	0,00					0,00	
Пункт:	1.4.2	За строковими трудовими договорами		0,00	0,22	0,00	0,00			0,22	0,00					0,00	
Пункт:	1.4.3	За договорами цивільно-правового характеру		60 000,00	0,22	13 200,00	0,00			0,22	0,00					0,00	
Підстатг	1.5	За договорами з фізичними особами-підприємцями		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00					13 200,00	ЄСВ до п 1.3
Пункт:	1.5.1	ПІБ (за наявності), конкретна назва	МІСЦІВ				0,00									0,00	
Пункт:	1.5.2	ПІБ (за наявності), конкретна назва	МІСЦІВ				0,00									0,00	
Пункт:	1.5.3	ПІБ (за наявності), конкретна назва	МІСЦІВ				0,00									0,00	
Пункт:		послуги/роботи															
Пункт:		послуги/роботи															
Стаття:	2	Усього по статті 1 "Винагорода членам команди/Проксіку"				73 200,00											
Підстатг	2.1	Вартисть пройдіду (для штатних працівників)		0,00		0,00				0,00						0,00	
Пункт:	2.1.1	Вартисть квитків (з дегалізацією маршруту) працівниць видрідчені шт.			0,00					0,00						0,00	
Пункт:	2.1.2	Вартисть квитків (з дегалізацією маршруту) працівниць видрідчені шт.			0,00					0,00						0,00	
Пункт:	2.1.3	Вартисть квитків (з дегалізацією маршруту) працівниць видрідчені шт.			0,00					0,00						0,00	
Підстатг	2.2	Вартисть проживання (для штатних працівників)		0,00	0,00	0,00				0,00						0,00	
Пункт:	2.2.1	Рахунки з потрів (з вказаним працівником видрідчені особи)	добра				0,00			0,00						0,00	
Пункт:	2.2.2	Рахунки з потрів (з вказаним працівником видрідчені особи)	добра				0,00			0,00						0,00	
Пункт:	2.2.3	Рахунки з потрів (з вказаним працівником видрідчені особи)	добра				0,00			0,00						0,00	
Підстатг	2.3	Добробут (для штатних працівників)		0,00	0,00	0,00				0,00						0,00	
Пункт:	2.3.1	Добробут, вказаний ПІБ (розрахунок на видрідчену особу)	добра				0,00			0,00						0,00	
Пункт:	2.3.2	Добробут, вказаний ПІБ (розрахунок на видрідчену особу)	добра				0,00			0,00						0,00	
Пункт:	2.3.3	Добробут, вказаний ПІБ (розрахунок на видрідчену особу)	добра				0,00			0,00						0,00	
Стаття:	3	Усього по статті 2 "Витрати, пов'язані з творческою активністю		0,00	0,00	0,00				0,00						0,00	


— Лисенко А.В.

Підстагт	3.1	Обладнання, інструменти, імпетар, які необхідні для використання його при реалізації проекту Грантостимуляча		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	3.1.1	Найменування обладнання (з дегазацією технічних характеристик)	шт.	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	3.1.2	Найменування інструменту (з дегазацією технічних характеристик)	шт.	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	3.1.3	Найменування інвентаря (з дегазацією технічних характеристик)	шт.	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Підстагт	3.2	Нематеріальні активи, які необхідні до придбання для використання їх при реалізації проекту Грантостимуляча (за пакетом спільнотискування)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	3.2.1	Програмне забезлення (з дегазацією технічних характеристик) (недопустимі витрати за рахунок гранту)	послуга	Недопустимі витрати за рахунок гранту УФ		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	3.2.2	Інші нематеріальні активи (недопустимі витрати за рахунок гранту Фонду)	послуга			0,00		0,00		0,00		0,00
Усього по статті 3 "Обладнання і нематеріальні активи"				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Стаття:	4	Витрати повязані з орендою										
Підстагт	4.1	Оренда промисловини		4,00		12 000,00		0,00		0,00		12 000,00
Пункт:	4.1.1	Оренда багаточного промисловини 200 м2	кв м (годин, діб)	4,00	3 000,00	12 000,00		0,00		0,00		12 000,00
Підстагт	4.1	Оренда промисловини		4,00		12 000,00		0,00		0,00		12 000,00
Пункт:	4.1.1.1	Оренда багаточного промисловини 200 м2	кв м (годин, діб)	4,00	3 000,00	12 000,00		0,00		0,00		12 000,00
Пункт:	4.1.2	Адреса орендованого промисловини, із зазначенням межаху, годин оренди	кв м (годин, діб)		0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	4.1.3	Адреса орендованого промисловини, із зазначенням межаху, годин оренди	кв м (годин, діб)		0,00		0,00		0,00		0,00	
Підстагт	4.2	Оренда техніки, обладнання та інструменту		12,00	7 200,00	12,00		8 000,00		0,00		15 200,00
Пункт:	4.2.1	Мультимедійний пристрій з параметрами сканера Fujitsu E-Binder (одноразово)	діб	4,00	1 000,00	4 000,00		0,00		0,00		4 000,00

орендра промисловини Адміністративно-територіального об'єкта Харківської області, яке знаходитьться в подавальному рівні та є безпідставним украйттям (в минулому бомбосховище). Це єдине промисловіння в Харкові на даний момент, яке обирається для проведення подібних заходів. Заважаючи на те, що це укриття, ще забезпечує безпеку проведення та необхідну моральну підготовку учасників Платформи 4 заходів Платформи по Задачі № 1. Вартисть викачання на підставі розрахунку орендри затвердженою керівником ХДАМДТ ім. М. Кульша у вартисть вищий комунальні послуги та заробітна плата обслуговуючого персоналу


Вартисть викачання на підставі розрахунку орендри затвердженою керівником ХДАМДТ ім. М. Кульша у вартисть вищий комунальні послуги та заробітна плата обслуговуючого персоналу

А.В.
Слєсарев
Директор, м. Харків

А.В.
Слєсарев
Директор, м. Харків



Пункт:	4.2.2	Екран проекційний	дб	4,00	500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	обладнання необхідне для візуального оформлення заходів Платформи.Період надання послуги вересень 2023 року.
Пункт:	4.2.3	Ноутбук з аудіокарткою з параметрами схожими до Lenovo X240S – 1шт	дб	4,00	300,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	обладнання необхідне для візуального та візуального оформлення заходів Платформи.Період надання послуги вересень 2023 року.Обладнання необхідне в дні проведення заходів Платформи.Вартисть послуги визначена на підставі 3-х комерційних пропозицій від виконавця послуги ФОП Юрієв В. О., ФОП Ретунський О. М., ФОП Папіченко О. В. Надана вартисть відповідає ріковому рівню цін на дані послуги
Пункт:	4.2.4	Акустична система з параметрами схожими до HN Electronics TNE-1501	дб	4,00	800,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	обладнання необхідне для звуконого оформлення заходів Платформи - звукоапаслення.Надання послуги вересень 2023 року.Обладнання необхідне в дні проведення заходів Платформи.Вартисть послуги визначена на підставі 3-х комерційних пропозицій від виконавця послуги ФОП Юрієв В. О., ФОП Ретунський О. М., ФОП Папіченко О. В. Надана вартисть відповідає ріковому рівню цін на дані послуги.
Пункт:	4.2.5	Мікрофонний пульт з параметрами схожими до ALLEN&HEATH ZED-12FX	дб	4,00	500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	обладнання необхідне для звукоового оформлення заходів Платформи - звукоапаслення.Виключення фонограм.Період надання послуги вересень 2023 року.Обладнання необхідне в дні проведення заходів Платформи.Вартисть послуги визначена на підставі 3-х комерційних пропозицій від виконавця послуги ФОП Юрієв В. О., ФОП Ретунський О. М., ФОП Папіченко О. В. Надана вартисть відповідає ріковому рівню цін на дані послуги.



Олександр А.В.

Пункт:	4.2.6	Радіомікрофон з параметрами скажими до SHURE SLX24E/SM58	дБ	0,00	4,00	700,00	2 800,00	0,00	2 800,00	обладнання необхідне для заходів Гляцеромі - звукоіздалення, включення фонограм.Період надання послуги вересень 2023 року.Обладнання необхідне в дні проведення заходів Платформи.Вартисть послуги вказанаєна на підставі 3-х комерційних пропозицій від виконавця послуги: фОП Юраш В. О. фОП Регутський О. М. фОП Латенко О. В. Надання вартистів відповідає рикованому рівню цін на дані послуги	
Підстарт:	4.3	Оренда транспорту		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Пункт:	4.3.1	Оренда легкового автомобіля (з зазначенням маршруту, кілометраж/кількості годин)	км (годин)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Пункт:	4.3.2	Оренда вантажного автомобіля (з зазначенням маршруту, кілометраж/кількості годин)	км (годин)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Пункт:	4.3.3	Оренда автобуса (з зазначенням маршруту, кілометраж/кількості годин)	км (годин)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Підстарт:	4.4	Оренда сценічно-постановочних засобів		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Пункт:	4.4.1	Найменування (3 дегтялазацію технічних характеристик)	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Пункт:	4.4.2	Найменування (3 дегтялазацію технічних характеристик)	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Пункт:	4.4.3	Найменування (3 дегтялазацію технічних характеристик)	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Підстарт:	4.5	Інші обсягами оренди		35,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	
Пункт:	4.5.1	Мольберт	шт	35,00	200,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	оренда мольбертів для проведення терапевтичного або-заходу Планується використовувати 1 мольберт для 2 осіб.Період надання послуги вересень 2023 року.Вартисть визначена на підставі письмового запрошу до Дитячої художньої школи міста Харків. Необхідну кількість мольбертів зарез можна взяти пільги тут. Перевезення з інших міст призведе до додаткових витрат на транспортування, що є недодатним зважаючи на достатньо великий обсям, які вони займають
Пункт:	4.5.2	Найменування (3 дегтялазацію технічних характеристик)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Пункт:	4.5.3	Найменування (3 дегтялазацію технічних характеристик)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Усого по статті 4 "Витрати, пов'язані з орендою"		51,00		26 200,00	12,00	8 000,00	0,00	0,00	34 200,00		
Стаття:	5	Витрати учасників Проекту, які беруть участь у заходах	Приrostу та не отримують оплату праці/або винагороду								
Підстарт:	5.1	Послуги з харчування		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Пункт:	5.1.1	Послуги з харчування (спідак/обід/вечірка/віче/брейк)	шт/шт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Пункт:	5.1.2	Послуги з харчування (спідак/обід/вечірка/віче/брейк)	шт/шт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Пункт:	5.1.3	Послуги з харування (спідак/обід/вечірка/віче/брейк)	шт/шт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Лисенко А.В.

Арсєній

Підстаг	5.2	Витратами на проїзд учасників заходів		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.2.1	Вартість квитків (з доставкою марцирту) у працівців особи, що марцирують і працівців особи, що марцирують	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.2.2	Вартість квитків (з доставкою особи, що марцирують і працівців особи, що марцирують)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.2.3	Вартість квитків (з доставкою особи, що марцирують і працівців особи, що марцирують)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстаг	5.3	Витратами на проживання учасників заходів		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.3.1	Рахунки з готелів (з вказаним працівцем відрядженої особи)	добра	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.3.2	Рахунки з готелів (з вказаним працівцем відрядженої особи)	добра	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.3.3	Рахунки з готелів (з вказаним працівцем відрядженої особи)	добра	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього по статті 5. "Витратами учасників Проступу, які беруть участь у заходах "Відкритий проступок та не отримують оплату праці та/або юніверситету"				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стаття:	6	Матеріальні витрати									
Підстаг	6.1	Основні матеріали та сырів'ята		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.1.1	Найменування	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.1.2	Найменування	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.1.3	Найменування	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стаття:	6.2	Носії, накопичувачі		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.2.1	Найменування	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.2.2	Найменування	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.2.3	Найменування	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стаття:	6.3	Інші матеріальні витрати		412,00	11115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11115,00	
Пункт:	6.3.1	Гантр для маніонка	шт.	4,00	155,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	
Пункт:	6.3.2	Аварель набір фарб	шт.	35,00	107,00	3745,00	0,00	0,00	0,00	3745,00	
Пункт:	6.3.3	Пенал для маніонника	шт.	70,00	45,00	3150,00	0,00	0,00	0,00	3150,00	



Очесєв Максим А.В.

Пункт:	6.3.4	Папир офісний	шт.	3,00	200,00	600,00			0,00		0,00		600,00	пачка 500 аркушів - для акторського майстер-класу Фіксаци ї збору даних. Галір буде використано в період вересень-жовтень для агегування учасників Платформи та на час акторського майстер-класу для друкування частин письм із якості реквіанту.
Пункт:	6.3.5	Вода в пляшках	шт.	300,00	10,00	3 000,00			0,00		0,00		3 000,00	вода в пляшках 0,5 л для учасників заходів Платформи Вода буде використана в період під час проведення заходів Платформи. Безкоштовно розповсюдження серед учасників.
Усього по статті 6 "Матеріальні витрати"														
Стаття:	7	Поліграфічні послуги												
Пункт:	7.1	Виготовлення макетів	шт.	10,00	300,00	3 000,00			0,00		0,00		3 000,00	розробка оригінальних макетів банерів, візуального контенту Платформи для соціальних мереж буде дійсноважатися в період під час реклами заходів, а також під час освітлювання заходів в соціальних мережах
Пункт:	7.2	Нанесення поготочів	шт.				0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	7.3	Друк брошуур	шт.				0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	7.4	Друк буклетів	шт.				0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	7.5	Друк листівок	шт.				0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	7.6	Друк плакатів	шт.				0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	7.7	Друк банерів	шт.	2,00	480,00	960,00			0,00		0,00		960,00	Банери для розміщення в місті проведення платформи будуть використані в період місяць
Пункт:	7.8	Друк інших роздаткових матеріалів	шт.				0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	7.9	Послуги копірайтера	шт.				0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	7.10	Інші поліграфічні послуги	шт.	300,00	5,00	1 500,00			0,00		0,00		1 500,00	виготовлення анкет для опросу учасників Платформи Розповсюджується безкоштовно під час заходів Платформи протягом вересня.
Пункт:	7.11	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками статті "Поліграфічні послуги"					0,22		0,00		0,22		0,00	
Усього по статті 7 "Поліграфічні послуги"														
Стаття:	8	Видавничі послуги												
Пункт:	8.1	Послуги коректора	сторінка				0,00				0,00		0,00	
Пункт:	8.2	Послуги верстки					0,00				0,00		0,00	
Пункт:	8.3	Друк єніг					0,00				0,00		0,00	
Пункт:	8.4	Друк журналів					0,00				0,00		0,00	
Пункт:	8.5	Інші видавчі (видавницькі) послуги	єдиний	*			0,00				0,00		0,00	
Пункт:	8.6	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками статті "Видавничі	*				0,22		0,00		0,22		0,00	

А З

Літограф

Усвоюю по статті 8 "Видавничі послуги"

Статті:	9	Послуги з просування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	9.1	Фотографія	послуга	4,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	9.2	Відеофіксація	послуга	4,00	3 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
Пункт:	9.3	Виготовлення проморолику	послуга	1,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00

Фотографікація подій Платформи.
Період надання послуг -вересень.
Мається на увазі 4 послуги
фотографіації заходів по 3 години
кожний, а саме до 50 оброблених
фото з кожного заходу. Вартисть
вказанчна на підставі моніторингу
ринкових цн, які є інтернет. Це
середні вартистіь даного виду
послуг: <https://fotiz.com.ua/-ua/>
<https://kiev.kabinetik.ua/uflag/fotouslugi/>
<https://fifigma.ua/fotograf-videosemka-pedologo-kachestvenno-dnepr-04063469.html>

Фотографікація заходів Платформи.
Період надання послуг -вересень
відеофіксації заходів по 3 години
кожний, а саме надання
репортажного виду з кожного
заходу. Вартисть вказанчна на
підставі моніторингу ринкових цн,
які є інтернет. Це середні вартистіь
даного виду послуг: <https://photo-video.kiev.ua/videooperator-ua-korporativ-price/>
<https://www.best-wedding.com.ua/rus/profile/seleznyov-production-1.html>, <https://www.best-wedding.com.ua/rus/profile/obromapolina.html>

Створення промокодів для

демонстрації в соціальних мережах

з метою поширення інформації про

захід та його результати

Відеоролік буде створено на

підставі відеокатералу, який буде

зроблено під час проведення заходів

у вересні 2023. Проведено

на підставі моніторингу ринкових цн,

які є інтернет. Це середні вартистіь

даного виду послуг.

<https://promzone.org/skolko-stoitsya-nomosch-korporativnogo-filmsostroyeniya-semki-promo-rollika-promo-rollik-tsena/>,

<https://lenigmasudio.com.ua/prices/>,

<https://video2b.com.ua/promo-rollik/>



Слєзеско А.В.

Пункт:	9.4	SMM, SO (SEO)	послуга	1,00	10 000,00	10 000,00		0,00		0,00	10 000,00
Соціальні мережі, які направлені на розгруповані аудиторії. Створення реаліями через пластирку Meta ads для охоплення Instagram posts, Instagram reels, Instagram "Interesting", Facebook reels, Facebook feed, Facebook stories, In-stream video ads, Meta marketplace, Messenger stories.Період виконання послуги відсвітнь 2023. Вартість визначені згідно зі вартості послуг пілаторами Міністерства фінансів України та відповідно до залоги, якість адиторії, яка буде бути охоплена в період реалізації проекту.											
Пункт:	9.5	Інші послуги			0,00			0,00		0,00	0,00
Пункт:	9.6	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками статті "Послуги з просування"		20 000,00	0,22	4 400,00	0,22	0,00	0,22	0,00	4 400,00
Усього по статті 9 "Послуги з просування"				20 010,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 400,00
Стаття:	10	Створення вебресурсу									
Пункт:	10.1	Виграти зі створення сайту (зазначити конкретну назву послуги) відповідно до технічного завдання			0,00			0,00		0,00	0,00
Пункт:	10.2	Виграти зі створення сайту (зазначити конкретну назву послуги) відповідно до технічного завдання			0,00			0,00		0,00	0,00
Пункт:	10.3	Виграти зі створення сайту (зазначити конкретну назву послуги) відповідно до технічного завдання			0,00			0,00		0,00	0,00
Пункт:	10.4	Виграти з обслуговування сайту			0,00			0,00		0,00	0,00
Пункт:	10.5	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками статті "Створення вебресурсу"			0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00
Усього по статті 10 "Створення вебресурсу"				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стаття:	11	Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації									
Пункт:	11.1	Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів	шт.		0,00			0,00		0,00	0,00
Пункт:	11.2	Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів	шт.		0,00			0,00		0,00	0,00
Усього по статті 11 "Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації"				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стаття:	12	Послуги з переваду									
Пункт:	12.1	Усий перевад (стажиро-активний послuhовим, з якою якістю)			0,00			0,00		0,00	0,00
Пункт:	12.2	Письмовий перевад (якою якістю)			0,00			0,00		0,00	0,00
Пункт:	12.3	Редагування публічного переваду			0,00			0,00		0,00	0,00
Пункт:	12.4	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками статті "Послуги з переваду"			0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00
Усього по статті 12 "Послуги з переваду"				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стаття:	13	Інші пірні витрати									
Підстагт:	13.1	Адміністративні витрати			10 001,00		12 200,00	0,00		18 000,00	0,00
											30 200,00

Одесськ обласна державна фінансова служба

— Миселю А.В.

Пункт: 13.1.1 Бухгалтерські послуги

	послуга	1.00	10 000,00	10 000,00	0,00					0,00	10 000,00	Бухгалтер заручений для оформлення документів та злити по проекту. На даний час в штаті організації бухгалтер видутній
Пункт:	13.1.2 Юридичні послуги											Період надання послуг вересень-15 жовтень 2023 року. Вартисть визначена на підставі даних сайту work.ua та є оптимальною для даного обсяга
Пункт:	13.1.3 Аудиторські послуги											послуг: https://www.work.ua/jobs/5310366/ ; https://www.work.ua/jobs/5270077/ ; https://www.work.ua/jobs/5299029/
Пункт:	13.1.4 Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядчиками підстатьї "Адміністративні витрати"											
Підстать:	13.2 Постачання комп'ютерної обробки, монтажу, зведення											
Пункт:	13.2.1 Зазначені конкретну назву послуги видовідно до технічного завдання											
Пункт:	13.2.2 Зазначені конкретну назву послуги видовідно до технічного завдання											
Пункт:	13.2.3 Зазначені конкретну назву послуги видовідно до технічного завдання											
Пункт:	13.2.4 Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядчиками підстатьї "Постачання комп'ютерної обробки, монтажу, зведення"											
Підстать:	13.3 Витратами на послуги страхування											
Пункт:	13.3.1 Вказати предмет страхування											
Пункт:	13.3.2 Вказати предмет страхування											
Пункт:	13.3.3 Вказати предмет страхування											
Підстать:	13.4 Інші прямі витрати											
Пункт:	13.4.1 Поступи інтернет-провайдера (вказати період надання послуг)											
Пункт:	13.4.2 Банківська комісія за перевез											
Пункт:	13.4.3 Розрахунково-касове обслуговування (видовідно до терифів в обслуговування банку)											
Пункт:	13.4.4 Інші послуги банку (виключно до терифів обслуговувача банку)											



Директор Фінансового центру А.В.

Пункт:	13.4.5	Забезпечення проведення майстер-класів та виступів викладачів	постуга	4,00	7 500,00	30 000,00			0,00		30 000,00	забезпечення проведення майстер-класів та виступів викладачів з урахуванням всіх моніторингових додаткових витрат.
<i>Період надання послуг - «вересень 2023. Дані послуги є специфічними, з невеликою протяжністю, що виконуються з виконанням національних нормативів та вимог юрисдикції. Умови послуги А. Також ми враховуємо ризик наваження на неефективну підтримку та використання на час усного спілкування з московськими ведучими заходів, а також на підставі комерційних пропозицій від ФОП Куракова О. А та ФОП Крайнова Г. С.</i>												
Пункт:	13.4.6	Інші прямі витрати (деталізувати конкретний вид витрат)			0,00				0,00		0,00	
Пункт:	13.4.7	Інші прямі витрати (деталізувати конкретний вид витрат)			0,00				0,00		0,00	
Пункт:	13.4.8	Соціальні внески за договорами ЦДХ з підрядниками підстягти "інші прямі витрати"		0,22	0,00		0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	
<i>Усього по статті 13 "Інші прямі витрати"</i>				10 005,00	42 200,00	0,00		18 000,00	0,00	60 200,00		
<i>Усього "Витрати"</i>					207 575,00			26 000,00		0,00	233 575,00	
РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ					0,00			0,00		0,00	0,00	



Директор
(посада)
Лисенко А. В.
(І.Б.)