

ДОГОВІР № 6RCA31-06246

про надання гранту

м. Київ

«15» вересня 2023 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі виконувача обов'язків Виконавчого директора Пасічник Олени Іванівни, що діє на підставі наказу Українського культурного фонду від 11.09.2023 №19-В та Положення, з однієї сторони, та ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ТЕАТР "ПОСТСКРИПТУМ" (далі – Грантоотримувач), в особі Голови Правління Пасічника Степана Володимировича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурно-мистецького проекту «"Давно вже ти, Орфею, нам не грав". Театральний проект-реінтеграції деокупованих територій.» (далі - Проект), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проектній заявці та у кошторисі Проекту згідно з додатками 1 та 2 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проект на умовах, визначених цим Договором.

II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

1. Грантоотримувач реалізує Проект до 15 листопада 2023 року включно з періодом підготовки та надання Фонду пакету звітної документації відповідно до пункту 3 цього Розділу.

2. Проект реалізується згідно з робочим планом реалізації Проекту, визначенім у розділі XI проєктної заявки.

3. Для підтвердження реалізації Проекту Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт про виконання Проекту (додаток 3), звіт про надходження та використання коштів для реалізації Проекту (додаток 4) та інші документи щодо реалізації Проекту.

4. Датою завершення реалізації Проекту є день підписання Фондом акта про виконання Проекту.

III. СУМА ГРАНТУ, ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

1. Загальна сума гранту становить 248 848 грн 60 коп. (двісті сорок вісім тисяч вісімсот сорок вісім гривень 60 копійок) без ПДВ.

2. Фонд надає суму гранту частинами (траншами) у розмірі та у строки, визначені графіком платежів згідно з додатком 5 до цього Договору.

3. Фонд перераховує залишок коштів від загальної суми гранту після підписання акта про виконання Проекту.

4. У разі затримки бюджетного фінансування Фонд перераховує кошти гранту протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів з дати отримання Фондом бюджетного призначення на фінансування витрат на надання гранту. Будь-які штрафні санкції у цьому випадку до Фонду не застосовуються.

5. Перерахування коштів здійснюється в безготіковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту відповідно до умов цього Договору.
2. Грантоотримувач зобов'язується:
 - 1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;
 - 2) не отримувати прибутку від реалізації Проекту (крім проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);
 - 3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу II цього Договору;
 - 4) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;
 - 5) у разі, якщо реалізацію Проекту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у триденний строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з дати настання таких обставин, повернути Фонду суму перерахованих частин (траншів) гранту;
 - 6) зберігати документацію по Проекту протягом трьох років з моменту підписання акту про виконання Проекту;
 - 7) самостійно врегульовувати правовідносини з третіми особами, які пов'язані з виникненням (набуттям) прав на об'єкти авторського права і (або) суміжних прав, використанням таких об'єктів, розпорядженням майновими правами і охороною майнових прав на ці об'єкти, а також охороною особистих немайнових прав відповідно до вимог Закону України «Про авторське право і суміжні права»;
 - 8) відповідно до чинного законодавства України не допускати наявності у Проекті (продукті Проекту) пропаганди війни, насильства, жорстокості, фашизму і неофашизму, закликів, спрямованих на ліквідацію незалежності України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, приниження нації, неповаги до національних і релігійних святынь, а також пропаганди наркоманії, токсикоманії, алкоголізму та інших шкідливих звичок, виготовлення та розповсюдження матеріалів порнографічного характеру
 - 9) не здійснювати витрати (замовлення товарів, робіт, послуг), які здійснюються між пов'язаними особами (відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють).
3. Фонд має право:
 - 1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проекту;
 - 2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проекту;
 - 3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності;
 - 4) здійснювати контроль та моніторинг реалізації Проекту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та/або за місцем фактичної реалізації Проекту;

5) виключно з метою популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі, без дозволу Грантоотримувача використовувати матеріали, створені в результаті реалізації Проекту, у тому числі але не обмежуючись цими - дані, праці, звіти, тези, фотографії, рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, будь-які інші матеріали або документи (далі - матеріали), що передані Грантоотримувачем Фонду, та щодо яких Грантоотримувачем не надано Фонду застереження про використання таких матеріалів з дотриманням вимог законодавства про захист права на промислову та/або інтелектуальну власність.

4. Фонд зобов'язується:

- 1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;
- 2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, правильність, обґрунтованість та цільове використання гранту.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.
2. Фонд не несе відповідальності за понесені Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені Грантоотримувачем третім особам.
3. Фонд не несе відповідальності за невиконання Грантоотримувачем своїх зобов'язань перед третіми особами.
4. Якщо Грантоотримувач не виконав зобов'язання щодо реалізації Проекту та надання Фонду пакету звітної документації у строк, зазначений у пункті 1 розділу II цього Договору, то в такому випадку сума перерахованих частин (траншів) гранту підлягає поверненню до Фонду відповідно до діючого законодавства протягом 10 календарних днів з дати отримання вимоги Фонду.

VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЕКТУ

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проекту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем або чинним законодавством.
2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію (результати досліджень), отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.
3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проекту, який фінансується коштами гранту. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, продукт, виготовлений у результаті реалізації Проекту, мають містити інформацію про те, що Проект реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.
4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проекту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

VII. ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача та відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проекту, форму якого наведено у додатку 2 до цього Договору.
2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:
придбання товарів, виконання робіт, надання послуг, що не пов'язані з реалізацією Проекту;
витрати по оплаті посередницьких послуг;
витрати по оплаті товарів, робіт і послуг, які були вже або будуть профінансовані за рахунок інших джерел до або після підписання цього Договору (подвійне фінансування);
витрати, пов'язані з реалізацією проектів, які мають на меті отримання прибутку (крім проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);
витрати на утримання установ, організацій, в тому числі тих, що є учасниками проектів;
витрати на підготовку проектної заявки для подання на конкурсну програму Фонду;
втрати, в результаті курсових різниць;
інші витрати, здійснені не за призначенням.

VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проекту в порядку, передбаченому цим Договором.
2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всі необхідні документи щодо реалізації Проекту.

IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України "Про Український культурний фонд", його може бути розірвано за заявою Фонду в односторонньому порядку.
2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.
3. У разі дострокового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України "Про торгово-промислові палати в Україні".

2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

XI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.
2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

XII. ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2023 року.
Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.
2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляють одна одну.
3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.
4. Електронне повідомлення вважається отриманим Стороною-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було отримано. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.
5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною в установленому законодавством порядку.
6. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі - Конфлікт інтересів).
7. Про будь-який випадок, що містить або може привести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.
8. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проекту, які стали відомі під час виконання цього Договору.
9. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.

10. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

11. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному для кожної зі Сторін), що мають однакову юридичну силу.

XIII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

додаток 1 - проєктна заявка;

додаток 2 - кошторис Проекту;

додаток 3 - змістовий звіт про виконання

Проекту;

додаток 4 - звіт про надходження та використання

коштів для реалізації Проекту;

додаток 5 - графік платежів.

XIV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Фонд

Український культурний фонд

Юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19

Адреса для листування: 01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

ЄДРПОУ: 41436842

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві
Р/р: UA60820172034311001000C000458

Тел.: +38 (044) 504-22-66



О.І. Пасічник

Грантоотримувач

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ТЕАТР"
ПОСТСКРИПТУМ"

Юридична адреса: Україна, 61010, Харківська
область, м. Харків, Гімназійна набережна, буд. 18, кв.
(ОФІС) 72

Адреса для листування: 61001 Україна, м. Харків,
проспект Героїв Харкова, буд. 46, кв. 5

ЄДРПОУ: 36985848

Назва банку/філії: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Р/р: UA51351530000026006052151630

Тел.: +380979619195

Голова Правління



С.В. Пасічник

**УКРАЇНСЬКИЙ
КУЛЬТУРНИЙ
ФОНД**

Додаток 1

до Договору про надання чарівничу № 6RCA31-06246
від «15» вересня 2023 р.

Сезон: Грантовий сезон 2023

Програма: Відновлення культурно-мистецької діяльності

Лот: ЛОТ 3. Короткострокові культурно-мистецькі
проекти

Конкурс: Індивідуальний

Заявка: 6RCA31-06246

Назва проекту: "Давно вже ти, Орфею, нам не грав".
Театральний проект-реінтеграції деокупованих
територій.

Візитна картка Проекту

Конкурсна програма

Відновлення культурно-мистецької діяльності

Лот

ЛОТ 3. Короткострокові культурно-мистецькі проекти

Тип проекту

Індивідуальний

Назва проекту

"Давно вже ти, Орфею, нам не грав". Театральний проект-реінтеграції
деокупованих територій.

Назва проекту англійською мовою

"It's been a long time since you played for us, Orpheus". A theater project for
the reintegration of the de-occupied territories

Початок проекту

2023-09-15

Кінець проекту (включно із фінальним звітуванням)

Пасіченек С.В.



2023-11-15

Тривалість проекту в місяцях

2

Формат проекту

наживо та онлайн

Пріоритетний сектор

перформативне та сценічне мистецтво

Яким пріоритетам ЛОТу відповідає ваш проект?

Підтримка культурно-мистецьких проектів, направлених на культурну реінтеграцію деокупованих регіонів та відновлення культурно-мистецького життя.

Підтримка культурно-мистецьких проектів, спрямованих на тему війни, яку росія розв'язала проти України, зокрема проблемних питань постраждалих від війни українців, в тому числі дітей, внутрішніх переселенців, волонтерського руху, присвяченим меморіалізації геройчної боротьби українського народу, перспективам осмислення та переформатування культурних наративів та сенсів українського суспільства.

Підтримка культурно-мистецьких проектів, які сприяють зміцненню морального духу українців та єднанню світової спільноти проти російської військової та культурної експансії.

Географія реалізації Проекту: область

Харківська

Географія реалізації проекту

Населений пункт

Харків

Населений пункт

Ізюмський район Харківської області

Населений пункт

Чугуївський район Харківської області



Пас'янчик С. В.

Основний продукт

Вистава

Загальна інформація про проект

Коротка інформація про проект

Наш концепт - це культурно-просвітницький театральний проект направлений на забезпечення культурних потреб деокупованих територій Харківщини. Ми створимо виставу на основі драматичної поеми Лесі Українки "Орфеєве чудо" та актуального драматичного тексту, який буде написано навмисно для проекту. "Роль митця під час війни" - така основна тема дослідження проекту. Культура - це основа національної ідентичності. Вистава стане одночасно терапією для мешканців звільнених територій та запобіжником, що протидіятиме ідеям "руського світу". Проект з одного боку забезпечуватиме доступ мешканців звільнених територій Харківщини до театрального мистецтва, до зразка "високої" української драматургії; а з іншого - провокує створення нової сучасної п'єси. Це прояв концепту - культура, як частина національної безпеки України.

Коротка інформація про проект англійською мовою

Our concept is a cultural and educational theater project aimed at meeting the cultural needs of the de-occupied territories of Kharkiv region. We will create a performance based on Lesya Ukrainka's dramatic poem "Orpheus' Miracle" and a contemporary dramatic text that will be written specifically for the project. "The role of the artist in wartime" is the main topic of the project's. Culture, as the basis of national identity, will become both a therapy for the residents of the liberated territories and a fuse that will counteract the ideas of the "Russian world."

Запитувана сума від УКФ (у гривнях, відповідно до Бюджету)

248848.60

Загальний бюджет проекту

248848.60

Сума співфінансування

0

Перелік джерел співфінансування та сума іх співфінансування (окрім Фонду)

Пасічник С.В.



Сума реінвестиції

0

Чи використовуються у проекті результати/об'єкти інтелектуальної діяльності?

Так

Чи врегульовані майнові та немайнові права авторів та їх правонаступників на використання результатів/ об'єктів інтелектуальної діяльності, що використовуватимуться у проекті, згідно з Законом України «Про авторське право і суміжні права»?

Так

Інформація про контактну особу

Прізвище, ім'я та по-батькові

Лукашов Кирило Сергійович

Телефон

Електронна пошта

Функції в проекті

Керівник проєкту, актор

Інформація про організацію-заявника ч.1

Повне найменування організації-заявника

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ТЕАТР "ПОСТСКРИПТУМ"

Повне найменування організації-заявника англійською мовою

Public Institution "Theatre P.S."

Організаційно-правова форма

Громадська організація або об'єднання

Код ЄДРПОУ

36985848

Ласіченек С.В.



Активне посилання на установчий документ (Статут, Положення, інше) на вебсайті Міністерства юстиції України або на іншому вебресурсі
1_480_046481_13 Код: 327843373676

Вид діяльності організації-заявника за КВЕД, що відповідає напряму програми/ЛОТ-у
94.99 Діяльність інших громадських організацій

Інформація про організацію-заявника ч.2

Дата реєстрації організації
2010-04-12

Юридична адреса організації
61010 Україна, м. Харків, Гімназійна набережна, 18, кв.72

Поштова адреса організації
61001 Україна, м. Харків, проспект Героїв Харкова, 46, кв. 5

Інформація про організацію-заявника ч.3

Область (відповідно до юридичної адреси)
Харківська

Тип населеного пункту
Місто

Назва населеного пункту (відповідно до юридичної адреси)
Харків

Активне посилання на сайт та (або) сторінки у соціальних мережах
<https://www.facebook.com/teatr.postscriptum>

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації
Пасічник Степан Володимирович

Телефон керівника організації

Електронна пошта керівника організації

Пасічник С.В.



Чи притягався керівник організації коли-небудь до кримінальної відповідальності?

Ні

Чи притягався керівник організації-заявника до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, або чи має судимість, незняту чи непогашену у встановленому законом порядку?

Ні

Зазначте кінцевого бенефіціарного власника / власників організації-заявника із вказанням громадянства

Пасічник Степан Володимирович - громадянин України; Пасічник Світлана Дорофіївна - громадянка України; Ющенко Ярослав Петрович - громадянин України.

Чи притягався (-лися) кінцеві бенефіціарні власник (-и) організації коли-небудь до кримінальної відповідальності?

Ні

Чи притягався (лися) кінцеві бенефіціарні власник (и) організації-заявника до відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції?

Ні

Чи є відкриті судові провадження стосовно організації-заявника на момент подання заявики?

Ні

Наявність матеріально-технічної бази для виконання Проекту

МАЛОЦІННІ НЕОБОРОТНІ МАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ: LED прожектор STLS ST Led Par-100w ZOOM, Активная акустическая система HL Audio J15A, Аудіо мікшер Mixer 12USB, Прожектор BIG BB2010, Світлодіодний прожектор FREE COLOR P1810-A RGBW, Світловий пульт "STLS DMX 384" (39 банков и 8 сцен програмування: кількість каналов 384, Планшет 2 шт., Мобільний роутер 3 шт., Power bank 10000 mAh 2шт., Дриль ударний, Болгарка кутова, Шуроповерт акумуляторний, Навушники бездротові 3шт. Принтер МФУ шт., Швейна машина BROTHER ArtCity, Електролобзик Bosch PST 650, Ноутбуки 3 шт (Acer Aspire 3 A315-58-3101 1шт; Asus X415M 2шт), Проектор Vivitek DW284-

Пасічник С.В.



ST, Екран для проекцій, Фотокамера Canon EOS D6 Mark II, Чайник електричний Efbe-schott SC WK 1080.1 1,7L, Чайник Haeger HG-7812 1,7L., Пилосос миючий Domotec MS-4414 3500w, Мікрохвильова піч з грилем Gorenje MO20A4X, Кавова машина Ariete Vintage 1388A

Чи подавали ви проект на фінансування УКФ раніше

Так. 2023 рік. Реєстраційний номер 5RCA11-06246. Проект: AORTA. Грантова програма "Відновлення культурно-мистецької діяльності"

2022 рік. Реєстраційний номер 5DORS21-06246. Проект: Освітня програма "Розумний Арлекін". Грантова програма "Дослідження. Освіта. Резиденції. Стипендії"

2021 рік. Реєстраційний номер 4EVE31-06246. Проект "Шляхи рівняйте духові Його". Леся Українка: погляд зі Сходу". Грантова програма "Знакові події"

2020 рік. Реєстраційний номер 3INST51-06246. Грантова програма "Інституційна підтримка".

Чи реалізували ви проект УКФ раніше?

Так. 2021 рік. Реєстраційний номер 4EVE31-06246. Проект "Шляхи рівняйте духові Його". Леся Українка: погляд зі Сходу". Грантова програма "Знакові події"

2020 рік. Реєстраційний номер 3INST51-06246. Грантова програма "Інституційна підтримка".

Приклади успішно реалізованих проектів за підтримки інших донорів протягом останніх трьох років

Проект

2022 рік. Проект "Постскриптум війни. Театральні практики для подолання наслідків російсько-української війни". Грантодавець - House of Europe, Німецький культурний центр "Гете-Інститут" при посольстві ФРН в Україні. Програма "Інфраструктурні гранти #6" (Друга хвиля). Сума - 498888,00 гривень. <http://surl.li/juxra>

Детальний опис Проекту

Обґрунтуйте актуальність, важливість та позитивний вплив проекту для культурного контексту або міста, або села, або області, або країни та для організації-заявника (та вашого партнерства за наявності), з огляду на основні/ стратегічні напрями діяльності організації-заявника (та організації-партнера за наявності)

Гаєвичек С.В.



Повномасштабне вторгнення росії в Україну в 2022 році вчоргове проявило те, що новітня війна є продовженням багатовікового протистояння так званого "руssкого міра" та європейської цивілізації. Для України - це війна за власну ідентичність та за цивілізаційний вибір. За останні 9 років, особливо після 24 лютого 2022 року, стало очевидним, що російсько-українська війна - це війна культури. Недаремно чи не першим, що агресор робить на окупованих українських територіях - це знищує українську культуру. Знищує її фізично: ракетні та артилерійські удари по культурним закладам, вбивства українських митців, знищення українських культурних артефактів, книжок та підручників з української історії та літератури; інституційно: заборона роботи українських культурних установ переслідування активістів культури з проукраїнською позицією; морально: заперечення самого існування української культури, мови, історії, підміна української культури совецькою та російсько-імперською мітологією. Усе це повною мірою відчули і мешканці частини Харківської області, що була окупована протягом 2022 року.

Нині, коли практично всю Харківщину вже звільнено від російських окупантів, постає гостра необхідність у відновлені українського культурного процесу на цих територіях. Культура та зокрема театр повинні стати запобіжником, що ефективно протидіятиме ідеям "руssкого міра". Окрім того, саме культура в сучасному світі є основою національної ідентичності, а значить саме культура може допомогти зміцненню на Харківщині українського самовизначення, адже через географічне розташування у нашому регіоні завжди буде існувати загрози для української ідеї доки існуватиме росія. Водночас нині мешканці деокупованих територій, окрім матеріальної допомоги, потребують відчуття духовної принадлежності до української ідентичності, вони прагнуть відчувати себе частиною великої української сім'ї. Для них гостро стоїть необхідність відчути, що вони потрібні Україні. Саме інструменти культури та театральні практики можуть ефективно сприяти реінтеграції звільнених територій. І водночас, сьогодні ми можемо спостерігати труднощі із доступністю до культури на звільненій Харківщині, брак уваги до культурних потреб цих територій.

Проект Театру "P.S." передбачає створення театральної вистави, що поєднуватиме дві драматургічні основи: драматичну поему Лесі Українки "Орфеєве чудо" та актуальний драматичний текст, який буде створено спеціально для проекту. Для показу цієї вистави ми організуємо "деокупаційний тур" містами та селищами звільненої Харківщини. Зокрема ми плануємо організувати покази вистави на Ізюмщині, Балаклійщині, Куп'янщині, Старому Салтові тощо. Остаточний перелік міст та майданчиків буде сформовано в кінці вересня 2023 року в залежності від безпекової ситуації

Гас'чук С.В.



в Харківській області. Таким чином, ми забезпечимо безпосередній доступ до зразка "високої" драматургії Лесі Українки та її сучасного осмислення (у другій дії) завдяки актуальному драматургічному тексту, до театрального мистецтва людям, які мали труднощі із цим навіть в умовно мирний час.

Наш проект має культурно-просвітницький напрям. Для нашої організації просвітництво є одним зі стратегічних завдань. Протягом своєї майже 25-річної історії Театр "Постскриптум" прагнув утворити на сході України культуроцентричне середовище. Не секрет, що Харківщина з точки зору української культури чи не найбільше постраждала від колоніальної політики росії. Наші місто та край були чи не найбільше насильно зросійщені. Втім, навіть за таких умов Харківщина народжувала яскраві прояви саме української культури. Принциповою позицією нашого театру було "грати вистави виключно українською мовою". Навіть в ті часи, коли в Харкові це ще не було мейнстріном... Сьогодні наша організація розглядає культуру загалом та театральне мистецтво зокрема як елемент національної безпеки України.

Проект "Давно вже нам, Орфею, ти не грав" ми розглядаємо як величезний стимул для повновісного відновлення нашої професійної діяльності. Що має вияв цитаті з п'єси "Орфеєве чудо" Лесі Українки, що ми взяли до назви проекту. Адже протягом 2022го та першої половини 2023 року наш колектив був зосереджений на волонтерській діяльності. Настав час, коли наша команда відчуває в собі право робити те, що ми вміємо найкраще - створювати вистави та завдяки цьому будувати культурний фундамент майбутнього харківського фронтиру.

Як проект реалізує пріоритети обраної конкурсної програми/ЛОТу?
Доброчинні покази вистави в містах та селах деокупованої Харківщині забезпечує доступ до театрального мистецтва мешканців цієї території. Нині, коли в пріоритеті є забезпечення базових потреб, спостерігається певний брак уваги до культурних потреб людей, що пережили окупацію. Разом з тим, очевидним є той факт, що без повернення цих територій до українського культурного простору неможлива повновісна реінтеграція звільнених земель. Показ вистави нашої вистави сприятиме поверненню територій на ментальному та почуттєвому рівнях. Окрім того, контакти з представниками місцевої творчої інтелігенції сприятиме утворенню сталих творчих зв'язків з обласним центром загалом та нашою організацією зокрема. Ми плануємо розробити спеціальний опитувальник для культурного сектору деокупованих територій, який дозволить нам з'ясувати культурні потреби та можливості для наступних культурницьких акцій та

Гасінук С.В.



проєктів. (Вищеподане відповідає пріоритету лоту "Підтримка культурно-мистецьких проєктів, направлених на культурну реінтеграцію деокупованих регіонів та відновлення культурно-мистецького життя").

Темою творчого дослідження нашого проєкту є "Усвідомлення ролі митця під час війни". А через це - ціннісне переосмислення місця культури в сучасному українському суспільстві. Чи була б новітня війна можлива, якби українці протягом всього часу з відновлення Незалежності у 1991 році сприймали би власну культуру як один з найважливіших пріоритетів? Яке місце митця у війни? Яким чином зробити так, аби культура стала частиною національної безпеки України? На ці питання ми зможемо відповісти та чітко артикулювати нашу позицію виставою та проєктом. (Вищеподане відповідає пріоритету лоту "Підтримка культурно-мистецьких проєктів, спрямованих на тему війни, яку росія розв'язала проти України, зокрема проблемних питань постраждалих від війни українців, в тому числі дітей, внутрішніх переселенців, волонтерського руху, присвяченим меморіалізації героїчної боротьби українського народу, перспективам осмислення та переформатування культурних наративів та сенсів українського суспільства.")

Ми звертаємося в нашому проєкті до тексту Лесі Українки, що є не вперше для нашого театру. Як раз перед повномасштабним вторгненням 2021 року за підтримки УКФ ми успішно реалізували масштабний проєкт, що був присвячений 150-річчю від дня народження геніальної Авторки. Звернення до геніїв української культури, чесне та глибоке трактування їхніх текстів так чи інакше призводять до усвідомлення неповторності та значущості нашої культури. Усвідомлення зв'язку з українською історією, відчуття тягlosti нашого буття є запорукою віри в нашу перемогу над одвічним ворогом та впевненості в майбутньому. Сам факт показу вистави на деокупованих територіях буде свідчити про увагу до мешканців цих територій. Спілкування акторів, творців проєкту з пересічним глядачем безумовно сприятиме підтримці морального духу як перших, так і других. (Вищеподане відповідає пріоритету лоту "Підтримка культурно-мистецьких проєктів, які сприяють зміцненню морального духу українців та єднанню світової спільноти проти російської військової та культурної експансії").

Для нашої організації реалізація проєкту дозволить повернутися до професійної діяльності. Адже за період від початку повномасштабного вторгнення актори, режисери та інші творці нашої організації більше були зосереджені на волонтерській роботі та на проєктах пов'язаних з арттерапією. Також театр намагався долати матеріальні труднощі пов'язані з

Гас'чук С.В.



війною та її наслідками. Втім сьогодні ми відчуваємо право на те, аби повернутися до театральної справи у форматі, що передбачає проєкт. Для нас цей проєкт є творчим викликом та провокацією, аби театр знову зажив повновісним творчим життям. Нам здається, що інституційна активність театру "P.S." важлива для Харкова, особливо в часи, коли сектору незалежного театру (що завжди був активний в нашому місці) нині через війну загрожує повне зникнення. Адже, як каже наш глядач "український Харків неможливий без театру "P.S." (Це відповідає пріоритету грантової програми "Відновлення повноцінної діяльності та розвиток культури і креативних індустрій").

Наш театр принципово, протягом усієї своєї історії, грає вистави виключно українською мовою. Наш колектив завжди особливо піклувався про те, аби розвивати та популяризувати українську на "зросійщеній" території Харкова та Харківської області. Нашим кредо завжди було "Створити поетизований театральний простір, де про загальнолюдські цінності розмова ведеться вишуканою українською". В нашему проєкті ми звертаємося до з одного боку до української літературної класики, а з іншого - прагнемо до осучаснення та не хрестоматійного погляду на творчий спадок Лесі Українки. Проєкт сприятиме "розвитку та функціонування української мови", що відповідає одну з ключових пріоритетів грантової програми.

Ще один пріоритет грантової програми для нас є важливим: "Сприяння дотриманню культурних прав, безбар'єрного доступу до споживання і створення культурного продукту, забезпечення рівних можливостей для особистісного розвитку та самореалізації для всіх громадян і спільнот". Мешканці малих міст та містечок і в умовно мирний час були обмежені в прямому доступі до театрального мистецтва. Театри є тільки в обласному центрі. Через брак фінансування театральні колективи вкрай нечасто могли собі дозволити виїзди на переферію. Ми сподіваємося, що проєкт дасть можливість створити мережу партнерських контактів, для утворення в майбутньому сталої співпраці для забезпечення доступу мешканців малих містечок до театрального мистецтва.

Вистава нашого проєкту тематично пов'язана з війною як такою, та з російсько-українською війною зокрема. Проєкт стане інструментом створення українського культурного простору, а значить активно протидіятимо культурницьким наративам "руssкого мира", що є складовою російської збройної агресії проти України.

Чому проєкт є унікальним та інноваційним?

Ласігнік С.В.



Проект передбачає створення унікального драматичного тексту, в якому, зберігаючи структурні особливості поетичної драми Лесі Українки "Орфеєве чудо", буде осучаснено та актуалізовано тему митця під час війни. По-суті текст перенесе класичних героїв в сучасну Україну, яка веде геройчу оборонну війну. Цей текст фактично буде новою п'єсою сучасної української авторки. Текст нової п'єси буде поширено у вільному доступі на сайтах електронних бібліотек України.

Для нашого театру - це є унікальним досвідом роботи з сучасним драматургом із перспективою відпрацювання моделі співпраці на майбутнє. Фактично, це буде досвід сумісного творення драматургічного матеріалу. Також унікальним є трактовка ролі людей як в п'єсі Лесі Українки, так і в сучасному тексті. Зокрема, співпраця з "Хором одиноких сердець сержанта Пеппера", з яким ми також маємо домовленості про залученість до проекту, дозволить вивести роль людей (народу) з п'єси на рівень давньогрецького хору, як архетипу. В сучасному ж творі для другої дії вистави ми плануємо записати на відео реальних людей-мешканців Харкова та/або Харківщини, що само по собі стане певним унікальним документом, що свідчить про сьогоднішню війну.

Таким чином, проект є також творчим експериментом, що має елементи сучасного осмислення класичного спадку Лесі Українки та роботу зі свідченнями новітньої війни.

Мета, цілі, завдання та результати та індикатори реалізації Проекту

Основна мета Проекту

Створити театральну виставу, актуалізувавши драматичну поему Лесі Українки "Орфеєве чудо" та забезпечити доступ до культурного продукту мешканців звільнених від російської окупації територій Харківщини, що сприятиме реінтеграції деокупованих регіонів через усвідомлення ролі культури, як одного з компонентів національної безпеки України, запобіжника ідей "русского мира".

Цілі проекту

Ціль

Створення актуального драматичного тексту на основі драматичної поеми Л. Українки "Орфеєве чудо".

Завдання

Пас'янчик С.В.



Підготувати драматичний матеріал, написати нову сучасну п'єсу, відредагувати текст та зробити правки відповідно до завдань режисера-постановника. П'єса має зберегти структурні елементи "Орфеєвого чуда" Українки, але герої повинні бути перенесені в часі до сучасної воюючої України. Головною темою маєстати - "Роль митця/співця під час війни"!!!!

Результат

Готовий драматичний текст на один акт, що може бути використано як частина більшої театральної форми, так і як окремий завершений даматургічний матеріал.

Індикатори досягнення результатів

Текст написано, відредаговано, підготовлено до постановки.

Авторка п'єси Є. Рильцева (творче ім'я Є. Баннікова) використала імена основних персонажів "Орфеєвого чуда" Лесі Українки (Орфей, Амфіон, Зет) та структурні особливості класичного тексту, але актуалізувала сюжет, вписавши персонажів в реалії новітньої російсько-української війни. Також в тексті прописана масовка-юрба (будуть грati актори-волонтери).

Цей драматичний текст буде створений у жанрі "сучасного миту" на противагу чи доповнення "класичного миту", який є в оригінальному тексті Лесі Українки. Після написання тексту буде створено анотацію. Ця п'єса є одноактовкою, але разом із текстом "Орфеєвого чуда" (теж один акт) складає основу для нашої вистави в дві дії

Ціль

Постановка вистави

Завдання

Провести репетиції першої дії на основі драматичної поеми Лесі Українки "Орфеєве чудо"; провести репетиції другої дії на основі сучасного актуального драматичного матеріалу, що буде створено ексклюзивно до вистави. Провести необхідну роботу з відеосвідченнями війни.

Результат

Виставу створено. Організовано покази на деокупованих територіях Харківщини.

Індикатори досягнення результатів

Репетиційний процес обох дій завершено, знайдено та втілено художнє

Пас'янець С. В.



та музичне рішення вистави, виготовлено матеріальну частину вистави (зокрема зроблені закупки згідно Кошторису проєкту). Створено відеоматеріали для вистави, що мають ознаки свідчень новітньої російсько-української війни. Матеріали будуть використані як частина вистави, або як окреме супроводження проєкту. Ці свідчення буде розміщено на сторінках соцмереж організації заявника. Героями роликів стануть харківські митці (сучасні "Орфеї"), історій їх свідчень війни буде від 5 до 10. Хронометраж кожної історії 3-7 хв.

Організовано та проведено покази на деокупованих територіях. У зв'язку з короткостроковістю та умовами проєкту ми сприймаємо його реалізацію як перший етап, який ми продовжимо і після закінчення термінів реалізації проєкту. Кількість та географія показів буде залежати від безпекової ситуації на Харківщині. Втім, показів має бути не менше п'яти.

Цільові аудиторії Проєкту

Опишіть у кількісних та якісних показниках пряму цільову аудиторію проєкту

Концепт проєкту передбачає показ культурного продукту на деокупованих територіях Харківської області. Очевидно, що кількість показів та чітка географія буде залежати від безпекової ситуації на Харківщині в жовтні 2023 року. Втім, щонайменше ми плануємо організувати 5 показів вистави в Чугуївському, Ізюмському, Харківському та (за можливості) Куп'янському районах Харківської області. Глядачам цих вистав мають стати мешканці населених пунктів громад, що пережили російську окупацію в 2022 році. За оптимістичним сценарієм кожний показ вистави відвідає близько 100 людей. Також виставу буде показано в Харкові, коли на прем'єрний показ в обласному центрі показ зможе прийти до 300 осіб. Загалом ми розраховуємо залучити у якості глядача до 800 осіб. Обмеження в часових термінах проєкту диктує перспективу для подальшого життя вистави в межах репертуару театру та для нових просвітницьких турів.

Що стосується вікових характеристик прямої цільової аудиторії то ми розраховуємо зробити виставу, яка буде цікавою для усіх категорій: від 18 до 90+ років. Адже нашим завданням є спроба максимального забезпечення доступу мешканців деокупованих територій до театрального мистецтва.

Також ми прагнемо завдяки проєкту налагодити комунікацію з місцевими представниками галузі культури для подальшої співпраці.

Насічук С.В.



Опишіть у кількісних та якісних показниках опосередковану (непряму) аудиторію проекту

Сучасний проект неможливо собі уявити без висвітлення його активностей в соціальних мережах. Більш докладно про використання цього інструмент ми виклали в розділі проектної заявки, що стосується інформаційного супроводу проекту.

Втім тут зазначимо, що на сторінку театру P.S. в Facebook підписано 3100+ осіб, ще близько 100 людей стежать за сторінкою. Серед них близько 26 % чоловіки; майже 74 % - жінки. Понад половину підписників це люди віком від 35 до 55 років, людей інших вікових категорій серед наших підписників приблизно порівну.

Акаунт в Instagram налічує майже 1500 підписників. За гендерною та віковою статистикою показники практично такі самі, як і на Facebook. Абсолютна більшість наших підписників - це мешканці Харкова та Харківської області.

Також до опосередкованої цільової аудиторії відносимо користувачів електронних бібліотек. Адже нову п'єсу, що буде написано для проекту ми плануємо викласти у вільний доступ на спеціалізовані сайти. За даними українських експертів електронними книгами користуються близько 34% усіх читачів, з яких 18% шукають в електронному варіанті саме фахову спеціалізовану літературу. (<http://surl.li/jwpdg>)

Окрім того до непрямої аудиторії ми відносимо:

- органи державної та місцевої влади, що опікуються розробкою та імплементацією стратегією розвитку культури та мистецтва, генерацією та реалізацією культурної, освітньої та соціальної політики;
- міські та селищні ради, цивільні та військові адміністрації громад малих міст і населених пунктів, що були під окупацією;
- культурні та креативні оператори, інституції всіх форм власності, широкі митецькі спільноти, які зацікавлені в створенні нових інституційних можливостей для представлення своїх мистецьких доробків в нових глядацьких аудиторіях, в нових кроссекторальних партнерствах із всіма зацікавленими сторонами;
- громадський сектор;
- інституції середньої освіти
- бізнес-спільноти та окремі представники бізнесу, зацікавлені в динамічному та гармонійному розвитку місцевих громад, місцевого креативного сектору економіки та зростання кількості та якості культурних обмінів;
- представники фахових і загальних медіа, як ініціатори і модератори широкого суспільного діалогу щодо фокусування культурних політик на питанні загальної культурної і мистецької інклузії, як важливого фактору

Мас'янець С.В.



розвитку громад малих міст;

- лідери думок: митці різних секторів, політики, громадські діячі тощо.

Зрештою, виходячи з кількості фізичних контактів та середнього охоплення дописів в соціальних мережах на пабліках організації загальне охоплення опосердкованої аудиторії проєкту - до 5 000 осіб.

Яким чином були визначені їх культурні потреби, інтереси та у який спосіб кінцеві результати Проєкту будуть їх задовольняти (повністю або частково).

"А можете замість їжі привезти нам українських книжок, або концерт, або виставу".


Саме таку фразу почули ми під час однієї з волонтерських поїздок до деокупованого міста Балаклія. Через нашу волонтерську роботу нам регулярно доводиться бувати на деокупованих територіях Харківської області. Фраза, що ми її наводимо вище, в різних варіантах регулярно зустрічається нам в цих волонтерських візитах. Окрім того, сам пріоритет лоту грантової програми про реінтеграцію деокупованих територій свідчить про те, що для цільових аудиторій проєкту є надзвичайно важливим споживати український культурний продукт та забезпечувати доступ до театрального мистецтва.

Окрім того, про потребу в культурному продукті мешканців деокупованих територій свідчить досвід наших колег, зокрема акторів Харківського академічного театру ім. Т.Г. Шевченка. "Березільці" створили виставу "Нехай щастить" і кілька разів возили її на передову для підтримки морального духу українських солдатів, паралельно відбулося кілька показів в громадах деокупованих населених пунктів Харківщини. Ці покази були надзвичайно добре сприйняті глядачем, а досвід березільців свідчить про наявність великої потреби в подібних акціях на території громад деокупованої Харківщини. Зазначимо, що режисером вистави "Нехай щастить" витупив голова правління ГО "Театр "Постскриптум", заслужений діяч мистецтв України Степан Пасічник, що є членом команди нашого проекту та буде режисером постановником вистави.

Інформаційний супровід Проєкту

Які ключові повідомлення, яких спікерів (лідерів думок) буде обрано для поширення інформації про проект серед прямої(их) цільової(их) аудиторії(ий), опосередкованої аудиторії, потенційних партнерів, широкої аудиторії? З якими спікерами/лідерами думок є погодження про їх участь в реалізації комунікаційної складової проекту? Які методи та канали комунікацій будуть залучені під час реалізації проекту?

Насіннєв C.B.



Інформаційний супровід проєкту буде містити дві складові: анонсову та звітну.

Анонсова компонента відбудеться перед показами вистави в деокупованих громадах Харківщини і буде складатися з презентації проєкту, яка пройде в Харківському прес-центрі "Накипіло", а також з анонсів розміщених в ЗМІ та соціальних мережах.

Звітна компонента відповідно відбудеться після завершення прем'єрних показів вистави в Харкові та на деокупованих територіях Харківської області.

Основними ключові повідомлення проєкту направлені на переосмислення ціннісної ролі культури та мистецтва в українському суспільстві: "Культура та мистецтво - складова Національної безпеки України", "Українська культура - це запобіжник проти ідей "руssкого мира""", "Без повновісного культурного життя неможлива справжня реінтеграція деокупованих територій".


Окрім того, важливим є донесення до суспільства меседжів тематично пов'язаних з драматургічним матеріалом: "Митець під час війни повинен народжувати сенси для суспільства", "Митець не має права мовчати, коли його народ страждає", "Саме мистецтво здатне надихати народ", "Якщо ворог зробив культуру та мистецтво зброєю, то для українців культурний код має стати щитом".

Основними спікерами проєкту стануть члени команди актор, культурний менеджер, журналіст та громадський діяч Кирило Лукашов (сценічне ім'я Кирило Лукаш); режисер, заслужений діяч мистецтв України Степан Пасічник; драматургиня, режисерка Єлизавета Рильцева (сценічне ім'я Єлизавета Баннікова); наші актори та учасники постановчої групи.

Вже сьогодні проєкт готові підтримає відомі особи культурного сектору: поет, громадський діяч, волонтер Сергій Жадан; поетка, волонтерка, культурна менеджерка Наталка Маринчак; директорка Харківського літературного музею Тетяна Пилипчук, директорка Харківського "Єрмілов-Центру" Наталя Іванова; художник Олег Калашніков; видавець Олександр Савчук; художник, кутюр'є, дизайнер Костянтин Пономарьов; доктор мистецтвознавства, професорка Харківського університету мистецтв Юлія Ніколаєвська; режисер, актор, заслужений діяч мистецтв України, ветеран російсько-української війни Олексій Кравчук; режисер, заслужений діяч мистецтв України, лауреат Національної премії ім. Тараса Шевченка Володимир Кучинський; актор, заслужений артист України, лауреат Національної премії ім. Тараса Шевченка Андрій Водичев та інші.

Основними комунікаційними каналами стануть класичні ЗМІ, некласичні медіа (зокрема блогосфера) а також публічні сторінки організації-заявника в соціальних мережах (<https://www.facebook.com/teatrpostscriptum> 3 200+ підписників; https://www.instagram.com/teatr_ps_kharkiv/ 1400+ підписників;

Гасінчик С.В.



підписників) та приватні сторінки членів команди.

Додатковим каналом комунікації стануть сайти електронних бібліотек, на яких буде розміщено нову п'єсу, де в описовій частині буде викладено коротку інформацію про проект із активними посиланнями на повідомлення в ЗМІ та соціальних мережах. Зокрема: e-bookua.org.ua libruk.in.ua javalibre.com.ua chtyvo.org.ua ukrlib.lviv.ua

Очевидно, що в кожному матеріалі та публікації буде зазначено про підтримку проекту УКФ, буде розміщення логотип УКФ на всіх промо-матеріалах. Усі наші публікації міститимуть згадку про підтримку УКФ з хештегом #запідтримкиУКФ, а також на всіх друкованих матеріалах (афішах, банерах, плакатах) у рамках проекту буде розміщено логотип УКФ.

Які засоби масової інформації будуть висвітлювати реалізацію та результати проекту (вкажіть назви засобів масової інформації та кількість публікацій/матеріалів, які заплановані)?

Вже сьогодні є домовленість, що генеральним медіа-партнером проекту стане медіа-група "Накипіло" (<https://nakipelo.ua/>). Сайт, прес-центр, fm та онлайн радіо "Накипіло" висвітлюватимуть активності проекту. Зокрема буде розроблено медіа-план, в якому буде заплановано щонайменше 2 прямих етерів із членами команди на Радіо "Накипіло" (після цього контент буде переформатовано в подкаст та розміщено на сайті radio.nakypilo.ua та). Важливо, що радіо-мережа "Накипіло" мовить зокрема й на деокупованих територіях: Харків - 92,2 fm, Балаклія - 90,5 fm, Вовчанськ - 100,2 fm, Близнюки - 107,2 fm. Прес-конференцій та презентація проекту відбудуться в прес-центрі "Накипіло". Також на ресурсах "Накипіло" буде розміщено щонайменше три матеріали (сайт медіа-група, сайт радіо, соціальні мережі).

Також є домовленості про підтримку проекту з Kharkiv Media Hub, який через специфіку своєї роботи готовий надати координаційну допомогу в комунікації з українськими та європейськими ЗМІ.

Для проекту, в межах комунікаційної стратегії, буде створено окремий медіаплан, в якому буде прописано кількість матеріалів та конкретні видання. Втім, вже зараз ми можемо говорити про наступні матеріали: Суспільне: 1 ТБ сюжет + висвітлення на сайті та в соціальних мережах. Інші видання (Kharkiv Tooday, Люк Медіа, MediaPort, NewsRoom, dumka.media) - до 10 матеріалів. Також існує попередня домовленість про висвітлення подій проекту на великих каналах у Телеграмі. Зокрема на "Куди піти? | Харків" (41,9K підписників), KharkovGO NEWS (13,4K підписників)

Яких кількісних та якісних показників ви плануєте досягти в результаті виконання інформаційної складової Проекту?

Пас'янчик С. В.



Головна задача інформаційно супроводу - донесення інформації про проект для професійного кола театрального культурного сектору з одного боку, та для широкого загалу з іншого. Обов'язковим є інформування про покази вистави на деокупованих територіях. І тут дуже корисним є ресурс Радіо "Накипіло", який мовить на цих територіях.

Довгострокові результати Проєкту

Яких довгострокових результатів вдасться досягнути завдяки реалізації проекту? Що буде підтверженням досягнення мети Проєкту?

Вистава, що є основним культурним проектом має увійти до репертуару Харківського театру "P.S.". Адже ми прагнемо створити культурний продукт, що представлятиме художню цінність як частина проекту, так і поза його межами.

Ми впевнені, що тема культурної реінтеграції деокупованих територій буде ще тривалий час актуальною для України. Наша вистава буде одним з інструментів осучаснення української класики та артикуляції тези про те "що культура не має права німіти під час війни", а повинна промовляти та народжувати сенси.

З огляду на ситуацію, що складається на фронті російсько-української війни очевидно, що проєкти направлені на реінтеграцію деокупованих територій засобами культури матимуть велику затребуваність.

Опишіть соціальну (сусільну) цінність результатів Проєкту

Проєкт безпосередньо направлений на забезпечення культурних потреб мешканців деокупованих територій. Це головна сусільна цінність проєкту. Ми підвищуюмо рівень уваги середовища творців культурного продукту до цієї теми.

Також наша задача продемонструвати можливості в реалізації культурницьких проєктів, що забезпечують право доступу до культури людей з малих міст, адже ця категорія людей протягом тривалого часу була обмежена в доступі до театрального мистецтва.

Драматургічний матеріал (як класичний текст Лесі Українки, так і навмисно написаний для проєкту сучасний текст) тематично направлений на протидію російській агресії та її наслідкам.

Ми впевнені, що саме культура може стати головним інструментом для подолання постколоніальних комплексів, які нині ще спостерігаються в українському суспільстві.

Сталість Проєкту

Пасічник С.В.



Чи передбачає діяльність за Проектом подальший розвиток (партнерства, поширення досвіду) та функціонування отриманих за результатами Проекту продуктів та на яких засадах (самоокупності, фінансування з державного або місцевого бюджету, грантової чи спонсорської підтримки тощо)?

Однією з задач нашого проекту є створення партнерської мережі контактів на території малих громад Харківщині. Адже проект має стати певною творчою та організаційною провокацією для подальших проектів, пов'язаних з організацією повновісного культурного життя на територіях, що протягом тривалого часу відчували певні обмеження щодо цього.

До того ж, ми впевнені, що навмисно написаний драматургічний матеріал буде мати абсолютно незалежне життя від проекту через поширення його на онлайн ресурсах. Ми свідомо йдемо на те, що доступ до цього тексту має бути на безоплатній основі.

Команда Проекту

Команда проекту (основні виконавці)

ПІБ члена команди

Лукашов Кирило Сергійович

Роль у проекті

Керівник проекту.

Перелік основних обов'язків

Розробляє концепцію проекту. Докладно описує проект. Керує та контролює усі процеси та активності проекту. Є основним спікером проекту. Здійснює представницькі та комунікаційні функції. Здійснює стратегічне та тактичне керування проектом. Забезпечує комунікацію між творчими партнерами проекту та митцями. Okрім того, є актором та виконавцем ролі Амфіона у виставі.

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

60%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Лукашов Кирило Сергійович (сценічне ім'я Кирило Лукаш). Актор та програмний директор Харківського театру РСТ, продюсер, журналіст,

Лукашов С.В.



громадський діяч.

Народився у Харкові 23 листопада 1982 року.

Освіта: У 1999 році закінчив Харківський ліцей мистецтв.

У 2003 році закінчив Харківський державний інститут мистецтв ім. Котляревського.

Від 2003 року до 2006 року навчався в аспірантурі Київського Національного університету театру, кіно і телебачення ім. Карпенко-Карого.

Досвід: Від 2003 року до 2013 року у якості актора, координатора, директора брав участь у різноманітних театральних проєктах, зокрема у таких як: «San-San-театр», Харківський театр "P.S.", творче об'єднання «ЕЩЁ». Став лауреатом міжнародних конкурсів та фестивалів України, Польщі, Бельгії, Італії, Молдови та інших країн. Зокрема: Folkorama (Польща), Festival Découvertes Images et Marionnettes (Бельгія), Le Grandi Fiabe (Італія) та багатьох інших.

Від 2003 року до 2005 року та у 2012-2013 роках працював виконавчим директором Харківського благодійного фонду "Розвитку мистецтва для дітей, юнацтва та молоді".

У 2004 році був співзасновником та координатором Харківського Міжнародного фестивалю театрів ляльок та інших форм сценічної анімації «ANIMA 2004».

В 2004-2005 роках викладав акторську майстерність у ХДУМ ім. Котляревського, виконував обов'язки заступника декана театрального факультету.

У 2008-2009 роках працював начальником відділу PR-технологій в Інституті регіональної політики ХНУ ім. Каразіна.

Від 2009 року є співавтор мультimedійного проєкту "Мова Футболу" У 2010 році був шеф-редактором журналу «FOOTBALL.PRO».

У 2010-2012 роках керував проєктом «Радіо Металіст» футбольного клубу «Металіст» Харків.

У 2020 році реалізував проєкт "Теревені про футбол" на "Радіо Слобожанське"

Від 2013 до 2019 року керував проектним напрямом на Всеукраїнському радіо Holos.fm.

Від березня 2023 року працює ведучим прямого етеру на Радіо "Накипіло" (Харків).

Масіченко С.В.



Від квітня 2019 року є актором, а від березня 2020 року програмним директором Харківського театру "P.S."

За період від 2019 до 24 лютого 2022 року зіграв на сцені театру "P.S." зіграв понад 10 ролей.

Зокрема: Креш (вистава "Чоловік моєї дружини", за п'есою Миро Гаврана), Він (вистава "Пригода ведмедиків панда, яку розповів один саксофоніст, який мав подружку у Франкфурті", за п'есою Матея Вішнєка), Леблан (вистава "Вечеря для дурня", за п'есою Франциска Вебера), Ян Ігорович (вистава "Вибір", за п'есою Яцека Влосека), Федон (вистава "Оргія", за п'есою Лесі Українки).

2021 року став ініціатором та керівником масштабного проєкту театру P.S. "Шляхи рівняйте духові Його" Леся Українка: погляд зі Сходу", що відбувся в межах програми "Знакові події" за підтримки УКФ.

Є співавтором освітньої театральної програми "Розумний Арлекін" Харківського театру "P.S."

Після 24го лютого 2022 року залишився в Харкові. Активно займається волонтерською діяльністю, зокрема в межах роботи "Хабу творчих людей "Л.ОБ".

2022 року виступив режисером проєкту "Треті діти" - вистави-діалогу поезії та музики "під наглядом поколінь" за текстами Наталки Маринчак, що була створена в межах ініціативи "Культурний ОЗОН" і Центру сучасного мистецтва "Нова Сцена" та за сприяння Kharkiv Media Hab. Також у 2022 році активно займався підтримкою різноманітних творчих та інтелектуальних ініціатив. Зокрема: став співорганізатором низки добroчинних концертів на станціях Харківського метрополітену та в лікарнях Харкова; виступив модератором науково-мистецького форуму "Музи не мовчать", що був ініційований Інститутом літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України; взяв участь у якості спікера-модератора у круглому столі "Шкільний курс української літератури в стратегії усвідомлення національної ідентичності", що був ініційований Києво-Могилянською академією, ХНУ ім. Каразіна, УКУ за сприяння Українського ПЕН та Харківського літературного музею; став співорганізатором та ведучим поетично-волонтерської акції "Victorовичі for Victory" за участі Сергія Жадана, Олега Каданова та Наталки Маринчак; модерував зустріч-поетичний вечір з Наталкою Маринчак "Загачковані серця", в межах проєкту "Підтримка внутрішнього культурного діалогу в Україні" за ініціативи Meridian Czernowitz; в межах

Маринчак С.В.



фестивалю "П'ятий Харків" модерував розмову "Як ми руйнуємо імперію зла" (за участі Юрія Макарова, Тараса Лютого та Марії Тахтауової) та презентував артистичним читанням книги спогадів Йосипа Гірняка "Спомини" видавництва Олександра Савчука.

2023 року зіграв роль Джонні Пустодзвона у виставі "Каліка з острова Інішмаан" за п'есою Мартіна Мак-Доні на сцені Харківського академічного українського театру ім. Т.Г. Шевченка (реж. Степан Пасічник).

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

ФОП

ПІБ члена команди

Пасічник Степан Володимирович

Роль у проекті

Режисер-постановник

Перелік основних обов'язків

Здійснює театральну постановку вистави в Харківському театрі "P.S."

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до занятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

50%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Пасічник Степан Володимирович

Український театральний діяч. Головний режисер Харківського академічного українського театру ім. Т.Г. Шевченка. Художній керівник Харківського театру "P.S.". Заслужений діяч мистецтв України.

Народився у Харкові 1965 року.

У 1985 р. закінчив акторський факультет Харківського інституту мистецтв ім. І.П.Котляревського. Того ж року був запрошений до Харківського академічного драматичного театру ім.Т.Г.Шевченка, де працює й донині.

У березні 1999 року створює і очолює Харківський театр-лабораторію «P.S.». В тому ж році закінчив режисерський факультет в Харківському інституті мистецтв ім. І.П.Котляревського.

Від 2001 року – режисер Харківського театру ім. Т.Г.Шевченка. У 1991, 1993

Пасічник С.В.



та 2001 роках брав участь в україно-американських проектах.

З 2002 року викладає майстерність актора (живий план) на кафедрі театру анімації в Харківському університеті мистецтв ім.

І.П.Котляревського.

З травня 2006 року – головний режисер Харківського театру ім.

Т.Г.Шевченка.

З листопада 2006 року – його художній керівник.

З 2016 викладає режисуру у Харківському державному університеті мистецтв ім. І.П.Котляревського.

Окремі режисерські роботи: • «Таємниця» за оповіданнями Володимира Винниченка (Харківський театр ім. Т.Г.Шевченка) • «Маклена Граса» Миколи Куліша (Харківський театр ім. Т.Г.Шевченка) • «Калігула» Альбера Камю (Донецький драматичний театр ім. Артема) • "Амількар, або людина котра платить" Іва Жаміака (Харківський театр-лабораторія «P.S.»), «Таня-Таня» Олі Мухіної (Харківський театр-лабораторія «P.S.») • «Шляхи рівняйте Духові Його...» Лесі Українки за драматичними поемами «На руїнах», «В катакомбах» та «Орфеєве чудо» (Харківський театр-лабораторія «P.S.») • «Адвокат Мартіан» Лесі Українки (Харківський театр ім. Т.Г.Шевченка) • «Кирпатий Мефістофель» Володимира Винниченка (Харківський театр ім. Т.Г.Шевченка) • «П'ятий поверх» за поезією Олени Теліги (спільний проект Харківського театру-лабораторії «P.S.» та Харківської філармонії) • «Бойня» Славомира Мрожека (Харківський інститут мистецтв ім. І.П.Котляревського, кафедра театру ляльок) • «Дикуни, або Людина зі смутними очима» Хендела Клауса (робота з акторами Харківського театру-лабораторії «P.S.» на III читаннях німецької сучасної драматургії в Києві) • «Негода» Августа Стріндберга (Харківський театр ім. Т.Г.Шевченка) • «Віолончель» Євгена Шинкаренка (Харківський театр ім. Т.Г.Шевченка) • "Пригода ведмедиків панда, яку розповів один саксофонист, який мав подружку у Франкфурті" Матея Вішнєка (Харківський театр «P.S.»), «Л.Ю.Ч.Е.» за п'есою «Мерехтлива Люче» Л.С.Черняускайте (Харківський театр ім. Т.Г.Шевченка) • «Танго» за п'есою Славомира Мрожека (Харківський театр ім. Т.Г.Шевченка) • "Сойчине крило" Івана Франка (Харківський театр «P.S.»), • «Самогубець» за п'есою Ніколая Ердмана (Харківський театр ім. Т.Г.Шевченка) • «Дядя Ваня» за п'есою Антона Чехова (Харківський театр ім. Т.Г.Шевченка), • "Ніч Гельвера" Інгмара Вілквіста (Харківський театр «P.S.»), • "Оргія" Лесі Українки (Харківський театр «P.S.»). В межах масштабного проєкту до 150-річчя Лесі Українки "Шляхи рівняйте духові Його". Леся Українка: погляд зі сходу" за підтримки УКФ), • "Нехай Щастить" - український народний фарс часів війни (2022 рік. Харківський театр ім. Т.Г. Шевченка), • "Каліка з острова Інішмаан" Мартіна Мак-Донні (2023 рік. Харківський театр ім. Т.Г.

Пас'ченко С.В.



Шевченка).

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

Трудовий договір

ПІБ члена команди

Рильцева Єлізавета Валеріївна

Роль у проєкті

Драматург

Перелік основних обов'язків

Створює унікальний драматичний текст на основі сучасної актуалізації драматичної поеми Лесі Українки "Орфеєве чудо""

Зайнятість у проєкті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проєктах)

50%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Єлізавета Рильцева (сценічне ім'я Єлізавета Баннікова). Харків (тимчасово мешкає у Вінницькій області) Tel.: +38 066 125 53 88; e-mail: elizaveta.ba@gmail.com telegram: @babannikova У 2007 році закінчила Харківську державну академію культури (спеціальність «Театральне мистецтво», кваліфікація «режисер драматичного театру»). 2007-2009 – режисерка та авторка інсценізацій для вистав творчого об'єднання «ЕЩЁ» (Харківський Будинок актора ім. Леся Сердюка). 2010-2012 – пройшла курс «Основи звукорежисури» під керівництвом Дмитра Бондаренка, звукорежисера Харківського академічного театру музичної комедії. Досвід роботи на радіостанціях «L-fm», «Металіст» у якості лінійної ведучої прямого ефіру, дикторки новин, авторки розважальних програм. Працювала редакторкою стрічки новин на сайті медіа-групи «Об'єктив». 2013-2015 – видавничій дім «Весна», авторка дитячих пізнавальних книжок серії «Моя книжкова поліця». 2018 – закінчила навчальний курс «Копірайтер, контент-менеджер» від проєкту «Станція рівних можливостей» (ГО ВІ «Станція Харків», за підтримки GIZ). 2018-2020 – фріланс-копірайтер, створення рекламного інтернет-контенту. З 2012 року є учасницею колективу «Хор одиноких сердець сержанта Пеппера», де, окрім безпосередньо співу, виконує ролі авторки

Рильцева С.В.



концептуальної складової концертів, постановниці концертних номерів та музичних відео, конферансу, займається сценографією та костюмами. Розробляла сценарій та займалася організацією зйомок відеокліпів хору для новорічного шоу «Білий вогник». 2021 — участь у присвяченому політв'язням міжнародному проекті «Крим, 5-та ранку» у складі театральної компанії Dollmen. Упорядкування текстів книги «Крим, 5-та ранку». Другий режисер перформанс-документу «Крим, 5-та ранку», прем'єра якого відбулася в Українському домі (Київ). Весна-літо 2022 — участь у проекті «Антологія24» (збірка текстів для театру, створених після 24.02.2022), ініційованому командою міжсекторального фестивалю «Parade-fest». Рідерка, упоряднице збірки, SMM. Брала участь в організації зйомок тизеру для документальної стрічки «Крим, 5-та ранку». Осінь 2022 — розробка сценаріїв освітніх відеороликів для проекту Art Therapy Force від ГО АРТ ДОТ про способи застосування арт-терапії вдома.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

Трудовий договір

ПІБ члена команди

Левшина Тамара Юріївна

Роль у проекті

Художник

Перелік основних обов'язків

Розробляє художнє рішення проекту. Виконує функції художника-постановника та дизайнера проекту.

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до занятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

50%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Тамара Левшина

Народилася 1 жовтня 1980 року у м. Джанкой, АР Крим.

З дитинства займалася малюванням. З 1995 року була студенткою ЛГХУ. У 1999 році закінчила ЛККІ за спеціальністю художник-оформлювач. У 1999 році вступила до ХДАДМ. У 2005 році закінчила ХДАДМ за спеціальністю

Пасічник С.В.



дизайнер одягу та викладач.

Брала участь у багатьох художніх та дизайнерських конкурсах. Співпрацювала з театром "Arabesky". 2005 рік: художник костюмів до вистави «Критичні дні»; 2007 рік: художник костюмів до вистави «Radio шансон: вісім історій про Юру Зойфера». 2008 рік: театр "P.S.", художник вистави «Середньовічні фарси». 2008 рік: персональна виставка "Історії". 2009 рік: Німеччина, м. Кельн; учасниця фестивалю "Trashic" Kostümperfomance. 2010 рік: театр "Arabesky", художник з костюмів до вистави «Треба жити- неможна вмирати... або листи з Харкова». 2012 рік: театр «Arabesky», художник з костюмів до вистави «Декалог: локальна світова війна» (вистава є частиною польсько-українського проекту Апорія 43/47). 2018 рік: театр «Arabesky» (#запідтримкиукрф), художник з костюмів до вистави «Ромео. Джульєтта. Класична комедія». 2019 рік: театр ім. Т.Г. Шевченка, сценографія до вистави "Noises off, або шум за сценою". 2020 рік: театр ім. Т.Г. Шевченка, художник-постановник вистави «Kalogila»; художник-постановник вистави «Хлібне перемир'я»; 2021 рік: театр ім. Т. Г. Шевченка, сценографія до вистави «Шукайте тенора»; сценографія до вистави «Зоряна мандрівка». 2021 рік: Mediagroup 8, костюми до проекту художнього фільму "Подорож у Слобожанську Швейцарію" (#запідтримкиукрф). 2023 рік: театр ім. Т. Г. Шевченка; художник-постановник вистави «Каліка з острова Інішмаан».

Роботи у приватних колекціях України та за кордоном.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

Трудовий договір

ПІБ члена команди

Леся Марія Пасічник

Роль у проекті

Музичний консультант

Пасічник С.В.



Перелік основних обов'язків

Консультує щодо музичного оформлення вистави

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

30%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

ЛЕСЯ МАРІЯ СТЕПАНІВНА

ПАСІЧНИК

Дата народження: 15.01.2001

Місце народження: ХАРКІВ

Освіта

2006-2012 [] Харківська загальноосвітня школа №105

2012-2015 [] Харківська загальноосвітня школа №10

2008-2015 Дитяча музична школа №5 ім. М. А. Римського-Корсакова (фах – скрипка, піаніно, композиція)

2015-2017 [] Харківське музичне училище імені Б. М. Лятошинського (фах - теорія музики)

2018-2022 [] Харківський Національний Університет мистецтв імені І. П. Котляревського (актор театру анімації)

2022- [] Академія Театральна імені Олександра Зельверовича в Варшаві, філіал в Білостоці (актор театру анімації; режисер театру анімації)

Досвід

2021-2022 участь у музичній виставі «Василина», режисер Оксана Дмитрієва, (Харків)

2021-2022 [] музичний консультант в театрі „Post Scriptum”, (Харків)

2021-2022 [] музичне опрацювання, переклад тексту і участь у дипломній виставі «Мій тато – Пітер Пен», режисер Оксана Дмитрієва, (Харків)

21.05.2022 [] головна роль (разом з Дащею Головчанською і Катериною Бондаренко) у музичній виставі «Наше місто», режисер – Артур Двуліт, (Білосток)

(вистава взяла участь в Міжнародному Фестивалі Шкіл Лялькарських LALAKNIELALKA)

28.05.2022 [] головна роль (разом з Дащею Головчанською і Катериною Бондаренко) у виставі «Мир вашому дому», режисер – Паула Чарнецька, (Білосток)

(вистава взяла участь в Міжнародному Фестивалі Шкіл Лялькарських LALAKNIELALKA)

Ласічник С.В.



24.02.2022 режисерія поетичного вечору, присвяченого пам'яті річниці вибуху війни в Україні, (Білосток)

25.06.2023 режисерія і музичне опрацювання вистави «Night call» за Реєм Бредбері, (Білосток)
(вистава взяла участь у фестивалі METAMORFOZY LALEK)

15.07.2023 головна роль (разом з Рафалом Притоцьким) у виставі «In I Yang», режисер – Pavlína Oklešteková, (Білосток)
(Вистава бере участь в конкурсі молодих режисерів)

2023- в процесі створення музичного оформлення до вистави «Синій Птах» за Морісом Метерлінгом, режисер Юлія Білинська, (Краків)

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

Договір ЦПХ

ПІБ члена команди

Білоус Лілія Василівна

Роль у проекті

Бухгалтер

Перелік основних обов'язків

Здійснює повновісне бухгалтерське супроводження проєкту.

Зайнятість у проєкті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проєктах)

50%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Білоус Лілія Василівна Професійний бухгалтер, фінансовий директор. Освіта. 2007 року закінчила Харківський Національний університет імені В.Н.Каразина (спеціальність "прикладна математика") Додаткова освіта. Закінчила курс "Бухгалтерський облік" за: спеціальність бухгалтер" від Державного комітету статистики України. Навики: 1 С 7.7, 8.2, 1С Кадровий облік, Програми клієнт-банк, електронна звітність М.Е.Д.О.К та інші хмарні програми для подання звітності, пакет Microsoft Office, Internet, впевнений користувач таблиць Гуглдокс. Знання українського податкового права, стандартів бухгалтерської та податкової звітності. Організація та ведення бухгалтерського та податкового обліку ФОП 2,3 групи, підприємств зареєстрованих на загальній системі оподаткування,

Пас'онек С.В.



які не є платниками ПДВ. Маю досвід проходження перевірок державними наглядовими службами.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)
ФОП

Чи є заявник, члени проектної команди та їх близькі родичі експертом УКФ відповідної програми?

Ні

Управління Проектом та проектні ризики

Опишіть внутрішні та зовнішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію Проекту, та шляхи їх мінімізації

Сьогодні найбільшим ризиком в будь-якому проекті є той, що пов'язаний з російсько-українською війною. Саме війна сьогодні визначає життя усіх українців і саме вона зумовлює ризики пов'язані з людським фактором. Безпекова ситуація на Харківщині є визначальним фактором, що вплине на кількість показів вистави та визначить конкретні населені пункти, де вони відбудуться. Очевидно, що ми будемо консультуватися з військовими адміністраціями, аби визначити безпечні місця та час показів вистав.

Окрім того, під час проведення активностей проекту при сигналі «Повітряна тривога» будуть виконані заходи, щодо евакуації учасників/відвідувачів до місця у захисній споруді (сховищі, підвалному приміщення)

Ризики також можуть бути пов'язані з організацією гастрольного туру вистави по громадах деокупованої Харківщини. Маршрут і конкретні громади будуть визначені в жовтні 2023 року, з огляду на безпекову ситуацію у Харківської області. Також ми плануємо мати консультації з волонтерською організацією "Доброчинець", що має великий досвід в організації та проведенні культурно-масових, освітніх та просвітницьких заходів на деокупованих територіях. Зокрема велику кількість таких заходів "Доброчинець" організував у співпраці з Українським ПЕН-клубом, освітньою організацією "Свідоме громадянство" та іншими. Використання досвіду волонтерської організації "Доброчинець" мінімізує ризики пов'язані з організацією туру вистави та допоможе налагодити ефективну комунікацію з районними військово-цивільними адміністраціями Харківщини.

Людський фактор завжди є ризиком при реалізації будь-якого проекту. Втім,



наша команда має достатній позитивний досвід у реалізації проектів для того аби вчасно реагувати на подібні виклики та підстраховувати виконання обов'язків членів команди. А технічні негаразди долаються дублюючими функціями технічного обладнання та варіативністю творчого рішення.

Які інструменти внутрішнього моніторингу реалізації Проекту ви будете застосовувати?

В межах проекту будуть використані спеціально розроблені фітбек-анкети, що будуть поширюватися під час вистави. Окрім того ми застосуємо інструмент онлайн анкетування. Також ми будемо користуватися засобами офф-лайн та он-лайн реєстрації на наші активності. До того ж ми розробимо спеціальний опитувальник, що має дослідити культурні потреби представників креативного сектору та споживачів культурного продукту, що мешкають на деокупованих територіях. Окрім того, буде вестися моніторинг публікацій у класичних та інтернет-ЗМІ та внутрішня статистична робота. Усю інформацію буде систематизовано та оприлюднено нашою організацією у відповідному моніторинговому звіті.

Моніторингова інформація

Кількість чоловіків у команді проєкту

2

Кількість жінок у команді проєкту

3

Кількість людей віком від 17 до 34

1

Кількість людей віком від 35 до 50

3

Кількість людей віком від 51 до 60

1

Кількість людей віком від 61 до 70

0

Кількість людей віком старше 71

0

Пас'янек С. В.



Кількість людей з інвалідністю серед команди Проєкту

0

Кількість працюючих пенсіонерів у команді Проєкту

0

Чи передбачає Проєкт залучення волонтерів? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

10

Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії або учасників ветеранів АТО? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії або учасників тимчасово переміщених осіб? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії дітей із малозабезпечених сімей, дітей-сиріт? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії людей з інвалідністю?

Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи планується при реалізації Проєкту використовувати різні методи енергозбереження?

важко відповісти

Чи враховуватимуть меседжі вашого Проєкту принципи толерантності відповідно до Декларації принципів толерантності ЮНЕСКО?

Так

Декларація добroчесності

Я, шляхом підписання проектної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду

Гас'янець С.В.



Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Так

В розрізі та з урахуванням норм Закону України «Про санкції» та рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування і скасування персональних спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відносно громадян та юридичних осіб та з метою отримання гранту на реалізацію культурно-мистецького проекту цим гарантійним листом, шляхом підписання проектної заявки, підтверджую відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками (юридичними та фізичними особами) держави-агресора Російською Федерацією з 2014 року до цього часу.

Так

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсу відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсу відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом. Я підтверджую, що заплановані витрати за рахунок коштів гранту, наданого УКФ, не були/не будуть профінансовані за рахунок інших джерел.

Так

Пас'янець С.В.



Декларація доброчесності

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Я, шляхом підписання проектної заявики, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Я підтверджую, що не отримую іншої фінансової підтримки на витрати, які покриває УКФ.

ПІБ Грантоотримувача

Підпис

Дата заповнення

Гасінник Степан Володимирович



ГД «Театр «Постокрістум»

Документ було автоматично згенеровано у СУП УКФ



Додаток № 2
до Документу про надання грантів
№ ГР/А31-06/чб
від "15" листопада
2023 року

Конкурсна программа:
ЛОТ:

Відновлення культурно-мистецької діяльності;
ЛОТ №3: Коротострокові культурно-мистецькі проекти

Заявник (найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи) :

Громадська організація "ТЕАТР "ПОСТСКРИПТУМ"
"Давно вже ти, Орфейо, нам не грає". Театральний проект-рентгенографії лекупованіх територій.

Назва Проекту:

Дата початку Проекту:
15.09.2023

Дата завершення Проекту:
15.11.2023

Організація-донор	Фінансування проекту, %	Фінансування проекту, грн
НАДХОДЖЕННЯ		
1. Український культурний фонд	100,00%	248 848,60
2. Співфінансування* :	0,00%	0,00
2.1 Кошти організацій-партнерів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.2 Кошти державного та місцевих бюджетів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.3 Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.4 Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.5 Власні кошти організації-заявника	0,00%	0,00
Рейнвестиції (дохід отриманий від реалізації книг, квитків, програм та інших культурно-мистецьких продуктів, що створюватимуться в рамках проекту)	0,00%	0,00
Усього "Надходження"	100,00%	248 848,60

*За наявності співфінансування Грантотримувач самостійно вирішує, на якій стадії витрат іде співфінансування.

Голова правління
(підпіль)
Степан ПАСЧИНІК

(підпіль)
Степан ПАСЧИНІК
(підпіль)



Кошторис Проекту

Відновлення культурно-мистецької діяльності.
ЛОТ №3: Короткострокові культурно-мистецькі проекти

Заявник (найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи):

Громадська організація "ТЕАТР "ПОСТСКРИПТУМ"
"Давно вже ти, Орфей, нам не грав". Театральний проект-трансформації дескутованих територій.

Назва Проекту:

15.09.2023

15.11.2023

Дата початку Проекту:

Дата завершення Проекту:

Статя: Підрядат ть: Пункт:	№	Найменування витрат	Одиниця вимірю	Витрати за рахунок гранту фонду			Витрати за рахунок співфінансування			Витрати за рахунок реинвестації			Загальна планова сума витрат по проспекту, грн (=7+10+13)	
				Планові витрати відповідно до заявки	Kількість/ Період	Вартість за одиницю, грн (=8*9)	Планові витрати відповідно до заявки	Kількість за одиницю, грн (=8*9)	Загальна сума, грн (=11*12)	Вартість за одиницю, грн. Період	Витрати за рахунок реинвестації	Планові витрати відповідно до заявки		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВИГРАТИ:														
Статя:														
1 Винноградова членам команди Проекту														
Підрядат	1.1	Оплата праці штатних працівників організації-заявника <i>(підше у згідній зразку)</i>		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	1.1.1	ПІБ (за наявності), посада (роль у Проекту)	місяців			0,00			0,00			0,00		
Пункт:	1.1.2	ПІБ (за наявності), посада (роль у Проекту)	місяців			0,00			0,00			0,00		
Пункт:	1.1.3	ПІБ (за наявності), посада (роль у Проекту)	місяців			0,00			0,00			0,00		
Підрядат	1.2	За трудовими договорами		4,00		45 000,00		0,00				45 000,00		
Пункт:	1.2.1	Пасчиник Степан Володимирович, посада режисер-постановник	місяців	2,00	12 500,00	25 000,00	0,00					25 000,00	Визначає концепцію вистави, здійснює постстанову театральної вистави в межах проекту "Давно вже ти, Орфей, нам не грав". Винноград отримує на підставі строкового трудового договору.Період роботи з 15.09 по 15.11.2023 року. Заплановано 8 репетицій та 5 вистав.	
Пункт:	1.2.2	Левшина Тамара Юріївна, посада Художник-постановник	місяців	1,00	10 000,00	10 000,00	0,00					10 000,00	Розробляє художнє рішення проекту "Давно вже нам, Орфей, ти не грав". Винноград отримує згідно з дизайнера проекту "Давно вже нам, Орфей, ти не грав". Винноград отримує на підставі строкового трудового договору період роботи з 01.10 по 28.10. Заплановано 8 репетицій та 5 вистав.	
Пункт:	1.2.3	Рильцева Слізявеета Валеріїна, посада драматург	місяців	1,00	10 000,00	10 000,00	0,00					10 000,00	Створює унікальний драматичний текс на основі сучасної актуалізації драматичної поеми Лесі Українки "Сірійєве тудо" в межах проекту. Винноград отримує на підставі договору з 15.09 по 15.10.2023 року. Заплановано 8 репетицій та 5 вистав.	
Підрядат	1.3	За договорами цивільно-правового характеру		0,75		6 000,00		0,00				6 000,00		
Пункт:	1.3.1	Міжчленний консультант Гасчиник Леся- Марія	місяців	0,75	8 000,00	6 000,00	0,00					6 000,00	Консультація щодо музичного оформлення театральної вистави в межах проекту "Давно вже ті, Орфей, нам не грав". Винноград отримує на підставі договору ЦПХ. 10. Консультації (тривалість 2 години однієї консультації 2 години).Період консультування з 01.10 по 28.10	
Статя:	1.4	Соціальні енергетики з оплатою праці/ (нітрахування ЕСВ)		51 000,00		11 220,00		0,00				11 220,00		
Пункт:	1.4.1	Штатні працівники		0,00	11 220,00	0,00	0,00					0,00		
Пункт:	1.4.2	Засторонними трудовими договорами		45 000,00	11 220,00	9 900,00	0,00	0,22	0,00			9 900,00		
Пункт:	1.4.3	З договорами цивільно-правового характеру		6 000,00	11 220,00	1 320,00	0,00	0,22	0,00			1 320,00		



Ласічко С. В.



№ 538/18
10.10.2023

Підстаг	1.5	За зоовоєдорами з фізичними особами-підприємцями	4	0,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
Пункт:	1.5.1	Лукашов Кирило Ігорович, надання полугів червника проекту	Місяців	2,00	9 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00
Пункт:	1.5.2	Білоус Лілія Василівна, бухгалтер	Місяців	2,00	9 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00
Пункт:	1.5.3	ПІБ (за наявності), конкретна назва поступу роботи	Місяців		0,00		0,00	0,00
Усього по статті 1 "Винагорода членам команди Прокому"				98 220,00	0,00	Недопустимі витрати за рахунок реинвестиції	98 220,00	
Статя:	2	Витрати поб'язані з підрядженням (для штатних працівників)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстаг	2.1	Вартість прибуту (для штатних працівників)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.1.1	Вартість квитків (з дегалізацією маршуруту і привезеним відрядженої	шт.		0,00		0,00	0,00
Пункт:	2.1.2	Вартість квитків (з дегалізацією маршуруту і привезеним відрядженої	шт.		0,00		0,00	0,00
Пункт:	2.1.3	Вартість квитків (з дегалізацією маршуруту і привезеним відрядженої	шт.		0,00		0,00	0,00
Підстаг	2.2	Вартість прокладення для штатних працівників		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.2.1	Рахунки з готелів (з вказаним привезеним відрядженої особи)	добра		0,00		0,00	0,00
Пункт:	2.2.2	Рахунки з готелів (з вказаним привезеним відрядженої особи)	добра		0,00		0,00	0,00
Пункт:	2.2.3	Рахунки з готелів (з вказаним привезеним відрядженої особи)	добра		0,00		0,00	0,00
Підстаг	2.3	Добові (для штатних працівників)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.3.1	Добові, вказати ПІБ (роздрахунок на відразжену особу)	добра		0,00		0,00	0,00
Пункт:	2.3.2	Добові, вказати ПІБ (роздрахунок на відразжену особу)	добра		0,00		0,00	0,00
Пункт:	2.3.3	Добові, вказати ПІБ (роздрахунок на відразжену особу)	добра		0,00		0,00	0,00
Усього по статті 2 "Витрати, пов'язані з відрядженнями"				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Статя:	3	Обладнання і нематеріальні активи						
Підстаг	3.1	Обладнання, інструменти, інвентир, які необхідні для використання існого при реалізації		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	3.1.1	Прибуту (Гранів отримані/дані обладнання обладнання (з	шт.		0,00		0,00	0,00
Пункт:	3.1.2	Найменування інструменту (з дегалізацією технічних характеристик)	шт.		0,00		0,00	0,00
Пункт:	3.1.3	Найменування інвентаря (з дегалізацією технічних характеристик)	шт.		0,00		0,00	0,00
Підстаг	3.2	Нематеріальні активи, які необхідні до придбання для використання їх при реалізації		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	3.2.1	Прибуту (Гранів отримані/дані обладнання з	постуга		0,00		0,00	0,00
Пункт:	3.2.2	Інші нематеріальні активи (недопустими витрати за рахунок	постуга		0,00		0,00	0,00
Усього по статті 3 "Обладнання і нематеріальні активи"				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ХАРКІВСЬКА
СОРАСТА
ОРГАНІЗАЦІЯ
„ГРАТР“
ПОСТОСКИЙ ГУМ

Пасечек С.В.

Стаття:	4 Витрати пов'язані з орендою							
Підстарат	4.1 Оренда приміщення		45,00	14 040,00	0,00	0,00	0,00	14 040,00
Пункт:	4.1.1 Оренда приміщення для репетицій (адреса: Харків, вул. Сумська, 9, кв. м. 45,00) в межах проекту "Давно вже ТА, Орфей, нам не грай". Комплект обладнання репетиційні зали Харківського академічного театру ім. Т.Г. Шевченка)		312,00	14 040,00	0,00	0,00	14 040,00	Приміщення необхідне для репетицій театральні вистави в межах проекту "Давно вже ТА, Орфей, нам не грай". Комплект обладнання репетиційні зали Харківського академічного театру ім. Т.Г. Шевченка, з яким буде укладено відповідний договір оренди. Оренда приміщення заплановано на 15.09.2023 року по 28.10.2023 року
Пункт:	4.1.2 Адреса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, годин оренди	кв. м (годин, діб)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.1.3 Адреса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, годин оренди	кв. м (годин, діб)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстарат	4.2 Оренда техніки, обладнання та інструменту		28,00	12 493,60	0,00	0,00	0,00	12 493,60
Пункт:	4.2.1 послуги з оренди техніки та обладнання в саме Світловий путь. JESTER ZERO8	шт.	1,00	1 879,00	1 879,00	0,00	0,00	1 879,00
Пункт:	4.2.2 послуги з оренди техніки та обладнання в саме Програмувальний пристрій SONY MDS-J520	шт.	1,00	1 576,00	1 576,00	0,00	0,00	1 576,00
Пункт:	4.2.3 послуги з оренди техніки та обладнання в саме Програмувальний пристрій SONY MDS-JB930	шт.	1,00	1 576,00	1 576,00	0,00	0,00	1 576,00
Пункт:	4.2.4 послуги з оренди техніки та обладнання в саме Копонки PREMIERE XHP 1020	шт.	2,00	435,00	870,00	0,00	0,00	870,00
Пункт:	4.2.5 послуги з оренди техніки та обладнання в саме Прокектори театральні: ПРТЛ-05	шт.	15,00	234,00	3 510,00	0,00	0,00	3 510,00
Пункт:	4.2.6 послуги з оренди техніки та обладнання, а саме: прожектор LED PAR-64	шт.	4,00	435,00	1 740,00	0,00	0,00	1 740,00
Пункт:	4.2.7 послуги з оренди техніки та обладнання, а саме: прожектор LED PAR-56	шт.	3,00	356,00	1 068,00	0,00	0,00	1 068,00
Пункт:	4.2.8 послуги з оренди техніки та обладнання, а саме: Ламповий стробоскоп	шт.	1,00	274,60	274,60	0,00	0,00	274,60
Підстарат	4.3 Оренда транспорту		80,00	37 450,00	0,00	0,00	0,00	37 450,00
Пункт:	4.3.1 Транспортні послуги з використанням легкового автомобіля, відповідно до Договору надання транспортних послуг (гастрольна поїздка №1)	годин	8,00	446,25	3 570,00	0,00	0,00	3 570,00



Масінек С.В.

Пункт:	4.3.2	Поступи з перевезення з використанням легкового автомобіля, відповідно до Договору надання транспортних послуг (гастрольна поїздка №2)	годин	8,00	446,25	3 570,00	0,00	0,00	3 570,00
Пункт:	4.3.3	Транспортні послуги з використанням легкового автомобіля, відповідно до Договору надання транспортних послуг (гастрольна поїздка №3)	годин	8,00	446,25	3 570,00	0,00	0,00	3 570,00
Пункт:	4.3.4	Транспортні послуги з використанням легкового автомобіля, відповідно до Договору надання транспортних послуг (гастрольна поїздка №4)	годин	8,00	446,25	3 570,00	0,00	0,00	3 570,00
Пункт:	4.3.5	Транспортні послуги з використанням легкового автомобіля, відповідно до Договору надання транспортних послуг (гастрольна поїздка №5)	годин	8,00	446,25	3 570,00	0,00	0,00	3 570,00
Пункт:	4.3.6	Транспортні послуги з використанням вантажівки, відповідно до Договору надання транспортних послуг з перевезенням вантажів (гастрольна поїздка №1)	годин	8,00	490,00	3 920,00	0,00	0,00	3 920,00

Цім у приписуємо деякі назви населених пунктів.



Macmillan C. B.

Пункт:	4.5.2	Найменування (з дегалазацією Технічних характеристик)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.5.3	Найменування (з дегалазацією Технічних характеристик)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього по статті 4 "Витрати, пов'язані з операцією"				153,00	63 983,60	0,00	0,00	0,00	63 983,60
Статя:	5	Витрати учасників Проекту, які беруть участь у заходах Проскуту та не отримують оплату праці та/або винагороду							
Підстат	5.1	Послуги з харчування							
Пункт:	5.1.1	Послуги з харчування (спільнот/об'єднань/кава-брейк)	учасн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.1.2	Послуги з харчування (спільнот/об'єднань/кава-брейк)	учасн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.1.3	Послуги з харчування (спільнот/об'єднань/кава-брейк)	учасн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстат	5.2	Витрати на проїзд учасників західів							
Пункт:	5.2.1	Вартість квитків (з легалізацією маршруту і праизцем особи, що	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.2.2	Вартість квитків (з легалізацією маршруту і праизцем особи, що	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.2.3	Вартість квитків (з легалізацією маршруту і праизцем особи, що	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстат	5.3	Витрати на проживання учасників західів							
Пункт:	5.3.1	Рахунки з готелів (з вказаним праизцем видовданою особою)	добра	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.3.2	Рахунки з готелів (з вказаним праизцем видовданою особою)	добра	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.3.3	Рахунки з готелів (з вказаним праизцем видовданою особою)	добра	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього по статті 5 "Витрати учасників Проекту, які беруть участь у заходах Проскуту та не отримують оплату праці та/або винагороду"				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Статя:	6	Матеріальні витрати							
Підстат	6.1	Основні матеріали та сировина							
Пункт:	6.1.1	Найменування	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.1.2	Найменування	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.1.3	Найменування	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Статя:	6.2	Носії, накопичувачі							
Пункт:	6.2.1	Найменування	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.2.2	Найменування	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.2.3	Найменування	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Статя:	6.3	Інші матеріальні витрати							
Пункт:	6.3.1	Тканина Бязь клейова 172/м для виготовлення костюмів для театральної виставки в межах проекту.	шт.	223,00	34 019,00	0,00	0,00	34 019,00	34 019,00
Пункт:	6.3.2	Ретро-гудзики для виготовлення костюмів для театральної виставки в межах проекту.	шт.	69,00	225,00	15 525,00	0,00	15 525,00	15 525,00
Пункт:	6.3.3	Архівська облаштування Гонадська організація «ТЕАТР	*	30,00	79,40	2 382,00	0,00	2 382,00	2 382,00
<i>Підписчик С.В.</i>									

Придбання матеріалів для створення 3-х кілометрових основних персонажів театральної вистави в межах проекту "Давно вже ти Орфей, нам не грав" Тканіни Бязь клейова 172/м для виготовлення 3 костюмів. Розрахунок в метрах. Костюми виготовляються для 3 персонажів, а саме: Орфей, Амфіон, Зега (зазначені у пунктах кошторису 13.4.5 та 13.4.6, 13.4.7).Період надання послуг: жовтень 2023 року.



Пункт:	6.3.3	Придбання матеріалів для виготовлення декорацій, а саме тканини Бязь кленова 150г/м ²	шт.	52,00	216,80	111 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 273,60	Придбання матеріалів для створення декорацій та реквізиту театральної вистави в межах проекту "Давно вже ти. Орфей нам не грав" з еспресом, що створений режисером та художником вистави згідно з художнім рішенням. Для виготовлення декорації необхідно придбати матеріали: тканина: Бязь кленова 150г/м ² . Розрахунок в метрах.Період надання послуг: жовтень 2023 року.
Пункт:	6.3.4	БРУС сухий строганий 30*30*2000 ММ для виготовлення декорацій театральної вистави в межах проекту	шт.	36,00	48,50	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746,00	Придбання матеріалів для створення декорацій та реквізиту театральної вистави в межах проекту "Давно вже ти. Орфей нам не грав" з еспресом, що створений режисером та художником вистави згідно з художнім рішенням. Для виготовлення декорації необхідно придбати матеріали: деревина, БРУС сухий строганий 30*30*2000 ММ.Період надання послуг: жовтень 2023 року.
Пункт:	6.3.5	ДЕКОРАТИВНА РЕЙКА ДУБ 20Х20ММ для виготовлення декорацій, а саме деревина та реквізити театральної вистави в межах проекту	шт.	36,00	85,90	3 092,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092,40	Придбання матеріалів для створення декорацій та реквізиту театральної вистави в межах проекту "Давно вже ти. Орфей нам не грав" з еспресом, що створений режисером та художником вистави згідно з художнім рішенням. Для виготовлення декорації необхідно придбати матеріали: деревина, ДЕКОРАТИВНА РЕЙКА ДУБ 20Х20ММ.Період надання послуг: жовтень 2023 року.
Усього по стартам 6 "Матеріальні матеріали"				223,00	34 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 019,00	
Старт:	7	Поліграфічні послуги											
Пункт:	7.1	Виготовлення макетів	шт.			0,00						0,00	0,00
Пункт:	7.2	Нанесення поготопів	шт.			0,00						0,00	0,00
Пункт:	7.3	Друк брошуру	шт.			0,00						0,00	0,00
Пункт:	7.4	Друк буклетів	шт.			0,00						0,00	0,00
Пункт:	7.5	Друк листівок	шт.			0,00						0,00	0,00
Пункт:	7.6	Друк плакатів А3 форматом на крейдованому папері цільності 170 г/м ² .	шт.	50,00	25,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	Необхідно надрукувати афіші для анансування вистави в громадах Абокупованих територій Харківщини у кількості 50 шт.Період надання послуг з 01 жовтня по 15 жовтня 2023 року
Пункт:	7.7	Друк банерів	шт.			0,00						0,00	0,00
Пункт:	7.8	Друк інших роздаткових матеріалів	шт.			0,00						0,00	0,00
Пункт:	7.9	Послуги копіювання	шт.			0,00						0,00	0,00
Пункт:	7.10	Інші поліграфічні послуги	шт.			0,00						0,00	0,00
Пункт:	7.11	Соціальні віснки за договорами ЦТХ з підрядниками статі "Поліграфічні послуги"				0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	
Усього по стартам 7 "Поліграфічні послуги"				50,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	
Старт:	8	Видавничі послуги											
Пункт:	8.1	Послуги коректора	сторінка			0,00						0,00	0,00
Пункт:	8.2	Послуги верстки	сторінка			0,00						0,00	0,00
Пункт:	8.3	Друк книж	екземпляр			0,00						0,00	0,00
Пункт:	8.4	Друк журнілів	екземпляр			0,00						0,00	0,00
Пункт:	8.5	Інші видання (квазіз надану послугу)	екземпляр			0,00						0,00	0,00
Пункт:	8.6	Соціальні віснки з договорами ЦТХ з підрядниками статі "Видавничі послуги"				0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	
Усього по стартам 8 "Видавничі послуги"				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Старт:	9	Послуги з просування											
Пункт:	9.1	Фотографісация	година	30,00	600,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	Фотографісація необхідна для анансування, звітування, просування проекту. Після закінчення проекту у кожній громаді будуть передані репортажі з публічними засіданнями, які підтримують громади у чені сумнівів час мати окремий план для пам'яті.Період надання є після визволення, які приступили до репетиції, але 30-10 по 15-11. Фотограф буде мати окремий план для задійснення своєї діяльності, а саме деякі присутність на репетиціях, але 80% часу буде задійснений при показах вистав на Абокупованих територіях.

Пункт:	9.2	Відеоекранізація	година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	9.3	Рекламні витрати (зазначені конкретну назву реклами послуг)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	9.4	SMM, SO (SEO)	послуга	1,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	Напаштування реклами у сервісі Facebook Ads Google Ads Розробка контент-плану для ведення соціальних мереж, SEO просування лендів у пошуковій системі Google.com.ua.Період надання послуг з 01.10 по 8.11, аннонси до показу вистав.
Пункт:	9.5	Інші послуги		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	9.6	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками статті "Послуги з просування"		0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	
Усього по статті 9 "Послуги з просування"			31,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	
Стаття:	10	Створення вебресурсу									
Пункт:	10.1	Виграти зі створення сайту (зазначти конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	10.2	Виграти зі створення сайту (зазначти конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	10.3	Виграти зі створення сайту (зазначти конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	10.4	Виграти з обслуговуванням сайту	місяць	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	10.5	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками статті "Створення вебресурсу"		0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	
Усього по статті 10 "Створення вебресурсу"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Стаття:	11	Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електроннихносіях інформації									
Пункт:	11.1	Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	11.2	Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Усього по статті 11 "Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електроннихносіях інформації"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Стаття:	12	Послуги з перекладу									
Пункт:	12.1	Усний переклад (синхронний/поспільовий, з якої на яку мову)	година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	12.2	Письмовий переклад (з якої на яку мову)	сторінка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	12.3	Редагування письмового перекладу	сторінка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	12.4	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками статті "Послуги з перекладу"		0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	
Усього по статті 12 "Послуги з перекладу"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Гасінський О. В.

Статя:	13	Інші прямі витрати						
Підстат	13.1	Адміністративні витрати						
Пункт:	13.1.1	Бухгалтерські послуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.1.2	Юридичні послуги	послуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.1.3	Аудиторські послуги	послуга	Недопустимі витрати за рахунок грантів	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.1.4	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками під статті "Адміністративні витрати"	УКФ	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00
Підстат	13.2	Послуги комп'ютерної обробки, монтажу, зведення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.2.1	Зазначити конкретну наяву послуги відповідно до технічного завдання		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.2.2	Зазначити конкретну наяву послуги відповідно до технічного завдання		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.2.3	Зазначити конкретну наяву послуги відповідно до технічного завдання		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.2.4	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками під статті "Послуги комп'ютерної обробки, монтажу, зведення"	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
Підстат	13.3	Витрати на послуги страхування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.3.1	Вказати предмет страхування		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.3.2	Вказати предмет страхування		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.3.3	Вказати предмет страхування		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстат	13.4	Інші прямі витрати	0,00	0,00	0,00	0,00	25 376,00	
Пункт:	13.4.1	Послуги інтернет-провайдера (вказати період надання послуг)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.4.2	Банківська комісія за перевезз (відповідно до тарифів обслуговувального Розрахунково-касового обслуговування (відповідно до тарифів обслуговувального банку))		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.4.3	Інші послуги банку (відповідно до термінів обслуговування банку)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.4.4	Послуги актора у виставі - виконавець ролі Орфея	послуга	13,00	800,00	10 400,00	0,00	10 400,00
Пункт:	13.4.5	Послуги актора у виставі - виконавець ролі Зета	послуга	13,00	800,00	10 400,00	0,00	10 400,00
Пункт:	13.4.6	Послуги актора у виставі - виконавець ролі Амфіона	послуга	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.4.7	Послуги актора у виставі - виконавець ролі Амфіона	послуга	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.4.8	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками під статті "інші прямі витрати"	УКФ	20 800,00	0,22	4 576,00	0,22	0,00
Усього по статті 13 "Інші прямі витрати"		0,00	25 376,00	0,00	0,00	0,00	4 576,00	Пункти кошторису 13.4.5 та 13.4.6
Усього "Витрати"		ХАРКІВСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ	248 848,60	0,00	0,00	0,00	248 848,60	Пункти кошторису 13.4.5 та 13.4.6
РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ		ОДАТ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Голова правління
(підпись)

Сергіан ПАСІЧНИК
(підпись)

Місто Харків
(підпись)



Задаток № 4
до Договору про надання гранту № 54-УД-2023-06246

2023 BORN

2023 BORN

УКРАЇНСЬКИЙ
КУЛЬТУРНИЙ
ФОНД

Назва конкурсної програми:
ЛОТ-У
Назва грантоотримувача:
Головою проекту:
Назва початку проекту:
Дати завершення проекту:

ЗВІТ
про надходження та використання коштів для реалізації проєкту за
підсумком 2
2022 року

Загальна сума франчу										Загальна сума співфінансування																			
Коди організацій-партнерів (коди та назви організацій)					Коди державного та місцевого бюджету (коди та назви бюджетів)					Коди іншіх несторонніх АТФ					Коди приватних донорів					Відсоток зборів з підприємств та організацій					Загальна Сума				
%	грн.				грн.					грн.					грн.					грн.									
Стоїнні	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
Підставний більше	#DV(0)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DV(0)	0.00	#DV(0)	0.00	#DV(0)	0.00	#DV(0)	0.00	#DV(0)	0.00	100.00%	0.00	0.00	0.00						
Фактичний більше	#DV(0)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DV(0)	0.00	#DV(0)	0.00	#DV(0)	0.00	#DV(0)	0.00	#DV(0)	0.00	100.00%	0.00	0.00	0.00						
Приблизно	#DV(0)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DV(0)	0.00	#DV(0)	0.00	#DV(0)	0.00	#DV(0)	0.00	#DV(0)	0.00	100.00%	0.00	0.00	0.00						
Загальні	#DV(0)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DV(0)	0.00	#DV(0)	0.00	#DV(0)	0.00	#DV(0)	0.00	#DV(0)	0.00	100.00%	0.00	0.00	0.00						
Фінансування	#DV(0)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DV(0)	0.00	#DV(0)	0.00	#DV(0)	0.00	#DV(0)	0.00	#DV(0)	0.00	100.00%	0.00	0.00	0.00						
Фінансування	#DV(0)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DV(0)	0.00	#DV(0)	0.00	#DV(0)	0.00	#DV(0)	0.00	#DV(0)	0.00	100.00%	0.00	0.00	0.00						
Загальна	#DV(0)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DV(0)	0.00	#DV(0)	0.00	#DV(0)	0.00	#DV(0)	0.00	#DV(0)	0.00	100.00%	0.00	0.00	0.00						
Загальна Сума																													
Загальна Сума реалізованої програми на реальний кінець, включно з іншими																				Загальна Сума всього проекту									

Macierz reprezentująca program wątków

2010 BA Project

Ch30:



Macierz reprezentująca program wątków

Посад. Спочинок №	Науково-технічна кваліфікація	Сировина та важільність	Витрати на розрахунку №16						Витрати на розрахунку №17						Витрати на розрахунку №18						Витрати на розрахунку №19						
			Плановий термін використання до залоги	Фактичний термін використання до залоги	Плановий термін використання до залоги	Фактичний термін використання до залоги	Плановий термін використання до залоги	Фактичний термін використання до залоги	Плановий термін використання до залоги	Фактичний термін використання до залоги	Плановий термін використання до залоги	Фактичний термін використання до залоги	Плановий термін використання до залоги	Фактичний термін використання до залоги	Плановий термін використання до залоги	Фактичний термін використання до залоги	Плановий термін використання до залоги	Фактичний термін використання до залоги	Плановий термін використання до залоги	Фактичний термін використання до залоги	Плановий термін використання до залоги	Фактичний термін використання до залоги	Плановий термін використання до залоги	Фактичний термін використання до залоги			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
ВИХІД:																											
Співнр. 1	Виконавча команда проекту																										
Громадник. 1.1	Сотрудник Громади, підприємець, фахівець		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00
Громадник. 1.1.1	Громадник Громади, підприємець																										
Громадник. 1.1.2	Громадник Громади, підприємець																										
Громадник. 1.1.3	Громадник Громади, підприємець																										
Громадник. 1.2	Мережевий менеджер		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00
Громадник. 1.2.1	Громадник Громади, підприємець																										
Громадник. 1.2.2	Громадник Громади, підприємець																										
Громадник. 1.2.3	Громадник Громади, підприємець																										
Громадник. 1.3	Громадник Громади, підприємець																										
Громадник. 1.4	Координатор з підтримкою та підготовкою		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00
Громадник. 1.4.1	Громадник Громади, підприємець																										
Громадник. 1.4.2	Громадник Громади, підприємець																										
Громадник. 1.4.3	Громадник Громади, підприємець																										
Громадник. 1.5	Зв'язкознайомлення		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00
Громадник. 1.5.1	Громадник Громади, підприємець																										
Громадник. 1.5.2	Громадник Громади, підприємець																										
Громадник. 1.5.3	Громадник Громади, підприємець																										
Витрати по статті 7 "Виконання зобов'язань",																											
Співнр. 2	Витрати на підтримку та підготовку будівель та обладнання		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00
Громадник. 2.1	Відремонт, придбання та підготовка будівель та обладнання																										
Громадник. 2.1.1	Громадник Громади, підприємець																										
Громадник. 2.1.2	Громадник Громади, підприємець																										
Громадник. 2.1.3	Громадник Громади, підприємець																										
Громадник. 2.2	Заміна, ремонт та підтримка будівель та обладнання		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00
Громадник. 2.2.1	Громадник Громади, підприємець																										
Громадник. 2.2.2	Громадник Громади, підприємець																										
Громадник. 2.2.3	Громадник Громади, підприємець																										
Громадник. 2.3	Ремонт та підтримка будівель та обладнання		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00
Громадник. 2.3.1	Громадник Громади, підприємець																										
Громадник. 2.3.2	Громадник Громади, підприємець																										
Громадник. 2.3.3	Громадник Громади, підприємець																										
Витрати по статті 2 "Порядок виконання зобов'язань",																											
Співнр. 3	Одержання та підтримка земельних ділянок		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00
Громадник. 3.1	Земельні ділянки, земельні ресурси																										
Громадник. 3.1.1	Земельні ділянки, земельні ресурси																										
Громадник. 3.1.2	Земельні ділянки, земельні ресурси																										
Громадник. 3.1.3	Земельні ділянки, земельні ресурси																										
Громадник. 3.2	Порядок виконання зобов'язань та засоби його реалізації																										
Громадник. 3.2.1	Порядок виконання зобов'язань та засоби його реалізації																										
Громадник. 3.2.2	Порядок виконання зобов'язань та засоби його реалізації																										
Витрати по статті 3 "Порядок виконання зобов'язань",																											
Співнр. 4	Витрати на земельні ресурси		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00
Громадник. 4.1	Операції з земельними ресурсами																										
Громадник. 4.1.1	Операції з земельними ресурсами																										
Громадник. 4.1.2	Операції з земельними ресурсами																										
Громадник. 4.1.3	Операції з земельними ресурсами																										
Громадник. 4.2	Операції з земельними ресурсами																										
Громадник. 4.2.1	Операції з земельними ресурсами																										
Громадник. 4.2.2	Операції з земельними ресурсами																										
Громадник. 4.2.3	Операції з земельними ресурсами																										
Громадник. 4.3	Операції з земельними ресурсами																										
Громадник. 4.3.1	Операції з земельними ресурсами			</																							

