

ДОГОВІР № 6RCA31-06731-2

про надання гранту

м. Київ

«15» бересень 2023 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі виконувача обов'язків Виконавчого директора Пасічник Олени Іванівни, що діє на підставі наказу Українського культурного фонду від 11.09.2023 №19-В та Положення, з однієї сторони, та ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "АГЕНТСТВО МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА" (далі – Грантоотримувач), в особі Виконавчого директора Алексіної Надії Віталіївни, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурно-мистецького проекту ««Вам, волонтери! Разом заради майбутнього»» (далі - Проект), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проектній заявці та у кошторисі Проекту згідно з додатками 1 та 2 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проект на умовах, визначених цим Договором.

II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

1. Грантоотримувач реалізує Проект до 15 листопада 2023 року включно з періодом підготовки та надання Фонду пакету звітної документації відповідно до пункту 3 цього Розділу.

2. Проект реалізується згідно з робочим планом реалізації Проекту, визначенім у розділі XI проектної заявки.

3. Для підтвердження реалізації Проекту Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт про виконання Проекту (додаток 3), звіт про надходження та використання коштів для реалізації Проекту (додаток 4) та інші документи щодо реалізації Проекту.

4. Датою завершення реалізації Проекту є день підписання Фондом акта про виконання Проекту.

III. СУМА ГРАНТУ, ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

1. Загальна сума гранту становить 249 946 грн 00 коп. (двісті сорок дев'ять тисяч дев'ятсот сорок шість гривень 00 копійок) без ПДВ.

2. Фонд надає суму гранту частинами (траншами) у розмірі та у строки, визначені графіком платежів згідно з додатком 5 до цього Договору.

3. Фонд перераховує залишок коштів від загальної суми гранту після підписання акта про виконання Проекту.

4. У разі затримки бюджетного фінансування Фонд перераховує кошти гранту протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів з дати отримання Фондом бюджетного призначення на фінансування витрат на надання гранту. Будь-які штрафні санкції у цьому випадку до Фонду не застосовуються.

5. Перерахування коштів здійснюється в безготіковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту відповідно до умов цього Договору.
2. Грантоотримувач зобов'язується:
 - 1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;
 - 2) не отримувати прибутку від реалізації Проекту (крім проєктів, пов'язаних із кіновиробництвом);
 - 3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу II цього Договору;
 - 4) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;
 - 5) у разі, якщо реалізацію Проекту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у триденний строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з дати настання таких обставин, повернути Фонду суму перерахованих частин (траншів) гранту;
 - 6) зберігати документацію по Проекту протягом трьох років з моменту підписання акту про виконання Проекту;
 - 7) самостійно врегульовувати правовідносини з третіми особами, які пов'язані з виникненням (набуттям) прав на об'єкти авторського права і (або) суміжних прав, використанням таких об'єктів, розпорядженням майновими правами і охороною майнових прав на ці об'єкти, а також охороною особистих немайнових прав відповідно до вимог Закону України «Про авторське право і суміжні права»;
 - 8) відповідно до чинного законодавства України не допускати наявності у Проекті (продукті Проекту) пропаганди війни, насильства, жорстокості, фашизму і неофашизму, закликів, спрямованих на ліквідацію незалежності України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, приниження нації, неповаги до національних і релігійних святынь, а також пропаганди наркоманії, токсикоманії, алкоголізму та інших шкідливих звичок, виготовлення та розповсюдження матеріалів порнографічного характеру
 - 9) не здійснювати витрати (замовлення товарів, робіт, послуг), які здійснюються між пов'язаними особами (відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють).
3. Фонд має право:
 - 1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проекту;
 - 2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проекту;
 - 3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності;
 - 4) здійснювати контроль та моніторинг реалізації Проекту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та/або за місцем фактичної реалізації Проекту;

5) виключно з метою популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі, без дозволу Грантоотримувача використовувати матеріали, створені в результаті реалізації Проекту, у тому числі але не обмежуючись цими - дані, праці, звіти, тези, фотографії, рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, будь-які інші матеріали або документи (далі - матеріали), що передані Грантоотримувачем Фонду, та щодо яких Грантоотримувачем не надано Фонду застереження про використання таких матеріалів з дотриманням вимог законодавства про захист права на промислову та/або інтелектуальну власність.

4. Фонд зобов'язується:

- 1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;
- 2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, правильність, обґрунтованість та цільове використання гранту.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.
2. Фонд не несе відповідальності за понесені Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені Грантоотримувачем третім особам.
3. Фонд не несе відповідальності за невиконання Грантоотримувачем своїх зобов'язань перед третіми особами.
4. Якщо Грантоотримувач не виконав зобов'язання щодо реалізації Проекту та надання Фонду пакету звітної документації у строк, зазначений у пункті 1 розділу II цього Договору, то в такому випадку сума перерахованих частин (траншів) гранту підлягає поверненню до Фонду відповідно до діючого законодавства протягом 10 календарних днів з дати отримання вимоги Фонду.

VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЄКТУ

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проекту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем або чинним законодавством.
2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію (результати досліджень), отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.
3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проекту, який фінансується коштами гранту. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, продукт, виготовлений у результаті реалізації Проекту, мають містити інформацію про те, що Проект реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.
4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проекту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

VII. ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача та відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проекту, форму якого наведено у додатку 2 до цього Договору.
2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:
придбання товарів, виконання робіт, надання послуг, що не пов'язані з реалізацією Проекту;
витрати по оплаті посередницьких послуг;
витрати по оплаті товарів, робіт і послуг, які були вже або будуть профінансовані за рахунок інших джерел до або після підписання цього Договору (подвійне фінансування);
витрати, пов'язані з реалізацією проектів, які мають на меті отримання прибутку (крім проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);
витрати на утримання установ, організацій, в тому числі тих, що є учасниками проектів;
витрати на підготовку проектної заявки для подання на конкурсну програму Фонду;
втрати, в результаті курсових різниць;
інші витрати, здійснені не за призначенням.

VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проекту в порядку, передбаченому цим Договором.
2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всі необхідні документи щодо реалізації Проекту.

IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України "Про Український культурний фонд", його може бути розірвано за заявою Фонду в односторонньому порядку.
2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.
3. У разі дострокового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України "Про торгово-промислові палати в Україні".

2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

XI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.
2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

XII. ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2023 року.

Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.

2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляють одна одну.
3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.
4. Електронне повідомлення вважається отриманим Стороною-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було отримано. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.
5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною в установленому законодавством порядку.
6. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі - Конфлікт інтересів).
7. Про будь-який випадок, що містить або може привести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.
8. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проекту, які стали відомі під час виконання цього Договору.
9. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.

10. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

11. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному для кожної зі Сторін), що мають одинакову юридичну силу.

XIII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

додаток 1 - проектна заявка;

додаток 2 - кошторис Проекту;

додаток 3 - змістовий звіт про виконання

Проекту;

додаток 4 - звіт про надходження та використання

коштів для реалізації Проекту;

додаток 5 - графік платежів.

XIV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Фонд

Український культурний фонд

Юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19

Адреса для листування: 01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

ЄДРПОУ: 41436842

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві

Р/р: UA608201720343110001000000458

Тел.: +38 (044) 504-22-66

Грантоотримувач

Громадська організація «Агентство міжнародного співробітництва»

Юридична адреса: Україна, 61072, Харківська обл., місто Харків, вулиця Тобольська, будинок 42 А

Адреса для листування: м. Харків, Нова пошта, поштомат 21186

ЄДРПОУ: 26280698

Назва банку/філії: АБ «УКРГАЗБАНК»

Р/р: UA243204780000026004000181488

Тел.: +38 (099) 401-64-82

в.о. Виконавчого директора



О.І. Пасічник

Виконавчий директор



Н.В. Алексіна

УКРАЇНСЬКИЙ
КУЛЬТУРНИЙ
ФОНД

Додаток 1

до Договору про надання гранту № 6RCA31-06731-2
від «15» вересня 2023 р.

Сезон: Грантовий сезон 2023

Програма: Відновлення культурно-мистецької діяльності

Лот: ЛОТ 3. Короткострокові культурно-мистецькі
проекти

Конкурс: Індивідуальний

Заявка: 6RCA31-06731-2

**Назва проекту: «Вам, волонтери! Разом заради
майбутнього»**

Візитна картка Проєкту

Конкурсна програма

Відновлення культурно-мистецької діяльності

Лот

ЛОТ 3. Короткострокові культурно-мистецькі проекти

Тип проєкту

Індивідуальний

Назва проєкту

«Вам, волонтери! Разом заради майбутнього»

Назва проекту англійською мовою

«For you, volunteers! Together for the future!»

Початок проєкту

2023-09-15

Кінець проєкту (включно із фінальним звітуванням)

2023-11-15

Тривалість проєкту в місяцях

Виконавчий директор
ТО "АМС" Алексієв



Алексієв

Формат проекту

наживо

Пріоритетний сектор

перформативне та сценічне мистецтво

Яким пріоритетам ЛОТу відповідає ваш проект?

Підтримка культурно-мистецьких проектів, спрямованих на тему війни, яку росія розв'язала проти України, зокрема проблемних питань постраждалих від війни українців, в тому числі дітей, внутрішніх переселенців, волонтерського руху, присвяченим меморіалізації геройчної боротьби українського народу, перспективам осмислення та переформатування культурних наративів та сенсів українського суспільства.

Підтримка культурно-мистецьких проектів, які сприяють зміцненню морального духу українців та єднанню світової спільноти проти російської військової та культурної експансії.

Географія реалізації Проекту: область Харківська

Географія реалізації проекту

Населений пункт

місто Харків

Основний продукт

Концепт

Загальна інформація про проект

Коротка інформація про проект

«Вам, волонтери! Разом заради майбутнього!» - це культурний проект, що направлений на гармонізацію емоційного стану волонтерів засобами культури, привернення уваги суспільства до волонтерського руху в Україні та підняття морального духу волонтерів Харківщини. Включає в себе: проведення різноманітних майстер класів, заняття з арт-терапії, що спрямовані на емоційне розвантаження волонтерів; урочистий концерт, що складається з творів українських композиторів патріотичного напрямлення;

*Виконавчий директор
ТО „АМС“ Алексієв Н.В.*



Алексієв

виставка робіт волонтерів-учасників майстер класів. Проект реалізується у партнерстві з ДП ХНАТОБ, Харківським національним університетом мистецтв, Центром для підтримки волонтерів і молоді #РАЗОМ (Харків) та Всеукраїнським культурним проектом «Заради майбутнього» .

Коротка інформація про проект англійською мовою

"For you, volunteers! Together for the future!" is a cultural project aimed at harmonizing the emotional state of volunteers by means of culture, attracting public attention to the volunteer movement in Ukraine and raising the morale of volunteers of Kharkiv region. It includes conducting various master classes, art therapy classes aimed at emotional relief of volunteers; a solemn concert consisting of musical compositions by patriotic Ukrainian composers; an exhibition of artworks by volunteers participating in master classes. The project is implemented in partnership with the State Enterprise KhNATOB, the Kharkiv National University of Arts, the Center for Volunteer and Youth Support #RAZOM (Kharkiv) and the All-Ukrainian Project "Together For the Future".

Запитувана сума від УКФ (у гривнях, відповідно до Бюджету)

249946.00

Загальний бюджет проекту

267946.00

Сума співфінансування

18000.00

Партнери проекту

Партнер

Партнери проекту: Державне підприємство «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В.Лисенка»; Харківський національного університету мистецтв імені І.П. Котляревського; Центр для підтримки волонтерів і молоді #РАЗОМ (ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ДІЛОВИЙ КЛУБ "ПАРТНЕР"); Всеукраїнський культурний проект «Заради майбутнього».

Перелік джерел співфінансування та сума їх співфінансування (окрім Фонду)

Джерело співфінансування та сума

Виконавчий директор
ДП „ДМС“ "Алєксандра П.В."



Алєкс

18000.00. Власні кошти організації-Заявника

Сума реінвестиції

0

Чи використовуються у проекті результати/об'єкти інтелектуальної діяльності?

Так

Чи врегульовані майнові та немайнові права авторів та їх правонаступників на використання результатів/ об'єктів інтелектуальної діяльності, що використовуватимуться у проекті, згідно з Законом України «Про авторське право і суміжні права»?

Не стосується

Інформація про контактну особу

Прізвище, ім'я та по-батькові

Чепела Жанна Валентинівна

Телефон

Електронна пошта

Функції в проекті

керівник проекту

Інформація про організацію-заявника ч.1

Повне найменування організації-заявника

Громадська організація "Агентство міжнародного співробітництва"

Повне найменування організації-заявника англійською мовою

"Agency for International Cooperation" non-governmental organization

Організаційно-правова форма

Громадська організація або об'єднання



Виконавчий директор
Д. "АІС" Алексієв Н.В.

Женя

Код ЄДРПОУ
26280698

Активне посилання на установчий документ (Статут, Положення, інше) на вебсайті Міністерства юстиції України або на іншому вебресурсі
454483795589

Вид діяльності організації-заявника за КВЕД, що відповідає напряму програми/ЛОТ-у
94.99. Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у.

Інформація про організацію-заявника ч.2

Дата реєстрації організації
2002-10-28

Юридична адреса організації
61072, Харківська обл., місто Харків, вул. Тобольська, будинок 42 А

Поштова адреса організації
м. Харків, Нова пошта, поштомат 21186

Інформація про організацію-заявника ч.3

Область (відповідно до юридичної адреси)
Харківська

Тип населеного пункту
Місто

Назва населеного пункту (відповідно до юридичної адреси)
Харків

Активне посилання на сайт та (або) сторінки у соціальних мережах
<https://www.lyatoshinskytrio.com/>, <https://www.facebook.com/lyatoshinskytrio>

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації
Алексіна Надія Віталіївна

Телефон керівника організації

*Виконавчий директор
ТО „ДМС“ Алексіна Н.В.*



Алексіна

Електронна пошта керівника організації

Чи притягався керівник організації коли-небудь до кримінальної відповідальності?

Ні

Чи притягався керівник організації-заявника до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, або чи має судимість, незняту чи непогашену у встановленому законом порядку?

Ні

Зазначте кінцевого бенефіціарного власника / власників організації-заявника із вказанням громадянства

Не передбачено законодавством

Чи притягався (-лися) кінцеві бенефіціарні власник (-и) організації коли-небудь до кримінальної відповідальності?

Ні

Чи притягався (лися) кінцеві бенефіціарні власник (и) організації-заявника до відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції?

Ні


Чи є відкриті судові провадження стосовно організації-заявника на момент подання заявки?

Немає

Наявність матеріально-технічної бази для виконання Проекту

1. Офісні приміщення складаються з двох кімнат. Одна з кімнат для навчальних семінарів та ділових зустрічей на 14 посадочних місць, обладнана екраном, ноутбуком та медіапроектором. В офісі є 6 комп'ютерів, 2 принтера, факс, сканер, телефонні апарати. 2. Нематеріальних активів немає 3. Трудові ресурси включають 2 особи власних працівників. До проекту залучаються за договорами ЦПХ 8 осіб. 4. Матеріальних запасів немає. 5. Кредитів та фінансових зобов'язань немає.

*Виконавчий директор
ТД „ДІС“ Альченко І.В.*



Алєн

Чи подавали ви проект на фінансування УКФ раніше

Так. 2019 рік, проект U-Culture ФЕСТИВАЛЬ-ФОРУМ Харків-2020
Конкурсна програма Знакові події. ЛОТ 1. Знакові події в Україні.

2021 рік, проект № 4ICP21-27741 "Мультимедіа концерт "Відображення. Лінії долі"; Конкурсна программа Інноваційний культурний продукт. ЛОТ 2. Музика.

2022 рік, проект № 5AVS31-27741 Відеоролик у VR-технології "Мандруючи музикою"; Конкурсна програма Аудіовізуальне мистецтво, ЛОТ 3. Відеоконтент для медіаплатформ

2022 рік, проект № 5ICP11-27741 Гастрольний тур "Відображення. Лінії долі", Конкурсна програма Інноваційний культурний продукт, ЛОТ 1. Музика

2023 рік проект № 5RCA11-27741 "Аудіозапис альбому "Сповідь Перемоги". Конкурсна програма Відновлення культурно-мистецької діяльності, ЛОТ 1. Відновлення культурно-мистецької діяльності (культурно-мистецькі проекти).

Чи реалізували ви проект УКФ раніше?

Так. 2021 рік, у ролі заявника, проект № 4ICP21-27741 "Мультимедіа концерт "Відображення. Лінії долі"; Конкурсна программа Інноваційний культурний продукт. ЛОТ 2. Музика.

<https://www.facebook.com/Reflections.LinesofDestiny>

<https://ucf.in.ua/archive/61e821ecd9162108097a236a>

Приклади успішно реалізованих проектів за підтримки інших донорів протягом останніх трьох років

Проект

Проектів за підтримки інших донорів протягом останніх трьох років не було

Детальний опис Проєкту

Обґрунтуйте актуальність, важливість та позитивний вплив проєкту для культурного контексту або міста, або села, або області, або країни та для організації-заявника (та вашого партнерства за наявності), з огляду на основні / стратегічні напрями діяльності організації-заявника (та

*Виконавчий директор
РД „ДМС“ Алексій Н.В.*

Алехин

організації-партнера за наявності)

З самого початку повномасштабного вторгнення Україна перетворилася на великий волонтерський хаб. Завдяки великій роботі волонтерів тисячі людей вчасно отримали допомогу – їжу, ліки тощо. Особливо важливою є допомога нашим воїнам. По всій країні волонтерський рух об'єднав людей для забезпечення необхідними речами військових, евакуації мирних мешканців та підтримки тих, хто залишився у містах. Сьогодні про волонтерський рух із захопленням говорять усьому світі, називаючи це явище унікальним. У надзвичайно складний період для нашої країни саме цей рух об'єднав суспільство, створив дієву горизонтальну структуру громадських організацій, груп людей, готових взяти на себе вирішення найбільш нагальних і болючих проблем держави. Сьогоднішньому волонтерському руху в Україні немає аналогів не тільки в країнах колишнього СРСР, а й на Заході, звідки, власне, й прийшов термін «волонтерство». Слово «волонтер» походить від французького *volontaire* (доброволець), яке в свою чергу запозичено з латинського *voluntarius* (*voluntas* – вільне волевиявлення, *volō* – бажання, намір). Тобто волонтерство – добровільна безкорисна суспільно важлива діяльність. В опитуванні молоді U-Report 38% респондентів вказали, що волонтерять, серед них близько половини долучилися до волонтерства після 24 лютого, і ще половина почала волонтерити більше. Вже більше року 24\7 волонтери працюють на перемогу, тому що волонтерство – це перш за все дія за покликом душі. І вся ця велика праця дуже виснажує, перш за все емоційно. Більше року вони віddaють увесь свій час та підставляють під загрозу власні життя, щоб дати можливість вижити тим, хто спить у бомбосховищах або окопах. Ще на початку листопада стало видно, що зменшеншилася активна діяльність волонтерів. Після тривалого часу роботи на передовій, волонтери часто стикаються з вигоранням, втомою та психологічними проблемами. У результаті опитування, що провів центр підтримки волонтерів харківщини #РАЗОМ ми дізналися, що : 78% – оцінювали свій стан як «Дуже виснажений» 84% – не могли прогнозувати своє майбутнє після війни 93% – вважали що їм вже потрібна допомога 77% – казали, що їм не вистачає енергії і соціального життя (кінотеатрів, тренінгів «в живу», клубних зустрічей і таке інше) В психології такий стан розглядається як наслідок величезних емоційних витрат. Емоційне вигорання може значно погіршити фізичний та психічний стан волонтерів. Це може привести до зниження мотивації та ефективності їх роботи, збільшення ризику появи психологічних проблем, таких як депресія та тривожність. В такому стані людина втрачає апетит, швидко втомлюється, часто хворіє. Людина втрачає якість життя і саму жагу до нового. За визначенням психологів синдром емоційного вигорання це стан емоційного, фізичного і розумового

*Виконавчий директор
ТО "АМС" Алексієв Н.В.*

Алехін

виснаження, викликаний надмірним і тривалим стресом. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, емоційне вигорання включене в 11-ту редакцію Міжнародної класифікації хвороб (МКБ-11). Емоційне вигорання може також призвести до відчуття втоми та безсилля, які зменшують здатність волонтерів до виконання свого соціально корисного служіння. Це може вплинути на здатність волонтерів знаходити ефективні рішення та діяти в стресових ситуаціях. Отже, емоційне вигорання може значно впливати на фізичний та психічний стан волонтерів, а також на їхню здатність до ефективної роботи. Тому так важливо підтримувати волонтерів та забезпечувати їм необхідну підтримку та допомогу для збереження їхнього здоров'я та емоційного благополуччя. Сьогодні в Харкові та Харківській області близько 3500 тільки офіційно зареєстрованих волонтерів. Та кількість людей, що можуть бути названа волонтерами, в 10 разів більша. І всім цим людям необхідна підтримка та вдячність суспільства. Саме тому, розуміючи важливість цієї проблеми, Громадська організація "Агентство міжнародного співробітництва", виходить з ініціативою реалізувати культурний проект, що направлений на гармонізацію емоційного стану волонтерів засобами культури.

Загальновідомо, що вплив мистецтва на людину – це вплив, завдяки якому люди отримують можливість не тільки вдосконалюватися, але й духовно розвиватися і знаходити душевну рівновагу, гармонію. З давніх часів мистецтво використовували в якості душевної терапії. Вже тоді люди вважали, що під його впливом відбувається зцілення психологічних проблем. Дотик до мистецтва, взаємодія з ним завжди сприяє розвитку моральних та інтелектуальних здібностей. Вже багато наукових статей написано на тему впливу класичної музики на психофізичний стан людини, як дуже позитивний та такий, що поліпшує стан здоров'я і настрій. Одним із завдань проекту, ми бачимо створення атмосфери довіри, відкритого спілкування та обміну досвідом між музикантами та волонтерами - учасниками заходів проекту. Саме тому, проект має кілька складових: Урочистий концерт на великій сцені ДП ХНАТОБ. Творчі мистецькі майстер класи та заняття арт терапією; Виставка творчих робіт волонтерів; Святковий концерт «Разом заради майбутнього» - це концерт української музики. Концерт-присвята, концерт-подяка волонтерській спільноті за їхню самовіддану працю у надважких умовах. Це концерт, на якому прозвучать найкращі класичні композиції різних епох та стилів, що продемонструють багатство та різноманіття української музики. Він буде організований на великій сцені ХНАТОБ імені М.В.Лисенка. В цьому концерті будуть задіяні як провідні солісти театру, так і студенти Харківського університету мистецтв. Задля того, щоб волонтери під частворчих майстер класів мали змогу максимально розвантажитись від емоцій стресу, команда проекту запрошує

Виконавчий директор
ДП "ХНС" Алексієв Н.В.

Алехін

в якості коучів професіоналів високого гатунку. Майстер клас зі спонтанного живопису «Як ти?» - це реабілітаційний оздоровчий тренінг з елементами арт-терапії та сенсорної інтеграції, який дозволить учасникам виразити свої емоції, почуття та думки через кольори та форми, який буде проводити спеціаліст з арт терапії та валеології Яна Голубова. Майстер-клас зі створення нового образу себе - «Який ти?», під час якого учасники під керівництвом відомого українського фешн-дизайнера Костянтина Пономарєва матимуть можливість перетворитися на своїх кумирів, героїв або фантазійних персонажів, подивитися на себе з іншої точки зору. «За годину до свята» - майстер-клас з мейкапу відомого харківського стиліста Руслана Бондаренка, який навчить учасників основам вибору тонального крему, рум'ян, туші та помади в залежності від типу шкіри, форми обличчя та колориту, що дозволить завершити образ, створений під час майстер класу К.Пономарєва. «Щасливе майбутнє» - групове створення арт-об'єкту, в техніці спонтанного кінетичного динамічного великого малювання у супроводі української класичної музики, дозволить керівниками волонтерських організацій Харківщини спільно створити образ майбутнього щасливого Харкова, заради якого у надважких умовах виживає наше місто. Відкриття виставки художніх робіт волонтерів-учасників заходів прєкту в галереї "Маestro" вирішує декілька завдань. По перше - це є способом вираження почуттів, думок і цінностей, що об'єднують таку кількість різних за фахом людей. Подруге - це є можливістю поділитися своїм досвідом та талантами з великою кількістю людей, що будуть мати можливість побачити цю виставку після закінчення проєкту. По третьє - це можливість залучити більш широке коло громадськості до волонтерської роботи.

Як проект реалізує пріоритети обраної конкурсної програми/ЛОТу?

Проект повністю відповідає пріоритетним напрямкам ЛОТу. Проект направлений на змінення морального духу волонтерів засобами культури, такими як музика, образотворче мистецтво та арт-терапія привернення суспільної уваги до руху волонтерів. Проект сприяє розвитку культури волонтерства в Україні, залучаючи партнерів та учасників заходів з волонтерської спільноти Харківщини. Проект підтримує культурну ідентичність українців, вшановуючи їх героїчну боротьбу і має патріотичне спрямування. Всі активності проекту спрямовані на змінення морального духу волонтерів, надаючи їм психологічної підтримки і визнання суспільства через участь в реалізації культурних заходів. Широке висвітлення заходів проекту після його реалізації на інформаційних майданчиках проєкту та партнерів сприятиме єднанню світової спільноти проти російської агресії, демонструючи солідарність і культурну різноманітність українського народу.

*Виконавчий директор
ТО „ДІС“ Алексію Н.В.*



Алексій

Чому проект є унікальним та інноваційним?

Унікальність та інноваційність нашого проекту: Незалежна Україна вперше стикається з таким важким викликом, як війна. Вперше така величезна кількість громадян країни опинилась в умовах довготривалого важкого стресу, вперше настільки масовий волонтерський рух розгорнувся по країні. Тому привертання уваги до волонтерської спільноти України та гармонізація їх емоційного стану в умовах постійного стресу засобами культури надає проекту унікальності. Вперше в Україні захід такого формату та масштабу спільно реалізується такими інституціями, як великий національний академічний оперний театр ХНАТОБ, центр допомоги волонтерам #РАЗОМ та Всеукраїнський проект “Заради майбутнього”, що залучає до заходу талановиту молодь; Залучення до реалізації проекту у якості партнера Харківського національного університету мистецтв, який залучить до участі у концертній програмі своїх студентів та випускників у якості солістів та артистів оркестру; Вперше проект має безпосередню спрямованість на психологічне розвантаження волонтерської спільноти через культуру. Вперше на всіх етапах проекту - задум, розробка ідеї та реалізація безпосередню участь приймає представник цільової аудиторії - партнер проекту ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ДІЛОВИЙ КЛУБ "ПАРТНЕР", що є засновником Центру для підтримки волонтерів і молоді у м. Харкові #РАЗОМ; Програма заходів, їх спрямованість та змістовна частина спираються на проведене центром #РАЗОМ пряме опитування серед волонтерської спільноти; Залучення до реалізації проекту Всеукраїнської культурної ініціативи «Заради майбутнього» від благодійного фонду Марії Дідковської «Відкрита музика міста», що реалізує довгострокову культурну ініціативу для молодих талантів української академічної музики. Отримання учасниками проекту унікального досвіду взаємодії з культурою, який допоможе їм подолати складні емоційні стани, викликані перевантаженням; Внесок партнерів. Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.Лисенка/Схід Опера та його артисти та співробітники мають свою славну історію волонтерства за роки війни. З березня 2022 року співробітники театру активно долучились до різноманітної допомоги військовим та постраждалим під час вторгнення співгромадянам. Сумісно з ГО “РОТАРІ КЛУБ”ХАРКІВ МУЛЬТІНЕШНЛ” в рамках партнерської угоди було проведено декілька заходів на сцені театру. Так 24 лютого 2023 року , на Великій сцені ХНАТОБ було реалізовано проект “Рік Незламності. Обличчя Харкова”, на якому вшановували волонтерів Харківщини. ХНАТОБ силами солістів, артистів оркестру та хору, що перебувають у місті, з березня 2022 року постійно дають благодійні концерти для підтримки морального духу харків'ян у всіх можливих приміщеннях від метро, торгівельних центрів до парковок. Також творчі групи артистів театру виїжджали з благодійними


*Виконавчий директор
ТО „ДІС“ Алексієв Н.В.*

Антон



концертами на деокуповані території а також давали концерти для 10 окремого танкового батальону, концерти у Слов'янську, Слов'яногірську, Дергачах і багатьох інших. З перших днів повномасштабного вторгнення в театрі був створений волонтерський хаб співробітників театру, що розвозили гуманітарну допомогу. Тому тема волонтерської діяльності та пов'язані з нею ризики дуже близькі та зрозумілі співробітникам ХНАТОБ/ Схід ОПЕРА. В рамках нашого проекту ДП ХНАТОБ/Схід ОПЕРА відіграє роль основного партнера: Надає приміщення театру для проведення заходів проекту (фойє, камерна сцена, хоровий клас, гримерки тощо) Надає творчі колективи театру для участі у заході. Надає Велику сцену для проведення урочистого концерту. Надає свої інформаційні площасти для висвітлення постфактум подій та заходів проекту. Харківський національний університет мистецтв та ДП ХНАТОБ зв'язує довга та плідна дружба. Вже довгий час університет є постачальником кадрів для ХНАТОБ/Схід ОПЕРА. Останній, створений вже за часів війни проект, що об'єднав дві культурні установи - реалізація спільними зусиллями двох інституцій опери "Наталка Полтавка" М.Лисенко, в якій прийняли участь як студенти університету мистецтв, так і артисти ХНАТОБ/СХІД ОПЕРА. В запропонованому проекті Харківський національний університет мистецтв має дуже важливу роль: Надає студентів для участі у заходах проекту у якості солістів та артистів оркестру. Надає свої інформаційні площасти для висвітлення постфактум подій та заходів проекту. Центр для підтримки волонтерів і молоді #РАЗОМ (ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ДІЛОВИЙ КЛУБ "ПАРТНЕР" Харків) є тією організацією, що об'єднує волонтерські хаби Харківщини. Основним завданням Центру є підтримка волонтерів у різних ситуаціях, як юридична так і психологічна. Центр має базу даних, в якій зібрана інформація по волонтерським хабам, що існують в Харкові та області. Через загрозу обстрілів, які вже здійснювались ворогом по містах скupчення активних громадян, команда проекту вважає доцільним не розголосувати у публічному просторі до проведення заходу час та місце зібрання . Таким чином Центр #РАЗОМ бере на себе функцію інформування волонтерської спільноти про майбутній захід та забезпечення явки волонтерів для участі у першій частині (майстер класи тощо) та як глядачів на концерті. Також по закінченні проекту Центр #РАЗОМ на своїх інформаційних ресурсах розмістить всю інформацію щодо перебігу подій проекту, його учасниках та результатах. Всеукраїнський проект «Заради майбутнього» від благодійного фонду Марії Дідковської «Відкрита музика міста» у партнерстві з диджитал-виданням JetSetter.ua. Це велика культурна ініціатива, що більш як пів року існує у просторі академічної музики України. Цей проект спрямований на підтримку студентів-музикантів. За цей час було створено 18 концертних програм в таких містах як Одеса, Вінниця, Хмельницький, Ужгород, Івано-Франківськ та

Виконавчій директор
ДП „ДМС“ Алексієв Н.В.



Алехін

Рівне, в яких прозвучали твори як українських, так і європейських композиторів-класиків. Проект очолює відомий український диригент заслужений діяч мистецтв Андрій Савчук. Саме його команда проекту запросила очолити музичну частину проекту : Створити унікальну програму з творів українських композиторів, як відомих широкому загалу, так і тих, що прозвучать вперше. Зібрати творчі колективи ДП ХНАТОБ та Харківського університету мистецтв в єдиний колектив проекту, де в одному творчому просторі професійні музиканти театру та молоді музиканти-студенти, що тільки починають свій творчій шлях, приймуть участь у реалізації великого урочистого концерту. Провести всю підготовчу роботу по підготовці концертної програми до виступу. Провести концерт як диригент - музичний керівник проекту. Слід зазначити, що залучення молоді до участі у заходах проекту є одним з важливих завдань. Таким чином ми прагнемо показати важливість волонтерської праці та вшанувати їхню стійкість та мужність. Ми вважаємо це вкрай важливим для формування здорового та свідомого суспільства.

Мета, цілі, завдання та результати та індикатори реалізації Проекту

Основна мета Проекту

Мета проекту: Реалізувати проект “Вам, Волонтери! Разом заради майбутнього!” як високоякісний багатоскладовий культурний захід, що підвищить патріотичний дух, створить умови для емоційної разгрузки волонтерів а також сприятиме популяризації української культури.

Цілі проекту

Ціль

Популяризувати українську культуру та мистецтво серед волонтерів та громадян України та в світі та посилити спроможність волонтерського руху до вирішення складних завдань в умовах постійного стресу шляхом реалізації культурно-мистецьких та емоційно-оздоровчих заходів проекту.

Завдання

Якісно підготувати та провести заходи, що заплановані у програмі проекту: урочистий концерт “Разом заради майбутнього”, емоційно-оздоровчу частину проекту (два майстер класи та два заняття з арт терапії), підготувати та відкрити виставку творівих робіт волонтерів.

*Виконавчий директор
ДП "ХМС" Александра Н.В.*



Результат

Результат 1: Проведено культурно-мистецьку частину порєкту: урочистий концерт “Разом заради майбутнього”, що складається з творів українських композиторів патріотичного напрямлення та відкрито виставку творчих робіт волонтерів на високому творчому та професійному рівні. Результат 2: Проведено емоційно-оздоровчу частину проєкту: майстер класи та заняття з арт терапії (не менше 3) із залученням членів волонтерської спільноти у якості учасників майстер-класів та занять з арт терапії і вони дали схвальні відгуки .

Індикатори досягнення результатів

створено сценарій концерту, розроблено музичну програму концерту з творів українських композиторів (не менше 12 творів, не менше 60 хвилин звучання), проведено 10 диригентських уроків з солістами, проведено 1 репетицію - читку нотного матеріалу, проведено 2 оркестрових репетиції, проведено 2 режисерські репетиції, проведено 2 зведених репетиції, проведено генеральну репетицію концерту; у концерті взяло участь не менше 50 осіб творчого та технічного складу театру, а також не менше 20 осіб студентів Харківського університету мистецтв; у якості глядачів взяло участь не менше 400 представників волонтерської спільноти; проведено не менше 2 майстер класів, проведено не менше 2 занять арт терапією; під час майстер класів створено не менше 15 картин для наповнення виставки; шляхом опитування отримано позитивні відгуки від волонтерів - учасників заходів (не менше 30); до участі у виставці підготовлено не менше 15 робіт волонтерів, виставку відвідали не менше 400 осіб (глядачів концерту).

Ціль

Проінформувати широкі кола громадськості щодо заходів проєкту, що було реалізовано.

Завдання

Провести інформаційну кампанію стосовно заходів та результатів проєкту серед волонтерської спільноти та в цілому серед громадськості України.

Результат

Результат 1: Спільноту волонтерів поінформовано щодо можливості участі у заходах проєкту через внутрішні канали комунікації центру допомоги молоді та волонтерам #РАЗОМ. Результат 2: Успішно проведена

*Виконавчий директор
ДО „ДМС“ Алексієв Р.В.*



інформаційна кампанія, через яку досягнуто всіх запланованих показників охоплення аудиторії.

Індикатори досягнення результатів

залучено до участі у майстер класах не менше 15 осіб волонтерів, залучено до участі в заняттях арт терапією не менше 15 осіб волонтерів та керівників волонтерських організацій, залучено як глядачів на урочистий концерт не менше 400 осіб волонтерів; зроблено не менше 200 фотографій, зроблено відеозаписи заходів проєкту, відео матеріали щодо заходів проєкту викладено в інтернет мережу на інформаційних ресурсах проєкту та партнерів; запущено інформаційну кампанію за результатами заходів проєкту – таргетинг з переходом на сайт проєкту в мережі Google та Facebook, публікацію 1 відеоролику та публікація новини в ТГ-каналах Харкова; надруковано та розміщено прес-банер в місці проведення заходів проєкту, зроблено електронну розсилку на сторінки у соцмережах партнерських інституцій, розсилки від дружніх організацій

Цільові аудиторії Проєкту

Опишіть у кількісних та якісних показниках пряму цільову аудиторію проекту

Цільова аудиторія проєкту - це волонтери Харківщини. Загалом це 7500 людей (офіційні дані зареєстрованих волонтерів на Харківщині), які протягом останнього року допомагали в зоні війни і зазнали емоційного вигорання. Вони потребують підтримки суспільства та допомоги для збереження свого здоров'я та емоційного благополуччя. Реальні цифри волонтерів, що будуть присутні на заходах проєкту – орієнтовно – 400 – 500 осіб. Їх присутність буде підтверджено реєстраційною формою перед початком заходу, яку команда надасть у звіті.

Опишіть у кількісних та якісних показниках опосередковану (непряму) аудиторію проєкту

1. Члени сімей волонтерів: батьки, діти, родичі та інші близькі люди волонтерів, які також можуть зазнавати емоційного дискомфорту внаслідок тривалого перебування в складних умовах. 2. Активні громадяни, що опинилися в складному становищі: люди, які зазнали наслідків війни, зокрема, були переміщені або залишили свої домівки, та потребують допомоги для відновлення свого життя. 3. Молодь яка прагне розвитку і хоче частину свого часу присвятити соціальному служінню суспільству.

*Відповідний директор
ДП "ХМС" Алексієв Н.В.*



За даними внутрішнього опитування, що було проведено центром допомоги волонтерам #РАЗОМ, було опитано 396 волонтерів та членів їх родин.

Яким чином були визначені їх культурні потреби, інтереси та у який спосіб кінцеві результати Проєкту будуть їх задовольнити (повністю або частково). Потреби цільової аудиторії були визначені шляхом опитування волонтерів, що провів центр допомоги волонтерам #РАЗОМ.

Інформаційний супровід Проєкту

Які ключові повідомлення, яких спікерів (лідерів думок) буде обрано для поширення інформації про проєкт серед прямої(их) цільової(их) аудиторії(ї), опосередкованої аудиторії, потенційних партнерів, широкої аудиторії? З якими спікерами/лідерами думок є погодження про їх участь в реалізації комунікаційної складової проєкту? Які методи та канали комунікації будуть залучені під час реалізації проєкту?

Основними спікерами проєкту будуть: В.о. генерального директора-художнього керівника ДП ХНАТОБ І.Тулузов Ректор Харківського національного університету Н.Говорухіна Директор центру #РАЗОМ С.Івагло А. Савчук - заслужений діяч мистецтв України Ж.Чепела - режисерка-постановниця Схід ОПЕРА Основні месенджі проєкту: Разом до перемоги. Волонтерство - свідомий вибір. Волонтерство - людські проєкти в нелюдських умовах. Волонтери - один з основних чинників перемоги.

Допомога волонтерам - це допомога фронту. Культура і мистецтво - це мова, якою можна розмовляти з усіма, незалежно від віку, статі, національності чи релігії. Культура - спосіб сберегти своє емоційне здоров'я. Волонтерство - це не тільки допомога іншим, але і саморозвиток, самовираження і самооцінка. Цілі комунікаційної стратегії:

- донесення до цільових аудиторій цілей проєкту та, головне, результатів його реалізації;

активізація уваги широкого кола громадськості до волонтерської роботи, створення додаткового стимулу допомагати ЗСУ та нужденним і вразливим категоріям громадян;

- поширення в Україні та за її межами інформації про волонтерський рух Харкова та України взагалі 2. Завдання комунікаційної стратегії:
- залучити з максимальною ефективністю волонтерів Харківщини до активної участі в проекті;
- залучити молодь до участі у творчій роботі в межах проєкту;
- залучити аудиторію до перегляду концерту та інформації про проєкт он-лайн;
- віддати шану волонтерам та волонтерському руху в Україні;
- використовувати сучасні методи донесення інформації до аудиторії;
- посилити зацікавленість аудиторії якісними українськими культурними продуктами;

3. Заплановані результати комунікаційної

*Виконавчий директор
ДП "ХНС" Алексію*



стратегії: · популяризація та поглиблення інтересу до волонтерської роботи; · залучення волонтерів до побудови сучасних методів комунікації; · популяризація національних мистецьких та культурологічних продуктів; · створення умов і платформи для спілкування волонтерів та представників культури задля масштабування проекту 4. План реалізації комунікаційної стратегії: · 15–28 вересня 2023: комунікація всередині волонтерських спільнот з метою залучення волонтерів до участі у проєкті; · 18 вересня 2023: остаточне формування команди спікерів семінарів та майстер-класів для майбутніх учасників проєкту; · 20 вересня 2023: розсылка інформаційних повідомлень (електронна) потенційним волонтерам-учасникам семінарів та майстер-класів, інформування їх про програму заходів та стимулювання участі в роботі проєкту; · 24 вересня 2023: остаточне формування програми семінарів та майстер-класів, сценарію; · 25 вересня 2023: «запуск» базових комунікаційних інструментів проєкту (сайт, сторінки у соцмережах); · 29 вересня 2023: запрошення ЗМІ до участі в роботі і висвітленні діяльності проєкту (особисте спілкування, розсылка повідомлень); · 30 вересня 2023: публікація першого повідомлення про старт роботи проєкту, публікація програми на інформаційних ресурсах проєкту (сайт, сторінки в соціальних мережах); · 30 вересня 2023: проведення заходів проєкту, співпраця зі ЗМІ, організація інтерв'ю; · 30 вересня – 20 жовтня 2023: публікація інформаційних повідомлень базових комунікаційних інструментів проєкту (сайт, сторінки у соцмережах), спеціальні репортажі про проєкт, пострелізи, викладення фінальних результатів на ресурсах проєкту; · 3 жовтня 2023: проведення прес-конференції в ІА «Укрінформ» з метою донесення до ЗМІ основних результатів проєкту; · 1 – 25 жовтня 2023: проведення рекламної кампанії в Інтернет, спрямованої на популяризацію інформаційних повідомлень розміщених на базових комунікаційних інструментах проєкту

Які засоби масової інформації будуть висвітлювати реалізацію та результати проєкту (вкажіть назви засобів масової інформації та кількість публікацій/матеріалів, які заплановані)?

Способами та каналами комунікації будуть: 1. Створення інформаційної системи, функціями якої є: · збір та опрацювання інформації (написання статей про підготовку проєкту; освітню та культурну частини проєкту, його результати; інтерв'ю з учасниками, репортажна фото- і відеозйомка); · подання інформації у зручному та зрозумілом для аудиторії вигляді (на сайті проєкту, проектних та партнерських FB-сторінках) - публікація статей, фото / відеоматеріалу; · передача інформації в інші партнерські ЗМІ, інформ платформи, FB сторінки партнерів; · організація зворотного зв'язку (на проектній FB-сторінці, опитування тощо); 2. Канали передачі внутрішньокорпоративної інформації: · розсылка електронною поштою; ·

*Виконавчий директор
ТО "ДМС "Александра Н.В.
Немеш*




створення внутрішніх порталів проєкту (месенджер) 3. Створення каналів зовнішньої комунікації: • Електронна розсылка на сторінки у соцмережах партнерських інституцій; • Партерські розсылки від дружніх організацій. “Усі наші публікації міститимуть згадку про підтримку УКФ з хештегом #запідтримкиУКФ, а також на всіх ілюстраціях у рамках проєкту буде розміщено логотип УКФ”.

Яких кількісних та якісних показників ви плануєте досягти в результаті виконання інформаційної складової Проєкту?

Способи та канали комунікації по кожному із сегментів цільової аудиторії: 1. Спікери та ключові учасники проєкту (представники команди проєкту, спікери, активісти волонтерського руху, ЗМІ) Канали комунікації: Особисті зв'язки, розсылка повідомлень, перемовини. Веб-ресурси ХНАТОБ/Схід Опера: www.hatob.com.ua та www.skhidopera-hub.com; Фейсбук-сторінки ХНАТОБу; веб-ресурси партнерів, професійні чати Кількісні та якісні показники використання комунікаційного інструменту: Електронна розсылка на сторінки у соцмережах партнерських інституцій. Партерські розсылки від дружніх організацій Заплановане кількісне охоплення сегменту цільової аудиторії: 130 осіб (частина прямої аудиторії проєкту, а саме: спікери та ключові учасники проєкту, ЗМІ) 2. Представники прямої аудиторії проєкту (волонтери Харківщини) Канали комунікації: веб-ресурси ХНАТОБ/Схід Опера: www.hatob.com.ua та www.skhidoperahub.com; веб-ресурси партнерів, офіційні сторінки в соціальних мережах: <https://www.facebook.com/kharkivopera/> та <https://www.facebook.com/kharkivfortressculture>; міські інформаційні портали-партнери проєкту та їх сторінки в соціальних мережах: веб-ресурси порталу «057.ua» <https://www.057.ua/> та <https://www.facebook.com/057.ua>, веб-ресурси медіа-групи «Накіпіло»: <https://nakipelo.ua/uk/> та <https://www.facebook.com/nakipelovo/>, веб-ресурси порталу «ГородХ» <https://gx.net.ua/> та <https://www.facebook.com/gx.net.ua/>, інформаційний проект Kharkiv Event t.me/kharkiv_event, Інформаційні Агенції: Українформ. Кількісні та якісні показники використання комунікаційного інструменту: Не менше 6 публікацій у ЗМІ, запуск інформаційної кампанії – 1 відеоролик / банер для прямої реклами у соцмережах; друк та розміщення прес-банеру в місці проведення заходів проєкту. Електронна розсылка на сторінки у соцмережах партнерських інституцій; розсылки від дружніх організацій Заплановане кількісне охоплення сегменту цільової аудиторії: Волонтери Харківщини (7500 осіб); мистецька спільнота Харкова (біля 900 осіб); журналісти регіональних та національних видань (до 90 осіб); організаційна команда проєкту 3. Представники непрямої аудиторії проєкту (члени сімей волонтерів; активні громадяни, що опинилися в складному становищі;

*Виконавчий директор
Д.А.МС "Алексій Р.В. Желез*



молодь, яка прагне розвитку і хоче частину свого часу присвятити соціальному служінню суспільству; аудиторія підписників сторінок в соцмережах проєкту та ресурсів партнерів, аудиторія перегляду запису фінального концерту, основних подій проєкту; аудиторія ЗМІ, які висвітлюватимуть інформацію про перебіг реалізації проєкту) Канали комунікації: веб-ресурси Схід Опера: www.hatob.com.ua та www.skhidoperahub.com; веб-ресурси партнерів, офіційні сторінки в соціальних мережах:/ <https://www.facebook.com/kharkivopera/> та <https://www.facebook.com/kharkivfortressculture>; міські інформаційні портали-партнери проєкту та їх сторінки в соціальних мережах: веб-ресурси порталу «057.ua» <https://www.057.ua/> та <https://www.facebook.com/057.ua>, веб-ресурси медіа-групи «Накипіло»: <https://nakipelo.ua/uk/> та <https://www.facebook.com/nakipelovo/>, веб-ресурси порталу «ГородХ» <https://gx.net.ua/> та [https://www.facebook.com/gx.net.ua/](https://www.facebook.com/gx.net.ua), інформаційний проект Kharkiv Event t.me/kharkiv_event, Інформаційні Агенції: Українформ Кількісні та якісні показники використання комунікаційного інструменту: Заплановане кількісне охоплення сегменту цільової аудиторії: Аудиторія підписників сторінок в соцмережах проєкту та ресурсів партнерів, аудиторія перегляду стриму основних подій проєкту (до 24000 осіб); аудиторія ЗМІ, які висвітлюватимуть інформацію про перебіг реалізації проєкту (120000 осіб)

Довгострокові результати Проєкту

Яких довгострокових результатів вдасться досягнути завдяки реалізації проєкту? Що буде підтвердженнем досягнення мети Проєкту?

Довгострокові результати, які команда очікує досягти завдяки реалізації цього проєкту: Підвищення рівня культурної освіти серед волонтерів і громадян, які будуть взаємодіяти під час реалізації проєкту. Популяризація українського мистецтва. Розвиток творчого потенціалу волонтерів і громадян, які беруть участь у заходах проєкту. Формування позитивного іміджу України як країни, що має багату і різноманітну культуру. Зміцнення соціальної згуртованості та громадянської активності волонтерів і громадян, які сприятимуть реалізації проєкту. Створення мережі партнерств між волонтерами, культурними організаціями, державними установами, медіа тощо. Привернення уваги суспільства до волонтерського руху в Україні. Вшанування роботи волонтерів на Харківщині під час війни; Надання допомоги в емоційному розвантаженні засобами культури волонтерській спільноті Харківщини; Підтвердженням досягнення мети проєкту будуть такі показники: Кількість заходів проєкту,* що були проведені на Харківщині. Кількість громадян, які взяли участь у заходах проєкту а

*Виконавчий директор
ТД «АІС» Алексієв Н.В.*



також переглянули результати заходів проєкту на онлайн ресурсах. Кількість культурних фото та відео матеріалів а також кількість картин, створених волонтерами під час реалізації проєкту, що були представлені на виставці. Кількість публікацій і згадок про проект на інформаційних майданчиках. Враховуючи складний стан української енергетичної системи, постійні атаки ворога та складні погодні умови української зими, реалізовуючи цей проєкт, ми надаємо волонтерській спільноті емоційного ресурсу. А це в свою чергу додає психологічної та фізичної витримки перед непередбачуваною та надважкою зимою в умовах постійних обстрілів. Як відомо заявнику, центр допомоги волонтерам #РАЗОМ планує продовження активної діяльності задля надання допомоги волонтерам у збереженні їх емоційного здоров'я засобами культури. В цей час вже ведеться робота по створенню програм, що сприяють емоційному розвантаженню через взаємодію з мистецтвом.

Опишіть соціальну (супільну) цінність результатів Проєкту

Суспільна цінність цього проєкту полягає в тому, що він: Посилє права людини - волонтерів, забезпечуючи їм гідні умови для розвитку та творчості засобами культури. Сприяє гендерній рівності, залучаючи до проєкту жінок і чоловіків на рівних засадах. Забезпечує інклюзію різних груп волонтерів, незалежно від їх віку, соціального статусу, національності, релігії, фізичному стану тощо. Стимулює екологічну сталість, використовуючи екологічно чисті матеріали і технології для проведення мистецьких заходів проєкту під час проведення майстер класів. Просуває підтримку державної мови, використовуючи українську мову як мову комунікації і творчості в проєкті. Протидіє корупції, дотримуючись принципів прозорості і відкритості у фінансуванні і звітності проєкту. Допомагає подолати наслідки російської агресії, показуючи силу і волю українського народу до захисту своєї держави і культури. Передбачає підтримку адаптації тимчасово переміщених осіб (багато хто з мешканців міста нещодавно повернувся до своїх домівок), надаючи їм психологічної, соціальної та культурної підтримки. Також суспільна цінність результатів нашого проєкту полягає в тому, що привернення уваги до емоційного стану волонтерів, як найбільш активної частини суспільства, та необхідності допомоги волонтерській спільноті у збереженні емоційного здоров'я засобами культури. А це в свою чергу дозволить волонтерам продовжувати активну діяльність з допомоги людям, що опинились у скрутних умовах та воїнам на передовій.

Сталість Проєкту

Чи передбачає діяльність за Проєктом подальший розвиток (партнерства,

*Відповідний директор
Д. "ІІС" Яценко Н. Р.*



поширення досвіду) та функціонування отриманих за результатами Проєкту продуктів та на яких засадах (самоокупності, фінансування з державного або місцевого бюджету, грантової чи спонсорської підтримки тощо)?

Через існуючі ризики для безпеки членів волонтерської спільноти, основна частина інформаційної кампанії буде реалізовано після закінчення активної фази проєкту. Крім тих заходів, що передбачені в комунікаційній стратегії проєкту, відеосюжети щодо заходів проєкту, що були проведені будуть викладені на інформаційних ресурсах партнерів проєкту для перегляду широким загалом. Також команда проєкту передбачає встановлення тісних зв'язків між центром допомоги волонтерам #РАЗОМ та тими коучами, що приймуть участь в проведенні майстер класів та занять з арт терапії задля продовження співпраці у спільніх проєктах з допомоги волонтерам та їхнім сім'ям.

Команда Проєкту

Команда проекту (основні виконавці)

ПІБ члена команди

Чепела Жанна Валентинівна

Роль у проєкті

керівник проєкту

Перелік основних обов'язків

координація взаємодії членів команди проєкту під час проведення та підготовки всіх заходів, розробка режисерської концепції концерту, написання сценарію концерту, координація он-лайн та оф-лайн взаємодії всіх членів команди під час реалізації проєкту, контроль над підписанням угод та актів, забезпечення внутрішнього документообігу, складання змістового звіту.

Зайнятість у проєкті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проєктах)

50%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)


Освіта: 2001–2005 – Київська національна академія музики імені П. Чайковського, кафедра оперної режисури, майстерня засłużеного

*Вищої мистецтво директор
Д. «ДМС» Алексієв Н.В.*



артиста України В. Курбанова – кваліфікація – режисер-постановник; 1995–2000 – Харківський університет мистецтв, кафедра диригування, кваліфікація – хормейстер; 1991–1995 – Харківський педагогічний коледж, кваліфікація – викладач музик; 1981–1991 – Харківська спеціальна музична школа, клас спеціального фортепіано. 20-річний досвід створення музичних вистав та шоу в оперних театрах України та Східної Європи. 10-річний досвід викладача акторської майстерності в музичних академіях України та Східної Європи (акторська підготовка). Режисерка, композиторка. 2020 – Open Grants school Харків (диплом про закінчення 4-ї Харківської міської школи соціального проєктування і грантрайтингу). Місце роботи: 1998–2001 – хормейстер Харківського національного академічного театру опери та балету ім. М.Лисенка; 2001–2003 – режисерка Театру молодої опери Київської національної музичної академії ім. П. Чайковського; 2003–2010 – режисерка-постановниця Харківського національного академічного театру опери та балету ім. М.Лисенка; 2006–2008 – викладачка кафедри сольного співу Дніпровської музичної академії ім. М. Глінки; 2008–2010 рр. – режисерка та викладачка Дитячого музичного театру Харківської школи театрального мистецтва; 2010–2015 – режисерка-постановниця Воронезького державного театру опери та балету (Росія); 2012–2015 – Художній керівник та режисерка-постановниця творчого об'єднання «Sensus opera»; 2013–2015 – режисерка-постановниця та викладачка кафедри сольного співу Воронезької державної академії мистецтв; 2016–2019 – режисерка-постановниця у Дніпровському академічному театрі опери та балету; 2016–2018 – режисерка-постановниця на кафедрі сольного співу у Дніпровській музичній академії ім. М. Глінки; від 2020 – режисерка у ДП ХНАТОБ. Вистави та реалізовані проєкти: 2023 - «Міжнародна конференція «Харків. Культура. Залізобетон:виклики, можливості, перспективи» керівник проєкту; 2022 – «Попелюшка» Ж.Массне постановка опери ДП ХНАТОБ, 2021 – «Орфей у пеклі» Ж.Оффенбах постановка опери ДП ХНАТОБ, 2021 – Перша музично-театральна резиденція «Light and Space» реалізована за підтримки УКФ - спів координатор, тьютор, член ради кураторів, 2019 – «Із піни морської» постановка та автор музики до вистави (Дніпропетровський Історичний музей ім. Д.Яворницького); 2019 – «БаROКко» – постановка вистави (ДАТОБ); 2019 – «Кицин дім» С. Бедусенка (постановка дитячого мюзиклу, ДАТОБ); 2018 – «Норма» В. Белліні, постановка опери (ДАТОБ); 2018 – «Онегін.life» П. Чайковського, постановка опери (ДАТОБ); 2017 – постановка опери «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського (Дніпровська музична академія ім. М.Глінки); 2017 – «Опера-гала» – постановка вистави-концерту до відкриття театрального сезону (ДАТОБ);

Виконавчий директор
ДП „ДМС“ Александра Н.В.



2017 – «Симфо-шоу», постановка мультимедіа-концерту для симфонічного оркестру на музику до фільмів (ДАТОБ); 2017 – «Новорічний карнавал» – постановка вистави-концерту, присвяченого святкуванню нового року (ДАТОБ); 2017 – «Квітка» – постановка м'юзиклу-біографії (виставу було створено за допомоги фонду «Культурна столиця»); 2016 – постановка опери «Любовний напій» Г. Доніцетті (ДАТОБ); 2014 – «Людина розсіяна», постановка поетичного мультимедіа-моноспектаклю народного артиста Росії В. Смєхова (ВДТОБ); 2014 – «Мелодії закоханих сердець» постановка шоу-ревю з класики естради та оперети, присвячене Дню всіх закоханих (ВДТОБ); 2014 – «Служниця-пані» Дж. Перголезі, постановка опери (Воронезька академія мистецтв); 2013 – «9 життів очікування», сценарій, аранжування, постановка (ВДТОБ); 2013 – «MoZ-ART» постановка вистави-притчі за щоденниками, вокальною та інструментальною музикою В. Моцарта (ВДТОБ); 2013 – «Новорічний карнавал», постановка оперної шоу-вистави (ВДТОБ); 2013 – «Іоланта» П.Чайковського, постановка опери (Воронезька академія мистецтв); 2012 – «Орландо» Г. Генделя, постановка вистави в рамках спільнотного проєкту Воронезького театру опери та балету з музеєм ім. М. Крамського «Опера в музеї»; 2013 – «Кармен.Геометрія кохання» Ж.Бізе, постановка опери (Творче об'єднання «Sensus opera»); 2013 – «Реквієм. 14 молитв», постановка концерту, музика (Творче об'єднання «Sensus opera»); 2013 – Вокальна кантата на вірші А. Ахматової, музика Ж. Чепели (ВДТОБ); 2010 – «Лицар танцю», постановка вистави-концерту, присвяченої 75-річчю народного артиста СРСР Т. Попеску (ХНАТОБ ім. М. Лисенка); 2010 – «Гоголь. Феєрія», постановка вистави-концерту, присвяченої 200-річчю від дня народження М. Гоголя (ХНАТОБ ім. М. Лисенка); 2008 – «Жнива скорботи», постановка сценічної ораторії-вистави, присвяченої Голодомору 1932–1933 рр. в Україні, музика Є.Станковича (ХНАТОБ ім. М. Лисенка); 2006 – «Одруження», постановка вистави на музику М. Мусоргського (ХНАТОБ ім. М. Лисенка).

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

договір цивільно-правового характеру

ПІБ члена команди

Зімовська Олена Віталіївна

Роль у проекті

менеджер по роботі з волонтерами, керівниця Центру #РАЗОМ

*Виконавчий директор
ТО "МС" Алексію Н.В.*



Перелік основних обов'язків

запрошення волонтерів, адміністрування завдань для волонтерських груп, організація волонтерської участі під час проведення заходів проєкту

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

70%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Освіта: 1998 – 2003 ХДУХТ, Харків – Магістр ,Спеціальність - бухгалтер-економіст. Додаткова освіта, тренінги: 2023 Школа місцевого самоврядування та свідомого громадянства, Ольга Рідна інструменти впливу на місцеву владу; конституційні права; 2023 НЛП базовий курс, Алуніка Добровольська курс для особистого розвитку та самореалізації у всіх сферах життя; 2023 Фандрейзінгова стратегія, Крапліч Руслан розробка фарндрейзенгової стратегії для волонтерських організацій; 2023 ГО “Українська асоціація фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій”, Стативка Ганна травма-комунікаційна комунікація; 2020 Open Grants School, м. Харків проектний менеджмент, грантові заяви; 2019 Фонд Б. Гаврилишина “Креативна молодь змінить Україну” м. Харків проектний менеджмент, дизайн мислення, комунікаційна стратегія, фандрейзинг, фінансове планування, пошук партнерів та мережування. 2013 “Бізнес молодість” курси “Інтенсив” та “Коучинг” побудова відділу продажів, пошук кадрів, продажі через інтернет, мотивація персоналу, фінансове планування, цілепокладання. 2013 Коуч Кочкін Павло “Улюблена справа” Та багато інших, спрямованих на ведення бізнесу та особистого розвитку. Досвід роботи: 2023 – теперішній час Разом (проект допомога волонтерам) ГО «Ротарі клуб Харків «Нью Левел» – керівник проєкту. Стратегічний розвиток, планування та організація подій. Керування командою проєкта. Кількість людей на заходах більше 100. 2023 – теперішній час ГО “ДК Партнер” – помічниця керівника, організація заходів. Стратегічний розвиток, планування та організація подій. Контроль виконання завдань, поставлених команді. 2015 – теперішній час ТОВ “Експбуд”, Харків – проєктний менеджер, помічник керівника .Стратегічний розвиток, планування, пошук клієнтів та інше 2021 – 2022 ФОП Страшко О.Е. “Школа здорового харчування”, м. Харків – помічниця керівника, організація заходів. Стратегічний розвиток, планування та організація подій. 2013 – 2014 ЧП Половінкин И. С., – адміністратор, організатор заходів. організація фестивалей по за містом: спікери до 10 чоловік, слухачі

*Виконавчий директор
ТО "ДМС" Алексію Н.В.*



Алексій

більше 200 чоловік; керування волонтерами. 2012 – 2015 ТО “Sensus opera” – арт-директор. Стратегія розвитку, планування, пошук партнерів, комунікаційна стратегія, фінансове планування. Організація заходів 2004 – 2014 ЧП Чуйкова Н.Л. – керівник. Відкриття бізнесу з нуля – гуртової бази комп’ютерної техніки та роздрібної мережі салонів годинників 2002 – 2004 ЧП Мітіна О.В, Харків – підприємець. Мережа роздрібної торгівлі комп’ютерних аксесуарів. 2000 – 2002 ТОВ “Техком”, Харків – менеджер роздрібної мережі Ведення обліку, пошук кадрів та ін. У роздрібній мережі годинників . 1999 – 2000 ТОВ “Техком”, Харків – продавець-консультант.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

договір цивільно-правового характеру

ПІБ члена команди

Лукін Андрій Володимирович

Роль у проекті

менеджер з реклами

Перелік основних обов’язків

розробка та впровадження рекламної стратегії проекту, моніторинг етапів її проведення, розміщенням рекламних матеріалів на рекламних носіях, складання систематичних звітів про перебіг інформаційної кампанії, участь у підготовці змістового звіту

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

30%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Освіта: 2002–2003 – Харківський державний економічний університет, магістратура держслужби з спеціальністю «Економіка»; 1995–2000 – Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, економічний факультет, спеціальність «Фінанси та кредит». Досвід роботи: з 2014 по теперішній час – ДП «ХНАТОБ ім. М.В. Лисенка». Начальник рекламно-видавничого відділу. В посадові обов’язки входить: • виконання рекламної і маркетингової політики театру, спрямованої на якісне, повноцінне, достовірне та вичерпне інформування про події, що

*Виконавчий директор
ДП „АМС“ „Ялсенка М.В.“*

відбуваються в театрі; • визначення напрямків організації реклами прем'єрних вистав та вистав поточного репертуару. Розробка планів рекламних кампаній та медіа-планів; • робота з визначення місць розміщення реклами і розповсюдження рекламних матеріалів; • розробка та забезпечення виготовлення рекламних матеріалів (дизайн; фото- та відеозйомка; виготовлення рекламних і презентаційних роликів); • задоволення потреб театру в рекламно-видавничих і поліграфічних роботах (друк афіш, банерів, буклетів, листівок, тощо); • створення сайту театру, сторінок театру в соціальних мережах, їх постійне адміністрування і наповнення контентом, ведеться робота з SEO-просування веб-сайт • визначення дієвості затрат на рекламно-інформаційну діяльність; • формування позитивного іміджу театру; • робота з партнерами та інформаційними партнерами театру щодопідтримки ними інформаційної діяльності ДП «ХНАТОБ» 2005р.-2014р. «Х-Експо», «ХРЦІ», «АЕК», «АМС». Заступник директора з комерційної роботи, менеджер проектів. До посадових обов'язків входило: •участь в розробці концепцій заходів, їх рекламних кампаній; •організація роботи з учасниками виставок, діяльність по укладенню договорів, напрацюванню нових клієнтів, роботі з дебіторською заборгованістю; •участь в розробці концепцій заходів, їх рекламних кампаній; •розробка фінансових і організаційних планів, контроль фінансових результатів заходів; •робота з органами державної влади, контрольними органами 2004р. – 2005р. «Унікод-Технологія» (косметика, товари особистої гігієни) Менеджер з продажів. 2003р. – 2004р. «АМС» Заступник директора 2003р. «Державінська мануфактура» (товари легкої промисловості) Торговельний представник 2000р. – 2002р. Управління економіки Краснокутської райдержадміністрації В.о. начальника управління, спеціаліст Мови: українська, російська Комп'ютер: MS Office, Internet, CorelDraw, Photoshop, CRM, 1C

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

договір цивільно-правового характеру

ПІБ члена команди

Мороз Артем Васильович

Роль у проекті

Менеджер з технічного забезпечення

*Виконавчий директор
ТО "ДМС "Алексіса Н.В." Але...*



Перелік основних обов'язків

Підготовка та технічне забезпечення проведення проектних подій (підготовка приміщень, обладнання та взаємодія з технічними та адміністративними службами Схід ОПЕРА).

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

30%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Вища освіта: Харківський Авіаційний Університет ім. Н.Є. Жуковського «ХАІ», Диплом спеціаліста за напрямом «Інформаційні комп`ютерні системи та мережі». Посада: Chief Technical Officer. Загальний робочий стаж – 14 років. Основний напрямок діяльності: Технічна реалізація, підтримка та супровід різноманітних заходів, як бізнесового так і розважального напрямку. Формування технічних завдань. Генерація та впровадження нових ідей щодо вдосконалення процесів, які впливають на реалізацію проектів в установлених строках. Контроль за якістю виконання робіт. Втіленні проектів: за період з 2005 по 2020 р. було втілено понад 50 проектів у таких містах як Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя у тому числі: виставкові заходи, технічний супровід виставок, проектування виставкових стендів з використанням стандартних компонентів (Октанорм), узгодження вимог з замовником і підрядником по забудові виставки, розрахунок вартості стенду, обладнання, оформлення робіт, формування рахунків. Організація технічного забезпечення форумів та семінарів, концептів та розважальних заходів, показів мод. Особисті якості: знання сучасних digital-маркетингових, телекомунікаційних та комп’ютерних технологій. Додаткові професійні навички: сертифікований фахівець міжнародного зразка Miller Heiman Certificate – Strategic Selling and Conceptual Selling (навички ведення ділових переговорів; володіння навичками активних продажів; досвід роботи на посаді менеджера з продажу 1 рік; знання технологій і методів продажів сегмента B2B; знання ринку cloud рішень; володіння знаннями і навичками системного адміністрування).

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

договір цивільно-правового характеру

ПІБ члена команди

Виконавчий директор
ТО "АМС" Александра Н.В.



Савчук Андрій Євгенович

Роль у проекті музичний керівник проекту

Перелік основних обов'язків

Створення музичної програми концерту, пошук нотних партитур, вивчення музичного матеріалу із зібраним колективом оркестру ДП ХНАТОБ та студентським оркестром Харківського університету мистецтв, організація та проведення диригентських уроків для солістів, оркестрових репетицій, зведеніх репетицій, генеральної репетиції та проведення концерту.

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

70%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Освіта: Національна Музична академія України ім. П.І.Чайковського (1998),
асистентура-стажування (2001) Магістр Національної Музичної академії

України ім. П.І.Чайковського за спеціальністю Музичне Мистецтво.(20

Викладачі: Шалькевич В.Й. Тимошенко О.С. Власенко А.Г. Педагогічна діяльність: 2000-2005 – викладач диригування в Київському Національному університеті культури і мистецтв. З 2004- викладач кафедри хорового диригування Національної Музичної академії України ім. П.І.Чайковського. Викладаю диригування, читанняхорових партитур, виконавську практику. З 2016- викладач кафедри оперно-симфонічної підготовки та режисури, диригент оперної студії НМАУ ім. П.І.

Чайковського. Загальний викладацький стаж 20 років. За минулий

навчальний рік мав навантаження на кафедрі хорового диригування

годин (викладання диригування), та 240 годин педагогічного навантаження на кафедрі оперно-симфонічної підготовки та режисури.

Науково-методична робота: Робота у складі журі конкурсів: 5 березня

2020 р. член журі конкурсу на заміщення посад артистів-вокалістів Львівської Національної опери. 1 серпня 2020 р. член журі конкурсу на

заміщення посад артистів оркестр у Львівської Національної опери. 28 серпня 2020 р. член журі конкурсу на заміщення посад артистів-

вокалістів Київського муніципального академічного театру опери
і балету

балету для дітей та юнацтва. 2 листопада 2020 р. член жюри конкурсу заміщення посад артистів оркестру Львівської Національної опери. Розробка та укладання навчальних підручників з класичної та сучасної музики.

Розробка та укладання навчального посібника у співавторстві з
Виконавчим директором
ДніДМС "Академія HR" Нелі


Радиком "Методика удосконалення вокально-хорової техніки та якості хорової звучності" -К.: НМАУ ім. П.І.Чайковського.,2010Участь у розробці програм фахових дисциплін кафедри хорового диригування НМАУ ім. П.І.Чайковського. Рецензування анотацій та магістерських робіт студентів НМАУ. Голова комісії випускних іспитів КССМШ ім. М.В.Лисенка. 2015 р. Робота в складі комісій на заміщення вакантних посад Національних театрів України.Участь в конференціях присвячених видатним митцям України та світу. 26 лютого 2020р. участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції "Синтез мистецтв на сцені та на екрані" присвяченій пам'яті Л.М.Венидиктова. 1. Філософсько-культурологічні аспекти мистецької інтерпретації. Стаття. Освітній дискурс: збірник наукових праць. – Київ: ТОВ «Науково-інформаційне агентство «Наука-технології-інформація», 2022. – Вип. 41 (7-9). – С.7-17. (Фахове видання).2. Пластична стилістика «Танго диявола» в опері Альфреда Шнітке «Історія Доктора Йогана Фауста». Стаття. Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Збірник наукових праць. Київ, 2022. №2 (55) – С. 127-141. (Фахове видання) .Робота у колективах: 1994-1996 - хормейстер хору хлопчиків та юнаків Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім.Л.М.Ревуцького. 1996-2000-диригент Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім.Л.М.Ревуцького.2000- по теперішній час- диригент Національної заслуженої академічної капели України "ДУМКА". 2016-Диригент оперної студії Національної Музичної академії України ім. П.І.Чайковського.Співпраця з провідними оркестрами України , Європи, Китаю. Творчі здобутки:Лауреат Всеукраїнського конкурсу хорових диригентів.(1998). Вибрані твори та програми здійсненні в якості диригента:Диригент-постановник опер: Россіні «Пробний камінь» .2016 р. Моцарт «Чарівна флейта» 2020 р., Вебер «Вільний стрілець». з 2020 р.Організатор та музичний керівник багатьох концертів сучасної та класичної музики в Україні та за її межами:25.06.2016 р. концерт симфонічного оркестру кафедри оперно-симфонічного диригування. Й. Брамс «Німецький реквієм», А.Дворжак симф. № 9., 24.12.2016 р. концерт Академічного симфонічного оркестру Луганської обласної філармонії (м. Сєвєродонецьк) А. Дворжак симф. № 9,П. Чайковський симфонічна фантазія «Франческа да Ріміні»,Ф. Ліст концерт для фортепіано з оркестром № 2. 02.04.2017 р. концерт Академічного симфонічного оркестру «Філармонія», м. Чернігів. Л. Бетховен концерт для скрипки з оркестром ре мажор,симфонія №8. 05.05.2017 р. концерт Академічного симфонічного оркестру «Філармонія» Л. Бетховен симф. № 5 .20.05.2017 р. Міжнародний оперний фестиваль «OPERA FEST-TULCHYN» Дж. Россіні «Пробний камінь».22.03.2018 р. концерт Академічного симфонічного

*Виконавчий диригент
ТО "ММС" "Алексіна Н.В. Лисенка"*




оркестру Хмельницької обласної філармонії. В. А. Моцарт «Чарівна флейта» увертюра, концерт для флейти та арфи до-мажор, Л. Бетховен симф. № 6. 21.05.2018 р. концерт Академічного симфонічного оркестру «Філармонія» Й. Брамс симф. № 3. 02.06.2018- 29.06.2018 гастрольний тур в місті Чунцін. (Китайська Народна Республіка). М. Римський-Корсаков симфонічна сюїта «Шехеразада», С. Прокоф'єв концерт для скрипки з оркестром №2, симфонічна сюїта «Ромео та Джульєтта». 17.09.2018 р. оперна студія НМАУ ім. П.І.Чайковського. С.Рахманінов опера «Алеко». 20.12.2018 р. концерт камерного оркестру ARS NOVA м. Миколаїв В. Сільвестров «Вечірня серенада», «Миттєвості серенади», Е. Станкович камерна симф. № 7, М. Скорик «Іспанський танець», «Карпатська рапсодія», «Мелодія». 23.03.2019 р. опера «Алеко» в концертному виконанні . Академічний Симфонічний оркестр «Філармонія» м. Чернігів. 03.04.2019 р. С. Гулак-Артемовський опера «Запорожець за Дунаєм» Оперна студія НМАУ ім. П.І. Чайковського. 14.04.2019 р. концерт оркестру Дніпропетровської філармонії. Дж. Б. Перголезі «Stabat Mater». 31.05.2019 р. закриття концертного сезону Чернівецької обласної філармонії. М. Скорик сюїта до драми Л. Українки «Кам'яний господар», кантата «Гамалія». 27.12.2019 р. концерт «Чари Різдва» Чернівецька філармонія. 29.01.2020 р. Дж. Верді опера «Травіата» оперна студія НМАУ ім. П.І. Чайковського. 26.02.2020 р. Дж. Верді опера «Травіата» в рамках конференції пам'яті Л.М. Венедиктова. Оперна студія НМАУ ім. П.І. Чайковського. 28.10.2020 р. С.Рахманінов опера «Алеко». Концертне виконання .Оперна студія НМАУ ім. П.І. Чайковського. 09.12.2020 р. Дж. Россіні опера «Пробний камінь». Оперна студія НМАУ ім. П.І. Чайковського. 11.12.2020 р. запис концерту «Зимові дива». Венявський «Мазурка» Ю.Саєнко «Різдвяні фантазії», Р.Молінеллі «Танго клуб», К. Сен-Санс концерт для ф-но з оркестром №2. 19.01.2021 р. концерт «Різдвяні фантазії». 09.02.2021 р. С.Рахманінов опера «Алеко». Оперна студія НМАУ . 27.03.2021 р. Академічний симфонічний оркестр «Філармонія» Програма: Л.Бетховен потрійний концерт для ф-но, скрипки та віолончелі. Симфонія №7. м.Чернігів. 12.05.2021 р. Дж.Верді опера «Травіата» ХНАТОБ. Схід Опера. 05.06.2021 р. С.Рахманінов опера «Алеко». Оперна студія НМАУ. 11.06.2021 р. Академічний симфонічний оркестр «Філармонія» Л.Бетховен концерт для ф-но. №3. Симфонія № 7. 26.06.2021 р. Ж.Оффенбах опера «Орфей у пеклі» ХНАТОБ. Схід Опера. 27.08.2021 р. відкриття сезону. Концерт на співочому полі Програма а capella. 09.10.2021 р. Дж. Россіні опера «Пробний камінь» оперна студія НМАУ. 09.01.2022 р. П.Чайковський опера «Євгеній Онегін». ХНАТОБ. Схід Опера. 19.02.2022 р. С.Рахманінов опера «Алеко». 13.04.2022 р. «Україна-народам світу». У програмі сучасні твори композиторів України, США, та

*Виконавчий директор
ДО „ХМС“ Алексіна Н.В.*



країн Європи.Чернівецька обласна філармонія.18.05.2022р. «Українська метафізика» концерт академічного оркестру Чернівецької філармонії. М.Скорик концерт для ф-но з Оркестром №5. В.Барвінський концерт для ф-но з оркестром М.Скорик кантата «Гамалія».10.06.2022р. «Диригенти Українською». Є.Оркін «Галицька Увертюра» Б.Лятошинський «Гражина», В.Барвінський концерт для ф-но. Львівська філармонія.01.07.2022р. «Ода Незламності» в концерті твори Й.Баха, Ф.Шуберта, Б.Лятошинського, Є. Оркіна. Одеська обласна філармонія. 13.08.2022р. С. Гулак-Артемовський опера «Запорожець за Дунаєм» Місто Осса. Польща. Режисер Michal Znaniiecki. 18.11.2022р. «Заради Майбутнього» .Національний Одеський філармонічний оркестр. У програмі: Є.Оркін «Галицька Увертюра», В.Самолюк симфонія для бандури, Дж. Боттезіні концерт для контрабаса з оркестром №2, Ф.Ліст концерт для ф-но. з оркестром №1.20.01.2023.р «Заради майбутнього» Вінницька обласна філармонія. У програмі М.Скорик «Візерунки». «У народному стилі», А.Вайнен концерт для саксофону та симфонічного оркестру. В.Самолюк концерт для бандури з оркестром «Ноєві дні». 17.02.2023р Національна опера України ім. Т.Г.Шевченка. С.Гулак-Артемовський «Запорожець за Дунаєм». 01.03.2023р. Хмельницька обласна філармонія. Програма: Д.Бортнянський увертюра до опери «Алкід» Й.Гайдн концерт для віолончелі з оркестром до мажор. В.А.Моцарт концерт для скрипки з оркестром соль мажор. Й.Мольтер концерт для кларнета з оркестром ля мажор. Й.Гайдн концерт для фортепіано з оркестром фа мажор. 22.03.2023р. Оперна студія. Дж. Верді «Травіата». 05.04.2023р. Закарпатська обласна філармонія. Програма: Є.Станкович «Урочиста увертюра», Л.В.Бетховен концерт для фортепіано з оркестром до мінор. Ф.Мендельсон концерт для скрипки з оркестром мі мінор. 14.06.2023р. Івано-Франківська обласна філармонія. Програма: Є.Станкович «Привітальна увертюра», Й.Гайдн концерт для труби з оркестром мі bemоль мажор. А.Вайнен рапсодія для саксофону та симфонічного оркестру. В.Самолюк поема «Лучафер» для бандури та симфонічного оркестру. В.Власов фантазія для бандури на тему «Києве мій». 16.06.2023р. Рівненська обласна філармонія. Програма: Й.С.Бах концерт для фортепіано з оркестром фа мінор. П.Маскані\ К.Джакома фантазія на тему опери «Сільська честь» для кларнету з оркестром. В.А.Моцарт концерт для скрипки з оркестром ля мажор. 23.06.2023р. Оперна студія. С. Гулак-Артемовський «Запорожець за Дунаєм». Нагороди, звання: 1998- лауреат Всеукраїнського конкурсу хорових диригентів. 2004- нагороджений Почесною грамотою Міністерства культури і мистецтв України. 2008- присвоєно почесне звання "Заслужений діяч мистецтв України" в №013033. 2016- присвоєно вчене звання "Доцент" 12ДЦ № 045806. 2023р. - присвоєно вчене звання

*Вищоючий диригент
ТО „АМС“ Алексіна Н.В.*



« Професор». Просвітницька та громадська діяльність. Участь у передачах радіо та телебачення. Участь у записах більше 30 компактдисків. Участь у зйомках художніх та документальних фільмів. Участь у державних заходах, святкуваннях, урочистостях.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

договір цивільно-правового характеру

ПІБ члена команди

Баранова Тетяна Юріївна

Роль у проекті

Фінансова менеджерка проекту

Перелік основних обов'язків

Послуги з розробки, актуалізації та контроля виконання фінансових планів витрат та доходів, підготовки та ведення договорів з контрагентами, складання поточних планів витрат, підготовки фінансової звітності.

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

30%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Тетяна Баранова є фахівцем у сфері податкового та бухгалтерського обліку з великим досвідом практичної роботи у якості бухгалтера, фінансового менеджера, консультанта з питань податкового та бухгалтерського обліку, розробки та складання кошторисів грантових проектів. Впродовж розвитку своєї професійної кар'єри приділяє велику увагу постійному підвищенню рівня знань та кваліфікації, в проектах чітко виконує завдання виходу на поставлені цілі в намічені терміни. Освіта : 1993-1999 рік – економічний факультет НТУ ХПІ, спеціальність „Фінансовий менеджер”, Підвищення кваліфікації: жовтень-листопад 2005 року Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації при НТУ „ХПІ” дисципліна „Фінанси”. Досвід роботи в проектах, пов'язаних з мистецтвом, культурою та ККІ: з 2018 року співпрацює з Молодіжним Музичним Хабом Схід ОПЕРА у проектах "Схід ОПЕРА Ensemble", фестивалі "Схід ОПЕРА Просто Неба" -2018/2019", проектах "Конкурс Молодих

*Виконавчий директор
ГО „ММС „Алексіна Н.В. Алеся*

показники щодо безпеки людей під час проведення заходів та входить до затвердженого ХОВА переліку безпечних місць, у яких рекомендується проводити масові заходи.

Ще одним великим ризиком для реалізації поєкту є загроза блекауту. На цей випадок технічна служба ДП ХНАТОБ має вже перевірені заходи, що були протестовані під час реалізації Міжнародної двовідній конференції креативних індустрій, що пройшла на великий сцені Схід ОПЕРА 27-28 червня 2023 року. Всі технічні служби театру продублювали електронні мережі живлення необхідною кількістю генераторів. Також одним з ризиків проєкту існує можливість недостатньої кількості учасників майстер класів та занять з артерапії, а також невелика кількість глядачів на концерті через відсутність великої рекламної кампанії щодо проєкту. Усунення цього ризику бере на себе представник партнерської організації проєкту центр допомоги волонтерам #Разом. Іх база даних щодо членів громадських об'єднань волонтерів Харківщини дозволяє прогнозувати кількість волонтерів для участі у проєкті. Всі ці люди будуть оповіщені про активності проєкту через безпосереднє особисте спілкування та в закритих інформаційних чатах волонтерських організацій.

Які інструменти внутрішнього моніторингу реалізації Проєкту ви будете застосовувати?

Оскільки проєкт передбачає залучення великого числа учасників на волонтерській основі, на стадії його запуску запланована розробка чіткого таймінгу реалізації усіх етапів проєкту та впровадження обов'язкового моніторингу окремих стадій його втілення, що входитиме до кола функцій декількох членів команди. До таких функцій входитиме збір інформації про хід реалізації проєкту, організація і проведення спільніх регулярних засідань команди проєкту та проведення нарад з представниками організацій партнерів, залучених на волонтерській основі, а також з безпосередніми підрядниками та виконавцями. Буде відстежуватись кількість запрощених до заходів осіб та контролюватися зворотній зв'язок. Буде запроваджено онлайн засоби моніторингу, інструменти онлайн систем управління проєктами. Крім того, буде створено загальний план зон відповідальності, чітко розподілений між членами команди проєкту.

Керівник проєкту слідкуватиме за робочим навантаженням і за необхідності здійснюватиме перерозподіл обов'язків між членами команди. Контроль за виконанням завдань робочого плану та окремих дій проєкту здійснюватиметься в два етапи, шляхом перевірки членами команди проєкту, відповідними фахівцями та відповідальними особами з боку підрядників та творчих груп. Фінансовий моніторинг реалізації етапів проєкту провадиться із залученням відповідного фахівця. Також буде

*Виконавчий директор
ДО „ХМС“ Александра Н.В. Алеши*

Композиторів Схід ОПЕРА-2018", «Перша Музично-Театральна Резиденція» (2020, 2021 роки), з 2005 року по теперішній час головний бухгалтер Громадської організації „Агентство міжнародного співробітництва” (у 2021 році фінансова менеджерка проєкту «Мультимедіа концерт "Відображення. Лінії долі", у 2017 забезпечувала бухгалтерський супровід проєкту «Харків - мистецтво без меж і без кордонів» за рахунок гранту Управління інвестиційного розвитку та іміджевих проектів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради); 2003 р.- 1997 р. головний бухгалтер Американо-Українського Бізнес-Центру при НТУ ХПІ.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

договір цивільно-правового характеру

Чи є заявник, члени проєктної команди та їх близькі родичі експертом УКФ відповідної програми?

Ні

Управління Проектом та проєктні ризики

Опишіть внутрішні та зовнішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію Проєкту, та шляхи їх мінімізації

Найбільшим ризиком реалізації проєкту є постійні ракетні або шахедні атаки на місто. На цей випадок у приміщенні ДП ХНАТОБ існують спеціально облаштовані беспечні приміщення для учасників концерту, в яких одно моментно може знаходитись до 800 осіб.

Другим найбільшим ризиком для реалізації проєкту є загроза обстрілів саме скupчення активних громадян суспільства в одному місці. Такі прецеденти вже були в Харківській області та в Україні. Саме тому наша інформаційна стратегія побудована таким чином, щоб уникнути цього ризику. Вся інформація щодо реалізації проєкту буде оприлюднена після того, як всі заходи будуть виконано. Через постійні бомбардування, що зазнає місто Харків вже більше року існує ризик різноманітних форс мажорних подій . Враховуючи такі ризики, ми завчасно бронюємо дати на іншому майданчику для можливого проведення проєкту. Ми маємо домовленість з "ЄрміловЦентр" про можливість проведення заходу на території виставкового центру, якщо обмеження театрально-концертної діяльності не буде відмінено до кінця вересня. "ЄрміловЦентр" має всі необхідні

*Виконавчий директор
ДП "ХАТОБ" Алексій Н.В.*



контролюватися кількість публікацій у на інформаційних майданчиках. Інструменти внутрішнього моніторингу реалізації проєкту, які ми будемо застосовувати: Звітність - ми будемо складати звіти про хід реалізації проєкту, використання коштів, досягнення результатів і показників, а також про виявлені проблеми і шляхи їх вирішення. Звіти будуть подаватися донору, партнерам і зацікавленим сторонам за погодженим графіком і форматом. Опитування - ми будемо проводити опитування волонтерів і громадян, які беруть участь у заходах проєкту, щоб оцінити їх задоволення, навчання, зміни у ставленні та поведінці. Опитування будуть проводитися перед і після заходу, а також через певний час після завершення проєкту. Спостереження - ми будемо спостерігати за якістю та ефективністю проведення заходів проєкту, а також за реакцією учасників і глядачів. Спостереження будуть проводитися за допомогою спеціальних форм та чек-листів. Аналіз даних - ми будемо аналізувати дані, що надходять від звітності, опитувань, спостережень, а також інших джерел (соціальні мережі тощо). Аналіз даних допоможе нам виявляти сильні та слабкі сторони проєкту, коригувати планування та виконання заходів, оцінювати ступінь досягнення цілей і результатів. Моніторинг проводитиметься відповідно до обраних індикаторів досягнення для різних завдань проєкту, також визначені методи збору моніторингової інформації, графік та відповідальні особи. В робочому плані проєкту врахований часовий ресурс на моніторинг проєкту. Наявність організації-партнера центра допомоги волонтерам #РАЗОМ є запорукою у вчасному усуненні ризиків та моніторингу виконання проєкту.

Моніторингова інформація

Кількість чоловіків у команді проєкту

3

Кількість жінок у команді проєкту

3

Кількість людей віком від 17 до 34

0

Кількість людей віком від 35 до 50

6

Кількість людей віком від 51 до 60

Виконавчий директор
ТО „ДІСТ“ Лисенка Н.В.



0

Кількість людей віком від 61 до 70

0

Кількість людей віком старше 71

0

Кількість людей з інвалідністю серед команди Проєкту

0

Кількість працюючих пенсіонерів у команді Проєкту

0

Чи передбачає Проєкт залучення волонтерів? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

70

Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії або учасників ветеранів АТО? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії або учасників тимчасово переміщених осіб? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії дітей із малозабезпечених сімей, дітей-сиріт? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії людей з інвалідністю? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи планується при реалізації Проєкту використовувати різні методи енергозбереження?

важко відповісти

Чи враховуватимуть меседжі вашого Проєкту принципи толерантності

*Виконавчий директор
РО „ФІІС“ Александра Н.В.*



Алес

відповідно до Декларації принципів толерантності ЮНЕСКО?

Так

Декларація доброчесності

Я, шляхом підписання проектної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Так

В розрізі та з урахуванням норм Закону України «Про санкції» та рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування і скасування персональних спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відносно громадян та юридичних осіб та з метою отримання гранту на реалізацію культурно-мистецького проекту цим гарантійним листом, шляхом підписання проектної заявки, підтверджую відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками (юридичними та фізичними особами) держави-агресора Російською Федерацією з 2014 року до цього часу.

Так

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом. Я підтверджую, що заплановані витрати за рахунок коштів гранту, наданого УКФ, не були/не будуть профінансовані за рахунок інших джерел.

Так

Виконавчий директор
ТО „АІС „Алексіна М. В.“
Харківська область



Декларація доброчесності

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Я, шляхом підписання проектної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Я підтверджую, що не отримую іншої фінансової підтримки на витрати, які покриває УКФ.

ПІБ Грантоотримувача



Підпис

Дата заповнення

Грантоотримувач:



Додаток № 2
до Довірству про надання гранту
№ УКР-007-2
15 бересня 2023

Конкурсна програма:
ЛОТ:
Заявник (найменування юридичної
особи/прізвище, ім'я, по батькову (за
навітьності) фізичної особи):
Назва Проекту:

Відновлення культурно-мистецької діяльності
ЛОТ 3. Коротострокові культурно-мистецькі проекти
Громадська організація "Агентство міжнародного співробітництва"
«Вам, волонтери! «Разом заради майбутнього»

Дата початку Проекту:
15.09.2023

Дата завершення Проекту:
15.11.2023

Організація-донор	Фінансування проекту, %	Фінансування проекту, грн
НАДХОДЖЕННЯ		
1. Український культурний фонд	93,28%	249 946,00
2. Співфінансування*:	6,72%	18000,00
2.1. Кошти організацій-партнерів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.2. Бюджет державного та місцевих організацій (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.3. Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.4. Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.5. Власні кошти організації-заявника згідно з процедурою отримання вид реваліації книг, календарів, програм та інших культурно- мистецьких продуктів, що створюються в рамках	6,72%	18000,00
Усього "Надходження"	100,00%	267 946,00

*За наявності співфінансування Грантотримувач самостійно вирішує на які статті витрати
співфінансування.

Виконавчий директор

(посада)

Н.В. Алексіна

(І.Б.)



Кошторис Проекту

Відновлення культурно-мистецької діяльності
ЛОТ 3. Коротострокові культурно-мистецькі проекти
заявник (найменування юридичної особи/підрівнича:
Громадська організація "Агентство міжнародного співробітництва"
ава Проекту:
ата початку Проекту:

15.09.2023

15.11.2023

ата завершення Проекту:

«Вам, волонтері! «Разом заради майбутнього»

номер: ідстаг ти: чункт:	Найменування витрат	Одиниця вимірю	Витрати за рахунок спільнісфінансування			Витрати за рахунок реїнвестиції			Загальна плачова сума витрат по просту, грн (=7+10+13) (=11+12)					
			Планові витрати відповідно до заявки	Планові витрати відповідно до заявки	Планові витрати відповідно до заявки	Варітість за/одиницю, грн (=5*6)	Варітість за/одиницю, грн (=5*9)	Варітість за/одиницю, грн (=5*12)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВИТРАТИ:														
Частаг 1: Винагорода членам коміанди Проекту														
Частаг 1.1: Оплата праці штатних працівників організації-заявника (плюс у етапіде премії)														
Чункт:	1.1.1	ПІБ (за наявності), посада (роль у проекті)	Місяців			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чункт:	1.1.2	ПІБ (за наявності), посада (роль у проекті)	Місяців			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чункт:	1.1.3	ПІБ (за наявності), посада (роль у проекті)	Місяців			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Частаг 1.2: За трудовими договарами			0,00			0,00			0,00					0,00
Чункт:	1.2.1	ПІБ (за наявності), посада (роль у проекті)	Місяців			0,00			0,00					0,00
Чункт:	1.2.2	ПІБ (за наявності), посада (роль у проекті)	Місяців			0,00			0,00					0,00
Чункт:	1.2.3	ПІБ (за наявності), посада (роль у проекті)	Місяців			0,00			0,00					0,00
Частаг 1.3: За договорами цивільного та працебудівного характеру			11,00			91 000,00			0,00					91 000,00
Чункт:	1.3.1	Челепа Іванна Віталіївна, керівник проекту	Місяців	2,00	12 000,00	24 000,00			0,00					24 000,00
Чункт:	1.3.2	Зім'якська Олена Віталіївна, менеджер Центру #РАСОМ	Місяців	1,00	9 000,00	9 000,00			0,00					9 000,00



*Виноградний, Олег Олегович
ТО "ДІСС" Засновник*

*№ 2626698
Укрів'ївська обласна
адміністрація*

Пункт:	1.3.3	Савчук Андрій Євгенович, музичний керівник проекту	Місяців	2,00	7 500,00	15 000,00	0,00		15 000,00	Створення музичної програми концепту, пошук нових партитур, вивчення музичного матеріалу із зображенням колективом оркестру ДП ХНАТОБ та студентським оркестром Харківського університету
Пункт:	1.3.4	Луценко Анатрій Володимирович, менеджер з реклами	Місяців	2,00	6 000,00	12 000,00	0,00		12 000,00	Розробка та впровадження рекламиної стратегії проекту, моніторинг етапів її проведення, розміщення рекламних матеріалів на рекламних посібниках, складання систематичного звіту, Залученість у проекті 30% (не менше 50 годин на місяць). Вартість 1 години роботи складає 120 грн., сума на місяць 6000 грн., впродовж 2 місяців. Заробітна плата не перевищує середньо заробітну плату за місяць менеджера з реклами по Україні за даними сайту пошуку роботи Work.ua (1 1000 грн.) https://www.work.ua/salary/?search=%D0%BC%D0%83%D0%BD%D0%BA%D0%BA%D1%87%D0%BD%D0%BB%D0%BD%D0%BA
Пункт:	1.3.5	Мороз Артем Васильович, менеджер з технічного забезпечення	Місяців	2,00	6 000,00	12 000,00	0,00		12 000,00	Готовка та технічне забезпечення проведення проектних подій (готівка приміщень, обладнання та вакансій з технічними та адміністративними службами Схд ОПЕРА).
Пункт:	1.3.6	Баранова Тетяна Юріївна, фінансова менеджерка проекту	Місяців	2,00	9 500,00	19 000,00	0,00		19 000,00	Поступи з розробки, актуалізації та контролю виконання фінансових планів витрат та доходів, підготовки та ведення договорів з контрагентами, складання по-очініх планів витрат, підготовки фінансової звітності.
Стаття:	1.4	Соціальні витрати з оплатами праці (нарахування ЕСВ)			91 000,00	20 020,00	0,00		20 020,00	
Пункт:	1.4.1	Шлагти працівниковим			0,00	0,22	0,00		0,00	
Пункт:	1.4.2	За строковими трудовими договорами			0,00	0,22	0,00		0,00	
Пункт:	1.4.3	За договорами цивільно-правового характеру			91 000,00	0,22	20 020,00		20 020,00	
Підстать:	1.5	За договорами з фізичними особами-підприємцями			0,00	0,00	0,00		0,00	
Пункт:	1.5.1	ПІБ (за наявності), конкретна назва послуги/роботи	Місяців			0,00			0,00	
Пункт:	1.5.2	ПІБ (за наявності), конкретна назва послуги/роботи	Місяців			0,00			0,00	
Пункт:	1.5.3	ПІБ (за наявності), конкретна назва послуги/роботи	Місяців			0,00			0,00	
Усього по статті 1 "Витрати робота членами команди/Простір"					111 020,00		0,00		111 020,00	
Стаття:	2	Витрати по землі з відрядженнями (для штатних працівників)			0,00	0,00	0,00		0,00	
Підстать:	2.1	Вартості проїзду (для штатних працівників)			0,00	0,00	0,00		0,00	


Харківський міжнародний музичний центр

Виконавчий директор

М.В.

уникт:	2.1.1	Вартість квитків (з деталізацією маршуру і привезеного відряденої працівницею)	шт.			0,00			0,00		0,00		0,00	
уникт:	2.1.2	Вартість квитків (з деталізацією маршуру і привезеного відряденої працівницею)	шт.			0,00			0,00		0,00		0,00	
уникт:	2.1.3	Вартість квитків (з деталізацією маршуру і привезеного відряденої працівницею)	шт.			0,00			0,00		0,00		0,00	
цісгат	2.2	Вартисть проживання (для штатних працівників)	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00	
уникт:	2.2.1	Рахунки з отриманням працівницем відряденої особи)	добра			0,00			0,00		0,00		0,00	
уникт:	2.2.2	Рахунки з отриманням працівницем відряденої особи)	добра			0,00			0,00		0,00		0,00	
уникт:	2.2.3	Рахунки з отриманням працівницем відряденої особи)	добра			0,00			0,00		0,00		0,00	
цісгат	2.3	Добові (для штатних працівників)	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00	
уникт:	2.3.1	Добові вказати ПБ/ розрахунок на відрядену особу)	добра			0,00			0,00		0,00		0,00	
уникт:	2.3.2	Добові, вказати ПБ/ розрахунок на відрядену особу)	добра			0,00			0,00		0,00		0,00	
уникт:	2.3.3	Добові, вказати ПБ/ розрахунок на відрядену особу)	добра			0,00			0,00		0,00		0,00	
Сума по статті 2 "Витрати, пов'язані з відрядженнями"				0,00		0,00			0,00		0,00		0,00	
татт:	3	Обладнання і нематеріальні активи				0,00			0,00		0,00		0,00	
цісгат	3.1	Обладнання, інструменти, інвенція, які необхідні для експлуатації таого при реалізації Проекту / Грантупроприムувача	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00	
уникт:	3.1.1	Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик)	шт.			0,00			0,00		0,00		0,00	
уникт:	3.1.2	Найменування інструменту (з деталізацією технічних характеристик)	шт.			0,00			0,00		0,00		0,00	
уникт:	3.1.3	Найменування інвентаря (з деталізацією технічних характеристик)	шт.			0,00			0,00		0,00		0,00	
цісгат	3.2	Нематеріальні активи, які необхідні до придбання для експлуатації їх при реалізації Проекту / Грантупроприムувача (за рахунок спільноти/закладу)				0,00			0,00		0,00		0,00	
уникт:	3.2.1	Програмне забезпечення (з деталізацією технічних характеристик)	постуга											
уникт:	3.2.2	Інші нематеріальні активи (недопустим витрати за рахунок законодавства)	постуга											
Сума по статті 3 "Обладнання і нематеріальні активи"				0,00		0,00			0,00		0,00		0,00	
татт:	4	Витрати пов'язані з орендою				0,00			0,00		0,00		0,00	
цісгат	4.1	Оренда промислення	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00	
уникт:	4.1.1	Адреса орендованого промислення, із зазначеними метражу, годин оренди	кв.м (годн., діб)			0,00			0,00		0,00		0,00	
уникт:	4.1.2	Адреса орендованого промислення, із зазначеними метражу, годин оренди	кв.м (годн., діб)			0,00			0,00		0,00		0,00	
уникт:	4.1.3	Адреса орендованого промислення, із зазначеними метражу, годин оренди	кв.м (годн., діб)			0,00			0,00		0,00		0,00	
цісгат	4.2	Оренда техніки, обладнання та інструменту	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00	
уникт:	4.2.1	Найменування техніки (з деталізацією технічних характеристик)	шт. (діб)			0,00			0,00		0,00		0,00	
уникт:	4.2.2	Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик)	шт. (діб)			0,00			0,00		0,00		0,00	

Все описане зустрілося *І. О. Ільїн*



№ 26-000000000000000000
І. В. Григорій
Укрівська

Geoparks JO „Silesia“ Silesia

Bearnahree

Індекс:	6.1.1	Набір пензлів Синтетика плоска, к. р., 9 шт., Josef Otten https://www.art-deco.ua/catalog/?q=JO7454-9	шт.	1,00	178,00	178,00	0,00	0,00	178,00
Індекс:	6.1.2	Набір пензлів Нейлон плоскі (№1-12), к. р., 12 шт., Royal Art https://www.art-deco.ua/catalog/?q=KA15-RA	шт.	1,00	218,50	218,50	0,00	0,00	218,50
Індекс:	6.1.3	Набір пензлів Нейлон круглі (№2, 4, 6, 8, 10, 12), к. р., 6 шт., Royal Art https://www.art-deco.ua/catalog/?q=K183	шт.	1,00	178,00	178,00	0,00	0,00	178,00
Індекс:	6.1.4	Набір пензлів Синтетика овальна, 6 шт., Royal Art https://www.art-deco.ua/catalog/?q=RA-7753FB	шт.	1,00	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00
Індекс:	6.1.5	Папір пластикова, овальна, 6 листів, 12 см, Royal-Art https://www.art-deco.ua/catalog/?q=RA2606	шт.	1,00	106,50	106,50	0,00	0,00	106,50
Індекс:	6.1.6	Папір пластикова, овальна, 10 листів, ZIBI https://www.art-deco.ua/catalog/bzhiyopis/aksesuar-dlya-khudozhnikiv/palitra-plastikova-ovala-10-ukrop-zib_1/	шт.	20,00	9,50	190,00	0,00	0,00	190,00
Індекс:	6.1.7	Борд художній, ХДФ, прутковане, акрил, ROSA Studio https://www.art-deco.ua/catalog/?q=B52	шт.	10,00	118,50	118,50	0,00	0,00	118,50
Індекс:	6.1.8	Фарби бензін - Фарба акрилова Colours, Білий титанове, 120 мл, Renesans https://www.art-deco.ua/catalog/?q=RENCOMP2_1	шт.	1,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	1 010,00
Індекс:	6.1.9	Набір акрилових фарб Primary Colours, 5х20 мл, Renesans https://www.art-deco.ua/catalog/?q=RENCOMP2	шт.	5,00	361,00	1 805,00	0,00	0,00	1 805,00

Виконавчий зустріч № „ІІІ“ доклад

2022/28/098



Пункт:	6.1.10	Набір акрилових фарб AMSTERDAM PORTRAIT, 6x20 мл, Royal Talens https://www.art-deco.ua/catalog/?q=17820502	шт.	5,00	505,00	2 525,00	0,00	0,00	2 525,00	Для освітньо-оздоровчих тренінгів у методі арт-терапії (і сенсорної інтеграції), що спрямовані на роботу зі станом емоційного вигорання: - «Як ти?» - спонтанний живопис. Реабілітаційний оздоровчий тренінг з елементами арт-терапії та сенсорної інтеграції; - «Шасливі майбутні» - групове створення арт-об'єкту, в техніці спонтанного кінетичного динамічного великого малювання Матеріали для 20 учасників. Витрати плануються у вересні 2023 року
Пункт:	6.1.11	Набір акрилових фарб El Greco, глянцеві, 24x12 мл, Кієв https://www.art-deco.ua/catalog/?q=KR-28253	шт.	5,00	644,00	3 220,00	0,00	0,00	3 220,00	Для освітньо-оздоровчих тренінгів у методі арт-терапії (і сенсорної інтеграції), що спрямовані на роботу зі станом емоційного вигорання: - «Як ти?» - спонтанний живопис. Реабілітаційний оздоровчий тренінг з елементами арт-терапії та сенсорної інтеграції;
Пункт:	6.1.12	Набір акрилових фарб AMSTERDAM STANDARD, 6x20 мл, Royal Talens https://www.art-deco.ua/catalog/?q=17820406	шт.	5,00	505,00	2 525,00	0,00	0,00	2 525,00	- «Шасливі майбутні» - групове створення арт-об'єкту, в техніці спонтанного кінетичного динамічного великого малювання Матеріали для 20 учасників. Витрати плануються у вересні 2023 року
Пункт:	6.1.13	Альбом для малювання ZIBI Galler A4 30 аркушів з пружині https://gozeika.com.ua/ua/zibizb1451-03/p388555491/	шт.	20,00	67,00	1 340,00	0,00	0,00	1 340,00	Для майстер-класу «Який ти?» - майстер клас зі створення нового образу себе, під час якого учасники під керівництвом відомого українського фешн-дизайнера Костянтина Пономарьова побачать себе у новому образі. Витрати плануються у вересні 2023 року
Пункт:	6.1.14	Набір для малювання Touch Ciuci Маркері двосторонні для скетчингу 60шт https://gozeika.com.ua/ua/386864238/p386864238/	шт.	1,00	545,00	545,00	0,00	0,00	545,00	Для майстер-класу «Який ти?» - майстер клас зі створення нового образу себе, під час якого учасники під керівництвом відомого українського фешн-дизайнера Костянтина Пономарьова побачать себе у новому образі. Витрати плануються у вересні 2023 року
Затрати:	6.2	Носії, накопичувачі		1,00		560,00	0,00	0,00	560,00	
Пункт:	6.2.1	USB флеш накопичувач 256GB	шт.	1,00	560,00	560,00	0,00	0,00	560,00	Для злиту https://lemit.ua/ua/usb_flash_drives/usb_flash_drive_256gb_apacer_an25b-red_ar256gbah25br-1.html Витрати плануються у жовтні 2023 року
Пункт:	6.2.2	Найменування	шт.			0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	6.2.3	Найменування	шт.			0,00	0,00	0,00	0,00	
Затрати:	6.3	Інші матеріальні витрати		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	6.3.1	Найменування	шт.			0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	6.3.2	Найменування	шт.			0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	6.3.3	Найменування	шт.			0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Съюз по стимулам "Матеріальні витрати"</i>				78,00		15 906,00	0,00	0,00	15 906,00	
Затрати:	7	Поліграфічні послуги								



*Виконавчий директор
ТО „ДІСА“ Філії*

№ 26280698

Supervise TO "will" of someone



Brennstoffreie "gepfeilte" TD's für die "Sucke" je

9.3	Рекламні витрати - Розміщення платної реклами в Інтернет (Google, Facebook, Telegram)	поступа	1,00	24 600,00	24 600,00	0,00
9.4	SMM, SO (SEO)				0,00	0,00
9.5	Інші послуги - Поступки з організації та проведення прес-конференції	поступа	1,00	8 000,00	8 000,00	0,00

Buenas noches! Espero
que "Hilco" esté en su casa

пункт:	9.6	Інші послуги - Послуги з виробництва відеоролику	послуга	1,00	4 400,00	4 400,00		0,00	4 400,00
пункт:	9.7	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками статті "Послуги з просування"		0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00
Своєго по сплатити 9 "Послуги з просування"									
гатя:									
	10 Створення вебресурсу								
ункт:	10.1	Витрати зі створення сайту (зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання)			0,00			0,00	0,00
ункт:	10.2	Витрати зі створення сайту (зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання)			0,00			0,00	0,00
ункт:	10.3	Витрати зі створення сайту (зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання)			0,00			0,00	0,00
ункт:	10.4	Витрати з обслуговування сайту	Місяців		0,00			0,00	0,00
ункт:	10.5	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками статті "Створення вебресурсу"		0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00
Своєго по сплатити 10 "Створення вебресурсу"									
атри:	11	Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електроннихносіях інформації							
ункт:	11.1	Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів	шт.		0,00			0,00	0,00
ункт:	11.2	Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів	шт.		0,00			0,00	0,00
Своєго по сплатити 11 "Приобрбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електроннихносіях інформації"									
атри:	12	Послуги з перекладу							
ункт:	12.1	Усний переклад (синхронний/послідовний, з якої на яку мову)	година		0,00			0,00	0,00
ункт:	12.2	Письмовий переклад (з якої на яку мову)	сторінка		0,00			0,00	0,00
ункт:	12.3	Редагування письмового переваду	сторінка		0,00			0,00	0,00
ункт:	12.4	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками статті "Послуги з просування"		0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00
Своєго по сплатити 12 "Послуги з перекладу"									
атри:	13	Інші прямі витрати							
цстат:	13.1	Адміністративні витрати		0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
нкти:	13.1.1	Бухгалтерські послуги			0,00			0,00	0,00
нкти:	13.1.2	Юридичні послуги			0,00			0,00	0,00
нкти:	13.1.3	Аудиторські послуги			1,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00

Виконавчий державний аудиторський центр

Лідківська обласна державна фінансова служба

№ 26280635

17.07.2023 року

Ф.І.О. *Г.В. Глєб*

Громадська організація

* Аудиторської фінансово-правової компанії "Укрзахід" заснованою 1997 року

Пункт:	13.1.4	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками підстарати		0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстат:	13.2	<i>Паслуги комп'ютерного обробки, монтажу, зведення</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.2.1	Зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.2.2	Зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.2.3	Зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.2.4	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками підстарати "Послуги комп'ютерного обробки, монтажу, зведення"	0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
Підстат:	13.3	<i>Витрати на послуги страхування</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.3.1	Вказати предмет страхування		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.3.2	Вказати предмет страхування		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.3.3	Вказати предмет страхування		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстат:	13.4	<i>Інші прямі витрати</i>	5,00	10 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 520,00		
Чукт:	13.4.1	Послуги інтернет-провайдера (вказати період надання послуг)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чукт:	13.4.2	Банківська комісія за переказ (відповідно до тарифів обслуговувального банку)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чукт:	13.4.3	Розрахунково-касове обслуговування (відповідно до тарифів обслуговувального банку)	2,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	Розрахунково-касове обслуговування (відповідно до тарифів АБ "урябанку" для нетрібузових організацій, 60 грн - щомісячне обслуговування, 2 грн. - платіжне додручення.	
Чукт:	13.4.4	Інші послуги банку (відповідно до тарифів обслуговуючого банку)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чукт:	13.4.5	Інші прямі витрати Послуги з проведення освітньо-оздоровчих тренінгів у методі арт-терапії (і сенсорної інтеграції)	postuga	1,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	Послуги з проведення освітньо-оздоровчих тренінгів у методі арт-терапії (і сенсорної інтеграції). Проводять фахівці Центру Емоційно-оздоровчих практик ТОВ "АНАМРТС". Відість включася послуги з підготовки (3 годин) та проведення тренінгів (3 годин). Всього 12 годин по 250 грн/год. Всього 12 годин по 250 грн/год. Загальна сума 3000 грн. Виграти здійснюються у вересні 2023 року	
Чукт:	13.4.6	Інші прямі витрати Послуги з проведення майстер-класу зі створення нового образу себе «Який ти» (за договором ЦПХ)	postuga	1,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	Послуги з проведення майстер-класу зі створення нового образу себе «Який ти». Це майстер клас зі створенням нового образу себе, під час якого учасники під керівництвом відомого українського фешн-дизайнера Костянтина Пономарьова (16 годин) та проведення майстер-класу тривалістю 2 години. Всього 18 годин по 250 грн/год. Загальна сума 4500 грн. Виграти здійснюються у вересні 2023 року	
Чукт:	13.4.7	Інші прямі витрати Послуги з проведення майстер-класу зі створення нового образу себе «Який ти» (за договором ЦПХ)	postuga	1,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	Послуги з проведення майстер-класу зі створення нового образу себе «Який ти». За договором ЦПХ. Відість включає послуги з підготовкою до майстер-класу (16 годин) та проведення майстер-класу тривалістю 1 година. Всього 6 годин по 250 грн/годину. Загальна сума 1500 грн. Виграти здійснюються у вересні 2023 року	
Чукт:	13.4.8	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками підстарати "Інші прямі витрати"	postuga	6 000,00	0,22	1 320,00	0,00	0,22	0,00	1 320,00	ЕСВ з Договорів ЦПХ (п. 13.4.6, 13.4.7)	
<i>*Своє по сплатити 13 "інші прямі витрати"</i>												
<i>*Своє "Витрати"</i>												
<i>*ЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ</i>												

