

ДОГОВІР № 6REG11-26585

про надання гранту

м. Київ

«01» серпня 2023 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі Виконавчого директора Берковського Владислава Георгійовича, який діє на підставі Положення, з однієї сторони, та КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИГОДСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ "ЦЕНТР СПАДЩИНИ ВИГОДСЬКОЇ ВУЗЬКОКОЛІЙКИ" (далі – Грантоотримувач), в особі Директора Андрусяка Сергія Ярославовича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурно-мистецького проєкту «Історична подорож Вигодською вузькоколійкою» (далі - Проєкт), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проєктній заявці та у кошторисі Проєкту згідно з додатками 1 та 2 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проєкт на умовах, визначених цим Договором.

ІІ. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

1. Грантоотримувач реалізує Проєкт до 31 жовтня 2023 року включно з періодом підготовки та надання Фонду пакету звітної документації відповідно до пункту 3 цього Розділу.
2. Проєкт реалізується згідно з робочим планом реалізації Проєкту, визначеним у розділі XI проєктної заявки.
3. Для підтвердження реалізації Проєкту Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт про виконання Проєкту (додаток 3), звіт про надходження та використання коштів для реалізації Проєкту (додаток 4) та інші документи щодо реалізації Проєкту.
4. Датою завершення реалізації Проєкту є день підписання Фондом акта про виконання Проєкту.

ІІІ. СУМА ГРАНТУ, ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

1. Загальна сума гранту становить 312 687 грн 50 коп. (триста дванадцять тисяч шістсот вісімдесят сім гривень 50 копійок) без ПДВ.
2. Фонд надає суму гранту частинами (траншами) у розмірі та у строки, визначені графіком платежів згідно з додатком 5 до цього Договору.
3. Фонд перераховує залишок коштів від загальної суми гранту після підписання акта про виконання Проєкту.
4. У разі затримки бюджетного фінансування Фонд перераховує кошти гранту протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів з дати отримання Фондом бюджетного призначення на фінансування витрат на надання гранту. Будь-які штрафні санкції у цьому випадку до Фонду не застосовуються.

5. Перерахування коштів здійснюється в безготівковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проєкту відповідно до умов цього Договору.
2. Грантоотримувач зобов'язується:
 - 1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;
 - 2) не отримувати прибутку від реалізації Проєкту (крім проєктів, пов'язаних із кіновиробництвом);
 - 3) реалізувати Проєкт у строки, визначені у пункті 1 розділу II цього Договору;
 - 4) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проєкту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;
 - 5) у разі, якщо реалізацію Проєкту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у триденний строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з дати настання таких обставин, повернути Фонду суму перерахованих частин (траншів) гранту;
 - 6) зберігати документацію по Проєкту протягом трьох років з моменту підписання акту про виконання Проєкту;
 - 7) самостійно врегульовувати правовідносини з третіми особами, які пов'язані з виникненням (набуттям) прав на об'єкти авторського права і (або) суміжних прав, використанням таких об'єктів, розпорядженням майновими правами і охороною майнових прав на ці об'єкти, а також охороною особистих немайнових прав відповідно до вимог Закону України «Про авторське право і суміжні права»;
 - 8) відповідно до чинного законодавства України не допускати наявності у Проєкті (продукті Проєкту) пропаганди війни, насильства, жорстокості, фашизму і неофашизму, закликів, спрямованих на ліквідацію незалежності України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, приниження нації, неповаги до національних і релігійних святинь, а також пропаганди наркоманії, токсикоманії, алкоголізму та інших шкідливих звичок, виготовлення та розповсюдження матеріалів порнографічного характеру
 - 9) не здійснювати витрати (замовлення товарів, робіт, послуг), які здійснюються між пов'язаними особами (відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють).
3. Фонд має право:
 - 1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проєкту;
 - 2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проєкту;
 - 3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проєкту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності;
 - 4) здійснювати контроль та моніторинг реалізації Проєкту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та/або за місцем фактичної реалізації Проєкту;

5) виключно з метою популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі, без дозволу Грантоотримувача використовувати матеріали, створені в результаті реалізації Проекту, у тому числі але не обмежуючись цими - дані, праці, звіти, тези, фотографії, рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, будь-які інші матеріали або документи (далі - матеріали), що передані Грантоотримувачем Фонду, та щодо яких Грантоотримувачем не надано Фонду застереження про використання таких матеріалів з дотриманням вимог законодавства про захист права на промислову та/або інтелектуальну власність.

4. Фонд зобов'язується:

- 1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;
- 2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, правильність, обґрунтованість та цільове використання гранту.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.
2. Фонд не несе відповідальності за понесені Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені Грантоотримувачем третім особам.
3. Фонд не несе відповідальності за невиконання Грантоотримувачем своїх зобов'язань перед третіми особами.
4. Якщо Грантоотримувач не виконав зобов'язання щодо реалізації Проекту та надання Фонду пакету звітної документації у строк, зазначений у пункті 1 розділу II цього Договору, то в такому випадку сума перерахованих частин (траншів) гранту підлягає поверненню до Фонду відповідно до діючого законодавства протягом 10 календарних днів з дати отримання вимоги Фонду.

VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЄКТУ

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проекту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем або чинним законодавством.
2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію (результати досліджень), отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.
3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проекту, який фінансується коштами гранту. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, продукт, виготовлений у результаті реалізації Проекту, мають містити інформацію про те, що Проект реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.
4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проекту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

VII. ДОПУСТИМИ ВИТРАТИ

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача та відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Прєекту, форму якого наведено у додатку 2 до цього Договору.

2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:

- придбання товарів, виконання робіт, надання послуг, що не пов'язані з реалізацією Прєекту;
- витрати по оплаті посередницьких послуг;
- витрати по оплаті товарів, робіт і послуг, які були вже або будуть профінансовані за рахунок інших джерел до або після підписання цього Договору (подвійне фінансування);
- витрати, пов'язані з реалізацією проєктів, які мають на меті отримання прибутку (крім проєктів, пов'язаних із кіновиробництвом);
- витрати на утримання установ, організацій, в тому числі тих, що є учасниками проєктів;
- витрати на підготовку проєктної заявки для подаєня на конкурсну програму Фонду;
- втрати, в результаті курсових різниць;
- інші витрати, здійснені не за призначенням.

VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Прєекту в порядку, передбаченому цим Договором.

2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всі необхідні документи щодо реалізації Прєекту.

IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України "Про Український культурний фонд", його може бути розірвано за заявою Фонду в односторонньому порядку.

2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.

3. У разі дострокового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України "Про торгово-промислові палати в Україні".

2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

XI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.
2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

XII. ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2023 року.
Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.
2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляють одна одну.
3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.
4. Електронне повідомлення вважається отриманим Стороною-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було отримано. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.
5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною в установленому законодавством порядку.
6. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі - Конфлікт інтересів).
7. Про будь-який випадок, що містить або може призвести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.
8. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проекту, які стали відомі під час виконання цього Договору.
9. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.

10. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

11. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному для кожної зі Сторін), що мають однакову юридичну силу.

ХІІІ. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

додаток 1 - проектна заявка;

додаток 2 - кошторис Проекту;

додаток 3 - змістовий звіт про виконання Проекту;

додаток 4 - звіт про надходження та використання

коштів для реалізації Проекту;

додаток 5 - графік платежів.

ХІV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Фонд	Грантоотримувач
Український культурний фонд	Комунальне підприємство Вигодської селищної ради "Центр спадщини Вигодської вузькоколійки"
Юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19	Юридична адреса: 77552, Івано-Франківська область, Долинський район, смт Вигода, вулиця Данила Галицького 66
Адреса для листування: 01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12	Адреса для листування: 77552, Івано-Франківська область, Долинський район, смт Вигода, вулиця Данила Галицького 66
ЄДРПОУ: 41436842	ЄДРПОУ: 40265030
Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві	Назва банку/філії: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Р/р: UA608201720343110001000000458	Р/р: UA493052990000026000045513759
Тел.: +38 (044) 504-22-66	Тел.: +380668083222

Виконавчий директор



В.Г. Берковський

директор



С.Я. Андрусяк

Додаток 1

до Договору про надання гранту № 6REG11-26585
від «01» серпня 2023 р.

Сезон: Грантовий сезон 202__

Програма: Культура. Регіони

Лот: ЛОТ 1. Локальна культура

Конкурс: Індивідуальний

Заявка: 6REG11-26585

**Назва проекту: Історична подорож Вигодською
вужькоколійкою**

Візитна картка Проєкту

Конкурсна програма
Культура. Регіони

Лот
ЛОТ 1. Локальна культура

Тип проєкту
Індивідуальний

Назва проєкту
Історична подорож Вигодською вужькоколійкою

Назва проєкту англійською мовою
Historical Journey on Vyhoda Narrow Gauge Railway

Географія реалізації проєкту

Населений пункт
смт Вигода, Івано-Франківська область

Початок проєкту
2023-08

Гр. директор Анжусен Св.



Кінець проекту (включно із фінальним звітуванням)

2023-10-31

Тривалість проекту в місяцях

3

Яким пріоритетам ЛОТу відповідає ваш проект?

Підвищення спроможності громад до генерування конкурентоспроможних культурних продуктів націлених на місцевий розвиток в умовах збройної агресії з боку російської федерації.

Використання нових підходів та нових технологій у регіональних ініціативах в поєднанні з елементами локального культурного надбання.

Формат проекту

наживо

Пріоритетний сектор

культурна спадщина

Основний продукт

Експозиція / реекспозиція

Загальна інформація про проєкт

Коротка інформація про проєкт

Проект передбачає доповнення існуючої експозиції «Подорож вузькоколійкою» інтерактивним стендом «Паровий двигун», запустивши який, відвідувачі зможуть побачити принцип його роботи. Щоб дізнатися про історію Вигодської вузькоколійки на всіх етапах її розвитку планується встановлення інтерактивного дисплею. Крім цього буде нанесення на одну із стін секції повноколірний друк історичного фсто Вигодської вузькоколійки та надруковано євробуклети з оновленою експозицією. Мета:сприяння збереженню історико-культурної спадщини регіону з використанням нових підходів та технологій, покращення туристичної привабливості регіону. Результати:-підвищення спроможності громади до генерування конкурентоспроможного культурного продукту націленого на місцевий розвиток в умовах збройної агресії з боку російської федерації - покращення обізнаності та актуалізація значимості культурного спадку для суспільства.

Горд уапенор Анусен Сел.



Коротка інформація про проект англійською мовою

The project envisages supplementing the existing exposition "Travel by Narrow Gauge Railway" with an interactive exhibition stand "Steam Engine", which will allow visitors to see how it works. To learn about the history of the Vyhoda narrow gauge at all stages of its development, an interactive display is planned to be installed. In addition, a full-color print of a historical photo of the Vyhoda narrow gauge railway will be applied to one of the walls of the section and euro booklets with the updated exposition will be printed. Objective: to promote the preservation of the historical and cultural heritage of the region using new approaches and technologies, to improve the tourist attractiveness of the region. Results: - increased community capacity to generate a competitive cultural product aimed at local development in the context of armed aggression by the Russian Federation; - raised awareness and actualized importance of cultural heritage for society.

Запитувана сума від УКФ (у гривнях, відповідно до Бюджету)

312687.50

Загальний бюджет проекту

351687.50

Сума співфінансування

39000.00

Перелік джерел співфінансування та сума їх співфінансування (окрім Фонду)

Джерело співфінансування та сума

39000.00. особисті кошти організації-заявника

Сума реінвестиції

0

Чи використовуються у проекті результати/об'єкти інтелектуальної діяльності?

Ні

Чи врегульовані майнові та немайнові права авторів та їх правонаступників на використання результатів/ об'єктів інтелектуальної діяльності, що використовуватимуться у проекті, згідно з Законом України «Про авторське право і суміжні права»?

Гор/ директор Андрусен С.Д.



Не стосується

Інформація про контактну особу

Прізвище, ім'я та по-батькові
Андрусак Сергій Ярославович

Телефон

Електронна пошта

Функції в проекті
Керівник проекту

Інформація про організацію-заявника ч.1

Повне найменування організації-заявника
Комунальне підприємство Вигодської селищної ради "Центр спадщини Вигодської вузькоколійки"

Повне найменування організації-заявника англійською мовою
Municipal enterprise of Vyhoda village council "Vyhoda Narrow Gauge Railway Haritage Center"

Організаційно-правова форма
Комунальна організація (установа, заклад, підприємство)

Код ЄДРПОУ
40265030

Активне посилання на установчий документ (Статут, Положення, інше) на вебсайті Міністерства юстиції України або на іншому вебресурсі
Реєстраційний номер: 110800139377 Код: 230703519141

Вид діяльності організації-заявника за КВЕД, що відповідає напряму програми/ЛОТ-у
79.90 Надання інших послуг з бронювання та пов'язана з цим діяльність

Сергій Андрійович Андрусак С.П.



Інформація про організацію-заявника ч.2

Юридична адреса організації

77552, Івано-Франківська область, Долинський район, смт Вигода, вулиця Данила Галицького 66

Дата реєстрації організації

2016-02-09

Поштова адреса організації

77552, Івано-Франківська область, Долинський район, смт Вигода, вулиця Данила Галицького 66

Інформація про організацію-заявника ч.3

Область (відповідно до юридичної адреси)

Івано-Франківська

Тип населеного пункту

Селище міського типу

Назва населеного пункту (відповідно до юридичної адреси)

Вигода

Активне посилання на сайт та (або) сторінки у соціальних мережах

<https://www.facebook.com/VygodaHeritageCentre>

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації

Андрусак Сергій Ярославович

Телефон керівника організації

Електронна пошта керівника організації

Чи притягався керівник організації коли-небудь до кримінальної відповідальності?

Ні

Сергій Андрусак



Чи притягався керівник організації-заявника до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, або чи має судимість, незняту чи непогашену у встановленому законом порядку?

Ні

Зазначте кінцевого бенефіціарного власника / власників організації-заявника із вказанням громадянства

Кінцевий бенефіціарний власник комунального підприємства відсутній, відповідно до п. 9 част. 2 статті 9 ЗУ про Державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань

Чи притягався (-лися) кінцеві бенефіціарні власник (-и) організації коли-небудь до кримінальної відповідальності?

Ні

Чи притягався (лися) кінцеві бенефіціарні власник (и) організації-заявника до відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції?

Ні

Чи є відкриті судові провадження стосовно організації-заявника на момент подання заявки?

ні

Наявність матеріально-технічної бази для виконання Проєкту

Будівля, площею - 571,9 м2. Виставкова зала, 23 інтерактивні стенди. Працівники підприємства - 5 осіб. Комп'ютерне обладнання. Інвентар.

Чи подавали ви проєкт на фінансування УКФ раніше

Так. Конкурсна програма 2020

Культура в часи кризи: інституційна підтримка (додатковий конкурс)

ЛОТ 9 «Культурно-пізнавальний (внутрішній) туризм»

Грантова угода 3ORG91-26585

Конкурсна програма 2021

Культура. Туризм. Регіони ЛОТ 2. Локальний музей

"Бокораш. Відродження забутої історії лісосплаву"

Грантова угода 4REG21-26585

Чи реалізували ви проєкт УКФ раніше?

Так. Конкурсна програма 2021

Joel Sørensen Andersen



Культура. Туризм. Регіони ЛОТ 2. Локальний музей
"Бокораш. Відродження забутої історії лісосплаву"
Грантова угода 4REG21-26585

Приклади успішно реалізованих проєктів за підтримки інших донорів протягом останніх трьох років

Проект

Проект: 2019-2021. КАРПАТСЬКІ ЛІСОВІ ШКОЛИ. ТАІФ, КП Центр спадщини, Вигодська селищна рада(програма ЄІС Hu-Sk-Ro-Ua 2014-2020, 672333Є, <https://cutt.ly/cfGH07x>).

Проект

2021р. Заявник. Проєкт "Розвиток магнітної атракції Івано-Франківської області: облаштування Лісової школи Центру спадщини Вигодської вузькоколійки як іноваційного хабу збереження природної спадщини".
Донор- Вигодська селищна рада, Івано-Франківська ОДА. Сума гранту-700000грн.

Інформація про діяльність організації-партнера (необовязкова)

Інформація про партнерство (необовязкова)

Обґрунтуйте, чому саме цей (ці) партнер (и) був (ли) обраний (ими) для реалізації спільного Проєкту? Чи співпрацювали з ним (и) раніше?

Яка сфера відповідальності та ступінь залучення кожного з партнерів в партнерстві: як організації-заявника так й організації-партнера(ів)?

Детальний опис Проєкту

Обґрунтуйте актуальність, важливість та позитивний вплив проєкту для культурного контексту або міста, або села, або області, або країни та для організації-заявника (та вашого партнерства за наявності), з огляду на основні/ стратегічні напрями діяльності організації-заявника (та організації-партнера за наявності)

У 2013-2015 Вигодська селищна рада у партнерстві з ГО «Туристична Асоціація Івано-Франківщини» та Марамуреським природним парком

Гел'інгенс Андерсен С.Д.



виконувала проєкт «Карпатські вузькоколійки», який співфінансувався коштом Європейського Союзу в рамках Програми транскордонного співробітництва Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2007-2013. Одним з основних результатів проєкту стала реконструкція найстарішої у Вигоді будівлі, зведеної у 1855 році, - колишньої резиденції засновника вузькоколійки барона Леопольда Поппера фон Подгарі, та відкриття тут унікального для України туристичного об'єкту – Центру спадщини Вигодської вузькоколійки. (далі – Центр спадщини).

Історія карпатської вузькоколійки сягає другої половини ХІХ століття. У 1873 році австрійський барон Леопольд Поппер фон Подгарі приїхав до селища Вигода і привіз із собою деревообробний бізнес. Відтак, у Вигоді з'явився паровий тартак (лісопилка), а в Старому Мізуні – деревообробний завод. Будівництво першої вузькоколійної гілки в Карпатах Поппер розпочав уже у 1883-х роках. Перша ділянка довжиною 3 км простягалась із Вигоди до заводу в Старому Мізуні.

У 2004 році ця вузькоколійка стала платформою для започаткування у Вигоді нині добре відомого туристичного маршруту «Карпатський трамвай». Подорожі в гори трамваєм є надзвичайно популярними, це одна з найпопулярніших атракцій в області, що працює круглодобово. Центр спадщини та «Карпатський трамвай» пропонують повноцінний туристичний продукт, який пов'язаний з місцевою спадщиною, природою та мотивує подорожуючих до активного відпочинку.

Проєкт спрямований на популяризацію та збереження історії унікальної, найстарішої, діючої вузькоколійки в Україні та на важливість використання місцевої культурної, історичної та промислової спадщини для економічного розвитку громад в сучасних умовах, особливо для гірських громад.

На сьогоднішній день виставкова зала Центру спадщини облаштована 23 інтерактивними стендами, більшість з яких є великими конструкціями, як то модель паротяга у реальних розмірах, прототип дупла і нори, колони звірів, дерев тощо. Крім того, враження від відвідування Центру спадщини підсилюється завдяки цікавим відео та аудіо ефектам, демонстрації пізнавального відеофільму.

Першочерговим завданням нашого підприємства і громади є залучення більшої кількості відвідувачів до Центру спадщини, як за рахунок вже існуючої виставки, так і за рахунок впровадження нових, цікавих проєктів, пов'язаних з культурною спадщиною регіону. За час функціонування Центр спадщини вже відвідало більше 42000 осіб.

Завдяки даному проєкту буде посилено конкурентоспроможний та сучасний культурний продукт з використання нових підходів та нових технологій в поєднанні з елементами локального культурного надбання.

А це в свою чергу створить умови для залучення більшої кількості

Генеральний директор Анжеліка Сел.



відвідувачів та збільшить термін їх перебування у Центрі спадщини до 2-3 годин. Таким чином, перебуваючи довше у Центрі спадщини та селищі, туристи лишатимуть більше коштів в громаді, що в свою чергу створить належні умови (стимули) для розвитку малого підприємництва та підвищенню зайнятості у галузі туризму та суміжних сферах господарювання під час російської агресії. Збільшення кількості відвідувачів Центру спадщини сприятиме збільшенню обсягів інвестування в туристичні послуги. Проєкт також сприятиме збереженню та популяризації історико – культурної спадщини регіону.

Як проєкт реалізує пріоритети обраної конкурсної програми/ЛОТу?

Центр спадщини як культурна інституція виконує важливу суспільну місію – збереження культурної та природної спадщини, її дослідження, сучасну інтерпритацію, популяризацію, виховання та комунікацію. Основним пріоритетом при реалізації даного проєкту є підвищення спроможності громади до генерування конкурентоспроможного культурного продуктів націлений на місцевий розвиток в умовах збройної агресії з боку російської федерації з використання нових підходів та нових технологій в поєднанні з елементами локального культурного надбання.

Промоційні заходи проєкту - презентація результатів для представників місцевих ЗМІ та лідерів думок, просування інформації у соцмережах, сприятимуть поширенню ідеї важливості збереження історичної промислової спадщини та цілісного, орієнтованого на майбутнє її розуміння.

Чому проєкт є унікальним та інноваційним?

Незважаючи на нові інформаційні можливості в сучасному світі людина відчуває потребу торкнутися свідчень минулого, усвідомити їхню культурну цінність, що можливо здійснити у просторі нашого Центру спадщини.

Унікальність даного проєкту полягає в збереженні історичної культурної спадщини регіону з використанням нових підходів та нових технологій. Поєднанні історичного минулого з новими технологіями в інтерактивній формі.

Ми ж пропонуємо не просто перечитати історичну інформацію, а відчути себе безпосереднім учасником дослідження Вигодської вузькоколійки.

Кожен відвідувач зможе за допомогою інтерактивного дисплею дізнатися про історію Вигодської вузькоколійки на всіх етапах її розвитку (історичні фото, відео; архівна інформація), а також запусивши інтерактивний стенд «Паровий двигун» побачити принцип його роботи та відчути себе справжнім машиністом.

Крім цього буде нанесено на одну із стін секції повноколірний друк з ламінуванням історичного фото Вигодської вузькоколійки та здійснено друк

Гал. Іванович Андрій С.І.



євробуклетів з оновленою експозицією.

Це зацікавить до пізнання свого минулого як жителів громади так і туристів, зокрема ВПО, а також спонукає інші громади запозичити набутий досвід для втілення своїх ідей.

Проект є інноваційним з огляду на підхід до представлення промислової спадщини регіону. Впровадження сучасних інформаційно-комунікативних технологій, модернізація змісту експозиції, підвищення якості та розширенням спектру послуг є пріоритетним шляхом розвитку Центру спадщини. За допомогою інноваційних засобів експозиція «Подорож вузькоколійкою» допоможе поширювати знання і через емоційні та інтелектуальні переживання засвоювати їх кожному відвідувачу, формуючи критичне ставлення до минулого. Наш Центр спадщини є творчим, інноваційним, яскраво і несподівано вираженим інститутом для кожного відвідувача.

Мета, цілі, завдання та результати та індикатори реалізації Проекту

Основна мета Проекту

Метою проєкту є сприяння збереженню історико-культурної спадщини регіону з використанням нових підходів та нових технологій, підвищення його туристичної привабливості шляхом доповнення в Центрі спадщини існуючої експозиції «Подорож вузькоколійкою», завдяки якій можна буде дізнатися про історію унікальної, найстарішої, діючої вузькоколійки в Україні.

Цілі проекту

Ціль

Аналіз зібраних матеріалів про історію Вигодської вузькоколійки та доповнення існуючої експозиції «Подорож вузькоколійкою»

Завдання

1. 1 Аналіз зібраних матеріалів про історію Вигодської вузькоколійки на всіх етапах її розвитку. 1.2.Залучення фахівців для створення інтерактивного стенду «Паровий двигун»; повноколірного друку з ламінуванням історичного фото Вигодської вузькоколійки; дизайну зображень та інформаційного наповнення вмісту інтерактивного дисплею.

Греч директор Андрусен С.І.



Результат 1

1.1 Опрацьована архівна та історична інформація, яка допоможе у відтворенні деталей та цілісного завершення секції.

Результат 2

1.2 Виготовлення та монтаж інтерактивного стенду «Паровий двигун», друк та монтаж на стіну секції 1 повноколірного історичного фото Вигодської вузькоколійки 2,0м на 2,1м, придбання інтерактивного дисплею та інформаційне наповнення його вмісту віднайденою архівною тестовою інформацією, 20 архівними фото, 2 відео та 4 інформаційними повідомленнями.

Індикатори досягнення результатів

- 1.1 Дотримання термінів робочого плану.
- 1.2 Кількість опрацьованих джерел (орієнтовано 5 джерел).
- 1.3 Підписані договори та акти виконаних робіт з надавачами послуг.

Ціль

Популяризація історичної промислової спадщину регіону. Промоція оновленого продукту.

Завдання

1. Поширення інформації про проєкт та його результати, популяризація серед широкої громадськості та цільових груп. 2. Стимулювання зростання інтересу громади до реалізації проєкту. 3. Розробити комунікаційну стратегію. 4. Друк євробуклетів з оновленою експозицією Центру спадщини. 5. Презентація оновленої секції експозиційного залу

Результат 1

2.1 Визначені канали та способи комунікації з цільовими аудиторіями 2.2. Збільшення кількісних показників статистики відвідуваності Центру спадщини 2.3 Визначені цілі та напрямки комунікації, розроблені ключові повідомлення

Результат 2

2.4 Узгоджений та розроблений дизайн євробуклета 2.5 Організація промоційної події проєкту

Індикатори досягнення результатів

2.1. Кількість залученої аудиторії через ЗМІ, соцмережі, кількість лідерів думок, видань 2.2 Статистика відвідуваності 2.3 Кількість та якість каналів

Олександр Андрійчук
директор Андрійчук О.Е.



комунікації. 2.4 Кількість надрукованих матеріалів та їх змістове наповнення(4). 2.5 Планування і підготовка 1 зустрічі, запрошення ЗМІ, проведення 1 події (зустріч офлайн).

Цільові аудиторії Проєкту

Опишіть у кількісних та якісних показниках пряму цільову аудиторію проєкту

Профіль відвідувача Центру спадщини – сім'ї з дітьми (30%), школярі (10%), Внутрішньо переміщені особи (40%), делегації(10%), місцеві мешканці (10%)

- місцеві школярі (від 7 до 17 років) \approx 2000ос./рік, розглядатимуться як цінний комунікаційний канал, через який можна охопити ширшу аудиторію для подальшого інформування.
 - Внутрішньо переміщені особи, які зареєстровані в місцевій громаді \approx 400ос., зможуть отримати знання про місцеву історичну спадщину у цікавій та доступній формі
 - потенційні відвідувачі селища Вигода прилеглої місцевості (приблизно 20 тис. ос.), в т.ч. діти: проєкт урізноманітнить асортимент цікавих пізнавальних та культурних об'єктів на території селища та дозволить сформувати бажані для відвідувачів та місцевої громади позитивні враження, а також отримувати знання про місцеву спадщину у доступній формі
 - мешканці Вигодської ОТГ та прилеглих населених пунктів зможуть дізнатися про історичну промислову спадщину території, на якій проживають. Розвиток туризму у місцевості приведе до збільшення доходів місцевих бюджетів, що забезпечить подальший розвиток та добробут громади у майбутньому.
 - туристи, які вже відвідували селище та Центр спадщини, але хотіли б побачити тут щось нове і посилити враження від перебування (\approx 4000 ос./рік)
 - організовані туристичні групи українських туристичних операторів, з якими Центр спадщини веде співпрацю (5000 ос./рік)
 - учасники бойових дій з сім'ями, які є постійними відвідувачами Центру спадщини.
- В день проведення події з результатами проєкту будуть ознайомлені 150 відвідувачів.

Опишіть у кількісних та якісних показниках опосередковану (непряму) аудиторію проєкту

-Підписники сторінки Центру спадщин у мережі Фейсбук (<https://>

Генеральний директор Анурджен С.І.



www.facebook.com/VygodaHeritageCentre)– 2700ос.

-Підписники Instagram-сторінки (<https://www.instagram.com/centrspadshchini/>)– 2900 ос.

-Глядачі місцевих та регіональних телеканалів та видань, які переглядатимуть сюжети та статті

-Представники ЗМІ, лідери думок, блогери, які будуть присутні на презентації проєкту.

-Представники бізнесу –туристичні оператори, власники бізнес-об'єктів, котрі зацікавлені у розвитку «магнітів» території

-органи влади Вигодської ОТГ, в підпорядкуванні яких знаходиться Центр спадщини - отримають нові надходження до бюджету, покращення іміджу та збільшення відвідуваності кількості відвідувачів території.

-Представники сусідніх громад, які захочуть загозичити досвід реалізації подібних ініціатив. Центр спадщини є магнітною атракцією і об'єктом інтересу не лише туристів і гостей громади з метою відпочинку, а й органів влади, як вдалий кейс місцевого розвитку в умовах децентралізації.

Більшість представників ОТГ, регіональних та центральних органів влади України відвідують Центр спадщини задля вивчення успішної практики приватно-публічного партнерства.

Яким чином були визначені їх культурні потреби, інтереси та у який спосіб кінцеві результати Проєкту будуть їх задовольняти (повністю або частково).

Суспільна цінність проєкту полягає в залученні широкої аудиторії – мешканців та гостей громади, ВПО, туристів, школярів, шляхом використання інноваційних технологій та неординарного подання матеріалу про історико-культурну спадщину. Реалізація проєкту приведе до збільшення тривалості відвідування Центру спадщини до 2-3 годин, дозволить посилити враження та підвищити рівень задоволеності відвідувачів послугами. Виставкова зала Центру спадщини, в результаті реалізації проєкту, зможе ще більше зацікавити відвідувачів. Внутрішньо переміщені особи, зможуть отримати знання про місцеву історичну спадщину у цікавій та доступній формі.

Інформаційний супровід Проєкту

Які ключові повідомлення, яких спікерів (лідерів думок) буде обрано для поширення інформації про проєкт серед прямої(их) цільової(их) аудиторії(ій), опосередкованої аудиторії, потенційних партнерів, широкої аудиторії? З якими спікерами/лідерами думок є погодження про їх участь в реалізації комунікаційної складової проєкту? Які методи та канали

Geof директор Audysem С.Е.



комунікації будуть залучені під час реалізації проекту?

Ключове повідомлення : «Вигодська вузькоколійка – невід’ємна частина місцевої промислової спадщини, історію якої кожен охочий зможе дізнатися у цікавій інтерпретації»

Комунікаційна стратегія проекту передбачає використання різних методів та каналів комунікації, які будуть доповнювати один одного, створюючи таким чином ефект синергії. Це дозволить досягти більшої ефективності, ніж використання лише окремих каналів комунікації. Основна частина медіа – заходів буде спрямована на промоцію результатів реалізації проекту (презентація оновленої інтерактивної секції Центру спадщини).

Під час реалізації проекту будуть залучені усі можливі методи комунікації з цільовими аудиторіями: промокампанії в соціальних мережах, інформаційне висвітлення у ЗМІ, відео та фото контент, місцеві амбасадори, прес-анонси та прес-релізи етапів виконання проекту, друковані матеріали (євробуклети з оновленою експозицією) Канали комунікації: -сторінки Центру спадщини в соцмережах Фейсбук (<https://www.facebook.com/VygodaHeritageCentre>), Instagram-сторінки (<https://www.instagram.com/centrspadshchini/>) -сторінки блогерів та лідерів думок -офіційні сайти місцевих органів влади Вигодської ОТГ, - місцеві та регіональ ЗМІ - друковані видання (газети) -туристичні виставки, форуми, конференції.

Інформаційний супровід проекту, буде складатися з таких етапів:

1.Висвітлення підготовчої роботи проекту, з акцентом на його актуальність та інноваційність. 2.Промоція серед мешканців місцевої та сусідніх громад, через керівництво Вигодської ОТГ та місцеві лідерів думок та активістів. 3.Промоція серед відвідувачів Центру спадщини та ще однієї атракції селища «Карпатський трамвай» 3.SMM компанія до, під час та після реалізації проекту

Ключовими спікерами будуть працівники Центру спадщини та виконавці проекту.

Для інформування широкого загалу про важливість і унікальність проекту будемо залучати лідерів думок туристичної сфери: Мар’яна Ружевиц (директор «Карпатський трамвайчик»),

Оксану Федорович (голова Туристичної Асоціації Івано-Франківщини) Віталія Передерка (начальник відділу туризму Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської облдержадміністрації), Олександра Рогаля (директор Регіональної міжобласної туристичної Асоціації "Бойківське коло") та ін.

Усі наші публікації міститимуть згадку про підтримку УКФ з хештегом #запідтримкиУКФ, а також на всіх ілюстраціях у рамках проекту буде розміщено логотип УКФ

Горд директор Антонсен С.І.



Які засоби масової інформації будуть висвітлювати реалізацію та результати проекту (вкажіть назви засобів масової інформації та кількість публікацій/матеріалів, які заплановані)?

Друковані засоби масової інформації : Газета «Галичина», <http://www.galychyna.if.ua/> , газета «Львівська пошта» <https://www.lvivpost.net/>, інтернет-портали: Galka.if.ua briz.if.ua, КУРС, Львівська пошта, Галичина, Репортер. Попередньо домовлено по 2 публікації про початок проекту та про його завершення - Газета/інтернет-портал «Галичина» та «Львівська пошта»; інтернет-портали «КУРС» та «Галка».

Усі наші публікації міститимуть згадку про підтримку УКФ з хештегом #запідтримкиУКФ, а також на всіх ілюстраціях у рамках проекту буде розміщено логотип УКФ

Яких кількісних та якісних показників ви плануєте досягти в результаті виконання інформаційної складової Проекту?

Кількісні показники: -кількість публікацій у ЗМІ (статті, репортажі, публікації) – 4, -кількість дописів у соціальних мережах – 20, -кількість залученої аудиторії в ЗМІ та соцмережах – 90000 (Газета «Галичина»-25тис. примірників, газета «Львівська пошта»-30тис.примірників), -кількість відвідувачів Центру, які оглянуть презентацію проекту безкоштовно -150 – повторне відвідування експозиції – 300, -кількість переглядів анонсів на веб ресурсах –30000.

Якісні показники: - залучення цільової аудиторії до використання результатів проектів, -підвищення рівня обізнаності місцевих мешканців про промислову спадщину краю, -підвищення туристичної привабливості регіону, -відгуки відвідувачів в соцмережах, -поширення інформації в соцмережах, -позитивні оцінки в ЗМІ

Усі публікації, анонси, прес-релізи будуть містити згадування про підтримку проектів Українським культурним фондом (друковані продукції, інформаційні матеріали, публікації у ЗМІ та під час публічних виступів).

Підтримка проекту в інформаційному просторі буде здійснена авторитетними кваліфікованими особами, лідерами думок та популярними блогерами, які мають високу репутацію для різних верств населення та соціальних груп. У результаті їх постів, публікацій та відгуків очікуємо привернення значної уваги до реалізації проекту та збільшення рівня значимості створеного культурного продукту. Очікуємо, що це має залучити та зацікавити непряму (потенційну) цільову аудиторію.

Довгострокові результати Проекту

Гал директор Антон С.І.



Яких довгострокових результатів вдасться досягнути завдяки реалізації проекту? Що буде підтвердженням досягнення мети Проєкту?

Отримано соціальний, культурний та економічний ефект.

Завдяки даному проєкту буде посилено конкурентоспроможний та сучасний культурний продукт з використання нових підходів та нових технологій в поєднанні з елементами локального культурного надбання.

Відбудеться збільшення туристичних потоків до регіону та покращення умов актуалізації значимості культурного спадку для суспільства

Збільшення кількості відвідувачів Центру спадщини сприятиме збільшенню обсягів інвестування в туристичні послуги. Реалізований проєкт також сприятиме подальшому урізноманітненню продуктів туризму на місцевому рівні і зміцненню загальної туристичної привабливості Вигодської ОТГ.

Відбудеться зростання обізнаності про культурну спадщини Вигоди, підвищення інтересу до його історії, зокрема серед ВПО. Збільшиться роль Центру спадщини у культурному житті селища.

Отже, реалізація даного проєкту стане ефективним інструментом для підтримки зростання економічного та туристичного потенціалу регіону, зміцнення місцевої громади та створення нових культурно-туристично привабливих проєктів.

Опишіть соціальну (суспільну) цінність результатів Проєкту

Суспільна цінність проєкту полягає в залученні широкої аудиторії – мешканців та гостей громади, ВПО, туристів, школярів, шляхом використання інноваційних технологій та неординарного подання матеріалу про історико-культурну спадщину. Реалізація проєкту приведе до збільшення тривалості відвідування Центру спадщини до 2-3 годин, дозволить посилити враження та підвищити рівень задоволеності відвідувачів послугами. Виставкова зала Центру спадщини, в результаті реалізації проєкту, зможе ще більше зацікавити відвідувачів. Приміщення пристосоване для людей з інвалідністю - встановлено зручний пандус. Інноваційні та інтерактивні аспекти сучасного підходу до реалізації проєкту в комплексі та взаємодії дають змогу залучити до Центру спадщини нових відвідувачів, фінансові ресурси та зробити товар конкуренто здатним на ринку культурних послуг.

Сталість Проєкту

Чи передбачає діяльність за Проєктом подальший розвиток та функціонування отриманих за результатами проєкту продуктів та на яких засадах (самоокупності, фінансування з державного або місцевого

Гос директор Луцман С.Е.



бюджету, грантової чи спонсорської підтримки тощо)?

Утримання новоствореної інфраструктури секції не вимагатиме значних фінансових затрат, оскільки придбані в рамках проєкту ресурси будуть високої якості та тривалий термін гарантійного обслуговування, вартість відповідного технічного обслуговування в подальшому буде незначною і буде здійснюватися за рахунок доходів Центру спадщини від надання платних послуг при відвідуванні інтерактивної експозиції, а також за рахунок коштів селищного бюджету.

Наше підприємство завжди відкрите до співпраці та охоче ділиться набутим досвідом зі всіма охочими до співпраці організаціями та партнерами. Готові співпрацювати з Фондом, поширюючи інформацію про проєкт через різні канали комунікації.

Всі матеріали про етапи виконання та завершення проєкту будуть розміщуватись на сторінках соцмереж Центру спадщини і знаходитимуться у вільному доступі. Напрацювання реалізованого проєкту будуть трансформовані та відтворені в презентаційних матеріалах, які ми зможемо використовувати під час участі у щорічних туристичних виставках та форумах. Кінцеві результати будуть доступними для всіх цільових аудиторій.

Команда Проєкту

Команда проекту (основні виконавці)

ПІБ члена команди

Андрусyak Сергій Ярославович

Роль у проєкті

Керівник проєкту

Перелік основних обов'язків

Виконання функцій керівника проєкту. Контроль виконання всіх цілей проєкту і здійснення запланованих заходів. Здійснення нагляду за відповідністю всіх компонентів проєкту: змісту, адміністративної та фінансової частин. Контроль за роботою команди проєкту. Розподіл обов'язків, моніторинг виконаних завдань. Юридичний супровід проєкту. Моніторинг результатів проєкту.

Зайнятість у проєкті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проєктах)

повна зайнятість - 100%

Сергій Андрусyak



Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Освіта вища юридична 2003-2006рр.- Вища юридична академія внутрішніх справ України
Посада, місце роботи (заняття): В 2015р. працював в ГО «Туристична Асоціація Івано-Франківщини» на посаді консультанта по проекту «Карпатські вузькоколійки», який виконувався в рамках програми прикордонного свіпробітництва ЄСП «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна». З лютого 2016 р. по даний час працює на посаді директора Комунального підприємства «Центр спадщини Вигодської вузькоколійки» Вигодської селищної ради. Координатор проекту - «Розширення пізнавальної експозиції Центру спадщини Вигодської вузькоколійки» в рамках участі в сьомому обласному конкурсі проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування (2016 - 2017р.) Керівник проекту - «Розвиток магнітної атракції Івано-Франківської області: облаштування Лісової школи Центру спадщини Вигодської вузькоколійки як інноваційного хабу збереження природної спадщини.» в рамках участі в обласному конкурсі проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування (2020-2021р.)

Керівник проекту - Конкурсна програма 2020р. від УКО. Культура в часи кризи: інституційна підтримка (додатковий конкурс) ЛОТ 9 «Культурно-пізнавальний (внутрішній) туризм». Грантова угода 3ORG91-26585

Керівник проекту - Грантовий сезон 2021 Культура. Туризм. Регіони \ ЛОТ 2. Локальний музей

4REG21-26585 Бокораш. Відродження забутої історії лісосплаву

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

штатний працівник

ПІБ члена команди

Тужеляк Наталія Василівна

Роль у проєкті

бухгалтер

Перелік основних обов'язків

Дотримання умов оплати, формування фінансової документації та ведення фінансової звітності

Зайнятість у проєкті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проєктах)

Директор Анушан С.Е.



Повна зайнятість - 100%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Освіта вища, бухгалтер-економіст 1999-2004рр. – Івано-Франківський національний Прикарпатський університет ім.В.Стефаника за спеціальністю «Бухгалтер-економіст» Посада, місце роботи (заняття): 2005-2014рр. – Управління статистики Долинського району, провідний економіст. З березня 2016р. по даний час – бухгалтер Комунального підприємства «Центр спадщини Вигодської вузькоколійки» Вигодської селищної ради. Виконувала формування фінансової документації та ведення фінансової звітності в рамках конкурсної програми 2020р. від УКФ. Культура в часи кризи: інституційна підтримка (додатковий конкурс) ЛОТ 9 «Культурно-пізнавальний (внутрішній) туризм». Грантова угода ЗОРГ91-26585. Та бухгалтер проєкту Грантовий сезон 2021 Культура. Туризм. Регіони \ ЛОТ 2. Локальний музей 4REG21-26585

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

штатний працівник

ПІБ члена команди

Пилипчук Соломія Андріївна

Роль у проєкті

Менеджер проєкту

Перелік основних обов'язків

Розробка і узгодження календарного плану, плану робіт.Збір матеріалів про історію Вигодської вузькоколійки.Розробка комунікаційної стратегії. Підготовка прес релізів. Інформаційний супровід та презентація проєкту.Підготовка змістового звіту.

Зайнятість у проєкті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проєктах)

Повна зайнятість – 100%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Освіта: вища: Львівський національний університет імені Івана Франка, напрям "Туризм" 2014-2018р.

Посада, місце роботи (заняття): з 02.05.2019р. по теперішній час

Дарина директор Андрусен С.Е.



Комунальне підприємство «Центр спадщини Вигодської вузькоколійки» Вигодської селищної ради. Менеджер з туризму.-Розробка апікаційної заявки в рамках конкурсної програма 2020р. від УКФ. Культура в часи кризи: інституційна підтримка (додатковий конкурс) ЛОТ 9 «Культурно-пізнавальний (внутрішній) туризм». Грантова угода 3ORG91-26585. Розробка апікаційної заявки в рамках конкурсної програма від УКФ проєкту Грантовий сезон 2021 Культура. Туризм. Регіони \ ЛОТ 2. Локальний музей 4REG21-26585
Участь в різних online-вебінарах, тренінгах, в тому числі й від УКФ - для вдосконалення навичок та навчання.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)
штатний працівник

ПІБ члена команди
Андрусак Лілія Зіновіївна

Роль у проєкті
Менеджер проєкту

Перелік основних обов'язків
Оформлення проміжної та кінцевої звітної документації. Визначення постачальників та виконавців робіт.Домовленості зі ЗМІ про співпрацю. Підготовка технічних завдань. Підготовка змістового звіту.

Зайнятість у проєкті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проєктах)
Повна зайнятість – 100%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)
1988-1991р закінчила Коломийський технікум МОД, спеціальність: технолог.

Вища освіта. 1992-1997р Тернопілька академія народного господарства, спеціальність: економіка-фінанси.

Посада, місце роботи (заняття): 2006-2018р Управління соцзахисту Долинської РДА.

Посада, місце роботи (заняття): з 2019р. по теперішній час - Комунальне підприємство «Центр спадщини Вигодської вузькоколійки» Вигодської селищної ради. Менеджер.

Лілія Андрусак



Розробка апікаційної заявки в рамках конкурсної програма 2020р. від УКФ. Культура в часи кризи: інституційна підтримка (додатковий конкурс) ЛОТ 9 «Культурно-пізнавальний (внутрішній) туризм». Грантова угода 30RG91-26585. Розробка апікаційної заявки в рамках конкурсної програма від УКФ проєкту Грантовий сезон 2021 Культура. Туризм. Регіони \ ЛОТ 2. Локальний музей 4REG21-26585

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)
штатний працівник

Чи є заявник, члени проєктної команди та їх близькі родичі експертом УКФ відповідної програми?

Ні

Управління Проєктом та проєктні ризики

Опишіть внутрішні та зовнішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію Проєкту, та шляхи їх мінімізації

1. Інфляція, падіння курсу гривні. Потрібно оптимізувати діяльність та скоригувати витрати

2. Ризики, пов'язані з нестабільною ситуацією в державі (політична. військова).

Під час проведення активностей проєкту при сигналі «Повітряна тривога» будуть виконані заходи, щодо евакуації відвідувачів до місця у захисній споруді (сховищі вул. Данила Галицького 73, яке знаходиться на відстані 80м. від Центру спадщини).

3. Інші форс-мажорні обставини, які можуть виникнути у банківських установах держави.

4. Недотримання термінів. Своєчасний контроль за дотриманням робочого плану.

Під час проєкту планується робити проміжний моніторинг та оцінювати результати. Якщо деякі показники будуть не збігатися, то відбудеться зміна стратегії та підсилювання відповідних напрямків.

Які інструменти внутрішнього моніторингу реалізації Проєкту ви будете застосовувати?

Для оцінки ефективності управління та реалізації проєкту застосовуватимуться наступні інструменти внутрішнього моніторингу -

Зоя директор Аудитер Сл.



постійний системний збір інформації, з метою спостереження за ходом виконання робіт, - контроль за відповідність отриманих результатів, - спостереження за виконанням запланованих заходів та дій, з метою їх своєчасного коригування та мінімізацією негативних наслідків, - спостереження за виконанням управлінських обов'язків команди проєкту, - постійне відслідковування публікацій та результатів їх взаємодії з ЦА, - контроль за дотриманням термінів реалізації етапів робочого плану.

Моніторингова інформація

Кількість чоловіків у команді проєкту

1

Кількість жінок у команді проєкту

3

Кількість людей віком від 17 до 34

1

Кількість людей віком від 35 до 50

2

Кількість людей віком від 51 до 60

1

Кількість людей віком від 61 до 70

0

Кількість людей віком старше 71

0

Кількість людей з інвалідністю серед команди Проєкту

0

Кількість працюючих пенсіонерів у команді Проєкту

1

Чи передбачає Проєкт залучення волонтерів? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Гр. Ірина Іванівна Андрусен С.Л.



Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії або учасників ветеранів АТО? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії або учасників тимчасово переміщених осіб? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії дітей із малозабезпечених сімей, дітей-сиріт? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії людей з інвалідністю? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи планується при реалізації Проєкту використовувати різні методи енергозбереження?

ні

Чи враховуватимуть меседжі вашого Проєкту принципи толерантності відповідно до Декларації принципів толерантності ЮНЕСКО?

Так

Декларація доброчесності

Я, шляхом підписання проєктної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Так

В розрізі та з урахуванням норм Закону України «Про санкції» та рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування і скасування персональних спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відносно громадян та юридичних осіб та з метою отримання гранту на реалізацію культурно-мистецького проєкту цим гарантійним листом, шляхом підписання проєктної заявки,

Директор Аудитори СЕ



підтверджую відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками (юридичними та фізичними особами) держави-агресора Російською Федерацією з 2014 року до цього часу.

Так

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проєктів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проєктів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проєкту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проєктну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом. Я підтверджую, що заплановані витрати за рахунок коштів гранту, наданого УКФ, не були/не будуть профінансовані за рахунок інших джерел.

Так

Гал директор Анджелі Сє.



Декларація доброчесності

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Я, шляхом підписання проектної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Я підтверджую, що не отримую іншої фінансової підтримки на витрати, які покриває УКФ.

ПІБ Грантоотримувача

Підпис

Дата заповнення

Андрусен С. Я.



Грантоотримувач

Зас. директор Андрусен С. Я.





Додаток № 2

до Договору про надання гранту № 6REG11-26585

від "01" серпня 2023 року

Конкурсна програма: "Культура. Регіони"
ЛОТТ. Локальна культура
Заявник Комуніальне підприємство Вигодської селищної ради "Центр спадщини Вигодської вузькоколійки";
Назва Проєкту: Історична подорож Вигодською вузькоколійкою
Дата початку Проєкту: Серпень 2023 року
Дата завершення Проєкту: 31.10.2023

Організація-донор	Фінансування проєкту, %	Фінансування проєкту, грн
НАДХОДЖЕННЯ		
1. Український культурний фонд	88,91%	312 687,50
2. Співфінансування*	11,09%	39 000,00
2.1. Кошти організації-партнерів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.2. Кошти державного та місцевих бюджетів (повна назва організації)	0,00%	0,00
? 3. Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.4. Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.5. Власні кошти організації-заявника	11,09%	39 000,00
3. Реінвестиції (дохід отриманий від реалізації книг, квитків, програм та інших культурно-мистецьких продуктів, що створюватимуться в рамках проєкту)	0,00%	0,00
Усього "Надходження"	100,00%	351 687,50

*За наявності співфінансування Грантоотримувач самостійно вирішує, на які статті витрат іде опіє фінансування.

Григорук
(посада)

[Signature]
(посада, повноваження (за наявності))



Shyryson O.I.
(П.І.Б.)

Конкурсна програма: "Культура. Регіони"
ЛОТ 1 Локальна культура
Завдання: Комуніальне підприємство Вигодської селищної ради "Центр спадщини Вигодської вузькоколійки"
Назва Проекту: Історична подорож Вигодською вузькоколійкою
Дата початку Проекту: Серпень 2023 року
Дата завершення Проекту: 31.10.2023

Стаття: Підстаття: Пункт:	№	Найменування витрат	Одиниця виміру	Витрати за рахунок гранту фонду			Витрати за рахунок співфінансування			Витрати за рахунок реінвестиції			Загальна планова сума витрат по проекту, грн (F7+F10-13)	Обґрунтування та деталізація витрат
				Кількість/Період	Вартість за одиницю, грн	Загальна сума, грн (=5*6)	Кількість/Період	Вартість за одиницю, грн	Загальна сума, грн (=8*9)	Кількість/Період	Вартість за одиницю, грн	Загальна сума, грн (=11*12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВИТРАТИ:														
Стаття:	1	Вінгорода членами команди Проекту												
Підстаття:	1.1	Оплата праці штатних працівників організації/завантаження (платіж у вигляді премії)												
Пункт:	1.1.1	Андрійчук Сергій Ярославич - директор, керівник проекту	місяць	3,00	7 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	премія у розмірі 50% до посадового окладу за виконання функцій керівника проекту. Контроль виконання всіх цілей проекту і здійснення запропонованих заходів. Здійснення нагляду за відповідністю всіх компонентів проекту: змісту, адміністративної та фінансової частин. Контроль за роботою команди проекту. Юридичний супровід проекту. Моніторинг результатів проекту.
Пункт:	1.1.2	Тухельк Наталія Василівна - бухгалтер	місяць	3,00	2 125,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375,00	премія у розмірі 25% до посадового окладу за дотримання умов оплати, формування фінансової документації та ведення фінансової звітності
Пункт:	1.1.3	Пилипчук Софія Андріївна - менеджер проекту	місяць	3,00	4 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	премія у розмірі 50% до посадового окладу за розроблення та укладення календарного плану, плану робіт. Збір матеріалів про історію Вигодської вузькоколійки. Розробка комунікаційної стратегії. Підготовка прес релізу. Інформаційний супровід та презентація проекту. Підготовка змістового звіту.
Пункт:	1.1.4	Андрійчук Лілія Знобівна - менеджер проекту	місяць	3,00	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	премія у розмірі 25% до посадового окладу за оформлення проміжною та кінцевою звітною документацією. Визначення постачальників та виконання робіт. Домовленості зі ЗМІ про співпрацю. Підготовка технічних завдань. Підготовка змістового звіту.
Підстаття:	1.2	За трудовими договорами												
Пункт:	1.2.1	ПБ (за наявності), посада (роль у Проекті)	місяць	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	1.2.2	ПБ (за наявності), посада (роль у Проекті)	місяць	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	1.2.3	ПБ (за наявності), посада (роль у Проекті)	місяць	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Підстаття:	1.3	За договорами цивільно-правового характеру												
Пункт:	1.3.1	ПБ (за наявності), конкретна назва послуги/роботи	місяць	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	1.3.2	ПБ (за наявності), конкретна назва послуги/роботи	місяць	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	1.3.3	ПБ (за наявності), конкретна назва послуги/роботи	місяць	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Стаття:	1.4	Спеціальні витрати з оплати праці на виконання робіт												
Пункт:	1.4.1	Штатні працівники		48 875,00	0,22	10 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 312,50	
Пункт:	1.4.2	За строковими трудовими договорами		0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	1.4.3	За договорами цивільно-правового характеру		0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Підстаття:	1.5	За договорами з фізичними особами-підприємцями												
Пункт:	1.5.1	ПБ (за наявності), конкретна назва послуги/роботи	місяць	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	1.5.2	ПБ (за наявності), конкретна назва послуги/роботи	місяць	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	1.5.3	ПБ (за наявності), конкретна назва послуги/роботи	місяць	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Усього по статті 1 "Вінгорода членами команди Проекту"					57 187,50		0,00							
Стаття:	2	Витрати пов'язані з відорядженнями (для штатних працівників)												
Підстаття:	2.1	Вартість проїзду (для штатних працівників)												
Пункт:	2.1.1	Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прямищем відорядженої особи)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Агуєв С.В.
Зачекає

Пункт:	2.1.2	Вартість квитків (з деталізацією маршруту/у правлінням відрадної особи)	шт.					0,00										0,00
Пункт:	2.1.3	Вартість квитків (з деталізацією маршруту/у правлінням відрадної особи)	шт.					0,00										0,00
Підстава:	2.2	Вартість проживання (для штапних працівників)		0,00				0,00										0,00
Пункт:	2.2.1	Рахунок з готелю (з вказаним правлінням відрадної особи)	доба					0,00										0,00
Пункт:	2.2.2	Рахунок з готелю (з вказаним правлінням відрадної особи)	доба					0,00										0,00
Пункт:	2.2.3	Рахунок з готелю (з вказаним правлінням відрадної особи)	доба					0,00										0,00
Підстава:	2.3	Добові (для штапних працівників)		0,00				0,00										0,00
Пункт:	2.3.1	Добові: вказати ПІБ (розрахунок на відраднему особу)	доба					0,00										0,00
Пункт:	2.3.2	Добові: вказати ПІБ (розрахунок на відраднему особу)	доба					0,00										0,00
Пункт:	2.3.3	Добові: вказати ПІБ (розрахунок на відраднему особу)	доба					0,00										0,00
Усього по статті 2 "Витрати, пов'язані з виробництвом"																		
Стаття:	3	Обладнання і нематеріальні активи						0,00										0,00
Підстава:	3.1	Обладнання, інструменти, ліцензії, інші необхідні для використання засоби при реалізації Проєкту Грантопримувача		1,00				49 500,00										49 500,00
Пункт:	3.1.1	Інтерактивний дисплей INBOARD 32	шт.	1,00			49 500,00											49 500,00
Пункт:	3.1.2	Найменування інструменту (з деталізацією технічних характеристик)	шт.				0,00											0,00
Пункт:	3.1.3	Найменування інвентаря (з деталізацією технічних характеристик)	шт.				0,00											0,00
Підстава:	3.2	Нематеріальні активи, які необхідні для придбання для використання їх при реалізації Проєкту Грантопримувача (за рахунок співфінансування)						0,00										0,00
Пункт:	3.2.1	Програмне забезпечення (з деталізацією технічних характеристик) (недопустимі витрати за рахунок гранту/фонду)	послуга															0,00
Пункт:	3.2.2	Інші нематеріальні активи (недопустимі витрати за рахунок гранту/фонду)	послуга															0,00
Усього по статті 3 "Обладнання і нематеріальні активи"																		
Стаття:	4	Витрати пов'язані з орендою						0,00										0,00
Підстава:	4.1	Оренда приміщення						0,00										0,00
Пункт:	4.1.1	Адреса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, годів оренди	кв.м (годин, днів)					0,00										0,00
Пункт:	4.1.2	Адреса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, годів оренди	кв.м (годин, днів)					0,00										0,00
Пункт:	4.1.3	Адреса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, годів оренди	кв.м (годин, днів)					0,00										0,00
Підстава:	4.2	Оренда техніки, обладнання та інструменту						0,00										0,00
Пункт:	4.2.1	Найменування техніки (з деталізацією технічних характеристик)	шт. (днів)					0,00										0,00
Пункт:	4.2.2	Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик)	шт. (днів)					0,00										0,00
Пункт:	4.2.3	Найменування інструменту (з деталізацією технічних характеристик)	шт. (днів)					0,00										0,00
Підстава:	4.3	Оренда транспорту						0,00										0,00
Пункт:	4.3.1	Оренда легкового автомобіля (із зазначенням маршруту, кількості годин)	км (годин)					0,00										0,00
Пункт:	4.3.2	Оренда вантажного автомобіля (із зазначенням маршруту, кількості годин)	км (годин)					0,00										0,00
Пункт:	4.3.3	Оренда автобуса (із зазначенням маршруту, кількості годин)	км (годин)					0,00										0,00
Підстава:	4.4	Оренда сканіноч-постановочних засобів						0,00										0,00
Пункт:	4.4.1	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.					0,00										0,00



Агуєв С.В.

Григор

Григор

Пункт:	4.4.2	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.4.3	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Підстаття:	4.5	Інші об'єкти оренди		0,00				0,00				0,00
Пункт:	4.5.1	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.5.2	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.5.3	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Усього по статті 4 "Витрати, пов'язані з орендою"												
Стаття:	5	Витрати учасників Просту, які беруть участь у заходах Просту та не отримують оплату праці талібо віннагороду		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Підстаття:	5.1	Послуги з харчування		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.1.1	Послуги з харчування (сніданкобідлечерів/кава-брейк)	учасн.	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.1.2	Послуги з харчування (сніданкобідлечерів/кава-брейк)	учасн.	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.1.3	Послуги з харчування (сніданкобідлечерів/кава-брейк)	учасн.	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Підстаття:	5.2	Витрати на проїзд учасників заходів		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.2.1	Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем особи, що відраховується)	шт.	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.2.2	Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем особи, що відраховується)	шт.	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.2.3	Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем особи, що відраховується)	шт.	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Підстаття:	5.3	Витрати на проживання учасників заходів		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.3.1	Рахунок з готеля (з вказаним прізвищем відрахованої особи)	доба	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.3.2	Рахунок з готеля (з вказаним прізвищем відрахованої особи)	доба	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.3.3	Рахунок з готеля (з вказаним прізвищем відрахованої особи)	доба	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Усього по статті 5 "Витрати учасників Просту, які беруть участь у заходах Просту, та не отримують оплату праці талібо віннагороду"												
Стаття:	6	Матеріальні витрати		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Підстаття:	6.1	Основні матеріали та сировина		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.1.1	Найменування	шт.	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.1.2	Найменування	шт.	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.1.3	Найменування	шт.	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Стаття:	6.2	Інші матеріальні витрати		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.2.1	Найменування	шт.	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.2.2	Найменування	шт.	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.2.3	Найменування	шт.	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Стаття:	6.3	Інші матеріальні витрати		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.3.1	Найменування	шт.	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.3.2	Найменування	шт.	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.3.3	Найменування	шт.	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Усього по статті 6 "Матеріальні витрати"												
Стаття:	7	Поліграфічні послуги		3 000,00					3 000,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	7.1	Виконання макетів	шт.	3 000,00					3 000,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	7.2	Нанесення логотипів	шт.	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	7.3	Друк брошур	шт.	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	7.4	Друк сарбуклетів	шт.	7 000,00				7,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	7.5	Друк листівок	шт.	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	7.6	Друк плакатів	шт.	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	7.7	Друк банерів	шт.	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	7.8	Друк інших роздаткових матеріалів	шт.	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	7.9	Послуги копірайтера	шт.	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00



Авгу сеп С. І.

Григор

Пункт:	13.2.1	Значити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання						0,00						0,00				0,00	
Пункт:	13.2.2	Значити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання						0,00						0,00					0,00
Пункт:	13.2.3	Значити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання						0,00						0,00					0,00
Пункт:	13.2.4	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підписаними підставі "Послуги комп'ютерної обробки, монтажу, введення"					0,22	0,00					0,22	0,00					0,00
Підсумок:	13.3	Витрати на послуги страхування						0,00						0,00					0,00
Пункт:	13.3.1	Вказати предмет страхування						0,00						0,00					0,00
Пункт:	13.3.2	Вказати предмет страхування						0,00						0,00					0,00
Пункт:	13.3.3	Вказати предмет страхування						0,00						0,00					0,00
Підсумок:	13.4	Інші прямих витрати						182 000,00	1,00				20 000,00	0,00					202 000,00
Пункт:	13.4.1	Послуга інтернет-провайдера (вказати період націєння послуг)						0,00						0,00					0,00
Пункт:	13.4.2	Банківська комісія за переказ (відповідно до тарифів обслуговуєного банку)						0,00						0,00					0,00
Пункт:	13.4.3	Розрахунково-касове обслуговування (відповідно до тарифів обслуговуєного банку)						0,00						0,00					0,00
Пункт:	13.4.4	Інші послуги банку (відповідно до тарифів обслуговуєного банку)						0,00						0,00					0,00
Пункт:	13.4.5	Послуга виготовлення інтерактивного стенду "Паровий двигун"						0,00						0,00					0,00
Пункт:	13.4.5.1	Виготовлення рухомої (демонстраційної) частини макету					68 500,00	1,00	20 000,00				20 000,00	0,00					88 500,00
Пункт:	13.4.5.2	Виготовлення столік під макет					7 100,00	1,00						0,00					7 100,00
Пункт:	13.4.5.3	Виготовлення антивандального захисту макета					17 700,00	1,00						0,00					17 700,00
Пункт:	13.4.5.4	Хімічне окислення сталевих деталей					14 750,00	1,00						0,00					14 750,00
Пункт:	13.4.5.5	Фарбування корпусу столік					2 950,00	1,00						0,00					2 950,00
Пункт:	13.4.5.6	До послуги входить: прайдбл - компресор для підкачки автомобільних коліс (12В) Акумулятори 12В 40Ah (3 Пульси керування електрич приводом - пневмо розподільник - механічний регулятор маючу парового двигуна					16 500,00	1,00						0,00					16 500,00
Пункт:	13.4.5.7	Монтажні роботи					10 000,00	1,00						0,00					10 000,00
Пункт:	13.4.6	Послуга поєнокольного друку з ламінуванням					14 500,00	1,00						0,00					14 500,00
Пункт:	13.4.7	Послуга дизайну зображень та інформаційного наповнення віртуального дисплею					30 000,00	1,00						0,00					30 000,00
Пункт:	13.4.8	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підписаними підставі "Інші прямих витрати"					0,22						0,22	0,00					0,00
Усього по статті 13 "Інші прямих витрати"							182 000,00	1,00					39 000,00	0,00					221 000,00
Усього "Витрати"							312 887,50						39 000,00						351 887,50
РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ							0,00						0,00						0,00



Андрій Сен
 2023.09.08