

# **ДОГОВІР № 6REG11-27715**

**про надання гранту**

м. Київ

«30» вересня 2023 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі виконувача обов'язків Виконавчого директора Пасічник Олени Іванівни, яка діє на підставі наказу Українського культурного фонду від 19.06.2023 № 113 к/тр та Положення про Фонд, з однієї сторони, та Комунальний заклад «Березнівський краєзнавчий музей» Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області (далі – Грантоотримувач), в особі Директора Трохлюк Наталії Олексandrівни, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

## **I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурно-мистецького проекту «Модернізація виставково-експозиційного простору Березнівського краєзнавчого музею» (далі - Проект), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проектній заявці та у кошторисі Проекту згідно з додатками 1 та 2 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проект на умовах, визначених цим Договором.

## **II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ**

1. Грантоотримувач реалізує Проект до 31 жовтня 2023 року включно з періодом підготовки та надання Фонду пакету звітної документації відповідно до пункту 3 цього Розділу.
2. Проект реалізується згідно з робочим планом реалізації Проекту, визначенним у розділі XI проектної заявки.
3. Для підтвердження реалізації Проекту Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт про виконання Проекту (додаток 3), звіт про надходження та використання коштів для реалізації Проекту (додаток 4) та інші документи щодо реалізації Проекту.
4. Датою завершення реалізації Проекту є день підписання Фондом акта про виконання Проекту.

## **III. СУМА ГРАНТУ, ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ**

1. Загальна сума гранту становить 568 226 грн 00 коп. (П'ятсот шістдесят вісім тисяч двісті двадцять шість гривень 00 копійок.) без ПДВ.
2. Фонд надає суму гранту частинами (траншами) у розмірі та у строки, визначені графіком платежів згідно з додатком 5 до цього Договору.
3. Фонд перераховує залишок коштів від загальної суми гранту після підписання акта про виконання Проекту.
4. У разі затримки бюджетного фінансування Фонд перераховує кошти гранту протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів з дати отримання Фондом бюджетного призначення на

фінансування витрат на надання гранту. Будь-які штрафні санкції у цьому випадку до Фонду не застосовуються.

5. Перерахування коштів здійснюється в безготівковій формі у національній валюти України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

#### **IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН**

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту зідповідно до умов цього Договору.
2. Грантоотримувач зобов'язується:
  - 1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;
  - 2) не отримувати прибутку від реалізації Проекту (крім проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);
  - 3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу II цього Договору;
  - 4) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;
  - 5) у разі, якщо реалізацію Проекту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у триденний строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з дати настання таких обставин, повернути Фонду суму перерахованих частин (траншів) гранту;
  - 6) зберігати документацію по Проекту протягом трьох років з моменту підписання акту про виконання Проекту;
  - 7) самостійно врегульовувати правовідносини з третьими особами, які пов'язані з виникненням (набуттям) прав на об'єкти авторського права і (або) суміжних прав, використанням таких об'єктів, розпорядженням майновими правами і охороною майнових прав на ці об'єкти, а також охороною особистих немайнових прав зідповідно до вимог Закону України «Про авторське право і суміжні права»;
  - 8) відповідно до чинного законодавства України не допускати наявності у Проекті (продукті Проекту) пропаганди війни, насильства, жорстокості, фашизму і неофашизму, закликів, спрямованих на ліквідацію незалежності України, розпалювання міжетнічності, расової, релігійної ворожнечі, приниження нації, неповаги до національних і релігійних святынь, а також пропаганди наркоманії, токсикоманії, алкгеслізму та інших шкідливих звичок, виготовлення та розповсюдження матеріалів порнографічного характеру
  - 9) не здійснювати витрати (замовлення товарів, робіт, послуг), які здійснюються між пов'язаними особами (відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють).
3. Фонд має право:
  - 1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проекту;
  - 2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проекту;
  - 3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності;

4) здійснювати контроль та моніторинг реалізації Проєкту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та/або за місцем фактичні реалізації Проєкту;

5) виключно з метою популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі, без дозволу Грантоотримувача використовувати матеріали, створені в результаті реалізації Проєкту, у тому числі але не обмежуючись цими - дані, праці, звіти, тези, фотографії, рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, будь-які інші матеріали або документи (далі - матеріали), що передані Грантоотримувачем Фонду, та щодо яких Грантоотримувачем не надано Фонду застереження про використання таких матеріалів з дотриманням вимог законодавства про захист права на промислову та/або інтелектуальну власність.

4. Фонд зобов'язується:

- 1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;
- 2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, правильність, обґрунтованість та цільове використання гранту.

## **V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРОН**

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.
2. Фонд не несе відповідальності за понесені Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені Грантоотримувачем третім особам.
3. Фонд не несе відповідальності за невиконання Грантоотримувачем своїх зобов'язань перед третіми особами.
4. Якщо Грантоотримувач не виконав зобов'язання щодо реалізації Проєкту та надання Фонду пакету звітної документації у строк, зазначений у пункті 1 розділу ІІ цього Договору, то в такому випадку сума перерахованих частин (траншів) гранту підлягає поверненню до Фонду відповідно до діючого законодавства протягом 10 календарних днів з дати отримання вимоги Фонду.

## **VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЄКТУ**

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проєкту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем або чинним законодавством.
2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію (результати досліджень), отримані в процесі реалізації Проєкту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.
3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проєкту, який фінансується коштами гранту. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, продукт, виготовлений у результаті реалізації Проєкту, мають містити інформацію про те, що Проект реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.

4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проекту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

## **VII. ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ**

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача та відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проекту, форму якого наведено у додатку 2 до цього Договору.
2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:  
придбання товарів, виконання робіт, надання послуг, що не пов'язані з реалізацією Проекту;  
витрати по оплаті посередницьких послуг;  
витрати по оплаті товарів, робіт і послуг, які були вже або будуть профінансовані за рахунок інших джерел до або після підписання цього Договору (подвійне фінансування);  
витрати, пов'язані з реалізацією проектів, які мають на меті отримання прибутку (крім проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);  
витрати на утримання установ, організацій, в тому числі тих, що є учасниками проектів;  
витрати на підготовку проектної заявки для подання на конкурсну програму Фонду;  
втрати, в результаті курсових різниць;  
інші витрати, здійснені не за призначенням.

## **VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ**

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проекту в порядку, передбаченому цим Договором.
2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всі необхідні документи щодо реалізації Проекту.

## **IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ**

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України "Про Український культурний фонд", його може бути розірвано за заяву Фонду в односторонньому порядку.
2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.
3. У разі дестрокового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

## **X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛІ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)**

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України "Про торгово-промислові палати в Україні".
2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

## **XI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.
2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, припиненням або його розриванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

## **XII. ІНШІ УМОВИ**

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2023 року.

Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.

2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляється сдна одні.
3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.
4. Електронне повідомлення вважається отриманим Стороною-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було отримано. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.
5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною в установленому законодавством порядку.
6. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі - Конфлікт інтересів).
7. Про будь-який випадок, що містить або може привести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.
8. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проекту, які стали відомі під час виконання цього Договору.
9. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають присвіднення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати національним

або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.

10. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

11. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному для кожної зі Сторін), що мають одинакову юридичну силу.

### XIII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

додаток 1 - проєктна заявка;

додаток 2 - кошторис Проєкту;

додаток 3 - змістовий звіт про виконання

Проєкту;

додаток 4 - звіт про надходження та використання

коштів для реалізації Проєкту;

додаток 5 - графік платежів.

### XIV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

#### Фонд

Український культурний фонд

Юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19

Адреса для листування: 01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

ЄДРПОУ: 41436842

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві

Р/р: UA608201720343110001000000458

Тел.: +38 (044) 504-22-66

#### Грантоотримувач

Комунальний заклад "Березівський краєзнавчий музей" Березівської міської ради Рівненського району Рівненської області

Юридична адреса: 34600, м.Березне, Рівненська обл., вул.Кіївська, буд.8

Адреса для листування: 34600, м.Березне, Рівненська обл., вул.Кіївська, буд.8

ЄДРПОУ: 36462933

Назва банку/філії: Управління Державної казначейської служби у Березівському районі Рівненської області

Р/р: UA388201720314231001302170606

Тел.: +380683364272

В.о. Виконавчого директора



О.І. Пасічник



Н.О.Трохлюк

# УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД

Додаток 1  
до Договору про надання гранту № 6REG11-27715  
від «30» грудня 2023 р.

Сезон: Грантовий сезон 2023

Програма: Культура. Регіони

Лот: ЛОТ 1. Локальна культура

Конкурс: Індивідуальний

Заявка: 6REG11-27715

**Назва проекту: Модернізація виставково-експозиційного простору Березнівського краєзнавчого музею**

## Візитна картка Проекту

**Конкурсна програма**  
Культура. Регіони

**Лот**  
ЛОТ 1. Локальна культура

**Тип проекту**  
Індивідуальний

**Назва проекту**  
Модернізація виставково-експозиційного простору Березнівського краєзнавчого музею

**Назва проекту англійською мовою**  
Modernization of the exhibition space of the Berezne Museum of Local Lore

## Географія реалізації проекту

**Населений пункт**  
Березне Рівненського району Рівненської області

*Директор* *Грехора т.д.*



**Початок проекту**

2023-07

**Кінець проекту (включно із фінальним звітуванням)**

2023-10-31

**Тривалість проекту в місяцях**

4

**Яким пріоритетам ЛОТу відповідає ваш проект?**

Використання нових підходів та нових технологій у регіональних ініціативах в поєднанні з елементами локального культурного надбання.

**Формат проекту**

наживо та онлайн

**Пріоритетний сектор**

культурна спадщина

**Основний продукт**

Експозиція/реекспозиція

**Загальна інформація про проект****Коротка інформація про проект**

Проект спрямовано на підвищення конкурентоспроможності та ефективності надання екскурсійних послуг у Березнівському краєзнавчому музеї шляхом модернізації виставкового простору під локацію для культурно-мистецьких подій. В межах проекту буде створено ряд інноваційних продуктів, що стануть частиною виставкового простору: оцифрування муzejnoї колекції, аудіогід, онлайн-платформа фотоархіву. Буде проведено активну комунікаційну стратегію для активізації місцевого населення та туристів до роботи муzejного комплексу.

**Коротка інформація про проект англійською мовою**

The project envisages the creation of an exhibition space in the Berezne Museum of Local Lore, which will be one of the tools for updating local history as part of the national heritage; draw public attention to the restoration and preservation of historical memory, promote the museum collection. The project will expand the possibilities of the museum through the creation of a number of



innovative products that will become part of the exhibition space: digitization of the collection, audio guide, 3-D panorama, online photo archive platform. An active communication strategy will be carried out to activate the local population and tourists to the work of the museum complex

**Запитувана сума від УКФ (у гривнях, відповідно до Бюджету)**

568226

**Загальний бюджет проекту**

640746

**Сума співфінансування**

72520

**Перелік джерел співфінансування та сума їх співфінансування (окрім Фонду)**

**Джерело співфінансування та сума**

72520. Співфінансування, відповідно до умов Фонду, надається у грошовій формі з міського бюджету Березнівської міської територіальної громади на 2023 рік

**Сума реінвестиції**

0

**Чи використовуються у проекті результати/об'єкти інтелектуальної діяльності?**

Так

**Чи врегульовані майнові та немайнові права авторів та їх правонаступників на використання результатів/ об'єктів інтелектуальної діяльності, що використовуватимуться у проекті, згідно з Законом України «Про авторське право і суміжні права»?**

Так

**Інформація про контактну особу**

**Прізвище, ім'я та по-батькові**  
Трохлюк Наталія Олександрівна

Директор



Директорка Н.О.

**Телефон**

**Електронна пошта**

**Функції в проекті**

Керівник проекту

## **Інформація про організацію-заявника ч.1**

**Повне найменування організації-заявника**

Комунальний заклад «Березнівський краєзнавчий музей» Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області

**Повне найменування організації-заявника англійською мовою**

Municipal institution "Berezne district museum of local lore" of Berezne district council

**Організаційно-правова форма**

Комунальна організація (установа, заклад, підприємство)

**Код ЄДРПОУ**

36462933

**Активне посилання на установчий документ (Статут, Положення, інше) на вебсайті Міністерства юстиції України або на іншому вебресурсі**

<https://drive.google.com/drive/folders/1IWgob0ugytAaCwSvWGXdBHmQMOlGgjTs?hl=ru>

**Вид діяльності організації-заявника за КВЕД, що відповідає напряму програми/ЛОТ-у**

91.02. ФУНКЦІОNUВАННЯ МУЗЕЇВ (основний)

## **Інформація про організацію-заявника ч.2**

**Юридична адреса організації**

34600, Рівненська обл., Рівненський р-н, місто Березне, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 8

*Бурякін*



*Від поса т.о.*

**Дата реєстрації організації**

2009-10-04

**Поштова адреса організації**

34600, Рівненська обл., Рівненський р-н, місто Березне, ВУЛИЦЯ КІЇВСЬКА,  
будинок 8

## **Інформація про організацію-заявника ч.3**

**Область (відповідно до юридичної адреси)**

34600, Рівненська обл., Рівненський р-н, місто Березне, ВУЛИЦЯ КІЇВСЬКА,  
будинок 8

**Тип населеного пункту**

Місто

**Назва населеного пункту (відповідно до юридичної адреси)**

Березне

**Активне посилання на сайт та (або) сторінки у соціальних мережах**

<https://www.facebook.com/bereznemuzeum> , [https://www.facebook.com/profile.php?id=100031088562498&epa=SEARCH\\_BOX](https://www.facebook.com/profile.php?id=100031088562498&epa=SEARCH_BOX)

**Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації**

Трохлюк Наталія Олександровна

**Телефон керівника організації**


**Електронна пошта керівника організації**

**Чи притягався керівник організації коли-небудь до кримінальної  
відповідальності?**

Ні

**Чи притягався керівник організації-заявника до адміністративної  
відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та  
протидії корупції, або чи має судимість, незняту чи непогашену у  
встановленому законом порядку?**

*Бережний*



*Березнечк. О.*

Партнерство у проекті « SHTETL ROUTES. Об'єкти єврейської культурної спадщини в транскордонному туризмі», який реалізувався за підтримки Європейського Союзу в рамках Програми транскордонного Співробітництва Польща-Білорусь-Україна (2013-2017 рр.).

## Інформація про діяльність організації-партнера (необовязкова)

### Інформація про партнерство (необовязкова)

Обґрунтуйте, чому саме цей (ци) партнер (и) був (ли) обраний (ими) для реалізації спільного Проекту? Чи співпрацювали з ним (и) раніше?

Яка сфера відповідальності та ступінь залучення кожного з партнерів в партнерстві: як організації-заявника так і організації-партнера(ів)?

### Детальний опис Проекту

Обґрунтуйте актуальність, важливість та позитивний вплив проекту для культурного контексту або міста, або села, або області, або країни та для організації-заявника (та вашого партнерства за наявності), з огляду на основні/ стратегічні напрями діяльності організації-заявника (та організації-партнера за наявності)

За 40 років своєї діяльності Березнівський краєзнавчий музей став науково-дослідним та культурно-освітнім центром однієї з найбільших громад Рівненської області, де організовуються виставки, зустрічі, літературні вечори, майстер-класи. В 2011 р. комунальний заклад започаткував власне краєзнавче видання "Літопис Березнівщини. Наукові записки Березнівського краєзнавчого музею" як серію книг "Велика Волинь. Історія. Культура. Постаті". Вийшло в світ три видання « Літопису Березнівщини»(2011, 2016, 2018 рр.), за підсумком обласного конкурсу «Краща книга Рівненщини » збірник визнано кращим краєзнавчим виданням області 2018 року.

Фондова збірка Березнівського музею налічує понад 11 тис. експонатів, де виняткову культурну цінність становить унікальна колекція раритетних світлин (понад 2 тис.) першої половини ХХ ст. та автентичного поліського одягу, які належали місцевому фотоаматору, етнографу, досліднику української старовини – Митрофану Янцевичу (1873-1945 рр.). Провінційний учител, а пізніше дяк православного храму, збирав і записував народні

Директор



Городюк Н. О.

Ні

**Зазначте кінцевого бенефіціарного власника / власників організації-заявника із вказанням громадянства**

Березнівська міська рада Рівненського району Рівненської області

**Чи притягався (-лися) кінцеві бенефіціарні власник (-и) організації коли-небудь до кримінальної відповідальності?**

Ні

**Чи притягався (лися) кінцеві бенефіціарні власник (и) організації-заявника до відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції?**

Ні

**Чи є відкриті судові провадження стосовно організації-заявника на момент подання заяви?**

немає

**Наявність матеріально-технічної бази для виконання Проекту**  
приміщення музею, офісна техніка, кількість співробітників в штаті -6

**Чи подавали ви проект на фінансування УКФ раніше**

Так. «Реновація експозиційно-подієвого простору Березнівського краєзнавчого музею» за підтримки Українського культурного фонду ( 2021 р.)

**Чи реалізували ви проект УКФ раніше?**

Так. «Реновація експозиційно-подієвого простору Березнівського краєзнавчого музею» за підтримки Українського культурного фонду ( 2021 р.) [https://rivne.travel/inspiration/nevidomi-malinski-nova-eksposicija-bereznivskogo-muzeu?fbclid=IwAR2t4LvFZD3baogDRA\\_0b2WX036HLtKAxA2SXWcNabePpKfJC6rtNZ\\_kdgs](https://rivne.travel/inspiration/nevidomi-malinski-nova-eksposicija-bereznivskogo-muzeu?fbclid=IwAR2t4LvFZD3baogDRA_0b2WX036HLtKAxA2SXWcNabePpKfJC6rtNZ_kdgs)

**Приклади успішно реалізованих проектів за підтримки інших донорів протягом останніх трьох років**

**Проект**

"Музей відкрито на ремонт 2020" <https://rivne.media/news/muzey-iz-rivnenzhchini-vizme-učast'-u-proekti-kulturnoho-fondu-33416>

**Проект**

Бережеев



Борисова А.С.

пісні, виготовляв авторські музичні інструменти – скрипки, гітари, контрабаси та ще в далекому 1917 році створив перший в місті критий театр, де дорослі і підлітки ставили українські п'єси. Найцікавішим і найціннішим для сучасників заняттям Митрофана Янцевича була фотосправа, якій він присвятив більшу частину життя. Свої знімки майстер клеймував штампами з написом «Березне на Волині. Фотоаматор М.Янцевич». Завдяки чорно-білим, пожовклим фотокарткам можна прослідкувати майже півстолітній період життя провінційного Березного, вони – безцінне джерело для вивчення культури Волинського Полісся. Заходять світлини учасників різних свят та дійств, краєвиди тогочасного мультикультурного міста, фотоетюдів близьких і дальніх сіл. Деталі одягу, намиста, орнаменти вишивок, зачісок мешканців можуть зацікавити етнографів, краєзнавців та дослідників одягу. У фотоальбомах багатьох жителів міста ще залишились тисячі знімків, зроблених майстром та його учнями. На жаль, чимало місцевих пам'яток архітектури, зображеніх на світлинах, сьогодні безповоротно втрачені. Надзвичайно цінною є колекція й автентичного поліського одягу, яку передала музею родина Митрофана Янцевича. Проект доповнює попередню тему: «Реновація експозиційно-подієвого простору Березнівського краєзнавчого музею», в рамках якої було досліджено локальну історію-життєпис графського роду Малинських, створено в Березнівському краєзнавному музеї нову експозицію «(Не)Відомі Малинські». Чимало світлин того періоду було зроблено саме аматором М.Янцевичем. <https://rivne.travel/inspiration/nevidomi-malinski-nova-eksposicja-bereznivskogo-muzeu?fbclid=IwAR1cfx4xiOLB6WowYsfF5DLMqKMKfPholF-tY0dK9nc6Cqqom7dzOaqUaMI>

Сьогодні музейний заклад потребує сучасного виставкового простору, який гідно представить творчий доробок та спадок фотолітописця- аматора і в подальшому буде використовуватись для проведення культурно-мистецьких подій. На виставці « Митрофан Янцевич. Рестроспекція» буде представлено 30 фотографій (надрукованих на пластику) та родинна колекція Янцевичів ( фотоапарати, альбоми, автентичне вбрання, книги, особисті речі ). Проект забезпечить розширення можливостей роботи музейного закладу через створення ряду інноваційних продуктів, що стануть частиною виставкового простору: оцифрування колекції, аудіогід, 3-D панорама, онлайн-платформа фотоархіву. Оцифрована збірка раритетних фотографій з родинних альбомів та фондою колекції музею «оживе» на екрані і буде використовуватись у роботі виставкового простору. В межах проекту передбачається видання «Березне на Волині. Фотоаматор Янцевич», який покаже місцевий колорит міжвоєнного періоду та даст змогу прослідкувати літопис березнівської громади через образи та історії її мешканців. Експозиційно-виставковий простір з використанням цифрових

Директор



Грохольський А.О.

технологій приверне увагу потенційного відвідувача до Березнівського краєзнавчого музею як осередка збереження культурної спадщини та забезпечить популяризацію музейної колекції. Створення локального цифрового фотоархіву підвищить рівень знань місцевого населення про власне культурне надбання. Проект має на меті зберегти творчий доробок маловідомого фотомитця як особливу сторінку культурної спадщини українців та звернути увагу на важливість передачі досвіду для прийдешніх поколінь.

### **Як проект реалізує пріоритети обраної конкурсної програми/ЛОТу?**

•Проект чітко відповідає пріоритету конкурсної програми, зокрема сприяє збереженню, захисту та популяризації культурної спадщини, культурних цінностей, сучасної української ідентичності, підтримку культурного розмаїття та культурно-мистецьких проектів, спрямованих на посилення культурної толерантності й поваги, що сприятиме відчуттю громадянами своєї приналежності до України. Він націлений на місцевий розвиток в умовах децентралізації, оскільки Березнівський краєзнавчий музей після реформи став центральною інституцією культури найбільшого з чотирьох районів Рівненської області. Тому реалізація проекту продемонструє важливість функціонування музейної інституції та дозволить їй стати орієнтиром для інших інституцій в процесі застосування інновацій в сфері культурної спадщини. Оскільки лот "Локальна культура" покликаний підтримувати нові локальні культурні продукти, які сприяють популяризації культурної спадщини регіону та стимулюють його туристично-пізнавальний потенціал, сприяють збереженню, розвитку та репрезентації культурного розмаїття регіональних культур, використовують нові підходи та нові технології у регіональних ініціативах в поєднанні з елементами локального культурного надбання регіону та збільшення його туристичної привабливості, вважаємо, що даний проект, який містить всі ці три складові повністю відповідає програмі та цілям УКФ загалом.

### **Чому проект є унікальним та інноваційним?**

Проект передбачає створення інноваційного культурного продукту – експозиційно-виставкового простору з використанням сучасних технологій, який популяризуватиме локальну історію як особливу сторінку культурної спадщини регіону та українців загалом.

Дослідницько-виставковий проект популяризуватиме унікальну музейну колекцію, дозволить привернути увагу громади до локальної історії та культури, залучити до пошукової роботи різні вікові категорії і зробити музей цікавим для місцевої громади, гостей міста та туристів. В результаті реалізації проекту буде створена платформа для спілкування та

Директор



Бородюко Г.О.

обговорення локальної історії через призму особистості Митрофана Янцевича , що особливо важливо для культурного життя та ідентифікації місцевої громади.

Проект також передбачає низку активностей для мешканців громади та внутрішніх переселенців: воркшопи, екскурсії, зустрічі з відомими фотомайстрами, тематичні фотосесії «В стилі М. Янцевича». Виставковий простір познайомить ВПО з локальною етнокультурною спадщиною, сприятиме взаємообміну та творенню нових зв'язків у культурній спільноті.

## **Мета, цілі, завдання та результати та індикатори реалізації Проекту**

### **Основна мета Проекту**

Збереження, дослідження та популяризація творчого доробку маловідомого в Україні фотолітописця як особливої сторінки локальної культурної спадщини шляхом презентації його фотоархіву та унікальної родинної колекції у спеціально облаштованому виставковому просторі

### **Цілі проекту**

#### **Ціль**

Модернізувати виставкову залу Березнівського краєзнавчого музею на інноваційний простір, що базується на темі локальної культурної спадщини

#### **Завдання**

Створити інноваційний експозиційно-виставковий простір в Березнівському краєзнавчому музеї

#### **Результат 1**

Зібрано інформацію та експонати для виставки, в тому числі оцифровані експонати

#### **Результат 2**

Змонтовано виставку та налагоджено технічне забезпечення виставкового простору. Створено 3D панораму виставки та аудіогіди двома мовами.

#### **Індикатори досягнення результатів**

Розроблено дизайн виставкової зали-1; розроблено тематико-

*Директор*



*Професор Н. Д.*

експозиційний план нової виставки-1; виготовлено експозиційні вітрини-1; змонтовано виставку в Березнівському краєзнавчому музеї-56 експонатів(родинна колекція Янцевичів: фотоапарати, сдяг, альбоми, книги); виготовлено фотографій для виставки-30, оцифровано фотографій – 500, локальний цифровий архів-1, 1 аудіогід української мовою та 1 аудіогід англійською мовою.

## Ціль

Промоція проєкту та оновленого виставкового простору

## Завдання

Презентувати виставково-подієвий простір через проведення регіонального музейного форуму та активну рекламно-інформаційну кампанію.

## Результат 1

Рекламно-інформаційною кампанією проєкту охоплено сумарно мінімум 150 тис осіб через розміщення інформації про проект в 15 електронних і друкованих ЗМІ, 2 телеканалах, радіо ТРЕК ФМ та в соціальних мережах. Презентовано фотоальбом "Березно на Волині. М.Янцевич"(кольоровий друк, тверда обкладинка, 80 стор., формат 70x100), який буде розповсюджений серед учасників презентації результатів проєкту та серед музейних і туристичних установ Рівненської області .

## Результат 2

Проведено регіональний музейний форум (формат офлайн/онлайн) за участю представників музейних інституцій області з презентацією виставки та модернізованого виставкового простору. Створено сайт музею( цифровий архів)

## Індикатори досягнення результатів

Фотоілюстративний матеріал і текст-150 сторінок, фотоальбом-150, 1 список розповсюдження фотоальбому. Список учасників форуму - мінімум 15; копії статей в ЗМІ - 15, посилання на електронні публікації та відеосюжети, активне посилання на сторінку проєкту в фейсбуц, рекламна статистика, статистика охоплення, ефірні довідки - 2, фото (50 шт) та відеофіксація (1 відеоролик). 1 сайт музею, посилання на сторінку сайту.

## Цільові аудитори проєкту



Фурекиндр

Фороджук Н.Д.

## **Опишіть у кількісних та якісних показниках пряму цільову аудиторію проекту**

Пряму цільову аудиторію проекту складають: 1. Місцеві мешканці: населення міста Березне та Березнівської громади - 3 тис. осіб, Рівненської області - 2 тис. осіб, які цікавлять історією та культурою власного краю, або вивчають ці теми в школі чи інституті. 2. Науковці, краєзнавці, колекціонери, дослідники старовини, журналісти, які пишуть/досліджують тему локальної культурної спадщини - 20 сіб. 3. Українські туристи/експкурсанти, які мандрують Україною, відкриваючи нові міста і регіони, та розглядають м. Березне як потенційний туристичний об'єкт - 1 тис осіб. 5. Іноземні туристи, які зацікавлені у відкритті для себе Великої Волині (поляки, білоруси) хоча б в он-лайн форматі - 500 осіб. 6. Люди з інвалідністю, які мають запис на відвідування музеїв установ - 20 осіб. 7. Міські організації та заклади культури Березного, які потребують виставкового простору представлення своєї творчості - 10.

## **Опишіть у кількісних та якісних показниках опосередковану (непряму) аудиторію проекту**

Краєзнавці, етнографи, пошуковці, які зацікавлені у дослідженнях Волинського Полісся. -30 осіб. Громадські організації та науковці із діаспори які зацікавлені у вивчені та дослідження прикордонного регіону (нащадки тих, хто проживав на цих землях до масового виселення) - 15 осіб; 3. Вчителі Березного та сусідніх населених пунктів, які хочуть проводити уроки краєзнавства, історії та мистецтва в інтерактивній формі - 10 осіб. 3 Вимушенні переселенці - 300 осіб. 4. Співробітники музеїв інституцій Рівненської області, які мають потребу у запозиченні позитивного досвіду використання інновацій в музейній сфері - 50 осіб.

**Яким чином були визначені їх культурні потреби, інтереси та у який спосіб кінцеві результати Проекту будуть їх задовольняти (повністю або частково).**  
Багаторічні спостереження показали, що колекція раритетних світлин Митрофана Янцевича та зібраного ним автентичного поліського одягу завжди викликає неприхований інтерес у відвідувачів музею та туристів. Це ніби листи в минуле, автофокус на півстолітній період життя провінційного, але багатокультурного Березного .

Сторінка Березнівського краєзнавчого музею у фейсбуці є активною <https://www.facebook.com/bereznemuzeum>

<https://www.facebook.com/profile.php?id=100031088562498> ,  
де завдяки публікації старих світлин (з колекції музею) та локальних історій відбувається діалог з громадою та ведеться живе обговорення історичного минулого. Проект дасть відповідь на запитання: "Чим музей може



Директор

Директор Н.О.

зацікавити міслян та туристів? ". Березнівський краєзнавчий музей стимає перший в місті модернізований виставковий простір, що повністю обладнаний для проведення культурно-мистецьких подій. Це дозволить поліпшити якість екскурсій і привернути увагу відвідувачів до музею. Цільова аудиторія отримає інноваційний культурний продукт, що стосується ще донедавна малодослідженої теми. Із активною промоцією спадку Митрофана Янцевича Березне стане привабливими для міслян, туристів та гостей міста. В 2022 р. в музеї організовувались літературні вечори та зустрічі для внутрішніх переселенці, майстер-класи з елементами терапії. Проте особливою популярністю користувались тематичні ретрофотосесії (в рамках партнерства з ГО «Березнівська Брама», проект «Видимі Українці» від «КРИМ SOS» [https://www.facebook.com/watch/?v=876360106963427&extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN\\_GK0T-GK1C&mibextid=2Rb1fB&ref=sharing](https://www.facebook.com/watch/?v=876360106963427&extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&mibextid=2Rb1fB&ref=sharing)

Реалізація проєкту сприятиме формуванню спроможності громади до культурно-мистецького самовираження та самоідентифікації, сприятиме об'єднанню внутрішніх переселенців з локальною культурною спадщиною, сприятиме взаємообміну та творенню нових зв'язків у культурній спільноті, формуванню об'єднаної української ідентичності задля створення позитивного іміджу України та українців, відновить культуру відвідування музеїв.

## Інформаційний супровід Проєкту

**Які ключові повідомлення, яких спікерів (лідерів думок) буде обрано для поширення інформації про проєкт серед прямої(их) цільової(их) аудиторії(й), опосередкованої аудиторії, потенційних партнерів, широкої аудиторії? З якими спікерами/лідерами думок є погодження про їх участь в реалізації комунікаційної складової проєкту? Які методи та канали комунікації будуть залучені під час реалізації проєкту?**

Ключові слова: «локальний музей», «локальний цифровий архів», «інновації в музеї», «Березнівський музей - інноваційний», «фотоаматор Янцевич», «колекція старовини». Популяризуватимуть їх залучені лідери думок Рівненської області: 1. Гемберг Сергій - заступник голови Рівненської облдержадміністрації з питань культури, туризму. 2. Руслан Пилипчук-голова Березнівської громади. 3. Булига Олександр – директор Рівненського обласного краєзнавчого музею. 4. Романюк Любов – начальник управління культури і туризму Рівненської ОДА. 5. Дроженець Богдан - заступник голови Березнівської міської ради. 6. Іванюк Юлія – громадська діячка, волонтерка, журналістка, голова ГО «Березнівська БРАМА» 7. Олександр Харварт -

Бурекеев



Руслан П. О.

громадський діяч, засновник Школи Фотографії Олександра Харварта.

**Які засоби масової інформації будуть висвітлювати реалізацію та результати проекту (вкажіть назви засобів масової інформації та кількість публікацій/матеріалів, які заплановані)?**

Телеканали: «Рівне 1», «TPK Березне», Сфера ТВ. Преса : місцева газета "Надслучанський вісник" та регіональні газети «Провінційне ОГО», «Волинь», "ВСЕ", "Вісті Рівненщини", "ОГО", "ЧаRівне". Всеукраїнські ЗМІ та електронні ресурси: "Музейний простір", журнал "Локальна історія", Zruchno.Travel. Радіо - TPEK FM. Соціальні мережі: особливе значення набудуть в частині поширення інформації набудуть сторінки «Березне інформаційне», «Рівне історичне», «Березнівський краєзнавчий музей», «БРАМА.info», Типове Березне», «Історичні фото-спільнота», «Березне Краєзнавчий Музейчик, ГО «Березнівська БРАМА» та особисті сторінки учасників груп. Створення 1 промоційного ролика про підсумки проекту. Запуск таргетингової реклами для пошуку учасників за запитом «локальний музей», «локальний цифровий архів», «інновації в музеї», «унікальна колекція ретро світлин Янцевича». Пряма трансляція з презентації результатів проекту. Співпраця з тематичними групами та сторінками в соціальних мережах для більшої популяризації проекту. Поширення у безкоштовних пабліках міста Рівне, Острог, Здолбунів, Вараш, Дубно, Костопіль Гоща, Смига, Кременець, Корець. Поширення на сторінках інформаційних партнерів: - Типова Смизька громада (<https://www.facebook.com/smyzkaradaOTG/>); - Агенція розвитку громад «Інтонація ЗМІН» (<https://www.facebook.com/changesintonation/>); - Район. Дубно (<https://www.facebook.com/dubno.rayon>); - Типове Дубно (<https://www.facebook.com/typovedubno/>); - Дубно (<https://www.facebook.com/vladdovhay/>); - Дубно Онлайн ([https://www.facebook.com/DubnoOnline/?ref=br\\_rs](https://www.facebook.com/DubnoOnline/?ref=br_rs)); - Інформаційний портал міста Дубно (<https://www.facebook.com/informportaldubno>); - Туристично-інформаційний центр Рівного (<https://www.facebook.com/ticrv>); - Тематична група «Рівне. Твоє місто» (<https://www.facebook.com/groups/rovno.online>); - Рівненська обласна держадміністрація (<https://www.facebook.com/RivneODA/>) та інші. - Агенція сталого розвитку міста <https://www.facebook.com/citydev.in.ua> Після проведення подій: публікація фотоальбому з тегуванням людей, які зображені на фото та збір відгуків. Інтернет ресурси Розміщення інформації про проект на сайтах: - Рівненщина туристична - <http://rivne.travel/>; - Рівненська облдержадміністрація - <https://ror.gov.ua/>; - Туристично-інформаційний сайт Туристичний портал - Zruchno.travel <https://zruchno.travel/?lang=ua> та інші. Створення та розповсюдження поліграфічної продукції на основі результатів проекту. Кількість 200 шт. В усіх офіційних

Директор



Свірський Г. О.

матеріалах проекту буде використано візуальні елементи бренду УКФ відповідно до правил комунікаційної стратегії фонду.

### **Яких кількісних та якісних показників ви плануєте досягти в результаті виконання інформаційної складової Проекту?**

В рамках проекту ми плануємо налагодити комунікацію з цільовою аудиторією (через сторінку в соцмережі та її промоцію), через посередників (колег-краєзнавців, науковців з України та Польщі, за сприяння медіа Березногого та Рівненської області, задля залучення до створення спроможних культурних продуктів. Очікуємо отримати наступні кількісні результати: - не менше, як на 20% зросте кількість запитів на екскурсії до Березнівського краєзнавчого музею; - не менше, ніж на 15% за рік приріст середньої активності пошукових запитів, відносно краєзнавчого музею, міста Березне ,відповідно до даних Google Trends. -презентації туристичного потенціалу міста для українських туроператорів онлайн (не менше 5 осіб); - не менше 15 тис. осіб буде охоплено інформацією через мережу Фейсбук та Інстаграм. - не менше 10 тис. буде охоплено інформацією через місцеві ЗМІ. - не менше 30 тис. осіб буде охоплено рекламию через регіональні ЗМІ; - не менше 20 тис. осіб буде охоплено рекламию через всеукраїнські ЗМІ.

### **Довгострокові результати Проекту**

#### **Яких довгострокових результатів вдасться досягнути завдяки реалізації проекту? Що буде підтвердженим досягнення мети Проекту?**

Діяльність музею після завершення проекту покращиться, а сам музей стане важливим осередком міської історії та краєзнавства, це в свою чергу збільшить кількість платних послуг. 2. Друкована та онлайн-інформація використовується в екскурсійній роботі музею, що сприяє розвитку туристичної привабливості міста та використовується при побудові нових внутрішніх та закордонних туристичних маршрутів. 3. Завдяки проекту інформація про локальну історію та унікальну колекцію світлин буде розповсюджена в Україні, сусідніх державах та по усьому світі через мережу Інтернет, дослідники та науковці беруть участь в наукових конференціях, в т.ч. закордонних. 4. Оцифрований фотоілюстративний матеріал буде використо у подальшій експозиційній та науковій роботі музею. Виставково-експозиційний простір популяризуватиме музейну колекцію та творчий спадок М.Янцевича. 5. Створення веб-сайту, на якому буде представлено оцифрований локальний архів, використання аудіогіду дасть змогу забезпечити доступ до культурного продукту в умовах карантину та пандемії. 6. Виставковий простір в Березнівському краєзнавчому музеї –

Директор



Мархолюк Г.О.

головний подієвий майданчик в місті для культурно-мистецьких подій.

### **Опишіть соціальну (супільну) цінність результатів Проєкту**

Проект є ретроспективним і має декілька напрямків , в комплексі може залучити нову аудиторію, підвищити авторитет краєзнавчого музею в громаді та підживити почуття локального патріотизму. Для Березнівського краєзнавчого музею важливим є вклад проєкту з точки зору основних напрямків його діяльності. Музей отримає інноваційний культурний продукт та виставковий простір з використанням сучасних цифрових технологій, що сприятиме його розвитку, популяризації його колекції. Місляни будуть краще знати донедавно маловідомих митців та їх внесок цінність культурно-мистецької спадщини, а виховання поваги до культурної спадщини краю буде починатися ще з шкільних уроків краєзнавства. У місті буде створений перший комфортний виставковий простір на базі музейної установи, який розширить можливості діяльності музею, а також буде відкритий для культурних ініціатив всіх мешканців міста. Проект забезпечить право громадян на безперешкодний доступ до культурного надбання. Проект є комплексним: він фактично розрахований на «повернення» до культурного контексту важливих постатей, про які з тих або інших причин знають небагато. Його реалізація є особливо важливою для культурного життя та ідентифікації місцевої громади

### **Сталість Проєкту**

**Чи передбачає діяльність за Проектом подальший розвиток та функціонування отриманих за результатами проекту продуктів та на яких засадах (самоокупності, фінансування з державного або місцевого бюджету, грантової чи спонсорської підтримки тощо)?**

Планується на базі Березнівського музею створити платформу для дискусій: обговорення цієї теми з науковцями, поціновувачами старовини та колекціонерами. Проект сприятиме розвитку мистецької локальної сфери (плануємо зібрати художників і створити Retroobraz ) на основі музейної колекції. Реалізація задумів дасть значний поштовх у розвитку туризму в місті, та суміжних з туризмом напрямків ділової активності: сувенірному, готельному, транспортному, екскурсійному, сфері громадського харчування. Розвиток у конкретних напрямках буде можливо через залучення позабюджетних коштів. Проект матиме продовження в рамках міжнародної співпраці - заплановано реалізувати проект на основі світлин М.Янцевича міжвоєнного періоду з польськими партнерами. Оновлення виставкової зали музею активізує процес реновації музею загалом завдяки тому, що

Директор



Професія № 0,

проект стане засобом демонстрації важливості музею для громади. Після завершення проєкту заплановано просувати культурні та туристичні продукти міста Березне в рамках співпраці з науковцями України та зарубіжжя, співробітництва із громадськими організаціями, туроператорами та турагенціями України та близького зарубіжжя. Виставку світлин «Митрофан Янцевич. Ретроспекція» плануємо презентувати в музеях Рівненської області (Сарне, Костопіль, Рівне, Здолбунів, Дубно). Проект буде представлено на щорічному публічному заході, присвяченому кращим культурним практикам та проектам Рівненської області. Здобутий під час реалізації проєкту досвід буде запрезентовано представникам інших музейних інституцій Рівненської області під час публічної презентації проєкту та регіонального музейного форуму.

## Команда Проєкту

### Команда проєкту (основні виконавці)

#### ПІБ члена команди

1. Трохлюк Наталія Олександровна

#### Роль у проєкті

керівник проєкту

#### Перелік основних обов'язків

координація роботи, моніторинг, організація презентації, контроль над виконанням всіх процесів, звітність

#### Зайнятість у проєкті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проєктах)

50%

**Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)**  
директор Комунального закладу «Березнівський краєзнавчий музей» Березнівської міської ради. Досвід музейної роботи - 27 років. Активно займається науково-пошуковою роботою, є автором понад півсотні статей та публікацій. Наталія Олександровна започаткувала краєзнавче видання «Літопис Березнівщини. Наукові записки Березнівського краєзнавчого музею» як серію книг «Велика Волинь». Вийшло в світ три видання «Літопису Березнівщини» (2011, 2016, 2018 рр.), за підсумком обласного конкурсу «Краща книга Рівненщини 2016 р.» книга визнана

Директор



Фролюк

Ф.О.

краєзнавчим виданням області 2016 р. Наукові роботи директора музею на краєзнавчу тематику були представлені на міжнародних наукових конференціях. Була волонтером міжнародного проекту «SHTETL ROUTES. Об'єкти єврейської культурної спадщини в транскордонному туризмі», який реалізувався за підтримки Європейського Союзу в рамках Програми транскордонного Співробітництва Польща-Білорусь-Україна(2013-2017 рр.). Результатом роботи в проекті було створення карти історико-культурної спадщини Березного на веб-сайті« SHTETL ROUTES». Є співавтором книги «Шляхами штетлів. Мандрівки забутим континентом», виданого в рамках цього проекту в грудні 2018 р.( м.Люблін, Польща). Лауреат обласної премії ім. І. Свєшнікова за значний внесок у збереження історико-культурної спадщини( 2018 р.), як один із кращих працівників культури Рівненщини була відзначена стипендією голови Рівненської обласної ради та Рівненської обласної адміністрації. Керівник проекту « Реновація експозиційно-подієвого простору Березнівського краєзнавчого музею» за підтримки УКФ (1921 р.). Освіта – повна, вища.

**Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)**  
штатний працівник

**ПІБ члена команди**  
2. Кривець Світлана Пилипівна

**Роль у проекті**  
асистент керівника

**Перелік основних обов'язків**  
консультаційна допомога в процесі розробки експозиції та підготовки публічних подій, підбір екпонатів та інформаційних матеріалів для експозиції

**Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)**

30

**Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)**  
Освіта - вища, повна. Досвід музеїної роботи - 31 рік. Зберігачка фондів. Бере активну участь в науковій діяльності музею та дослідженнях

*Директор* *Директор* *А.О.*

фото спадку М.Янцевича зокрема. Помічник керівника проекту «Реновація експозиційно-подієвого простору Березнівського краєзнавчого музею» за підтримки УКФ (1921 р)

**Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)**

Штатний працівник

**ПІБ члена команди**

3. Трохлюк Поліна В'ячеславівна

**Роль у проекті**

другий асистент керівника

**Перелік основних обов'язків**

Залученість в проекті - 50%. Обов'язки: організація виставки, підбір матеріалів для фотоальбому, оцифрування та наповнення сайту

**Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)**

50

**Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)**

Досвід музейної роботи-2 роки.Науковий співробітник Березнівського краєзнавчого музею. Дослідник локальної історії, автор публікацій про спадок Митрофана Янцевича. Помічник керівника проекту «Реновація експозиційно-подієвого простору Березнівського краєзнавчого музею» за підтримки УКФ (2021 р). Випускниця історичного факультету Національного університету імені Тараса Шевченка( спеціальність «Музейнавство та пам'яткоznавство»).

**Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)**

штатний працівник

**ПІБ члена команди**

3. Іванюк Юлія Олександрівна

**Роль у проекті**

*Директор*  *Трохлюк Н. О.*

комунікаційний менеджер

**Перелік основних обов'язків**

Написання та розилка прес-релізів, комунікація зі ЗМІ, підготовка текстів для статей та реклами, організація прес-конференції, проведення рекламної кампанії, контроль над роботою SMM спеціаліста, моніторинг відгуків про проект в ЗМІ

**Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)**

30

**Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)**  
журналіст часопису «Надслучанський вісник». Досвід роботи в журналістиці – 16 років. У попередні роки: редактор відділу КП ТРК «Березне», дипломант Міжнародного конкурсу «Срібне перо» у 2011 році, автор численних проектів та програм молодіжного спрямування. Спеціаліст із написання якісних прес-релізів, лонгідів та інтерв'ю, маю хороші навички макетування, верстання та дизайн видань, вмію вести переписку, редактувати тексти та виступати перед публікою. Нині голова ГО «Березнівська Брама», автор культурно-дослідницьких матеріалів про життя Березнівщини, співавтор видання «Літопис Березнівщини», яке у 2018 році за підсумками обласного конкурсу «Краща книга Рівненщини» було визнане кращим краєзнавчим виданням області. Комунікаційний менеджер проекту «Реновація експозиційно-подієвого простору Березнівського краєзнавчого музею» за підтримки УКФ (1921 р.) Освіта – вища, науковий ступінь – магістр.

**Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)**

ФОП

**ПІБ члена команди**

5. Шнайдер Лариса Михайлівна

**Роль у проекті**

бухгалтер

**Перелік основних обов'язків**

Укладання договорів, здійснення проплат по проекту, контроль за

Директор



Директор Н.О.

використанням коштів, підготовка звітності, співпраця з аудиторською формою

**Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)**

30

**Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)**

Досвід бухгалтерської роботи-40 років. З 1983р. по 1990 р.-старший бухгалтер Березнівського комбінату громадського харчування. З 1990р. по 2010 р.- старший економіст Березнівського фінансового управління , начальник відділу доходів і фінансування галузей виробничої сфери, заступник начальника управління. З 2012р. по 2018 р.- провідний економіст відділу культури і туризму Березнівської райдержадміністрації. З 01.10 .2022 р. по даний час – бухгалтер у КЗ «Березнівський краєзнавчий музей», уповноважена особа у сфері публічних закупівель. Освіта-вища, магістр.

**Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)**

штатний працівник

**Чи є заявник, члени проектної команди та їх близькі родичі експертом УКФ відповідної програми?**

Ні

**Управління Проектом та проектні ризики**

**Опишіть внутрішні та зовнішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію Проекту, та шляхи їх мінімізації**

Потенційні зовнішні ризики:

У разі зриву строків постачання терміново укладається договір з іншим постачальником – низька ймовірність, оскільки робочим планом проекту передбачений часовий запас між закупівлею товарів та послуг та активностями; високий ступінь впливу на проект, оскільки зміна видів активності потягне за собою не в повному обсязі реалізацію концепції та мети проекту.

У разі надзвичайних ситуацій (обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню постстрої респіраторної хвороби COVID-19.



Директор

Дорогова Н.І.

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, активізації воєнних дій на території громади) проведення запланованих активностей буде перенесене по можливості на інший час, не виходячи за рамки тривалості проекту; частину заходів буде проведено в онлайн-режимі; активності, що передбачають взаємодію учасників та особисту фізичну присутність, будуть перенесені на час після завершення надзвичайної ситуації. Команда гарантує виконання проектних завдань – висока ймовірність з огляду на ситуацію в країні в умовах воєнного конфлікту, ступінь впливу на проект низький, адже досягнення мети проекту можна забезпечити через проведення більшості заходів провести в онлайн-режимі або перенести їх у часі. У разі коливання валютного курсу, що може спричинити зміни в кошторисі проекту, ризик буде мінімізовано завдяки залученню додаткових інвестицій. Ризик погодніх умов мінімальний, адже експозиція знаходиться в закритому просторі. Під час проведення активностей проекту при сигналі «Повітряна тривога» будуть виконані заходи, щодо евакуації учасників / відвідувачів до місця у захисній споруді (сховищі за 50 м від музею);

Внутрішні ризики:

1. Організаційні - виконання робочого плану із затримками буде мінімізовано за рахунок проведення регулярних зустрічей команди проекту для обговорення проекту (Trello, Zoom).
2. Втрата професійних кадрових спеціалістів, які можуть через збройну агресію Росії опинитись за межами громади. У випадку тривалої відсутності члена команди або його звільнення буде досягнено домовленості або укладено договір з іншим надавачем послуги
3. Розрив партнерських відносин з підрядниками. Мінімізація ризику шляхом укладання договорів, які передбачають штрафні санкції за невиконання. За необхідності буде здійснено швидкий пошук іншого партнера.
4. Технічні ризики пов'язані з оцифруванням колекції та створенням сайту. Будуть нівелювані завдяки залученню спеціаліста з технічного забезпечення.
5. Низький інтерес громадськості до проекту. Буде здійснена додаткова інформаційна кампанія, залучення локальних лідерів думок задля підвищення рівня лояльності та збільшення кількості відвідувачів модернізованого виставково-експозиційного простору.
6. Затримка у виготовленні реквізиту, здорожчення товарів для реалізації проекту. Будемо залучати додаткові інвестиції та шукати відповідальних виконавців.

### Які інструменти внутрішнього моніторингу реалізації Проекту ви будете застосовувати?

Для реалізації проекту в повному обсязі та із дотриманням дат запланованих заходів ми будемо керуватись робочим планом, який опрацьований із врахуванням зауважень експертів Українського

Директор



Гурбогола т.о.

культурного фонду. У проекті буде враховано рекомендацію проводити зустрічі в режимі он-лайн в умовах військового стану через російську військову агресію та запровадження карантину через пандемію коронавірусу. Також буде застосовне програмне забезпечення для поліпшення командної комунікації, наприклад Trello або Zoom. Щомісяця будуть опрацьовані та заархівовані згадки про проект в ЗМІ та коментарі про проект в соціальних мережах.

## Моніторингова інформація

### Кількість чоловіків у команді проєкту

0

### Кількість жінок у команді проєкту

6

### Кількість людей віком від 17 до 34

1

### Кількість людей віком від 35 до 50

2

### Кількість людей віком від 51 до 60

3

### Кількість людей віком від 61 до 70

0

### Кількість людей віком старше 71

0

### Кількість людей з інвалідністю серед команди Проєкту

0

### Кількість працюючих пенсіонерів у команді Проєкту

2

Чи передбачає **Проект залучення волонтерів?** Напишіть кількість, якщо є  
або не впевнені – поставте 0

4

Директор



Дроханюк А. О.

**Чи передбачає Проект залучення у якості аудиторії або учасників ветеранів АТО? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0**  
50

**Чи передбачає Проект залучення у якості аудиторії або учасників тимчасово переміщених осіб? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0**

50

**Чи передбачає Проект залучення у якості аудиторії дітей із малозабезпечених сімей, дітей-сиріт? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0**

50

**Чи передбачає Проект залучення у якості аудиторії людей з інвалідністю? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0**

20

**Чи планується при реалізації Проекту використовувати різні методи енергозбереження?**

так

**Чи враховуватимуть меседжі вашого Проекту принципи толерантності відповідно до Декларації принципів толерантності ЮНЕСКО?**

Так

## **Декларація добroчесності**

**Я, шляхом підписання проектної заяви, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.**

Так

**В розрізі та з урахуванням норм Закону України «Про санкції» та рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування і скасування персональних спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відносно громадян та юридичних осіб та з метою отримання гарантії на реалізацію культурно-мистецького проекту цим гарантійним листом, шляхом підписання проектної заяви,**





  
Дмитро Савченко д.о.

**підтверджую відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками (юридичними та фізичними особами) держави-агресора Російською Федерацією з 2014 року до цього часу.**

Так

**Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсу відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсу відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом. Я підтверджую, що заплановані витрати за рахунок коштів гранту, наданого УКФ, не були/не будуть профінансовані за рахунок інших джерел.**

Так



*Дереккүй*

*Григорій Г. О.*

## Декларація добросердечності

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Я, шляхом підписання проектної заяви, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Я підтверджую, що не отримую іншої фінансової підтримки на витрати, які покриває УКФ.

ПІБ Грантоотримувача

Підпис

Дата заповнення

Дарехомчук Н.О.

Сорукт

\_\_\_\_\_



Документ було автоматично згенеровано у СУПЧФ



Дарехомчук Н.О.

Сорукт

Н.О.



Додаток № 2  
до Договору про надання гранту  
№ 6БЕС11-24415  
від 30.06.2023 р.

Конкурсна програма:  
ЛОТ:

Культура. Регіони  
Локальна культура

Заявник (найменування юридичної особи/прізвище, ім'я,  
по батькові (за наявності) фізичної особи):

"Березнівський краєзнавчий музей" Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області

Назва Проекту:

Літній 2023 р.

Дата початку Проекту:

Дата завершення Проекту:

31.10.2023 р.

Організація-донор	Фінансування проекту, %	Фінансування проекту, грн
<b>НАДХОДЖЕННЯ</b>		
1. Український культурний фонд	88,68%	668 226,00
2. Спільнота:	11,32%	72 520,00
2.1. Кошти організацій-партнерів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.2. Кошти державного та місцевих бюджетів (повна назва організації)	11,32%	72 520,00
2.3. Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.4. Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.5. Власні кошти організації засновника	0,00%	0,00
Рейвестшиї (дохід отриманий від реалізації книжок, квітів, програм та інших культурно-мистецьких продукції, що створюватимуться в рамках проекту)	0,00%	0,00
Усього "Надходження"	100,00%	640 746,00

\*За наявності спільноти фінансування Гранту використовується згідно з умовами, які статті витрат іде спільноти.

*Службовий* *І. О.*  
*І. О.*

## Концепсія Проекту

Конкурсна програма: Культура. Регіони.  
ЛОГ: Покална культура

Заявник ( найменування юридичної особи/пірнавище, ім'я, по батькові ): комунальний заклад "Березівський краєзнавчий музей" Березівської міської ради Рівненського району Рівненської області

Назва Проекту "Модернізація виставково-експозиційного простору Березівського краєзнавчого музею"

Дата початку проекту: липень 2023 р.  
Дата завершення проекту: 31.10.2023 р.

Стаття: Підстать: № та: Пункт:	Найменування витрат Одиниця вииміру	Витрати за рахунок гранту фонду			Витрати за рахунок співфінансування			Витрати за рахунок реінвестиції			Загальна планова сума витрат по проекту, грн (=7+10+13)	Обґрунтування та деталізація витрат
		Планові витрати відповідно до заявки	Загальна сума, грн (=5+6)	Вартість за одиницю, грн	Кількість/ Період одиниць,	Вартість за одиницю, грн (=8+9)	Кількість/ Період одиниць,	Вартість за одиницю, грн (=11+12)	Загальна сума, грн (=11*12)	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
<b>ВИТРАТИ:</b>												
Стаття: 1 Виконання проекту												
Підстать: 1.1	Оплата праці штатних працівників організації-заявника (плюс у ставці прямі)		14,00	108 000,00	0,00					108 000,00		
Пункт:	1.1.1 Трохопок Наталія Олександровна, директор комунального закладу - керівник проекту	Місяців	4,00	12 000,00	48 000,00					0,00	48 000,00	Запущеність в проекті - 50%. Обов'язки: підписання договорів, консультації з підрядниками, контроль за розробкою експозиції та зовнішнього простору, презентація проекту (інтервю, прес- конференція, офіційне відкриття експозиції), звітність.
Пункт:	1.1.2 Кравець Світлана Пилипівна, головний зберігач фонду КЗ донорант корівника	Місяців	3,00	6 000,00	18 000,00					0,00	18 000,00	Запущеність в проекті - 30%. Обов'язки: консультаційна допомога в процесі розробки експозиції та підготовки губільних подій, підбір експонатів та інформаційних матеріалів для експозиції.
Пункт:	1.1.3 Трохопок Наталія Ростиславівна, науковий співробітник музею Лур'я академіт корівника	Місяців	3,00	6 000,00	18 000,00					0,00	18 000,00	Запущеність в проекті - 50%. Обов'язки: організація виставки, підбір матеріалів для ондрування та наповнення сайту підготування матеріалів для фотогальбому. Згідно штатного розпису - науковий співробітник музею 1, як отаки Народний 2019-2023 рр. досліджувала біографію і спадок М. Уніївця
Сторони												
Сторона А												
Сторона Б												
Сторона С												



Березівський  
краєзнавчий  
музей

Пункт:	1.1.4 Швайдер Лариса Михайлівна, бухгалтер комунального закладу -	місяців	4,00	6 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	Запущеність в проекті - 50%. Обов'язки: укладання договорів, проплати, фінансова згідність.
Підстарат:	1.2 За трудовими договорами		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	1.2.1 ГІБ (за наявності), посада (роль) У проекті	місяців		0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	1.2.2 ГІБ (за наявності), посада (роль) У проекті	місяців		0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	1.2.3 ГІБ (за наявності), посада (роль) У проекті	місяців		0,00	0,00	0,00	0,00	
Підстарат:	1.3 За фаховими цивільно-правовими характеристиками		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	1.3.1 ГІБ (за наявності), конкретна назва послуг/ роботи	місяців		0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	1.3.2 ГІБ (за наявності), конкретна назва послуг/ роботи	місяців		0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	1.3.3 ГІБ (за наявності), конкретна назва послуг/ роботи	місяців		0,00	0,00	0,00	0,00	
Стаття:	1.4 Соціальні внески з оплати праці (нарахування ЄСВ)		108 000,00	23 760,00	0,00	0,00	23 760,00	
Пункт:	1.4.1 Штатні працівники		108 000,00	0,22	23 760,00	0,00	0,22	23 760,00
Пункт:	1.4.2 За строковими трудовими договорами		0,00	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00
Пункт:	1.4.3 За договорами цивільно-правового характеру		0,00	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00
Підстарат:	1.5 За договорами з фізичними особами-підприємницями		4,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	Написання та розсилка прес-релейтів, комунікація зі ЗМІ, підготовка тексти для статей та рекламних кампаній, організація прес-конференції, провадження спеціаліста, моніторинг виду підтримки проекти в ЗМІ
Пункт:	1.5.1 Іванюк Юлія Олександровна, комунальний менеджер	місяців	4,00	8 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
Пункт:	1.6.2 ГІБ (за наявності), конкретна назва послуг/ роботи	місяців		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Усього по статті 1 "Винагорода членам команди / прокату"</b>								<b>163 760,00</b>
Стаття:	2 Витрати пов'язані з відрядженнями (для штатних працівників)							
Підстарат:	2.1 Вартість пройдіу (для штатних працівників)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.1.1 Вартість відпустки (з державного бюджету) Маршрут/ і працівцем відправлений	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.1.2 Вартість відпустки (з державного бюджету) Маршрут/ і працівцем відправлений	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.1.3 Вартість відпустки (з державного бюджету) Маршрут/ і працівцем відправлений	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстарат:	2.2 Вартість проживання (для штатних працівників)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.2.1 Рахунок з хотели (з вказаним прізвищем) працівника, що відсутній	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.2.2 Рахунок з хотели (з вказаним прізвищем) працівника, що відсутній	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.2.3 Рахунок з хотели (з вказаним прізвищем) працівника, що відсутній	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Підстарат:</b>								
Підстарат:	2.4 Витрати пов'язані з відрядженнями (для працівників, які відсутні)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	2.4.1 Вартість відпустки (з державного бюджету) працівцем відправлений	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	2.4.2 Вартість відпустки (з державного бюджету) працівцем відправлений	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	2.4.3 Вартість відпустки (з державного бюджету) працівцем відправлений	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Підстарат:</b>								
Підстарат:	2.5 Витрати пов'язані з відрядженнями (для працівників, які відсутні)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	2.5.1 Вартість відпустки (з державного бюджету) працівцем відправлений	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	2.5.2 Вартість відпустки (з державного бюджету) працівцем відправлений	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	2.5.3 Вартість відпустки (з державного бюджету) працівцем відправлений	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Підстарат:</b>								
Підстарат:	2.6 Витрати пов'язані з відрядженнями (для працівників, які відсутні)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	2.6.1 Вартість відпустки (з державного бюджету) працівцем відправлений	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	2.6.2 Вартість відпустки (з державного бюджету) працівцем відправлений	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	2.6.3 Вартість відпустки (з державного бюджету) працівцем відправлений	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	

Оськоночук Н.О.



Директор



Осконочук О.В.



Підстаг 2.3	<b>Добові (для штатних працівників)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.3.1 Добові, вказати ПІБ ( розрахунок на відряджену особу)	добра	0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	2.3.2 Добові, вказати ПІБ ( розрахунок на відряджену особу)	добра	0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	2.3.3 Добові, вказати ПІБ ( розрахунок на відряджену особу)	добра	0,00		0,00		0,00		0,00
<b>Усього по статті 2 "Витрати, пов'язані з ефективністю"</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Статя:</b>	<b>3 Обладнання і нематеріальні активи</b>								
Підстаг 3.1	<b>Обладнання, інструменти, імектар, які необхідні для використання їх при реалізації Програми Грантоотримувача</b>	45,00	138 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 675,00	
Пункт:	3.1.1 Трекові супутникові іед (у 3004)	шт.	20,00	1 800,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	спеціальний супутниковий для освітлення виставок та галерей https://svitlo.com.ua/svitloekou-svetlink-ideal-lux-250x458-toy-25m-blancor/gold-eatia/СвітлоchM1tPРоудk9G1uV3R7Ch0РNQ76EAУВАВЕj0j8_D_BwE Для точкового освітлення музеїйної експозиції - спеціальне освітлення салонів для музеїв та галерей.
Пункт:	3.1.2 Настінна підвісна система для розміщення розміщення картин (фотодрамон)	метр	21,00	1 575,00	33 075,00	0,00	0,00	33 075,00	https://arteq.com.ua/tridimensional-systems/divakatupkauschna-sistema-diskrallkomplekt-csic-krai-5-frame Спеціальна система для розміщення фотографом та картин - салон для музеїв та галерей.
Пункт:	3.1.3 Ролети на вікна з нанесенням друкованого зображення	шт.	2,00	4 400,00	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	для забезпечення відсутності прямого денної світла та декоративного оформлення експозиції
Пункт:	3.1.4 Телевізор 70 дюймів	шт.	1,00	45 700,00	45 700,00	0,00	0,00	45 700,00	для демонстрації відеоматеріалів про спадок Янєвська https://gogetka.com.ua/samsung_ue70au7100uxua/p297601988/
Пункт:	3.1.5 Експозиційний витрина (2x1x0,5m, дерево плю)	шт.	1,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	для розміщення копіек фотопаратів (іоч ХХ ст - 40 дп), -15 ішт альбомів - 2 ішт книг - 3 ішт обкладін речі спадщини М. Янєвського. Для отримання створюваної в рамках проекту експозиції Вартисть визначені згідно з працюючим наданним покладним виробником меблів ФОП Мельник В. О., з яким музеї співпрацюють на постійний основі. ФОП наявні підписи колегійну пропозицію в реальній формі, якості постачання пропозиції
Підстаг 3.2	<b>Нематеріальні активи, які необхідні для придбання для використання їх при реалізації Програми Грантоотримувача за здійсненням фінансово-економічної політики</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Пункт:	3.2.1 Програмнє забезпечення (з деганізацією технічних характеристик) (підприємствами виготовлені з використанням інші нематеріальні активи (недопустимі витрати за рахунок гранту) фінанси)					0,00	0,00	0,00	
Пункт:	3.2.2 Інші нематеріальні активи (недопустимі витрати за рахунок гранту) фінанси					0,00	0,00	0,00	
<b>Усього по статті 3 "Обладнання і нематеріальні активи"</b>		<b>138 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 675,00</b>	
<b>Статя:</b>	<b>4 Витрати пов'язані з операціо</b>								

Воробов А. О.

Директор



Підстат 4.1 Оренда промислення		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	4.1.1 Адреса орендованого промислення, із зазначенням метражу, годин оренди	кв. м (годин, діб)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	4.1.2 Адреса орендованого промислення, із зазначенням метражу, годин оренди	кв. м (годин, діб)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	4.1.3 Адреса орендованого промислення, із зазначенням метражу, годин оренди	кв. м (годин, діб)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Підстат 4.2 Оренда техніки, обладнання та інструменту		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	4.2.1 Найменування техніки (з деталізацією технічної характеристики)	шт. (ліс)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	4.2.2 Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик)	шт. (ліс)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	4.2.3 Найменування інструменту (з деталізацією технічних характеристик)	шт. (ліс)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Підстат 4.3 Оренда транспорту		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	4.3.1 Оренда легкового автомобіля (із зазначенням маршруту, кількості годин)	км (годин)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	4.3.2 Оренда вантажного автомобіля (із зазначенням маршруту, кількості годин)	км (годин)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	4.3.3 Оренда автомобіса (із зазначенням маршруту, кількості годин)	км (годин)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Підстат 4.4 Оренда стендів/поставкоочесих засобів		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	4.4.1 Найменування (з деталізацією технічної характеристики)	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	4.4.2 Найменування (з деталізацією технічної характеристики)	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	4.4.3 Найменування (з деталізацією технічної характеристики)	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Підстат 4.5 Інші обсяги оренди		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	4.5.1 Найменування (з деталізацією технічної характеристики)	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	4.5.2 Найменування (з деталізацією технічної характеристики)	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	4.5.3 Найменування (з деталізацією технічної характеристики)	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Усього по статті 4 "Витрати, пов'язані з орендою"		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Стаття: 5 Витрати учасників Проекту, які беруть участь у заходах Проекту та не отримують оплату праці та/або винагороду													
Підстат 5.1 Попути з коручування		60,00		10 000,00		0,00		0,00		0,00		10 000,00	
Пункт:	5.1.1 Попуті з керитеріу на презентації результатів проекту	у час.		50,00		10 000,00		0,00		0,00		10 000,00	Для просвітницько-просвітницької роботи Рівненської області (запрошені, як членки), 10 представників ЗМІ, 25 - запрошенні представники місцевих закладів культури беруть участь у презентації проекту та не отримують винагороди.
Пункт:	5.1.2 Поступи з харчування (спідомобіль/всєчайка/авто брейк)											0,00	

К. О.



Бережанський район  
Рівненської області  
код 3646933  
\* УКРАЇНА

Сергей Семенов

Пункт:	6.1.3	Гослуги з харчування (сніданок/обід/вечірня/кава/брейк)	учасн.	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Підстарт	5.2	<b>Витрати на профезійну заходів</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.2.1	Вартість квитків (з дегалізацією маршуру) / привезені особи, що	шт.	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	5.2.2	Вартість квитків (з дегалізацією маршуру) / привезені особи, що	шт.	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	5.2.3	Вартість квитків (з дегалізацією маршуру) / привезені особи, що	шт.	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Підстарт	5.3	<b>Витрати на проактивне участі заходів</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.3.1	Рахунки з поточів (з вказаним привідцем видраженої особи)	добра	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	5.3.2	Рахунки з поточів (з вказаним привідцем видраженої особи)	добра	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	5.3.3	Рахунки з поточів (з вказаним привідцем видраженої особи)	добра	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Усього по статті 5 "Витрати участі заходів проекту, які беруть участь у заходах проекту та не отримують оплату своїх та/або ешквалорів"				10 000,00		0,00		0,00		10 000,00	
Стаття:	6	<b>Матеріальні витрати</b>									
Підстарт	6.1	<b>Основні матеріали та сировина</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.1.1	Найменування	шт.	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	6.1.2	Найменування	шт.	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	6.1.3	Найменування	шт.	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Стаття:	6.2	<b>Носії наочнучесні</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.2.1	Найменування	шт.	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	6.2.2	Найменування	шт.	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	6.2.3	Найменування	шт.	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Стаття:	6.3	<b>Інші матеріальні витрати</b>		200,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	
Пункт:	6.3.1	Ею сумма з підсумком нетоталом музею	шт.	60,00	120,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0 000,00	0 000,00
Пункт:	6.3.2	Футболка з написаним логотипом музею	шт	50,00	180,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
Пункт:	6.3.3	Листівки									



КОД 2024-029-3

Суржинський  
Олег Олександрович

Відповідальним дитайлем на тематику музею та спадку Янчевича буде використана як рекламний матеріал проекту, роздана під час презентації новованої експозиції. Дані рекоманда продукція даст можливість поширити інформацію про проект та його афіші, банери та Рівненський обласний публічний музей, більші та підприємства, а також забезпечити тривалий рекламний ефект (брендингова річ буде використовуватися під час)

2 000,00 грн

Усього по статті 6 "Матеріальні затрати"

200,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00

Стаття: 7 Попітрафічні послуги

Пункт:	7.1	Друк інформаційних плакатів для експозиції А2 на паперу А6	шт.	10,00	600,00	6 000,00	0,00	6 000,00	бульов розміщені в експозиції - інформаційне наповнення виставки
Пункт:	7.2	Друк етикетку з пам'ятним форматом А6	шт.	30,00	40,00	1 200,00	0,00	1 200,00	бульов розміщені під експонатами новлені виставки
Пункт:	7.3	Друк артіс формат А3, афішний папір	шт.	50,00	30,00	1 500,00	0,00	1 500,00	- підписи
Пункт:	7.4	Друк банера на прес-волт 3х4 м	шт.	1,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	для інформування про новлення експозиційного простору.
Пункт:	7.5	Друк плакатів для вуличної виставки	шт.	6,00	300,00	1 800,00	0,00	1 800,00	для презентації проекту, буде розміщений біля входу в Музей
Пункт:	7.6	Друк фотодвійбому "Березне на Волині. Фотоспілкар М. Яніцевича	шт.		0,00	150,00	280,00	42 000,00	для сформування новленого музеюного простору та створення аддаткової вуличної локації
Пункт:	7.7	Друк фотографії на компактні	шт.	30,00	650,00	19 500,00	0,00	19 500,00	для постійної-тої виставки "Митропол Йанієвич. Ретроспекція".
Пункт:	7.8	Друк інших роздаткових матеріалів	шт.		0,00		0,00	0,00	
Пункт:	7.9	Поступок копірайтера	шт.		0,00		0,00	0,00	
Пункт:	7.10	Інші попітрафічні послуги	шт.		0,00		0,00	0,00	
Пункт:	7.11	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками статті "Попітрафічні послуги"		0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	
Усього по статті 7 "Попітрафічні послуги"		127,00		33 500,00	150,00	42 000,00	0,00	75 500,00	

Стаття:

8 Видавничі послуги

Пункт:	8.1	Поступок копірайтера		0,00	60,00	60,00	6 620,00	0,00	6 620,00	вніти тексту фотодвійбому, 80 стрінок
Пункт:	8.2	Поступок верстки			150,00	50,00	7 500,00	0,00	7 500,00	верхні теку та архівних фотоматеріалів, покладання на цифровий архів, друкарні обладнанн.
Пункт:	8.3	Друк книж			0,00			0,00	0,00	
Пункт:	8.4	Друк журналів			0,00			0,00	0,00	
Пункт:	8.5	Інші видтрати (вказати недану послугу)			0,00			0,00	0,00	
Пункт:	8.6	Соціальні внески за логотипами ЦПХ з підрядниками статті "Видавничі		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Усього по статті 8 "Видавничі послуги"				230,00		13 020,00	0,00	0,00	13 020,00	
Стаття:	9	Поступок з просування								
Пункт:	9.1	Фотографіця всіх етапів проекту 20 год		0,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	сума визначенна з розрахунку 500 грн людино/година



БЕЗ  
ІДЕНТИФІКАЦІЇ  
КОД 3646273

А. О.

Директор

Пункт:	9.2	Відеоробота (проморотинг оновленого проекту) - до 1 хв, відеозвіт	послуга	1,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	Для презентації оновленого виставково-експозиційного простору крізь прокат фотогалереї
Пункт:	9.3	Рекламні виграти (15 статей в ЗМІ, 2 сюжети на ТБ, реклама на радіо ТРЕК-15 викорів в ефір).	послуга	1,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	М. Янчевська Відео буде розміщене в соціальних мережах та ультів.
Пункт:	9.4	SMM, SEO (SEO) ведення сторінки проєкту в фейсбуці	місяців	3,00	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	Дані виграти спрямовані на оплату газетних інтерактивних часу на ТБ та радіо, створення рекламних матеріалів та статей не входить у варість даної послуги. Телеканали: «Рівне» Сфера ТВ, Радіо - ТРЕК FM, місцева газета «Надслучанський лісник» та регіональні газети і провідні ОГО», «Вісти Рівненщини», «ОГО», «Чарівне».
Пункт:	9.6	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками статті "Поступи з просування"			0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	
<b>Усього по статті 9 "Поступи з просування"</b>				<b>5,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>1,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 500,00</b>	
Статті:	10	Створення веб-ресурсу								
Пункт:	10.1	Виграти зі створення сайту-показального цифрового археу спадщини Янчевська	послуга	1,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	згідно з технічним завданням, ФОП Кущінськ Т. В. <a href="http://www.qweqwe.me">http://www.qweqwe.me</a> . Модифікація вмісту розрізів буде здійснюватися за допомогою адміністраторського веб-інтерфейсу (системи управління веб-сайтом), який без заслугування спеціальних навичок програмування (без використання програмування і спеціального кодування або форматування) буде передавати можливість редагування інформаційного вмісту сторінок веб-сайту. У варість входить послуга кодування, створення дизайну, тексування локалізації сайту, та розміщення його на сервері. Буде створено пропозицію під час вересня 2023 р. Важливо відзначити на основі малопримітну функцію ЦПХ на ланці попуту в Рівненський облесті
Пункт:	10.2	Поступи на нововинний сайту	послуга					0,00	8 000,00	Впродовж вересня 2023 буде наповнено текстовими інформаційними матеріалами та фотографіями в кількості 300 штук (фотоколажем, обробленим додатково), а також будуть розміщені відеоролики та фото в прев'юватці прев'ювату, 3D тур астрономічною публікації. В ЗМІ про прокат та електронна копія фотогалереїку "Віршане на Волині". Сайт стане постійним місцем зберігання інформації про проект та буде доповнюватися новою матеріалом
Пункт:	10.3	Виграти зі створення сайту (зазначені конкретні настав поступи відповідно до тащашого оплати)						0,00	0,00	0,00
Пункт:	10.4	Виграти з обслуговуванням сайту	місяців						0,00	0,00
Пункт:	10.5	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками (ЕСВ) розраху						0,22	0,00	0,00
<b>Усього по статті 10 "Створення веб-ресурсу"</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>

Сергій



Сергій Янчевський

**Стаття: 11 Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації**

Пункт:	11.1 Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	11.2 Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього по статті 11 "Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації"</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Стаття: 12 Послуги з перекладу**

Пункт:	12.1 Усний переклад (синхронний/послідовний, з років на інші мови)	година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	12.2 Письмовий переклад	сторінка	0,00	30,00	250,00	7 500,00	7 500,00
Пункт:	12.3 Редагування письмового переваду	сторінка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	12.4 Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками статті "Послуги з переваду"	0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00

**Усього по статті 12 "Послуги з перекладу"**

<b>Стаття: 13 Інші прямі витрати</b>
--------------------------------------

Підстатя: 13.1 Адміністративні витрати	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.1.1 послуга	1,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	13.1.2 Юридичні послуги	послуга	0,00		0,00		0,00
Пункт:	13.1.3 Аудиторські послуги	послуга	Недопустимі витрати за рахунок гранту УКФ				0,00
Пункт:	13.1.4 Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками підстать "Адміністративні витрати"	0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00

Підстатя: 13.2 Поступок комітологічного обробки, моніторингу, зведення	1,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
Пункт:	13.2.1 Поступок дипломіера проекту	послуга	1,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Пункт:	13.3 Готува і створює 3D параметричного туру експозицією	послуга	1,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Пункт:	13.3.1 Готува створення аудіогіда експозицією (українською, англійською мовами)	послуга	1,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
Підстатя: 13.4 Інші прямі витрати						0,00	95 891,00
Пункт:	13.4.1 Маленький дрібноюточковий запит до родинної колекції Янцевича	шт				0,00	64 000,00

переклад з української мови 20 ст для фотоальбому про М. Янцевича та аудіоцида, переклад до етикетажу та аудіоцида на англ. мову - 10 ст.

\*

Маленький дрібноюточковий запит до родини Янцевичів



*Директор*  
Іван Пономарев

*Іван Пономарев*

Пункт:	13.4.2 Госпуга обірудування сайтін Янцевича для створення електронного каталогу та для виставки	послуга	1,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	Виконавець - О. Харварт засновник школи фотографії, м. Рівне 500 світлин
Пункт:	13.4.3 Стійка для бенера Пресс Волл 3*2 м.	шт.	1,00	1 891,00	1 891,00	0,00	0,00	1 891,00	Для встановлення банера з тематичної фотосесії в стилі ретро буде розміщення на будівлі музею
Пункт:	13.4.4 інші прямі витрати (дегалузувати кожний вид витрат)	шт.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	13.4.5 інші прямі витрати (дегалузувати кожний вид витрат)	шт.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	13.4.6 Соціальний внесок за договорами ЦГХ з підрядниками підстарати "Інші прямі витрати"	шт.		0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	
Усього по статті 13 "Інші прямі витрати"			14,00	119 891,00	0,00	0,00	0,00	119 891,00	
Усього "Витрати"				568 226,00	72 520,00			640 746,00	
<b>РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОСЛУГУ</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



*О. Янчевський*

(підпись)

*О. Янчевський*

(підпись)