

# **ДОГОВІР № 6REG11-29248**

**про надання гранту**

м. Київ

«30» серпня 2023 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі виконувача обов'язків Виконавчого директора Пасічник Олени Іванівни, яка діє на підставі наказу Українського культурного фонду від 19.06.2023 № 113 к/тр та Положення про Фонд, з однієї сторони, та Громадська організація "Студія розвитку туристичного іміджу малих міст" (далі – Грантоотримувач), в особі Голови Організації Малюського Андрія Миколайовича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

## **I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурно-мистецького проекту «Центр культурних креативних індустрій» (далі - Проект), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проектній заявці та у кошторисі Проекту згідно з додатками 1 та 2 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проект на умовах, визначених цим Договором.

## **II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ**

1. Грантоотримувач реалізує Проект до 30 жовтня 2023 року включно з періодом підготовки та надання Фонду пакету звітної документації відповідно до пункту 3 цього Розділу.
2. Проект реалізується згідно з робочим планом реалізації Проекту, визначенім у розділі XI проектної заявки.
3. Для підтвердження реалізації Проекту Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт про виконання Проекту (додаток 3), звіт про надходження та використання коштів для реалізації Проекту (додаток 4) та інші документи щодо реалізації Проекту.
4. Датою завершення реалізації Проекту є день підписання Фондом акта про виконання Проекту.

## **III. СУМА ГРАНТУ, ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ**

1. Загальна сума гранту становить 879 325 грн 00 коп (вісімсот сімдесят дев'ять тисяч триста двадцять п'ять гривень 00 копійок) без ПДВ.
2. Фонд надає суму гранту частинами (траншами) у розмірі та у строки, визначені графіком платежів згідно з додатком 5 до цього Договору.
3. Фонд перераховує залишок коштів від загальної суми гранту після підписання акта про виконання Проекту.
4. У разі затримки бюджетного фінансування Фонд перераховує кошти гранту протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів з дати отримання Фондом бюджетного призначення на фінансування витрат на надання гранту. Будь-які штрафні санкції у цьому випадку до Фонду не застосовуються.

5. Перерахування коштів здійснюється в безготіковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

#### **IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН**

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту відповідно до умов цього Договору.
2. Грантоотримувач зобов'язується:
  - 1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;
  - 2) не отримувати прибутку від реалізації Проекту (крім проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);
  - 3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу II цього Договору;
  - 4) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;
  - 5) у разі, якщо реалізацію Проекту буде припинене чи не завершено протягом дії цього Договору, у триденний строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з дати настання таких обставин, повернути Фонду суму перерахованих частин (траншів) гранту;
  - 6) зберігати документацію по Проекту протягом трьох років з моменту підписання акту про виконання Проекту;
  - 7) самостійно врегульовувати правовідносини з третіми особами, які пов'язані з виникненням (набуттям) прав на об'єкти авторського права і (або) суміжних прав, використанням таких об'єктів, розпорядженням майновими правами і охороною майнових прав на ці об'єкти, а також охороною особистих немайнових прав відповідно до вимог Закону України «Про авторське право і суміжні права»;
  - 8) відповідно до чинного законодавства України не допускати наявності у Проекті (продукті Проекту) пропаганди війни, насильства, жорстокості, фашизму і неофашизму, закликів, спрямованих на ліквідацію незалежності України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, приниження нації, неповаги до національних і релігійних святынь, а також пропаганди наркоманії, токсикоманії, алкоголізу та інших шкідливих звичок, виготовлення та розповсюдження матеріалів порнографічного характеру
  - 9) не здійснювати витрати (замовлення товарів, робіт, послуг), які здійснюються між пов'язаними особами (відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють).
3. Фонд має право:
  - 1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проекту;
  - 2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проекту;
  - 3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності;
  - 4) здійснювати контроль та моніторинг реалізації Проекту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та/або за місцем фактичної реалізації Проекту;

5) виключно з метою популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі, без дозволу Грантоотримувача використовувати матеріали, створені в результаті реалізації Проєкту, у тому числі але не обмежуючись цими - дані, праці, звіти, тези, фотографії, рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, будь-які інші матеріали або документи (далі - матеріали), що передані Грантоотримувачем Фонду, та щодо яких Грантоотримувачем не надано Фонду застереження про використання таких матеріалів з дотриманням вимог законодавства про захист права на промислову та/або інтелектуальну власність.

**4. Фонд зобов'язується:**

- 1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;
- 2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, правильність, обґрутованість та цільове використання гранту.

## **V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.
2. Фонд не несе відповідальності за понесені Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені Грантоотримувачем третім особам.
3. Фонд не несе відповідальності за невиконання Грантоотримувачем своїх зобов'язань перед третіми особами.
4. Якщо Грантоотримувач не виконав зобов'язання щодо реалізації Проєкту та надання Фонду пакету звітної документації у строк, зазначений у пункті 1 розділу II цього Договору, то в такому випадку сума перерахованих частин (траншів) гранту підлягає поверненню до Фонду відповідно до діючого законодавства протягом 10 календарних днів з дати отримання вимоги Фонду.

## **VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЄКТУ**

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проєкту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем або чинним законодавством.
2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію (результати досліджень), отримані в процесі реалізації Проєкту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.
3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проєкту, який фінансується коштами гранту. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, продукт, виготовлений у результаті реалізації Проєкту, мають містити інформацію про те, що Проєкт реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.
4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проєкту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

## **VII. ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ**

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача та відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проєкту, форму якого наведено у додатку 2 до цього Договору.
2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:  
придбання товарів, виконання робіт, надання послуг, що не пов'язані з реалізацією Проєкту;  
витрати по оплаті посередницьких послуг;  
витрати по оплаті товарів, робіт і послуг, які були вже або будуть профінансовані за рахунок інших джерел до або після підписання цього Договору (подвійне фінансування);  
витрати, пов'язані з реалізацією проєктів, які мають на меті отримання прибутку (крім проєктів, пов'язаних із кіновиробництвом);  
витрати на утримання установ, організацій, в тому числі тих, що є учасниками проєктів;  
витрати на підготовку проєктної заявки для подання на конкурсну програму Фонду;  
втрати, в результаті курсових різниць;  
інші витрати, здійснені не за призначенням.

## **VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ**

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проєкту в порядку, передбаченому цим Договором.
2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всі необхідні документи щодо реалізації Проєкту.

## **IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ**

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України "Про Український культурний фонд", його може бути розірвано за заявою Фонду в односторонньому порядку.
2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.
3. У разі дострокового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

## **X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)**

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України "Про торгово-промислові палати в Україні".

2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

## **XI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.
2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

## **XII. ІНШІ УМОВИ**

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2023 року.

Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.

2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляють одна одну.

3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.

4. Електронне повідомлення вважається отриманим Стороною-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було отримано. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.

5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною в установленому законодавством порядку.

6. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі - Конфлікт інтересів).

7. Про будь-який випадок, що містить або може привести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.

8. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проекту, які стали відомі під час виконання цього Договору.

9. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.

10. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

11. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному для кожної зі Сторін), що мають однакову юридичну силу.

### XIII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

додаток 1 - проектна заявка;

додаток 2 - кошторис Проекту;

додаток 3 - змістовий звіт про виконання

Проекту;

додаток 4 - звіт про надходження та використання

коштів для реалізації Проекту;

додаток 5 - графік платежів.

### XIV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

#### Фонд

Український культурний фонд

Юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19

Адреса для листування: 01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

ЄДРПОУ: 41436842

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві

Р/р: UA608201720343110001000000458

Тел.: +38 (044) 504-22-66



#### Грантоотримувач

Громадська організація "Студія розвитку туристичного іміджу малих міст"

Юридична адреса: 35800, Рівненська обл., місто Острог, вул. Гагаріна Юрія, будинок 5, квартира 5

Адреса для листування: 33022, м. Рівне, вул. Степана Бандери, будинок 1е, квартира 175

ЄДРПОУ: 41036274

Назва банку/філії: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Р/р: No UA133052990000026008040705166

Тел.: +380974412684

Голова Організації



УКРАЇНСЬКИЙ  
КУЛЬТУРНИЙ  
ФОНД

Додаток 1

до Договору про надання Гранту № 6REG11-29248  
від «30» жовтня 2023 р.

Сезон: Грантовий сезон 2023

Програма: Культура. Регіони

Лот: ЛОТ 1. Локальна культура

Конкурс: Індивідуальний

Заявка: 6REG11-29248

**Назва проекту: Центр культурних креативних індустрій**

## Візитна картка Проекту

**Конкурсна програма**

Культура. Регіони

**Лот**

ЛОТ 1. Локальна культура

**Тип проекту**

Індивідуальний

**Назва проекту**

Центр культурних креативних індустрій

**Назва проекту англійською мовою**

Center of cultural and creative industries

## Географія реалізації проекту

**Населений пункт**

Острог Рівненська обл.

**Початок проекту**

2023-07



Голова організації: Малюк Оксана

## **Кінець проекту (включно із фінальним звітуванням)**

2023-10-30

### **Тривалість проекту в місяцях**

4

### **Яким пріоритетам ЛОТу відповідає ваш проект?**

Підвищення спроможності громад до генерування конкурентоспроможних культурних продуктів націлених на місцевий розвиток в умовах збройної агресії з боку російської федерації.

Підтримка нових локальних культурних продуктів, які популяризують культурну спадщину регіону та стимулюють його туристичний потенціал, зокрема націлені на збереження, розвиток та презентацію продуктів народних ремесел та промислів.

Використання нових підходів та нових технологій у регіональних ініціативах в поєднанні з елементами локального культурного надбання.

Промоція місцевої культури, культурного різноманіття й цінностей національних меншин та етносів, їх гармонійне співіснування.

Підтримка культурної спроможності регіонів, зокрема тих, які постраждали під час російської агресії.

### **Формат проекту**

наживо та онлайн

### **Пріоритетний сектор**

культурні та креативні індустрії

### **Основний продукт**

Креативний простір (експериментальна лабораторія, майстерня тощо)

## **Загальна інформація про проект**

### **Коротка інформація про проект**

У рамках проекту буде створено Центр культурних креативних індустрій в місті Острог Рівненської області, яке є освітнім та культурним осередком регіону. Діяльність Центру буде сприяти здобуттю неформальної освіти в різних галузях креативних індустрій серед молоді з усіх регіонів України, які планують працювати над розробкою інноваційних культурних продуктів.

Завдяки роботі Центру вдастся створити нові можливості для розвитку та працевлаштування молоді, в тому числі ВПО, а також сприяти продукуванню



*Рада організації Національної*

нових культурних послуг та продуктів як для Острога, так і для інших міст та регіонів України. Центр активізує культурну сферу Острога та стане успішним прикладом можливості розвитку інноваційної сфери в невеликому місті.

### **Коротка інформація про проект англійською мовою**

As part of the project, the Center for Cultural and Creative Industries will be created in the city of Ostroh Rivne Region, which is the educational and cultural center of the region. The Center's activities will contribute to the acquisition of informal education in various branches of creative industries among young people from all regions of Ukraine who plan to work on the development of innovative cultural products. Thanks to the work of the Center, it will be possible to create new opportunities for the development and employment of young people, including IDPs, as well as to promote the production of new cultural services and products both for Ostroh and for other cities and regions of Ukraine. The center will activate the cultural sphere of Ostroh and will become a successful example of the possibility of developing the innovative sphere in a small town.

### **Запитувана сума від УКФ (у гривнях, відповідно до Бюджету)**

879325

### **Загальний бюджет проекту**

1003825

### **Сума співфінансування**

124500

### **Перелік джерел співфінансування та сума їх співфінансування (окрім Фонду)**

#### **Джерело співфінансування та сума**

124500. Власні кошти заявитика

### **Сума реінвестиції**

0

### **Чи використовуються у проекті результати/об'єкти інтелектуальної діяльності?**

Так



*Рекомендовано  
Макаровим*

**Чи врегульовані майнові та немайнові права авторів та їх правонаступників на використання результатів/ об'єктів інтелектуальної діяльності, що використовуватимуться у проекті, згідно з Законом України «Про авторське право і суміжні права»?**

Так

## **Інформація про контактну особу**

**Прізвище, ім'я та по-батькові**

Гощук Олеся Федорівна

**Телефон**

**Електронна пошта**

**Функції в проекті**

проектний менеджер

## **Інформація про організацію-заявника ч.1**

**Повне найменування організації-заявника**

Громадська організація "Студія розвитку туристичного іміджу малих міст"

**Повне найменування організації-заявника англійською мовою**

Non-profit public organization «Tourist image development studio»

**Організаційно-правова форма**

Громадська організація або об'єднання

**Код ЄДРПОУ**

41036274

**Активне посилання на установчий документ (Статут, Положення, інше) на вебсайті Міністерства юстиції України або на іншому вебресурсі**

Код: 312941277656 <https://usr.minjust.gov.ua/content/get-documents>

**Вид діяльності організації-заявника за КВЕД, що відповідає напряму програмі/ЛОТ-у**

*Редва організація; "Студія розвитку туристичного іміджу малих міст"*



94.99 Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у. (основний)

## Інформація про організацію-заявника ч.2

### Юридична адреса організації

35800, Рівненська обл., місто Острог, вул.Гагаріна Юрія, будинок 5, квартира 5

### Дата реєстрації організації

2016-12-19

### Поштова адреса організації

35800, Рівненська обл., місто Острог, вул.Гагаріна Юрія, будинок 5, квартира 5

## Інформація про організацію-заявника ч.3

### Область (відповідно до юридичної адреси)

Рівненська

### Тип населеного пункту

Місто

### Назва населеного пункту (відповідно до юридичної адреси)

Острог

### Активне посилання на сайт та (або) сторінки у соціальних мережах

<https://www.facebook.com/TownImageStudio>, <https://www.facebook.com/TownImageStudio>

### Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації

Малюський Андрій Миколайович

### Телефон керівника організації

### Електронна пошта керівника організації

### Чи притягався керівник організації коли-небудь до кримінальної відповідальності?

Ні

Голова організації "Малюські" Малюський Андрій Миколайович



**Чи притягався керівник організації-заявника до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, або чи має судимість, незняту чи непогашену у встановленому законом порядку?**

Ні

**Зазначте кінцевого бенефіціарного власника / власників організації-заявника із вказанням громадянства  
відомості відсутні**

**Чи притягався (-лися) кінцеві бенефіціарні власник (-и) організації коли-небудь до кримінальної відповідальності?**

Ні

**Чи притягався (лися) кінцеві бенефіціарні власник (и) організації-заявника до відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції?**

Ні

**Чи є відкриті судові провадження стосовно організації-заявника на момент подання заяви?**

немає

**Наявність матеріально-технічної бази для виконання Проекту  
офісне приміщення, комплект відео та комп'ютерної техніки - 25 одиниць**

**Чи подавали ви проект на фінансування УКФ раніше**

Так. 4REG11-29248 Культура. Туризм. Регіони

Культурно-туристичний маршрут "Єврейська культурна спадщина Рівненщини"

4INC21-29248 Інклюзивне мистецтво

«Інклюзивна виставка архітектурної спадщини Волині»

**Чи реалізували ви проект УКФ раніше?**

Так. 4REG11-29248 Культура. Туризм. Регіони

Культурно-туристичний маршрут "Єврейська культурна спадщина Рівненщини"

<https://townimage.com.ua/Projects-item/shlyahami-pamyati>

4INC21-29248 Інклюзивне мистецтво

«Інклюзивна виставка архітектурної спадщини Волині»

<https://townimage.com.ua/Projects-item/inklyuzivna-vistavka>



*Радова організація Надія Сорока*

Також організація була партнером проекту "445 років історії вищої освіти в Україні" Музею історії Національного університету "Острозька академія", у якому відповідала за створення інноваційних та інклюзивних культурних продуктів. <https://fb.watch/aULRw38rLk/>

Та партнером проекту "Віртуальний музей спадщини князів Острозьких" (2019р.), що реалізовував відділ культури і туризму Острозької міської ради. <https://www.ostvr.com/uk>

## **Приклади успішно реалізованих проектів за підтримки інших донорів протягом останніх трьох років**

### **Проект**

Проект "Town Image Studio", що реалізовувався в рамках програми "Швидка необхідна допомога" ICAP Єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу <https://fb.watch/aULVLhAsYt/>

### **Проект**

Партнерство в проекті Державного історико-культурного заповідника м.Острог "Інклюзивний музей у замку" - виготовлення 3D моделей експонатів для створення інклюзивної експозиції. <https://ostrohcastle.com.ua/inklyuzyvnyj-muzej/>

### **Проект**

Партнерство в проекті "Via Regia" - культурний шлях Європи. Створення 3D туру <http://townimage.com.ua/dubno/index.html>

### **Проект**

Проект "Бізнес в сфері креативних індустрій" за підтримки фонду ІЗОЛЯЦІЯ <https://townimage.com.ua/Projects-item/biznes-u-sferi-kreativnih-industrij>

### **Проект**

Проект з оцифрування культурної спадщини Рівненської області за підтримки Гете-інституту (2022р) <https://townimage.com.ua/vrejs-ka-spadshina>

### **Проект**

загалом всі наші проекти можна переглянути за посиланням - <https://townimage.com.ua/Projects>

*Радва організації "Національний музей історії міст"*



## **Інформація про діяльність організації-партнера (необовязкова)**

### **Інформація про партнерство (необовязкова)**

**Обґрунтуйте, чому саме цей (ці) партнер (и) був (ли) обраний (ими) для реалізації спільного Проєкту? Чи співпрацювали з ним (и) раніше?**

**Яка сфера відповідальності та ступінь залучення кожного з партнерів в партнерстві: як організації-заявника так і організації-партнера(ів)?**

### **Детальний опис Проєкту**

**Обґрунтуйте актуальність, важливість та позитивний вплив проєкту для культурного контексту або міста, або села, або області, або країни та для організації-заявника (та вашого партнерства за наявності), з огляду на основні/ стратегічні напрями діяльності організації-заявника (та організації-партнера за наявності)**

Громадська організація "Студія розвитку туристичного іміджу малих міст" (Town Image Studio), що складається виключно з молоді, вже 6 років реалізовує проекти, які спрямовані на створення інноваційних культурних, освітніх та медіа продуктів. Команда організації має компетенції щодо роботи в сфері культурних креативних індустрій: у нас працюють спеціалісти зі створення відеографії, аерозйомки, графічного та анімаційного дизайну, оцифрування об'єктів, зйомки панорам 360 та віртуальних турів, 3D реконструкція та 3D друк об'єктів. З нашою діяльністю можна ознайомитися, переглянувши відео <https://www.facebook.com/TownImageStudio/videos/4277162919054500>

або ж нашу коротку лецію про актуальні інновації в культурі на прикладі наших робіт <https://www.facebook.com/TownImageStudio/videos/460195099015649>. Також команда постійно поєднує практичну діяльність з освітніми заходами: двоє членів організації були викладачами в Національному університеті «Острозька академія» та є практикуючими тренерами з проектного менеджменту та інноваційних технологій в культурі.

Діяльність організації-заявника сформована та зосереджена в невеликому місті Острог Рівненської області, яке відоме своєю культурною спадщиною, що до цих під зберігається в трьох локальних музеях, та традиціями вищої освіти, а саме діяльністю Острозької академії.

*Рівна організація "Студія розвитку туристичного іміджу малих міст"*



Оскільки організація постійно співпрацює з різними культурними інституціями Рівненської та сусідніх областей, команда Town Image Studio постійно стикається з важливою проблемою в культурній сфері - браком знань та розуміння можливостей застосування інноваційних технологій для збереження та популяризації культури серед співробітників даної сфері. Ця проблема виникла через відсутність якісної формальної освіти в даній сфері, а також низьким рівнем популярності роботи в культурних інитиціаціях серед молоді.

Для дослідження шляхів вирішення даної проблеми команда Town Image Studio у 2022 році ініціювала проект навчання для молоді "Бізнес в культурних креативних індустрія", який був реалізований за підтримки фонду ІЗОЛЯЦІЯ <https://townimage.com.ua/Projects-item/biznes-u-sferi-kreativnih-industrij>. Було проведено декілька тренінгів серед молоді Острога, які зацікавлені в діяльності в сфері культурних креативних індустрій. За результатами проекту було виявлено великий попит на якісну освіту в даній галузі (команда організаторів змогла залучити до проекту лише 30% охочих). Також при спілкуванні з викладачами кафедри культурології НУ "Острозька академія" було актуалізовано запит на здобутті студентами практичних навичок в культурній сфері, зокрема в культурних інноваційних технолгіях. Це потребує залучення фахівців та професійної техніки, якої на даний час немає на базі університету. Відповідно було розроблено концепцію співпраці між університетом та Town Image Studio для спільного створення умов вивчення культурних креативних індустрій. Саме тому команда Town Image Studio ініціює проект зі створення Центру культурних креативних індустрій в місті Острог як засіб надання якісної неформальної освіти в галузі інноваційних технологій та культури для локальної молоді та студентів.

Також на вибір тематики проекту вплинула російська воєнна агресія. Станом на початок 2023 року в Рівненській області перебуває 73 523 внутрішньо переміщені особи (14 820 – у Острозькій громаді, з них – 35% це молодь від 18 до 35 років). На даний час існує нагальна потреба створення сприятливої екосистеми для внутрішньо переміщеної молоді, а також проводити активності для налагодження взаємодії між ВПО та локальним молодіжним середовищем. Також команда ГО «Студія розвитку туристичного іміджу малих міст» (Town Image Studio) безпосередньо спостерігала потребу внутрішньо переміщеної молоді в доступні до комфорного місця для роботи (коворкінгу) та до базової техніки (ноутбук, принтер), і, за потреби, надавала власне офісне приміщення для роботи. Це також спонукало команду організації до переформатування власного приміщення офісу-студії під відкритий доступний молодіжний простів для навчання та комунікації.



Регіональна організація «Студія розвитку туристичного іміджу малих міст»

У рамках проекту заплановано:

- 1) адаптувати офісне приміщення організації (150 м.кв), яку вона орендує в НУ "Острозька академія", під потреби Центру культурних креативних індустрій. Заяник забезпечить власний внесок для закупівлі меблів та незначного косметичного ремонту, а також надасть в користування комплект власної техніки (25 одиниць - комп'ютери, відеокамери, освітлювальні прилади, техніка для запису подкастів та інше);
- 2) презентувати створений Центр та залучити учасників серед локального молодіжного середовища;
- 3) організувати освітній процес з вивчення специфіки діяльності різних сфер культурних креативних індустрій на базі новостороного Центру. Навчання стане поєднанням теорії та одночасного застосуванням здобутих знань на практиці. Для цього буде налагоджена співпрацю з локальними та регіональними культурними інституціями. Молодь, яка вивчатиме той чи інший вид креативних індустрій, одразу створюватиме інноваційні культурні продукти для цих інституцій. Наприклад, при вивчені специфіки розробки 3D турів, буде створено 3D тур для одного з музеїв Острога; або ж в навчальному курсі з відеографії молодь розробить цикл промороликів для промоції локальних культурних інституцій.

Для забезпечення ефективного навчального процесу буде залучено кращих регіональних спеціалістів в сфері культурних креативних індустрій, а також команда організаторів надасть власну експертизу в даній сфері. Тренінги та майстер-класи проводитимуться впродовж трьох місяців. Загалом буде залучено 8 тренерів, які навчати основ бізнесу в креативних індустріях (як зареєструвати підприємницьку діяльність, скласти бізнес-план) та практичних навичок роботи в культурних індустріях (тренінги з актуальних на даний час напрямків – графічний та анімаційний дизайн, 3D моделювання та друк, відеографія, створення мобільних додатків). А також буде запрошено 10 лекторів з різних інноваційних та культурних центрів України (Львів, Київ, Рівне, Івано-Франківськ), які проведуть серію майстер-класів для висвітлення актуальних інноваційних проблематик (вплив штучного інтелекту на розвиток культури, NFT- технології, основні тренди блогерства, створення популярного подкасту, основи видавничої справи, менеджмент міжнародних культурних проектів, кураторство мистецьких проектів, big data для розвитку культури, функціонування мистецьких маркетплейсів).

- 4) для розширення географії учасників діяльності Центру буде організовано всеукраїнських інноваційних хакатон, який об'єднає 50 учасників з різних областей України (в основному університетські молодіжні команди). Хакатон буде присвячений розробці інноваційних проектів в галузі культури. Він проходитиме в змішаному форматі - перша частина онлайн (період

Відповідальні органи: Національний музично-драматичний театр імені Івана Франка



напрацювання концепції проектів) та заключна частина офлайн в Острозі на базі Центру культурних креативних індустрій, де відбудеться краш-тесту розроблених інноваційних культурних проектів. На хакатон будуть запрошені успішні підприємці Рівненської області, що працюють в креативних індустріях. Вони поділяться своїм досвідом у форматі коротких виступів та оцінюватимуть презентації команд учасників. Важливим результатом хакатону стане налагодження комунікації та співпраці між молоддю з різних регіонів України.

Загалом важливо, що здобуті навички молодь зможе використовувати як для роботи в Україні, так і віддалено. Тренери поділяться інструментами, які допоможуть знайти віддалену роботу закордоном. Під час тренінгів акцент буде поставлено на розгляд практичних кейсів та практичні заняття для учасників.

Учасники освітнього процесу будуть відібрані на основі он-лайн анкети з особ'язковим зазначенням мотивації до участі в проектів. Щонайменше 25% учасників буде з числа внутрішньо переміщених осіб.

5) В рамках проекту для того, щоб охопити ширшу молодіжну аудиторію, буде відзнято та розповсюджено 8 відео-лекцій про ведення бізнесу в сфері культурних креативних індустрій. Це дозволить привернути широку увагу до сферу культурних креативних індустрій та до діяльності Центру зокрема. Слід зазначити, що актуальність проекту співвідноситься із стратегічними документами та політиками як як локального, так і всеукраїнського рівня. Зокрема проект сприятиме реалізації «Стратегії розвитку міста Острога на період до 2028 року». Він відповідає заходам щодо підвищення ефективності функціонування туристично-рекреаційного комплексу міста. Актуальність проекту підтверджується і опитуванням експертів в газулі культури Рівненщини, яке проводилося в рамках проекту «Формування нової моделі культурного простору (на прикладі громад Рівненщини)» за підтримки УКФ «Український культурний монітор» у 2019 р. Було встановлено, що в області не вистачає новітніх закладів неформальної освіти в галузі культурних креативних індустрій.

Результати проекту співвідносяться зі «Стратегією розвитку Рівненської області на період до 2027 року», а саме зі стратегічною ціллю п. 2 «Збалансований розвиток територій області». Зокрема, його імплементація сприяє виконанню завдань 2.1.5. «Впровадження електронних і IT-сервісів у систему управління та інфраструктуру життєдіяльності територій» та 2.2.4. «Розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури, підтримка галузі культури та збереження пам'яток культурної спадщини».

Зважаючи на це, команда організації-заявника переконана, що культурні індустрії, незважаючи на сучасну ситуацію в країні, є перспективним напрямком і прагнене, щоб дана сфера діяльності поповнювалась новими

Генова  
організації  
Макаровський



професіоналами, які створюватимуть гідні, конкурентно спроможні культурні продукти. Діяльність Центру сприятиме розвитку міста Острог загалом. На даний час в місті практично відсутні великі та середні підприємства, найбільшим платником податків є Острозька академія. Відповідно молодь не має перспектив для того, щоб залишитися в місті. Команда організаторів вважає, що альтернативним шляхом забезпечення розвитку міста Острог може стати перетворення його на центр розвитку креативних індустрій. Створення Центру культурних креативних індустрій стане першим кроком для створення нових робочих місць для молоді в сфері креативних індустрій, для збільшення кількості локальних культурних інституцій та для формування іміджу Острога як не лише освітнього, але й креативного центру України.

### **Як проект реалізує пріоритети обраної конкурсної програми/ЛОТу?**

Проект повністю співвідноситься із більшістю пріотитерів Лоту "Локальна культура", а саме:

- Підвищення спроможності громад до генерування конкурентоспроможних культурних продуктів націленіх на місцевий розвиток в умовах збройної агресії з боку російської федерації буде забезпечене через навчання молоді основам діяльності в галузі культурних креативних індустрій та продукуванню під час освітнього процесу інноваційних культурних продуктів.
- в рамках діяльності Центру культурних креативних індустрій буде стимулюватися використання нових підходів та нових технологій у регіональних ініціативах в поєднанні з елементами локального культурного надбання - всі інноваційні методи та практичні вміння, здобуті учасниками Центру, будуть застосовані для збереження, популяризації та підвищення інклюзивності місцевої культурної спадщини.
- промоція місцевої культури та культурного різноманіття стане наскізним пріоритетом діяльності Центру, адже окрім освітньої складової, команда Центру реалізовуватиме інноваційні культурні проекти, які популяризуватимуть українську культуру закордоном.
- ефективна діяльність Центру стане підтримкою культурної спроможності Рівненської області, допоможе інтегрувати в локальний культурний простір внутрішньо переміщених осіб, які постраждали під час російської агресії. Діяльність Центру сприятиме формування позитивного іміджу регіону як локації розвитку культурного креативного сектору.

### **Чому проект є унікальним та інноваційним?**

Проект стане унікальним прикладом створення Центру культурних креативних індустрій в невеличному місті. Це допоможе подолати стереотип

*Громадська організація "Студія розвитку локальної креативної промисловості" Житомир*



про те, що креативний сектор може розвиватися лише в обласних центрах, та допоможе залучити до роботи в даній галузі молодь з сільської місцевості. Центр діятиме як мультифенціональна структура, що поєднує в собі навчальну складову, практичну лабораторію із створення культурного креативного контенту (цифрову студію), мистецький простір для проведення подій та мистецьких виставок, а також як коворкінг та івент-майданчик.

Освітня діяльність Центру буде повністю побудована на інноваційних темах та технологіях, із залученням великої кількості дороговартісної професійної техніки та запрошених спеціалістів з різних регіонів України. Менеджмент Центру постійно слідкуватиме за новими спрямуваннями та феноменами в галузі культурних креативних індустрій, та одразу інтегровуватиме їх в навчальних процесах.

Освітній процес буде побудований з використанням інноваційних освітніх методик для створення максимально комфортного середовища, що сприятиме самовираженню та творчості, та базується на взаємній повазі та принципах демократії. Освітня програма Центру забезпечить безперервність процесу інтелектуального розвитку й вироблення відповідних умінь (забезпечення зв'язку теорії та практики), сприятиме розвитку критичного мислення та вміння працювати в команді. Тренери та лектори залучатимуть елементи STEM-освіти та змішаного навчання задля підвищення рівня знань про інновації та українську культуру.

## **Мета, цілі, завдання та результати та індикатори реалізації Проекту**

### **Основна мета Проекту**

Підвищення рівня доступу української молоді до якісної освіти в галузі культурних креативних індустрій для формування культурної спільноти професіоналів, що задатні продукувати якісний конкурентноспроможний інноваційний контент для розвитку та промоції української культури та реалізовувати креативні культурні проекти міжнародного масштабу, шляхом створення та забезпечення функціональності Центру культурних креативних індустрій в м.Острог.

### **Цілі проекту**

#### **Ціль**

Створити комфортне середовище для якісної неформальної освіти молоді в м.Острог.

*Громадська організація «Студія розвитку та підтримки молоді міста Острога»*



## **Завдання**

Облаштувати та презентувати Центр культурних креативних індустрій в м.Острог.

## **Результат 1**

Облаштовано комфортний простір (150 м.кв) необхідними меблями та технічним устаткуванням для навчання та практичної діяльності молоді в різних сферах креативних індустрій.

## **Результат 2**

Проведено презентацію Центру культурних креативних індустрій та здійснено відбір учасників.

## **Індикатори досягнення результатів**

1 приміщення Центру (150 м.кв), комплект меблів - 36 стільців, 6 столів, 2 етажерки, магнітна дошка, закуплено комплект техніки - 6 одиниць, орендовано комплект техніки - 10 одиниць, надано наявний в організації-заявника комплект техніки в користування - 25 одиниць, 1 презентація Центру, список учасників презентації, 1 гугл-форма для потенційних учасників навчальних заходів, список відібраних учасників, фото та відеофіксація.

## **Ціль**

Підвищення рівня знань щодо можливостей застосування інновацій в сфері культури у молоді шляхом проведення серії офлайн та онлайн навчальних заходів.

## **Завдання**

Організувати та провести комплекс тренінгів та майстер-класів з різних напрямків креативних індустрій за участі локальних та запрощених спеціалістів, та записати цикл відеолекцій про діяльність в сфері культурних креативних індустрій.

## **Результат 1**

Проведено 7 тренінгів (по 20 годин кожен) та 10 майстер-класів (6 годин кожен) за участі на кожній події від 20 до 40 учасників.

## **Результат 2**

Записано та поширено цикл з 8 відеолекцій про діяльність в культурних креативних індустріях.

Реда організації

Камісова



## **Індикатори досягнення результатів**

7 тренінгів по 20 годин, 10 майстер-класів по 6 годин, список учасників, список тренерів та лекторів, фотофіксація, плани тренінгів, презентації з майстер-класів, 8 відеолекції по 25 хвилин, статистика переглядів відеолекцій.

## **Ціль**

Розширити географію учасників Центру культурних креативних індустрій.

## **Завдання**

Провести на базі Центру хакатон на тему інновацій в культурі із залученням учасників з щонайменше 5 областей України, та провести презентації Центру в молодіжних центрах та вищих навчальних закладах 5 областей.

## **Результат 1**

Проведено хакатон на тему інновацій в культурі із залученням 4 спікерів та 50 учасників із 5 областей України.

## **Результат 2**

Проведено 5 презентації Центру культурних креативних індустрій.

## **Індикатори досягнення результатів**

1 хакатон, план проведення закатону, список учасників (50), список спікерів (4), фото та відеофіксація, стрім фінальної презентації результатів хакатону, 10 напрацьованих інноваційних проектів в рамках хакатону, 5 презентації Центру в м.Рівне, Хмельницький, Луцьк, Житомир, м.Тернопіль, гугл-форма для учасників презентацій, фотофіксація презентацій, загальна кількість учасників - 150.

## **Ціль**

Провести активну інформаційну кампанію проекту

## **Завдання**

Розробити цікаві інформаційні матеріали та розповсюдити їх в ЗМІ, здійснити рекламну кампанію та представити результати проекту.

## **Результат 1**

Активні сторінки проекту в соцмережах, використання унікального брендового стилю, розроблено відеоролики - 1 проморолик до 1 хв та 1 постролик до 2 хв.

*Генова Франческа Марія*



## **Результат 2**

Створено та наповнено інтернет-сторінку Центру.

### **Індикатори досягнення результатів**

Посилання на сторінки проекту в соцмережах: facebook, instagram, tiktok, статистика відвідувань та таргетованої реклами, 15 макетів візуального стилю проекту, 30 публікації в ЗМІ, 1 радіореклама, медіаплан реклами на радіо, 2 сюжет на ТБ, ефірні довідки ТБ, 1 посилання на сайт Центру, статистика відвідуваності сайту, 1 проморолик до 1 хв та 1 постролик до 2 хв.

## **Цільові аудиторії Проекту**

### **Опишіть у кількісних та якісних показниках пряму цільову аудиторію проекту**

1. 500 представників молоді Острога та навколоишніх сіл (місцеві жителі та студенти з усіх областей України, в тому числі 65 ВПО (16-35 років). В першу чергу, це молодь, яка шукає додаткових можливостей для безкоштовного навчання та самореалізації, цікавиться креативним індустріями та планує працювати (або вже працює) в даній сфері. Буде залучена через всі заявлені в проекті канали комунікації, шляхом особистих запрошень та за допомогою лідерів думок, які будуть рекомендувати наш проект.

2. Молодь з сусідніх регіонів (Волинська, Хмельницька, Житомирська, Львівська та Тернопільська області), яка буде залучена в проект як учасники хакатону та відвідувачі презентацій діяльності Центру - 350 осіб.

3. Молодь (16-35 років), зокрема внутрішньо переміщена, з усіх регіонів України, що цікавиться культурними креативними індустріями, яка перегляне відеолекції, що будуть створені в рамках проекту – мінімум 30 тисяч осіб. Залучення через youtube та соцмережі, завдяки поширенню відео на сторінках партнерських організацій з інших областей України.

### **Опишіть у кількісних та якісних показниках опосередковану (непряму) аудиторію проекту**

1. Мешканці Рівненської та сусідніх областей, що ознайомляться з інформаційною кампанією проекту через різні засоби комунікації – мінімум 110 тисяч осіб. Буде залучена через канали комунікації - ТБ, радіо, афіші, соцмережі.

2. Співробітники культурних інституцій Острога та області - мінімум 100 осіб, які будуть залучені в рамках стажування та розробки культурних проектів учасниками Центру. Будуть поінформовані про проект через особисті контакти.

*Голова оргкомітету, Наталія Савченко*



3. Представники громадських організацій, що працюють в сфері культурних індустрій, та мають запит на обмін досвідом щодо створення подібних інноваційних центрів - мінімум 10 організацій.
4. Викладачів культурологічних та мистецьких дисциплін з різних регіонів України, що мають запит на якісний навчальний онлайн контент та можливість обміну досвідом - 100 осіб.
5. Представники бізнесу креативного сектору всіх регіонів України, які мають запит на кваліфікованих молодих співробітників - мінімум 50.

**Яким чином були визначені їх культурні потреби, інтереси та у який спосіб кінцеві результати Проекту будуть їх задовольнити (повністю або частково).** Для визначення культурних потреб цільової аудиторії та її інтересів було використано наступні методи:

- опитування серед студентів НУ "Острозька академія" гуманітарних спеціальностей. За результатами було виявлено, що студенти прагнуть вивчати актуальні дисципліни, в тому числі ті, що стосуються інноваційних технологій, щоб бути конкурентоспроможними на ринку праці. Також студенти відзначають брак практичного досвіду під час освітнього процесу.
- тематичні зустрічі з внутрішньо переміщеною молоддю - на зустрічах, що були організовані в червні та жовтні 2022 року обговорювалися потреби молоді для швидкої адаптації на новому місці. Більшість присутніх відзначила потребу в локації для роботи (коворкінг) та доступу до техніки, яка була втрачена при переїзді. Також молодь відзначала нагальну потребу здобування нових знань для пошуку роботи, в тому числі відділено.
- опитування регіональної молоді в рамках реалізації культурних проектів - у 2022 році команда організації-заявника реалізувала ряд молодіжних проектів, в тому числі й освітніх в галузі культурних креативних індустрій. Під час проекту учасники (молодь віком від 18 до 25 років) відзначали потребу в здобутті актуальних практичних навичок роботи в культурних креативних індустріях та бажання здобувати освіту онлайн.
- в межах обговорення плану розвитку культурної сфери Острога до 2027 року представники державного сектору та культурних інституцій відзначали потребу в кваліфікованих молодих співробітниках або стажерах, які підсилять наявні команди та зможуть реалізовувати інноваційні проекти.

Результати проекту в основному зможуть повністю задовільнити запити даної аудиторії.

Молодь локальна та приїжджана (студенти, практиканти, учасники подій Центру) матиме змогу доступу до якісно неформальної освіти в комфортному середовищі, яку сприятиме налагодженню комунікації та

*Громадська організація "Студія розбудови" № 1036274*



співпраці. Важливо, що молодь матиме доступ до дорогоцінної техніки, яку навряд чи зможе прибрати самостійно, а також одразу здобуде практичний досвід роботи з даною технікою.

Також молодь матиме можливість поспілкуватися з провідними спеціалістами в галузі культурних креативних індустрій, які будуть залучені в рамках проведення майстер-класів та тренінгів. Зараз по всій Україні відзначається зниження якості освітнього процесу через тяжкий моральний стан молоді, онлайн формат та брак живої комунікації. Діяльність Центру допоможе подолати цю проблему для молоді, що буде активно брати участь в роботі Центру.

Внутрішньо переміщена молодь зможе користуватися приміщенням Центру як коворкінгом та брати активну участь в освітньому процесі. Це сприятиме їхній швидкій адаптації та інтеграції в локальне молодіжне середовище.

Локальні державні органи, бізнес та культурні інституції зможуть залучати учасників Центру як стажерів та потенційно як співробітників. Важливо, що все навчання в рамках проведення тренінгів будуватиметься на вирішенні наявних завдань в локальному культурному секторі. Відповідно, вивчаючи оцифрування, молодь буде співпрацювати з місцевими музеями, оцифровуючи їхні експонати, а при вивчені 3D друку та прототипування буде налагоджена співпраця з реніональною організацією "Сучасний погляд", що опікується людьми з порушеннями зору, для того, щоб під час навчання одразу вчитися розробляти інклюзивні культурні продукти.

Відповідно в рамках роботи Центру практичну користь одразу будуть отримувати і молодь, що навчається, і локальні культурні інституції, для яких будуть створюватися культурні продукти.

## Інформаційний супровід Проекту

**Які ключові повідомлення, яких спікерів (лідерів думок) буде обрано для поширення інформації про проект серед прямої(их) цільової(их) аудиторії(ї), опосередкованої аудиторії, потенційних партнерів, широкої аудиторії? З якими спікерами/лідерами думок є погодження про їх участь в реалізації комунікаційної складової проекту? Які методи та канали комунікації будуть залучені під час реалізації проекту?**

Ключові слова: «Центр культурних креативних індустрій», "Острог - центр розвитку інновацій в культурі", "інноваційні культурні продукти", "можливості для молоді в креативних індустріях". Спікери: 1. Гемберг Сергій - заступник голови Рівненської облдержадміністрації з питань культури, туризму. 2. Шевчук Дмитро - заступник ректора НУ "Острозька академія" наукової роботи. 3. Манько Микола – директор Державного історико-

Рівна організація:

Памбровський



культурного заповідника м.Острог; 4.Лозюк Ольга - начальник відділу культури м.Острог. 5. Денисюк Олександр - заступник директора з навчально-виховної роботи КЗ "Рівненський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді". 6. Трофімчук Антон- блогер, фотограф, засновник подкасту для молоді OkZoomer. 7.Брижук Андрій – заступник директора ДІКЗО. 8.Драчук Анастасія – керівниця ГО «Братство імені князів Острозьких», проекна менеджерка БУР. 9.Хеленюк Анастасія – директорка музею Острозької академії.

1. Організація прес-конференцій про старт проекту та результати. Прес-анонс, прес-реліз. Прямі включення з подій.
2. Основні зусилля промо-кампанії будуть направлені на діджитал-сферу, адже команда вважає, що активний та готовий працювати в сефрі креативних індустрій прошарок суспільства доцільно мобілізувати онлайн. окрім інформації про проект, яка розміщена на веб-сайті, планується висвітлення процесу його реалізації у таких мережах, як Instagram, Facebook та TikTok, як на власних сторінках проекту. Медійний план постингу про події, цікавинки, перебіг проекту тощо.
3. Створення 1 промоційного відеоролика та 1 постролика проекту.
- 4.Запуск таргетингової реклами для пошуку учасників Центру.
5. Просування відеолекцій в youtube.
6. Пряма трансляція з презентації результатів проекту.
- 7.Співпраця з тематичними групами та сторінками в соціальних мережах для більшої популяризації проекту.
8. Поширення у безкоштовних пабліках міста Рівне, Острог, Здолбунів, Вараш, Дубно, Костопіль, Луцьк, Гоща, Старокостянтинів, Смига, Кременець, Ізяслав, Корець, Львів. 9.Поширення на сторінках інформаційних партнерів: - Типова Смизька громада (<https://www.facebook.com/smyzkaradaOTG/>); - Агенція розвитку громад «Інтонація ЗМІН» (<https://www.facebook.com/changesintonation/>); - Район. Дубно (<https://www.facebook.com/dubno.rayon>); - Типове Дубно (<https://www.facebook.com/typovedubno/>); - Дубно (<https://www.facebook.com/vladdovhay/>); - Дубно Онлайн ([https://www.facebook.com/DubnoOnline/?ref=br\\_rs](https://www.facebook.com/DubnoOnline/?ref=br_rs)); - Інформаційний портал міста Дубно (<https://www.facebook.com/informportaldubno>); - Новини Тернопільщини (<https://www.facebook.com/tenews.te.ua/>); - Туристично-інформаційний центр Рівного (<https://www.facebook.com/ticrv>); - Тематична група «Рівне. Твоє місто» (<https://www.facebook.com/groups/rovno.online/>); - Рівненська обласна держадміністрація (<https://www.facebook.com/RivneODA/>) та інші. - Агенція сталого розвитку міста <https://www.facebook.com/citydev.in.ua>. Архітектура України (<https://www.facebook.com/groups/219615911542835>), Вартові століть - (<https://www.facebook.com/groups/1811938422464541>),

*Розробка організації "Студія подорожників" Аналіза*



Патріотичні екскурсії по Україні (<https://www.facebook.com/groups/508667339319707>)

9. Після проведення подій: публікація фотоальбому з тегуванням людей, які зображені на фото та збір відгуків. Інтернет ресурси Розміщення інформації про проект на сайтах: - Рівненщина туристична - <http://rivne.travel/>; - Рівненська облдержадміністрація - <https://ror.gov.ua/>; - Туристично-інформаційний сайт - <http://tic.rv.ua/> - сайти громад, яким належать архітектурні пам'ятки, Туристичний портал - Zruchno.travel

10. Залучення контактів партнерів організації-заявника - НУ "Острозька академія", Рівненська обласна державна адміністрація.

11. Презентації результатів проекту в Рівному.

12. Зовнішня реклама - сіті-лайти, афіші.

**Які засоби масової інформації будуть висвітлювати реалізацію та результати проекту (вкажіть назви засобів масової інформації та кількість публікацій/матеріалів, які заплановані)?**

1. Розміщення анонсів на місцевих телеканалах та їх сайтах: - ТРК Дубно (<https://www.youtube.com/channel/UCFLMU1rf9J8o3p5-HBAhCfg>); - Телеканал Сфера ТВ (<http://sfera-tv.com.ua/>). - Телеканал UA: Рівне (<https://www.facebook.com/uarivnetv/>). - Телеканал Рівнє1 (<http://rivne1.tv/>). - Телеканал ITV (<https://ritm.tv/>)

2/ Участь в програмі «Рівне Культурне» від телеканалу Сфера ТВ (<http://sfera-tv.com.ua/>).

4. Співпраця з інтернет-виданнями: - Інтернет-портал Район Дубно: Новини ([dubno.rayon.in.ua](http://dubno.rayon.in.ua)) - Інформаційний портал Горинь.Інфо (<https://horyn.info/>); - Он-лайн журнал «РІВНЯНИ» (<https://my.rv.ua/>); - Новинний сайт «ОГО» (<http://ogo.ua/>); - Інформаційний портал «Рівненські новини» (<http://www.rivnenews.com.ua/>); - Інформаційний портал «Чарівне»(<http://charivne.info>); - Новинний сайт «ВСЕ»(<http://vse.rv.ua/>); - Новинний сайт «Рівне вечірнє» (<https://rivnepost.rv.ua/>), Інтернет-видання "ВолиньPost" (<http://www.volynpost.com>), Інтернет-видання "Волинь24" (<http://www.volyn24.com>), Ostroh.info ([https://ostroh.info/](https://ostroh.info)), Острог.Район (<https://ostrog.rayon.in.ua/>), Starkon.City (<https://starkon.city/>), Старокостянтинів небайдужий (<https://starkonn.info/category/news>), ye.ua.старокостянтинів (<https://ye.ua/starokostiantyniv>), zaxid.net ([https://zaxid.net/golovni\\_novini\\_lvova](https://zaxid.net/golovni_novini_lvova)),

5. Анонси в друкованих ЗМІ як: газети «Вісті Дубенщини», Газета «Рівне вечірнє», «Сім днів», "Замкова гора", "Урядовий кур'єр", "Волинська газета", "Замкова гора"/

6. Статті в всеукраїнських електронних та друкованих видання: туристичний портал Zruchno.travel, газета «День», «Пам'ятки України: історія та культура»,

*Гриба Оксана Іванівна*



туристичний портал «Igotoworld».

Усі наші публікації міститимуть згадку про підтримку УКФ з хештегом #запідтримкиУКФ, а також на всіх ілюстраціях у рамках проєкту буде розміщено логотип УКФ

### **Яких кількісних та якісних показників ви плануєте досягти в результаті виконання інформаційної складової Проєкту?**

1. Поширення інформації через рекламу у соціальних мережах на 50 тис. осіб (Рівненська, Львівська, Хмельницька, Житомирська, Волинська обл та м.Київ, м.Львів).
2. 20+ згадок у ЗМІ.
3. Презентації відвідає 300 осіб офлайн та 100 осіб онлайн.
4. Охоплення аудиторії приблизно через проморолик та поствідео - 50 тис. осіб (соцмережі та youtube), через статті в ЗМІ - 30 тис., через сюжети по ТБ - 45 тис.
5. Кількість переглядів відеолекцій в рамках проєкту - мінімум 20 000.
6. Кількість користувачів сайту Центру - мінімум 2500.
7. Рівень знаності культурних креативних індустрій та їхніх можливостей зросте (в першу чергу серед молоді).
9. Рівень якісної інформації про Острог як локацію розвитку інновацій в культурі зросте. Покращення іміджу міста на всеукраїнській арені.
10. Підвищення зацікавленості до інноваційних культурних продуктів серед населення України.

### **Довгострокові результати Проєкту**

### **Яких довгострокових результатів вдасться досягнути завдяки реалізації проєкту? Що буде підтвердженим досягнення мети Проєкту?**

Центр культурних креативних індустрій - популярний осередок неформальної освіти для молоді в західному регіоні України, який працює на основі самоокупності та залученню коштів меценатів та грантових програм.

Щороку кількість учасників роботи Центру збільшується на 15-20%.

Щороку розробляється 2-4 нових освітніх програм.

Центр розширить свої напрямки діяльності: окрім освітньої складової, додатково функціонуватиме арт-простів та івент-майданчик на базі Центру.

Через 5 років Центр відкриє щонайменше одне регіональне представництво.

Команда Центру працюватиме над розвитком онлайн освіти - буде



*Рівна організація Наша світлина*

розроблено власну онлайн освітню платформу або ряд курсів, що інтегруватимуться на наявні платформи.

Центр налагодить співпрацю з іноземними партнерами. Учасники роботи Центру щороку проходитимуть стажування закордоном.

Через 5-7 років місто Острог матиме імідж потужного осередку культурних креативних індустрій в Україні.

Зростання кількість малого та середнього бізнесу в галузі креативних індустрій, що працюватиме в Острозі та регіоні.

### **Опишіть соціальну (сусільну) цінність результатів Проєкту**

Реалізація проекту забезпечить право на освіту для української молоді, в першу чергу жителів невеликих містечок та сільської місцевості. Результати проекту дадуть можливість для самовираження та реалізацію творчого потенціалу молоді, забезпечать їм практичний досвід, що підвищить їхню конкурентноздатність на ринку праці (в тому числі, міжнародному).

Проект побудовано з урахуванням принципів гендерної рівності: при відборі учасників освітніх подій команда проекту слідкуватиме за дотриманням гендерного балансу.

Проект сприяє підвищенню рівня інклюзивності української культури, адже частина навчальної програми орієнтуватиметься на вивчення інновацій, що дозволяють продукувати інклюзивні культурні продукти.

При облаштуванні простору Центру будуть враховані принципи енергоефективності, а саме оптимізація освітлення, належна ізоляція опалювальних приміщень, використання води лише за необхідності, належна теплоізоляція опалюваних приміщень, ефективні радіатори.

Результати проекту сприятимуть підтримці розвитку української культури в невеликих містах та сільській місцевості, підвищуватимуть рівень розвитку локальних культурних інституцій.

Центр культурних креативних індустрій буде відкритий для внутрійньо переміщеної молоді з усієї Рівненської області. Участь в освітніх заходах центру сприятиме адаптації цієї категорії молоді в новому середовищі. Функціонування Центру культурних креативних індустрій стане одним з ефективних засобів подолання наслідків російської агресії, адже його робота дозволить покращити моральний стан молоді, надати доступ до нових знань, сприяти працевлаштуванню, створювати умови для налагодження комунікації між молоддю з різних регіонів України.

### **Сталість Проєкту**

**Чи передбачає діяльність за Проєктом подальший розвиток та**

*Громадська організація "Студія подання"  
Голова організації Маліковський*



**функціонування отриманих за результатами проекту продуктів та на яких засадах (самоокупності, фінансування з державного або місцевого бюджету, грантової чи спонсорської підтримки тощо)?**

Після завершення проекту Центр культурних креативних індустрій буде функціонувати за рахунок самоокупності та фінансування в проект коштів організації-заявника. Також буде налагоджена співпраця з місцевим та обласним управлінням культури для внесення діяльності Центру в план діяльності культурної сфери. Це дасть можливість залучати кошти з держаного бюджету. Також команда організаторів залучатиме грантові кошти інших донорів. У 2024 році буде розроблена фандрейзингова стратегія Центру, яка передбачатиме всі канали залучення коштів для фінансування діяльності Центру. Передбачається, що до переліку також будуть включені представники бізнесу як меценати Центру та краундфандингові кампанії.

По завершенню проекту по існуючих каналах комунікації буде продовжуватися промоція його результатів. Якісно виготовлений відео контент буде ще довгий час працювати в онлайн середовищі та соціальних мережах, що забезпечить вільний довгостроковий доступ до напрацювань проекту. Організація-заявник готова ділитися досвідом організації Центру з іншими організаціями та фізичними особами. Команда проекту презентуватиме діяльність Центру на різноманітних культурних та освітніх конференціях та публічних виступах. Всі відеолекції будуть розміщені у вільному доступі в youtube та на сайті і сторінках в соцмережах ГО, сайт Центру буде у вільному доступі. Фінальна презентація проекту буде відкрита для всіх бажаючих, а також буде організовано онлайн трансляцію презентації на сторінці Town Image Studio в Facebook. Усі наші публікації міститимуть згадку про підтримку УКФ з хештегом #запідтримкиУКФ, а також на всіх ілюстраціях у рамках проекту буде розміщено логотип УКФ. Робота Центру буде налагоджена на принципах відкритості, доступності та інклюзивності.

## **Команда Проекту**

### **Команда проекту (основні виконавці)**

#### **ПІБ члена команди**

1.Малюський Андрій Миколайович

#### **Роль у проекті**

керівник проекту

*Релева організації "Малюса"*



## **Перелік основних обов'язків**

підписання договорів, комунікація з підрядниками, контроль за розробкою всіх продуктів, презентація проекту (інтерв'ю, прес-конференція, офіційна презентація).

## **Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)**

50%

## **Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)**

Освіта – курси режисури в інституті імені Карпенка-Карого 2010р., Національний університет спеціальність «Психологія», повна, вища. 2014-2016 р.. – фахівець інформаційного відділу НУ «Острозька академія», магістр спеціальності «Журналістика». 2017 р. – фахівець інформаційного відділу компанії «Сварог агро». Створив документальний фільм «Острог в тіні історії», З 2018-2020 рр. співпраця на контрактній основі з міжнародною організацією EUROPEAN JEWISH CEMETERIES INITIATIVE в рамках збереження єврейської пам'яті в Україні (створення відеоконтенту, оцифрування єврейських кладовищ). 2019р. створення візуалізації відновлення Острозької синагоги. Співпраця з ГО «Братство імені князів Острозьких» в реалізації інноваційних проектів по збереженню місцевої культурної спадщини (Культурний барбакан, Віртуальний музей спадщини князів Острозьких). Співпраця з Державним історико-культурним заповідником у рамках реалізації інклузивного проекту «Інклузивний музей в Острозькому замку», "Інклузивні сайти заповідників Рівненщини". Керівник ГО «Студія розвитку туристичного іміджу малих міст». Керівник проекту "Інлюзивна виставка архітектурної спадщини Волині".

## **Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)**

ФОП

## **ПІБ члена команди**

2.Гощук Олеся Федсрівна

## **Роль у проекті**

менеджер проекту

## **Перелік основних обов'язків**

*Рекомендую! Надія Соколова*



загальне управління проектом, комунікація з УКФ, контроль над виконанням проекту згідно робочого плану, комунікація з партнерами та учасниками проекту, координація діяльності надавачів послуг, контроль виконанням графіку роботи, моніторинг, формування звітних документів

**Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)**

50

**Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)**

Проектна менеджерка ГО«Студія розвитку туристичного іміджу малих міст" та ГО "Братство імені князів Острозьких". Досвід підготовки та реалізації проектів – 7 років. Тісно співпрацює з місцевою та регіональною владою в напрямках регіонального розвитку, розвитку людського капіталу, розробці комунікаційних стратегій та кампаній, створенню освітніх та мистецьких проектів. Брала участь як автор, виконавець та комунікаційний менеджер у понад 30 проектів регіонального, місцевого розвитку, міжнародного партнерства, зокрема в проектах від Міністерства молоді і спорту (2017 р.) та Міністерства культури "Малі міста - великі враження" (Культурний барбакан - 2018, Інноваційний музей стародруків - 2019 р. та EnergyArtFestVarash2019 ), від Erasmus + (2015-2018 рр.), від Українського культурного фонду (2018, 2019 рр.) та обласного конкурсу розвитку територіальних громад (2018, 2019 рр.), Програмі транскордонного співробітництва «Польща-Україна-Білорусь». Досвід роботи в сфері культури і туризму сфері – 12 років. Співробітниця музею історії НУ «Острозька академія» 2010-2019рр. - організація більше 60 виставкових проектів. - розробка та проведення театралізованих екскурсій музеєм та м.Острог. Завідувачка відділом туризму та охорони культурної спадщини м.Острог Рівненської області 2013-2020р. - організація мистецьких заходів – фестивалі «Острог. Ренесанс», «Культурний барбакан», «EnergyArtFest», міжнародні художні пленери в м.Острог (2016р, 2018р, 2019р.) - відкриття першого в області центру туристичної інформації. - розробка туристичного бренду м.Острог. Освіта – вища, магістр культурології Національного університету «Острозька академія»

**Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)**

ФОП

Реда організація "Студія розвитку іміджу малих міст" № 1036274



**ПІБ члена команди**

3. Трофімчук Антон Сергійович

**Роль у проекті**

комунікаційний менеджер

**Перелік основних обов'язків**

Написання та розилка прес-релізів, комунікація зі ЗМІ, підготовка текстів для статей та реклами, організація прес-конференції, проведення рекламної кампанії, контроль над роботою SMM спеціаліста, моніторинг відгуків про проект в ЗМІ

**Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)**

40

**Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)**

ОСВІТА

2022

SDA BOCCONI, Мілан, Італія

Магістр менеджменту та адміністрування мистецтв

2021

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА,  
Рівне, Україна

Бакалавр підприємництва, торгівлі та фондової біржі

**ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД**

2020 - 2022 роки

ГО «АГЕНЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСТА», Рівне, Україна

Менеджер проектів та комунікацій, дизайнер

Бере участь у таких проектах, як дослідження кулінарної спадщини  
«МАЦІК», еко-культурний проект «Місто шумить по-іншому», фестиваль  
«EnergyArtFest», міський простір «Вулична майстерня міста», створення  
вуличних резиденцій, виробництво заходів та подкастів.

АРТ ДЖАЗ КООПЕРЕЙШН, Рівне, Україна

«Art Jazz Cooperation».

SMM&PR менеджер

РІВНЕНСЬКИЙ ТУРИСТИЧНИЙ РЕГІОН, Рівне, Україна Digital Manager

Створював креативні кампанії та комунікації

Долучилися до ребрендингу Рівненщини та розробки туристичної  
стратегії. Залишено 4 тис. відгуків про туристичні об'єкти

Органічно отримано 1 200 000 унікальних користувачів



*Громадська організація "Студія родинного міста"*

228 000 онлайн запитів про туристичні маршрути  
YOKU STARTUP, Україна  
Співзасновник, менеджер з маркетингу та дизайнер  
Управління контентом і просування платформи  
Управління спільнотою та модерація соціальних мереж  
Дизайн та розробка презентаційних матеріалів  
Платформа залучає понад 60 творців.  
Охоплення охопило понад 250 тисяч осіб.  
За період тестування проекту автори отримали понад 500 дописів.  
ТРЦ ЗЛАТА ПЛАЗА, Рівне, Україна  
Запровадив нові методи просування, серед яких інфлюенсер-маркетинг,  
співпраця зі спеціалізованими ЗМІ, акаунт у TikTok.  
Змінено структуру контенту та успішно реалізовано співпрацю з  
інституціями культури/митцями;  
Органічно охоплено 12 мільйонів унікальних користувачів у соціальних  
мережах (Facebook, Instagram) за час роботи;  
Зростання підписників в соціальних мережах на 30%;

**Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа  
- підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір,  
волонтер, інше)**

ФОП

**ПІБ члена команди**

4. Гавриленко Вікторія Валеріївна

**Роль у проекті**

бухгалтер

**Перелік основних обов'язків**

Укладання договорів, здійснення проплат по проекту, контроль за  
використанням коштів, підготовка звітності, співпраця з аудиторською  
формою

**Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за  
основним місцем роботи або у інших проектах)**

20

**Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)**

АТЗТ "Волиньпак" (оптова торгівля) Луцьк Бухгалтер з 01.2007 по 06.2007 -  
Облік дебіторської та кредиторської заборгованості; - Проведення звірки

*Рядом з організацією* *Наталія Світлична*



з дебіторами по сумах заборгованості (акти звірок); - Облік давальницької сировини; - Облік послуг, які надаються підприємством іншим суб'єктам госп.діяльності. ПП "Грація-Дент" ( медичні послуги (стоматологія)) м.Луцьк Бухгалтер (єдиний), адміністратор з 07.2005 по 12.2006 - Забезпечення дотримання на підприємстві встановлених методологічних принципів бухгалтерського обліку; - Своєчасне, повне, достовірне і безперервне відображення всіх господарських операцій; - Кадрова політика підприємства; - Облік грошових коштів (касові і банківські операції); - Облік заробітної плати; - Облік розрахунків з бюджетом; - Облік розрахунків з підзвітними особами; - Складання на основі отриманої інформації, зафіксованої в первинних документах, регістрах і відомостях бухгалтерського обліку фінансової, податкової та статистичної звітності.

**Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)**

ФОП

**Чи є заявник, члени проектної команди та їх близькі родичі експертом УКФ відповідної програми?**

Ні

## **Управління Проектом та проектні ризики**

**Опишіть внутрішні та зовнішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію Проекту, та шляхи їх мінімізації**

Внутрішні: 1.Організаційні - виконання робочого плану із затримками буде мінімізовано за рахунок проведення регулярних зустрічей команди проекту для обговорення проекту (Asana, Zoom).

2.До проекту будуть залучені спеціалісти з розробки інноваційних культурних проектів та запрошено представників цільової аудиторії для тестування всіх розроблених продуктів перед презентацією. Це мінімізує ризик неякісного виконання проекту.

3.Розрив партнерських відносин з підрядниками. Мінімізація ризику шляхом укладання договорів, які передбачають штрафні санкції за невиконання. За необхідності буде здійснено швидкий пошук іншого партнера.

4.Технічні ризики пов'язані з наявністю інноваційних елементів у проекті. Будуть нівелювані завдяки залученню спеціалістів з технічного забезпечення та великого досвіду команди організації-заявника в розробці

*Голова організації* *Наимосків*



цифрових культурних продуктів. 5. Низький інтерес громадськості до проекту. Буде здійснена додаткова інформаційна кампанія, залучення локальних лідерів думок задля підвищення рівня лояльності та збільшення кількості зацікавлених до проекту.

Зовнішні: 1. Коливання валютного курсу, що може спричинити зміни в кошторисі проекту. Ризик буде мінімізовано завдяки залученню додаткових інвестицій від організації-заявника.

2. Картинні обмеження, спричинені пандемією. Всі публічні заходи (прес-конференція, робота команди, презентаційні заходи) відбудуться онлайн та, за можливості, з запрошенням обмеженої кількості осіб на офлайн події. Всі події відбудуться із дотриманням карантинних вимог.

3. Активізація воєнних дій на території реалізації проекту - проект може бути повністю реалізований в онлайн форматі на період активних воєнних дій. Команда проекту передбачить план евакуації дороговартісної техніки. Також команда проекту допоможе, за необхідності, учасникам Центру евакуюватися закордон чи в безпечні локації (в цьому напрямку є набутий досвід в команді організації під час перших місяців війни). Під час проведення активностей проекту при сигналі «Повітряна тривога» будуть виконані заходи, щодо евакуації учасників/відвідувачів до місця у захисній споруді (сховищі, підвальному приміщення). Приміщення, де будуть проходити всі офлайн заходи, матиме сховище.

### **Які інструменти внутрішнього моніторингу реалізації Проекту ви будете застосовувати?**

Для координації заходів проекту використовуватиметься діаграма Ганта, яка буде уточнена на основі робочого плану. Задля дотримання дедлайнів будуть проводитись щомісячні зустрічі команди проекту та за потреби керівник проекту матиме особисті зустрічі з підрядниками та партнерами із застосуванням техніки SCRUM. Також буде застосоване програмне забезпечення для поліпшення командної комунікації, наприклад Asana або ZooM, в першу чергу, як засоби для комунікації та координації дій. Щомісяця будуть опрацьовані та заархівовані згадки про проект в ZMI та коментарі про проект в соціальних мережах. Будуть записані та заархівовані всі консультації із спеціалістами в галузі культурних креативних індустрій, а також опрацьовано відгуки у відвідувачів Центру та постійних учасників. Буде зібрана статистика відвідуваності подій проекту та здійнена фото і відеофіксація. Для організації презентації проекту буде створена google-форма. Дані, які зібрані з форми, будуть використані для зворотнього зв'язку з відвідувачами презентації для отримання відгуків про проект. Відгуки будуть проаналізовані для врахування зауважень та побажань до покращення основного культурного продукту проекту. Зворотній зв'язок (у

Голова організації

Максимова



формі онлайн опитування) від тренерів та лекторів проекту.

## Моніторингова інформація

### Кількість чоловіків у команді проєкту

1

### Кількість жінок у команді проєкту

3

### Кількість людей віком від 17 до 34

3

### Кількість людей віком від 35 до 50

1

### Кількість людей віком від 51 до 60

0

### Кількість людей віком від 61 до 70

0

### Кількість людей віком старше 71

0

### Кількість людей з інвалідністю серед команди Проєкту

0

### Кількість працюючих пенсіонерів у команді Проєкту

0

Чи передбачає Проєкт залучення волонтерів? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

10

Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії або учасників ветеранів АТО? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

20

Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії або учасників

Ребека Франчук Раміль



**тимчасово переміщених осіб? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0**

50

**Чи передбачає Проект залучення у якості аудиторії дітей із малозабезпечених сімей, дітей-сиріт? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0**

40

**Чи передбачає Проект залучення у якості аудиторії людей з інвалідністю?**

**Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0**

30

**Чи планується при реалізації Проекту використовувати різні методи енергозбереження?**

так

**Чи враховуватимуть меседжі вашого Проекту принципи толерантності відповідно до Декларації принципів толерантності ЮНЕСКО?**

Так

## **Декларація добroчесності**

**Я, шляхом підписання проектної заяви, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.**

Так

**В розрізі та з урахуванням норм Закону України «Про санкції» та рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування і скасування персональних спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відносно громадян та юридичних осіб та з метою отримання гранту на реалізацію культурно-мистецького проекту цим гарантійним листом, шляхом підписання проектної заяви, підтверджую відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками (юридичними та фізичними особами) держави-агресора Російською Федерацією з 2014 року до цього часу.**

Так

*Громадська організація «Студентський парламент міст»*



Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проєктів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсу відбору та фінансування проєктів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсу відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проєкту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проєктну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом. Я підтверджую, що заплановані витрати за рахунок коштів гранту, наданого УКФ, не були/не будуть профінансовані за рахунок інших джерел.

Так

*Рада організації "Максим"*



## Декларація добросовісності

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Я, шляхом підписання проектної заяви, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Я підтверджую, що не отримую іншої фінансової підтримки на витрати, які покриває УКФ.

ПІБ Грантоотримувача

Макарова Г.М.



Дата заповнення

Грантоотримувач:

Громадська організація \"Студія розвинутого мистецтва\"



Документ було автоматично згенеровано у СУП УКФ

**УКРАЇНСЬКИЙ  
КУЛЬТУРНИЙ  
ФОНД**

РЕГІСТРОВЕ  
ОБЩЕСТВО

Додаток № 2

до Договору про надання гранту № 68Е611-29243

від "30" липня 2023 року

Конкурсна програма: Культура. Регіони  
 ЛОТ: Локальна культура  
 Заявник (найменування юридичної особи/представниця, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи): Громадська організація "Студія розвитку туристичного Ім'яджу малих міст"  
 Назва Проекту: Центр культурних креативних індустрій  
 Дата початку Проекту: липень 2023  
 Дата завершення Проекту: 30.10.2023

Організація-донор	Фінансування проекту, %	Фінансування проекту, грн
<b>НАДХОДЖЕННЯ</b>		
1. Український культурний фонд	87,60%	879 325,00
2. Співфінансування* :	12,40%	124500,00
2.1. Кошти організацій-партнерів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.2. Кошти державного та місцевих бюджетів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.3. Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.4. Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.5. Власні кошти організації-заявника	12,40%	124500,00
3. Рейнвеститії (дохід отриманий від реалізації книг, квітків, програм та інших культурно-мистецьких продуктів, що створюватимуться в рамках проекту)	0,00%	0,00
<b>Усього "Надходження"</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 003 825,00</b>

\*За наявності співфінансування Грантоотримувач самостійно вирішує на які статті витрати діє співфінансування.

Голова організації

(посада)

І.І.Б.

Малиоський А.М.



## Кошторис Проєкту

Конкурсна програма: Культура. Рейтинг  
ПОТ: Покалюна культура. Заявник (найменування юридичної особи) ім'я,  
заявник (найменування юридичної особи) ім'я,  
по батькові (за наявності) фізичної особи) ім'я,  
організація "Студія розвитку туристичного індустрії малих  
міст"

Назва Проекту: Центр кульгурних креативних індустрій  
Дата початку Проекту: липень 2023  
Дата завершення Проекту: 30.10.2023

Стаття: Підрозділ: №: Пункт:	Найменування витрат	Одниниця вимірю	Витрати за рахунок гранті Фонду			Витрати за рахунок реінвестиції			Загальна планована сума витрат по проекту, грн (=7*10+13)	Обґрунтування та деталізація витрат
			Планові витрати відповідно до заявки	Планові витрати відповідно до заявки	Кількість за одиницею, період	Вартість за одиницею, період	Кількість / період	Вартість за одиницею, грн.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14
<b>ВИТРАТИ:</b>										
Стаття: 1 Винагорода членам команди Проекту										
Підстатті	1.1 Оплата праці штатних працівників організації-заявника (плюс у вигляді премії)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.1.1 ПІБ (за наявності), посада (роль у проекті)	Місців		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	1.1.2 ПІБ (за наявності), посада (роль у проекті)	Місців		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	1.1.3 ПІБ (за наявності), посада (роль у проекті)	Місців		0,00		0,00		0,00		0,00
Підстатті	1.2 За трудовими договорами		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.2.1 ПІБ (за наявності), посада (роль у проекті)	Місців		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	1.2.2 ПІБ (за наявності), посада (роль у проекті)	Місців		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	1.2.3 ПІБ (за наявності), посада (роль у проекті)	Місців		0,00		0,00		0,00		0,00
Підстатті	1.3 За договорами цивільно-правового характеру		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.3.1 ПІБ (за наявності), конкретна назва постуї/ роботи	Місців		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	1.3.2 ПІБ (за наявності), конкретна назва постуї/ роботи	Місців		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	1.3.3 ПІБ (за наявності), конкретна назва постуї/ роботи	Місців		0,00		0,00		0,00		0,00
Стаття:	1.4 Соціальні внески з оплати праці (нарахування ЕСВ)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.4.1 Штатні працівники		0,00	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.4.2 За строковими трудовими договорами		0,00	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.4.3 За договорами цивільно-правового характеру		0,00	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
Підстатті	1.5 За договорами з фізичними особами-подприємцями		16,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	



Любов  
Григоріївна

Пункт:	1.5.1	Малоский Андрій Миколайович, керівник проекту	місяців	4,00	10 000,00	40 000,00		0,00		40 000,00	Започатність в проекті - 50%. Обов'язки: підписання договорів - термін виконання - липень та жовтень 2023, мінімум 40 днів; комунікація з підрядниками - термін виконання - липень та жовтень 2023, мінімум 40 підрядників; контроль за розробкою всіх продуктів, а саме контроль над закупівлією лебідя та освітлення для Центру та установленням щого обладнання в Центрі, контроль над процесом заміни 8 відеопоезій, контроль над проведеним хакатону та лейкії в Центрі, контроль над розробкою сайту Центру, термін виконання - липень та жовтень 2023, презентація проекту (інтерв'ю, прес-конференція, 1 общицяна презентація відділів Центру та 1 презентація результатів проекту) - термін виконання - серпень та жовтень 2023, Договор буде підписано заслужеником керівника, який має право підпису згідно зі статутом організації.
Пункт:	1.5.2	Голук Олеся Федорівна, проектний менеджер	місяців	4,00	10 000,00	40 000,00		0,00		40 000,00	Започатність в проекті - 50%. Обов'язки: загальне управління проектом - термін виконання - липень та жовтень 2023, комунікація з УЖФ - термін виконання - липень та жовтень 2023, контроль над виконанням проекту згідно робочого плану; термін виконання - липень та жовтень 2023, організація щотижневих робочих зустрічей колегами, координування діяльності налаштовувачів учасників проекту, координування упорядкування приміщення Центру, закупія обладнання та координування проведення всіх освітніх заходів, термін виконання - липень та жовтень 2023, контроль виконанням графіку роботи, моніторинг; термін виконання - липень та жовтень 2023, 1 раз на тиждень перевірка виконання індикаторів проекту, формування звітних документів; термін виконання - жовтень 2023.
Пункт:	1.5.3	Трофимчук Антон Сергійович, комунікаційний менеджер	місяців	4,00	5 000,00	20 000,00		0,00		20 000,00	Започатність в проекті - 40 %. Написання та розсилка прес-релізів; термін виконання - липень та жовтень 2023, кількість прес-релізів - 4, комунікація зМІ: термін виконання - липень-жовтень 2023, кількість зМІ - мінімум 20, підготовка текстів для статей та рецензій: термін виконання - липень-жовтень 2023, кількість в текстів - мінімум 10, організація прес-конференції; термін виконання - липень 2023, проведення рекламної кампанії; термін виконання - липень-жовтень 2023, розширення реклами на радіо, телебаченні, спільнотах та інші, контроль над роботою SMM спеціаліста; термін виконання - липень-жовтень 2023, 4 години щотижні, моніторинг відгуки про проект в ЗМІ - 2 рази на місяць.
Пункт:	1.5.4	Гавриленко Вікторія Валеріївна, бухгалтер	місяців	4,00	3 000,00	12 000,00		0,00		12 000,00	Започатність в проекті - 20 %. Укладання договорів, термін виконання - липень-жовтень 2023, мінімум 40 днів; здійснення проплат по проекту - термін виконання - липень-жовтень 2023, контроль за використанням коштів - термін виконання - липень-жовтень 2023,, підготовка звітності - термін виконання - жовтень 2023,, співпраця з аудиторською фірмою - термін виконання - жовтень 2023.
Усього по статті 1 "Вигодорода членам команди Проскуту"						112 000,00		0,00		112 000,00	
Статті:	2	Витрати пов'язані з відрядженнями (для штатних працівників)									
Підстать:	2.1	Вартисть проїзду для штатних працівників									
Пункт:	2.1.1	Варгість квитків (з дегтярізациєю маршуруту) працівникам відрядженої									
Пункт:	2.1.2	Варгість квитків (з дегтярізациєю маршуруту) працівницем відрядженої									



036274

Голова  
організації  
Григорій  
Григорович  
Григорій

Статті:	2	Витрати пов'язані з відрядженнями (для штатних працівників)									
Підстать:	2.1	Вартисть проїзду для штатних працівників		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.1.1	Варгість квитків (з дегтярізациєю маршуруту) працівникам відрядженої		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.1.2	Варгість квитків (з дегтярізациєю маршуруту) працівницем відрядженої		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Пункт:	2.1.3	Варість квітків (з деталізацією маршуру та привезеним вираженої працівників)	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Підстарат:	2.2	<b>Вартість проживання (для штатних працівників)</b>		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	2.2.1	Рахунки з готелів (з вказаним привезеним видовищеної особи)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	2.2.2	Рахунки з готелів (з вказаним привезеним видовищеної особи)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	2.2.3	Рахунки з готелів (з вказаним привезеним видовищеної особи)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Підстарат:	2.3	<b>Добові (для штатних працівників)</b>		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	2.3.1	Добові вказати ПБ/ розрахунок на видовищеноу особу)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	2.3.2	Добові вказати ПБ ( розрахунок на видовищеноу особу)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	2.3.3	Добові вказати ПБ/ розрахунок на видовищеноу особу)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>Усього по статті 2 "Витрати, пов'язані з відрядженнями"</b>				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Статті:	3	<b>Обладнання і нематеріальні активи</b>																	
Підстарат:	3.1	<b>Обладнання, інсурсменти, інвентар, які необхідні для використання його при реалізації проекту</b>		7,00		150 500,00		23,00		49 500,00		0,00		0,00		200 000,00		0,00	
Пункт:	3.1.1	Гравімометрическа	шт.	1,00	25 300,00	25 300,00			0,00		0,00		0,00		25 300,00		для навчання створення аудоматеріалів та запису подкастів		
Пункт:	3.1.2	3D-принтер The Original Prusa i3 MK3S+ Kit	шт.	1,00	42 000,00	42 000,00			0,00		0,00		0,00		42 000,00		для вивчення основ 3D друку та прототипування		
Пункт:	3.1.3	Ноутбук HP Laptop 15-eq2059ua	шт.	2,00	29 200,00	58 400,00			0,00		0,00		0,00		58 400,00		для вивчення 3D моделювання та основ дизайну. Поточність поуглубка відповідає необхідним параметрам техніки для вивчення 3D моделювання. Ноутбуки також будуть доступні для них, хто використовуватиме притримлені Центру як коворінг		
Пункт:	3.1.4	Роутер WiFi TP-Link Archer AX10	шт.	1,00	2 200,00	2 200,00			0,00		0,00		0,00		2 200,00		для підключення мережі у приміщенні Центру		
Пункт:	3.1.5	Телевізор Samsung UE43AU7100UXUA	шт.	1,00	17 700,00	17 700,00			0,00		0,00		0,00		17 700,00		Телевізор отримується засобом для навчання - для демонстрації презентацій, онлайн курсів, для проведення тренінгів.		
Пункт:	3.1.6	Магнітна дошка, 90x120 см на стіці	шт.	1,00	4 900,00	4 900,00			0,00		0,00		0,00		4 900,00		засіб для організації навчального процесу. Для записів тренерів.		
Пункт:	3.1.7	Стілець офісний	шт.						5,00	2 500,00	12 500,00			0,00	12 500,00		для організації робочого простору Центру. Також заявник надаєть в користування Центру вже наявні 30 спільніх		
Пункт:	3.1.8	Стілець офісний	шт.						5,00	4 000,00	20 000,00			0,00	20 000,00		для організації робочого простору Центру.		
Пункт:	3.1.9	Стілек офісний	шт.						2,00	3 500,00	7 000,00			0,00	7 000,00		для енергоефективного робочого простору Центру.		
Пункт:	3.1.10	Панель стільової обідниці світлоподібна артистрой LED FLF-8/36W NW	шт.						10,00	700,00	7 000,00			0,00	7 000,00		для кейстівніту та для щоденного користування учасників Центру		
Пункт:	3.1.11	Термопот Samy CR 1267 8 літрів	шт.						1,00	3 000,00	3 000,00			0,00	3 000,00		учасників Центру		
Підстарат:	3.2	<b>Нематеріальні активи, які необхідні до придання для енергосистеми ІХ Грантмотримувача за рахунок</b>							0,00		0,00			0,00		0,00		0,00	
Пункт:	3.2.1	Програмне забезпечення (з деталізацією технічних характеристик) (недоступні) витрати за рахунок гранту	постуга																
Пункт:	3.2.2	Інші нематеріальні активи (недоступні) витрати за рахунок фонду)	постуга																
<b>Усього по статті 3 "Обладнання і нематеріальні активи"</b>				7,00		150 500,00		23,00		49 500,00		0,00		0,00		200 000,00		0,00	
Статті:	4	Витрати пов'язані з орендою																	
Підстарат:	4.1	<b>Оренда притримення</b>							4,00		32 000,00		0,00		0,00		32 000,00		0,00



Голова організації

Іванова Ольга

Пункт:	4.1.1	Оренда приміщення Центру культурних креативних індустрій	місяців	4.00	8 000,00	32 000,00			0,00	32 000,00	загальна вартість оренди на місяць -16 000 грн, у рамках проекту буде покрито 50% виді щомісячної оренди для забезпечення роботи команди проекту та проведення всіх освітніх заходів проекту. Приміщення розміром 150 м.кв для забезпечення діяльності Центру та роботи команди проекту розташоване в м.Острог, адреса вул.Семінарська, 2
Пункт:	4.1.2	Адреса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, годин оренди	кв.м (годин, доб)	0,00		0,00			0,00	0,00	
Пункт:	4.1.3	Адреса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, годин оренди	кв.м (годин, доб)	0,00		0,00			0,00	0,00	
Підстать:	4.2	<b>Оренда техніки, обладнання та інструменту</b>		0,00	5,00	75 000,00	0,00		0,00	75 000,00	
Пункт:	4.2.1	Оренда комплекту техніки для навчального процесу в Центрі культурних креативних індустрій (10 одиниць)	місяців	0,00	5,00	15 000,00	75 000,00		0,00	75 000,00	техніка для навчання відеографії та запису подкастів, до складу якої входить: Комп'ютер для монажу відео та роботи з тв-кардами (Intel Core i9, GeForce RTX 3080 Ti) Фотоапарат Sony Alpha a77 IV штатив Benro A257FS4 (K1T) (2 шт), LED відеосвітлення Godox SL300II 3600K, Мікрофонна радиосистема Зенітес, еш 112р G4-B, Проєкторна настінка Godox VSA-19K (загальна вартість техніки у раз прибуття - 398 522 грн), також організація-заявник надасть власну навчальну техніку (25 одиниць) для навчального процесу в Центрі
Пункт:	4.2.2	Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик)	шт. (діб)		0,00				0,00	0,00	
Пункт:	4.2.3	Найменування інструменту (з деталізацією технічних характеристик)	шт. (діб)		0,00				0,00	0,00	
Підстать:	4.3	<b>Оренда транспорту</b>		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Пункт:	4.3.1	Оренда легкового автомобіля (з зазначенням марки, моделі, кількості, додаткових опісів)	км (годин)		0,00				0,00	0,00	
Пункт:	4.3.2	Оренда вантажного автомобіля (з зазначенням марки, моделі, кількості, додаткових опісів)	км (годин)		0,00				0,00	0,00	
Пункт:	4.3.3	Оренда автобуса (з зазначенням марки, моделі, кількості, додаткових опісів)	км (годин)		0,00				0,00	0,00	
Підстать:	4.4	<b>Оренда спеціально-послугових засобів</b>		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Пункт:	4.4.1	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00				0,00	0,00	
Пункт:	4.4.2	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00				0,00	0,00	
Пункт:	4.4.3	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00				0,00	0,00	
Підстать:	4.5	<b>Інші об'єкти оренди</b>		2,00	4 200,00	0,00			0,00	4 200,00	
Пункт:	4.5.1	Оренда спортивного майданчика	шт.	2,00	2 100,00	4 200,00			0,00	4 200,00	для рекреації відкриття Центру, тривалість оренди - 1 місяць, сіг-пайти розміщені в центрі м.Острог
Пункт:	4.5.2	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00				0,00	0,00	
Пункт:	4.5.3	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00				0,00	0,00	
Усього по статті 4 "Витрати, пов'язані з орендою"			6,00	36 200,00	5,00	75 000,00	0,00		0,00	111 200,00	
Статті:	5	Витрати учасників Проекту, які беруть участь у заходах		80,00	45 000,00	0,00			0,00	45 000,00	
Підстать:	5.1	Послуги з харчування									



Борис Григорович

Пункт:	5.1.1	Поступи з кейтерінгу	учасн.	30,00	1 000,00	30 000,00			0,00	30 000,00	для учасників майстер-класів, варість подається за 10 майстер-класів при участі 30 осіб на кожному заході
Пункт:	5.1.2	Поступи з харчування	учасн.	50,00	300,00	15 000,00			0,00	15 000,00	для учасників хакатону, у варісті входить обід та кейтерінг під час хакатону. Будуть надані реєстраційні списки з підписами учасників, на яких були заплановані послуги з харчування.
Пункт:	5.1.3	Поступи з харчування (сніданокобід/вечірка/кафе/брейк)	учасн.								
Підстать:	5.2	<b>Витрати на проїзд учасників заходів</b>		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Пункт:	5.2.1	Варість чутків (з дегустацією	шт.		0,00				0,00	0,00	
Пункт:	5.2.2	Варість чутків (з дегустацією	шт.		0,00				0,00	0,00	
Пункт:	5.2.3	Варість чутків (з дегустацією	шт.		0,00				0,00	0,00	
Підстать:	5.3	<b>Витрати на проживання учасників заходів</b>		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Пункт:	5.3.1	Рахунок з готелів (з вказаним прозивцем	добра		0,00				0,00	0,00	
Пункт:	5.3.2	Рахунок з готелів (з вказаним прозивцем	добра		0,00				0,00	0,00	
Пункт:	5.3.3	Рахунок з готелів (з вказаним прозивцем	добра		0,00				0,00	0,00	
<b>Усього по статті 5 "Витрати учасників проєкту, які беруть участь у заходах проєкту та не отримують оплату праці</b>					45 000,00				0,00	45 000,00	
Стаття:	6	<b>Матеріальні витрати</b>									
Підстать:	6.1	<b>Основні матеріали та сировина</b>		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Пункт:	6.1.1	Найменування	шт.		0,00				0,00	0,00	
Пункт:	6.1.2	Найменування	шт.		0,00				0,00	0,00	
Пункт:	6.1.3	Найменування	шт.		0,00				0,00	0,00	
Стаття:	6.2	<b>Носії, накопичувачі</b>		1,00	3 400,00	0,00			0,00	3 400,00	
Пункт:	6.2.1	Жорсткий диск 2 Терабайти	шт.	1,00	3 400,00	3 400,00			0,00	3 400,00	для збереження напіраціозованих файлів по проєкту.
Пункт:	6.2.2	Найменування	шт.		0,00				0,00	0,00	
Пункт:	6.2.3	Найменування	шт.		0,00				0,00	0,00	
Стаття:	6.3	<b>Інші матеріальні витрати</b>		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Пункт:	6.3.1	Найменування	шт.		0,00				0,00	0,00	
Пункт:	6.3.2	Найменування	шт.		0,00				0,00	0,00	
Пункт:	6.3.3	Найменування	шт.		0,00				0,00	0,00	
<b>Усього по статті 6 "Матеріальні витрати"</b>				1,00	3 400,00	0,00			0,00	3 400,00	
Стаття:	7	<b>Поліграфічні послуги</b>									



*Бровар Ігор Григорович*

*Бровар*

Пункт:	7.1	Виготовлення макетів	шт.		0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	7.2	Нанесення поготопів	шт.		0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	7.3	Друк брошуру	шт.		0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	7.4	Друк буклетів	шт.		0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	7.5	Друк інформаційних матеріалів Центру	шт.	6,00	1 800,00	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	інформаційні плакати та композити будуть розміщені всередині приміщення Центру, формат А1, повний колір, пам'ятівка.Період надання послуг - липень 2023. Одна інформаційна плакашка містить інформацію про проект, у рамках якого створений центр, про організацію та підтримку УФ. Інші плакати та місцитимуть освітню інформацію про культурні креативні індустрії та будуть використовуватися під час освітніх занять.
Пункт:	7.6	Друк вивіски Центру	шт.	1,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	формат 1Х0,5М, повний колір, матеріал- композит.Період надання послуг - липень 2023. Вивіска допоможе інформувати новостворену проміжну Центральну для участників Тренінгів, у тому числі для учасників звездів проекту з інших регіонів.
Пункт:	7.7	Друк банера на конструкцію-павук 1,2х2м	шт.	1,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	для презентації проекту.Період надання послуг - липень 2023. Буле розміщено поряд зі стендами під час відкриття центру та під час хакатону. Банер міститиме інформацію про назву проекту, організатора проекту та підтримку УФ.
Пункт:	7.8	Друк банера на сті-панель	шт.	2,00	800,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	розмір 1,8х2м, для реклами проекту.Період надання послуг - липень 2023. Буде використано для реклами проекту, а саме для реклами відкриття та функціонування Центру. Рекламний банер міститиме інформацію про назву проекту, дату відкриття центру, організатора проекту та підтримку УФ.
Пункт:	7.9	Послуги комп'ютера	шт.				0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	7.10	Інші поліграфічні послуги	шт.				0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	7.11	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками статті "Поліграфічні послуги"			0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
<b>Усього по статті 7 "Поліграфічні послуги"</b>				<b>10,00</b>	<b>18 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 350,00</b>	
Стаття:	8	Видавничі послуги								
Пункт:	8.1	Послуги коректора	сторінка		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	8.2	Послуги верстки	сторінка		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	8.3	Друк книг	екземпляр		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	8.4	Друк журналів	екземпляр		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	8.5	Інші видрати (вказати надану послугу)	екземпляр		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	8.6	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками статті "Видавничі послуги"		0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00
<b>Усього по статті 8 "Видавничі послуги"</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ірина організатор

Ірина

Ірина

Стаття:	9	Поступи з просування						
Пункт:	9.1	Фотографіація	поступа	1,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Пункт:	9.2	Відеофісація	поступа	1,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00
Пункт:	9.3	Рекламні витрати	поступа	1,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Пункт:	9.4	SMM, SO (SEO) ведення сторінок проекту в соцмережах	поступа	1,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00
Пункт:	9.5	Інші поступи					0,00	0,00
Пункт:	9.6	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками статті "Поступи з просування"					0,00	0,00
<b>Усього по статті 9 "Поступи з просування"</b>		<b>4,00</b>		<b>82 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 000,00</b>
Стаття:	10	Створення вебресурсу						
Пункт:	10.1	Витрати вкладки проєкту на сайті <a href="https://townimage.com.ua/">https://townimage.com.ua/</a>	поступа	1,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Пункт:	10.2	Витрати зі наповненням вкладки проєкту на сайті <a href="https://townimage.com.ua/">https://townimage.com.ua/</a>	поступа	1,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Пункт:	10.3	Витрати зі створенням сайту (зазначили конкретну назву посту та відповідно до технічного завдання)					0,00	0,00
Пункт:	10.4	Витрати з обслуговуванням сайту					0,00	0,00
Пункт:	10.5	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками статті "Створення вебресурсу"					0,22	0,00
<b>Усього по статті 10 "Створення вебресурсу"</b>		<b>2,00</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
Стаття:	11	Прибільвання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електроннихносіях інформації						



*Голова організації*  
*Задорожний Олег Іванович*

*Голова організації*  
*Задорожний Олег Іванович*

Пункт:	11.1	Найменування методичок, навчальних, інформаційних матеріалів	шт.		0,00			0,00			0,00			0,00
Пункт:	11.2	Найменування методичок, навчальних, інформаційних матеріалів	шт.		0,00			0,00			0,00			0,00
Усого по статті 11 "Прибутки методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електроннихносіях ліцензій"				0,00	0,00			0,00			0,00			0,00
Стаття:	12	Послуги з переваду												
Пункт:	12.1	Усний перевад (синхронний) послідовний, з якої на яку мову)	година		0,00			0,00			0,00			0,00
Пункт:	12.2	Лісьмовий перевад (з якої на яку мову)	сторінка		0,00			0,00			0,00			0,00
Пункт:	12.3	Редагування письмового переваду	сторінка		0,00			0,00			0,00			0,00
Пункт:	12.4	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками статті "Послуги з переваду"			0,22	0,00		0,22	0,00		0,22	0,00		0,00
Усого по статті 12 "Послуги з переваду"				0,00	0,00			0,00			0,00			0,00
Стаття:	13	Інші прямі витрати												
Підстатя:	13.1	Адміністративні витрати			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00
Пункт:	13.1.1	Бухгалтерські послуги	послуга		0,00			0,00			0,00			0,00
Пункт:	13.1.2	Юридичні послуги	послуга		0,00			0,00			0,00			0,00
Пункт:	13.1.3	Аудиторські послуги	послуга	Недопустимі витрати за рахунок гранту УКФ	0,22	0,00		0,22	0,00		0,22	0,00		0,00
Пункт:	13.1.4	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками підстатті "Адміністрація витрати"												
Підстатя:	13.2	Послуги комп'ютерної обробки, монтажу, зведення			1,00	46 000,00		0,00	0,00		0,00			46 000,00
Пункт:	13.2.1	Послуги відеоізомокти та монтажу циклу лекцій про культурні креативні індустрії	послуга	1,00	46 000,00	46 000,00		0,00			0,00			46 000,00
Пункт:	13.2.2	Зазначені конкретні наявні послуги відповідно до технічного завдання												
Пункт:	13.2.3	Зазначені конкретні наявні послуги відповідно до технічного завдання												
Пункт:	13.2.4	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками підстатті "Послуги комп'ютерної обробки, монтажу, зведення"			0,22	0,00		0,22	0,00		0,22	0,00		0,00
Підстатя:	13.3	Витрати на послуги страхування			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00
Пункт:	13.3.1	Вказати предмет страхування												
Пункт:	13.3.2	Вказати предмет страхування												
Пункт:	13.3.3	Вказати предмет страхування												
Підстатя:	13.4	Інші прямі витрати			27,00	355 875,00		0,00	0,00		0,00			355 875,00
Пункт:	13.4.1	Послуги інтернет-провайдера (вказати період надання послуг)												
Пункт:	13.4.2	Ганківська комісія за перевез (відповідно до гарячих обслуговуючого банку)												



Голова організації: *Макаров Ігор Іванович*

Ідентифікаційний номер:



Пункт:	13.4.3	Розрахунково-касове обслуговування (відповідно до гарячої обслуговуючого банку)	постуга	5,00	175,00	875,00		0,00	875,00	згідно з варієнтою розрахункового обслуговування Приват Банку.Період надання послуги - липень-жовтень 2023, місце надання - Острог.
Пункт:	13.4.4	Інші послуги банку (відповідно до тарифів обслуговуючого банку)	постуга	0,00				0,00	0,00	
Пункт:	13.4.5	Послуга дизайнера проекту	постуга	1,00	10 000,00	10 000,00		0,00	10 000,00	створення вигаданого стилю проекту, макети для соцмереж та зовнішньої реклами.Період надання
Пункт:	13.4.6	Послуга організації майстер-класів з різних сфер культурних креативних індустрій	постуга	10,00	8 500,00	85 000,00		0,00	85 000,00	у варіанті послуги входить організація 10 майстер-класів від професійних фахівців в галузі креативних індустрій з культурних інституцій Рівного, Львова, Києва та Івано- Франківська. Триваєть кожного майстер-класу - до 6 годин. У варіанті входить гонорар та витрати на проїзд та проживання кожного пектора.Форма фінансових відносин - договір з ФОП Стасюк І.В.Період надання послуги - серпень-жовтень 2023, місце надання - Острог.
Пункт:	13.4.7	Послуга організації виступів пекторів на хачатоні	постуга	4,00	4 500,00	18 000,00		0,00	18 000,00	4 затрощений пектори з Києва та Львова.Триваєть виступу кожного пектора - до 45 хвилин, у послугу також входить участь пекторів в моніторингу та очікуванні роботи команд хачатону, у варіанті входить гонорар пектора та витрати на проїзд до Острога з Києва та Львова та форма фінансових відносин - договір з ФОП Стасюк І.В.Період надання послуги - жовтень 2023, місце надання - Острог.
Пункт:	13.4.8	Послуга організації тренінгу з 3D моделювання	постуга	1,00	40 000,00	40 000,00		0,00	40 000,00	триваєть тренінгу - 20 годин, у тому числі 5 годин онлайн консультацій Форма фінансових відносин - договір з ФОП Павличенко О.О.Період надання послуги - серпень-жовтень 2023, місце надання - Острог.
Пункт:	13.4.9	Послуга організації тренінгу з оцифрування та створення 3D турів	постуга	1,00	39 000,00	39 000,00		0,00	39 000,00	триваєть тренінгу - 20 годин, у тому числі 5 годин онлайн консультацій Форма фінансових відносин - договір з ФОП Олія П.І.Період надання послуги - серпень-жовтень 2023, місце надання - Острог.
Пункт:	13.4.10	Послуга організації тренінгу з відеографії	постуга	1,00	33 000,00	33 000,00		0,00	33 000,00	триваєть тренінгу - 20 годин, у тому числі 5 годин онлайн консультацій Форма фінансових відносин - договір з ФОП Солов'я Г.С.Період надання послуги - серпень-жовтень 2023, місце надання - Острог.
Пункт:	13.4.11	Послуга організації тренінгу з 3D друку та прототипування	постуга	1,00	38 000,00	38 000,00		0,00	38 000,00	триваєть тренінгу - 20 годин, у тому числі 5 годин онлайн консультацій Форма фінансових відносин - договір з ФОП Дягелюк Т.А.Період надання послуги - серпень-жовтень 2023, місце надання - Острог.
Пункт:	13.4.12	Послуга організації тренінгу з підприємницької діяльності	постуга	1,00	28 000,00	28 000,00		0,00	28 000,00	триваєть тренінгу - 20 годин, у тому числі 5 годин онлайн консультацій Форма фінансових відносин - договір з ФОП Коверенко Г.С.Період надання послуги - серпень-жовтень 2023, місце надання - Острог.
Пункт:	13.4.13	Послуга організації тренінгу з основ мобільних додатків комунікації в культурній сфері	постуга	1,00	36 000,00	36 000,00		0,00	36 000,00	триваєть тренінгу - 20 годин, у тому числі 5 годин онлайн консультацій Форма фінансових відносин - договір з ФОП Кушнір Г.В.Період надання послуги - серпень-жовтень 2023, місце надання - Острог.
Пункт:	13.4.14	Послуга організації тренінгу з основ підприємницької діяльності	постуга	1,00	28 000,00	28 000,00		0,00	28 000,00	триваєть тренінгу - 20 годин, у тому числі 5 годин онлайн консультацій Форма фінансових відносин - договір з ФОП Тишк А.І.Період надання послуги - серпень-жовтень 2023, місце надання - Острог.
Пункт:	13.4.15	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками підстарати "Інші прямі витрати."						0,22	0,00	0,00

Задовільно

Григорій

<i>Усього по статті 13 "Інші прямі витрати"</i>	28,00	401 875,00	0,00	0,00	0,00	401 875,00
<i>Усього "Витрати"</i>		879 325,00		124 500,00		0,00
<b>РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОБЕКТУ</b>		0,00		0,00		0,00



*Голова організації*  
*(посаду)*