

# ДОГОВІР № 6REG11-34708

про надання гранту

м. Київ

«30 » зілля 2023 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі виконувача обов'язків Виконавчого директора Пасічник Олени Іванівни, яка діє на підставі наказу Українського культурного фонду від 19.06.2023 № 113 к/тр та Положення про Фонд, з однієї сторони, та БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "МИСТЕЦЬКІ БАРВИ" (далі – Грантоотримувач), в особі Голови Правління Дубовика Олександра Олександровича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

## I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурно-мистецького проекту «"Віртульний спадок"» (далі - Проект), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проектній заявиці та у кошторисі Проекту згідно з додатками 1 та 2 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проект на умовах, визначених цим Договором.

## II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

1. Грантоотримувач реалізує Проект до 27 жовтня 2023 року включно з періодом підготовки та надання Фонду пакету звітної документації відповідно до пункту 3 цього Розділу.

2. Проект реалізується згідно з робочим планом реалізації Проекту, визначенім у розділі XI проектної заявки.

3. Для підтвердження реалізації Проекту Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт про виконання Проекту (додаток 3), звіт про надходження та використання коштів для реалізації Проекту (додаток 4) та інші документи щодо реалізації Проекту.

4. Датою завершення реалізації Проекту є день підписання Фондом акта про виконання Проекту.

## III. СУМА ГРАНТУ, ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

1. Загальна сума гранту становить 643 017 грн 31 коп. (шістсот сорок три тисячі сімнадцять гривень 31 копійка) без ПДВ.

2. Фонд надає суму гранту частинами (траншами) у розмірі та у строки, визначені графіком платежів згідно з додатком 5 до цього Договору.

3. Фонд перераховує залишок коштів від загальної суми гранту після підписання акта про виконання Проекту.

4. У разі затримки бюджетного фінансування Фонд перераховує кошти гранту протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів з дати отримання Фондом бюджетного призначення на фінансування витрат на надання гранту. Будь-які штрафні санкції у цьому випадку до Фонду не застосовуються.

5. Перерахування коштів здійснюється в безготіковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

#### **IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН**

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту відповідно до умов цього Договору.
2. Грантоотримувач зобов'язується:
  - 1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;
  - 2) не отримувати прибутку від реалізації Проекту (крім просктів, пов'язаних із кіновиробництвом);
  - 3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті I розділу II цього Договору;
  - 4) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;
  - 5) у разі, якщо реалізацію Проекту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у тридennий строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з дати настання таких обставин, повернути Фонду суму перерахованих частин (траншів) гранту;
  - 6) зберігати документацію по Проекту протягом трьох років з моменту підписання акту про виконання Проекту;
  - 7) самостійно врегульовувати правовідносини з третіми особами, які пов'язані з виникненням (набуттям) прав на об'єкти авторського права і (або) суміжних прав, використанням таких об'єктів, розпорядженням майновими правами і охороною майнових прав на ці об'єкти, а також охороною особистих немайнових прав відповідно до вимог Закону України «Про авторське право і суміжні права»;
  - 8) відповідно до чинного законодавства України не допускати наявності у Проекті (продукті Проекту) пропаганди війни, насильства, жорстокості, фашизму і неофашизму, закликів, спрямованих на ліквідацію незалежності України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, приниження нації, неповаги до національних і релігійних свяtyн, а також пропаганди наркоманії, токсикоманії, алкоголізму та інших шкідливих звичок, виготовлення та розповсюдження матеріалів порнографічного характеру
  - 9) не здійснювати витрати (замовлення товарів, робіт, послуг), які здійснюються між пов'язаними особами (відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють).
3. Фонд має право:
  - 1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проекту;
  - 2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проекту;
  - 3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності;
  - 4) здійснювати контроль та моніторинг реалізації Проекту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та/або за місцем фактичної реалізації Проекту;

5) виключно з метою популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі, без дозволу Грантоотримувача використовувати матеріали, створені в результаті реалізації Проєкту, у тому числі але не обмежуючись цими - дані, праці, звіти, тези, фотографії, рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, будь-які інші матеріали або документи (далі - матеріали), що передані Грантоотримувачем Фонду, та щодо яких Грантоотримувачем не надано Фонду застереження про використання таких матеріалів з дотриманням вимог законодавства про захист права на промислову та/або інтелектуальну власність.

#### 4. Фонд зобов'язується:

- 1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;
- 2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, правильність, обґрунтованість та цільове використання гранту.

### **V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.
2. Фонд не несе відповідальності за понесені Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені Грантоотримувачем третім особам.
3. Фонд не несе відповідальності за невиконання Грантоотримувачем своїх зобов'язань перед третіми особами.
4. Якщо Грантоотримувач не виконав зобов'язання щодо реалізації Проєкту та надання Фонду пакету звітної документації у строк, визначений у пункті I розділу II цього Договору, то в такому випадку сума перерахованих частин (траншів) гранту підлягає поверненню до Фонду відповідно до діючого законодавства протягом 10 календарних днів з дати отримання вимоги Фонду.

### **VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЄКТУ**

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проєкту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем або чинним законодавством.
2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію (результати досліджень), отримані в процесі реалізації Проєкту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.
3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проєкту, який фінансується коштами гранту. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, продукт, виготовлений у результаті реалізації Проєкту, мають містити інформацію про те, що Проєкт реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.
4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проєкту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

## **VII. ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ**

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача та відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проекту, форму якого наведено у додатку 2 до цього Договору.

2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:

придбання товарів, виконання робіт, надання послуг, що не пов'язані з реалізацією Проекту; витрати по оплаті посередницьких послуг;

витрати по оплаті товарів, робіт і послуг, які були вже або будуть профінансовані за рахунок інших джерел до або після підписання цього Договору (подвійне фінансування);

витрати, пов'язані з реалізацією проектів, які мають на меті отримання прибутку (крім проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);

витрати на утримання установ, організацій, в тому числі тих, що є учасниками проектів;

витрати на підготовку проектної заявки для подання на конкурсну програму Фонду;

втрати, в результаті курсових різниць;

інші витрати, здійснені не за призначенням.

## **VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ**

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітус перед Фондом в процесі реалізації Проекту в порядку, передбаченому цим Договором.

2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всі необхідні документи щодо реалізації Проекту.

## **IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ**

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України "Про Український культурний фонд", його може бути розірвано за заявою Фонду в односторонньому порядку.

2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.

3. У разі дострокового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

## **X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)**

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України "Про торгово-промислові палати в Україні".

2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

## **XI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.
2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

## **XII. ІНШІ УМОВИ**

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2023 року.  
Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.
2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляють одна одну.
3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.
4. Електронне повідомлення вважається отриманим Стороною-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було отримано. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.
5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною в установленому законодавством порядку.
6. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі - Конфлікт інтересів).
7. Про будь-який випадок, що містить або може привести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.
8. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проскуту, які стали відомі під час виконання цього Договору.
9. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.
10. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

11. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному для кожної зі Сторін), що мають одинакову юридичну силу.

### XIII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

додаток 1 - проєктна заявка;

додаток 2 - кошторис Проєкту;

додаток 3 - змістовий звіт про виконання

Проєкту;

додаток 4 - звіт про надходження та використання

коштів для реалізації Проєкту;

додаток 5 - графік платежів.

### XIV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

#### Фонд

Український культурний фонд

Юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19

Адреса для листування: 01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

ЄДРПОУ: 41436842

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві

Р/р: UA608201720343110001000000458

Тел.: +38 (044) 504-22-66

#### Грантоотримувач

Благодійна організація "Мистецькі барви"

Юридична адреса: 17500, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Кіївська, буд. 216, кв. 132

Адреса для листування: 17500, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Кіївська, буд. 216, кв. 132

ЄДРПОУ: 37984653

Назва банку/філії: АТ КБ "ПРИВАТБАНК",  
ЄДРПОУ 14360570

Р/р: UA893052990000026008046308846

Тел.: +380506849686

В.о. Виконавчого директора



УКРАЇНСЬКИЙ  
КУЛЬТУРНИЙ  
ФОНД

Додаток 1  
до Договору про надання членству № 6REG11-34708  
від «30» липня 2023 р.

Сезон: Грантовий сезон 2023

Програма: Культура. Регіони

Лот: ЛОТ 1. Локальна культура

Конкурс: Індивідуальний

Заявка: 6REG11-34708

**Назва проекту: "Віртульний спадок"**

## Візитна картка Проекту

Конкурсна програма  
Культура. Регіони

### Лот

ЛОТ 1. Локальна культура

Тип проекту  
Індивідуальний

Назва проекту  
"Віртульний спадок"

Назва проекту англійською мовою  
«Virtual Heritage»

### Географія реалізації проекту

Населений пункт  
місто Прилуки

Початок проекту  
липень 2023

*Георгія Троянського* *Д. О. Дубовик*



## **Кінець проекту (включно із фінальним звітуванням)**

2023-10-27

### Тривалість проекту в місяцях

4

**Яким пріоритетам ЛОТу відповідає ваш проект?**

Підвищення спроможності громад до генерування конкурентоспроможних культурних продуктів націлених на місцевий розвиток в умовах збройної агресії з боку російської федерації.

## **Формат проекту**

наживо та онлайн

## Пріоритетний сектор

## культурна спадщина

## Основний продукт

Екскурсія (віртуальна екскурсія) (в тому числі аудіогід, 3D-тур тощо)

## **Загальна інформація про проект**


## Коротка інформація про проект

Проект «Віртуальний спадок» вирішує проблему збереження та доступності локальної спадщини в умовах воєнного стану шляхом створення віртуальної екскурсії історичним відділом Прилуцького краєзнавчого музею ім. В. І. Маслова. Основним продуктом проекту є віртуальна екскурсія з аудіогідом на 5 експозиційні зали та 3Д моделі 29 унікальних експонатів, що є відображенням локальної спадщини. Проект передбачає виготовлення промоційної продукції - видання листівок унікальних музейних експонатів з доповненою реальністю та рекламні флайєри. Реалізація проекту сприятиме підвищенню спроможності місцевого розвитку культури в умовах збройної агресії з боку російської федерації та генерування конкурентоспроможних культурних продуктів націлених на збереження локальної спадщини.

## Коротка інформація про проект англійською мовою

The project «Virtual Heritage» solves the problem of preservation and accessibility of local heritage in the conditions of martial law by creating a virtual tour for the historical department of Pryluky Museum of Local Lore. The

Jaewon Hyunbeom



O. O. Dyobres

main product of the project is a virtual tour with an audio guide for 5 exhibition halls and 3D models of 29 unique exhibits, which are a reflection of local heritage. The project includes the production of promotional products : publication of postcards of unique museum exhibits with augmented reality and advertising flyers. Implementation of the project will contribute to increasing the capacity of local cultural development in the conditions of armed aggression by the Russian Federation and the generation of competitive cultural products aimed at preserving local heritage.

**Запитувана сума від УКФ (у гривнях, відповідно до Бюджету)**  
643017.31

**Загальний бюджет проекту**  
733017.31

**Сума співфінансування**  
90000

### **Партнери проекту**

**Партнер**  
Прилуцький краєзнавчий музей ім. В. І. Маслова

**Перелік джерел співфінансування та сума їх співфінансування (окрім Фонду)**

**Джерело співфінансування та сума**  
90000.00. міський бюджет

**Сума реінвестиції**  
0

**Чи використовуються у проекті результати/об'єкти інтелектуальної діяльності?**  
Ні

**Чи врегульовані майнові та немайнові права авторів та їх правонаступників на використання результатів / об'єктів інтелектуальної діяльності, що використовуватимуться у проекті, згідно з Законом України «Про авторське право і суміжні права»?**

Галіва Орханеев  О. О. Дубовик

Так

## Інформація про контактну особу

**Прізвище, ім'я та по-батькові**

Зоць Тетяна Миколаївна

**Телефон**

**Електронна пошта**

**Функції в проекті**

науковий консультант

## Інформація про організацію-заявника ч.1

**Повне найменування організації-заявника**

Благодійна організація Мистецькі барви

**Повне найменування організації-заявника англійською мовою**

Charitable organisation MYSTECKI BARVY

**Організаційно-правова форма**

Благодійна організація

**Код ЄДРПОУ**

37984653

**Активне посилання на установчий документ (Статут, Положення, інше) на вебсайті Міністерства юстиції України або на іншому вебресурсі**

<https://www.facebook.com/groups/barvy/files/files>

**Вид діяльності організації-заявника за КВЕД, що відповідає напряму програми/ЛОТ-у**

88.99

## Інформація про організацію-заявника ч.2

Галова Фрівелевна О. О. Дубовик



## **Юридична адреса організації**

17500, Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Київська, 6.216, кв. 132

## Дата реєстрації організації

2011-11-21

## Поштова адреса організації

17500, Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Київська, 6.216, кв. 132

## **Інформація про організацію-заявника ч.3**

## Область (відповідно до юридичної адреси)

Чернігівська

## Тип населенного пункта

Micro

## **Назва населеного пункту (відповідно до юридичної адреси)**

Прилуки

**Активне посилання на сайт та (або) сторінки у соціальних мережах**

<https://www.facebook.com/groups/barvy>

## **Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації**

Дубовик Олександр Олександрович

## **Телефон керівника організації**

## **Електронна пошта керівника організації**

## **Чи притягався керівник організації коли-небудь до кримінальної відповідальності?**

Hi

Чи притягався керівник організації-заявника до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, або чи має судимість, незняту чи непогашену у встановленому законом порядку?

Годова приватна О.О. Дубовець

Ні

**Зазначте кінцевого бенефіціарного власника / власників організації-заявника із вказанням громадянства**

Дубовик Олександр Олександрович, Україна

**Чи притягався (-лися) кінцеві бенефіціарні власник (-и) організації коли-небудь до кримінальної відповідальності?**

Ні

**Чи притягався (лися) кінцеві бенефіціарні власник (и) організації-заявника до відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції?**

Ні

**Чи є відкриті судові провадження стосовно організації-заявника на момент подання заявки?**

ні

### **Наявність матеріально-технічної бази для виконання Проєкту**

Для реалізації проекту заявник та партнер мають:

- основні засоби: будівлю зі складом, приміщення у задовільному стані, зокрема будівля музею з індивідуальним опаленням, новою електромережою, має нову сигналізацію пожежогасіння та систему охорони; наявне технічне обладнання, зв`язок, офісні меблі;
- наявні трудові ресурси: штат працівників музею та команда проекту;
- наявність матеріальних ресурсів: фондове зібрання музею становить 64 тис. експонатів;
- фінансові ресурси - фінансування з міського бюджету, партнер проекту має спец рахунок та рахунок для благодійних внесків.

**Чи подавали ви проект на фінансування УКФ раніше**

Ні

**Чи реалізували ви проект УКФ раніше?**

Ні

**Приклади успішно реалізованих проектів за підтримки інших донорів протягом останніх трьох років**

Проект

Голова Преведене  
О.О. Дубовик



«Віртуальний тур прилуцькою фортецею 17-19 ст.». 2021 рік. Грантодавець ГО «Агентство з розвитку приватної ініціативи». Сума - 49505,08 грн. Роль - заявник. <https://www.facebook.com/1629535527297623/posts/2897056407212189/> [https://museumpryluky.org.ua/vr/#scene\\_pano-01/18.1/13.7/110.2](https://museumpryluky.org.ua/vr/#scene_pano-01/18.1/13.7/110.2)

### Проект

«Жива історія Прилук». 2020 рік. Грантодавець ГО «Інша освіта». Сума - 8000 грн. Роль - заявник. <https://www.facebook.com/103106421456331/posts/161602425606730/> [https://museumpryluky.org.ua/news/istoria/pryluky\\_istoria](https://museumpryluky.org.ua/news/istoria/pryluky_istoria)

## Інформація про діяльність організації-партнера (необовязкова)

### Додати партнера

#### Повне найменування організації-партнера

Прилуцький краєзнавчий день ім. В. І . Маслова

#### Повне найменування організації-партнера англійською мовою

V. Maslov Pryluky Regional Museum

#### Організаційно-правова форма

Комунальна організація (установа, заклад)

#### Державний реєстраційний номер

02224175

#### Активне посилання на установчий документ організації-партнера (Статут, Положення, інше)

<https://data.gov.ua/dataset/02224175>

#### Вид діяльності організації-партнера

92520 Діяльність музеїв та охорона історичних місць та будівель

#### Дата реєстрації організації-партнера

1996-11-26

#### Юридична адреса організації-партнера

Голубова Татьяна Ивановна



О. О. Дубовик

17500, м. Прилуки, вул. Київська, 277

**Поштова адреса організації-партнера**

17500, м. Прилуки, вул. Київська, 277

**Активне посилання на вебсайт та (або) сторінки у соціальних мережах організації-партнера**

Сайт <https://museumpryluky.org.ua/>, [facebook.com/Прилуцький-краєзнавчий-музей-імені-Василя-Івановича-Маслова](https://facebook.com/Прилуцький-краєзнавчий-музей-імені-Василя-Івановича-Маслова)

**Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) керівника організації-партнера**

Зоць Тетяна Миколаївна

**Телефон**

**Електронна пошта**

**Чи притягався керівник організації-партнера до кримінальної відповідальності?**

Ні

**Чи притягався керівник організації-партнера до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, або чи має судимість, незняту чи непогашену у встановленому законом порядку?**

Ні

**Зазначте кінцевого бенефіціарного власника / власників організації-партнера**

Прилуцька міська рада

**Чи є відкриті судові провадження стосовно організації-партнера на момент подання заяви?**

Ні

**Основні / стратегічні напрями діяльності організації-партнера.**

Сьогодні музей шукає інноваційні шляхи розв'язання соціальних проблем і конфліктів. Діючи на місцевому рівні, музей також може

Голова  
Дружине



О.О. Дубовик

захищати, пом'якшувати глобальні проблеми, намагаючись активно реагувати на виклики сучасного суспільства.

Основним призначенням музею є збереження культурних надбань і їхня ретрансляція в суспільстві. Однак, якщо зважити всі аспекти, то виникає низка питань, які ІТ технології здатні оптимізувати, а відтак – допомогти музею у реалізації освітньо-культурних і репрезентативних функцій. Основні стратегічні напрямки роботи музею: дослідження, зібрання, збереження та популяризація історико-культурної спадщини, зокрема локальної.

### **Наявність матеріально-технічної бази для виконання Проєкту.**

- земельні ділянки зареєстровані;
- приміщення будівлі у задовільному стані, з індивідуальним опаленням, новою електромережою, новою сигналізацією пожежогасіння та системою охорони;
- наявне технічне обладнання, проте потребує оновлення,
- наявний зв`язок та інтернетзвязок, офісні меблі;
- наявні трудові ресурси: штат працівників музею (22 чол.) 1 - кандидат історичних наук;
- наявність матеріальних ресурсів: фондове зібрання музею становить 64 тис. експонатів;
- фінансові ресурси: фінансування з міського бюджету, музей має спеціальний рахунок та рахунок для благодійних внесків.

### **Чи була організація партнером міжнародних проектів Фонду у попередні роки?**

Ні

### **Приклади успішно реалізованих проєктів за підтримки інших донорів протягом останніх трьох років.**

«Жива історія Прилуки». 2020 рік. Грантодавець ГО «Інша освіта». Сума - 8000 грн. Роль - партнер. <https://www.facebook.com/103106421456331/posts/161602425606730/> [https://museumpryluky.org.ua/news/istoria/pryluky\\_istoria](https://museumpryluky.org.ua/news/istoria/pryluky_istoria)

Проект

«Школа амбасадорів». 2021 рік. Грантодавець «БО «БФ Карітас-Київ».

Сума гранту 22000 грн. Роль - заявник. <https://www.facebook.com/1629535527297623/posts/2831498023768028/> <https://www.facebook.com/1629535527297623/posts/2894247577493072/>

Проект

«Віртуальний тур прилуцькою фортецею 17-19 ст.», 2021 рік. Грантодавець

Голове управління



О.О. Дубовик

ГО «Агентство з розвитку приватної ініціативи». Сума - 49505,08 грн. Роль - заявник. <https://www.facebook.com/1629535527297623/posts/2897056407212189/> [https://museumpryluky.org.ua/vr/#scene\\_pano-01/18.1/13.7/110.2](https://museumpryluky.org.ua/vr/#scene_pano-01/18.1/13.7/110.2)

Проект

Інтеграційний захід «Перетин світів». 2021 рік. Грантодавець фонд Міжнародної солідарності в Україні. Сума - 12000 грн. Роль - заявник. <https://www.facebook.com/1629535527297623/posts/2920197914898038/>

Проект

Літній табір «ДeМО». 2022 рік. Грантодавець ГО «Розвиток громадських компетентностей в Україні DOCCU».i)

<https://www.facebook.com/100057646149959/>

videos/1045262206171944Проект

[https://m.facebook.com/story.php?story\\_fbid=pfbid0iWyS9LtHx4gUonHms1o95DKYxWX6CdHZYfPyNRNmK5AfkQXwztEMTruhZZ2NnCvwl&id=1629535527297623](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0iWyS9LtHx4gUonHms1o95DKYxWX6CdHZYfPyNRNmK5AfkQXwztEMTruhZZ2NnCvwl&id=1629535527297623)

Проект

«Історичний хаб». 2022 рік. ГО «БУР»

<https://www.youtube.com/watch?v=mSfkezTatWs>

<https://www.youtube.com/watch?v=wUMv8dqQg2w>

## Інформація про партнерство (необовязкова)

**Обґрунтуйте, чому саме цей (ци) партнер (и) був (ли) обраний (ими) для реалізації спільного Проекту? Чи співпрацювали з ним (и) раніше?**

Прилуцький краєзнавчий музей ім. В. І. Маслова - це осередок локальної спадщини. Його експозиція - це не лише відтворення минулого але й спонукання до роздумів, вивчення, пізнання, оцінки минулих та сучасних історичних подій. Музей у своїй роботі прагне бути місцем сили для міслян та гостей міста. Зібрання музею 64 тисячі експонатів.

Музей надійний партнер, колектив якого працює на результат.

Музей є переможцем конкурсу "Чернігівщина туристична 2019" у номінації "Музейний заклад".

Спільно реалізовані проекти: «Жива історія Прилуки». 2020 рік.

Грантодавець ГО «Інша освіта».

<https://www.facebook.com/103106421456331/posts/161602425606730/>

[https://museumpryluky.org.ua/news/istoria/pryluky\\_istoria](https://museumpryluky.org.ua/news/istoria/pryluky_istoria)

2. «Віртуальний тур прилуцькою фортецею 17-19 ст.». 2021 рік. Грантодавець

ГО «Агентство з розвитку приватної ініціативи». <https://www.facebook.com/1629535527297623/posts/2897056407212189/>

Голєева

Фрізвенчене



О.О. Дубовик

[https://museumpryluky.org.ua/vr/#scene\\_pano-01/18.1/13.7/110.2](https://museumpryluky.org.ua/vr/#scene_pano-01/18.1/13.7/110.2)

## **Яка сфера відповідальності та ступінь залучення кожного з партнерів в партнерстві: як організації-заявника так і організації-партнера(ів)?**

Партнер у проекті займає важомий ступінь залучення, а саме: музей є місцем реалізації проекту, виступає науковим консультантом.

## **Детальний опис Проєкту**

**Обґрунтуйте актуальність, важливість та позитивний вплив проєкту для культурного контексту або міста, або села, або області, або країни та для організації-заявника (та вашого партнерства за наявності), з огляду на основні/ стратегічні напрями діяльності організації-заявника (та організації-партнера за наявності)**

З початку повномасштабного вторгнення російської федерації до України через обстріли зазнали руйнувань та знищення більше 30 музеїв на території країни. Разом з будівлями знищуються наша культура, історія, унікальні музейні експонати.

Від початку повномасштабної збройної агресії російської федерації питання збереження спадщини постало як ніколи актуально та гостро. У лютому та березні 2022 року місто Прилуки (Чернігівська обл.) було під постійною загрозою вторгнення окупаційних військ. Цінні експонати, що складали експозицію історичного відділу Прилуцького краєзнавчого музею ім. В. І. Маслова, було евакуйовано до більш безпечних місць, експозицію історичного відділу розформовано. Питання відновлення експозиційної діяльності музею залежне від дії воєнного стану, оскільки область межує з країною-агресоркою.

Експозиція історичного відділу Прилуцького краєзнавчого музею – це потужний осередок демонстрації локальної спадщини Прилуцького регіону, це пізнання, оцінка історичних подій, набуття критичного мислення, розвінчування міфів радянської пропаганди, самоідентифікації та популяризація культурної спадщини.

Проблема, яку допоможе розв'язати реалізація проєкту – збереження в цифровому форматі унікальних експонатів зібрання Прилуцького краєзнавчого музею ім. В. І. Маслова, сприятиме їх ідентифікації в разі розграбування чи руїнації музейних колекцій військами російської федерації; забезпечить доступність до експозиції в цифровому форматі.

Реалізація проекту передбачає створення віртуальної експозиції з 3D оцифрованими моделями 29-ти унікальних експонатів зібрання музею, як

Голова Фізична особа О.О. Дубовик



то: кінне сідло гетьмана Лівобережної Данила Апостола, різьблені ікони 18 ст. Архангели Михаїл та Гавриїл, порохівниця 18 ст. із зображенням тризуба, патронташ 1747 р., портрет Хмельницького 18 ст. та звичайна новорічна іграшка – янгол обпалений полум'ям Майдану 2013 р., що є відображенням локальної спадщини. Віртуальна екскурсія матиме аудіо супровід на двох мовах (українська та англійська) по 5 експозиційних залах та до 29 ЗД моделей. Для промоційної складової планується виготовлення – набір листівок унікальних музейних експонатів з доповненою реальністю з GR посиланням на ЗД моделі експонатів та рекламні фляйєри.

Результати проекту передбачається презентувати в он-лайн та оф-лайн режимах та продемонструвати на великому екрані в історичній частині міста для містян, які не мають гаджетів, або не мають доступу до інтернету. Створення віртуальної експозиції історичного відділу музею забезпечить збереженість локальної спадщини в разі руйнації через військові дії та збереже доступність до неї у цифровому форматі. Проект створить новий конкуренноспроможний локальний культурний продукт, що задовольнить попит на історичну інформацію, пізнання та самоідентифікацію у боротьбі з агресором.

Реалізація проекту матиме позитивний вплив як для культурного контексту міста – створення нового культурного цифрового продукту, так і для організації-заявника – з огляду на основні напрямки діяльності та попередньо реалізовані проекти зі збереження, промоції та оцифрування локальної спадщини «Жива історія» та «Віртуальний тур Прилуцькою фортецею 18-19 ст.». Проект матиме вкрай важливе значення для партнера проекту, оскільки найголовніші напрямки роботи якого є збереження та популяризація локальної спадщини, особливо у військовий час.

### **Як проект реалізує пріоритети обраної конкурсної програми/ЛОТу?**

Проект реалізує наступні пріоритети програми, як то: сприяння збереженню, відновленню, захисту та популяризації локальної культурної спадщини, культурних цінностей та національної пам'яті українського народу; доступність до спадщини у цифровому форматі, яка через військову агресію не є можливою та якій по всяк час загрожує руйнація або знищення. Створення цифрового продукту підвищить рівень доступності маломобільних груп населення та людей з інвалідністю до спадщини. Реалізація проекту сприятиме підвищенню спроможності міста Прилуки до генерування конкурентоспроможних культурних продуктів націлених на місцевий розвиток в умовах збройної агресії з боку російської федерації.

### **Чому проект є унікальним та інноваційним?**

Цифрові технології стають органічною частиною життя сучасної людини, а

Галіва Фрівесько



О.О. Дубовик

Їхній вплив на культуру обертається оцифруванням локальної культури й розповсюдженням – поряд із класичними цінностями – цінностей цифрових. Унікальність проекту полягає в тому, що на території регіону відсутні культурні продукти такого рівня - інноваційний цифровий продукт, який сприятиме загальнодоступному поширенню інформації щодо історико-культурної спадщини, забезпечує можливість швидко, зручно та безкоштовно отримувати інформацію про унікальні музейні експонати у 3D відтворенні, що є відображенням локальної культури та які на час війни не є доступними у перегляді.

Інноваційність проекту полягає у 3D відтворенні найунікальніших музейних предметів, що є відображенням локальної культури.

## **Мета, цілі, завдання та результати та індикатори реалізації Проекту**

### **Основна мета Проекту**

Забезпечити доступність та збереження локальної спадщини в умовах воєнного стану шляхом створення віртуальної екскурсії історичним відділом Прилуцького краєзнавчого музею ім. В. І. Маслова.

### **Цілі проекту**

#### **Ціль**

1. Створення віртуальної експозиції історичного відділу музею.

#### **Завдання**

- 1.1. Тимчасове відновлення експозиції історичного відділу музею.
- 1.2. Сканування музейної експозиції (5 залів).
- 1.3. Підготовка інформаційних довідок для аудіогіду до 5 експозиційних залів.
- 1.4. Переклад інформаційних довідок на англійську мову.
- 1.5. Наповнення віртуального простору.
- 1.6. Прив'язка віртуальної експозиції до Google аканту.

#### **Результат 1**

- створено віртуальну екскурсію історичним відділом музею.

#### **Результат 2**

- забезпечено доступ до експозиції музею.

#### **Індикатори досягнення результатів**

кількісні:

Галіова Фріда Євгенія  
О.О. Дубовик



- 200 м кв. оцифрованої експозиції;
  - 1247 музейних експонатів у вільному доступі в режимі он-лайн;
  - 25 хв. аудіогіду по 5 залах;
- якісні:
- забезпечено загальну доступність продукту (віртуальної експозиції) за рахунок доступності в режимі он-лайн;
  - забезпечено доступність для інклюзивних та маломобільних категорій населення;
  - забезпечено тривале користування віртуальною експозицією (мін 3 роки)
  - забезпечено загальну доступність ЗД екскурсії шляхом розміщення на Google ресурсі
  - забезпечено представлення експонатів локальної спадщини;
  - забезпечено інформаційне наповнення;
  - забезпечено збереження спадщини в цифровому форматі;
  - створено продукт, здатний забезпечити користувачів в прямій та привабливій формі додатковою інформацією.

## Ціль

Створення ЗД моделей унікальних музейних експонатів.

## Завдання

- 2.1. Лазерне ЗД сканування та оцифрування експонатів (29 шт.). 2.2. Підготовка інформаційних довідок для аудіогіду до 29 ЗД експонатів

## Результат 1

- скановано та оцифровано унікальні експонати із зібрання музею

## Результат 2

- підготовлено інформаційні довідки для аудіогіду до ЗД моделей експонатів; - аудіогід до 29 ЗД експонатів.

## Індикатори досягнення результатів

кількісні:

- 29 ЗД моделей унікальних експонатів
- 29 інфодовідки до ЗД моделей
- 29 аудіогід до ЗД моделей
- 5 аудіогідів до 5 експозиційних залів

якісні:

- створено сучасний, цифровий, інноваційний продукт;
- забезпечено деталізоване представлення експонатів (за рахунок ЗД моделей);



Голова Фрязевський

О.О.Фудзинськ

- забезпечено інформаційне наповнення до 3Д моделей;
- забезпечено загальну доступність 3Д екскурсії шляхом розміщення на Google ресурсі.

## Ціль

Проведення промоційної кампанії.

## Завдання

3.1.Створення друкованої промоційної продукції: листівок з наповнення - AR моделей та рекламних флаерів. 3.2. Презентація проекту.

## Результат 1

- створено макет-дизайн та надруковано листівки з доповненою реальністю та рекламні флаєри

## Результат 2

проведено презентації проєкту

## Індикатори досягнення результатів

кількісні:

- 1000 наборів з 29 листівками AR моделей , експонатів
- 2 презентації: оф-лайн та он-лайн

якісні:

- створено сучасний, цифровий, інноваційний продукт - листівку з доповненою реальністю
- продукти проєкту адаптовано до потреб маломобільних та інклюзивних категорій населення
- забезпечено деталізоване представлення експонатів (за рахунок 3Д моделей)
- забезпечено інформаційне наповнення

## Цільові аудиторії Проєкту

### Опишіть у кількісних та якісних показниках пряму цільову аудиторію проєкту

«Цифрове» покоління, незалежно від віку, статі, мови, культури, легко знаходить мову зі своїми ровесниками чи однодумцями у межах України та з інших країн, фактично, не відчуваючи цивілізаційних та культурних бар'єрів. Основними користувачами новітніх цифрових технологій є молодь та люди середнього віку.

Голова Февелієвої № 0.0. Дубовик



## Цільова аудиторія проекту:

- відвідувачі віртуального туру на сайті музею – 1005 чол. за 2022 р.;
- відвідувачі сайту музею 3025 чол. за 2022 р.
- підписники фейсбук сторінки музею – 2,5 тис.чол.
- відвідувачі музею - 8000 чол. за 2022 р.
- учні загально-освітніх навчальних закладів 4-11 кл. - 1760
- містяни з інвалідністю: громадська організація молодих інвалідів «Фенікс» (60 чоловік), Прилуцька територіальна організації українського товариства глухих (УТОГ) (90 чоловік), Прилуцька територіальна організації українського товариства сліпих (УТОС) (110 чоловік), Центр реабілітації «Світанок» (65 чоловік) - 325 чол. загало.

## Опишіть у кількісних та якісних показниках опосередковану (непряму) аудиторію проекту

Сучасний світ стає світом інтерактивних обмінів, взаємодій та трансформацій, а розвиток інформаційних технологій ставить нові завдання перед культурними інституціями, користувачами яких є:

- науковці, історики, краєзнавці з метою дослідження тієї чи іншої тематики - 20 чол.;
- туристи міста - 2000 чол.;
- батьки учнів ЗОШ міста - 3520;
- регіональні організації маломобільного (інклузивного) населення: комунальна установа "Інклузивно-ресурсний центр" Варвинської СР Чернігівської обл. (40 чол.), Територіальна первинна організація УТОС м. Ніжин Чернігівської обл. (100 чол.), комунальна установа "Інклузивно-ресурсний центр" Яблунівської СР Чернігівської обл. (304 чол.), комунальна установа "Інклузивно-ресурсний центр" Ічнянської міської ради (32 чол.).

**Яким чином були визначені їх культурні потреби, інтереси та у який спосіб кінцеві результати Проекту будуть їх задовольняти (повністю або частково).** Основним джерелом визначення потреби цільової аудиторії визначено у процесі проведення заходів, зкеровані умовами карантину та, зокрема, умовами військового стану.

Аналіз відвідуваності сторінки музею у смережі Фейсбук.

## Інформаційний супровід Проекту

**Які ключові повідомлення, яких спікерів (лідерів думок) буде обрано для поширення інформації про проект серед прямої(их) цільової(их) аудиторії(ий), опосередкованої аудиторії, потенційних партнерів, широкої**

Глебове

Бръвежена



О.О. Дубовик

**аудиторії? З якими спікерами/лідерами думок є погодження про їх участь в реалізації комунікаційної складової проекту? Які методи та канали комунікацій будуть залучені під час реалізації проекту?**

Ключові повідомлення: цифровий продукт, локальна спадщина, збереження, он-лайн доступність, самоосвіта.

Лідери думок:

- Діана Клочко - мистецтвознавець, кураторка виставок, редакторка, перекладачка. Член Української секції Міжнародної асоціації арткритиків AICA під егідою ЮНЕСКО[2]. Лауреатка премії імені Юрія Шевельова.
- Олег Валерійович Лень — український футболіст, паралімпійський чемпіон. Майстер спорту України міжнародного класу. Представляє Чернігівський регіональний центр «Інваспорт». Почесний громадянин міста Прилуки.
- Чернігівський обласний Департамент культури і туризму.

Методи комунікації:

- текстовий контент;
- аудіо контент;
- відео контент.

Канали комунікації:


- пости на сторінці музею у соціальній мережі Фейсбук;
- пості на сторінці БО Мистецькі барви у соціальній мережі Фейсбук;
- пости на сторінці відділу культури і туризму Прилуцької міської ради у соціальній мережі Фейсбук;
- пости на сторінці Прилуцької міської ради у соціальній мережі Фейсбук;
- висвітлення інформації на офіційному сайті Прилуцького краєзнавчого музею;
- фейсбук сторінка Департаменту культури і турізму Чернігівської ОДА;
- ЗМІ місцеві та регіональні.

**Які засоби масової інформації будуть висвітлювати реалізацію та результати проекту (вкажіть назви засобів масової інформації та кількість публікацій/матеріалів, які заплановані)?**

Усі наші публікації міститимуть згадку про підтримку УКФ з хештегом #запідтримки УКФ, а також на всіх ілюстраціях у рамках проекту буде розміщено логотип УКФ". Інформування проєкту буде забезпечено через офіційний сайти музею <https://museumpryluky.org.ua/> - 2 пости та Прилуцької міської ради <https://pryluky.cg.gov.ua/> - 2 пости, соціальні мережі Фейсбук, фейсбук групи, Телеграм: сторінка БО «Мистецькі барви <https://www.facebook.com/groups/barvy/files/files> - 4 пости, краєзнавчого музею [facebook.com/Прилуцький-краєзнавчий-музей-імені-Василя-Івановича-Маслова](https://facebook.com/Прилуцький-краєзнавчий-музей-імені-Василя-Івановича-Маслова) - 4 пости, відділу культури та міської ради <https://>

Галєва

Бржевецька



О.О. Дудочкик

[www.facebook.com/CulturaPriluki-](https://www.facebook.com/CulturaPriluki-) 3 пости, Департаменту культури і туризму Чернігівської ОДА <https://www.facebook.com/cult.gov.ua> - 2 пости, Прилуки Оперативні @priluki - 2 пости, Прилуки Особливі [https://t.me/+uOasVY\\_eadU2Mjky](https://t.me/+uOasVY_eadU2Mjky) - 3 пости, Челайн <https://www.facebook.com/cheline.com.ua> - 2 пости, телеканали загальнодержавні (телеканал «1+1» - 1 сюжет) та регіональні («Суспільне Чернігів» - 2 сюжет), місцеві телеканали (телеканал «TIM» - 2 сюжети, КП «ТБ Прилуки» - 2 сюжети), друковані видання регіональні (газета «Світ Інфо» - 2 статті) та місцеві (газета «Град Прилуки» - 2 статті, газета "Прилуччина" - 1 стаття ), радіостанції регіональні («Суспільне Чернігів» - 1 радіоєфір), місцеві («TIM FM» - 1 радіоєфір, "Планета FM" - 1 радіоєфір).

### **Яких кількісних та якісних показників ви плануєте досягти в результаті виконання інформаційної складової Проєкту?**

Опубліковані новини та пости щодо реалізації проекту на офіційних сайтах, соціальних мережах, месенджерах, продемонстровані відео сюжети, опубліковано статті та проведені радіоєфіри у місцевих, регіональних та загальнодержавних засобах масової інформації:

24 пости в соціальній мережі Фейсбук, Телеграм та на офіційних ресурсах, 7 новинних сюжетів, 5 статей у друкованих виданнях, 3 радіоєфіри, 1 он- та 1 оф-лайн презентації проекту.

Інформування забезпечить ширення інформації щодо проекту, можливостей використання його продукту серед мистян, населення регіону та країни.

### **Довгострокові результати Проєкту**

#### **Яких довгострокових результатів вдасться досягнути завдяки реалізації проекту? Що буде підтвердженням досягнення мети Проєкту?**

Забезпечення тривалого користування віртуальною 3Д екскурсією, оскільки її буде розміщено на Google ресурсі строком щонайменше на 3 роки.

Збереження та доступність локальної спадщини у цифровому форматі для дослідників, науковців в питанні отримання інформації в цифровому режимі.

Віртуальна екскурсія буде повноцінним продуктом для загального користування, що в свою чергу, розширює споживацьку аудиторію музею. Віртуальну екскурсію буде покладено в основу при створенні нових активностей музею (ігри, квести).

Забезпечить зростання культурного потенціалу міста Прилуки.

Підтвердженням досягнення мети проекту буде кількість відвідувачів

Галевська

Фрівеєв'єнна

О.О. Дубовик



віртуальної екскурсії.

### **Опишіть соціальну (супільну) цінність результатів Проєкту**

Масштабна інтеграція в цифрову культуру українського суспільства на його різних соціальних рівнях лише посилить ділову активність, зростання соціального капіталу, сприятиме підвищенню конкурентоспроможності освіти й науки. Наявність цифрової культури суспільства – головна ознака його успішності в усіх секторах життєдіяльності країни. Йдеться не лише про розвиток в Україні новітніх моделей соціального зачленення та соціальної мобільності загалом, а, насамперед, про потребу підготовки громадян (ще з дитячого віку) до «цифрової» соціалізації та культури, які репрезентують суспільство ХХІ століття.

Національний інститут стратегічних досліджень зазначає, що явище цифрової культури є знаковим, оскільки вказує на домінуючу форму соціалізації сучасного суспільства – інформаційно-віртуальну.

Очікується позитивний вплив в адаптуванні соціально-споживаних продуктів до потреб маломобільних (інклюзивних) категорій громадян та поліпшення соціального мікроклімату (сприйняття, лояльності) щодо інклюзивної категорії містян.

### **Сталість Проєкту**

**Чи передбачає діяльність за Проєктом подальший розвиток та функціонування отриманих за результатами проекту продуктів та на яких засадах (самоокупності, фінансування з державного або місцевого бюджету, грантової чи спонсорської підтримки тощо)?**

Розміщення на Google ресурсі віртуальної екскурсії забезпечить тривале користування продуктом та його загальну доступність. Розділ «Віртуальна екскурсія історичним відділом музею» з активним лінком буде розміщено на офіційному музейному сайті, в тому числі в режимі он-лайн (у випадку обмеження фізичних можливостей у відвіданні музею), так і для загального користування. Лінки на віртуальну експозицію буде розповсюджено на офіційних сайтах дотичних організацій, у соціальних мережах, групах месенджерів. На основі ЗД екскурсії планується проведення квестів, ігр та інші активності. Передбачається подальше доповнення ЗД екскурсії віртуальною мандрівкою прилуцькою козацькою фортецею з інтерактивним наповненням простору та атракціями віртуальної реальності з використанням VR окулярів. Для реалізації передбачається подальше зачленення грантових коштів.

Продукт проекту слугуватиме в просвітницьких заходах з локальної історії

Голубове

Фрізвене

О.О. Дубовик



серед учнів ЗОШ міста та району. Проект буде презентовано для регіональних колег.

## Команда Проєкту

### Команда проекту (основні виконавці)

#### ПІБ члена команди

Мовчан Катерина Володимирівна

#### Роль у проекті

керівник проекту

#### Перелік основних обов'язків

Підписання договорів, контроль за дотриманням робочого плану проекту, контроль за своєчасним та якісним виконанням робіт, підготовка звітів.

**Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)**  
100%

#### Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Культурна менеджерка, випускниця Академії культурного лідера - освітньо-тренінгової програми, реалізованої House of Europe у партнерстві з Goethe-Institut, МКІП України та Інституту культурної політики; тренер проекту «Школа культурного менеджменту та креативних індустрій», що реалізувався Кременчуцьким інформаційно-просвітницьким центром “Європейський клуб” та Молодіжною організацією “СТАН” за підтримки “Українського культурного фонду” у партнерстві з Асоціацією “Культура та креативність” та громадською організацією ”Культурний ді@лог”; керівник проекту «Жива історія Прилук» в рамках участі у програмі історичної освіти «Студії Живої Історії 2020», який реалізувала ГО «Інша Освіта»; учасниця міжнародного культурного Форуму у Сумах, організованого Goethe-Institut Ukraine та Institute of Cultural Policy за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини у рамках програми «Розбудова співпраці з громадянськими суспільствами у країнах Східного партнерства», автор ідеї фотопроекту "Трансформація особистості", реалізованого у співпраці з Goethe-Institut, Благодійною організацією "Мистецькі Барви"

Галеве Фрівелене Одубович



та Прилуцьким міським Будинком культури.

**Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)**

ЦПХ

**ПІБ члена команди**

Зоць Тетяна Миколаївна

**Роль у проекті**

науковий консультант

**Перелік основних обов'язків**

Контроль відновлення музеиної експозиції, супровід сканування (акцентування), підготовка інформаційних довідок з наповнення продуктів проекту, погодження продуктів проекту до виконання, контроль виконання, приймання робіт, проведення презентацій.

**Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)**

50%

**Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)**

З 2009 р. – директор Прилуцького краєзнавчого музею ім. В. І. Маслова Прилуцької міської ради. Учасниця проекту Ради Європи та Європейської комісії «Реабілітація культурної спадщини малих історичних міст»; учасниця проекту «Сучасні музеїні технології» (м. Дрезден, Німеччина); проектний менеджер проекту щодо збереження історико-культурної спадщини COMUS «Урбаністичні стратегії в історичних містах», скеровані громадою; член команди проекту «Жива історія Прилук» в рамках Програми «Студії Живої Історії 2020»; член команди проекту «Школа амбасадорів», член команди грантового проекту «Віртуальний тур прилуцькою фортецею 17-19 ст.»; керівник інтеграційного заходу «Перетин світів» у рамках проекту «Вдосконалення системи психологічної підтримки в громадах, що надають соціальні послуги ветеранам АТО/ООС та їх родинам», керівник проекту «Історичний хаб» від Громадської організації «Будуємо Україну Разом», керівник проекту «Забезпечення збереження документів та архівних фондів українських партнерських установ Мережі допомоги, пережившим націонал-соціалістичні переслідування» за фінансової підтримки Уповноваженого

Георгій Троянський



О.О. Дубовик

федерального уряду з питань культури та ЗМІ Німеччини (2022р.), автор наукових статей, автор та упорядник фотоальбомів «Місто мое, як не любити тебе» 2012 р. та альбому «Скарби музею» 2014 р.

**Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)**

ЦПХ

**ПІБ члена команди**

ПІБ члена команди Середа Оксана Олександрівна

**Роль у проекті**

комунікатор

**Перелік основних обов'язків**

Комуникація в межах проекту, забезпечення інформаційного супроводу, участь у презентації продуктів проекту.

**Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)**

50%

**Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)**

Спікер тренінгів в Луганському обласному центрі зайнятості. Волонтер соціального проекту «Всеукраїнський правовий диктант». З 2019 – науковий співробітник Прилуцького краєзнавчого музею. Член команди проекту «Жива історія Прилук» від громадської організації «Інша освіта»; ініціаторка та куратор грантового проекту «Школа амбасадорів», член команди грантового проекту від громадської організації «Агентство з розвитку приватної ініціативи» - «Віртуальний тур прилуцькою фортецею 17-19 ст.»; комунікатор грантового проекту «Історичний хаб» від громадської організації «Будуємо Україну Разом». Координатор музейного проекту «Школа амбасадорів 2022 – Дорослі». Адміністратор сайту Прилуцького краєзнавчого музею ім. В. І. Маслова, сторінки музею у соцмережі фейсбук та сторінки Priluky.trevel. Автор наукових статей, дописів, сценаріїв. Має досвід у монтуванні відеороликів, підготовці та проведенні презентацій, виставок.

**Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір,**

*Галіова*

*Фролова Оксана*



*О.О. Фудованік*

**(волонтер, інше)**

ЦПХ

**ПІБ члена команди**

Кореняк Євгенія Валеріївна

**Роль у проекті**

бухгалтер проекту

**Перелік основних обов'язків**

Проведення оплат за договорами, оплата внесків, платежів

**Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)**

20%

**Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)**

З 2009 року – головний бухгалтер Прилуцького краєзнавчого музею ім. В.І. Маслова, виконує обов'язки з організації та проведення закупівель (уповноважена особа), збирає та аналізує фінансову інформацію для підготовки звітів. Має досвід ведення бухгалтерського та податкового обліку від первинної документації по формування та здачі звітності до контролюючих органів; робота з контролюючими органами; робота у системах «Банк-Клієнт»; формування платіжних доручень і вимог; ведення податкової звітності. Бухгалтер грантового проекту від громадської організації «Агентство з розвитку приватної ініціативи» - «Віртуальний тур прилуцькою фортецею 17-19 ст.», проекту «Забезпечення збереження документів та архівних фондів українських партнерських установ Мережі допомоги, пережившим національно-соціалістичні переслідування» за фінансової підтримки Уповноваженого федерального уряду з питань культури та ЗМІ Німеччини (2022р.).

**Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)**

ЦПХ

**Чи є заявник, члени проектної команди та їх близькі родичі експертом УКФ відповідної програми?**

Ні

Голове  
Фрівейчук



Ф.О. Фудонек

# **Управління Проектом та проектні ризики**

**Опишіть внутрішні та зовнішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію Проекту, та шляхи їх мінімізації**

Управління проектом буде здійснено керівником проекту спираючись на складений робочий план та дорожню карту проекту. Координатор проекту постійно проводитиме моніторинг проведених робіт, контролюватиме вчасне виконання робіт.

Зовнішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію проекту, та шляхи їх мінімізації:

- відновлення воєнних дій (повторний наступ з півночі) - виконавець робіт з віртуальної екскурсії може працювати з інших міст як України так і Європи;
- перебої з електропостачанням та зв'язком – заявник та партнер проекту мають генератори;
- здорожчання позицій статей витрат – укладання договору на виконання робіт є гарантією сталості вартості;
- затримка строків виконання робіт підрядниками через відновлення воєнних дій, масовані ракетні атаки тощо – проект дозволяє працювати дистанційно.
- невчасне фінансування - перший траш фінансування використати на оплату послуг з 3D моделювання проекту, оцифрування.

Внутрішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію проекту та шляхи їх мінімізації:

- зільнення або зміна робочих планів, інші причини участника команди - передбачити можливість взаємозаміни;
- дисонанс з ЗМІ - маємо досвід створення інфовідео - альтернативне відео з розміщенням на власних ресурсах.

Під час проведення активностей проекту при сигналі "Повітряна тривога" будуть виконані заходи щодо евакуації учасників/відвідувачів до місця у захисній споруді (м. Прилуки, вул. Земська 5).

**Які інструменти внутрішнього моніторингу реалізації Проекту ви будете застосовувати?**

Аналіз виконання робочого плану проекту.

Акти виконаних робіт.

Внутрішній моніторинг роботи команди проекту.

**Моніторингова інформація**

Голова

Дзвінченко



О.О. Дубовик

**Кількість чоловіків у команді проєкту**

4

**Кількість жінок у команді проєкту**

4

**Кількість людей віком від 17 до 34**

0

**Кількість людей віком від 35 до 50**

4

**Кількість людей віком від 51 до 60**

0

**Кількість людей віком від 61 до 70**

0

**Кількість людей віком старше 71**

0

**Кількість людей з інвалідністю серед команди Проєкту**

0

**Кількість працюючих пенсіонерів у команді Проєкту**

0

**Чи передбачає Проєкт залучення волонтерів? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0**

1

**Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії або учасників ветеранів АТО? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0**

0

**Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії або учасників тимчасово переміщених осіб? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0**

800

**Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторій дітей із**

*Гайде*

*Фрівелене*



*О.О. Дубовик*

**малозабезпечених сімей, дітей-сиріт? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0**

27

**Чи передбачає Проект залучення у якості аудиторії людей з інвалідністю?  
Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0**

5125

**Чи планується при реалізації Проекту використовувати різні методи енергозбереження?**

так

**Чи враховуватимуть меседжі вашого Проекту принципи толерантності відповідно до Декларації принципів толерантності ЮНЕСКО?**

Так

## **Декларація добroчесності**

**Я, шляхом підписання проектної заяви, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.**

Так

**В розрізі та з урахуванням норм Закону України «Про санкції» та рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування і скасування персональних спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відносно громадян та юридичних осіб та з метою отримання гранту на реалізацію культурно-мистецького проекту цим гарантійним листом, шляхом підписання проектної заяви, підтверджую відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками (юридичними та фізичними особами) держави-агресора Російською Федерацією з 2014 року до цього часу.**

Так

**Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та**

*Гаеве*

*Фролова Ганна*



*O.O. Dubovik*

фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом. Я підтверджую, що заплановані витрати за рахунок коштів гранту, наданого УКФ, не були/не будуть профінансовані за рахунок інших джерел.

Так



Галова Трівеєвська

О.О. Дудник

## Декларація добросердечності

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Я, шляхом підписання проектної заяви, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Я підтверджую, що не отримую іншої фінансової підтримки на витрати, які покриває УКФ.

ПІБ Грантоотримувача

О. О. Дубовець



Дата заповнення

Грантоотримувач:



Документ було автоматично згенеровано у СУП УКФ

**УКРАЇНСЬКИЙ  
КУЛЬТУРНИЙ  
ФОНД**

Додаток № 2  
до Договору про надання гранту  
№ 6RE611-34708  
від 30  
червня 2023  
року

Конкурсна програма: Культура. Регіони

ЛОТ:Локальна культура

Заявник (найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи) :Благодійна організація "Мистецькі барви"

Назва Проекту:"Віртуальний спадок!

Дата початку Проекту: липень 2023

Дата завершення Проекту:27.10.2023

	Організація-донор	Фінансування проєкту, %	Фінансування проєкту, грн
<b>НАДХОДЖЕННЯ</b>			
1.	Український культурний фонд	87,72%	643 017,31
2.	Співфінансування* :	12,28%	90000,00
2.1.	Кошти організацій-партнерів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.2.	Кошти місцевого бюджету Прилуцької міської ради	12,28%	90000,00
2.3.	Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.4.	Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.5.	Власні кошти організації-заявника	0,00%	0,00
3.	Реінвестиції (дохід отриманий від реалізації книг, квитків, програм та інших культурно-мистецьких продуктів, що створюватимуться в рамках	0,00%	0,00
Усього "Надходження"		100,00%	733 017,31

\*За наявності співфінансування Грантоотримувач самостійно вирішує, на які статті витрат іде співфінансування.

*Голова Драйвінг*  
(посада)

(підпис/печатка (за наявності))



*О.О. Кудобко*  
(ПІБ)

Заявник (найменування юридичної особи/підприємства, ім'я, по батькові (за іноземці) та фізичної особи)  
Благодійна організація "Мистецькі брати"

Назва Проекту: "Віртуальний спадок"

Дата початку Про: листопад 2023  
Дата завершення Проекту: 27.10.2023

## Кошторис Проекту

Статті:	Наименування Витрат	Очікування Витрат	Витрати за рахунок Фонду		Витрати за рахунок співнаймачів		Витрати за рахунок реинвестації		Загальна та макова сума витрат по проекту грн (=7+10+13)								
			Планові витрати видомісно до заявки	Інноваційні витрати відомісно до заявки	Варість за заявкою	Загальна сума, грн	Кількість	Варість за заявкою		Загальна сума, грн	Період, грн.	Період, грн.	Період, грн.	Період, грн.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
<b>ВИТРАТИ:</b>																	
Статті:	1	Винагорода членам комісії Проекту															
Пункт:	1.1	Оплата праці штатних працівників організації (лице увалини/групи)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Пункт:	1.1.1	ГПБ (за наявності) посада (рохів У	МСРУВ		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
Пункт:	1.1.2	ГПБ (за наявності), посада (рохів У	МСРУВ		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
Пункт:	1.1.3	(Проект)	МСРУВ		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
Пункт:	1.2	Заробітні відрахування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Пункт:	1.2.1	ГПБ (за наявності) посада (рохів У	МСРУВ		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
Пункт:	1.2.2	ГПБ (за наявності) посада (рохів У	МСРУВ		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
Пункт:	1.2.3	(Проект)	МСРУВ		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
Пункт:	1.3	Заробітні відрахування	150,00	47 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 965,00								
Пункт:	1.3.1	Засіб Терна Миколаївна - науковий консультант	МСРУВ	64 00	250,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	Оплата праці за монтажування музею експозиції - 40 год. підготовка інформаційного довідок - ЗА ЦР - 24 год. - наявна консультація зі наукової роботи та надання інформаційних згадок в експозиції та обговорення - 250,00 грн. Разрахунок 64 одиниць							
Пункт:	1.3.2	Морян Катерина Володимирівна - керівник проекту	МСРУВ	32,00	375,00	12 000,00	0,00	12 000,00	Оплата за виконання роботи в сане заявівчим менеджментом проекту під час виконання робіт контролю за дотриманням вимог робочого плану проекту, контролю за створенням та якістю виконаних робіт - 24 год. проектного періоду - 24 год. підготовка описного плану проекту зупинки - 6 год. Аналіз оплати робіт у системі проекту для особи, яка несе керівництво фінансову та адміністративну відповідальність за дотриманням магістральних проектів в середньому становить - 375,00 грн. Разрахунок відсоток фінансування видобутку та податків Розрахунок 375 грн. * 32 год. : 2000,00 грн.								
Пункт:	1.3.3	Корець Євгенія Валеріївна Брукнер	МСРУВ	27,00	370,00	9 990,00	0,00	9 990,00	Оплата за право використання земельного ділянки - 2 год. за 1000 кв.м. за 1000 кв.м. професійне оплат за ділянку, підтримка - 4 год. Проведення до видавництва Оригінал таємної паперу - 6 год. підтримка Фінансового землю - 8 год. підтримка допускета для аудиту 7 год. Розрахунок відсоток фінансування видобутку з відсутнім підтримкою паперу Аналіз відсоток підтримки видобутку 370,00 грн. Разрахунок 370,00 грн. * 27 год. : 9990,00 грн.								



O. O. Kudryk

T. uroba

Spader's crew



THEORY AND PRACTICE IN THE FIELD OF CULTURAL HERITAGE

Пункт	5.2	Витрати на проїзд учасників заходів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.2.1	Від'їзд членів із організацією мешканців приватних осіб, що	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.2.2	Від'їзд членів із леванівською міським громадською осіб, що	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.2.3	Від'їзд членів із леванівською міським громадською осіб, що	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт	5.3	Витрати на проживання учасників заходів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.3.1	Рахунки з готелів (з макетом приватної будівлі осіб), зокрема:	до50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.3.2	Рахунки з готелів (з відмінною реальністю будівлі осіб), зокрема:	до50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.3.3	Рахунки з готелів (з відмінною реальністю будівлі осіб), зокрема:	до50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усюдо по статті 5 "Витрати на проживання учасників проєкту, що були учасною у заняттях постутою та не отримують оплату праці та/або викорободжують									
Статті:	6	Матеріальні витрати							
Пункт	6.1	Основні матеріали та сировина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.1.1	Надані міським	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.1.2	Надані міським	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.1.3	Надані міським	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Статті:	6.2	Ноції, накопичувач	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.2.1	Надані міським	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.2.2	Надані міським	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.2.3	Надані міським	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Статті:	6.3	Інші матеріальні витрати	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.3.1	Надані міським	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.3.2	Надані міським	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.3.3	Надані міським	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усюдо по статті 6 "Матеріальні витрати"									
Статті:	7	Поліграфічні послуги							
Пункт:	7.1	Будівельний макет	шт	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	7.2	Надсінний поштові	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	7.3	Друк брошур	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	7.4	Друк бумагів	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	7.5	Друк "на борг після" що	шт	1 000,00	62,00	62 000,00	0,00	62 000,00	Друк "на борг після" з додатковою розниці по тарілі 1000 шт Грамп 148x105мм папір матовий 250г / СМІК. Має гарячі напінання з двох сторін 25 штук друк копіюючи двосторонній Розмір документів 148x105мм на 250г матовий папір копіюючи у можливості виготовлено та приступило до реалізації проекту та підписані міським представником Печатка будівлі розміщені відповідно до місця, у яких вони встановлені в рамках ДДГ міста по залоговому земельному земліволодінню
Пункт:	7.6	Друк пакетів	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	7.7	Друк банерів	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



O. O. Dmytrenko

Touscher

Graeme ilsele

Пункт	7.8	Друк розгажаною філією	шт	2 000,00	0,80	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	Друк філією розмір 210*148мм лятер глянцевий 150 г СМУК без покриття, которими двостороннім таражем 2000 др. Розрахунок друкарні
Пункт:	7.9	Послуги комп'ютерно	шт							- Вебсайт https://www.ua-filat.com/ проект не відповідає технічним та естетичним вимогам та не відповідає змістом та форматом зважу на відсутність підтвердження про здійснення та реалізації проекту в рамках «Інформаційно-просвітницького закоду Музею Довгобуд більш мащабного та формувати по результатам проекту
Пункт:	7.10	Інші підприємні послуги	шт							
Пункт:	7.11	Складання внески за договорами ЦПХ з підприємствами статті "Підприємні послуги"			0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	
<b>Усього по статті № 7 "Підприємні послуги"</b>				<b>3 001,00</b>		<b>63 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 600,00</b>	
<b>Статті:</b>	<b>8</b>	<b>Видавничі послуги</b>								
Пункт:	8.1	Послуги копіювання	сторінка			0,00		0,00		0,00
Пункт:	8.2	Послуги видавця	сторінка			0,00		0,00		0,00
Пункт:	8.3	Друк книг	електрон			0,00		0,00		0,00
Пункт:	8.4	Друк журналів	електрон			0,00		0,00		0,00
Пункт:	8.5	Інші видавчі та видрукувальні послуги	електрон			0,00		0,00		0,00
Пункт:	8.6	Складання внески за договорами ЦПХ з підприємствами статті "Видавничі послуги"			0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	
<b>Усього по статті № 8 "Видавничі послуги"</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Статті:</b>	<b>9</b>	<b>Послуги з прокурування</b>								
Пункт:	9.1	Фотодактиль				0,00		0,00		0,00
Пункт:	9.2	Відеодактиль				0,00		0,00		0,00
Пункт:	9.3	Редагування, видавання та комп'ютерну				0,00		0,00		0,00
Пункт:	9.4	надання рекомендовані послуги				0,00		0,00		0,00
Пункт:	9.5	Інші послуги				0,00		0,00		0,00
Пункт:	9.6	Складання внески за договорами ЦПХ з підприємствами статті "Послуги з прокурування"			0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	
<b>Усього по статті № 9 "Послуги з прокурування"</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Статті:</b>	<b>10</b>	<b>Сторінки вебсерверу</b>								
Пункт:	10.1	Вебсайти зі збереженою історією (записами конкретної історії послуг) з оптимізацією та				0,00		0,00		0,00
Пункт:	10.2	Вебсайти зі збереженою історією (записами конкретної історії послуг) з оптимізацією та				0,00		0,00		0,00



O. O. Островський

Григорій Іванович





