

# ДОГОВІР № 6REG21-01190

про надання гранту

м. Київ

«30» серпня 2023 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі виконувача обов'язків Биконавчого директора Пасічник Олени Іванівни, яка діє на підставі наказу Українського культурного фонду від 19.06.2023 № 113 к/тр та Положення про Фонд, з однієї сторони, та Громадська організація "КРИМСЬКИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ" (далі – Грантоотримувач), в особі Голови Правління Жумаділова Арсена Куатовича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

## I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Фонд надає Грантоотримувачу на умсвах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурно-мистецького проекту «Zincir/Ланцюг - ланки пам'яті» (далі - Проект), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проектній заявці та у кошторисі Проекту згідно з додатками 1 та 2 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проект на умсвах, визначених цим Договором.

## II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

1. Грантоотримувач реалізує Проект до 31 жовтня 2023 року включно з періодом підготовки та надання Фонду пакету звітності документації відповідно до пункту 3 цього Розділу.
2. Проект реалізується згідно з робочим планом реалізації Проекту, визначенім у розділі XI проектної заявки.
3. Для підтвердження реалізації Проекту Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт про виконання Проекту (додаток 3), звіт про надходження та використання коштів для реалізації Проекту (додаток 4) та інші документи щодо реалізації Проекту.
4. Датою завершення реалізації Проекту є день підписання Фондом акта про виконання Проекту.

## III. СУМА ГРАНТУ, ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

1. Загальна сума гранту становить 2 214 318 грн 00 коп. (Два мільйони двісті чотирнадцять тисяч триста вісімнадцять гривень 00 копійок) без ПДВ.
2. Фонд надає суму гранту частинами (траншами) у розмірі та у строки, визначені графіком платежів згідно з додатком 5 до цього Договору.
3. Фонд перераховує залишок коштів від загальної суми гранту після підписання акта про виконання Проекту.
4. У разі затримки бюджетного фінансування Фонд перераховує кошти гранту протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів з дати отримання Фондом бюджетного призначення на фінансування витрат на надання гранту. Будь-які штрафні санкції у цьому випадку до Фонду не застосовуються.

5. Перерахування коштів здійснюється в безготіковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

#### **IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН**

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту відповідно до умов цього Договору.
2. Грантоотримувач зобов'язується:
  - 1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;
  - 2) не отримувати прибутку від реалізації Проекту (крім проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);
  - 3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу II цього Договору;
  - 4) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;
  - 5) у разі, якщо реалізацію Проекту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у тридennий строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з дати настання таких обставин, повернути Фонду суму перерахованих частин (траншів) гранту;
  - 6) зберігати документацію по Проекту протягом трьох років з моменту підписання акту про виконання Проекту;
  - 7) самостійно врегульовувати правовідносини з третьими особами, які пов'язані з виникненням (набуттям) прав на об'єкти авторського права і (або) суміжних прав, використанням таких об'єктів, розпорядженням майновими правами і охороною майнових прав на ці об'єкти, а також охороною особистих немайнових прав відповідно до вимог Закону України «Про авторське право і суміжні права»;
  - 8) відповідно до чинного законодавства України не допускати наявності у Проекті (продукті Проекту) пропаганди війни, насильства, жорстокості, фашизму і неофашизму, закликів, спрямованих на ліквідацію незалежності України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, приниження нації, неповаги до національних і релігійних святынь, а також пропаганди наркоманії, токсикоманії, алкоголізму та інших шкідливих звичок, виготовлення та розповсюдження матеріалів порнографічного характеру
  - 9) не здійснювати витрати (замовлення товарів, робіт, послуг), які здійснюються між пов'язаними особами (відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють).
3. Фонд має право:
  - 1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проекту;
  - 2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проекту;
  - 3) використовувати безплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності;
  - 4) здійснювати контроль та моніторинг реалізації Проекту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та/або за місцем фактичної реалізації Проекту;

5) виключнє з метою популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі, без дозволу Грантоотримувача використовувати матеріали, створені в результаті реалізації Проекту, у тсму числі але не обмежуючись цими - дані, праці, звіти, тези, фотографії, рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, будь-які інші матеріали або документи (далі - матеріали), що передані Грантоотримувачем Фонду, та щодо яких Грантоотримувачем не надано Фонду застереження про використання таких матеріалів з дотриманням вимог законодавства про захист права на промислову та/або інтелектуальну власність.

4. Фонд зобов'язується:

- 1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;
- 2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, правильність, обґрунтованість та цільове використання гранту.

## V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.
2. Фонд не несе відповідальності за понесені Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені Грантоотримувачем третім особам.
3. Фонд не несе відповідальності за невиконання Грантоотримувачем своїх зобов'язань перед третіми особами.
4. Якщо Грантоотримувач не виконав зобов'язання щодо реалізації Проекту та надання Фонду пакету звітної документації у строк, зазначений у пункті 1 розділу II цього Договору, то в такому випадку сума перерахованих частин (траншів) гранту підлягає поверненню до Фонду відповідно до діючого законодавства протягом 10 календарних днів з дати отримання вимоги Фонду.

## VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЕКТУ

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проекту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем або чинним законодавством.
2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію (результати досліджень), отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промисловості власності.
3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проекту, який фінансується коштами гранту. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, продукт, виготовлений у результаті реалізації Проекту, мають містити інформацію про те, що Проект реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.
4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проекту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

## **VII. ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ**

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача та відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проекту, форму якого наведено у додатку 2 до цього Договору.
2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:  
придання товарів, виконання робіт, надання послуг, що не пов'язані з реалізацією Проекту;  
витрати по сплаті посередницьких послуг;  
витрати по оплаті товарів, робіт і послуг, які були вже або будуть профінансовані за рахунок інших джерел до або після підписання цього Договору (подвійне фінансування);  
витрати, пов'язані з реалізацією проектів, які мають на меті отримання прибутку (крім проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);  
витрати на утримання установ, організацій, в тому числі тих, що є учасниками проектів;  
витрати на підготовку проектної заявки для подання на конкурсну програму Фонду;  
втрати, в результаті курсових різниць;  
інші витрати, здійснені не за призначенням.

## **VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ**

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проекту в порядку, передбаченому цим Договором.
2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всі необхідні документи щодо реалізації Проекту.

## **IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ**

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України "Про Український культурний фонд", його може бути розірвано за заявою Фонду в односторонньому порядку.
2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.
3. У разі дострокового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

## **X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)**

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України "Про торгово-промислові палати в Україні".

2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

## **XI. ПОРЯДОК ВИРШЕННЯ СПОРІВ**

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.
2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

## **XII. ІНШІ УМОВИ**

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2023 року.

Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.

2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляється одна одній.

3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.

4. Електронне повідомлення вважається отриманим Сторонами-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, стримує повідомлення про те, що воно не було стримано. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.

5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Сторонами в установленому законодавством порядку.

6. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі - Конфлікт інтересів).

7. Про будь-який випадок, що містить або може привести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.

8. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проекту, які стали відомі під час виконання цього Договору.

9. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.

10. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

11. Договір складенс українською мовою у двох примірниках (по одному для кожної зі Сторін), що мають однакову юридичну силу.

### XIII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

- додаток 1 - проектна заявка;
- додаток 2 - кешторис Проекту;
- додаток 3 - змістовий звіт про виконання Проекту;
- додаток 4 - звіт про надходження та використання коштів для реалізації Проекту;
- додаток 5 - графік платежів.

### XIV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

#### Фонд

Український культурний фонд

Юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19

Адреса для листування: 01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

ЄДРПОУ: 41436842

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві

Р/р: UA608201720343110001C00000458

Тел.: +38 (044) 504-22-66

#### Грантоотримувач

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "КРИМСЬКИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ"

Юридична адреса: 01030, м. Київ, вул. Ярославів Вал/Івана Франка, 11/1

Адреса для листування: 03027, Київська область, Фастівський район, с. Новосілки, вул. Приміська, буд.24, кв. 362

ЄДРПОУ: 39401517

Назва банку/філії: ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" Київ

Р/р: UA353806340000026001102895002

Тел.: +308639453117

В.о. Виконавчого директора



Голова Правління

А.К. Жумаділов



УКРАЇНСЬКИЙ  
КУЛЬТУРНИЙ  
ФОНД

Дсдаток 1

до Договору про надання гранту № 6REG21-01190  
від «30» жовтня 2023 р.

Сезон: Грантовий сезон 2023

Програма: Культура. Регіони

Лот: ЛОТ 2. Культура корінних народів та унікальні  
етнічні культури Приазов'я і Причорномор'я  
Конкурс: Індивідуальний

Заявка: 6REG21-01190

**Назва проекту: Zincir/Ланцюг - ланки пам'яті**

## Візитна картка Проекту

### Конкурсна програма

Культура. Регіони

### Лот

ЛОТ 2. Культура корінних народів та унікальні етнічні культури Приазов'я і  
Причорномор'я

### Тип проекту

Індивідуальний

### Назва проекту

Zincir/Ланцюг - ланки пам'яті

### Назва проекту англійською мовою

Zincir/Chain - links of memory

### Географія реалізації проекту

#### Населений пункт

м.Київ

#### Початок проекту

2023-07



## **Кінець проекту (включно із фінальним звітуванням)**

2023-10-31

### **Тривалість проекту в місяцях**

4

### **Яким пріоритетам ЛОТу відповідає ваш проект?**

Комплексне зетроспективне осмислення культури Криму засобами мистецтва і сформування візії майбутнього культурного ландшафту Криму з наголосом на нерозривність культурних зв'язків Криму та материкової України.

Збереження, розвиток та репрезентація культурного розмаїття Криму, Приазов'я та Причорномор'я, зокрема нематеріальної спадщини корінних народів Криму (кримських татар, кримчаків, караїмів) та унікальних етнічних культур Приазов'я та Причорномор'я, які перебувають в загрозливому стані, зокрема надазовські греки, турки-месхетинці, уруми, румеї: народне мистецтво, мова, кухня, релігійне життя тощо.

Залучення широкої аудиторії, в тому числі поза межами України.

Підтримка проектів, що популяризують мистецтво корінних народів Криму та унікальних етнічних культур Приазов'я та Причорномор'я, розширяють коло мистецьких імен та явищ, актуалізують суспільно-важливі теми.

### **Формат проекту**

наживо та онлайн

### **Пріоритетний сектор**

культурні та креативні індустрії

### **Основний продукт**


Культурно-мистецький проект

## **Загальна інформація про проект**

### **Коротка інформація про проект**

Проект «ZINCIR/ЛАНЦЮГ - ЛАНКИ ПАМ'ЯТИ» - культурно-мистецький проект, що який складається з трьох частин: 1. Виставкові - буде представлений у музеї українського народного декоративного мистецтва (візуалізація - у додатку). 2. Аудіовізуальної - створення циклу з 12-ти відеороликів-історій щодо стереотипів та міфів навколо історії Криму. 3. Освітній лекторій – 9 лекцій з історії та культури Криму на 3 площацях: А) Національного музею

*Світличко Марія Іванівна* *А.К.*



українського народного декоративного мистецтва 5) ДП «Кримський дім». Лекторій буде супроводжуватися виставкою картин- жанрових сцен «Життя кримських татар та побутове начиння», створених в результаті реалізації цього проекту. В) Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва ім.М.Бойчука (4 майстер-класи протягом 2 тижнів)

### **Коротка інформація про проект англійською мовою**

The project "ZINCIR/CHAIN - links of memory" is a cultural and artistic project that consists of three parts: 1. Exhibition - will be presented in the museum of Ukrainian folk decorative art (part of the visualization is attached in the Annex). 2. Audiovisual part - creation of a cycle of 12 video clips-stories about stereotypes and myths about the history of Crimea. 3. Educational/Knowledge lectorium – 9 lectures on the history and culture of Crimea at 3 sites: A) National Museum of Ukrainian Folk Decorative Art B) State Enterprise "Crimean House". The lecture will be accompanied by an exhibition of genre-scene paintings "Life of the Crimean Tatars and household utensils" created as a result of the implementation of this project. C) Kyiv State Academy cf Decorative and Applied Arts named after M. Boychuk (2-weeklong 4 masterclass)

### **Запитувана сума від УКФ (у гривнях, відповідно до Бюджету)**

2214318.00

### **Загальний бюджет проекту**

2214318.00

### **Сума співфінансування**


0

### **Партнери проекту**

#### **Партнер**

Національний музей українського народного декоративного мистецтва - один з найбільших художніх музеїв України. Колекція музею була започаткована у 1899 р. як одна із складових збірки новоутвореного Міського музею старожитностей і мистецтв, перейменованого у 1904 р. у Київський художньо-промисловий і науковий музей. Нині музейну збірку складають понад 75 тис. творів традиційного народного та професійного декоративного мистецтва України від XV ст. до наших днів. Це різноманітні за матеріалом, формою, декоруванням і призначенням предмети домашнього вжитку, перетворені руками талановитих майстрів у високохудожні мистецькі твори.

*Софія Гавришко* *Олександров І.А.*



**Партнер**

"Кримський дім" - державне підприємство, що об'єднує зусилля суспільно-культурних організацій, які займаються кримською тематикою, у культурній, соціальній, правозахисній, освітній та інформаційній сферах в Україні.

**Партнер**

"Ель-Чебер" - громадська організація, діяльність якої спрямована на відродження та збереження, розвиток та популяризацію традиції ремісничої культури Криму.

**Партнер**

Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва імені Михайла Бойчука - спеціалізований вищий мистецький навчальний заклад міста Києва, з потужним науково-педагогічним колективом.

**Перелік джерел співфінансування та сума їх співфінансування (окрім Фонду)****Сума реінвестиції**

0

**Чи використовуються у проекті результати/об'єкти інтелектуальної діяльності?**

Так

**Чи врегульовані майнові та немайнові права авторів та їх правонаступників на використання результатів / об'єктів інтелектуальної діяльності, що використовуватимуться у проекті, згідно з Законом України «Про авторське право і суміжні права»?**

Так

**Інформація про контактну особу****Прізвище, ім'я та по-батькові**

Абллялімова-Чийгоз Ельміра Наріманівна

**Телефон**

Гульчев А.Н.

**Електронна пошта**

**Функції в проекті**

Керівник проєкту

## **Інформація про організацію-заявника ч.1**

**Повне найменування організації-заявника**

Громадська організація "Кримський інститут стратегічних досліджень"

**Повне найменування організації-заявника англійською мовою**

Non government organization "Crimean institute for strategic studies"

**Організаційно-правова форма**

Громадська організація або об'єднання

**Код ЄДРПОУ**

39401517

**Активне посилання на установчий документ (Статут, Положення, інше) на вебсайті Міністерства юстиції України або на іншому вебресурсі**

Реєстраційний номер справи: 1\_074\_050892\_33 Код: 58407956412

**Вид діяльності організації-заявника за КВЕД, що відповідає напряму програми/ЛОТ-у**

94.99

## **Інформація про організацію-заявника ч.2**

**Юридична адреса організації**

01030, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ/ІВАНА ФРАНКА, будинок 11/1

**Дата реєстрації організації**

2014-09-19

**Поштова адреса організації**

1014, м. Київ Печерській район, вул. Болсуновська, 2, оф. 233

## **Інформація про організацію-заявника ч.3**

*Івано Дубровський* *Івано Дубровський А.К.*



**Область (відповідно до юридичної адреси)**  
Київ

**Тип населеного пункту**  
Місто

**Назва населеного пункту (відповідно до юридичної адреси)**  
Київ

**Активне посилання на сайт та (або) сторінки у соціальних мережах**  
<http://culture.crimea.ua> <https://www.facebook.com/CrimeanISS/>

**Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації**  
Жумаділов Арсен Куатович

**Телефон керівника організації**

**Електронна пошта керівника організації**

**Чи притягався керівник організації коли-небудь до кримінальної відповідальності?**

Ні

**Чи притягався керівник організації-заявника до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, або чи має судимість, незняту чи непогашену у встановленому законом порядку?**

Ні

**Зазначте кінцевого бенефіціарного власника / власників організації-заявника із вказанням громадянства**  
відсутній

**Чи притягався (-лися) кінцеві бенефіціарні власник (-и) організації коли-небудь до кримінальної відповідальності?**

Ні

**Чи притягався (лися) кінцеві бенефіціарні власник (и) організації-заявника до відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та**

*Арсен Жумаділов* *Жумаділов А.К.*



**протидії корупції?**

Ні

**Чи є відкриті судові провадження стосовно організації-заявника на момент подання заявки?**

ні

**Наявність матеріально-технічної бази для виконання Проєкту**

В організації наявний офіс таофісне обладнання (ноутбуки, принтер), нематеріальні активи, трудові ресурси. Для більш ефективної та фундаментальної реалізації проекту налагоджено партнерство з Національним музеєм українського народного декоративного мистецтва, Київською державною академією декоративно-прикладного мистецтва і дизайна ім.М.Бойчука, державним підприємством "Кримський дім".

**Чи подавали ви проект на фінансування УКФ раніше**

Так. Проект "Крим і Південь України: простір культур", 2018 рік

**Чи реалізували ви проект УКФ раніше?**

Так. Проект "Крим і Південь України: простір культур", метою якого є формування нового розуміння історії Південної України як простору, де створювались держави та розвивались цивілізації. Це розуміння покликане зруйнувати міф про «Новоросію» - штучно нав'язаний соціальний конструкт, який наразі використовується у пропагандистських цілях з метою дестабілізації ситуації в країні і експансії «руssкого мира». У ході реалізації проекту було створено цикл радіоefірів «10 міфів про Південну Україну» та відеороликів «Недике поле» (<https://qirim.news/novosti-uk/tut-vam-ne-novorosiya-u-kyevi-prezentuvaly-proekt-yakyj-rozvinchuye-mify-pro-pivden-ukrayiny/>, <https://www.youtube.com/@powerfilmproduction3701/search?query=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D20%D1%96%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%D20%E2%80%94%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80%D20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%C2%BB>, <https://www.youtube.com/watch?v=-vf4-9Yuc-k>) Відеоролики мають формат короткого огису майбутніх фільмів, трейлерів до фільмів та тизерів, де в документально-ігровому жанрі демонструються історико-культурні пласти Півдня України. Проект був підтриманий Українським культурним фондом, загальна сума проекту склала 1,2млн.грн.

**Приклади успішно реалізованих проектів за підтримки інших донорів**

  
Ірина Маркевич, Кримський музей декоративного мистецтва

**протягом останніх трьох років**

**Проект**

2022 рік, [https://www.facebook.com/CrimeanISS/posts/pfbid0rS6MTMnppKEpKoNXLcx7y4J3njrxvQ6JJVyNJTuEFLB2Aa7ZZ2LzCNxDwDtQYanl?\\_\\_cft\\_\\_\[0\]=AZWyHXpXRrnB-7yJqn\\_YhY-hbB84OMbPr3kIE6CrGm4bTpadiexSVa85Neqj\\_N8eNY93xnZ24e1YlBLdQM6FtbER0xiLg4ovIZGz6-0dgWtQjHW8Zb5epDm\\_ch1ESCEYswYn60t8izcKsK4-EHwnlab\\_oETPP-QOJ3lSaIZO2UrFzaBW1ubxqcjIAEnTJ1DHZq3qZfnAddJrF3Wyk4sv9JO8sroTUp8NPJN65s5p4DoyO2A6kfoTakfTSKMUPdIDOG&\\_\\_tn\\_=%2CO%2CP-R](https://www.facebook.com/CrimeanISS/posts/pfbid0rS6MTMnppKEpKoNXLcx7y4J3njrxvQ6JJVyNJTuEFLB2Aa7ZZ2LzCNxDwDtQYanl?__cft__[0]=AZWyHXpXRrnB-7yJqn_YhY-hbB84OMbPr3kIE6CrGm4bTpadiexSVa85Neqj_N8eNY93xnZ24e1YlBLdQM6FtbER0xiLg4ovIZGz6-0dgWtQjHW8Zb5epDm_ch1ESCEYswYn60t8izcKsK4-EHwnlab_oETPP-QOJ3lSaIZO2UrFzaBW1ubxqcjIAEnTJ1DHZq3qZfnAddJrF3Wyk4sv9JO8sroTUp8NPJN65s5p4DoyO2A6kfoTakfTSKMUPdIDOG&__tn_=%2CO%2CP-R). Проект «Захист культурної спадщини в умовах збройного конфлікту», підтриманого Міжнародним фондом «Відродження». Мета проекту було вдосконалення політик та практик України щодо захисту культурної спадщини в умовах збройного конфлікту; притягнення до відповідальності осіб, причетних до тяжких порушень прав людини, воєнних злочинів та злочинів проти людянності. В рамках проекту були розроблені аналітичні звіти «Російська агресія проти України: від моніторингу до концепції захисту культурної спадщини» (дорожня карта міжвідомчої співпраці та взаємодії) та «Російська агресія проти України: культурна спадщина, неоімперіалізм і міжнародне право» (доступні на сайті <https://culture.crimea.ua/ua/home.html>). Також матеріали порталу «Порушення проти культурних цінностей Криму» (<https://culture.crimea.ua/ua/home.html>) були доповнені 65 новими матеріалами щодо порушень проти культурної спадщини Криму, а також щодо порушень проти культурної спадщини України після повномасштабної агресії Росії проти України. Сума гранта 700тис.грн.

**Проект**

2021 рік, <https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3408471-u-kievi-prezentovali-portal-pro-kulturni-pamatki-zniseni-okupantami-ukrimu.html>. Проект «Культурна спадщина під окупацією», підтриманого Міжнародним фондом «Відродження». Метою проекту було забезпечення права на правдиву, неупереджену й актуальну інформацію про порушення проти культурної спадщини на тимчасово окупованих територіях. Основні завдання проекту: документування та мапування порушень міжнародного гуманітарного права, міжнародного права прав людини щодо захисту культурної спадщини та поширення цієї інформації в рамках «Віртуального музею російської окупації», серед зацікавлених українських і іноземних державних органів, міжнародних судів, урядових та неурядових організацій. Був створений веб-портал, який синтезує інформацію про культурну спадщину Криму, її стану та інструменти, що



Олександр Сушченко

можуть створити систему захисту культурних цінностей на окупованих територіях - <https://culture.crimea.ua/ua/home.html>. Сума проєкту 700 тис. грн.

### **Проект**

2020 рік. Проєкт «Синергія з Кримом: доступ – команда – дія», профінансований Посольством Чеської Республіки в Україні. Мета проєкту – створення стійких зав'язків між громадянами України, які мешкають зараз на окупованій території, та Україною. У звязку з вимогами безпеки, інформація про проєкт не поширюється.

### **Інформація про діяльність організації-партнера (необовязкова)**

#### **Інформація про партнерство (необовязкова)**

**Обґрунтуйте, чому саме цей (ци) партнер (и) був (ли) обраний (ими) для реалізації спільного Проєкту? Чи співпрацювали з ним (и) раніше?**

**Яка сфера відповідальності та ступінь залучення кожного з партнерів в партнерстві: як організації-заявника так і організації-партнера(ів)?**

#### **Детальний опис Проєкту**

**Обґрунтуйте актуальність, важливість та позитивний вплив проєкту для культурного контексту або міста, або села, або області, або країни та для організації-заявника (та вашого партнерства за наявності), з огляду на основні/ стратегічні напрями діяльності організації-заявника (та організації-партнера за наявності)**

Одним із наслідків російсько-української війни є капсуляція/стагнація культури корінних народів України – кримських татар, караїмів, кримчаків, які залишаючись на території Криму, тимчасово окупованого країною-агресором, вимушенні спрямовувати свої зусилля, з першу чергу, на фізичне збереження себе та родин. Кримськотатарська історія, культура, традиції є всрожим наративом для штучно створеної російської ідеологеми «Крим завжди був російський» та не сумісна з усіма міфами, створеними Росією за останні десятиліття про півострів.

Найбільш яскравим грикладом руйнівної дії Росії щодо історії, культури та культурної спадщини корінних народів України є ситуація навколо



Anna Pavlychenko  
Стратегічний  
послідження  
та соціальні  
ініціативи  
ім. З.Г.Ільїшина  
ВАСУ

Бахчисарайського ханського палацу (<https://culture.crimea.ua/ua/bakhchysaraiskyi-khanskyi-palats-a8400a0c909c09a7587b804dc0a085cd.html>). Знечіньючи історичну значущість об'єктів культурної спадщини, що є важливими символами для корінного народу України, окупаційна адміністрація продовжує реалізовувати довгострокову програму, спрямовану на знищенння історичної пам'яті, зміну світогляду та асиміляцію кримськотатарського етносу.

Саме тому підтримка збереження унікальних культур корінних народів України як невіддільного елементу культури України є необхідною частиною культурної пслідики України та важливим чинником збереження їхньої ідентичності.

З іншого боку, стерестипні уявлення щодо історії Криму, хибні гадки про етнічно-культурні та національні особливості корінних народів України в контексті історичного, культурного, політичного вимірів, нав'язані російською історіографією та політичною ідеологією, все ще мають місце в українській свідомості. Наслідки й результати системної багаторічної імперської пслідики Росії, спрямованої на переписування, а почасти й вигадування Росією зручної для неї історії України і Криму, нищення української та кримськотатарської ідентичності, вичавлювання етнічної складової та привласнення української історії, українських культурних цінностей та духовного коріння українського православ'я особливо відчутні зараз. Метою таких наративів було створення напруги та непорозумінь між українським та кримськотатарським народами задля політичного, економічного панування над ними. Тому заходи, що руйнуватимуть створені міфи та стереотипи, а також культуру корінних народів представлятимуть широким аудиторіям України. Такі заходи є необхідним завданням сьогодення, оскільки сприятимуть згортіваності наших народів перед агресором, особливо в період повномасштабної російсько-української війни.

Культурно-мистецький проект «*Zincir/Ланцюг - ланки пам'яті*» сприятиме міжкультурному діалогу представників різних етносів України, популяризації історії та культури корінних народів України – кримських татар, караїмів, кримчаків. Цей проект враховуватиме результати раніше проведених проектів, зокрема проекту *Yol/Шлях*, підтриманого в 2021 році Українським культурним фондом та сприятиме міжкультурному діалогу представників різних етносів України; популяризації історії та культури корінних народів Криму.

Філософія проекту базується на слові «*Zincir*», що кримськотатарською означає «ланцюг», що, як відомо, складається з ланок. Цей міцний ланцюг символізує ідентичність народу. Ланки ланцюга – елементи такої ідентичності – культура, мова, історія, пам'ять, музика, кухня, національні

*Генчево Мавджид* *Орнелла Ф.К.*

кольори й т.ін.

Також такий «ланцюг пам'яті» об'єднує українську та кримськотатарську ідентичність й Україну та Крим, збагачуючи їх та міцно пов'язуючи один з одним. Цей зв'язок базується на нашій колективній/національній пам'яті – уявленнях про спільне минуле; на єдності наших цінностей, які формували наші ідентичності/культури. Цей зв'язок буде базуватися на уявленнях про спільне майбутнє нашої країни.

Саме цей задум покладено в ідею проекту, у межах якого через розбудову партнерств у сфері культурних та креативних індустрій, об'єднання декоративно-вжиткового і візуального мистецтв, аудіовізуальних та освітніх елементів буде створено три нові конкурентоспроможні культурні продукти:

1. Виставковий проект, що розроблятиметься в партнерстві з громадською організацією «Ель-Чебер» та буде представлений у Національному музеї українського народного декоративного мистецтва:
  - А) наукове дослідження «Виникнення, становлення, трансформації кримськотатарської кераміки» авторства Рустема Скибіна, кераміста-художника та Гуро-Таїр Юлії, художника – вже проведене та надається як власний внесок в проект Рустема Скибіна, члена команди проекту;
  - Б) художне відтворення/реконструкція/авторські копії, що передають усі суттєві риси і властивості 20-ти предметів кримськотатарського керамічного посуду XVIII-ХХ століть з приватної колекції кераміста Рустема Скибіна; реконструйовані предмети будуть передані у фонди Національного музею українського народного декоративного мистецтва;
  - В) написання серії картин – 18 жанрових сцен «Життя кримських татар та побутове начиння» - серія живописних робіт, що стануть ілюстративним матеріалом для експозиції (одними з елементів картин будуть саме відтворений керамічний посуд) та альбому, присвяченому традиційним предметам кримськотатарського керамічного посуду. Репродукції (фотографічне зображення) картин розміром 1,5м на 1,5м будуть використані для створення експозиції.
  - Г) видання «Art Book/художній альбом кримськотатарської кераміки». Планується передати примірники художнього альбому партнерам проекту, в тому числі в бібліотеку Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва імені Михайла Бойчука, Національному музею українського народного декоративного мистецтва та в бібліотеки України. Також певна кількість примірників залишається до моменту деокупації АР Крим для передачі в культурно-мистецькі та музейні установи українського півострова.
  - Г') створення тимчасової ансамблевої експозиції в Національному музеї українського народного декоративного мистецтва, що відтворює сюжети з

  
Рустем Скибин  
Рустем Скибин

життя кримських татар за допомогою авторських копій посуду (см.п.Б),  
репродукцій картин (см.п.В), світлових рішень, звуку та запаху, що створює  
атмосферу занурення у створені сцени.

2. Аудіовізуальний проект – створення циклу з 12-ти відеороликів, де кожна  
серія - це окрема історія щодо стереотипів та міфів навколо історії Криму,  
кримських татар, караїмів та кримчаків. Цей проект реалізовуватиметься в  
партнерстві з ДП «Кримський дім». Тематика телевізійних програм:

1. ? Мода на підробки та фальсифікації в Росії - що таке фальсифікація  
історії і чому вона стала популярною за правління імператриці Катерини II  
наприкінці XVIII століття в Росії. Як навмисно знищували історичні  
документи та писали фальшивки?

2. ? «Крим споконвічно російська земля»? Коли і за яких обставин у Криму  
вперше з'явилися росіяни - перед російськими істориками під час першої  
окупації Криму було поставлено завдання: довести, що росіяни в Криму  
жили ще з Х століття. Але немає жодного об'єктивного джерела, яке б  
підтвердило цей факт. Насправді перші російські поселенці з'явилися в  
Криму після 1783 року і до 1835 року становили лише 4% від загальної  
кількості населення півострова.

3. ? Кримські татари корінний народ Криму чи ні? - поширена думка, що  
кримські татари прийшли на півострів у XIII столітті з монголами. Як це було  
насправді? У цій серії йтиметься про етнічну історію кримських татар та про  
те, як нарід формувався в Криму протягом тисячоліть.

4. ? Караїми, кримчаки. Яке справжнє походження цих корінних народів  
Криму? Чи мають кримські татари, караїми, кримчаки спільний корінь чи  
вони є самостійними народами із загальними традиціями в духовній та  
матеріальній культурі? У чому між ними подібність та відмінності?

5. ? Як створювалися міси та переписувалася історія кримських міст з  
багатовіковою історією: поширений фейк, як після 1783 року Росія  
заснувала в Криму нові міста Севастополь, Сімферополь тощо і великі села /  
Як Росія насправді «омолодила» кримські міста і переписала їхню історію.

6. ? Тільки з приходом Росії в Криму зародилося садівництво та  
виноградництво / Старі традиції кримських селекціонерів, садівників та  
виноградарів

7. ? Добровільне переселення кримських християн у Приазов'ї /  
Насильницька депортaciя християн у 1777 році з Криму: вигадка, причини.

8. ? Кримські татари жили грабунками, набігами на Україну, Московію та  
Польщу, брали людей у рабство / Причина «набігів» кримських татар,  
проблема ясиру, работоргівлі в Кримському ханстві.

9. ? Татаро-монголи, завойовники / Коли та чим було введено штучний  
етнонім «татаро-монголи» і для чого

10. ? Депортaciя кримських татар - це покарання за колабораціонізм /

*Сергій Мовчан* Олегов Ф.К.  


Причини депортації та її наслідки.

11. Кримські татари та українські козаки - "вороги", які вели нескінченні війни між собою. Українці - "союзники" Московії / Взаємини кримських татар та українців, тісні зв'язки.

12. Масове повернення кримських татар у 90-ті роки ХХ століття до Криму. Кримські татари забирали свої будинки та утискували мешканців Криму / Справжній стан справ та взаємини з Україною.

3. Освітній лекторій – організація проведення 9 лекцій з історії та культури Криму через призму української історії та культури на 3 площадках:

А) Національного музею українського народного декоративного мистецтва  
Б) Державного підприємства «Кримський дім». Лекторій буде супроводжуватися виставкою картин- жанрових сцен «Життя кримських татар та побутове начиння», створених в результаті реалізації цього проекту.

В) Київській державній академії декоративно-прикладного мистецтва ім.М.Бойчука. Лекторій в академії буде супроводжуватися 4 майстер- класами протягом 2 тижнів кераміста-художника Рустема Скибіна, члена команди проєкту з традиційної кримськотатарської гончарної техніки, класичної техніки майоліки, унікальних кримськотатарських орнаментів для студентів навчального закладу та зацікавленої аудиторії та виставкою предметів з приватної етнографічної колекції Р. Скибіна.

Тематика питань обиратимуться партнерами та командою проєкту.


Така якісна партнерська співпраця, з одного боку, є унікальністю цього проєкту, а з іншого, створює умови для ґрунтовного та фахового підходу в імплементації проєкту та спрямування на цільову аудиторію.

Проєкт буде супроводжуватися активною комунікаційною компанією з власною ейдетикою, оригінальним контентом, який створюватиметься командою проєкту, промоцією продуктів проєкту і діяльності УКФ.

Для організації-заявника "Кримський інститут стратегічних досліджень" (створена в 2014 році з метою дослідницької, інформаційної, освітньої та ін. діяльності у сфері розвитку кримськотатарського народу, деокупації, реінтеграції, розвитку та євроінтеграції Криму в складі України) проєкт відповідає наступним напрямкам її діяльності:

- допомога в розробці змін до Конституції України щодо статусу Криму;
- розвиток засобів масової інформації, зосереджених на інформаційній підтримці Криму та кримської тематики в інформаційному полі України;
- дослідження питань культурної спадщини та культурної ідентичності;
- моніторинг культурної спадщини, яка залишилась на території тимчасовс

*Сергій Федорович Міщенко* Г.К.  
*Міщенко*



окупованого Криму, розробка методичних рекомендацій з питань відповіальності за знищення та привласнення культурних цінностей; - створення сталого зв'язку між материковою Україною та окупованим Кримом.

З огляду на основні напрямки діяльності команди в запропонованому проєкті, що є не тільки релевантними стосовно діяльності організації, а й поглиблюють її роль у виконанні головної мети - розвиток кримськотатарського народу, деокупація, реінтеграція та євроінтеграція Криму в складі України.

### **Як проект реалізує пріоритети обраної конкурсної програми/ЛОТу?**

Ідея, цілі, завдання та прогнозовані результати безпосередньо співвідносяться з пріоритетом Лоту 2 «Культура корінних народів та унікальні етнічні культури Приазов'я і Причорномор'я», а також самої конкурсної програми «Культура. Регіони».

Проєкт відповідає головній меті програми, зокрема він спрямований на збільшення регіонального культурного розмаїття, в тому числі культур корінних народів Криму, в житті українського суспільства.

Через створений у результаті реалізації культурно-мистецький проєкт відповідає наступним пріоритетам ЛОТу:

комплексне ретроспективне осмислення культури Криму засобами мистецтва і формування візії майбутнього культурного ландшафту Криму з наголосом на нерозривність культурних зв'язків Криму та материкової України;

збереження, розвиток та репрезентація культурного розмаїття Криму, Приазов'я та Причорномор'я, зокрема нематеріальної спадщини корінних народів Криму (кримських татар, кримчаків, караїмів) та унікальних етнічних культур Приазов'я та Причорномор'я, які перебувають у загрозливому стані, зокрема надазовські греки, турки-месхетинці, уруми, румеї: народне мистецтво, мова, кухня, релігійне життя тощо.

широке коло залучених партнерств, в т.ч. організацій, які опікуються збереженням та промоцією культури Криму, Приазов'я та Причорномор'я, займаються правозахисною діяльністю, зокрема обстоюють права людини;

підтримка проєктів, що популяризують мистецтво корінних народів Криму та унікальних етнічних культур Приазов'я та Причорномор'я, розширяють коло мистецьких імен та явищ, актуалізують суспільно важливі теми.

### **Чому проєкт є унікальним та інноваційним?**

Протягом останніх 5 років різні громадські організації реалізовували



The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Олександр Клеменко", placed over a circular blue official stamp. The stamp contains the text "ГРОДИСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ", "ПІДПІЛЬНИЧИЙ", "ІНСТИТУТ", "ДОСЛІДЖЕННЯ", "ІДЕНТИФІКАЦІЯ", "99401517", and "УКРАЇНА". The entire document is written in Ukrainian.

проєкти з актуалізації питань збереження і розвитку кримськотатарської культури на національному та міжнародному рівнях. Серед останніх найбільш масштабним був підтриманий Українським культурним фондом в 2021 році мультижанровий проект Yol/Шлях.

Особливістю цього проекту є синтез культури та освіти, громадської ініціативи та фаховості, фундаментальних досліджень та їх імплементація в одному проєкті.

Особливою рисою зазначеної ініціативи є якісна партнерська колаборація, яка створює умови для ґрунтовного та фахового підходу в імплементації проєкту та спрямування на цільову аудиторію, зокрема:

1. Заявник - громадська організація «Кримський інститут стратегічних досліджень» - організація, яка фахово займається питанням культурної спадщини Криму та підтримує широку концепцію цього терміну у взаємозв'язку з питанням ідентичності;
2. Партнер - громадська організація "Ель-Чебер" - організація, діяльність якої спрямована на відродження та збереження, розвиток та популяризацію традиції ремісничої культури Криму.
3. Партнер - державне підприємство "Кримський дім" - майданчик, що об'єднує зусилля різних організацій, які займаються кримською тематикою у культурній, соціальній, правозахисній, освітній та інформаційній сферах в Україні.
4. Партнер - Національний музей українського народного декоративного мистецтва - один з найбільших художніх музеїв України. Колекція музею була започаткована у 1899 р., нині музейну збірку складають понад 75 тис. творів традиційного народного та професійного декоративного мистецтва України від XV ст. до наших днів. Це різноманітні за матеріалом, формою, декоруванням і призначенням предмети домашнього вжитку, перетворені руками талановитих майстрів у високохудожні мистецькі твори.
5. Партнер - Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва імені Михайла Бойчука – спеціалізований вищий мистецький навчальний заклад міста Києва, з потужним науково-педагогічним колективом. З Академії навчаються студенти з усіх регіонів України, зокрема з окупованих Криму і Донбасу.

Необхідно відмітити й особистий внесок членів команди проєкту, зокрема:

1. художній задум та творчий підхід в організації виставкового проєкту художника-кераміста Рустема Скибіна. Інтерактивність експозиції та занурення глядача в атмосферу кримськотатарської культури через образи, звуки, запахи є особливістю цього проектного продукту. Кожний предмет посуду має свою назву, форму та призначення, авторська копія не тільки збереже певні риси артефакта, але й додасть йому загальних кращих особливостей певного типу посуду, який не буде мати повторів. Саме це є

*Любов Превінченко* *Абдуллаев Я.Н.*



однією з важливих елементів інноваційної складової цього проєкту.

2. Особисті унікальні матеріали для відеороликів щодо кримських міфів та стереотипів, що зібрані з щоденної практики історикинею, журналісткою, ведучою Гульнарою Абдулаєвою, що є другим елементом інноваційної складової цього проєкту.

Ми також проведемо майстер-класи для студентів Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва імені Михайла Бойчука з метою популяризації традиційного кримськотарського гончарства та культури, що є першою спробою такої взаємодії.

## **Мета, цілі, завдання та результати та індикатори реалізації Проекту**

### **Основна мета Проекту**

Сприяння популяризації культур народів Криму та деміфологізації їхньої історії через реалізацію трьох кластерних проектних ініціатив та створення об'єднувальних ціннісних орієнтацій на нерозривність культурних зв'язків Криму та материкової України.

### **Цілі проекту**

#### **Ціль**

Реалізація виставкової частини проєкту

#### **Завдання**

підготовка та проведення виставкової частини проєкту в Національному музеї українського народного декоративного мистецтва (куратор Рустем Скибін, художник Дмитро Доценко)

#### **Результат 1**

підготовлено всі складові виставкової частини проєкту

#### **Результат 2**

створена експозиція

#### **Індикатори досягнення результатів**

відтворено колекцію з 20 предметів кримськотарського керамічного посуду XVIII-XX століть (з приватної колекції кераміста Рустема Скибіна), написано 18 картин – жанрових сцен «Життя кримських татар та побутове начиння», з яких виконано 18 репродукцій (фотографічних



The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Rustem Sibin", positioned above a blue circular stamp. The stamp contains the text "СТРАТЕГІЧНЕ ПОСЛІДЖЕННЯ" (Strategic Monitoring) and "код 394015" (code 394015). There is also some smaller, less legible text at the bottom of the stamp.

зображені) картин розміром 1,5м на 1,5м, видано «Art Book/художній альбом кримськотатарської кераміки» (Альбом включатиме художні ілюстрації (традиційний кримськотатарський уклад, ритуали, краєвиди, побут) та фотографії кримськотатарської кераміки, креслення, опис. Також буде додана наукове дослідження «Дослідження кримськотатарської кераміки XIX-XX ст.» Формат блоку 200/200мм друк 4+4 , 20листів, Обкладинка друк 4=4 Матова ламінація, Монді пров графіка 120 г\м, Листи друк 4=4, Монді пров графіка 250 г\м , Скріплення: нитка \біндер, Тираж 1000шт.)

### **Ціль**

Реалізація аудіовізуальної частини проекту

### **Завдання**

Створення циклу з 12-ти відеороликів, де кожна серія - це окрема історія щодо стереотипів та міфів навколо історії Криму, кримських татар, караїмів та кримчаків (куратор Гульнара Абдулаєва)

### **Результат 1**

підготовлено матеріали для створення роликів (збір даних, написання сценаріїв)

### **Результат 2**

виготовлено 12 відеороликів хронометражем до 15 хвилин

### **Індикатори досягнення результатів**

залучено 15 експертів - фахівців з означених тем (перелік тем відеороликів вказаний у розділі “Детальний опис проекту”, орієнтовний перелік експертів, які будуть залучені до створення відеороликів та лекторію доданий додатковим файлом)  
виготовлено 12 відеороликів, які поширені через канали комунікації партнерів, в тому числі державного підприємства “Кримський дім”

### **Ціль**

Організація та проведення освітнього лекторію

### **Завдання**

організація проведення 9 лекцій з історії та культури Криму через призму української історії та культури на 3 платформах - Національного музею українського народного декоративного мистецтва, Державного підприємства «Кримський дім» (з організацією виставки картин -



Гульнара Абдулаєва

жанрових сцен «Життя кримських татар та побутове начиння»), Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва ім.М.Бойчука (з організацією 2-тижневого майстер-класу кераміста-художника Рустема Скибіна, з традиційної кримськотатарської гончарної техніки, класичної техніки майоліки, унікальних кримськотатарських орнаментів)

### **Результат 1**

підготовано всі складові освітнього лекторію

### **Результат 2**

проведено освітній лекторій та майстер-класи

#### **Індикатори досягнення результатів**

проведено 9 лекцій, організовано 1 виставку, проведено 4 майстер-класи протягом 2 тижнів. Орієнтовний перелік експертів, що будуть залучені до проведення лекторію доданий додатковим файлом.

#### **Ціль**

комунікаційний супровід та пост промоушен

#### **Завдання**

Реалізувати промоційну кампанію впродовж проєкту та презентувати результати проєкту

### **Результат 1**

Розроблено план комунікаційної стратегії і рекламної кампанії

### **Результат 2**

Реалізовано промоційну кампанію в соціальних мережах, інтернет-медіа та ЗМІ. Весь інформаційний контент доступний для широких аудиторій, сформовано медіазвіт.

#### **Індикатори досягнення результатів**

Індикатори - проведено 2 презентації, опубліковано 8 статей в медіа (орієнтовний список медіа: УП.Культура, Суспільне.Культура, Your Art, LiRoom), виготовлено короткі відео (5 хв.) про результати проєкту - 3, соціальні медіа Facebook та Instagram - 30 постів.

Також показником виконання буде:

- ? передача відтвореної колекції (20 предметів) у фонди Національного музею українського народного декоративного мистецтва;
- ? передача примірників художнього альбому партнерам проєкту, в тому

*Левко Федорчук Олег Жуков В.К.*

числі в бібліотеку Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва імені Михайла Бойчука, Національного музею українського народного декоративного мистецтва, бібліотеки України. Також певна кількість примірників залишається до моменту деокупації АР Крим для передачі в культурно-мистецькі та музейні установи українського півострова.

## Цільові аудиторії Проекту

### Опишіть у кількісних та якісних показниках пряму цільову аудиторію проекту

Прямою цільовою аудиторією проекту є:

- активні представники кримськотатарської спільноти, що знаходяться на території України та постійно беруть участь в громадському житті - не менше ніж 300 осіб.
- кримські татари та особи інших національностей, що є внутрішньо переміщеними особами в кількості до 20 тис.чол.
- відвідувачі та підписники партнерських організацій - не менше ніж 1000 осіб.
- студенти денної та заочної форм навчання Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва імені Михайла Бойчука(757 осіб) також є прямою цільовою аудиторією проекту.
- студенти інших навчальних закладів Києва, що гстують фахівців із спеціальності «Культура і мистецтво», «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», «Дизайн» інш. не менш ніж 2000 осіб.
- мешканці та гости Києва, зацікавлені дізнатися більше інформації щодо історії та культури народів Криму, не менше ніж 500 осіб.

До того ж на підтвердження цього факту, а також того, що тема Криму є близькою для населення України є результати опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, де абсолютна більшість українців (61%) вважає, що Крим повинен входити до складу України (<https://dif.org.ua/article/povernenna-krimu-yakim-ukraintsi-bachat-yogo-politichne-maybutne> ).

Орієнтовні кількісні показники відвідувачів 1 лекції лекторію - не менш 50 осіб; загальна кількість відвідувачів лекторію - не менш 450 осіб; виставки - не менш 100- 150 осіб на тиждень; та майстер-класів - не менш 200 осіб.

### Опишіть у кількісних та якісних показниках опосередковану (непряму)

  
Іванова Ольга Іванівна  
Віце-директор Я.Н.

## **аудиторію проекту**

Опосередкованою аудиторією проекту є громадянська спільнота, яка через інформаційну та рекламну кампанію дізнається про активності проекту. Основними платформами для проведення активностей проекту є загальновідомий "Кримський дім" та його інформаційні канали - Facebook сторінка, Instagram сторінка та YouTube-канал, а також інформаційні канали заявника та партнерів проекту, що мають власні аудиторії. Загальна кількість опосередкованої аудиторії орієнтовно складає близько 18 тис.чол.

Крім того, кримські татари та особи інших національностей, що продовжують проживати на території тимчасово окупованого Криму і вважають себе громадянами України, також є опосередкованою аудиторією проекту. З урахуванням блокування в Криму будь-якої інформації з України та можливостей мешканців Криму до відповідних ресурсів, що надають можливість відслідковувати українські новини, кількість кримської аудиторії проекту орієнтовно складатиме 500 тис.чол.

Крім того, опосередкованою аудиторією проекту є національно свідомі громадяни України, які цікавляться українською історією та культурою. Відповідно до дослідження, що провів Маркетплейс для автодорожніх поїздок за 2022-й рік дві третини опитаних користувачів почали більше цікавитись книжками про українську історію та культуру. Серед бестселерів 2022 року, за версією Yakaboo, третє місце посідає «Нарис історії України» Ярослава Грицака (<https://nachasi.com/creative/2023/02/06/what-ukrainians-read-research/>).

**Яким чином були визначені їх культурні потреби, інтереси та у який спосіб кінцеві результати Проекту будуть їх задовольняти (повністю або частково).** Культурні потреби та інтереси прямої цільової аудиторії були визначені через аналіз інформаційних каналів заявника та партнерів проекту (про це свідчать коментарі дописувачів, приріст аудиторії, значне збільшення переглядів дописів та поширення контенту), дослідень про культуру кримських татар, інтерв'ю та статті кримськотатарських лідерів та громадських діячів.

Прийняття Закону України "Про корінні народи України" заклав основу для збереження їхніх унікальних культур як невіддільного елементу культури України.

З іншого боку, стереотипні уявлення щодо історії Криму, хибні гадки про етнічно-культурні та національні особливості корінних народів України в контексті історичного, культурного, політичного вимірів, нав'язані російськю історіографією та політичною ідеологією, все ще мають місце в української свідомості.

*Галина Мельник осмієнко Ф.І.*

Культурно-мистецький проект «Zincir/Ланцюг - ланки пам'яті» сприятиме міжкультурному діалогу представників різних етносів України, популяризації історії та культури корінних народів України – кримських татар, караїмів, кримчаків.

Філософія проекту базується на слові «Zincir», що кримськотатарською означає «ланцюг», який, як відомо, складається з ланок. Цей міцний ланцюг символізує ідентичність народу. Ланки ланцюга – елементи такої ідентичності – культура, мова, історія, пам'ять, музика, кухня, національні кольори й т.ін.

Також такий «ланцюг пам'яті» об'єднує українську та кримськотатарську ідентичність Україну та Крим, збагачуючи їх та міцно пов'язуючи один з одним. Цей зв'язок базується на нашій колективній/національній пам'яті – уявленнях про спільне минуле; на єдності наших цінностей, які формували наші ідентичності/культури. Цей зв'язок буде базуватися на уявленнях про спільне майбутнє нашої країни.

Саме цей задум покладено в ідею проекту, у межах якого через розбудову партнерств у сфері культурних та креативних індустрій, об'єднання декоративно-прикладного і візуального мистецтв, аудіовізуальних та освітніх елементів зацікавлені сторони будуть взаємодіяти із проектом або з його результатами.

## Інформаційний супровід Проекту

**Які ключові повідомлення, яких спікерів (лідерів думок) буде обрано для поширення інформації про проект серед прямої(их) цільової(их) аудиторії(ий), опосередкованої аудиторії, потенційних партнерів, широкої аудиторії? З якими спікерами/лідерами думок є погодження про їх участь в реалізації комунікаційної складової проекту? Які методи та канали комунікації будуть заличені під час реалізації проекту?**

Ключові повідомлення: “Кримськотатарська культура - частина культури України”, “Історія Криму і кримських татар - важлива та вагома частина української історії”, “Брак знань історії призводить до процвітання міфів”. Спікерами виступатимуть: Микола Княжицький – український журналіст, народний депутат України 7-го, 8-го та 9-го скликання ; Ахтем Чийгоз - політв'язень, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України 9-го скликання; Ігор Пошивайло - український етнолог, керамолог, музеолог, кандидат історичних наук, заслужений діяч мистецтв України, директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності; Людмила Строкова - гендиректорка Національного музею українського народного



*Геннадій Павличенко* *Геннадій Г.К.*

декоративного мистецтва, заслужений працівник культури України, кавалер ордена княгині Ольги III ступеня, історик; Осадча

Олена Анатоліївна, кандидат мистецтвознавства, дсент, ректор Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука.

Також спікерами будуть члени команди проєкту: Ахтем Сеїтаблаєв – український актор, режисер та продюсер кримськотатарського походження, заслужений артист АР Крим; Ельміра Аблялімова - громадська діячка, ексдиректорка Бахчисарайського історико-культурного заповідника, членкиня Експертної мережі Кримської платформи, членкиня Ради експертів при Постійному представництві Президента України в АР Крим, авторка та координаторка багатьох проєктів, спрямованих на збереження та захист культурної спадщини на тимчасово скупованій території Криму; Рустем Скибін - український художник-кераміст і гончар, заслужений майстер народної творчості України, член Асоціації кримськотатарських художників; Гульнара Абдулаєва - кримськотатарська історикиня, письменниця, телеведуча.

Для передачі ключових повідомлень розроблена комунікаційна стратегія, яка використовутиме канали та аудиторії організації-заявника та партнерів, створена окрема проєктна сторінка в Instagram. Пропонується активна співпраця із ЗМІ України.

**Які засоби масової інформації будуть висвітлювати реалізацію та результати проекту (вкажіть назви засобів масової інформації та кількість публікацій/матеріалів, які заплановані)?**

У рамках медіапартнерства планується співпраця з наступними всеукраїнськими та регіональними ЗМІ: публікація (8 статей) та інтерв'ю (4) в УП.Культура, Суспільне.Культура, Your Art, LiRoom.

Будуть створені спецпроєкти та перформанси (3) від кримськотатарських та українських істориків та митців про важливість пізнання та збереження культурної спадщини кsrіnnih народів України під час війни, освітній лекторій (9) та онлайн-курс (1) про розвінчування стереотипів та міфів довкола Криму та корінних народів України - кримських татар, караїмів, кримчаків на ресурсах Кримського дому ([https://www.facebook.com/CrimeanHouseKyiv/?locale=uk\\_UA](https://www.facebook.com/CrimeanHouseKyiv/?locale=uk_UA), <https://www.youtube.com/@user-tj3mobeef6f/playlists>), Національного музею українського народного декоративного мистецтва (<https://www.mundm.kiev.ua/>, <https://www.facebook.com/DecArtMuseum?ref=bookmarks>), громадської організації "Ель-Чєбєр" (<https://www.elcheber.com/>), телеканалу Суспільне.Крим, Еспресо TV, Телеканалі ATR, громадської організації "Кримський інститут стратегічних досліджень" (<https://www.culture.crimea.ua/ua/hcme.html>,

  
Олена Осадчая



[https://www.facebook.com/CrimeanISS/\).](https://www.facebook.com/CrimeanISS/)

Під час процесу реалізації проєкту буде проведено мінімум 2 пресконференції (на початку проєкту та підсумкова за результатами), а також арт-бук, відеоролики та інші медійні продукти, які плануються створити в рамках проєкту, що також є методами комунікації.

Анонси та релізи про події буде надіслано в загальнонаціональні медіа:

1. Суспільно-політичні видання: "Обозреватель", "Ділова Столиця", "Українська правда", "Культура", "Gazeta.ua", "Дзеркало тижня", "День", "Сьогодні", "Цензор", "Український тиждень", "BBC Україна", "Zaxid.net", "Тижневик", "BBC News Україна" та інші.
2. Інформаційні агенції: Українські Новини, Укрінформ, УНІАН, Кризовий Медіацентр, Вчасно.
3. Радіо: Українське радіо, Громадське радіо, Радіо SKOVORODA, Громінь, Культура, Радіо НВ, UA Радіо Промінь, Країна FM та інші.
4. Телебачення: Суспільне UA, Телеканал ATR, Культура, 1+1 (сніданок з 1+1), Громадське ТБ, 4 канал, Єспресо ТБ, Прямий, 24 канал, СТБ, ICTV, 5 канал та інші.
5. Культурні видання: "Your Art", "LiRoom", "Support", "Платформа", "Bit.ua", "Читомо", "Літцентр", "Bookmal", "Освіторія", "Comma", "Хмарочос", "The Village", "Buro 24/7", "БЖ", "VECHIR", "Літературна Україна", Lb.ua, Platfor.ma, bit.ua, "Українська правда", "Дзеркало тижня", DS, vgorode.ua, uatv, zahid.net, hmarochos.kiev.ua, укрінформ, Kyivpost та інш.

Також передбачені кошти на таргетовану рекламу в соціальних мережах. Це дасть можливість охопити більш широку аудиторію, в тому числі поза межами України. Крім того, ми плануємо пропонувати наші статті (в перекладі та з адаптацією) для міжнародних ЗМІ.

### **Яких кількісних та якісних показників ви плануєте досягти в результаті виконання інформаційної складової Проєкту?**

Публікація (8 статей) та інтерв'ю (4) з ініціаторами проєкту, кримськотатарськими митцями та істориками, активістами громадськими діячами в провідних українських ЗМІ, які висвітлюють культуру та мистецтво: УП.Культура, Суспільне.Культура, Your Art, LiRoom

Якісні показники - охоплення не менше ніж 30 тис за 6 місяців проєкту. Спецпроєкти та перформанси (3) від кримськотатарських та українських істориків та митців про важливість пізнання та збереження культурної спадщини крінних народів України під час війни, освітній лектсрій (9) та онлайн-курс (1) про розвінчування стереотипів та міфів довкола Криму та корінних народів України - кримських татар, караїмів, кримчаків на ресурсах Кримського дому, Національного музею українського народного декоративного мистецтва, громадської організації "Ель-Чєбер", телеканалу

*Галина Мельникова-Кудерінцева Н.Л.*

Суспільне.Крим, Еспресо TV, Телеканалі ATR, громадської організації  
“Кримський інститут стратегічних досліджень”.

Охоплення аудиторій — мінімум 100 тис. осіб.

Проведення 2 пресконференцій в Кризовий медіа центр та/або Укрінфсрм з презентацією результатів проекту.

ТВ: кількісні показники - умови медіа-партнерства та/або безкоштовні висвітлення (не менше 5-7 шт.); кількісні показники - охоплення не менше ніж 50 тис.

Соціальні медіа Facebook та Instagram: якісні показники - позитивні відгуки, збільшення запитів публікацій і репостів про кримськотатарську культуру і згадок про Крим; якісні показники - охоплення не менше ніж 100 тис. за 6 місяців проекту.

Пошукові системи: google - відсутність негативних відгуків; кількісні показники - кількість переглядів сайту та запитів (важко спрогнозувати).

## Довгострокові результати Проекту

**Яких довгострокових результатів вдасться досягнути завдяки реалізації проекту? Що буде підтвердженим досягнення мети Проекту?**

- [ ] забезпечена промоція культури корінних народів Криму (кримських татар, кримчаків та караїмів), їхніх унікальних етнічних культур та нерозривність цих унікальних культур з материковою Україною;
- [ ] популяризація мистецтва корінних народів Криму як невід'ємної частини мистецтва України;
- [ ] зруйновані стереотипи та вилучені міфи/деміфологізація з історіографії Криму та кримських татар, караїмів та кримчаків;
- [ ] створення об'єднувальних ціннісних орієнтацій нерозривності культурних зв'язків Криму та материкової України.

## Опишіть соціальну (суспільну) цінність результатів Проекту

Соціальною (суспільною) цінністю результатів проекту буде:

- [ ] Привернення уваги цільових аудиторій до історії Криму та корінних народів - кримських татар, караїмів, кримчаків (створені цикли відеороликів щодо вказаного питання, проведені 9 лекцій на 3-х майданчиках) та їхніх прав як корінних народів;
- [ ] Привернення уваги цільових аудиторій до культури корінного народу Криму - кримських татар - через створення виставкової частини проекту, а також через виданий трьома мовами (кримськотатарською, українською та англійською) Artbook;
- [ ] Згуртованість населення України різних національностей навколо

  
Геннадій Федорович Воронцов У.к.

України, навколо нашої спільної історії через розвінчання міфів та руйнування стереотипів, що були нав'язані за радянських часів та сучасними російськими пропагандистами;

- Поглиблення знань студентів профільних спеціальностей, зокрема Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва імені Михайла Бойчука через проведення 4 майстер-класів протягом 2-х тижнів;

Також треба сказати, що цей проект сприятиме впровадженню двох з чотирьох елементів системи перехідного правосуддя, а саме: (1) хоч й нюансово, але оцінить вікtimізацію культурних установ, зокрема їхнє використання для дезінформації, та її вплив на порушення прав людини й (2) допоможе краще зрозуміти використання Росією культури, історії, академічних кіл, музеїв установ як методу ведення гібридної війни. Ці особливості сприятимуть створенню більш стійкої та сталої (resilient and sustainable) гуманітарної політики України (інституційні реформи).

Наша команда сподівається, що інформаційне поле, створене внаслідок реалізації проекту приверне увагу до проблеми популяризації кримськотатарської культури та створить підґрунтя до практичних дій щодо її захисту та розвитку.

## Сталість Проекту

**Чи передбачає діяльність за Проектом подальший розвиток та функціонування отриманих за результатами проекту продуктів та на яких засадах (самоокупності, фінансування з державного або місцевого бюджету, грантової чи спонсорської підтримки тощо)?**

Команда проекту зацікавлена в поширенні охоплення якомога ширших аудиторій та розраховує на додатковий ефект від просекту й після його закінчення, тому доступ до напрацювань та кінцевих основних і супутніх результатів проекту буде забезпечений завдяки розміщенню у вільному доступі всіх продуктів проекту, в тому числі серії відеороликів, фотоматеріали та інш.

Також ми плануємо продовжити експозиційну діяльність (тимчасову) після проекту, розмістивши її в ДП “Кримський дім”, поширивши існуючу експозицію. Написана під час реалізації серія картин «Життя кримських татар та побутове начиння» буде також експонуватися. Усі виставки буде продовжено на безоплатній основі. Випущені Art Book на безоплатної основі буде передано всім партнерам проекту, в тому числі в бібліотеки спеціалізованих навчальних закладів, що готують фахівців з образотворчого та декоративно-вжиткового мистецтва та реставрації, в

  
Олександр Клеменко

центральні органи виконавчої влади та іншим зацікавленим організаціям. Відновлені в результаті реалізації проекту копії колекції з 18-ти предметів кримськотатарського керамічного посуду XVIII-XX століть буде передано у фонди Національного музею українського народного декоративного мистецтва. Певну частину примірників Art Book буде також підготовлено для передачі в культурно-мистецькі та музейні установи Кримського півострова після деокупації.

Передані в результаті проведеного освітнього лекторію знання та в результаті проведеного майстер-класу майстерності, досвіду, технік та прийомів роботи будуть мати мультиплікаційний ефект та поширюватимутися після реалізації проекту. Команда проекту також може на безоплатній основі продовжувати гостеві лекції в партнерських організаціях проєкту.

Команда відкрита до коментарів, участі в освітніх та інших заходах, готова поділитися досвідом реалізації проекту, який буде важливим як для заявника, так і для організацій-партнерів з метою довгострокової подальшої співпраці.

## Команда Проєкту

### Команда проекту (основні виконавці)

#### ПІБ члена команди

Абллялімова-Чийгоз Ельміра

#### Роль у проекті

керівник проєкту

#### Перелік основних обов'язків

Загальна координація проекту, постановка задач для членів проектної команди відповідно до робочого плану, визначення дедлайнів, загальна координація за кожною ініціативою проєкту, організація співпраці з профільними державними структурами та партнерами, забезпечення ефективної комунікації між членами команди, загальний моніторинг якості виконання завдань, загальний контроль проектної та фінансової діяльності, координація комунікаційної стратегії, затвердження описового та фінансового звітів. Загальний стратегічний розвиток проєкту.

#### Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за



Генадій Аблялімов Р.Л.

основним місцем роботи або у інших проектах)

50%

**Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)**

Освіта: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, магістр з економіки (2001р.); Національна академія державного управління при Президентові України, магістр державного управління (2005р.); Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, магістр культурології (2021р., диплом з відзнакою).

Досвід роботи: До 2014 року працювала в Автономній Республіці Крим заступником голови Бахчисарайської районної державної адміністрації, генеральним директором КРУ «Бахчисарайський історико-культурних заповідник».

З 2017 року по теперішній час – координаторка проектів ГО «Кримський інститут стратегічних досліджень». Серед останніх проектів, де виконувала функцію керівника:

1. ↗ Покращення доступу до адміністративних послуг жителів тимчасово окупованого Криму (створення Центру адміністративних послуг для громадян України, які мешкають на території тимчасово окупованого Криму в с. Новоолексіївка Генічеського району Херсонської області);
2. ↗ «Порушення норм міжнародного гуманітарного права в умовах збройного конфлікту: захист культурної спадщини»;
3. ↗ «Синергія з Кримом: доступ до інформації»;
4. ↗ «Синергія з Кримом: доступ, команда, дія»;
5. ↗ «Культурна спадщина під окупацією»;
6. ↗ «Захист культурної спадщини в умовах збройного конфлікту».

Авторка та співавторка кількох праць, переважно присвячених проблемам захисту культурної спадщини на окупованих територіях: брошури «Врятувати Ханський палац» (англ., фр., рос., укр.); аналітичного огляду «Херсон та Крим: загрози та можливості»; методичних рекомендацій з моніторингу культурної спадщини, яка залишилась на території тимчасово окупованого Криму; огляду «Міжнародні механізми захисту культурних цінностей на окупованих територіях»; брошюри «Стан об'єктів культурної спадщини в окупованому Криму»; карти об'єктів археологічної спадщини, які потрапили під будівництво траси «Керч - Севастополь», аналітичних звітів «Російська агресія проти України: від моніторингу до концепції захисту культурної спадщини» (дорожня карта міжвідомчої співпраці та взаємодії) та «Російська агресія проти України: культурна спадщина, неоімперіалізм і міжнародне право». У 2021 році надавала експертні коментарі до Policy Paper «Cultural Heritage as an Element of National Security: the Crimea Lens».

*Юлія Денисова* *Юлія Денисова* Я.Н.



Є членкою Експертної ради при Представництві Президента України в АР Крим; Міжвідомчої робочої групи при Прокуратурі АР Крим та м. Севастополь з метою розробки, узгодження та виконання спільних заходів щодо виявлення кримінальних правопорушень проти культурних цінностей та загобігання їм; робочої групи з доопрацювання номінаційного досьє «Історичне середовище стислиці Кримських ханів у місті Бахчисарай» при Інституті культурної спадщини Міністерства культури та інформаційної політики України; Експертної мережі Кримської платформи. Уповноважена Головою Меджлісу кримськотатарського народу з питань культурної спадщини. Авторка численних статей в періодичних виданнях та учасниця різних науково-теоретичних, науково-практичних, міжнародних конференцій з тематики культурної спадщини, культурної ідентичності та питань культурного стирання.

**Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)**  
фізична особа підприємець

**ПІБ члена команди**  
Велієв Ерол

**Роль у проекті**  
Менеджер проекту

#### **Перелік основних обов'язків**

Здійснення операційного менеджменту проекту. SCRUM-менеджмент. Формування програми запланованих заходів, забезпечення якісної їх організації та проведення. Мінімізація ризиків у разі настання ситуації ризику. Фінансовий менеджмент проекту (розрахунки з підрядними організаціями, членами команди). Забезпечення виконання завдань підрядниками, відповідно до календарного плану реалізації проекту. Співпраця з профільними державними структурами, в тому числі з Українським культурним фондом, та організаціями-партнерами. Ведення проектної документації, контроль за дотриманням дедлайнів (зокрема, в частині комунікації з УКФ та дотримання часових строків щодо виконання конкретних складових зобов'язань), робота в команді з PR менеджером (контроль процесу підготовки та вчасного виходу PR матеріалів), контроль за дотриманням плану робіт учасниками проекту, участь у підборі постачальників послуг та комунікація з ними, підготовка



Евгеній Велієв

та подання описового та фінансового звітів, організація процесу проходження аудиту.

**Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)**

90%

**Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)**

Освіта: 1999-2005 рр. - Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського, спеціальність «Метрологія та вимірювальна техніка» кваліфікація інженер-дослідник (диплом магістра з відзнакою); 2005-2008 рр. - Астірантура Національного аерокосмічного університету ім. М.Є.Жуковського, тема дисертації: «Автоматизована інформаційно вимірювальна система для контролю теплової енергії», 2010-2012 рр. - Національна академія державного управління при Президентові України, магістр державного управління.

Досвід роботи: До 2010 року мав досвід роботи на керівних посадах в підприємствах та органах виконавчої влади Автономної Республіки Крим, з 2012 по 2014 роки працював у департаменті технічного регулювання та науково-технічного розвитку Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, з 2014 року - помічник-консультант народного депутата України Мустафи Джемілєва.

Має всі необхідні навички, знання та досвід для ефективного операційного менеджменту, SCRUM-менеджменту та кризис-менеджменту.

**Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)**

договір цивільно-правового характеру

**ПІБ члена команди**

Ахтем Сеітаблаєв

**Роль у проекті**

Художній куратор

**Перелік основних обов'язків**

Кураторство та сгікураторство в ініціативах проекту, керівництво та контроль над візуальною імплементацією проекту в цілому та окремих

*Ахтем Сеітаблаєв* *Ахтем Сеітаблаєв* *Н.І.*



його частин, керівництво та контроль за відповідністю реалізації комунікаційної стратегії філософії та ідеї проекту.

**Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)**

40%

**Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)**

Досвід: Освіта: 1992 р. - акторське відділення Кримського культурно-просвітницького училища; 1999 р. – відділення режисури та драматургії Київського державного інституту театру, кіно і телебачення ім.І.К.Карпенка-Карого.

Грав у виставах Державного кримськотатарського академічного музично-драматичного театру (м.Сімферополь, АР Крим), там само як режисер поставив театральні вистави «Моя любов Електра» (за п'єсою угорського драматурга Ласло Дюрко), «Лісову пісню» (за Лесею Українкою), «Браво, Амадео!» (за Олександром Пушкіним), а також свою дипломну роботу за мотивами «Бахчисарайського фонтану» (Олександр Пушкін). Працював на телеканалі «Про-ТБ». З 2003 актор кіно (українська драматична стрічка Олеся Саніна «Мамай», а також у серіалах «Повернення Мухтара-2», фільм «Золоті хлопці», «Навіжена» і в українському художньому фільмі Миколи Мащенка «Богдан-Зиновій Хмельницький», «Татарський триптих», «Темні води»). Другий режисер у стрічці «Татарський триптих» (режисер Олександр Муратев). З 2005 року працює в трупі Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Днігра. У 2007 році дебютував як режисер (телевізійна стрічка «Квартет для двох», комедію «Фабрика щастя», мінісеріал «Осінні квіти», «Чемпіони з підворття» (визнаний найкращим українським фільмом у 2012 році та нагороджений премією «Золотий Дюк» на 3-му Одеському міжнародному кінофестивалі), «Одного разу на Новий Рік», «Темні води»).

У 2013 році вийшла історична військова драма «Хайтарма», де був режисером та виконував роль головного персонажа. Ця картина була присвячена важкому періоду історії кримськотатарського нарсу - депортації 1944 року. Стрічка отримала Премію Національної спілки кінематографістів України у номінаціях «Найкращий фільм року» та «Найкращий ігровий фільм», гран-прі на фестивалі «Корона Карпат» у Трускавці, був визнаний найкращим фільмом, а Сеітаблаєв найкращим режисером 2014 року на італійському фестивалі «Кімерія» в Термолі. У 2016–2017 роках на кіностудії «Ілас Філм» знята історична драма “Чужа молитва”. Фільм розповідає історію подвійного врятування єврейських

*Саняло Прима*  *Макаров Ф.Н.*

дітей кримськотатарською вихователькою дитячого будинку в Бахчисараї Саїде Аріфовою, — вперше від нацистів, і вдруге — від російських сталіністів. Фільм отримав позитивні відгуки та номінації на премії “Золота дзиґа”.

Протягом 2017 року Ахтем Сеїтаблаєв зняв воєнну драму про оборону Донецького аеропорту під назвою “Кіборги”.

22 травня 2019 році на 72-му Каннському міжнародному фестивалі відбулася прем'єра фільму «Додому» Нарімана Алієва, де головну роль виконав Ахтем. Фільм брав участь у конкурсній програмі «Особливий погляд». 23 серпня 2019 року Український оскарівський комітет обрав драму Нарімана Алієва «Додому» як національного претендента від України на премію «Оскар» за найкращий фільм іноземною мовою. У 2019 році зняв художній фільм “Захар Беркут”, екранизація однайменної історичної повісті Івана Франка. З 22 лютого 2023 року вийшла українська воєнна екшн-драма “Мирний-21” від режисера та продюсера Ахтема Сеїтаблаєва.

**Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)**  
фізична особа підприємець

**ПІБ члена команди**

Скибін Рустем

**Роль у проекті**

куратор виставкової частини проекту та освітнього лекторію

**Перелік основних обов'язків**

координація, організація та контроль за виконанням виставкової та лекційно- освітньої частин проекту. Забезпечення якісної їх організації та проведення. Кураторство в проектних ініціативах. Кураторство та контроль за організацією візуалізації ініціатив проекту в цілому та окремих його частин, кураторство та контроль відповідності реалізації комунікаційної стратегії філософії та ідеї проекту.

**Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)**

60%

**Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)**

  
Рустем Скибін

Освіта: 1996р. - училище мистецтв (м. Самарканд, Республіка Узбекистан) за спеціальністю «художник-педагог». Рустем Скибін створив стиль поліхромного розпису керамічних виробів, дотримуючись принципів традиційної ремісничої культури кримських татар. Він досконало опанував метод створення орнаментальних структур і створив серії унікальних тарілок з вищуканими каліграфічними композиціями. Митець також заснував майстерню El-Cheber, яку після окупації Криму у 2014 році перемістив у м.Київ. У період з 1996 до 2000 років працював головним художником на керамічному підприємстві «Таврика» в Сімферополі. З 2000 року почав індивідуальну діяльність з дослідництва, відродження та розвитку старовинних кримськотатарських ремесел, зокрема кераміки з використанням автентичних орнаментів. Досвід і напрацювання багатьох років згодом дозволили сформувати унікальний авторський стиль Quru Isar / Куру Ісар, що в перекладі з кримськотатарської означає «суха перегородка». Сьогодні у світі існує чотири центри, де використовується подібна техніка розпису - Іран, Туреччина, Іспанія та Україна.

Має учнів та послідовників як на території тимчасово окупованого Криму, так і на території материкової України.

Серед нещодавніх реалізованих програм: міжмузейний проект «Чумацький Шлях», створений у співавторстві з куратором мистецтвознавцем Георгієм Брайловським; видання та презентація дитячої книжки-розмальовки з використанням традиційного кримськотатарського орнаменту, де орнаментальна семантика перекладена на образи побутових сцен та супроводжується дитячими віршами; проект «Стежка», який поєднав міста України та Польщі орнаментальною стежкою, що нею були прикрашені громадські місця в міському просторі; Oyma / Ойма – традиційний різновид ремесла, допоміжний елемент у мистецтві вишивки, який через його художньо виразні властивості майстер вивів в окрему орнаментальну структуру, яка використовується в декорі одягу та інтер'єрів; серія медіа-інсталяцій і перформансів Sürğün у співавторстві з Владко Кауфманом і організацією «Кримський Дім». Був керівником проекту Yol/Шлях.

Роботи майстра відомі далеко за межами України та зберігаються в музеїчних та приватних колекціях. Скибін є активним учасником регіональних, всекраїнських та міжнародних виставок. Художник продовжує активно збирати, аналізувати та відновлювати технології виготовлення різноманітних форм традиційної побутової гончарної кераміки, вивчати тершопочаткову професійну лексику та сприяти її втіленню в сучасній мові майстрів. Крім орнаментованих тарелей, Рустем виробляє керамічні світильники, фонтани, музичні інструменти та декоративні панно. Окремою серією є авторські орнаментовані кальяни,

*Рустем Скибін* *Фотографія* *Я.С.*



які започаткували розвиток проекту Qarabin / Карабін з відродження автентичних тютюнових традицій і культури курильних кав'ярень старого Криму.

**Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)**  
фізична особа - підприємець

**ПІБ члена команди**

Абдулаєва Гульнара

**Роль у проекті**

куратор аудіовізуальної частини проекту, освітнього лекторію та консультант з історичних наративів, консультант-етнограф

**Перелік основних обов'язків**

координація, організація та контроль за виконанням аудіовізуальної та лекційно-освітньої частин проекту. Забезпечення якісної їх організації та проведення. Кураторство в проектних ініціативах. Кураторство та контроль за організацією візуалізації ініціатив проєкту в цілому та окремих його частин, кураторство та контроль за відповідністю реалізації комунікаційної стратегії філософії та ідеї проєкту. Надання консультацій з історичних наративів та етнографії під час реалізації виставкової частині проєкту.

**Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)**

90%

**Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)**

Освіта: 2001 - 2005 р.р. - Таврійський Національний університет ім. В. Вернадського, історичний факультет. Працювала журналістом в щотижневій кримськотатарській газеті «Авдет» («Повернення»), де відповідала за історичну рубрику. З 2007 року - журналіст щомісячного історико-етнографічного журналу «Qasevet», 2010 - 2011рр. - головний редактор щомісячного психологічного журналу «Індіго», 2011 - го сьогодні - редактор та ведуча авторської програми «Алтин Девір / Золота епоха» на телеканалі АТР (АР Крим). 2015 - 2017 - автор тексту і ведуча історичного відеоблогу «Tugra» на сайті Крим.Реалії (Радіо Свобода). Автор історичного роману: «Шагін Грай» (2008), книг «Золота епоха

*Гульнара Абдулаєва*



Кримського ханства» (2012), «Битви з історії Кримського ханства» (2013), «Кримські татари: від етногенезу до державності» (2020), «25 відомих кримських татар: від Кримського ханства до сьогодення» (2021).

**Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)**

фізична особа підприємець

**ПІБ члена команди**

Доценко Дмитро

**Роль у проекті**

художник проекту, консультант з освітнього лекторію

**Перелік основних обов'язків**

написання серії картин – 18 жанрових сцен «Життя кримських татар та побутове начиння» (живописні роботи), що стануть ілюстративним матеріалом для експозиції. Надання консультацій/участь у проведенні освітнього лекторію, участь у формуванні виставкового проекту та продуктів до нього

**Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)**

100%

**Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)**

Освіта: 2022р. - Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури (м.Київ), 2013-2017 - Харківська академія дизайну та мистецтв. Працює в техніці живопису та графіки здебільшого з традиційними медіа. Є учасником та лауреатом різноманітних конкурсів з живопису, переможцем конкурсу «Українське завтра» KOSS Gallery (м.Київ).

**Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)**

договір цивільно-правового характеру

**ПІБ члена команди**

Клименко Анастасія

  
Анастасія Клименко

**Роль у проекті**  
бухгалтер проєкту

**Перелік основних обов'язків**

відповідає за правильність ведення обліку та складання звітності підприємства, збирає та аналізує фінансову інформацію для підготовки звітів; веде податковий облік, готує щомісячні звіти; надає консультації, допомагає та запобігає проблемним питанням; готує та здає відповідну фінансову частину звіту в Український культурний фонд.

**Зайнятість у проєкті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проєктах)**

50%

**Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)**  
Досвід: 2012 –2014 - бухгалтер ПЗНЗ “Німецько-українська міжкультурна школа в м. Києві”, 2014 – 2016 - провідний бухгалтер-спеціаліст ТОВ «Лігно Ві-га», 2016 – 2017- фінансовий координатор Київської обласної організації Товариства Червоного Хреста України, 2017 – по теперішній час - головний бухгалтер ГО «Кримський інститут стратегічних досліджень» (неповна зайнятість)

Функціональні обов'язки:

ведення бухгалтерського обліку від процесу підготовки первинної документації до підготовки та подання звітності в контролюючі органи; кадровий облік;

Підготовка договорів ЦПХ на виконання робіт та договорів із ФОП; перевірка та контроль документації;

підготовка договорів надання послуг, поставки, купівлі- продажу товарів та ін.;

Контроль дебіторської та кредиторської заборгованості;

Контроль за виконанням бюджету проєктів та підготовка звітності донорам;

Підготовка та подання фінансової та податкової звітності в контролюючі органи.

Перелік донорів та проєктів, де виконувала обов'язки бухгалтера:

Український культурний фонд проєкт «Крим і Південь України – простір культур» 2018 р.;

Посольство Чеської Республіки в Україні проєкт «Покращення доступу до адміністративних послуг жителів тимчасово окупованого Криму» 2018 р.;

  
*Юлія Марченко* *бухгалтер* *Д.к.*

Український культурний фонд проект «Аудіоенциклопедія кримськотатарської культури» 2019 р.;  
Посольство Чеської Республіки в Україні проект «Синергія з Кримом: доступ до необхідної інформації в окупованому Криму» 2019 р.;  
Фонд Відродження проект «Синергія з Кримом: доступ до необхідної інформації в окупованому Криму» 2019 р.;  
Проект «Євросоюз для молоді: можливості працевлаштування та стабільність у Вірменії, Білорусі та Україні» 2019-2020 рр.;  
Представництво Фонду Ганса Зайделя в м. Києві, Україна проект «Миротворчі діалоги для Донбасу» 2020 р.;  
GFA Consulting Group проект «Mental Health for Ukraine – Implementation Phase 1» 2020-2021 р;  
Проект «REACH OUT Local Peace and Dialogue through Media» 2020 р.  
Український культурний фонд проект «Крим. 25 років боротьби за Україну 1995-1998 рр.» завершено у жовтні 2020 р.  
Громадська організація «Центр інформації про права людини» проект «Листи кримських татар» вересень 2020 р.;  
Посольство Чеської Республіки в Україні проект ««Синергія з Кримом: доступ – команда - дія» вересень 2020 р.  
Український культурний фонд проект «Крим. 25 років боротьби за Україну 1999-2002 рр.» завершено у жовтні 2021 р.  
Представництво Фонду Ганса Зайделя в м. Києві, Україна проект «PeaceLab» 2021 р. (завершено у грудні 2021);  
Фонд Відродження проект «Культурна спадщина під окупацією» 2021 р.  
(завершено у грудні 2021 р.)

**Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)**

фізична особа підприємець

**Чи є заявник, члени проектної команди та їх близькі родичі експертом УКФ відповідної програми?**

Ні

## **Управління Проектом та проектні ризики**

**Опишіть внутрішні та зовнішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію Проекту, та шляхи їх мінімізації**  
Внутрішні ризики:

*Сергій Маркелов* *Д.К.*



Людські - особисті чи обставини в зв'язку з війною. Мінімізування ризику: наявність резервної бази кваліфікованих спеціалістів, яких можливо буде оперативно долучити до реалізації проекту.

Технічні - технічне обладнання буде орендоване з можливістю заміни в разі несправності.

Фінансові - бюджет чітко та детально спланований з урахуванням реальних цін на оплату праці залучених членів команди, що дає можливість мінімізувати ризики збільшення кошторису проекту. У випадку скорочення фінансування ряд продуктів проекту, таких як ArtBook, можна перевести в онлайн-формат та розмістити на інформаційних ресурсах заявника та партнерів.

Зовнішні ризики:

Неможливість проведення заходів через ракетні обстріли. Мінімізація:

Перенесення заходів, планування їх з урахуванням наявності бомбосховищ, задля гарантування безпеки команди та присутніх на заходах. Також повідомляємо, що ДП Кримський дім має поруч (у пішій доступності - 2 хв.) бомбосховище; Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука мають на території 2 бомбосховища; Національний музей українського народного декоративного мистецтва мають на території 2 бомбосховища та 1 укриття.

Робота команди в умовах ймовірного блекауту. Мінімізація: Організації - партнери проекту мають генератори, які будуть використані при необхідності.

### **Які інструменти внутрішнього моніторингу реалізації Проекту ви будете застосовувати?**

У разі підтримки проекту Українським культурним фондом, проект буде забезпечений усім необхідним для його реалізації. Команда, що володіє необхідними знаннями та навичками для організації проектного процесу, забезпечить усунення складностей. Робочий план детально розроблений з урахуванням всіх особливостей діяльності, що забезпечує реалізацію протягом запланованого терміну. Посадові зобов'язання чітко прописані, що дозволяє уникнути дублювання функцій та конфліктів. Керівник та менеджер проекту відповідальний за ефективну роботу всіх учасників команди під час його реалізації.

Для координації роботи проекту використовуватиметься єдиний простір Google-документів, що дозволить оперативний доступ до документів проекту; створена група в месенджері для швидкої комунікації та вирішення оперативних завдань. Робочий план буде деталізований до місячного - для дотримання дедлайнів, кожні два тижні будуть проводитись робочі зустрічі з командою проекту. За потреби менеджер проекту матиме особисті зустрічі з

  
Ганчарова Юлія Олександрівна  
Yuliia Povetkin  
Офіційна копія

підрядниками та партнерами.

## Моніторингова інформація

Кількість чоловіків у команді проєкту

4

Кількість жінок у команді проєкту

3

Кількість людей віком від 17 до 34

2

Кількість людей віком від 35 до 50

5

Кількість людей віком від 51 до 60

0

Кількість людей віком від 61 до 70

0

Кількість людей віком старше 71

0

Кількість людей з інвалідністю серед команди Проєкту

0

Кількість працюючих пенсіонерів у команді Проєкту

0

Чи передбачає Проєкт залучення волонтерів? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії або учасників ветеранів АТО? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії або учасників



тимчасово переміщених осіб? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

4

Чи передбачає Проект залучення у якості аудиторії дітей із малозабезпечених сімей, дітей-сиріт? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає Проект залучення у якості аудиторії людей з інвалідністю? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи планується при реалізації Проекту використовувати різні методи енергозбереження?

так

Чи враховуватимуть меседжі вашого Проекту принципи толерантності відповідно до Декларації принципів толерантності ЮНЕСКО?

Так

### Декларація добroчесності

Я, шляхом підписання проектної заяви, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Так

В розрізі та з урахуванням норм Закону України «Про санкції» та рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування і скасування персональних спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відносно громадян та юридичних осіб та з метою отримання гранту на реалізацію культурно-мистецького проекту цим гарантійним листом, шляхом підписання проектної заяви, підтверджую відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками (юридичними та фізичними особами) держави-агресора Російською Федерацією з 2014 року до цього часу.

Так

*Голова* *Ставчук* *Андрійчук А.К.*



Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом. Я підтверджую, що заплановані витрати за рахунок коштів гранту, наданого УКФ, не були/не будуть профінансовані за рахунок інших джерел.

Так

*Сергій Гловічко* *Медведев Ф.А.*



## Декларація добroчесності

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів в Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсу відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсу відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Я, шляхом підписання проектної заяви, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Я підтверджую, що не отримую іншої фінансової підтримки на витрати, які покриває УКФ.

ПІБ Грантоотримувача

Підпис

Дата заповнення

Рудницький О.Л. Железко

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ  
"КРИМСЬКИЙ  
ІНСТИТУТ  
СТРАТЕГІЧНИХ  
ДОСЛІДЖЕНЬ"  
Ідентифікаційний  
код 39401517

Грантоотримувач:



Додаток № 2  
до Договору про надання гранту  
№ 6RE621-01/90  
50 злотих  
2023 року

Конкурсна програма:  
ЛОТ:

Заявник (найменування юридичної особи/прізвище,  
ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи) :

Назва Проекту:

Дата початку Проекту:

Дата завершення Проекту:

Організація-донор	Фінансування проекту, %	Фінансування проекту, грн
<b>НАДХОДЖЕННЯ</b>		
1. Український культурний фонд	100,00%	2 214 318,00
2. Співфінансування :	0,00%	0,00
2.1. Кошти організацій-партнерів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.2. Кошти державного та місцевих бюджетів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.3. Кошти інших Донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.4. Кошти інших Донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.5. Власні кошти організації-заявника	0,00%	0,00
Рейнвестинг (доцід отриманий від реалізації книг, кінотвірів, програм та інших культурно-мистецьких продуктів, що створюватимуться в рамках проекту)		
3. Усього "Надходження"	100,00%	2 214 318,00

\*За наявності співфінансування Грантоутримувач самостійно вирішує, ща які статті витрат це епіфінансування.

*Ольга Ковальчук*  
(посада)  
*Ольга Ковальчук*  
"Кримський інститут стратегічних досліджень"  
д. Лісопарк, вул. 394, буд. 1  
ІМІДЖУКІВКА, 95000, Україна  
(посада) *Ольга Ковальчук*  
"Кримський інститут стратегічних досліджень"  
д. Лісопарк, вул. 394, буд. 1  
ІМІДЖУКІВКА, 95000, Україна  
(посада) *Ольга Ковальчук*

Конкурсна програма:  
ЛОТ:  
Заявник (найменування юридичного особи/підприємства, ім'я, по  
батькові (за наявності) фізичної особи):

Культура. Регіони  
Культура корінних народів та унікальний етнічній культурі Приазов'я і Причорномор'я  
Громадська організація "Кримський інститут стратегічних досліджень"

Назва проекту:

Дата початку Проекту:

Липень 2023 р.

31.10.2023

Дата завершення Проекту:

Липень 2023 р.

Пункт:

Витрати:

Стаття: Підстаття: Пункт:	№ Найменування витрат	Одиниця виокупу	Витрати за рахунок планові витрати відповідно до заявки			Витрати за рахунок спеціальному			Витрати за рахунок планові витрати відповідно до заявки			Витрати за рахунок планові витрати відповідно до заявки		
			Кількість/ Період	Вартість за одиницю, грн	Загальна сума, грн (=5*6)	Кількість/ Період	Вартість за одиницю, грн (=8*9)	Загальна сума, грн (=11*12)	Індекс Період	Вартість за одиницю, грн (=10*13)	Загальна сума витрат по проекту, грн (=7*10+13)			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>ВИТРАТИ:</b>														
<b>Стаття:</b>														
1 Винагорода членам команди Проекту														
Підстаття: 1.1 Оплата праці штатних працівників організації-заявника (лише у випадку предмету)														
Пункт:	1.1.1	ПІБ (за наявності), посада (роль у проекті)	місяців		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		
Пункт:	1.1.2	ПІБ (за наявності), посада (роль у проекті)	місяців		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		
Пункт:	1.1.3	ПІБ (за наявності), посада (роль у проекті)	місяців		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		
Підстаття:	1.2 Затрати на збори та обсяг розрахані				0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		
Пункт:	1.2.1	ПІБ (за наявності), посада (роль у проекті)	місяців	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		
Пункт:	1.2.2	ПІБ (за наявності), посада (роль у проекті)	місяців	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		
Пункт:	1.2.3	ПІБ (за наявності), посада (роль у проекті)	місяців		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		
Підстаття:	1.3 Затрати на збори та обсяг розраховані харектери				4,00		226 040,00	0,00		0,00		226 040,00		
Пункт:	1.3.1	Венец Ерол Рустемович, менеджер проекту	місяців	4,00	35 000,00	140 000,00	0,00	0,00		0,00		140 000,00		
Обов'язки: Здійснення операційного менеджменту проекту. SCORM-менеджмент. Формування програм запланованих заходів, забезпечення якісної організації та проведення. Мінімізація підрядниками, відповідно до календарного плану реалізації проекту. Співпраця з професійними державними структурами, в тому числі з Українським культурним фондом, та організаціями- частинами комунікації з УкрФ та Дотриманням часових строків щодо виконання конкретних складових зобов'язань, робота в команді з PR менеджером (контроль процесу підготовки та виставкового виходу PR матеріалів), контролю дотримання плану робіт учасниками проекту, участь у публічні постачальників послуг та комітета з ними, підготовка та подання описового та фінансового звітів, організація процесу проходження аудиту. Зайнігтість у проекті - 90%.														
Пункт:	1.3.2	Доценко Дмитро Сергійович, Художник послуги роботи	місяців	2,00	43 020,00	86 040,00	0,00	0,00		0,00		86 040,00		
Пункт:	1.3.3	ПІБ (за наявності), конкретна назва послуги роботи	місяців											
Стаття:	1.4 Соціальні етнічні з оплатами праці (нарахування ССБ)				226 040,00	49 728,80	0,00	0,00		0,00		49 728,80		
Пункт:	1.4.1	Штатні працівники			0,00	0,22	0,00	0,22		0,00		0,00		

Обґрунтування та деталізація витрат

Іванова Н.М.

Іванова Н.М.

Іванова Н.М.

Пункт:	1.4.2	За строковими трудовими договорами	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.4.3	За договорами цивільно-правового характеру	226 040,00	0,22	49 728,80	0,00	0,22	0,00						49 728,80	розрахунок ЄСВ 22% із виплат командаю проєкту по договорах ЦПХ
Підстатья:	1.5	За договорами з фізичними особами-підприємцями	20,00		625 800,00	0,00		0,00						625 800,00	
Пункт:	1.5.1	Абрамікова -Чицюс Елена Нарміонівна, керівник проєкту	4,00	32 000,00	128 000,00	0,00								128 000,00	Обов'язки: Загальна координація проєкту, постановка задач для членів проектної команди ініціативного проєкту, організація співпраці з професійними державними структурами та партнерами, завдання ефективної комунікації між членами команди, загальний контроль проєкту та фінансової діяльності, координація концепційної стратегії, затвердження стратегії фінансування завдань, загальний контроль проєкту, затвердження опису та фінансового завдання, загальний стратегічний розвиток проєкту. Зайнітіальність у проєкті - 50%. Передбачається відпрацювання повних 348 робочих годин.
Пункт:	1.5.2	Ахтем Шевакетович Сеїтаблаев, художній куратор	4,00	22 000,00	88 000,00	0,00								88 000,00	Обов'язки: Кураторство та співкураторство в ініціативах проєкту, керівництво та контроль над візуальним імплементацією проєкту в цілому та окремих його частин, керівництво та контроль за координацією та впровадженням стратегії комунікаційної стратегії фінансування та ідеї проєкту. Зайнітіальність у проєкті - 40%. Передбачається відпрацювання повних 278 робочих годин.
Пункт:	1.5.3	Абдулаєва Гульнара Анварівна, частникою проєкту, куратор виставузалійської консультації з історичних наративів	4,00	33 500,00	134 000,00	0,00								134 000,00	Обов'язки: координація та ініціалізація та контролю за виконанням аудіовізуальних підходів до ідеї проєкту та проведенням кураторства та освітніх заходів. Забезпечення якості та правильності реалізації проєкту. Кураторство та контроль за організацію візуалізації ініціативи в проекті в проектних ініціативах. Кураторство та контроль за організацію візуалізації ініціативи в проекті в цілому та окремих його частин, кураторство та контроль реалізації стратегії комунікаційної стратегії фінансування та ідеї проєкту. Надання консультацій з історичних наративів під час реалізації виставкової частини проєкту. Зайнітіальність у проєкті - 90%. Передбачається відпрацювання повних 626 робочих годин.
Пункт:	1.5.4	Климченко Анастасія Олександровна, бухгалтер	4,00	22 000,00	88 000,00	0,00								88 000,00	Ведення бухгалтерського обліку проєкту, підготовка первинних документів по проєкту (рахунки, акти), проведення оплат виконавцям та підрядникам проєкту, підготовка податкової звітності на період реалізації проєкту. Ведення бухгалтерського обліку проєкту в обліковій базі організації. Кількісні показники: проведено всі оплати виконавцям проєкту, підготовлено та зборано пакети первинної документації (договори, рахунки, акти) по всім виконавцям проєкту, підготовлено та подано в УКО фінансовий звіт за підсумком проєкту, здано 2 обєднаних квартальні звіти в податкову. Зайнітіальність у проєкті - 50%. Передбачається відпрацювання повних 348 робочих годин.
Пункт:	1.5.5	Сєдін Рустем Володимирович, куратор виставкової частини проєкту	4,00	46 950,00	187 800,00	0,00								187 800,00	Створення і колекції кримсько-татарського побутового начиння із 20 предметами, зокрема: Баді (посудина для колиски) - 1 шт.; Бал бардаг (горщик для меду) - 1 шт.; Гулом (глечик) - 1 шт.; Гуль-чечер (горщик для кашті) - 1 шт.; Катки бардаг (вершинник) - 1 шт.; Куман (глечик) - 1 шт.; Кузя (посудина для заваски) - 1 шт.; Куман (глечик) - 1 шт.; Касе (тарілка) - 3 шт.; Мал бардаг (посудина для олії) - 1 шт.; Магран (жаровня) - 1 шт.; Сурак, сураль - 1 шт.; Сюлтандаг (чайник) - 1 шт.; Тасак (чайник) - 1 шт.; Чечек (тарілка велика) - 1 шт.; Хам (велика посудина) - 1 шт.; Чептак (чайник для сиру) - 1 шт.; Чечек (савуты) (ваза) - 1 шт. Проведення 4-х майстер-класів в Київській державній академії декоративно-прикладного мистецтва ім. М.Бойчука протягом 2-х тижнів. Адреса: 01014, Київ, вул. М. Бойчука (Київське), 32. Виготовлення посуду із виготовленням у кількості 40 шт. Варітися включче виграти на матеріали: фанера, шлакоблоки фасадна, склома, армованана стікса, самонасада. Подумимо виготовляти мукульська за умінням технологією, яка ємніше традиційне покриття стін «Саман». Розміри по діаметру 20шт100/37/37 см 20шт50/37/37 см. Організація виставки в Національному музеї українського народного декоративного мистецтва. Організація пекторів, організація виставки в Київській державній академії декоративно-прикладного мистецтва ім. М.Бойчука. Оформлення згідно договору з ФОП. Зайнітіальність у проєкті - 60%. Передбачається відпрацювання повних 418 робочих годин.
<b>Усього по статті 1 "Винагорода членам команди проєкту"</b>												<b>901 668,80</b>	<b>0,00</b>	<b>Недопустимі витрати за рахунок розрахунків</b>	
Стаття:	2	Витрати повні заліз з відрядженнями (для штатних працівників)												901 668,80	901 668,80
Підргатя:	2.1	Варітися прозоду (для штатних працівників)												0,00	0,00
Пункт:	2.1.1	Варітися квітів (з легапізацією маршуру) і працівцем відрядженого												0,00	0,00
Пункт:	2.1.2	Варітися квітів (з легапізацією маршуру) і працівцем відрядженого												0,00	0,00

Луценко Руслан

Букшагтер

Сєдін Рустем

Климченко Анастасія

Абрамікова -Чицюс Елена

Луценко Руслан

Букшагтер

Сєдін Рустем

Климченко Анастасія

Пункт:	2.1.3	Варість квитків (з дотацією маршруту і привезем відряденої працівників)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстарт:	2.2	<b>Варість проїзду (для штатних працівників)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.2.1	Рахунки з потрів (з вказаним привезем відряденої особи)	доба	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.2.2	Рахунки з потрів (з вказаним привезем відряденої особи)	доба	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.2.3	Рахунки з потрів (з вказаним привезем відряденої особи)	доба	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстарт:	2.3	<b>Доба (для штатних працівників)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.3.1	Ліброти, вказати ПІБ/розрахунок на відрядену особу)	ліброта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт.	2.3.2	Дебети, вказати ПІБ/розрахунок на відрядену особу)	дебет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.3.3	Дебети, вказати ПІБ/розрахунок на відрядену особу)	доба	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Усього по статті 2 "Витрати, поєднані з відрядженнями"</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стаття:	3	<b>Обладнання і нематеріальні активи</b>							
Підстарт:	3.1	<b>Обладнання, інструменти, іменітар, які необхідні для експресстанів поезд при реалізації Програми</b>		40,00	62 020,00	0,00	0,00	62 020,00	
Пункт:	3.1.1	Радіосистема Заповітев ЕВ/112Р Г4-В	шт.	1,00	25 959,00	25 959,00	0,00	25 959,00	Відеотрансляції і прямі ефери з ідеальним звуком. Нова бездротова мікрофонна система EW 112Р Г4 спеціально оптимізована для роботи і відео і аудіо в поплових умовах. Це надзвичайно надійне і небагативне в роботі обладнання, яке легко встановлюється, швидко налаштовується і здатне забезпечувати звук найвищої якості. Модель орієнтована на активне застосування в області сучасної мобільної відеоконференції, радіо- телевізіонного, кінематографа і кінодокументалістики ідеально підходить для наявності робочих ситуацій, коли сочтет повинен бути записаний швидко, чи то з першого ж дубля. Варітість вказано на сайті <a href="https://knochku.com.ua/ua/radio-systema-semihafer-ew-112p-g4-b-507616.html?gclid=EAIaQobChMl-snIMXH_QIVGG8YCh3Prw5kEAQTA8ABEgjZkVD_BwE">https://knochku.com.ua/ua/radio-systema-semihafer-ew-112p-g4-b-507616.html?gclid=EAIaQobChMl-snIMXH_QIVGG8YCh3Prw5kEAQTA8ABEgjZkVD_BwE</a>
Пункт:	3.1.2	Телефон для камери телефону з пультом ULANZI PT-15	шт.	1,00	2 590,00	2 590,00	0,00	2 590,00	Система EW 112Р Г4 розрахована на ціле річне активну експлуатацію і комплектується компактним накамерним приставочним ЕК 100 Г4 і бездротовим напільним передавачем SK 100 С4, чечевитого покоління, а також підлічні вчеломарні мікрофони MF-2-II, який забезпечує найвищу якість передачі мови. Необхідність купівлі обумовлена тим, що неможливо взяти в оренду дане обладнання. Надалі ця система використовується в подальшій проектній діяльності організації
Пункт:	3.1.3	Чорний маленький проектор світильник (901-504 Вк)	шт.	2,00	355,00	7 100,00	0,00	7 100,00	Головний пристрій призначений для відтворення сіткового потоку на екрані. У виставковому просторі. Ці мольберти застосовуються для розміщення на них картин у виставковому залі в ДП «Кримський дім» та Національного музею українського народного декоративного мистецтва. Варітість мольберту вказано за послинням. <a href="https://bigua.ua/pid/17935529618-portalnuy-metallicheskij-molberet-track-data=81wdkst19kAYAP_LazZY34bqJWnUhrGyGray-YnRVLPnaXmb5jfqBIG61HGOV1E171SXTEAWISvmtLk3-QVYQVFRNg1Z1TZYABGVfAA231S1TopDz-Gzphnx4xyevO22_PQUY5sbylkix4kbvlnYzXQvVxjsip1SmvHQ8vP75-wp9TV1dtrV4p1BQmhsL2WY2CH_qNA">https://bigua.ua/pid/17935529618-portalnuy-metallicheskij-molberet-track-data=81wdkst19kAYAP_LazZY34bqJWnUhrGyGray-YnRVLPnaXmb5jfqBIG61HGOV1E171SXTEAWISvmtLk3-QVYQVFRNg1Z1TZYABGVfAA231S1TopDz-Gzphnx4xyevO22_PQUY5sbylkix4kbvlnYzXQvVxjsip1SmvHQ8vP75-wp9TV1dtrV4p1BQmhsL2WY2CH_qNA</a>
Пункт:	3.1.4	Портативний металевий мольберт D. K. Алеу чохл складаний	шт.	18,00	595,00	10 710,00	0,00	10 710,00	Мольберти під планшети для пересувань виставки - 18 картин, що будуть створені художником для проекту. Ці мольберти застосовуються для розміщення на них картин у виставковому залі в ДП «Кримський дім» та Національного музею українського народного декоративного мистецтва. Варітість мольберту вказано за послинням. <a href="https://bigua.ua/pid/17935529618-portalnuy-metallicheskij-molberet-track-data=81wdkst19kAYAP_LazZY34bqJWnUhrGyGray-YnRVLPnaXmb5jfqBIG61HGOV1E171SXTEAWISvmtLk3-QVYQVFRNg1Z1TZYABGVfAA231S1TopDz-Gzphnx4xyevO22_PQUY5sbylkix4kbvlnYzXQvVxjsip1SmvHQ8vP75-wp9TV1dtrV4p1BQmhsL2WY2CH_qNA">https://bigua.ua/pid/17935529618-portalnuy-metallicheskij-molberet-track-data=81wdkst19kAYAP_LazZY34bqJWnUhrGyGray-YnRVLPnaXmb5jfqBIG61HGOV1E171SXTEAWISvmtLk3-QVYQVFRNg1Z1TZYABGVfAA231S1TopDz-Gzphnx4xyevO22_PQUY5sbylkix4kbvlnYzXQvVxjsip1SmvHQ8vP75-wp9TV1dtrV4p1BQmhsL2WY2CH_qNA</a>

*А. К.*  
*Андрій Романов*



*А. К.*  
*Андрій Романов*

Пункт:	3.1.6	Портативна Bluetooth колонка Rixus Wave Black	ц.ш.	9,00	629,00	5 651,00	пристрій для відтворення аудіо, для забезпечення звукового фону у виставковому просторі. Ці колонки будуть розташовуватися по периметру виставкового залу для створення обемного фоневого звуку та час виставки Примірна вартисть визначена на сайті <a href="https://mafon.ua/portativna-bluetooth-kolonka-rixus-wave-black.html?srifid=AR57-1DVM19CNV2/H971FBeimCAZjsthuYUHqR-mVHFfGE#product.tab.characteristic">https://mafon.ua/portativna-bluetooth-kolonka-rixus-wave-black.html?srifid=AR57-1DVM19CNV2/H971FBeimCAZjsthuYUHqR-mVHFfGE#product.tab.characteristic</a>
Підстарати:	3.2	Нематеріальні активи, які необхідні для прибрання для використання їх технологічних характеристик) (здатності до надавання послуг)		0,00	0,00	0,00	6 661,00
Пункт:	3.2.1	Програмне забезпечення (з дегаташаєю видати за рахунок грантів Фонду)	послуга	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	3.2.2	Інші нематеріальні активи (недопустимі видати за рахунок грантів Фонду)	послуга	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Сього по статті 3 "Облаштування нематеріальних активів"</i>				49,00	62 020,00	0,00	62 020,00
Статті:	4	Видатки пов'язані з орендою					
Підстарати:	4.1	Оренда приміщення	година	60,00	42 000,00	0,00	42 000,00
Пункт:	4.1.1	Поступа оренди нежитлового приміщення	година	60,00	700,00	42 000,00	42 000,00
							Ціна взяття після монторингу цін на орендну ставку в Києві. Орендація на наявність необхідного сайтового обладнання, а саме: джерел світла СОЛХ SL 60 W – 2 шт., СОЛХ SL 150 W – 2 шт., гарнітурка з мікрофоном – 200 W. Приміщення середня ціна за посиланням <a href="https://onlineprice.com.ua/big-studio-ukr/">https://onlineprice.com.ua/big-studio-ukr/</a> також <a href="https://inlight.com.ua/">https://inlight.com.ua/</a> . У ході вичленення цін було прийнято рішення зупинитися на студії за 700 грн/год, осільки це середня вартисть по м. Київ. На запис одного відеороліка потрібно 5 годин, що включають підготовку студії, грумінг/вініфікація, напалтування, салоніка на студії власне сам процес запису. Відповідно, на запис 12-ти відеороліків потребно 60 годин студії. Ціна за оренду студії запису відповідно до цін на студії, які вказані в таблиці вище.
Пункт:	4.1.2	Адреса орендованого приміщення, із занесеним містежкою, годин оренди	кв.м (годин, доб)	48,00	19 200,00	0,00	0,00
Підстарати:	4.2	Оренда техніки, обладнання та інструменту					19 200,00
Пункт:	4.2.1	Оренда відеокамери Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 4K	діб	12,00	800,00	9 600,00	9 600,00
							• Відеокамера Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 4K післядихти під завдання відео, має 4/3 датчик з автоочілюванням, що допомагає отримувати якісні зображення навіть при недостатньому освітленні, що зроблено з записом одного відеороліка потрібно 5 годин, що включають підготовку студії, тримування салоніка та звуку та власне сам процес запису. Також потрібно 5-8 годин на настройку звуку. Тобто, на 1 відеоролік потребно виділити 1 день запису. Таким чином, для 12-ти відеороліків потрібно виграти 12 днів. Заплановувати дії в обладнанні і в процесі вартистю дають камери від 6000 грн. 3 метою районального використання коштів було прийнято рішення взяти дане обладнання в оренду.
							3 постачальником буде заключено договір same на фречну даного обладнання. Пояснення на оренду камери <a href="http://qrental.com.ua/kameley+optika">http://qrental.com.ua/kameley+optika</a>
Пункт:	4.2.2	Оренда Байонет - Metabones Canon EF Lens to BMPCC4K T Speed Booster XL 0.64x	ліб	12,00	150,00	1 800,00	0,00
							Байонет - Metabones Canon EF Lens to BMPCC4K T Speed Booster XL 0.64x 1/150,00 грн x 12 = 1800,00 грн. На запис одного відеороліка потребно 5 годин, що включають підготовку студії, грумінг/вініфікація, салоніка та звуку. Також потребно 5-8 годин на настройку звуку. Тобто, на 1 відеоролік потребно виділити 1 день запису. Таким чином, для 12-ти відеороліків потребно виграти 12 днів. Закуповувати дане обладнання не раціонально, осільки вартисть камери від 24000 грн. 3 метою районального використання коштів було прийнято рішення взяти дане обладнання в оренду. 3 постачальником буде заключено договір same на фречну даного обладнання.
							

ИССЛЕДОВАНИЯ  
Институт  
стратегиче-  
ских  
исследований  
\* ИПР  
\* 05.05.17

Пункт:	4.2.3	Оренда Штатив: Milwoo MTT602A	діб	12,00	250,00	3 000,00			0,00	3 000,00
Пункт:	4.2.4	Оренда Об'єктиви: Rokinon Xeen CF Pro 5-Lens EF	діб	12,00	400,00	4 800,00			0,00	4 800,00
<b>Підсебтати:</b>										
Пункт:	4.3	Оренда транспорту		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.3.1	Оренда легкового автомобіля (з зазначенним маршруту, кілометражу/кількості годин)	км (годин)		0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	4.3.2	Оренда вантажного автомобіля (з зазначенним маршруту, кілометражу/кількості годин)	км (годин)		0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	4.3.3	Оренда автомобія (з зазначенням маршруту, кілометражу/кількості годин)	км (годин)		0,00		0,00		0,00	0,00
Підсебтати:	4.4	Оренда сценично-постановочних ясков		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.4.1	Найненування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	4.4.2	Найненування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	4.4.3	Найненування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00		0,00		0,00	0,00
Підсебтати:	4.5	Інші об'єкти оренди		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.5.1	Найненування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	4.5.2	Найненування (з деталізацією технічних характеристик)	шт		0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	4.5.3	Найненування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00		0,00		0,00	0,00
<b>Усього по статті 4 "Витрати, пов'язані з орендою"</b>				108,00		61 200,00		0,00	0,00	61 200,00
Стаття:	5	Витрати учасників проекту, які беруть участь у заходах Проекту та не отримують оплату праці та/або винагороду								
Підсебтати:	5.1	Подорожні з харчування		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.1.1	Послуги з харчування (сільського/обіду/вече/кава/брейк)	учасн.		0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	5.1.2	Послуги з харчування (сільського/обіду/вече/кава/брейк)	учасн.		0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	5.1.3	Послуги з харчування (сільського/обіду/вече/кава/брейк)	учасн.		0,00		0,00		0,00	0,00
Підсебтати:	5.2	Витрати на проїзд учасників заліз		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.2.1	Вартість квитків (з деталізацією маршруту і праціць особи, що	шт.		0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	5.2.2	Вартість квитків (з деталізацією маршруту і праціць особи, що	шт.		0,00		0,00		0,00	0,00

*Сергій Іванович Г.Н.*

*Іванова І.І.*

*Сергій Іванович Г.Н.*

*Іванова І.І.*

*Сергій Іванович Г.Н.*

*Іванова І.І.*

Пункт:	6.2.3	Варгість квітків (з деталізацією маршуру і прозвищем особи, що заході)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підсегта:	6.3	<b>Витратами на прохочання учасників заході</b>									
Пункт:	6.3.1	Рахунки з потрійнім (з вказаним прозвищем відміженої особи)	добра		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.3.2	Рахунки з потрійнім (з вказаним прозвищем відміженої особи)	добра		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.3.3	Рахунки з потрійнім (з вказаним прозвищем відміженої особи)	добра		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Усього по статті 5 "Витратами учасників Простоту, які беруть участь у заходах проєкту та не отримують оплату праці та/або винагороди"</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стаття:	6	<b>Матеріальні витрати</b>									
Підстаття:	6.1	<b>Основні матеріали та споруди</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.1.1	Найненування	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.1.2	Найненування	шт		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.1.3	Найненування	шт		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стаття:	6.2	<b>Носії, накопичувачі</b>		1,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 447,00	
Пункт:	6.2.1	SSD накопичувач зовнішній Samsung T7 2TB Titan Gray (MU-PC2T0T/WW)	шт.	1,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 447,00	
Пункт:	6.2.2	Найненування	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	6.2.3	Найненування	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Стаття:	6.3	<b>Інші матеріальні витрати</b>		78,00	22 879,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22 879,20	
Пункт:	6.3.1	Гроївд ПВС	шт.	60,00	21,32	1 279,20	0,00	0,00	0,00	1 279,20	
Пункт:	6.3.2	Рамки для ілюстрацій картин	шт.	18,00	1 200,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	
Пункт:	6.3.3	Найненування									
<b>Усього по статті 6 "Матеріальні витрати"</b>				79,00	28 326,20	0,00	0,00	0,00	0,00	28 326,20	
Стаття:	7	<b>Поліграфічні послуги</b>									
Пункт:	7.1	Виготовлення макетів	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	7.2	Нанесення логотипів	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	7.3	Друк брошуру	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	7.4	Друк буклетів	шт.	50,00	2,60	14900,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	
Пункт:	7.5	Друк листівок	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	7.6	Друк пластиков	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



03401517

Сергій Миколайович Кравченко  
Завідувач

2023 р.

Пункт:	7.6	Друк плакатів	шт.	20,00	180,00	3 600,00		0,00	0,00	3 600,00	Для прорахунку вартості використовується ціни друкарні Wolf <a href="https://wolf.ua/">https://wolf.ua/</a> 9 плакатів для логотипу В.ДТ "Кримський ДМ" (3 шт), Кіївської державної академії докторатуно-прикладного мистецтва ім.М.Бойчука (3 шт), у Національному музеї українського народного декоративного мистецтва (3 шт) Передана плакатів у бібліотеки а саме Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (5 шт), в Таврійський національний університет ім. М.Вернадського (б.шт.) з метою популяризації інформації про проект та запущений цільової аудиторії по видування виставок, майстер-класів та пакорів. Друк формату А1 1594 * 841 мм)
Пункт:	7.7	Друк банерів	шт.	4,00	1 250,00	5 000,00		0,00	0,00	5 000,00	Банер для Ролл-апу, 1500x2000 мм Роамп 1500x2000 мм Магніт.Банер літник 100 г Для прорахунку вартості використовується ціни друкарні Wolf <a href="https://wolf.ua/">https://wolf.ua/</a> Додатково у вартість величено кошторисом триплексу. Банери будуть розташованіся на виставці в Київській державній академії докторатуно-прикладного мистецтва ім. М.Бойчука (2 шт) та Національному музеї українського народного декоративного мистецтва (2 шт)
Пункт:	7.8	Друк інших роздаткових матеріалів	шт.			0,00		0,00	0,00	0,00	
Пункт:	7.9	Послуги копірайтера	шт.			0,00		0,00	0,00	0,00	
Пункт:	7.10	Art Book Кримськотатарська кераміка	шт.	1 000,00	75,00	75 000,00		0,00	0,00	75 000,00	Арт Book включатиме художні ілюстрації (традиційний кримськотатарський уклад, ритуали, краєвиди, побут) та фотографії кримськотатарської кераміки, креслення, опис. Також буде додана наукова дослідження «Дослідження кримськотатарської кераміки ХІХ-XX ст » Формат блоку 200/200мм друк 4+4 20мкм/г. Обкладинка друк 4+4 Матова памідя. Мончі форзація 120 г/м, Листи друк 4+4, Монди проп. графіка 250 г/м, Спіральна, нитка Індікар. Тираж 1000шт. Wolf <a href="https://wolf.ua/">https://wolf.ua/</a> 185 сторінок
Пункт:	7.11	Друк ілюстрацій	шт.	18,00	1 805,00	32 508,00				32 508,00	Друк на ПВХ Розмір: 1600/1600мм. товщина 4мм.. Ілюстрації передбачені для використання на виставках. Для прорахунку вартості використовується ціни друкарні Wolf. Ці ілюстрації будуть використовуватись на виставці, будуть зображені життя кримських татар та їх побутове начиння. Для додаткової візуалізації побутового начиння, яке буде створювати Рустем Смібін. З можливістю порівняння предмету на фото та в реальному житті.
Пункт:	7.13	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками статті "Топографічні послуги"			0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	
<b>Усього по статті 7 "Топографічні послуги"</b>				<b>1 642,00</b>		<b>117 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 408,00</b>	
<b>Стаття:</b>	<b>8</b>	<b>Видавничі послуги</b>									
Пункт:	8.1	Послуги коректора	сторінка			0,00		0,00	0,00	0,00	
Пункт:	8.2	Послуги верстки	сторінка			0,00		0,00	0,00	0,00	
Пункт:	8.3	Друк книг	екземпляр			0,00		0,00	0,00	0,00	
Пункт:	8.4	Друк журналів	екземпляр			0,00		0,00	0,00	0,00	
Пункт:	8.5	Інші видтрати (наклади надану пошуку)	екземпляр			0,00		0,00	0,00	0,00	
Пункт:	8.6	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками статті "Видавничі послуги"		0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	
<b>Усього по статті 8 "Видавничі послуги"</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Стаття:	9	Послуги з просування									
Пункт:	9.1	Фотографізація		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Пункт:	9.2	Відеофісація									
Пункт:	9.3	Рекамні вкрапл (зазначити конкретну									
Пункт:	9.4	SMI, SO (SEO)									



*Лебедев*

*Дмитров*

*Смібін*



ДПУНІГТ:	<b>9.6.9</b>	Відтворювик по результатах проекту	відеофото	1,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00
Унікт:	<b>9.6</b>	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками статті "Послуги з просування"		0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Перебувається формування післямовного відеопроекту, який містить інформацію про всі заходи проекту, виконані керівником проекту, що уточнює його реалізації та отриманого соціального та культурного ефекту. Даний ролик також використовується з метою подачі на початку генетичного проекту в соціальних мережах. Тривалість роттика - 5 хвилин. Вартисть вклю-ваводномонта-ж, аудіокреативу.

Създаване на сънчеви 10 Създаден от астроном 10

Санкт-Петербургский государственный университет  
имени А.С.Пушкина

Пункт:	13.1.2	Юридичні послуги	послуга	4	20 000,00	80 000,00				0,00	0,00	80 000,00	Підготовка драфтів договорів із постачальниками та підрядниками, консультації по передачі прав інтелектуальної власності, підготовка договорів із музеями. Кількості показників: розробка драфту договору ЦПХ (1 шт.) та акту надання послуг/виконаних робіт до нього (1 шт.). Розробка договору із ФОП про надання послуг/виконання робіт (1 шт) та акту виконаних робіт до нього (1 шт.). Підготовка пакету документів для передачі колекції музею. (договір, акт-приймоку-передачі). Розрахунок вартості: консультації - 63 годинам. Вартість години консультації - 1000 грн. Всього вартість консультації - 63000,00 грн. Розробка договору ЦПХ та акту - 5 годин ціна 600 грн/год. Загальна вартість розробки договору ФОП - 3000 грн. Підготовка пакету документів для передачі колекції музею. (договір, акт-приймоку-передачі) - 8 годин ціна 600 грн/год. Загальна вартість пакету - 5000 грн. Підготовка всіх договорів з команчою проекту - 10 годин ціна 600 грн/год. Загальна вартість 6000 грн.
Пункт:	13.1.3	Аудиторські послуги	послуга	Недопустимі витрати за	0,22	0,66				0,22	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.1.4	Соціальні внески за підрядниками підстави "Адміністративні витрати"		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Підставти:	13.2	Послуги комп'ютерної обробки, монтажу, зведення											
Пункт:	13.2.1	Зананчити конкретну назву послуги відповідно до таємчного завдання				0,00				0,00			
Пункт:	13.2.2	Зананчити конкретну назву послуги відповідно до таємчного завдання				0,00				0,00			
Пункт:	13.2.3	Зананчити конкретну назву послуги відповідно до таємчного завдання				0,00				0,00			
Пункт:	13.2.4	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками підстави "Поступки комп'ютерної обробки, монтажу, зведення"			0,22	0,00				0,22	0,00	0,00	
Підставти:	13.3	Витрати на послуги страхування			0,00	0,00				0,00			
Пункт:	13.3.1	Вказати поемет страхування				0,00				0,00			
Пункт:	13.3.2	Вказати поемет страхування				0,00				0,00			
Пункт:	13.3.3	Вказати поемет страхування				0,00				0,00			
Підставти:	13.4	Інші прямі експерти			110,00	509 420,00				0,00	509 420,00		
Пункт:	13.4.1	Поступи інтернет-прозаїдера (вказати період надання послуг)				0,00				0,00			
Пункт:	13.4.2	Банківська комісія за перехаз відповідно				0,00				0,00			
Пункт:	13.4.3	Розрахунково-касове обслуговування				4,00	280,00	1 120,00		0,00	1 120,00		
Пункт:	13.4.4	Інші послуги банку (відповідно до тарифів				0,00				0,00			
Пункт:	13.4.5	Проведення лекцій для пекторів	лекція	6,00	2 500,00	15 000,00				0,00	16 000,00		



Санов Григорій Іванович  
ПІДПІСКА

Пункт:	13.4.6	Поступи з відеозйомки, звукозапису та монтажу відеороліків	ролик	12.00	29 500,00	354 000,00		0,00	354 000,00	Передбачається найм агентства, которое займатиметься повною обробкою відзятого матеріалу, звукорядця, монтажу, наскладанням титрів дзвількою мовами та ін.. Витрати також включають виграти на підготовку фінансового видо-представництва за результатами проекту.
		Комерційну пропозицію додано окремим документом. Калькуляція посуг: Режисер-постановник - - визначення теми та цем матеріалу, підготовка сценарного плану; - створення КПГ та зіставлення її порівняння з фіксуванням задачі ешкільної групи; - робота з усіма департаментами та підрозділами, що фіксують цілі та задачі ешкільної групи; - робота з оператором. Вартисть за 12 роликів 60000 грн. (1 ролик – 5000 грн.)								
		Оператор-постановник - - виділ та відмінна наявністю композицій, які створюватимуть настрій, характер кадру; - визначення світлотонів та колористичних рішень та втілення їх. Вартисть за 12 роликів 65000 грн. (1 ролик – 5500 грн.)								
		Звукорядець - - встановлення та підключення звукозаписучих пристрій. Вартисть за 12 роликів 36000 грн. (1 ролик – 3000 грн.)								
		Гaffer - - підключення та встановлення освітлювальних пристрій. Вартисть за 12 роликів 36000 грн. (1 ролик – 3000 грн.)								
		Режисер монтажу -- - оренда монтажної станції; - підбір фото та відео матеріалу з відокріплів дверей (обговорюється і затверджується замовником); підбір та монтаж аудіоматеріалів (Музичний супровод); з відокріплів дверей без авторських прав (обговорюється і затверджується замовником); виготовлення та фіксування задань ешкільної групи;								
		Художник-постановник -- пошук та підготовка локацій та ідеї загального темою та ідеї загальним візуальним рішенням (фінальний варіант обговорюється і затверджується замовником). Вартисть за 12 роликів 72000 грн. (1 ролик – 6000 грн.) Тривалість кожного готового відеороліка - 15 хвилин.								
підпункт:	13.4.6.1	Поступи режисера-постановника	ролик	12.00	5 000,00	60 000,00				визначення теми та цем матеріалу підготовка сценарного плану,
підпункт:	13.4.6.2	Поступи оператора-постановника	ролик	12.00	5 500,00	66 000,00				відбор та монтаж аудіоматеріалів (Музичний супровод); з відокріплів дверей без авторських прав (обговорюється і затверджується замовником); виготовлення та фіксування задань ешкільної групи;
підпункт:	13.4.6.3	Поступи звукорядця	ролик	12.00	3 000,00	36 000,00				робота з усіма департаментами над створенням наповнення візуального ряду, керування ешкільним громесом.
підпункт:	13.4.6.4	Поступи гaffer'a	ролик	12.00	3 000,00	36 000,00				Буде проводити відбор і втілення найвиразніших композицій, які створюватимуть настрій, характер гадру,
підпункт:	13.4.6.5	Поступи візажу та стилязациї	ролик	12.00	3 500,00	42 000,00				відображення світлотонів та колористичних рішень та втілення їх.
підпункт:	13.4.6.6	Поступи художника-постановника	ролик	12.00	3 500,00	42 000,00				здійснюватиме встановлення та підключення звукозаписучих пристрій, перевірку звуку, коригування звуку під час запису відеороліка.
підпункт:	13.4.6.6	Поступи режисера монтажу	ролик	12.00	6 000,00	72 000,00				Підключення та встановлення освітлювальних пристрій. Наглядування сайту в кадрі, також чином. Цілоб. максимально передати атмосферу тематики зйомки
										підбір та монтаж аудіоматеріалів (Музичний супровод); з відокріплів дверей без авторських прав (обговорюється і затверджується замовником); виготовлення та фіксування задань ешкільної групи;
										відбор та підготовка локацій. Поступи в напавлення на звідану спільноту звідомими, вібудову приемної експозиції в кадрі, котра передаватиме загальну стилістку відеороліка.
										Поступи з монтажу та зведення відеороліка, підбір фото та відео матеріалу з відокріплів дверей (обговорюється і затверджується замовником); підбір та місцевання аудіоматеріалів (Музичний Супровод); з відокріплів дверей без авторських прав (обговорюється і затверджується замовником); виготовлення титрів, місторій, завдань та ідеї загальній темою та ідеї фінальний варіант обговорюється замовником.



Лілія

Пункт:	13.4.7	Монтаж/демонтаж виставкових експозицій	послуга	4,00	17 000,00	68 000,00			0,00	68 000,00	Відтворення експозиційного простору та технічне забезпечення головної підкатегорії проекту за адресою: Національний музей українського народного мистецтва, Київ, та в Кіївському державному академічному декоративно-прикладному мистецтву ім. М.Бойчука, Попередньою прокрахованій бюджет: Котигорис монтаж (1 постула): Кураторський нагляд: 1000 грн.
											Підготовка експозиційної площини (прибирання, дрібний ремонт) 1шт 1000 грн Установка подіумів 40шт 4000грн
											Підвіска постірів 20шт 1000грн
											Установка експонатів 40шт 1000 грн
											Установка освітлення (проектори) 20шт 3000 грн
											Налаштування матеріалів для транспортування (коробки, папір, плівка ППФ 5мм) 1500грн
											Пасивування та тихічна підтримка під час роботи виставки 1шт 1000 грн
											Трансфер (папір, доставка обладнання, матеріалів, експонатів, вантажним) 25000грн
											Всього потрібно 2 постула монтажу та 2 постула демонтажу.
Пункт:	13.4.8	Організація виставки в Національному музеї Українського народного декоративного мистецтва	послуга	1,00	10 000,00	10 000,00			0,00	10 000,00	Організація залів і діл протягом 1 місяця в Музей відповідно до Гарячіку платників (п.п. №16) (Наказ №15 від 05.03.2021) становить 5 000 грн/тижнев. А проведення культурно-масових та наукових заходів (60 хв) - 2500 грн. Планується проведення виставки та культурно-масові заходи протягом 1-2х місяців у загальному терміні 118,8 км. Музей надаває лист із погодженою вартістю на пільгових умовах у розмір 40 000 грн.
Пункт:	13.4.9	Послуги дизайну Arbook	послуга	1,00	28 000,00	28 000,00				28 000,00	Розробка дизайну Arbook, який складається із 185 сторінок. Передбачається розробка дизайну розміщення плюстри, розрізка дизайну орнаментів, розрізка шрифтів, які передають особливість письма коміксів татар. Варість годин роботи агентства дизайну складає 1400,00 грн. Передбачається 20 годин роботи агентства над дизайном.
Пункт:	13.4.10	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками підставі "нічні прямі витрати"	експерт	15 000,00	0,22	3 300,00			0,22	0,00	3 300,00 нарахування ЄСВ на договори ЦПХ б-ти запрошеніх експертів, котрі будуть проводити лекції.
Усього по статті 13 "нічні прямі витрати"				114,00		589 420,00	0,00	0,00		589 420,00	
Усього "Витрати"						2 214 318,00		0,00		2 214 318,00	
<b>РЕЗУЛЬТАТ реалізації проекту</b>											

Іванко Олеся Іванівна  
(подпись)



Іванко Олеся Іванівна  
(подпись)