

ДОГОВІР № 7RCA21-26890

про надання гранту

м. Київ

«01» серпн 2024 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) вособі виконувача обов'язків Виконавчого директора Пасічник Олени Іванівни, що діє на підставі наказу Міністерства культури та інформаційної політики України від 15.07.2024 № 487-к та Положення, з однієї сторони, та БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД МИКОЛИ БАБАКА» (далі – Грантоотримувач), в особі Генерального директора Бабака Миколи Пантелеїмоновича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурно-мистецького проекту «Центр креативних індустрій» (далі - Проект), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проектній заявці та у кошторисі Проекту згідно з додатками 1 та 2 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проект на умовах, визначених цим Договором.

II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

1. Грантоотримувач реалізує Проект до 30 вересня 2024 року включно з періодом підготовки та надання Фонду пакету звітної документації відповідно до пункту 3 цього Розділу.
2. Проект реалізується згідно з робочим планом реалізації Проекту, визначенім у розділі XI проектної заявки.
3. Для підтвердження реалізації Проекту Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт про виконання Проекту (додаток 3), звіт про надходження та використання коштів для реалізації Проекту (додаток 4) та інші документи щодо реалізації Проекту.
4. Датою завершення реалізації Проекту є день підписання Фондом акта про виконання Проекту.

III. СУМА ГРАНТУ, ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

1. Загальна сума гранту становить 283 800 грн 00 коп. (двісті вісімдесят три тисячі вісімсот гриневень 00 копійок) без ПДВ.
2. Фонд надає суму гранту частинами (траншами) у розмірі та у строки, визначені графіком платежів згідно з додатком 5 до цього Договору.
3. Фонд перераховує залишок коштів від загальної суми гранту після підписання акта про виконання Проекту.
4. У разі затримки бюджетного фінансування Фонд перераховує кошти гранту протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів з дати отримання Фондом бюджетного призначення на фінансування витрат на надання гранту. Будь-які штрафні санкції у цьому випадку до Фонду не застосовуються.

5. Перерахування коштів здійснюється в безготіковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту відповідно до умов цього Договору.
2. Грантоотримувач зобов'язується:
 - 1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;
 - 2) не отримувати прибутку від реалізації Проекту (крім проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);
 - 3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу II цього Договору;
 - 4) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;
 - 5) у разі, якщо реалізацію Проекту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у тридennий строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з дати настання таких обставин, повернути Фонду суму перерахованих частин (траншів) гранту;
 - 6) зберігати документацію по Проекту протягом трьох років з моменту підписання акту про виконання Проекту;
 - 7) самостійно врегульовувати правовідносини з третіми особами, які пов'язані з виникненням (набуттям) прав на об'єкти авторського права і (або) суміжних прав, використанням таких об'єктів, розпорядженням майновими правами і охороною майнових прав на ці об'єкти, а також охороною особистих немайнових прав відповідно до вимог Закону України «Про авторське право і суміжні права»;
 - 8) відповідно до чинного законодавства України не допускати наявності у Проекті (продукті Проекту) пропаганди війни, насильства, жорстокості, фашизму і неофашизму, закликів, спрямованих на ліквідацію незалежності України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, приниження нації, неповаги до національних і релігійних святынь, а також пропаганди наркоманії, токсикоманії, алкоголізму та інших шкідливих звичок, виготовлення та розповсюдження матеріалів порнографічного характеру
 - 9) не здійснювати витрати (замовлення товарів, робіт, послуг), які здійснюються між пов'язаними ссобами (відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють).
3. Фонд має право:
 - 1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проекту;
 - 2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проекту;
 - 3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності;
 - 4) здійснювати контроль та моніторинг реалізації Проекту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та/або за місцем фактичної реалізації Проекту;

5) виключно з метою популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі, без дозволу Грантоотримувача використовувати матеріали, створені в результаті реалізації Проекту, у тому числі але не обмежуючись цими - дані, праці, звіти, тези, фотографії, рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, будь-які інші матеріали або документи (далі - матеріали), що передані Грантоотримувачем Фонду, та щодо яких Грантоотримувачем не надано Фонду застереження про використання таких матеріалів з дотриманням вимог законодавства про захист права на промислову та/або інтелектуальну власність.

4. Фонд зобов'язується:

- 1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;
- 2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, правильність, обґрунтованість та цільове використання гранту.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРОН

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.
2. Фонд не несе відповідальності за понесені Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені Грантоотримувачем третім особам.
3. Фонд не несе відповідальності за невиконання Грантоотримувачем своїх зобов'язань перед третіми особами.
4. Якщо Грантоотримувач не виконав зобов'язання щодо реалізації Проекту та надання Фонду пакету звітної документації у строк, зазначений у пункті 1 розділу II цього Договору, то в такому випадку сума перерахованих частин (траншів) гранту підлягає поверненню до Фонду відповідно до діючого законодавства протягом 10 календарних днів з дати отримання вимоги Фонду.

VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЄКТУ

1. Право власності, майкові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проекту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем або чинним законодавством.
2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію (результати досліджень), отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.
3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проекту, який фінансується коштами гранту. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, продукт, виготовлений у результаті реалізації Проекту, мають містити інформацію про те, що Проект реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.
4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проекту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

VII. ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача та відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проекту, форму якого наведено у додатку 2 до цього Договору.
2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:
придбання товарів, виконання робіт, надання послуг, що не пов'язані з реалізацією Проекту;
витрати по оплаті посередницьких послуг;
витрати по оплаті товарів, робіт і послуг, які були вже або будуть профінансовані за рахунок інших джерел до або після підписання цього Договору (подвійне фінансування);
витрати, пов'язані з реалізацією проектів, які мають на меті отримання прибутку (крім проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);
витрати на утримання установ, організацій, в тому числі тих, що є учасниками проектів;
витрати на підготовку проектної заявки для подання на конкурсну програму Фонду;
втрати, в результаті курсових різниць;
інші витрати, здійснені не за призначенням.

VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проекту в порядку, передбаченому цим Договором.
2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всі необхідні документи щодо реалізації Проекту.

IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України "Про Український культурний фонд", його може бути розірвано за заявою Фонду в односторонньому порядку.
2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.
3. У разі дострокового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України "Про тсргово-промислові палати в Україні".

2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

XI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.
2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори звіряються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

XII. ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2024 року. Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.
2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляють одна одну.
3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.
4. Електронне повідомлення вважається отриманим Стороною-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було отримано. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.
5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною в установленому законодавством порядку.
6. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі - Конфлікт інтересів).
7. Про будь-який випадок, що містить або може привести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.
8. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проекту, які стали відомі під час виконання цього Договору.
9. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.
10. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

11. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному для кожної зі Сторін), що мають одинакову юридичну силу.

XIII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

- додаток 1 - проектна заявка;
- додаток 2 - ксшторис Проекту;
- додаток 3 - змістовий звіт про виконання Проекту;
- додаток 4 - звіт про надходження та використання коштів для реалізації Проекту;
- додаток 5 - графік платежів.

XIV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Фонд

Український культурний фонд

Юридична адреса: 01601, м. Київ,
вул. І.Франка, 19

Адреса для листування: 01010, м. Київ,
вул. Лаврська, 10-12

ЄДРПОУ: 41436842

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві
Р/р: UA608201720343110001000000458

Тел.: +380 (99) 638-52-73

В.о. Виконавчого директора



Грантоотримувач

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД
МИКОЛИ БАБАКА»

Юридична адреса: 18002, м. Черкаси, вул. Гоголя 137, кв.
163

Адреса для листування: 18002, м. Черкаси, вул. Гоголя 137,
кв. 163

ЄДРПОУ: 41119800

Назва банку/філії: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Р/р: UA113052990000026005021610466

Тел.: +380973301770



УКРАЇНСЬКИЙ
КУЛЬТУРНИЙ
ФОНД

Додаток 1

до Договору про надання членству № 7RCA21-26890
від «9» серпня 2024 р.

Сезон: Грантовий сезон 2024

Програма: Відновлення культурно-мистецької діяльності

Лот: ЛОТ 2. Короткострокові культурно-мистецькі
проекти
Конкурс: Індивідуальний

Заявка: 7RCA21-26890

Назва проекту: Центр креативних індустрій

Візитна картка Проекту

Конкурсна програма

Відновлення культурно-мистецької діяльності

Лот

ЛОТ 2. Короткострокові культурно-мистецькі проекти

Тип проєкту

Індивідуальний

Назва проєкту

Центр креативних індустрій

Назва проекту англійською мовою

Center of Creative Industries

Географія реалізації проекту

Населений пункт

Черкаси

Початок проекту

2024-08



Кінець проекту (включно із фінальним звітуванням)

2024-09-30

Тривалість проекту в місяцях

2

Яким пріоритетам ЛОТу відповідає ваш проект?

Підтримка діячів культури та культурних інституцій, які залишаються в Україні, створення умов для вироблення ними актуальних культурно-мистецьких продуктів.

Підтримка культурно-мистецьких проектів, спрямованих на тему війни, яку росія розв'язала прости України, зокрема проблемних питань постраждалих від війни українців, в тому числі дітей, внутрішніх переселенців, волонтерського руху, присвяченим меморіалізації героїчної боротьби українського народу, перспективам осмислення та переформатування культурних наративів та сенсів українського суспільства.

Підтримка культурно-мистецьких проектів, які сприяють зміцненню морального духу українців, підвищенню ролі української мови та єднанню світової спільноти проти російської військової та культурної експансії.

Формат проекту

наживо та онлайн

Пріоритетний сектор культури та мистецтв

культурні та креативні індустрії

Основний продукт

освітній проект у сфері культури та креативних індустрій

Ключові слова за напрямами

культурні та креативні простори

освітні програми в сфері культури та креативних індустрій

Загальна інформація про проект

Коротка інформація про проект

У межах реалізації проекту буде створено Центр креативних індустрій на базі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, провідного навчального закладу 4 рівня акредитації в місті Черкаси.

Діяльність Центру буде організована за принципами "третього місця" і

*Заснований на принципах
демократичності та
інноваційності*



спрямована на впровадження неформальної освіти в галузі культурних і креативних індустрій серед студентів Університету, молоді та операторів культурного сектору. Робота Центру сприятиме розвитку креативного потенціалу молоді та активізує культурне життя міста і області.

Коротка інформація про проект англійською мовою

Within the implementation of the project, the Center for Creative Industries will be founded on the basis of the Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, a leading educational institution of the 4th level of accreditation in the city of Cherkasy. The activities of the Center will be organized according to the principles of the "third place" and will be aimed at introducing non-formal education in the field of cultural and creative industries among University students, youth and operators of the cultural sector. The work of the Center will contribute to the development of the creative potential of young people and activate the cultural life of the city and region.

Запитувана сума від УКФ (у гривнях, відповідно до Бюджету)

283800

Загальний бюджет проекту

303800

Сума співфінансування

20000

Перелік джерел співфінансування та сума їх співфінансування (окрім Фонду)

Джерело співфінансування та сума

20000. Власні кошти БО Фонд Миколи Бабака

Сума реінвестиції

0

Партнери проекту

Партнер

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Чи використовуються у проекті об'єкти інтелектуальної діяльності?



Так

Чи врегульовані майнові та немайнові права авторів та їх правонаступників на використання об'єктів інтелектуальної діяльності, що використовуватимуться у проекті, згідно з Законом України «Про авторське право і суміжні права»?

Так

Інформація про контактну особу

Прізвище, ім'я та по-батькові
Ганечко Вероніка Володимирівна

Телефон

Електронна пошта

Функції в проекті
менеджерка проєкту

Інформація про організацію-заявника ч.1

Повне найменування організації-заявника
Благодійна організація "Благодійний фонд Миколи Бабака"

Повне найменування організації-заявника англійською мовою
Charity Organization "Mykola Babak Charity Foundation" ("Mykola Babak Foundation")

Код ЄДРПОУ (РНОКПП)
41119800

Активне посилання на установчий документ (Статут, Положення, інше) на вебсайті Міністерства юстиції України або на іншому вебресурсі

<https://drive.google.com/file/d/1ugt6Mie6SarW2Rbj9uHswzFP9LUsS87P/view?usp=sharing> Реєстраційний номер справи: 1_026_017279_55 Код: 168305503638

*Заснований державою Україна Шинка
Благодійний фонд Миколи Бабака*



Вид діяльності організації-заявника за КВЕД, що відповідає напряму програми/ЛОТ-у
88.99

Організаційно-правова форма
Благодійна організація

Інформація про організацію-заявника ч.2

Дата реєстрації організації-заявника
2017-02-02

Поштова адреса організації-заявника
вул. Гоголя 137, кв.163, м. Черкаси, 18002

Юридична адреса організації-заявника
вул. Гоголя 137, кв.163, м. Черкаси, 18002

Інформація про організацію-заявника ч.3

Область організації-заявника (відповідно до юридичної адреси)
Черкаська

Тип населеного пункту організації-партнера (відповідно до юридичної адреси)
Місто

Назва населеного пункту організації-заявника (відповідно до юридичної адреси)
Черкаси

Активне посилання на вебсайт та (або) сторінки у соціальних мережах організації-заявника

<http://mykolababakfoundation.com> <https://www.facebook.com/MykolaBabakFoundation> <https://www.instagram.com/mykolababakfoundation/> <https://www.tiktok.com/@mykolababakfoundation>

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) керівника організації-заявника
Бабак Микола Пантелеймонович



Телефон керівника організації-заявника

Електронна пошта керівника організації-заявника

Чи притягався керівник організації-заявника до кримінальної відповідальності?

Ні

Чи притягався керівник організації-заявника до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, або чи має судимість, незняту чи непогашену у встановленому законом порядку?

Ні

Зазначте кінцевого бенефіціарного власника / власників організації-заявника із зазначенням країни

Бабак Микола Пантелеймонович, Україна

Чи притягався(лися) кінцевий(i) бенефіціарний(i) власник(i) організації-заявника до кримінальної відповідальності?

Ні

Чи притягався(лися) кінцевий(i) бенефіціарний(i) власник(i) організації-заявника до відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції?

Ні

Чи є відкриті судові провадження стосовно організації-заявника на момент подання заяви?

ні

Наявність матеріально-технічної бази для виконання Проекту

Комп'ютерна та відеотехніка, мобільний зв'язок, відеопроектор, БФП, кольоровий і чорно-білий принтери, технічне допоміжне устаткування для монтажу/демонтажу мистецьких експозицій, особистий транспорт. Загальна кількість технічного обладнання складає 15 одиниць.

Генеральний директор Фонду має колекцію української культурної спадщини 18 - 20 ст. (ікони, картини, вжиткові речі, рушники, світлини) загальною кількістю більше 15000 одиниць.

*Генеральний директор Фонду
Микола Бабак*



Чи подавали ви проект на фінансування УКФ раніше?

Так. 2022:

5GRAND21-26890

Презентація постійнодіючої експозиції "Сучасне мистецтво України. Музейна колекція" в Черкаському художньому музеї

Гранд подія \ ЛОТ 2. Знакові події \ Індивідуальний;

5CUH11-26890

Наївне і сакральне. Українська культурна спадщина 18 - 20 ст.

Культурна спадщина \ ЛОТ 1. Диджиталізація \ Індивідуальний;

5DORS41-26890

Проект «Idolum (кумир)»

Дослідження. Освіта. Резиденції. Стипендії \ ЛОТ 4. Стипендії \ Індивідуальний.

2021:

4EVE41-26890, VILNA.UA, на честь 30 річниці Незалежності України

Знакові події \ ЛОТ 4. Знакові події історії України \ Індивідуальний;

4ICP51-26890, Григорій Шевченко – фотохудожник із Шевченкового роду
Інноваційний культурний продукт \ ЛОТ 5. Культурна спадщина \ Індивідуальний.

2020:

3ORG21-26890, Культура в часи кризи: інституційна підтримка (додатковий конкурс) \ ЛОТ 2 «Візуальне мистецтво» \ Індивідуальний.

Чи реалізували ви проект УКФ раніше?

Так. 2020:

3ORG21-26890, Культура в часи кризи: інституційна підтримка (додатковий конкурс) \ ЛОТ 2 «Візуальне мистецтво» \ Індивідуальний.

Приклади успішно реалізованих проектів за підтримки інших донорів протягом останніх трьох років.

2023: Проект "Спільна сила: допомога ЗСУ та ВПО" ([партнер](http://surl.li/tkrkd)) <http://surl.li/tkrkd>.

2022: Проект "Екстренне реагування на культурну спадщину, пошкодженну конфліктом" (заявник), Фонд Принца Клауса (Нідерланди) / Prince Claus Fund , отримано грант в сумі 16 472 € <http://surl.li/psfex>;



Проект "Артифікація" (ініціатор), Черкаський художній музей <http://surl.li/gbbvy>.

2021: Проект 17 Міжнародна виставка сучасного мистецтва
"Антракт" (партнер), Черкаський художній музей <http://surl.li/tkrjj>.

Інформація про діяльність організації-партнера

Додати партнера

Повне найменування організації-партнера

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Повне найменування організації-партнера англійською мовою

Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy

Організаційно-правова форма

Державна організація (установа, заклад)

Державний реєстраційний номер

02125622

Активне посилання на установчий документ організації-партнера

(Статут, Положення, інше)

<http://surl.li/qvmgt>

Вид діяльності організації-партнера

85.42 Вища освіта

Дата реєстрації організації-партнера

2003-12-08

Юридична адреса організації-партнера

18031, м. Черкаси, б-р Шевченка, 81

Поштова адреса організації-партнера

18031, м. Черкаси, б-р Шевченка, 81

Активне посилання на вебсайт та (або) сторінки у соціальних мережах

Державний університет імені Богдана Хмельницького



організації-партнера

<https://cdu.edu.ua/> <https://www.facebook.com/cnubh2015> <https://www.youtube.com/channel/UCz2cwZDwyKiq2EpP25Qs6LA> https://www.instagram.com/chnu_life

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) керівника організації-партнера

Черевко Олександр Володимирович

Телефон

Електронна пошта

Чи притягався керівник організації-партнера до кримінальної відповідальності?

Ні

Чи притягався керівник організації-партнера до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, або чи має судимість, незняту чи непогашену у встановленому законом порядку?

Ні

Зазначте кінцевого бенефіціарного власника / власників організації-партнера

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Чи притягався (лися) кінцевий(і) бенефіціарний(і) власник(и) організації-партнера до кримінальної відповідальності?

Ні

Чи притягався (лися) кінцевий(і) бенефіціарний(і) власник(и) організації-партнера до відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції?

Ні

Чи є відкриті судові провадження стосовно організації-партнера на момент подання заяви?

Ні

Беклемеш діє відповідно до згаданих вище норм



Основні / стратегічні напрями діяльності організації-партнера.

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького - це багатогалузевий класичний заклад вищої освіти, що провадить інноваційну освітню діяльність за різними ступенями вищої освіти (у тому числі доктора філософії), проводить фундаментальні та/або прикладні наукові дослідження, є провідним науковим і методичним центром, має розвинуту інфраструктуру навчальних, наукових і науково-виробничих підрозділів, сприяє поширенню наукових знань і провадить спортивну та культурно-просвітницьку діяльність.

Основними напрямами діяльності Університету є:

- 1) підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців за освітніми програмами на відповідних рівнях вищої освіти згідно з державним замовленням і договірними зобов'язаннями;
- 2) підготовка та атестація наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників;
- 3) упровадження сучасних моделей дуальної освіти, що передбачає поєднання навчання в закладах вищої освіти з навчанням на робочих місцях
- 4) проведення наукових досліджень, провадження науково-технічної та інноваційної діяльності;
- 5) подальше наближення освітньої та наукової діяльності до сучасних досягнень науки й техніки з урахуванням досвіду провідних вітчизняних і закордонних закладів освіти;
- 6) організація та проведення наукових, науково-практичних конференцій, симпозіумів, семінарів, олімпіад, зокрема й міжнародних;
- 7) провадження фінансово-господарської та інших напрямів діяльності, не заборонених законодавством.

Наявність матеріально-технічної бази для виконання Проєкту.

Матеріально-технічна база Університету включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби та інші матеріальні цінності.

Чи була організація партнером міжнародних проектів Фонду у



попередні роки?

Ні

Приклади успішно реалізованих проектів за підтримки інших донорів протягом останніх трьох років.

2024:

Асоційоване членство Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького в європейському університетському альянсі E³UDRES² <http://surl.li/toptg>;

Проект COIL – Collaborative Online International Learning <http://surl.li/topwc>;

Програма «Open Agro University» компанії «Кернел» <http://surl.li/toqbt>;

Проект #OlympicLab <http://surl.li/toqeh>;

Програма академічної мобільності Еразмус+ <http://surl.li/toqfn>;

Проект «Війна очима дітей. Два роки стійкості та незламності». <http://surl.li/toqif>;

Проект «Формування новітнього наукового історико-аграрного дискурсу в Україні». <http://surl.li/toqkf>;

Програма UPSHIFT від громадської організації Слов'янський культурний центр «Задзеркалля», що втілюється за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та уряду Японії. <http://surl.li/toqmj>;

Проект з навчання «чуючих» людей жестовій мові Community centre «Все можливо». <http://surl.li/toqoi>;

Міжнародна програма DEUTSCH LEHREN LERNEN / ВЧИМОСЯ НАВЧАТИ НІМЕЦЬКОЇ. <http://surl.li/toqpc>.

Інформація про партнерство

Обґрунтуйте, чому саме цей (ци) партнер (и) був (ли) обраний (ими) для реалізації спільнотою Проекту? Чи співпрацювали з ним (и) раніше?

Для реалізації проекту зі створення Центру креативних індустрій було

*Черкаський державний університет
Франческо Шевченко*

обрано Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького через низку причин:

1. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького є провідним навчальним, культурним та науковим центром 4 рівня акредитації у місті Черкаси та Черкаській області.
2. Керівництво ЧНУ імені Богдана Хмельницького на чолі з Ректором зацікавлені у реалізації проекту зі створення Центру, через що була укладена відповідна угода між Фондом Миколи Бабака і Університетом (скан угоди додано до проектної заявки).
3. Керівництво Університету погодилося виділити площі під облаштування Центру у навчальному корпусі №4 , що розташований у центральній частині міста за адресою м.Черкаси, вул.О.Дашковича, 24. Під Центр виділено дві з'єднані між собою аудиторії загальною площею 118 м.кв., висота стелі 3,9 м (ауд. 373, 372) (фото та план приміщень додано до проектної заявки).
4. В Університеті навчається більше 6000 студентів, які є прямою цільовою аудиторією Центру.
5. Університет має у своєму складі спеціалізовані кафедри, що здійснюють підготовку студентів у межах культурного і креативного сектору, а саме: кафедра образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва, кафедра освітнього і соціокультурного менеджменту та соціальної роботи, кафедра туризму та готельно-ресторанної справи та ін. Зазначені підрозділи надають формалізовані освітні послуги з підготовки професійних кадрів бакалаврського та магістерського рівнів за навчально-освітніми програмами 028 Менеджмент соціокультурної діяльності, 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво), 231 Соціальна робота, 242 Туризм і рекреація, 241 Готельно-ресторанна справа. Студенти цих напрямів підготовки потребують не тільки формального навчання у межах відповідних освітніх програм, а й знань і компетенцій у межах неформальної освіти, що забезпечуватиме Центр креативних індустрій.

Яка сфера відповідальності та ступінь залучення кожного з партнерів в партнерстві: як організації-заявника так і організації-партнера(ів)?

Організація-заявник, тобто Фонд Миколи Бабака, бере на себе функції облаштування Центру креативних індустрій, розробку стратегії його діяльності, впровадження основних напрямів його роботи, подальше адміністрування.

Організація-партнер, тобто Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, надає адміністративну та інформаційну підтримку, виділяє площі, забезпечує фінансування комунальних витрат на утримання Центру.

*Генеральний директор
Фонду Миколи Бабака
Микола Бабак
електронна адреса: nikolaybabak@ukr.net*

Детальний опис Проєкту

Обґрунтуйте актуальність, важливість та позитивний вплив проєкту для культурного контексту або міста, або села, або області, або країни та для організації-заявника (та вашого партнерства за наявності), з огляду на основні/ стратегічні напрями діяльності організації-заявника (та організації-партнера за наявності)

Реалізація проєкту зі створення Центру креативних індустрій є актуальнюю, враховуючи світову тенденцію росту економічних показників у сфері креативних індустрій. Незважаючи на складну політичну і економічну ситуацію в країні, спричинені широкомасштабною війною РФ проти України, креативні індустрії мають високий потенціал у процесі розбудови країни після війни. Тому мета створення і діяльності Центру креативних індустрій полягає в популяризації знань і навичок у сфері креативних індустрій у першу чергу серед молоді, майбутнє якої безпосередньо буде пов'язане з відбудовою країни.

Дослідження ринку праці говорять про те, що до кінця 2030 року багато звичних нам професій майже повністю зникнуть (напр., офісні працівники), а затребуваність спеціалістів у різних напрямах культурних і креативних індустрій навпаки має чітку тенденцію до зростання.

У м.Черкаси насьогодні не існує державних, приватних чи громадських ініціатив, які б займалися впровадженням неформальної освіти у сфері культурних і креативних індустрій. Тому новостворений Центр візьме на себе роль об'єднавчого майданчику для акторів у цій сфері.

Реалізація заявленого проєкту у співпраці з Черкаським національним університетом імені Богдана Хмельницького покращує перспективи ефективної роботи Центру через залучення до реалізації його проєктів експертного середовища (викладачів Університету з високими фаховими компетенціями), значної кількості молодих людей (кількість студентів Університету складає більше 6000 людей), адміністративного ресурсу та матеріальної бази навчальної установи.

Місією Фонду Миколи Бабака, який є організацією-заявником, є збереження, презентація та промоція культурної спадщини і сучасного мистецтва України. Фонд має унікальні колекції культурної спадщини України 18 - поч.21 ст. (народної ікони, народного живопису та вишивки, рушників, гончарства, світлин, вжиткових речей) загальною кількістю більше 15000 артефактів, які стануть дослідницькою базою для студентів, аспірантів і викладачів Університету та джерелом натхнення для реалізації сучасних креативних мистецьких проєктів.

У межах реалізації проєкту заплановано облаштування Центру креативних

Черкаський державний університет імені Богдана Хмельницького

індустрій на базі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, його публічна презентація із широким висвітленням в ЗМІ та проведення комплексу освітніх заходів: майстер-класів та тренінгів. Реалізація проекту зі створення Центру креативних індустрій матиме безумовний позитивний вплив на культурно-освітній ландшафт міста і області, сприятиме пожвавленню його культурного життя, забезпечуватиме формування нових компетенцій у молоді та культурної спільноти регіону, посилюватиме підтримку їхніх креативних здібностей.

Як проект реалізує пріоритети обраної конкурсної програми/ЛОТу?

Успішна реалізація проекту сприятиме культурному та духовному підйому жителів міста Черкаси та області, що відповідає одному з пріоритетних напрямів конкурсної програми. Діяльність Центру креативних індустрій посилюватиме культурний спротив російській агресії та підняття бойового духу українців через актуальні інноваційні культурні продукти, прикладні дослідження та навчальні ініціативи для розвитку митців та діячів культури, медіа та креативних індустрій, що реалізовуватимуться завдяки його роботі. Центр сприятиме також відновленню та розвитку діяльності як окремих діячів мистецтва, так і регіональних культурних інституцій. Діяльність Центру сприятиме формуванню позитивного іміджу регіону як осередку розвитку культурних і креативних індустрій.

Чому проект є унікальним та інноваційним?

Проект зі створення Центру креативних індустрій у м.Черкаси є унікальним, адже на території обласного міста з кількістю населення більше 260 тис. немає жодної подібної державної, приватної чи громадської установи, яка б займалася промоцією культурних і креативних індустрій. Робота Центру буде впроваджуватися з урахуванням принципів "третього місця" (важливого для людини середовища після дому і роботи/навчання) і поєднуватиме функції освітнього, мистецького, дозвільного і коворкінгового просторів. Освітня складова роботи Центру буде відображати сучасні інновації в галузі культурного і креативного сектору, зокрема проводитимуться навчальні тренінги з диджиталізації, використання блокчейн технологій, 3-D моделювання, AR/VR, імерсивних практик тощо.

Мета, цілі, завдання та результати та індикатори реалізації Проекту

Основна мета Проекту

Генеральний директор Микола Бабака
Почесний Голова СПОЛУЧЕННЯ КУЛЬТУРНО-СПРАВИДЛИВОСТІ МИКОЛА БАБАКА

Впровадження неформальної освіти в галузі культурних та креативних індустрій для формування культурної спільноти завдяки створенню та функціонуванню Центру креативних індустрій на базі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, що сприятиме реалізації якісних конкурентоспроможних проектів із промоції української культури.

Цілі проекту

Ціль

Створення придатного для впровадження неформальної освіти в навчальний процес простору на базі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

Завдання

Облаштувати і презентувати Центр креативних індустрій

Результат

Облаштовано фізичний простір (загальною площею 118 м.кв.) необхідними меблями і технічним устаткуванням для проведення навчальних і практичних занять у різних галузях культурних і креативних індустрій. Проведено презентацію Центру креативних індустрій

Індикатори досягнення результатів

2 Приміщення (загальною площею 118 м.кв.), 1 презентація Центру, список учасників презентації (за присутності не менше 25 осіб), фото (30 фотографій) та відеофіксація (2 відео тривалістю до 2 хв.)

Ціль

Підвищити рівень обізнаності щодо можливостей культурного і креативного сектору серед молоді шляхом проведення серії навчальних заходів

Завдання

Організувати та провести комплекс тренінгів та майстер-класів з різних напрямів культурних та креативних індустрій за участі запрощених експертів

Результат

Проведено 3 майстер-класи експертів креативних індустрій (по 3 години кожен) та 2 тренінги (по 3 години кожен) за участі від 15 до 20 людей на



кожному заході.

Індикатори досягнення результатів

3 майстер-класи з основ фотографії, дизайну та малювання на планшеті (по 3 години кожен), 2 тренінги з основ ведення бізнесу та грантрайтингу (по 3 години кожен), списки учасників, списки тренерів та експертів, фотофіксація, тематика і зміст тренінгів

Ціль

Провести інформаційну кампанію проєкту

Завдання

Розробити інформаційні матеріали та розповсюдити їх в ЗМІ

Результат

Активні сторінки в соцмережах, використання брендового стилю, створено та наповнено інтернет-сторінку Центру

Індикатори досягнення результатів

Покликання на сторінки проєкту в Facebook, Instagram, статистика відвідувань і таргетованої реклами, 20 публікацій в ЗМІ, 1 посилання на сайт Центру, статистика відвідувань сайту. 20 публікацій в соціальних мережах у вигляді постів та сторіс (посилання: <https://www.facebook.com/MykolaBabakFoundation>, https://www.instagram.com/mykolababakfoundation?igsh=dXZjdTlsZGs5eGlx&utm_source=qr)

Цільові аудиторії Проєкту

Опишіть у кількісних та якісних показниках пряму цільову аудиторію Проєкту

До прямої цільової аудиторії проєкту належать:

1. Студенти Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (17 - 22 років). Загальна кількість студентів Університету нараховує більше 6000 осіб. До проєкту у межах термінів його реалізації буде залучено 500 людей у тому числі 55 внутрішньо переміщених осіб. До цієї категорії належать студенти, які навчаються за різними освітніми програмами, зацікавлені в реалізації свого креативного потенціалу і шукають можливості безкоштовно набути необхідні навички для досягнення цієї мети. Вони будуть залучені до проєкту через усі заявлени в проєкті канали комунікації.



*Генеральний директор
Даниелів Георгійович*

2. Молодь міста Черкаси (14 - 35 років), 1000 людей. Буде залучена до проєкту як учасники презентації Центру та завдяки інформації про Центр в соціальних мережах та ЗМІ.
3. Молодь Черкаської області (14 - 35 років), 5000 людей. Будуть залучені до проєкту завдяки висвітленню інформації про нього на сайті та в соціальних мережах заявника і партнера та в ЗМІ.

Опишіть у кількісних та якісних показниках опосередковану (непряму) аудиторію Проєкту

До опосередкованої аудиторії проєкту належать:

1. Викладачі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. 50 осіб. Будуть залучені до реалізації проєкту через особисті контакти та комунікаційні канали Університету.
2. Мешканці міста Черкаси. 50000 осіб. Будуть ознайомлені з проєктом через соціальні мережі та сайт заявника і партнера, а також ЗМІ.
3. Співробітники культурних інституцій міста і області. 50 осіб. Будуть поінформовані про Проєкт через особисті контакти.
4. Представники громадських організацій, що працюють в галузі культури. 25 осіб. Будуть поінформовані про Проєкт через особисті контакти.
5. Представники місцевого і регіонального бізнесу, що працюють в галузі креативних індустрій. 25 людей. Будуть поінформовані про Проєкт через особисті контакти.
6. Самозайняті особи, що здійснюють діяльність у галузі культурних і креативних індустрій. 15 осіб. Будуть поінформовані про Проєкт через особисті контакти, а також візьмуть участь у презентації Центру і освітніх заходах.

Яким чином були визначені їх культурні потреби, інтереси?

Для визначення культурних потреб цільової і опосередкованої аудиторії проєкту були використані такі методи:

1. Опитування студентів Черкаського національного університету ім.Б.Хмельницького гуманітарних спеціальностей. У результаті було визначено, що студенти зацікавлені вивчати актуальні тенденції в галузі культурних і креативних індустрій, щоб бути затребуваними спеціалістами по завершенню навчання на ринку праці. Студенти також потребують додаткових знань з основ грантрайтингу та побудови бізнесу. Окрім цього, студенти підтвердили необхідність створення Центру, що також надаватиме безкоштовні послуги коворкінгу із надійним доступом до Інтернету та дружнім для них простором і персоналом для того, щоб студенти могли реалізовувати індивідуальні та групові освітні проекти.
2. Створення Центру креативних індустрій є одним із пріоритетних напрямів

*Черкаський державний університет
Іванна Олехнович*

у межах Концепції інноваційної трансформації Університету на період до 2030 р.

3. Багато учасників освітнього процесу відзначає погіршення свого ментального здоров'я, що викликано в першу чергу воєнними діями. Робота Центру сприятиме покращенню стану ментального здоров'я його учасників завдяки проведенню корисних навчальних заходів у галузі креативних індустрій, що відбудуватимуться в комфортному просторі в дружній атмосфері.

У який спосіб кінцеві результати проекту будуть задовольнити (повністю або частково) культурні потреби та інтереси обраної (их) аудиторії?

Кінцеві результати проекту в основному зможуть повністю задовольнити культурні потреби та інтереси зазначеної аудиторії. Молодь з категорії студентів Університету, а також молоді люди міста й області матимуть можливість отримати доступ до якісних освітніх послуг у галузі неформальної освіти, що будуть реалізовані в комфортному і сучасному Центрі креативних індустрій. Вони зможуть взяти участь у майстер-класах і тренінгах за участі провідних експертів і поглибити свої знання з різних напрямів культурних і креативних індустрій, а також отримати практичні навички в підготовці грантових заявок і розбудові власного бізнесу. Брак живої комунікації негативно впливає на ментальний стан молоді, на що позитивно зможе вплинути робота Центру, у межах якого можна буде знайти однодумців і підтримку для реалізації своїх намірів і креативного потенціалу. Молодь також зможе використовувати Центр як комфортний коворкінг, що сприятиме більш якісній підготовці до практичних занять і оволодіння теоретичними і практичними навичками в галузі формальної освіти.

Хто є зацікавленою (ими) стороною(ами) Проєкту? Зазначте, у який спосіб та використовуючи які інструменти будете працювати з ними.

Зацікавленими сторонами реалізації Проєкту є: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, міські та обласні органи державної влади, представники місцевого бізнесу у сфері культурних і креативних індустрій, а також державні, приватні і громадські культурні інституції. Університет є організацією-партнером реалізації Проєкту, який зацікавлений в його успішності, адже це буде запорукою впровадження неформальної освіти в роботу навчального закладу. Робота з Університетом відбудуватиметься через особисте спілкування з Ректором, Проректором з інноваційного розвитку, іншими відповідальними особами та викладачами. Міські та обласні органи державної влади регулярно поповнюються кадрами з категорії випускників Університету, тому робота Центру сприятиме кращій підготовці потенційних співробітників органів державної

*Декан факультету філології та журналістики
Оксана Михайлівна Шикоць*

влади різних напрямів. Представники місцевого бізнесу в сфері культурних і креативних індустрій постійно потребують високоосвічених співробітників із категорії молоді, тому Центр зможе також сприяти задоволенню їхніх потреб у відповідних кадрах. Культурні інституції регіону зможуть отримати прямий доступ до послуг Центру і кадрів, які здобуватимуть в ньому відповідну підготовку, що є актуальною для роботи цих організацій.

Інформаційний супровід Проєкту

Які ключові повідомлення, яких спікерів (лідерів думок) буде обрано для поширення інформації про проєкт серед прямої(их) цільової(их) аудиторії(ій), опосередкованої аудиторії, потенційних партнерів, широкої аудиторії? З якими спікерами/лідерами думок є погодження про їх участь в реалізації комунікаційної складової проєкту? Які методи та канали комунікацій будуть застосовані під час реалізації проєкту?

Ключові повідомлення: Центр креативних індустрій; Черкаси - центр розвитку креативного потенціалу; перший оператор креативних індустрій в Черкасах, Черкаський національний університет сприяє розвитку культурних і креативних індустрій. Спікери: Олександр Шабатін - начальник управління культури та охорони культурної спадщини Черкаської області; Олександр Черевко - ректор ЧНУ імені Богдана Хмельницького; Олександр Спрягайло - проректор з наукової та інноваційної діяльності ЧНУ імені Богдана Хмельницького; Валентина Шепецька - начальник управління культури Черкаської міської ради; Микола Бабак - генеральний директор Фонду Миколи Бабака, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка; Ольга Гладун - директорка Черкаського обласного художнього музею; Вероніка Ганечко - проєктна менеджерка Фонду Миколи Бабака, директорка Центру креативних індустрій.

Які засоби масової інформації будуть висвітлювати реалізацію та результати проєкту (вкажіть назви засобів масової інформації та кількість публікацій/матеріалів, які заплановані)?

Проєкт будуть висвітлювати такі ЗМІ:

1.Інтернет видання: Видання Вичерпно (<https://vycherpno.ck.ua/>), ЗМІ - Новини Черкас та Черкаської області (<https://zmi.ck.ua/>), Про Все (<https://provce.ck.ua/>), 18000: Новини Черкас (<https://18000.com.ua/>), ПРОЧЕРК.інфо (<https://procherk.info/>), Черкаси LIVE (<https://cherkasy.live/>), chesno.ck.ua (<https://chesno.ck.ua/>), Черкаський Край (<https://kray.net.ua/>), Інтернет-видання "Кропива" (<https://kropyva.ck.ua/about>), Новини "ДЗВІН" (<https://dzvin.media/>), Новини Черкас (<https://cherkasy24.info/>)*. Провінція (<https://cherkasy24.info/>)

*Генеральний директор Фонду Миколи Бабака
Олександр Ганечко*

pro-vincia.com.ua/), Вечірні Черкаси (<http://vechirka.net/>), Суспільне Черкаси (<https://ck.suspilne.media/>).

2. Місцеві телеканали і їхні сайти: ТРК Ільдана (<https://ildana.tv/>), Телекомпанія АНТЕНА (<http://antenna.com.ua/>), Телеканал ВІККА (<https://www.vikka.ua/>).

3. Сайти Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького та Фонду Миколи Бабака, а також їхні соціальні мережі.

Кількість публікацій у ЗМІ (що вказані в пунктах 1 та 2) складає 20 публікацій.

Усі публікації матимуть згадку про підтримку УКФ з хештегом #запідтримкиУКФ, а також на всіх візуальних матеріалах проєкту буде присутній логотип УКФ.

Яких кількісних та якісних показників ви плануєте досягти в результаті виконання інформаційної складової Проєкту?

1. Поширення інформації про проєкт через соціальні мережі на 25000 осіб (м.Черкаси та Черкаська область).
2. Більше 25 згадок про проєкт в ЗМІ.
3. Презентацію відвідає більше 100 людей.
4. Охоплення аудиторії через публікації в ЗМІ - 35 тис. людей, через сюжети по ТБ - 55 тис. людей.
5. Кількість користувачів Центру протягом терміну реалізації проєкту - 100 осіб.
6. Зросте рівень обізнаності щодо культурних і креативних індустрій в м.Черкаси та в Черкаській області.
7. Покращиться імідж міста Черкаси як прогресивного осередку розвитку культурних і креативних індустрій.
8. Підвищиться рівень зацікавленості продуктами культурних і креативних індустрій серед мешканців регіону.

Довгострокові результати Проєкту

Яких довгострокових результатів вдасться досягнути завдяки реалізації проєкту? Що буде підтвердженнем досягнення мети Проєкту?

Центр креативних індустрій ЧНУ ім.Б.Хмельницького - ключовий центр неформальної освіти для молоді в Черкаській області, який працює за рахунок державного фінансування та залучення грантових коштів. Кількість учасників Центру щорічно збільшується* на 10%-15%. Щороку в діяльність

*Генеральний директор
Ольга Григорівна Шевченко*



Центру впроваджується 2-3 освітні програми. Розширюватиметься набір послуг Центру як коворкінгу за рахунок покращення його матеріально-технічної бази. Окрім навчальної діяльності Центр займатиметься проведенням культурних заходів для та за участі молоді, буде виконувати функції мережування задля налагоджування зв'язків з іншими організаціями для реалізації спільних проектів, сприятиме розвитку культурної інфраструктури Університету і міста, популяризуватиме волонтерську діяльність та громадськку активність серед молоді, виконуватиме профорієнтаційні функції. За 3-5 років Центр матиме імідж потужного оператора культурних і креативних індустрій в регіоні. Завдяки роботі Центру відзначатиметься зростання кількості малого і середнього бізнесу в галузі культурних і креативних індустрій у м.Черкаси і в Черкаській області.

Опишіть соціальну (суспільну) цінність результатів Проєкту

Успішна реалізація Проєкту сприятиме реалізації права вітчизняної молоді на отримання освіти, зокрема неформальної. Робота Центру забезпечить можливість для реалізації креативного потенціалу молодих людей через отримання теоретичних знань і практичного досвіду у галузі культурних і креативних індустрій. Здобуті компетенції покращать конкурентоспроможність молоді регіону на вітчизняному і міжнародному ринках праці. Проєкт сприятиме розвитку української культури і її промоції як всередині країни, так і за кордоном. Діяльність Центру відіграватиме важливу роль під час відбудови країни після війни, адже культурні і креативні індустрії мають значний економічний потенціал. Центр сприятиме інтеграції молоді з категорії внутрішньо переміщених осіб, що забезпечить їхню кращу адаптацію до нових умов проживання. Робота Центру креативних індустрій стане одним із важливих інструментів подолання наслідків російської воєнної агресії проти України, адже його діяльність покращуватиме моральний стан молоді, розповсюджуватиме сучасні знання у галузі культурних і креативних індустрій, сприятиме працевлаштуванню, забезпечуватиме налагодження комунікативних зв'язків серед молодих людей.

Сталість Проєкту

Чи передбачає діяльність за Проєктом подальший розвиток (партнерства, поширення досвіду) та функціонування отриманих за результатами Проєкту продуктів та на яких засадах (самоокупності, фінансування з державного або місцевого бюджету, грантової чи спонсорської підтримки

Державний бюджет України  *Іменем*

тошо)?

Створений у межах проєкту за підтримки УКФ Центр креативних індустрій здійснюватиме свою подальшу діяльність. Він функціонуватиме як структурний підрозділ Черкаського Національного Університету імені Богдана Хмельницького за принципом "третього місця" і фінансуватиметься з державного бюджету, а також братиме участь у грантових програмах для реалізації подальших своїх проєктів. У процесі своєї роботи Центр також розгляне можливості запровадження соціального підприємництва для забезпечення ефективності своєї роботи. Діяльність Центру висвітлюватиметься за допомогою власних комунікаційних інструментів онлайн в соціальних мережах та на сайті, а також під час офлайн заходів. Своїм досвідом з реалізації проєкту Фонд Миколи Бабака ділитиметься через власні комунікаційні інструменти, за допомогою ЗМІ, а також інші канали комунікації.

Команда Проєкту

Команда проекту (основні виконавці)

ПІБ члена команди

Бабак Микола Пантелеймонович, Генеральний директор Фонду

Роль у проєкті

Керівник проєкту

Перелік основних обов'язків

Підписання договорів, комунікація з підрядниками, контроль за реалізацією всіх складових проєкту, участь в презентації проєкту

Зайнятість у проєкті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проєктах)

50%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Український художник, громадський діяч, волонтер, письменник, колекціонер, видавець, лауреат Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка (2010). Народний художник України. Представник Нової хвилі. Відомий участю у багатьох вітчизняних і закордонних виставках, на яких він представляв як своє власне мистецтво, так і артефакти зі своєї колекції української культурної спадщини. Колекція Миколи Бабака

*Генеральний директор
Микола Бабак*

нараховує більше 15000 артефактів і складається з народної ікони та картини, сільської фотографії, гончарства, вишитих рушників, сорочок та інших вжиткових речей Середньої Наддніпрянщини 18 – 20 ст. У 2017 р. Микола Бабак створив і очолив благодійний фонд для більш ефективної роботи зі збереження і популяризації української спадщини, а також підтримки сучасного мистецтва. У 2020 р. Фонд Миколи Бабака та Черкаський Художній Музей підписали Угоду щодо співпраці з метою реалізації проектів в галузі культури, мистецтва та історичної спадщини. Як Генеральний директор Фонду взяв участь в організації 2 міжнародних виставок сучасного мистецтва за участі художників більше ніж з 30 країн. Має досвід адміністрування грантових проектів, що реалізувалися за підтримки УКФ, а також іноземних грантодавців. Більше про Миколу Бабака в Вікіпедії за посиланням <http://surl.li/whdz>

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

Штатний працівник

ПІБ члена команди

Ганєчко Вероніка Володимирівна

Роль у проекті

Менеджерка проекту

Перелік основних обов'язків

Підготовка заявки Фонду Миколи Бабака для участі в грантовій програмі Українського культурного фонду, здійснення загального керування проектом, складання, редактування, оформлення службових документів та їх реєстрація, контроль виконання проекту відповідно до робочого графіку, комунікація з УКФ, підготовка змістового звіту, участь в презентації проекту, комунікація зі ЗМІ

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

50%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

З 2017 р. виконує усю поточну роботу діяльності Фонду, адмініструє сторінки в соціальних мережах, займається підготовкою проектних заявок, координує виконання усіх робіт у межах реалізації проекту тощо.

*Генеральний директор
Микола Бабак*

Є авторкою культурних і соціальних проєктів. У 2022 р. ініціювала проведення проєкту "Артифікація", що увійшов до збірнику історій кращих прикладів співпраці організацій громадянського суспільства, державних органів і бізнесу. Збірник історій став продовженням інформаційної кампанії «Громадянське суспільство та влада – кращі практики співпраці», яка була започаткована 2020 року Міністерством культури та інформаційної політики України (МКІП) та Секретаріатом Кабінету Міністрів України спільно з проєктом «Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства України», який реалізує ICAP Єднання у партнерстві з Українським незалежним центром політичних досліджень (УНЦПД) та Центром демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ). У 2023 р. її проєкт від Фонду Миколи Бабака "Спільна сила: допомога ЗСУ та ВПО" вдруге увійшов до збірника історій кращих прикладів співпраці організацій громадянського суспільства, державних органів і бізнесу. Роботу в Фонду поєднує з волонтерством та викладанням в ЧНУ ім. Богдана Хмельницького. Доцентка, кандидатка філологічних наук. Авторка більше 20 статей у вітчизняних та закордонних наукових виданнях. Сфера наукових інтересів – паралінгвістика, лінгвокультурологія, комунікативна лінгвістика, мистецтвознавство, проектний менеджмент. Має досвід адміністрування та комункації грантових проєктів за підтримки УКФ та іноземних грантодавців.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

ФОП

ПІБ члена команди

Куликова Валентина Михайлівна

Роль у проєкті

Бухгалтер

Перелік основних обов'язків

Укладання договорів, контроль за використанням коштів, складання бухгалтерської, податкової звітності, ведення обліку, співпраця з аудитором

Зайнятість у проєкті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проєктах)

Декларуючи, що це моя підпис, яким я підтверджую, що я не маю



Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Кваліфікований спеціаліст із 43 річним досвідом роботи у сфері бухгалтерського обліку, податкового законодавства та звітності. Вела бухгалтерську звітність компаній із річним бюджетом, що становить декілька млн. грн. Формувала аналітичні звіти та працювала з великими обсягами даних. Відмінно володіє навичками міжособистісного спілкування, які допомагають відповідально займатися консультативним супроводом щодо питань фінансового менеджменту. Досвід роботи з культурними проектами понад 10 років. Має досвід бухгалтерського супроводу грантових проектів за підтримки УКФ.

Освіта: Слов'янський педагогічний інститут (1974 –1980), Донецький будівельний технікум (1981 – 1983), Донецький державний університет (1985 – 1989). Спеціальність: бухгалтерський облік та аудит.

Досвід роботи.

1980 - 1995, Артемівський алебастровий комбінат, бухгалтер, зам. головного бухгалтера, головний бухгалтер.

1993 -1996, КРУ Донецької області, головний контролер, головний ревізор.

2001 - 2004, Молокозавод у м. Артемівськ / Бахмут, головний бухгалтер.

1996 - 2001, Артемівська взуттєва фабрика Світоч, головний бухгалтер.

2004 - 2006, Страхова компанія «Український страховий дім», головний бухгалтер.

2006 - 2008, Туристична фірма «Нью лоджик», зам. головного бухгалтера.

2008 - 2010, Автошкола, головний бухгалтер.

2010 - 2010 Міжнародна компанія «Бібус Україна», головний бухгалтер.

Робота у межах реалізації культурних проектів: Коронація слова,

Міжнародний фонд Мистецька скарбниця.

Ключові навички:

- * Високий рівень теоретичних знань і практичних навичок у сфері ведення бухгалтерського, податкового, складського обліку

- * Досвід з проведення інвентаризацій, складання кошторисів, актів звірок


- * Робота з первинною документацією

- * Розрахунок заробітних плат та компенсацій

- * Оформлення різних видів накладників

- * Знання законодавства в бухгалтерській, податковій, трудовій сфері

- * Знання спеціалізованих програм та систем




- * Високі комунікативні навички
 - * Увага до деталей
 - * Володіння тайм-менеджментом
 - * Аналітичні здібності та математичний склад розуму
 - * Адаптивність та стресостійкість
 - * Вміння працювати у команді
 - * Здатність працювати з великим об'ємом інформації
- Особисті дані. Адреса реєстрації: Київська обл., Броварський р-н, с.Летки.
Тел. 096-406-20-96 , email vm47@ukr.net Дата народження 29.08.1957.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

ФОП

Чи є заявник, члени проектної команди та їх близькі родичі експертом УКФ відповідної програми?

Ні

Управління Проектом та проектні ризики

Опишіть внутрішні та зовнішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію Проекту, та шляхи їх мінімізації

Внутрішні ризики і шляхи їхньої мінімізації: - зриви строків виконання робіт учасниками проекту (мінімізація ризику через сувере дотримання робочого плану та графіку) - невідповідна якість виконання робіт учасниками проекту (мінімізація ризику через постійний моніторинг якості виконання робіт керівником проекту Миколою Бабаком та іншими членами команди проекту) - обмежені терміни підготовки і реалізації проекту (мінімізація ризику через сувере дотримання робочого плану та графіку) - низький рівень зацікавлення проектом (мінімізація ризику через здійснення інформаційної кампанії, залучення лідерів думок задля підвищення лояльності та збільшення кількості зацікавлених проектом). Зовнішні ризики і шляхи їхньої мінімізації: - несвоєчасне отримання фінансування (мінімізація ризику шляхом проведення переговорів із виконавцями послуг щодо відтермінування оплати) - негативні наслідки воєнних дій (мінімізація ризику шляхом презентації проекту у м.Черкаси, що є стиловим регіоном України, а також застосування онлайн формату для проведення запланованих навчальних заходів) - коливання валютного курсу, що може вплинути на вартість заявлених у бюджеті послуг та матеріально-технічних

Згворівський державний ліцей
Микола Бабак
00861

засобів (мінімізація ризику завдяки залученню додаткових коштів організації-заявника та/чи партнера). Під час проведення активностей проекту при сигналі «Повітряна тривога» будуть виконані заходи, щодо евакуації учасників/відвідувачів до місця у захисній споруді (сховищі, підвалному приміщення).

Які інструменти внутрішнього моніторингу реалізації Проєкту ви будете застосовувати?

Моніторинг та оцінка ефективності виконання проекту відбудуватиметься з використанням технологій Google Workspace, Google Calendar, Excel. Статус виконання кожного проектного завдання відображатиметься та контролюватиметься з використанням діаграм Ганта та інших функцій вказаних вище ІТ-технологій. Постійний моніторинг та оцінка ефективності менеджером проекту, згідно робочого плану проекту. Зустрічі команди проєкту кожного тижня задля контролю виконання усіх його етапів і складових. Регулярна фіксація та архівація згадок про проєкт у ЗМІ та коментарі в соціальних мережах.

Моніторингова інформація

Кількість чоловіків у команді проєкту

1

Кількість жінок у команді проєкту

2

Кількість людей віком від 17 до 34

0

Кількість людей віком від 35 до 50

1

Кількість людей віком від 51 до 60

0

Кількість людей віком від 61 до 70

2

Кількість людей віком старше 71

0



Кількість людей з інвалідністю серед команди Проєкту

0

Кількість працюючих пенсіонерів у команді Проєкту

2

Чи передбачає Проєкт залучення волонтерів? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

3

Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії або учасників ветеранів АТО? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії або учасників тимчасово переміщених осіб? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

55

Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії дітей із малозабезпечених сімей, дітей-сиріт? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

15

Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії людей з інвалідністю? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

5

Чи планується при реалізації Проєкту використовувати різні методи енергозбереження?

так

Чи враховуватимуть меседжі вашого Проєкту принципи толерантності відповідно до Декларації принципів толерантності ЮНЕСКО?

Так

1. Згода на обробку персональних даних

Я, шляхом підписання проектної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надаю згоду Українському культурному фонду



Погоджено *Погоджено* *Погоджено* *Погоджено*

на обробку моїх особистих персональних даних.

Так

2. Декларація добroчесності

Я, ознайомившись з вимогами Законів України «Про Український культурний фонд», «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції», Порядком проведення конкурсного відбору проектів, реалізація яких здійснюватиметься за підтримки Українського культурного фонду, та моніторингу їх реалізації, Порядком здійснення контролю за виконанням суб'єктами, які отримують фінансування, зобов'язань перед Українським культурним фондом, Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів Українським культурним фондом, розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію до розгляду на фінансування Українським культурним фондом. Я підтверджую, що заплановані витрати за рахунок коштів гранту, наданого Українським культурним фондом, не були/не будуть профінансовані за рахунок інших джерел.

Так

3. Гарантійний лист про відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками держави-агресора Російською Федерацією

З урахуванням норм Закону України «Про санкції» з метою отримання гранту на реалізацію культурно-мистецького проекту цим гарантійним листом, шляхом підписання проектної заявки, підтверджую відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками (юридичними та фізичними особами) держави-агресора (Російської Федерації) з 2014 року до дати подання заявки.

Так

*Генеральний директор
Гаримешев Олег Вікторович*



Микола

Згода на обробку персональних даних
Я, Бабак Микола Іванович Георгієв (ПІБ повністю), шляхом підписання проектної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Прізвище, ім'я, по батькові представника
Грантоотримувача (юридичної особи)/фізичної особи-підприємця

Бабак Микола
Іванович Георгієв



Декларація добroчесності
Я, Бабак Микола Іванович Георгієв (ПІБ повністю), ознайомившись з вимогами Законів України «Про Український культурний фонд», «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції», Порядком проведення конкурсного відбору проектів, реалізація яких здійснюватиметься за підтримки Українського культурного фонду, та моніторингу їх реалізації, Порядком здійснення контролю за виконанням суб'ектами, які отримують фінансування, зобов'язань перед Українським культурним фондом, Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів Українським культурним фондом, розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Я підтверджую, що заплановані витрати за рахунок коштів гранту, наданого Українським культурним фондом, не були/не будуть профінансовані за рахунок інших джерел.

Прізвище, ім'я, по батькові представника
Грантоотримувача (юридичної особи)/фізичної особи-підприємця

Бабак Микола
Іванович Георгієв



Гарантійний лист про відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками держави-агресора (Російської Федерації)

З урахуванням норм Закону України «Про санкції» з метою отримання гранту на реалізацію культурно-мистецького проекту цим гарантійним листом, шляхом підписання проектної заявки, підтверджую відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками (юридичними та фізичними особами) держави-агресора (Російської Федерації) з 2014 року до дати подання заявки.

Прізвище, ім'я, по батькові представника
Грантоотримувача (юридичної особи)/фізичної особи-підприємця

Бабак Микола
Іванович Георгієв



**Український
культурний
фонд**

Додаток № 2
до Договору про надання грантів
№ ФРСА21-26350
від "21" липня 2024 року

Конкурсна програма: Відновлення культурно-мистецької діяльності
ПЛОТ.2: Короткострокові культурно-мистецькі проекти
Заявник (найменування юридичної особи/пірівневе, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи) :
Фонд Миколи Бабака

Назва Проекту:

Дата початку Проекту:

Дата завершення Проекту:

Центр креативних індустрій
серпень 2024 року
30.09.24

№	Організація-донор	Фінансування Проекту, %	Фінансування Проекту, грн
НАДХОДЖЕННЯ			
1.	Український культурний фонд	93,42%	283 800,00
2.	Спільнота:	6,56%	200 000,00
2.1.	Кошти організацій-партнерів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.2.	Кошти державного та місцевих бюджетів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.3.	Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.4.	Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.5.	Власні кошти організації-заявника	6,58%	200 000,00
Рейнвестції (дохід отриманий від реалізації книг, квітів, програм та інших культурно-мистецьких продуктів, що створюються в рамках проекту)			
3.	Усього "Надходження"	100,00%	303 300,00

*За наявності спільнотичного засобу зважено, на які статі витрат іде спільнотичним.

Генеральний директор
(посада)

Бабак Микола Гантелеймонович
(І.Б.)



Кошторис Проекту

Конкурсна програма: Відновлення культурно-мистецької діяльності

ЛОТ: 2. Короткострокові культурно-мистецькі проекти

Фонд Миколи Бабака

Завівник (найменування юридичної особи/північне, ім'я, по батькові (за

законом), філія/підрозділ)

Назва Проекту:

серпень 2024 року

30.09.24

Дата завершення Проекту:

Стаття: Підстаття №	Пункт:	Найменування витрат	Витрати за рахунок спільноти/заявки		Витрати за рахунок реинвестації		Загальна планова сума витрат по проекту, грн (=74140+13)
			Планові витрати відповідно до заявки	Планові витрати відповідно до заявки	Вартість заявки	Вартість за плановим заліком	
1	1	2	3	4	5	6	15
ВИТРАТИ:							
Стаття:	1	Винагорода членам команди Проекту					
Підстаття	1.1	Оплата праці штатних працівників організації/заявника (лише у випадку прямої)	2,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Пункт:	1.1.1	Бабак Микола Пантелеймонович, керівник проекту	Місяців	2,00	10 000,00	20 000,00	0,00
<i>(серпень-вересень 2024 року) Започаткування в проекту 50% (20 годин робочого часу на тиждень). Обов'язки: колективна з підрядниками, мінімум 10 підрядників (термін 10 Договорів (термін виконання, серпень-вересень 2024), підписання договорів з підрядниками, мінімум всіх проєктів у межах реалізації проекту (термін виконання, серпень-вересень 2024), контроль за розробкою та прийняттям технічних засобів (термін виконання, серпень-вересень 2024), контроль за встановленням обладнання та меблів в Центрі (термін виконання, серпень-вересень 2024), участь в презентації Центру (термін виконання, серпень-вересень 2024), участь у складанні звітності по проекту (термін виконання, серпень-вересень 2024). Розмір премії встановлено з огляду на виконання особливих завдань та складності напруженності роботи у межах проекту. Результатом роботи дотримані дедлайні проекту, завдання кошти у цілі укладено усі договори повністю відповідно до проектного завдання та робочого плану, проекту виконані повністю та вчасно, у межах реалізації проекту, виконані кошти у межах реалізації проекту відповідають затвердженному кошторису та виконаними роботам.</i>							
Пункт:	1.1.2	ПІБ (за наявності), посада (роль у Проекті)	Місяців	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.1.3	ПІБ (за наявності), посада (роль у Проекті)	Місяців	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстаття	1.2	За трудовими договарами		0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.2.1	ПІБ (за наявності), посада (роль у Проекті)	Місяців	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.2.2	ПІБ (за наявності), посада (роль у Проекті)	Місяців	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.2.3	ПІБ (за наявності), посада (роль у Проекті)	Місяців	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстаття	1.3	За фоеобразами членів-працівників		0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.3.1	ПІБ (за наявності), конкретна назва поступ/роботи	Місяців	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.3.2	ПІБ (за наявності), конкретна назва поступ/роботи	Місяців	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.3.3	ПІБ (за наявності), конкретна назва поступ/роботи	Місяців	0,00	0,00	0,00	0,00
Стаття:	1.4	Соціальні економічні з оплати праці (перегляд ССВ)	20 000,00	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00
Пункт:	1.4.1	Штатні працівники	20 000,00	0,22	4 400,00	0,00	4 400,00
Пункт:	1.4.2	За строковими трудовими договорами	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00



Пункт:	1.4.3	За договорами цивільно-правового характеру		0,00	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00				0,00
Підстати	1.5	За фасадами з фізичними особами та пристрійками		4,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				29 000,00
Пункт:	1.5.1	Ганчко Вероніка Володимирівна, менеджер проекту	Місяців	2,00	8 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00				16 000,00
Пункт:	1.5.2	Куликова Валентина Михайлівна, бухгалтер	Місяців	2,00	6 500,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00				13 000,00
Спогад:	2	Витрати по в'язані відрядженнями (для штатних працівників)											53 400,00
Підстати	2.1	Варітість проробіт (для штатних працівників)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Пункт:	2.1.1	Варітість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем відрядженої особи)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Пункт:	2.1.2	Варітість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем відрядженої особи)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Пункт:	2.1.3	Варітість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем відрядженої особи)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Підстати	2.2	Варітість проживання (для штатних працівників)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Пункт:	2.2.1	Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи)	добра		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Пункт:	2.2.2	Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи)	добра		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Пункт:	2.2.3	Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи)	добра		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Підстати	2.3	Добої (для штатних працівників)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Пункт:	2.3.1	Добої, вказати ПІБ (розрахунок на відряджену особу)	добра		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Пункт:	2.3.2	Добої, вказати ПІБ (розрахунок на відряджену особу)	добра		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Пункт:	2.3.3	Добої, вказати ПІБ (розрахунок на відряджену особу)	добра		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Усього по статті 2 "Витрати, пов'язані з ефективністю"				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Статті:	3	Обладнання і нематеріальні активи											
Підстати	3.1	Обладнання, інструменти, інвентар, які необхідні для експлуатації дослідження		149,00	140 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00				140 150,00



ЧЕЧЕЛІВСЬКА
СУДЧА
ОБЛАДНАННЯ
ІНСТРУМЕНТИ
ІНВЕНТАР, ЯКІ НЕОБХІДНІ
ДЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ
ГРАНТООТРИМАЧА

ЧЕЧЕЛІВСЬКА
СУДЧА
ОБЛАДНАННЯ
ІНСТРУМЕНТИ
ІНВЕНТАР, ЯКІ НЕОБХІДНІ
ДЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ
ГРАНТООТРИМАЧА

Пункт:	3.1.1	Підставка/стійка для телевізора GeTech T1028B	шт.	1,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	5 850,00	Для встановлення телевізору з метою демонстрації презентаций та інших навчальних матеріалів в час проведення освітніх заходів в Центрі. Підставка буде використовуватися у приміщенні Центру креативних індустрій, термін корисності — більше одного року.
Пункт:	3.1.2	Роутер TP-LINK ARCHER AX1500	шт.	1,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	Для підключення мережевого обладнання до мережі. Роутер буде використовуватися у приміщенні Центру креативних індустрій, термін корисності — більше одного року.
Пункт:	3.1.3	Телевізор Samsung 55AU7100	шт.	1,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00	Для демонстрації презентаций. Телевізор буде використовуватися у приміщенні Центру креативних індустрій, термін корисності — більше одного року.
Пункт:	3.1.4	Стілець офісний	шт.	10,00	1 750,00	17 500,00			17 500,00	Для використання в якості освітнього інструменту під час тренінгів, майстер-класів, демонстрації презентаций. Стілець буде використовуватися у приміщенні Центру креативних індустрій, термін корисності — більше одного року.
Пункт:	3.1.5	Стіл офісний	шт.	5,00	5 300,00	26 500,00			26 500,00	Для організації робочого простору Центру. Столи будуть використовуватися у приміщенні Центру креативних індустрій, термін корисності — більше одного року.
Пункт:	3.1.6	Стілець офісний	шт.	2,00	3 500,00	7 000,00			7 000,00	Для організації робочого простору Центру. Стілажі будуть використовуватися у приміщенні Центру креативних індустрій, термін корисності — більше одного року.
Пункт:	3.1.7	Кресла-шезанди	шт.	6,00	1 500,00	9 000,00			9 000,00	Для користування учасників роботи Центру і створення неймормальної атмосфери. Кофса-шезанди будуть використовуватися у приміщенні Центру креативних індустрій, термін корисності — більше одного року.
Пункт:	3.1.8	Філіпчарт	шт.	1,00	2 750,00	2 750,00			2 750,00	Для використання під час демонстрації презентації під час проведення освітніх заходів. Філіпчарт буде використовуватися у приміщенні Центру креативних індустрій, термін корисності — більше одного року.
Пункт:	3.1.9	Презентер Logitech R500	шт.	1,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00	Для використання під час демонстрації презентації під час проведення освітніх заходів. Презентер буде використовуватися у приміщенні Центру креативних індустрій, термін корисності — більше одного року.
Пункт:	3.1.10	Кулер для води Ecopotom H1-LN	шт.	1,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00	Для членів глядачів та учасників освітніх заходів в Центрі. Кулер буде використовуватися у приміщенні Центру креативних індустрій, термін корисності — більше одного року.
Пункт:	3.1.11	Капімове покриття	м2	120,00	315,00	37 800,00			37 800,00	Для створення комфортного амбієнту для учасників освітніх заходів в Центрі. Капімове покриття буде розміщене у приміщенні Центру креативних індустрій, термін корисності — більше одного року.
Підсумок:	3.2	Нематеріальні активи, які необхідні до при реалізації Грантоопортування (за рахунок спільноти)								
Пункт:	3.2.1	Програмне забезпечення (з деталізацією технічних характеристик) (недопустимі витрати за рахунок ранту Фонду)	послуга		Недопустимі витрати за рахунок гранту УКФ				0,00	
Пункт:	3.2.2	Інші нематеріальні активи (недопустимі витрати за рахунок гранту фонду)	послуга						0,00	
Усього по статті 3 "Обладнання і нематеріальні активи"				149,90		140 150,00	0,00	0,00	0,00	140 150,00
Стаття:	4	Витрати пов'язані з оплатою								
Підсумок:	4.1	Оренда промислових обладнань та інструменту			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.1.1	Адреса орендованого промислового обладнання, із зазначенням метражу, годин оренди	кв.м (годин, діб)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.1.2	Адреса орендованого промислового обладнання, із зазначенням метражу, годин оренди	кв.м (годин, діб)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.1.3	Адреса орендованого промислового обладнання, із зазначенням метражу, годин оренди	кв.м (годин, діб)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підсумок:	4.2	Оренда техніки, обладнання та інструменту			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.2.1	Найменування техніки (з деталізацією технічних характеристик)	шт. (діб)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.2.2	Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик)	шт. (діб)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.2.3	Найменування інструменту (з деталізацією технічних характеристик)	шт. (діб)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підсумок:	4.3	Оренда транспорту			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.3.1	Оренда легкового автомобіля (з зазначенням марки/моделі, кілометражу/кількості годин)	км (годин)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ФОНА
М.БАБАКА
11.11.2020

Пункт:	4.3.2	Оренда вантажного автомобіля (з зачлененням маршруту, кілометражу/кількості годин)	км (годин)		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.3.3	Оренда автомобія (з зачлененням маршруту, кілометражу/кількості годин)	км (годин)		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Підстатья	4.4	Оренда сучинчно-поставкової засобів		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.4.1	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.4.2	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.4.3	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Підстатья	4.5	Інші обсягами організ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.5.1	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.5.2	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.5.3	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Усього по статтям 4 "Витрати, пов'язані з операцією"				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стаття:	5	Витрати учасників Проекту, які беруть участь у заходах. Проекту та не отримують оплату праці та/або винагороду									
Підстатья	5.1	Послуги з харчування		100,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.1.1	Послуги кейтерингу	учасн.	100,00	85,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.1.2	Послуги з харчування (сніданок/обід)/вечеря/кава-брейк	учасн.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.1.3	Послуги з харчування (сніданок/обід)/вечеря/кава-брейк	учасн.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстатья	5.2	Витрати на проїзд учасників заходів		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.2.1	Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем особи, що відряджається)	шт.			0,00				0,00	0,00
Пункт:	5.2.2	Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем особи, що відряджається)	шт.			0,00				0,00	0,00
Пункт:	5.2.3	Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем особи, що відряджається)	шт.			0,00				0,00	0,00
Підстатья	5.3	Витрати на проживання учасників заходів		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.3.1	Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженого особи)	добра			0,00				0,00	0,00
Пункт:	5.3.2	Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженого особи)	добра			0,00				0,00	0,00
Пункт:	5.3.3	Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженого особи)	добра			0,00				0,00	0,00
Усього по статтям 5 "Витрати учасників Проекту, які беруть участь у заходах				8 500,00						0,00	0,00
Стаття:	6	Матеріальні витрати									
Підстатья	6.1	Основні матеріали та сировина		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.1.1	Найменування	шт.			0,00				0,00	0,00
Пункт:	6.1.2	Найменування	шт.			0,00				0,00	0,00
Пункт:	6.1.3	Найменування	шт.			0,00				0,00	0,00
Стаття:	6.2	Насії, насіннєві речовини		1,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00



Пункт:	6.2.1	Жорсткий диск SEAGATE 2TB	шт.	1,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00	Для збереження всієї інфо по проекту (копії підписаних договорів, платіжних документів, банківських виписок, аукторського звіту).Період здійснення витрат — серпень 2024 року
Пункт:	6.2.2	Найменування	шт.		0,00	0,00			0,00	0,00
Пункт:	6.2.3	Найменування	шт.		0,00	0,00			0,00	0,00
Статя:	6.3	<i>Інші матеріальні стоки</i>		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Пункт:	6.3.1	Найменування	шт.		0,00	0,00			0,00	0,00
Пункт:	6.3.2	Найменування	шт.		0,00	0,00			0,00	0,00
Пункт:	6.3.3	Найменування	шт.		0,00	0,00			0,00	0,00
Усього по статті 6 "Матеріальні стоки"				1,00	-3 450,00	-3 450,00	-0,00	-0,00	0,00	-3 450,00
Статя:	7	<i>Поліграфічні послуги</i>								
Пункт:	7.1	Виготовлення матеріїв	шт.		0,00	0,00			0,00	0,00
Пункт:	7.2	Нанесення логотипів	шт.		0,00	0,00			0,00	0,00
Пункт:	7.3	Друк брошур	шт.		0,00	0,00			0,00	0,00
Пункт:	7.4	Друк буклетів	шт.		0,00	0,00			0,00	0,00
Пункт:	7.5	Друк листівок	шт.		0,00	0,00			0,00	0,00
Пункт:	7.6	Друк плакатів	шт.		0,00	0,00			0,00	0,00
Пункт:	7.7	Друк банерів	шт.		0,00	0,00			0,00	0,00
Пункт:	7.8	Друк вивіски Центру	шт.	1,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	\$ 500,00	Для ідентифікації Центру відвідувачами. Воріннат 1 х 75 м. повний колір. композит.Період здійснення витрат — серпень 2024 року.
Пункт:	7.9	Друк банера разом із конструкцією павук	шт.	1,00	2 500,00	2 500,00			2 500,00	Для презентації проекту. Буде розміщено поруч із спікерами під час відкриття Центру та протягом проведення навчальних заходів. Майстер-класи з творчості. На банері буде зазначена інформація про проект, організація та підтримку УКФ. Розмір 1,2x2 м.Період здійснення витрат — серпень 2024 року.
Пункт:	7.9	Послуги копірайтера	шт.		0,00	0,00			0,00	0,00
Пункт:	7.10	Інші поліграфічні послуги	шт.		0,00	0,00			0,00	0,00
Пункт:	7.11	Соціальні внески за договорами ЦПХ з працівниками статьї "Поліграфічні послуги"			0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
Усього по статті 7 "Поліграфічні послуги"				2,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
Статя:	8	<i>Видавничі послуги</i>								
Пункт:	8.1	Послуги коректора	сторінка		0,00	0,00			0,00	0,00
Пункт:	8.2	Послуги верстки	сторінка		0,00	0,00			0,00	0,00
Пункт:	8.3	Друк книг	екземпляр		0,00	0,00			0,00	0,00
Пункт:	8.4	Друк журналів	екземпляр		0,00	0,00			0,00	0,00
Пункт:	8.5	Інші видтрати (вказати нафдану послугу)	екземпляр		0,00	0,00			0,00	0,00
Пункт:	8.6	Соціальні внески за договорами ЦПХ з працівниками статьї "видавничі послуги"			0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
Усього по статті 8 "Видавничі послуги"				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Статя:	9	Послуги з просування								



ГЕНЕРАЛІСАРІУС
МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ
УКРАЇНИ
М. БАБАКА

ГЕНЕРАЛІСАРІУС
МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ
УКРАЇНИ
М. БАБАКА

Пункт:	9.1	Фотографізація	послуга	1,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	Фотографізація всіх етапів реалізації проекту 10 годин роботи. Мінімум 100 обробочих фот. Вартість 1 години роботи — 500 грн.. Цю відповідає середньоринкової вартості в Черкаській області.Період надання послуг — серпень-вересень 2024 року. місце надання послуг — м. Черкаси
Пункт:	9.2	Відеофіксація	послуга	1,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	Відео для соціальних мереж. кількість — 5 штук, до 2 хв. на кадрами музик. Буде використовуватися для промо проекту в соціальних мережах. Період надання послуг — серпень-вересень 2024 року, місце надання послуг — м. Черкаси
Пункт:	9.3	Рекламні витрати (зазначені конкретну назву реклами послуг)	послуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	9.4	SMM, SO (SEO), ведення сторінок в соцмережах	послуга	1,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	Послуга буде надана впродовж 2 місяців, унікальний контент, мінімум 2 пости щотижні, включно з комунікацією з урядовою.Період надання послуг — серпень-вересень 2024 року, місце надання послуг — м. Черкаси
Пункт:	9.5	Інші послуги				0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	9.6	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками статті "Послуги з просування"			0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	
Усього по статті 9 "Послуги з просування"				3,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	
Стаття:	10	Створення вебресурсу								
Пункт:	10.1	Виграти зі створення сайту-візитки проекту	послуга	1,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Для представлення інформації про проект, роботу Центру, навчальних програм, новин, Сайт Автомобільного (українською та англійською), односторонніми. Матиме такі розділи: інформація про Центр, команда, поїздки, контакти.Період надання послуг — серпень-вересень 2024 року, місце надання послуг — м. Черкаси
Пункт:	10.2	Виграти з наповнення сайту	послуга	1,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	Написання, редагування та розміщення текстової та візуальної інформації українською та англійською мовами про проект і роботу Центру на сайті.Період надання послуг — серпень-вересень 2024 року, місце надання послуг — м. Черкаси
Пункт:	10.3	Виграти зі створення сайту (зазначені конкретну назву послуги ідентично до технічного завдання)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	10.4	Виграти з обслуговування сайту	MiСiУВ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	10.5	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками статті "Створення вебресурсу"			0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	
Усього по статті 10 "Створення вебресурсу"				2,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
Стаття:	11	Придбання методичник, навчальники, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електроннихносіях інформації								
Пункт:	11.1	Найменування методичник, навчальних, інформаційних матеріалів	шт.		0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	11.2	Найменування методичник, навчальних, інформаційних матеріалів	шт.		0,00		0,00		0,00	0,00
Усього по статті 11 "Придбання методичник, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електроннихносіях інформації"				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Стаття:	12	Послуги з перекладу								
Пункт:	12.1	Усний переклад (синхронний) послідовний, з якої на яку мову)	година		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	12.2	Письмовий переклад (з якої на яку мову)	сторінка		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	12.3	Редагування письмового перекладу	сторінка		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	12.4	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками статті "Послуги з перекладу"			0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	
Усього по статті 12 "Послуги з перекладу"				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Стаття:	13	Інші прямі витрати								
Підстати:	13.1	Адміністративні витрати			0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Пункт:	13.1.1	Бухгалтерські послуги	послуга			0,00			0,00	0,00
Пункт:	13.1.2	Юридичні послуги	послуга			0,00			0,00	0,00



Пункт:	13.1.3	Аудиторські послуги	постуга	Недопустимі витрати за рахунок транту УФ	1,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Послуги незалежної аудиторської компанії з перевірки фінансового і звітного
Пункт:	13.1.4	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками підстatti			0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	звіту за проєктом
Підстatti	13.2	Послуги комп'ютерної обробки, монтажу, зведення			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.2.1	Завданчти конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.2.2	Завданчти конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.2.3	Завданчти конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.2.4	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками підстatti "Послуги комп'ютерної обробки, монтажу, зведення"			0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
Підстatti	13.3	Витрати на послуги страхування			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.3.1	Вказати предмет страхування			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.3.2	Вказати предмет страхування			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.3.3	Вказати предмет страхування			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстatti	13.4	Інші прямі витрати			8,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00
Пункт:	13.4.1	Послуги інтернет-провайдера (вказати період надання послуг)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.4.2	Банківська комісія за переказ (відповідно до тарифів обслуговуючого банку)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.4.3	Розрахунково-касове обслуговування (відповідно до тарифів обслуговуючого банку)	постуга	2,00	150,00	300,00	0,00	0,00	300,00	етапу термінів Приватбанку
Пункт:	13.4.4	Інші послуги банку (відповідно до тарифів обслуговуючого банку)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.4.5	Інші прямі витрати (деталізувати кожний вид витрат)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.4.6	Послуги дизайнера проекту			1,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Розробка візуального стилю проекту (котиром, шифром), пос. Центру макети для соцмереж.Період надання послуг — серпень 2024 року, місце надання посту — М.Черкаси
Пункт:	13.4.7	Послуги експертів культурних і креативних індустрій, який проводить майстер-клас			3,00	3 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	Послуги експертів культурних і креативних індустрій, який провіде майстер-клас тривалістю 6 годин кожен, що відкриває 3 години підготовки і розробки змісту заходу. Загалом буде проведено 3 майстер-класи з основ ведення бізнесу та графіті-арту.Період надання послуг — вересень 2024 року, місце надання послуг — М.Черкаси
Пункт:	13.4.8	Послуги тренера, який проведе тренінг			2,00	3 500,00	7 000,00	0,00	7 000,00	Послуги тренера, який проведе тренінг з основ ведення бізнесу та графіті-арту
Пункт:	13.4.8	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками підстatti "Інші прямі витрати"			0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
Усього "Витрати"					8,00	27 800,00	0,00	20 000,00	0,00	47 800,00
Усього по статті 13 "Інші прямі витрати"					283 800,00	20 000,00	0,00	303 800,00		
РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ					0,00			0,00		0,00

Генеральний Директор
(подає)

Бандарова Ганна Миколаївна
(подає)