

# ДОГОВІР № 7RCA21-36658

про надання гранту

м. Київ

«15» серпня 2024 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі виконувача обов'язків Виконавчого директора Пасічник Олени Іванівни, що діє на підставі наказу Міністерства культури та інформаційної політики України від 15.07.2024 № 487-к та Положення, з однієї сторони, та Довга Лариса Михайлівна (далі – Грантоотримувач), зареєстрована як фізична особа-підприємець, про що містяться відомості в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-гідприємців та громадських формувань (дата запису: 27.08.2020, номер запису: 2003390000000030864), з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

## I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурно-мистецького проекту ««УСпадок»» (далі - Проект), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проектній заявці та у кешторисі Проекту згідно з додатками 1 та 2 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проект на умовах, визначених цим Договором.

## II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

- Грантоотримувач реалізує Проект до 30 вересня 2024 року включно з періодом підготовки та надання Фонду пакету звітної документації відповідно до пункту 3 цього Розділу.
- Проект реалізується згідно з робочим планом реалізації Проекту, визначенім у розділі XI проектної заявки.
- Для підтвердження реалізації Проекту Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт про виконання Проекту (додаток 3), звіт про надходження та використання коштів для реалізації Проекту (додаток 4) та інші документи щодо реалізації Проекту
- Датою завершення реалізації Проекту є день підписання Фондом акта про виконання Проекту.

## III. СУМА ГРАНТУ, ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

- Загальна сума гранту становить 284 555 грн 00 коп. (двісті вісімдесят чотири тисячі п'ятсот п'ятдесят п'ять гривень 00 копійок) без ПДВ.
- Фонд надає суму гранту частинами (траншами) у розмірі та у строки, визначені графіком платежів згідно з додатком 5 до цього Договору.
- Фонд перераховує залишок коштів від загальної суми гранту після підписання акта про виконання Проекту.
- У разі затримки бюджетного фінансування Фонд перераховує кошти гранту протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів з дати отримання Фондом бюджетного призначення на

фінансування витрат на надання гранту. Будь-які штрафні санкції у цьому випадку до Фонду не застосовуються.

5. Перерахування коштів здійснюється в безготіковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

#### **IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН**

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту відповідно до умов цього Договору.
2. Грантоотримувач зобов'язується:
  - 1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;
  - 2) не отримувати прибутку від реалізації Проекту (крім проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);
  - 3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу II цього Договору;
  - 4) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;
  - 5) у разі, якщо реалізацію Проекту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у триденний строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з дати настання таких обставин, повернути Фонду суму перерахованих частин (траншів) гранту;
  - 6) зберігати документацію по Проекту протягом трьох років з моменту підписання акту про виконання Проекту;
  - 7) самостійно врегульовувати правовідносини з третіми особами, які пов'язані з виникненням (набуттям) прав на об'єкти авторського права і (або) суміжних прав, використанням таких об'єктів, розпорядженням майновими правами і охороною майнових прав на ці об'єкти, а також охороною особистих немайнових прав відповідно до вимог Закону України «Про авторське право і суміжні права»;
  - 8) відповідно до чинного законодавства України не допускати наявності у Проекті (продукті Проекту) пропаганди війни, насильства, жорстокості, фашизму і неофашизму, закликів, спрямованих на ліквідацію незалежності України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, приниження нації, неповаги до національних і релігійних святынь, а також пропаганди наркоманії, токсикоманії, алкоголізму та інших шкідливих звичок, виготовлення та розповсюдження матеріалів порнографічного характеру
  - 9) не здійснювати витрати (замовлення товарів, робіт, послуг), які здійснюються між пов'язаними особами (відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють).
3. Фонд має право:
  - 1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проекту;
  - 2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проекту;
  - 3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності;

- 4) здійснювати контроль та моніторинг реалізації Проєкту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та/або за місцем фактичної реалізації Проєкту;
- 5) виключно з метою популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі, без дозволу Грантоотримувача використовувати матеріали, створені в результаті реалізації Проєкту, у тому числі але не обмежуючись цими - дані, праці, звіти, тези, фотографії, рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, будь-які інші матеріали або документи (далі - матеріали), що передані Грантоотримувачем Фонду, та щодо яких Грантоотримувачем не надано Фонду застереження про використання таких матеріалів з дотриманням вимог законодавства про захист права на промислову та/або інтелектуальну власність.

4. Фонд зобов'язується:

- 1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;
- 2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, правильність, обґрунтованість та цільове використання гранту.

## V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.
2. Фонд не несе відповідальності за понесені Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені Грантоотримувачем третім особам.
3. Фонд не несе відповідальності за невиконання Грантоотримувачем своїх зобов'язань перед третіми особами.
4. Якщо Грантоотримувач не виконав зобов'язання щодо реалізації Проєкту та надання Фонду пакету звітної документації у строк, зазначений у пункті 1 розділу II цього Договору, то в такому випадку сума перерахованих частин (траншів) гранту підлягає поверненню до Фонду відповідно до діючого законодавства протягом 10 календарних днів з дати отримання вимоги Фонду.

## VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЄКТУ

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проєкту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем або чинним законодавством.
2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію (результати досліджень), отримані в процесі реалізації Проєкту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності
3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проєкту, який фінансується коштами гранту. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, продукт, виготовлений у результаті реалізації Проєкту, мають містити інформацію про те, що Проект реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.

4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проекту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

## **VII. ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ**

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському збліку Грантоотримувача та відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проекту, форму якого наведено у додатку 2 до цього Договору.
2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:  
придбання товарів, виконання робіт, надання послуг, що не пов'язані з реалізацією Проекту;  
витрати по оплаті посередницьких послуг;  
витрати по оглаті товарів, робіт і послуг, які були вже або будуть профінансовані за рахунок інших джерел до або після підписання цього Договору (подвійне фінансування);  
витрати, пов'язані з реалізацією проектів, які мають на меті отримання прибутку (крім проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);  
витрати на утримання установ, організацій, в тому числі тих, що є учасниками проектів;  
витрати на підготовку проектної заявки для подання на конкурсну програму Фонду;  
втрати, в результаті курсових різниць;  
інші витрати, здійснені не за призначенням.

## **VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ**

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проекту в порядку, передбаченому цим Договором.
2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всі необхідні документи щодо реалізації Проекту.

## **IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ**

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України "Про Український культурний фонд", його може бути розірвано за заявою Фонду в односторонньому порядку.
2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.
3. У разі дострокового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

## **X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)**

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України "Про таргово-промислові палати в Україні".
2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

## **XI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.
2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або поз'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

## **XII. ІНШІ УМОВИ**

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2024 року.  
Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.
2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляють одну одну.
3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.
4. Електронне повідомлення вважається отриманим Сторонсю-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було отримано. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.
5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною в установленому законодавством порядку.
6. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі - Конфлікт інтересів).
7. Про будь-який випадок, що містить або може привести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.
8. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проекту, які стали відомі під час виконання цього Договору.
9. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати національним

або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.

10. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

11. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному для кожної зі Сторін), що мають однакову юридичну силу.

### XIII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

додаток 1 - проектна заявка;

додаток 2 - кошторис Проекту;

додаток 3 - змістовий звіт про виконання

Проекту;

додаток 4 - звіт про надходження та використання

коштів для реалізації Проекту;

додаток 5 - графік платежів.

### XIV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

#### Фонд

Український культурний фонд

Юридична адреса: 01601, м. Київ,  
вул. І.Франка, 19

Адреса для листування: 01010, м. Київ,  
вул. Лаврська, 10-12

ЄДРПОУ: 41436842

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві  
Р/р: UA60820172034311000100000458

Тел.: +38 (099) 638-52-73



О.І. Пасічник

#### Грантоотримувач

Фізична-особа підприємець Довга Лариса Михайлівна

Юридична адреса: Україна, 08105, Київська обл.,  
Києво-Святошинський р-н, село Горенка(з), вул.Мічуріна,  
будинок 4

Адреса для листування: Україна, 08105, Київська обл.,  
Києво-Святошинський р-н, село Горенка(з), вул.Мічуріна,  
будинок 4

РНOKПП: 2205107907

Назва банку/філії: АТ КБ "ГРИВАТБАНК"

Р/р: UA503052990000026008005034399

Тел.:



УКРАЇНСЬКИЙ  
КУЛЬТУРНИЙ  
ФОНД

Додаток 1

дс Договору про надання члену № 7RCA21-36658  
від «15» серпня 2024 р.

Сезон: Грантовий сезон 2024

Програма: Відновлення культурно-мистецької діяльності

Лот: ЛОТ 2. Короткострокові культурно-мистецькі  
проекти

Конкурс: Індивідуальний

Заявка: 7RCA21-36658

**Назва проекту: «УСпадок»**

## Візитна картка Проєкту

### Конкурсна програма

Відновлення культурно-мистецької діяльності

### Лот

ЛОТ 2. Короткострокові культурно-мистецькі проекти

### Тип проєкту

Індивідуальний

### Назва проєкту

«УСпадок»

### Назва проєкту англійською мовою

«USpadok»

## Географія реалізації проєкту

### Населений пункт

Київ

### Початок проєкту

2024-08

Фізична особа-підприємець Л.Л. Добре



## **Кінець проекту (включно із фінальним звітуванням)**

2024-09-30

### **Тривалість проекту в місяцях**

1.5

### **Яким пріоритетам ЛОТу відповідає ваш проект?**

Підтримка культурно-мистецьких проектів, спрямованих на тему війни, яку росія розв'язала проти України, зокрема проблемних питань постраждалих від війни українців, в тому числі дітей, внутрішніх переселенців, волонтерського руху, присвяченим меморіалізації героїчної боротьби українського народу, перспективам осмислення та переформатування культурних наративів та сенсів українського суспільства.

### **Формат проекту**

онлайн

### **Пріоритетний сектор культури та мистецтв**

культурна спадщина

### **Основний продукт**

відеоконтент для медіаплатформ

### **Ключові слова за напрямами**

матеріальна культурна спадщина

відеоконтент (відеоролик, вебфільм, відеоблог)

## **Загальна інформація про проект**

### **Коротка інформація про проект**

Проект «УСпадок» – це цикл інтерв'ю (4) про українську культурну спадщину, її переосмислення, захист, збереження і відновлення під час та після російсько-української війни. Відеоматеріали проєкту «УСпадок» будуть опубліковані на освітній платформі проєкту «УКультура» (uculture.net).

### **Коротка інформація про проект англійською мовою**

The USpadok project is a series of interviews (4) about Ukrainian cultural heritage, its reinterpretation, protection, preservation and restoration during and after the Russian-Ukrainian war. Video materials of the USpadok project will be published on the educational platform "UCulture" (uculture.net).

Фізична особа-підприємець А.М. Добро



**Запитувана сума від УКФ (у гривнях, відповідно до Бюджету)**  
284555

**Загальний бюджет проекту**  
387695

**Сума співфінансування**  
103140

**Перелік джерел співфінансування та сума їх співфінансування (окрім Фонду)**

**Джерело співфінансування та сума**  
103140. Співфінансування за рахунок власних кштів організації заявника

**Сума реінвестиції**  
0

**Чи використовуються у проекті об'єкти інтелектуальної діяльності?**  
Так

**Чи врегульовані майнові та немайнові права авторів та їх правонаступників на використання об'єктів інтелектуальної діяльності, що використовуватимуться у проекті, згідно з Законом України «Про авторське право і суміжні права»?**

Так

## **Інформація про контактну особу**

**Прізвище, ім'я та по-батькові**  
Довга Лариса Михайлівна

**Телефон**

**Електронна пошта**

**Функції в проекті**

Підписання договору з УКФ, планування робіт, проведення інтерв'ю,

*Рішення осoba-pidprismesovia L.I. Dovga*



контроль за виконанням проєкту, підготовка звітної документації та звітування перед УКФ.

## Інформація про організацію-заявника ч.1

### Повне найменування організації-заявника

Фізична-особа підприємець Довга Лариса Михайлівна

### Повне найменування організації-заявника англійською мовою

Private entrepreneur Dovga Larysa Mykhailivna

### Код ЄДРПОУ (РНОКПП)

2205107907

**Активне посилання на установчий документ (Статут, Положення, інше) на вебсайті Міністерства юстиції України або на іншому вебресурсі**  
Не передбачається

**Вид діяльності організації-заявника за КВЕД, що відповідає напряму програми/ЛОТ-у**

63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. 85.52 Освіта у сфері культури 85.60 Допоміжна діяльність у сфері освіти

### Організаційно-правова форма

Фізична особа-підприємець

## Інформація про організацію-заявника ч.2

### Дата реєстрації організації-заявника

2020-08-27

### Поштова адреса організації-заявника

Україна, 08105, Київська область, Києво-Святошинський район, село Горенка, вулиця Мічуріна, будинок 4

### Юридична адреса організації-заявника

Україна, 08105, Київська область, Києво-Святошинський район, село Горенка, вулиця Мічуріна, будинок 4

## Інформація про організацію-заявника ч.3

Фізична особа-підприємець *Л.Н. Довга*



**Область організації-заявника (відповідно до юридичної адреси)**  
Київська (окрім Києва)

**Тип населеного пункту організації-партнера (відповідно до юридичної адреси)**

Село/селище

**Назва населеного пункту організації-заявника (відповідно до юридичної адреси)**

Горенка

**Активне посилання на вебсайт та (або) сторінки у соціальних мережах організації-заявника**

uculture.net <https://www.facebook.com/uculture23> <https://www.facebook.com/uculture.polish> <https://www.instagram.com/uculture.com.ua> <https://www.tiktok.com/@uculture> [https://www.youtube.com/@UCULTURE\\_UA](https://www.youtube.com/@UCULTURE_UA) <https://heylink.me/uculture.podcasts/>

**Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) керівника організації-заявника**  
Довга Лариса Михайлівна

**Телефон керівника організації-заявника**

**Електронна пошта керівника організації-заявника**

**Чи притягався керівник організації-заявника до кримінальної відповідальності?**

Ні

**Чи притягався керівник організації-заявника до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, або чи має судимість, незняту чи непогашену у встановленому законом порядку?**

Ні

**Зазначте кінцевого бенефіціарного власника / власників організації-заявника із зазначенням країни**

Довга Лариса Михайлівна

*Рідчена особа - підприємець* *Л. М. Довга*



**Чи притягався(лися) кінцевий(i) бенефіціарний(i) власник(i) організації-заявника до кримінальної відповідальності?**

Ні

**Чи притягався(лися) кінцевий(i) бенефіціарний(i) власник(i) організації-заявника до відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції?**

Ні

**Чи є відкриті судові провадження стосовно організації-заявника на момент подання заявики?**

Ні

**Наявність матеріально-технічної бази для виконання Проєкту**

Матеріальні активи: офісне приміщення за адресою: Київ, вул. Рейтарська, 8, оф.119 (орендоване), базова оргтехніка.

Нематеріальні активи: освітня платформа «УКультура», створена у рамках проєкту «УКультура» та зареєстрована торгова марка «УКультура».

Трудові ресурси: 3 члени команди та 6 залучених спеціалістів.

Фінансові ресурси: власні кошти

**Чи подавали ви проект на фінансування УКФ раніше?**

Ні

**Чи реалізували ви проект УКФ раніше?**

Ні

**Приклади успішно реалізованих проєктів за підтримки інших донорів протягом останніх трьох років.**

2024 - грант від Міжнародного Благодійного Фонду Відродження Києво-Могилянської Академії на створення 5 відеосюжетів для проєкту "УКультура", записаних за участі викладачів/професорів НаУКМА.

2023 – грант від «Програми підтримки українських студій ім. І.Лисяка-Рудницького» на проєкт «Створення польськомовної версії інноваційної освітньої платформи «UCulture» у березні-червні 2023 р., результатом реалізації якого став переклад польською мовою сайту «УКультура» і лекційного курсу, розміщеного на цій платформі.

2022 – грант від Міжнародного Благодійного Фонду Відродження Києво-Могилянської академії на запис відеолекцій для освітньої платформи

*Фізична особа-підприємець А.І.Довга*



«УКультура».

## Інформація про діяльність організації-партнера

### Інформація про партнерство

**Обґрунтуйте, чому саме цей (ци) партнер (и) був (ли) обраний (ими) для реалізації спільного Проєкту? Чи співпрацювали з ним (и) раніше?**

**Яка сфера відповідальності та ступінь залучення кожного з партнерів в партнерстві: як організації-заявника так і організації-партнера(ів)?**

### Детальний опис Проєкту

**Обґрунтуйте актуальність, важливість та позитивний вплив проєкту для культурного контексту або міста, або села, або області, або країни та для організації-заявника (та вашого партнерства за наявності), з огляду на основні/ стратегічні напрями діяльності організації-заявника (та організації-партнера за наявності)**

За два роки повномасштабної російської агресії зруйновано та пошкоджено більше тисячі об'єктів культурної спадщини та близько двох тисяч об'єктів культурної інфраструктури в різних регіонах України. На жаль, лише деякі з них можливо відновити. При цьому руйнування Росією українських національних пам'яток – не просто фізичне нищення крихких матеріалів чи завдання матеріальних збитків, а спроба знищення української культурної пам'яті.

Саме культурна пам'ять спільно з колективними цінностями, звичаями, культурними практиками та матеріальними артефактами формують складну систему національної культури. Разом ці компоненти створюють символічну власність, «майно», яке передається у спадок поколінням. Саме такий міжпоколіннєвий зв'язок, що тримається на спільному розумінні історії та цінностей, є запорукою існування нації. Те, що суспільство сьогодні вважає важливим і чому надає цінність, воно прагне, щоб його наступники пам'ятали й розвивали у майбутньому.

На жаль, українська колективна пам'ять – це травмована пам'ять. Багато трагічних подій українського минулого й сучасності ще тільки належить осмислити. Важливим етапом цього осмислення є дискусія щодо конструктивних зasad інтерпретації минулого. Однією з таких зasad є відповідальність за власну культурну спадщину. Цю ідею просуває проект «УСпадок». Зокрема, проект проблематизує нагальність як дослідження і

*Фізична особа-підприємець Л.Н. Деба*



конструювання дискурсу національної пам'яті, так і суспільної роботи з підтримки й відновлення культурної спадщини.

Актуальність проєкту обумовлена нагальною потребою созвінчати численні міфи й стереотипи про українську культуру та її історію, а також презентувати успішний досвід взаємодії, ревіталізації та реінтеграції різних компонентів національної культурної спадщини в сучасний національно-культурний простір. Зокрема, в циклі інтерв'ю «УСпадок» експерти розкриватимуть успішні кейси ревіталізації архітектурних пам'яток і переосмислення української радянської спадщини як частини історії української культури. Інтерв'ю також визначатимуть способи подолання викликів, що стоять перед українським суспільством на шляху до його повоєнного відновлення. Відповідно проєкт продемонструє, що національна культура – це завжди сфера спільної відповідальності й простір можливостей. Пріоритетом їхньої реалізації є збереження національної культурної ідентичності. Проєкт «УСпадок» стане не лише важливою теоретичною рамкою широких суспільних дискусій, але і практичним інструментом змін колективних уявлень про національну культуру.

Такий цілісний підхід до розуміння національної культури та її історії втілює інноваційна освітня платформа «УКультура», на якій буде розміщений цикл інтерв'ю «УСпадок». Платформа «УКультура» відкрита для усіх зацікавлених українською культурою з березня 2023 року. Її мета – поширення фахового знання про українську культуру, її історію та сучасні тенденції. На платформі викладений унікальний комплексний курс академічних лекцій з історії української культури, розроблений провідними вітчизняними та світовими дослідниками й практиками. Платформа містить також інтерв'ю, що висвітлюють окремі аспекти української історії та культури. Платформа «УКультура» є відкритим проєктом, в якому матеріали постійно доповнюються й оновлюються. Тематичний цикл інтерв'ю «УСпадок» поглибить і розширить спектр представлених на сайті «УКультура» тем. Результатом реалізації проєкту «УСпадок» стануть відеоінтерв'ю з таких тем:

1. Стратегії відновлення зруйнованих внаслідок російської агресії об'єктів національної культурної спадщини.
2. Сучасні практики ревіталізації архітектурних пам'яток в Україні.
3. Українське радянське кіно: ревізія чи скасування?
4. Репресована українська музика ХХ століття в сучасному національному каноні.

Для фахового і панорамного розгляду цих тем, провідні українські

*Фірмова особа-підприємець Л.Л. Довга*



дослідники та практики культури будуть запрошені взяти участь у проєкті.  
Зокрема:

- 1) Катерина Липа – мистецтвознавиця, історикиня архітектури. Микола Скиба – культурний антрополог, менеджер проєктів у сфері культури і креативних індустрій, директор з розвитку Харківської школи архітектури.
- 2) Диховична Наталія – архітекторка-реставраторка, голсвна архітекторка проєктів Українського державного науково-дослідного та проектного інституту «УкрНДІпроектреставрація».
- 3) Лариса Брюховецька – українська кінокритиця, кіноісторикиня і кінознавиця, головна редакторка журналу «Кіно-Театр», старша викладачка кафедри культурології НаУКМА, керівниця Центру кінематографічних студій НаУКМА.
- 4) Ольга Лігус – кандидатка мистецтвознавства, доцентка кафедри музикознавства та музичної освіти факультету музичного мистецтва і хореографії Київського столичного університету імені Бориса Грінченка.

### **Як проект реалізує пріоритети обраної конкурсної програми/ЛОТу?**

Проект «УСпадок» безпосередньо відповідає пріоритетам ЛОТу, зокрема цей проєкт:

- [ ] присвячений перспективам осмислення та переформатування культурних наративів та сенсів українського суспільства;
- [ ] сприяє зміцненню морального духу українців, підвищенню ролі української мови та єднанню світової спільноти проти російської військової та культурної експансії.

Цикл інтерв'ю, створений в межах проєкту «УСпадок», висвітлить сучасний стан української культури, акцентуючи на стійкості української нації в умовах російської військової та культурної експансії. Проект продемонструє важливість перегляду колоніальних історико-культурних наративів, що досі фрагментують національний і світовий гуманітарний дискурс, та нагальну потребу подолання деструктивного впливу стереотипних, упереджених та ідеологічно спотворених уявлень про українську культуру.

Учасники проєкту (українські гровідні експерти у галузі культурології та культурні дієвці) в інтерв'ю міркуватимуть про засади розуміння національної культурної спадщини, критерії національно-культурної ідентичності, зокрема й на прикладі українського радянського мистецтва. Більше, проєкт висвітлюватиме сучасні приклади відновлення культурної спадщини, що, таким чином, посилить упевненість української аудиторії в

*Фізична особа-підприємець А.Н. Добса*



успішному майбутньому нашої держави.

Проект «УСпадок» стане ефективним самостійним чи супровідним освітнім інструментом для використання в академічних освітніх програмах завдяки розміщенню відеоінтерв'ю на освітній платформі «УКультура». Проект також об'єднає широкі суспільні групи, зацікавлені як у дослідженні національної культурної спадщини, так і в участі щодо її збереження, формування і трансформації відповідно до культурних, політичних та соціально-економічних викликів сучасності.

Для єднання світової спільноти (зокрема європейської) проти російських агресивних наративів, а також промоції української культури закордоном, цикл інтерв'ю «УСпадок» у перспективі може бути перекладений польською мовою, як вже перекладений сайт та лекційний курс з історії української культури на платформі «УКультура».

### **Чому проект є унікальним та інноваційним?**

Сучасний публічний дискурс про українську культуру в форматі «інтерв'ю з експертом» представлений різними культурно-освітніми проектами і громадськими організаціями. Серед них – проект «Локальна історія» і відеопроект «Без брому з Віталієм Лясковою», що мають на меті дослідження минулого крізь призму особистого досвіду очевидців і зміну стереотипного погляду на розвиток української культури як історії страждань і жертв. Згадані проекти представляють фрагментарний погляд на стратегії осмислення та практики роботи з національною культурною спадщиною, зокрема, знищеною та втраченою через російське вторгнення в Україну, в контексті формування української модерної національної ідентичності, що ускладнює формування знань на дану тему.

Унікальність проекту «УСпадок» (як і всього проекту «УКультура») відзначається чіткою структурою подачі інформації, широким спектром охоплення тем та вписуванням цих інтерв'ю у струнку канву розмов та лекцій, які дають достатньо повне панорамне і логічно структуроване уявлення про розвиток української культури від найдавніших часів до сьогодення.

Розроблена програма інтерв'ю з 4 тем:

- 1) Стратегії відновлення зруйнованих внаслідок російської агресії об'єктів національної культурної спадщини.

Внаслідок воєнних дій, які провадить російська федерація проти України, відбулася часткова руйнація чи повна втрата багатьох об'єктів національної культурної спадщини. Це пам'ятки архітектури, музеї та музеїні колекції, бібліотеки, театри, тощо. Наш ворог цілеспрямовано руйнує саму

*Фізична особа - підприємець Л.Н. Добса*



інфраструктуру, яка підтримує функціонування культурного простору – видавництва і друкарні, школи, вищі навчальні заклади, концертні зали і навіть споруди культового призначення, намагаючись у такий спосіб стерти, знівелювати середовище, яке живить культурно-національну ідентичність громадян України. Відновлення цих об'єктів є надзвичайно важливою справою. Адже Перемога, за яку ми зараз змагаємося і за яку кращі сини й дочки України платять своїми життями, полягає не лише в тому, аби вигнати ворога з наших земель, але й в тому, щоб зберегти свою самобутність, свою культуру, власний неповторний культурний простір. Питання, над якими варто задуматися вже:

- Які об'єкти національної культурної спадщини мають відновлюватися першочергово
- Якою має бути стратегія відновлення? Як, через які механізми і на якому рівні мають прийматися рішення про те, які об'єкти відновлювати, які консервувати, а які зовсім не відновлювати. Як у цьому процесі можуть розподілитися ролі/відповідальності влади, дієвців культури, культурно-мистецьких спілок, місцевих громад, активістів тошо.
- Чи є в Україні культурні менеджери, які зуміють справитися з завданнями такого масштабу? Чи потрібно залучати зарубіжних фахівців, якщо так – кого або звідки?
- Якими прикладами/досвідами відновлення ми можемо скористатися? Наприклад, відновлення міст Польщі, зокрема, Варшави, після ДСВ, чи відбудови Дубровніка після війни в Хорватії чи ще якісь?
- Якими етичними нормами належить керуватися при відновленні об'єктів національної культурної спадщини. Чи можуть/повинні вони ставати частиною меморіалізації подій російсько-української війни і як, розробляючи стратегії відновлення об'єктів національної культурної спадщини, враховувати поствоєнний травматичний досвід утримуючи баланс між відновленням до стану «як було колись» та необхідністю збереження пам'яті про події війни, про те, що ці об'єкти таки були зруйновані ворогом.

Ця тематика, хоч і цілком вписується у концепцію порталу УКультура, але ще жодного разу не піднімалася в інтерв'ю, які записувалися для проекту. До цього часу проект був більшою мірою орієнтований на дослідження самої культурної спадщини, а не на питаннях її порятунку. Втім, оскільки війна не тільки руйнує наш культурний простір, але й створює нові виклики та нові умови для його подальшого формування, вважаємо, що доповнення тематики порталу роздумами про те, як зберігати національну культурну спадщину, як з нею поводитися, як її вписувати у сучасність – буде важливою новою тематичною рубрикою проекту УКультура.

*Рішення осoba-підрядческів А.І. Довга*



## 2. Сучасні практики ревіталізації архітектурних пам'яток в Україні

Ця розмова буде частково продовжувати проблематику попереднього матеріалу.

Але тут ми більшою мірою зосередимося на практичних, а не теоретичних аспектах проблеми, та обмежимося тільки питаннями архітектури.

Проблеми реставрації та ревіталізації пам'яток архітектури в Україні не нова і виникла ще задовго до війни, а у воєнний час іще поглибилася у зв'язку з додатковими руйнуваннями. Втім, низка важливих архітектурних ансамблів, наприклад, у Меджибожі, Свіржі, Підгірцях тощо, стоять напівзруйнованими ще від часів ДСВ, а їхній стан тільки погіршується. Але мсва не тільки про великі комплекси, але й про окремі будівлі чи архітектурні ансамблі міст, які порушуються новобудовами, натомість старі будинки часто навмисно доводять до такого аварійного стану, коли вони не підлягають відновленню і врешті їх зносять. Звісно, є не тільки негативні, але й низка позитивних прикладів, зокрема відновлення комплексів у Хотині, Олеську, Кам'янці-Подільському чи Білгороді-Дністровському, також приклади реставрації та ревіталізації низки окремих будівель у Києві, Львові, Івано-Франківську тощо. Вочевидь, всі ці питання не можливо обговорити в одній розмові. Сподіваємося, що це буде перша розмова у низці інших, більш детальних та сконцентрованих на окремих прикладах та об'єктах.

Питання для обговорення у цьому інтерв'ю:

- Що таке реставрація, а що таке ревіталізація? Чим ці способи відновлення архітектури відрізняються між собою? У яких випадках можна проводити тільки реставрацію, а в яких більш ефективно займатися саме ревіталізацією?

- Пам'ятки архітектури, які знаходяться під охороню держави, не можуть бути переданими у приватну власність. Але держава не мала, а тепер тим більше не матиме, коштів на їх реставрацію та утримання. Які є варіанти виходу з цієї патової ситуації? Адже в результаті перлинки архітектури нищаться і можуть бути втраченими назавжди.

- Реставрація/ревіталізація – це завжди дуже дороге задоволення. Чи може відновлена пам'ятка архітектури «заробляти» бодай на своє утримання? Яким чином? Чи є такий позитивний досвід в Україні? Чи можемо ми скористатися успішним зарубіжним досвідом? Яким?

- Поділіться, будь ласка, власним досвідом участі у реставрації/ревіталізації об'єктів архітектури. Що в цьому досвіді було найбільш вражаючим, позитивним, які були несподіванки, які розчарування або втрати?

- Чи можете назвати в Україні приклади успішних проектів, коли ревіталізація пам'яток архітектури відбувалася за рахунок приватних інвесторів? Як зараз функціонують ці об'єкти?

- Чи могли б Ви дуже коротко описати, якою в майбутньому могла би (мала

*Фізична особа-підприємець А.Л. Довга*



би) бути доля старої забудови, наприклад, у Києві?

Як і в попередньому випадку, проблематика цього інтерв'ю іще зовсім не висвітлювалася на порталі УКультура, хоча цілком органічно вписується у тематичні пріоритети проекту. Впроваджуючи нові тематичні блоки ми маємо намір залучити до УКультури нових користувачів та розширити свою цільову аудиторію.

### 3. Українське радянське кіно: ревізія чи скасування?

Нині питання оцінки української культурної спадщини радянської доби є дискусійним. У публічному просторі звучать як радикальні заклики до скасування (викреслення з культурної пам'яті) цього етапу української історії, так і більш помірковані пропозиції переосмислення і реінтеграції культурних пам'яток радянського періоду в сучасний культурний простір. У цьому контексті в інтерв'ю плануємо поміркувати про «канон» історії українського кіно і критерії його визначення.

Рамкові питання інтерв'ю:

- чи усі кіномитці, котрі працювали в Україні в радянський час, представляли власне українську культуру? Якщо ні – то якими є критерії їх зачислення до або відкидання з українського культурного простору?
- Чи доречно викреслити з історії національного кіно імена тих режисерів, які створювали виключно радянське пропагандистське кіно, або ж усі фільми знімали російською мовою?
- Якими мають бути продуктивні стратегії оцінки української радянської кіноспадщини та вписування її в історію української культури? Якщо бути надмір ригористичними у виборі критеріїв оцінки належності тих чи тих режисерів до питомої української культури, то чи залишаться у нашому «каноні», зокрема, Кавалерідзе, Довженко тощо? Де розумний компроміс?
- І на завершення: як Ви вважаєте, кого із режисерів радянського періоду безумовно належить ідентифікувати як українських митців? Якщо можна дуже коротко – чому саме їх?

Очікувана мета – продемонструвати, що хоч українське радянське кіно було створене в колонізованій державі, далеко не всі українські радянські фільми були рупорами радянської ідеології, деякі з них мали унікальну мистецьку й культурну цінність. Ба більше, незалежно від того, яку політичну позицію займали ті чи ті українські кіномитці, вони не мали змоги в СРСР відкрито виступити проти офіційної ідеології режиму, не втративши можливість знімати кіно, тобто творити нашу культуру. Відтак, і ті, що виступали з відвертим протестом, і ті, хто чинив тихий спротив, і ті, що виявляли лояльність системі, усі вони є учасниками нашої історії, яку не доцільно скасувати чи переписати, позбавивши її окремих дієвців. Натомість варто відокремити культурну цінність їхньої творчості від ідеологічної.

*Рішення схода-підприємства І.І.Довга*



форми й не зводити все українське радянське кіно винятково до інструменту ідеологічної пропаганди.

На освітній платформі «УКультура» вже викладені інтерв'ю із Сергієм Тримбачем, присвячені загальній історії українського кіно, однак у них не представлений деколоніальний аналіз українського радянського кіно. Відповідно інтерв'ю «українське радянське кіно: ревізія чи скасування?» буде унікальним. Цим інтерв'ю разом з наступним, що буде присвячене «репресованій радянській музіці» ми започатковуємо на УКультурі рубрику, присвячену проблемам деколонізації культурного простору і культурно-історичної пам'яті.

#### 4. Репресована українська музика ХХ століття

Розвиток української музики в ХХ столітті міг би бути іншим, якби не репресії проти українських композиторів та заборона творчості радянською владою. Микола Леонтович був вбитий 1921 р., Гнат Хоткевич – 1938 р. у вихорі великого терору, Володимир Іvasюк – в 1979 р. Василя Барвінського з дружиною репресували після Другої світової війни, публічно спаливши всі рукописи. Твори Віктора Косенка, Павла Сениці, Бориса Лятошинського й Левка Ревуцького не видавали і забороняли. Відродження пам'яті про забутих і репресованих композиторів нині є важливим завданням мистецтвознавців. Саме тому в інтерв'ю в рамках проекту «УСпадок» будуть актуалізовані такі питання:

1. [?] Що із себе представляла українська музика на початку ХХ століття? Які були тенденції та як формувалась?
2. [?] Хто із музичних митців став жертвою фізичної розправи російської, а потім радянської влади над українською інтелігенцією?
2. [?] Чия творчість перебувала під забороною чи замовчувалася владою в радянський час?
- [?] Які митці під тиском влади змушені були змінити вектор творчої думки в напрямку ідеологічного компромісу або відмовитися від творчої діяльності?
5. [?] Яка музика українських композиторів ХХ століття свідчить про їхню відданість власним естетичним і політичним переконанням?

Ціль інтерв'ю – поглянути на репресії української інтелігенції та творчої еліти зі сторони російської, а потім і радянської влади зі сторони історії українських музикантів та композиторів. І у українські митці початку ХХ століття відповідали на це у властивій собі формі – музикою, яка підтримувала морально, надихала на боротьбу або йшла на компроміс із «лінією партії». Особливо ця розмова важлива зараз, під час

*Фізична особа-підприємець А.М.Добре*



повномасштабної війни з Росією, чия «вєлікая культура» виявилась повністю вкраденою або привласненою. А українські митці ще до нещодавна вважали себе одним культурним простором з окупантами.

В рамках проєкту «УСпадок» на освітній платформі «УКультура» з'явиться перше інтерв'ю на тему музики – важливої складової української культури та її історії. В наших соцмережах ми раз на місяць розповідаємо про найяскравіших представників сучасної української музики і ці дописи збирають багато лайків та коментарів. В матеріалі «Репресована українська музика ХХ століття» ми зможемо більш поглиблено подивитись на тему як репресій, так і ставлення української культури.

«УСпадок» доповнить і поглибить контент освітньої платформи «УКультура», яка відображає системне академічне бачення процесу культуротворення в Україні, наявні підходи у викладанні курсів з історії України і української культури передусім у вищих навчальних закладах, а також у закладах середньої освіти. Залучення провідних академічних лекторів до висвітлення різних аспектів української культурної спадщини відповідно до чітко структурованого тематичного плану циклу інтерв'ю, забезпечить комплексність інтерпретації культурних феноменів і подій національної історії. Таким чином, проєкт «УСпадок» уможливить професійне обговорення проблематики української культурної спадщини, що відсутня наразі у вітчизняному публічному просторі. Звідси реалізація проєкту сприятиме дослідженню і конструюванню дискурсу національної пам'яті, а також поширенню нових практик ревіталізації. Важливим є також доступність контенту проєкту одночасно у декількох форматах: візуальному, аудіальному і текстовому, що є також одним із аспектів унікальності проєкту. Такий формат сприятиме розвитку інновацій в системі культурно-мистецької освіти та дотичних освітніх напрямах.

## **Мета, цілі, завдання та результати та індикатори реалізації Проекту**

### **Основна мета Проєкту**

Метою проєкту «УСпадок» є створення циклу інтерв'ю про стратегії осмислення та практики роботи з національною культурною спадщиною, зокрема, знищеною та втраченою через російське вторгнення в Україну, в контексті формування української модерної національної ідентичності.

### **Цілі проекту**

*Фізична особа - підприємець І.І. Деба*



## Ціль

Ціль 1. Створення циклу інтерв'ю про українську культурну спадщину, її переосмислення, захист, збереження і відновлення під час та після російсько-української війни.

## Завдання

Завдання 1: Підготовка до інтерв'ю: створення сценаріїв, запрошення експертів. Об'єм кожного сценарію (спісок питань до спікера/-ки чи спікерів) – 1 сторінка. Сценарії: 1) «Стратегії відновлення зруйнованих внаслідок російської агресії об'єктів національної культурної спадщини», 2 спікери: Катерина Липа, мистецтвознавиця, історикиня архітектури, та Микола Скиба, культурний антрополог, менеджер проектів у сфері культури і креативних індустрій, директор з розвитку Харківської школи архітектури. Питання для обговорення у цьому інтерв'ю: - Які об'єкти національної культурної спадщини мають відновлюватися першочергово - Якою має бути стратегія відновлення? Як, через які механізми і на якому рівні мають прийматися рішення про те, які об'єкти відновлювати, які консервувати, а які зовсім не відновлювати. Як у цьому процесі можуть розподілитися ролі/відповідальності влади, дієвців культури, культурно-мистецьких спілок, місцевих громад, активістів тощо. - Чи є в Україні культурні менеджери, які зуміють справитися з завданнями такого масштабу? Чи потрібно залучати зарубіжних фахівців, якщо так – кого або звідки? - Якими прикладами/досвідами відновлення ми можемо скористатися? Наприклад, відновлення міст Польщі, зокрема, Варшави, після ДСВ, чи відбудови Дубровника після війни в Хорватії чи ще якісь? - Якими етичними нормами належить керуватися при відновленні об'єктів національної культурної спадщини. Чи можуть/повинні вони ставати частиною меморіалізації подій російсько-української війни і як, розробляючи стратегії відновлення об'єктів національної культурної спадщини, враховувати поствоєнний травматичний досвід утримуючи баланс між відновленням до стану «як було колись» та необхідністю збереження пам'яті про події війни, про те, що ці об'єкти таки були зруйновані ворогом. 2) «Сучасні практики ревіталізації архітектурних пам'яток в Україні», 1 спікерка Диховична Наталія, архітекторка-реставраторка, головна архітекторка проектів Українського державного науково-дослідного та проектного інституту «УкрНДІпроектреставрація» Питання для обговорення у цьому інтерв'ю: - Що таке реставрація, а що таке ревіталізація? Чим ці способи відновлення архітектури відрізняються між собою? У яких випадках можна проводити тільки реставрацію, а в яких більш ефективно займатися саме ревіталізацією? - Пам'ятки архітектури, які знаходяться під охороною держави, не можуть

Фізична особа - підприємець І.Н. Добра



бути переданими у приватну власність. Але держава не мала, а тепер тим більше не матиме, коштів на їх реставрацію та утримання. Які є варіанти виходу з цієї патової ситуації? Адже в результаті перлинки архітектури нищиться і можуть бути втраченими назавжди. - Реставрація/ревіталізація – це завжди дуже дороге задоволення. Чи може відновлена пам'ятка архітектури «заробляти» бодай на своє утримання? Яким чином? Чи є такий позитивний досвід в Україні? Чи можемо ми скористатися успішним зарубіжним досвідом? Яким? - Поділіться, будь ласка, власним досвідом участі у реставрації/ревіталізації об'єктів архітектури. Що в цьому досвіді було найбільш вражаючим, позитивним, які були несподіванки, які розчарування або втрати? - Чи можете назвати в Україні приклади успішних проектів, коли ревіталізація пам'яток архітектури відбувалася за рахунок приватних інвесторів? Як зараз функціонують ці об'єкти? - Чи могли б Ви дуже коротко описати, якою в майбутньому могла би (мала би) бути доля старої забудови, наприклад, у Києві? . 3) «Українське радянське кіно: ревізія чи скасування?» – 1 спікерка Лариса Брюховецька, українська кінокритикиня, кіноісторикиня і кінознавиця, головна редакторка журналу «Кіно-Театр», старша викладачка кафедри культурології НаУКМА, керівниця Центру кінематографічних студій НаУКМА. Питання для обговорення у цьому інтерв'ю: - чи усі кіномитці, котрі працювали в Україні в радянський час, представляли власне українську культуру? Якщо ні – то якими є критерії їх зачислення до або відкидання з українського культурного простору? - Чи доречно викреслити з історії національного кіно імена тих режисерів, які створювали виключно радянське пропагандистське кіно, або ж усі фільми знімали російською мовою? - Якими мають бути продуктивні стратегії оцінки української радянської кіноспадщини та вписування її в історію української культури? Якщо бути надмір ригористичними у виборі критеріїв оцінки належності тих чи тих режисерів до питання української культури, то чи залишаться у нашому «каноні», зокрема, Кавалерідзе, Довженко тощо? Де розумний компроміс? - I на завершення: як Ви вважаєте, кого із режисерів радянського періоду безумовно належить ідентифікувати як українських митців? Якщо можна дуже коротко – чому саме їх? 4) «Репресована українська музика ХХ століття в сучасному національному каноні» – 1 спікерка Ольга Лігус, кандидатка мистецтвознавства, доцентка кафедри музикознавства та музичної освіти факультету музичного мистецтва і хореографії Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Питання для обговорення у цьому інтерв'ю: Що із себе представляла українська музика на початку ХХ століття? Які були тенденції та як формувалась? Хто із музичних митців став жертвою фізичної розправи російської, а потім

Фізична особа-підписант *І.І. Довна*



радянської влади над українською інтелігенцією? Чия творчість перебувала під забороною чи замовчувалася владою в радянський час? Які митці під тиском влади змушені були змінити вектор творчої думки в напрямку ідеологічного компромісу або відмовитися від творчої діяльності? Яка музика українських композиторів ХХ століття свідчить про їхню відданість власним естетичним і політичним переконанням?

Завдання 2: Підготовка 4 матеріалів з провідними українськими дослідниками й практиками культури для медіа платформи «УКультура». Проводить 4 інтерв'ю 1 інтерв'юерка – Лариса Довга, засновниця проекту УКультура, професорка НаУКМА. Тривалість інтерв'ю з записі – 45 хвилин. Об'єм інтерв'ю в текстовому форматі – 12 сторінок.

### **Результат**

Результат 1: Розроблено детальну програму інтерв'ю з 4 тем. Результат 2: Відеозапис, монтаж і редагування 4 записаних інтерв'ю, переведення відеоматеріалів у аудіо та текстовий формат.

### **Індикатори досягнення результатів**

- 1) Кількість інтерв'ю – 4.
- 2) Хронометраж інтерв'ю – 45 хвилин.
- 3) Загальна кількість годин інтерв'ю – 3 години.
- 4) Кількість текстових варіантів інтерв'ю – 4.

### **Ціль**

Ціль 2. Публікація відеоматеріалів про українську культурну спадщину на сайті проекту «УКультура» (uculture.net).

### **Завдання**

Завдання: змістовно наповнити розділ «Інтерв'ю» на сайті проекту «УКультура».

### **Результат**

Результат 1: Наявність тематичного блоку «УСпадок» на сайті «УКультура». Результат 2: Доступність 4 інтерв'ю у відео, аудіо та текстовому форматі на сайті проекту «УКультура».

### **Індикатори досягнення результатів**

- 1) Завантажені на сайт проекту «УКультура» 4 відеоінтерв'ю та 4 аудіозаписи цих інтерв'ю.
- 2) Розміщені на сайті супутні текстові матеріали, що відображають ізміст відеоматеріалів – 4.

*Фізична особа - підприємець А.М. Довга*



3) За час реалізації проєкту очікується щонайменше 12 000 переглядів відеоматеріалів, розміщених на сайті проєкту «УКультура».

### **Ціль**

Ціль 3. Промотування циклу інтерв'ю про українську культурну спадщину в соціальних мережах проєкту «УКультура».

### **Завдання**

Доповнення соціальних мереж проєкту «УКультура» публікаціями-анонсами та унікальними публікаціями на тему кожної розмови

### **Результат**

Результат 1. Підготовка дописів у соціальних мережах проєкту «УКультура», зокрема у Facebook, Instagram, TikTok та відео для публікацій на YouTube-каналі проєкту: <https://www.instagram.com/uculture.com.ua> <https://www.facebook.com/uculture23> <https://www.tiktok.com/@uculture> [https://www.youtube.com/@UCULTURE\\_UA](https://www.youtube.com/@UCULTURE_UA)

Результат 2. Інформування про розміщення нового циклу інтерв'ю про українську культурну спадщину на сайті «УКультура» зареєстрованих користувачів платформи «УКультура» через email-розділку та широкої аудиторії через публікації у соціальних мережах «УКультура». Кількість користувачів, які будуть отримувати email-розділку – 9 000.

### **Індикатори досягнення результатів**

1) Опубліковані 28 дописи у соціальних мережах, зокрема:

Facebook: 4 публікації-анонси, 4 унікальні публікації на темуожної розмови

Instagram: 4 публікації-анонси, 4 унікальні публікації на темуожної розмови

TikTok: 4 публікації-анонси, 8 відеофрагменти з розмов

2) Опубліковані 8 відео на YouTube-каналі: 4 короткі версії розмов (10-15 хв), 4 відео Shorts

3) Загальне охоплення – від 400 000 користувачів

4) Кількість розісланих листів через сервіс email-розділки – 36 000 (4 розділки, кількість користувачів - 9000)

### **Цільові аудиторії Проєкту**

**Опишіть у кількісних та якісних показниках пряму цільову аудиторію Проєкту**

Фізична особа-підприємець Л.Н. Добра



Пряма цільова аудиторія Проєкту «УСпадок» – аудиторія проєкту «УКультура»:

- 80 000 унікальних відвідувачів освітньої платформи «УКультура», зокрема:
- 9000 зареєстрованих користувачів освітньої платформи «УКультура» (реєстрація потрібна лише для перегляду розділу «Лекції», всі інші матеріали сайту, зокрема й інтерв'ю, доступні для перегляду без реєстрації)
- 26 190 підписників соцмереж проєкту «УКультура» (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube)

Гарантована кількість прямої цільової аудиторії, що особисто ознайомиться та буде взаємодіяти з готовим продуктом 15% унікальних відвідувачів сайту

- 12 000 користувачів перегляне повну версію кожного інтерв'ю.

Пряма цільова аудиторія особисто ознайомиться з готовим продуктом проєкту завдяки доступним рекламним інструментам: email-розсилка, дописи в соцмережах проєкту «УКультура», таргетована реклама, налаштована на користувачів соцмереж та сайту. Завдяки технічним налаштуванням освітньої платформи «УКультура» є можливість відслідкувати тривалість перегляду кожного відео на сайті і гарантувати високий показник кількісного показнику аудиторії, що особисто ознайомиться та буде взаємодіяти з готовим продуктом.

Демографія:

Стать:

- чоловіки – 20%
- жінки – 80%

Вік:

- 18-32 роки – 48%
- 30-55 роки – 44%
- 55+ років – 8%

Географія (країна):

- Україна – 90%
- Польща – 8%
- Інші – 2%

Мотивація:

*Ріжинко осoba - підприємець Л.Н.Довга*



- навчання
- інтерес до історії культури України
- джерело інформації для викладання

Інтереси (аудиторія має всі вказані інтереси чи тільки деякі з них):

- історія
- музика
- наука
- театр
- культура
- мистецтво
- архітектура
- кіно
- освіта

Діяльність:

- студенти
- викладачі
- дослідники

Портрет ЦА проєкту:

- стать: жінки (80%) та чоловіки (20%)
- вік (ядро): 26-35, 35-44
- архетип: дослідник, бунтар
- переконання: хто, як не ми
- цінності: свобода, справедливість, пошук істини, самовираження
- характерні риси: патріотичні; впевнені, що мають бути агентами та учасниками змін; мають загострене почуття справедливості; переживають кризу ідентичності і прагнуть більше дізнатися про своє коріння; цінують достовірну інформацію; люблять глибоке знання у простій формі
- психологічний настрій: спокійний, але гостро реагують на несправедливість; набувають впевненості у колі однодумців.

**Опишіть у кількісних та якісних показниках опосередковану (непряму) аудиторію Проєкту**

Охоплення аудиторії – від 300 000 користувачів. Результат буде досягнутий інструментами SEO та SMM.

Портрет непрямої аудиторії Проєкту:

- стать: жінки та чоловіки
- вік: 18-45 років

*Фізична особа - підприємець Л.Л. Довга*



- архетип: дослідник, опікун
- переконання: час змін настав
- цінності: патріотичність, підтримка, пошук істини, відкритість до нових знань, підвищення грамотності, цінність репутації
- діяльність: студенти дотичних до культури спеціальностей, дослідники, митці та діячі культури, менеджери арт-, івент- та креативних індустрій, представники бізнесу, меценати
- характерні риси: соціально свідомі із про активною життєвою позицією.

### **Яким чином були визначені їх культурні потреби, інтереси?**

Культурні потреби та інтереси аудиторії були визначені шляхом аналізу даних опитування аудиторії проєкту «УКультура». Для вирішення цієї задачі була створена анкета опитування. Шляхи розповсюдження анкети: в соцмережах проєкту «УКультура» та через email-розсилку підписникам сайту проєкту «УКультура». Також, культурні потреби та інтереси аудиторії були визначені шляхом аналізу даних таргетованої реклами дописів в соцмережах проєкту за матеріалами освітньої платформи «УКультура».

### **У який спосіб кінцеві результати проєкту будуть задовольняти (повністю або частково) культурні потреби та інтереси обраної (их) аудиторії?**

Серія розмов про реновацію української культури дозволить аудиторії познайомитись з інструментами фізичної, творчої та інтелектуальної взаємодії з культурним спадком; переосмислити історичне минуле задля врахування його ідей та здобутків сьогодні.

### **Хто є зацікавленою (ими) стороною(ами) Проєкту? Зазначте, у який спосіб та використовуючи які інструменти будете працювати з ними.**

Проєкт «УСпадок» стане ефективним самостійним чи супровідним освітнім інструментом для використання в академічних освітніх програмах завдяки розміщенню відеоінтерв'ю на освітній платформі «УКультура». Проєкт також об'єднає широкі суспільні групи, зацікавлені як у дослідженні національної культурної спадщини, так і в участі щодо її збереження, формування і трансформації відповідно до культурних, політичних та соціально-економічних викликів сучасності.

### **Інформаційний супровід Проєкту**

**Які ключові повідомлення, яких спікерів (лідерів думок) буде обрано для поширення інформації про проєкт серед прямої(их) цільової(их) аудиторії(ий), опосередкованої аудиторії, потенційних партнерів, широкої**

*Фірмата особа-підприємець Р.М. Деба*



**аудиторії? З якими спікерами/лідерами думок є погодження про їх участь в реалізації комунікаційної складової проекту? Які методи та канали комунікації будуть залучені під час реалізації проекту?**

Промоційна кампанія проекту буде впроваджена на освітній платформі УКультура та в соцмережах проекту «УКультура» (Facebook, Instagram, YouTube, TikTok) протягом серпня-вересня 2024 року. Промоційну кампанію буде підсилено публікаціями в засобах масової інформації та інформуванням через email-роздилку зареєстрованих користувачів платформи «УКультура».

Ціль промоційної кампанії: Промотування циклу інтерв'ю про українську культурну спадщину в соціальних мережах проекту «УКультура», засобах масової інформації та через email-роздилку.

Процеси:

- бриф;
- підготовка креативів та відео для соцмереж (Facebook, Instagram, YouTube, TikTok);
- SEO-налаштування сайту;
- запуск таргетованої реклами в Facebook та Instagram з ціллю охоплення;
- email-роздилка;
- аналіз роботи рекламної кампанії, внесення змін та корективів відповідно до зроблених висновків;
- публікації в ЗМІ
- етер на радіо
- звіт з реалізації проекту.

**Етапи реалізації:**

1. Серпень 2024. Підготовчий етап.

Розробка концепту реклами для соцмереж проекту «УКультура» для приведення існуючих та нових користувачів на сайт, де буде розміщено відеоматеріали Проекту. Підготовка сайту для запуску реклами. Підготовка креативів для рекламних кампаній. Підготовка матеріалів для email-роздилки.


2. Серпень-вересень 2024. SEO-налаштування.

Проведення технічного аудиту сайту на відповідність, створення рекомендацій для змін на сайті для кращої індексації на пошуковиках.

3. Серпень-вересень 2024. Просування.

Запуск таргетованої реклами в Facebook та Instagram з ціллю охоплення, аналіз роботи рекламної кампанії, внесення змін та корективів відповідно до зроблених висновків. Публікації рекламних креативів в усіх соцмережах проекту «УКультура» (Facebook, Instagram, YouTube, TikTok). Реалізація email-роздилки.

*Фізична особа - підприємець Л.Н. Довбас*



4. Вересень 2024. Звітування до результатів реалізації.

Промоційна кампанія передбачає 2 режими інтенсивності.

1. Промоція інтерв'ю починається у серпні 2024 і триває протягом всього періоду реалізації проекту.

2. Промоція інтерв'ю посилюється у першій половині вересня 2024.

В рамках реалізації проекту планується створення листівок в кількості 100 штук. Листівки заплановані як додатковий інструмент реклами та інформування про проект. Вони нададуть змогу швидко і коротко донести до цільової аудиторії ключові моменти проекту. Листівки будуть розповсюджуватися в різних місцях, де збирається цільова аудиторія проекту: стенди книгарень, бібліотек, навчальних закладів.

До просування проекту також плануємо долучити фахівців, авторитетних у тих галузях, про які йтиметься в інтерв'ю. Зокрема, Катерину Липу, Миколу Скибу, Славу Балбека, Духовичну Наталію, Ларису Брюховецьку, Ольгу Лігус, Надію Парфан, Ігоря Калиниченко, Ляну Мицько, Ілька Гладштейна.

Гасла проекту, які будуть поширюватися лідерами думок та ЗМІ:

Збережемо минуле для майбутнього: відбудова національної спадщини!

Культура понад усе: стратегічне відновлення історичних об'єктів!

Від руйнувань до розквіту: відбудова національних скарбів!

Єднаймося для відновлення: нові горизонти української культури!

Ревіталізація в дії: нове життя старим будівлям України!

Повертаємо життя архітектурним перлинам: сучасні методи ревіталізації!

Зберегти, відновити, ревіталізувати: новий підхід до спадщини України!

Ревізія чи скасування: яким бути українському кіноспадку?

Мистецтво на перетині епох: роздуми над радянським кіно

Кіно ідентичності: що робити з радянським минулім?

Переосмислення радянського кіно: шлях вперед!

Повернімо голоси репресованих композиторів до національної спадщини!

Забуті мелодії минулого – фундамент майбутнього!

Репресована музика ХХ століття – культурний скарб України!

Музичні генії минулого – сучасна гордість України!

Сучасний національний канон: місце для кожного українського голосу!

Усі публікації про проект в ЗМІ в соцмережах проекту «УКультура» міститимуть згадку про підтримку УКФ з хештегом #запідтримкиУКФ, а також

*Фізична особа-підприємець А.М. Довга*



логотип УКФ.

В усіх комунікаціях та меседжах про проект «УСпадок» будуть дотримані етичні норми, вживана гендерно збалансована, недискримінаційна лексика. Проект «УСпадок» розділятиме та транслюватиме демократичні цінності, повагу до різних вікових, етнічних та соціальних груп.

**Які засоби масової інформації будуть висвітлювати реалізацію та результати проекту (вкажіть назви засобів масової інформації та кількість публікацій/матеріалів, які заплановані)?**

На даному етапі заплановано по одній публікації в авторитетних ЗМІ:

The Ukrainians <https://theukrainians.org>

WoMo <https://womo.ua>

Суспільне.Культура <https://susplne.media/culture>

РБК-Україна <https://www.rbc.ua>

Радіо Свобода <https://www.radiosvoboda.org>

А також один етер на радіо Промінь <https://promin.fm>

Варто зазначити, що перелік можливих медіа партнерів не є вичерпним.

**Яких кількісних та якісних показників ви плануєте досягти в результаті виконання інформаційної складової Проекту?**

Головними якісними показниками інформаційної складової будуть відгуки різних цільових аудиторій про тематику та наповнення інтерв'ю, коментарі та згадки в медіа та соцмережах.

KPI проекту:

Промо-кампанія одночасно відбувається в усіх доступних діджитал-каналах протягом серпня-вересня 2024 року, а саме: освітня платформа «УКультура», Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Планові та реалістичні для запланованого обсягу робіт результати:

- прогнозована кількість переходів на сайт – понад 200 000 користувачів;
- загальне охоплення кампанії – понад 400 000 користувачів;
- кількість переглядів інтерв'ю проєкту «УСпадок» – понад 40 000

## Довгострокові результати Проєкту

**Яких довгострокових результатів вдасться досягнути завдяки реалізації проєкту? Що буде підтверджено досягнення мети Проєкту?**

Проект «УСпадок» спрямований передусім на реалізацію довгострокових результатів для українського суспільства. Проект покликаний стати практичним інструментом змін колективних уявлень про національну

*Фізична особа - підприємство І.М. Дебатин*



культуру. Ревіталізація – світовий тренд, який поступово інтегрується в українські реалії, тому проект «УСпадок» націлений об'єднати широкі суспільні групи, зацікавлені як у дослідженні національної культурної спадщини, так і в участі щодо її збереження, формування і трансформації відповідно до культурних, політичних та соціально-економічних викликів сучасності.

У перспективі цикл інтерв'ю «УСпадок» може бути перекладений польською та англійською мовами, що стане важливим засобом популяризації української культури як в Україні, так і поза її межами, розширюючи уявлення глобальної аудиторії про Україну та її культуру.

Підтвердженням досягнення мети проекту буде створення циклу інтерв'ю про стратегії осмислення та практики роботи з національною культурною спадщиною, а також очікувана зацікавленість українського суспільства до дискусії щодо національної культурної спадщини та дій, які націлені на її збереження, формування і трансформації.

### **Опишіть соціальну (суспільну) цінність результатів Проекту**

Проект «УСпадок» актуалізує сучасні цивілізаційні цінності, які лежать в основі гармонійної та продуктивної соціальної взаємодії у сучасній національній державі. Зокрема, проект керується універсальними настановами свободи, відкритості, критичності, солідарності й толерантності, осмисленими крізь призму національних пріоритетів.

Так, проект «УСпадок» передбачає створення циклу серії інтерв'ю з провідними дослідниками про стратегії осмислення та практики роботи з національною культурною спадщиною, зокрема, знищеною та втраченою через російське вторгнення в Україну, в контексті формування української модерної національної ідентичності. Матеріали, створені у межах проекту, сприятимуть розвиткові критичного мислення аудиторії, спонукатимуть до перегляду упереджень стосовно подій, явищ і персоналій української історії. Проект також трансліюватиме цінність відкритості знань, критичних поглядів та комунікації. Зокрема, онлайн-формат проекту уможливить доповнення серії інтерв'ю, сприятиме розвитку наукової дискусії на спеціалізованій комунікативній платформі.

Соціальна цінність проекту полягатиме у сприянні розвитку національної культури шляхом актуалізації суспільних цінностей критичності, рефлексійності, співтворчості та пошуків консенсусу в ситуаціях відкритості задля солідаризації українського суспільства. Так, проект «УСпадок» уможливить підвищення рівня суспільної обізнаності просрізні форми й прояви функціонування національної культури в її історичних, економічних, художньо-мистецьких та особистісних координатах. Означений підхід має

*Рідчена осoba-підписувач А.М. Добса*



захочити аудиторію до активної інтелектуально-культурної співтворчості, а також визначити способи подолання викликів, що стоять перед українським суспільством на шляху до його повоєнного відновлення.

Важливою соціальною цінністю, яку транслюватиме проект є його доступність для усіх бажаючих. Відкритий безоплатний доступ до інтерв'ю проєкту на освітній платформі «УКультура» не перешкоджатиме широкій аудиторії ознайомитися зі створеними матеріалами, що підтримує візуальну культуру як інструменту соціальних змін. Інтерв'ю проєкту будуть представлені онлайн в трьох форматах: відео, аудіо та текстовому, що дозволить малобільним групам населення долучитися до аудиторії проєкту. Також матеріали будуть розміщені на подкастах та YouTube каналі «УКультури». Позаяк «УКультура» на сьогодні має доволі велику кількість користувачів, сподіваємося, що їх залучення до обговорення актуальних проблем збереження та деколонізації українського культурного простору, дозволить надати відповідній проблематіці широкий суспільний резонанс, залучити більшу кількість свідомих громадян до вирішення посталих проблем.

Проєкт пропагуватиме цінність національної культури, важливість її дослідження і збереження. Окрім того, тематика проєкту має на меті сприяти інтеграції українців та усіх охочих у спільних діях для розвитку української культури, а також конструювання громадянської та національної ідентичності в глобалізованому світі. Вбачаючи мову одним із ключових критеріїв конституювання національної культури й солідаризації суспільства, контент освітнього онлайн-курсу створюватиметься державною мовою.

## Сталість Проєкту

**Чи передбачає діяльність за Проєктом подальший розвиток (партнерства, поширення досвіду) та функціонування отриманих за результатами Проєкту продуктів та на яких засадах (самоокупності, фінансування з державного або місцевого бюджету, грантової чи спонсорської підтримки тощо)?**

Доступ до матеріалів, що в результаті реалізації проєкту будуть створені та викладені на освітній платформі «УКультура», буде вільним і після завершення проєкту. Створення серії інтерв'ю має на меті сприяння зростанню обізнаності широкої аудиторії в Україні про ревіталізацію, українську культуру та її історію, тому вільний доступ до створених відеоматеріалів є пріоритетом команди проєкту. Зокрема, серія інтерв'ю проєкту «УСпадок» може бути доповнена: у майбутньому можуть бути

*Рідччна особа-підрядчик Л.Н. Деба*



запрошені експерти, які розкриють інші аспекти цієї тематики. Перспективою для освітнього проєкту «УКультура» для розширення аудиторії та промоції української культури закордоном є створення польськомовного та англомовного перекладу відео, аудіс і текстових матеріалів лекцій. Імовірно, що переклад серії інтерв'ю проєкту може відбутися в рамках нових грантів. Хоча перегляд серії розмов проєкту «УСпадок» буде безоплатним і під час, і після реалізації проєкту, передбачена можливість підтримки проєкту через благодійні внески, що спрямовуватимуться на створення нових матеріалів проєкту. Отже, сталість проєкту забезпечуватиметься на засадах стратегічного планування його розвитку, пошуку партнерств і нових грантів для підтримки фінансової стабільності та інституційної сталості проєкту, а також залучення підтримки з боку зацікавлених сторін.

## Команда Проєкту

### Команда проекту (основні виконавці)

#### ПІБ члена команди

Довга Лариса Михайлівна

#### Роль у проєкті

Керівниця проєкту

#### Перелік основних обов'язків

Підписання договору з УКФ, планування робіт, проведення інтерв'ю, контроль за ходом виконанням проєкту, підготовка фінальної звітності документації та звітування перед УКФ.

#### Зайнятість у проєкті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проєктах)

80%

#### Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Доктор філософських наук, професор кафедри культурології НаУКМА, візитуючий професор кафедри польсько-українських студій Ягелонського університету у 2020, 2022 рр. (Краків, Польща). Авторка 74 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі 2 монографій. Взяла участь у 65 наукових конференціях за профілем кафедри, у тому числі у 27 авторитетних міжнародних форумах. Під керівництвом Лариси

*Фізична особа - підприємець Л.Л. Довга*



Михайлівни Довгої захищено 1 дисертація на звання доктора філософських наук, 3 дисертації на звання кандидата філософських наук.

Досвід професійної діяльності:

2020-дотепер - керівниця, лекторка, інтерв'юерка проекту «УКультура»  
2020, 2022: візитуючий професор кафедри польсько-українських студій Ягелонського університету (Краків, Польща)

2016 – дотепер: НаУКМА, професор кафедри культурології ФГН

2005 – 2016: Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського, в.о. професора кафедри історії та теорії культури.

1994 – 2016: Національний університет «Києво-Могилянська академія», кафедра культурології, кафедра історії; старший викладач, доцент (за сумісництвом).

1991 – 2012: Інститут філософії ім. Г. Сковороди НАН України, старший науковий співробітник (до січня 2006 р. – у штаті, потім за сумісництвом).

2000 – 2003: Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій; зав. кафедрою дистанційного навчання (за сумісництвом).

1993 – 2000: Інститут Східноєвропейських досліджень НАНУ, старший науковий співробітник (за сумісництвом).

1989 – 1993: Київський державний університет ім. Т. Шевченка, факультет журналістики, старший викладач (за сумісництвом).

1989 – 1993: Київський державний університет ім. Т. Шевченка, кафедра естетики філософського факультету, аспірант.

1983 – 1989: Державний музей українського образотворчого мистецтва Міністерства культури України, відділ давнього мистецтва, старший науковий співробітник.

Стажування, наукові гранти, міжнародні проекти:

2021 – експертка-менторка у Проекті розвитку навичок наукового письма «Могилянська лабораторія академічного письма», прокси реалізовувався та фінансувався Центром забезпечення якості освіти НаУКМА.

14.10.2019 – 18.11.2019 – стажування в Ягеллонському Університеті (Краків, Польща), на стажування отримала стипендію Фонду Королеви Ядвіги Ягеллонського Університету.

2017 – дотепер: співвиконавець грантового проекту Національного Наукового Центру (Польща, Краків) «Polskie wzorce literackie i kulturowe na Ukrainie na przełomie XVII i XVIII wieku: przypadek Stefana Jaworskiego»

2015: двотижневе стажування у м. Вільнюс (стипендія Литовської Академії наук).

Фізична особа - підприємець А.І. Довга



2007 – 2012: Грант КІУС на підготовку до друку та видання вибраних творів Інокентія Гізеля (у 3-х т., 4-х кн.; виконано 2012 р.). Успішно виконаний.

2000– 2003: грант Програми Розвитку ООН в Україні на виконання проекту з розробки концепції запровадження дистанційного навчання в Українських вищих навчальних закладах (співвиконавець проекту).

1996 – 2001: грант молодіжної Програми Розвитку ООН в Україні на проведення молодіжних конференцій «Модель ООН-Україна» (керівник/координатор проекту).


1999: місячна стипендія Інституту історії Варшавського університету.

1999: грант Міністерства науки і технологій України на виконання проекту «Визначення пріоритетів та шляхів трансформації науки і освіти в контексті європейської інтеграції України» (співвиконавець разом з експертами Міжнародного Центру перспективних досліджень).

#### Список останніх публікацій:

1. Довга, Лариса (редактор, упорядник). (2009-2012). Гізель, Інокентій. Вибрані твори у 3 т., Т.3, Інститут філософії ім. Г. Сковороди НАН України та ін., «Свічадо».
2. Dowga, Larysa. (2011). Wyobrażenia o istocie człowieka w teksthach intelektualistów kijowskich XVII w., Софія: pismo filozofów krajów słowiańskich, 10, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, P. 69-87.
3. Довга, Лариса. (2012). Система цінностей в українській культурі XVII століття (на прикладі теоретичної спадщини Інокентія Гізеля), «Свічадо».
4. Довга, Лариса. (2016). Поняттєвий апарат у дискурсі українських церковних інтелектуалів XVII ст.: до постановки проблеми, Sententiae, 24(1), ВНТУ, С. 132-143. (SCOPUS) DOI: <https://doi.org/10.22240/sent34.01.132>
5. Довга, Лариса. (2016). «Добро» і «благо» в українських текстах XVII ст.: лексика перекладів, Sententiae, 25(2), ВНТУ, с. 113 – 132. (SCOPUS), DOI: <https://doi.org/10.22240/sent35.02.113>.
6. Dovga, Larysa. (2017). Philosophical conceptual apparatus formation in ukrainian literary works of the 17th century: ‘dobro’ and ‘blaho’, Вестник Санкт-Петербургского университета. Философия и конфликтология, 1(5), С. 98-106 (Web of science) DOI: <https://doi.org/10.21638/11701/spbu17.2017.110>
7. Dovha, Larysa. (2018). Multiple Types of “The Good” in Hryhorii Skovoroda’s Philosophical Discourse: Dobro vs Blaho, The Linguistics of Vocabulary (Language and Linguistics. Ch. Hansen (Ed.), Nova Science Publisher, pp. 1 – 44.

Фізична осoba - піоргансшеєв А.Н. Довга



8. Dovha, Larysa. (2018). Principles of Quoting the Holy Scriptures in Works by 17th Century Ukrainian Authors: Approaching the Issue, *Studi Slavistici*, 15(1), pp. 87-110. (Class A, SCOPUS), DOI: [http://dx.doi.org/10.13128/Studi\\_Slavis-22900](http://dx.doi.org/10.13128/Studi_Slavis-22900)
9. Довга, Лариса. (2020). Методологічні роздуми про викладання курсу «Історія української культури», *Docendo discimus – Навчаючи вчимося: (методологія нових ділянок історичного знання та її впровадження у навчальні практики)*, Дух і Літера, С. 73-93.
10. Довга, Лариса. (2020). “Справедливість” – “правда” – “праведність” – “істина” в дискурсі українських ранньомодерних інтелектуалів. (Частина I), *Sententiae*, 39 (2), с. 46-63. (SCOPUS), DOI <https://doi.org/10.31649/sent39.02.046>
11. Довга, Лариса. (2021). Засади оцінки та вибору вчинків в українських моральних вченнях XVII ст., Філософська думка України XI–XVIII ст.: від патристики до схоластики, НАН України, Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди, с. 111–136.

**Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)**

Довга Лариса Михайлівна являється керівницею ФОП Довга Лариса Михайлівна і організацією заявником.

**ПІБ члена команди**  
Лігус Марія Валентинівна

**Роль у проекті**  
Координаторка проекту

**Перелік основних обов'язків**  
Координація роботи в проекті, супровід відеозйомок, редактування відзнятих матеріалів, підбір ілюстрацій та підготовка відео до монтажу, редактування змонтованих відеоматеріалів, розміщення готових інтерв'ю на платформі «УКультура», участь у підготовці змістового звіту.

**Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)**  
80%

**Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)**  
Докторка філософії у галузі філософії (2021, КНУ ім. Т.Шевченка).

*Рідзена особа-підприємець М. Довга*



2021–дотепер – старша викладачка кафедри культурології Національного університету «Києво-Могилянська Академія».

2020–2022 – асистентка реалізації проекту Британської Ради в Україні за підтримки Міністерства освіти і науки України «Майбутня англійська» («Future English»), мета якого – вирішення проблеми низького рівня владіння англійською мовою випускників шкіл при вступі до вищих навчальних закладів або на початку роботи. Участь у проведенні комплексних досліджень щодо визначення рівня владіння англійською мовою випускників шкіл за допомогою тесту Aptis, розробленого Британською Радою.

березень–грудень 2020 – молодша наукова співробітниця кафедри філософії Національного університету охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика.

2017–2022 – асистентка екзаменаційного відділу Британської Ради в Україні.

#### Список наукових публікацій

1. Lihus, M. «Music as the embodiment of the Will in the philosophy of A. Schopenhauer.» Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія, вип. 1, № 120, 2016, сс. 32–35
2. Лігус, М. «Перформативний поворот у музиці (філософський аналіз).» Гілея, вип.104, 2016, сс. 122–125.
3. Лігус, М. «Перформанс як рефлексивний акт самопрезентації.» Гілея, вип.135, 2018, сс. 248–251.
4. Lihus, Mariia. «Performance as a communicative process.» Вісник Львівського університету ім. Івана Франка. Серія: філософські науки, № 20, 2018, сс. 119–127.
5. Лігус, М. «Музичний перформанс як форма комунікації.» Філософські проблеми гуманітарних наук, вип. 2, № 28, 2018, сс. 68–71.
6. Лігус, М. В. «Поняття перформансу: соціально-філософський аспект.» Молодий вчений, вип. 7, № 47, 2017, сс. 51–54.
7. Lihus, Mariia. «Performance: social transformation through communication (Ukrainian perspective).» European Philosophical and Historical Discourse, vol. 5, no. 3, 2019, pp. 75–81.

**Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)**

Договір цивільно-правового характеру

**ПІБ члена команди**

Фізична особа-підприємець *Л.Н. Довга*



Ващук Анастасія Борисівна

**Роль у проекті**

Менеджерка соціальних мереж

**Перелік основних обов'язків**

Створення контент-плану та наповнення соціальних мереж проєкту «Укультура» дописами проєкту «УСпадок» (Facebook, Instagram, TikTik, YouTube), реклама в Facebook та Instagram. Аналіз роботи рекламної кампанії, внесення змін та корективів відповідно до зроблених висновків.

**Зайнятість у проєкті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проєктах)**

100%

**Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)**

Освіта:

2020 – дотепер – здобуття ступеня бакалавра культурології, Національний університет «Києво-Могилянська академія».

Досвід роботи:

2023 – дотепер – SMM-менеджерка освітнього проєкту УКультура.

2021 – 2023 – управління власним онлайн магазином. Створення контент-плану та його втілення для соціальних мереж; складання стратегії просування бренду; розміщення реклами та партнерська співпраця, модерація та просування, комунікація з покупцями.

Волонтерська діяльність та наукові гранти:

2024 – участь у грантовій програмі «Talents for Ukraine» Kyiv Schools of Economics з медіапроєктом «Короткі історії тихого спротиву».

2023 – участь у грантовій програмі «Культурні понеділки» з медіапроєктом «Короткі історії тихого спротиву», проходження на етап пітчингу.

2023 – волонтерська діяльність у рамках щорічного фестивалю «Книжковий Арсенал».

2022 – організація читацького клубу для дітей 8-16 років. Проведення індивідуальних та групсвих занять з української мови та літератури.

*Фізична особа - підписувач Л.І. Ващук*



**Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)**  
Фізична особа-підприємець

**Чи є заявник, члени проектної команди та їх близькі родичі експертом УКФ відповідної програми?**

Ні

## **Управління Проектом та проектні ризики**

**Опишіть внутрішні та зовнішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію Проекту, та шляхи їх мінімізації**

Серед факторів внутрішніх ризиків насамперед виокремлюємо організаційні, пов'язані з помилками планування та зміну раніше узгоджених позицій стосовно етапів реалізації проекту, його завдань тощо. Проте високий професіоналізм, значний досвід реалізації проектів усіма членами команди, а також надання переваги комунікації з метою прояснення непорозумінь чи неочевидних цілей уможливить попередження цього ризику у спільній роботі над проектом «УСпадок» для досягнення успішних результатів.

Серед організаційних ризиків важливо виокремити часові обмеження: часу, відведеного на реалізацію проекту, може бути недостатньо для реалізації усіх поставлених завдань. Водночас при плануванні етапів реалізації проекту «УСпадок», був врахований часовий фактор для запобігання конфлікту і накладання завдань в межах проекту. Для реалізації кожного із поставлених завдань виділений достатній часовий ресурс, що уможливить якісну реалізацію проекту. Враховуємо, що у когось зі спікерів можуть виникнути важливі причини, які не дозволять з'явитися на зйомку. Передбачаємо можливість заміни головного спікера, що сприятиме виконанню поставлених завдань у зазначені терміни:

- 1) Для інтерв'ю на тему «Стратегії відновлення зруйнованих внаслідок російської агресії об'єктів національної культурної спадщини» запланована участь двох спікерів. Катерина Липа – мистецтвознавиця, історикиня архітектури, та Микола Скиба – культурний антрополог, менеджер проектів у сфері культури і креативних індустрій, директор з розвитку Харківської школи архітектури. Високий професіоналізм спікерів дозволить кожному з них самостійно розкрити тему інтерв'ю у випадку фарс-мажору.
- 2) Альтернативний спікер інтерв'ю на тему «Сучасні практики ревіталізації

*Фізична особа-підприємець Я.І. Довга*



архітектурних пам'яток в Україні» – Слава Балбек – архітектор, дизайнер з міжнародними відзнаками.

3) Альтернативна спікерка інтерв'ю на тему «Українське радянське кіно: ревізія чи скасування?» – Надія Парфан – кінопродюсерка, кінорежисерка, культурологиня, співзасновниця Міжнародного фестивалю кіно та урбаністики «86», онлайн-кінотеатру Takflix.

4) Альтернативний спікер інтерв'ю на тему «Репресована українська музика ХХ століття в сучасному національному каноні» – Ігор Калиниченко – колекціонер і популяризатор ретро-музики, керівник проекту «Золотий фонд української естради»

Внутрішні технічні ризики також можуть вплинути на успішність досягнення мети проекту. Зокрема, створення серії інтерв'ю проєкту «УСпадок» і її доступність для різних груп цільової аудиторії залежить від правильності технічних рішень стосовно запису й монтажу відео- і аудіоінтерв'ю, а також роботи сайту, на якому буде розміщено серію інтерв'ю. Саме тому для мінімізації технічних ризиків обираємо співпрацювати із досвідченими виконавцями, але у разі необхідності маємо змогу звернутися до партнерів, які зможуть замінити підрядників, не змінюючи робочий план реалізації проєкту.

Ризики, пов'язані з екстреними та стабілізаційними відключеннями електроенергії під час зйомок лекцій, плануємо мінімізувати шляхом використання електрогенератора на 5 кВт, який надає обрана фотостудія.

Задля подолання ризику нереалізації проєкту в надзвичайних ситуаціях враховуємо можливість дистанційного відеозапису інтерв'ю. Плануємо надавати спікерам одну камеру Sony a7 III, яку вони підключать до комп'ютера і зможуть зробити відеозапис через пряму трансляцію у Zoom із паралельним записом інтерв'ю на саму камеру в якості 4K. Також, плануємо надавати мікрофон-петличку для прямого запису якісного звуку в камеру. Перед дистанційним записом режисер проєкту проконсультує спікерів онлайн щодо правильного підключення техніки.

В тому випадку, якщо передати запрошеним спікерам техніку буде неможливо, наприклад, через виїзд спікерів за кордон, знімальна група проєкту підготувала інструкцію для самостійного відеозапису за допомогою смартфона. Посилання на інструкцію: <https://docs.google.com/document/d/1nBeO0InzbBnNnLbzH91r1Yb8x0CFJ9KmECTzGV6rdCc/edit?usp=sharing>

Зовнішні ризики передусім пов'язані з розв'язанням повномасштабної війни Російською Федерацією проти України у лютому 2022 року. Розвиток подій може бути непередбачуваним, тому можливі відхилення від

*Фізична осoba - підприємець І.І. Деба*



запланованого часу реалізації проєкту. Усі етапи реалізації проєкту можуть бути реалізовані, окрім відеозапису інтерв'ю, командою проєкту в умовах дистанційної комунікації онлайн, що уможливить вчасне виконання зобов'язань перед Українським культурним фондом. У випадку повітряних тривог, рекатних атак, військових дій під час запису лекції при першій можливості команда проєкту та знімальна група стусяться в укриття чи покинуть небезпечну зону. Задля подолання ризику нереалізації проєкту в надзвичайних ситуаціях враховуємо можливість дистанційного відеозапису інтерв'ю та дистанційну роботу над проєктом.

### **Які інструменти внутрішнього моніторингу реалізації Проєкту ви будете застосовувати?**

Внутрішній моніторинг реалізації проєкту здійснюватиметься регулярно упродовж роботи над завданнями проєкту відповідно до якісних і кількісних показників, вказаних у тематичному і робочому планах. Щотижня команда проєкту збиратиметься на робочій зустрічі для оцінки посточного виконання завдань і досягнення цілей відповідно до плану управління проєктом, моніторингу факторів ризику, а також планування і координації підальших дій. Для збереження результатів проміжного моніторингу буде створений Google-документ із відкритим для команди проєкту доступом. Згідно з робочим планом, кожний етап реалізації проєкту «УСпадок» буде модеруватися відповідальним членом команди або іншими виконавцями, залученими до роботи над проєктом, які будуть звітувати керівниці відповідно до цілей і завдань.

Відповідальна за внутрішній моніторинг – координаторка проєкту. Бухгалтерка бере відповідальність за фінансовий моніторинг. Для зовнішнього моніторингу і оцінки реалізації проєкту буде залучений зовнішній аудитор.

## **Моніторингова інформація**

### **Кількість чоловіків у команді проєкту**

0

### **Кількість жінок у команді проєкту**

3

### **Кількість людей віком від 17 до 34**

2

*Фідженка особа-підприємець А.Н. Довга*



**Кількість людей віком від 35 до 50**

0

**Кількість людей віком від 51 до 60**

0

**Кількість людей віком від 61 до 70**

1

**Кількість людей віком старше 71**

0

**Кількість людей з інвалідністю серед команди Проєкту**

0

**Кількість працюючих пенсіонерів у команді Проєкту**

1

**Чи передбачає Проєкт залучення волонтерів? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0**

0

**Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії або учасників ветеранів АТО? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0**

0

**Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії або учасників тимчасово переміщених осіб? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0**

0

**Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії дітей із малозабезпечених сімей, дітей-сиріт? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0**

0

**Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії людей з інвалідністю? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0**

0

**Чи планується при реалізації Проєкту використовувати різні методи**

*Фірмата особа-підприємець Л.Л.Деба*



**енергозбереження?**

так

**Чи враховуватиму меседжі вашого Проєкту принципи толерантності відповідно до Декларації принципів толерантності ЮНЕСКО?**

Так

## **1. Згода на обробку персональних даних**

**Я, шляхом підписання проєктної заяви, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх осбистих персональних даних.**

Так

## **2. Декларація добросердечності**

**Я, ознайомившись з вимогами Законів України «Про Український культурний фонд», «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції», Порядком проведення конкурсного відбору проєктів, реалізація яких здійснюватиметься за підтримки Українського культурного фонду, та моніторингу їх реалізації, Порядком здійснення контролю за виконанням суб'єктами, які отримують фінансування, зобов'язань перед Українським культурним фондом, Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проєктів Українським культурним фондом, розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проєкту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проєктну пропозицію до розгляду на фінансування Українським культурним фондом. Я підтверджую, що заплановані витрати за рахунок коштів гранту, наданого Українським культурним фондом, не були/не будуть профінансовані за рахунок інших джерел.**

Так

## **3. Гарантійний лист про відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками держави-агресора Російською Федерацією**

*Фізична особа-підприємець Л.М. Ульо*



**З урахуванням норм Закону України «Про санкції» з метою отримання гранту на реалізацію культурно-мистецького проекту цим гарантійним листом, шляхом підписання проектної заявки, підтверджую відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками (юридичними та фізичними особами) держави-агресора (Російської Федерації) з 2014 року до дати подання заявки.**

Так

*Фізична особа - підприємець М.Довга*



## Декларація добroчесності

Я, шляхом підписання проектної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проєктів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проєктів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проєкту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проєктну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом. Я підтверджую, що заплановані витрати за рахунок коштів гранту, наданого УКФ, не були/не будуть профінансовані за рахунок інших джерел.

В розрізі та з урахуванням норм Закону України «Про санкції» та рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування і скасування персональних спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відносно громадян та юридичних осіб та з метою отримання гранту на реалізацію культурно-мистецького проєкту цим гарантійним листом, шляхом підписання проектної заявки, підтверджую відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками (юридичними та фізичними особами) держави-агресора Російською Федерацією з 2014 року до цього часу.

ПІБ Грантоотримувача

Підпись

Дата заповнення

Добра Лариса Михайлівна



Грантоотримувач:

Добра Лариса Михайлівна




Документ було автоматично згенеровано у СУП УКФ

### **Згода на обробку персональних даних**

Я, Добра Париса Михайлівна (ПІБ повністю), шляхом підписання проектної заяви, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Прізвище, ім'я, по батькові представника  
Грантоотримувача (юридичної особи)/фізичної  
особи-підприємця

Добра П.М.

  
(підпис)


### **Декларація добросовісності**

Я, Добра Париса Михайлівна (ПІБ повністю), ознайомившись з вимогами Законів України «Про Український культурний фонд», «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції», Порядком проведення конкурсного відбору проектів, реалізація яких здійснюватиметься за підтримки Українського культурного фонду, та моніторингу їх реалізації, Порядком здійснення контролю за виконанням суб'єктами, які отримують фінансування, зобов'язань перед Українським культурним фондом, Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсу відбору та фінансування проектів Українським культурним фондом, розуміючи правила проведення конкурсу відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Я підтверджую, що заплановані витрати за рахунок коштів гранту, наданого Українським культурним фондом, не були/не будуть профінансовані за рахунок інших джерел.

Прізвище, ім'я, по батькові представника  
Грантоотримувача (юридичної особи)/фізичної  
особи-підприємця

Добра П.М.

  
(підпис)

### **Гарантійний лист про відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками держави-агресора (Російської Федерації)**

З урахуванням норм Закону України «Про санкції» з метою отримання гранту на реалізацію культурно-мистецького проекту цим гарантійним листом, шляхом підписання проектної заяви, підтверджую відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками (юридичними та фізичними особами) держави-агресора (Російської Федерації) з 2014 року до дати подання заяви.

Прізвище, ім'я, по батькові представника  
Грантоотримувача (юридичної особи)/фізичної  
особи-підприємця

Добра П.М.

  
(підпис)



Додаток № 1  
до Договору про надання гранту  
№ УКР/ГРАН/2024/15-Будинок 2024  
р.ОУ

Конкурсна програма: Відновлення культурно-мистецької діяльності

ЛОТ: Короткострокові культурно-мистецькі проекти  
Заявник (найменування юридичної особи/підприємце, ім'я, по батькові (за  
наявності) фізичної особи): Фізична особа підприємець Довга Лариса  
Михайлівна

Назва Проекту: Успадок

Дата початку Проекту: серпень 2024  
Дата завершення Проекту: 30.09.2024

№ з/п	Організацій-донор	Фінансування Проекту, грн	Фінансування Проекту, %
<b>НАДХОДЖЕННЯ</b>			
1.	Український культурний фонд	73,40%	284 585,00
2.	Спільнота:	26,60%	103 140,00
2.1.	Кошти організацій-партнерів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.2.	Кошти державного та місцевих бюджетів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.3.	Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.4.	Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.5.	Власні кошти організації-заявника	26,60%	103 140,00
3.	Релевантні (дані) отриманих від урядових кінк, пакетів, проправ та інші культурно-мистецьких продуктів, що створюватимуться в рамках проекту	0,00%	0,00
Усього "Надходження"		100,00%	387 695,00



\*За наявності спільноти фінансування Грантоотримувач самостійно вирішує, на які статі витрат інвестування

Рішення особою-підприємцею  
*Л. Л. Олена*  
(підпись)

(п.І.Б.)

Конкурсна програма: Відновлення культурно-мистецької діяльності  
ПОТ: Культурологічні та мистецькі проекти  
Заявник (закінчено внесення юридичної особи): Фізична особа підприємць Довга Лариса  
Михайлівна

## Кошторис Проекту

Дата початку Проекту: серпень 2024  
Дата завершення Проекту: 30.09.2024

Назва Проекту: Успадок

Статті Пункт:	№	Наименування витрат	Одиниця вимірю	Витрати за рахунок гранті Фонду			Витрати за рахунок спільні фінансування			Витрати за рахунок реинвестиції			Загальна планова сума використаною по проекту, грн $(=74+10+3)$	Обґрунтування та деталізація витрат
				Планові витрати відповідно до заявки	Планові витрати відповідно до заявки	Загальна сума, грн (=5+6)	Відсоток за період	Кількість одиниць	Загальна сума, грн (=8+9)	Відсоток за період	Кількість одиниць	Загальна сума, грн (=11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>ВИТРАТИ:</b>														
Статті:	1	Винагорода членам команди Проекту												
Підрозділ:	1.1	Оплата праці штатних працівників організації: заявника (лице у вигляді проміжного)				0,00		0,00		0,00				0,00
Пункт:	1.1.1	ПІБ (за наявності), посада (роль у Проекту)	місяців			0,00		0,00		0,00				0,00
Пункт:	1.1.2	ПІБ (за наявності), посада (роль у Проекту)	місяців			0,00		0,00		0,00				0,00
Пункт:	1.1.3	ПІБ (за наявності), посада (роль у Проекту)	місяців			0,00		0,00		0,00				0,00
Підрозділ:	1.2	За трудовими зобов'язаннями				0,00		0,00		0,00				0,00
Пункт:	1.2.1	ПІБ (за наявності), посада (роль у Проекту)	місяців			0,00		0,00		0,00				0,00
Пункт:	1.2.2	ПІБ (за наявності), посада (роль у Проекту)	місяців			0,00		0,00		0,00				0,00
Пункт:	1.2.3	ПІБ (за наявності), посада (роль у Проекту)	місяців			0,00		0,00		0,00				0,00
Підрозділ:	1.3	За здійснення цивільного правового характеру				0,00		1,50		27 000,00				27 000,00
Пункт:	1.3.1	Лігус Марія Валентинівна, координаторка проекту	місяців			1,50		18 000,00		27 000,00				27 000,00
Пункт:	1.3.2	ПІБ (за наявності), конкретна назва послуг/роботи	місяців			0,00		0,00		0,00				0,00



Рішення осoba-підприємства

A. M. Dobro

Пункт:	1.3.3	ГІБ (за наявності), конкретна назва постуту/ роботи	місяців	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Стаття:	1.4	Соціальні фондами з оплати праці (нараховані ЄСВ)		0,00		0,00		5 940,00				5 940,00		
Пункт:	1.4.1	Штатні працівники		0,00	0,22	0,00	0,22	0,00				0,00		
Пункт:	1.4.2	За строковими трудовими договорами		0,00	0,22	0,00	0,22	0,00				0,00		
Пункт:	1.4.3	За договорами цивільно-правового характеру		0,00	0,22	0,00	0,22	0,00				5 940,00		
Підстать:	1.5	За договорами з фізичними особами-підприємницями		0,00		0,00	3,00	54 000,00				54 000,00		
Пункт:	1.5.1	Довга Лариса Михайлівна, керівниця проекту	місяців	0,00		0,00	1,5	22 000,00	33 000,00			33 000,00		
Пункт:	1.5.2	Ващук Анастасія Борисівна, менеджерка соціальних мереж	місяців	0,00		0,00	1,50	14 000,00	21 000,00			21 000,00		
Пункт:	1.5.3	ГІБ (за наявності), конкретна назва постуту/ роботи	місяців	0,00		0,00						0,00		
<b>Усією по статті 1 "Винагороди членам команди Простіту"</b>				0,00		36 940,00		Недопустимі витрати за рахунок репрезентування	36 940,00					
Стаття:	2	Витрати пов'язані з відвідуваннями (для штатних працівників)												
Підстать:	2.1	Вартість проїзду (для штатних працівників)		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00
Пункт:	2.1.1	Вартість квитків (з дегалізацією маршуруті та прізвищем відряденої особи)	шт.		0,00		0,00					0,00		0,00
Пункт:	2.1.2	Вартість квитків (з дегалізацією маршуруті та прізвищем відряденої особи)	шт.		0,00		0,00					0,00		0,00
Пункт:	2.1.3	Вартість квитків (з дегалізацією маршуруті та прізвищем відряденої особи)	шт.		0,00		0,00					0,00		0,00
Підстать:	2.2	Вартість проживання (для штатних працівників)		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00
Пункт:	2.2.1	Рахунки з хотелив (з вказаним прізвищем відряденої особи)	дoba		0,00		0,00					0,00		0,00
Пункт:	2.2.2	Рахунки з хотелив (з вказаним прізвищем відряденої особи)	дoba		0,00		0,00					0,00		0,00
Пункт:	2.2.3	Ганчірки і іграшки (з вказаним прізвищем відряденої особи)	діті		0,00		0,00					0,00		0,00
Підстать:	2.3	Добої (для штатних працівників)		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00
Пункт:	2.3.1	Добої, вказати ГІБ ( розрахунок на відряджену особу)	дoba		0,00		0,00					0,00		0,00
Пункт:	2.3.2	Добої, вказати ГІБ ( розрахунок на відряджену особу)	дoba		0,00		0,00					0,00		0,00
Пункт:	2.3.3	Добої, вказати ГІБ ( розрахунок на відряджену особу)	дoba		0,00		0,00					0,00		0,00
Стаття:	3	Обладнання і нематеріальні активи		0,00		0,00		0,00				0,00		



*Розглянуто освібдь підприємства*

*A. M. Sloboda*

Підстать:	3.1	Обладнання, інструменти, іншетар, які необхідні для експлуатації ісого при реалізації Просту Грантопримуചна	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	3.1.1	Найменування обладнання (з дегалізацією технічних характеристик)	шт.		0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	3.1.2	Найменування інструменту (з дегалізацією технічних характеристик)	шт.		0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	3.1.3	Найменування інвентаря (з дегалізацією технічних характеристик)	шт.		0,00		0,00		0,00	0,00
Підстать:	3.2	Нематеріальні активи, які необхідні для придбання для експлуатації іх при реалізації Грантопримуചна		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	3.2.1	Програмне забезпечення (з дегалізацією технічних характеристик) (недопустим витрати за рахунок гранту Фонду)	послуга		Недопустимо змінити за рахунок гранту УКФ		0,00		0,00	0,00
Пункт:	3.2.2	Інші нематеріальні активи (недопустим витрати за рахунок гранту Фонду)	послуга				0,00		0,00	0,00
<b>Усього по статті 3 "Обладнання і нематеріальні активи"</b>										
Статті:	4	Витрати пов'язані з орендою								
Підстать:	4.1	Оренда приміщення	12,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00
Пункт:	4.1.1	Оренда фотостудії Universal (Кіїв, вул. Бандери, 8) площею 60 кв.м. для зйомок інтер'ю , 12 годин зйомок	годин	12,00	600,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00
Справедлива фотостудія для зйомок інтер'ю (60 кв.м) на 12 годин.Період оренди - 17.08.2024 - 18.08.2024. Для створення якого матеріала додатково орендувати провідецьке приставлення для зйомок. Оновлені кропки вибирають студії для зйомок: розміщення, оснащення, наявність генератора та прозорість стінпари.										
Пункт:	4.1.2	Адреса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, кв.м (годин, лі6)							0,00	0,00
Пункт:	4.1.3	Адреса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, кв.м (годин, лі6)							0,00	0,00
Підстать:	4.2	Оренда техніки, обладнання та інструменту	23,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00
Пункт:	4.2.1	Оренда техніки для створення контенту: Камера Sony FX 3 (3шт)	шт	2,00	1 175,00	2 350,00	0,00	0,00	2 350,00	0,00
Пункт:	4.2.2	Оренда техніки для створення контенту: об'єктив Sony 24-70 2,8 (1 шт.)	шт	2,00	400,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Пункт:	4.2.3	Оренда техніки для створення контенту: об'єктив Sony 16-35 2,8 (1 шт.)	шт	2,00	400,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Пункт:	4.2.4	Оренда техніки для створення контенту: об'єктив Sony 70-200 2,8 (1 шт.)	шт	2,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
Пункт:	4.2.5	Оренда техніки для створення контенту: монітор Small-HD Focus (1 шт.)	шт	2,00	300,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00

М. С. Гельб  
Голова комісії

М. С. Гельб

М. С. Гельб

М. С. Гельб

Пункт:	4.2.6	Оренда техніки для створення контенту. штатив (3 шт.)	аб	2,00	150,00	300,00			0,00	0,00	300,00	Оренда техніки для створення контенту. штатив (3 шт.) Період оренди: 17.08.2024 - 18.08.2024
Пункт:	4.2.7	Оренда техніки для створення контенту. рекордер Zoom H5 (1 шт.)	аб	2,00	400,00	800,00			0,00	0,00	800,00	Оренда техніки для створення контенту. рекордер Zoom H5 (1 шт.) Період оренди: 17.08.2024 - 18.08.2024
Пункт:	4.2.8	Оренда техніки для створення контенту. радіо-петличка Sennheiser (2 шт.)	аб	2,00	50,00	100,00			0,00	0,00	100,00	Оренда техніки для створення контенту. радіо-петличка Sennheiser (2 шт.) Період оренди: 17.08.2024 - 18.08.2024
Пункт:	4.2.9	Оренда техніки для створення контенту. С-стенд 30" (3 шт)	аб	1,00	300,00	300,00			0,00	0,00	300,00	Оренда техніки для створення контенту. С-стенд 30" (3 шт) Період оренди: 17.08.2024 - 18.08.2024
Пункт:	4.2.10	Оренда техніки для створення контенту. працор флат (1 шт)	аб	2,00	50,00	100,00			0,00	0,00	100,00	Оренда техніки для створення контенту. працор флат (1 шт) Період оренди: 17.08.2024 - 18.08.2024
Пункт:	4.2.11	Оренда техніки для створення контенту. світло Arcticite 300s + Like Done (2 шт.)	аб	2,00	1 050,00	2 100,00			0,00	0,00	2 100,00	Оренда Arcticite 300s (готлові) + Like Done (2 шт.) Період оренди: 17.08.2024 - 18.08.2024
Пункт:	4.2.12	Оренда техніки для створення контенту. набір світла Daylight (4 шт.)	аб	2,00	1 000,00	2 000,00			0,00	0,00	2 000,00	Оренда техніки для створення контенту. набір світла Daylight (4 шт.) Період оренди: 17.08.2024 - 18.08.2024
Підзаголовок	4.3	Оренда транспортому		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Пункт:	4.3.1	Оренда легкового автомобіля (4 години)	км (годин)		0,00	4,00	300,00	1 200,00		0,00	1 200,00	Годинна оренда авто для перевезення техніки. Період оренди: 17.08.2024 - 18.08.2024. Транспорт необхідний, тому ця техніка обов'язкова, важко та важливо її дозволити до ступін бе поширення.
Пункт:	4.3.2	Оренда вантажного автомобіля (із зазначенним маршруту, кілометражу/кількості годин)	км (годин)		0,00	4,00	300,00	1 200,00		0,00	1 200,00	
Пункт:	4.3.3	Оренда автомобіса (із зазначенним маршруту, кілометражу/кількості годин)	км (годин)		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Підзаголовок:	4.4	Оренда сучасного-послугованих засобів		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Пункт:	4.4.1	Наїмчуквания (3 деталізацію технічних характеристик)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Пункт:	4.4.2	Наїмчуквания (3 деталізацію технічних характеристик)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Пункт:	4.4.3	Наїмчуквания (3 деталізацію технічних характеристик)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Підзаголовок:	4.5	Найсклади та обслуга оренду		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Пункт:	4.5.1	Наїмчуквания (3 деталізацію технічних характеристик)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Пункт:	4.5.2	Наїмчуквания (3 деталізацію технічних характеристик)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Пункт:	4.5.3	Наїмчуквания (3 деталізацію технічних характеристик)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Усього по статті 4 "Витрати, подані в оренді"				35,00	18 450,00	4,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	19 650,00	
Стаття:	5	Витрати учасників проекту, які беруть участь у заходах (проекту та не отримують оплату праці та/або винагороду)										
Підзаголовок:	5.1	Послуги з харчування		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Пункт:	5.1.1	Послуги з харчування (сніданок/обід/вечірка/брейк)	учасн.		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Пункт:	5.1.2	Послуги з харчування (сніданок/обід/вечірка/брейк)	учасн.		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Пункт:	5.1.3	Послуги з харчування (сніданок/обід/вечірка/брейк)	учасн.		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Підзаголовок:	5.2	Витрати на прод. участників заходів		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Пункт:	5.2.1	Вартість членків (з деталізацією маршруту і привезем особи, що відрізкається)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Відсутні кошти - пропуск - приурочені

N. Dobrovolsky



Пункт:	5.2.2	Вартість квитків (з дегалізацією маршуру і привищем особи, що відрідждається)	шт.			0,00			0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.2.3	Вартість квитків (з дегалізацією маршуру і привищем особи, що відрідждається)	шт.			0,00			0,00	0,00	0,00
Підстаратр:	5.3	<b>Витрати на проїзд відвідування учасників заходів</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.3.1	Рахунки з готелів (з вказаним привищем відрідженої особи)	доба			0,00			0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.3.2	Рахунки з готелів (з вказаним привищем відрідженої особи)	доба			0,00			0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.3.3	Рахунки з готелів (з вказаним привищем відрідженої особи)	доба			0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Усього по статті 5 "Витрати учасників проекту, які беруть участь у заходах</b>						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Проекту та не отримують оплату праці та/або енагодобу</b>											
Стаття:	6	Матеріальні витрати									
Підстаратр:	6.1	<b>Основні матеріали та сировина</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.1.1	Найменування	шт			0,00			0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.1.2	Найменування	шт.			0,00			0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.1.3	Найменування	шт.			0,00			0,00	0,00	0,00
Стаття:	6.2	<b>Носії, накопичувачі</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.2.1	Найменування	шт.			0,00			0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.2.2	Найменування	шт.			0,00			0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.2.3	Найменування	шт.			0,00			0,00	0,00	0,00
Стаття:	6.3	<b>Інші матеріальні витрати</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.3.1	Найменування	шт.			0,00			0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.3.2	Найменування	шт.			0,00			0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.3.3	Найменування	шт.			0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Усього по статті 6 "Матеріальні витрати"</b>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стаття:	7	Припідготовлені публіку									
Пункт:	7.1	Виготовлення макетів мережу (плактів). Сторін для оформлення - 1. Розмір - 210 x 99 мм.	шт.	1,00	4 000,00	4 000,00			0,00	4 000,00	Поступове вилучення макету мережу (плактів) інспектором.
Пункт:	7.2	Нанесення логотипів	шт						0,00	0,00	Інспектор: Анастасія Самаріна. Постуга необхідна для проведення реалізаційної кампанії проекту.
Пункт:	7.3	Друк брошуру	шт.						0,00	0,00	Період співпраці з інспектором 19.08.2024 - 13.09.2024
Пункт:	7.4	Друк буклетів	шт.						0,00	0,00	І.Н. Гусєва



*Розглянуто та одобрено*

Пункт:	7.5	Друк листівок (шліпністю паперу 200-300 г/м <sup>2</sup> ). Сторін для друку - 1 Розмір - 210 x 99 мм.	шт.	100,00	10,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<i>Послуга, що включає друк листівок у кількості 100 штук із глянцевого міцного паперу для листівок. Послуга необхідна для проведення рекламної кампанії проєкту.</i>									
Пункт:	7.6	Друк плакатів	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	7.7	Друк банерів	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	7.8	Друк інших роздаткових матеріалів	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	7.9	Послуги копірайтера	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	7.10	Інші поліграфічні послуги	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	7.11	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками статті "Поліграфічні послуги"		0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00
<i>Усього по статті 7 "Поліграфічні послуги"</i>				101,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Стаття:	8	Видавничі послуги							
Пункт:	8.1	Послуги коректора	сторінка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	8.2	Послуги верстки	сторінка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	8.3	Друк книг	екземпляр	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	8.4	Друк журналів	екземпляр	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	8.5	Інші видавти (вказати на дану послугу)	екземпляр	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	8.6	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками статті "Видавничі послуги"		0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00
<i>Усього по статті 8 "Видавничі послуги"</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стаття:	9	Печатка з прив'язання							
Пункт:	9.1	Фотокопія		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*Рідкісні видавничі послуги*

*І.І. Григорій*

Групнкт:	9.2	Надання послуг режисера для створення відеозаписів інтер'ю	діб	2,00	8 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	Послуга включає роботу режисера Антона Дмитра Валентиновича, зокрема: розробку візуального рішення, відповідно до сценарію, роботу зі спікерами в кадрі. Термін виконання послуг: 17.08.2024 - 18.08.2024. Кількість послуги режисера за добу обмежується одинадцятьма, якщо та обсягом роботи, та створення високоякісного відеозапису інтер'ю.
Групнкт:	9.3	Надання послуг оператора постачання для створення відеозаписів інтер'ю	діб	2,00	6 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	Послуга включає роботу оператора-постачанника Фомінена Івана Миколайовича, зокрема: розробку світлової схеми кадру, контроль якості зображення, допомогу з виставленням техніки і відеозйомку. Термін виконання послуг: 17.08.2024 - 18.08.2024. Кількість зімінних годин - 12. Варітіть поступу оператора-постачанника для створення відеозаписів інтер'ю обумована досвідом та кваліфікацією оператора-постачанника, якщо та обсягом роботи.
Групнкт:	9.4	Надання послуг звукооператора для створення відеозаписів інтер'ю	діб	2,00	2 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	Послуга включає роботу звукооператора Мариненка Артема Володимировича, зокрема: установку мікрофонів і контролю якості звуку. Термін виконання послуг: 17.08.2024 - 18.08.2024. Кількість зімінних годин - 12. Варітіть поступу оператора-постачанника для створення відеозаписів інтер'ю обумована досвідом та кваліфікацією звукооператора, якщо та обсягом роботи.
Групнкт:	9.5	Оплата гарячого плану Standard на платформі для email-рекрутингу SendPulse	місяць	1,50	1 700,00	2 550,00	0,00	2 550,00	Послуга включає витрати на використання сервісу для email-рекрутингу (SendPulse) за місяць (капітальний) Кількість користувачів для розсилки - 9000. Кількість листів з анонсами інтер'ю - 36000 шт.Період email-розсилки за матеріалами проекту: 26.08.2024 - 23.09.2024.



*Ріжинська Ольга - підприємець*

Пункт:	9.6	Витрати за сплату за ads Meta	Місяць	1,50	9 300,00	13 950,00	0,00	0,00	13 950,00	Поступи включають оплату реклами ads Meta у Facebook та Instagram з урахуванням пошту 20% за 1,5 місяці Таргетованої реклами на Instagram з наплаткована на 16 додатків у соціальних мережах, зокрема: Facebook, 4 публікації-анонсі, 4 публікації-відповіді, 4 унікальні публікації на тему хонкої розмови, Planove та реалістичне для запланованого обсягу робіт загальне охоплення аудиторії – понад 400 000 користувачів.
Пункт:	9.7	Поступи наплачування Таргетованої реклами Meta	Місяць	1,50	5 000,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	Поступи наплачування Таргетованої реклами в Facebook та Instagram за 1,5 місяці. Поступа наплачування таргетованої реклами включає наступні види робіт: створення 16 рекламних отримань, наплачування конкретної цільової аудиторії проекту, аналіз статистики реклами, опромінення, коригування наплачувань рекламних отримань, змінність. Поступу надавачи Михайлова Лесь Володимирівна.Період надання послуги - 19.08.2024 - 27.09.2024. Головні та реалістичні для запланованого обсягу робіт результати - пропоновані кількість переходів на сайт – понад 200 000 користувачів, * загальне охоплення кампанії – понад 400 000 користувачів, * кількість переглядів інтер'ю проєкту «УСладок» – понад 40 000
Пункт:	9.8	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками статті "Поступи з просування"					0,22	0,00	0,22	0,00
Усного по статті 9 "Поступи з просування"				10,50	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	
Статті:	10	Створення вебресурсу								
Пункт:	10.1	Поступи з розробки програмного забезпечення сайту	поступа	1,00	37 050,00	37 050,00	0,00	0,00	37 050,00	Поступи з розробки програмного забезпечення для коректної роботи пітера медіаплатформи. Термін виконання послуги: 15.08.2024 - 06.09.2024. Обглибування вартості послуги включас: - актуальність і необхідність поліпшення продуктивності та безпеки сайту захист від SQL-інфекцій, XSS та додавання нових функцій, покращення інструментів адаптації відо- та аудіоплеєса плагіоріум Укультура, дес блокує розміщені матеріали проекту, до сучасних стандартів та технологій, підвищенння конкурентоспроможності, Поступу надавачи ТОВ «Інгенід Україна»
Пункт:	10.2	Витрати зі створення сайту (зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання)					0,00	0,00	0,00	



Одноголосно - 100%

Пункт: 10.3 Оренда доменного ім'я та серверу

Пункт:	10.4 Витрати з технічного (ІТ) обслуговування сайту	місяць	1,50	1 180,00	1 770,00	0,00	0,00	1 770,00	Послуга оренда доменного ім'я – наявність сайту та серверів для зберігання даних платформи. Послуга надається протягом всього періоду реалізації проекту 15.08.2024 - 30.09.2024. Послуга стягується автоматично платформою, яка надає послугу.
Пункт:	10.5 Соціальні внески за договорами ІТХ з підрядниками статті	місяців	1,50	12 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	Послуга включає витрати на технічну підтримку (ІТ) медіа-платформи, інформаційне та сервісне обслуговування, забезпечення доступності платформи в мережі, усунення технічних неполадок, систематичне оновлення інтерфейсів, оптимізацію контенту під вимоги пошукових систем. Обсягування витрат за 1 місяць – необхідність забезпечення стабільної роботи, балансу та розвитку сайту, що сприяє ефективнішій реалізації проекту. Послуга надається протягом всього періоду реалізації проекту 15.08.2024-30.09.2024. Послугу надаватиме ТОВ «Інтенд Україна».
Пункт:	10.6 "Створення вебресурсу"			0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	
<b>Усього по статті 10 "Створення вебресурсу"</b>			4,00		56 820,00	0,00	0,00	0,00	<b>56 820,00</b>
Статті:	11 Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації								
Пункт:	11.1 Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів	шт.			0,00		0,00		0,00
Пункт:	11.2 Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів	шт.			0,00		0,00		0,00
<b>Усього по статті 11 "Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації"</b>			0,00		0,00		0,00		0,00
Статті:	12 Послуги з перекладу								
Пункт:	12.1 Усний переклад (синхронний послідовний, з якої на яку мову)	година			0,00		0,00		0,00
Пункт:	12.2 Гиськовий переклад (з якої на яку мову)	сторінка			0,00		0,00		0,00
Пункт:	12.3 Редагування гиськового перекладу	сторінка			0,00		0,00		0,00
Пункт:	12.4 Соціальні внески за договорами ІТХ з підрядниками статті		0,22	0,00	0,22		0,22		0,00
<b>Усього по статті 12 "Послуги з перекладу"</b>			0,00		0,00		0,00		0,00
Статті:	13 Інші прямі витрати								
Підстаття:	13.1 Адміністративні витрати		1,00		20 000,00	0,00	15 000,00		35 000,00
Пункт:	13.1.1 Бухгалтерські послуги	постуга	1,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	20 000,00
Пункт:	13.1.2 Юридичні послуги	постуга				0,00		0,00	0,00

*Державна особова - міжнародна  
спільнота* *І.Н. Солов'яненко*

*Солов'яненко*

*І.Н. Солов'яненко*

*Солов'яненко*

*І.Н. Солов'яненко*

*Солов'яненко*

*І.Н. Солов'яненко*

*Солов'яненко*

*І.Н. Солов'яненко*

Пункт:	13.1.3	Аудіогородні послуги	послуга	Недопустимі витрати за рахунок грошей УКФ	1,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	Голосує аудіо фінансового виконання проєкту надавачем Служба Сайтана Адольфівна.
Пункт:	13.1.4	Соціальні внески за договорами ЦТХ з підрядниками підстараті			0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00
Підстараті:	13.2	Послуги комп'ютерної обробки, монтажу, зведення			12,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	
Пункт:	13.2.1	Послуги із виготовлення відеопродукції (відеомонтаж інтер'ю, робота режисера)	послуга	4,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	Голосує аудіо та відеомонтажів режисерів Антона Дмитрова, Дмитра Валентиновича. Кожна послуга включає створення відеодокумента (логотип і споріння проєкту фільму) виготовлення відео із звуку, праця по відеомонтажу Загальна тривалість змонтованого матеріалу - 3 години. Результат однієї поступи - 1 інтер'ю. Загальна кількість інтер'ю - 4. Тривалість одного інтер'ю - 45 хвилин. Термін виконання поступ: 19.08.2024 - 20.09.2024.
Пункт:	13.2.2	Послуги із виготовлення відеопродукції (відеомонтаж інтер'ю, робота монтажера)	послуга	4,00	9 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	Голосує виключно черновими монтажі, фіналний збір ідею інтер'ю, колекторсько, саунддизайн, створення графічного анімаційного спайдів. Поступу надавачим Ворбовий Володимир. Загальна тривалість змонтованого матеріалу - 3 години. Кількість інтер'ю - 4. Тривалість однієї поступи - 45 хвилин. Результат однієї поступ - 1 інтер'ю. Термін виконання поступ: 19.08.2024 - 20.09.2024. Варіант виграт 1 поступу обговорювані професійним рівнем високомандрівкою монтажера, використанням професійного програмного забезпечення для монтажу, поєднанням скетчом поступу, гарантією якості, а також часом та засиллями монтажера: середній час обробки одного відео триває близько 45 хвилин становить 30-40 хвилин.
Пункт:	13.2.3	Послуги з виготовлення аудіопродукції	послуга	4,00	9 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	Послуга включає виграти за роботу аудіомонтажу режисера монтажу та монтажера. Надавач поступ: Черниш Тарас. Загальна тривалість змонтованого матеріалу - 3 години. Кількість інтер'ю - 4. Тривалість одного інтер'ю - 45 хвилин. Результат однієї поступ - 1 інтер'ю. Термін виконання поступ: 19.08.2024 - 20.09.2024. Інтер'ю в форматі аудіо будуть опубліковані на освітній платформі «Култур» Аудіо формат дозволить запустити широку увігорю до ознайомлення з матеріалами проєкту, зокрема людям із похоронними зору. Варіант виграт 1 поступу обговорювані професійним рівнем надавача поступу, використанням професійного аудіомонтажу та ліцензійних програм для монтажу, амортизацією обладнання, часом та засиллями: середній час обробки одного аудіо вигідною тривалістю 45 хвилин, з урахуванням прослуховування, відбору, мотажу та ре-дагування становить до 20 годинн.
Пункт:	13.2.4	Зазначені конкретну назву поступу відповідно до технічного завдання				0,00				0,00	0,00
Пункт:	13.2.5	Соціальні внески за договорами ЦТХ з підрядниками підстараті			0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00
Підстараті:	13.3	Витрати на послуги отримувачів			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.3.1	Вказати предмет стравування			0,00					0,00	0,00
Пункт:	13.3.2	Вказати предмет стравування			0,00					0,00	0,00



*Різниця між обсягом - мінімальним*

*Д.В.*


Пункт:	13.3.3	Вказати предмет страхування		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстать:	13.4	Інші прямі витрати		77,50	16 285,00	0,00	0,00	0,00	16 285,00
Пункт:	13.4.1	Послуги Інтернет-провайдера (вказати період надання послуг)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.4.2	Банківська комісія за перевез (відповідно до тарифів обслуговувального банку)	шт.	20,00	5,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.4.3	Розрахунково-касове обслуговування (відповідно до тарифів обслуговувального банку)	шт.	1,50	150,00	225,00	0,00	0,00	225,00
Пункт:	13.4.4	Інші послуги банку (відповідно до тарифів обслуговувального банку)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.4.5	Послуга виконання твору. Послуга Спікера 1	послуга	1,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
Пункт:	13.4.6	Послуга виконання твору. Послуга Спікера 2	послуга	1,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
Пункт:	13.4.7	Послуга виконання твору. Послуга Спікера 3	послуга	1,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
Пункт:	13.4.8	Послуга виконання твору. Послуга Спікера 4	послуга	1,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00



Фізичний освіта-міжнародний

Пункт:	13.4.9	Послуга виконання твору. Послуга Спікера 5	послуга	1,00	1 200,00	1 200,00		0,00		0,00	1 200,00	Послугу виключає виконання 1 твору для проскуту у випадку інтерв'ю.
Пункт:	13.4.10	Послуга хоректора супровідних текстових матеріалів до відео-та аудіо-інтерв'ю	сторінка	48,00	170,00	8 160,00		0,00		0,00	8 160,00	Послуга хоректора супровідних текстових матеріалів до лекцій. Обсяг 1 інтервю в текстовому форматі: 12 сторінок. Загальний обсяг 4 інтервю в текстовому форматі: 48 сторінок. Термін виконання: 20.08.2024-23.09.2024. На освітній плафон "УКУЛГУРДА" індивідуальний підсорт до додачи матеріалів: аудіо-, видео- та текстовий формати. Три формати, зокрема текстовий, дозволяють запущити аудіопарти до ознайомлення з матеріалами Гроху.
Пункт:	13.4.11	Послуга з переведення відео- матеріалів в текстовий формат	шт.	3,00	600,00	1 800,00		0,00		0,00	1 800,00	Послуга з переведення відео- матеріалів в текстовий формат за 3 години. Обсяг 1 інтервю в текстовому форматі: 12 сторінок. Загальний обсяг 4 інтервю в текстовому форматі: 48 сторінок. Термін виконання: 20.08.2024-23.09.2024. На освітній плафон "УКУЛГУРДА" індивідуальний підсорт до додачи матеріалів: аудіо-, видео- та текстовий формати. Три формати, зокрема текстовий, дозволяють запущити широку аудиторію до ознайомлення з матеріалами Проекту.
Пункт:	13.4.12	Соціальні виски за договорами ЦПХ з підрядниками підстатті 1 інші прямі витрати										
Усього по статті 13 "Інші прямі витрати"				90,50	148 285,00	0,00		15 000,00	0,00	0,00	163 285,00	
Усього "Витрати"						284 555,00			103 140,00		0,00	387 695,00

РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОСКУТУ  
*Рівнена осoba - підприємець*  
0,00



*A.U. Sloboda*  
(підпись)