

ДОГОВІР № 8СУН21-05935

про надання гранту

м. Київ

«15 » травня 2025 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі Виконавчого директора Образцової Анастасії Яківни, що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЦЕНТР РОЗВИТКУ ІНІЦІАТИВ "ІНСОРС" (далі – Грантоотримувач) в особі Голови Організації Мриги Іванни Олександровни, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурно-мистецького проекту «Stezha: Таємниці Товтр» (далі - Проект), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проектній заявці та у кошторисі Проекту згідно з додатками 1 та 2 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проект на умовах, визначених цим Договором.

II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

1. Грантоотримувач реалізує Проект до 30 жовтня 2025 року включно з періодом підготовки та надання Фонду пакету звітної документації відповідно до пункту 3 цього Розділу.
2. Проект реалізується згідно з робочим планом реалізації Проекту, визначенним у розділі XI проектної заявки.
3. Для підтвердження реалізації Проекту Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт про виконання Проекту (додаток 3), звіт про надходження та використання коштів для реалізації Проекту (додаток 4) та інші документи щодо реалізації Проекту.
4. Датою завершення реалізації Проекту є день підписання Фондом акта прес виконання Проекту.

III. СУМА ГРАНТУ, ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

1. Загальна сума гранту становить 893 374 грн 00 коп. (вісімсот дев'яносто три тисячі триста сімдесят чотири гривні 00 копійок) без ПДВ.
2. Фонд надає суму гранту частинами (траншами) у розмірі та у строки, визначені графіком платежів згідно з додатком 5 до цього Договору.
3. Фонд перераховує залишок коштів від загальної суми гранту після підписання акта про виконання Проекту.
4. У разі затримки бюджетного фінансування Фонд перераховує кошти гранту протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів з дати отримання Фондом бюджетного призначення на фінансування витрат на надання гранту. Будь-які штрафні санкції у цьому випадку до Фонду не застосовуються.
5. Перерахування коштів здійснюється в безготівковій формі у національній валюти України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту відповідно до умов цього Договору.
2. Грантоотримувач зобов'язується:
 - 1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;
 - 2) не отримувати прибутку від реалізації Проекту (крім проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);
 - 3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу II цього Договору;
 - 4) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;
 - 5) у разі, якщо реалізацію Проекту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у тридennий строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з дати настання таких сбставин, повернути Фонду суму перерахованих частин (траншів) гранту;
 - 6) зберігати документацію по Проекту протягом трьох років з моменту підписання акту про виконання Проекту;
 - 7) самостійно врегульовувати правовідносини з третіми особами, які пов'язані з виникненням (набуттям) прав на об'єкти авторського права і (або) суміжних прав, використанням таких об'єктів, розпорядженням майновими правами і охороною майнових прав на ці об'єкти, а також охороною особистих немайнових прав відповідно до вимог Закону України «Про авторське право і суміжні права»;
 - 8) відповідно до чинного законодавства України не допускати наявності у Проекті (продукті Проекту) пропаганди війни, насильства, жорстокості, фашизму і неофашизму, закликів, спрямованих на ліквідацію незалежності України, розгалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, приниження нації, неповаги до національних і релігійних святынь, а також пропаганди наркоманії, токсикоманії, алкоголізму та інших шкідливих звичок, виготовлення та розповсюдження матеріалів порнографічного характеру
 - 9) не здійснювати витрати (замовлення товарів, робіт, послуг), які здійснюються між пов'язаними особами (відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють).
3. Фонд має право:
 - 1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проекту;
 - 2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проекту;
 - 3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності;
 - 4) здійснювати контроль та моніторинг реалізації Проекту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та/або за місцем фактичної реалізації Проекту;
 - 5) виключно з метою популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі, без дозволу Грантоотримувача використовувати матеріали, створені в результаті реалізації Проекту, у тому числі але не обмежуючись цими - дані, праці, звіти, тези, фотографії, рекламні матеріали, офіційні повідомлення,

звіти та публікації, будь-які інші матеріали або документи (далі - матеріали), що передані Грантоотримувачем Фонду, та щодо яких Грантоотримувачем не надано Фонду застереження про використання таких матеріалів з дотриманням вимог законодавства про захист права на промислову та/або інтелектуальну власність.

4. Фонд зобов'язується:

- 1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;
- 2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, правильність, обґрунтованість та цільове використання гранту.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.
2. Фонд не несе відповідальності за понесені Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені Грантоотримувачем третім особам.
3. Фонд не несе відповідальності за невиконання Грантоотримувачем своїх зобов'язань перед третіми особами.
4. Якщо Грантоотримувач не виконав зобов'язання щодо реалізації Проєкту та надання Фонду пакету звітної документації у строк, зазначений у пункті 1 розділу II цього Договору, то в такому випадку сума перерахованих частин (траншів) гранту підлягає поверненню до Фонду відповідно до діючого законодавства протягом 10 календарних днів з дати отримання вимоги Фонду.

VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЄКТУ

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проєкту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем або чинним законодавством.
2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію (результати досліджень), отримані в процесі реалізації Проєкту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.
3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проєкту, який фінансується коштами гранту. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, продукт, виготовлений у результаті реалізації Проєкту, мають містити інформацію про те, що Проєкт реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.
4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проєкту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

VII. ДОПУСТИМИ ВИТРАТИ

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача та

відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проєкту, форму якого наведено у додатку 2 до цього Договору.

2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:

придання товарів, виконання робіт, надання послуг, що не пов'язані з реалізацією Проєкту; витрати по оплаті посередницьких послуг;

витрати по оплаті тварів, робіт і послуг, які були вже або будуть профінансовані за рахунок інших джерел до або після підписання цього Договору (псевдійне фінансування);

витрати, пов'язані з реалізацією проектів, які мають на меті отримання прибутку (крім проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);

витрати на утримання установ, організацій, в тому числі тих, що є учасниками проектів;

витрати на підготовку проектної заявки для подання на конкурсну програму Фонду;

втрати, в результаті курсових різниць;

інші витрати, здійснені не за призначенням.

VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проєкту в порядку, передбаченому цим Договором.

2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всі необхідні документи щодо реалізації Проєкту.

IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України "Про Український культурний фонд", його може бути розірвано за заявою Фонду в односторонньому порядку.

2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.

3. У разі дострокового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України "Про торгово-промислові палати в Україні".

2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

XI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.
2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

XII. ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2025 року. Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.
2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляють одна одну.
3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.
4. Електронне повідомлення вважається отриманим Стороною-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було отримано. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.
5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною в установленому законодавством порядку.
6. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі - Конфлікт інтересів).
7. Про будь-який випадок, що містить або може привести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.
8. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проекту, які стали відомі під час виконання цього Договору.
9. У разі якщо правила і процедури для Грантостримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.
10. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".
11. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному для кожної зі Сторін), що мають однакову юридичну силу.

XIII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

додаток 1 - проектна заявка;

додаток 2 - кошторис Проекту;

додаток 3 - змістовий звіт про виконання
Проекту;

додаток 4 - звіт про надходження та використання
коштів для реалізації Проекту;

додаток 5 - графік платежів.

XIV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Фонд

Український культурний фонд

Юридична адреса: 01601, м. Київ,
вул. І.Франка, 19

Адреса для листування: 01010, м. Київ.
вул. Лаврська, 10-12

ЄДРПОУ: 41436842

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві
Р/р: UA60820172034311001000000458

Тел.: +38 (044) 506-22-66

Виконавчий директор

А.Я. Образцова



Грантоотримувач

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЦЕНТР РОЗВИТКУ
ІНІЦІАТИВ "ІНСОРС"

Юридична адреса: 46002, м.Тернопіль,
вул.Коцюбинського, будинок 5б, квартира 155

Адреса для листування: 46002, м.Тернопіль,
вул.Коцюбинського, будинок 5б, квартира 155

ЄДРПОУ: 40218525

Назва банку/філії: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Р/р: UA073052990000026003003305348

Тел.:

Голова Організації

І.О. Мрига



УКРАЇНСЬКИЙ
КУЛЬТУРНИЙ
ФОНД

Додаток 1

до Договору про надання чарму № 8СУН21-05935
від «15» травня 2025 р.

Сезон: Грантовий сезон 2025

Програма: Культурна спадщина

Лот: ЛОТ 2. Кроссекторальні проєкти зі збереження
культурної спадщини
Конкурс: Індивідуальний

Заявка: 8СУН21-05935

Назва проекту: Stezha: Таємниці Товтр

Візитна картка Проєкту

Конкурсна програма
Культурна спадщина

Лот

ЛОТ 2. Кроссекторальні проєкти зі збереження культурної спадщини

Тип проєкту

Індивідуальний

Назва проєкту

Stezha: Таємниці Товтр

Назва проєкту англійською мовою

Stezha: Mysteries of Tovtr

Географія реалізації проєкту

Населений пункт

Сatanів, Хмельницька область

Початок проєкту

2025-05

Господиня організації
Марина Михайлівна Селіхончук



Кінець проєкту (включно із фінальним звітуванням)

2025-10-30

Тривалість проєкту в місяцях

5.5

Яким пріоритетам ЛОТу відповідає ваш проєкт?

Формат проєкту

наживо та онлайн

Пріоритетний сектор культури та мистецтв

культурна спадщина

Основний продукт

кроссекторальний проект зі збереження культурної спадщини

Ключові слова за напрямами

Коротка інформація про проєкт, яка включає мету та результати (до 100 слів)

Зберегти та популяризувати національну та місцеву матеріальну і природну культурну спадщину Сатанівської територіальної громади Хмельницької області через створення інтерактивного культурно-рекреаційного маршруту "Stezha: Таємниці Товтр"

Коротка інформація про проєкт англійською мовою, яка включає мету та результати (до 100 слів)

To preserve and popularize the national and local material and natural cultural heritage of the Sataniv territorial community of Khmelnytskyi region through the creation of an interactive cultural and recreational route "Stezha: Mysteries of Tovtr"

Запитувана сума від Фонду (у гривнях, відповідно до бюджету проєкту)

893374.00

Загальний бюджет проєкту (у гривнях, відповідно до бюджету проєкту)

1124374.00

Сума співфінансування (у гривнях, відповідно до бюджету Проєкту)

231000.00

Године фінансування
Співфінансування



Перелік джерел співфінансування та сума їх співфінансування (окрім Фонду)

Джерело співфінансування та сума
200000. Сатанівська селищна рада

Джерело співфінансування та сума
31000. Громадська організація "Центр розвитку ініціатив "ІнСорс"

Сума реінвестиції

0

Партнери проєкту

Партнер
Сатанівська селищна рада

Партнер
Громадська організація "Осередок змін"

Чи використовуються у проєкті об'єкти інтелектуальної власності?
Ні

Чи врегульовані майнові та немайнові права авторів та їх правонаступників на використання об'єктів інтелектуальної власності, що використовуватимуться у Проєкті згідно із Законом України «Про авторське право і суміжні права»?
Ні

Інформація про контактну особу

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)
Плетюк Володимир Євгенович

Телефон

Електронна пошта

Росове Франчук
Софія Володимирівна



Функції в проєкті
керівник проєкту

Інформація про організацію-заявника

Повне найменування організації-заявника
Громадська організація "Центр розвитку ініціатив "ІнСорс"

Повне найменування організації-заявника англійською мовою
InSource: Center for Development of Initiatives

Організаційно-правова форма
Громадська організація

Код ЄДРПОУ (РНОКПП)
40218525

Активне посилання на установчий документ (Статут, Положення, інше) на
вебсайті Міністерства юстиції України або на іншому вебресурсі
<http://bit.ly/38I1VnF>

Вид діяльності організації-заявника за КВЕД, що відповідає напряму
програми/ЛОТ-у
94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у.

Дата реєстрації організації-заявника
2016-01-15

Юридична адреса організації-заявника
46002, м.Тернопіль, вул. Коцюбинського 5Б/155

Поштова адреса організації-заявника
46002, м.Тернопіль, вул. Коцюбинського 5Б/155

Область організації-заявника (відповідно до юридичної адреси)
Тернопільська

Тип населеного пункту організації-заявника (відповідно до юридичної
адреси)
Місто

Голова організації
Софія Ісаєв
Делегована



Назва населеного пункту організації-заявника (відповідно до юридичної адреси)
Тернопіль

Активне посилання на вебсайт та (або) сторінки у соціальних мережах організації-заявника
<https://insource.com.ua> <https://www.facebook.com/NGOInSource>

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) керівника організації-заявника
Мрига Іванна Олександровна

Телефон керівника організації-заявника

Електронна пошта керівника організації-заявника

Чи притягався керівник організації-заявника до кримінальної відповідальності?

Ні

Чи притягався керівник організації-заявника до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, або чи має судимість, незняту чи непогашену у встановленому законом порядку?

Ні

Зазначте кінцевого бенефіціарного власника / власників організації-заявника із зазначенням країни

Відсутній

Чи притягався(лися) кінцевий(і) бенефіціарний(і) власник(и) організації-заявника до кримінальної відповідальності?

Ні

Чи притягався(лися) кінцевий(і) бенефіціарний(і) власник(и) організації-заявника до відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції?

Ні

Чи є відкриті судові провадження стосовно організації-заявника на момент

*Розслідування
алгорітм обробки освітніх*



подання заявки?

відсутні

Наявність матеріально-технічної бази для виконання Проєкту

В організації наявне офісне приміщення, а також обладнання: принтер, ноутбук, два фліпchartи, фотоапарат, квадрокоптер, стедикам, портативний аудіорекордер, акустичний комплекс, мікрофони.

Трудові ресурси організації включає як власні, так і залучених працівників, які залучаються на період виконання проєктів. Зокрема серед команди проєкту є проєктні менеджери, керівники проєкту, комунікаційні менеджери, інвент менеджерка, бухгалтер, фотограф та графічний дизайнер.

Чи подавали ви проект на фінансування УКФ раніше?

Так. 2020, 3AVS41-5935, Stezha: великі історії малих художніх колективів, Аудіовізуальне мистецтво

2021, 4ICP72-05935, Редизайн публічних бібліотечних просторів в Іванівській та Сатанівській територіальних громадах, Інноваційний культурний продукт

2021, 4AVS31-05935, Stezha: великі історії малих художніх колективів, Аудіовізуальне мистецтво

2021, 4PLUS31-05935, Stezha: пропіар свою громаду, Культура плюс

2022, 5ICP32-05935, В пошуках «Єврейської Атлантиди», Інноваційний культурний продукт

2022, 5CUH12-05935, Культурна спадщина Сатанова. 3D-завантаження, Культурна спадщина

2023, 6CUH11-05935, Культурна спадщина Сатанова. 3D-loading, Культурна спадщина

2024, 7CUH11-05935, Культурна спадщина Сатанова. 3D-loading, Культурна спадщина

Чи реалізували ви проект УКФ раніше?

Так. 2024, 7CUH11-05935, Культурна спадщина Сатанова. 3D-loading, Культурна спадщина

Приклади успішно реалізованих проєктів за підтримки інших донорів протягом останніх трьох років.

Проект "Розвиток бізнесу Північної Тернопільщини". Заявник. 2023 рік. Сума: 1 663 843,34 грн. Донор: Європейський союз та уряд Німеччини Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Програма «EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП» <https://>

Григорій Орловський
Ігор Бенчуковський



<https://insource.com.ua/proekty/rozvytok-biznesu-pivnichnoyi-ternopilshhyny2023/>
<https://insource.com.ua/2023/12/21/rozvytok-biznesu-pivnichnoyi-ternopilshhyny-rezultaty-proyektu/>

Проект "Молодь для молоді: розвиваємо молодіжний простір в Хоростківській громаді". Заявник. 2024 рік. Сума: 738 000.00 грн. Донор: Програма «Віднова:UA»: Залучення молодих чоловіків та жінок до процесів відновлення в Україні через молодіжні обміни. <https://insource.com.ua/molod-dlya-molodi-rozvyvayemo-molodizhnyj-prostir-v-horostkivskij-gromadi1/>

Проект "Розвиток консультивних пунктів для бізнесу в територіальних громадах Тернопільської області". Заявник. 2024 рік. Сума: 799 946.00 грн. Донор: UNDP, Програма ООН в Україні. <https://insource.com.ua/rozvytok-konsultativnyh-punktiv-dlya-biznesu-v-terytorialnyh-gromadah-ternopilskoyi-oblasti/>

Інформація про діяльність організації-партнера

Додати партнера

Повне найменування організації-партнера
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ОСЕРЕДОК ЗМІН"

Повне найменування організації-партнера англійською мовою
NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION "CENTER OF CHANGES"

Організаційно-правова форма організації-партнера
Громадська організація

Державний реєстраційний номер
43326195

Активне посилання на установчий документ організації-партнера
(Статут, Положення, інше)

Реєстраційний номер справи: 1 655 102 0000 001113 Код: 105501642020

Вид діяльності організації-партнера за КВЕД, що відповідає напряму програми/ЛОТу
94.99

Дата реєстрації організації-партнера

Господар Федорчук
Олег Григорійович



2019-11-01

Юридична адреса організації-партнера

32034, Хмельницька обл., Хмельницький район, селище міського типу Сатанів, ВУЛИЦЯ БУЗКОВА, будинок 137Ж

Поштова адреса організації-партнера

32034, Хмельницька обл., Хмельницький район, село Покровка, вулиця Квіткова, буд. 20

Активне посилання на вебсайт та (або) сторінки у соціальних мережах організації-партнера

<https://www.facebook.com/OseredokZmin/> <https://www.instagram.com/oseredokzmin/>

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) керівника організації-партнера

Дахновець Алла Володимирівна

Телефон

Електронна пошта

Чи притягався керівник організації-партнера до кримінальної відповідальності?

Ні

Чи притягався керівник організації-партнера до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, або чи має судимість, незняту чи непогашену у встановленому законом порядку?

Ні

Зазначте кінцевого бенефіціарного власника / власників організації-партнера
відсутній

Чи притягався (лися) кінцевий(і) бенефіціарний(і) власник(и) організації-партнера до кримінальної відповідальності?

Голова
Оксана Іванівна

Марина
Бенчук
Оксана Іванівна



ІІІ

Ні

Чи притягався (лися) кінцевий(і) бенефіціарний(і) власник(и) організації-партнера до відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції?

Ні

Чи є відкриті судові провадження стосовно організації-партнера на момент подання заяви?

Ні

Основні / стратегічні напрями діяльності організації-партнера.

Основні напрями діяльності організації:

- Правова, економічна, соціальна, гендерна, екологічна, культурна та комунікативна просвіта населення та захист прав громадян, в т. ч. дітей, молоді, пенсіонерів, осіб з обмеженими можливостями тощо.
- Підвищення громадської, культурної та наукової активності.
- Розвиток міжнародних зв'язків, обмін професійним досвідом з питань розвитку місцевого самоврядування та підвищенню активності громадян у вирішенні місцевих проблем.
- Участь в організації і фінансуванні, а також проведення просвітницьких заходів, інтернет-навчання, семінарів, конференцій, лекцій, консультацій.

Стратегічні напрями діяльності організації:

- Соціально-економічний розвиток;
- Громадська активність;
- Розвиток туристичного та культурного потенціалу;
- Робота з молоддю;
- Освіта дорослих.

Наявність матеріально-технічної бази для виконання Проєкту.

Трудові ресурси ГО “Осередок змін” включає як власні так і залучених працівників, які залучаються на період виконання проектів. Зокрема серед команди проекту є керівник проекту, менеджер проекту, інвент-менеджер, бухгалтер, фотограф та дизайнер.

Чи була організація партнером міжнародних проектів Фонду у попередні роки?

Ні

Надайте активні посилання на успішно реалізовані проекти у якості

Голова організації
Марина Бондар Олександра



партнера за підтримки Фонду, якщо такі були.

<https://insource.com.ua/2024/12/01/kulturna-spadshyna-satanova-3d-loading-rozvytok-vnutrishnogo-turyzmu/>

Приклади успішно реалізованих проектів за підтримки інших донорів протягом останніх трьох років.

Відсутні

Повне найменування організації-партнера

Сатанівська селищна рада

Повне найменування організації-партнера англійською мовою

Satanivka village council

Організаційно-правова форма організації-партнера

Орган місцевого самоврядування

Державний реєстраційний номер

04406118

Активне посилання на установчий документ організації-партнера

(Статут, Положення, інше)

<https://satanivska-gromada.gov.ua/proekt-statutu-satanivskoi-selischnoi-radi-16-48-02-10-10-2016/>

Вид діяльності організації-партнера за КВЕД, що відповідає напряму програми/ЛОТу

84.11

Дата реєстрації організації-партнера

1990-12-07

Юридична адреса організації-партнера

Хмельницька обл, Хмельницький р-н, сел. Сатанів, вул. Бузкова 135-Ж

Поштова адреса організації-партнера

Хмельницька обл, Хмельницький р-н, сел. Сатанів, вул. Бузкова 135-Ж

Активне посилання на вебсайт та (або) сторінки у соціальних мережах організації-партнера

<https://satanivska-gromada.gov.ua/>

Геннадій
Сергій
Олександрович
Семенов



Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) керівника організації-партнера
СОБКОВ АЛЬБЕРТ ІВАНОВИЧ

Телефон

Електронна пошта

Чи притягався керівник організації-партнера до кримінальної відповідальності?

Ні

Чи притягався керівник організації-партнера до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, або чи має судимість, незняту чи непогашену у встановленому законом порядку?

Ні

Зазначте кінцевого бенефіціарного власника / власників організації-партнера
Відсутній

Чи притягався (лися) кінцевий(і) бенефіціарний(і) власник(и) організації-партнера до кримінальної відповідальності?

Ні

Чи притягався (лися) кінцевий(і) бенефіціарний(і) власник(и) організації-партнера до відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції?

Ні

Чи є відкриті судові провадження стосовно організації-партнера на момент подання заяви?

Ні

Основні / стратегічні напрями діяльності організації-партнера.
Діяльність та стратегічні напрямки діяльності відповідають Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Статуту громади

Голосеє фронт
ІнСорс Центр розвитку ініціатив
УКРАЇНА



Наявність матеріально-технічної бази для виконання Проєкту.
Територіальна громада має матеріально-технічну базу для реалізації проєкту.

Чи була організація партнером міжнародних проектів Фонду у попередні роки?

Ні

Надайте активні посилання на успішно реалізовані проєкти у якості партнера за підтримки Фонду, якщо такі були.

<https://satanivska-gromada.gov.ua/grantovi-proekti-13-22-40-17-07-2019/>

Приклади успішно реалізованих проєктів за підтримки інших донорів протягом останніх трьох років.

З прикладами успішно реалізованих проєктів за підтримки інших донорів можна ознайомитися за посиланням <https://satanivska-gromada.gov.ua/infrastrukturna-subvenciya-11-53-03-14-11-2017/>

Інформація про партнерство

Обґрунтуйте, чому саме цей (ци) партнер (и) був (ли) обраний (ими) для реалізації спільного Проєкту? Чи співпрацювали з ним (и) раніше?

Вибір партнерів для реалізації проєкту зі збереженням культурної спадщини Сатанова є стратегічно важливим рішенням, яке базується на їхньому досвіді, компетенціях та зацікавленості у досягненні спільних цілей.

1. Сатанівська селищна територіальна громада є ключовим стейксайдером у питаннях розвитку території, зокрема туризму та збереження культурної спадщини. Громада має адміністративний ресурс, необхідний для отримання дозволів, погоджень та інших процедур, пов'язаних з реалізацією проєкту. Громада має доступ до місцевої інфраструктури, яку планується використовувати для реалізації проєкту (наприклад, туристично-інформаційний центр, культурні заклади)

2. Центр розвитку ініціатив "ІнСорс" має досвід у реалізації проєктів, спрямованих на розвиток туризму та збереження культурної спадщини. ГО "ІнСорс" має експертів, які можуть надати професійну допомогу у розробці туристичних маршрутів, створенні онлайн-ресурсу та інших аспектах проєкту. Організація має налагоджені зв'язки з іншими організаціями, які можуть бути корисними для реалізації проєкту (наприклад, туристичні

Голова селищної ради
Сергій Бендер



М.Б.

агенції, екскурсоводи).

3. Громадська організація "Осередок змін" працює безпосередньо в Сатанові та має глибоке розуміння місцевого контексту, потреб громади та особливостей культурної спадщини. Організація має налагоджені зв'язки з місцевим населенням, що сприятиме залученню громади до участі в проєкті. Організація має досвід роботи з об'єктами культурної спадщини та може надати експертну допомогу у їх дослідженні та популяризації.

З усіма зазначеними партнерами раніше була налагоджена співпраця в рамках інших проєктів та ініціатив, що сприяє ефективній комунікації та взаєморозумінню. Спільний досвід роботи дозволяє швидко та ефективно вирішувати питання, що виникають у процесі реалізації проєкту.

Яка сфера відповідальності та ступінь залучення кожного з партнерів в партнерстві: як організації-заявника так й організації-партнера(ів)?

Сатанівська селищна територіальна громада та її сфера відповідальності та ступінь залучення:

1. Організація-партнер.
2. Сприяння в отриманні необхідних дозволів та узгоджень.
3. Поширення інформації про проєкт серед місцевого населення та туристів.
4. Співфінансування проєкту.
5. Залучення представників громади до розробки змісту та наповнення тур.

2. Центр розвитку ініціатив "ІнСорс" та сфера відповідальності та ступінь залучення:

1. Організація-заявник.
2. Участь у розробці концепції проєкту та стратегії його реалізації.
3. Адміністрування проєкту під час його реалізації, підготовка фінансової та нарадивної звітності.
4. Координація діяльності партнерів та контроль за виконанням завдань.
5. Залучення експертів для вирішення окремих завдань проєкту.

3. Громадська організація "Осередок змін" та сфера відповідальності та ступінь залучення:

1. Організація-партнер.
2. Проведення досліджень та аналізу культурної спадщини Сатанова.
3. Організація заходів для залучення місцевого населення до участі в проєкті.

*Голосова
Марія*



4. Поширення інформації про проект серед місцевого населення.
5. Моніторинг реалізації проекту та оцінка його ефективності.

Детальний опис Проекту

Обґрунтуйте актуальність, важливість та позитивний вплив проекту для культурного контексту або міста, або села, або області, або країни та для організації-заявника (та вашого партнерства за наявності), з огляду на основні/ стратегічні напрями діяльності організації-заявника (та організації-партнера за наявності)


Сатанів та Сатанівська територіальна громада, з їх багатовіковою історією, місцевою й національною культурною спадщиною та унікальним природним оточенням, мають величезний потенціал для розвитку культурного та туристичного напрямку. Однак, незважаючи на значну культурну й природну спадщину та наявність санаторно-курортних комплексів, місто та громада в цілому не повністю використовує свій туристичний потенціал.

Вагому частку іміджу громади Сатанова наразі складає мінеральна лікувально-столова вода «Збручанська» типу «Нафтуся», на базі якої діють санаторно-курортні комплекси, що забезпечують цілий ряд лікувальних та туристично-рекреаційних послуг. Проте культурна спадщина Сатанівської територіальної громади залишається невідомою для широкого кола українських та закордонних туристів. Багато історичних пам'яток потребують реставрації й перебувають на межі знищення. Відсутність чітко розроблених туристичних маршрутів ускладнює ознайомлення з місцевою історичною та природною спадщиною. Більшість туристів, які приїжджають до Сатанова з метою відпочинку та оздоровлення, не мають достатньої інформації про культурні та природні скарби цієї місцевості, які б могли б створювати додану вартість.

Містечко Сатанів розташоване на території Національного Природного парку «Подільські Товтри», який є найбільшим національним парком України і входить до списку 7 природних чудес України з 2008 року. У Подільських Товтрах налічується 145 червонокнижних видів (60 рослин і 85 тварин).

З 2017 року масив «Сатанівська Дача» національного парку «Подільські Товтри» входить у світову спадщину ЮНЕСКО як один з масивів Букових пралісів Карпат та давніх букових лісів Німеччини (<https://surl.li/dqzvfd>). Сатанів відомий з XV століття та належить до Списку історичних населених місць України. Вже у 1436 році місто отримало Магдебурзьке право. Його багата культурна спадщина підтверджується пам'ятками архітектури та

Гелена
Марго Ганце



археології, які збереглися до сьогодні, передаючи через віки неповторну красу культури, дух історії та велич природи.

У Сатанівській громаді знаходиться чимало унікальних об'єктів культурної та природної спадщини, найбільш цікавими з яких є:

1. Міська брама Сатанова – найбільш декорована серед усіх міських брам України, рідкісний зразок оборонної архітектури, зведена у XV столітті та відновлена у 1724 році. Споруд такого призначення, на відміну від замкових чи фортечних аналогів, в Україні практично не залишилося.
2. Сатанівський замок – велична споруда на високій кручі над Збручем, колись був однією з найбільших фортифікацій Поділля, також тут знаходиться загадкова Кругла вежа, зведеного в кінці XV – початок XVI.
3. Сатанівська синагога, зведена у XVI столітті, є однією з найстаріших збережених єврейських культових споруд в Україні, що поєднує в собі ренесансні архітектурні елементи з фортифікаційними особливостями. Нещодавно відреставрована.
4. Свято-Троїцький монастир, заснований на початку XVII століття, та складається з Троїцької церкви, надбрамної дзвіниці, келій монахів, брами та залишків огорожі.
5. Сатанівський водяний млин XIX століття, один з останніх діючих водяних млинів в Україні.
6. "Траянів вал" є унікальною пам'яткою фортифікаційного мистецтва VI століття до нашої ери, що вражає своїми масштабами та інженерним рішенням.
7. Єврейський некрополь, який називають "музеєм під відкритим небом", де можна побачити різноманітні надгробки з XVI століття.
8. Костел Святої Трійці, зведений у 1581 році Яном Косткою, спочатку був дерев'яним, а згодом перебудований на мурований храм, який проіснував до початку ХХ століття. Сучасний костел Пресвятої Діви Марії з двома стрімкими шпілястими вежами, збудований на місці старого храму.
9. Римо-католицький цвинтар Сатанова, незважаючи на втрату частини історичних поховань через будівництво костелу, зберігає унікальні пам'ятники XIX століття.
10. Після хрещення Русі неподалік Сатанова, сформувався збрuczький культовий язичницький центр. Городища-святилища – його основна складова. Найвідоміших було три: Звенигород, Говда та Богит. Нині зацікавлені туристи можуть легко знайти на цьому місці жертвовники, котрим понад 800 років.

Розкопки городища в Сатанові, де знайдені артефакти від черняхівської культури до часів Київської Русі.

Голова

Фундатор

Співзасновник

Довічне

Довічне



WY

11. Збручанський ідол, знайдений на горі Богит, є унікальною пам'яткою слов'янської культури, що зображує бога Рода-Світовита та відображає уявлення давніх слов'ян про світобудову.
12. На території села Іванківці – рештки трипільського поселення.
13. Храм Благовіщення Пресвятої Богородиці належить греко-католицькій релігійній громаді.
- Фундамент храму зведений на залишках будинку Станіслава Паца, особистого лікаря короля Станіслава Августа Понятовського, де прославився як талановитий лікар, дослідник та містик, оточений легендами про його надприродні здібності та довголіття.
14. Пам'ятник Скорботний Ісус - один з найдавніших в Україні, є символом пам'яті про жертв визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького.
15. У Сатанові та його околицях знаходяться численні кургани, що свідчать про давнє заселення цієї території різними народами, зокрема скіфами та слов'янами. Кургани є унікальними пам'ятками скіфської доби, що відносяться до VII ст. до н.е. Вони є одними з найдавніших досліджених курганів на території України.
16. Село Кам'янка відоме своїм оригінальним "пралом", де місцеві жінки віками прали білизну на каменях, а також цілющим джерелом "Панаця". Вірменська криниця ("прало" з цілющим джерелом) у селі Кам'янка – унікальна пам'ятка, зведена вірменським майстром. Попри зовнішню простоту це досить складна гідроспоруда, аналогів якої в Україні практично немає.
17. Гусикова гора (село Кам'янка) приваблює відвідувачів краєвидами, легендами, пов'язаними з розбійником Гусиком та каменем "Трон Цариці Небесної", де, за переказами, відпочивала Богородиця.
18. Між селами Іванківці та Голенищеве знаходяться три священні кринички, що, за легендою, були свідками подій та пов'язані з ім'ям містичного чарівника Баняка.
19. Закинуті штолньні поблизу села Іванківці є унікальною та маловідомою пам'яткою індустріальної історії, де відвідувачі можуть дослідити грандіозні підземні лабіринти, що колись слугували для видобутку вапняку.
20. Парку хижаків Арден – найбільший в Україні реабілітаційний центр для диких тварин, що розкинувся на 32 гектарах Національного парку «Подільські Товтри».
21. Курорт «Сатанів» з чудовим парком та озером, блюветом з лікувальною водою «Збручанська» типу «Нафтуся». Вигляд на річку Збруч, на якій знаходиться штучний водоспад "Сатанівський".
22. На одному з високих берегів Збруча у селі Мартинківці, відкривається панорамний вид на долину річки Збруч та лісові масиви.
- Детальніша інформація про вищезазначені об'єкти із **покликаннями**

Марина Олександровна
Марина Олександровна



ІІІ

знаходитьсь у додатку План проспект проєкту.

ГО "ІнСорс" своєю основною місією має розвиток невеликих територіальних громад, у тому числі через збереження та розвиток їх культурного потенціалу. У 2024 році ГО "ІнСорс" спільно з ГО "Осередок змін" реалізовувати проект "Культурна спадщина Сатанова. 3D-loading" за підтримки Українського культурного фонду в межах конкурсної програми «Культурна спадщина».

Результатами проєкту стало: 1) Створено п'ять 3D-моделей сучасного вигляду 5 споруд з доповненням напівпрозорого каркасу зруйнованих їх частин. А саме: міська брама XV-XVIII ст., Сатанівський замок XV-XVIII ст., Свято-Троїцький монастир 1654 р., Синагога XVI ст., Водяний млин XIX століття; 2) Розроблено інтерактивну цифрову mapу цими п'ятьма архітектурними об'єктами з посиланням на 3D-моделі та інформаційним наповненням (українською та англійською мовами); 3) Створено відеосюжети про архітектурні об'єкти; 4) Створено та розповсюджено 1400 комплектів 3D AR поштівок «Sataniv post cards».

Саме під час реалізації проєкту "Культурна спадщина Сатанова. 3D-loading" та спільного з місцевими дослідниками вивчення культурного та природного потенціалу Сатанівської громади було виявлено проблеми, що зазначалися попередньо, зокрема: культурна спадщина Сатанівської громади залишається невідомою для широкого кола українських та закордонних туристів. Відсутність чітко розроблених туристичних маршрутів, сучасних інфраструктурних об'єктів (інформаційні стенді, вказівники, місця відпочинку) ускладнює ознайомлення з місцевою історичною та природною спадщиною.

Враховуючи вищезазначене, проєкт "Stezha: Таємниці Товтр" стане логічним продовженням попереднього проєкту та дозволить охопити не менше 20 культурної та не менше 15 природної спадщини Сатанівської громади через розробку інтерактивного культурно-рекреаційного маршруту Сатанівською громадою та цифрового ресурсу.

Наявність проблеми, необхідність її вирішення, актуальність мети, цілей проєкту підтверджується зі сторони Сатанівської селищної ради, які виступає у цьому проєкті як організація-партнер та надає співфінансування.

Така залученість місцевої громади та місцевого туристично-інформаційного центру є невід'ємною частиною успішного розвитку туризму в Сатанові.

Реалізація проєкту не лише популяризує Сатанів серед туристів, але й матиме ряд важливих позитивних наслідків: сприятиме збереженню культурної спадщини громади, оскільки туристичні потоки стимулюватимуть інвестиції в реставрацію історичних пам'яток; розвиток туризму створить

Твоя

Марина

Франциско
Бенін

Ольга



Wojciech

нові робочі місця та збільшить доходи місцевого бюджету; допоможе зберегти природне середовище через популяризацію екотуризму.

Створення цифрового ресурсу, присвяченого туристичним можливостям громади, дозволить туристам отримати всю необхідну інформацію про історичну та природну спадщину, готелі, ресторани та цікаві локації, зокрема подорожуючи віртуально із допомогою 3D панорам.

Таким чином, реалізація проекту з розробки культурно-рекреаційного маршруту в Сатанові та створення цифрового ресурсу є багатогранним завданням, яке має на меті не лише збереження культурної та природної спадщини, але й розвиток туризму та покращення якості життя місцевого населення.

Як проект реалізує пріоритети обраної конкурсної програми/ЛОТу?

Проект реалізує пріоритетні напрями діяльності Програми «Культурна спадщина», а саме:

“Інклюзивність культури: забезпечення безбар'єрного доступу до культурних практик для всіх; інклюзивні та травмо-інформовані культурні практики для ментального відновлення; культурні продукти для дітей та молоді; інклюзивні та адаптивні практики працевлаштування та зайнятості у культурі та креативних індустріях”.

Відповідність проекту даному пріоритету програми відображається у створенні безбар'єрного доступу до культурної та природної спадщини Сатанівської громади шляхом адаптації вебсайту проекту до потреб людей з інвалідністю.

“Культурна спадщина: оцифрування спадщини у прифронтових та деокупованих регіонах та спадщини, що знаходиться під загрозою втрати або знищення; переосмислення спадщини та деколонізація колекцій; підтримка культурної спадщини та української мови і її ролі у формуванні ідентичності; підтримка комемораційних практик та інклюзивної культури пам'яті”.

Відповідність проекту даному пріоритету програми відображається у підтримці культурної спадщини та її ролі у формуванні ідентичності.

Залучення місцевих жителів до розробки та реалізації проекту на етапі створення туристичного фізичного та інтерактивного маршруту сприятиме підвищенню зацікавленості в культурній спадщині та зміцненню почуття спільноти.

Проект реалізує такі пріоритетні напрямки ЛОТу 2 «Кроссекторальні проекти

*Галеве Френдер
Марго Баше Александровна*



зі збереження культурної спадщини»:

“Дослідження культурної спадщини, зокрема пошкодженої чи знищеної в ході російської агресії або тієї, що перебуває під загрозою, та популяризація її серед широкої аудиторії, в тому числі шляхом створення цифрових платформ та продуктів: нових вебсайтів (оновлення вже наявних), мобільних додатків, інтерактивних мап, розробка ігор, онлайн-квестів, 3D-експурсій тощо.”

Проект спрямований на збереження культурної та природної спадщини, яка перебуває під загрозою зникнення. Буде створено інтерактивний туристичний маршрут культурною та природною спадщиною Сатанівської громади та цифровий ресурс, що буде представлений широкій аудиторії та дозволять користувачам віртуально подорожувати історичними місцями та ознайомитися з культурною спадщиною нашої країни, зокрема з допомогою 3D панорам.

“Використання кроссекторального підходу, запровадження інновацій та новітніх практик до вивчення, збереження та популяризації матеріальної та нематеріальної культурної спадщини”.

Проект базується на кроссекторальному підході, що об'єднує зусилля різних галузей знань: історії, археології, краєзнавства, інформаційних технологій тощо. Проект активно використовуватимемо інноваційні методи та технології для збереження та популяризації культурної спадщини. Це дозволить створювати нові формати презентації культурних цінностей, робити їх більш доступними та цікавими для сучасної аудиторії.

Заплановано співпрацювати з різними соціальними групами, щоб зробити культурну спадщину більш інклюзивною та релевантною для сучасного суспільства.

Продукти проекту відповідають пріоритетним продуктам ЛОТу:

“кроссекторальний проект зі збереження культурної спадщини, оскільки буде створено цифровий продукт - віртуальний тур, екскурсії в 360° (в тому числі мультимедійний аудіогід); віртуальна та доповнена реальність (AR-продукт, MR-продукт, VR-продукт) тощо”.

Створені цифрові продукти матимуть постійний онлайн-доступ зовнішніх користувачів до них упродовж щонайменше 3-х років.

Чому проект є унікальним та інноваційним?

Цей проект є унікальним та інноваційним з кількох причин:

1. Комплексний підхід у проекті до збереження та популяризації, поєднує в собі створення інтерактивного культурно-рекреаційного маршруту та цифрового ресурсу, що забезпечує комплексний підхід до збереження та

Георгій
Ільфіков
Олеся Гуліч



Лука

популяризації культурної спадщини. Це дозволяє охопити широку аудиторію та задовільнити різні потреби користувачів.

2. Інтерактивний маршрут передбачає використання сучасних технологій, таких як GPS-навігація, QR-коди та елементи доповненої реальності (3D панорами, віртуальний тур). Це робить його цікавим та зручним для використання, особливо для молоді та активних туристів.

3. Цифровий ресурс забезпечить доступ до інформації про культурну спадщину Сатанова та громади для широкої аудиторії, незалежно від місця проживання та фізичних можливостей. Це особливо важливо для людей з інвалідністю, які не завжди можуть відвідати місцевість особисто.

4. Проект передбачає активне залучення місцевої громади до всіх етапів реалізації. Це сприяє формуванню почуття відповідальності за збереження культурної спадщини та розвитку місцевого самоврядування.

5. Проект передбачає співпрацю з органами місцевого самоврядування, туристично-інформаційним центром, дослідниками, істориками, краєзнавцями, екскурсоводами, туристичними операторами та санаторно-курортними комплексами. Це забезпечує комплексний та системний підхід до вирішення проблеми збереження культурної спадщини та розвитку туризму.

6. Проект спрямований на стабільний розвиток регіону, враховуючи економічні, соціальні та екологічні аспекти. Розвиток туризму сприятиме створенню нових робочих місць, залученню інвестицій та покращенню інфраструктури, що позитивно вплине на якість життя місцевого населення.

7. Сатанів та Сатанівська територіальна громада мають унікальні історико-архітектурні пам'ятки, які не мають аналогів в Україні. Проект спрямований на те, щоб підкреслити цю унікальність та зробити Сатанів та Сатанівську територіальну громаду привабливими для туристів, які шукають автентичні та оригінальні враження.

8. Проект передбачає розробку ефективної маркетингової стратегії для популяризації культурної спадщини Сатанівської територіальної громади на національному та міжнародному рівнях. Це включає в себе створення якісного контенту, використання соціальних мереж та співпрацю з туристичними агенціями, використання єдиної двомовної інтерактивної цифрової платформи.

9. Проект може стати моделлю для інших регіонів України, які мають багату культурну спадщину та потребують її збереження і популяризації.

Завдяки цим факторам проект зі збереженням культурної спадщини Сатанівської територіальної громади є унікальним та інноваційним, а його результати матимуть значний позитивний вплив на розвиток регіону та України загалом.

Голова
ІнСорс
Марія
Васильєва



Мета, цілі, завдання та результати та індикатори реалізації Проекту

Основна мета Проекту

Зберегти та популяризувати національну та місцеву матеріальну і природну культурну спадщину Сатанівської територіальної громади Хмельницької області через створення інтерактивного культурно-рекреаційного маршруту "Stezha: Таємниці Товтр"

Цілі проекту

Ціль

Створення інтерактивного культурно-рекреаційного продукту Сатанівською територіальною громадою

Завдання

Розробити промаркований офлайн туристичний маршрут та його цифровий аналог Сатанівською територіальною громадою протяжністю не менше 30 кілометрів

Результат з зазначенням індикатора досягнення (з вказанням кількісного показника)

1. Проведено дослідження та аналіз території із залученням профільних експертів, дослідників, краєзнавців та істориків
2. Розроблено та промарковано офлайн туристичний маршрут протяжністю не менше 30 кілометрів зі наявністю інформаційних таблиць, туристичних вказівників та туристичної розмітки
3. Створено та викладено у вільний доступ туристичний онлайн маршрут Сатанівською територіальною громадою протяжністю не менше 30 кілометрів (віртуальний тур)

Індикатори:

1. розроблено не менше 3 (трьох) маршрутів (піший, велосипедний та автомобільний) загальним обсягом не менше 30 сторінок з ілюстраціями
2. промарковано 1 (один) офлайн туристичний шлях протяжністю не менше 30 кілометрів
3. маршрутом охоплено не менше 20 об'єктів культурної та не менше 15 об'єктів природної спадщини Сатанівської громади
4. 34 інформаційних таблиць (Табличка А2, 420x594мм, Композит білий 3мм. У таблички А2, буде наповнено інформацією про ключові об'єкти

Галіве
Алена
Софія
Дениса



(коротка історична довідка, старі фото (за наявності). 5. 60 туристичних вказівників (вказівник 300x150мм, Композит білий 3мм, Без покриття У вказівниках буде напрям руху по маршруту і відстань до найближчого наступного об'єкта) 6. створено 1 (один) цифровий маршрут пристяжністю не менше 30 кілометрів (інтерактивного віртуального туру, який передбачає опцію вибору)

Ціль

Підвищити доступність культурної та природної спадщини Сатанівської територіальної громади

Завдання

Створити цифровий ресурс – культурно-рекреаційний маршрут "Stezha: Таємниці Товтр"

Результат з зазначенням індикатора досягнення (з вказанням кількісного показника)

1. Створено та наповнено 1 (один) цифровий ресурс – культурно-рекреаційний маршрут "Stezha: Таємниці Товтр"
 2. Створено 3D панорами 20 об'єктами культурної та природної спадщини
- Індикатори досягнення результатів
1. розроблено та наповнено 1 (один) цифровий ресурс
 2. створено 3D панорами 20 об'єктів культурної та природної спадщини

Ціль

Популяризація культурної та природної спадщини Сатанівської територіальної громади та підвищити її значущість у суспільстві з дотриманням культурних прав та забезпечення безбар'єрного доступу для всіх громадян та спільнот

Завдання

Провести інформаційну кампанію про культурну та природну спадщину Сатанівської територіальної громади

Результат з зазначенням індикатора досягнення (з вказанням кількісного показника)

1. Створено 2 (два) відеоролики від 1 хв до 1,5 хвилини про продукти проекту, які будуть розміщені на цих ресурсах: <https://insource.com.ua/>
<https://www.facebook.com/NGOInSource>

Голова
Марко Іван
Олесько



ІВІ

<https://www.instagram.com/ngoinsource> <https://www.youtube.com/channel/UCAjEyFlaGkao4-f3ImWghTQ>

2. Проведено інформаційну кампанію

3. Проведено підсумкову конференцію із презентації результатів проекту

Індикатори досягнення результатів

Створено 2 (два) відеоролик до 1,5 хвилин;

Кількість переглядів відеоролика – 6000;

Інформаційно-промоційні ролси про кожен об'єкт маршруту – не менше 35;

Кількість переглядів ролів – 10000;

Кількість публікацій в різних виданнях – 65;

Кількість репостів у соціальних мережах – 50;

Кількість проведених заходів (Підсумкова конференція) – 1;

Кількість людей, які відвідали заходи (Підсумкова конференція) – 50;

Відгуки про відвідування заходів промокампанії – 5 постів.

Цільові аудиторії Проекту

Опишіть у кількісних та якісних показниках пряму цільову аудиторію Проекту

Пряма цільова аудиторія:

10 тис. відвідувачів вебсайту заявника та вебсайту створеного в межах проекту.

40 місцеві та регіональні краєзнавці, історики які досліджують територію та спадщину Сатанівської громади.

10 гідів, екскурсоводів

40 студенти факультетів історії вищих навчальних закладів Хмельницької області

30 місцевих представників туризму, культури, зацікавлені жителі громади та регіону до розробки культурно-рекреаційного маршруту.

15 бізнесів, які надають послуги у сфері гостинності.

50 учасників презентації результатів проекту під час підсумкової конференції "Stezha: Таємниці Товтр", серед яких будуть представники бізнес-структур в туристичній сфері, зокрема курортних комплексів, приватних садиб, надавачі супутніх туристичних послуг на території Сатанівської ТГ, туроператори, турагенти та суб'єкти екскурсійної діяльності Хмельницького регіону, представники обласної та місцевої влади, громадські активісти, журналісти.

Геннадій
Сергій
Леонід



Опишіть у кількісних та якісних показниках опосередковану (непряму) аудиторію Проєкту

Користувачі, які побачать промоматеріали проєкту в соціальних мережах – 20 тисяч переглядів 2 відеороликів, а також коротких shorts, reels.

Охоплення аудиторії соціальних мереж одним відео – 9 тисяч.

Туроператори, туристичні агенції, туристично інформаційні центри у Хмельницькому та Кам'янці-Подільському – 10.

Незалежні журналісти, засоби масової інформації – 15.

Яким чином були визначені їх культурні потреби, інтереси?

Згідно з дослідженням, проведеним у 2024 році під час реалізації проєкту "Культурна спадщина Сатанова. 3D-loading" Центром розвитку ініціатив "ІнСорс" спільно з партнером ГО "Осередок змін", опитування місцевих мешканців, відвідувачів та відпочиваючих у Сатанові виявило низку проблем зі збереження та популяризації пам'яток архітектури та природи.

Результати дослідження свідчать про те, що значна частина опитаних (45%) не знає про існування деяких історичних споруд, а більшість (85%) не може точно вказати їх місцезнаходження. Це свідчить про недостатню інформованість населення та туристів про культурну спадщину Сатанова.

Окрім того, дослідження показало, що не всі екскурсоводи та гіди включають ці споруди до своїх екскурсійних маршрутів, що також негативно впливає на популяризацію пам'яток. Санаторно-курортні комплекси, які є важливим фактором залучення туристів до Сатанова, також не приділяють достатньої уваги популяризації місцевих об'єктів культурної спадщини. Було виявлено також, що наразі у Сатанівській територіальній громаді відсутні розроблені туристичні маршрути, що ускладнює ознайомлення туристів з багатою культурною спадщиною міста та стримує розвиток туристичного потенціалу регіону.

Ця ситуація є особливо проблематичною з огляду на те, що Сатанів має значний потенціал для розвитку культурного туризму, адже за кількістю пам'яток архітектурної спадщини він поступається хіба що Кам'янцю-Подільському. Проте, через недостатню популяризацію та неналежний стан багатьох об'єктів, цей потенціал залишається нереалізованим.

Даний проєкт спрямований на вирішення саме цих проблем. Створення інтерактивного культурно-рекреаційного маршруту та цифрового ресурсу, що міститиме детальну інформацію про об'єкти культурної та природної спадщини Сатанівської громади, стане важливим кроком до популяризації пам'яток та підвищення рівня обізнаності про них серед місцевого

Гелле Франжел
Марія Таня Делесендро



М

населення та туристів.

Заплановано також активно співпрацювати з екскурсоводами, гідами та санаторно-курортними комплексами для того, щоб інформація про культурну спадщину громади була доступною для кожного, хто цікавиться історією та культурою Подільського краю.

Реалізація проекту сприятиме не тільки збереженню культурної спадщини Сатанівської територіальної громади, але й розвитку туризму в регіоні, що матиме позитивний вплив на його соціально-економічний розвиток.

У який спосіб кінцеві результати проекту будуть задовольняти (повністю або частково) культурні потреби та інтереси обраної (их) аудиторії?

Кінцеві результати проекту (інтерактивний туристичний маршрут та цифровий ресурс) будуть спрямовані на задоволення культурних потреб та інтересів різних аудиторій, зокрема:

1. Туристи мають потребу у зручній та доступній інформації.

Інтерактивний маршрут та цифровий ресурс нададуть туристам детальну інформацію про історію, культуру та архітектуру Сатанова та громади, що дозволить їм самостійно спланувати свою подорож та отримати максимум вражень від відвідування міста. Проект зосереджений на об'єктах культурної спадщини, які є унікальними для регіону. Це задовольнить інтерес туристів до автентичних та оригінальних туристичних продуктів. Проект передбачає розробку кількох варіантів туристичних маршрутів, що дозволить туристам обрати той, який відповідає їхнім інтересам та фізичним можливостям.

2. Місцеві жителі мають потреба у відчутті гордості за свій край.

Проект сприятиме підвищенню обізнаності місцевих жителів про історію та культуру своєї громади, що сприятиме формуванню почуття гордості за свій край та збереженню культурної ідентичності. Цифровий ресурс стане доступним джерелом інформації про культурну спадщину Сатанова і громади для місцевих жителів, зокрема для школярів, студентів та краєзнавців. Проект передбачає залучення місцевих жителів до участі у його реалізації, що сприятиме розвитку громадянської активності та зміцненню місцевої громади.

3. Дослідники, історики та краєзнавці мають потребу в доступі до достовірної інформації. Онлайн-ресурс міститиме науково обґрунтовану та перевірену інформацію про культурну спадщину Сатанова, що буде корисним для дослідників, істориків та краєзнавців. Проект може стати

Галівсь
Франчук
Світлична
Башар Олександровна



платформою для співпраці між дослідниками, істориками та краєзнавцями, сприяючи обміну досвідом та реалізації спільних проектів.

4. Екскурсоводи та гіди мають потребу в розроблених та інтерактивних туристичних маршрутах.

Проект забезпечить екскурсоводів та гідів якісними навчальними матеріалами про культурну спадщину Сатанова, що допоможе їм проводити цікаві та інформативні екскурсії. Розроблені в рамках проекту туристичні маршрути можуть бути використані екскурсоводами та гідами для розширення спектру туристичних послуг та залучення нових клієнтів. Цифровий ресурс може слугувати для екскурсоводів та гідів джерелом актуальної інформації про культурну спадщину Сатанова, що допоможе їм бути в курсі останніх досліджень та подій.

5. Санаторно-курортні комплекси мають потребу в розширенні спектру послуг.

Інформація про культурну спадщину Сатанова може бути використана санаторно-курортними комплексами для розширення спектру туристичних послуг, пропонованих відпочиваючим. Проект може сприяти залученню до Сатанова туристів, які цікавляться не тільки лікуванням, але й культурним відпочинком. Популяризація культурної спадщини Сатанова сприятиме підвищенню іміджу санаторно-курортних комплексів та регіону в цілому.

6. Школярі та студенти, цікава та доступна інформація для навчання та розширення кругозору.

Захоплюючі історії про історичні події, видатних особистостей та культурні традиції Сатанова та громади, подані в доступній та цікавій формі. Віртуальні екскурсії та 3D-моделі історичних об'єктів для більш наочного ознайомлення з культурною спадщиною.

Загалом, результати проекту будуть спрямовані на задоволення різноманітних культурних потреб та інтересів різних аудиторій, сприяючи збереженню та популяризації культурної спадщини Сатанова, а також розвитку туризму в регіоні.

Хто є зацікавленою (ими) стороною(ами) Проекту? Зазначте, у який спосіб та використовуючи які інструменти будете працювати з ними.

Успіх Проекту залежить від ефективної взаємодії з усіма зацікавленими сторонами. Нижче наведено перелік ключових стейкхолдерів та описано способи роботи з ними:

1. Місцева громада, зокрема мешканці Сатанова та навколишніх сіл.

Голова сільської ради
Софія Іванівна Олександровська



краєзнавці, історики, активісти, представники місцевих організацій.
Їхній інтерес полягає в збереженні культурної спадщини, розвитку туризму, створенні нових робочих місць, підвищенні рівня життя.
Способи взаємодії: презентація проекту, роз'яснення цілей та завдань, збір думок та потреб місцевих жителів, залучення до реалізації проекту під час розробки змісту інтерактивного туристичного туру, створення каналів для отримання відгуків та пропозицій.
Інструменти: оголошення в місцевих ЗМІ та соціальних мережах, створення інформаційних стендів, проведення зустрічей у форматі "питання-відповідь".

2. Органи місцевого самоврядування, зокрема Сатанівська селищна рада, депутати, посадові особи.
Їхній інтерес полягає в розвитку громади, залученню інвестицій, створенню позитивного іміджу регіону.
Способи взаємодії: офіційні зустрічі та переговори, узгодження дій, спільні наради та робочі групи, розробка та реалізація проектних заходів, надання регулярної інформації про досягнуті результати, залучення до фінансування.
Інструменти: підготовка презентацій та звітів, створення спільного плану дій.

3. Туристично-інформаційний центр, зокрема працівники центру, гіди, екскурсоводи.
Їхній інтерес полягає в розвитку туризму, залученню туристів, розширенню спектра туристичних послуг.
Способи взаємодії: ознайомлення з проектними продуктами, навчання методам роботи з туристами, спільні екскурсії та апробація туристичного маршруту, збір відгуків туристів.
Інструменти: розробка методичних матеріалів та рекомендацій, створення бази даних туристичних маршрутів та об'єктів, організація промо-акцій та заходів для туристів.

4. Дослідники, історики, краєзнавці, зокрема науковці, викладачі, студенти, дослідники-аматори.
Їхній інтерес полягає в доступі до інформації про культурну спадщину, участі у наукових дослідженнях, публікації результатів в межах проекту.
Способи взаємодії: обмін досвідом, презентація результатів досліджень, поширення інформації про культурну спадщину Сатанова.

5. Туристичні оператори та агенції, представники туристичного бізнесу, які

Голова
Організації
Ігор
Бенюк
ІнСоро



працюють з туристами в регіоні.

Їхній інтерес полягає в розширенні спектра туристичних послуг, залученню клієнтів, збільшенню прибутку.

Способи взаємодії: ознайомлення з туристичним маршрутом та іншими продуктами проекту, укладання договорів про співпрацю, просування туристичного продукту Сатанова на національному та міжнародному рівнях.

6. Засоби масової інформації, зокрема журналісти, редактори, блогери, представники телебачення, радіо та інтернет-видань.

Їхній інтерес полягає в отриманні цікавої та актуальної інформації, створенні якісного контенту.

Способи взаємодії: інформування про хід реалізації проекту та його результати, прес-релізи та інформаційні матеріали, надання актуальної інформації для публікації, спілкування з журналістами та експертами.

Інструменти: створення прес-центру та бази даних контактів журналістів, організація прес-турів та екскурсій для журналістів.

Інформаційний супровід Проекту

Які ключові повідомлення, яких спікерів (лідерів думок) буде обрано для поширення інформації про проект серед прямої(их) цільової(их) аудиторії(ий), опосередкованої аудиторії, потенційних партнерів, широкої аудиторії? З якими спікерами/лідерами думок є погодження про їх участь в реалізації комунікаційної складової проекту? Які методи та канали комунікацій будуть залучені під час реалізації Проекту?

При підготовці та поширення інформаційних повідомень про проект, хід його реалізації та результати будуть використовуватися коментарі та інтерв'ю місцевих та регіональних експертів з культурної спадщини – Дмитра Полюховича, Олександра Нищенка, Валентини Лукашук, Світлани Маркової, дослідників, викладачів історії, туризму, гідів, діячів культури та мистецтва, керівників профільних структурних підрозділів обласного та місцевого рівня.

До активного діалогу буде запрошено партнера проекту - Сатанівська селищна рада, Сатанівських інформаційно-туристичний центр, Управління культури Департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної військової адміністрації, а їхні ключові тези оприлюднюються, керівники організації партнерів, учасників та мешканців Сатанівської територіальної громади.



*Григорій Французов
Алберт Панін Олександр Бондаренко*

Ключовими повідомленнями проєкту стануть: "Таємниці Товтр", "Відкрийте для себе таємниці Товтр - унікального природного дива України!", "Товтри – місце, де природа розкриває свої найпотаємніші секрети. Приїднуйтесь до нашої подорожі!", "Подорожуйте стежками Товтр та розгадайте їхні таємниці разом з нами!", "Товтри - це не тільки природа, але й історія, культура та духовність. Відкрийте для себе їхні багатогранні таємниці!", "Відчуйте себе дослідником та першовідкривачем, занурюючись у таємничий світ Товтр!".

Які засоби масової інформації будуть висвітлювати реалізацію та результати Проєкту (вкажіть назви засобів масової інформації та кількість публікацій/матеріалів, які заплановані)?

При розробці комунікаційного плану проєкту команда проєкту буде керуватися Довідником про комунікації щодо проєкту та використання бренду УКФ та Комунікативною стратегією Фонду. Для якісного висвітлення ходу реалізації проєкту у команді проєкту є комунікаційний менеджер. Всі публікації міститимуть згадку про підтримку УКФ з хештегом #запідтримкиУКФ, а також на всіх ілюстраціях у рамках проєкту буде розміщено логотип УКФ.

Результати проєкту будуть висвітлюватися на власних каналах комунікації: організації-заявника - громадська організація "Центр розвитку ініціатив "ІнСорс"

<https://insource.com.ua/>

<https://www.facebook.com/NGOInSource>

<https://www.instagram.com/ngoinsource> <https://www.youtube.com/channel/UCAjEyFlaGkao4-f3ImWghTQ>

організації-партнера - Сатанівська селищна рада

<https://satanivska-gromada.gov.ua/>

<https://www.facebook.com/satanivotg>

організації-партнера - громадська організація "Осередок змін":

<https://www.facebook.com/OseredokZmin/>

<https://www.instagram.com/oseredokzmin/>

Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації

<http://kultura.km.ua/>

вебсайт Хмельницької обласної державної адміністрації <https://www.adm-km.gov.ua/>

Голосове фронтоживі
Марина Іванівна Олеско-Сенчукова



Періодичність оприлюднення інформаційних матеріалів про хід реалізації проєкту на вебсайті та соціальних мережах: не менше 1 тематичної публікації впродовж одного тижня.

ГО “ІнСорс” та організації-партнери мають значний досвід співпраці з районними, обласними та всеукраїнськими засобами масової інформації. Під час реалізації проєкту планується активно залучати до співпраці районні, обласні та національні газети, інтернет-видання, а також посилювати співпрацю з всеукраїнськими та міжнародними Інтернет-виданнями.

Висвітлювати реалізацію та результати проєкту планується в ЗМІ (на безоплатній основі):

Інтернет-видання:

Онлайн новини Ye.ua - 2 статті (онлайн)

Городок.City - 3 статті (онлайн)

Городоцький районний телерадіопресцентр 4tv Gorodok - 2 статті (онлайн)

Незалежний громадський портал <https://ngp-ua.info> - 2 статті (онлайн)

Онлайн видання «Наш Городок» <http://nashgorodok.km.ua/> - 1 стаття (онлайн)

Візіком - 1 стаття (онлайн)

Друковані видання (локальний рівень):

Газета «Городоцький вісник» - 1 друкована стаття

Телевізійні канали:

Регіональний рівень: TV7+ – обласний телеканал цілодобового мовлення, працює на території Хмельницької та частині Вінницької й Тернопільської областей. (1 телевізійний сюжет).

На завершальному етапі проєкту, відбудеться публічна презентація проєкту, його результатів, виконання та публічне розміщення звіту про досягнуті результати та створені продукти у рамках проєкту.

Яких кількісних та якісних показників ви плануєте досягти в результаті виконання інформаційної складової Проєкту?

Кількісні показники:

5 тис. відвідувачів вебсайту заявника та вебсайту створеного в межах проєкту.

50 учасників взяли участь в підсумковій конференції.

8 публікацій в інтернет-виданнях про проєкт за час його реалізації в ЗМІ

Голова федерації
Артем Несторович
Алесєнко



регіональних та всеукраїнських ЗМІ;
1 публікацій в друкованих виданнях про проект за час його реалізації в ЗМІ;
1 телевізійний сюжет на регіональному телебаченні;
25 публікацій про хід реалізації проекту на власних ресурсах заявника та партнерів проекту;
20 тис. переглядів відеоматеріалів;
60 репостів у соціальних мережах.

Якісні показники:

1. Пояснено громадськість про проект, хід його реалізації та ознайомлено з кінцевим продуктом проекту;
2. Підвищено обізнаність про пам'ятки матеріально-культурну та природну спадщину Сатанівської територіальної громади;
3. Підвищено зацікавленість місцевого населення щодо збереження історичної спадщини;
4. Популяризовано локальну матеріально-культурну та природну спадщину пересічному українцю на прикладі Сатанівської територіальної громади;
5. Підвищено культурно-туристичну відомість Сатанівської територіальної громади Хмельницької області на території України.

Довгострокові результати Проекту

Яких довгострокових результатів вдається досягнути завдяки реалізації Проекту? Що буде підтвердженим досягнення мети Проекту?

Реалізація Проекту зі збереженням культурної спадщини Сатанова спрямована на досягнення довгострокових результатів, які сприятимуть сталому розвитку регіону та підвищенню його туристичної привабливості.

Прогнозовані довгострокові результати:

Забезпечено збереження національної та місцевої матеріальної-культурної та природної спадщини історичного містечка Сатанів та Сатанівської територіальної громади в цілому;
Збільшено доступ до культурної спадщини України для широкої аудиторії (за віковими, географічними, соціальними, освітніми критеріями тощо);
Доступ до культурної спадщини став можливим в усіх регіонах України (в тому числі оккупованих) та за кордоном;
Впроваджено новітні технології для збереження та популяризації матеріальної та нематеріальної культурної спадщини;
Збільшено кількість відвідувань об'єктів архітектурної спадщини шляхом

*Григорій Француз
Марія Іванівна Олешко*



наявності у вільному доступі інтерактивного туристичного маршруту; Залучено громадськість до процесів у галузі охорони культурної спадщини, сформовано позитивну громадську думку у сфері використання культурного надбання.

Підвищено рівень обізнаності про культурну спадщину серед широкої аудиторії.

Збережено та популяризовано культурну спадщину для майбутніх поколінь (інформація про неї доступна для дослідників, істориків та всіх, хто цікавиться історією та культурою).

Збільшено туристичний потік до Сатанівської територіальної громади, її культурної та природної спадщини.

Активізовано місцеву громаду до процесів збереження культурної спадщини та розвитку туризму.

Підтвердженням досягнення мети Проєкту є збереження національної та місцевої матеріальної культурної спадщини історичного містечка Сатанів Хмельницької області шляхом створення інтерактивного культурно-рекреаційного маршруту та його популяризації за допомогою якісного медіаконтенту.

Опишіть соціальну (супільну) цінність результатів Проєкту

Завдяки реалізації проекту, культурна спадщина Сатанова стане більш доступною та цікавою для широкої аудиторії. Інтерактивний маршрут та онлайн-ресурс відкриють для туристів та дослідників багате історичне минуле міста та громади, роблячи культурні скарби доступними та цікавими. Це, в свою чергу, сприятиме розвитку туризму в регіоні та приверненню уваги до збереження та захисту культурної спадщини.

Проект сприяє збереженню, захисту та популяризації, культурних цінностей та пам'яті різних національностей, які проживали на території Сатанівської громади (українці, поляки, євреї, вірмени), що є основою зміцнення міжкультурного діалогу та формування спільних цінностей громадянського суспільства.

Впровадження сучасних цифрових технологій, за допомогою яких заплановано створення цифрових продуктів проєкту, відповідає запиту сучасного суспільства, його трансформації у сфері культури та креативних індустрій та стане першим кроком для ревіталізації архітектурних споруд у майбутньому.

Продукти проєкту враховують дотримання культурних прав, забезпечують

Гончар
Маргарета

Франчужук
Віктор Олександрович



безбар'єрний доступ до їх споживання та створення нових культурних продуктів.

Кінцеві продукти проєкту популяризуватимуть та заохочуватиме відвідувати історичну та природну спадщину містечка Сатанів та в Україні загалом. Проєкт сприятиме реалізації подібних ініціатив у майбутньому.

Сталість Проєкту

Чи передбачає діяльність за Проєктом подальший розвиток (партнерства, поширення досвіду) та функціонування отриманих за результатами Проєкту продуктів та на яких засадах (самоокупності, фінансування з державного або місцевого бюджету, грантової чи спонсорської підтримки тощо)?

Передбачена подальша діяльність для подовження довгострокового впливу проєкту: вільний доступ до продуктів проєкту онлайн та офлайн, вільний доступ до інформації про проєкт та його результати. Організація-заявник планує ділитися здобутим досвідом з іншими організаціями, зокрема готова співпрацювати з Фондом, поширюючи інформацію про проєкт через різні канали комунікації.

Завдяки створенню інтерактивного маршруту та цифрового ресурсу, туристи зможуть легко ознайомитися з історією та архітектурою Сатанова, самостійно спланувати свою подорож та відкрити для себе унікальні пам'ятки середньовіччя. Це сприятиме не тільки збільшенню туристичного потоку, але й залученню інвестицій у розвиток туристичної інфраструктури регіону. Крім того, проєкт стане важливим інструментом для дослідників, істориків та гідів, які зможуть використовувати його для підготовки екскурсій, наукових публікацій та участі у міжнародних проєктах зі збереженням культурної спадщини.

Продукти проєкту не потребують додаткового фінансування після реалізації проєкту. Цифровий ресурс знаходитиметься на власних ресурсах ГО "ІнСорс" що забезпечує його підтримку протягом не менше 5 років.

Представники туристично-інформаційного центру Сатанівської територіальної громади підтвердили зацікавленість у кінцевих продуктах проєкту та їхньому баченні щодо їх використання. Зокрема, вони планують інтегрувати інтерактивний туристичний маршрут до своїх екскурсійних програм, а цифровий ресурс використовувати для наповнення

Голосе
зголосує
ІнСорс
ІнСорс



туристичного порталу громади та соціальних мереж. Їхня підтримка та участь у проєкті є запорукою його успіху та ефективного використання результатів для збереження і популяризації культурної спадщини в регіоні.

Залучення місцевої громади та туристично-інформаційного центру до збереження, популяризації культурної та природної спадщини, зокрема через створені в межах проєкту продукти, забезпечить не лише сталість результатів проєкту, але їх подальший розвиток. Це, своєю чергою, сприятиме економічному розвитку регіону, збереженню культурної спадщини та підвищенню якості життя місцевого населення.

Команда Проєкту

Команда проекту (основні виконавці)

ПІБ члена команди

Плетюк Володимир Євгенович

Роль у Проєкті

Керівник проєкту

Перелік основних обов'язків

Загальна координація проєкту, налагодження стосунків з партнерами, моніторинг і оцінка проєкту, підготовка звітів та іншої документації, налагодження співпраці з ОМС, розробка презентаційних матеріалів, організація та контроль проведення фінального заходу (онлайн) із презентації результатів.

Зайнятість у Проєкті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проєктах)

100

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Експерт з розвитку громад, магістр Державного управління, Шумський міський голова 2006 –2020 рр.

Наявний досвід реалізації інфраструктурних, соціальних та культурних проєктів, співпраці з міжнародними донорськими програмами (ЄС/ ПРООН, USAID, GIZ, U-LEAD і т.д.) налагодження співпраці влади та бізнесу, впровадження та популяризації механізмів громадської участі в

Революція
Мирна
Весна
Демократична



територіальних громадах, залучення молоді до прийняття рішень на місцевому рівні.

У період 2018-2020 рр. в статусі Шумського міського голови співпрацював з програмою DOBRE. За цей період спільно було реалізовано ряд проектів: закупівля обладнання для Шумської ТГ з метою розширення та покращення надання адміністративних послуг; відкритий громадський простір «APT-вулик» спільно з ГО «Центр розвитку ініціатив «ІнСорс»; покращення послуги поводження з твердими побутовими відходами; придбання планшетів для проведення опитування населення; створення фотоальбому «Шумська громада. Погляд крізь об'єктив»; розробка туристичного маршруту Шумської ТГ та встановлення інформаційних таблиць; розробка відеороликів про Шумську ТГ; облаштування місця для розвитку бізнесу у парку «Соснина»; проект «Сучасний простір «БібліоХаб» при бібліотеці у м. Шумськ»; облаштування кабінету УЗД (Ультразвукова стаціонарна система MyLab 70) у Шумській ЦРЛ.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір щівільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

фізична особа - підприємець

ПІБ члена команди

Смоляк Віктор Васильович

Роль у Проекті

Асистент проекту

Перелік основних обов'язків

Асистент проекту виконуватиме такі функції: забезпечення координації діяльності підрядників; підготовка, редагування та упорядкування текстового та візуального матеріалу для цифрових продуктів; організація та проведення запланованих в межах проекту заходів; збір та систематизація даних для формування звітів у межах проекту; виконання інших поточних завдань, що виникатимуть в ході реалізації проекту.

Зайнятість у Проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

100

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Голова фундерації

Марія Ганна Олександрівна



Громадський активіст, фасилітатор програми «Активні громадяни», фотограф, дизайнер друкованих та цифрових матеріалів.

Неформальна освіта:

11 червня 2017 – Комунікаційний тренінг (Кризові комунікації, комунікаційна стратегія) який проводила ГО «Пласт – національна скаутська організація України».

Вересень 2017 року – курс «Брендинг міст і територій» в обсязі 1:16 годин (Агенція стратегічних комунікацій "Prime media") від проект ВУМ on-line

23 листопада – 10 грудня 2020 року онлайн-тренінг «Active Citizens Camp online: Ефективні комунікації в громаді – як бути почутим»

Громадська діяльність

З 2020 р. – тренер Української Вікіпедії

2018 р. і по сьогодні – фотограф, дизайнер громадської організації «Центр розвитку ініціатив «ІнСорс»

З 2017 р. – дійсний член громадської організації ПЛАСТ – національна скаутська організація України (Станиця Шумськ)

Досвід роботи з питань реалізації проектів:

Жовтень 2019 р. по сьогодні – оператор та фотограф проекту «Стежка» спільно з ГО «ІнСорс» <https://stezha.com>

Червень-жовтень 2019 р. – монтажер, фотограф, дизайнер, оператор у проекті «Непротоптаними стежками Шумської громади» в межах компоненту програми DOBRE «Участь через залучення» при підтримці регіонального партнера програми ГО «Фонд розвитку громадських організацій «Західноукраїнський ресурсний центр»

<https://stezha.com/videozhurnal-neprotoptanymi-stezhkamy-shumskoyi-gromady-onlajn/> <https://insource.com.ua/2019/10/22/videozhurnal-neprotoptanymi-stezhkamy-shumskoyi-gromady-onlajn/>

2018 р. – дизайн фотоальбому «Шумська громада. Погляд крізь об'єктив» та туристичних табличок для Шумської ОТГ в межах співпраці ГО «ІнСорс» та програми DOBRE.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

фізична особа - підприємець

ПІБ члена команди

Бабка Любов Олексіївна

Голове
Фотограф
ІнСорс
Івана
Алехандру



Роль у Проєкті
Бухгалтер проєкту

Перелік основних обов'язків

Ведення бухгалтерського обліку, проведення ефективних та прозорих закупівель, ведення первинного бухгалтерського обліку, ведення обліку фінансової документації, складання фінальних фінансових звітів, нарахування виплат.

Зайнятість у Проєкті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проєктах)

50

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Громадська діяльність

Надання бухгалтерських послуг для ГО “Центр розвитку ініціатив “ІнСорс” у 4 (четири) грантових проєктах (що підтверджено укладеними угодами в межах проєктів), подання фінансових квартальних та річних звітів, ведення бухгалтерського обліку впрожовж 2022-2023 років.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

фізична особа - підприємець

ПІБ члена команди

Панасюк Валерія Миколаївна,

Роль у Проєкті

комунікаційна менеджерка

Перелік основних обов'язків

Функціональні обов'язки: підготовка пресрелізів; створення і публікація текстів сайту і соцмереж в межах проєкту; створення (дизайн) обкладинок для постів, подій, stories; розробка лендінгу проєкту; зовнішня комунікація; забезпечення комунікації з представниками ЗМІ; фотографісація всіх етапів та складових реалізації проєкту.

Зайнятість у Проєкті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проєктах)

Голова фінансів
Артем Бочко Олександрович



Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)
ДОСВІД

Літературна майстерня «Божевільні риби» (2018 – 2020)

- Вела сторінку майстерні у соціальній мережі Facebook
- Здійснювала моніторинг новин та шукала матеріал для написання статей на мистецьку тематику

Випускова редакторка, Український інформаційний портал META (2021 – до сьогодні_

- підбір та публікацію актуальних новин у сфері політики, війни, культури, глобальних подій

Адмін телеграм-каналу «Пташка Інсайд»

ОСВІТА

Український державний університет імені Михайла Драгоманова

Спеціальність: українська філологія та літературне редагування (2018 – 2022)

НАВИЧКИ

- Високий рівень грамотності та досконале владіння українською мовою
- Уміння вести переговори та знаходити компроміси
- Уміння концентруватись на одному завданні та працювати в умовах дедлайнів
- Досвід роботи з інформаційними матеріалами і новинними ресурсами

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа

- підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

фізична особа - підприємець

Чи є заявник, члени проектної команди та їх близькі родичі експертом УКФ відповідної програми?

Ні

Управління Проектом та проєктні ризики

Опишіть внутрішні та зовнішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію Проекту, та шляхи їх мінімізації

Внутрішніми ризиками проєкту є:

Ганна Федорчук

Маргарита Бенчук Александровна



Управлінські ризики. Метод мінімізації ризику: Дотримання графіку проєктної діяльності та відповіальності кожним у команді.

Важливим елементом мінімізації негативного ефекту внутрішніх ризиків є кризовий менеджмент, а саме:

Створення комунікаційної мережі та переформатування плану комунікації, як для зовнішніх, так і для внутрішніх комунікацій;

Перерозподіл обов'язків між членами команди;

Мотивація та взаємопідтримка в команді.

Зовнішніми ризиками проєкту є:

Військові дії. Метод мінімізації ризику: Постійне відстеження ситуації, внесення коригувань в проєктну діяльність, зокрема до календарного плану.

Під час проведення активностей проєкту при сигналі «Повітряна тривога» будуть виконані заходи, щодо евакуації учасників/відвідувачів до місця у захисній споруді (сховищі, підвальному приміщенні).

При плануванні заходів буде враховуватися наявність сховищ у будівлях, де плануєте проводити заходи, або ж поблизу в радіусі 500 м.

Інфляція. Метод мінімізації ризику: пошук додаткових джерел фінансування.

Пасивність цільової аудиторії. Метод мінімізації ризику: Моніторинг роботи з цільовими аудиторіями проєкту. Збільшення кількості інформування та консультацій для ЦА щодо активностей проєкту.

Несприятливі погодні умови. Метод мінімізації ризику: Внесення змін до календарного плану.

Робота зі зовнішніми ризиками викликами.

Для мінімізації цих ризиків всі учасники команди будуть детально ознайомленні із затвердженими дедлайнами, команда проєкту враховує можливість затримок в реалізації проєкту через можливі форс-мажорні обставини, при потребі будуть залучатися до реалізації проєкту на волонтерських засадах інших членів громадської організації «ІнСорс».

Також завдяки наявності внутрішніх політик, що затверджені в організації й де розроблені механізми мінімізації найбільш поширених внутрішніх ризиків, їх вплив на хід реалізації проєкту є незначним на не завадить отримати потрібний запланований результат.

Григорій
Іванович
Іллєнко
депутат



Які інструменти внутрішнього моніторингу реалізації Проекту ви будете застосовувати?

Для забезпечення успішної реалізації проекту команда проекту впровадить систему внутрішнього моніторингу. Вона включатиме в себе:

1. Регулярний контроль своєчасного виконання всі заплановані завдання відповідно до робочого плану реалізації проекту.
2. Відстежування, як в ЗМІ та соціальних мережах висвітлюється проект, щоб оцінити ефективність комунікаційної стратегії.
3. Збір зворотного зв'язку, відгуків учасників проекту та зацікавлених сторін, щоб внести необхідні корективи в роботу.

Ключовими показниками ефективності виконання проекту буде наявність таких показників:

1. Інтерактивний цифровий маршрут;
2. Охоплення аудиторії, які відвідали WEB ресурс з цифровими продуктами проекту;
3. Кількість створених рілсів та відеороликів;
4. Кількість переглядів рілсів та відеороликів;
5. Кількість публікацій в різних виданнях;
6. Кількість репостів у соціальних мережах;
7. Кількість проведених заходів;
8. Кількість людей, які відвідали заходи;
9. Відгуки про відвідування заходів промокампанії.

Окрім цього, будуть використовуватися дві типові анкети-опитувальники для аудиторії проектів, запропоновані Українським Культурним Фондом, які дозволяють найбільш якісно та повно зібрати інформації.

Перед відправленням до Фонду документи фінального звіту, ГО ІнСорс в особистому онлайн-кабінеті на сайті Фонду заповнить фінальну моніторингову анкету про результати реалізації проекту, що дозволить виміряти результати діяльності Фонду та підтвердження ефективності використання коштів.

Моніторингова інформація

Нижче наведена інформація використовується для звітування перед органами влади та громадськістю у вигляді зведені статистичної інформації про заявників та грантоотримувачів Фонду. Наведена інформація жодним чином не впливатиме на оцінювання Проекту.

Григорій Бенчук



Інформація, що надається, повинна бути коректною та перевіrenoю.

Кількість чоловіків у команді проєкту

1

Кількість жінок у команді проєкту

3

Кількість людей віком від 17 до 34

3

Кількість людей віком від 35 до 50

1

Кількість людей віком від 51 до 60

0

Кількість людей віком від 61 до 70

0

Кількість людей віком старше 71

0

Кількість працюючих пенсіонерів у команді Проєкту

0

Кількість людей з інвалідністю серед команди Проєкту

0

Чи передбачає Проєкт залучення волонтерів? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії або учасників ветеранів АТО? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії або учасників тимчасово переміщених осіб? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Геннадій
Сергій
Василь Олександрович



Чи передбачає Проект залучення у якості аудиторії дітей із малозабезпечених сімей, дітей-сиріт? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає Проект залучення у якості аудиторії людей з інвалідністю? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи планується при реалізації Проекту використовувати різні методи енергозбереження?

ні

Чи враховуватимуть меседжі вашого Проекту принципи толерантності відповідно до Декларації принципів толерантності ЮНЕСКО?

Так

1. Згода на обробку персональних даних

Я, шляхом підписання проектної заявики, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

2. Декларація добroчесності

Я, ознайомившись з вимогами Законів України «Про Український культурний фонд», «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції», Порядком проведення конкурсного відбору проектів, реалізація яких здійснюватиметься за підтримки Українського культурного фонду, та моніторингу їх реалізації, Порядком здійснення контролю за виконанням суб'єктами, які отримують фінансування, зобов'язань перед Українським культурним фондом, Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів Українським культурним фондом, розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію до розгляду на фінансування Українським культурним фондом. Я

Галіна Федорівна
Сергієвна Олена Іванівна



підтверджую, що заплановані витрати за рахунок коштів гранту, наданого Українським культурним фондом, не були/не будуть профінансовані за рахунок інших джерел.

3. Гарантійний лист про відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками держави-агресора Російською Федерацією

З урахуванням норм Закону України «Про санкції» з метою отримання гранту на реалізацію культурно-мистецького проекту цим гарантійним листом, шляхом підписання проектної заявки, підтверджую відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками (юридичними та фізичними особами) держави-агресора (Російської Федерації) з 2014 року до дати подання заявки.

Всевіч
Сергій
ІнСорс



1. Згода на обробку персональних даних

Я, шляхом підписання проектної заяви, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» даю згоду Українському культурному фонду на обробку, використання, поширення та доступ до моїх особистих персональних даних.

Прізвище, ім'я, по-батькові представника
Грантоотримувача (юридичної особи)/фізичної
особи-підприємця (ПІБ повністю)

Підпис

Мрига Іванна Олександровна



2. Декларація добросердечності

Я, ознайомившись з вимогами Законів України «Про Український культурний фонд», «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції», Порядком проведення конкурсного відбору проектів, реалізація яких здійснюватиметься за підтримки Українського культурного фонду, та моніторингу їх реалізації, Порядком здійснення контролю за виконанням суб'єктами, які отримують фінансування, зобов'язань перед Українським культурним фондом, Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів Українським культурним фондом, та Інструкцією для заявників розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перевірючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну заявку до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Я підтверджую, що заплановані витрати за рахунок коштів гранту, наданого Українським культурним фондом, не були/не будуть профінансовані за рахунок інших джерел.

Прізвище, ім'я, по-батькові представника
Грантоотримувача (юридичної особи)/фізичної
особи-підприємця (ПІБ повністю)

Підпис

Мрига Іванна Олександровна




3. Гарантійний лист про відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками держави-агресора (Російської Федерації)

З урахуванням норм Закону України «Про санкції», з метою отримання гранту на реалізацію культурно-мистецького проекту цим гарантійним листом, шляхом підписання проектної заяви, підтверджую відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками (юридичними та фізичними особами) держави-агресора (Російської Федерації) з 2014 року до дати подання заяви.

Прізвище, ім'я, по-батькові представника
Грантоотримувача (юридичної особи)/фізичної
особи-підприємця (ПІБ повністю)

Підпис

Мрига Іванна Олександровна



Документ було автоматично згенеровано у СУП УКФ





Додаток № 2

до Договору про надання гранту № 8СЧН 21-05935
від "15" травня 2025 року

Конкурсна програма: Культурна спадщина

ЛОТ: ЛОТ2. Кроссекторальні проекти зі збереженням культурної спадщини

Заявник (найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи): Громадська організація "Центр розвитку ініціатив "ІнСорс"

Назва Проекту: Шкода: Таємниці Товтр

Дата початку Проекту: травень 2025

Дата завершення Проекту: 30.10.2025

№ з/п	Організація-донор	Фінансування Проекту, %	Фінансування Проскуру, грн
НАДХОДЖЕННЯ			
1.	Український культурний фонд	79,46%	893 374,00
2.	Спільнота "Спідінансування":	20,54%	231 000,00
2.1.	Кошти організацій-партнерів (повна назва організації)	17,79%	200 000,00
2.2.	Кошти державного та місцевих бюджетів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.3.	Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.4.	Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.5.	Власні кошти організації-заявника	2,76%	31 000,00
3.	Рейвестинік (дохід отриманий від реалізації книжок, квитків, програм та інших культурно-мистецьких продуктів, що створюватимуться в рамках проекту)	0,00%	0,00
Усього "Надходження"		100,00%	1 124 374,00

*За наявності спільнотичного Грантоодержувача самостійно виршує, на які статті витрат іде спільнотичне фінансування.

ІнСорс
Софія Єлена Олександрівна
(посада)

(І.Л.)



Кошторис Проекту

Конкурсна програма: Культурна спадщина

ЛОТ: ЛО72. Кросекторальні проекти зі збереженням Культурної спадщини


Завідник (найменування юридичної особи) : Громадська організація "Центр розвитку ініціатив "ІнСорс"


Назва Проекту: Тесмини Тоутр

Дата початку Проекту: травень 2025

Дата завершення Проекту: 30.10.2025

Стаття: Підрозділ: Пункт:	№	Найменування витрат	Одиниця виміру	Витрати за рахунок гранту Фонду			Витрати за рахунок співфінансування			Витрати за рахунок реінвестиції			Загальна планова сума витрат по проекту, грн (=7*10+13)	Обгрупування та деталізація витрат
				Планові витрати видовищно до заявки	Планові витрати видовищно до заявки	Планові витрати видовищно до заявки	Кількість за одиницю, Період грн	Варгість за одиницею, Період грн	Кількість за одиницею, Період грн	Варгість за одиницею, Період грн	Загальна сума, грн (=8*9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВИТРАТИ:														
Статті:														
1 Виконання членами команди Проекту														
Підстатья:	1.1	Оплата праці штатних працівників організації: заявника (лице у випадку премії)		0,00		0,00	0,00							0,00
Пункт:	1.1.1	ПБ (за наявності), посада (роль у Проекті)	місяців		0,00		0,00							0,00
Пункт:	1.1.2	ПБ (за наявності), посада (роль у Проекті)	місяців		0,00		0,00							0,00
Пункт:	1.1.3	ПБ (за наявності), посада (роль у Проекті)	місяців		0,00		0,00							0,00
Підстатья:	1.2	За творчості дослідженнями		0,00		0,00	0,00							0,00
Пункт:	1.2.1	ПБ (за наявності), посада (роль у Проекті)	місяців		0,00		0,00							0,00
Пункт:	1.2.2	ПБ (за наявності), посада (роль у Проекті)	місяців		0,00		0,00							0,00
Пункт:	1.2.3	ПБ (за наявності), посада (роль у Проекті)	місяців		0,00		0,00							0,00
Підстатья:	1.3	За дослідженнями цивільного-правового характеру		0,00		0,00	0,00							0,00
Пункт:	1.3.1	ПБ (за наявності), конкретна назва послуги/ роботи	місяців		0,00		0,00							0,00
Пункт:	1.3.2	ПБ (за наявності), конкретна назва послуги/ роботи	місяців		0,00		0,00							0,00
Пункт:	1.3.3	ПБ (за наявності), конкретна назва послуги/ роботи	місяців		0,00		0,00							0,00
Стаття:	1.4	Соціальні витрати з оплати праці (нарахуванням єСВ)		0,00		0,00	0,00							0,00
Пункт:	1.4.1	Штатні працівники		0,00	0,22	0,00	0,22	0,00						0,00
Пункт:	1.4.2	За строковими трудовими договорами		0,00	0,22	0,00	0,22	0,00						0,00
Пункт:	1.4.3	За договорами цивільно-правового характеру		0,00	0,22	0,00	0,22	0,00						0,00
Підстатья:	1.5	За боржниками з фінансами		20,00	445 000,00	0,00	0,00							445 000,00
обсягом підприємства														



Пункт:	1.5.1	Підпілок Володимир Євгенович, керівник проекту	місяців	5,00	40 000,00	200 000,00		0,00	
							200 000,00		Варготс постуг за місяць виконання відповідно до попередніх договорів та середньо-річкових гонорарів за відповідні послуги. Дані послуги будуть надаватися відповідно до договору з фінансними особами-підприємцями і враховують оплату всіх необхідних податків та зборів.
Пункт:	1.5.2	Смолак Віктор Васильович, асистент проекту	місяців	5,00	24 000,00	120 000,00		0,00	
							120 000,00		Перелік обов'язків: Залізниця координатором проекту, налагодження структурів з партнерами, моніторинг і оцінка проекту, підготовка звітів та іншої документації, нападжордання співпраці з партнерами, ОМС, розробка презентаційних матеріалів, організація та контроль проведення фінансового заходу із презентації реалізації.
									Показники ефективності роботи (індикатори виконання завдання): налагодження роботи з ОМС, дотримання графіку реалізації проекту, моніторинг підприємників, налагодження ефективного моніторингу якості виконання показників.
Пункт:	1.5.3	Панасюк Валерія Миколаївна, комунікаційна менеджерка	місяців	5,00	14 000,00	70 000,00		0,00	
							70 000,00		Період надання послуг - травень-жовтень 2025 Варготс постуг за місяць виконання відповідно до попередніх договорів та середньо-річкових гонорарів за відповідні послуги. Дані послуги будуть надаватися відповідно до договору з фінансними особами-підприємцями і враховують оплату всіх необхідних податків та зборів.
									Асистент проекту виконує такі функції: забезпечення координації діяльності підрядників, підготовка, редагування та упорядкування текстового та візуального матеріалу для центральних продуктів, організація та проведення запланованих засідань, зборів та сесій засідань з питань реалізації проекту, виконання інших поставлених завдань, що виникають у ході реалізації проекту. Показники ефективності роботи (індикатори виконання завдання): Технічний співробітник всіх етапів проекту, наявність систематизованих даних про стан реалізації проекту, наявність підготовленого та упорядкованого візуального матеріалу, моніторинг виконання технічного завдання онлайн-ресурсу, моніторинг виконання технічного завдання заснованим з розробкою одиничної бази даних.
Пункт:	1.5.4	Бабіка Любовів Олексівна, бухгалтер проекту	місяців	5,00	11 000,00	55 000,00		0,00	
							55 000,00		Варготс постуг за місяць виконання відповідно до попередніх договорів та середньо-річкових гонорарів за відповідні послуги. Дані послуги будуть надаватися відповідно до договору з фінансними особами-підприємцями і враховують оплату всіх необхідних податків та зборів.
									Фінансовий аналітичний обов'язок також передбачає підготовку пресрелізів, зонтичність комунікації, забезпечення консультації з представниками ЗМІ; фотографізація всіх етапів та складових реалізації проекту. Показники ефективності роботи (індикатори виконання завдання): виконання запланованих показників за термін комунікаційного підатку та чистоїсть публікаційного матеріалу.
									Особа Галина Валентинівна, бухгалтерський обов'язок: ведення первинного бухгалтерського обліку, проведення ефективних та прозорих закупівель, ведення первинного бухгалтерського обліку, ведення обліку фінансової документації, складання фінансових звітів, керування використанням виплат. Показники ефективності роботи (індикатори виконання завдання): наявність повного пакету фінансової документації.
Обсяг по статті 1 "Виконання послуг за рахунок фінансових інвестицій"					445 000,00			0,00	
Стаття:	2	Витрати пов'язані з відмежуваннями (для штатних працівників)						Надпорушні витрати за рахунок фінансових інвестицій	445 000,00
Підстатья:	2.1	Вартість проїзду (для штатних працівників)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.1.1	Варготс квитків (з легалізацією маршруту) правильним відрядженою особи)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.1.2	Варготс квитків (з легалізацією маршруту) правильним відрядженою особою)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.1.3	Варготс квитків (з легалізацією маршруту) правильним відрядженою особою)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстатья:	2.2	Варготс проїздинки (для штатних працівників)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


ІнСорс
 УКРАЇНА
 № 148-РД-ІнСорс

Пункт:	2.2.1	Рахунки зготівлі (з вказаним працівцем відмеженої особи)	добра			0,00		0,00		0,00	
Пункт:	2.2.2	Рахунки зготівлі (з вказаним працівцем відмеженої особи)	добра			0,00		0,00		0,00	
Пункт:	2.2.3	Рахунки зготівлі (з вказаним працівцем відмеженої особи)	добра			0,00		0,00		0,00	
Пункт:	2.3	Добові (за штатних працівників)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	2.3.1	Добові, вкладати ПІБ (реквізиток на відрядженню особи)	добра			0,00		0,00		0,00	
Пункт:	2.3.2	Добові, вкладати ПІС (реквізиток на відрядженню особи)	добра			0,00		0,00		0,00	
Пункт:	2.3.3	Добові, вкладати ПІБ (реквізиток на відрядженню особи)	добра			0,00		0,00		0,00	
Усього по статті 2 "Витратами, пов'язаними з відрядженнями"				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Статті:	3	Обладнання і нематеріальні активи									
Підстатья:	3.1	Обладнання, інструменти, мережі при необхідності для експлуатації та реалізації Проекту Гранітопримуса									
Пункт:	3.1.1	Інструменти обладнання (з дегтярзациєю та технічних характеристик)	шт.			0,00		0,00		0,00	
Пункт:	3.1.2	Наменування інструменту (з дегтярзациєю та технічних характеристик)	шт.			0,00		0,00		0,00	
Пункт:	3.1.3	Найменування інвентаря (з дегтярзациєю та технічних характеристик)	шт.			0,00		0,00		0,00	
Підстатья:	3.2	Нематеріальний актив, що надбирає до прибуткового або використання його реалізації/Проекту Гранітопримуса (за результатом етиഫікації)				0,00	0,00	0,00			
Пункт:	3.2.1	Програмне забезпечення (з дегтярзациєю за рахунок гранту фонду)	постуга			0,00	Недопустими витрати за рахунок гранту УКФ	0,00	Недопустими витрати за рахунок гранту УКФ	0,00	
Пункт:	3.2.2	Інші нематеріальні активи (недопустими витратами за рахунок гранту фонду)	постуга			0,00		0,00		0,00	
Усього по статті 3 "Обладнання і нематеріальні активи"				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Статті:	4	Витрати пов'язані з орендою									
Підстатья:	4.1	Оренда промисловості									
Пункт:	4.1.1	Оренда промислових обладнань (включно з витратами матеріалами) для проведення Підсумкової конференції "Зелена Таврійська Твір". Санаторно-лікувальний комплекс «Гілфарк Союзний» Провінційний курортний готель мережі Reikartz Адреса: вул. Монастирська буд. 7, с. Саганів, Житомирська область, 32034. Санаторно-лікувальний комплекс «Гілфарк Союзний» Курортний готель мережі Reikartz Конференц-зал на 50 осіб. Оренда промисловості вартості орендовані виключається додаткового обладнання. Период наявності послуг - Січесень. Місяць підписання договору - липень 2025.	горин	8,00	750,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		
Пункт:	4.1.2	Адреса орендованого промислового, зазначене ним метражу, горин оренди	кв.м (годин.)	д/б		0,00		0,00		0,00	

Георгій Григорович
Лук'яненко
Олег-Софія
ІнСорс
Центр розвитку ініціатив
402-18525

Пункт:	4.1.3	Адреса орендуваного промислення, із зазначенням метражу, горінг оренди	кв м (годин.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстатья:	4.2	Оренда таємін, обладнання та іншорядженню		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.2.1	Найменування техніки (з деталізацією технічних характеристик)	шт. (шт.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.2.2	Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик)	шт. (шт.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.2.3	Найменування транспорту	шт. (шт.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.3	Іальність (погромче) таємін (з зазначенням технічних характеристик)	шт. (шт.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстатья:	4.3.1	Оренда легкового автомобіля (з зазначенням маршруту, кілометражу/кількості годин)	км (годин.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.3.2	Оренда вантажного автомобіля (з зазначенням кілометражу/кількості годин)	км (годин.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.3.3	Оренда автобуса (з зазначенням кілометражу/кількості годин)	км (годин.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстатья:	4.4	Оренда сучасно-постановочних засобів	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.4.1	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.4.2	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.4.3	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстатья:	4.5	Інші обсяги оренди		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.5.1	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.5.2	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.5.3	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Число по статті 4 "Витрати, пов'язані з орендою"			8,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
Стаття:	5	Витрати учасників Проекту, які беруть участь у заходах Проекту та не отримують оплату праці галас винагороду						
Підстатья:	5.1	Поступи з зарубіжні		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.1.1	Поступи з зарубіжні	учасн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.1.2	(сніданок/біченервікава-брейк)	учасн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.1.3	Поступи з зарубіжні	учасн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстатья:	5.2	Витрати на проїзд учасників заходів		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.2.1	Варгість квитків (з деталізацією маршруту)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.2.2	Варгість квитків (з деталізацією маршруту)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.2.3	Варгість квитків (з деталізацією маршруту)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстатья:	5.3	Витрати на проживання учасників заходів		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.3.1	Рахунки з готелів (з вказаним привізом відрядженої особи)	дoba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.3.2	Рахунки з готелів (з вказаним привізом відрядженої особи)	дoba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Гендер
Згідно з
Указом
Президента
України
від 20 листопада 2014 року № 174



Пункт:	5.3.3	Рахунки з отриманів (з вказаним прізвищем від приєднаної особи)	дoba		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Змісно по статті 5 "Вимогами участника Проекту, які беруть участь у залогах Прокиту та не отримують оплату праці та/або еквіваленту"											
Стаття:	6	Матеріальні витрати									
Підстатья:	6.1	Основні матеріали та спорядження		0,00	0,00	670,00	69 288,00	0,00	0,00	69 288,00	
Пункт:	6.1.1	Фарба маркувальна жовта	шт			0,00	10,00	250,00	2 500,00	0,00	2 500,00
Пункт:	6.1.2	Фарба маркувальна червона	шт			0,00	10,00	250,00	2 500,00	0,00	2 500,00
Пункт:	6.1.3	Фарба маркувальна біла	шт.			0,00	10,00	250,00	2 500,00	0,00	2 500,00
Пункт:	6.1.4	Фарба маркувальна зелена	шт.			0,00	10,00	250,00	2 500,00	0,00	2 500,00
Пункт:	6.1.5	Брусквадрат	шт.			0,00	44,00	600,00	26 400,00	0,00	26 400,00
Пункт:	6.1.6	Груба просфорна	м.п.с.			0,00	36,00	45,50	1 638,00	0,00	1 638,00
Пункт:	6.1.7	Опора забинана для стовів	шт.			0,00	50,00	600,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Пункт:	6.1.8	Саморіз	шт.			0,00	500,00	2,50	1 250,00	0,00	1 250,00
Стаття:	6.2	Носії, напомінчани		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	6.2.1	Найменування	шт.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	6.2.2	Найменування	шт.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	6.2.3	Найменування	шт.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Стаття:	6.3	Інші матеріальні витрати		127,00	4 730,00	0,00	0,00	0,00	4 730,00		
Пункт:	6.3.1	Папір А4 (500 аркушів)	шт.	10,00	200,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00		

Папір (небарний) для проведення Гідусмової конференції, для укладання договору та підготовки звітної документації.

Місце надання послуг - Саганів.

Період закупівлі товару - липень 2025.



* * *

Голова фінансового управління Саганівської

Пункт:	6.3.2	Папка-сервератор	шт	5,00	80,00	400,00			0,00	400,00	Папка-сервератор необхідні для проведення Підсумкової конференції, для укладання договорів та підготовки звітної документації.
Місце надання послуг:	Саратів										Місце надання послуг - Саратів.
Період закупівлі товару:	- червень 2025.										Період закупівлі товару - червень 2025.
Пункт:	6.3.3	Папка	шт	5,00	20,00	100,00			0,00	100,00	Папки необхідні для проведення Підсумкової конференції, для укладання договорів та підготовки звітної документації.
Місце надання послуг:	Саратів										Місце надання послуг - Саратів.
Період закупівлі товару:	- червень 2025.										Період закупівлі товару - червень 2025.
Пункт:	6.3.4	Файлки А4 (100 фарітів)	шт	4,00	80,00	320,00			0,00	320,00	Файлки необхідні для проведення Підсумкової конференції, для укладання договорів та підготовки звітної документації.
Місце надання послуг:	Саратів										Місце надання послуг - Саратів.
Період закупівлі товару:	- червень 2025.										Період закупівлі товару - червень 2025.
Пункт:	6.3.5	Ручка	шт	70,00	10,00	700,00			0,00	700,00	Ручки необхідні для проведення Підсумкової конференції, для укладання договорів та підготовки звітної документації.
Місце надання послуг:	Саратів										Місце надання послуг - Саратів.
Період закупівлі товару:	- червень 2025.										Період закупівлі товару - червень 2025.
Пункт:	6.3.6	Маркер	шт	20,00	30,00	600,00			0,00	600,00	Маркери необхідні для проведення Підсумкової конференції, для укладання договорів та підготовки звітної документації.
Місце надання послуг:	Саратів										Місце надання послуг - Саратів.
Період закупівлі товару:	- червень 2025.										Період закупівлі товару - червень 2025.
Пункт:	6.3.7	Фотопечатний папір (10 аркушів)	шт	3,00	120,00	360,00			0,00	360,00	Фотопечатний папір необхідний для проведення Підсумкової конференції, для укладання договорів та підготовки звітної документації.
Місце надання послуг:	Саратів										Місце надання послуг - Саратів.
Період закупівлі товару:	- червень 2025.										Період закупівлі товару - червень 2025.
Пункт:	6.3.8	Стікер (25 стікерів)	шт	10,00	25,00	250,00			0,00	250,00	Стікери необхідні для проведення Підсумкової конференції, для укладання договорів та підготовки звітної документації.
Місце надання послуг:	Саратів										Місце надання послуг - Саратів.
Період закупівлі товару:	- червень 2025.										Період закупівлі товару - червень 2025.
Усього по стартовій 6 "Матеріальні затрати"				127,00	4 730,00	670,00			69 288,00	0,00	74 018,00
Старт:	7	Поліграфічні послуги									
Пункт:	7.1	Виготовлення макетів	шт.	0,00	36,00	423,00	15 228,00		0,00	15 228,00	Макети (вказаними таблицю) - 1, табличка А2 - 28, бруклет - 1, обкладка геймінек - 1.
Місце надання послуг:	Саратів										Місце надання послуг - Саратів.
Період надання послуг:	- липень 2025.										Період надання послуг - липень 2025.
Пункт:	7.2	Друк таблицик А2	шт.	0,00	28,00	1 230,00	34 440,00		0,00	34 440,00	Таблиця А2, 420x594мм, Комп'ютрний білий 3мм.
Місце надання послуг:	Саратів										Місце надання послуг - Саратів.
Період надання послуг:	- березень 2025.										Період надання послуг - березень 2025.
Пункт:	7.3	Друк візитника 300x150мм, Комп'ютрний білий Зім, Без покриття	шт.	0,00	60,00	414,00	24 840,00		0,00	24 840,00	Візитник 300x150мм, Комп'ютрний білий Зім, Без покриття
Місце надання послуг:	Саратів										Місце надання послуг - Саратів.
Період надання послуг:	- березень 2025.										Період надання послуг - березень 2025.
Пункт:	7.4	Друк буклетів	шт.	0,00	1 000,00	5,53	5 530,00		0,00	5 530,00	Буклет (2 згина) намотування 207x210мм, Глянцевий 150г, СМУК, Без покриття.
Місце надання послуг:	Саратів										Місце надання послуг - Саратів.
Період надання послуг:	- березень 2025.										Період надання послуг - березень 2025.
Пункт:	7.5	Друк листівок	шт.	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	Листівки оптимальна 200x280мм, Комп'ютрний білий Зім.
Місце надання послуг:	Саратів										Місце надання послуг - Саратів.
Період надання послуг:	- березень 2025.										Період надання послуг - березень 2025.
Пункт:	7.6	Друк табличок оглядових	шт.	0,00	6,00	1 850,00	11 100,00		0,00	11 100,00	Табличка оглядова 200x40мм, Комп'ютрний білий Зім.
Місце надання послуг:	Саратів										Місце надання послуг - Саратів.
Період надання послуг:	- березень 2025.										Період надання послуг - березень 2025.
Пункт:	7.7	Друк банерів	шт.	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	Інтернет-платформа
Місце надання послуг:	Саратів										Інтернет-платформа
Період надання послуг:	- березень 2025.										Інтернет-платформа
Пункт:	7.8	Друк інших видавництв матеріалів	шт.	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	Інтернет-платформа
Місце надання послуг:	Саратів										Інтернет-платформа
Період надання послуг:	- березень 2025.										Інтернет-платформа

Голова фінансово-економічного управління



І.І.Іванова
Іванова Ірина Іванівна
Замінник

І.І.Іванова
Іванова Ірина Іванівна
Замінник

Пункт:	7.9	Поступки контрактера	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	7.10	Інші поліграфічні послуги	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	7.11	Соціальні витрати за Договорами ЦПХ з підрядниками статті "Поліграфічні послуги"			0,22	0,00	0,22	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
Усього по статті 7 "Поліграфічні послуги"									
Стаття:	8	Видавничі послуги							
Пункт:	8.1	Поступки коректора	сторінка	24,00	81,00	1 944,00	0,00	0,00	
								1 944,00	
Поступки коректора з ліштотами тексту для сайту вимірюється за ціною ліштотного пла волівку. В поступки включається редактування та висилка літературного матеріалу.									
Пункт:	8.2	І послуги верстки	сторінка	0,00	0,00	0,00	0,00		
Пункт:	8.3	Друк книг	екземпляр	0,00	0,00	0,00	0,00		
Пункт:	8.4	Друк журналів	екземпляр	0,00	0,00	0,00	0,00		
Пункт:	8.5	Інші видрати (вказати надану послугу)	екземпляр	0,00	0,00	0,00	0,00		
Пункт:	8.6	Соціальні витрати за договорами ЦПХ з підрядниками статті "Видавничі послуги"		0,22	0,00	0,22	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
Усього по статті 8 "Видавничі послуги"								24,00	
Стаття:	9	Поступки з просування							
Пункт:	9.1	Фотодісація		0,00	0,00	0,00	0,00		
Пункт:	9.2	Відеофіксація		0,00	0,00	0,00	0,00		
Пункт:	9.3	Рекламні витрати (Соціальні мережі: Facebook, Instagram)	місяць	5,00	4 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
Поступки просування та більшого охоплення в інтернет та соціальних мережах Facebook та Instagram щодо впровадження проекту та його цифрових результатів. Створення стратегії просування цифрового проекту у Facebook та Instagram. Напаштування та розподіл реклами. Пронозоване охоплення аудиторії 1000000 мешканців. Місце надання послуг - Столітній період надання послуг є проміжком 5 місяців (урахувані під час реалізації проекту).									
Інспорт Центр розвитку та підтримки фізичного та соціального здоров'я 47018525									

Голова фірми
Іван Семенович Соколов
Інспорт
Центр розвитку та підтримки фізичного та соціального здоров'я
47018525

Пункт:	9.4	Створення двох промоторок від 1 до 1,5 хвилин про продукти проекту	послуга	2,00	10 000,00	20 000,00			0,00	20 000,00	Промоторки про туристичний маршрут та створений онтай-ресурс.
											Відео буде використано для популяризації продукту проекту. Допомігти підвищення позиції завдання - для виконання та мети проєкту. А також для популяризації результатів проекту й більшого охоплення цільової аудиторії.
Пункт:	9.5	Інші послуги									У варіанті одного відеороліку виключено:
Пункт:	9.6	Соціальні внески за договорами ЦТХ з підрядниками статті "Послуги з просуванням"									1)Написання сценарію та створення розкладових. – 1500 грн 2)Зйомка та виробництво на місяць: 500 грн 3)Інст-продакшн (монтаж та фінішний редакція). – 1500 грн 6)Запис опушення. – 1000 грн. 7)Створення субтитрів (відомовник) – 500 грн 8)Підбір музики та пілен-запання. – 500 грн Місяц надання послуг - серпень-вересень 2025.
Усього по етапам 9 "Послуги з просуванням"						7,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Старт:	10	Створення вебресурсу									
Пункт:	10.1	Розробка структури сайту, вебфреймінг	година	8,00	1 272,00	10 176,00					10 176,00
											Розробка інформаційної структури реєстру, вебфреймінг
Пункт:	10.2	Розробка дизайн-концепції	година	8,00	1 272,00	10 176,00					10 176,00
											Розробка інформаційної структури реєстру, вебфреймінг
Пункт:	10.3	Дизайн десктопної та мобільної версії усіх сторінок сайту	година	48,00	1 272,00	61 056,00					61 056,00
											Дизайн сторінок: Головна, Маршрут (План, звіт-та автомобільні), навігація про об'єкти, Софера (гостині), Віртуальний 3D-тур, інтерактивна картя з 3D моделлю, Продукти, Комплексні спортивні об'єкти та може бути змінена та доповнена), Технічні сторінки, Privacy Policy, 404
Пункт:	10.4	Front-end розробка	година	54,00	1 272,00	68 688,00					68 688,00
											Розробка адаптивного інтерфейсу для всіх сторінок. Поступова налагодженість згідно з технічного завдання з розробки сайту. Цільова аудиторія - діяльність з туризму та рекреації. Місяці надання послуг - Січень.



Генератор

Інкорп

Інкорп

Пункт:	13.1.3	Аудиторські послуги	послуга	Недопустимі витрати за рахунок групу УКФ	1,00	31 000,00	31 000,00		0,00	31 000,00	Проведена аудиторського зату неадекватним аудитором фінансової звітності проєкту.
Пункт:	13.1.4	Соціальні витрати за договорами ЦПХ з підрядниками підстаті "Адміністративні витрати"			0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00
Підстатья:	13.2	Поставки комп'ютерної обробки, монтажу, зведення			20,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	
Пункт:	13.2.1	Зробка 3D панорам (аеро та наземні)	шт.	20,00	4 200,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	На панорамах буде зображені фактичний вигляд об'єктів, які є та інформація.
											Доцільність надання - для виконання завдань та мети проєкту. А також для популяризації результатів проєкту й більшого охоплення цією аудиторією.
Пункт:	13.2.2	Зазначте конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	13.2.3	Зазначте конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	13.2.4	Соціальні витрати за договорами ЦПХ з підрядниками підстаті "Поставки комп'ютерної обробки, монтажу, зведення"			0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00
Підстатья:	13.3	Витрати на послуги страхування			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	13.3.1	Вказати предмет страхування			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	13.3.2	Вказати предмет страхування			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	13.3.3	Вказати предмет страхування			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Підстатья:	13.4	Інші прямі витрати			3,00	102 500,00	1,00	39 674,00	0,00	142 074,00	
Пункт:	13.4.1	Поступки інтернет-провайдера (вказати період надання послуг)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	13.4.2	Банківська комісія за перевез (відповідно до терміна обслуговування)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	13.4.3	Розрахунково-касове обслуговування (відповідно до термінів обслуговування банку)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	13.4.4	Інші послуги банку (відповідно до термінів обслуговування банку)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	13.4.5	Доступження території та інвентаризація купюрних, археологічних та природничих об'єктів спільноти Саганівської громади	послуга	1,00	45 000,00	45 000,00				45 000,00	Доступження території та інвентаризація купюрних, археологічних та природничих об'єктів спільноти Саганівської громади
											Депутація по послугам державного бюджетного розпорядника
											Маршу та додається
											Місяці надання послуг: Січень, лют, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень
											Період надання послуг: 2 місяці (вересень-листопад 2025).

Години працівників аудиторії
Іван Семенович

11 Сорс



Пункт:	13.4.6	Маркування туристичних шляхів з виготовленням та встановленням інформаційних таблиць та вказівників	послуга	1,00	0,00	1,00	39 574,00	39 574,00	0,00	39 574,00	Маркування туристичних шляхів з виготовленням та встановленням інформаційних таблиць та вказівників згідно прибаніх вітчизняних інформаційних матеріалів вказаних у підстгаті 6.1. Основні матеріали та спорядження по послугам відповідає технічному заданню з розробки маршруту та подається.
Пункт:	13.4.7	Розробка звороту пішого, велопоїздного та автомобільного туристичного маршруту	послуга	1,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	Розробка звороту пішого, велопоїздного та автомобільного туристичного маршруту, деталізація послуги та видовищне Технічному заданню з розробки маршруту та подається.
Пункт:	13.4.8	Соціальні витрати за договорами ЦПХ з підрядниками підстгат "Інші прямі витрати"		0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	Місяць надання послуг - Січень.Період надання послуг - 2 місяці (серпень-вересень 2025).
Усього по статті 13 "Інші прямі витрати"				24,00	188 500,00	1,00	70 574,00	0,00	0,00	267 074,00	
РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ					883 374,00		231 000,00		0,00	1 124 374,00	
Усього "Витрати"				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	

Голова держави

Україна

(посада)



(П.І.С.)