

ДОГОВІР № 8СУН21-35902

про надання гранту

м. Київ

02 » вересня 2025 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі Виконавчого директора Образцової Анастасії Яківни, що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ (далі – Грантоотримувач) в особі Генерального директора-художнього керівника Бабіч Надії Матвіївни, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони (далі – Стэрони), уклали цей Договір про таке.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурно-мистецького проекту «СПАДЩИНА. DIGITAL. ODESA OPERA HOUSE» (далі - Проект), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проектній заявці та у кошторисі Проекту згідно з додатками 1 та 2 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проект на умовах, визначених цим Договором.

II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

- Грантоотримувач реалізує Проект до 30 жовтня 2025 року включно з періодом підготовки та надання Фонду пакету звітної документації відповідно до пункту 3 цього Розділу.
- Проект реалізується згідно з робочим планом реалізації Проекту, визначенім у розділі XI проектної заявки.
- Для підтвердження реалізації Проекту Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт про виконання Проекту (додаток 3), звіт про надходження та використання коштів для реалізації Проекту (додаток 4) та інші документи щодо реалізації Проекту.
- Датою завершення реалізації Проекту є день підписання Фондом акта про виконання Проекту.

III. СУМА ГРАНТУ, ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

- Загальна сума гранту становить 938 528 грн 00 коп. (дев'ятсот тридцять вісім тисяч п'ятсот двадцять вісім гривень 00 копійок) без ПДВ.
- Фонд надає суму гранту частинами (траншами) у розмірі та у строки, визначені графіком платежів згідно з додатком 5 до цього Договору.
- Фонд перераховує залишок коштів від загальної суми гранту після підписання акта про виконання Проекту.
- У разі затримки бюджетного фінансування Фонд перераховує кошти гранту протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів з дати отримання Фондом бюджетного призначення на фінансування витрат на надання гранту. Будь-які штрафні санкції у цьому випадку до Фонду не застосовуються.

5. Перерахування коштів здійснюється в безготіковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту відповідно до умов цього Договору.
2. Грантоотримувач зобов'язується:
 - 1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;
 - 2) не отримувати прибутку від реалізації Проекту (крім проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);
 - 3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу II цього Договору;
 - 4) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;
 - 5) у разі, якщо реалізацію Проекту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у тридennий строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з дати настання таких обставин, повернути Фонду суму перерахованих частин (траншів) гранту;
 - 6) зберігати документацію по Проекту протягом трьох років з моменту підписання акту про виконання Проекту;
 - 7) самостійно врегульовувати правовідносини з третіми особами, які пов'язані з виникненням (набуттям) прав на об'єкти авторського права і (або) суміжних прав, використанням таких об'єктів, розпорядженням майновими правами і охороною майнових прав на ці об'єкти, а також охороною особистих немайнових прав відповідно до вимог Закону України «Про авторське право і суміжні права»;
 - 8) відповідно до чинного законодавства України не допускати наявності у Проекті (продукті Проекту) пропаганди війни, насильства, жорстокості, фашизму і неофашизму, закликів, спрямованих на ліквідацію незалежності України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, приниження нації, неповаги до національних і релігійних святынь, а також пропаганди наркоманії, токсикоманії, алкоголізму та інших шкідливих звичок, виготовлення та розповсюдження матеріалів порнографічного характеру
 - 9) не здійснювати витрати (замовлення товарів, робіт, послуг), які здійснюються між пов'язаними особами (відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють)
3. Фонд має право:
 - 1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проекту;
 - 2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проекту;
 - 3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності;
 - 4) здійснювати контроль та моніторинг реалізації Проекту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та/або за місцем фактичної реалізації Проекту;

5) виключно з метою популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі, без дозволу Грантоотримувача використовувати матеріали, створені в результаті реалізації Проєкту, у тому числі але не обмежуючись цими - дані, праці, звіти, тези, фотографії, рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, будь-які інші матеріали або документи (далі - матеріали), що передані Грантоотримувачем Фонду, та щодо яких Грантоотримувачем не надано Фонду застереження про використання таких матеріалів з дотриманням вимог законодавства про захист права на промислову та/або інтелектуальну власність.

4. Фонд зобов'язується:

- 1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;
- 2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, правильність, обґрунтованість та цільове використання гранту.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.
2. Фонд не несе відповідальності за понесені Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені Грантоотримувачем третім особам.
3. Фонд не несе відповідальності за невиконання Грантоотримувачем своїх зобов'язань перед третіми особами.
4. Якщо Грантоотримувач не виконав зобов'язання щодо реалізації Проєкту та надання Фонду пакету звітної документації у строк, зазначений у пункті I розділу II цього Договору, то в такому випадку сума перерахованих частин (траншів) гранту підлягає поверненню до Фонду відповідно до діючого законодавства протягом 10 календарних днів з дати отримання вимоги Фонду.

VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЄКТУ

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проєкту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем або чинним законодавством.
2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію (результати досліджень), отримані в процесі реалізації Проєкту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.
3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проєкту, який фінансується коштами гранту. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, продукт, виготовлений у результаті реалізації Проєкту, мають містити інформацію про те, що Проєкт реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.
4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проєкту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

VII. ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача та відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проекту, форму якого наведено у додатку 2 до цього Договору.
2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:
придбання товарів, виконання робіт, надання послуг, що не пов'язані з реалізацією Проекту;
витрати по оплаті посередницьких послуг;
витрати по оплаті товарів, робіт і послуг, які були вже або будуть профінансовані за рахунок інших джерел до або після підписання цього Договору (подвійне фінансування);
витрати, пов'язані з реалізацією проектів, які мають на меті отримання прибутку (крім проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);
витрати на утримання установ, організацій, в тому числі тих, що є учасниками проектів;
витрати на підготовку проектної заявки для подання на конкурсну програму Фонду;
втрати, в результаті курсових різниць;
інші витрати, здійснені не за призначенням.

VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проекту в порядку, передбаченому цим Договором.
2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всі необхідні документи щодо реалізації Проекту.

IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України "Про Український культурний фонд", його може бути розірвано за заявою Фонду в односторонньому порядку.
2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істинного порушення його умов.
3. У разі дострокового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України "Про торгово-промислові палати в Україні".

2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у тисьмовій формі протягом 5 календарних днів.

XI. ПОРЯДОК ВИРШЕННЯ СПОРІВ

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.
2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

XII. ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2025 року. Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.
2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляють одну з них.
3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.
4. Електронне повідомлення вважається отриманим Стороною-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує певідомлення про те, що воно не було отримано. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.
5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною в установленому законодавством порядку.
6. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі - Конфлікт інтересів).
7. Про будь-який випадок, що містить або може привести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.
8. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проекту, які стали відомі під час виконання цього Договору.
9. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.
10. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

11. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному для кожної зі Сторін), що мають однакову юридичну силу.

XIII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

додаток 1 - проектна заявка;

додаток 2 - кошторис Проекту;

додаток 3 - змістовий звіт про виконання

Проекту;

додаток 4 - звіт про надходження та використання

коштів для реалізації Проекту;

додаток 5 - графік платежів.

XIV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Фонд

Український культурний фонд

Юридична адреса: 01601, м. Київ,
вул. І.Франка, 19

Адреса для листування: 01010, м. Київ,
вул. Лаврська, 10-12

ЄДРПОУ: 41436842

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві

P/p: UA608201720343110001000000458

Тел.: +38 (044) 506-22-66

Грантоотримувач

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ
ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ

Юридична адреса: Україна, 65026, Одесська обл., м.Одеса,
пров. Театральний, буд. 1

Адреса для листування: Україна, 65026, Одесська обл.,
м. Одеса, пров. Театральний, буд. 1

ЄДРПОУ: 02224643

Назва банку/філії: ФІЛІЯ-ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ
УПРАВЛІННЯ АТ «ОЩАДБАНК»

P/p: UA663288450000026002303184222

Тел.: +38048780-15-25

Виконавчий директор



АДРЕСА Образцова

Генеральний директор-художній керівник



УКРАЇНСЬКИЙ
КУЛЬТУРНИЙ
ФОНД

Додаток 1

до Договору про надання Угоду № 8СУН21-35902
від «02» вересня 2025 р.

Сезон: Грантовий сезон 2025

Програма: Культурна спадщина

Лот: ЛОТ 2. Кроссекторальні проєкти зі збереження
культурної спадщини

Конкурс: Індивідуальний

Заявка: 8СУН21-35902

Назва проекту: СПАДЩИНА. DIGITAL. ODESA OPERA HOUSE

Візитна картка Проєкту

Конкурсна програма

Культурна спадщина

Лот

ЛОТ 2. Кроссекторальні проєкти зі збереження культурної спадщини

Тип проєкту

Індивідуальний

Назва проєкту

СПАДЩИНА. DIGITAL. ODESA OPERA HOUSE

Назва проєкту англійською мовою

HERITAGE. DIGITAL. ODESA OPERA HOUSE

Географія реалізації проєкту

Населений пункт

м. Одеса

Початок проєкту

2025-06



Генеральний директор-
художній керівник
Баюч Фадія Матвіївна

02224643

м. ОДЕСА

Кінець проєкту (включно із фінальним звітуванням)

2025-10-30

Тривалість проєкту в місяцях

5

Яким пріоритетам ЛОТу відповідає ваш проєкт?

Формат проєкту

наживо та онлайн

Пріоритетний сектор культури та мистецтв

культурна спадщина

Основний продукт

кроссекторальний проект зі збереження культурної спадщини

Ключові слова за напрямами

Коротка інформація про проєкт, яка включає мету та результати (до 100 слів)


Проект ставить за мету дослідження, збереження, захист і популяризацію мистецького надбання Одеського національного академічного театру спереду та балету як важкої частини української культурної спадщини шляхом використання кроссекторального підходу, інновацій, новітніх форм і підходів.

Результатом стане створення цифрового продукту (надалі – Цифровий продукт), який сприятиме зміцненню сучасної української ідентичності та промоцію вітчизняного мистецтва у світі.

Коротка інформація про проєкт англійською мовою, яка включає мету та результати (до 100 слів)

The project aims to research, preserve, protect, and promote the artistic heritage of the Odesa National Academic Opera and Ballet Theater as a significant part of Ukraine's cultural legacy by employing a cross-sectoral approach, innovations, and modern forms and methods.

The result will be the creation of a digital product (hereinafter referred to as the Digital Product) that will contribute to strengthening contemporary Ukrainian identity and promoting national art worldwide.



*Генеральний директор –
художній керівник Тарас
Назарій Мельников*

Запитувана сума від Фонду (у гривнях, відповідно до бюджету проєкту)
938528.00

Загальний бюджет проєкту (у гривнях, відповідно до бюджету проєкту)
1216208.54

Сума співфінансування (у гривнях, відповідно до бюджету Проєкту)
277680.54

Перелік джерел співфінансування та сума їх співфінансування (окрім Фонду)

Джерело співфінансування та сума
277680.54. Одеський національний академічний театр опери та балету

Джерело співфінансування та сума
277680.00. Одеський національний академічний театр опери та балету

Джерело співфінансування та сума
277680.54. Одеський національний академічний театр опери та балету

Джерело співфінансування та сума
277680.54. Одеський національний академічний театр опери та балету

Сума реінвестиції
0

Партнери проєкту

Партнер
Відсутній

Чи використовуються у проєкті об'єкти інтелектуальної власності?
Ні

Чи врегульовані майнові та немайнові права авторів та їх правонаступників на використання об'єктів інтелектуальної власності, що використовуватимуться у Проєкті згідно із Законом України «Про авторське право і суміжні права»?



*Генеральним співпартнером -
харківський керівництво Господар
народного господарства*

Інформація про контактну особу

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)

Волканова Ірина Станіславівна

Телефон

Електронна пошта

Функції в проєкті

Загальна координація напрямків та заходів проєкту, всіх його секторів, контроль за їх реалізацією та виконанням робочого плану, взаємодія з партнерами та підрядниками, комунікація з УКФ.

Інформація про організацію-заявника

Повне найменування організації-заявника

Одеський національний академічний театр опери та балету

Повне найменування організації-заявника англійською мовою

Odesa National Academic Opera and Ballet Theatre

Організаційно-правова форма

Державна організація (установа, заклад)

Код ЄДРПОУ (РНОКПП)

02224643

Активне посилання на установчий документ (Статут, Положення, інше) на вебсайті Міністерства юстиції України або на іншому вебресурсі

Реєстраційний номер справи: 1_55_6007165_11 Код: 5250 13 14788 1

Вид діяльності організації-заявника за КВЕД, що відповідає напряму програми/ЛОТ-у

90.01

Дата реєстрації організації-заявника

1999-05-11



Генераломір заслуга -
художній керівник
Балету Народний артист України

Юридична адреса організації-заявника
м.Одеса провулок Театральний,1

Поштова адреса організації-заявника
м.Одеса провулок Театральний,1 індекс 65026

Область організації-заявника (відповідно до юридичної адреси)
Одеська

Тип населеного пункту організації-заявника (відповідно до юридичної адреси)
Місто

Назва населеного пункту організації-заявника (відповідно до юридичної адреси)
Одеса

Активне посилання на вебсайт та (або) сторінки у соціальних мережах організації-заявника
<https://operahouse.od.ua>

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) керівника організації-заявника
Бабіч Надія Матвіївна

Телефон керівника організації-заявника

Електронна пошта керівника організації-заявника

Чи притягався керівник організації-заявника до кримінальної відповідальності?

Ні

Чи притягався керівник організації-заявника до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, або чи має судимість, незняту чи непогашену у встановленому законом порядку?

Ні

Зазначте ім'я іого бенефіціарного власника / власників організації-



Генеральний директор - художній керівник
Бабіч Надія Матвіївна

заявника із зазначенням країни
Відсутні

Чи притягався(лися) кінцевий(i) бенефіціарний(i) власник(i) організації-заявника до кримінальної відповідальності?

Ні

Чи притягався(лися) кінцевий(i) бенефіціарний(i) власник(i) організації-заявника до відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції?

Ні

Чи є відкриті судові провадження стосовно організації-заявника на момент подання заявки?

Так

Наявність матеріально-технічної бази для виконання Проєкту

Будівлі та споруди на суму - 206 147 321.92 грн Обладнання на суму - 23 452 892.87 грн Транспортні засоби на суму - 1 752 049.84 грн Запаси на суму - 2 137 026.37 грн Сценічно - постановочні засоби на суму - 32 278 284.92 грн Кошти на поточному рахунку - 1 671 831.00 грн Штатні працівники - 544 особи.

Чи подавали ви проект на фінансування УКФ раніше?

Так. 2020р. Заявка 3INST51-26347 Інституційна підтримка. Перформативне та сценічне мистецтво.

2021р. Заявка 4EVE41-26347 Знакові події. Знакові події історії України. Індивідуальний.

2022 р. Заявка 5DOR21-26347 Освітній семінар по роботі з глядачами в Одеському оперному театрі.

2023 р. Заявка 6СUH11-26347 Динамічний музей "Open Opera Odesa".

2024 р. Заявка 7СUH21-35902 «СПАДЩИНА. Digital. Odesa Opera House: створення цифрової платформи зі збереження та популяризації архітектурного і мистецького надбання».

2024 р. Заявка 7RCA21-35902 «Цифрова платформа із збереження української музичної спадщини»

Чи реалізували ви проект УКФ раніше?

Так. Заявка 3INST51-26347 Інституційна підтримка. Перформативне та сценічне мистецтво.

2020 рік



*Генераційні дресиру -
херопсій серівісес 7/2024
Марія Матвієва*

Приклади успішно реалізованих проектів за підтримки інших донорів протягом останніх трьох років.

ГРАНТ В РАМКАХ ПРОГРАМИ «КУСАНОНЕ» ПОСОЛЬСТВА ЯПОНІЇ В УКРАЇНІ. № Item Number Cost Amount UAH 1. Multimedia Projector EPSON EB-L30000U with Lens - ELPLL09 1 4445280,00 4445280,00 TOTAL 4445280,00

Інформація про діяльність організації-партнера

Інформація про партнерство

Обґрунтуйте, чому саме цей (ці) партнер (и) був (ли) обраний (ими) для реалізації спільного Проекту? Чи співпрацювали з ним (и) раніше?

Яка сфера відповідальності та ступінь залучення кожного з партнерів в партнерстві: як організації-заявника так і організації-партнера(ів)?

Детальний опис Проекту

Обґрунтуйте актуальність, важливість та позитивний вплив проекту для культурного контексту або міста, або села, або області, або країни та для організації-заявника (та вашого партнерства за наявності), з огляду на основні/ стратегічні напрями діяльності організації-заявника (та організації-партнера за наявності)

Одеський національний академічний театр опери та балету – визначна пам'ятка світової архітектури, один з найвідоміших оперних театрів світу, що має багату, непересічну історію, яка протягом років цікавить та приваблює людей. Сьогодні Одеська опера вважається одним з найпотужніших театрів України, який не припиняє працювати під час війни, за що був відзначений у найпрестижнішою нагородою «International Opera awards» .

Відповідно до стратегії розвитку Одеського національного академічного театру опери та балету на п'ять (2021 – 2025 рр.) років, чільним пріоритетом є збереження для майбутніх поколінь будівлі театру – архітектурного шедевру Ф. Фельнера і Г. Гельмера та його мистецького надбання шляхом запровадження інноваційних, цифрових технологій.

Така безцінна спадщина потребує гідної презентації і ретельного збереження, особливо сьогодні, коли театральна будівля перебуває в зоні ризику, адже розташована біля портової інфраструктури, по якій всерг постійно завдає ракетних ударів. На цей час споруда театру вже неодноразово зазнавала руйнувань від атак з боку країни-агресора.



Генеральний директор - художній
керівник Вадим Жадіч Чавіна

(постраждали комплекс будівель виробничого комбінату, технічне устаткування головної будівлі, кабельні лінії тощо). Тож надзвичайно важливим є зберегти для прийдешніх поколінь розуміння і уяву про сучасну будівлю театру.

Враховуючи наведене, а також необхідність збереження та промоції мистецького продукту театру в культурному європейському просторі, привернення уваги міжнародної спільноти до українського мистецтва, вважаємо за доцільне створити відповідний Цифровий контент, який включає 3D лазерне сканування будівлі театру та 3D-експурсію. Завдяки цьому з будь-якої точки світу можна буде побачити величну залу театру, відвідати непересічні театральні локації, музей та залаштунки Одеської опери. Однією з пріоритетних локацій онлайн-проекту стане унікальний театрально-виставковий комплекс театру, в експозиції якого представлені старовинні сценічні костюми та елементи декорацій, фотографії, документи, афіші, програмки, нотні матеріали репертуару різних років. Особливу увагу плануємо привернути до нової частини експозиції «Мистецтво Перемоги. The art of Victory», яка репрезентує життя Одеської національної опери з перших днів війни.

Цифрові матеріали підготують висококваліфіковані фахівці команди «SKEIRON», що мають досвід реалізації таких проектів і вже увіковічнили сотні об'єктів культурної спадщини України шляхом детального сканування пам'яток архітектури національного значення, зокрема тих, що є під захистом ЮНЕСКО.

Запровадження інновацій та новітніх практик до вивчення, збереження та популяризації матеріальної та культурної спадщини – той шлях, який допоможе розширити «театральні стіни», збільшити сферу впливу, бути актуальними для нової доби та сучасного способу життя, особливо за часи війни, коли багато українців та іноземних громадян не мають змоги відвідати Одесу. Тому перед нами постає завдання створити відкриту систему єдиного театрального простору та комунікації на підставі використання нових діджитал-технологій та викликів сьогодення.

Завдяки реалізації проекту «СПАДЩИНА. Digital. Odesa Opera House» Одеська опера стане ще більш привабливою, актуальною та відкритою, зокрема для молодого покоління; надасть споживачам належні умсви і для просвітництва, і для науково-дослідної роботи і для проведення вільного часу в контексті сучасних тенденцій «цивілізації дозвілля».

Як проект реалізує пріоритети обраної конкурсної програми/ЛОТу?

В основу проекту покладено комплексну роботу з дослідження та збереження історії Одеської опери як одного з провідних об'єктів культурної спадщини України.



Генеральний директор - худож- художник Глеб Майданчук

У подальшому всі історично-теоретичні напрацювання будуть втілені у життя з використанням кроссекторіального підходу та сучасних діджитал-технологій.

Під час запровадження проєкту особливо буде наголошено на 3D лазерному скануванні будівлі, 3D екскурсії найцікавішими локаціями, оцифрованих експонатів музейно-виставковому комплексі театру, який презентуватиме Одеську оперу як частину загальної культурної спадщини України й Європи, демонструватиме театральне мистецтво в його розвитку та динаміці; дасть уявлення про історію театру протягом усіх років його існування.

Цифрові продукти, що будуть створені під час реалізації проєкту, та подальше використання імерсійних технологій значно спростять доступ до мистецького світового надбання, підвищать обізнаність суспільства про театральну історію, забезпечать якісне дозвілля та значною мірою сприятимуть їх інтеграції в культурний європейський простір.

Чому проєкт є унікальним та інноваційним?

Проєкт є унікальним і несе глибокий сенс. Впроваджуючи його, ми створюємо унікальну концептуальну модель цифрового (віртуального) театру, яка за своїм змістом та формою є універсальною та досяжною для різних соціальних, вікових, гендерних, фахових аудиторій. Говорячи образно, за допомогою та за ґрунтовної підтримки УКФ, створюємо дієвий рушій і надійний двигун для зазвичай традиційного театрального простору, аби театр впевнено, з відповідною до сучасних умов швидкістю і максимальною ефективністю рухався вперед, інтегруючись у актуальність сьогодення. Завдяки впровадженню проєкту, театр можна відвідувати зі свого смартфона або комп'ютера, не виходячи з дому. Таким чином людина, яка полюбить театр онлайн, обов'язково забаже відвідати його офлайн. До того ж, так ми зможемо в десятки разів розширити аудиторію, яка побачить роботу великої творчої команди, адже проєкт є масовим з точки зору кількості залучених учасників, організаторів та волонтерів. Наразі проєкт містить потенціал для продовження та маштабування.

Мета, цілі, завдання та результати та індикатори реалізації Проєкту

Основна мета Проєкту

Загальна мета проєкту – дослідження, збереження, захист і популяризація української культурної спадщини – Одеського національного академічного театру опери та балету шляхом створення Цифрового продукту (3D лазерного сканування (модулювання) будівлі театру, 3D екскурсії Одесською



Декларовано відповідно до земельно-будівельного законодавства

опорою та оцифровання колекції музейно-виставкового комплексу театру), сприяння ствердженню сучасної української ідентичності.

Цілі проєкту

Ціль

Створення 3D лазерного сканування будівлі Одеського національного академічного театру опери та балету шляхом застосування сучасних діджитал-технологій задля збереження світового архітектурного надбання для прийдешніх поколінь.

Завдання

Здійснити: фотограмметрію екстер'єру та інтер'єру театру, 3D макет будівлі, відтворити AR фільтри на 3D макеті. Дозволить створити точну цифрову модель будівлі, охоплюючи всі деталі фасаду та інтер'єру. Модель буде використана для фотограмметрії, створення віртуального туру та 3D друку. Важливо для документування поточного стану будівлі та планування реставраційних робіт.

Результат з зазначенням індикатора досягнення (з вказанням кількісного показника)

Презентовано 3D лазерну модель сканування будівлі Одеської національної опери на всеукраїнському і міжнародному рівні оффлайн та онлайн. Забезпечено онлайн-доступ оцифрованого продукту на офіційних веб-ресурсах театру, поширено інформацію про проект серед партнерських ЗМІ, міжнародних інституцій, лідерів думок.

Презентація відбудеться у великий залі Одеської опери. Це буде спеціальний івент, під час якого 3D лазерну модель сканування будівлі театру та 3D екскурсію буде представлено на великому екрані, що встановлений на сцені. Презентацію будуть проводити фахівці команди «SKEIRON», авторка літературного тексту маршруту 3D екскурсії та інші фахівці, що задіяні у проекті. Під час презентаційного заходу розкажуть про хід та етапи його реалізації. Особливо буде наголошено на підтримці проекту з боку УКФ. До участі в заході будуть запрошені лідери громадських думок, представники органів влади та місцевого самоврядування, представники «Грантового офісу «Одеса 5Т», інклюзивних громад, туристичних агенцій, театрально-видовищних закладів, бібліотек та музеїв; мистецтвознавці, представники ЗМІ, блогери; викладачі та студенти історичних, культурологічних, мистецтвознавчих архітектурних факультетів Вишів I-IV рівнів акредитації, активні глядачі Одеської опери. Таким чином презентація



буде мати інтерактивний, діалоговий формат вільного спілкування та обміну думок. Для чого зала буде обладнана мікрофонами.

Презентаційний захід також демонструватиметься в онлайн форматі.

На рекламних носіях, що анонсуватимуть презентацію – сітілайтах, банерах, веб-ресурсах та офіційних сторінках театру у соцмережах. Усі наші публікації міститимуть згадку про підтримку УКФ з хештегом #запідтримкиУКФ, а також на всіх ілюстраціях у рамках проекту буде розміщено логотип УКФ». Запланована кількість публікацій щоденна поширення про презентацію – 25:

Офіційний сайт Міністерства культури та стратегічних комунікацій

<https://mcsc.gov.ua/> (1 публікація)

Офіційний сайт Одеської опери (1 публікація)

<https://operahouse.od.ua/>

Соціальні мережі Одеської опери

<https://www.facebook.com/OdesaOperaBallet/>

<https://www.instagram.com/operahouse.od.ua>

Прес-служба ОВА (1 публікація)

<https://oda.od.gov.ua/ua>

Одеська міська Рада (1 публікація)

<https://omr.gov.ua/>

Грантовий офіс 5Т (1 публікація)

<https://odesa5t.com.ua/grants>

Агенція регіонального розвитку Одещини (1 публікація)

<https://rdaod.com.ua/>

Прес служба Університету ім. Мечникова (1 публікація)

<https://onu.edu.ua/uk/geninfo/press>

Південноукраїнський університет ім. Ушинського (1 публікація)

<https://www.pdpu.edu.ua/>

ОНЮА (1 публікація)

<https://onua.edu.ua/ua/>

ОНПУ (1 публікація)

<https://op.edu.ua/>

Одеський національний художній музей (1 публікація)

<https://www.ofam.ua/>

Одеська національна наукова бібліотека (1 публікація)

<https://odnb.odessa.ua>

ОНМА ім. А.В. Нежданової (1 публікація)

<https://odma.edu.ua/>

Суспільне мовлення (1 репортаж)

<https://susplne.media/odesa>



Генеральний директор
Харисій Герман
Кафедра Мистецтв

Перший міський (1 репортаж)
<https://1tv.od.ua/>
ІА «Культурометр» (1 публікація)
<https://culturemeter.od.ua/uk/>
Радіо Культура (1 репортаж)
<https://ukr.radio/channel.html?channelID=3>
«Вечірня Одеса» (1 публікація),
<https://www.facebook.com/p/%D0%92%D0%B5%D1%87%D1%96%D1%80%D0%BD%D1%8F-%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0-61572360251668/>
Українська служба інформації (1 публікація),
<https://usionline.com/>
Телеканал 1+1 (1 репортаж),
<https://1plus1.ua/>
Телеграм канал 7:40 (1 публікація),
https://t.me/sem_sorok

Телеграм канал Підслушано Одеса (1 публікація),
https://t.me/odessa_hello
Чорноморські новини (1 публікація),
<https://chornomorka.com/>
Одеські вісті: (1 публікація),
https://www.facebook.com/groups/300595047853987/?locale=uk_UA

Ціль

Створення 3D екскурсії театральними локаціями: музеюна колекція театру (з акцентом на воєнну експозицію), французькі та англійські сходи, дзеркало, каміни, стеля, атланти, бельетаж, театральна зала (люстра, завіса), турецька кімната, центральний балкон, сцена, простір під сценою (поршні), ар'єсцена (склад декорацій), підпартерний простір (вежа), шахти на мінус 3-му поверсі, і на мінус 1-му поверсі), українською і англійською мовами.

Завдання

Обґрунтування створення екскурсійного маршруту, розробка його паспорту, визначення об'єктів для демонстрації, науково-дослідницька робота з підготовки історичної інформації щодо діяльності театру, підготовка літературного тексту та списку використаних джерел, переклад англійською мовою, наповнення туру аудіосупровідом.

Результат з застаченням індикатора досягнення (з вказанням



кількісного показника)

Паспорт маршруту (Українською Мовою: 15 сторінок А4 кегль 14. 46 200 знаків з пробілами.

Англомовна версія – приблизно 29 000 знаків з пробілами), 3D екскурсія у відкритому доступі на сайті operahouse.od.ua та УКФ українською та англійськими мовами, інформаційні джерела (прес-реліз тощо) про перебіг подій проекту та його реалізацію. Збільшення прямої цільової аудиторії у перші два місяці функціонування онлайн 3D екскурсії.

Долучені Міжнародні культурні інституції Goethe-Institut, Національні інститути культури ЄС, TheSocietà Dante Alighieri, Suomen kulttuuri-jatiedeinstiitutit, The Hellenic Foundation for Culture, Estonian Institute, Danish Cultural Institute, Організація Європейських програм і культурних зв'язків Республіки Кіпр, Federal Republic of Austria Ministry for European and International Affairs.

Орієнтовна кількість осіб - 200.

Академічна спільнота.

Викладачі та студенти історичних, культурологічних, мистецтвознавчих та літературних, архітектурних факультетів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації.

Орієнтовна кількість осіб - 600.

Українські культурні інституції. Представники бібліотек, музеїв, галерей, культурних центрів, асоціацій та фондів, що займаються популяризацією української культури та мистецтва.

Орієнтовна кількість осіб - 300.

Інклузивні верстви населення. Повідомлені цільові групи на офіційні електронні адреси фондів, про реалізацію 3D екскурсії за Підтримки УКФ на офіційному сайті театру operahouse.od.


Маломобільні групи населення, інваліди. 200

Загальна кількість прямої цільової аудиторії - до 1300 осіб.

Надана звітність завдяки даним таргетованої реклами Facebook ads, Google Analytics, фотозвіт споживачів мистецьких послуг, які регулярно відвідують вистави, екскурсії Одеської опери та муゼйно-виставковий комплекс. Встановлений QR із посиланням на Оцифровані продукти #За підтримки УКФ.

Ціль

Оцифрування понад 300-та унікальних експонатів музеино-виставкового комплексу Одеської опери (старовинні костюми та елементи сценічних



декорацій, фотографії, документи, афіші, програмки вистав репертуару різних років, квитки тощо).

Завдання

Створення актуального, динамічного театрально-виставкового комплексу; підготовка матеріалів до процесу оцифрування забезпечення належних умов щодо долучення до європейської традиції створення сучасних інтерактивних музеїв театрального мистецтва, на кшталт театру Ла Скала, Опера Гарньє тощо.

Результат з зазначенням індикатора досягнення (з вказанням кількісного показника)

Доступ до оцифрованих експозицій онлайн з будь-якої точки світу історії про предмети та події театрального життя будуть без обмеження відкриті різним категоріям користувачів. Оцифровано більше 300 унікальних експонатів, оброблено цифрові матеріали шляхом підвищення якості зображення через збалансування яскравості та контрастності, здійснено кольорокорекцію. Розміщено у вільному доступі на офіційному сайті operahouse.od.ua та УКФ. Залучено до ознайомлення зі світово спадщиною більше 45 культурно-мистецьких інституцій та надана звітність щодо поширення інформації. Про кількість переглядів щодо поширення – звітність надається за допомогою Google Analytics.

Цільові аудиторії Проєкту

Опишіть у кількісних та якісних показниках пряму цільову аудиторію Проєкту

Загальна кількість прямої цільової аудиторії складає 1300 осіб: Міжнародні культурні інституції. Культурний простір України стрімко розвивається та набуває широкої чинності в країнах ЄС, зростає патрона в культурному міжнародному обміні та популяризації мистецького продукту. Більше 45 міжнародних інституцій зможуть долучитись до ознайомлення зі світовою спадщиною Одеської опери онлайн, зокрема: Goethe-Institut, Національні інститути культури ЄС, TheSocietà Dante Alighieri, Suomenkulttuurijatiedeinstituutit, The Hellenic Foundation for Culture, Estonian Institute, Danish Cultural Institute, Організація Європейських програм і культурних зв'язків Республіки Кіпр, Federal Republic of Austria Ministry for European and International Affairs, тощо.

Приблизна кількість осіб – 200



Академічна спільнота. Викладачі та студенти історичних, культурологічних, мистецтвознавчих та літературних, архітектурних факультетів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації. Сьогодні спостерігаємо зацікавленість молоді у глибинному вивчення та усвідомленні вітчизняного культурного надбання. Шляхом моніторингу кількості офіційних запитів до театру від вищих та загальноосвітніх закладів Півдня України: Національна музична академія ім. А.В. Нежданової, Державна академія будівництва і архітектури, Національний політехнічний університет, Південноукраїнський педагогічний університет ім. К.Ушинського, Міжнародний гуманітарний університет, Державний музичний ліцей ім. П. Столлярського вдалося встановити значну потребу в доступних джерелах та інформаційних ресурсах, що сприяють поглибленню знань з історії та мистецького надбання Одеської опери, української музичної культури. Наразі протягом року екскурсії театром відвідали понад 1000 студентів.

Приблизна кількість долучених осіб – до 600.

Українські культурні інституції. Представники бібліотек, музеїв, галерей, культурних центрів, асоціацій та фондів, що займаються популяризацією української культури та мистецтва. Моніторинг діяльності зазначених закладів та установ виявив необхідність впровадження доступу до культурного онлайн-простору у сучасній діджитал-інтерпретації для вивчення та популяризації історії та діяльності Одеської опери як важливої складової української культурної спадщини.

Інклюзивні верстви населення. Маломобільні групи населення, інваліди. Протягом року, попри воєнний час Одеську оперу відвідали майже 2000 осіб з інвалідністю – членів ГО «Одеська спілка ветеранів та інвалідів АТО», ОКУ «Обласний центр для віл-інфікованих дітей та молоді», ГО «Фонд Зураба», БО «Сім'я», ГО «Запорука майбутнього», ГО «Всеукраїнська організація осіб з інвалідністю», «Українське товариство глухих», ГС «Білий Янгол», Клінічний санаторій «Аркадія» Державної прикордонної служби». Є потреба надати представникам цієї категорії можливість долучення до інформації та мистецького продукту театру у доступному, цифровому форматі, забезпечити відкритий доступ до нього.

Приблизна кількість дuchenіх осіб – 200.

Міжнародна спільнота (із урахуванням умов воєнного стану).

Наразі Одеську оперу внесено до численних туристичних маршрутів Європи, України та Одеського регіону. Тільки протягом 2024 року, попри воєнний час, театр відвідало понад 100 тис. осіб з різних куточків світу. Сьогодні Одеська опера – в центрі подій та уваги мас-медіа, як доводять до міжнародної спільноти інформацію про діяльність театру під час війни. Зокрема:



BBC News https://www.youtube.com/watch?v=980YkS_sgW4
NBC <https://www.youtube.com/watch?v=Ly4vFoh9K80>
LeParisien <https://www.youtube.com/watch?v=M86PIV1fLLE>
zdf.de <https://www.zdf.de/politik/auslandsjournal/220615-aj-doku-hano-frontland-ukraine-100.html>
LeMonde https://www.lemonde.fr/international/article/2022/10/13/en-ukraine-l-opera-d-odessa-un-repit-pendant-la-guerre_6145643_3210.html

Особи та делегації, що відвідують Одесу із офіційними візитами. За останній час Одеську оперу відвідали Міністри іноземних справ України, Великобританії та Франції, Міністри оборони України, Королівства Нідерланді, Італії, Литви, Латвії, Естонії, генеральна директорка ЮНЕСКО, посли іноземних країн, та інші.

Приблизна кількість осіб – 300.

Звітність підтверджуватиметься завдяки фото та відео звітам, даним Google Analytics, Даним таргетованої реклами соціальних мереж.

Опишіть у кількісних та якісних показниках опосередковану (непряму) аудиторію Проекту

Непрямою опосередкованою аудиторією є широка аудиторія (за віковими, географічними, соціальними, освітніми критеріями тощо): відвідувачі театру, театральна спільнота, підписники соціальних мереж Одеської опери та залучених ЗМІ, цільова аудиторія рекламно-інформаційної кампанії проекту – аудиторії для налаштування реклами: «відвідувачі культурно-мистецьких заходів», «театри», «концерти», «виставки», музеї», «опера», «історія», «культура».


Згідно з даними Google Analytics за 2024 рік із сайтом Одеської опери активно комунікують понад 500 тисяч користувачів; з них 148 335 користувачів з інших країн світу. Серед них: 4000 – Німеччина, США – 3900. Польща – 1800, Нідерланди – 1808, Велика Британія – 1500, Франція – 1300. Італія – 900 осіб.

Охоплення аккаунту у Facebook складає 1 242 716 осіб за 6 місяців. Наразі за останні три місяця охоплення в Instagram складають 870 000 осіб).

У результаті реалізації проекту та функціонуванню цифрової платформи на офіційному сайті operahouse.od.ua прогнозується збільшення глядацької аудиторії до 25%.

Яким чином були визначені їх культурні потреби, інтереси?

Опитування, які проведені протягом 2023-2024 років онлайн і офлайн серед відвідувачів театру, показали, що переважна більшість їх зацікавлені з того,



щоб мати змогу долучитися до віртуального світу Одеської опери з будь-якої географічної точки. Паралельно з тим, аналіз коментарів та відгуків на сторінках театру в соціальних мережах дозволяє дійти висновку, що користувачам не вистачає нових цифрових можливостей та послуг щодо ознайомлення та долучення до інформації про театр, театральне життя, мистецькі події. Саме тому ставимо за мету планомірно та фундаментально розвивати зазначений напрямок, впроваджуючи цифрові технології та інноваційні продукти, які повністю відповідатимуть запитам та інтересам сучасної аудиторії, задовольняють їх потреби.

У який спосіб кінцеві результати проєкту будуть задовольняти (повністю або частково) культурні потреби та інтереси обраної (их) аудиторії?

Цільові аудиторії протягом реалізації проєкту будуть постійно отримувати інформацію щодо його перебігу, яка буде висвітлена на офіційному сайті театру та соціальних мережах; матимуть змогу висловлювати свої думки та оцінки у соціальних мережах та отримувати зворотній зв'язок. Після реалізації проєкту, представники зазначених цільових аудиторій будуть запрошенні на його презентацію та матимуть змогу першими ознайомитися із цифровими продуктами.

Проект покликаний надати можливість широкому колу користувачів з різних країн світу доторкнутися до вікової історії та спадщини театру в форматі онлайн.

Хто є зацікавленою (ими) стороною(ами) Проєкту? Зазначте, у який спосіб та використовуючи які інструменти будете працювати з ними.

Одеська обласна військова адміністрація, Одеська міська рада, зокрема Департамент культури міжнародного співробітництва та європейської інтеграції, КУ «Грантовий офіс «Одеса 5Т»; Виши Одеського регіону, театрально-видовищні заклади, бібліотеки та музеї області, громадські організації та фонди, туристичні агенції; культурні та громадські діячі, мистецтвознавці, представники ЗМІ, блогери тощо - усі, хто має вплив на реалізацію подібних проєктів та задіяний у промоції вітчизняної культурної спадщини в усьому світі.

Комунікація відбудуватиметься шляхом інформаційно-рекламного супроводу проєкту, спілкуванням у соціальних мережах та особистих зустрічах, а також під час презентації реалізованого проєкту.

Інформаційний супровід Проєкту

Які ключові повідомлення, яких спікерів (liderів думок) буде обрано для

меня Глебіч Телеграфічні та радіодифузійні - художній керів-



поширення інформації про проект серед прямої(их) цільової(их) аудиторії(й), опосередкованої аудиторії, потенційних партнерів, широкої аудиторії? З якими спікерами/лідерами думок є погодження про їх участь в реалізації комунікаційної складової проекту? Які методи та канали комунікацій будуть залучені під час реалізації Проекту?

Ключові повідомлення наголошуватимуть на тому, що проект є унікальним та універсальним, його реалізація була би неможливою без підтримки УКФ.

Ключові повідомлення:

- Реалізація проекту за підтримки УКФ;
- Культурна спадщина без кордонів;
- Збереження мистецького надбання для прийдешніх поколінь;
- Спадщина – основа культурного коду нації;

Спікерами, що будуть представляти проект є:

- Бабіч Надія, генеральна директорка-художня керівниця Одеського національного академічного театру опери та балету;
- Олійник Олена, директорка Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної військової адміністрації;
- Тимошенко Іван, директор Департамент цифрового розвитку, інформаційної політики та кіберзахисту Одеської обласної державної адміністрації;
- Ліптуга Іван, директор Департаменту культури міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Одеської міської ради;
- Хіль Олена, ректорка Одеської національної музичної академії ім. А. З. Нежданової;
- Бірюкова Ірина, директорка Одеської національної наукової бібліотеки;
- Сініцин Андрій, тележурналіст, ведучий національного телемарафону «Єдині новини»;
- Афанасьєва Таміла керівниця КУ «Грантовий офіс «Одеса 5 Т»;
- Кононенко Сергій директор Агенції регіонального розвитку Одеської області;
- Федорова Юлія, очільниця БФ «Тримай», власниця телеграм-каналу «7.40», громадська діячка, блогерка.

Для комунікації у рамках проекту будуть залучені лідери думок, інформаційні ресурси, зокрема: офіційний сайт УКФ, театру та сторінки у соціальних мережах, таргетована реклама, телеграм-спільноти; офіційні ресурси Одеської обласної військової державної адміністрації, Одеської міської ради, партнерів; мас-медіа.

Які засоби масової інформації будуть висвітлювати реалізацію та



результати Проєкту (вкажіть назви засобів масової інформації та кількість публікацій/матеріалів, які заплановані)?

Усі наші публікації міститимуть згадку про підтримку УКФ з хештегом #запідтримкиУКФ, а також на всіх ілюстраціях у рамках проекту буде розміщено логотип УКФ». Запланована кількість публікацій - 54.

Офіційний сайт Міністерства культури та стратегічних комунікацій <https://mcsc.gov.ua/> (2 публікація)

Офіційний сайт Одеської опери (5 публікацій)

<https://operahouse.od.ua/>

Соціальні мережі Одеської опери (10 публікацій)

<https://www.facebook.com/OdesaOperaBallet/>

<https://www.instagram.com/operahouse.od.ua>

Прес-служба ОВА (2 публікації)

<https://oda.od.gov.ua/ua>

Одеська міська Рада (2 публікації)

<https://omr.gov.ua/>

Грантовий офіс 5Т (2 публікації)

<https://odesa5t.com.ua/grants>

Агенція регіонального розвитку Одещини (2 публікації)

<https://rdaod.com.ua/>

Прес служба Університету ім. Мечникова (1 публікація)

<https://onu.edu.ua/uk/geninfo/press>

Південноукраїнський університет ім. Ушинського (1 публікація)

<https://www.pdpu.edu.ua/>

ОНЮА (1 публікація)

<https://onua.edu.ua/ua/>

ОНПУ (1 публікація)

<https://op.edu.ua/>

Одеський національний художній музей (1 публікація)

<https://www.ofam.ua/>

Одеська національна наукова бібліотека (1 публікація)

<https://odnb.odessa.ua>

ОНМА ім. А.В. Нежданової (1 публікація)

<https://odma.edu.ua/>

Суспільне мовлення (2 публікації)

<https://suspirne.media/odesa/>

Перший міський (2 репортажі)

<https://1tv.od.ua/>

ІА «Культурометр» мовлення (2 публікації)

<https://culturemeter.od.ua/uk/>



Радіо Культура (2 репортажі)

<https://ukr.radio/channel.html?channelID=3>

«Вечірня Одеса» (2 публікації),

<https://www.facebook.com/p/>

%D0%92%D0%B5%D1%87%D1%96%D1%80%D0%BD%D1%8F-%D0%9E

%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0-61572360251668/

Українська служба інформації (2 публікації)

<https://usionline.com/>

Телеканал 1+1 (2 репортажі)

<https://1plus1.ua/>

Телеграм канал 7:40 (2 публікації),

https://t.me/sem_sorok

Телеграм канал Підслухано Одеса (2 публікації),

https://t.me/odessa_hello

Чорноморські новини (2 публікації),

<https://chornomorka.com/>

Одеські вісті: (2 публікації),

https://www.facebook.com/groups/300595047853987/?locale=uk_UA

Яких кількісних та якісних показників ви плануєте досягти в результаті виконання інформаційної складової Проекту?

Кількісні показники:

■ Планова кількість користувачі Цифрових продуктів онлайн за перші два місяці функціонування цифрової платформи на сайті operahouse.od.ua – більше 10 000 осіб. Охоплення проінформованих користувачів через різні канали комунікацій – до 250 000 тис. осіб;

■ Прогнозоване охоплення соцмережової аудиторії: від 100 000 тис.: до 50 публікацій у ЗМІ, Facebook та Instagram (зокрема, процеси цифровізації експонатів музеино-виставкового комплексу, процес лазерного сканування будівлі театру та створення 3D туру), фотозвіти, відео-рілс; статті у ЗМІ, пости телеграм-каналах; поширення у соціальних мережах інформації серед учасників та партнерів проекту, лідерів думок – до 20.

Якісні показники:

- збереження для прийдешніх поколінь архітектурної та мистецької спадщини Одеського національного академічного театру опери та балету;

- залучення потенційних користувачів цифрового продукту та ефективність її при використанні в дослідницьких та наукових цілях;

- прищеплення і виховання інформаційної грамотності та основ інформаційної безпеки;

- збільшення кількості глядачів Одеської опери (до 25%);



- підвищення освітнього та духовного рівня споживачів послуг. Усі наші публікації міститимуть згадку про підтримку УКФ з хештегом #запідтримкиУКФ, а також на всіх ілюстраціях у рамках проєкту буде розміщено логотип УКФ. Зазначені вище кількісні показники прямосії опосередкованої цільової аудиторії вирахувані на основі даних гугл аналітики офіційного сайту Одеської опери, статистичних даних соціальних мереж театру та вищезгаданих рекламних веб-носіїв.

Довгострокові результати Проєкту

Яких довгострокових результатів вдасться досягнути завдяки реалізації Проєкту? Що буде підтвердженим досягнення мети Проєкту?

Довгостроковим результатом стане, насамперед, збереження для прийдешніх поколінь архітектурної та мистецької спадщини Одеського національного академічного театру опери та балету (сучасного вигляду архітектурної спадщини — будівлі театру в деталях), популяризація його мистецького надбання в Україні та світі; промоція його як частини української культурної спадщини серед міжнародної спільноти; налагодження партнерських стосунків з європейськими мистецькими інституціями, що в свою чергу сприятиме залученню іноземних інвестицій. Реалізація проєкту також призведе до абсолютної відкритості та доступності театральних послуг для усіх категорій громадян: театр віртуально зможуть відвідати і побачити люди в різних країнах, в тому числі маломобільні категорії населення.

Масштабний проєкт оцифрування культурної спадщини Одеської опери дозволить долучитися до європейської традиції створення сучасних інтерактивних музеїв театрального мистецтва, на кшталт театру Ла Скала, Опера Гарньє тощо.

Це приверне увагу як до України в цілому, так і до її культурної спадщини. Таким шляхом наша цільова аудиторія збільшиться на 25 %.

Опишіть соціальну (сусільну) цінність результатів Проєкту

Проєкт спрямовано, насамперед, на соціальну складову. Адже важко переоцінити роль театру як соціального інституту у формуванні особистості. Театр сприяє формуванню інтересу до історії та культурної спадщини країни, запобіганню та подоланню духовної кризи суспільства у воєнний час, формує національну самосвідомість, зокрема у молоді. Театральне мистецтво несе також психологічно-реабілітаційну функцію для українців, які знаходяться під тяжінням соціально-політичних подій мінливого часу, допомагає їх адаптації та зміцненню ментального здоров'я. Особливого



значення цей аспект набуває у контексті реалізації ініціативи першої леді України Олени Зеленської зі створення Всеукраїнської програми ментального здоров'я та відповідає Указу Президента України «Про цілі сталого розвитку на період до 2030р.».

Отримані результати будуть спрямовані на такі нагальні аспекти розвитку українського суспільства як традиція людини, гендерна рівність, інклюзія, підтримка державної мови, подолання наслідків російської агресії, підтримка адаптації тимчасово переміщених осіб та ветеранів АТО тощо. Таким чином, соціальні сенси є невід'ємною частиною результатів реалізації проекту.

Сталість Проекту

Чи передбачає діяльність за Проектом подальший розвиток (партнерства, поширення досвіду) та функціонування отриманих за результатами Проекту продуктів та на яких засадах (самоокупності, фінансування з державного або місцевого бюджету, грантової чи спонсорської підтримки тощо)?

Передбачаємо, що проект буде мати довгостроковий вплив та спричинить до подальшого розвитку інноваційних діджиталізованих підходів. Йою буде надано ґрунтовну інформацію щодо проекту, отриманих під час його реалізації знань та навичок. Здобутим досвідом будемо ділитися з іншими організаціями, колегами, поширюючи інформацію про проект через різні канали комунікації. Сподіваємося на спільнодію та подальшу співпрацю з УКФ.

Наразі планується, що цифрові продукти стануть дієвим маркетинговим інструментом, який дозволить на постійній основі залучати та збільшувати аудиторію споживачів мистецьких послуг.

Експозиція музеино-виставкового комплексу буде поповнюватися та розширювати локації.

Сьогодні у світі є вдалі приклади міжсекторальної співпраці у форматі «театр-музей». Популяризуючи театральне мистецтво таким шляхом, ми сприяємо значному зростанню зацікавленості і залученості з боку широкого загалу співвітчизників та для міжнародної спільноти.

Команда Проекту

Команда проекту (основні виконавці)

ПІБ члена команди



Волканова Ірина Станіславівна

Роль у Проєкті
Керівниця проєкту

Перелік основних обов'язків

Загальна координація напрямків та заходів проєкту, всіх його секторів, контроль за їх реалізацією та виконанням робочого плану, взаємодія з партнерами та підрядниками, комунікація з грантодавцями.

Зайнятість у Проєкті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проєктах)

80

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

У 2010 році закінчила Одеське музичне училище мистецтв і культури ім. К. Ф. Данькевича (кафедра оркестрових народних інструментів).

У цьому ж році вступила до Одеської національної музичної академії ім. А.В. Нежданової (фортепіанно-теоретичний факультет) та у 2015 році отримала диплом магістра за спеціальністю «Культурологія». У 2018 році вступила до Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України і в 2019-му отримала диплом за спеціальністю «Публічне управління і адміністрування» та здобула кваліфікацію «Магістр державного управління».

З 2014 по 2018 рік працювала в Одеському академічному театрі музичної комедії ім. М. Водяного на посаді адміністратора відділу реклами.

З 2015 по 2022 роки – директорка з маркетингу ТОВ КТА «Exclusive».

Має понад 300 успішно реалізованих культурно-мистецьких проєктів в різних країнах Європи. Директорка з маркетингу мультимедійних шоу для дітей «Cosmo show», «Холодне серце», «Чарівні пригоди Святого Миколая», «Halloween festival». Організаторка та координаторка проєкту «The orchestra of the America» під керівництвом Пласідо Домінгоз (2018 рік). Плідно співпрацювала та організовувала заходи з найвідомішими артистами України і Світу: Хосе Каррерас, Лара Фабіан, Тото Кутуньсь, Елен Сегара, Едвін Мартон, Рей Хортон, Дідьє Маруані, Ольга Сумська,

Володимир Горянський, Руслана Писанка, Олексій Вертинський. Завдяки її унікальним розробленим маркетинговим стратегіям вистави користуються попитом в Україні, Німеччині, країнах Балтії, США.

З 2022 ріку працює в Одеському національному академічному театрі опери та балету. До листопада 2023-го року обіймала посаду редакторки



першої категорії інформаційно-рекламного відділу.

За період роботи у театрі приймає активну участь в організаційному процесі творчих проектів, а саме: освітньо-мистецький проект «Подорож маленького музиканта», «Прийдешній геній», «Vlasne. Ukrainian project», цикл «Концертних новорічних програм». Є логісткою та маркетологом Міжнародного фестивалю мистецтв «Оксамитовий сезон в Одеській опері». З грудня 2023 року обіймає посаду помічниці генеральнісі директорки-художньої керівниці з грантових проектів та міжнародних програм.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

Штатний працівник

ПІБ члена команди

Подерська Тетяна Арнольдівна

Роль у Проекті

Піар-менеджерка, авторка презентації реалізованого проекту

Перелік основних обов'язків

Рекламно-інформаційний супровід заходів та перебігу проекту, здійснення перекладу 3D туру англійською мовою та здійснення його аудіосупроводу, розробка концепту, сценарного плану, а також літературного тексту презентації заходів проекту.

Зайнятість у Проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

80

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Випускницея Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України та Ленінградського державного інституту культури. Працювала у закладах і установах культури Одеської області. З 2022 – начальниця інформаційно-рекламного відділу Одеського національного академічного театру опери та балету.

Тетяна Подерська є координаторкою культурно-мистецьких та просвітницько-інформаційних проектів, зокрема: «Створення музею «Степова Україна», «Фундація центрів національних культур на



Одещині», «Безмежність українського мистецтва», конкурсу молодих одеських художників «Рожевий бульдозер», міжнародного мистецького фестивалю «Black sea Musicfest», міжнародного конкурсу молодих вокалістів «Belcanto» тощо. Була піар-менеджеркою та постановницею проєкту «Безмежність української книги», що реалізовувалися за підтримки УКФ.

Виступала режисеркою-постановницею звітних концертів Одеській області в Києві (Палац Україна); Днів міста Одеса; Днів культури Одеського регіону у Польщі, Бельгії, Туркменістані; концертного проєкту «Ти у мене єдина» до 30-річчя Незалежності України (Одеська національна опера) тощо. Є головною режисеркою Міжнародного фестивального проєкту «Сузір'я», що відбувається в Україні, Угорщині, Словаччині, Чехії, Австрії, Німеччині, Італії.

В Одеській національній опері виступила авторкою та режисеркою-постановницею мистецьких проєктів: «Одеська опера – українська душа Європи», «Прийдешній геній. Ukraineclassic. Next», «Територія любові», Новорічна гала-імпреза «Найкраще», а також нового авторського проєкту театру «VLASNE. Ukraine Project»: чотири сторіччя української музики від Бортнянського до Вакарчука».

Є членкинею комісії Одеської міської ради з встановлення спеціальних стипендій творчим особистостям громадської ради з питань культури і мистецтва при голові ОДА, членкинею Спілки журналістів України.

Відзначена державними нагородами. Має звання «Заслужений працівник культури України», відзнаку Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом».

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

Штатний працівник

ПІБ члена команди

Соловйова Лілія Василіївна

Роль у Проєкті

Авторка літературного тексту концепції та маршрут 3D екскурсії, наукова редакторка

Перелік основних обов'язків

Підготовка екскурсійної програми та паспорту маршруту. Створення тематико-експозиційного плану музею, підготовка матеріалів до



цифрового музейного каталогу.

Зайнятість у Проєкті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проєктах)

70

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Працювала музичною редакторкою та ведучою телевізійних програм Одеської обласної державної телерадіокомпанії. Була авторкою музичних програм мистецько-дослідницького спрямування («Музичні історії», «Прем'єри. Дебюти. Зустрічі»).

Обіймала посаду керівниці літературно-драматургічної частини Одеського національного академічного театру опери та балету. Авторка численних екскурсій Одеською опорою для школярів і гостей міста. Викладачка кафедри теоретичної і прикладної культурології Одеської національної музичної академії ім. А. В. Нежданової з дисциплін «Сучасна культура», «Історія зарубіжної музики», «Зарубіжна культура». Постійна учасниця міжнародних конференцій. Авторка численних наукових публікацій в українських та зарубіжних збірниках.

У 2017 році здобула науковий ступінь «Кандидат мистецтвознавства», у 2024 – вчене звання «Доцент».

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

Штатний працівник

ПІБ члена команди

Трач Ілона Олександрівна


Роль у Проєкті

Проектна менеджерка

Перелік основних обов'язків

Комунікація з підрядниками щодо технічних питань цифрування, обробка відсканованих матеріалів музеино-виставкового комплексу, контроль за належним функціонуванням Цифрової платформи на офіційному сайті театру, контроль за якістю та дотриманням вимог проєкту у процесі створення фото- та відео- контенту.

Зайнятість у Проєкті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за



основним місцем роботи або у інших проектах)

80

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Випускниця Вінницького державного педагогічного університету за напрямком підготовки «вчитель музичного мистецтва та художньої культури» та магістратури Національної академії державного управління при Президентові України за фахом «публічне управління та адміністрування» (2018).

З 2018 по 2021 рр. обіймала посаду методистки кафедри Регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України; адміністраторки відділу дистанційного консультування управління інформаційного забезпечення Департаменту надання адміністративних послуг Одесської міської ради; фахівчині відділу з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами в Одеській районній державній адміністрації Одесської області на посаді . З 1 грудня 2021 була прийнята на роботу до Одеського національного академічного театру опери та балету на посаду фахівчині з комп'ютерної графіки; з 2 серпня 2022 року – призначена на посаду заступниці начальника інформаційно-рекламного відділу Театру.

Співорганізаторка та учасниця Мистецького проекту-володаря Національного рекорду України «Віртуальний хор в Україні»; координаторка мистецьких проектів інструментального ансамбліс «Одеська Камерата» Одесської національної опери; співорганізаторка онлайн-проектів Одеської опери під час війни (онлайн-проекти «Музична пектораль», «Україна-Європа. Єднання», «Український вимір», тощо); ведуча мистецьких проектів; учасниця воркошпу Міжнародної організації «Opera Europa» та «Opera Vision» з питань організації відеозйомки оперних та балетних вистав.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

Штатний працівник

ПІБ члена команди

Статірова Олександра Сергіївна

Роль у Проекті

Бухгалтерка



*Генеральний директор
художній керівник
Вадим Чагіл мастерів*

Перелік основних обов'язків

Фінансовий супровід пресекту: складання кошторису проєкту, здійснення оплат: праці штатних працівників, соціальних внесків з оплати праці (нарахування ЄСВ); підготовка фінансового звіту.

Зайнятість у Проєкті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проєктах)

80

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Закінчила у 1983 році Одеський державний аграрний університет за спеціальністю «бухгалтерський облік». З 1983 по 1987 рр працювала як бухгалтер в Одеському державному політехнічному університеті, з 1987 по 1996 – бухгалтером Одеського хлібоприймального підприємства. З 2002 по 2013 – головна бухгалтерка ООО «Ветінструмент», з 2013 – дотепер – головна бухгалтерка Одеського національного академічного театру опери та балету.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

Штатний працівник

ПІБ члена команди

Незвінський Олександр Анатолійович

Роль у Проєкті

Звукорежисер

Перелік основних обов'язків

Якісне забезпечення аудіозапису 3D-туру англійською і українськими мовами.

Зайнятість у Проєкті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проєктах)

30

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Після закінчення гімназії-інтернату №1 (м.Одеса), вступив до Одеського художньо-театрального училища (нині – фаховий коледж) імені М.

Грекова який закінчив у 2001 році за фахом «Музичне мистецтво» та

який навчався в Телевізійній студії дикторів та художніх постановок



згодом виступав в телевізійній студії дикторів та художніх постановок

здобув кваліфікацію «звукорежисер театрально-масових видовищ». З того часу працює у мистецьких установах Одеси як інженер - технік та звукооператор: обласна філармонія ім. Д. Ойстраха (1998-2002 р.) Обласний Центр української культури (2002-2006), фірма «Лайтек» (2004-2010), Центр культури та дозвілля Одеського національного університету ім. І. Мечнікова (2006-2008), Одеська національна музична академія ім. А. Нежданової (2008-2015). З 2015 року по цей час працює в Одеському національному академічному театрі опери та балету на посаді ззвукорежисера.

Під час роботи у театрі продовжував підвищувати фаховий освітній рівень. Закінчив Одеський національний університет ім. І. Мечнікова і здобув ступень бакалавра за напрямом «Культурологія, організація культурно-масових видовищ» (2016 р.) та Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Ушинського (2021 р.), де здобув кваліфікацію «Магістр» (спеціалізація «Музичне мистецтво»). Виступав ззвукорежисером-постановником концертів Одеської області в Києві (Палац Україна); міжнародного фестивального проєкту «Сузір'я»; концертів в межах святкування Днів міста Одеса; Днів культури Одеського регіону у Польщі, Бельгії, Казахстані, Молдові; концертного проєкту «Ти у мене єдина» до 30-річчя Незалежності України (Сдеська національна опера). У 2023 році став саундпродюсером та ззвукорежисером мистецького проєкту «Одеса U- NEXT», ініційованого Одеською міською радою.

В Одеській національній опері у 2032-2024 р.р. виступив як ззвукорежисер-постановник таких мистецьких проєктів, як «Одеська опера – українська душа Європи», «Прийдешній геній. Ukraineclassic. Next», «Новорічна імпреза. Найкраще» тощо.

У складі трупи театру протягом 2018 - 2023 р.р. гастролював у США, Канаді, Греції.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

Штатний працівник

Чи є заявник, члени проектної команди та їх близькі родичі експертом УКФ відповідної програми?

Ні

Управління Проектом та проектні ризики



Опишіть внутрішні та зовнішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію Проєкту, та шляхи їх мінімізації

Зовнішні ризики:

Найбільші зовнішні ризики пов'язані з веденням воєнних дій, що можуть вплинути на реалізацію проєкту: форс-мажорні обставини (природні явища, які мають стихійний характер (епідемія, циклон, ураган, інші стихійні лиха тощо.); надзвичайні (екстремальні) ситуації у житті (продовження війни, військовий стан, збройний конфлікт, загальна військова мобілізація, акти тероризму, перебої з електропостачанням, диверсії тощо); економічні (зростання витрат, збільшення, інфляція та ін.); політичні (zmіна законодавства, пріоритетів; адміністративні обмеження, преференції та ін.); ризики зловмисних дій (шахрайство, вандалізм та ін.).

До ризиків також відносимо нестійку позицію національної валюти, а як наслідок – стрибок цін на послуги, агресія росії проти України може вплинути на графік виконання проєкту; зміни у нормативно-правових актах можуть вплинути на можливості отримати оцифровані матеріали у зазначений термін. Шляхи їх мінімізації вбачаємо у фіксуванні договорів з надавачами послуг підрядників у національній валюті, коригуванні календарного графіка робіт у межах проєкту, що не вpline на досягнення поставлених цілей та очікуваних результатів. Пункти які регулюють підвищення вартості послуг та несвоєчасність виплат (через можливу несвоєчасність виплат грант-у), будуть обговорені та прописані у договорах та домовленостях, на початку проєкту. Якщо все ж таки знадобиться працювати в режимі кризового менеджменту – загрози ризиків будуть постійно аналізуватись та комунікаційний план буде оновлюватись у продовж проєкту. Обов'язки будуть перерозподілені та проблеми вирішуватимуться командою.

Внутрішні ризики:

Щоб принаймні частково нейтралізувати ці ризики, команда проєкту застосовує підготовчий етап, впродовж якого робить «чорнову» роботу, щоб при виході на початок проєкту були вирішенні всі попередні питання, в тому числі і питання внутрішніх ризиків роботи в команді, налагоджена співпраця серед членів команди, а також ретельно прораховані трудсві затрати на всі види робіт, що планується виконувати під час проєкту. Є також ризики, пов'язані з можливими блекаутами внаслідок бомбардувань - втім, їх можливо мінімізувати через те, що театр має генератор та потужну зарядну станцію. Під час проведення активностей проєкту при сигналі «Повітряна тривога» виконуватимуться заходи щодо їх евакуації до захисної споруди, де будуть заздалегідь облаштовані робочі місця є ризики втрати напрацьованої інформації через зовнішні обставини (робота з ноутбуками та ін.).



буком у бомбосховищі). З метою запобігання подібній ситуації крім основного робочого диску буде застосований запасний, на який щодня здійснюватиметься резервне копіювання. Можливі затримки з фінансуванням через військовий стан не вплинуть на робочий процес завдяки попереднім домовленостям щодо ймовірного відтермінування отримання винагород та тому, що більшість основних робіт (процес створення цифрових продуктів) виконують члени команди-штатні працівники Одеської опери та залучені фахівці фірми-підрядники, які зацікавлені в кінцевому результаті проєкту.

Які інструменти внутрішнього моніторингу реалізації Проекту ви будете застосовувати?

Поточний контроль та процес спостереження за виконанням робочого плану з боку керівника проєкту;

- Звітування членів команди проєкту щодо перебігу реалізації в їх секторах (зонах відповідальності)
- Збір, узагальнення та передача поточної звітності до УКФ;
- Аналіз досягнутих проміжних показників на підставі матеріалів мас-медіа, таргетованої реклами, постах-публікаціях серед лідерів думок.

Моніторингова інформація

Нижче наведена інформація використовується для звітування перед органами влади та громадськістю у вигляді зведеної статистичної інформації про заявників та грантоотримувачів Фонду. Наведена інформація жодним чином не впливатиме на оцінювання Проєкту. Інформація, що надається, повинна бути коректною та перевіrenoю.

Кількість чоловіків у команді проєкту

1

Кількість жінок у команді проєкту

5

Кількість людей віком від 17 до 34

2

Кількість людей віком від 35 до 50

2



Кількість людей віком від 51 до 60

0

Кількість людей віком від 61 до 70

2

Кількість людей віком старше 71

0

Кількість працюючих пенсіонерів у команді Проєкту

2

Кількість людей з інвалідністю серед команди Проєкту

0

Чи передбачає Проєкт залучення волонтерів? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії або учасників ветеранів АТО? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

50

Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії або учасників тимчасово переміщених осіб? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

300

Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії дітей із малозабезпечених сімей, дітей-сиріт? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

200

Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії людей з інвалідністю? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

300

Чи планується при реалізації Проєкту використовувати різні методи енергозбереження?

так



Чи враховуватимуть меседжі вашого Проекту принципи толерантності відповідно до Декларації принципів толерантності ЮНЕСКО?

Так

1. Згода на обробку персональних даних

Я, шляхом підписання проектної заяви, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

2. Декларація добroчесності

Я, ознайомившись з вимогами Законів України «Про Український культурний фонд», «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції», Порядком проведення конкурсного відбору проектів, реалізація яких здійснюватиметься за підтримки Українського культурного фонду, та моніторингу їх реалізації, Порядком здійснення контролю за виконанням суб'єктами, які отримують фінансування, зобов'язань перед Українським культурним фондом, Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів Українським культурним фондом, розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію до розгляду на фінансування Українським культурним фондом. Я підтверджую, що заплановані витрати за рахунок коштів гранту, наданого Українським культурним фондом, не були/не будуть профінансовані за рахунок інших джерел.

3. Гарантійний лист про відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками держави-агресора Російською Федерацією

З урахуванням норм Закону України «Про санкції» з метою отримання гранту на реалізацію культурно-мистецького проекту цим гарантійним листом, шляхом підписання проектної заяви, підтверджую відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками (юридичними та



фізичними особами) держави-агресора (Російської Федерації) з 2014 року до дати подання заяви.



1. Згода на обробку персональних даних

Я, шляхом підписання проектної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» даю згоду Українському культурному фонду на обробку, використання, поширення та доступ до моїх особистих персональних даних.

Прізвище, ім'я, по-батькові представника
Грантоотримувача (юридичної особи)/фізичної
особи-підприємця (ПІБ повністю)

Підпис

Баюч Надія Матвіївна

2. Декларація добросердечності

Я, ознайомившись з вимогами Законів України «Про Український культурний фонд», «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції», Порядком проведення конкурсного відбору проектів, реалізація яких здійснюватиметься за підтримки Українського культурного фонду, та моніторингу їх реалізації, Порядком здійснення контролю за виконанням суб'єктами, які отримують фінансування, зобов'язань перед Українським культурним фондом, Порядком човідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів Українським культурним фондом, та Інструкцією для заявників розуміючи правила проведення конкурсу відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну заявку до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Я підтверджую, що заплановані витрати за рахунок коштів гранту, наданого Українським культурним фондом, не були/не будуть профінансовані за рахунок інших джерел.

Прізвище, ім'я, по-батькові представника
Грантоотримувача (юридичної особи)/фізичної
особи-підприємця (ПІБ повністю)

Підпис

Баюч Надія Матвіївна

3. Гарантійний лист про відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками держави-агресора (Російської Федерації)

З урахуванням норм Закону України «Про санкції», з метою отримання гранту на реалізацію культурно-мистецького проекту цим гарантійним листом, шляхом підписання проектної заявки, підтверджую відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками (юридичними та фізичними особами) держави-агресора (Російської Федерації) з 2014 року до дати подання заявки.

Прізвище, ім'я, по-батькові представника
Грантоотримувача (юридичної особи)/фізичної
особи-підприємця (ПІБ повністю)

Підпис

Баюч Надія Матвіївна

Документ було автоматично згенеровано у СУП УКФ

**УКРАЇНСЬКИЙ
КУЛЬТУРНИЙ
ФОНД**

Додаток № 2

до Договору про надання гранту № 00000000000000000000000000000000
від "01.01.2025 року

Олеся Герчик

Конкурсна програма: "Культурна спадщина"

ЛОТ:2. Кроскультуральні проекти зі збереженням культурної спадщини

Заявник (найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи) : Одеський національний
академічний театр опери та балету

Назва Проекту: Спадщина. Digital. Odessa Opera House

Дата початку Проекту:

20.10.2025

Дата завершення Проекту:

чорвень 2026

№ з/п	Організація-донор	Фінансування Проекту, %	Фінансування Проекту, грн
НАДХОДЖЕННЯ			
1.	Український культурний фонд	77,17%	938 528,00
2. Співфінансування :			
2.1.	Кошти організацій-партнерів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.2.	Кошти державного та місцевих бюджетів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.3.	Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.4.	Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.5.	Власні кошти організації-заявника	22,83%	277 680,54
Рейнвестиції (дохід отриманий від реалізації книг, книжків, програм та інших культурно-мистецьких продуктів, що створюються у рамках проекту)			
	Укр.ООВ "Надходження"	100,00%	1 216 208,54

За наявності співфінансування Грантообладувач сприймає зобов'язання на усі статті витрат іде співфінансування.

*Одесський національний академічний
театр опери та балету*

(підпись)

Одесський національний
академічний
театр опери та балету

(підпись)

(підпись)



Одесський національний
академічний
театр опери та балету

(підпись)

(підпись)

Одесський національний
академічний
театр опери та балету

*

Одесський національний
академічний
театр опери та балету

(підпись)

(підпись)

Одесський національний
академічний
театр опери та балету

*

Кошторис Проекту

Конкурсна програма: "Культурна спадщина"

ЛОТ: ЛОТ 2. Кросекторальні проекти з збереженням культурної спадщини

Заявник (найменування юридичної особи/підрядника, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи): Одеський національний академічний театр опери та балету

Назва Проекту: Стадина. Digital. Odessa Opera House

Дата початку Проекту: червень 2025
Дата завершення Проекту: 30 жовтня 2025

Стаття: Підстатья: Пункт:	№	Найменування витрат	Витрати за рахунок фонду			Витрати за рахунок реинвестації			Загальна планова сума витрат по проекту, грн (=7+10+13)					
			Планові витрати відповідно до заявки	Планові витрати відповідно до заяви	Планові витрати відповідно до заяви	Вартість за одиницю, грн. (=6*6)	Вартість за одиницю, грн. (=8*9)	Вартість за одиницю, грн. (=11*12)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
ВИТРАТИ:														
Стаття:	1	Винагорода членам комісії Проекту	0,00	0,00	0,00	22,00	191 682,00	191 682,00	191 682,00					
Підстатья:	1.1	Оплата праці штатних працівників організації-заявника (личне у випадку премії)												
Пункт:	1.1.1	Волохова Ірина Станіславівна, Керівниця проекту	місяців			0,00	5,00	8 000,00	40 000,00					
Пункт:	1.1.2	Подарська Тетяна А历онівна, Гар- мандашева, авторка презентації реалізованого проекту	місяців			0,00	5,00	8 000,00	40 000,00					
Загальна координаторами та заходами за проекту, всіх його секторів, контроль за їх реалізацією та виконанням робочого плану, зваженихся з партнерами та підрядниками, комунікація з грантопозаводами. Ознайомлення працівників театру з цілями та завданнями та термінами проекту. Розподіл обов'язків між учасниками проекту. Контроль за дотриманням до ЗМІ членів проектного комітету, щодо правил допоміжного додавання та згадування у них інформаційно-рекламних матеріалів слогану „За підтримкою 3D тур. Лазерного сканування, насторожного маршруту екскурсії. Цифровими експонатами музею-виставки на сайті організації, наповненням туру реальними кадрами та роботами Цифрової платформи на сайті організації.														
Комунікація та координація у період реалізації проекту та створені цифрових продуктів. Лазерного сканування, 3D екскурсії, цифровизації музею-виставкового комплексу, комунікація з будіматерією, надання звітності за поточні періоди УКР, контроль за виконанням інформаційно-рекламних кадрів, координація прес-конференції реалізованого проекту, координація відкритості звітності УКФ. Контроль працівників, що здійснюють звітність за уточненнями додавання в підрядниками та згадуванням в підрядниками на створений 3D тур. Підтримка скануванням (бласці кошти організації-заявника), на підставі колективного договору ОНАТОБ.														
Виплати працівникам та підрядникам за роботу згідно з відомим листом виплати (записом) та звітами про виконані роботи. Виплати працівникам та підрядникам за роботу згідно з відомим листом виплати (записом) та звітами про виконані роботи. Виплати працівникам та підрядникам за роботу згідно з відомим листом виплати (записом) та звітами про виконані роботи. Виплати працівникам та підрядникам за роботу згідно з відомим листом виплати (записом) та звітами про виконані роботи.														



Генеральний директор
Басієв Назір
на замові

Пункт:	1.1.3 Транспон Олександрова, проектна менеджерка	місців	4,00	8 500,00	34 000,00							34 000,00
Пункт:	1.1.4 Солов'юкова Лілія Василівна, авторка підконтрольного тексту концепції та маршрут 3D експозиції, наукова редактора	місців	3,00	10 000,00	30 000,00							30 000,00
Пункт:	1.1.5 Старійова Олена Олександрівна, бухгалтерка	місців	4,00	10 000,00	40 000,00							40 000,00
Пункт:	1.1.6 Невинний Олександр Анатолійович, захореклер	місців	0,00	1,00	7 682,00	7 682,00						7 682,00
Підпункт:	1.2 За трудовими фаховими професіями		0,00		0,00	0,00						0,00
Пункт:	1.2.1 ПІБ (за наявності), посада (роль у Проекті)	місців		0,00		0,00						0,00
Пункт:	1.2.2 ПІБ (за наявності), посада (роль у Проекті)	місців		0,00		0,00						0,00
Пункт:	1.2.3 ПІБ (за наявності), посада (роль у Проекті)	місців		0,00		0,00						0,00
Підпункт:	1.3 За фаховими підпільно-правовими характеристиками		0,00		0,00	0,00						0,00
Пункт:	1.3.1 ПІБ (за наявності), конкретна назва постулату	місців		0,00		0,00						0,00
Пункт:	1.3.2 ПІБ (за наявності), конкретна назва постулату	місців		0,00		0,00						0,00
Пункт:	1.3.3 ПІБ (за наявності), конкретна назва постулату	місців		0,00		0,00						0,00
Статті:	1.4 Соціальні внески з оплати праці (нарахування 0,00)		0,00		191 682,00	42 170,04						42 170,04
Пункт:	1.4.1 Штатні працівники		0,00	0,22	0,00	191 682,00	0,22					42 170,04
Пункт:	1.4.2 За строковими трудовими договорами		0,00	0,22	0,00	0,00	0,22					0,00
Пункт:	1.4.3 За договорами цивільно-правового характеру		0,00	0,22	0,00	0,00	0,22					0,00



Січень
2019

Приєднання

Комунікація з підрядниками щодо технічних питань цифрування, обробка відсортованіх матеріалів музеюно-виставкового комплексу, контролю за підемиками дуніївними, Цифровим пігментом, обробкою на оцифруваному сайті театру, обробкою даних до джерела Google Analytics та підемиками пропутам: Газетного слухання, 3D-експозиї та виставковими експонатами музеюно-виставкового комплексу, Операція "Свійськ" та час діяльністю технічних діяльників у підприємстві та будівлі разом з підприємством, Підготовка експонатів музеюно-виставкового комплексу до санування, іх технічна підготовка, комунікація з підрядниками щодо фотобудівництва та хондрокерату, формату, доповнення, та розташування (бласні кошти організації-заявника) Обсяг роботи Тривалість проекту 5-ти місяців. Премікавання буде застосовано за рахунок співфінансування (бласні кошти організації-заявника) на підставі контрактного договору ОНАТОВ.

Комунікація з підрядниками щодо технічних питань цифрування, обробка відсортованіх матеріалів музеюно-виставкового комплексу театру, підготовка експонатів програми та паспорту наявності, внутрішній моніторинг реалізації проекту, збір матеріалів програм, афіш та моменту відкриття театру для сканування, систематизація фотовідео з післявідкриттям Опери та підготовка обсягу вигадки у театр. Систематизація та збір матеріалів з актів на музеюно-виставкову експозицію та контролю за розміщенням та розподілом обсягу вигадки опери. Загалом - 300 експонатів, що мають історичну, архівну, музичну та художню вартість. Створення тексти до післявідкриття музеюно-виставкового комплексу, а також вигадки опери, спілкування зо особливими будилами театру, та підготовка експонатів, що мають історичну, архівну та художню відмінність та їх розміщенням, що буде здійснено в рамках консультації з підприємствами, що мають власні виставкові майданчики, що здійснюють виставки та академічні таукадами та заходами, що будуть запропоновані на презентацію проекту. Використання буде здійснено за рахунок співфінансування (бласні кошти організації-заявника). Тримкавання буде здійснено за рахунок співфінансування (бласні кошти організації-заявника) на підставі контрактного договору ОНАТОВ.

Угодою по статті 1 "Винагорода членам комісії "Проекту"						
Стаття:	2	Витрати пов'язані з відрядженнями (для штатних працівників)	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстатта:	2.1 Вартість проїзду (для штатних працівників)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.1.1 Відсоток квитків (з дегалізацією маршуру і правлінням відрядженої особи)	місців	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.1.2 Відсоток квитків (з дегалізацією маршуру і правлінням відрядженої особи)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.1.3 Відсоток квитків (з дегалізацією маршуру і правлінням відрядженої особи)	шт	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстатта:	2.2 Вартість проживання (для штатних працівників)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.2.1 Рахунки з хотелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи)	добра	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.2.2 Рахунки з хотелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи)	добра	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.2.3 Рахунки з хотелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи)	добра	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстатта:	2.3 Добові (для штатних працівників)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.3.1 Добові, вказати ПІБ (розрахунок на відрядженну особу)	добра	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.3.2 Добові, вказати ПІБ (розрахунок на відрядженну особу)	добра	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.3.3 Добові, вказати ПІБ (розрахунок на відрядженну особу)	добра	0,00	0,00	0,00	0,00
Угодою по статті 2 "Витрати, пов'язані з відрядженнями"						
Стаття:	3 Обладнання і нематеріальні активи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстатта:	3.1 Обладнання, інструменти, інвентар, які необхідні для експлуатації його при реалізації Простому грантоотримувача	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	3.1.1 Найменування обладнання (з дегалізацією технічних характеристик)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	3.1.2 Найменування інструменту (з дегалізацією технічних характеристик)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	3.1.3 Найменування інвентаря (з дегалізацією технічних характеристик)	шт	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстатта:	3.2 Нематеріальні активи, які необхідні до реалізації Простому грантоотримувача (за рахунок спільнинуважника)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	3.2.1 Програмне забезпечення (з дегалізацією технічних характеристик) витрати за рахунок гранту УФ	послуга	Недопустими витрати за рахунок гранту	0,00	Недопустими витрати за рахунок гранту	0,00
Пункт:	3.2.2 Інші нематеріальні активи (з дебітумами витрати за рахунок гранту Фонду)	послуга	0,00	0,00	0,00	0,00
Угодою по статті 3 "Оплата праці і нематеріальний активів"						
Стаття:	4 Витрати пов'язані з зренданою	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстатта:	4.1 Оренда приміщення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.1.1 Адреса орендованого приміщення, із зазначенням містечку, годин, френа	кв. м (один. дб)	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.1.2 Адреса орендованого приміщення, із зазначенням містечку, годин, френа	кв. м (один. дб)	0,00	0,00	0,00	0,00

Пункт:	4.1.3 Адреса орендованого проміщення /з зазначенням метражу, годин оренди	кв м (годи, дн)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підсумати	4.2 Оренда техніки, обладнання та інструменту		шт (лібр)		0,00									
Пункт:	4.2.1 Найменування техніки (з дегалізацією технічних характеристик)		шт (лібр)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.2.2 Найменування обладнання (з дегалізацією технічних характеристик)		шт (лібр)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.2.3 Найменування інструменту (з дегалізацією технічних характеристик)		шт (лібр)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підсумати	4.3 Оренда транспорту				0,00									
Пункт:	4.3.1 Срочна легкового автомобіля (з зазначенням маршруту, кількості року/кількості годин)	км (годин)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.3.2 Срочна вантажного автомобіля (з зазначенням маршруту, кілометр/кількості годин)	км (годин)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.3.3 Срочна автобуса (з зазначенням маршруту, кількості року/кількості годин)	км (годин)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підсумати	4.4 Оренда сучасно-постмодернічних засобів				0,00									
Пункт:	4.4.1 Найменування (з дегалізацією технічних характеристик)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.4.2 Найменування (з дегалізацією технічних характеристик)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.4.3 Найменування (з дегалізацією технічних характеристик)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підсумати	4.5 Інші обсягами оренди				0,00									
Пункт:	4.5.1 Найменування (з дегалізацією технічних характеристик)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.5.2 Найменування (з дегалізацією технічних характеристик)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.5.3 Найменування (з дегалізацією технічних характеристик)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Усюдо по статті 4 "Витрати, пов'язані з орендою"</i>				0,00										
Стаття:	6 Витрати учасників Проекту, які беруть участь у заходах Простою та не отримують оплату праці та/або винагороду													
Підсумати	6.1 Послуги з харчування			0,00										
Пункт:	6.1.1 Поступи з харчування (снданочний/дневочерговий-брейк)	учасн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.1.2 Поступи з харчування (снданочний/дневочерговий-брейк)	учасн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.1.3 Поступи з харчування (снданочний/дневочерговий-брейк)	учасн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підсумати	6.2 Витрати на проїзд учасників заходів			0,00										
Пункт:	6.2.1 Вартість квитків (з дегалізацією маршруту і привезенням осіб, що відряджається)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.2.2 Вартість квитків (з дегалізацією маршруту і привезенням осіб, що відряджається)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.2.3 Вартість квитків (з дегалізацією маршруту і привезенням осіб, що відряджається)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підсумати	6.3 Витрати на пропозиційну зустріч			0,00										
Пункт:	6.3.1 Рахунки з хотели (з вказаним привезцем відбулося)	лоба		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.3.2 Рахунки з хотели (з вказаним привезцем відбулося)	добра		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.3.3 Рахунки з хотели (з вказаним привезцем відбулося)	добра		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Усюдо по статті 6 "Витрати учасників заходів Простою та не отримують оплату праці та/або винагороди"</i>				0,00										
Підсумати	6.4 Основні матеріали та сировина			0,00										
Пункт:	6.4.1 Найменування	шт		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*Левченко Олег
Григорій Гургені
Мальовик*

Пункт:	6.1.2 Найменування	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	6.1.3 Найменування	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00	
Статя:	6.2 <i>Носії накопичувачі</i>	шт.	2,00	4 876,00	0,00	0,00		0,00		4 876,00	
Пункт:	6.2.1 Нескичночіпучі для збереження інформації Toshiba Canvio Basics 2TB НDTB520E3AA 2.5" USB 3.0 External Black	шт.	2,00	2 439,00	4 876,00	0,00		0,00		4 876,00	Диск-накопичувачі для збереження цифрованих експозицій музейно-виставкового комплексу
Пункт:	6.2.2 Найменування	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	6.2.3 Найменування	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00	
Статя:	6.3 <i>Інші матеріальні експонати</i>	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Пункт:	6.3.1 Найменування	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	6.3.2 Найменування	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	6.3.3 Найменування	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00	
Усього по статті 6 "Матеріальні експонати"			2,00	4 876,00	0,00	0,00		0,00		4 876,00	
Статя:	7 Поліграфічні послуги										
Пункт:	7.1 Виготовлення макетів	шт.		0,00	5,00	350,00	1 750,00	0,00		1 750,00	Дизайн афіш, слайдів для презентації проекту. Усі наші публікації містять згадку про підтримку УФ з членами #запитримуюся, а також на всіх ілюстраціях у рамках проекту буде розміщено логотип УФа «Джерело фінансування» - власні кошти організації-заявника. Джазан буде захищено у червні 2025-го року. Місце виготовлення: Макети - Одеськими національними видавництвами та бібліотеками.
Пункт:	7.2 Нанесення логотопів	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	7.3 Друк брошуру	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	7.4 Друк буклетів	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	7.5 Друк спіраль	шт.		0,00	4,00	170,00	680,00	0,00		680,00	Друк стільпів презентації проекту Стільпів будуть розміщені на паганальній площі біля Одеської опери, де щорічно проходить більше 1000 подій. Зокрема, гости до міста, відвідувати театр. Джерело фінансування - власні кошти організації-заявника. Друк поліграфічної продукції буде захищено у червні 2025 року м. Одеси. Підрядник - ТОВ "АСТ_ПРНТ".
Пункт:	7.6 Друк плакатів	шт.		0,00	15,00	69,90	1 048,50	0,00		1 048,50	Друк плакатів реалізації та презентації проекту як будуть розміщені у хасовій залі театру. У музеях, бібліотеках Одеси та інших місцях міста, відвідувати театр. Джерело фінансування - власні кошти організації-заявника. Друк поліграфічної продукції буде захищено у червні 2025 року м. Одеси. Підрядник - ТОВ "АСТ_ПРНТ".
Пункт:	7.7 Друк банерів	шт.		0,00	1,00	350,00	350,00	0,00		350,00	Друк банерів-наукова розставка до розширення конституції у хасовій залі театру. Джерело фінансування - власні кошти організації-заявника. Друк поліграфічної продукції буде захищено у червні 2025 року м. Одеси. Підрядник - ТОВ "АСТ_ПРНТ".
Пункт:	7.8 Друк інших роздаткових матеріалів	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	7.9 Поступи копірайтера	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	7.10 Інші поліграфічні послуги	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	7.11 Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками статті "Поліграфічні послуги"			0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	
Усього по статті 7 "Поліграфічні послуги"			0,00	0,00	25,00	3 026,40	0,00	0,00		3 026,40	
Статя:	8 Ридавничі послуги										
Пункт:	8.1 Поступи копірайтера	сторінка			0,00					0,00	
Пункт:	8.2 Генеральні виробни	шт/риєва			0,00					0,00	
Пункт:	8.3 Друк книг	екземпляр			0,00					0,00	
Пункт:	8.4 Друк журнів	екземпляр			0,00					0,00	
Пункт:	8.5 Інші видання (книги надану постути)	екземпляр			0,00					0,00	



Джерело фінансування -
загальні кошти
Музично-драматичний театр
Одеси
Григорій Григорович
Григорій Григорович

Пункт:	8.6	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками статті "Видавничі послуги"			0,00	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього по статті 8 "Видавничі послуги"													
Статті:	9	Послуги з прокування											
Пункт:	9.1	Фотографія	година	5,00	800,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
Пункт:	9.2	Відеофіксація	година	4,00	2 400,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00
Пункт:	9.3	Рекламні вигоди Гарячої лінії	послуга	2,00	12 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
Пункт:	9.4	SMM, SO (SEO)									0,00	0,00	0,00
Пункт:	9.5	Інші послуги									0,00	0,00	0,00
Пункт:	9.6	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками статті "Послуги з прокування"									0,22	0,00	0,22
Усього по статті 9 "Послуги з прокування"													
Статті:	10	Створення вебресурсу		11,00	37 600,00	0,00					0,00	37 600,00	

Загальна кількість часу роботи фотографа складає 5 годин, яка включає в себе зйомку створення цифрових моделей, костюмів, процесу сканування цифрової пристрою. Графектація проекту центральної матеріалів №31 підстрижки УКФ. Середня ціна послуги професійного фотографа - 400 до 1000 грн/год. Створюється не менше 150 саптим. Постуга надається ФОГ ЧЕРНЕГА О. С. який має великий досвід фотографії наявності від 2025-го року. А саме фотовідокликаний наради та почату реалізації проекту 4-х місяців, чесель, серпень, вересень 2025-го року. УКФ з фотореалізації проекту як проходить сканування обличчя та створення 3 D експорт - 1 година. УКФ на реалізації презентації реалізованого проекту на сцені Одеської опери - 1,5 години. Вибір вистави, обробка, розміщення лого опори та балету.

Зйомка етапів реалізації проекту, вибір матеріалів, процес піазерного сканування та 3D тур, процес звукозапису, зведення монтуажу, колоркоректації, розділення фільтрів УКФ, адатантів формату рис., кадрат (для гарнітурної реалізації), горизонтального формату (для представництва ЗМІ) та мистецьких інститутів - 1,5 години. Зйомка та виготовлення роликів презентації реалізованого проекту - 1,5 години. Зведення монтуажу, колоркоректація, адаптація по наявних форматів, завантаження на інст. - 1 година. Місце надання постуги - м. Одеса. Одеський національний академічний театр опери та балету.

Відео-4 годинні роботи 1 оператора з діміндачкою камерою. Варість роботи розрахована з урахуванням використання динамічних камер. Години відеорежисера передпродажу, юго просувності на зйомках, тощо). Середня використання годин роботи відеооператора в Україні - близько 1000 грн/годину. Також при розрахунку послуги до ціни бралася інша роботи, пов'язані зі зйомкою в інтернеті. Постуга надається ФОГ ЧЕРНЕГА О. С. який має великий досвід співпраці зі зйомками подібних зйомок, зйомок інтервю, гейтрайнерів, зйомок заяв.

фоСП Вершинін Світлана Володимирівна Розробка структури кампанії в соціальних мережах. Визначення цільової аудиторії, вибір цілей реклами, інформації, публікації про проект та його перевібіг, аналітика оновлення на українському споживача та юані ЕС. Нідерланди, Греція, наприклад США, Бельгія, Канада, тощо. Середня цільова аудиторія - 150 000 осіб. Закуплата поглядів реклам в мережах Facebook, Instagram. Пропорціонне окуплення соцмережевої аудиторії: від 100 000 тис.

1. Розробка розрахунків південної лендінг-страниці з використанням інсайтів із шарової візуальної інформації. Створення індивідуальних текстів, написання та оптимізація заголовків, містить читується згадкою УКФ.
2. Запуск кампанії: напочатування та запуск сподішено. Інтереси, за якими буде напочатування детальній таргетинг "театр, музи, опера, музика, музичні інструменти, культура, мистецтво, вистави, живопис, література, освіта, образований мистецтвом, балет", тощо)
3. Оптимізація кампанії відстеження ефективності, внесення оперативних змін, перевіряючи бюджет у разі необхідності.
4. Запущість створення звіту за період, який аналізується (місяць). Запланований щоденний бюджет протягом двох місяців - 400 грн на день. Звітність надаватиметься відповідно залізничним документом Google Analytics. Місце надання постуги - Одеський національний академічний театр опери та балету у середині та кінці вересня 2025 року.



Генеральний директор - Ольга Михайлівна Чубрик
Пер. від: Ольга Михайлівна Чубрик

Пункт:	10.1	Виграти зі створення та тестуванням розрізну панорамного 3D труту на сайті організації обізнання та адаптації для мобільних пристроя та комп'ютерників носіїв.	послуга	1,00	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	49 900,00
Пункт:	10.2	Виграти зі створення Цифрової платформи на сайті організації обізнання та адаптації для розширення експозиції музеїчно-виставкового комплексу.	послуга	1,00	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	49 900,00
Пункт:	10.3	Виграти зі створення сайту (закачити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання)							
Пункт:	10.4	Виграти зі доступуванням сайту	МІСЦІВ						
Пункт:	10.5	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками статі "Створення вебресурсу"							
Усього по статті 10 "Створення вебресурсу"				2,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	99 800,00
Статті:	11	Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях, інформації							
Пункт:	11.1	Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів	шт.		0,00		0,00	0,00	0,00
Пункт:	11.2	Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів	шт.		0,00		0,00	0,00	0,00
Усього по статті 11 "Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях, інформації"				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Статті:	12	Послуги з перекладу							
Пункт:	12.1	Усний переклад (синхронний/поспільній, з якої на яку мову)	година		0,00		0,00	0,00	0,00
Пункт:	12.2	Гільський переклад (з якої на яку мову)	спірника		0,00		0,00	0,00	0,00
Пункт:	12.3	Редагування письмового перекладу	сторінка		0,00		0,00	0,00	0,00
Пункт:	12.4	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками статі "Поступ/з передплатою"		0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
Усього по статті 12 "Послуги з перекладу"				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Статті:	13	Інші прямі витрати							
Підзатрати:	13.1	Адміністративні витрати		0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Пункт:	13.1.1	Бухгалтерські послуги			0,00		0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.1.2	Юридичні послуги			0,00		0,00	0,00	0,00

*Ліквідація резервів
одинадцять
квітня
р.р. 2025*

Пункт:	13.1 Аудиторські послуги	послуга	Недопустими витрати за рахунок гранту УКФ	1,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Аудиторська послуга надається компанію "Ргайдіт інвест" та "Виновачев - ігор Андрія. Звітування про досягнуті результати грантового програм відповідно до посилених виглядів на зазначені цілі видобуточі в обсягу по надходженням до фінансування Юстиції для реалізації проекту. Додержання фінансування організація заявник - Одеський національний академічний театр опери та балету.
Пункт:	13.1.4 Соціальні витрати за договорами ЦПХ з підрядничними підстatti "Адміністративні витрати"			0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
Підстatti:	13.2 <i>(послуги комп'ютерного обробки, мікроніки, зв'язку)</i>	послуга		4,00	364 460,00	0,00	0,00	354 450,00	
Пункт:	13.2.1 Поступка з фотограмметрії цінних інтер'єрів та фасаду	послуга		1,00	250 200,00	250 200,00	0,00	260 200,00	Поступка фотограмметрії необхідна для отримання фотограмметричних текстур 3D моделі будівлі театру. Вона поповнює лазерне сканування, наявною моделі візуальну достовірність і привабливість. Це особливо важливо для створення якісного віртуального обсягу видобуточів на зазначені цілі видобуточі в обсягу по надходженням до фінансування Юстиції для реалізації проекту. Додержання фінансування організація заявник - Одеський національний академічний театр опери та балету.
Пункт:	13.2.2 Поступка з 3D макету будівлі театру	послуга		1,00	58 380,00	58 380,00	0,00	58 380,00	Фізична копія Одеської опери, буде використана для презентацій, виставок та освітніх цілей. Дозволити подальші побачити та вичутити архітектуру будівлі в мініатюрі. Насичебо 200. Переїдається що поступка надається унікальним підрядником ТОВ "СКАЙРОН". Створен - команда фахівців, які вже виконали сотні пам'яток української культурної спадщини. Основна мета йї діяльності – закарбувати, а отже оберегти якнайбільше архітектурних та мистецьких надбань України.
Пункт:	13.2.3 Поступка з 3D-інформацією та технологіями	послуга		1,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Роботи включають фотографування фасадів і складання інтер'єрів з високою деталізацією, обробку фото та інтеграцію з 3D моделлю. Варість також враховується використання професійного обладнання, запусчення фахівців, відвіду до обсяга та збереження даних.
Пункт:	13.2.4 Соціальні витрати за договорами ЦПХ з підрядничними підстatti "комп'ютерний обробки, мікроніки, зв'язку"	послуга		1,00	22 935,00	45 870,00	0,00	45 870,00	Поступка необхідна для наповнення турінформацією, зазначененою на паспорти нарядів 3D експертів. Аудиторські послуги та підготовка до збору доказів відповідно до залученням споживачів-відповідальників у истотних умовах, про теорію та практику та культурно-мистецтвенні наявності. Тур з аудиторським проводом буде доступно із сферичної камери. Поступка включає такі етапи:
Підстatti:	13.3 Витрати на послуги страхування			0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.3.1 Витрати на послуги страхування			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Пункт:	13.3.1	Вказати предмет страхування		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.3.2	Вказати предмет страхування		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.3.2	Вказати предмет страхування		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підпункт:	13.4	Інші прикладні види		441 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 800,00	
Пункт:	13.4.1	Поступа з лазерного 3D сканування	послуга	2,00	145 950,00	291 900,00	0,00	0,00	0,00	291 900,00	Голосований
											Одеський національний академічний театр опери та балету є однією з найдавніших, історичних споруд України з точки зору архітектури та обсягу сканування. Загальна площа будівлі — понад 10 000 м ² , з чисельними запасами, галереями, балконами, які мають величезне значення для театру та міста в цілому.
											Загальна вартість послуги: 291 900 грн
											Одеський національний академічний театр опери та балету є однією з найдавніших, історичних споруд України з точки зору архітектури та обсягу сканування. Загальна площа будівлі — понад 10 000 м ² , з чисельними запасами, галереями, балконами, які мають величезне значення для театру та міста в цілому.
											Основні факти, які обґрунтують вартість:
											<ul style="list-style-type: none"> • Масивні структури підлоги та дахівки, які потребують додаткової обробки та обслуговування. • Декоративні наповнення, які потребують додаткової обробки та обслуговування. • Сканування як інтер'єр, так і фасаду, що значно збільшує обсяг робіт у порівнянні з типовими проектами, де сканується лише один із компонентів. • Обмеження доступу до простору через гараж та підвал, що потребує додаткової обробки та обслуговування. • Невідомість створення точної цифрової моделі для подальшого текстирування, зберігання та поточного 3D-друку.
											У порівнянні з іншими проектами, які реалізовувались за підтримки УкрФО, ця послуга складносю значно більший обсяг та потребує складніших технічних рішень, що й пояснює значну вартість у 291 900 грн, яка залишається низкою за ринкову при замову насилті об'єкта.
Пункт:	13.4.2	Поступа з оцифрування експонатів музеюно-виставкового комплексу. Більше 300 експонатів.	послуга	2,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	Поступа буде надано унікальним підрядником ТОВ "СКАЙФОН", осьповідно підрядник має багаторічний досвід сканування музеїчних експонатів, представлена та має тікет сканування відкриті різними категоріями користувачів. Розміщені у вільної доступі на офіційному сайті організації, однак та УКФ.
											У межах проекту планується сканування понад 300 музеїчних експонатів, які репрезентують історію та театральну художність Одеського національного академічного театру опери та балету. Циркові копії експонатів будуть розміщені у вільної доступі на офіційному сайті театру та доступні широкій аудиторії без обмежень.
											Це входить у послугу:
											<ul style="list-style-type: none"> • сканування кожного експоната та високої деталізації - зображення роздільною здатністю до 240 мегапікселів, що дозволяє зберегти наявні настрибні декоративні елементи. • Використання шкали розмірів (лінійки) в гарні - дозволяє надати користувачеві уявлення про габарити експоната без необхідності фізичного присутності. • Застосування кольорової референсної картки (ColorCheck) - забезпечує коректне балансування білого, тонкі передачу кольорів під час постобробки. • Порівнянні ступінчасті освітлення - використовується для доситьично рівномірного світла без відблисків, тіней і змін кольору поверхонь, що особливо важливо при зйомці об'єктів з оглядною фактурою, глянцем або позолотою.
											<ul style="list-style-type: none"> • Використання високоякісного обладнання. • Фотогаметії з високою, додатковою здатністю • Скіанування об'єктів з великими оптичними викорівневими. • Постобробка зберігає високу якість сканування, які відповідають обсягу сканування. • Постобробка оброблені високим якістю сканування, які відповідають обсягу сканування. • Експортовані зберігаються в форматі .obj та .fbx. • Постобробка зберігає високу якість сканування, які відповідають обсягу сканування. • Експортовані зберігаються в форматі .obj та .fbx. • Організація архівного зберігання зберігається як у високій роздільній здатності (архівний варант), так і в оптимізованому форматі для швидкого веб-доступу.
											Незаважаючи на обсяг робіт (300+ об'єктів), вартість 100 000 грн є помірною, враховуючи:
											<ul style="list-style-type: none"> • використання дорогого технічного обладнання, яке зазвичай не застосовується у стадіарійній музеїйній зоні; • необхідність ручної роботи на кожному етапі: від ініціювання композиції до постобробки, • забезпечення відповідності цифрових матеріалів вимогам зразкового збереження, • розміщення усіх матеріалів у вільної доступі з супровідними інструкціями.



Пункт	13.4.3 Поступа за панорамної 3D експузи	поступа	2,00	24 950,00	49 900,00	0,00	0,00	49 900,00
Себогутування:								
Мато поступи з створенням інтерактивної 3D-експузи театром, яка охопить понад 20 різних покажів зондера музейну експозицію, сцену, пасажирський простір, історичні склади, бактерні, стено, підземні шахти та інші заезжані на доступні навіть при фізичному відвідуванні.								
Ганордна зонда виконуватиметься за допомогою сферичної камери з роздільною здатністю 8K, із подальшою обробкою матеріалу та побудовою маршруту висторії. Тур буде інтегрований на вебплатформу та доступний українською мовами.								
Що входить у вартість:								
<ul style="list-style-type: none"> • Готовлення панорамної зонди понад 20 клієнтов, покажій і будівлі театру. • Погодобрення пансам: більше більше - засвіт, зневання сарів. • Погода маєву та експузні переходи між точками. • Довідання дволінкових описів (українською та англійською). • Розширення інтерактивного туру на офіційний вебплатформі театру. • Тестування роботи туру на різних пристроях (смартфон, ПК, планшет). 								
Аргументація вартості:								
<ul style="list-style-type: none"> • При ринковий ставці 15-30 грн/м² створення 3D туру, наш бюджет виповідає нижній межі та оптимізованим завдяки використанню власного обладнання і досвіду технічної команди • Створюється повноцінний інструмент для популяризації театру, архітектури та культурної спадщини, який запишиться у довгостроковому публічному доступі. 								
Пункт:	13.4.4 Інші поступи банку (відповідно до гарячів обслуговуючого банку)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.4.6 Інші прямі виграти (депозит/вклади/конкін вид виграт)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.4.6 Інші прямі виграти (депозит/вклади/конкін вид виграт)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.4.6 Інші прямі виграти (депозит/вклади/конкін вид виграт)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.4.6 Соціальні внески за договорами ЦГХ з підрядниками підстави "ніч прямі виграти"			0,22	0,00	0,22	0,00	0,00
Усього по статті 13 "Інші прямі виграти"		10,00		796 250,00	0,00	40 000,00	0,00	836 250,00
Усього "Виграти"				938 628,00		277 680,14		0,00
РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОСТУКУ								
0,00								

<i>Результат реалізації проекту</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

*Геннадій Григорович
Недольний*

(підпис)

(І.Б.)

