

ДОГОВІР № 8СUW11-32963

про надання гранту

м. Київ

«15» жовт 2025 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі Виконавчого директора Образцової Анастасії Яківни, що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САЛАМЕЯ ФІЛЬМ" (далі – Грантоотримувач) в особі Директора Яцинич Світлани Володимирівни, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурно-мистецького проекту «Слово с полку Ігоря» (далі - Проект), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проектній заявці та у кошторисі Проекту згідно з додатками 1 та 2 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проект на умовах, визначених цим Договором.

II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

1. Грантоотримувач реалізує Проект до 30 жовтня 2025 року включно з періодом підготовки та надання Фонду пакету звітної документації відповідно до пункту 3 цього Розділу.
2. Проект реалізується згідно з робочим планом реалізації Пресекту, визначенім у розділі XI проектної заявки.
3. Для підтвердження реалізації Проекту Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт про виконання Проекту (додаток 3), звіт про надходження та використання коштів для реалізації Проекту (додаток 4) та інші документи щодо реалізації Проекту.
4. Датою завершення реалізації Проекту є день підписання Фондом акта про виконання Пресекту.

III. СУМА ГРАНТУ, ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

1. Загальна сума гранту становить 1 557 858 грн 78 коп. (єдин мільйон п'ятсот п'ятдесят сім тисяч вісімсот п'ятдесят вісім гривень 78 копійок) без ПДВ.
2. Фонд надає суму гранту частинами (траншами) у розмірі та у строки, визначені графіком платежів згідно з додатком 5 до цього Договору.
3. Фонд перераховує залишок коштів від загальної суми гранту після підписання акта про виконання Проекту.
4. У разі затримки бюджетного фінансування Фонд перераховує кошти гранту протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів з дати отримання Фондом бюджетного призначення на фінансування витрат на надання гранту. Будь-які штрафні санкції у цьому випадку до Фонду не застосовуються.
5. Перерахування коштів здійснюється в безготіковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту відповідно до умов цього Договору.
2. Грантоотримувач зобов'язується:
 - 1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;
 - 2) не отримувати прибутку від реалізації Проекту (крім проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);
 - 3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу II цього Договору;
 - 4) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;
 - 5) у разі, якщо реалізацію Проекту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у тридennий строк повідомити Фонд про такі обставини У строк, що не перевищує 10 календарних днів з дати настання таких обставин, повернути Фонду суму перерахованих частин (траншів) гранту;
 - 6) зберігати документацію по Проекту протягом трьох років з моменту підписання акту про виконання Проекту;
 - 7) самостійно врегульовувати правовідносини з третіми особами, які пов'язані з виникненням (набуттям) прав на об'єкти авторського права і (або) суміжних прав, використанням таких об'єктів, розпорядженням майновими правами і ексклюзивною майновими правами на ці об'єкти, а також охороною особистих немайнових прав відповідно до вимог Закону України «Про авторське право і суміжні права»;
 - 8) відповідно до чинного законодавства України не дозволити наявності у Проекті (продукті Проекту) пропаганди війни, насильства, жорстокості, фашизму і неофашизму, закликів, спрямованих на ліквідацію незалежності України, розпалювання міжетнічності, расової, релігійної ворожнечі, приниження нації, неповаги до національних і релігійних святынь, а також пропаганди наркоманії, токсикоманії, алкоголізму та інших шкідливих звичок, виготовлення та розповсюдження матеріалів порнографічного характеру
 - 9) не здійснювати витрати (замовлення товарів, робіт, послуг), які здійснюються між пов'язаними особами (відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють).
3. Фонд має право:
 - 1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проекту;
 - 2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проекту;
 - 3) використовувати безплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності;
 - 4) здійснювати контроль та моніторинг реалізації Проекту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та/або за місцем фактичної реалізації Проекту;
 - 5) виключно з метою популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі, без дозволу Грантоотримувача використовувати матеріали, створені в результаті реалізації Проекту, у тому числі але не обмежуючись цими - дані, праці, звіти, тези, фотографії, рекламні матеріали, офіційні повідомлення,

звіти та публікації, будь-які інші матеріали або документи (далі - матеріали), що передані Грантоотримувачем Фонду, та щодо яких Грантоотримувачем зе надано Фонду застереження про використання таких матеріалів з дотриманням вимог законодавства про захист права на промислову та/або інтелектуальну власність.

4. Фонд зобов'язується:

- 1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;
- 2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, правильність, обґрунтованість та цільове використання гранту.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.
2. Фонд не несе відповідальності за понесені Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені Грантоотримувачем третім особам.
3. Фонд не несе відповідальності за невиконання Грантоотримувачем своїх зобов'язань перед третіми особами.
4. Якщо Грантоотримувач не виконав зобов'язання щодо реалізації Проекту та надання Фонду пакету звітної документації у строк, зазначений у пункті 1 розділу І цього Договору, то в такому випадку сума перерахованих частин (траншів) гранту підлягає поверненню до Фонду відповідно до діючого законодавства протягом 10 календарних днів з дати отримання вимоги Фонду.

VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЄКТУ

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проекту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем або чинним законодавством.
2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію (результати досліджень), отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.
3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проекту, який фінансується коштами гранту. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, продукт, виготовлений у результаті реалізації Проекту, мають містити інформацію про те, що Проект реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.
4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проекту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

VII. ДОПУСТИМИ ВИТРАТИ

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача та

відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проєкту, форму якого наведено у додатку 2 до цього Договору.

2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:
 - придбання товарів, виконання робіт, надання послуг, що не пов'язані з реалізацією Проєкту;
 - витрати по оплаті посередницьких послуг;
 - витрати по оплаті товарів, робіт і послуг, які були вже або будуть профінансовані за рахунок інших джерел до або після підписання цього Договору (подвійне фінансування);
 - витрати, пов'язані з реалізацією проектів, які мають на меті отримання прибутку (крім проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);
 - витрати на утримання установ, організацій, в тому числі тих, що є учасниками проектів;
 - витрати на підготовку проектної заявки для подання на конкурсну програму Фонду;
 - втрати, в результаті курсових різниць;
 - інші витрати, здійснені не за призначенням.

VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проєкту в порядку, передбаченому цим Договором.
2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всі необхідні документи щодо реалізації Проєкту.

IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України "Про Український культурний фонд", його може бути розірвано за заявкою Фонду в односторонньому порядку.
2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.
3. У разі дострокового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України "Про торгово-промислові палати в Україні".
2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

XI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.
2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, припиненням або його розриванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

XII. ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2025 року. Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.
2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляють одну одній.
3. Сбім інформацію відбувається між Сторонами будь-якими можливими та придатними засобами зв'язку.
4. Електронне повідомлення вважається отриманим Стороною-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було отримано. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.
5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною в установленому законодавством порядку.
6. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неулережене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі - Конфлікт інтересів).
7. Про будь-який випадок, що містить або може привести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.
8. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проекту, які стали відомі під час виконання цього Договору.
9. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.
10. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".
11. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному для кожної зі Сторін), що мають одинакову юридичну силу.

XIII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

додаток 1 - проектна заявка;

додаток 2 - кошторис Проекту;

додаток 3 - змістовий звіт про виконання
Проекту;

додаток 4 - звіт про надходження та використання
коштів для реалізації Проекту;

додаток 5 - графік платежів.

XIV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Фонд

Український культурний фонд
Юридична адреса: 01601, м. Київ,
вул. І.Франка, 19
Адреса для листування: 01010, м. Київ,
вул. Лаврська, 10-12
ЄДРПОУ: 41436842
Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві
Р/р: UA608201720343110001000000458
Тел.: +38 (044) 506-22-66



Грантодержувач

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САЛАМЕЯ ФІЛЬМ"
Юридична адреса: Україна, 04060, м.Київ вул.Щусєва,
буд.35
Адреса для листування: Україна, 04107, м.Київ, Татарський
прос.8, кв.80
ЄДРПОУ: 36857863
Назва банку/філії: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Р/р: UA81305299000026005015023100
Тел.: +380978155772



УКРАЇНСЬКИЙ
КУЛЬТУРНИЙ
ФОНД

Додаток 1

до Договору про надання гранту № 8CUW11-32953
від «15» листопада 2025 р.

Сезон: Грантовий сезон 2025

Програма: Культура під час війни

Лот: ЛОТ 1. Створення культурного продукту/контенту

Конкурс: Індивідуальний

Заявка: 8CUW11-32963

Назва проекту: Слово о полку Ігоря

Візитна картка Проекту

Конкурсна програма

Культура під час війни

Лот

ЛОТ 1. Створення культурного продукту/контенту

Тип проекту

Індивідуальний

Назва проекту

Слово о полку Ігоря

Назва проекту англійською мовою

The Tale of Igor's Campaign

Географія реалізації проекту

Населений пункт

Київ

Початок проекту

2025-07

Руслан Смирнов



Софія Смирнова Володимир Біль

Кінець проєкту (включно із фінальним звітуванням)

2025-10-30

Тривалість проєкту в місяцях

3.5

Коротка інформація про проєкт, яка включає мету та результати (до 100 слів)

«Слово о полку Ігоря» – культурний проєкт, спрямований на створення сценарію історичного художнього фільму за мотивами давньоукраїнського епосу XII століття. Автори сценарію – Тарас Томенко та Костянтин Коновалов. У межах проєкту передбачено дослідження архівних матеріалів, зокрема сценаріїв Параджанова та Осики, для забезпечення історичної та мистецької точності. Результатами стануть завершений сценарій (100 сторінок), концептуальна презентація (25 сторінок), промопостер та тизер (не менше 2-х хвилин), створений із використанням ШІ, а також переклад сценарію та презентації на англійську мову. Проєкт сприятиме розвитку української культурної дипломатії, утвердженню українського походження епосу та його сучасному переосмисленню.

Коротка інформація про проєкт англійською мовою, яка включає мету та результати (до 100 слів)

"The Tale of Igor's Campaign" is a cultural project aimed at creating a screenplay for a historical feature film based on the 12th-century Old Ukrainian epic. The screenplay is written by Taras Tomenko and Kostiantyn Konovalov. The project includes research on archival materials, particularly the scripts of Parajanov and Osika, to ensure historical and artistic accuracy. The final results will include a completed screenplay (100 pages), a conceptual presentation (25 pages), a promotional poster, and a teaser (no less than 2 minutes) generated using AI, as well as the translation of the screenplay and presentation into English. This project will contribute to the development of Ukrainian cultural diplomacy, reaffirm the epic's Ukrainian origins, and offer a contemporary reinterpretation.

Ключові слова за напрямами

Яким пріоритетам ЛОТу відповідає ваш проєкт?

Формат проєкту

наживо та онлайн

Запитувана сума від Фонду (у гривнях, відповідно до бюджету проєкту)


Мирзенков Марина Олександрівна
Богданчук Олеся

1557858.78

Загальний бюджет проєкту (у гривнях, відповідно до бюджету проєкту)
1948758.78

Сума співфінансування (у гривнях, відповідно до бюджету Проєкту)
390900.00

Перелік джерел співфінансування та сума їх співфінансування (окрім Фонду)

Джерело співфінансування та сума
390900.00. ПП "САЛАМЕЯ ФІЛЬМ"

Сума реінвестиції

0

Чи використовуються у проєкті об'єкти інтелектуальної власності?
Так

Чи врегульовані майнові та немайнові права авторів та їх правонаступників на використання об'єктів інтелектуальної власності, що використовуватимуться у Проєкті згідно із Законом України «Про авторське право і суміжні права»?

Так

Пріоритетний сектор культури та мистецтв
аудіовізуальне мистецтво

Основний продукт

Культурно-мистецький продукт

Інформація про контактну особу

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)
Яцинич Світлана Володимирівна

Телефон

Директор



Світлана Володимирівна

Електронна пошта

Функції в проєкті
Керівниця проєкту

Інформація про організацію-заявника

Повне найменування організації-заявника
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САЛАМЕЯ ФІЛЬМ"

Повне найменування організації-заявника англійською мовою
PRIVATE ENTERPRISE "SALAMEYA FILM"

Організаційно-правова форма
Приватне підприємство (Колективне підприємство)

Код ЄДРПОУ (РНОКПП)
36857868

Активне посилання на установчий документ (Статут, Положення, інше) на
вебсайті Міністерства юстиції України або на іншому вебресурсі
https://drive.google.com/file/d/1iaq6jfZSdP5hTW0_Gk5WQe64DWQk2kt/view

Вид діяльності організації-заявника за КВЕД, що відповідає напряму
програми/ЛОТ-у
59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм

Дата реєстрації організації-заявника
2009-12-01

Юридична адреса організації-заявника
Україна, 04060, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЩУСЄВА, будинок 36

Поштова адреса організації-заявника
Україна, 04060, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЩУСЄВА, будинок 36

Область організації-заявника (відповідно до юридичної адреси)
Київ

Дар'я Кірієва



Сімаков Володимир Олегович

Тип населеного пункту організації-заявника (відповідно до юридичної адреси)

Місто

Назва населеного пункту організації-заявника (відповідно до юридичної адреси)

Київ

Активне посилання на вебсайт та (або) сторінки у соціальних мережах організації-заявника

<https://www.facebook.com/share/1E6G7bu1TS/?mibextid=wwXIfr>

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) керівника організації-заявника

Яцинич Світлана Володимирівна

Телефон керівника організації-заявника

Електронна пошта керівника організації-заявника

Чи притягався керівник організації-заявника до кримінальної відповідальності?

Ні

Чи притягався керівник організації-заявника до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, або чи має судимість, незняту чи непогашену у встановленому законом порядку?

Ні

Зазначте кінцевого бенефіціарного власника / власників організації-заявника із зазначенням країни

Яцинич Світлана Володимирівна, Україна

Чи притягався(лися) кінцевий(і) бенефіціарний(і) власник(и) організації-заявника до кримінальної відповідальності?

Ні

Чи притягався(лися) кінцевий(і) бенефіціарний(і) власник(и) організації-заявника до відповідальності за порушення законодавства у сфері

Реклама  *Світлана Володимирівна*

запобігання та протидії корупції?

Ні

Чи є відкриті судові провадження стосовно організації-заявника на момент подання заявки?

Ні

Наявність матеріально-технічної бази для виконання Проєкту

391900,00 грн власних коштів. Залучення працівників на умовах договорів про послуги фізичних осіб-підприємців.

Чи подавали ви проект на фінансування УКФ раніше?

Ні

Чи реалізували ви проект УКФ раніше?

Ні

Приклади успішно реалізованих проєктів за підтримки інших дононрів протягом останніх трьох років.

2024-2025 РІК

Короткометражний воєнний фільм «Гра в Хованки»

Канада, режисер Сохейл Заргарпур

Приватні інвестиції

Інформація про діяльність організації-партнера

Інформація про партнерство

Обґрунтуйте, чому саме цей (ци) партнер (и) був (ли) обраний (ими) для реалізації спільного Проєкту? Чи співпрацювали з ним (и) раніше?

Яка сфера відповідальності та ступінь залучення кожного з партнерів в партнерстві: як організації-заявника так і організації-партнера(ів)?

Детальний опис Проєкту

Обґрунтуйте актуальність, важливість та позитивний вплив проєкту для культурного контексту або міста, або села, або області, або країни та для організації-заявника (та вашого партнерства за наявності), з огляду на основні/ стратегічні напрями діяльності організації-заявника (та

  
Ідентифікаційний код:
36857868
Сертифікат
СРІБЛЯНИЙ

організації-партнера за наявності)

Проєкт «Слово о полку Ігореві» спрямований на створення сценарію (100 сторінок) історичної драми - художнього фільму за мотивами давньоукраїнського епосу XII століття. Автори сценарію - Тарас Томенко та Костянтин Коновалов. Це перша спроба кінематографічної адаптації твору українськими авторами, що сприятиме поверненню епосу в український культурний контекст.

«Слово о полку Ігореві» - найважливіша пам'ятка давньоукраїнської та європейської літератури, геройчний епос світового значення.

«Слово...» стоїть в одному ряду з такими творами, як французька «Пісня про Роланда», іспанська «Пісня про мого Сіда», німецька «Пісня про Нібелунгів».

Зараз, в епоху геройчної боротьби українського народу за свою ідентичність, територію, незалежність, варто звернути увагу саме на епос, який у ХХІ століття стає актуальним.

До теми «Слово о полку Ігореві» зверталися передові українські режисери, такі як Леонід Осика, Сергій Параджанов. Їх спроби екранизації «Слова...» були відхилені радянською владою. Пропагандистська система СРСР та Росії вважала недопустимим, щоб твір екранизували українські режисери.

Водночас зі своєю здатністю до крадіжок та привласнення культурних цінностей, наш північний сусід заявляє, що «Слово...» є пам'яткою російської літератури. Тому нашим завданням стає ще і повернення твору в український контекст.

Фільм, заснований на тексті епічної поеми, має стати важливим елементом патріотичного виховання, усвідомлення українцями свого геройчного минулого. Головний герой фільму має стати уособленням незламного бойового духу українців, символом нерозривності епох, адже як і в часи князя Ігоря, українці мають боронити свої кордики від підступного та численного ворога.

Фільм беззаперечно матиме велике майбутнє, стане візитівкою українського кіно в Світі, подібно картинам, заснованим на відомих пам'ятках давньої поетичної літератури.

Мистецьке значення:

Використання архівних матеріалів історичних джерел та консультацій з Оксаною Сліпушко – завідувачкою кафедри літератури, фахівчиня з давньоукраїнських текстів та Віталієм Капрановим – відомим українським


Олександр Сєвченко
Оксана Сліпушко

письменником та видавцем забезпечить відповідність сценарію культурному та історичному контексту; використання сучасних технологій (ШІ для створення тизера) сприятиме новим підходам до візуалізації.

Позитивний вплив проекту

Для країни та культурної спадщини:

Підкреслення українського походження «Слова о полку Ігоря» на міжнародному рівні; використання сучасних технологій та архівних матеріалів для адаптації історичних творів у кінематографі; залучення інтересу до української культурної спадщини через сучасні форми презентації.

Для кінематографа та культурної індустрії:

Створення сценарію на основі історичного твору, що може бути використаний для подальшого кіновиробництва; підготовка та зйомка тизера із використанням ШІ як інструменту презентації проекту; формування концептуальної презентації для залучення потенційних партнерів та інвесторів.

Для регіонального культурного контексту:

Проведення досліджень історичних архівів та вивчення сценаріїв Параджанова та Осики сприятиме збереженню та актуалізації української культурної спадщини; Розвиток інтересу до історичної тематики серед аудиторії різних регіонів України.

Для організації-заявника:

Використання сценарію, тизера та презентації для участі у міжнародних форумах і грантових програмах; Розширення професійних зв'язків із кінематографістами та дослідниками історії.

Як проект реалізує пріоритети обраної конкурсної програми/ЛОТу?

Проект «Слово о полку Ігоря» відповідає ключовим пріоритетам ЛОТу «Створення культурного продукту/контенту» та спрямований на осмислення війни, формування нового культурного нараториву та протидію російській культурній експансії через створення сценарію (100 сторінок) історичного художнього фільму.

Осмислення війни, яку розв'язала Росія проти України, та меморіалізація героїчної боротьби українського народу:

«Слово о полку Ігоря» є пам'яткою давньоукраїнської літератури, що розповідає про боротьбу за рідну землю. Його адаптація через кіномову дозволяє провести паралелі між подіями XII століття та сучасною війною, показуючи тяглість українського спротиву. Тема поразки та відродження, що є центральною у творі, перетукується із досвідом українців, які захищають свою незалежність сьогодні. Дослідження архівних матеріалів, включно із невідленими сценаріями Параджанова та Осики, сприятиме відновленню

Директор



Софія Григорівна Балогунич

історичної пам'яті та збереженню національної культурної спадщини.

Поствоєнне осмислення та переформатування культурних наративів: Проект повертає «Слово о полку Ігоря» в український контекст, заперечуючи імперські міфи про «спільну» спадщину з росією. Створення сценарію та концептуальної презентації стане частиною процесу переосмислення української культури в умовах війни та відновлення незалежності. Через сучасну кінодраматургію історія князя Ігоря постане не як застиглий літературний пам'ятник, а як жива частина української культури.

Зміцнення морального духу українців та єднання світової спільноти: Історія українського військового походу, його складнощів та геройчного повернення князя Ігоря сприятиме формуванню мотиваційного культурного наративу. Використання сучасних технологій, зокрема штучного інтелекту для створення тизера, дозволить поширити проект серед міжнародної аудиторії та представити його в культурній дипломатії. У майбутньому проект планує залучити іноземних партнерів, що сприятиме просуванню українського культурного продукту на світовій арені.

Підтримка митців та культурних інституцій, які продовжують працювати під час війни:

До проекту залучені українські історики, сценаристи та кінематографісти, які займаються культурною діяльністю в умовах воєнного стану. Аналіз архівів та адаптація історичного матеріалу стане основою для майбутніх кінопроектів та освітніх ініціатив. Українські митці отримають можливість розширити професійні зв'язки та інтегрувати українську культуру у світовий контекст.

Чому проект є унікальним та інноваційним?

Сценарій Тараса Томенка та Костянтина Коновалова, який стане першою сучасною кінематографічною адаптацією давньоукраїнського епосу. Попри те, що «Слово о полку Ігоря» є одним із найвідоміших літературних творів України, його повноцінна художня екранизація так і не була створена. У радянські часи спроби Леоніда Осики та Сергія Параджанова адаптувати цей твір у кіно були заблоковані владою, що свідчить про стратегічну важливість його переосмислення саме зараз. Проект повертає цей епос у сучасний кінематографічний дискурс, спираючись на архівні матеріали та адаптуючи їх відповідно до сучасності. Архівні сценарії Параджанова та Осики будуть проаналізовані з метою виявлення драматургічних підходів, візуальних ідей та історичних трактувань. Обрані елементи інтегруються у

Директор *Ідея та Фільм* *Фінансування* *Володимир Дубець*



сучасну версію сценарію як референси і обґрунтування концепції. Консультанти братимуть участь у порівняльному аналізі архівних джерел і сучасної драматургічної структури. Планується підготовка звіту-дослідження та верифікація фінальної версії сценарію.

Сценарій Тараса Томенка та Костянтина Коновалова буде створений на основі не лише літературного твору, а й ретельного аналізу історичних джерел та архівних документів, що дає можливість зробити його максимально точним та автентичним. Поєднання історичних досліджень та сучасних сценарних підходів дозволяє розширити традиційне трактування «Слова...», зберігаючи його епічну основу, але водночас роблячи історію більш доступною для сучасного глядача. Втірше цей епос буде представлений не як суто літературний пам'ятник, а як повноцінний драматургічний твір, адаптований для кінематографа.

Інноваційним аспектом проєкту є використання штучного інтелекту для створення тизера майбутнього фільму, що дозволить візуалізувати концепцію без залучення масштабного виробництва. Штучний інтелект допоможе змоделювати візуальний стиль, реконструювати образи XII століття та передати атмосферу історичної доби. Використання цього підходу дає змогу оперативно створити якісний візуальний матеріал, який буде використаний для презентації сценарію Тараса Томенка на міжнародних майданчиках та пошуку потенційних партнерів для подальшої реалізації проєкту. При цьому ми не виключаємо живої зйомки. Тобто це буде комбінація роботи з відзнятым матеріалом і візуалізації за допомогою ШІ. Тизер (до 3 хвилин) створюється для презентації концепції візуального стилю та атмосфери проєкту. Його основні характеристики: хронометраж – не менше 2-х хв, поєднання відзнятих фрагментів із матеріалом, згенерованим штучним інтелектом; відтворення ключових образів князя Ігоря, половців та дохристиянського світу; наративна основа – уривки із поеми у сучасній адаптації; візуальний стиль – темні насичені кольори, атмосферна обробка кадру, акцент на драматичності й поетичності. Тизер буде використовуватись для міжнародних пітчингів та презентацій. Наша продюсерська команда мала досвід у виготовленні двох рекламних роликів для швейцарсько та болгарського брендів, які практично повністю створені за допомогою ШІ. Ми дуже гарно розираємося в технологіях роботи з цим інструментом. Ми впевнені, що візуальний матеріал буде повністю відповісти необхідному рівню. Саме тому ми і пропонуємо такий підхід. Проєкт також інтегрує культурну дипломатію, що сприятиме його просуванню на глобальному рівні. Враховуючи, що «Слово о полку Ігоря» протягом століть було об'єктом російської культурної експансії та намагань представити його як частину «спільної» спадщини, створення сценарію Тараса Томенка стане ще одним кроком до повернення цього твору в

Директор  Костянтин Коновалов Володимир Федоров

український контекст. Проєкт планує презентацію матеріалів (сценарію, тизера, концептуальної презентації) на ключових індустрійних підіях осені-зими 2025–2026 років, зокрема: When East Meets West (січень), Connecting Cottbus (листопад), Baltic Event/Industry@Tallinn (листопад-грудень), Meeting Point Vilnius (березень), Sofia Meetings (березень).

Також презентаційні матеріали дозволять представити проєкт українським та іноземним інвесторам та спонсорам, що дозволить залучити кошти на виробництво.

Проєкт демонструє новий формат представлення української історичної спадщини, використовуючи кінематографічні засоби для популяризації української культури та її осмислення в умовах сучасної війни.

Мета, цілі, завдання та результати та індикатори реалізації Проєкту

Основна мета Проєкту

Основна мета проєкту «Слово о полку Ігоря» – створення 100-сторінкового сценарію історичного художнього фільму, написаного Тарасом Томенком та Костянтином Коноваловим, що адаптує давньоукраїнський епос «Слово о полку Ігоря» у сучасному кінематографічному контексті. Окрім сценарію, буде створено сценарний план (структура сцен і актів), біблію персонажів (опис їх мотивацій та дуг розвитку), концепцію інноваційних драматургічних і режисерських рішень. Ці матеріали стануть основою для фінальної версії сценарію та подальшої підготовки до виробництва, концептуальну презентацію (25 сторінок), постер (для чого буде проведена фотосесія), переклад сценарію та презентації на англійську мову і створення тизеру (хронометраж не менше 2-х хвилин) у комбінації зйомок із використанням ШІ для візуалізації концепції та презентації проєкту міжнародній аудиторії. До проєкту залучені консультанти: Оксана Сліпушко – завідувачка кафедри літератури, Віталій Капранов – письменник і видавець. Передбачено архівні дослідження, зокрема сценаріїв Параджанова та Осики, для інтеграції їхніх напрацювань у кінематографічну адаптацію. Проєкт сприятиме популяризації української культурної спадщини, поверненню «Слова о полку Ігоря» в національний контекст і протидії його російському привласненню.

Цілі проєкту

Ціль

Створення сценарію (100 сторінок) історичного художнього фільму за

Директор *Художник* *Відеограф* *Композитор*



мотивами «Слова о полку Ігоря».

Завдання

Провести дослідження архівних матеріалів, зокрема сценаріїв Параджанова та Осики. Написати сценарій обсягом 100 сторінок. Провести експертний аналіз сценарію залученими консультантами.

Результат з зазначенням індикатора досягнення (з вказанням кількісного показника)

1 готовий сценарій (100 сторінок), створений Тарасом Томенком та Костянтином Коноваловим.

2 архівні сценарії дослідженні та враховані у роботі (Архівні сценарії Параджанова та Осики будуть проаналізовані з метою виявлення драматургічних підходів, візуальних ідей та історичних трактувань. Обрані елементи інтегруються у сучасну версію сценарію як референси і обґрунтування концепції). Консультанти братимуть участь у порівняльному аналізі архівних джерел і сучасної драматургічної структури. Планується підготовка звіту-дослідження та верифікація фінальної версії сценарію).

2 експертні консультації проведені з Оксаною Сліпушко та Віталієм Капрановим.

Ціль

Створення промоматеріалів для презентації проєкту з використанням сучасних технологій.

Завдання

Розробити концептуальну презентацію сценарію (25 сторінок). Створити промопостер фільму (1 постер), для чого провести фотозйомку. Зняти частину матеріалу та згенерувати тизер із використанням ШІ (не менше 2-х хвилин).

Результат з зазначенням індикатора досягнення (з вказанням кількісного показника)

Створено 1 презентацію (25 сторінок) з візуальними та текстовими матеріалами.

Створено 1 постер для просування проєкту.

Створено 1 тизер - хронометраж тизеру не менше 2-х хвилин, створений із використанням ШІ.

Ціль

Директор  *Софія Бандурова*

Провести інформаційну кампанію

Завдання

Розробити комунікаційну стратегію для просування проекту. Підготувати та спублікувати інформаційні матеріали в українських ЗМІ. Підготувати та розмістити інформаційні матеріали в українських ЗМІ (не менше 10 публікацій), Провести не менше 3 інтерв'ю.

Результат з зазначенням індикатора досягнення (з вказанням кількісного показника)

Розроблена 1 комунікаційна стратегія.

Кількість публікацій у медіа – 10+.

Прсведено 3 інтерв'ю.

Презентаційні матеріали (тизер, презентація, логлайн, візуальні референси) будуть використані під час участі в індустрійних платформах для презентації проекту та пошуку міжнародних партнерів: Connecting Cottbus, Baltic Event (Industry@Tallinn), When East Meets West, Scfia Meetings, Meeting Point Vilnius.

Також вони будуть використані у прямій комунікації з дистрибуторами, сейлз-агентами та платформами на етапі пошуку фінансування.

Ціль

Переклад сценарію та презентації на англійську мову

Завдання

Перекласти сценарій (100 сторінок) та презентацію (25 сторінок) на англійську мову.

Результат з зазначенням індикатора досягнення (з вказанням кількісного показника)

1 перекладений сценарій (100 сторінок) з української на англійську мову.

1 перекладена презентація (25 сторінок) з української на англійську мову.

Цільові аудиторії Проекту

Опишіть у кількісних та якісних показниках пряму цільову аудиторію Проекту

1. Фахівці у сфері кінематографа та культури

Кількісні показники: 40-50 українських кінематографістів, які працюють із

Гаркевич



Богдана Гаркевича

історичним та авторським кіно. 40-50 міжнародних експертів та потенційних партнерів у сфері кіновиробництва та кінопрокату.

Якісні показники: Представники індустрії, які зацікавлені в історичному кінематографі та можуть долучитися до подальшої реалізації проєкту.

Професійна міжнародна спільнота, яка долучиться до фінансування майбутнього фільму та його реалізації.

2. Академічна спільнота та дослідники української культури

Кількісні показники: 5-10 істориків, літературознавців та культурологів, які займаються дослідженням «Слова о полку Ігоря», його інтерпретаціями та кінематографічними адаптаціями. 1 архівна установа, де будуть здійснені дослідження сценаріїв Параджанова та Осики.

Якісні показники: Експерти, які можуть оцінити історичну достовірність адаптації та сприяти коректному переосмисленню тексту «Слова с полку Ігоря» у кінематографі. Архівні дослідники, які допоможуть віднайти оригінальні сценарні напрацювання та забезпечити історичну базу проєкту.

3. Українська та міжнародна аудиторія, зацікавлена в історичному кіно

Кількісні показники: 4000-6000 осіб – глядачі, які ознайомляться з тизером проєкту через публікації в медіа. 1000+ переглядів презентації на кінематографічних подіях, форумах, фестивалях.

Якісні показники: Глядачі, які цікавляться українською історією, культурою та кінематографом. Професійна аудиторія кіноподій, яка може долучитися до подальшого фінансування, реалізації та просування проєкту.

Тизер буде просуватись через такі канали:

індустрійні платформи (Tallinn Black Nights / Industry@Tallinn, Connecting Cottbus, WEMW),

презентації на форумах ко-продакшену та ворк-ін-прогрес секціях фестивалів,

Vimeo із приватним лінком для сейлз-агентів,

4. Читачі українських медіа

Кількісні показники: 30 000+ потенційних читачів українських і міжнародних медіа, які дізнаються про проєкт через публікації.

Якісні показники: Читачі культурних та кінематографічних видань, що цікавляться сучасними українськими проєктами.

Опишіть у кількісних та якісних показниках опосередковану (непряму) аудиторію Проєкту

1. Глядачі майбутнього фільму на основі сценарію

Кількісні показники: 500 000+ потенційних глядачів в кінотератах і

декілька міліонів на VOD платформах та ТБ у разі реалізації

повнометражного фільму на основі сценарію тільки в Україні. 500 000+

Директор
Андрій Семенов


переглядів тизера як складової промокампанії.

Якісні показники: Глядачі, які цікавляться історичним кіно та українською культурною спадщиною. Українська та міжнародна аудиторія, яка цікавиться історичним та українським кіно. Особи, які раніше не були знайомі з «Словом о полку Ігоря», але можуть відкрити для себе твір через його кінематографічну адаптацію, зокрема міжнародна аудиторія.

2. Українські та міжнародні кінематографічні майданчики

Кількісні показники: 5+ міжнародних кінофестивалів, де потенційно може бути представлений фільм на основі сценарію. 15-20 міжнародних кінокомпаній, які можуть зацікавитися спільним виробництвом. 15-20 міжнародний сейлз-компаній, які будуть зацікавлені в прссуванні фільму за кордою.

Якісні показники: Українські та міжнародні кінофестивалі, що працюють із історичним і авторським кіно. Виробничі кінокомпанії, які можуть долучитися до створення повнометражного фільму. Дистрибутори та сейлз-агенти, які працюють з історичним кінематографом.

3. Освітні та культурні установи

Кількісні показники: 1000+ студентів та викладачів кінематографічних і гуманітарних спеціальностей, які можуть використовувати сценарій у навчальному процесі. 5-7 наукових інституцій та університетів, що досліджують українську літературу, історію та кіномистецтво.

Якісні показники: Студенти та викладачі, які зможуть використовувати сценарій як приклад адаптації літературного твору у кінодраматургії. Дослідники кінематографа, які аналізуватимуть сценарій у контексті розвитку українського історичного кіно. Музеї, культурні центри та архіви, що можуть включити матеріали про проект у свій дослідження.

4. Широка аудиторія, що споживає культурний контент

Кількісні показники: 2 000 000+ потенційних глядачів українського та міжнародного культурного простору, які можуть дізнатися про проект через кінофестивалі, ЗМІ, культурні заходи та освітні платформи. 200 000+ читачів медіа, які ознайомляться з інформацією про проект через журналістські матеріали.

Якісні показники: Глядачі, які споживають історичні фільми, культурний контент про українську історію та літературу. Люди, які цікавляться темою національної пам'яті та історичних реконструкцій. Українська діаспора, яка може підтримати та популяризувати проект на міжнародному рівні.

Яким чином були визначені їх культурні потреби, інтереси?

Культурні потреби та інтереси аудиторії були визначені через аналіз культурного контексту, медіаполя, наукових досліджень та суспільного запиту на історичний / історичний контент. В українському кінематографі


Олександр Двірко
Олег Костюк

історичні драми та адаптації літературних творів традиційно викликають інтерес глядачів, що підтверджує успіх фільмів національного спрямування, таких як «Захар Беркут» та «Довбуш». Фільм «Захар Беркут» (2019) за перший вікенд зібрал понад 13,2 млн грн, а загальні касові збори склали понад 35,5 млн грн. Фільм «Довбуш» (2023) тільки в кінопокаті зібрав 68 500 000 грн, ставши найкасовішим українським ігровим фільмом року. А кількість глядачів на VOD платформах та ТБ сягнула більше 3 000 000. Актуальність переосмислення та популяризації українських історичних сюжетів зросла у зв'язку з війною, коли культура стала частиною інформаційного спротиву.

Моніторинг медіа та наукових публікацій свідчить про спроби росії привласнити «Слово о полку Ігоря», подаючи його як частину російської літературної традиції. Водночас зі своєю здатністю до крадіжок та привласнення культурних цінностей, росія заявляє, що «Слово...» є пам'яткою російської літератури, що фіксується в їхніх енциклопедіях, підручниках та заявах офіційних осіб. Українські дослідники доводять українське походження твору та необхідність його повернення в національний культурний дискурс. Українські медіа, такі як Українська правда, Детектор медіа, Суспільне Культура, регулярно висвітлюють проблему російських фальсифікацій української історії та літератури. Популярність тематичних виставок, лекцій та наукових подій, присвячених українській історії, підтверджує суспільний запит на її переосмислення та актуалізацію. В Україні діє низка ініціатив, спрямованих на протидію російській дезінформації в культурній сфері, серед яких програми Українського інституту, Національного музею історії України та Міністерства культури та стратегічних комунікацій України. Досвід реалізації подібних культурних ініціатив показує, що українські кінопроєкти, що працюють із темою національної пам'яті, отримують значний суспільний резонанс, що підтверджують успішні приклади «Захара Беркута», «Довбуша», а також «Кіборгів» та «Наших Котиків».

Аналіз кіноіндустрії показує, що є запит на історичне кіно, яке базується на достовірних джерелах та осмислює українську історію без викривлень. Запропонований проект відповідає цим культурним потребам, поєднуючи кінематографічний підхід із науковими дослідженнями та новітніми технологіями.

У який спосіб кінцеві результати проекту будуть задовольнити (повністю або частково) культурні потреби та інтереси обраної (их) аудиторії?

Кінцеві результати проекту «Слово о полку Ігоря» задовольнятимуть культурні потреби та інтереси обраних аудиторій через створення сценарію (100 сторінок) історичного художнього фільму, що ґрунтуються на лібському



дослідженні історичних джерел, архівних матеріалів та сучасних підходів до адаптації літературної класики у кінематографі.

Для фахівців у сфері кінематографа та культури проект надасть 100-сторінковий сценарій, який буде використаний для післяшої реалізації повнометражного фільму. Цей сценарій буде результатом співпраці професійних сценаристів, істориків та літературознавців, що забезпечить його якість та відповідність історичним реаліям. Також створені презентаційні матеріали (презентація, постер, тизер) сприятимуть залученню кінопрофесіоналів та ко-продюсерів.

Для академічної спільноти та дослідників української культури результати проекту стануть важливим внеском у кінематографічне осмислення «Слова о полку Ігоря». Дослідження архівних сценаріїв Параджанова та Осики дозволить відновити напрацювання українських митців, які раніше не були реалізовані. Це сприятиме подальшим науковим дискусіям про українське походження твору, його роль у формуванні історичної пам'яті та можливості адаптації для сучасного глядача.

Для української та міжнародної аудиторії, зацікавленої в історичному кіно, тизер, створений із використанням штучного інтелекту, надасть можливість візуалізувати потенційний вигляд майбутнього фільму. Це дозволить залучити широку аудиторію до осмислення української історії через кінематографічні засоби та сприятиме популяризації української культурної спадщини на міжнародному рівні.

Для українських та міжнародних медіа та їхніх читачів проект надасть аналітичні та візуальні матеріали, що дозволять висвітлювати проблему російських фальсифікацій історії та привласнення «Слова о полку Ігоря». Публікації у спеціалізованих медіа про кіно, культуру та історію сприятимуть глибшому розумінню важливості цього твору та його поверненню до українського культурного контексту.

Хто є зацікавленою (ими) стороною(ами) Проекту? Зазначте, у який спосіб та використовуючи які інструменти будете працювати з ними.

Зацікавленими сторонами проекту «Слово о полку Ігоря» є кінематографічна спільнота, академічне середовище, широка аудиторія, яка цікавиться історичним кіно, українські та міжнародні медіа, а також потенційні ко-продюсери, дистрибутори та сейлс-агенти. Взаємодія з кінематографістами (режисерами, продюсерами, сценаристами, художниками-постановниками) відбудеться через презентацію 100-сторінкового сценарію, консультації з експертами щодо кінематографічної адаптації, а також використання тизера (не менше 2-х хвилин), створеного із застосуванням ШІ, для візуалізації концепції майбутнього фільму. Уже залучені продюсери працюватимуть над пошуком фінансування,

Директор *Лідія Борисова* *Відеограф* 

міжнародних ко-продюсерів та партнерів для реалізації проекту. Для к'юновиробників буде підготовлено концептуальну презентацію (25 сторінок), промопостер і тизер, що допоможе представити проект на міжнародних кіноринках і форумах. Основним завданням стане налагодження контактів із потенційними ко-предюсерами, дистрибуторами та сейлс-агентами.

Академічна спільнота (історики, літературознавці, культурологи) залучатиметься через аналіз архівних матеріалів, зокрема сценаріїв Параджанова та Осики, що дозволить інтегрувати їхні напрацювання у сценарій Тараса Томенка та Костянтина Коновалова. Консультації з експертами, серед яких Оксана Сліпушко та Віталій Капранов, сприятимуть історичній автентичності адаптації твору. Дослідження українського походження «Слова о полку Ігорі» та його місця в національному культурному просторі буде висвітлено у спеціалізованих культурних виданнях.

Для широкої аудиторії, яка цікавиться історичним кінематографом, важливим інструментом залучення стане тизер, що візуалізує потенційний вигляд фільму. Окрім цього, матеріали про проект будуть поширюватися через кінематографічні заходи, що сприятиме популяризації української культурної спадщини.

Українські та міжнародні медіа стануть важливим каналом комунікації для висвітлення проблеми російських фальсифікацій української історії та літератури. Проект передбачає 10+ публікацій у спеціалізованих культурних та кінематографічних медіа, підготовку прес-релізів та аналітичних матеріалів щодо ролі «Слова о полку Ігорі» в українській культурі. Також передбачені прямі комунікації з журналістами та редакторами для забезпечення якісного інформаційного супроводу проекту.

Інформаційний супровід Проекту

Які ключові повідомлення, яких спікерів (лідерів думок) буде обрано для поширення інформації про проект серед прямої(их) цільової(их) аудиторії(її), опосередкованої аудиторії, потенційних партнерів, широкої аудиторії? З якими спікерами/лідерами думок є погодження про їх участь в реалізації комунікаційної складової проекту? Які методи та канали комунікації будуть залучені під час реалізації Проекту?

Проект «Слово о полку Ігорі» використовуватиме комплексну комунікаційну стратегію, яка включатиме залучення медіа, презентацію на кінематографічних заходах, взаємодію з міжнародними партнерами, просування тизера та освітньо-культурні активності.

Директор *Марія Бірчак* *Богдан Маркович*

Ключові повідомлення проєкту будуватимуться навколо його культурної та кінематографічної значущості.

Слоган фільму: «Якщо вдень настане ніч».

«Слово о полку Ігоря» – найважливіша пам'ятка давньоукраїнської та європейської літератури, що потребує сучасного кінематографічного осмислення.

Сценарій, написаний Тарасом Хоменком та Константином Коновалсвим, ґрунтуються на архівних матеріалах та новітніх дослідженнях.

Залучення медіа є важливим інструментом комунікації проєкту.

Передбачається 10+ публікацій у спеціалізованих кінематографічних, історичних та культурних медіа. Будуть проведенні інтерв'ю з ключовими спікерами, підготовлені аналітичні матеріали про кінематографічне осмислення «Слова о полку Ігоря», а також висвітлено питання російського привласнення цього твору.

Презентація проєкту відбудуватиметься на міжнародних кіноринках і фестивалях, де планується залучення потенційних ко-продюсерів, дистрибуторів та сейлс-агентів. Використання тизера дозволить візуалізувати потенційний вигляд фільму, а участь у панельних дискусіях сприятиме приверненню уваги професіоналів.

Спікерами проєкту стануть автори сценарію Тарас Хоменко та Константин Коновалов, які пояснюють особливості адаптації літературного твору для кіно. Оксана Сліпушко як експертка висвітлюватиме історичне значення твору, а Віталій Капранов акцентуватиме увагу на ролі історичного кіно у формуванні національного наративу. Продюсери проєкту комунікуватимуть про фінансування, ко-продюсерські угоди та міжнародну дистрибуцію.

Паралельно буде розвиватися взаємодія з міжнародними партнерами.

Будуть вестися переговори з потенційними ко-продюсерами та дистрибуторами, а також підготовка матеріалів для грантових програм та міжнародних фондів. Це дозволить забезпечити передпродаж майбутнього фільму та його просування на міжнародному ринку.

Просування тизера стане важливим етапом комунікації. Він буде використаний для демонстрації потенційного стилю фільму, представлений на кінематографічних заходах та розісланий потенційним партнерам. окрім цього, будуть розроблені презентаційні матеріали, які допоможуть продемонструвати концепцію проєкту широкій аудиторії.

Освітні та культурні заходи доповнюють комунікаційну стратегію.

Передбачається участь у дискусійних панелях та лекціях щодо кінематографічної адаптації історичних творів, співпраця з університетами та культурними інституціями для обговорення значущості твору. Це дозволить глибше розкрити його роль у національній пам'яті та привернути увагу до його кінематографічного потенціалу.

Директор
Ігор Іванович Бірюков
Фото: Ігор Іванович Бірюков

У медіа буде поширюватися ні лише інформація про початок роботи над сценарієм – адаптацією визначного давньоукраїнського епосу, а й акцентуватиметься увага на тому, як культура стає інструментом боротьби з російською дезінформацією. Буде висвітлено спроби єосії привласнити «Слово о полку Ігоря» як частину «спільної історії», тоді як проект підкреслює його українське походження. Окрім цього, увага зосереджується на ролі історичного кіно у формуванні національної ідентичності та на потенціалі міжнародної співпраці для реалізації українських кінопроектів.

Які засоби масової інформації будуть висвітлювати реалізацію та результати Проекту (вкажіть назви засобів масової інформації та кількість публікацій/матеріалів, які заплановані)?

Заплановано 10+ публікацій у провідних загальнонаціональних медіа з широким охопленням аудиторії, що забезпечить масштабне інформування про реалізацію та значення проекту. Окрім повідомлення про початок роботи над сценарієм – адаптацією визначного давньоукраїнського епосу, у матеріалах буде наголошено на тому, як культура виступає інструментом боротьби з російською дезінформацією. Буде висвітлено не лише творчу складову проекту, а й його внесок у повернення «Слова о полку Ігоря» до українського культурного простору, його значення як давньоукраїнської та європейської літературної спадщини, а також боротьбу з російськими спробами привласнення цього твору.

ЗМІ, які висвітлюватимуть проект:

Українська правда. Культура (<https://life.pravda.com.ua/culture/>) (5 млн унікальних користувачів/місяць) – 1 стаття (підсумковий матеріал про реалізацію проекту).

Суспільне Культура (<https://susplne.media/culture/>) (2,5 млн унікальних користувачів/місяць) – 1 матеріал (інтерв'ю зі спікерами проекту);

Детектор медіа (<https://detector.media>) (1,2 млн унікальних користувачів/місяць) – 1 стаття (аналітика про культурне значення проекту).

The Village Україна (<https://www.village.com.ua>) (2 млн унікальних користувачів/місяць) – 1 стаття (історична основа та сучасний контекст проекту).

DTF Magazine (<https://donttakefake.com/en/>) (700 тис. унікальних користувачів/місяць) – 1 публікація (огляд кінопроекту та коментарі спікерів).

Лівий берег (<https://lb.ua>) (10 млн унікальних користувачів/місяць) – 1 новинна публікація про завершення реалізації проекту.

Фокус (<https://focus.ua>) (4 млн унікальних користувачів/місяць) – 1 матеріал (інтерв'ю з Тарасом Томенком та Константином Коноваловим).

Артемій Дирік *Олена Григорівна* *Володимир Ревуцький*



Радіо Свобода (<https://www.radiosvoboda.org>) (10 млн унікальних користувачів/місяць) – 1 стаття (культурне значення проєкту в контексті повернення історичної спадщини).

ZN.UA (Дзеркало тижня) (<https://zn.ua>) (6 млн унікальних користувачів/місяць) – 1 стаття (значення проєкту в контексті боротьби з російськими культурними міфами).

TCH (Телевізійна служба новин) (<https://tsn.ua>) (12 млн глядачів/місяць) – 1 телевізійний сюжет або стаття на сайті про запуск та хід реалізації проєкту. Українські медіа

10+ публікацій у спеціалізованих медіа про кіно та культуру, що висвітлюватимуть проєкт.

Журналісти, які висвітлюють український кінематограф, культурні ініціативи та історичну тематику. Онлайн-платформи та культурні видання, які можуть стати майданчиками для просування майбутнього фільму.

Усі наші публікації міститимуть згадку про підтримку УКФ з хештегом #запідтримкиУКФ, а також на всіх ілюстраціях у рамках проєкту буде розміщено логотип УКФ.

Яких кількісних та якісних показників ви плануєте досягти в результаті виконання інформаційної складової Проєкту?

Кількісні показники

Заплановано 10+ публікацій у загальнонаціональних медіа, що висвітлюватимуть реалізацію проєкту, його значення для української культури та боротьбу з російською дезінформацією. Буде підготовлено 1 телевізійний сюжет або стаття на сайті TCH, що забезпечить схоплення аудиторії через національне телебачення. Загальне охоплення аудиторії через публікації та новини в українських медіа становитиме 50 000+ читачів та глядачів. Передбачено проведення 3+ інтерв'ю зі спікерами проєкту (Тарасом Томенком, Костянтином Коноваловим) у провідних культурних та кінематографічних виданнях. Окремо буде підгтовлено 2+ аналітичні матеріали в ЗМІ, присвячені культурному значенню «Слова о полку Ігоря» та його кінематографічній адаптації. Будуть розповсюджені презентаційні матеріали серед 10+ міжнародних та українських кінематографістів і продюсерів для залучення партнерів у реалізацію проєкту.

Якісні показники

Інформаційна кампанія сприятиме посиленню культурної дискусії щодо українського походження «Слова о полку Ігоря» та боротьби з російськими фальсифікаціями. Очікується формування інтересу серед кінематографістів до потенційної екранизації історичного епосу та підвищення рівня поінформованості української аудиторії про історичну та мистецьку цінність твору. Заплановані заходи залучають міжнародну увагу до проєкту як частини



культурної дипломатії України та посилють впізнаваність авторів сценарію Тараса Томенка та Костянтина Коновалова, що сприятиме залученню нових партнерів до реалізації повнометражного фільму. Важливим результатом стане встановлення контактів із потенційними міжнародними ко-продюсерами, дистриб'юторами та сейлс-агентами, що сприятиме подальшій роботі над фільмом. Заплановані інформаційні заходи дозволять сформувати стійку медійну присутність проекту, забезпечити його широке обговорення серед фахівців та глядачів, а також створити передумови для міжнародного співробітництва в рамках майбутнього кіновиробництва.

Довгострокові результати Проекту

Яких довгострокових результатів вдається досягнути завдяки реалізації Проекту? Що буде підтвердженим досягнення мети Проекту?

Реалізація проекту «Слово о полку Ігоря» закладе фундамент для створення повнометражного художнього фільму, що стане першим кінематографічним переосмисленням найважливішої пам'ятки давньоукраїнської та європейської літератури. Це буде історія про князя Київської Русі, що має відправитись у похід на кордон держави, і вступити в битву зі своїм давнім ворогом – половецьким ханом, не дивлячись на давнє пророцтво, яке передбачає загибел князя. Завдяки реалізації сценарію, проведенню архівних досліджень, створенню промоматеріалів та інформаційній кампанії, проект сприятиме не лише відродженню національної історичної пам'яті, а й подальшому розвитку українського кіно. Фільм беззаперечно матиме велике майбутнє, стане візитівкою українського кіно в Світі, подібно картинам, заснованим на відомих пам'ятках давньої поетичної літератури.

Довгострокові результати

Запланованим довгостроковим результатом стане виробництво повнометражного фільму на основі сценарію, написаного Тарасом Томенком та Костянтином Коноваловим. Створений сценарій стане основою для створення повнометражного фільму хронометражем 100 хвилин, а підготовлені презентаційні матеріали (тизер, концептуальна презентація, постер) використовуватимуться для залучення міжнародних ко-продюсерів та інвесторів. Тизер буде презентовано під час Co-Production Market та Pitching платформ, таких як When East Meets West, Connecting Cottbus, Baltic Event, Meeting Point Vilnius, Sofia Meetings. Ці події дозволять залучити потенційних міжнародних продюсерів, сейлз-агентів і дистриб'юторів. Продюсером будуть організовані зустрічі з потенційними інвесторами і спонсорами для презентації проекту.

Директор



Софія Коновалова

Проект сприятиме інституційному зміцненню української кіноіндустрії, оскільки розширит міжнародне партнерство, залучатиме міжнародних кіновиробників, дистрибуторів та сейлс-агентів, а також популяризуватиме українське історичне кіно на міжнародних кіноринках.

Одним із ключових результатів стане відновлення історичної справедливості щодо «Слова о полку Ігоря» як частини української культурної спадщини. Проект забезпечить широкий суспільний дискурс щодо повернення твору в український наратив, що сприятиме протидії російським фальсифікаціям та зміцненню української національної ідентичності.

Досягнення мети проекту буде підтверджено такими результатами: Сценарій повнометражного фільму (100 сторінок), готовий до подальшої реалізації.

Залучення міжнародних ко-продюсерів, інвесторів, дистрибуторів та сейлс-агентів, які братимуть участь у фінансуванні та виробництві фільму.

Заявка на міжнародне фінансування (наприклад, участь у конкурсах Державного агентства України з питань кіно, фонду Єврімаж, програми MEDIA від Креативної Європи тощо).

Презентація проекту на міжнародних кінофестивалях та індустрійних майданчиках, що підтверджує його інтеграцію в міжнародний кінапротес. Створення тизер (до 3 хвилин), який демонструватиме концепцію майбутнього фільму.

Широке інформаційне висвітлення проекту, що сприятиме підвищенню впізнаваності майбутнього фільму та зацікавленості серед кінопрофесіоналів та глядачів.

Довгостроковим успіхом стане повноцінна реалізація фільму, його вихід у прокат, фестивальне просування та інтеграція в світовий кінематограф, що сприятиме популяризації української історичної спадщини через кіномистецтво.

На головну роль ми розглядаємо Олександра Усика. Це не тривіальний підхід, але він дозволить нам привернути увагу не тільки українського але й світового глядача. Ми усвідомлюємо, що Олександр не професійний актор, але режисер бачить в ньому акторський талант і впевнений в тому, що зможе зробити фільм найвищої якості саме з ним. Звісно, перед затвердженням ми будемо проводити акторські проби. Також будемо залучати професійного коуча, який має досвід роботи з не акторами. Попередньо ми вже мали розмову з Олександром.

Опишіть соціальну (суспільну) цінність результатів Проекту

Реалізація проекту сприяє відновленню історичної пам'яті, зміцненню національної ідентичності, боротьбі з російсько-дезінформацією та

Директор  *Станислав Басарабовський*

розвитку української кіноіндустрії.

Проект допоможе повернути «Слово о полку Ігоря» в український культурний дискурс і підкреслити його українське походження, спростовуючи столітні російські фальсифікації. Це важливий внесок у культурну дипломатію та інформаційну боротьбу України, адже твір систематично привласнювався росією, що використовувала його для обґрунтування власних імперських міфів. Завдяки дослідженням та кінематографічному осмисленню, проект дозволить українцям і світовій спільноті побачити твір у його автентичному історичному контексті.

Створення сценарію та промоматеріалів проекту сприятиме популяризації української історії серед широкої аудиторії. Через кіно «Слово о полку Ігоря» стане доступним не лише для фахівців, а й для масового глядача, особливо молоді, яка може не бути знайомою з оригінальним текстом, але через кіно отримає новий погляд на національну історичну спадщину. Проект має значний виховний потенціал, адже демонструє боротьбу за незалежність як процес, що триває століттями. У контексті сучасної війни це особливо важливо для формування громадянської свідомості та зміцнення патріотизму.

Культурний вплив проекту також сприятиме розвитку українського кінематографа, оскільки створення сценарію та промоматеріалів стане основою для масштабного історичного фільму. Це створює нові можливості для українських кіномитців, сприяє міжнародній співпраці, залученню інвестицій у кіновиробництво та розширенню присутності українських історичних наративів у світовому кіно.

Через потужну інформаційну кампанію проект стане частиною боротьби з російською дезінформацією, що важливо в умовах гібридної війни. Акцент на культурній стійкості України дозволить не лише протистояти пропаганді, а й підкреслити унікальність української культури у світовому контексті.

Проект матиме довгостроковий суспільний ефект, сприяючи збереженню історичної пам'яті, формуванню національної ідентичності, розвитку українського кінематографа та протидії културній експансії росії.

Сталість Проекту

Чи передбачає діяльність за Проектом подальший розвиток (партнерства, поширення досвіду) та функціонування отриманих за результатами Проекту продуктів та на яких засадах (самоокупності, фінансування з державного або місцевого бюджету, грантової чи спонсорської підтримки тощо)?

Проект «Слово о полку Ігоря» передбачає подальший розвиток чੋрез

Директор Марина Світлична Софія Бондарчук



налагодження міжнародних партнерств, поширення досвіду та створення повнометражного художнього фільму на основі написаного сценарію. Після завершення роботи над сценарієм та створення промоматеріалів (концептуальної презентації, тизера, постера) буде розпочато пошук міжнародних ко-продюсерів, інвесторів, дистриб'юторів та сейлс-агентів для залучення фінансування та реалізації фільму на міжнародному рівні. Проект стане платформою для розширення українсько-європейської кіноспівпраці, оскільки адаптація визначного давньоукраїнського епосу є цікавою не лише для української, а й для світової аудиторії.

Подальше функціонування отриманих продуктів проекту ґрунтуються на кількох моделях фінансування. Першочергово це грантова підтримка міжнародних фондів, таких як фонд Єврімаж, Creative Europe MEDIA та інші фонди, що фінансують історичне кіно. Також буде розглядатися можливість часткового державного фінансування через Державне агентство України з питань кіно, що може підтримати виробництво як національно значущого фільму.

Додатково проект орієнтований на пошук спонсорської підтримки та приватних інвесторів, які зацікавлені у створенні масштабного історичного фільму. Передбачена участь сценарію та тизера у міжнародних кінофоринах та пітчингах, що дозволить знайти партнерів для спільног фінансування. Фінальним етапом розвитку стане виробництво та розповсюдження фільму, що передбачає дистрибуцію у кінотеатральному, фестивальному та стримінговому форматах. У разі успішної реалізації фільму передбачається його комерційна самоокупність через кінопрокат в Україні та в світі, продаж прав на показ міжнародним платформам (таких як Netflix) та телевізійним каналам.

Після виходу фільму напрацьовані матеріали та досвід адаптації «Слова о полку Ігоря» можуть бути використані в освітніх програмах та публічних дискусіях, що сприятиме подальшому розвитку історичного кіно в Україні. Таким чином, проект закладає довгострокову основу для популяризації української культурної спадщини та розвитку національного кіновиробництва.

Команда Проекту

Команда проекту (основні виконавці)

ПІБ члена команди

Томенко Тарас Миколайович

Режисор



Віталій Володимирович

Роль у Проєкті

Автор сценарію, режисер

Перелік основних обов'язків

Написання сценарію, дослідження історичних джерел та архівних матеріалів, розробка візуальної концепції фільму, участь у розробці тизера, консультації з істориками та літературознавцями, участь у підготовці концептуальної презентації, медіаактивність та погуляризація проєкту

Зайнятість у Проєкті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проєктах)

100%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Тарас Томенко — український кінорежисер та сценарист, член Української та Європейської кіноакадемії. Народився 6 лютого 1976 року в Києві в родині українського поета і письменника Миколи Томенка. Закінчив філологічний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (1992–1997) та Київський державний університет театру, кінса і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого (1997–2002), навчався у майстерні Бориса Савченка.

Його перший короткометражний фільм «Бойня» (1999) отримав численні нагороди на міжнародних фестивалях та привернув увагу польського режисера Кшиштофа Зануссі, який запросив Томенка на стажування до Варшави. У 2001 році його студентський фільм «Тир» отримав перемогу в секції Panorama – Best Short Film на Берлінському міжнародному кінофестивалі (Berlinale), ставши першою перемогою України на міжнародному фестивалі класу А.

Протягом кар'єри працював у різних жанрах, знімаючи як художні, так і документальні фільми. Його документальна стрічка «Будинок «Слово» отримала Національну кінопремію «Золота Дзига» у 2018 році як найкращий документальний фільм. Повнометражний художній фільм «Будинок «Слово». Нескінчений роман», прем'єра якого відбулася у 2021 році на Варшавському кінофестивалі, був удостоєний нагород на міжнародних кінофестивалях у Монако, США та Словаччині.

Документальна робота Томенка «Терикони» (2022) була представлена на Берлінському кінофестивалі та отримала нагороди на фестивалях GoEast IFF, OIFF та Kharkiv MeetDocs.

У 2023 році розпочав роботу над експериментальним документальним фільмом «Сентиментальна подорож до планети Параджанова».

Директор Аудиторії Голова Ведучий



створеним до сторіччя Сергія Параджанова.

У 2024 році за внесок у розвиток української культури Тарас Тсменко отримав орден Святого Архістратига Михаїла II ступеня від митрополита Київського і всієї України Епіфанія.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

ФОП

ПІБ члена команди

Коновалов Костянтин Георгійович

Роль у Проекті

Автор сценарію

Перелік основних обов'язків

Написання сценарію, дослідження історичних джерел та архівних матеріалів

Зайнятість у Проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

100%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Костянтин Георгійович Коновалов, драматург і режисер, реалізований як у кіно, так і у театрі.

Народився у місті Берислав на Херсонщині, закінчив Київський інститут культури і Нью-Йорк Фільм Академію, за фахом «режисура кіно» і «сценарії жанрового кіно».

Початок кар'єри – телерадіоцентр «БРИЗ» військово-морських сил України, який зараз базується в місті Одеса.

За сценаріями Костянтина знято такі знакові українські фільми, як «Тойхтопройшовкрізъвогонь», «Крути 1918», міжнародний проект «Фортеця Хаджибей».

Як драматург і режисер театру, Костянтин реалізувався у постановці «Уходці» («Біженці») у відомому на весь світ театральному центрі «Гардженіце», Польща. З п'єси Костянтина «Уходці» на актуальну тему українських біженців було створено виставу і телевиставу, яка стала


Директор
Коновалов Костянтин
Слобода Оксана

культурною подією у Польщі і отримала позитивні відгуки критиків. «Готель «Лондон», п'єса у жанрі військової драми, має стати наступним знаковим проектом у творчості Костянтина і в українській культурі.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

ФОП

ПІБ члена команди

Яцинич Світлана Володимирівна

Роль у Проекті

Керівниця проекту

Перелік основних обов'язків

Забезпечує організацію роботи команди, розподіл завдань і контроль виконання всіх етапів. Вона відповідає за фінансовий менеджмент, оптимізацію витрат, моніторинг дедлайнів та взаємодію з партнерами, консультантами, сценаристами та підрядниками. Координує комунікацію з грантодавцями, готує звітність і контролює дотримання умов грантової угоди. Забезпечує управління ризиками, інформаційну підтримку проекту, узгодження медіаплану та контроль ефективності PR-кампанії.

Зайнятість у Проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

100%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Творчий шлях у кінематографі почався у 2006-2007 роках як асистентки по акторах у проекті «Документальний детектив» на замовлення каналу СТБ. У 2012-2013 роках працювала другою асистенткою режисера та скрипт-супервайзеркою у 95-серійному телесеріалі «Дворняжка Ляля». У 2013-2014 роках обіймала посаду директорки знімальної групи 100-серійного серіалу «Бессмертник», а у 2014-2015 роках – 95-серійного телесеріалу «Клан Ювелірів», що отримав премію «Телетріумф» у номінації «Ефірне промо-промокампанія». Протягом 2015-2016 років працювала директоркою знімальної трупи 100-серійного серіалу «Не Зарікайся», у 2016 році – 95-серійного серіалу «Співачка». У 2017 році була другою режисеркою 4-серійного телефільму «Жінки на тропі війни», а у 2017-2018 роках – директоркою знімальної

Директор *Яцинич Світлана Володимирівна*



групи 100-серійного серіалу «Райське місце». У 2018 році керувала знімальним процесом 40-серійного історичного телесеріалу «Княжна Золота», а також працювала лінійною продюсеркою 16-серійного детективного серіалу «Булатов». Того ж року була виконавчою продюсеркою 4-серійного телефільму «Дівчатка мої» та тизеру «Genius loci» за підтримки Українського Культурного Фонду.

У 2019 році як виконавча продюсерка працювала над повнометражним фантастичним сімейним фільмом «Фокстер і Макс» за підтримки ДержКіно України та УКФ, художнім повнометражним воєнним фільмом «Мати апостолів» (режисер Заза Буадзе) за підтримки Міністерства культури України, а також історичним фентезі-детективним серіалом – тизером «Часова варта» за підтримки УКФ.

У 2020 році виконувала функції директорки картини художнього повнометражного фільму «Небо-Парасолька» (режисер Заза Буадзе) за підтримки ДержКіно України та виконавчої продюсерки політичного проекту «Українська стратегія» – передвиборчої кампанії Володимира Грайсмана.

Протягом 2019-2020 років працювала виконавчою продюсеркою дебютного повнометражного фільму «Як там Катя?» (режисерка Христина Тинькевич) за підтримки ДержКіно України та УКФ. У 2019-2022 роках – продюсеркою художнього повнометражного соціального фільму «Я, Ніна» (режисерка Марися Нікітюк) за підтримки ДержКіно України та УКФ.

У 2021-2022 роках працювала продюсеркою (українська сторона) 6-серійного телесеріалу «Ремонт кохання» на замовлення телеканалу Белсат та BBS, а також була виконавчою продюсеркою короткометражного воєнного фільму-драми «Вовчата» (режисерка Тетяна Дородніцина) за підтримки ДержКіно України.

У 2024-2025 роках виступає лінійною продюсеркою короткометражного воєнного фільму «Гра в хованки» (Канада, режисер Сохейл Заргарпур).

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

Штатний працівник

Чи є заявник, члени проектної команди та їх близькі родичі експертом УКФ відповідної програми?

Ні

Управління Проектом та проектні ризики

Директор



Софія Благодієнко

Опишіть внутрішні та зовнішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію Проєкту, та шляхи їх мінімізації

Внутрішні ризики

Технічні труднощі при створенні тизера

Ризик: використання штучного інтелекту для створення тизера може спричинити проблеми з якістю кінцевого продукту.

Шляхи мінімізації: залучення спеціалістів з візуальних ефектів та цифрових технологій, проведення тестових розробок перед освітнім виробництвом, використання реально знятого відео матеріалу.

Обмеженість людських ресурсів

Ризик: висока завантаженість ключових учасників проєкту може вплинути на ефективність їхньої роботи.

Шляхи мінімізації: чіткий розподіл обов'язків між сценаристами, історичними консультантами та технічною командою, узгэджений графік роботи.

Недостатня промоція проєкту на початковому етапі

Ризик: обмежене висвітлення в ЗМІ може вплинути на залучення міжнародних партнерів.

Шляхи мінімізації: активна інформаційна кампанія, залучення медіапартнерів, підготовка якісних промоматеріалів.

Ризик історичних неточностей

Ризик: Попри драматичний підхід, варто уникати спрощень або неточностей у відтворенні доби Київської Русі.

Шляхи мінімізації: Дослідження архівів та сценаріїв Параджанова й Осики допоможе зробити сценарій історично достовірним. Консультації з істориками та експертами забезпечать автентичність деталей.

Затримка в написанні сценарію

Ризик: складність адаптації давньоукраїнського епосу до кіномови може уповільнити процес сценарної розробки.

Шляхи мінімізації: чітке планування роботи сценаристів, регулярні консультації з істориками та літературознавцями, контроль дедлайнів.

Робота з ШІ

Ризик: Використання штучного інтелекту для тизера може викликати суперечки щодо автентичності зображення героїв та епохи.

Шляхи мінімізації: Важливо пояснити, що тизер є концептом для промоції, а не кінцевим продуктом, а також залучити художників-концептуалістів для коригування візуального стилю. Відзнятий головний персонаж в реальній локації дасть можливість наблизитись до правдивого зображення.

Візуальний стиль та постановка

Ризик: Для історичної драми важливо уникати дешової стилістики та сучасних елементів, які можуть виглядати невідповідно до періоду.

Директор  *Адміністратор* *Софія Боладжевська*

Шляхи мінімізації: Залучення фахівців із візуальних ефектів, історичних реконструкцій та професійних костюмерів, які працюватимуть над достовірністю атмосфери фільму.

Зовнішні ризики

Військова ситуація в Україні

Ризик: активні бойові дії можуть спричинити складнощі у фінансуванні, логістиці та презентації проєкту та чинити загрозу життю.

Шляхи мінімізації: адаптація плану реалізації до поточної ситуації, можливість дистанційної роботи над сценарієм та презентаційними матеріалами, пошук міжнародних платформ для представлення проєкту.

Під час проведення активностей проєкту при сигналі «Повітряна тривога» будуть виконані заходи, щодо евакуації учасників/відвідувачів до місця у захисній споруді (сховище, підвалному приміщення).

Зміни у фінансуванні кіновиробництва

Ризик: зміни у державних або міжнародних програмах підтримки кінематографа можуть вплинути на пошук фінансування для майбутнього фільму.

Шляхи мінімізації: диверсифікація джерел фінансування, подача заявок на різні грантові програми, робота з приватними інвесторами.

Конкуренція за фінансування та увагу глядачів

Ризик: велика кількість кінопроєктів, що змагаються за міжнародні гранти та увагу кінофестивалів, може ускладнити просування фільму.

Шляхи мінімізації: використання унікального позиціонування проєкту як першої кінематографічної адаптації «Слова о полку Ігоря», залучення міжнародних експертів для підвищення репутації проєкту.

Російська дезінформація та культурна експансія

Ризик: спроби росії представити «Слово о полку Ігоря» як частину «спільної спадщини» можуть створювати інформаційні виклики.

Шляхи мінімізації: активна медіакампанія, співпраця з істориками та культурологами, акцентування українського походження твору на міжнародних платформах.

Можливі труднощі з міжнародною співпрацею

Ризик: затримки у переговорах з міжнародними партнерами та ко-продюсерами можуть вплинути на фінансування майбутнього фільму.

Шляхи мінімізації: участь у міжнародних кінофестивалях та кінсринках, раннє встановлення контактів із потенційними партнерами, гнучке планування етапів реалізації.

Які інструменти внутрішнього моніторингу реалізації Проєкту ви будете застосовувати?

Для забезпечення ефективного внутрішнього моніторингу реалізації

Директор *Ляшенко Оксана Володимирівна*

проєкту «Слово о полку Ігоря» буде застосовано комплекс цифрових та управлінських інструментів, що дозволять контролювати виконання завдань, координувати роботу команди та оперативно вирішувати можливі проблеми.

Основним інструментом управління проєктом стане Microsoft Teams, який забезпечить комунікацію, можливість проведення онлайн-зустрічей, обговорення завдань та спільного редагування документів. Для координації дедлайнів та відстеження виконання завдань команда використовуватиме Google Календар, у якому будуть фіксуватися ключові етапи проєкту, зустрічі, дедлайни та презентації.

Для оперативної комунікації та швидкого обміну інформацією буде створено спільний чат у месенджері Telegram, де учасники команди зможуть узгоджувати поточні питання, отримувати оновлення про статус виконання завдань та реагувати на невідкладні виклики.

Крім того, контроль за виконанням проектних завдань здійснюватиметься через:

Щотижневі онлайн-наради у Microsoft Teams, де команда звітуватиме про хід виконання завдань та обговорюватиме можливі коригування в планах. Таблиці моніторингу виконання завдань у Google Sheets, що дозволять відстежувати статус кожного етапу проекту та відповідальних осіб.

Звітування за ключовими етапами, що включатиме перевірку проміжних результатів написання сценарію, готовності тизера та підготовки презентаційних матеріалів.

Регулярні оновлення у внутрішній документації, що включатимуть фіксацію виконаних завдань, змін у планах та рекомендації для наступних етапів.

Моніторингова інформація

Нижче наведена інформація використовується для звітування перед органами влади та громадськістю у вигляді зведеної статистичної інформації про заявників та грантоотримувачів Фонду. Наведена інформація жодним чином не впливатиме на оцінювання Проєкту. Інформація, що надається, повинна бути коректною та перевіrenoю.

Кількість чоловіків у команді проєкту

2

Кількість жінок у командах проекту

1

Дерекиев



Ринево Володимирівка

Кількість людей віком від 17 до 34

0

Кількість людей віком від 35 до 50

3

Кількість людей віком від 51 до 60

0

Кількість людей віком від 61 до 70

0

Кількість людей віком старше 71

0

Кількість працюючих пенсіонерів у команді Проєкту

0

Кількість людей з інвалідністю серед команди Проєкту

0

Чи передбачає Проєкт залучення волонтерів? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії або учасників ветеранів АТО? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії або учасників тимчасово переміщених осіб? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії дітей із малозабезпечених сімей, дітей-сиріт? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії людей з інвалідністю? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

Директор  *Софія Володимирівна*

Чи планується при реалізації Проекту використовувати різні методи енергозбереження?

так

Чи враховуватимуть меседжі вашого Проєкту принципи толерантності відповідно до Декларації принципів толерантності ЮНЕСКО?

Так

1. Згода на обробку персональних даних

Я, шляхом підписання проектної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

2. Декларація добросовісності

Я, ознайомившись з вимогами Законів України «Про Український культурний фонд», «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції», Порядком проведення конкурсного відбору проектів, реалізація яких здійснюватиметься за підтримки Українського культурного фонду, та моніторингу їх реалізації, Порядком здійснення контролю за виконанням суб'єктами, які отримують фінансування, зобов'язань перед Українським культурним фондом, Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів Українським культурним фондом, розуміючи правила проведення конкурсу та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію до розгляду на фінансування Українським культурним фондом. Я підтверджую, що заплановані витрати за рахунок коштів гранту, наданого Українським культурним фондом, не були/не будуть профінансовані за рахунок інших джерел.

3. Гарантійний лист про відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками держави-

Директор Аудиторія Кінокомпанії "САДАМЕЯ ФІЛЬМ"

агресора Російською Федерацією

З урахуванням норм Закону України «Про санкції» з метою отримання гранту на реалізацію культурно-мистецького проекту цим гарантійним листом, шляхом підписання проектної заявки, підтверджую відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками (юридичними та фізичними особами) держави-агресора (Російської Федерації) з 2014 року до дати подання заявки.

Директор Культурний Союз мистецтв України



1. Згода на обробку персональних даних

Я, шляхом підписання проектної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» даю згоду Українському культурному фонду на обробку, використання, поширення та доступ до моїх осбистих персональних даних.

Прізвище, ім'я, по-батькові представника
Грантоотримувача (юридичної особи)/фізичної
особи-підприємця (ПІБ повністю)

Підпис

Руслан Віталій Володимирович



2. Декларація добросердечності

Я, ознайомившись з вимогами Законів України «Про Український культурний фонд», «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції», Порядком проведення конкурсного відбору проектів, реалізація яких здійснюватиметься за підтримки Українського культурного фонду, та моніторингу їх реалізації, Порядком здійснення контролю за виконанням суб'єктами, які отримують фінансування, зобов'язань перед Українським культурним фондом, Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів Українським культурним фондом, та Інструкцією для заявників розуміючи правила проведення конкурсу відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не передуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну заявку до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Я підтверджую, що заплановані витрати за рахунок коштів гранту, наданого Українським культурним фондом, не були/не будуть профінансовані за рахунок інших джерел.

Прізвище, ім'я, по-батькові представника
Грантосотримувача (юридичної особи)/фізичної
особи-підприємця (ПІБ повністю)

Підпис

Руслан Віталій Володимирович




3. Гарантійний лист про відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками держави-агресора (Російської Федерації)

З урахуванням норм Закону України «Про санкції», з метою отримання гранту на реалізацію культурно-мистецького проекту цим гарантійним листом, шляхом підписання проектної заявки, підтверджую відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками (юридичними та фізичними особами) держави-агресора (Російської Федерації) з 2014 року до дати подання заявки

Прізвище, ім'я, по-батькові представника
Грантосотримувача (юридичної особи)/фізичної
особи-підприємця (ПІБ повністю)

Підпис

Руслан Віталій Володимирович



Документ було автоматично згенеровано у СУП УКФ



Додаток № 2
до Договору про надання грантів
№ 21/2023-2026/3
від "1 липня 2025 року

Конкурсна програма: Культура під час війни

ЛОТ: Про ЛОТ 1 «Створення культурного продукту/контенту»

Заявник (найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи): ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САЛАМЕЯ ФІЛЬМ"

Назва Проекту: Слово о полку Ігоря

Дата початку Проекту: липень 2025

Дата завершення Проекту: 30.10.2025

№ з/п	Організація-донор	Фінансування Проекту, %	Фінансування Проскуту, грн
НАДХОДЖЕННЯ			
1.	Український культурний фонд	79,94%	1 557 858,78
2.	Спільнота:	20,06%	390 900,00
2.1.	Кошти організацій-партнерів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.2.	Кошти державного та місцевих бюджетів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.3.	Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.4.	Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.5.	Власні кошти організації-заявника	20,06%	390 900,00
Рейнвестії (дохід отриманий від реалізації книг, квітків, програм та інших культурно-мистецьких продуктів, що створюватимуться в рамках проекту)			
3.	Усього "Надходження"	100,00%	1 948 758,78

*За наявності спільноти ування Грантопримуваць самостійно вирішує, на які статті витрат іде спільноти.



Ольгія Саламея Фільм

Ольга Іванівна Саламея

Кошторис Проекту

Конкурсна програма: Культура під час війни

ЛОТ: ПрЛОТ_4 «Створення культурного продукту/контенту»

Заплив: (найменування кириличною особи/пір'янише, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи) : ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САЛАМЕР ФІЛЬМ"

Назва Проекту: Слово о полку Ігоря

Дата початку Проекту: липень 2025

Дата завершення Проекту: 30.10.2025

Статя:	№	Найменування видрат	Одиниця вимірю	Витрати за фактичний трекущий Фонду		Витрати за рахунок співфінансування		Витрати за рахунок релевантності		Загальна площа суха витрати відповідно до заявки					
				Планові витрати відповідно до заявки											
Підстатья:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВИТРАТИ:															
Статя:	1	Виконання команди Проекту													
Підстатья:	1.1	Оплата праці штатних працівників організації-заявника (після у етапі прямого)													
Пункт:	1.1.1	Яничин Світлана Володимирівна, керівниця проекту	Місяців	3,50	25 714,00	89 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 399,00	
Пункт:	1.1.2	ПІБ (за наявності), посада (роль) у Проекті	Місяців												
Пункт:	1.1.3	ПІБ (за наявності), посада (роль) у Проекті	Місяців											0,00	
Підстатья:	1.2	За трудовими досвідомами													
Пункт:	1.2.1	ПІБ (за наявності), посада (роль) у Проекті	Місяців											0,00	
Пункт:	1.2.2	ПІБ (за наявності), посада (роль) у Проекті	Місяців											0,00	
Пункт:	1.2.3	ПІБ (за наявності), посада (роль) у Проекті	Місяців											0,00	
Підстатья:	1.3	За фаховими цінностями-професією													
Пункт:	1.3.1	ПІБ (за наявності), конкретна назва поступу/роботи	Місяців											0,00	
Пункт:	1.3.2	ПІБ (за наявності), конкретна назва послуг/роботи	Місяців											0,00	
Пункт:	1.3.3	ПІБ (за наявності), конкретна назва поступу/роботи	Місяців											0,00	
Статя:	1.4	Соціальні ефекти з отримані праці													
Пункт:	1.4.1	Штатні працівники	Місяців	89 399,00	19 799,78	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 799,78	
Пункт:	1.4.2	За строковими трудовими договорами		0,00	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	1.4.3	За договорами юридично-правового характеру		0,00	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Підстатья:	1.5	За договорами з фізичними особами/підприємствами		7,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	



Луценко Ольга Олександрівна

Пункт:	1.5.1	Тарас Миколайович, послуги сценариста та режисера	місяців	3-50	50 000,00	175 000,00	0,00			175 000,00	Послуга передбачає написання поївного авторського сценарію історичного художнього фільму «Слово о полку Ігорі» та створення поївного сценарію. Обсяг поївного сценарію — до 100 сторінок. До переплату завдається вхідний.
											роздобує структуру фільму та побудова драматуриї (експозицій, завязки, розвиток, кульмінація, розв'язання);
											створення візуальної концепції фільму, тощо відповідь за побудову естетичного відчуття;
											дослідження архівних матеріалів, зокрема історичних Пагудажеві та Осман;
											написання премісного підходу до п'єсу (плотанин, інтонація, режисерська концепція),
											участь у підготовці премісного підходу до п'єсу; постановка, опис сцен, художній стилі;
											участь у менш як 10 творчих сесіях з продюсером та командою.
											Обгрутування вважається:
											Основний сценарій: 100 сторінок × 1000 грн = 100 000 грн Додаткові матеріали (біблі., логотай, чітвер): 50 сторінок × 700 грн = 35 000 грн Творчі сесії, розробка візуального стилю, координати: ≈ 40 000 грн Разом: 175 000 грн
											Оплата с фіксованим гонораром за результат — поївний сценарій пакет. Передача майнових прав передбачається умовами договору.
											Витрати з придбання майнових прав за рахунок коштів гранту не передбачені.
Пункт:	1.5.2	Ковалев Костянтин Георгійович, послуги сценариста	місяців	3,50	50 000,00	175 000,00	0,00			175 000,00	Послуга передбачає написання поївного сценарію художнього фільму «Слово о полку Ігорі» та створення поївного сценарію (бліблі., логотай, чітвер);
											підготовка концепції, арок персонажів, глобина мотивації;
											створення сценічного плану сценарію (beat sheet);
											історичне дослідження (архіви, літописи, історичний фонд IX-XII ст.);
											співпраця з історичним консультантами, фольклористами, участь у редагуванні сценарію пакета та видавці та видавці;
											участь у 8-10 робочих зустрічах з командою та співавтором.
											Обгрутування вважається:
											Текст сценарію (50% обсягу): 100 сторінок × 1000 грн × 0,5 = 50 000 грн Історичне дослідження, джерела, літературні джерела: 30 сторінок × 700 грн = 21 000 грн Співпраця з командою, логотай, чітвер: ≈ 40 000 грн Разом: 175 000 грн
											Оплата гонораром і не запіхти від кількох гонорарів.
											Передача майнових прав передбачається умовами договору.
											Витрати з придбання майнових прав за рахунок коштів гранту не передбачені.
Пункт:	1.5.3	ПІБ (за ініціалами), конкретна назва послуги/роботи					0,00			0,00	
Умова по статті 1 "Виконання робіт командою Проекту"						459 798,78				459 798,78	
Стаття:	2	Витрати по заняті від предмінними (при штатних працівниках)									
Підрядник:	2.1	Виконання проекту /для штатних працівників/			0,00		0,00			0,00	
Пункт:	2.1.1	Варість контракта (з доталізацією мережу та привезеним відрядженої особи)			шт		0,00			0,00	
Пункт:	2.1.2	Варість контракта (з доталізацією мережу та привезеним відрядженої особи)			шт.		0,00			0,00	
Пункт:	2.1.3	Варість контракта (з доталізацією мережу та привезеним відрядженої особи)			шт.		0,00			0,00	
Підрядник:	2.2	Виконання проекту /для штатних працівників/			0,00		0,00			0,00	
Пункт:	2.2.1	Розуміння з контрактів (з резервним предвидженням)			л/об		0,00			0,00	
Пункт:	2.2.2	Розуміння з контрактів (з вказаним предвидженням)			добра		0,00			0,00	
Пункт:	2.2.3	Розуміння з контрактів (з вказаним предвидженням)			л/об		0,00			0,00	

*Архікнер
Ляшук Світлана Володимирівна*



ІМЕНІ МИХАЙЛА ГОЛОСОВА

Підстатья:	2.3	Добові (для штатних працівників)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.3.1	Добові візати ПБ (розрахунок на видрізану особу)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.3.2	Добові візати ПБ (розрахунок на видрізану особу)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.3.3	Добові візати ПБ (розрахунок на видрізану особу)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього по статті 2 "Витрати, пов'язані з відрядженнями"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стаття:	3	Обладнання і нематеріальні активи							
Підстатья:	3.1	Обладнання, інструменти, інструментарій, які необхідні для використання їх при реалізації Проекту / розиторітурача	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	3.1.1	Найменування обладнання (з деглісацією технічної характеристики)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	3.1.2	Найменування інструменту (з деглісацією технічної характеристики)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	3.1.3	Найменування інвентаря (з деглісацією технічної характеристики)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстатья:	3.2	Нематеріальні активи, які необхідні до придбання для експлуатації їх при реалізації Проекту / розиторітурача (за рахунок спільнотизування)							
Пункт:	3.2.1	Приобретені технічні характеристики постуга							
Пункт:	3.2.2	Інші нематеріальні активи (недопустимі витрати за рахунок фонду)	постуга						
Усього по статті 3 "Обладнання і нематеріальні активи"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стаття:	4	Витрати пов'язані з орендою							
Підстатья:	4.1	Оренда промислових	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.1.1	Адреса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, годин оренди (годин, діб)	кв. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.1.2	Адреса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, годин оренди (годин, діб)	кв. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.1.3	Адреса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, годин оренди (годин, діб)	кв. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстатья:	4.2	Оренда інших обладнання та інструментів	32,00	27 600,00	70,00	46 500,00	0,00	0,00	74 100,00



Сергій Коваль

Олександр

Пункт:	4.2.1	Оренда комплекту камери Arri Alexa mini з аксесуарами	шт.	1,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	Продовжувальний комплект камери Arri Alexa mini Camera and Accessory / кейс Arri Alexa Mini camera body PL-Mount / камера body PL-Mount / крішка під байонет MINI Adapter Plate MAP-1 / оптика ручкою Camera Center Handle CCH-2 / ручка рукою / MINI Side Bracket MSB-1 / кріплення бічне, MINI Adapter Plate MAP-2 / оптика на супорти, Bridge Plate Adapter BPA-4 / оптика, 19mm Studio Baseplate 19mm / оптика-щоколадка, 2 x 38'-16' Screw / гвинт 38' - 16' Rots 15mm / 2 x Rots 15mm / 300mm / оптика, Caméra Profit 35 Tilts / Rods 19mm (length 30cm) / супорт 19mm, Battery Adapter Plate BA-P-1 акумулятор, WC IDX V-Mount / Cable CFast 2.0 Card Reader / токи змінної частоти, Cable Alexa Mini (Spain) (MC, HMI), Battery Adapter Plate BA-P-1 акумулятор, Cable Alexa Mini (Spain) (MC, HMI), Case Peil 0940 for CFast 2.0 Card / каса карт пам'яті, DJI Antenna (DJI, Alexa Mini, Smartphone) / антена, SanDisk USB 3 Flash 8/16/32GB for Alexa / філієва 3.5mm Sound Cable for ARRI Alexa Mount / кабель звуковий, V-Mount Battery Charger / зарядний пристрій, 2 x V-Mount Batteries / акумулятор V-Mount. Ця камера як забезпечує високу якість зображення та динамічний діапазон, необхідний для кінематографичного виду камери. Оренда випускається по кількох компектах. Камера здається в оренду тільки в повному комплекті. Вартисть узгодження згідно з ринковими пропозиціями. 1 зміна (добра). 1 зміна в кіно = 12 годин. Зіомки - вересень 2025р.		
Пункт:	4.2.2	Оренда оптики та пристрой керування оптикою Cooke S4 (комплект з 4 об'єктивів)	шт.	1,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Комплект професійної кінематографічної оптики (4 об'єктиви) Cooke S4 — забезпечує характерну глибочину, яскравість і кінематографічну картину. Вартисть узгодження згідно з ринковими пропозиціями. 1 зміна (добра). 1 зміна в кіно = 12 годин. Зіомки - вересень 2025р.		
Пункт:	4.2.3	Оренда голівок, Штативів, Кріплення	шт.	1,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	Необхідні для стабільності фіксації камери та виконання складних операторських рухів. 1 зміна (добра). 1 зміна в кіно = 12 годин. Зіомки - вересень 2025р.		
Пункт:	4.2.4	Оренда беспровідного передавача Teradek Bolt Pro 600 Wireless HD-SDI Video	шт.	1,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	Забезпечує контроль зображення на майданчику та точну передачу сигналу до режисера та оператора (груп). 1 зміна (добра). 1 зміна в кіно = 12 годин. Ціна відрізняється середньорічно. Зіомки - вересень 2025р.		
Пункт:	4.2.5	Оренда монітору Sony 19"	шт.	1,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	Використовується для контролю зображення на майданчику — виведення сигналу для режисера та операторської групи. Саради вартистіс зреди — 800–950 грн/доба зі знижкою 3 протозідами. 1 зміна (добра). 1 зміна в кіно = 12 годин. Зіомки - вересень 2025р.		
Пункт:	4.2.6	Оренда системи стабілізації камери DJI Ronin 2	шт.	1,00	0,00	0,00	1,00	3 500,00	3 500,00	Дозволяє отримати плавні рухи камери, що кратично висунуло для продовження вигляду твору. 1 зміна (добра). 1 зміна в кіно = 12 годин. Ціна залежить від розміру камери. 1 зміна (добра). 1 зміна в кіно = 12 годин. Зіомки - вересень 2025р.		
Пункт:	4.2.7	ARRI 5000 / освітлювальний прилад	шт.	1,00	0,00	0,00	2,00	800,00	1 600,00	0,00	1 600,00	Освітлювальний прилад. Надається в комплекті. Небайдужий для створення потрібної атмосфери, роботи зі світлом та корекції освітлення на майданчику. 1 зміна (добра). 1 зміна в кіно = 12 годин. Зіомки - вересень 2025р.
Пункт:	4.2.8	ARRI 2000 / освітлювальний прилад	шт.	1,00	0,00	0,00	6,00	1 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	Світлопомінний прилад. Надається в комплекті. Небайдужий для створення потрібної атмосфери, роботи зі світлом та корекції освітлення на майданчику. 1 зміна (добра). 1 зміна в кіно = 12 годин. Зіомки - вересень 2025р.
Пункт:	4.2.9	ARRI SkyPanel S60-C LED Softlight RGB освітлювальний прилад	шт.	1,00	0,00	0,00	1,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	Світлопомінний прилад. Надається в комплекті. Небайдужий для створення потрібної атмосфери, роботи зі світлом та корекції освітлення на майданчику. 1 зміна (добра). 1 зміна в кіно = 12 годин. Зіомки - вересень 2025р.
Пункт:	4.2.10	Alladdin ALL-IN 2 RGB Color Kit v2.0 / комплект	шт.	1,00	0,00	0,00	2,00	2 100,00	4 200,00	0,00	4 200,00	Світлопомінний прилад. Надається в комплекті. Небайдужий для створення потрібної атмосфери, роботи зі світлом та корекції освітлення на майданчику. 1 зміна (добра). 1 зміна в кіно = 12 годин. Зіомки - вересень 2025р.
Пункт:	4.2.11	ASTERA NYX Bulb 8-lamp Set / комплект	шт.	1,00	0,00	0,00	2,00	1 700,00	3 400,00	0,00	3 400,00	Світлопомінний прилад. Надається в комплекті. Небайдужий для створення потрібної атмосфери, роботи зі світлом та корекції освітлення на майданчику. 1 зміна (добра). 1 зміна в кіно = 12 годин. Зіомки - вересень 2025р.

Андрій Петрович
Володимир Олійник

Андрій Петрович
Олійник



VIDEX
2025

Пункт:	4.2.12	ASTERA Titan 4-тапу Tube Kit/ освітлювальний пристрій	шт.	1,00	0,00	0,00	1,00	2 915,00	2 915,00	0,00	2 915,00	Освітлювальний пристрій. Надається в комплекті. Необхідний для створення пограничної атмосфери, роботи зі світлом та корекції освітлення на майданчику. 1 зміна в кіно = 12 годин. Злонки - вересень 2025р.
Пункт:	4.2.13	#ART7 AsteraBox CRMX transmitter for AX1/Titan / передавач	шт.	1,00	0,00	0,00	1,00	172,00	172,00	0,00	172,00	Освітлювальний пристрій. Надається в комплекті. Необхідний для створення пограничної атмосфери, роботи зі світлом та корекції освітлення на майданчику. 1 зміна (добра), 1 зміна в кіно = 12 годин. Злонки - вересень 2025р.
Пункт:	4.2.14	ASTERA SnapGrid 40° for Titan/AXX / сопти	шт.	1,00	0,00	0,00	4,00	500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	Освітлювальний пристрій. Надається в комплекті. Необхідний для створення пограничної атмосфери, роботи зі світлом та корекції освітлення на майданчику. 1 зміна (добра), 1 зміна в кіно = 12 годин. Злонки - вересень 2025р.
Пункт:	4.2.15	Aputure LS 1200D PRO Daylight Point Source LED Light Kit/ комплект освітлювального обладнання	шт.	1,00	0,00	0,00	4,00	512,50	2 050,00	0,00	2 050,00	Освітлювальний пристрій. Надається в комплекті. Необхідний для створення пограничної атмосфери, роботи зі світлом та корекції освітлення на майданчику. 1 зміна (добра), 1 зміна в кіно = 12 годин. Злонки - вересень 2025р.
Пункт:	4.2.16	Aputure Light Dome 150 Softbox Kit/ комплект softбокса	шт.	1,00	0,00	0,00	1,00	165,00	165,00	0,00	165,00	Освітлювальний пристрій. Надається в комплекті. Необхідний для створення пограничної атмосфери, роботи зі світлом та корекції освітлення на майданчику. 1 зміна (добра), 1 зміна в кіно = 12 годин. Злонки - вересень 2025р.
Пункт:	4.2.17	Aputure LS 600X PRO Bi-Color Point Source LED Light Kit/ комплект освітлювального пристрія	шт.	1,00	0,00	0,00	1,00	815,00	815,00	0,00	815,00	Освітлювальний пристрій. Надається в комплекті. Необхідний для створення пограничної атмосфери, роботи зі світлом та корекції освітлення на майданчику. 1 зміна (добра), 1 зміна в кіно = 12 годин. Злонки - вересень 2025р.
Пункт:	4.2.18	Aputure Lantern 90 Softbox (Ø90cm) KIT/ комплект softбокса	шт.	1,00	0,00	0,00	2,00	135,00	270,00	0,00	270,00	Освітлювальний пристрій. Надається в комплекті. Необхідний для створення пограничної атмосфери, роботи зі світлом та корекції освітлення на майданчику. 1 зміна (добра), 1 зміна в кіно = 12 годин. Злонки - вересень 2025р.
Пункт:	4.2.19	Aputure LS 300x Bi-Color Point Source LED Light Kit/ комплект освітлювального пристрія	шт.	1,00	0,00	0,00	4,00	1 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	Освітлювальний пристрій. Надається в комплекті. Необхідний для створення пограничної атмосфери, роботи зі світлом та корекції освітлення на майданчику. 1 зміна (добра), 1 зміна в кіно = 12 годин. Злонки - вересень 2025р.
Пункт:	4.2.20	flag 40*40" flag (100x100 см)/ пратор	шт.	1,00	0,00	0,00	2,00	170,00	340,00	0,00	340,00	Допоміжний пристрій до освітлення. Необхідний для створення пограничної атмосфери, роботи зі світлом та корекції освітлення на майданчику. 1 зміна (добра), 1 зміна в кіно = 12 годин. Злонки - вересень 2025р.
Пункт:	4.2.21	flag 48*48" flag (120x120 см)/ пратор	шт.	1,00	0,00	0,00	4,00	350,00	1 400,00	0,00	1 400,00	Допоміжний пристрій до освітлення. Необхідний для створення пограничної атмосфери, роботи зі світлом та корекції освітлення на майданчику. 1 зміна (добра), 1 зміна в кіно = 12 годин. Злонки - вересень 2025р.
Пункт:	4.2.22	flag 21*36" flag black (80x90 см)/ пратор	шт.	1,00	0,00	0,00	2,00	100,00	200,00	0,00	200,00	Допоміжний пристрій до освітлення. Необхідний для створення пограничної атмосфери, роботи зі світлом та корекції освітлення на майданчику. 1 зміна (добра), 1 зміна в кіно = 12 годин. Злонки - вересень 2025р.
Пункт:	4.2.23	Polly 1x1m \ holder inc. / Пілонпласт 1x1M	шт.	1,00	0,00	0,00	2,00	170,00	340,00	0,00	340,00	Допоміжний пристрій до освітлення. Необхідний для створення пограничної атмосфери, роботи зі світлом та корекції освітлення на майданчику. 1 зміна (добра), 1 зміна в кіно = 11 годин. Злонки - вересень 2025р.
Пункт:	4.2.24	Polly Fork / пілотримач вилки	шт.	1,00	0,00	0,00	2,00	40,00	80,00	0,00	80,00	Допоміжний пристрій до освітлення. Необхідний для створення пограничної атмосфери, роботи зі світлом та корекції освітлення на майданчику. 1 зміна (добра), 1 зміна в кіно = 11 годин. Злонки - вересень 2025р.
Пункт:	4.2.25	Polly 0,5x1m \ holder inc. / Пілонпласт 0,5x1M	шт.	1,00	0,00	0,00	1,00	70,00	70,00	0,00	70,00	Допоміжний пристрій до освітлення. Необхідний для створення пограничної атмосфери, роботи зі світлом та корекції освітлення на майданчику. 1 зміна (добра), 1 зміна в кіно = 12 годин. Злонки - вересень 2025р.
Пункт:	4.2.26	Polly Fork / пілотримач вилки	шт.	1,00	0,00	0,00	1,00	53,00	53,00	0,00	53,00	Допоміжний пристрій до освітлення. Необхідний для створення пограничної атмосфери, роботи зі світлом та корекції освітлення на майданчику. 1 зміна (добра).

*Ольга Костянтинівна
Алехіна*



Пункт:	4.2.27	Jumbo Grip Head D400 / кріплення	шт.	1,00	0,00	0,00	4,00	70,00	280,00	0,00	280,00	Допоміжний прилад до освітлення. Необхідний для створення потрібної атмосфери, роботи зі сайтом та коректції освітлення на майданчику. 1 зміна в кіно = 12 годин. Зломки - вересень 2025р.
Пункт:	4.2.28	Clamp Super C1575B / Ø35 / суперкомплект	шт.	1,00	0,00	0,00	4,00	70,00	280,00	0,00	280,00	Допоміжний прилад до освітлення. Необхідний для створення потрібної атмосфери, роботи зі сайтом та коректції освітлення на майданчику. 1 зміна в кіно = 12 годин. Зломки - вересень 2025р.
Пункт:	4.2.29	Snap in 16mm Pin E600 / папель 16мм	шт.	1,00	0,00	0,00	4,00	70,00	280,00	0,00	280,00	Допоміжний прилад до освітлення. Необхідний для створення потрібної атмосфери, роботи зі сайтом та коректції освітлення на майданчику. 1 зміна в кіно = 12 годин. Зломки - вересень 2025р.
Пункт:	4.2.30	Clamp Mattellini 2" Center Jaw 420100 / струбцина 18см	шт.	1,00	0,00	0,00	4,00	70,00	280,00	0,00	280,00	Допоміжний прилад до освітлення. Необхідний для створення потрібної атмосфери, роботи зі сайтом та коректції освітлення на майданчику. 1 зміна в кіно = 12 годин. Зломки - вересень 2025р.
Пункт:	4.2.31	Magic Arm 244N (fiction) / тримач	шт.	1,00	0,00	0,00	2,00	45,00	90,00	0,00	90,00	Допоміжний прилад до освітлення. Необхідний для створення потрібної атмосфери, роботи зі сайтом та коректції освітлення на майданчику. 1 зміна в кіно = 12 годин. Зломки - вересень 2025р.
Пункт:	4.2.32	Оренда крепінгового обладнання та рамки (8х8 і 12x12)	шт.	1,00	0,00	0,00	1,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	Використовується для безпекного розміщення сайту, камери системи та ішок технічних пристрій. Рамки використовуються для пом'якшення сайту та роботи з рефлексами від сочів за рахунок використання пізників матеріалів. 1 зміна в кіно = 12 годин. Зломки - вересень 2025р.
Пункт:	4.2.33	Оренда кабелів силових	шт.	0,00	0,00	0,00	6,00	500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	Забезпечує безперебійне живлення всіх технічних пристрій під час змінок 1 зміна (доба). 1 зміна в кіно = 12 годин. Зломки - вересень 2025р.
Підстарати:	4.3	Оренда транспорту		60,00		43 440,00	24,00		14 400,00	0,00	0,00	57 840,00
Пункт:	4.3.1	Оренда пасажирського автобусу	година	12,00	500,00	6 000,00	12,00	500,00	6 000,00	0,00	12 000,00	Оренда пасажирського автобусу для змінної (добою) (годи для перевезення під час змінок) Оренда пасажирського автобусу (добою) 3 зміни на початку. Оренда пасажирського автобусу (добою) 3 зміни на початку (перегляд та затвердження локалій) за рахунок спільноти освітлення. 1 зміна (12 годин) на змінках (1 доба). 1 зміна (12 годин) для освоєння (1 доба). Зломки - вересень 2025р.
Пункт:	4.3.2	Оренда камерафонів	година	12,00	420,00	5 040,00				0,00	5 040,00	Оренда камерафону для перевезення техніки (змільного та освітлювальної). 1 зміна тривалістю 12 годин (1 доба). Зломки - вересень 2025р.
Пункт:	4.3.3	Оренда Генератора 60 кВт + Сапробаза	година	12,00	1 300,00	15 600,00				0,00	15 600,00	Оренда генератора з сайтоподзакаченою для підключення освітлення, відмінна тягучет, 1 зміна тривалістю 12 годин (1 доба). Зломки - вересень 2025р. Візаєва орда машини з генератором, та базовою для перевезення освітлювальної техніки.
Пункт:	4.3.4	Оренда адніубусу	година	12,00	500,00	6 000,00				0,00	6 000,00	Оренда адміністративного автобусу, який перевозить папки, харчашину, принтери, ракети та допоміжні прилади. 1 зміна тривалістю 12 годин (1 доба). Зломки - вересень 2025р.
Пункт:	4.3.5	Оренда Туалету ХI Туалет	година	12,00	900,00	10 800,00				0,00	10 800,00	Оренда туалету (при групі, У літку) із змінками в поїзді. Візажіл цілі за оренду машини генератору. 1 зміна тривалістю 12 годин (1 доба). Зломки - вересень 2025р.
Пункт:	4.3.6	Оренда і ріммерной 4-х діркарально + Костюмерна Рто	година	12,00	900,00	10 800,00				0,00	10 800,00	Оренда і ріммерной 4-х діркарально + Костюмерна Рто за оренду машини генератору. 1 зміна тривалістю 12 годин (1 доба). Зломки - вересень 2025р.
Пункт:	4.4	Інструменти та пристрії для обслуговування якорей		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	8 400,00
Пункт:	4.4.1	Ізоляціонування і з деполянізацією Технічних характеристик	шт.			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.4.2	Найменування (з деполянізацією Технічних характеристик)	шт.			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.4.3	Найменування (з деполянізацією Технічних характеристик)	шт.			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Підстарати:	4.5	Нічні суб'єктиви фрекні		2,00		30 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	30 000,00



Андрій Мороз
Світлична

Пункт:	4.5.1	Оренда костюму	шт.	1,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Пункт:	4.5.2	Оренда грохів тварин	шт.	1,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Пункт:	4.5.3	Найменування (з додатковою технічною характеристикою)	шт.		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Усього по статті 4 "Витрати, пов'язані з орендою"		94,00			101 040,00	94,00	60 900,00	0,00	0,00	161 940,00
Стаття:	5	Витрати учасників Проекту, які беруть участь у заходах Проекту та не отримують оплату праці та/або винагороду								
Підстаття:	5.1	Пасути з харчування		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.1.1	Пасути з харчування (спільнотобір/бенчери/хава-брек)	учасн.		0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	5.1.2	Пасути з харчування (спільнотобір/бенчери/хава-брек)	учасн.		0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	5.1.3	Пасути з харчування (спільнотобір/бенчери/хава-брек)	учасн.		0,00		0,00		0,00	0,00
Підстаття:	5.2	Витрати на проїзд учасників		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.2.1	Вартість квитків (з додатковією маршруту і працівцем осobi, що відordжається)	шт.		0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	5.2.2	Вартість квитків (з додатковією маршруту і працівцем осobi, що відordжається)	шт.		0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	5.2.3	Вартість квитків (з додатковією маршруту і працівцем осobi, що відordжається)	шт.		0,00		0,00		0,00	0,00
Підстаття:	5.3	Витрати на проживання учасників		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.3.1	Рахунки з готелів (з вказаним працівцем відрядженою особою)	добра		0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	5.3.2	Рахунки з готелів (з вказаним працівцем відрядженою особою)	добра		0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	5.3.3	Рахунки з готелів (з вказаним працівцем відрядженою особою)	лоба		0,00		0,00		0,00	0,00
Усього по статті 5 "Витрати учасників Проекту, які беруть участь у заходах Проекту та не отримують оплату праці та/або вінагороду"					0,00		0,00		0,00	0,00
Стаття:	6	Матеріальні витрати								
Підстаття:	6.1	Оголосні матеріали та сировина		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.1.1	Найменування	шт.		0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	6.1.2	Індивідуальний	шт.		0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт	6.1.3	Найменування	шт.		0,00		0,00		0,00	0,00
Сумма:	6.2	Надані матеріальні витрати		0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	



Бондаренко Ольга

Лін Ніс

Макарчук

Пункт:	6.2.1	SSD-накопичувач зовнішній Samsung T7 Titan Grey 2 TB (MU-P2T0TWW)	шт.	2,00	8 300,00	16 600,00	0,00	0,00	16 600,00
Пункт:	6.2.2	Найменування	шт.						
Пункт:	6.2.3	Найменування	шт.						
Статя:	6.3	<u>Інші матеріальні витрати</u>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.3.1	Найменування	шт.						
Пункт:	6.3.2	Найменування	шт.						
Пункт:	6.3.3	Найменування	шт.						
<u>Усього по статті 6 "Матеріальні витрати"</u>				2,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00
Статя:	7	<u>Поліграфічні послуги</u>							
Пункт:	7.1	Виготовлення макетів	шт.						0,00
Пункт:	7.2	Нанесення логотипів	шт.						0,00
Пункт:	7.3	Друк брошуру	шт.						0,00
Пункт:	7.4	Друк буклетів	шт.						0,00
Пункт:	7.5	Друк листівок	шт.						0,00
Пункт:	7.6	Друк плакатів	шт.						0,00
Пункт:	7.7	Друк банерів	шт.						0,00
Пункт:	7.8	Друк інших розрізних матеріалів	шт.						0,00
Пункт:	7.9	Ілюстрації, колажі, інші	шт.						0,00
Пункт:	7.10	Інші поліграфічні послуги	шт						0,00
Пункт:	7.11	Соціальні піорулю за допомогою 1 ГГХ з підтримкою статті "Поліграфічні послуги"		0,72	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00
<u>Усього по статті 7 "Поліграфічні послуги"</u>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Статя:	8	<u>Видавничі послуги</u>							
Пункт:	8.1	Підтримка корпоративного	шт/річна		0,00		0,00		0,00
Пункт:	8.2	Послуги верстки	сторінка		0,00		0,00		0,00
Пункт:	8.3	Друк книж	екземпляр		0,00		0,00		0,00
Пункт:	8.4	Друк журналів	екземпляр		0,00		0,00		0,00
Пункт:	8.5	Інші видати (вказати надану послугу)	екземпляр		0,00		0,00		0,00




Бондарук Олег Миколайович

Олег Миколайович Бондарук

Олег Миколайович Бондарук

Пункт:	8.6	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками статті "Видавничі послуги"		0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
Усамід по статті 8 "Видавничі послуги"											
Стаття: 9 Паспорт з просування											
Пункт:	9.1	Фотографія		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	9.2	Відеофіксація		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	9.3	Рекламні вистрати (реклама в медіа)	постуга	5,00	10 000,00	50 000,00	5,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Публікації охоплюють, негово з пером, тематичні аналітичні статті, які висвітлюють реалізацію проекту, його вереснє-жовтні 2025 року (відповідно до Робочого плану) передбачається розширення матеріалів у проміжних періодах. Також заплановане створення телевізійного контенту, а частину матеріалів буде маркована хештагом #пандитмикКоф, які діють з вимогами до інформаційного супроводу.											
Публікації заснувані на 10+ публікацій у загальнодержавному медіа, що висвітлюють реалізацію проекту, його онлайн-та генераційних Медіа з високим рівнем діїв інформаційного супроводу.											
Ориєнтовна вартість сайту, освітлення — 12 млн/підач/місяць) — Телевізійний сюжет або стаття з прорученням через підторку +11 Media. Орієнтовна вартість — 20 000 грн.											
Українська преса. Книга (5 мін унікальних корис/учасників) — редакційний або партнерський матеріал з просуванням. Ориєнтовна вартість — 15 000 грн.											
Суспільне Культура (2,5 млн/місяць) — інтер'єр із спікерами в рамках тематичних програм. Ориєнтовна вартість — 10 000 грн.											
Деготьор медіа (1,2 млн/місяць) — історичний контекст проєкту в публікації про сучасні ініціативи.											
Орієнтовна вартість — 8 000 грн.											
DTF Magazine (700 тис./місяць) — огляд культурного проєкту, коментарі, візуальний супровід. Орієнтовна вартість — 5 000 грн.											
Лівий берег (ІВ.да, 10 млн/місяць) — новина про завершення проєкту. Орієнтовна вартість — 10 000 грн.											
Фокус (4 млн/місяць) — інтерв'ю з автором або продюсером. Орієнтовна вартість — 10 000 грн.											
Radio Свобода (10 млн/місяць) — онлайн-публикація на тему культурного спротиву. Орієнтовна вартість — 8 000 грн.											
ZN UA (Друковані зоря, 6 млн/місяць) — стаття про боротьбу з російськими міфами через мистецтво. Орієнтовна вартість — 8 000 грн.											
Пункт:	9.4	SMM, SO (SEO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	9.5	PR менеджер	Місяців	2,00	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	Поступаючі підготовку та реалізацію комунікаційної стратегії проєкту упродовж вересня – жовтня 2025 року, відповідально до Робочого плану.
До обсягу також PR-менеджера входить:											
1. Розробка та адаптація PR-плану:											
аналіз цільових аудиторій інформаційного каналу, медіа-каналів, сподіяння, детальному PR-плану та календарем активностей;											
адаптація плану на основі змін у зовнішньому інформаційному полі.											
2. Медіакомунікації:											
підготовка пресрелей (3-5 матеріалів), пресконференції, базових меседжів; організація та спорядження зустрічей з пресом/співверами проєкту, комунікація з редакціями, погодження матеріалів, розширення з медіа, ведення консультацій з ЗМІ по під час письмової пресконференції.											
3. Стратегічне інформаційне супроведження:											
заплановані агентом працювати у 10+ агентств/партнерів, медіа, медіаплатформи, з урахуванням залучення засобів масової інформації, підготовка сценаріїв для авторських концепцій/анлітичних матеріалів.											
4. Майнінг/розвиток:											
цілеспрямовані згадки проєкту в медіа;											
5. Громадське розширення:											
заплановані зустрічі з громадськими активістами, адвокатами, землевласниками тощо;											
Пункт:	9.6	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками статті "Паспорт з просування"		0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
Стаття:	10	Старірання вебресурсу		7,00	110 000,00	6,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100 000,00	




Володимир Димитренко

Володимир Димитренко

Пункт:	10.1	Виграти зі створення сайту (зазначені конкетну ім'я, посупуті відповідно до технічного завдання)		0,00		0,00		0,00
Пункт:	10.2	Виграти зі створення сайту (зазначені конкретну ім'я, посупуті відповідно до технічного завдання)		0,00		0,00		0,00
Пункт:	10.3	Виграти зі створення сайту (зазначені конкретну ім'я, посупуті відповідно до технічного завдання)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	10.4	Виграти з обслуговуванням сайту	місяців	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	10.5	Соціальні внески за договорами ЦПХ з піордниками статті "Створення вебресурсу"		0,22	0,00	0,22	0,00	0,00
Усього по статті 10 "Створення вебресурсу"				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Статя:	11	Пригадання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електроннихносіях інформації						
Пункт:	11.1	Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	11.2	Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього по статті 11 "Пригадання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електроннихносіях інформації"				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Статя:	12	Послуги з перекладу						
Пункт:	12.1	Усний переклад (синхронний послідовний, з якої на яку нову)	година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	12.2	Письмовий переклад (з української на англійську)	сторінка	112,00	200,00	22 400,00	0,00	22 400,00
Усього по статті 12 "Послуги з перекладу"				112,00	200,00	22 400,00	0,00	22 400,00
Пункт:	12.3	Редагування письмового перекладу	сторінка		0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	12.4	Соціальні внески за договорами ЦПХ з піордниками статті "Поступун з перекладу"		0,22	0,00	0,22	0,00	0,00
Усього по статті 12 "Послуги з перекладу"				112,00	22 400,00	0,00	0,00	22 400,00
Статя:	13	Інші прямі витрати						
Підстатя:	13.1	Адміністративні витрати		2,00	80 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Пункт:	13.1.1	Бухгалтерські послуги	послуга	1,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Пункт:	13.1.2	Юридичні послуги	послуга	1,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00

Володимир Євгенійович

Олена

Анжеліка

Софія



Переклад сценарію (100 сторінок) та презентаційних матеріалів (25 сторінок) з текстом, що дорівнює 12,5 повним сторінкам) з української на англійську з необхідними для виконання завдань прослук — зорвана. Цей переклад дозволяє: надати іноземним партнерам повну картину майданчукового фільму (від кінцепції до художньої структури), забезпечити професійне представлення проекту (за пігчнину і переговорами), використовувати англомовні матеріали в промокалендарі (у тому числі на Умові/Гайдуйстиніх плакатах). Вартість 200 грн/сторінка з середнього ринкового для художнього перекладу у сфері кіно. Загальна кількість передвидавних сторінок — 112.

Переклад сценарію (100 сторінок) та презентаційних матеріалів з текстом, що дорівнює 12,5 повним сторінкам) з української на англійську з необхідними для виконання завдань прослук — зорвана. Цей переклад дозволяє: надати іноземним партнерам повну картину майданчукового фільму (від кінцепції до художньої структури), забезпечити професійне представлення проекту (за пігчнину і переговорами), використовувати англомовні матеріали в промокалендарі (у тому числі на Умові/Гайдуйстиніх плакатах). Вартість 200 грн/сторінка з середнього ринкового для художнього перекладу у сфері кіно. Загальна кількість передвидавних сторінок — 112.

Переклад сценарію (100 сторінок) та презентаційних матеріалів з текстом, що дорівнює 12,5 повним сторінкам) з української на англійську з необхідними для виконання завдань прослук — зорвана. Цей переклад дозволяє: надати іноземним партнерам повну картину майданчукового фільму (від кінцепції до художньої структури), забезпечити професійне представлення проекту (за пігчнину і переговорами), використовувати англомовні матеріали в промокалендарі (у тому числі на Умові/Гайдуйстиніх плакатах). Вартість 200 грн/сторінка з середнього ринкового для художнього перекладу у сфері кіно. Загальна кількість передвидавних сторінок — 112.

Пункт:	13.1.3	Аудиторські послуги	поступа	Недопустими витрати за рахунок гранту УКФ	1,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Витрати покривають роботу незалежного аудитора на фінансовому етапі для підтвердження правомірності
Пункт:	13.1.4	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підприємницями підставії "Адміністративні витрати"			0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	
Підстепти:	13.2	<i>Послуги комп'ютеризовані обробки, монтажу, зведення</i>			30,00	410 000,00	13,00	230 000,00	0,00	0,00	640 000,00
Пункт:	13.2.1	Послуги режисера твору	поступа	1,00	0,00	0,00	1,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
											Послуга виконується твору охоплює повний цикл творчої та виробничої роботи над створенiem твору та превалісто до Землі. Режисер є ключовою творчою фігурою, що поважається за формування художнього враження продукту, уявлення стилістичних, драматургічних та технічних рішень, координуючи взаємодію всіх учасників процесу – від сценаристів до технічної команди – та завершенню цілісності ізразуального стилю й змістового наповнення. У межах проекту режисер виконує такі завдання: розробка режисерського концепту, координатор, участь у виробничих зустрічах, консультаціях з оператором. Під час знятального процесу відповідає за зйомкою творчому задуму, у постпродакшн період, режисер погоджує та контролює монтажні версії, кольорокорекцію, темпометрію, а також надає консультації зі звукоформінгом, Загальний обсяг завдань становить приблизно 60 годин (підготовка – 25 год, зйомка – 12 год, постпродакшн – 22 год). Середня погодина ставки для режисерської роботи у сфері Культурних проектів складає 1 000 грн/год, що відповідає загальний сумі 60 000 грн (за рахунок спін-офф фінансування). Режисер комп'ютеризованою авторською роботи над створенням високоякісного промо-відео матеріалу. Режисер забезпечує художню цілісність твору, який є ключовим інструментом публічної презентації проекту. Період виконання послуг: вересень-жовтень 2025 року (відповідно до Робочого плану).
Пункт:	13.2.2	Послуги режисера монтажу твору	поступа	1,00	30 000,00	30 000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
											Послуги монтажу твору забезпечують професійну обробку відеоматеріалу, інтеграцію ШІ-генерованих картрів, створення твору хронометражем до 3-х хвилин. Монтаж відео із вражуванням інтеграції ШІ-матеріалів, графік, композитинг. Орієнтовно 5 робочих зінів по 7-8 годин. Ставка 600 грн/год/нч, що відповідає середньоборгінській.
Пункт:	13.2.3	Послуги спеціаліста з виготовлення твора в ШІ	поступа	20,00	10 000,00	200 000,00	5,00	10 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00
											Узагальнена послуга спеціаліста, який засіа програмне забезпечення, відео писати повільно проміжки та масі належне програмне забезпечення, У варіанті вражування оптика за генерацію відео обробки, відображення ШІ. Періодика: ~200 годин речічну обробки, включно з розробкою референсія, та комунікацію з командою. Період виконання послуг: вересень 2025 року (згідно з Робочим планом). Для створення відео за допомогою ШІ нам потрібен фахівець зі генеративного AI – подача, яка відео формулуети тонні проміжки, коригувати завдання та терміново застосує результат під наяву ідеї. Такий фахівець – справжній AI, який розуміє епізоде — потрібен для досягнення бажаного візуального рівня та узагордання атмосфери з режисерськими баченнями. Комплекс генерації сцен будується за допомогою оптики за критерії, що дають змогу створити нові картрихи і відео. Цей процес складний і вимагає часу та уваги, але результат виходить яскравим і працездатним. Географічні та соціальні нюанси групи – особливий і потрібний в працівниками. Ціль поставлено задачу – ми забезпечуємо ШІ основу, залишаюмо хвіни карди з автором, координуючи руки, перспективу й осягнення. Це значно спрощує генерацію та підвищує якість результату. Після генерації відео/зображення, на них погірше розподілюємо подмінки, додавання композитингу, 3D-елементів, кольорокорекції та монтажу. Саме такий підхід дозволяє посчитати новічий AI-системи з якими фінансовими викидом — забезпечуючи ефектний та атмосферний таєм.



Олександр Олінський
Міністр культури

Пункт:	13.2.4	Послуги з 3D моделювання для створення тізверу	постуга	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	Послуга включає створення 3D-анімації та візуальних елементів для тізверу художнього фільму, зокрема передбачене: викодження титрів із тривимірною графікою (3D-тексти, стилізований концепцією фільму); моделювання об'ємів об'єктів/елементів, які не можуть бути видінні в реальності (архітектура XII століття, символічні візуальні образи); створення глубини простору та співвідносів для посилення художньої виразності;
												5 змін по 8–10 годин.
												Кожна зміна складає повний цикл створення одного або кількох 3D-елементів, концепт, моделінг, текстування, базова аниматіка, рендеринг. Вартість за одну зміну: 10 000 грн — відповідає середньобюджетній вартості 3D-фільму з досвідом у кіно- та релеймінг проектах, що працює з програмами Cinema4D, Blender, After Effects.Період виконання послуг: вересень 2025 року (згідно з Робочим планом).
Пункт:	13.2.5	Послуги з композитингу для створення тізверу	постуга	1,00	10 000,00	10 000,00	1,00	50 000,00	50 000,00	0,00	60 000,00	Послуга включає в себе композитинг відзначеної матеріалу та матеріалу створеного ШІ. Компойтинг – композитинг титрів з 3D елементів в зображення. Оригіната триваєть 30 годин, середня ставка – 500–1 800 грн/год.
												Період виконання послуг: вересень 2025 року (згідно з Робочим планом).
Пункт:	13.2.6	Послуги з ретуші для створення тізверу	постуга	1,00	0,00	0,00	1,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Послуга включає в себе ретуш відзначеної зображення. Ручна обробка відеоекранів після генерації: корекція облич, елементів фону, динаміки рухів. Заплановано фахівця з досвідом у VFX/HARDCUT. Близько 25 годин, середня ставка — 2 000 грн/год.
												Період виконання послуг: вересень 2025 року (згідно з Робочим планом).
Пункт:	13.2.7	Послуги зведення звуку тізверу	постуга	1,00	40 000,00	40 000,00	1,00	20 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00	Послуга включає повний цикл звукопостроїдання тізвера хронометражем до 3 хвилин, а саме: створення звукового дизайну (атмосферні шарки, шумове середовище, звукові ефекти для сцен); запис та монтаж атмосфер, синхронізація з візуальними рядами; створення та підбор звуків для дій об'єкта, середовища; зведення озвучування (voice-over)акторське читання реєлік); створення спеціальних ефектів (Foley/електронна обробка); фіnalний мікс мастерингу з відповідності до вимог до кінотеатрального/бонайн формату.
												Обсяг робот:
												Близько 15–20 годин студійної роботи; 4–6 годин – зведення звуку та шуму; 4–6 годин – мікс з мастеринг.
												Вартість: Оригіната ставка певного студійного звукозапису: 2000–2500 грн/год. Загальна вартість — 60 000 грн = 20 000 грн/доба, що відповідає середньобюджетним цінам для постного шику постпродакшну звуку в тикарах культурного/авторського кіно.Період виконання послуг: вересень 2025 року (відповідно до Робочого плану).
Пункт:	13.2.8	Послуги з написання музики	постуга	1,00	30 000,00	30 000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	Оригінальні музичні оформлення тізверу виключно написані під конкретну та відповідно музиками (2 опраями від фірмами); Продесивний підбір голосів (диктор з посвідом у сфері кіно/реклами); Запис в окремий мікс (з залученими звукорежисерами), Редагування: обробка синхронізація з відеорядом; Ліптопінг тік-ту пл. звуци (запис на Варі-Я); Розрахунок.
												Українська саундінга: ставка диктора — 8 000 грн студійка робота — 2 000 грн Англійська саундінга: ставка диктора (Чорні морі) — 8 000 грн студійна робота + технічна адаптація — 2 000 грн Період виконання послуг: вересень 2025 року (відповідно до Робочого плану)
Пункт:	13.2.9	Послуги диктора	постуга	2,00	10 000,00	20 000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	Саундінг тізверу триваєте до 3 хв Управління земельної політики та будівництва Міністерства земельних та будівництвенных ресурсів України (згідно з посвідом у сфері кіно/реклами); Запис в окремий мікс (з залученими звукорежисерами), Редагування: обробка синхронізація з відеорядом;
												Укроборонресурсів.
												Судова діктора (Чорні морі) — 8 000 грн студійна робота + технічна адаптація — 2 000 грн Період виконання послуг: вересень 2025 року (відповідно до Робочого плану)



Володимир Свічка
Гурченко

Пункт:	13.2.10	Послуги з кількокоректній послуга	1,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	Послуги виключно:
									Предсереду колегаючу корекцію тверу (color grading) тривалістю до 2 хвиль;
									Роботу з контрастом, ділінками, балансом ділу, насиченістю для досягнення кінематографічного ефекту;
									Задачну адаптацію для подальшого фіналового мастерингу;
									Задачни відео, приблизно 2600-3000 кадрів;
									Загальна тривалість робіт — 2 зміни по 12 годин (разом -24 годі);
									Сставка та розрахунок:
									Середня ринкова ставка продесейного копориста становить 15 000 грн/зміні при тривалості 12 годин з матеріалом, що включає ІІІ та III;
									Вартість 1 хвильни копористської у кіноклубі — приблизно 10 000 грн/хв., що відповідає обсягу складної півакцової роботи з інтерфейсом Da Vinci Resolve.
									Період виконання послуг: вересень 2025 року (згідно з Робочим планом);
Пункт:	13.2.11	Соціальні енески за договорами ЦПХ з підрядниками Підстаті "Послуги комітетарної обробки, монтажу, зведення"		0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	Послуги виключно:
Підстати:	13.3	Витратами на послуги страхування		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.3.1	Вивчати предмет страхування		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.3.2	Вивчати предмет страхування		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.3.3	Вивчати предмет страхування		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстати:	13.4	Інші прямі витрати		20,00	358 020,90	1,00	30 000,00	0,00	0,00
Пункт:	13.4.1	Послуги інтернет-провайдера (викасити період надання послуг)		0,00	0,00	0,00	0,00	386 020,00	Послуги координатора пост-підгоджання передбачають комплексну технічну та комунікаційну підтримку етапу створення із зображеннями, зокрема координування роботи з режисером та режисером монтажу, схоронінням джмокам, візуальними ефектами, композитингом, монтажем, а також відповідь за доформленням, додатковим та відповідальним реалізацією зазначеніх композицій. Фінансова вартість послуг 30 000 грн/год, відповідно до відповідності та відповідності зазначеної оплати для фірма в залежності від видовиду та відповідним додатком вартість — 60 000 грн за два місяці повної занятості.
Пункт:	13.4.2	Банківська комісія за переказ (відповідно до термінів обслуговувального періоду)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.4.3	Розрахунково-касове обслуговування (відповідно до термінів обслуговувального банку)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.4.4	Інші послуги банку (відповідно до термінів обслуговувального банку)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.4.5	Послуги координатора пост-підгоджання	місяців	1,00	30 000,00	30 000,00	1,00	30 000,00	Послуги координатора пост-підгоджання передбачають комплексну технічну та комунікаційну підтримку етапу створення із зображеннями, зокрема координування роботи з режисером та режисером монтажу, схоронінням джмокам, візуальними ефектами, композитингом, монтажем, а також відповідь за доформленням, додатковим та відповідальним реалізацією зазначеніх композицій. Фінансова вартість послуг 30 000 грн/год, відповідно до відповідності та відповідності зазначеної оплати для фірма в залежності від видовиду та відповідним додатком вартість — 60 000 грн за два місяці повної занятості.
Пункт:	13.4.7	Послуги консультація		3,50	10 000,00	35 000,00	0,00	0,00	У межах проекту залізнично-шляхової структури організує та сценарного тексту, аналіз постійно структури організує та сценарного тексту, консультації щодо адаптації лінскані, стапінгів та самантік, у трун редакційних сесіях з автором та режисером, підготовка відеороліко відеокому, на 3-5 хвідео, щодо автотипичної та відеороліко відеокому, Тривається співробітництво: 3,5 місяці (липень-жовтень 2025 р.). Ці послуги є критично важливими для завданням достовірності та культурної цінності проекту. Водночас заплановані суми є симетричною і не покривають пільгових франківського економічного та правоприміщності відповідно до Робочого плану.



Володимир Сорокин

Ігор Кінчук

Андрій Сорокин

Пункт:	13.4.8	Послуги консультанта	місяців	3,50	10 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	Консультант відповідає за історичну перебудову подій, образів, візажової символіки та реконструкції у сценарії та візуальному ряді твору. Завдання виконують:
Пункт:	13.4.9	Послуги асистента режисера по архівах	місяців	2,00	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	Консультант щодо реконструкції подій, побуту та зв'язків з історичним контекстом (X-XII століття), участь у трьох засіданнях зустрічах з колегами з питань відтворюваності візуального стилю твору.
Пункт:	13.4.10	Послуги дизайнера	послуга	1,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	Послуги дизайнерської підтримки (25 спільнот) для міжнародних пітчингів та візуального матеріалу - реєстрація по архівах виконче важливу підготовку роботу: друксюс пошук, аналіз та скриптовані архівних матеріалів, засідання сценаріїв та текстів авторства Сергія Гардаканова та Івана Миколайчука. Ця робота є критично необхідною для створення сценарію фільму, який має сценарій історичного жанру.
Пункт:	13.4.11	Послуги оператора	послуга	1,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	Послуги оператора з архівом та роботи зі сценаріями Оксани та Гардаканова. Всього 2 місяці. Асистент режисера по архівах виконче важливу підготовку роботу: друксюс пошук, аналіз та скриптовані архівних матеріалів, засідання сценаріїв та текстів авторства Сергія Гардаканова та Івана Миколайчука. Ця робота є критично необхідною для створення сценарію фільму, який має сценарій історичного жанру.
Пункт:	13.4.12	Послуги фотографа (для постера)	послуга	1,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	Послуги фотографа з архівом та обробку зображень для створення постера. Фотосесія триватиме 3 години. Ставка фотопрофесора — 3 500 грн/година (згідно з ринковими цінами на фахівця, що спеціалізується на постерах фільмів). Оплата за 3 години та 10 500 грн. Орендофототехніки — 700 грн (комплект а камери, лінза, студійного світла). Постогорбока 5 забирається (ретуш, колорокорекція, адаптація під формат постера) — 750 грн.
Пункт:	13.4.13	Послуги обслуговування архівної техніки	днів	1,00	31 520,00	31 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 520,00	Послуги обслуговування архівної техніки та контролю освітлення протягом звичайного дня для дослідження художнього ефекту. Розрахунок на основі фіксованої добової ставки для технічного спеціаліста. Пірпід підприємством
Пункт:	13.4.14	Послуги обслуговування архівної техніки	днів	1,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	Послуги обслуговування архівної техніки під час зйомок (флюксування стабілізатора). Обсяг робіт - 1 зйомковий день. Вартість беззгубно не перевищує 18 500 грн.
Пункт:	13.4.15	Послуги художника по костюмах	послуга	1,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	До 15 000 грн включаючи підбір аптечного контейнера з інструктуванням та засіданнями для костюмів (зі змінами), підготовка. Варітість виключно згідно зі змінами та засіданнями для костюмів (зі змінами).


*Володимир Євгенійович
Сидорук*

*Олена
Сидорук*

*Олена
Сидорук*



Пункт:	13.4.16	Послуги другого речисьера	Днів	1,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	10 000,00	Послуга вартістю 10 000 грн складе координацію акторами та зімальню групою відеоеж 1 дні зйомок та підготовкою першу, створення кіп. Зімальна зйма (12 годин), підготовчий період - тиждень.
Пункт:	13.4.17	Послуги адміністратора	постуга	1,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	10 000,00	Розрахунок базується на повний цикл організації зімального процесу (логістика, комуналка, супровід).
Пункт:	13.4.18	Послуги актора	постуга	1,00	8 000,00	8 000,00	0,00		0,00	8 000,00	Вартість 8 000 грн — оплата за повний цикл організації зімального процесу (логістика, комуналка, супровід).
Пункт:	13.4.19	Послуги граммера	днів	1,00	5 000,00	5 000,00	0,00		0,00	5 000,00	Виключає реєстрації та участь актора у зімальному дні тизеру. Враховано 1 зміну 12 годин.
Пункт:	13.4.20	Інші прямі витрати (дегалузувати юкожий вид витрат)			0,00		0,00		0,00	0,00	Виключено підготувати та роботу на майданчику. Вартисть базується на побажані виробничі.
Пункт:	13.4.21	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками підставі "Інші прямі витрати"		0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	Період надання послуг: вересень 2025 року (відповідно до Робочого плану).
Усього по статті 13 "Інші прямі витрати"		52,00		846 020,00	-14,00	846 006,00	0,00	280 000,00	0,00	1 128 026,00	
Усього "Витрати"				1 557 358,78		390 900,00			0,00	1 948 758,78	
РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ					0,00		0,00		0,00	0,00	



Андрій Миронов
(подпись)

Андрій Миронов
Засновник
Компанії "Міжнародний
Інститут Фінансової
Контрольної Системи"