

ДОГОВІР № 8INC11-27274

про надання гранту

м. Київ

«01 » липні 2025 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі Зиконавчого директора Образцової Анастасії Яківєї, що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та Охріменко Олена Вікторівна (далі – Грантоотримувач), зареєстрована як фізична особа-підприємець, про що містяться відомості в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (Дата запису: 28.06.2023, номер запису: 2010350000000340523), з іншої сторони (далі – Сторони). укладали цей Договір про таке.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурно-мистецького проекту «Незламні митці» (далі - Проект), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проектній заявці та у кошторисі Проекту згідно з додатками 1 та 2 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проект на умовах, визначених цим Договором.

II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

1. Грантоотримувач реалізує Проект до 15 жовтня 2025 року включно з періодом підготовки та надання Фонду пакету звітної документації відповідно до пункту 3 цього Розділу.

2. Проект реалізується згідно з робочим планом реалізації Проекту, визначенім у розділі XI проектної заявки.

3. Для підтвердження реалізації Проекту Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт про виконання Проекту (додаток 3), звіт про надходження та використання коштів для реалізації Проекту (додаток 4) та інші документи щодо реалізації Проекту.

4. Датою завершення реалізації Проекту є день підписання Фондом акта про виконання Проекту.

III. СУМА ГРАНТУ, ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

1. Загальна сума гранту становить 796 500 грн 40 ксп. (сімсот дев'яносто шість тисяч п'ятсот гривень 40 копійок) без ПДВ.

2. Фонд надає суму гранту частинами (траншами) у розмірі та у строки, визначені графіком платежів згідно з додатком 5 до цього Договору.

3. Фонд перераховує залишок коштів від загальної суми гранту після підписання акта про виконання Проекту.

4. У разі затримки бюджетного фінансування Фонд перераховує кошти гранту протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів з дати отримання Фондом бюджетного призначення на фінансування витрат на надання гранту. Будь-які штрафні санкції у цьому випадку до Фонду не застосовуються.

5. Перерахування коштів здійснюється в безготіковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту відповідно до умов цього Договору.
2. Грантоотримувач зобов'язується:
 - 1) відповісти за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;
 - 2) не отримувати прибутку від реалізації Проекту (крім проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);
 - 3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу II цього Договору;
 - 4) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;
 - 5) у разі, якщо реалізацію Проекту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у триденний строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з дати настання таких обставин, повернути Фонду суму перерахованих частин (траншів) гранту;
 - 6) зберігати документацію по Проекту протягом трьох років з моменту підписання акту про виконання Проекту;
 - 7) самостійно врегульовувати правовідносини з третіми особами, які пов'язані з виникненням (набуттям) прав на об'єкти авторського права і (або) суміжних прав, використанням таких об'єктів, розпорядженням майновими правами і охороною майнових прав на ці об'єкти, а також охороною особистих немайнових прав відповідно до вимог Закону України «Про авторське право і суміжні права»;
 - 8) відповідно до чинного законодавства України не допускати наявності у Проекті (продукті Проекту) пропаганди війни, насильства, жорстокості, фашизму і неофашизму, закликів, спрямованих на ліквідацію незалежності України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, приниження нації, неповаги до національних і релігійних святынь, а також пропаганди наркоманії, токсикоманії, алкоголізму та інших шкідливих звичок, виготовлення та розповсюдження матеріалів порнографічного характеру
 - 9) не здійснювати витрати (замовлення товарів, робіт, послуг), які здійснюються між пов'язаними особами (відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють).
3. Фонд має право:
 - 1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проекту;
 - 2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проекту;
 - 3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та премислової власності;
 - 4) здійснювати контроль та моніторинг реалізації Проекту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та/або за місцем фактичної реалізації Проекту;

5) виключно з метою популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі, без дозволу Грантоотримувача використовувати матеріали, створені в результаті реалізації Проекту, у тому числі але не обмежуючись цими - дані, праці, звіти, тези, фотографії, рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, будь-які інші матеріали або документи (далі - матеріали), що передані Грантоотримувачем Фонду, та щодо яких Грантоотримувачем не надано Фонду застереження про використання таких матеріалів з дотриманням вимог законодавства про захист права на промислову та/або інтелектуальну власність.

4. Фонд зобов'язується:

- 1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;
- 2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, правильність, обґрунтованість та цільове використання гранту.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.
2. Фонд не несе відповідальності за понесені Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені Грантоотримувачем третім особам.
3. Фонд не несе відповідальності за невиконання Грантоотримувачем своїх зобов'язань перед третіми особами.
4. Якщо Грантоотримувач не виконав зобов'язання щодо реалізації Проекту та надання Фонду пакету звітної документації у строк, зазначений у пункті 1 розділу II цього Договору, то в такому випадку сума перерахованих частин (траншів) гранту підлягає поверненню до Фонду відповідно до діючого законодавства протягом 10 календарних днів з дати отримання вимоги Фонду.

VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЄКТУ

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проекту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем або чинним законодавством.
2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію (результати досліджень), отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.
3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проекту, який фінансується коштами гранту. З цією метою реклами матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, продукт, виготовлений у результаті реалізації Проекту, мають містити інформацію про те, що Проект реалізований за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.
4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проекту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

VII. ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача та відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проєкту, форму якого наведено у додатку 2 до цього Договору.
2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:
придбання товарів, виконання робіт, надання послуг, що не пов'язані з реалізацією Проєкту;
витрати по оплаті посередницьких послуг;
витрати по оплаті товарів, робіт і послуг, які були вже або будуть профінансовані за рахунок інших джерел до або після підписання цього Договору (подвійне фінансування);
витрати, пов'язані з реалізацією проектів, які мають на меті отримання прибутку (крім проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);
витрати на утримання установ, організацій, в тому числі тих, що є учасниками проектів;
витрати на підготовку проектної заявки для подання на конкурсну програму Фонду;
витрати, в результаті курсових різниць;
інші витрати, здійснені не за призначенням.

VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проєкту в порядку, передбаченому цим Договором.
2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всі необхідні документи щодо реалізації Проєкту.

IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України "Про Український культурний фонд", його може бути розірвано за заявою Фонду в односторонньому порядку.
2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.
3. У разі дострокового розірвання цього Договору внаслідок зикористання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України "Про торгово-промислові палати в Україні".

2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

XI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.
2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

XII. ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2025 року.

Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.

2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляють одна одну.
3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.
4. Електронне повідомлення вважається отриманим Стороною-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було отримано. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.
5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною в установленому законодавством порядку.
6. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі - Конфлікт інтересів).
7. Про будь-який випадок, що містить або може привести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.
8. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дстремуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проекту, які стали відомі під час виконання цього Договору.
9. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, прсперційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.
10. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

11. Договір складено українською мовою у двох примірниках (пс одному для кожної зі Сторін), що мають однакову юридичну силу.

XIII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

додаток 1 - проектна заявка;

додаток 2 - кошторис Проекту;

додаток 3 - змістовий звіт про виконання

Проекту;

додаток 4 - звіт про надходження та використання

коштів для реалізації Проекту;

додаток 5 - графік платежів.

XIV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Фонд

Український культурний фонд

Юридична адреса: 01601, м. Київ,
вул. І.Франка, 19

Адреса для листування: 01010, м. Київ,
вул. Лаврська, 10-12

ЄДРПОУ: 41436842

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві
Р/р: UA608201720343110001000000458

Тел.: +38 (044) 506-22-66

Виконавчий директор



А.Я. Образцова

Грантоємувач

Фізична особа-підприємець Охріменко Олена Вікторівна

Юридична адреса: Україна, 04210, місто Київ,

Адреса для листування: Україна, 04210, місто Київ,

РНОКПГ:

Назва банку/філії: АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"

Р/р:

Фізична особа-підприємець

С.В. Охріменко

М.П.

УКРАЇНСЬКИЙ
КУЛЬТУРНИЙ
ФОНД

Додаток 1

до Договору про надання № 8INC11-27274
від «01» липня 2025 р.

Сезон: Грантовий сезон 2025

Програма: Стійкість суспільства через культуру

Лот: ЛОТ 1. Підтримка митців з інвалідністю

Конкурс: Індивідуальний

Заявка: 8INC11-27274

Назва проекту: Незламні митці

Візитна картка Проекту

Конкурсна програма

Стійкість суспільства через культуру

Лот

ЛОТ 1. Підтримка митців з інвалідністю

Тип проекту

Індивідуальний

Назва проекту

Незламні митці

Назва проекту англійською мовою

Unbreakable artists

Географія реалізації проекту

Населений пункт

Україна, згідно поточного місця перебування персонажів

Початок проекту

2025-07

Рідчина особа - підприємець
Охріменко Олена Іванівна


Кінець проєкту (включно із фінальним звітуванням)

2025-10-15

Тривалість проєкту в місяцях

3.5

Яким пріоритетам ЛОТу відповідає ваш проєкт?

Формат проєкту

наживо

Пріоритетний сектор культури та мистецтв

аудіовізуальне мистецтво

Основний продукт

Телепередача

Ключові слова за напрямами

Коротка інформація про проєкт, яка включає мету та результати (до 100 слів)

«Незламні митці» – це чотири глибокі документальні історії, що розкривають життєвий шлях талановитих українських митців, які втратили кінцівки під час повномасштабного російського вторгнення, але не втратили головного – сили духу й прагнення до творчості. Кожен епізод тривалістю до 15 хвилин розповідає про особистий досвід, сучасні можливості протезування, реабілітацію та повернення до повноцінного життя і професійної діяльності в мистецтві.

Коротка інформація про проект англійською мовою, яка включає мету та результати (до 100 слів)

Unbreakable artists is a series of four in-depth documentary stories that reveal the life paths of talented Ukrainian artists who lost their limbs during the full-scale Russian invasion but did not lose their spirit and desire to create. Each up to 15-minute episode tells about personal experiences, modern prosthetics, rehabilitation, and return to full life and professional activity in the arts.

Запитувана сума від Фонду (у гривнях, відповідно до бюджету проєкту)

796500.40

Загальний бюджет проєкту (у гривнях, відповідно до бюджету проєкту)

Фізична особа підприємства
Охріщенко Оксана Вікторівна


817900.040

Перелік джерел співфінансування та сума їх співфінансування (окрім Фонду)

Джерело співфінансування та сума
21400.00. власні кошти заявитика

Сума реінвестиції
0

Партнери проєкту

Партнер
немає

Чи використовуються у проєкті об'єкти інтелектуальної власності?
Так

Чи врегульовані майнові та немайнові права авторів та їх правонаступників на використання об'єктів інтелектуальної власності, що використовуватимуться у Проєкті згідно із Законом України «Про авторське право і суміжні права»?

Так

Сума співфінансування (у гривнях, відповідно до бюджету Проєкту)
21400.00

Інформація про контактну особу

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)
Охріменко Олена Вікторівна

Телефон

Електронна пошта

Функції в проєкті

Відповідальна особа, підпісчання
Охріменко Олена Вікторівна

Координаторка проєкту: загальне управління проєктом, контроль усіх етапів реалізації проєкту, реалізація комунікаційної кампанії, встановлення партнерств, розміщення телепередач на загальнонаціональному телеканалі, звітування УКФ

Інформація про організацію-заявника

Повне найменування організації-заявника

Фізична особа-підприємець Охріменко Олена Вікторівна

Повне найменування організації-заявника англійською мовою

Private entrepreneur Okhrimenko Olena

Організаційно-правова форма

Фізична особа-підприємець

Код ЄДРПОУ (РНОКПП)

Активне посилання на установчий документ (Статут, Положення, інше) на вебсайті Міністерства юстиції України або на іншому вебресурсі не передбачається

Вид діяльності організації-заявника за КВЕД, що відповідає напряму програми/ЛОТ-у

59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм

Юридична адреса організації-заявника

Україна, 04210, місто Київ, просп. Іvasюка Володимира, будинок 36, квартира 59

Поштова адреса організації-заявника

Україна, 04210, місто Київ,

Область організації-заявника (відповідно до юридичної адреси)

Київ

Тип населеного пункту організації-заявника (відповідно до юридичної адреси)

Фізична особа - підприємець
Охріменко Олена Вікторівна


Місто

Назва населеного пункту організації-заявника (відповідно до юридичної адреси)

Київ

Активне посилання на вебсайт та (або) сторінки у соціальних мережах організації-заявника

немає

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) керівника організації-заявника
Охріменко Олена Вікторівна

Телефон керівника організації-заявника

Електронна пошта керівника організації-заявника

Чи притягався керівник організації-заявника до кримінальної відповідальності?

Ні

Чи притягався керівник організації-заявника до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, або чи має судимість, незняту чи непогашену у встановленому законом порядку?

Ні

Зазначте кінцевого бенефіціарного власника / власників організації-заявника із зазначенням країни

Охріменко Олена Вікторівна

Чи притягався(лися) кінцевий(i) бенефіціарний(i) власник(i) організації-заявника до кримінальної відповідальності?

Ні

Чи притягався(лися) кінцевий(i) бенефіціарний(i) власник(i) організації-заявника до відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції?

Ні

*Фізична особа підписана
Охріменко Олена Вікторівна*

[Handwritten signature]

Чи є відкриті судові провадження стосовно організації-заявника на момент подання заяви?

Ні

Наявність матеріально-технічної бази для виконання Проєкту
власний ноутбук та засоби зв`язку

Чи подавали ви проект на фінансування УКФ раніше?

Ні

Чи реалізували ви проект УКФ раніше?

Ні

Приклади успішно реалізованих проєктів за підтримки інших донорів протягом останніх трьох років.

Не реалізовувала як заявник, але була проектним менеджером у наступних проєктах, які було реалізовано за підтримки різних донорів:

1) «Анімаційна резиденція: підлітки на варті ментального здоров'я» за підтримки УКФ (2024).

Знайомство підлітків ВПО віком 14-17 років зі стоп-моушн анімацією як видом мистецтва, професією, інструментом опрацювання та подолання глибинних психологічних травм війни шляхом творення культурно-мистецького продукту у рамках анімаційної резиденції, а також через перегляд робіт однолітків, створених у ході анімаційної резиденції.

Анімаційна резиденція відбулася офлайн 5-25 серпня 2024 року у м. Львові. Підлітки ВПО від керівництвом досвідчених менторів (Леоніда Тивонюка та Романа Дзвонковського) створили 2 анімаційні відео на тему «Мое ідеальне життя» з використанням технік позитивного мислення та мислення розвитку, які були розміщені на українських телеканалах.

2) Supporting the sustainability and resilience of local mobile studio `Censor.Net & Butusov Plus` in the frontline regions за підтримки Посольства США в Україні (2024).

Проект спрямований на забезпечення якісним обладнанням журналістів, які працюють у прифронтових районах та в зоні бойових дій. Завдяки цьому журналісти зможуть краще виконувати свої журналістські обов'язки та висвітлювати актуальні події; аудиторія українських та міжнародних ЗМІ отримає доступ до новинного контенту та журналістських розслідувань більш високої якості, що зазвичай викликає більшу довіру в аудиторії.

3) «Переміщена анімація» за підтримки УКФ (2023).

Знайомство дітей ВПО віком 8-16 років зі стоп-моушн анімацією як видом мистецтва, професією та інструментом опрацювання та подолання

*Відкрита осода підприємства
Охріменко Олена Вікторівна*

О.О.

глибинних травм війни шляхом творення культурно-мистецького продукту під час участі у анімаційних майстернях та класах з арт-терапії. Заходи тривали по 2 дні у містах Житомир, Одеса, Миколаїв та Дніпро, і охопили 120 учасників. Діти ВПО від керівництвом досвідчених менторів (Леоніда Тивонюка, Олени Вознесенської та Олександри Клюшановської) створили 60 анімованих аватарів та 4 анімаційні відео.

4) «Міжнародний фестиваль анімації та медіа-мистецтва LINOLEUM» за підтримки Гете інституту (2023).

Фестиваль – це 5-ти денний івент, який щорічно проходить у м. Києві у перших числах вересня або жовтня. Це найбільший показ авторської анімації в Україні. Фестиваль складається з трьох конкурсних програм, серії майстер-класів та лекцій від професіоналів індустрії, показів експериментальної анімації та відеоарту, тематичних позаконкурсних скринінгів та дитячої програми. <https://linoleumfest.com/>

5) Local studio `Censor.Net & Butusov Plus` assembly in Donetsk region за підтримки Посольства США в Україні (2023).

Проект спрямований на забезпечення якісним обладнанням журналістів, які працюють у прифронтових районах та в зоні бойових дій. Завдяки цьому журналісти зможуть краще виконувати свої журналістські обов'язки та висвітлювати актуальні події; а аудиторія українських та міжнародних ЗМІ отримає доступ до новинного контенту та журналістських розслідувань більш високої якості, що зазвичай викликає більшу довіру в аудиторії.

Дата реєстрації організації-заявника

2023-06-28

Інформація про діяльність організації-партнера

Інформація про партнерство

Обґрунтуйте, чому саме цей (ци) партнер (и) був (ли) обраний (ими) для реалізації спільногоПроєкту? Чи співпрацювали з ним (и) раніше?

Яка сфера відповідальності та ступінь залучення кожного з партнерів в партнерстві: як організації-заявника так і організації-партнера(ів)?

Детальний опис Проєкту

Обґрунтуйте актуальність, важливість та позитивний вплив проєкту для культурного контексту або міста, або села, або області, або країни та для

*Фізична особа підприємства
Охріменко Олена Іванівна
РП*

організації-заявника (та вашого партнерства за наявності), з огляду на основні/ стратегічні напрями діяльності організації-заявника (та організації-партнера за наявності)

Повномасштабна російська агресія має чисельний вимір людських втрат – це кількість померлих, травмованих фізично та морально. Проект «Незламні митці» ми вирішили присвятити проблематиці людей з ампутаціями через війну, хоча проект матиме цінність для категорії осіб з інвалідністю у цілому.

За час російської військової агресії кількість українців, що втратили кінцівки сягнула 20-50 тисяч. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на оцінку найбільшого у світі виробника протезів – німецьку компанію Ottobock – та її медичних партнерів. Зазначається, що фактична кількість може бути вищою, оскільки для протезування потрібний час, і деякі постраждалі чекають на ампутацію впродовж тижнів або навіть місяців після поранення. Масштаби ампутацій в Україні можна порівняти із Першою світовою війною, коли 67 тис жителів Німеччини та 41 тис жителів Великої Британії втратили кінцівки.

Однак, російська агресія підсвітила й наявні в Україні проблеми: відсутність інфраструктури для людей з інвалідністю, соціальна стигматизація, недостатня пріоритетизація питання інклузії та ін. Після ампутації українці стикаються не тільки з фізичним болем, а й з соціальним нерозумінням, відсутністю доступної інформації, підтримки та базових зручностей для життя та переміщення. Таким чином, людям з ампутаціями трέба подолати не тільки фізичні обмеження тіла, але й соціальні стереотипи та відсутність усіх переваг, які має нести безбар'єрне середовище (хоча насправді це забезпечення рівних можливостей для комфортуного психологочного та фізичного життя усіх громадян України). Часто є відсутністю зрозуміла та доступна інформація щодо можливих варіантів протезування та реабілітації. Поряд з тим, вартість протезів – висока. Усе це часто супроводжується (1) пригніченим морально-психологічним станом, (2) тим, що опускаються руки, (3) людина втрачає сенс існування, так як не може вести звичний образ життя та займатися улюбленою справою, (4) розривом соціальних контактів, у т.ч. з родиною та друзями, (5) складається враження, що людина залишилася сам на сам з проблемою ампутації.

Таким чином, ми вважаємо, що актуальність нашого проекту передусім обумовлена наступними факторами:

1. Українське суспільство має перестати відвертатись від проблеми та від людей з ампутаціями на вулицях. Задля цього потрібно комунікувати проблему на різних рівнях – і уряду, і органам державної влади різних рівнів, і ЗМІ, і громадським організаціям, і громадянському суспільству. Для себе ми обрали мову контенту. У циклі документальних телепередач

*Річкова особа, яким він є
Олена Мінко, Олена Вікторівна*

«Незламні митці» ми покажемо реальні історії митців з ампутаціями через війну – розкажемо історії їхньої боротьби, проблеми та можливості протезування, складність адаптації у суспільстві, проблеми, з якими герой стикаються у повсякденному житті, однак акцент зробимо на успішній соціальній адаптації та творчій/професійній реалізації. Ми ще раз наочно продемонструємо, що люди з ампутаціями – це такі самі українці. Й те, що називають «обмеженнями» насправді не стоїть на шляху дій реалізації у наших геройів.

2. Створення безбар'єрного простору: українському суспільству треба розуміти, що вже зараз необхідно здійснити усі потрібні трансформації для комфорtnого проживання людей з ампутаціями через війну, чисельність яких щоденно зростає – пристосувати вулиці, міські простори, будинки, оселі та робочі місця. Й про це також потрібно комунікувати різними засобами та на різних рівнях.

3. Підтримка, опора та приклад для наслідування для людей з ампутаціями. «Незламні митці» - це 4 документальних історії боротьби та успіху митців з інвалідністю, які втратили кінцівки під час повномасштабного російського вторгнення, однак продовжують творити якісний та суспільно необхідний культурно-мистецький продукт й надалі. Ми створимо контент, який надихає людей з ампутаціями рухатись далі, оскільки вси отримають орієнтири для руху та приклади для наслідування.

4. Поширення інформації про можливості протезування та реабілітації. Це допоможе у пошуках наявних ресурсів, медичних закладів та організацій, які надають допомогу в цій сфері.

5. Внесення питання у інформаційний простір: розмова про протезування, проблеми реабілітації, соціальної інтеграції та творчої/професійної реалізації сприяє створенню сприятливого середовища для людей з ампутаціями й допомагає їхнім рідним та близьким, й усім українцям у цілому краще розуміти потреби людей з ампутаціями та виклики, з якими вони щоденно зіштовхуються. Це дозволяє суспільству бути більш емпатичним та підтримуючим, сприяючи повноцінному включення людів з ампутаціями у всі сфери життя.

6. Залучення уряду та громадськості: чим більше говорити про вищезазначені питання, тим більше шансів, що на цю проблему звернуть увагу. Це може спонукати до розробки та вдосконалення законодавства, а також до залучення додаткових ресурсів і поліпшення реабілітаційних послуг у сфері протезування, реабілітації та створення безбар'єрного середовища.

Культурно-мистецькі проекти повинні піднімати ці питання у різних площинах, оскільки саме культура задає вектор повоєнного відновлення України та тим сенсах, які мають бути у нього закладені.

Рідна особа індустріального
Олена Іванівна

Проєкт «Незламні митці» реалізується у форматі телепередачі, яка складається з 4-х документальних епізодів хронометражем до 15 хвилин кожен. Кожна серія буде присвячена одній з вражаючих історій митців з інвалідністю, які втратили кінцівки, але змогли подолати труднощі, прийняти виклик долі та знайти новий сенс у житті (перелік учасників телепередач може бути уточнено на етапі реалізації проєкту):

- 1) Однією з таких історій стане розповідь про Віталія, молодого художника з Донеччини, який втратив руку під час обстрілу свого будинку. Незважаючи на важку травму, Віталій отримав спеціальний протез, який дозволяє йому творити. Тепер він створює неймовірні картини, проводить майстер-класи та надихає інших не здаватися.
- 2) Інша історія розповідатиме про Олега Слівара, талановитого танцюриста, який після важкого поранення та ампутації кінцівки зміг повернутися на сцену. Олег, уродженець Дрогобича, до початку повномасштабного вторгнення професійно займався фольклорними танцями. Злітку 2022 Олег вступив до лав Національної гвардії. У листопаді 2022, виконуючи бойове завдання на Донецькому напрямку, він потрапив під мінометний обстріл і отримав численні осколкові поранення. Оскільки евакуація була неможлива через інтенсивний обстріл, Олег ввів собі знеболювальне та чекав кілька годин, поки прибула допомога. Завдяки протезу та наполегливій праці Олег приєднався до свого танцювального колективу «Верховинка» і виступив разом із ними, чим довів, що навіть найважчі випробування не можуть стати перешкодою для мистецтва.
- 3) Ще один наш герой – Іван Мелета, музикант Львівської філармонії та ветеран 45-ї окремої артилерійської бригади. Під час бойового завдання у травні 2022 року він отримав множинні поранення, зокрема втратив палець. Однак після майже трирічної перерви Іван взяв до рук свій фагот і зіграв композицію Едварда Гріга «У печері гірського корсля», демонструючи, що мистецтво може стати засобом подолання болю й повернення до життя.
- 4) Максим Максимів – художник-графік, який під час штурмівих дій рятуючи побратима підірвався на міні й через це втратив праву ногу. Попри все, він повернувся до малювання та зараз створює унікальні артоб'єкти, перетворюючи коробки від патронів та гільзи на мистецькі твори. Його роботи вражають символізмом і глибиною, адже в них поєднуються пережите на війні та нове бачення реальності через мистецтво. Максим каже, робота у майстерні – теж для нього реабілітація. Свої роботи він продає. Частину грошей віддає на потреби військових.
- 5) Запасний варіант, якщо хтось з митців вище відмовиться – це шлях Олександра Чайки, хореографа та акробата, який втратив ногу в квітні 2022-го у бою в Попасній на Луганщині. Незважаючи на тяжку травму, Олександр не лише повернувся до викладання танців, а й відкрив дві студії з

*Фільм про осіб з інвалідністю
Охріменко Олена Вікторівна*

акробатики та навіть почав займатися серфінгом. Його історія є символом того, що фізичні обмеження не можуть зупинити людину, якщо вона має сильний характер і бажання рухатися вперед.

Орієнтовна структура епізоду: історія митця до війни, історія травмування, фізичний та психоемоційний стан після травмування, реабілітація та протезування, проблема соціальної інтеграції та організації побуту, творча та професійна реалізація після протезування.

Кожен епізод – надихаюча історія, яка має на меті змінити уявлення суспільства про людей з ампутаціями, демонструючи їхнє силу, мужність і здатність творити навіть у найскладніших умовах.

Отже, проект «Незламні митці» має надзвичайно високу актуальність для сучасного культурного контексту України, оскільки він відповідає важливим викликам часу, створюючи новий наратив про силу духу, адаптацію, соціальну інтеграцію та творчу/професійну реалізацію людей з інвалідністю. Проект має на меті змінити уявлення суспільства про людей з інвалідністю, демонструючи їх не як обмежених у своїх можливостях, а як сильних і креативних особистостей, які можуть стати прикладом для наслідування. Він привертає увагу до важливих питань протезування, реабілітації та адаптації в Україні. Телепередача знайомить глядача із сучасними технологіями протезування, підкреслюючи важливість доступності цих послуг. Крім того, «Незламні митці» висвітлюють проблеми інфраструктури, соціальної інтеграції та доступності, закликаючи суспільство та уряд до дій у напрямку створення безбар'єрного середовища.

Поряд з тим, наш проект несе потужний позитивний заряд, мотивуючи не лише людей з інвалідністю, а й кожного, хто стикається з труднощами. Він демонструє, що навіть після найважчих життєвих втрат можливо відновитися, знайти новий сенс і продовжувати жити й творити.

Заявник має достатній досвід для успішної реалізації проекту й вважає свою соціальною відповідальністю використати наявний досвід йскористатись можливістю створити соціально значущий контент, який здатний впливати на суспільні настрої й сприяти реальним змінам в українському суспільстві.

Як проект реалізує пріоритети обраної конкурсної програми/ЛОТу?

Реалізація проекту «Незламні митці» призведе до отримання очікуваних культурних продуктів в рамках програми/ЛОТу, а саме циклу телепередач, що складається з 4-х епізодів хронометражем до 15 хв кожен.

Реалізація цього проекту сприятиме виконанню результатів програми «Стійкість суспільства через культуру» та ЛОТу «Підтримка митців з інвалідністю». Шляхи розв'язання актуальної проблеми у рамках проекту

*Підписана особа під час засідання
Одруженою членкою НВГО «Інвіктор»
[Handwritten signature]*

збігаються з кількома наскрізними пріоритетами Українського культурного фонду. Також проект «Незламні митці» безпосередньо реалізує пріоритети та цілі конкурсної програми «Стійкість суспільства через культуру» та ЛОТу «Підтримка митців з інвалідністю», а саме:

1. Створення інклюзивного культурно-мистецького продукту, яким і є цикл телепередач «Незламні митці».
2. Сприяння залученню до культурно-мистецького життя України маломобільних груп населення, людей з інвалідністю, в тому числі внаслідок війни, через розширення доступу до культурного продукту, а саме телевізійних програм. (i) ми залучаємо до створення циклу передач людей з ампутаціями, які є ключовими особами нашого проєкту, оскільки саме їхні історії лежать в основі епізодів телепередачі. Кожен епізод проєкту розповідає історію митців з ампутаціями, які завдяки сучасному протезуванню та незламній силі волі змогли повернутися до творчої діяльності. Головні герої проєкту є не лише учасниками, а й активними творцями культурного продукту, демонструючи, що люди з інвалідністю можуть бути рівноправними авторами й учасниками мистецьких процесів. (ii) прямою та опосередкованою аудиторією проєкту є люди з інвалідністю, у т.ч. внаслідок війни.
3. Інтеграція інклюзивних та травмо-інформовані культурні практики для ментального відновлення в культурне середовище України. У кожному епізоді висвітлюються шляхи реабілітації та адаптації героїв після ампутації, акцентуючи увагу на емоційній і психологічній складовій. Це сприяє формуванню середовища, де мистецтво стає засобом терапії та відновлення для людей, які пережили важкі травми.
4. Промоція принципів безбар'єрного суспільства в українській спільноті, формування та впровадження культури сприйняття людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення через подолання упередженого, стереотипного або дискримінаційного ставлення до них; виховання в суспільстві поваги до їхніх прав через підтримку культурно-мистецького продукту, який актуалізує тему інклюзії. Проект «Незламні митці» руйнує стереотипи про людей з інвалідністю, формуючи позитивний образ людей із протезами як сильних особистостей, які надихають та мотивують до діяльності, творчої, професійної реалізації та суспільних перетворень. Ми акцентуватимемо увагу саме на сильних сторонах наших героїв, а не змальовуватимемо їх, як слабких, зламаних та обділених долею, як українське суспільство звикло сприймати людей з інвалідністю, відвертаючись на вулиці. Проект допомагає виховувати в суспільстві повагу до прав осіб з інвалідністю та створює передумови для їхнього повноцінного включення у всі сфери суспільного життя.
6. Підвищення обізнаності про безбар'єрність. Через історії героїв

*Рідкісна особа із ампутацією
Ольга Олена Вікторівна
Олж*

висвітлюються проблеми доступності, необхідності адаптації міського середовища, робочих місць і культурних просторів для людей з інвалідністю. Проект акцентує увагу на важливості створення безперешкодного середовища, сприяючи популяризації цих цінностей на державному та суспільному рівнях.

7. Мотивування суспільства до дій. Телепередача надихає людей підтримувати інклюзивні ініціативи, допомагати тим, хто потребує допомоги, і ставати активними учасниками змін у суспільстві.

8. Розвиток конкурентоспроможних проектів. Проект має інноваційний формат документального контенту з акцентом на інклюзію та сучасні технології у протезуванні та реабілітації. Його унікальність та суспільна значущість створюють перспективи для подальшого розвитку та міжнародного співробітництва.

Таким чином, проект «Незламні митці» реалізує основні пріоритети ЛОТу та програми, сприяючи формуванню інклюзивного суспільства, підтримуючи митців з інвалідністю та створюючи платформу для соціальної трансформації через мистецтво.

Чому проект є унікальним та інноваційним?

Проект «Незламні митці» є унікальним та інноваційним завдяки своєму підходу до розкриття теми інклюзії, реабілітації та протезування, соціальної інтеграції та творчої/професійної реалізації через потужний мистецький та особистісно-людський вимір.

Унікальність проекту:

1. Руйнування стереотипів. Проект «Незламні митці» сформуватиме новий образ людей з ампутаціями – не як слабких, зламаних чи залежних, як їх звикло сприймати українське суспільство і як вони постають у переважній більшості відеороликів, створених протягом останніх 3-5 років, а як сильних, креативних та реалізованих особистостей, які є цілком конкурентоспроможними на ринку праці в Україні, які можуть надихати та змінювати суспільство. Ми розповімо історію митців з ампутаціями, їхній шлях боротьби, проблеми фізичної адаптації через брак інфраструктури, проблеми соціальної адаптації через нерозуміння суспільства, але акцент буде зроблений не на те, яка нещасна доля у наших героїв, а на їхній «повноцінності» та самореалізованості, а також на спонуканні українського суспільства та влади до перетворень на шляху до створення безбар'єрного середовища.

2. Головні герої телепередач – митці з ампутаціями. Ми зупинили вибір саме на митцах, так як (i) культура має формувати сенси повоєнної відбудови України та комунікувати суспільству гострі соціальні проблеми доступною та зрозумілою мовою; (ii) Україна втрачає у т.ч. й митців через війну. Однак

*Рідко має з себе піти нечесне
Однією з причин відсутності*

ампутації – не вирок, й тому можливе повернення як до активного соціального життя, так і до творчості. І саме цю тезу ми будемо доносити у нашому контенті.

3. Фокус на особистих історіях митців. У центрі кожного епізоду – реальні герої, які не лише пережили травматичний досвід ампутації, але й змогли адаптуватися та повернутися до творчості. Це історії, які є унікальними самі по собі.

4. Формування соціально відповідального вектору культури. Аудиторія звикла використовувати контент для розваг, але на нашу думку контент має повною мірою реалізовувати й пізнавальну-виховну функцію. Й тому ми піднімемо у нашему циклі телепередач складні теми, на які не прийнято голосно говорити на широку аудиторію, але ми вважаємо, що маємо взяти на себе цю відповідальність.

5. Поєднання мистецтва та реабілітації. Проект висвітлюватиме й те, як творчість стає частиною процесу відновлення, допомагаючи людям з ампутаціями адаптуватися до нової реальності та надихати інших. Це виходить за межі традиційних документальних форматів і створює новий наратив про роль культури в лікуванні психологічних та фізичних травм.

6. Актуалізація проблеми протезування. Проект привертає увагу до критично важливої для України теми сучасного протезування, його доступності та ролі у відновленні повноцінного життя тисяч людей, які постраждали від війни.

Інноваційність проекту:

1. Широка увага до сучасних технологій протезування (буде розкрито питання ролі інновацій у поверненні людей з ампутаціями до повноцінного життя). Особлива увага буде приділена демонстрації новітніх технологій протезування, які відкривають нові можливості для людей з інвалідністю. Проект популяризує ці технології як інструмент, що допомагає інтегруватися у суспільство та повернутися до активного життя.

2. Інклюзивний підхід до створення продукту. Ключові учасники проекту – митці з інвалідністю, а саме з ампутаціями через війну. Герої телепередач будуть повноцінними авторами контенту й будуть залучені до усіх процесів на рівні людей без інвалідності. Це підкреслює рівноправність і залученість людей з ампутаціями до всіх аспектів культурного життя.

3. Формування культурного продукту з соціальним впливом. «Незламні митці» є прикладом того, як документалістика може бути інструментом для досягнення соціальних змін, зокрема в популяризації інклюзивності, емпатії та безбар'єрного середовища.

Проект «Незламні митці» є унікальним і новаторським завдяки своєму акценту на людському потенціалі, мистецтві як засобі реабілітації та використанню сучасних технологій протезування. Він не лише розповідає

Підпис: Олена Вікторівна
Оліменко

зворушливі історії, а й змінює суспільне сприйняття інвалідності, надихає на дії та популяризує інклюзивні цінності. Це не простий телевізійний проект – це потужний інструмент для соціальних змін і формування стійкого, толерантного суспільства.

Концепція та формат проекту будуть розроблені координатором та командою проекту самостійно, фіналізація формату та концепту відбудеться на етапі підготовки проекту за підтримки УКФ. Координатор проекту має достатній досвід роботи у аудіовізуальній індустрії, а також досвід реалізації соціально вагомих та суспільно важливих ініціатив. Й тому має особисту зацікавленість в успішній реалізації проекту «Незламні митці».

Мета, цілі, завдання та результати та індикатори реалізації Проекту

Основна мета Проекту

Основна мета проекту «Незламні митці» – привернути увагу суспільства до проблем реабілітації, протезування, соціальної інтеграції та професійної реалізації осіб з ампутаціями через війну, і змінити сприйняття інвалідності в Україні, шляхом розкриття у серії 4-х документальних телепередач історій боротьби та успіху митців з інвалідністю, які втратили кінцівки під час повномасштабного російського вторгнення, однак продовжують творити якісний та суспільно необхідний культурно-мистецький продукт й надалі.

Цілі проекту

Ціль

Ціль 1: Створити та продемонструвати широкій аудиторії культурно-мистецький продукт за участі митців з інвалідністю внаслідок війни, який привертає увагу суспільства до проблем реабілітації, протезування, соціальної інтеграції та професійної реалізації осіб, які втратили кінцівки через війну.

Завдання

Завдання: Створення та вихід в ефір загальнонаціонального телеканалу “Перший” телепередачі “Незламні митці” за участі митців з інвалідністю внаслідок війни.

Результат з зазначенням індикатора досягнення (з вказанням кількісного показника)

Результат: Відзняті телепередачі циклу “Незламні митці”, які вийшли в

*Рідкіна особа під час засідання
Охріменко Олега Івановича*
—

ефірі загальнонаціонального каналу “Перший”. Індикатор досягнення: - наявність циклу телепередач «Незламні митці», що складається із серії глибоких документальних історій, що розкривають життєвий шлях талановитих українських митців, які втратили кінцівки під час повномасштабного російського вторгнення, але не втратили головного – сили духу й прагнення до творчості; - наявність 4-х документальних епізодів тривалістю від 12 хвилин кожен; - етапи пре-продакшену, продакшену та пост-продакшену реалізовано відповідно до календарного плану проєкту; - реалізацією проєкту займались продюсер Кирило Горобець, режисер-постановник Дмитро Кочнєв, оператор-постановник Євгеній Сахно; - у реалізації проєкту як ключові учасники, а саме герої епізодів телепередач взяли участь Іван Мелета, Максим Максимів, Олег Слівара, художник Віталій; - кожен епізод телепередачі на загальнонаціональному телеканалі “Перший” подивилось не менше 100 тис глядачів до 15 жовтня 2025 року.

Ціль

Ціль 2: Сприяти зміні соціального сприйняття людей з інвалідністю як рівноправних членів суспільства через реалізацію комунікаційної кампанії та вихід в ефірі загальнонаціонального телеканалу “Перший” циклу телепередач «Незламні митці»

Завдання

Завдання: Проведення комунікаційної кампанії та вихід в ефір загальнонаціонального телеканалу “Перший” циклу телепередач “Незламні митці”.

Результат з зазначенням індикатора досягнення (з вказанням кількісного показника)

Результат. Комунікаційну кампанію проєкту «Незламні митці» проведено у запланованому обсязі. Цикл телепередач “Незламні митці” вийшов в ефір загальнонаціонального телеканалу “Перший”. Індикатори досягнення: 1. Висвітлено історії героїв проєкту, які досягли успіху у соціальній адаптації та творчій/професійній реалізації після ампутацій. 2. Продемонстровано позитивний образ людей з протезами як сильних, творчих та конкурентостпроможних на ринку праці особистостей. 3. Прокомуніковано з глядачем історії боротьби, стійкості духу та прагнення до розвитку героїв телепередач. 4. Сформовано позитивні наративи про людей з інвалідністю у 4-х епізодах телепередач «Незламні митці». 5. Розіслано прес-релізи по партнерським ЗМІ (щонайменше 20 контактів у розсилці) про старт проєкту «Незламні

*Відомче особа призначена
Огінєнко Олена Іванівна
[Handwritten signature]*

митці» за підтримки УКФ. 6. Здійснено розсылки інформаційних матеріалів по базі партнерів та ЗМІ, у т.ч. e-mail розсылки (щонайменше 20 контактів). 7. Розміщено матеріали про проект у соціальних мережах Facebook та Instagram на сторінках лідерів думок, членів команди, зацікавлених сторін. 8. Створено та розміщені тизер. Орієнтовний хронометраж – 1 хв. 9. Створено та розміщено короткі відео-анонси. Орієнтовний хронометраж – 25 сек / відео-анонси. Відео-анонси буде створено окремо для кожного з 4-х епізодів. Тизер та Відео-анонси будуть розміщені у YouTube (попередньо маємо домовленість з каналом www.youtube.com/@PershijTV, інші YouTube канали буде визначено під час реалізації проекту), у соціальних мережах Facebook та Instagram на сторінках лідерів думок, членів команди (<https://www.facebook.com/dmitriy.kochnev>, https://www.instagram.com/d_kochnev/, <https://www.facebook.com/pershij.tv>, інші соціальні сторінки будуть визначені під час реалізації проекту), зацікавлених сторін та в ефірі загальнонаціонального телеканалу “Перший”.

Орієнтовна кількість публікації Тизеру та Відео-анонсів - 15 штук. 10. Розміщено повідомлення щодо старту, перебігу та завершення проекту за підтримки УКФ із зазначенням основних результатів. 11. До 20 згадок проєкту у ЗМІ. 12. Отримано захоплені відгуки глядачів. Джерело перевірки: коментарі та реакції до відео, що розміщені у соціальних мережах та офіційних сайтах партнерських інституцій, а також до інших матеріалів, розміщених у онлайн ЗМІ, які стосуються проєкту. 13.

Охоплення прямої аудиторії склало 400 000 осіб. 14. Охоплення орієнтовно до 1 млн осіб з числа опосередкованої аудиторії промоматеріалами проєкту через різні канали комунікації. 15. Цикл телепередач “Незламні митці” вийшов в ефір загальнонаціонального телеканалу “Перший” в межах реалізації проєкту до 15 жовтня 2025 року.

Цільові аудиторії Проєкту

Опишіть у кількісних та якісних показниках пряму цільову аудиторію Проєкту

Пряма цільова аудиторія проєкту:

1. Широка загальна аудиторія, 12+, усія Україна.

До 15 жовтня 2025 року заплановано вихід циклу телепередач в ефірі загальнонаціонального телеканалу “Перший” (досягнуті попередніх домовленостей).

Середнє охоплення переглядів 1 епізоду – 100 000 глядачів.

Загальне охоплення для 4-х епізодів – 400 000 глядачів.

*Підпис осіб, що підтвердили
Орліченко Олеся Федорівна*

2. Громадські організації, соціальні ініціативи, реабілітаційні центри, благодійні організації що працюють з особами з ампутаціями через війну:
 - організації - 3-5 шт,
 - люди з інвалідністю, які втратили кінцівки внаслідок війни або інших обставин - до 1 000 осіб, з якими працюють вищезазначені організації;
3. Ключові учасники, а саме герої телепередач - 5 осіб.

Якісні показники:

1. Люди з інвалідністю (особи з ампутаціями):

- Особи, які шукають натхнення, мотивацію та інформацію про можливості протезування, реабілітації, професійної реалізації та соціальної інтеграції.
- Потребують прикладів успішного подолання викликів і адаптації до нової реальності.
- Особи, які потребують соціальних опор у соціальній адаптації після ампутації внаслідок війни.

2. Члени родин людей з інвалідністю:

- Близькі, які стикаються з емоційними та фізичними труднощами підтримки своїх рідних.
- Потребують інформації про сучасні технології протезування, реабілітаційні можливості, успішні приклади адаптації та успішного продовження професійної діяльності.

3. Митці з інвалідністю:

- Творчі особистості, які прагнуть повернутися до професійної діяльності або реалізувати свій творчий потенціал.
- Потребують доступу до інклюзивних культурних ініціатив, обміну досвідом та співпраці.

4. Широка телевізійна аудиторія:

- Громадяни України, зацікавлені в соціально значущих історіях.
- Люди, які потребують мотивації та хочуть підтримувати інклюзивність у суспільстві.

5. Організації, пов'язані з реабілітацією, протезуванням та соціальною інтеграцією:

- Реабілітаційні центри, виробники протезів, благодійні організації.
- Потребують інструментів популяризації своїх послуг, формування партнерств і привернення уваги до їхньої діяльності.

Цикл телепередач «Незламні митці» відповідає потребам людей з інвалідністю, членам їхніх родин та українського суспільства у цілому, сприяючи підвищенню обізнаності, формуванню толерантності та створенню інклюзивного культурного середовища. Проект також підтримує реабілітаційні ініціативи, надихаючи суспільство на активну участь у формуванні безбар'єрного суспільства.

Підпис особа, підприємець
Орнелла Олена Святославівна


Опишіть у кількісних та якісних показниках опосередковану (непряму) аудиторію Проєкту

1. Люди з інвалідністю (особи з ампутаціями):

- орієнтовно 20 000 - 50 000 людей в Україні мають ампутації (за оцінками німецької компанії Ottobock та її медичних партнерів). Їх планується охопити через різні канали у рамках комунікаційної кампанії проєкту. Це особи, які не проглянуть до 15 жовтня 2025 року телепередачу в ефірі загальнонаціонального каналу "Перший" або на інших ресурсах Суспільного Мовника України, однак будуть поінформовані про проєкт через різні канали комунікації (через соц мережі, ЗМІ тощо).

2. Широка громадськість в Україні:

- Орієнтовно до 1 млн осіб охоплюється промо-матеріалами проєкту через різні канали комунікації.

3. Аудиторія партнерських громадських організацій, соціальних ініціатив, реабілітаційних центрів, благодійних організацій, що працюють з особами з ампутаціями через війну (встановлення партнерств з 3-5 такими інституціями заплановано у рамках реалізації проєкту):

- Орієнтовно 10 000 осіб / 1 партнерська організація (аудиторія партнерських організацій може дублюватись). Охаглення промо-матеріалами проєкту через канали комунікації партнерських інституцій (соціальні мережі, офіційний сайт тощо).

4. Урядові та місцеві органи влади:

- Приблизно 50 структур, які відповідають за соціальну, медичну та культурну політику в Україні.

5. Освітні та культурні установи:

- Близько 1 000 організацій, включаючи школи, університети, музеї та культурні центри, які можуть використовувати матеріали проєкту для освітніх чи просвітницьких програм.

6. Міжнародна аудиторія:

- Орієнтовно 500 осіб, включаючи іноземні благодійні організації та фонди, які працюють в Україні.

7. Бізнес-середовище:

- Приблизно 500 компаній, які працюють у сфері соціальної відповідальності, інноваційного протезування або адаптації робочих місць для людей з інвалідністю.

Додаткові якісні показники:

1. Громадські активісти та ініціативні групи:

- Особи, які просувають ідеї безбар'єрного суспільства, права людей з інвалідністю та соціальної інклюзії. Вони можуть використовувати матеріали проєкту для інформаційних кампаній, адвокації чи залучення нових учасників.

*Річона особа підприємце
Охріменко Оксана Вікторівна
А.О.*

2. Урядовці та політики:

- Представники, відповідальні за соціальні та інфраструктурні реформи, які можуть орієнтуватися на рекомендації та приклади, представлені у проєкті, для розробки нових політик і програм.

3 Благодійні організації та фонди:

- Національні та міжнародні структури, які займаються допомогою людям з інвалідністю, реабілітацією чи фінансуванням інклюзивних проєктів. Їм важливо бачити реальні історії успіху, щоб активніше долучатися до цієї тематики.

4. Освітяни та студенти:

- Викладачі, які зможуть інтегрувати теми інклюзії, реабілітації та сучасних технологій у свої програми, а також студенти, які отримають натхнення для власних досліджень чи активізму.

5. Міжнародні аудиторії:

- Люди, які цікавляться сучасною Україною, її соціальними викликами та боротьбою за створення інклюзивного суспільства. Цей проєкт стане для них прикладом того, як культура може бути інструментом соціальних змін.

6. Бізнес-спільнота:

- Підприємці, які мають змогу адаптувати робочі місця для людей з інвалідністю або створювати товари/послуги, спрієнтовані на потреби цієї аудиторії.

«Незламні митці» сприяють підвищенню обізнаності, формуванню емпатії та просуванню ідей безбар'єрності серед широкої аудиторії. Проєкт впливає на різні соціальні групи, об'єднуючи їх довкола ключових щінностей інклюзивності, стійкості та соціальної інтеграції.

Яким чином були визначені їх культурні потреби, інтереси?

Культурні потреби та інтереси цільової аудиторії проєкту «Незламні митці» були визначені на основі аналізу статистичних даних, достіжень соціальних викликів, спілкування з представниками цільових груп і зацікавленими сторонами. Статистика свідчить, що внаслідок війни в Україні близько 20–50 тисяч людей втратили кінцівки, і ця цифра зростає. Люди з інвалідністю, зокрема з ампутаціями, часто стикаються з браком інформації про доступні технології протезування, можливості реабілітації та інтеграції в суспільство. Ці потреби підтверджуються даними від реабілітаційних центрів, благодійних організацій та виробників протезів, які вказують на високу потребу в підтримці та популяризації сучасних підходів до реабілітації.

Спілкування з представниками цільових груп, зокрема людьми з інвалідністю та членами їхніх родин, показало, що вони пістребують прикладів успішної адаптації та історій, які надихають. Так як багато з них не

Фізична особа підзвітність
Охріменко Олеся В'ячеславовна

можуть справитись з ситуацією самостійно, їм здається, що життя закінчилось разом з ампутацією. За таких умов, надзвичайно важливим є показати успішні приклади соціальної інтеграції та професійної реалізації, які надихають та підтримують.

Також важливим є залучення уваги суспільства до створення безбар'єрного середовища, оскільки багато громадян не усвідомлюють повного масштабу проблем, з якими стикаються люди з інвалідністю. Аналіз мèдійного простору підтверджив, що тема інвалідності та протезування є недостатньо висвітленою. Й особливо мало уваги приділено саме митцям з ампутаціями. Саме на цих історіях ми й прагнемо сконцентрувати увагу, у т.ч. тому що сфера культури часто залишається поза увагою, тєді як сама «культура» - це визначальна особливість кожної нації, це те, що скеровує вектор суспільного розвитку, дає можливість переосмислити травмічний досвід війни та закласти засади повоєнної відбудови держави.

Проект «Незламні митці» пропонує вирішення цих проблем, створюючи унікальний культурний продукт, що надихає, інформує та змінює суспільні стереотипи. Люди з інвалідністю отримають додаткову мотивацію через історії успіху героїв проекту, які змогли повернутися до творчості та активного життя завдяки протезуванню та власній силі волі. Члени їхніх родин зможуть краще зрозуміти, як підтримувати близьких у процесі реабілітації. Широка телевізійна аудиторія отримає новий глянець на інвалідність, дізнається про можливості сучасних технологій протезування і буде натхнена долучатися до формування безбар'єрного суспільства.

Проект стане потужним інструментом соціальних змін, формуючи позитивний дискурс навколо теми інклюзії, мотивуючи суспільство підтримувати інклюзивні ініціативи та впроваджувати інновації у сфері реабілітації. Його унікальність та інноваційність підтверджуються тим, що він не лише висвітлює проблеми, а й пропонує рішення, роблячи акцент на сильних, креативних особистостях, які змінюють світ навколо себе.

Окремо варто зауважити, що проект відповідає потребам та інтересам українського суспільства у цілому, оскільки з кожним днем все більше та більше українців зазнають ампутацій через війну. І з цими реаліями має відбуватись повоєнна відбудова України та формуватись нсве інклюзивно орієнтоване українське суспільство. І українці не можуть відвертатись від цього питання. Тому як форму комунікації з українським суспільством ми обрали саме аудіовізуальний контент у форматі телепередачі, який гарно сприймає глядач і який може багато років транслюватись як на українських телеканалах, так і бути розміщеним у вільному доступі у мережі Інтернет.

У який спосіб кінцеві результати проекту будуть задовольняти (повністю або частково) культурні потреби та інтереси обраної (их) аудиторії?

Рідкіна осіб підтримують
Охрименко Оксана Вікторівна

Кінцеві результати проекту «Незламні митці» будуть задовільняти культурні потреби та інтереси обраних аудиторій говністю, а саме шляхом створення унікального інклюзивного культурного продукту, що надихає, інформує та змінює суспільні наративи про людей з інвалідністю. Й український глядач у цілому отримає якісний актуальній та ссціально вагомий контент для перегляду, який впливатиме на формування суспільної думки та наративів сприйняття людей з інвалідністю, не тільки як повноцінних членів суспільства, а як надихаючий приклад для наслідування.

Для людей з інвалідністю, які втратили кінцівки, проект стає джерелом мотивації та підтримки. Через реальні історії героїв, які змогли повернутися до творчості й повноцінного життя завдяки сучасним технологіям протезування, вони побачать приклади успішної адаптації, що допоможе їм повірити у власні сили та можливості. Також телепередача формуватиме про доступні технології протезування, реабілітаційні програми та інструменти для творчої самореалізації, що задовольнить потребу цієї аудиторії в інформації.

Для членів родин людей з інвалідністю проект стає джерелом розуміння та натхнення. Вони зможуть краще зрозуміти, як підтримувати своїх близьких у процесі адаптації, та побачать позитивні приклади того, як можна допомогти людям з інвалідністю знайти новий сенс життя через творчість.

Для ширшого суспільства проект сприятиме зміні стереотипів щодо людей з інвалідністю. Телепередача представить їх як сильних, креативних і конкурентоспроможних осіб, які можуть досягти успіху та бути активними учасниками суспільного й культурного життя. Це сприятиме формуванню толерантного й інклюзивного середовища, що задовольняє потребу суспільства в більш глибокому розумінні викликів, з якими стикаються люди з інвалідністю.

Для організацій, що займаються реабілітацією, протезуванням і підтримкою людей з інвалідністю, проект надасть платформу для інформування про наявну проблему з ампутаціями в Україні та шляхи її вирішення. Крім того, поширення інформації про інноваційні технології та доступні ресурси задовольнить потребу цих організацій у формуванні обізнаності серед широкої аудиторії.

Таким чином, кінцеві результати проекту «Незламні митці» – це не лише створення якісного культурного продукту, але й конкретні зміни в

Фінансова підтримка
Охріменко Ольга Вікторівна

сприйнятті, мотивації та інтеграції людей з інвалідністю, що відповідають потребам усіх залучених аудиторій.

Хто є зацікавленою (ими) стороною(ами) Проєкту? Зазначте, у який спосіб та використовуючи які інструменти будете працювати з ними.

Зацікавлені сторони проєкту «Незламні митці» та способи роботи з ними

1. Люди з інвалідністю:

- 5 митців з ампутаціями стануть безпосередніми учасниками телепередачі. Герої будуть у кадрі, будуть основними творцями майбутнього культурного продукту, оскільки саме їхніми історіями ми прагнемо поділитись з українцями. Оцінюємо це як найбільший позитивний вплив, який може бути здійснений зацікавленими сторонами на проєкт.

- Сегмент цільової аудиторії “особи з інвалідністю” у цілому - інформування через медіа: поширення історій героїв проєкту через телебачення, соціальні мережі та партнерські платформи. Ця категорія зацікавлених сторін буде знаходитись під позитивним впливом проєкту, отримає як задоволення (1) потреби у культурному продукті, (ii) так і потреби у запиті на інформацію, яка буде висвітлена у епізодах циклу телепередач, (iii) так і задоволення потреби на запит на мотивуючі історії, які розкривають приклади успішної соціальної адаптації та творчої/професійної самореалізації.

2. Члени родин людей з інвалідністю - ця категорія зацікавлених сторін буде знаходитись під позитивним впливом проєкту:

- Освітній аспект у контенті: включення порад і рекомендацій у сюжетах, які допоможуть родинам підтримувати близьких у процесі реабілітації та адаптації.

- Позитивний надихаючий приклад, що дає мотивацію та спроможність боротися далі за своїх близьких та не опускати руки.

3. Широка громадськість - ця категорія зацікавлених сторін буде знаходитись під позитивним впливом проєкту:

- Медіапрезентації: трансляція епізодів телепередачі на телебаченні та розміщення в онлайн-просторі.

- Дискусії та кампанії: організація публічних обговорень, кампаній у соціальних мережах для формування толерантності та поступляризації інклюзії.

- Мотиваційний аспект: акцент у контенті на досягненнях героїв, які надихатимуть аудиторію.

- Сприяння формуванню толерантного й інклюзивного середовища, що задовольняє потребу суспільства в більш глибокому розумінні викликів, з якими стикаються люди з інвалідністю, як одна із засад повоєнної відбудови України.

4. Громадські організації, соціальні ініціативи, реабілітаційні центри,

*Підписка осіда штурмансько
Охріменко Оксана Іванівна*

благодійні організації, що працюють з особами з ампутаціями через війну:

- ця категорія зацікавлених сторін буде знаходитись під позитивним впливом проєкту, оскільки їхня пряма цільова аудиторія (а саме особи з ампутаціями та члени їхніх родин) візнають про існування цих інституцій і з якими питаннями можна до них звертатись;
- ця категорія зацікавлених сторін також буде здійснювати прямий позитивний вплив на проєкт. Частиною промо кампанії просекту стане поширення інформації про проєкт на онлайн ресурсах партнерських інституцій (соціальні мережі, офіційний сайт тощо). Після трансляції усіх епізодів телепередачі в ефірі загальнонаціонального телеканалу "Перший" плануємо передати контент для безкоштовного розміщення на ресурсах партнерських інституцій та використання у їхній діяльності.

5. Державні установи та органи місцевого самоврядування - опосередкований позитивний вплив з боку проєкту:

- Звернення через контент: у сюжетах акцентуватиметься увага на важливості створення безбар'єрного середовища, яке піstreбue підтримки на рівні державної політики опосередкований позитивний вплив проєкту.

6. Інституції сфери культури та креативних індустрій - опосередкований позитивний вплив з/на проєкт:

- Український культурний фонд, Державне агентство України з питань кіно, Міністерство культури та інформаційної політики України та інші культурні інституції. Інструменти роботи: залучення до пресміс кампанії проєкту. Залучення цих інституцій обумовлене їх зацікавленістю у створенні подібного типу контенту, адже це відповідає їхнім георитетам та загальнодержавній політиці у культурній та креативних індустріях.

6. Медіа та інформаційні платформи - опосередкований позитивний вплив з/на проєкт:

- Розширення аудиторії: співпраця з медіа-платформами та ЗМІ для трансляції епізодів та розміщення промоційних матеріалів, прес-релізів, брифінгів, інтерв'ю.
- Інформаційне партнерство: забезпечення публікацій та обговорень у пресі, на телебаченні, радіо та онлайн-платформах.
- Медіа та інформаційні платформи отримають якісний соціально вагомий контент, який позитивно впливає на формування соціального відповідального суспільства.

7. Мистецька спільнота - опосередкований позитивний вплив з/на проєкт:

- Залучення митців: герої проєкту є митцями, і їхній досвід надихає інших творчих людей, особливо з інвалідністю.

Інструменти взаємодії:

- Медіаплатформи: телебачення, соціальні мережі, онлайн-сервіси для

*Підписана осота підприємства
Охріменко Олена Власівна
[Handwritten signature]*

широкого охоплення.

- Інформаційні кампанії: використання рекламних матеріалів, тематичних кампаній у медіа та соціальних мережах.
- Залучення як учасників телепередачі.

Способи роботи з зацікавленими сторонами:

- Комуникація через формальні та неформальні канали комунікації.
- Інформаційна розсилка по базі контактів, прес-релізи.
- Презентація проєкту: ознайомлення з цілями, завданнями та очікуваними результатами проєкту.
- Співпраця: налагодження партнерських відносин з усіма зацікавленими сторонами.
- Інформування: регулярне оновлення інформації про проєкт, його прогрес та результати.
- Зворотний зв'язок: збір відгуків та пропозицій від зацікавлених сторін для покращення проєкту.

Очікувані результати роботи з зацікавленими сторонами:

- Широке залучення зацікавлених сторін до промо кампанії проєкту.
- Підвищення відповідності проєкту.
- Збільшення аудиторії проєкту.
- Залучення партнерів.
- Отримання промо підтримки від державних установ.
- Підвищення рівня поінформованості про проблему осіб з ампутаціями серед органів державної влади різних рівнів.
- Позитивне висвітлення проєкту в ЗМІ.

Таким чином, зацікавлені сторони проєкту «Незламні митці» охоплюють широкий спектр груп: від людей з інвалідністю до державних установ, і для кожної з них передбачено персоніфіковані способи роботи для досягнення цілей проєкту.

Інформаційний супровід Проєкту

Які ключові повідомлення, яких спікерів (лідерів думок) буде обрано для поширення інформації про проєкт серед прямої(их) цільової(их) аудиторії(ї), опосередкованої аудиторії, потенційних партнерів, широкої аудиторії? З якими спікерами/лідерами думок є погодження про їх участь в реалізації комунікаційної складової проєкту? Які методи та канали комунікації будуть залучені під час реалізації Проєкту?

Рукотв. осіда належить
Охріменко згідно зі згодою

Слоган та ключові повідомлення проєкту буде фіналізовані на етапі реалізації проєкту у співпраці з партнерськими інституціями (громадськими організаціями, соціальними ініціативами, реабілітаційними центрами, благодійними організаціями, що працюють з особами з ампутаціями через війну), оскільки дуже важливо як вірно донести меседжі проєкту, так і врахувати специфіку роботи з особами з інвалідністю, які можуть перебувати у пригніченому психоемоційному стані, що треба врахувати у комунікації.

Слоган проєкту: «Незламні митці: історії сили, мистецтва та нових можливостей».

Коротка інформація про проєкт для прес-релізів та комунікації:
«Незламні митці» – це серія з 4-х документальних історій про українських митців, які втратили кінцівки через війну, але не втратили прагнення до творчості й життя. Проєкт демонструє силу духу, сучасні можливості протезування і мистецтво як інструмент відновлення.

Проєкт створюється:

- за участі митців з інвалідністю,
- за підтримки УКФ (буде дотримано усіх вимог УКФ щодо комунікації по проєкту),
- у партнерстві з громадськими організаціями, соціальними ініціативами, реабілітаційними центрами, благодійними організаціями, що працюють з особами з ампутаціями через війну.

Ключові меседжі (буде фіналізовано на етапі реалізації проєкту):

- Люди з протезами – це не обмежені можливості, а суперліуди, які долають неймовірні виклики.
- Сучасні технології протезування відкривають нesві можливості для творчості, самореалізації й активного життя.
- Мистецтво здатне відновлювати, надихати і об'єднувати суспільство.
- Інклюзивність і безбар'єрність – це основа сильного, стійкого суспільства.

Спікери та лідери думок:

1. Ключовими спікерами стануть герої документальних історій – митці, які своїм прикладом демонструють силу волі, стійкість і прагнення до творчості. Їхні реальні історії будуть основою для комунікації та надихатимуть аудиторію.
2. Представники партнерських громадських організацій, соціальних ініціатив, реабілітаційних центрів, благодійних організацій, що працюють з

Підписка осіда штурменик
Охріменко Олексій Вікторович


особами з ампутаціями через війну (партнерство буде встановлено на етапі реалізації проєкту).

3. Планується залучити кілька відомих серед широкої громадськості (мають велике охоплення особистих сторінок у соціальних мережах, можливо є медійно упізнаваними) людей з інвалідністю для комунікації щодо проєкту.

4. Також до лідерів думок варто віднести команду проєкту:
Кирило Горобець, Дмитро Кочнєв, Євгеній Сахно.

Зацікавлені сторони комунікаційної кампанії:


Проект залучатиме до комунікаційної кампанії низку зацікавлених сторін, з якими вже попередньо домовлено про співпрацю - це:

- Представники реабілітаційних центрів та експерти з протезування – авторитетні фахівці, які поділяться інформацією про сучасні можливості реабілітації.
- Митці та культурні діячі України – підтримка відомих художників, музикантів і письменників підсилює позицію проєкту у культурному просторі.
- Лідери партнерських громадських організацій, соціальних ініціатив, благодійних організацій, що працюють з особами з ампутаціями через війну (партнерство буде встановлено на етапі реалізації проєкту)
- Особи, які мають авторитет у сфері соціальної підтримки.
- Український культурний фонд та інші державні органи України.
- ЗМІ та ін.

Остаточне рішення щодо інформаційного партнерства буде ухвалено на етапі реалізації проєкту. Всі зазначені нижче зацікавлені сторони можуть позитивно впливати на проект та є частиною опосередкованої аудиторії:

- Представники партнерських громадських організацій, соціальних ініціатив, реабілітаційних центрів, благодійних організацій, що працюють з особами з ампутаціями через війну (партнерство буде встановлено на етапі реалізації проєкту),
- Український культурний фонд,
- Міністерство культури та інформаційної політики України,
- Міністерство у справах ветеранів,
- Державне агентство України з питань кіно,
- Профільні асоціації у сфері ТБ та кіно,
- Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення,
- Усі промо та комунікаційні партнери.

На етапі реалізації проєкту планується розширити коло інформаційних

Підпис осoba підприємства
Охріменко Олег Іванович


партнерів та лідерів думок, залучених до поширення інформації про нього. Це буде зроблено після остаточного підтвердження того, що проект відбудеться саме у заявленому форматі.

Методи та канали комунікації

Методи комунікації:

1. Тизер:

- Анонсування телепередачі "Незламні митці" на телеканалах перед виходом епізодів в ефір.

- Розміщення на YouTube, в соціальних мережах, онлайн ресурсах партнерів.

- Офіційні сторінки інформаційних партнерів та лідерів думок.

2. Короткі відеоанонси:

- Анонсування та рекламивання кожного випуску телепередачі.

- Розміщення на телеканалах, YouTube та в соціальних мережах, такі як офіційні сторінки інформаційних партнерів та лідерів думок.

3. Епізоди телепередачі: трансляція в ефірі телеканалів.

4. Прес-анонси та прес-релізи:

- Поширення на власних та партнерських ресурсах.

- ЗМІ.

- Інтернет-видання.

- Тематичні сайти.

3. Зв'язки з громадськістю - комунікація та залучення до проекту:

- Лідерів думок.

- Зацікавлених сторін.

- Інформаційних партнерів.

- ЗМІ.

4. Присутність у соціальних мережах:

- за підтримки УКФ не передбачено створення офіційної сторінки проекту.

Натомість комунікація з підписниками від імені проекту буде вестися на сторінках команди проекту та партнерський інституції.

5. Email-розсилки - інформування про:

- Початок та завершення проекту.

- Нові епізоди.

- Цікаві події та ін.

Канали комунікації:

1. Соціальні мережі: сторінки лідерів думок, членів команди та зацікавлених сторін у Facebook та Instagram.

2. Email-розсилки: інформування про початок та хід реалізації проекту за підтримки УКФ, а також висвітлення основних результатів.

Фізична особа підприємця
Охріменко Ольга Вікторівна


3. Веб-сайти: офіційні сайти партнерів проекту та зацікавлених сторін.
4. Співпраця з лідерами думок: залучення українських професіоналів медіа-індустрії, продюсерів, кінематографістів, блогерів для поширення інформації про проект.
5. ЗМІ: налагодження співпраці зі ЗМІ для висвітлення проекту та його результатів.

Усі наші публікації міститимуть згадку про підтримку УКФ з хештегом #запідтримкиУКФ, а також на всіх ілюстраціях у рамках проекту буде розміщено логотип УКФ. У цілому буде виконано усі вимоги УКФ щодо згадки УКФ у публікаціях та у будь-яких матеріалах проекту.

Які засоби масової інформації будуть висвітлювати реалізацію та результати Проекту (вкажіть назви засобів масової інформації та кількість публікацій/матеріалів, які заплановані)?

Основні ЗМІ, які поширюватимуть інформацію про проект, це загальнонаціональний телеканал “Перший” <https://susplne.media/>, а також інші телеканали й онлайн платформи Суспільного телебачення України. Досягнуто попередніх домовленостей про співпрацю. Проект знаходиться на етапі попередніх переговорів з партнерськими ЗМІ щодо можливості розміщення інформації про хід та реалізацію проекту. Серед інших ЗМІ з якими вже досягнуто попередніх домовленостей можемо виділити: 1. Detector Media (Веб сайт - <https://detectcr.media/>, Facebook- <https://www.facebook.com/DetectorMedia/>) – українське інтернет-видання про медіа. 2. «ТиКиїв» (<https://tykyiv.com/>) 3. «24 кіно» (https://kino.24tv.ua/kinonovini_tag8349/) 4. NewsMeOnline (<https://newsme.online/latest>) Це медіа, які публікують новини світу культури. Також, буде здійснена інформаційна розсилка за наступними ЗМІ (фінальний перелік буде затверджено на етапі підготовки проекту): Наш Київ, Лівий берег, новий час, платформа, полотно, bit.ua, тв-гід, телекритика, телескоп, точка, українська правда, культура, українське медіа бюро, український інтерес, український репортер, tv.ua, уніан, фокус, bbc україна, citylife, force news, gazeta.ua, kinofilms.ua, the village ukraine, vgl cinema, kyiv.online, український інтерес, hromadske, insider, uainfo.org, г, кореспондент, правдатут, укрінформ, нове українське кіно, газета 2000, 44.ua, 5 слів, абсурду ні, аіф, апостроф, артмісто, багнет, без табу, бж, букви, вечірні вісті, вечірній київ, Вихідний Київ, day.kyiv.ua, детектор медіа, ua.tv, загін кінсманів, nv.ua, знай.ua, кіноранок, інтерфакс Україна, кіноафіша, кінобук, кореспондент, кримські новини, крапка, крим.реалії, радіо кордсн, радіо нв, українське радіо, громадське радіо, голос столиці, країна фм, 1+1, Сніданок з 1+, ТСН, Новий канал, канал СТБ, блог про кіно телеканалів tv 1000, 5 канал, 24 канал, 4

*Фізична особа підписав межу
Охріменко Ольга Іванівна
2023 р.*

канал, перший діловий, еспресо тв, інтер, кіно і час на супільне ua.
Заплановано до 20 згадок проєкту у ЗМІ.

Усі наші публікації міститимуть згадку про підтримку УКФ з хештегом #запідтримкиУКФ, а також на всіх ілюстраціях у рамках проєкту буде розміщено логотип УКФ

Яких кількісних та якісних показників ви плануєте досягти в результаті виконання інформаційної складової Проєкту?

Для максимально широкого охоплення аудиторії, комунікаційна кампанія проєкту буде побудована з використанням різноманітних методів та каналів комунікації, що спрямовані на інформування та залучення як цільових груп, так і широкої громадськості.

Сроки проведення комунікаційної кампанії: з липня по жовтень 2025 року.

Етапи комунікаційної стратегії для проєкту "Незламні митці":

1. Повідомлення про старт реалізації проєкту за підтримки УКФ, інформування аудиторії про проведення підготовчого етапу.

Мета: ознайомити цільову аудиторію з проєктом "Незламні митці", його метою та завданнями, а також проінформувати прес початок гідготовчого етапу.

2. Інформування про герой проєкту, а саме митців з інвалідністю з якими досягнуто остаточних домовленостей щодо участі у проєкті.

Мета: повідомити ПІБ митців-учасників, їхні історії коротко (досягнення у мистецтві, історія пов'язана з ампутацією, боротьба, історія успіху соціальної адаптації та професійної/творчої реалізації після протезування).

3. Інформування про проведення зйомок епізодів.

Мета: повідомити аудиторію про проведення зйомок.

4. Інформування про завершення постпродакшена.

Мета: повідомити аудиторію про завершення зйомок та монтажу телепередачі, підігріти інтерес до майбутнього показу.

5. Розміщення онлайн (на партнерських ресурсах (соціальні мережі, офіційні сайти тощо) та на ресурсах онлайн ЗМІ) тизеру телепередачі «Незламні митці».

Мета: зацікавити аудиторію, дати уявлення про те, що очікувати від телепередачі.

6. Інформування про старт ефірів, у т.ч. за рахунок розміщення загального тизеру проєкту та коротких відеоанонсів кожного епізоду на загальнонаціональному телеканалі "Перший" та на інших ресурсах Супільного.

Підписка особа, яка підтверджує
Охрименко Оксана Вікторівна

Мета: повідомити аудиторію про дату та час початку трансляції телепередачі.

7. Розміщення циклу телепередач на загальнонаціональному каналі «Перший», де відбудеться перший показ.
 8. Розміщення повідомлення щодо завершення проекту за гідтримки УКФ із зазначенням основних результатів:
- Мета: повідомити аудиторію про завершення проекту, його результати та подякувати за підтримку.

В результаті інформаційної складової проекту планується:

1. Охопити до 400 000 глядачів через трансляцію телепередач на загальнонаціональному телеканалі «Перший» до 15 жовтня 2025 року. Середня кількість переглядів 1 епізоду – 400 000 глядачів. Широка загальна аудиторія, 12+, уся Україна.
2. Охопити орієнтовно до 1 млн осіб з числа опосередкованої аудиторії промо-матеріалами проекту через різні канали комунікації:
 - поширення повних тизеру та коротких відеоанонсів випусків телепередачі у Facebook та Instagram.
 - очікується близько 200 коментарів від користувачів соціальних мереж.
 - поширення інформації про проект у ЗМІ.
3. Охопити орієнтовно 20 000 - 50 000 осіб з ампутаціями в Україні (за оцінками німецької компанії Ottobock та її медичних партнерів).
4. Громадські організації, соціальні ініціативи, реабілітаційні центри, благодійні організації що працюють з особами з ампутаціями через війну:
 - 3-5 шт, з якими буде встановлено партнерства у рамках проекту,
 - інформацію про проект буде надіслано щонайменше 20 аналогічних інституціям.
 - люди з інвалідністю, які втратили кінцівки внаслідок війни або інших обставин, а також члени їхніх родин - до 10 000 осіб / 1 партнерська організація (аудиторія партнерських організацій може дублюватись онлайн). Охоплення промо-матеріалами проекту через канали комунікації партнерських інституцій (соціальні мережі, офіційний сайт тощо).
5. Приблизно 50 структур, які відповідають за соціальну, медичну та культурну політику в Україні.
6. Освітні та культурні установи: близько 1 000 організацій, включаючи школи, університети, музеї та культурні центри, які можуть використовувати матеріали проекту для освітніх чи просвітницьких програм.
7. Міжнародна аудиторія: орієнтовно 500 осіб, включаючи іноземні благодійні організації та фонди, які працюють в Україні.
8. Бізнес-середовище: приблизно 500 компаній, які працюють у сфері соціальної відповідальності, інноваційного протезування або адаптації

Фізична особа підприємства
Охріменко Олег Володимирович


робочих місць для людей з інвалідністю.

Довгострокові результати Проєкту

Яких довгострокових результатів вдасться досягнути завдяки реалізації Проєкту? Що буде підтвердженням досягнення мети Проєкту?

У результаті реалізації проєкту буде отримано счікуваний у замках програми/ЛОТ-у культурний продукт - цикл телепередач "Незламні митці", а саме серія з 4-х документальних історій хронометражем до 15 хвилин кожна, що висвітлюють досвід українських митців, які втратили кінцівки через війну, але змогли повернутися до творчості.

Підтвердженням досягнення мети проєкту стане збільшення уваги суспільства до проблем реабілітації, протезування, соціальні інтеграції та професійної реалізації осіб, які втратили кінцівки через війну, і позитивний зсув у сприйнятті інвалідності в Україні. Це буде здійснено через багаторазовий показ на українському телебаченні та розміщенні на онлайн платформах серії 4-х документальних телепередач "Незламні митці", які будуть історіями боротьби та успіху митців з інвалідністю, які втратили кінцівки під час повномасштабного російського вторгнення, однак продовжують творити якісний та суспільно необхідний культурно-мистецький продукт й надалі. Проєкт формує новий наратив про людей з інвалідністю, які є прикладами стійкості, сили волі та здатності надихати суспільство.

У довгостроковій перспективі 3-5 років очікується досягти таких результатів:

1. Позитивні зрушенні у суспільному ставленні до людей з інвалідністю в Україні. Проєкт стане одним з щаблів на шляху у подоланні стереотипів, що обмежують людей з інвалідністю, формуючи на прикладі митців з ампутаціями позитивний образ осіб з інвалідністю як творчих, сильних та активних учасників суспільства. У свою чергу, це сприятиме гідвищенню рівня соціальної інклузії, зменшенню ізоляції людей з інвалідністю та кращому розумінню їхніх потреб.

2. Посилення інтеграції митців з інвалідністю у культурний простір України й збільшення кількості проектів реалізованих за участі митців з ампутаціями.

Проєкт відкриє нові можливості для творчої реалізації людей з інвалідністю, сприятиме їхньому залученню до культурної діяльності. У довгостроковій перспективі очікується збільшення кількості культурно-

Фізична особа здійснюючи
Охрименко Олена Євгенівна

мистецьких ініціатив за участю митців з інвалідністю.

3. Розвиток безбар'єрного середовища в Україні.

Проект приверне увагу до проблем доступності інфраструктури, культурних і робочих просторів для людей з інвалідністю. Це спонукатиме до публічного обговорення, а після - до розробки та впровадження ініціатив, спрямованих на створення безбар'єрного середовища.

4. Формування суспільної підтримки та емпатії.

Проект надихатиме суспільство підтримувати інклюзивні ініціативи, брати участь у благодійних програмах і сприяти поширенню ідей безбар'єрності.

5. Популяризація інноваційних технологій протезування та реабілітації.

Історії героїв покажуть, як сучасне протезування відкриває можливості для повернення до активного життя. Це стимулюватиме зацікавленість у доступних технологіях протезування, що підтверджуватиметься збільшенням звернень до реабілітаційних центрів та виробників протезів.

6. Розширення впливу проекту на міжнародну аудиторію.

По завершенню проекту за підтримки УКФ та показу на загальнонаціональному телебаченні заплановано зробити субтитри та англомовну озвучку епізодів, що дозволить розмістити телепередачі на онлайн-платформах для перегляду іноземною аудиторією.

7. Очікується, що проект надихне культурно-мистецьку спільноту України на створення проектів подібного формату. Зокрема розширення циклу телепередач випусками з новими героями та/або адаптацією формату для інших соціальних викликів.

8. Збільшення видимості теми соціальної інтеграції та творчої/професійної реалізації осіб з ампутаціями у медіапросторі України.

Проект стимулюватиме медіа до висвітлення теми інвалідності, реабілітації та інклюзії, що підтверджуватиметься зростанням кількості публікацій, програм та ініціатив на цю тему.

Таким чином, завдяки реалізації проекту «Незламні митці» буде досягнуто довгострокового впливу, що змінює суспільне сприйняття людей з інвалідністю, стимулює розвиток безбар'єрного середовища та популяризує сучасні можливості протезування, роблячи українське суспільство стійкішим, толерантнішим й інклюзивнішим.

Різьма особа підприємець
Охріщенко Олена Вікторівна

Опишіть соціальну (супільну) цінність результатів Проєкту

Реалізація проєкту «Незламні митці» має значну соціальну (супільну) цінність, яка є невід'ємною складовою його результатів. Наш проєкт не лише створює унікальний культурно-мистецький продукт, а й робить вагомий внесок у розв'язання ключових соціальних викликів, що постали перед українським суспільством.

1. Подолання наслідків російської агресії. Проєкт висвітлює історії людей, які постраждали внаслідок війни, але змогли подолати складні життєві виклики. Історії митців з інвалідністю, які ми розкажемо у наших телепередачах, допоможуть українському суспільству краще зрозуміти масштаби травмувань, завданих російською агресією, а також їхні практичні наслідки для життя осіб, що зазнали ампутацій через війну, а також надихатимуть на толерантне ставлення на підтримку людей, які зазнали фізичних каліцтв через дії держави-агресора.

2. Інклузія та безбар'єрність - це наскрізна тема нашого проєкту. Наші герої - митці з інвалідністю, які зазнали ампутацій через війну. Ми розкажемо історії їхньої боротьби, протезувань, соціальної інтеграції та подальшої творчої/професійної реалізації. У цілому ж, проєкт популяризує ідею безбар'єрного середовища та рівних можливостей для людей з інвалідністю. Цикл телепередач "Незламні митці" демонструє, що інвалідність – це не обмеження, а виклик, який можна підкопати, і стимулює суспільство до створення інклузивних умов у всіх сферах життя.

3. Права людини та толерантність. Цикл телепередач «Незламні митці» сприяє формуванню в суспільстві поваги до прав людей з інвалідністю, а також допомагає долати стереотипи й упередження, зміцнюючи культуру толерантності та поваги.

4. Соціальна інтеграція та підтримка. Через висвітлення успішних прикладів адаптації людей з інвалідністю проєкт допомагатиме глядачам з інвалідністю відчути себе невід'ємною частиною суспільства, спроможними до соціальної адаптації та творчої/професійної реалізації. Проєкт надихатиме громадян, установи та організації на участь у ініціативах з підтримки людей з ампутаціями й реалізації власних проектів, пов'язаних з темою інклузії.

5. Мотивація до дій. Проєкт мотивуватиме людей з інвалідністю, ветеранів, переселенців і представників інших вразливих груп населення знаходити нові сенси життя та можливості для самреалізації. Очікуємо, що цикл телепередач "Незламні митці" також надихне ширше коло громадянолучатися до створення більш справедливого, інклузивного, толерантного та стійкого суспільства.

6. Підтримка української культури та мови. Проєкт створюється українською мовою та популяризує українське мистецтво. Це сприяє зміцненню

*Різноманітність осіб та інклюзія
Охріменко Оксана Іванівна
Оксана Іванівна*

національної ідентичності та популяризації української культури на внутрішньому та міжнародному рівнях.

7. Підтримка адаптації ветеранів. Через висвітлення успішних прикладів соціальної інтеграції та повернення до творчого/професійного життя митців з ампутаціями, проєкт також надихатиме й ветеранів, які після служби у ЗСУ повертаються додому, на жаль, нині це відбувається виключно через суттєві травми внаслідок бойових дій. Таким чином, наш контент буде цікавим та актуальним й для ветеранів, які у т.ч. можуть бути потенційно зацікавленими у творчих та культурно-мистецьких практиках як інструменті реабілітації та адаптації.

Таким чином, проєкт «Незламні митці» здійснюватиме глибокий соціальний (супільній) вплив, змінюючи суспільне сприйняття інвалідності, піднімаючи питання інклюзії, стимулюючи розвиток інклюзивного суспільства та безбар'єрного середовища. Реалізація нашого проєкту сприятиме побудові стійкого, толерантного та згуртованого українського суспільства, готового до подолання сучасних викликів війни.

Сталість Проєкту

Чи передбачає діяльність за Проєктом подальший розвиток (партнерства, поширення досвіду) та функціонування отриманих за результатами Проєкту продуктів та на яких засадах (самоокупності, фінансування з державного або місцевого бюджету, грантової чи спонсорської підтримки тощо)?

Після завершення проєкту «Незламні митці» за підтримки УКФ наша робота не завершиться. Ми переконані, що цей проєкт має великий потенціал для довгострокового впливу на українське суспільство та може стати кatalізатором змін у сприйнятті інвалідності й розбудови сучасного безбар'єрного суспільства як основи повоєнної відбудови України. Розповсюдження по завершенню проєкту за підтримки УКФ (після 15 жовтня 2025 року):

- Повторні покази в ефірі загальнонаціонального каналу “Герший”.
- Покази на інших телеканалах, які входять до Суспільного мовника - “Суспільне Культура”, регіональні канали Суспільного та ін.
- Покази на інших загальнонаціональних та регіональних телеканалах.
- Розміщення на онлайн-ресурсах Суспільного.
- Розміщення на офіційних ресурсах партнерських інституцій (партнерства передбачено встановити в ході реалізації проєкту). Також передбачаємо можливість безкоштовної передачі епізодів для використання іншими

Фізична особа працює
Охріменко Ольга Вікторівна


громадськими організаціями, соціальними ініціативами, реабілітаційними центрами, благодійними організаціями, що працюють з особами з ампутаціями через війну, у роботі (буде надаватись на запит).

- У подальшому всі епізоди будуть доступні у вільному доступі на YouTube для максимального охоплення аудиторії.

Розвиток проекту по завершенню проекту за підтримки УКС (після 15 жовтня 2025 року):

1. Ми плануємо створити англомовні субтитри та/абс озвучку для розміщення контенту на YouTube, щоб проект став доступним для міжнародної аудиторії.

2. Плануємо створити нові епізоди, які розповідатимуть історії інших митців з інвалідністю (на жаль, їх є чимало, багато з яких незідомі широкому загалу).

3. У перспективі ми прагнемо адаптувати формат для інших соціально важливих тем, таких як:

- «Ветерани: Нове життя» - про військових, які після демобілізації знаходять себе у нових професіях, творчості чи соціальних проектах.

- «Біженці: Дорога додому» - історії людей, які були змушені покинути свої домівки через війну, але зберегли силу духу і почали нове життя.

- «Відбудова України» - про ініціативи та людей, які беруть участь у відновленні зруйнованої інфраструктури та допомагають повернути життя в постраждалі регіони.

- «Місто героїв» - документальний серіал про міста, які витримали окупацію, пережили значні руйнування, але завдяки жителям і волонтерам залишаються символами стійкості.

Це все планується зробити за рахунок фінансової підтримки з боку держави, місцевих громад, грантодавців, спонсорів, інвесторів або іноземних телеканалів, або шляхом комбінування різних джерел фінансування.

Поширення досвіду:

- Ми будемо публікувати історії героїв, інсайти та результати реалізації проекту на сторінках команди у соціальних мережах.

- Здобутий досвід буде представлено на профільних заходах, таких як фестивалі, конференції, майстер-класи, інтерв'ю та воркшопи, для обміну знаннями та натхнення інших професіоналів у сфері аудіовізуальних мистецтв (зокрема Охріменко Олена має досвід участі у профільних івентах, просимо дивитись розділ "Команда")

- Через неформальні канали комунікації команди проекту.

Співпраця:

- Ми готові до співпраці з іншими організаціями, включаючи благодійні

Фізична особа підприємець
Скрипченко Олена Іванівна
AS

фонди, реабілітаційні центри, виробників протезів і культурні інституції, щоб розширити вплив проекту.

- Команда проекту залишатиметься відкритою до діалогу з Українським культурним фондом, сприяючи поширенню інформації про проект і популяризації його результатів.

Проект «Незламні митці» - це лише початок. Ми віримо, що завдяки таким ініціативам можна змінити суспільне ставлення до людей з інвалідністю та створити міцніше й згуртованіше суспільство!

Команда Проекту

Команда проекту (основні виконавці)

ПІБ члена команди

1. Горобець Кирило Юрійович

Роль у Проекті

Продюсер

Перелік основних обов'язків

1. Стратегія та створення контенту: - Розробляє чітку концепцію та стилістику проекту, формуючи продюсерське бачення. - Бере участь у розробці сценарії кожного випуску. - Здійснює загальний моніторинг та контроль за графіком виробництва. 2. Організація виробництва: - Обирає та залучає підрядників на всіх етапах виробництва. Веде переговори щодо їхньої участі у проекті. - Забезпечує своєчасний початок та закінчення зйомок, а також монтажно-тонувальних робіт. 3. Координація та комунікація: - Координує роботу знімальної групи протягом підготовчого та знімального періодів. - Затверджує план роботи знімальної групи спільно з режисером. - Здійснює дії, спрямовані на пошук та досягнення домовленостей з учасниками проекту.

Проводить комунікацію з потенційними учасниками, заглисуючи їхні історії та відбирає сюжети. 4. Звітність та документація: - Надає ФОП Охріменко Олена Вікторівна зведені звітні дані щодо виробництва. - Готовує інформацію та документи, необхідні для належного звітування. 5. Додаткові повноваження: - Здійснює інші дії, спрямовані на виробництво проекту в межах своєї компетенції та усталеної практики у сфері телевізійного виробництва. - Бере участь у комунікаційній кампанії проекту.

Рідчак особа підприємства
Охріменко Олена Вікторівна

Зайнятість у Проєкті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проєктах)

44%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

- "Жіночий лікар 3" (2025, у виробництві), телевізійний серіал, продюсер.
- "Бізнес Ветеранів" (2024) - телепередача з 8 документальних історій за підтримки УКФ, продюсер,
- "Тісто" (2023), документальний серіал - лінійний продюсер,
- "Перші дні" (2023), ігровий серіал - виконавчий продюсер,
- "Пограбування по-українськи" (2022), повнометражний фільм - виконавчий продюсер,
- "Скажені сусіди 2" (2022), ігровий серіал - виконавчий продюсер,
- "Коза Ностра. Мама іде" (2022), повнометражний фільм - виконавчий продюсер,
- "Скажені сусіди" (2022), ігровий серіал - виконавчий продюсер,
- "Скажене весілля 3" (2021), повнометражний фільм - виконавчий продюсер,
- "Не хочу тебе втрачати" (2020), ігровий серіал - виконавчий продюсер,
- "Поговори з нею, виконавчий" (2020), ігровий серіал - виконавчий продюсер,
- "Пташка в клітці" (2020), ігровий серіал - виконавчий продюсер,
- "Діда Мороза не буває" (2019), ігровий серіал - виконавчий продюсер,
- "Лінія світла" (2017), ігровий серіал - виконавчий продюсер

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

ФОП

ПІБ члена команди

2. Сахно Євгеній Сергійович

Роль у Проєкті

оператор-постановник

Перелік основних обов'язків

1. Виконати роботи з розробки та створення образотворчого рішення; 2. Здійснити зйомки відповідних епізодів; 3. Здійснити творчий процес створення візуального ряду відповідних епізодів програми, а також

*Фізична особа підприємець
Охріменко Євгеній Володимирович
[Handwritten signature]*

світлового та колірного рішення; 4. Здійснювати вибір оптимальних точок встановлення камер, ракурсів, місць зйомок та освітлення, забезпечити відбір і втілення певних композиційних, світлотональних і колористичних рішень; 5. Забезпечити високу якість візуального ряду, дотримання технологічних процесів, а також строків, передбачених Календарно-постановочним планом; 6. Брати участь у формуванні групи учасників для здійснення зйомок, підготовки майданчика; 7. Забезпечувати єдність стилю візуального рішення, отримання якісного зображення, раціональне та належне використання знімальної техніки і матеріалів; 8. Забезпечити виготовлення вихідних матеріалів; 9. Складати звітну документацію; 10. Здійснювати інші дії, які зазвичай здійснюються оператором аудіовізуального твору відповідно до усталеної у сфері виробництва програм практики. 11. Участь у комунікаційні кампанії проєкту.

Зайнятість у Проєкті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проєктах)

50%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Досвід роботи:

2024 - проєкт «Герой - 2», оператор.

2023 – повнометражний художній фільм «Конотопська відьма», другий оператор.

2023 – проєкт «Герой», оператор.

2022 - повнометражний фільм "Снайпер. Білий ворон", другий оператор

2021-2022 – телепередача «Я - лікар», оператор-постановник.

2019-2020 - реклама для компанії «Фрекен Бок». оператор-постановник.

Концерт до Дня Незалежності України - телеканал Україна, оператор-

постановник. МОЗ соціальні рекламні ролики, оператор. Документальний фільм «Борщ. Секретний інгредієнт», оператор-постановник.

2017-2018 Телеканал «Україна» промо відділ. Зйомки промо-роликів.

Серіал «Будиночок на щастя», оператор-постановник.

2017-2018 Gordienko Production Зйомки мюзиклу Caribbean club Зйомка

роликів для Freedom ballet Оператор-постановник Рекламні ролики

Епіцентр Кефір продакшн Оператор-постановник

2015-2018 Оператор постановник в Reeper planes production

2017 - Телеканал «Інтер» проєкт «Вещдок», оператор-постановник

2017 - Телеканал Інтер - проєкт «Сам будувати», Оператор-постановник

2015 [] 2016 [] Зйомка кліпів для гурту Brutto оператор [] постановник

2015 [] 2016 [] Web [] серіал на замовлення BBC [] "5 baksiv". оператор

*Річко Ольга Ігорівна
Охріменко Ольга Вікторівна*
—

2015 - 2016 Зйомка реклами для спільноти перукарів Німеччини
оператор постановник

2013 - 2014 проект на замовлення каналу Україна " Один за 100
годин" оператор постановник

Вища освіта:

2012 - 2016 Київський національний університет театру, кіно та
телебачення імені І. К. Карпенка-Карого Кіно, телевізійне та
радіомовлення

2006 - 2010 КНЕУ Юридичний

Професійні якості:

- підводна зйомка
- досвід роботи з різними системами стабілізації
- досвід зйомок з квадрокоптерів
- навички роботи з різноманітною технікою.

**Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа
- підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір,
волонтер, інше)**

ФОП

ПІБ члена команди

3. Kochnev Dmitro Sergiyovich

Роль у Проекті

режисер-постановник

Перелік основних обов'язків

1. Розробити на основі вихідного сценарного плану, наданого ФОП
Охріменко Олена Вікторівна, режисерський сценарій, який дає вичерпне
уявлення про художню концепцію програми; 2. Здійснити режисерську
постановку (створення) програми; 3. Забезпечити пресвіддання зйомок,
зокрема своєчасний початок і закінчення зйомок згідно з листом-
викликом, у місцях і в порядку, які визначені Календарно-
постановочним планом та графіком знімального періоду; 4. Здійснювати
художнє та творче керівництво процесом виробництва; 5. Забезпечити
відповідність програми творчій концепції, визначеній режисерським
сценарієм, затвердженим ФОП Охріменко Олена Вікторівна, реалізувати
зазначену творчу концепцію в екранному матеріалі та забезпечити
відтворення відзятого робочого матеріалу Програми, а також
остаточної версії програми, на матеріальних носіях; 6. Передавати
чорнову та остаточну версії програми на матеріальних носіях; 7.
Здійснювати інші дії, які зазвичай здійснюються режисером

*Фізична особа підприємець
Охріменко Олена Вікторівна
[Handwritten signature]*

аудіовізуального твору відповідно до усталеної у сфері виробництва програм практики. 8. Участь у комунікаційній кампанії проєкту.

Зайнятість у Проєкті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проєктах)

44%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Освіта: 2005-2009, Луганський державний інститут культури та мистецтв, Кафедра кіно та телемистецтва.

Досвід: Працює як режисер, режисер монтажу на фрілансі.

2025 - документальний фільм True IT UA DEFENCE Tech - <https://www.youtube.com/watch?v=oPsWtPflfJ&feature=youtu.be>

2024 - соціальний ролик "Ми всі за одне: як спільні зусилля об'єднують українців" <https://youtu.be/ZI4C7G3dM0A?si=quNiOl8Dgs6FSJAJ>

2024 - проєкт Pit Bull Fight - <https://youtube.com/playlist?list=PLAPLCBPyg6OFI2ZucTEMd7kcyV1tx1qwz&si=osymvSOXDsqAn1jD>

2024 - проєкт "Герой - 2" за підтримки УКФ, режисер.

2023-2024 - повнометражний фільм та цикл з 14 відео "Тісто" за підтримки ЮСЕЙД, режисер-постановник.

2023 - проєкт "Герой" за підтримки УКФ, режисер.

2023 - проєкт "Київські стихії" за підтримки УКФ, режисер.

2022 - документальний проєкт "Ukraine, 5 am: war with Russia. From the occupation of Crimea to the threat to the whole world", монтаж https://www.youtube.com/watch?v=fQhTNXJsV-0&list=FL8Xm-Y5GImW G3iDIx_da44A

2022 - телепередача "Медіа під час війни".

2021- 2022 – документальний серіал «Я – лікар!», режисура, монтаж

2022 – документальний проєкт «Хати», монтаж пілоту.

2021 – документальний серіал «Фантастичні українці. ТАНЛІ», режисура, монтаж, продюсування https://youtu.be/HU9jerXPlh0?si=HI_RZCdgH3S9mkQy

Молодіжний симфонічний оркестр України, документальний серіал «Як бути музикантом?», режисура, монтаж https://www.youtube.com/playlist?list=PLx4drELitBHUGK6o0_DG2uom5ZkZZtEkO

2020-2021 – документальне роуд-муві «БОРЩ. Секретний інгредієнт», Режисура, монтаж https://www.youtube.com/playlist?list=PL1PP_OaYvIQU6GztlSoNqcjtmQoymDK9H

«Борщ. Секретний інгредієнт», переможець Pitchua. Досліджує та у розважальній манері демонструє різноманітність та єдність в Україні через регіональні рецепти найголовнішої української страви – борщу. Комбінований формат: (i) 16 епізодів по 7 хв <https://cutt.ly/PjOlP6b> – ефір на

Фізична особа підприємства
Охріменко Олена Іванівна
Анж

загальнонаціональному каналі 1+1 у ранковому шоу «Сніданок з 1+1», розміщено на YouTube (більше 229 264 переглядів), транслюються на кабельному каналі «Кус-Кус». В ефірі 26 квітня 2020 епізод взяв найвищу долю каналу 1+1 за добу – 370 000 глядачів (4+). Епізод «Одеса» отримав Спеціальну відзнаку ADAMI Media Prize 2020 (Грузія). (ii) певнометражний фільм (80 хв) <https://cutt.ly/oUBfzl2> – у жовтні 2020 був у прокаті в кінотеатрах, 23 серпня 2021 вийшов в ефірі загальнонаціонального каналу 1+1 (охоплення близько 1 млн), розміщено на платформі SWEET.TV (аудиторії SWEET.TV понад 2 244 000). Включений до Довгого списку номінантів на П'яту Національну кінопремію «Золота Дзиґа». 22-24 листопада 2021 показано у рамках Днів українського кіно в Парижі.

2020 – YsOU/ Молодіжний симфонічний оркестр України, документальний серіал «Чому молоде покоління грає музику минулого?». режисура, монтаж <https://www.youtube.com/playlist?list=PLx4drELitBHUqx7iyfADbpjh6KKjMLSMN>

2020 – документальний серіал «Фантастичні українці. ЛІТЕРАТУРА», режисура, монтаж, продюсування https://www.youtube.com/watch?v=Stx1wnzffPg&list=FL8Xm-Y5GImWG3iDIx_da44A&index=23&t=1053s

2014-2018 - документальний тревел-проект «Їжа, я люблю тебе», режисура, монтаж.

2014 – документальний фільм «Коктейлі Грушевського. Зима, що нас змінила», Монтаж <https://www.youtube.com/watch?v=lXfO10Pwz8o&t=701s>

З 2013 року почав працювати самостійно як режисер та режисер монтажу музичних кліпів, реклами, соціальних та інших відео. За цей період співпрацював у команді з відомими українськими режисерами: Аланом Бадоєвим, Олександром Стеколенком, Максимом Ксьондсю, Володимиром Шкляревським.

2009-2013 – режисером на телеканалі СТБ. У рамках проектів «Неймовірні історії кохання» та «Моя Правда» знімав документальні фільми-портрети про відомих людей зі сфери кіно та шоубізнесу.

З 2015 року багато працював над монтажами музичних кліпів, зокрема для гуртів Океан Ельзи та Бумбокс.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

ФОП

ПІБ члена команди

4. Охріменко Олена Вікторівна

*Фізична особа підприємець
Охріменко Олена Вікторівна*

Роль у Проєкті
Координаторка проєкту

Перелік основних обов'язків

загальне управління проєктом, розробка концепту та вихідного сценарного плану проєкту, контроль усіх етапів реалізації проєкту, пошук та встановлення партнерств з партнерськими-інституціями, комунікація з телеканалами щодо показу проєкту, координація комунікаційної кампанії проєкту, погодження підрядників по проєкту, звітування УКФ

Зайнятість у Проєкті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проєктах)

10%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Освіта: 2012, Інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету (м. Київ), магістр; спеціальність – «міжнародні економічні відносини»; кваліфікація – економіст, експерт з зовнішньоекономічних питань, перекладач.

Досвід:

3 2023 року – незалежна менеджерка проєктів (ФОП).

Серед реалізованих проєктів:

1) «Анімаційна резиденція: підлітки на варті ментальної здоров'я» за підтримки УКФ (2024).

2) «UA/UK Animation lab» у партнерстві зі Skwigly Animation Magazine за підтримки Британської Ради в Україні та Українського інституту (2024).

3) Supporting the sustainability and resilience of local mobile studio `Censor.Net & Butusov Plus` in the frontline regions за підтримки Посольства США в Україні (2024).

4) «Переміщена анімація» за підтримки УКФ (2023).

5) «Міжнародний фестиваль анімації та медіа-мистецтва LINOLEUM» за підтримки Гете інституту (2023).

6) Local studio `Censor.Net & Butusov Plus` assembly in Donetsk region за підтримки Посольства США в Україні (2023).

З лютого 2024 року – керівниця департаменту з роботі з інвесторами FILM.UA Group.

Січень 2023 – січень 2024 – економістка з фінансової роботи FILM.UA Group.

Жовтень 2021 – грудень 2022 – заступниця керівниці департаменту по роботі з інвесторами FILM.UA Group.

Охріщенко Олена Миколаївна
Олена Миколаївна

2018-2021 рр. – менеджерка міжнародних проектів / фандрайзерка FILM.UA Group.

Серед проектів у рамках FILM.UA Group за 2018-2024 здійснено роботу над:

ІВЕНТИ: KYIV MEDIA WEEK 2019-2021.

Організація стендів:

- FILM UA Group на ринках аудіовізуального контенту MIPCOM, American Film Market.

- Асоціації «Українська Кіно-Асоціація» в рамках платформи для міжнародних продакшн-компаній Фокус (2018-2021) та на Міжнародному кінофестивалі у Пекіні (2018).

Експедиція локаціями для зйомок в Україні 2019-2021 рр.

КІНО: Документальні проєкти: «Останній Прометей Донбасу», «Борщ. Секретний інгредієнт» (повний метр та діджитал формат), «Весільний СПАДОК», «ЗМІ на війні». Художні повні метри: «Конотопська відьма», «Потяг у 31 грудня», «Найкращі вихідні», «Пульс», «Віддана». Серіали: «І будуть люди», «Скажені сусіди». Соціальні телепередачі: тілот «Будуємо Україну Разом», «Родичі в турні».

З 2015 по 2018 рік – проектна робота у IT-секторі, менеджерка міжнародних проектів у сфері геймінгу (відео ігри), менеджерка аналітичних команд IT-компаній, аналітика компаній розробників відеоігор.

На громадських засадах:

Березень-листопад 2024 – учасниця проєкту RES-POL – Rapid Expert Support for Culture and Media Policies in Ukraine (Швидка експертна підтримка політики у сфері культури та медіа в Україні). Головні цілі проєкту: розробити політики для секторів культури та креативних індустрій та механізми їх розвитку (щоб підтримати відповідними операційними програмами, пов'язаними з процесом вступу України до ЄС), посилити інституційну спроможність Міністерства культури та стратегічних комунікацій щодо розроблення та впровадження політик.

2021-2024 – радница громадської організації «ЛІНОЛЕУМ».

З 2019 року – до тепер – радница АСОЦІАЦІЇ «УКРАЇНСЬКА КІНО-АСОЦІАЦІЯ».

Оцінка проектів у аудіовізуальній сфері:

2024 – член журі конкурсу аудіовізуальних проєктів TroyStory від FILM.UA Group.

2021 – експертка програми «Інклюзивне мистецтво» Українського культурного фонду.

2019-2021 – помічниця експертки експертної групи внутрішньогрупових пітчингів кінопроєктів FILM.UA Group, експертки Фонду підтримки

Філіона, особа підприємець
Охріменко Олена Іванівна

реформ в Україні в рамках виконання проєкту «Підтримка рамкових умов для торгівлі», учасниці робочої групи з розробки Експортної стратегії України в галузі креативних індустрій (проекту Міністерства економічного розвитку та торгівлі України) Любові Крохмальної.

Різне:

- Модераторка панельної дискусії на тему фінансування сектора та можливостей законодавчих змін, які сприятимуть його розвитку у рамках Міжнародного фестивалю анімації та медіа-мистецтва LINOLEUM 2024 <https://linoleumfest.com/uk/program/lectortium/events/reworking-event>
- Спікерка панельної дискусії на тему «Співпраця держави та кіноспільноти» у рамках кінофестивалю ZMINA 2024, який ТО «Українські Студенти за Свободу» <https://www.zmina.org/>

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)
на безоплатній основі

Чи є заявник, члени проектної команди та їх близькі родичі експертом УКФ відповідної програми?

Ні

Управління Проектом та проектні ризики

Опишіть внутрішні та зовнішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію Проєкту, та шляхи їх мінімізації

Під час проведення активностей проекту при сигналі «Повітряна тривога» будуть виконані заходи щодо евакуації учасників/відвідувачів до місця у захисній споруді (укритті, підвалному приміщенні тощо).

Внутрішні ризики:

1. Зміни у складі проектної команди – за власним бажанням, у випадку загострення воєнних дій на фронті та вступу до лав ЗСУ окремі члени проектної команди можуть вийти зі складу проектної команди.

Стратегія зменшення ризику: В такому випадку членів команди буде замінено на інших професіоналів аудіовізуальної індустрії аналогічної кваліфікації (з кола особистих контактів координатора проекту). Вихід зі складу команди за власним бажанням – малоймовірний. Так як до складу команди включено мінімальну кількість осіб, більшість з яких займає керівні

*Фізична особа підприємець
Охріменко Олена Ігорівна
[Handwritten signature]*

посади чи виконує особисто ролі у проєкті, і особисто зацікавлені в успішній реалізації проєкту.

Зовнішні ризики:

Ризик 1: Загострення воєнних дій на території всієї України.

Суть ризику 1: Спроба повторного наступу росії на м. Київ та Київську обл., та/або на місця проживання учасників/героїв телепередач (мова йде про митців з інвалідністю, історії яких планується екранизувати).

Стратегія зменшення ризику 1: буде внесено відповідні коригування у календарний плану проєкту у рамках загальних термінів реалізації проєкту, тобто реалізація проєкту буде зміщена у часі на момент, коли не буде існувати високої загрози для команди проєкту та митців з інвалідністю, історії яких ми плануємо розказати.

Ризик 2: Проблеми зі знімальною технікою на етапі зйомок.

Суть ризику 2: Вихід з ладу техніки під час зйомок (усі зйомки відбуваються на локаціях на виїзді).

Стратегія зменшення ризику 2: Обладнання буде надано перевіреними підрядниками, з якими ми співпрацюємо вже багато років, і які неодноразово підтвердили свою надійність у роботі. Усе необхідне для зйомок обладнання буде перевіreno до моменту виїзду на локації. У випадку виходу з ладу обладнання вже під час зйомок на локації, то за попередньою домовленістю технічним підрядником оперативно буде доставлено заміну (іншу аналогічну робочу одиницю), тоді як знімальна команда внесе коригування у знімальний процес і тід час зугинки зйомки зможе провести репетиції, підготовчу роботу тощо.

Ризик 3: Проблеми з технікою на етапі постпродакшену.

Суть ризику 3: Вихід з ладу техніки під час постпродакшену, що потенційно може спричинити зупинку у процесі постпродакшену.

Стратегія зменшення ризику 3: Послуги постпродакшену буде надавати досвідчений і перевірений підрядник-партнер. Робочим графіком буде заплановано додатковий час на постпродакшен, який можна буде використати для усунення усіх можливих неполадок та здачі готового проєкту вчасно. Також буде підготовано варіант альтернативного підрядника, до якого можна буде звернутися за необхідності.

Ризик 4: Відмова підрядників від участі у проєкті.

Суть ризику 4: Відмова підрядників від надання попередньоГОГОДЖЕНОГО та затвердженого переліку послуг.

Стратегія зменшення ризику 4: Ми співпрацюємо з досвідченими та перевіреними підрядниками. На випадок такої непередбачуваної ситуації

Ольга Ольга
Охріменко Кленко Вікторія


маємо перелік альтернативних підрядників, що надають аналогічні якісні послуги до яких можна буде звернутися.

Ризик 5: Людський фактор.

Суть ризику 5: Хвороба, причини особистого характеру.

Стратегія зменшення ризику 5: Члени проектної команди на підготовчому етапі реалізації проєкту за необхідності можуть працювати дистанційно.

Робочий план проєкту сформовано із врахуванням завантаженості членів проектної команди на інших проєктах.

Ризик 6: Відмова погоджених митців з інвалідністю брати участь у зйомках / необхідність заміни учасника телепередачі.

Суть ризику 6: Деякі з учасників, незважаючи на досягнення гопередніх домовленостей, не зможуть брати участь у зйомках.

Стратегія зменшення ризику 6: Буде переглянуто погоджений до зйомок перелік митців з інвалідністю. Окремо буде сформовано перелік митців з інвалідністю для зйомок у випадку виникнення таких ситуацій.

Ризик 7: Форс-мажор.

Суть ризику 7: Серед найбільш очікуваних – це природні стихійні лиха (буревії, непогода, повені).

Стратегія зменшення ризику 7: Буде враховано перед виїздом на локацію.

Які інструменти внутрішнього моніторингу реалізації Проєкту ви будете застосовувати?

З метою ефективної та своєчасної реалізації проєкту на кожному етапі проєкту буде впроваджено систему планування, моніторингу та контролю. Ця система буде охоплювати як поточні, так і кінцеві результати, як короткострокові, так і довгострокові цілі. Також буде здійснюватися контроль за виконанням кількісних та якісних показників проєкту.

Робочий план проєкту (додаток 1 до заявки) слугуватиме основою для внутрішнього моніторингу його реалізації.

На підготовчому етапі на основі додатку 1 до заявки буде розроблено декілька більш детальних календарних планів, таких як календарний план реалізації етапу пре-продакшену проєкту, календарний план здійснення зйомок, календарний план здійснення робіт постпродакшену, календарний план проведення комунікаційної кампанії, тощо.

Кожен з етапів проєкту буде поділено на менші підетапи та визначено відповідальну особу підетапу та кожній задачі, яка:

- Здійснюватиме внутрішній моніторинг виконання своєї задачі/етапу/під-

*Підписка осіда макаренчук
Охріменко Ольга Іванівна
РБУ*

етапу робіт.

- Відповідатиме за досягнення планового результату у рамках затверджених часових рамок.

Для оцінки результативності кожного етапу/під-етапу робіт буде встановлено:

- Кількісні показники (наприклад, терміни виконання, обсяги виконаних робіт).

- Якісні показники (наприклад, відповідність результатів очікуваним, якість виконання робіт).

Є кілька основних відповідальних членів проектної команди за внутрішній моніторинг реалізації проєкту:

- операційний контроль та моніторинг, контроль усіх етапів виробництва телепередачі за підтримки УКФ – продюсер;

- стратегічний контроль та моніторинг, звітування УКФ, реалізація комунікаційної кампанії, налагодження партнерств з громадськими та благодійними організаціями, реабілітаційними центрами тощо, які працюють з людьми з ампутаціями – координатор проєкту.

Серед інструментів моніторингу передбачено:

- коротке усне повідомлення виконавцями відповідальним особам щодо поточного стану справ та виконання завдань – щоденно;

- коротке письмове повідомлення виконавцями відповідальним особам щодо поточного стану справ та виконання завдань – два рази на тиждень;

- написання відповідальними особами коротких внутрішніх звітів та аналітичних записок за поточними результатами виконання етапу/під-етапу робіт та представлення цих звітів решті проектної команди – раз на тиждень;

- зустрічі проектної команди, звітування відповідальних осіб відповідальним особам відповідно до рівня моніторингу обговорення поточного стану справ та планування роботи на наступний тиждень (планування передбачає коригування попереднього зозрісленого на етапі підготовки проєкту тижневого плану робіт відповідно до постічного стану реалізації проєкту та поточних результатів) – щотижня.

Особа, що надаватиме бухгалтерські послуги:

- Здійснюватиме платежі підрядникам згідно з кошторисом та робочим графіком проєкту, відслідковуватиме оплати та звітуватиме координатору проєкту.

Залучений до проєкту спеціаліст з юридичного консультування:

- Укладатиме договори з членами проектної команди та усіма підрядниками,

Фізична особа підприємець
Охріменко Олеся Вікторівна


а також звітуватиме координатору проєкту про хід робіт.
Паралельно ці спеціалісти:
- Формуватимуть пакет документів для звітності.

Моніторингова інформація

Нижче наведена інформація використовується для звітування перед органами влади та громадськістю у вигляді зведені статистичної інформації про заявників та грантоотримувачів Фонду. Наведена інформація жодним чином не впливатиме на оцінювання Проєкту. Інформація, що надається, повинна бути коректною та перевіrenoю.

Кількість чоловіків у команді проєкту

3

Кількість жінок у команді проєкту

1

Кількість людей віком від 17 до 34

0

Кількість людей віком від 35 до 50

4

Кількість людей віком від 51 до 60

0

Кількість людей віком від 61 до 70

0

Кількість людей віком старше 71

0

Кількість працюючих пенсіонерів у команді Проєкту

0

Кількість людей з інвалідністю серед команди Проєкту

0

Чи передбачає Проєкт залучення волонтерів? Напишіть кількість, якщо ні

Фізичка особа підприємниця
Охріменко Алла Володимирівна


або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає Проект залучення у якості аудиторії або учасників ветеранів АТО? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає Проект залучення у якості аудиторії або учасників тимчасово переміщених осіб? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає Проект залучення у якості аудиторії дітей із малозабезпечених сімей, дітей-сиріт? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає Проект залучення у якості аудиторії людей з інвалідністю? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи планується при реалізації Проекту використовувати різні методи енергозбереження?

важко відповісти

Чи враховуватимуть меседжі вашого Проекту принципи толерантності відповідно до Декларації принципів толерантності ЮНЕСКО?

Важко відповісти

1. Згода на обробку персональних даних

Я, шляхом підписання проектної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

2. Декларація добroчесності

Я, ознайомившись з вимогами Законів України «Про Український культурний фонд», «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції», Порядком проведення конкурсного відбору

*Філіалка осіда під час екскурсії
Оксана Єлена Іванівна
РІ*

проектів, реалізація яких здійснюватиметься за підтримки Українського культурного фонду, та моніторингу їх реалізації, Порядком здійснення контролю за виконанням суб'єктами, які отримують фінансування, зобов'язань перед Українським культурним фондом, Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів Українським культурним фондом, розуміючи правила проведення конкурсу відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію до розгляду на фінансування Українським культурним фондом. Я підтверджую, що заплановані витрати за рахунок коштів гранту, наданого Українським культурним фондом, не були/не будуть профінансовані за рахунок інших джерел.

3. Гарантійний лист про відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками держави-агресора Російською Федерацією

З урахуванням норм Закону України «Про санкції» з метою отримання гранту на реалізацію культурно-мистецького проекту цим гарантійним листом, шляхом підписання проектної заяви, підтверджую відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками (юридичними та фізичними особами) держави-агресора (Російської Федерації) з 2014 року до дати подання заяви.

Фізично осoba підписавши
ехтимко амена викорівна


1. Згода на обробку персональних даних

Я, шляхом підписання проектної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» даю згоду Українському культурному фонду на обробку, використання, поширення та доступ до моїх особистих персональних даних.

Прізвище, ім'я, по-батькові представника
Грантоотримувача (юридичної особи)/фізичної
особи-підприємця (ПІБ повністю)

Підпис

Охріменко Олена Вікторівна



2. Декларація добросерчності


Я, ознайомившись з вимогами Законів України «Про Український культурний фонд», «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції», Порядком проведення конкурсного відбору проектів, реалізація яких здійснюватиметься за підтримки Українського культурного фонду, та моніторингу їх реалізації, Порядком здійснення контролю за виконанням суб'єктами, які отримують фінансування, зобов'язань перед Українським культурним фондом, Порядком поєднання про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів Українським культурним фондом, та Інструкцією для заявників розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перевірюючи у стані конфлікту інтересів в рамках зголожених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну заявку до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Я підтверджую, що заплановані витрати за рахунок коштів гранту, наданого Українським культурним фондом, не були/не будуть профінансовані за рахунок інших джерел.

Прізвище, ім'я, по-батькові представника
Грантоотримувача (юридичної особи)/фізичної
особи-підприємця (ПІБ повністю)

Підпис

Охріменко Олена Вікторівна



3. Гарантійний лист про відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками держави-агресора (Російської Федерації)


З урахуванням норм Закону України «Про санкції», з метою отримання гранту на реалізацію культурно-мистецького проекту цим гарантійним листом, шляхом підписання проектної заявки, підтверджую відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками (юридичними та фізичними особами) держави-агресора (Російської Федерації) з 2014 року до дати подання заявки.

Прізвище, ім'я, по-батькові представника
Грантоотримувача (юридичної особи)/фізичної
особи-підприємця (ПІБ повністю)

Підпис

Охріменко Олена Вікторівна





Додаток № 2
до Договору про надання
гранту № 81NCII-27274
о. Марія
2025 року

Конкурсна програма:

ЛОТ:

Заявник (найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи):

Назва Проекту:

Дата початку Проекту:

Дата завершення Проекту:

Стійкість суспільства через культуру

Підтримка митців з інвалідністю

Фізична особа-підприємець

Охріменко Олена Вікторівна

Незламні митці

Липень 2025

15.10.2025

№ з/п	Організація-донор	Фінансування Проекту, %	Фінансування Проекту, грн
НАДХОДЖЕННЯ			
1.	Український культурний фонд	97,38%	796 500,40
2.	Співфінансування* :	2,62%	21 400,00
2.1.	Кошти організацій-партнерів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.2.	Кошти державного та місцевих бюджетів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.3.	Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.4.	Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.5.	Власні кошти організації-заявника	2,62%	21 400,00
3.	Реінвестиції (дохід отриманий від реалізації книг, квитків, програм та інших культурно-мистецьких продуктів, що створюватимуться в рамках проекту)	0,00%	0,00
Усього "Надходження"		100,00%	817 900,40

*За наявності співфінансування Грантоотримувач самостійно вирішує, на які статті витрат іде співфінансування.

ФОП

(посада)

О.Х.
(підпис, печатка (за наявності))

Схрімченко О.В

(П.І.Б.)

*Фізична особа-підприємець
Охріменко Олена Вікторівна
О.Х.*

Кошторис Проекту

Спільнота суспільства через культуру
Підтримка митця з інвалідністю
Фізична особа-підприємець Охріменко
Олена Вікторівна

Назва Проекту:

Липень 2025

Дата початку Проекту:

15.10.2025

Дата завершення Проекту:

Стаття: Підстатя: №	Найменування витрат	Одиниця вимірю- вання	Витрати за рахунок гранту Фонду спільноти			Витрати за рахунок реинвестації			Витрати за рахунок реинвестації					
			Планові витрати відповідно до заявки	Планові витрати відповідно до заявки	Планові витрати відповідно до заявки	Загальна сума витрат по проекту, грн (=7+10+13)	Загальна планова сума витрат по проекту, грн (=7+10+13)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Стаття: Підстатя: 1. Винагороди членам комітету Проекту														
Пункт: 1.1.1	Оплата праці штатних працівників організації- премії)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт: 1.1.1.1	ПБ (за наявності), посада (роль) у Проекті	Місців	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт: 1.1.1.2	ПБ (за наявності), посада (роль) у Проекті	Місців	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт: 1.1.1.3	ПБ (за наявності), посада (роль) у Проекті	Місців	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстатя: 1.2 За трудаєми дослідженнями			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт: 1.2.1	ПБ (за наявності), посада (роль) у Проекті	Місців	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт: 1.2.2	ПБ (за наявності), посада (роль) у Проекті	Місців	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт: 1.2.3	ПБ (за наявності), посада (роль) у Проекті	Місців	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстатя: 1.3 За договорами швейльно- правового характеру			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт: 1.3.1	ПБ (за наявності), конкретна назва послуг/роботи	Місців	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт: 1.3.2	ПБ (за наявності), конкретна назва послуг/роботи	Місців	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт: 1.3.3	ПБ (за наявності), конкретна назва послуг/роботи	Місців	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стаття: 1.4 Соціальні економіческі оплати праці (перекладання ССВ)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт: 1.4.1	Штатні працівники		0,00	0,77	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт: 1.4.2	За строковими трудовими договорами		0,00	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт: 1.4.3	За договорами цивільно-правового характеру		0,00	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстатя: 1.5 За договорами з фінансовими особами-підприємствами			10,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00

Оголошує особа - підприємець
Охріменко Олена Вікторівна



Пункт:	1.5.1	Горобець Киріло Юрійович, поступи професора	місців	3,50	22 000,00	77 000,00	0,00			77 000,00	Основне функціональне навантаження як продосуера у рамках проекту:
		2. Організовувати стратегічне управління створеним контенту.									
		3. Брати участь в обговорюванні та розгляданні з питань монтажно-демонтажного періоду.									
		4. Здійснювати співробітництво з експертами, а також засновниками компанії, щодо участі у виробництві контенту.									
		5. Задовільнити розумінням та контролем за гратомонтажними роботами.									
		6. Забезпечувати співробітництвом з питань монтажно-демонтажних робіт.									
		7. Брати участь у фронтальній загальній ідеї, концепції та статистики.									
		8. Створювати професійні сценарії кожного випуску.									
		9. Брати участь у розробленні сценаріїв основних творчих питань;									
		10. Кордизнування обговорювання та пошуку та дослідження залежностей з учасниками, проведення комунікації з постійними учасниками, запис відокремленої документації та документів, необхідних для написання звіту про проект.									
		11. Здійснювати співробітництво з питань монтажу компонентів відповідно до усталеної практики у складі співробітників, які виконують завдання циклу виробництва.									
		12. Надавати організації-заявника зведені звіти даними щодо виробництва, інформацію про проект в межах своєї компетенції відповідно до усталеної практики.									
		13. Здійснювати інші дії співробітників на виробничих програмах.									
		Варість надання послуг у місяць складає 22 000 грн. Орієнтовний період надання послуг - 3,5 місяці (з 1 липня до 15 жовтня 2025 року). Калькуляція варістів послуг = 22 000 грн * 3,5 міс = 77 000 грн.									
		У 77 000 грн включено усі неподільальні витрати, пов'язані зі звітом на виході. У т.ч. компенсація папіра у дні виходу на звітальні позиції на власному автомобілі.									
Пункт:	1.5.2	Кочин Дмитро Сергійович, поступи режисера-постановника	місців	3,50	22 000,00	77 000,00	0,00			77 000,00	Основне функціональне навантаження режисера у рамках проекту:
		1. Розробити на основі викладу сценарію та підготовленого плану наявного організаційно-заявника, режисерський сценарій, який дає вичерпну інформацію про художній концепт проекту;									
		2. Задокументувати проведення звітності, зборена своєчасний постаті, і західчення звітності з лицем-викликом, у місцях і в порядку, які вказані в звітності.									
		3. Задокументувати відповідність звітності звітностю, які виконані відповідно до усталеної практики.									
		4. Здійснювати художнє та творче керівництво процесом виробництва.									
		5. Задокументувати відповідність програм творчої концепції, визначеній режисерськими сценарієм, затвердженним організаційно-заявника, реалізувати заманювальну творчу концепцію в екранному матеріалі та забезпечити відтворення відповідного робочого матеріалу.									
		6. Передавати чорнову та остаточну версію програми на матеріальні носії.									
		7. Здійснювати інші дії, які забезпечують режисерський здійснення виробництва та виробництва.									
		Варість надання послуг у місяць складає 22 000 грн. Орієнтовний період надання послуг - 3,5 місяці (з 1 липня до 15 жовтня 2025 року). Калькуляція варістів послуг = 22 000 грн * 3,5 міс = 77 000 грн.									
		У 77 000 грн включено усі неподільальні витрати, пов'язані зі звітом на виході. У т.ч. компенсація папіра у дні виходу на звітальні позиції на власному автомобілі.									
Пункт:	1.5.3	Сажко Євгеній Сергійович, поступи оператора-постановника	місців	3,00	25 000,00	75 000,00	0,00			75 000,00	Основні функціональні обов'язки у працездатності оператора:
		1. Виконання роботи з розробки та створення образотворчого рішення;									
		2. Задокументувати звітності видовищних епізодів;									
		3. Задокументувати процес створення візуального ряду візуальних епізодів, а також світлового та копірного рішення;									
		4. Здійснювати вибір оптимальних точок встановлення камер, рухомих, місце звітності та освітлення, забезпечити відбор і вітальні певних композиційних, світлових, візуальних та копірських рішень;									
		5. Задокументувати високу якість візуального ряду, дотримання технологічних процесів, а також строків, передбачених капіталом постачуючим підприємством;									
		6. Брати участь у фронтальній рулі учасників для здійснення звітності підготовки майданчиків;									
		7. Забезпечити здійснення звітності та підготовку майданчиків, розташовані на території;									
		8. Задокументувати звітності видовищних матеріалів;									
		9. Складати заяву документацію;									
		10. Здійснювати інші дії, які забезпечують здійснення оператором візуального твору відповідно до усталеної у сфері виробництва програм прастики.									
		Варість надання послуг у місяць складає 25 000 грн. Орієнтовний період надання послуг - 3 місяці (з 1 липня до 30 вересня 2025 року). Калькуляція варістів послуг = 25 000 грн * 3 міс = 75 000 грн.									
		У 75 000 грн включено усі неподільальні витрати, пов'язані зі звітом на виході. У т.ч. компенсація папіра у дні виходу на звітальні позиції на власному автомобілі.									
Статя:	2	Витрати поз. 3 з відмежуванням (для штатних працівників)								229 000,00	
Підряд:	2.1	Відомість профіду (для штатних працівників)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	2.1.1	Варість квитків (3 легалізацією виїздженої особи)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	2.1.2	Варість квитків (3 легалізацією виїздженої особи)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	2.1.3	Варість квитків (3 легалізацією виїздженої особи)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Усого по статті 1 "Виказгорода членам команди проекту"

Підряд:	2	Витрати поз. 3 з відмежуванням (для штатних працівників)								229 000,00	
Підряд:	2.1	Відомість профіду (для штатних працівників)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	2.1.1	Варість квитків (3 легалізацією виїздженої особи)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	2.1.2	Варість квитків (3 легалізацією виїздженої особи)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	2.1.3	Варість квитків (3 легалізацією виїздженої особи)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Рідше освоюється
Охідний Олександр Вікторович

Pizurro ocreo - inflorescenza
Oxalis versicolor Linné Blasphème

Пункт:	4.3.1	Оренда легкового автомобіля (з зазначенним маршруту, кількостю/кількості годин)	км (годин)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	4.3.2	Оренда з автогаражного автомобіля (з зазначенним маршруту, кількостю/кількості годин)	км (годин)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	4.3.3	Оренда автомобія (з зазначенним маршруту, кілометражу/кількості годин)	км (годин)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Підпункт:	4.4	Оренда стендів- постановочних засобів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	4.4.1	Найменування (з дегалізацією технічних характеристик)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	4.4.2	Найменування (з дегалізацією технічних характеристик)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	4.4.3	Найменування (з дегалізацією технічних характеристик)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Підпункт:	4.5	Інші обсяги оренди	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	4.5.1	Найменування (з дегалізацією технічних характеристик)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	4.5.2	Найменування (з дегалізацією технічних характеристик)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	4.5.3	Найменування (з дегалізацією технічних характеристик)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Усього по статті 4 "Витрати, пов'язані з орендою"				216,00	81 770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 770,40	
Стаття:	5	Витрати учасників Проекту, які беруть участь у заходах Прокрут та не отримують оплату праці та/або винагороду											
Підпункт:	5.1	Послуги з харчування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	5.1.1	Послуги з харчування (спіланю/обід/вечірка/авто-брейк)	учасн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	5.1.2	Послуги з харчування (спіланю/обід/вечірка/авто-брейк)	учасн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	5.1.3	Послуги з харчування (спіланю/обід/вечірка/авто-брейк)	учасн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Підпункт:	5.2	Витрати на проїзд учасників закохані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	5.2.1	Відрість членів (з дегалізацією вида/жакет/кабіт)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	5.2.2	Відрість членів (з дегалізацією вида/жакет/кабіт)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	5.2.3	Відрість членів (з дегалізацією мопеду/і плавниками/огорін, цир відірається/л/)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Підпункт:	5.3	Витрати на проживання учасників закохані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	5.3.1	Рахунки з готелів (з вказаним празницем видуженої особи)	добра	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	5.3.2	Рахунки з готелів (з вказаним празницем видуженої особи)	добра	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	5.3.3	Рахунки з готелів (з вказаним празницем видуженої особи)	добра	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уч. еф. по платіжі # "Витрати, пов'язані з орендою" беруть участь у заходах Прокрут та не отримують оплату праці та/або випадкою					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Стаття:	6	Матеріальні витрати											
Підпункт:	6.1	Основні матеріали та сировина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	6.1.1	Найменування	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	6.1.2	Найменування	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	6.1.3	Найменування	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Стаття:	6.2	Носії, накопичувачі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	6.2.1	Найменування	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	6.2.2	Найменування	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*Рівноважна
документація
Однією з
законів України*

Пункт:	6.2.3	Найменування	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Статті:	6.3	<i>Інші матеріальні витрати</i>		шт.	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	6.3.1	Найменування	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	6.3.2	Найменування	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	6.3.3	Найменування	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Усього по статті 6 "Матеріальні витрати"					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Статті:	7	<i>Поліграфічні послуги</i>											
Пункт:	7.1	Виготовлення макетів	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	7.2	Нанесення поготів	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	7.3	Друк брошур	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	7.4	Друк буклетів	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	7.5	Друк листівок	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	7.6	Друк плакатів	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	7.7	Друк банерів	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	7.8	Друк інших розрізних матеріалів	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	7.9	Постачуття копіярієра	шт.	1,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	Надання усіх текстових матеріалів, передбачених комп'ютеризованою проекту.			
										- для інформаційних розсилок, - 2 500 грн в міс.			
										- для прес-анонсів, - 2 500 грн в міс.			
										- для описів до відео на YouTube, - 2 500 грн в міс.			
										Разом 10 000 грн в міс.			
										Всього - 10 000 грн/міс. * 3 міс. = 30 000			
										Одниня виміру - послуга.			
										Вартість виключно виходить з того, що копірайтер буде мати власну базу для розробки інформації про проект.			
Пункт:	7.10	Інші поліграфічні послуги	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	7.11	Соціальні внески за договорами ЦТХ з піордниками статті "Поліграфічні послуги"			0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00		0,00
Усього по статті 7 "Поліграфічні послуги"					1,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00		
Статті:	8	<i>Видавничі послуги</i>											
Пункт:	8.1	Послуги коректора	сторінка		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	8.2	Послуги верстки	сторінка		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	8.3	Друк книж	кількість		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	8.4	Друк журналів	екземпляр		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	8.5	Інші видрати (видавати надану послугу)	екземпляр		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	8.6	Соціальні внески за договорами ЦТХ з піордниками статті "Видавничі послуги"			0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00		0,00
Усього по статті 8 "Видавничі послуги"					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Статті:	9	<i>Послуги з прорудування</i>											


 Олег Слободчиков
 Офіційний представник Одеської області

Пункт:	9.1	SMM, SO (SEO)	місяців	3,00	10 000,00	30 000,00			0,00		30 000,00	Основні завдання у проекті згідно з висвітленням проекту у ЗМІ та у соціальніх мережах; Фінансування комунікаційної кампанії проекту та йї діяльності до фінансової узгодженості на етапі реалізації проекту ЗМІ та у соціальних мережах; Фінансування комунікації для уточнення цільової аудиторії, створення портрету споживача для виду аудиторії - 2500 грн. в міс.
Пункт:	9.2	Створення тизеру	шт	1,00	15 000,00	15 000,00			0,00		15 000,00	- розробка загального тизера для анонсу циклу телепередач на YouTube, для розширення на YouTube, просування проекту у соціальних мережах, для презентації проєкту партнерам, УТЧ, іноземним.
Пункт:	9.3	Створення коротких відеоанонсів кожного випуску телепередачі	шт	4,00	3 500,00	14 000,00			0,00		14 000,00	- розробка загального тизера - 5 000 грн.
Пункт:	9.4	Інші послуги							0,00		0,00	- звукове зображення - 5 000 грн.
Пункт:	9.5	Соціальні внески за договорами ЦПХ з піарщиками статті "Послуги з просування"							0,22		0,22	- копіювання - 5 000 грн.
Усього по статті 9 "Послуги з просування"					8,00	59 000,00			0,00		0,00	
Стаття:	10	Створення вебресурсу										
Пункт:	10.1	Виграти зі створенням сайту (запланити конкретну назву послуги) відповідно до технічного										0,00
Пункт:	10.2	Виграти зі створенням сайту (запланити конкретну назву послуги) відповідно до технічного										0,00
Пункт:	10.3	Виграти зі створенням сайту (запланити конкретну назву послуги) відповідно до технічного										0,00
Пункт:	10.4	Виграти з обслуговуванням сайту	місяців									0,00
Пункт:	10.5	Соціальні внески за договорами ЦПХ з піарщиками статті "Створення вебресурсу"							0,22		0,22	
Усього по статті 10 "Створення вебресурсу"					0,00	0,00			0,00		0,00	
Стаття:	11	Придбання методичників, навчальників, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації										
Пункт:	11.1	Лайв-шоу/дайджест Методичників, навчальників, інформаційних методичників	шт.			0,00					0,00	0,00
Пункт:	11.2	Інформаційні методичники, навчальники, інформаційних	шт.			0,00					0,00	0,00
Усього по статті 11 "Придбання методичників, навчальників, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації"					0,00	0,00			0,00		0,00	
Стаття:	12	Послуги з перекладу										
Пункт:	12.1	Усний переклад (спіркорічний, послідовний, з коефіцієнтом якості)	година			0,00					0,00	0,00
Пункт:	12.2	Графічний переклад (з якості на інші мови)	сторінка			0,00					0,00	0,00
Пункт:	12.3	Редагування тексомового	сторінка			0,00					0,00	0,00
Пункт:	12.4	Соціальні внески за договорами ЦПХ з піарщиками статті "Послуги з переведників"			0,22	0,00			0,22		0,22	
Усього по статті 12 "Послуги з перекладу"					0,00	0,00			0,00		0,00	


 Руководство освіти - публічна сфера
 Охороняємо сім'ю
 Білорусь

Статя:	13	Інші прямі витрати					
Підстат:	13.1 Адміністративні витрати	2,00	70 360,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Пункт:	13.1.1 Бухгалтерські послуги	постуга	1,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00
Пункт:	13.1.2 Юридичні послуги	постуга	1,00	40 250,00	40 250,00	0,00	0,00
Пункт:	13.1.3 Аудиторські послуги	постуга	Недопустимі витрати за рахунок грату УКФ	1,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Пункт:	13.1.4 Соціальні внески за договорами ЦТХ з пірвячниками підстatti "Адміністративні витрати"			0,22	0,00	0,22	0,00
Підстат:	13.2 Послуги комп'ютерного оборудування, моніторів, засобів зв'язку	епізод	12,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.2.1 Послуги з монтажу			4,00	8 000,00	32 000,00	0,00
Пункт:	13.2.2 Послуги зі зведення звуку	епізод		4,00	6 000,00	24 000,00	0,00
							24 000,00
							Послуги зі зведення звуку
							У варіанті: зведення звуку і епізод включеної наступної роботи.
							- Вирівнювання рівнів тунісі і діапозів
							- Виділення шумів та споріднених звуків
							- Корекція тоналності голоса при необхідності
							- Синхронізація діалогів в відеограадом
							- Інтеграція музичних композицій в відеоповідні сценізмі
							- Вирівнювання рівнів тунінг і підстройка відповідно до звукової сценарію
							- Крос-росефайнінг та обробка переходів між музичними фрагментами
							- Інтерполяція звукових обіянів (інтерполяція звуковими обіянами тощо)
							- Вирівнювання рівнів тунісі звуків та шумів
							- Зведення всіх звукових елементів у одній місці
							- Підготовка звукової доріжки відповідно до технічних специфікацій
							- Загальна вартість - 6 000 грн * на 4 епізоди = 24 000 грн.
							Період надання послуг: серпень-жовтень 2025.

*Сергій
Вікторович
Більбіров*

Пункт:	13.4.6	Поступи адміністратора на зімальному майданчику	дні	12,00	3 650,00	43 800,00	0,00	0,00	43 800,00
Основні функції у проєкті: - виконання завдань керівника зімальної групи на зімальному майданчику, - забезпечення дотримання порядку роботи на зімальному майданчику, - організація збору на локації, - чергування на зімальному майданчику (на посажай на вічаді), У 43 800 грн включено вілочено у індивідуальні витрати, пов'язані зі зйомками на вічаді. Орієнтовний період участі у проєкті - серпень - жовтень 2025 року.									
Пункт:	13.4.7	Поступи проектного менеджера	місяців	3,50	17 000,00	59 500,00	0,00	0,00	59 500,00
Основні функціональні обов'язки у проєкті: - документальний супровід проекту; - поточна координація роботи команди проекту; - забезпечення підписання договорів в підрядниками по проєкту - фізична передача договорів, комунікація з підрядниками, перевиснання документів тощо; - перевірка текстів договорів на відповідність з обговорженим проєкту на час відгаху; - оперативний контроль та моніторинг реалізації проєкту на час відгаху; - формування графіку оплат; - постановка задач буджетеру проекту; - підготовка внутрішніх звітних документів; - консолідація документів; - загальне адміністрування та забезпечення документообороту по проєкту; - консультування з переворотуванням контингенту якісні статтами витрат у випадку перевищення оплат за окремими статтями витрат через зростання цін на момент реалізації проєкту пошуку статей для симетричної економії; - розробка та контроль додержання процесу закупівлі та продажів; - участь у підготовці фінансового та засівкового заявів УКС, а також подання звітності УКФ. Орієнтовний період участі у проєкті - липень - жовтень 2025 року.									
Пункт:	13.4.8	Поступи редактора	енапод	4,00	12 470,00	49 880,00	0,00	0,00	49 880,00
Основні функціональні обов'язки у проєкті: 1. Бере участь у фінансуванні концепції та формату телепередачі; 2. Написання трьохтиєнні епізодів; 3. Написання сценаріїв сюжетів; 4. Редагування роліків; 5. Перепильна чистотний матеріалів; 6. Редагування текстових матеріалів епізодів - підписи у кадрі, титри тощо. Враховуючи, що це документальний проєкт, то необхідною є участь редактора безпосередньо на зімальному майданчику. У 49 880 грн включено усі номінальні витрати, пов'язані зі зйомками на вічаді. Орієнтовний період участі у проєкті : липень - жовтень 2025 року.									
Пункт:	13.4.8	Соціальні внески за договорами ЦІХ з підрядниками підстарати "Інші прямі витрати"			0,22	0,00	0,22	0,00	0,00
Усього по статтам 13 "Інші прямі витрати"									
Усього "Витрати"									
РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ									
0,00									

ФОП
(підпись)

Охрімененко О.В
(підпись)

ФОП
(підпись)

Охрімененко О.В
(підпись)

Різновідома особа – публічна личність
Охрімененко Оксана Вікторівна
