

ДОГОВІР № 8INC21-38242
про надання гранту

м. Київ

«16 » червня 2025 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) з осібі Бюконавчого директора Образцової Анастасії Іківни, що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та Васильченко Костянтин Олександрович (далі – Грантоотримувач), зареєстрований як фізична особа-підприємець, про що містяться відомості в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (дата запису: 18.02.2020, номер запису: 22240000000141852), з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурно-мистецького проекту «Гармонія можливостей» (далі - Проект), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проектній заявці та у кошторисі Проекту згідно з додатками 1 та 2 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проект на умовах, визначених цим Договором.

II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

1. Грантоотримувач реалізує Проект до 15 жовтня 2025 року включно з періодом підготовки та надання Фонду пакету звітної документації відповідно до пункту 3 цього Розділу.
2. Проект реалізується згідно з робочим планом реалізації Проекту, визначенім у розділі XI проектної заявки.
3. Для підтвердження реалізації Проекту Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт про виконання Проекту (додаток 3), звіт про надходження та використання коштів для реалізації Проекту (додаток 4) та інші документи щодо реалізації Проекту.
4. Датою завершення реалізації Проекту є день підписання Фондом акта про виконання Проекту.

III. СУМА ГРАНТУ, ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

1. Загальна сума гранту становить 616 435 грн 00 коп. (шістсот шістнадцять тисяч чотириста тридцять п'ять гривень 00 копійок) без ПДВ.
2. Фонд надає суму гранту частинами (траншами) у розмірі та у строки, визначені графіком платежів згідно з додатком 5 до цього Договору.
3. Фонд перераховує залишок коштів від загальної суми гранту після підписання акта про виконання Проекту.
4. У разі затримки бюджетного фінансування Фонд перераховує кешти гранту протягом 15 (п'ятнадцяти) бізнес-днів з дати отримання Фондом бюджетного призначення на фінансування витрат на надання гранту. Будь-які штрафні санкції у цьому випадку до Фонду не застосовуються.

5. Перерахування коштів здійснюється в безготівковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту зідповідно до умов цього Договору.
2. Грантоотримувач зобов'язується:
 - 1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;
 - 2) не отримувати прибутку від реалізації Проекту (крім проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);
 - 3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу II цього Договору;
 - 4) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;
 - 5) у разі, якщо реалізацію Проекту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у тридennий строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з дати настання таких обставин, повернути Фонду суму перерахованих частин (траншів) гранту;
 - 6) зберігати документацію по Проекту протягом трьох років з моменту підписання акту про виконання Проекту;
 - 7) самостійно врегульовувати правовідносини з третіми особами, які пов'язані з виникненням (набуттям) прав на об'єкти авторського права і (або) суміжних прав, використанням таких об'єктів, розпорядженням майновими правами і охороною майнових прав на ці об'єкти, а також охороною особистих немайнових прав відповідно до вимог Закону України «Про авторське право і суміжні права»;
 - 8) відповідно до чинного законодавства України не допускати наявності у Проекті (продукті Проекту) пропаганди війни, насильства, жорстокості, фашизму і нефашизму, закликів, спрямованих на ліквідацію незалежності України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, приниження нації, неповаги до національних і релігійних святынь, а також пропаганди наркоманії, токсикоманії, алкоголізму та інших шкідливих звичок, виготовлення та розповсюдження матеріалів порнографічного характеру
 - 9) не здійснювати витрати (замовлення товарів, робіт, послуг), які здійснюються між пов'язаними особами (відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють).
3. Фонд має право:
 - 1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проекту;
 - 2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проекту;
 - 3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності;
 - 4) здійснювати контроль та моніторинг реалізації Проекту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та/або за місцем фактичної реалізації Проекту;

5) виключно з метою популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі, без дозволу Грантоотримувача використовувати матеріали, створені в результаті реалізації Проєкту, у тому числі але не обмежуючись цими - дані, праці, звіти, тези, фотографії, рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, будь-які інші матеріали або документи (далі - матеріали), що передані Грантоотримувачем Фонду, та щодо яких Грантоотримувачем не надано Фонду застереження про використання таких матеріалів з дотриманням вимог законодавства про захист права на промислову та/або інтелектуальну власність.

4. Фонд зобов'язується:

- 1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;
- 2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, правильність, обґрутованість та цільове використання гранту.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.
2. Фонд не несе відповідальності за понесені Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені Грантоотримувачем третім особам.
3. Фонд не несе відповідальності за невиконання Грантоотримувачем своїх зобов'язань перед третіми особами.
4. Якщо Грантоотримувач не виконав зобов'язання щодо реалізації Проєкту та надання Фонду пакету звітної документації у строк, зазначений у пункті 1 розділу II цього Договору, то в такому випадку сума перерахованих частин (траншів) гранту підлягає поверненню до Фонду відповідно до діючого законодавства протягом 10 календарних днів з дати отримання вимоги Фонду.

VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЄКТУ

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проєкту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем або чинним законодавством.
2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію (результати досліджень, отримані в процесі реалізації Проєкту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності).
3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проєкту, який фінансується коштами гранту. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, продукт, виготовлений у результаті реалізації Проєкту, мають містити інформацію про те, що Проєкт реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.
4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проєкту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

VII. ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача та відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проекту, форму якого наведено у додатку 2 до цього Договору.
2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:
придання товарів, виконання робіт, надання послуг, що не пов'язані з реалізацією Проекту;
витрати по оплаті посередницьких послуг;
витрати по оплаті товарів, ресурсів і послуг, які були вже або будуть профінансовані за рахунок інших джерел до або після підписання цього Договору (подвійне фінансування);
витрати, пов'язані з реалізацією проектів, які мають на меті отримання прибутку (крім проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);
витрати на утримання установ, організацій, в тому числі тих, що є учасниками проектів;
витрати на підготовку проектної заявки для подання на конкурсну програму Фонду;
втрати, в результаті курсових різниць;
інші витрати, здійснені не за призначенням.

VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проекту в порядку, передбаченому цим Договором.
2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всі необхідні документи щодо реалізації Проекту.

IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України "Про Український культурний фонд", його може бути розірване за заявою Фонду в односторонньому порядку.
2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.
3. У разі дострокового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України "Про торгово-промислові палати в Україні".

2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

XI. ПОРЯДОК ВИРШЕННЯ СПОРІВ

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється згідно до норм чинного законодавства України.
2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

XII. ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2025 року.

Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.

2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляють сдану одну.

3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.

4. Електронне повідомлення вважається стриманим Стороною-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було стримано. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.

5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною з установленому законодавством порядку.

6. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі - Конфлікт інтересів).

7. Про будь-який випадок, що містить або може привести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.

8. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дстримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проекту, які стали відомі під час виконання цього Договору.

9. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.

10. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

11. Договір складено українською мовою у двох примірниках (тіс одному для кожної зі Сторін), що мають однакову юридичну силу.

XIII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

додаток 1 - проектна заявка;

додаток 2 - кошторис Проекту;

додаток 3 - змістовий звіт про виконання

Проекту;

додаток 4 - звіт про надходження та використання

коштів для реалізації Проекту;

додаток 5 - графік платежів.

XIV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Фонд

Український культурний фонд

Юридична адреса: 01601, м. Київ,
вул. І.Франка, 19

Адреса для листування: 01010, м. Київ,
вул. Лаврська, 10-12

ЄДРПОУ: 41436842

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві

Р/р: UA608201720343110001000000458

Тел.: +38 (044) 506-22-66

Виконавчий директор



Я. Образцова

Грантоотримувач

Фізична особа-підприємець Васильченко Костянтин
Олександрович

Юридична адреса: Україна, 49047, Дніпропетровська
область, місто Дніпро,

Адреса для листування: Україна, 49047, Дніпропетровська
область, місто Дніпро,


РНOKПП: 2973120359

Назва банку/філії: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"Райффайзен Банк"

Р/р:

Тел.:

Фізична особа-підприємець



УКРАЇНСЬКИЙ
КУЛЬТУРНИЙ
ФОНД

Додаток 1

до Договору про надання ГРАНТУ № 8INC21-38242
від «16» серпня 2025 р.

Сезон: Грантовий сезон 2025

Програма: Стійкість суспільства через культуру

Лот: ЛОТ 2. Безбар'єрне суспільство

Конкурс: Індивідуальний

Заявка: 8INC21-38242

Назва проекту: Гармонія можливостей

Візитна картка Проекту

Конкурсна програма

Стійкість суспільства через культуру

Лот

ЛОТ 2. Безбар'єрне суспільство

Тип проекту

Індивідуальний

Назва проекту

Гармонія можливостей

Назва проекту англійською мовою

Harmony of Opportunities

Географія реалізації проекту

Населений пункт

Дніпро

Початок проекту

2025-06

Фізична особа-підприємець

Васильченко Костянтин Олександрович



Кінець проєкту (включно із фінальним звітуванням)

2025-10-15

Тривалість проєкту в місяцях

4

Яким пріоритетам ЛОТу відповідає ваш проєкт?

Формат проєкту

наживо

Пріоритетний сектор культури та мистецтв

аудіальне мистецтво

Основний продукт

Інклюзивний культурно-мистецький проєкт

Ключові слова за напрямами

Коротка інформація про проєкт, яка включає мету та результати (до 100 слів)

Гармонія можливостей

Коротка інформація про проект англійською мовою, яка включає мету та результати (до 100 слів)

Harmony of Opportunities

Запитувана сума від Фонду (у гривнях, відповідно до бюджету проєкту)

616435

Загальний бюджет проєкту (у гривнях, відповідно до бюджету проєкту)

656435

Сума співфінансування (у гривнях, відповідно до бюджету Проєкту)

40000

Перелік джерел співфінансування та сума їх співфінансування (окрім Фонду)

Джерело співфінансування та сума

40000. власні кошти ФСП Васильченко К.О.

Фізична особа - підприємець

Васильченко Константин Олександрович



Сума реінвестиції

0

Партнери проєкту

Партнер

МІСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ «ДНІПРОВСЬКА ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА № 19»

Чи використовуються у проєкті об'єкти інтелектуальної власності?

Ні

Чи врегульовані майнові та немайнові права авторів та їх правонаступників на використання об'єктів інтелектуальної власності, що використовуватимуться у Проєкті згідно із Законом України «Про авторське право і суміжні права»?

Так

Інформація про контактну особу

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)

ПАВЛІНСЬКА-КЛЕЙМЬОНСВА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

Телефон

Електронна пошта

Функції в проєкті

куратор проєкту

Інформація про організацію-заявника

Повне найменування організації-заявника

Фізична особа - підприємець Васильченко Костянтин Олександрович

Повне найменування організації-заявника англійською мовою

PE Vasylchenko Kostiantyn Oleksandrovych

Фізична особа - підприємець

Васильченко Костянтин Олександрович



Організаційно-правова форма
Фізична особа-підприємець

Код ЄДРПОУ (РНОКПП)

Активне посилання на установчий документ (Статут, Положення, інше) на вебсайті Міністерства юстиції України або на іншому вебресурсі
<https://clarity-project.info/edr/2973120359>

Вид діяльності організації-заявника за КВЕД, що відповідає напряму програми/ЛОТ-у
93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг

Дата реєстрації організації-заявника

2020-02-18

Юридична адреса організації-заявника

Україна, 49047, Дніпропетровська обл., місто Дніпро.

Поштова адреса організації-заявника

Україна, 49047, Дніпропетровська обл., місто Дніпро.

Область організації-заявника (відповідно до юридичної адреси)
Дніпропетровська

Тип населеного пункту організації-заявника (відповідно до юридичної адреси)

Місто

Назва населеного пункту організації-заявника (відповідно до юридичної адреси)

Дніпро

Активне посилання на вебсайт та (або) сторінки у соціальних мережах організації-заявника

<https://www.facebook.com/profile.php?id=61572908100180>

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) керівника організації-заявника

Фізична особа-підприємець

Васильченко Константин Олександрович



ВАСИЛЬЧЕНКО КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Телефон керівника організації-заявника

Електронна пошта керівника організації-заявника

Чи притягався керівник організації-заявника до кримінальної відповідальності?

Ні

Чи притягався керівник організації-заявника до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, або чи має судимість, незняту чи непогашену у встановленому законом порядку?

Ні

Зазначте кінцевого бенефіціарного власника / власників організації-заявника із зазначенням країни

немає

Чи притягався(лися) кінцевий(і) бенефіціарний(і) власник(и) організації-заявника до кримінальної відповідальності?

Ні

Чи притягався(лися) кінцевий(і) бенефіціарний(і) власник(и) організації-заявника до відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції?

Ні

Чи є відкриті судові провадження стосовно організації-заявника на момент подання заяви?

ні

Наявність матеріально-технічної бази для виконання Проекту

Відсутня

Чи подавали ви проект на фінансування УКФ раніше?

Ні

Фізична особа - підприємець

Васильченко Костянтин Олександрович



Чи реалізували ви проект УКФ раніше?

Hi

Приклади успішно реалізованих проектів за підтримки інших донорів протягом останніх трьох років.

З початку роботи було успішно надано більш ніж 10-ти аналогічних послуг по даному виду діяльності самостійно або з залученням кваліфікованих працівників. У тому числі були організовані заходи стільно з структурними відділами Дніпровської міської ради гуманітарної та соціальної сфери. А саме: - Послуги з організації заходів для проведення фестивалю - конкурсу "Дніпро.Різдво.Разом".- Послуги з проведення м-озікхолу «Перемога», Послуга з організації та проведення мистецько-методичного проекту «Folk Master» (Фольк Майстер), тощо

Інформація про діяльність організації-партнера

Додати партнера

Повне найменування організації-партнера

МІСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ «ДНІПРОВСЬКА ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА № 19»

Повне найменування організації-партнера англійською мовою
CITY MUNICIPAL INSTITUTION OF CULTURE «DNIPRO CHILDREN'S MUSIC SCHOOL № 19»

Організаційно-правова форма організації-партнера

Комунальна організація (установа, заклад)

Державний реєстраційний номер

02215977

**Активне посилання на установчий документ організації-партнера
(Статут, Положення, інше)**

https://dniprorada.gov.ua/upload/editor/statut_nova_redakciya_vid_05_chervnya_2023_roku.pdf

Вид діяльності організації-партнера за КВЕД, що відповідає напряму програми/ЛОТу

85.52 Освіта у сфері культури (основний)

Фізична особа - підприємець

Васильенко Константин Олександрович



Дата реєстрації організації-партнера

2003-07-30

Юридична адреса організації-партнера

Україна, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пр. Героїв, будинок 34

Поштова адреса організації-партнера

Україна, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пр. Героїв, будинок 34

Активне посилання на вебсайт та (або) сторінки у соціальних мережах організації-партнера

<https://www.facebook.com/profile.php?id=61572908100180>

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) керівника організації-партнера

ПАВЛІНСЬКА-КЛЕЙМЬОНОВА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

Телефон

Електронна пошта

Чи притягався керівник організації-партнера до кримінальної відповідальності?

Ні

Чи притягався керівник організації-партнера до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, або чи має судимість, незняту чи непогашену у встановленому законом порядку?

Ні

Зазначте кінцевого бенефіціарного власника / власників організації-партнера

Дніпровська міська рада

Чи притягався (лися) кінцевий(і) бенефіціарний(і) власник(и) організації-партнера до кримінальної відповідальності?

Ні

Фізична особа - підприємець

Васильченко Костянтин Олександрович



Чи притягався (лися) кінцевий(і) бенефіціарний(і) власник(и) організації-партнера до відповіальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції?

Ні

Чи є відкриті судові провадження стосовно організації-партнера на момент подання заявки?

Ні

Основні / стратегічні напрями діяльності організації-партнера.

Основним видом діяльності є освітня і мистецька діяльність, яка включає організацію, забезпечення та реалізацію мистецько-освітнього процесу з метою формування у здобувачів початкової мистецької освіти компетентностей, передбачених освітньою програмою. Як Заклад освіти сфери культури Заклад є середовищем для розвитку творчого мистецького потенціалу громадян, їх художньо-естетичного розвитку.

Наявність матеріально-технічної бази для виконання Проєкту.

- 1) наявність основних засобів (приміщення для навчання, зеабілітації дітей з особливими освітніми потребами; облаштування кабінету музичними інструментами);
- 2) наявність нематеріальних активів, що перебувають у власності або розпорядженні організації-партнера (експериментальна програма навчання); 3) наявність трудових ресурсів (3 викладачів, психолог-волонтер)

Чи була організація партнером міжнародних проектів Фонду у попередні роки?

Ні

Приклади успішно реалізованих проєктів за підтримки інших донорів протягом останніх трьох років.

Організація та реалізація Арт-проекту «Україна незламна» до Дня Конституції України – червень 2024 р. (Павлинська-Клейм'онова Н. М.). Організація та проведення 02.12.2024. практичного марафону «Майстерність Step by step» Крок 1 «Робота концертмейстера в класі духових інструментів» (м. Дніпро).

Член Оргкомітету у заходах Методичної платформи мистецьких шкіл м. Дніпра, а саме:

04.11.2023. Мистецько-методичний проєкт "Музика єднає" 09.03.2024. Концерт з нагоди відзначення 210-ї річниці Дня народження

Фізична особа-підприємець

Василь Генка Костянтин Олександрович Кас-



Т.Г. Шевченка в рамках міського мистецького заходу Кофзар_FEST;
29.03.2024-30.03.2024. Мистецько-методичний проект «Let's groove jazz»;
12.05.2024., 26.05.2024. – класичний та джазовий концерт
#Dnipro_Music_Drive;
29.10.2024. Мистецько-методичний проект "Музика єднання";
07.12.2024. Благодійний проект мистецьких шкіл Дніпра PLAY FOR UKRAINE.

13.02.2024. Організація та проведення семінару «Бути поряд. Реабілітація через музику: слово, рух, музикування» з презентацією програми музичних занять для дітей з особливими освітніми потребами на базі ДМШ (Кравцевич Г. В., м. Дніпро, Методична платформа МЦ Дніпра)

Інформація про партнерство

Обґрунтуйте, чому саме цей (ци) партнер (и) був (ли) обраний (ими) для реалізації спільногоПроекту? Чи співпрацювали з ним (и) раніше?

Партнер МКЗК «Дніпровська дитяча музична школа № 19» єдина школа в місті Дніпро, яка працює вже 8й рік по розробленій викладачем школи Ганною Кравцевич в співпраці з дитячим лікарем-психіатром Надією Кравцевич експериментальній програмі навчання інклюзивних дітей. Була створена група музичного розвитку для дітей з особливими освітніми потребами.

З 2017 - 2024 р. за інклюзивною програмою пройшли навчання 16 дітей з особливими освітніми потребами (порушення слуху, поєднані порушення зору та мови, розлади спектру аутизму, затримка психічного та мовленнєвого розвитку, рідкісні генетичні захворювання). Учні Тихолоз Тимофій та Палухін Сергій приймали участь та отримали призові місця на Всеукраїнських мистецьких конкурсах.

Яка сфера відповідальності та ступінь залучення кожного з партнерів в партнерстві: як організації-заявника так і організації-партнера(ів)?

Школа буде забезпечувати доступ до освітнього простору, який буде створено в межах Проекту, обладнання.

Надавати шкільний простір, методологічне супровождження для реалізації Проекту, концертної зали Дніпровської дитячої музичної школи № 19, музичних інструментів для проведення заходів у рамках Проекту.

Забезпечувати доступ до найпростішого укриття Дніпровської дитячої музичної школи № 19 для членів команди Проекту та відвідувачів заходів Проекту.

Фізична особа-підприємець

Васильенко Костянтин Олександрович



Клас -

Детальний опис Проєкту

Обґрунтуйте актуальність, важливість та позитивний вплив проєкту для культурного контексту або міста, або села, або області, або країни та для організації-заявника (та вашого партнерства за наявності), з огляду на основні/ стратегічні напрями діяльності організації-заявника (та організації-партнера за наявності)

Сучасне суспільство все більше усвідомлює необхідність інклюзії в освіті, культурі та мистецтві. Діти з інвалідністю, зокрема ті, що мають особливі освітні потреби, часто стикаються з численними бар'єрами на шляху до культурного розвитку, соціалізації та самовираження. Одним із ефективних методів інтеграції таких дітей є мистецька реабілітація, а особливо – музична терапія, яка довела свою ефективність у роботі з дітьми, що мають розлади спектру аутизму: порушення слуху, мовлення, затримку психічного розвитку та інші особливості.

Згідно з дослідженнями, заняття музикою сприяють покращенню когнітивних здібностей, розширенню комунікативних навичок та розвитку емоційного інтелекту у дітей з особливими освітніми потребами. Проте, в Україні досі бракує сучасних методик музичної реабілітації, спеціалізованих просторів та кваліфікованих фахівців, які можуть працювати з такою аудиторією.

У Дніпрі діти з інвалідністю мають обмежений доступ до мистецької освіти та реабілітації через:

- відсутність адаптованих програм у більшості мистецьких шкіл;
- нестачу спеціальніс обладнаних просторів для музичних занять, спрямованих на емоційне розвантаження;
- недостатню поінформованість батьків про можливості реабілітації через мистецтвом.

Проект «Гармонія можливостей» має на меті не лише надати дітям з інвалідністю доступ до занять музикою, а й створити сприятливе середовище для їхнього гармонійного розвитку, соціалізації та інтеграції до культурного життя міста.

На базі Дніпровської дитячої музичної школи № 19 вже є успішний досвід роботи з інклюзивними дітьми:

- розроблено та апробовано унікальні методики навчання дітей з особливими освітніми потребами;
- підготовлені фахові педагоги та психологи, які володіють спеціальними техніками музичної реабілітації;
- учні, що навчалися за інклюзивною програмою школи, брали участь у всеукраїнських мистецьких конкурсах та отримували призові місця.

Фізична особа - підприємець

Васильченко Костянтин Олександрович



Клас

Маючи цей досвід та інфраструктурні можливості, Дніпровська дитяча музична школа № 19 прагне масштабувати свою діяльність та стати ключовим у місті центром інклюзивної мистецької освіти. Заклад готовий приймати всіх дітей з інвалідністю, створюючи для них комфортний і доступний мистецький простір.

Реалізація проєкту дозволить зробити ще один важливий крок до формування суспільства, де кожна дитина, незалежно від її фізичних або когнітивних особливостей, матиме рівні можливості для творчого розвитку та соціалізації.

Як проєкт реалізує пріоритети обраної конкурсної програми/ЛОТу?

Проєкт «Гармонія можливостей» повністю відповідає пріоритетам програми «Стійкість суспільства через культуру» та ЛОТу «Безбар'єрне суспільство» Українського культурного фонду за такими критеріями:

Створення інклюзивного культурно-мистецького продукту:

Проєкт передбачає розробку та впровадження музичних занять, адаптованих для дітей з інвалідністю, що сприяє їхній соціалізації та інтеграції в культурне життя міста.

Залучення маломобільних груп населення до культурно-мистецького життя:

Проведення музичних занять забезпечать безбар'єрний доступ для дітей з інвалідністю до культурних практик.

Інтеграція інклюзивних та травмо-інформованих культурних практик для ментального відновлення:

Музичні заняття, розроблені з урахуванням особливих потреб дітей, сприятимуть їхньому психоемоційному відновленню та розвитку.

Створення безперешкодного життєвого середовища у соціальній, культурній та освітній сферах:

Проєкт спрямований на формування інклюзивного середовища в музичній школі, що стане прикладом для інших закладів культури та освіти.

Промоція принципів безбар'єрного суспільства:

Проведення інформаційної кампанії та концерту за участю дітей з інвалідністю підвищить обізнаність громади щодо важливості інклюзії та сприятиме подоланню стереотипів.

Чому проєкт є унікальним та інноваційним?

Проєкт «Гармонія можливостей» є унікальним для міста Дніпро, оскільки він

Фізична особа - підприємець

Васильєвко Константин Олександрович



об'єднує музичну освіту, реабілітаційні методики та соціальну інтеграцію дітей з інвалідністю в єдиний комплексний підхід. На відміну від традиційних програм, які пропонують лише окремі заняття або адаптовані музичні курси, цей проект створює спеціалізований розвантажувальний простір, у якому музика використовується як інструмент емоційної стабілізації, комунікації та розвитку.

Поєднання мистецтва та реабілітації – музика використовується не лише як творчий процес, а й як спосіб зниження стресу, покращення когнітивних здібностей та розвитку моторики у дітей з особливими освітніми потребами.

Професійна міждисциплінарна команда – у проекті працюють фахові музичні педагоги, психолог/психіатр, які здійснюють комплексний супровід кожної дитини, оцінюючи її прогрес до та після участі у заняттях.

Адаптовані методики – у рамках проекту використовуються інноваційні педагогічні підходи, зокрема:

ритмотерапія для покращення концентрації та самоконтролю.

вокальні вправи для розвитку мовлення та дихальної функції,

музично-рухові методи для розвитку моторики та сенсорного сприйняття.

Реальний соціальний ефект – інтеграція дітей з інвалідністю у культурне життя через їхню участь у концертах та музичних заходах міста сприяє не лише їхньому розвитку, а й змінює суспільне ставлення до інклюзії в мистецтві.

Інноваційність проекту

Створення першого в місті музичного розвантажувального простору на базі Дніпровської дитячої музичної школи № 19 буде обладнано спеціалізоване приміщення для занять з музичної реабілітації. Тут будуть застосовані спеціальні акустичні рішення, інтерактивні музичні інструменти та мультимедійні технології, які сприятимуть максимальному комфорту дітей під час занять.

Персоналізований підхід доожної дитини

Кожна дитина проходитиме індивідуальну діагностику перед початком заняття, що дозволить сформувати персоналізовану програму музичної реабілітації. Такий підхід забезпечить оптимальні умови для навчання та максимально сприятиме розвитку дитини.

Масштабування та створення інклюзивного мистецького центру

Проект є першим кроком до масштабування мистецької інклюзивної освіти у Дніпрі. Дніпровська дитяча музична школа № 19 має необхідний досвід, фахову команду та бажання стати центром інклюзивного музичного навчання в регіоні, відкривши свої двері для всіх дітей з інвалідністю.

Активна інформаційна кампанія для розширення впливу

Щоб залучити більше дітей та родин до мистецької реабілітації, проект

Фізична особа - підприємець

Васильченко Константин Олександрович

К Вас



передбачає широку інформаційну кампанію з прес-конференціями, відеорепортажами, соціальними ініціативами. Це не лише допоможе розповісти про проект, а й сприятиме зміні ставлення суспільства до інклюзивної освіти.

Мета, цілі, завдання та результати та індикатори реалізації Проекту

Основна мета Проекту

Соціалізація та інтеграція дітей з інвалідністю до культурного життя міста шляхом реалізації дієвої методики мистецької реабілітації.

Цілі проекту

Ціль

Покращення фізичного та психоемоційного стану дітей з інвалідністю шляхом музичних занять

Завдання

Проведення циклу музичних занять на базі Музичної школи № 19

Результат з зазначенням індикатора досягнення (з вказанням кількісного показника)

Проведено цикл музичних занять на базі Музичної школи № 19 для 6 дітей – учнів музичної школи, заняття проходять 2 рази на тиждень протягом 7 тижнів, 84 заняття. Фаховий психолог, психіатр провів діагностику фізичного та психоемоційного стану дітей на старті та фініші заняття, 2 психологічні висновки (1 загальний висновок для всіх дітей перед початком заняття, 1 загальний висновок для всіх дітей після закінчення заняття), 3 зустрічі з батьками онлайн

Ціль

Сприяння набуття соціального досвіду дітей з особливими освітніми потребами для покращення комунікативних навичок, інтеграція до культурного середовища міста, проведення інформаційної кампанії результів проекту з метою масштабування мистецької інклюзивної освіти на базі Музичної школи № 19

Завдання

Організація та проведення концерту за участю дітей-учасників заняття



Фото автора
Васильенко Костянтин Олександрович
Клас

для батьків інших дітей інвалідністю району та міста з метою заохочення їх до залучення своїх дітей до мистецьких методів реабілітації та адаптації. Проведення інформаційної кампанії

Результат з зазначенням індикатора досягнення (з вказанням кількісного показника)

Організовано та проведено 1 концерт на базі Музичної школи № 19, від 8 концертних номерів за участю дітей з інвалідністю, 6 батьків дітей – учасників концерту, 10 нормо-типових дітей - учасників концерту у спільніх номерах разом із дітьми з інвалідністю, 40 запрошених батьків інших дітей з інвалідністю

Проведено інформаційну кампанію: 1 прес-конференція - орієнтовна кількість запрошених ЗМІ - 6, 1 інтерв'ю у рамках прямого ефіру програми Дніпро NEWS каналу Дніпро ТВ, 10 згадувань у ЗМІ (відеосюжети, публікації у розділі новин на сайтах, 30 публікації у соціальних мережах (пости з фотографіями про перебіг реалізації проекту, про проведення занять та заходів), публікація відео концерту на ютуб каналі (орієнтовна тривалість - 30 хв) <https://www.youtube.com/@kulturadnipra>, 300 переглядів

Цільові аудиторії Проекту

Опишіть у кількісних та якісних показниках пряму цільову аудиторію Проекту

Прямою цільовою аудиторією є:

- діти – учні школи, які стануть учасниками заняття та концерту – 6 чол.
- батьки дітей з інвалідністю, які будуть проінформовані про проект та стануть глядачами концерту та потенційно приведуть своїх дітей до мистецьких закладів освіти – 40 чол.
- нормо-типові діти (учні школи), які будуть залучені до концерту у форматі спільніх номерів - 10 чол

Опишіть у кількісних та якісних показниках опосередковану (непряму) аудиторію Проекту

Опосередкована аудиторія проекту включає в себе, в першу чергу, інклюзивно-ресурсні центри, громадські об'єднання та фонди, що опікуються дітьми з інвалідністю – 4

Культурні інституції різних напрямів, які зможуть використати досвід проекту у своїй діяльності – 4

Музичні школи міста та області, що зможуть використовувати та передавати

Фізична особа-підприємець

Васильєнко Константина Олександровича

X/БА



досвід проєкту у свої роботі - 20

ЗМІ - 4

Вчителі та асистенти закладів середньої освіти, психологи – 200 чол.

Яким чином були визначені їх культурні потреби, інтереси?

Культурні потреби та інтереси дітей з інвалідністю, на яких спрямований проект «Гармонія можливостей», були визначені на основі комплексного аналізу, що включає трактичний досвід, консультації з фахівцями, запити батьків, аналіз успішних практик інклюзивної музичної освіти та врахування актуального контексту воєнного стану в Україні.

1. Практичний досвід Дніпровської дитячої музичної школи № 19

З 2017 року школа реалізує інклюзивні музичні програми, що довели свою ефективність у навчанні та реабілітації дітей з порушеннями слуху, мовлення, аутизмом, затримкою психічного розвитку тощо.

Експериментальна програма інклюзивного навчання була представлена на фахових конференціях і отримала позитивні відгуки.

2. Консультації з фахівцями

До розробки програми залучені музичні педагоги, психологи та психіатри, які мають практичний досвід роботи з дітьми з інвалідністю.

Проведена діагностика психоемоційного стану дітей показала, що музичні заняття сприяють зниженню тривожності, покращенню концентрації та емоційної регуляції.

3. Запити від батьків дітей з особливими освітніми потребами

Батьки зазначають недостатню кількість адаптивних програм, що можуть допомогти їхнім дітям соціалізуватися через мистецтво.

Попередній досвід школи свідчить, що музична реабілітація позитивно впливає на дітей, покращуючи їхні комунікативні навички та загальний психоемоційний стан.

4. Врахування контексту воєнного стану

Через війну багато культурних закладів зменшили або припинили діяльність, що ще більше звузило можливості для дітей з інвалідністю брати участь у мистецькому житті.

Психоемоційна напруга в суспільстві зросла, особливо серед вразливих категорій населення, зскрема дітей з особливими освітніми потребами. Їм необхідні безпечні, ресурсні простори, де вони можуть відновлюватися.

Музика як метод психологічної підтримки набуває ще більшої актуальності, оскільки сприяє емоційному розвантаженню, стабілізації та розвитку дітей.

Оригінал особа-ніприємець

Васильченко Костянтин Олександрович



5. Відсутність аналогічних програм у місті

У Дніпрі немає спеціалізованих музичних просторів для дітей з інвалідністю, які б поєднували мистецьку освіту з психоемоційною підтримкою.

Дніпровська дитяча музична школа № 19 має потенціал стати центром інклюзивної музичної освіти, відкритим для всіх дітей з інвалідністю, і вже має досвід роботи в цьому напрямку.

У який спосіб кінцеві результати проекту будуть задовольняти (повністю або частково) культурні потреби та інтереси обраної (их) аудиторії?

Проект «Гармонія можливостей» спрямований на задоволення культурних потреб дітей з інвалідністю через створення спеціального простору для музичної реабілітації та розширення їхньої участі у культурному житті міста.

Діти отримають можливість займатися музикою у середовищі, адаптованому до їхніх потреб.

Інклюзивні методики дозволяють їм розкрити свій творчий потенціал, незалежно від фізичних чи когнітивних обмежень.

Участь у мистецькому процесі сприятиме їхньому емоційному розвитку та соціалізації.

Діти отримають інструменти для емоційної саморегуляції через музику. Батьки побачать позитивну динаміку у психоемоційному стані дітей, що підтверджує ефективність методик.

Музична терапія допоможе знизити рівень стресу та тривожності, що є особливо актуальним в умовах воєнного стану.

Діти матимуть можливість виступити перед публікою у безпечному та підтримуючому середовищі.

Вони отримають досвід успішної соціалізації, що підвищить їхню самооцінку та мотивацію до подальшого розвитку.

Для багатьох дітей це стане першим кроком до інтеграції у мистецьке середовище.

Підвищиться поінформованість батьків про можливості мистецької реабілітації.

Суспільство отримає успішні кейси інклюзивної освіти, що сприятиме подальшому розширенню подібних ініціатив.

В результаті більше дітей з інвалідністю зможуть долучитися до мистецького процесу в майбутньому.

Дітям буде доступне постійне місце для занять музикою та творчою реабілітацією.

Проект стане основою для масштабування інклюзивної мистецької освіти у місті.

Фізична особа - підприємець

Васильченко Костянтин Олександрович



K. Vas

Школа зможе приймати нових дітей з інвалідністю навіть після завершення фінансування проєкту.

Проєкт «Музика дає ресурс» не тільки задовольнить безпосередні культурні потреби дітей з інвалідністю, а й створить довготривалий ефект, сприяючи трансформації музичної школи у центр інклюзивного мистецького розвитку в Дніпрі.

Хто є зацікавленою (ими) стороною(ами) Проєкту? Зазначте, у який спосіб та використовуючи які інструменти будете працювати з ними.

1. Батьки дітей з інвалідністю

Отримують можливість залучити своїх дітей до культурного життя.

Дізнаються більше про музичну реабілітацію як ефективний метод розвитку дитини.

Формують спільноту підтримки та обміну досвідом.

Взаємодія з ними:

▢ Консультації, просвітницькі заходи, підтримка комунікації (групи в соцмережах).

▢ Запрошення на відкритий концерт і залучення до інклюзивного мистецького середовища.

2. Громадські організації, що працюють у сфері інклюзії (партнери)

Можуть допомагати з масштабуванням проєкту.

Поширяють інформацію про ініціативу серед своєї аудиторії.

Взаємодія з ними:

▢ Співпраця для залучення більшої кількості дітей з інвалідністю.

▢ Спільні заходи, адвокаційні кампанії щодо доступності культури.

3. Органи місцевої влади (управління культури, управління освіти)

Визначають політику щодо інклюзії в мистецькій освіті.

Можуть сприяти інтеграції проєкту на міському рівні та допомогти з фінансуванням у майбутньому.

Взаємодія з ними:

▢ Офіційні запити на підтримку, презентації результатів проєкту.

▢ Запрошення представників влади на заключний концерт та прес-заходи.

Інформаційний супровід Проєкту

Які ключові повідомлення, яких спікерів (лідерів думок) буде обрано для поширення інформації про проєкт серед прямої(их) цільової(их) аудиторії(ий), опосередкованої аудиторії, потенційних партнерів, широкої аудиторії? З якими спікерами/лідерами думок є погодження про їх участь в

Однією особою-підприємець

Васильченко Костянтином Олександровичем



реалізації комунікаційної складової проєкту? Які методи та канали комунікації будуть залучені під час реалізації Проєкту?

Комунікаційна кампанія базуватиметься на наступних основних тезах:
«Музика є потужним ресурсом для соціалізації дітей з інвалідністю» – проєкт сприяє розвитку комунікативних навичок і психоемоційної стабільності.

«У Дніпрі створюється перший музичний розвантажувальний простір для дітей з інвалідністю» – Школа №19 стає центром інклюзивного мистецького розвитку.

«Діти з інвалідністю мають право на доступ до культури!» – мистецтво є ефективним способом реабілітації та розвитку.

«Батьки можуть змінити життя своїх дітей, залучаючи їх до музики» – мотивація для родин брати участь у мистецьких ініціативах.

«Музична школа №19 запрошує партнерів для створення безбар'єрного мистецького середовища» – проєкт відкритий для співпраці.

Спіkeri та ліderi думок: Для підвищення впливу комунікаційної кампанії до висвітлення проєкту залучатимуться:

• Представники місцевих органів влади, які опікуються інклюзивною освітою та соціальною політикою:

Хорошилов Євген Вікторович – заступник директора департаменту – начальник управління культури департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Яковенко Олена Костянтинівна – начальник управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

• Психологи та психіатри, що працюють з дітьми з інвалідністю;

• Культурні діячі та митці, які підтримують інклузію у мистецтві;

Попередні домовленості щодо участі у комунікаційній стратегії проєкту досягнуті з представниками мистецьких шкіл та організаціями, що працюють у сфері інклюзивної освіти.

Методи та канали комунікації:

• Місцеві ЗМІ: статті, інтерв'ю та репортажі в друкованих та електронних медіа.

• Соціальні мережі: Facebook, Instagram, YouTube – регулярні публікації, відео-історії учасників, звіти про заходи.

Таке комплексне охоплення дозволить залучити максимальну аудиторію до реалізації проєкту, поширити його результати та забезпечити сталість впроваджених методик.

Усі наші публікації міститимуть згадку про підтримку УКФ з хештегом #запідтримкиУКФ, а також на всіх ілюстраціях у рамках проєкту буде розміщено логотип УКФ

Фізична особа-найменування
Васильченко Костянтин Олександрович



Які засоби масової інформації будуть висвітлювати реалізацію та результати Проєкту (вкажіть назви засобів масової інформації та кількість публікацій/матеріалів, які заплановані)?

Телеканал «ДніпроTV» <https://dnipro.tv/> забезпечить участь керівника, куратора проєкту у телемарафонах протягом реалізації (1 шт.), освітлення заходів проєкту (1 шт.) тощо. Активну участь у комунікаційній стратегії проєкту буде покладено на прес-службу Дніпровської міської ради: - Прес-конференція – 1 шт. - Розміщення інформації на офіційному сайті міської ради та соціальних мережах.

Прес-служба департаменту гуманітарної політики забезпечить:

- Зйомку відеосюжетів (2 шт.) поточної реалізації та заходів проєкту
- Розміщення інформації на власних каналах комунікації з аудиторією

Серед інших ЗМІ, які заплановано залучити до висвітлення проєкту:

- Медіапортал «Pro DNIPRO» <https://www.facebook.com/dnipro.pro/>
- Інформаційний інтернет-журнал «Місто і річка» <https://mistoichka.media/>
- Телекомпанія 11 канал <https://11tv.dp.ua/>
- Портал новин «Наше місто» <https://nashemisto.dp.ua/>
- Телеканал ICTV <https://ictv.ua/ua/>
- Інформаційний портал КУСТ Медіа <https://t.me/kustcniprc>

Не менше 10 публікацій у регіональних та національних ЗМІ, 30 постів у соціальних мережах. Усі зазначені публікації будуть поширюватись на всіх доступних ресурсах у соціальних мережах партнерів (Гелеграм-канал, сторінка в Facebook, Instagram: <https://www.facebook.com/profile.php?id=61572908100180>, <https://www.facebook.com/kulturadmr>, <https://www.facebook.com/profile.php?id=61569145154411>, <https://www.facebook.com/humanipolicy>, <https://t.me/humpolitic>).

Усі наші публікації міститимуть згадку про підтримку УКФ з хештегом #запідтримкиУКФ, а також на всіх ілюстраціях у рамках проєкту буде розміщено логотип УКФ

Яких кількісних та якісних показників ви плануєте досягти в результаті виконання інформаційної складової Проєкту?

Комунаційна стратегія проєкту «Гармонія можливостей» спрямована на підвищення обізнаності суспільства про можливості музичної реабілітації дітей з інвалідністю та залучення нових учасників і партнерів.

Кількісні показники

1. Охоплення через медіа та соціальні мережі

30+ публікацій у соцмережах (Facebook, Instagram, Telegram)

1000+ взаємодій у соцмережах (лайки, коментарі, поширення)

10+ згадувань у ЗМІ (статті, відеосюжети, новини, радіо)

Фізична особа-підприємець

Васильченко Костянтин Олександрович



1 телевізійне інтерв'ю або сюжет про проект.
1 прес-конференція для журналістів та громадськості.
1 відео на ютуб каналі – 300 переглядів

2. Офлайн-заходи

1 інклюзивний концерт за участю дітей з інвалідністю.
40+ відвідувачів концерту (батьки, представники громади, партнери).
6+ батьківських консультацій про можливості музичної реабілітації.

3. Співпраця з партнерами

3+ партнерські організації залучені до інформаційної кампанії.
1-2 блогери або лідери думок долучені до висвітлення проєкту.

Якісні показники (zmіни та ефекти, які очікуємо отримати)

1. Збільшення поінформованості суспільства про інклюзивну музичну освіту
Підвищення рівня знань батьків про музичну реабілітацію та її користь для дітей.
Формування позитивного іміджу музичної школи №19 як центру інклюзивного мистецького навчання.
Збільшення кількості батьків, які готові залучати своїх дітей до мистецьких програм.

2. Соціалізація та включення дітей у культурний простір

Створення першого в місті розвантажувального музичного простору для дітей з інвалідністю.
Демонстрація талантів дітей через виступи на концерт, що сприятиме їхній самооцінці.
Підвищення рівня соціальної взаємодії дітей через участь у музичних заходах.

3. Масштабування та залучення нових учасників

Створення стійкої моделі інклюзивної освіти, яку можна адаптувати та поширювати.

Формування партнерських відносин з організаціями, які працюють у сфері інклюзії та культури.

Потенційне продовження та розширення програми після завершення фінансування гранту.

Інформаційна складова проєкту матиме широкий вплив, що виходить за межі початкових 6 учасників. Вона змінюватиме ставлення суспільства до

Однією особою-представницю
Васильченко Константина Олександровича



інклюзивного мистецтва, залучатиме нових дітей та розвиватиме партнерські зв'язки, забезпечуючи сталій ефект після завершення проекту.

Довгострокові результати Проєкту

Яких довгострокових результатів вдасться досягнути завдяки реалізації Проєкту? Що буде підтвердженим досягнення мети Проєкту?

1. Школа стає центром інклюзивної мистецької освіти та може приймати нових учасників.

Використання адаптованих музичних методик у роботі з дітьми з інвалідністю на постійній основі.

2. Підвищення рівня соціалізації дітей з інвалідністю через мистецтво

Розширення доступу дітей з інвалідністю до культурного життя міста через постійно діючу програму музичної реабілітації.

Формування позитивного ставлення суспільства до інклюзії через активне висвітлення теми в медіа.

Створення нових можливостей для дітей: участь у конкурсах, фестивалях, концертних заходах.

3. Масштабування інклюзивних мистецьких програм у Дніпрі та інших містах

Впровадження розробленої методики музичної реабілітації в інших мистецьких школах регіону.

Розширення географії проєкту: нові музичні школи можуть передбачати досвід і відкривати аналогочні інклюзивні ініціативи.

Залучення нових партнерів та потенційне додаткове фінансування для розширення програми.

4. Підвищення кваліфікації музичних педагогів у сфері інклюзивної освіти

Навчання педагогів методикам музичної реабілітації та розвитку спеціалізованих навичок.

Створення методичних матеріалів та можливість впровадження інклюзивних курсів в інших мистецьких закладах.

Підготовка нових кадрів у сфері інклюзивної музичної освіти, що забезпечить сталість проєкту.

5. Збільшення підтримки з боку громади, влади та громадських організацій

Місцева влада отримує успішний кейс інклюзивного проєкту, що може бути використано для створення аналогічних ініціатив у майбутньому.

Оригінала особа-нініша не має

Васильченко Костянтин Олександрович



Залучення додаткового фінансування від партнерів та грантових програм для подальшого розвитку ініціативи.

Формування довготривалої співпраці з громадськими організаціями, що працюють у сфері культури та інклозії.

Опишіть соціальну (супільну) цінність результатів Проєкту

Проект «Гармонія можливостей» має значну соціальну цінність, оскільки спрямований на створення інклюзивного мистецького середовища для дітей з інвалідністю, забезпечення їхньої соціалізації, розвитку та психоемоційної підтримки через музику. У сучасному суспільстві діти з особливими освітніми потребами часто стикаються з численними бар'єрами, які ускладнюють їхню інтеграцію в культурне життя. Відсутність адаптованих мистецьких програм, обмеженість спеціалізованих просторів і низька обізнаність суспільства щодо важливості інклюзивної мистецької освіти створюють умови, в яких такі діти залишаються поза межами активної соціалізації. Реалізація проекту допоможе змінити цю ситуацію, відкриваючи для них нові можливості для розвитку та творчого самовираження.

Музика є одним із найефективніших методів реабілітації, адже вона не лише сприяє когнітивному розвитку, а й допомагає покращити емоційний стан, знизити рівень стресу та підвищити впевненість у собі. Завдяки створенню спеціального розвантажувального простору в Дніпровській дитячій музичній школі № 19 та впровадженню унікальних методик музичної реабілітації, діти отримають можливість навчатися у комфортних умовах, адаптованих до їхніх потреб. Проект також дозволить зруйнувати стереотипи щодо дітей з інвалідністю, адже їхня участь у концертах та інших культурних заходах покаже суспільству, що вони можуть бути активними учасниками мистецького життя.

Окрім прямого впливу на учасників програми, проект матиме довготривалі результати. Завдяки його реалізації буде створено сталу модель інклюзивної мистецької освіти, яку зможуть використовувати інші мистецькі школи України. Дніпровська музична школа № 19 закріпить за собою статус центру інклюзивної музичної освіти, що дозволить залучати всіх дітей та забезпечувати їм якісну мистецьку реабілітацію й у майбутньому. Крім того, масштабна інформаційна кампанія сприятиме підвищенню обізнаності батьків про можливості музичної терапії та змінюватиме загальне ставлення до інклюзії у культурному середовищі.

Проект є важливим кроком до створення безбар'єрного суспільства у якому

*Фізична особа - підприємець
Васильченко Константин*

Васильченко Константин Олександрович



кожна дитина, незалежно від фізичних чи когнітивних особливостей, матиме рівні можливості для творчого розвитку та самореалізації. Він сприятиме формуванню толерантного суспільства, де мистецтво стає інструментом соціальної інтеграції та освібистісного зростання. Завдяки цьому діти з інвалідністю зможуть не лише отримати доступ до мистецтва, а й стати активними його творцями, відкриваючи для себе нові перспективи та впевненість у власних силах.

Сталість Проекту

Чи передбачає діяльність за Проектом подальший розвиток (партнерства, поширення досвіду) та функціонування отриманих за результатами Проекту продуктів та на яких засадах (самоокупності, фінансування з державного або місцевого бюджету, грантової чи спонсорської підтримки тощо)?

Проект «Гармонія можливостей» передбачає довгостроковий розвиток і функціонування створених під час його реалізації продуктів, що забезпечить сталість ініціативи та її подальше масштабування. Після завершення фінансування за грантовою програмою проект буде продовжувати свою діяльність на основі кількох джерел підтримки, що дозволить розширити його вплив і зробити доступним для більшої кількості дітей з інвалідністю.

Основною базою для продовження функціонування проекту стане Дніпровська дитяча музична школа № 19. Школа має намір інтегрувати напрацьовані методики в постійну програму навчання, розширюючи інклюзивний компонент своєї діяльності. Це забезпечить можливість для нових учнів із особливими освітніми потребами приєднатися до занять навіть після завершення грантового фінансування.

Подальша діяльність проекту передбачає кілька напрямів фінансування: Фінансування з місцевого бюджету – завдяки демонстрації успішності програми та її позитивного впливу на соціалізацію дітей з інвалідністю буде подане звернення до міської влади щодо включення інклюзивних музичних занять до місцевих програм підтримки освіти та культури.

Грантове фінансування – школа та партнери продовжуватимуть шукати можливості для підтримки ініціативи через участь у нових грантових конкурсах, як на національному, так і міжнародному рівнях.

Спонсорська та меценатська підтримка – співпраця з місцевим бізнесом, фондами та культурними організаціями для забезпечення сталої

Фізична особа-підприємець

Васильченко Костянтин Олександрович



функціонування розвантажувального простору та присвідження додаткових музичних заходів.

Часткова самоокупність – у перспективі розглядається можливість залучення добровільних внесків від батьків дітей, які братимуть участь у проєкті, а також організація благодійних концертів та заходів, кошти з яких будуть спрямовані на розвиток інклюзивної музичної освіти.

Також важливим фактором сталості проєкту є підготовка педагогічного складу школи до роботи з дітьми з інвалідністю. Впровадження навчальних курсів для викладачів забезпечить тривале використання адаптованих методик музичної терапії та їх подальше поширення в інших мистецьких закладах.

Команда Проєкту

Команда проекту (основні виконавці)

ПІБ члена команди

Васильченко Костянтин Олександрович

Роль у Проєкті

Координатор проєкту

Перелік основних обов'язків

Загальне управління проєктом, координація роботи команди, пошук, відбір та затвердження підрядників, контроль за дотриманням термінів реалізації проєкту та кошторису, контроль за виконанням комунікаційної стратегії, моніторинг поточних результатів, звітування

Зайнятість у Проєкті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проєктах)

20 %

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Фізична особа-підприємець Васильченко Костянтин Олександрович, зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за номером запису 222400000000141852 від 18.02.2020 р. - одним з основних видів діяльності є організація та проведення розважальних заходів (за кодом КВЕД 93.29 організування інших видів відпочинку та розваг). З початку роботи було успішно надано більш ніж 10-ти аналогічних

Фізична особа-підприємець

Васильченко Костянтин Олександрович



послуг по даному виду діяльності самостійно або з залученням кваліфікованих працівників. У тому числі були організовані заходи спільно з структурними відділами Дніпровської міської ради гуманітарної та соціальної сфери. А саме: - Послуги з організації заходів для проведення фестивалю - конкурсу "Дніпро.Різдвс.Разом"; - Послуги з проведення музікхолу «Перемога», Послуга з організації та проведення мистецько-методичного проекту «Folk Master» (Фольк Майстер), тощо

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)
фізична особа - підприємець

ПІБ члена команди

Павлинська-Клейм'онова Наталія Миколаївна

Роль у Проекті

куратор проекту

Перелік основних обов'язків

Загальний контроль за проектом, організація та забезпечення навчального процесу на базі школи, організація концерту, адміністрування проекту

Зайнятість у Проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

50 %

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Освіта:

Дніпропетровське державне музичне училище ім. М. Глінки (1997 р.), спеціальність «фортепіано»;

Національна Металургійна Академія України (2007 р.), спеціальність «Економіка підприємства»;

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (2021 р.), магістр за спеціальністю «Музичне мистецтво».

Досвід роботи:

стаж педагогічної роботи: МКЗК «ДДМШ № 19» - 25 років на посаді: викладач вищої категорії, старший викладач; концертмейстер відділу категорії;

з 2012 р. – завідуюча фортепіанним відділом;

Фізична особа - підприємець

Васильченко Костянтин Олександрович



з грудня 2024 р. – директор.

Неодноразово виступала як доповідач на міських, обласних заходах; видана стаття в Щомісячному науково-педагогічному журналі «Молодь і ринок» «Основи інтонаційної природи музики: сутність, науково-теоретичні зв'язки» (14.01.2021.) УДК 780.616.432.087.1.089.8:781.62](045); брала участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми музично-естетичного виховання учнів мистецьких закладів освіти» (м. Київ, квітень 2023 р.), видана стаття «Формування сучасного світогляду юних піаністів на прикладах творів українських композиторів» у збірки матеріалів конференції.

Учні багаторазово становились лауреатами та переможцями міських, обласних, Всеукраїнських конкурсів.

Член Оргкомітету ХХII Фестиваля-конкурса української та польської музики ім. Ф. Шопена, який проходив 26-28 квітня 2018 року та V Міжнародного конкурса молодих піаністів ім. Ф. Шопена, який проходив 3-5 квітня 2018 року.

3 01.09.2023 р. – голова секції «Концертмейстерство» Методичної платформи музичних шкіл Дніпра.

Організація та реалізація Арт-проекту «Україна незламна» до Дня Конституції України – червень 2024 р.;

Організація та проведення 02.12.2024. практичного марафсну «Майстерність Step by step» Крок 1 «Робота концертмейстера в класі духових інструментів»;

Член Оргкомітету у заходах Методичної платформи мистецьких шкіл м. Дніпра, а саме:

04.11.2023. Мистецько-методичний проект "Музика єднання";

09.03.2024. Концерт з нагоди відзначення 210-ї річниці з Дня народження Т.Г. Шевченка в рамках міського мистецького заходу Kobzar_FEST;

29.03.2024-30.03.2024. Мистецько-методичний проект «Let's groove jazz»;

12.05.2024., 26.05.2024. – класичний та джазовий концерт

#Dnipro_Music_Drive;

29.10.2024. Мистецько-методичний проект "Музика єднання";

07.12.2024. Благодійний проект мистецьких шкіл Дніпра PLAY FOR UKRAINE.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

договір цивільно-правового характеру

ПІБ члена команди

Борисова Ірина

Фізична особа-підприємець

Васильченко Костянтин Олександрович



Роль у Проекті
бухгалтер проекту

Перелік основних обов'язків

Бухгалтерський та юридичний супровід проекту: підготовка та укладання договорів, проведення оплат, підготовка фінансового звіту.

Зайнятість у Проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

20 %

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Освіта: Український державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпро 1991р. - 1996р. Інженер - технолог Український державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпро 2006р. - 2008р. Економіст підприємства ДОСВІДРОБОТИ АВТОШКОЛА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ АВТОМОБІЛІСТІВ черв.1999р. – жовт.2014р. ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР З лист.2017р. – зараз ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЦЬ Багаторічний досвід ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, дотримуючись діючого законодавства України Ведення управлінського обліку Знання кадрової справи Уміння спілкуватися і працювати в команді Відповідальність Висока концентрація уваги Висока працездатність У робочому процесі використовую сучасні інформаційні технології, засоби комунікації та зв'язку. Вмію обирати методи та засоби досягнення найкращих результатів, планувати й організовувати особисту діяльність. Володію основними принципами управління. Залежно від ситуації, використовую найдоцільніші та найефективніші методи у роботі за своєю спеціальністю та професійним фахом.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

договір цивільно-правового характеру

ПІБ члена команди

Кравцевич Ганна Володимирівна

Роль у Проекті
викладач музики

Фізична особа-підприємець

Васильченко Костянтин Олександрович



Перелік основних обов'язків

Розробка та проведення занять з музикотерапії - клас фортепіано, вокал, хореографія, участь у організації та проведенні концертів

Зайнятість у Проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

50 %

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Освіта:

Київська державна консерваторія ім. П. І. Чайковського (спеціальність музикознавство).

З 2016 р працюю в ДДМШ 19.

У 2017 р в співпраці з дитячим лікарем психіатром Кравцевич Н.В. на базі ДДМШ 19 було відкрито групу музичного розвитку для дітей з особливими освітніми потребами.

В співавторстві з Кравцевич Н.В. розроблена експериментальна програма навчання інклюзивних дітей в музичній школі.

Програма була представлена на "Педагогічному марафоні розвитку інклюзивної початкової мистецької освіти ARTS FCR HEARTS". Одеса - Харків -Дніпро 2019: Методичній платформі мистецьких шкіл Дніпра , 2024р.

У 2019 р. проект "Музична інклюзія"(Г. Кравцевич, Н. Кравцевич) став переможцем конкурсу творчих проектів "Культурна столиця".

З 2017 - 2024 р. за інклюзивною програмою пройшли навчання 16 дітей з особливими освітніми потребами (порушення слуху, поєднані порушення зору та мсви , розлади спектру аутизму. затримка психічного та мовленнєвого розвитку, рідкісні генетичні захворювання). Учні Тихолоз Тимофій та Палухін Сергій приймали участь та стримали призові місця на Всеукраїнських мистецьких конкурсах.

Публікації:

Уроки музики за програмою 'Музика , що зцілює'.

УДК 37.С91.3-056.26:7(082) I-65

Стаття в науково - методичному збірнику матеріалів Всеукраїнської науково - практичної конференції "Інклюзія в мистецькій освіті : виклики , практики , перспективи". Київ (6 -7 грудня 2019 р.)
"Гра в сольфеджіо". Навчальний посібник.ISBN978-966-981-368-8.
"Гра в сольфеджіо від 2 до 6".Навчальний посібник.
ISMN 979-0-707544-04-4.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (Фізична особа

Фізична особа - Індивідуальна
Васильченко Константин Александрович



- підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)
договір цивільно-правового характеру

ПІБ члена команди
Сальник Яна Сергіївна

Роль у Проекті
піар-менеджер просекту

Перелік основних обов'язків
Піарменеджер: ведення комунікаційного супроводу проєкту із ЗМІ, публікації в соціальних мережах

Зайнятість у Проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проєктах)
30 %

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Освіта:
Дніпропетровське державне музичне училище ім. М. Глінки (2012 р.), спеціальність «Оркестрові духові та ударні інструменти»;
Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки (2019 р.), спеціальність «Музичне мистецтво естради».

Досвід роботи:
стаж педагогічної роботи: МКЗК «ДДМШ № 19» - 14 років на посаді:
викладач класу духових інструментів (саксофон, флейта);
з 2017 р. – завідуюча відділом духових та ударних інструментів.
З 2019 р. висвітлення діяльності закладу на електронній сторінці закладу (Facebook).

Неодноразово виступала як доповідач на міських, обласних заходах.
Учні класу багато років поспіль приймають участь у проєкті до
Міжнародного Дня джазу під егідою Інституту джазу Гербі Генко: Час
регтайму - 2024р., Джаз у бомбосховищах – 2023 р., Джаз містами України
– 2021 р. тощо.

Співорганізатор проєкту «Школа джазу», який переміг в 2018 р. в
конкурсі творчих проєктів «Культурна столиця» (м. Дніпро)

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа
- підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір,
волонтер, інше)

Фізична особа-підприємець
Васильченко Костянтин Олександрович К Вал



договір цивільно-правового характеру

ПІБ члена команди

Кравцевич Надія Вікторівна

Роль у Проекті

психолог-психіатр

Перелік основних обов'язків

Психологічний супровід проекту: проведення нейропсихологічних тестування, аналіз отриманих результатів та динаміка, консультування батьків та команду проекта протягом проекту

Зайнятість у Проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

30 %

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Діагностика та лікування психічних розладів у дітей та підлітків

Корекційні психотерапевтичні

заняття з дітьми.

Арт-терапія

Психотерапія

Музикотерапія

Розвиток мовлення

Логоритміка

Освіта:

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, лікувальна справа (2010)

Інтернатура НУМ ім. О.О. Богомольця, психіатрія (2012)

НМАП ім П.Л. Шупика СП «дитяча психіатрія» (2018)

НПУ ім. М.П. Драгоманова

Магістратура "Методика музичного виховання. Музикотерапія"(2009р).

Магістерська робота "Музикотерапія в роботі з проблемними підлітками".

В 2018 році обрала своїм напрямом дитячу психіатрію та здобула кваліфікацію "лікар-психіатр дитячий".

Магістр з музичного виховання.

Використовую сучасні методики в галузі музиктерапії, арт-терапії, логоритміки з дітьми від 1,5 до 18 років.

Напрямами моєї спеціалізації є:

Фізична особа-підприємець

Васильчиков Константин Олександрович



- порушення розвитку мовлення, читання, орфографії, рахунку;
- дитячий аутизм;
- поведінкові розлади;
- тикозні розлади, тики;
- заїкання та супутні розлади;
- порушення сну;
- самоушкоджуюча поведінка у дітей та підлітків;

Публікації:

Кравцевич Г.В., Кравцевич Н.В.

Уроки музики за програмою "Музика , що зцілює".

УДК 37.091.3-056.26:7(082) I-65

Стаття в науково - методичному збірнику матеріалів Всеукраїнської науково - практичної конференції "Інклузія в мистецькій освіті : виклики , практики , перспективи". Київ (6 -7 грудня 2019 р.)

**Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа
- підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір,
волонтер, інше)**

волонтер

**Чи є заявник, члени проектної команди та їх близькі родичі експертами УКФ
відповідної програми?**

Ні

Управління Проектом та проектні ризики

**Опишіть внутрішні та зовнішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію
Проекту, та шляхи їх мінімізації**

Серед потенційних організаційних ризиків: 1. Неправильно визначений час та обсяг закупівлі необхідних засобів (шлях подолання - калькуляція та моніторинг строків виконання проєкту організатором)

До потенційних ресурсних ризиків належить: 1. Нестача коштів на реалізацію проєкту (шляхи подолання - моніторинг цін, пресвідення попередніх підрахунків, пошук інших постачальників); 2. Нестача людей в організації (шляхи подолання - залучення волонтерів).

До технічних ризиків належить: 1. Недотримання підрядниками термінів надання послуг та товарів (шлях мінімізації - підписання Договорів, які регламентують терміни та форс-мажорні обставини)

Зовнішні ризики

Оголошення повітряні тривоги або інших надзвичайних обставин (шлях

Однією особа-підприємець
Васильчико Константин Олександрович



подолання – школа має у своєму розпорядженні найпростіше укриття, що вміщає до 50 осіб, укомплектовано всім необхідним обладнанням та сировиною за нормами МНС, входить до реєстру найпростіших укриттів м. Дніпра), передбачити гнучкий графік проведення занять із можливістю швидкого інформування про перенесення занять на іншу дату. Під час проведення активностей проекту при сигналі «Повітряна трибога» будуть виконані заходи, щодо евакуації учасників/відвідувачів до місця у захисній споруді (сховищі, підвалному приміщенні)

Які інструменти внутрішнього моніторингу реалізації Проекту ви будете застосовувати?

Моніторинг ходу реалізації проекту проводиться куратором проекту шляхом усних контактів, перевірки матеріалів проекту та узгодженням з календарним графіком виконання проекту. Моніторинг здійснюється під час точкових опитувань та планових нарад.

Для досягнення поставленої мети проекту, своєчасного резульмативного і креативного корегування методів досягнення мети, передбачено наступні інструменти внутрішнього моніторингу:

- Дотримання плану реалізації проекту;
- Моніторинг членами команди відповідності реалізації проекту щодо поставленої мети і завдань;
- Використання результатів анкетування, опитування серед аудиторії проекту для визначення перебігу ефективності проекту;
- спостереження-участь членів команди та обговорення отриманих результатів спостереження за перебігом того чи іншого заходу командою проекту;
- Збір, аналіз, внутрішнє оприлюднення статистичних даних щодо проведення кожного заходу проекту, як проміжного результата для подальшого корегування і реалізації проекту;
- Аналіз фото, медіа матеріалів під час висвітлення перебігу проекту командою;
- Здорова комунікація та своєчасне інформування щодо перебігу проектних заходів між всіма членами команди.

Моніторингова інформація

Нижче наведена інформація використовується для звітування перед органами влади та громадськістю у вигляді зведеній статистичної інформації про заявників та грантоотримувачів Фонду. Наведена інформація жодним чином не впливатиме на оцінювання Проекту.

*Різумна особа-підприємець
Васильченко Костянтин Александрович*



Інформація, що надається, повинна бути коректною та перевіrenoю.

Кількість чоловіків у команді проєкту

1

Кількість жінок у команді проєкту

5

Кількість людей віком від 17 до 34

0

Кількість людей віком від 35 до 50

5

Кількість людей віком від 51 до 60

0

Кількість людей віком від 61 до 70

1

Кількість людей віком старше 71

0

Кількість працюючих пенсіонерів у команді Проєкту

1

Кількість людей з інвалідністю серед команди Проєкту

0

Чи передбачає Проєкт залучення волонтерів? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

1

Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії або учасників ветеранів АТО? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії або учасників тимчасово переміщених осіб? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

5

Фізична особа-наймитець
Васильченко Костянтин Олександрович



Чи передбачає Проект залучення у якості аудиторії дітей із малозабезпечених сімей, дітей-сиріт? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

3

Чи передбачає Проект залучення у якості аудиторії людей з інвалідністю? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

6

Чи планується при реалізації Проекту використовувати різні методи енергозбереження?

так

Чи враховуватимуть меседжі вашого Проекту принципи толерантності відповідно до Декларації принципів толерантності ЮНЕСКО?

Так

1. Згода на обробку персональних даних

Я, шляхом підписання проектної заявики, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх осібистих персональних даних.

2. Декларація добroчесності

Я, ознайомившись з вимогами Законів України «Про Український культурний фонд», «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції», Порядком проведення конкурсного відбору проєктів, реалізація яких здійснюватиметься за підтримки Українського культурного фонду, та моніторингу їх реалізації, Порядком здійснення контролю за виконанням суб'єктами, які отримують фінансування, зобов'язань перед Українським культурним фондом, Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проєктів Українським культурним фондом, розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проєкту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проєктну пропозицію до розгляду на фінансування Українським культурним фондом. Я

Фізична особа - підприємець
Васильченко Костянтин Олександрович



підтверджую, що заплановані витрати за рахунок коштів гранту, наданого Українським культурним фондом, не були/не будуть профінансовані за рахунок інших джерел.

3. Гарантійний лист про відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками держави-агресора Російською Федерацією

З урахуванням норм Закону України «Про санкції» з метою отримання гранту на реалізацію культурно-мистецького проекту цим гарантійним листом, шляхом підписання проектної заявки, підтверджую відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками (юридичними та фізичними особами) держави-агресора (Російської Федерації) з 2014 року до дати подання заявки.

Рідчина осіда - підприємець

Васильченко Константин Олександрович



1. Згода на обробку персональних даних

Я, шляхом підписання проектної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» даю згоду Українському культурному фонду на обробку, використання, поширення та доступ до моїх осібистих персональних даних.

Прізвище, ім'я, по-батькові представника
Грантоотримувача (юридичної особи)/фізичної
особи-підприємця (ПІБ повністю)

Підпис

Васильченко Костянтин Олександрович

К. Вас -

2. Декларація добroчесності

Я, ознайомившись з вимогами Законів України «Про Український культурний фонд», «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції», Порядком проведення конкурсного відбору проектів, реалізація яких здійснюватиметься за підтримки Українського культурного фонду, та моніторингу їх реалізації, Порядком здійснення контролю за виконанням суб'єктами, які отримують фінансування, зобов'язань перед Українським культурним фондом, Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсу відбору та фінансування проектів Українським культурним фондом, та Інструкцією для заявників розуміючи правила проведення конкурсу відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати човну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перевірючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за честноту поданих даних, прошу прийняти проектну заявку до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Я підтверджую, що заплановані витрати за рахунок коштів гранту, наданого Українським культурним фондом, не були/не будуть профінансовані за рахунок інших джерел.

Прізвище, ім'я, по-батькові представника
Грантоотримувача (юридичної особи)/фізичної
особи-підприємця (ПІБ повністю)

Підпис

Васильченко Костянтин Олександрович

К. Вас -

3. Гарантійний лист про відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками держави-агресора (Російської Федерації)

З урахуванням норм Закону України «Про санкції», з метою отримання гранту на реалізацію культурно-мистецького проекту цим гарантійним листом, шляхом підписання проектної заявки, підтверджую відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками (юридичними та фізичними особами) держави-агресора (Російської Федерації) з 2014 року до дати подання заявки.

Прізвище, ім'я, по-батькові представника
Грантоотримувача (юридичної особи)/фізичної
особи-підприємця (ПІБ повністю)

Підпис

Васильченко Костянтин Олександрович

К. Вас -



Додаток № 2

до Договору про надання гранту № 81AC21-38242
від "16" жовтня 2025 року

Конкурсна програма: Стійкість суспільства через культуру

ЛОТ: ЛОТ 2. Безбар'єрне суспільство

Заявник (найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (за фізичною особою - підприємець Васильченко Костянтин Олександрович наявності) фізичної особи):

Назва Проекту: Гармонія можливостей

Дата початку Проекту: червень 2025

Дата завершення Проекту: 15 жовтня 2025

№ з/п	Організація-донор	Фінансування Проекту, %	Фінансування Проекту, грн
НАДХОДЖЕННЯ			
1.	Український культурний фонд	93,91%	616 435,00
2.	Співфінансування* :	6,09%	40 000,00
2.1.	Кошти організацій-партнерів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.2.	Кошти державного та місцевих бюджетів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.3.	Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.4.	Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.5.	Власні кошти організації-заявника - Фізична особа - підприємець Васильченко Костянтин Олександрович	6,09%	40 000,00
3.	Грантостиг (дохід отриманий від реалізації книг, квітків, програм та інших культурно-мистецьких продуктів, що створюватимуться в рамках проекту)	0,00%	0,00
Усього "Надходження"		100,00%	656 435,00

*За наявності співфінансування Грантоотримувач самостійно вирішує, на які статті витрат іде співфінансування.

Фізична особа - підприємець (посада)

Васильченко Костянтин Олександрович

(П. Б.)



Концепция проекту

Конкурсна програма:
ЛОТ.

Стійкість суспільства через культуру
ПОТ 2. Безбар'єрне суспільство

Заявник (найменування юридичної особи) :
загальності) фізичної особи) :

—азва |роекү.

Гармонія можливостей

15 жовтня 2025

Витрати за рахунок гранту фонду спільноти та за розміри спільнотного бюджету										
Стаття:	№	Найменування витрат	Одиниця вимірювання	Головні витрати відповідно до заявки		Планові витрати відповідно до заявки		Витрати за рахунок реинвестиції		
				Кількість/Період	Вартість за одиницю, грн.	Кількість/Період	Вартість за одиницю, грн.	Кількість/Період	Вартість за одиницю, грн.	Кількість/Період
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВИТРАТИ:										
Стаття:	1	Винагорода членам команди проекту			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстатя:	1.1	Оплата праці штатних працівників організації-заявника (лице у еквіваленті премії)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.1.1	ПІБ (за наявності), посада (роль у проєкті)	Місяців		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.1.2	ПІБ (за наявності), посада (роль у проєкті)	Місяців		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.1.3	ПІБ (за наявності), посада (роль у проєкті)	Місяців		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстатя:	1.2	За трудовими договорами			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.2.1	ПІБ (за наявності), посада (роль у проєкті)	Місяців		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.2.2	ПІБ (за наявності), посада (роль у проєкті)	Місяців		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.2.3	ПІБ (за наявності), посада (роль у проєкті)	Місяців		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстатя:	1.3	За додаткову цивільно-правову характеристику			184 000,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	
Пункт:	1.3.1	Лайтнінг-Координатор із затвердженням, куратор проєкту	Місяців	4,00	16 000,00	0,000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Пункт:	1.3.2	Борисова Ірина Вікторівна, бухгалтер проекту	Місяців	4,00	8 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
Пункт:	1.3.3	Кравецевич Надія Вікторівна, психолог-психіатр - волонтер	Місяців							0,00
Пункт:	1.3.4	Кравецевич Ганна Володимирівна, викладач музики	Місяців	4,00	15 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Пункт:	1.3.5	Саплик Янна Сергіївна, лікар-менеджер проекту	Місяців	4,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Обґрутування та деталізація витрат										
Загальна площа будівлі										
Витрати по проекту										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										
Загальна площа будівлі										

Однажды в саду-мишнушке Васильевка Ксения и Олеся погрузились в забытье.

Стаття:	1.4 Соціальні емблеми з оплатою праці (нагорахування ESCB)	184 000,00	40 480,00	0,00	0,00
Пункт:	1.4.1 Штатні працівники	0,00	0,22	0,00	0,00
Пункт:	1.4.2 За строковими трудовими договорами	0,00	0,22	0,00	0,00
Пункт:	1.4.3 За договорами цивільно-правового характеру	184 000,00	40 480,00	0,00	0,00
Підсегта:	1.5 За договорами з фізичними особами-підрядчиками	4,00	28 000,00	0,00	28 000,00
Пункт:	1.5.1 Васильченко Константин Олександрович, координатор проекту	місяців	4,00	7 000,00	28 000,00
Пункт:	1.5.2 ПІБ (за наявності), конкретна назва посту/ роботи	місяців		0,00	0,00
Пункт:	1.5.3 ПІБ (за наявності), конкретна назва посту/ роботи	місяців		0,00	0,00
Усебою по статті 1 "Винагороди членам команди Простоту"			252 480,00	0,00	252 480,00
Стаття:	2 Витрати пов'язані з відрядженнями (для штатних працівників)	0,00	0,00	0,00	0,00
Підсегта:	2.1 Вартість проїзду (для штатних працівників)				
Пункт:	2.1.1 Вартість квитків (з автапілотовим маршруту і привезеним відрядженою особою)	шт.		0,00	0,00
Пункт:	2.1.2 Вартість квитків (з автапілотовим маршруту і привезеним відрядженою особою)	шт.		0,00	0,00
Пункт:	2.1.3 Вартість квитків (з автапілотовим маршруту і привезеним відрядженою особою)	шт.		0,00	0,00
Підсегта:	2.2 Вартість проживання (для штатних працівників)	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.2.1 Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи)	дoba		0,00	0,00
Пункт:	2.2.2 Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи)	дoba		0,00	0,00
Пункт:	2.2.3 Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи)	дoba		0,00	0,00
Підсегта:	2.3 Добові (для штатних працівників)	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.3.1 Добові, вказати ПІВ (розврахуйте на відмінну осовоу)	Люба		0,00	0,00
Пункт:	2.3.2 Добові, вказати ПІВ (розврахуйте на відмінну осовоу)	дoba		0,00	0,00
Пункт:	2.3.3 Добові, вказати ПІВ (розврахуйте на відмінну осовоу)	Люба		0,00	0,00
Усебою по статті 2 "Витрати, пов'язані з відрядженнями"			0,00	0,00	0,00
Стаття:	3 Обладнання і нематеріальні активи	20,00	71 580,00	0,00	0,00
Підсегта:	3.1 Обладнання, інструменти, інвентар, які необхідні для використання дося при реалізації Простоту, (раніше позначувача	шт	1,00	10 000,00	10 000,00
Пункт:	3.1.1 Стільовий стіл в комплектації А11 inclusive Матеріал – ЛДСП, Розмір - 70*50*11 см				

Our second paper

Baculus zanckii (Röchner) von

op *iguana* *cocoo-*

Пункт:	3.1.3	Дерев'яний блокборд для дитячого розвитку 50х90 см	шт.	1,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00
Пункт:	3.1.5	Тактильні коврики 10 шт. Габарити (ДxШxВ) 41x18x4 см, Вага - 1,6 кг	шт.	1,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
Пункт:	3.1.6	Ортопедичний масажний килим 4 елемента Розмір ігрової поверхні 26x26x5 см	шт.	1,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
Пункт:	3.1.7	Тактильна сенсорна доріжка HEGA 256Нс з підставкою	шт.	1,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
Пункт:	3.1.8	Комплект Груша з Гуфами Кітіто група Оксфорд -	шт.	1,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	4 150,00
		ширина - 90 см, висота - 120 см, діаметр - 40 см.							
		Гуфік круглий висота - 40 см, діаметр - 40 см.							
		Гуфік квадратний, довжина - 40 см., ширінна - 40 см., висота - 40 см.							
Пункт:	3.1.9	Суміжна сенсорна HEGA	шт.	1,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
Пункт:	3.1.10	Набір звукових музичків HEGA з повним методичним посібником	шт.	1,00	660,00	660,00	0,00	0,00	660,00

Пункт:	3.1.11	Музикальний кілпімок, ширінка 92 см., довжина 160 см	шт.	1,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	Обладнання необхідне для облаштування розвантажувального простору, на базі якого будуть відбуватись заняття з музики. Призначений на формування рухової активності дітей, а також концертції. Допоможе розвинути звуків музичних інструментів, сприяє підвищенню мисливської, пам'ятності, концентрації.
Пункт:	3.1.12	Бумбокерс (Бумшейкер) - 28 нот	шт.	1,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	Обладнання необхідний для заняття з музики. 8-нотний діапазонний набір. Набір барабанчиків з 28 трубочками. Суміжні в комплекті у набір входять настунні труби: 4 труби С; 4 труби Е; 3 труби Г; 5 труби А; 4 труби В; 4 труби С". Коловороте позначення для кожної трубки. Чудово підходить для буд-якого віку до будь-якого заняття. Створює звук на більшості поверхні. Дуже міцний і легкий. Обладнання дозволяє більш ефективно та різноманітно організовувати структуру музичного заняття.
Пункт:	3.1.13	Дерев'яна паличка від душу Rainmaker Rain Shaker Музичний інструмент . Матеріал: букова деревина Розмір товару: 35 * 4,5 см / 13,8 * 1,8 дюйма	шт.	3,00	700,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	Варітися заняття з урахуванням ринкових пропозицій. Обладнання буде використовуватись на базі Музичної школи № 19, період використання - не менше року. Обладнання буде відображене в бухгалтерському обліку та зараховані на баланс заявника.
Пункт:	3.1.14	Тренувальний під Evans RF12D 12" Real Feel 2-Sided Pad	шт.	2,00	3 300,00	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	Древ'яний рейнстік для перших ритміко-музичних дослідів оніх музикантів. При перевертанні чується звук, схожий на шум дощу. Інструмент, необхідний для заняття з музики. Обладнання дозволяє більш ефективно та різноманітно організовувати структуру музичного заняття. Обладнання буде використовуватись на базі Музичної школи № 19, період використання - не менше року.
Пункт:	3.1.15	Штакі Rohtesta Trushes Jazz JB2. Materian trimaka guma, довжина 12 1/4 bars, один ряд, обробка - дерево	шт.	2,00	1 235,00	2 470,00	0,00	0,00	2 470,00	Розвиває інтерес до творчості . Моторику . Музичний спілк . Ударні інструменти ефективно використовуються у логоритмічних вправах, впливають на розвиток мозг . Інструмент, необхідний для заняття з музики. Обладнання дозволяє більш ефективно та різноманітно організовувати структуру музичного заняття. Варітися заняття з урахуванням ринкових пропозицій. Обладнання буде відображене в бухгалтерському обліку та зараховані на баланс заявника.
Пункт:	3.1.16	Чаймс Dimaevry DH-25. Технічні характеристики: 25 bars, один ряд, обробка - дерево	шт.	1,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	Розвиває інтерес до творчості . Моторику . Музичний спілк . Ударні інструменти ефективно використовуються у логоритмічних вправах, впливають на розвиток мозг . Інструмент, необхідний для заняття з музики. Обладнання дозволяє більш ефективно та різноманітно організовувати структуру музичного заняття. Варітися заняття з урахуванням ринкових пропозицій. Обладнання буде відображене в бухгалтерському обліку та зараховані на баланс заявника.
Пункт:	3.1.17	Барабанна 1/4рінка Zalizob 1/1 lat Extra збільш 14 дюймів	шт.	1,00	4 888,00	1 888,00	0,00	0,00	4 888,00	Розвиває інтерес до творчості . Моторику . Музичний спілк . Ударні інструменти ефективно використовуються у логоритмічних вправах, впливають на розвиток мозг . Інструмент, необхідний для заняття з музики. Обладнання дозволяє більш ефективно та різноманітно організовувати структуру музичного заняття. Варітися заняття з урахуванням ринкових пропозицій. Обладнання буде відображене в бухгалтерському обліку та зараховані на баланс заявника.
Пункт:	3.1.18	Сім'ка для 1 гарніку Maxtone SCK16A. Універсальна (прим.хураєвель), три подвійні ноги	шт.	1,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	Сім'ка для 1 гарніку Maxtone SCK16A. Універсальна (прим.хураєвель), три подвійні ноги
Підстотиг:	3.2	Неметалеві актива, які необхідні до прибрання та ремонту / ремонтоопримувача (за рахунок спільнісніснусовані)	послуга				0,00	0,00	0,00	Недопустими витрати за рахунок грантів рівністю
Пункт:	3.2.1	Програмне забезпечення (з деталізацією технічних характеристик) (Недопустими витрати за рахунок грантів фонду)	послуга				0,00	0,00	0,00	Недопустими витрати за рахунок УКФ

Оголошення о соціальній праці Володимир Костянтинович Васильчуко

29.03.2019 р.



Пункт:	4.2.10	Оренда цифрового видеомикшера Roland V-8HD	ліб	2,00	3 800,00	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00	Обладнання необхідне для проведення фінального концерту на базі концертної залі Музичної школи № 19 з метою ізнесу проводу концерту. Вартість з урахуванням доставки та монтажу.
Пункт:	4.2.11	Оренда ногубного Asus TUF Dash A17 - 2шт, комутація сигналів та мережеве	ліб	2,00	2 500,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	Період оренди - 2 дні (репетиція та концерт) - вересень
Пункт:	4.2.12	Оренда музичного клавішного інструменту зі скінком - Синтезатор Yamaha PSR-E263 + стійка, блок живлення та плюнгер	ліб	5,00	1 700,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	Обладнання необхідне для проведення фінального концерту на базі концертної залі Музичної школи № 19 з метою ізнесу проводу концерту. Вартість з урахуванням доставки та монтажу.
Підстарати:	4.3	Оренда транспорту		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Період оренди - 2 дні (репетиція та концерт) - вересень
Пункт:	4.3.1	Оренда легкового автомобіля (з заставленням маршруту, кілометражу/кількості годин)	км (годин)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Школа № 19 з метою ізнесу зваженнями, що вимагають використання автомобіля.
Пункт:	4.3.2	Оренда вантажного автомобіля (з заставленням маршруту, кілометражу/кількості годин)	км (годин)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Школа № 19 з метою ізнесу зваженнями, що вимагають використання автомобіля.
Пункт:	4.3.3	Оренда автобуса (з заставленням маршруту, кілометражу/кількості годин)	км (годин)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Школа № 19 з метою ізнесу зваженнями, що вимагають використання автобуса.
Підстарати:	4.4	Оренда сценічно-постстановочних засобів		2,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Сценічний подіум використовується для концерту (лави для репетиції та концерт). Герел
Пункт:	4.4.1	Придум сценічний 12 кв м (розмір 3х8м висота 50 см)	ліб	2,00	5 250,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	Надання послуг - вересень
Пункт:	4.4.2	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Вартість розрахована із урахуванням ринкових пропозицій.
Пункт:	4.4.3	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Вартість розрахована із урахуванням ринкових пропозицій.
Підстарати:	4.5	Найти обсяги оренди		16,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Оренда костюмів для дітей - учасників концерту. Період оренди - 3 дні (репетиція, концерт, повернення). Кількість розрахована за кількістю дітей із особливими освітніми потребами, 10 нормотипових дітей. Вартість зазначена із урахуванням ринкових пропозицій.
Пункт:	4.5.1	Оренда костюмів для проведення концерту, на 3 дні	шт.	16,00	400,00	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	Оренда костюмів для дітей - учасників концерту. Період оренди - 3 дні (репетиція, концерт, повернення). Кількість розрахована за кількістю дітей із особливими освітніми потребами, 10 нормотипових дітей. Вартість зазначена із урахуванням ринкових пропозицій.
Пункт:	4.5.2	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Вартість зазначена із урахуванням ринкових пропозицій.
Пункт:	4.5.3	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Вартість зазначена із урахуванням ринкових пропозицій.
Усього по статтям 4 "Етапрати, пов'язані з орендою"				92,00	138 300,00	0,00	0,00	0,00	138 300,00	
Стаття:	5	Виплати учасників Проекту, які беруть участь у зразах проекту та не отримують оплату праці та/або винагороду								
Підстарати:	5.1	Поставки з урахування		40,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	
Пункт:	5.1.1	Поставки з урахування (кава-брейк)	учасн.	40,00	300,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	Гурманізація кави-брейк у приміщені холу Музичної школи № 19 під час концерту. Период - 1 жовтня кількість - 40 чол. До вартості входить кава, чаї, види печива, оброблені відходи.
Пункт:	5.1.2	Поставки з харчування (сніданок/обід/вечеря/кава-брейк)	учасн.				0,00	0,00	0,00	Спільнотім невід'ємну обміну взаємними, новими знайомствами, нападодіженно дружніх відносин між працівниками школи та батьками, обміну досвідом тим, що сприяє становленню проекту
Підстарати:	5.2	Витрати на проїзд учасників заходів		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Варість зазначена із урахуванням ринкових пропозицій.
Пункт:	5.2.1	Варість квитків (з деталізацією маршуру і працівцем особи, що відріджається)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Варість квитків (з деталізацією маршуру і працівцем особи, що відріджається)
Пункт:	5.2.2	Варість квитків (з деталізацією маршуру і працівцем особи, що відріджається)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Варість квитків (з деталізацією маршуру і працівцем особи, що відріджається)
Пункт:	5.2.3	Варість квитків (з деталізацією маршуру і працівцем особи, що відріджається)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Варість квитків (з деталізацією маршуру і працівцем особи, що відріджається)



Олександра Васильчика

Олександр Васильчика

Учебно-занятий план						
Підстатья:		Витрати на проживання учасників заходів				
Пункт:	5.3.1	Рахунки з готелів (з вказаним привізцем	добра	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.3.2	Рахунки з готелів (з вказаним привізцем	добра	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.3.3	Рахунки з готелів (з вказаним привізцем	добра	0,00	0,00	0,00
Учебно-занятий план		5 "Вітварті учасників Простути, які беруть участь у відрядженнях			12 000,00	
Стаття:	6	Матеріальні витрати				
Підстатья:	6.1	Основні матеріали та сировина				
Пункт:	6.1.1	Терапевтичний пластичний НІЧЕРВАНД, 85 г	шт.	31,00	7 865,00	0,00
Учебно-занятий план		Матеріали для проведення занятій з музики з метою перевключення учасників та відпочинку. Вартість застачення з урахуванням ринкових пропозицій.Період дійності: 1-5 липень			0,00	
Пункт:		https://propt.ua/m-313254051399653991-terapevtychnyi-plastichnyi-medym-sirovina.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=pmash&utm_campaign=spa_to_dels_1_50_tovary_dlya_detei&gad_source=1&gclid=CjwKCsQjw0lDBhCnRisAmpYIA62CcxXfJr...OcCVycesHRTwIDjzPmNQI-KHBs5m9f8poA2zCSUQAUIzEALw_web			1 575,00	
Пункт:	6.1.2	Набір пальчикових фарб Art Craft 12 кольорів по 20 мл	шт.	3,00	525,00	1 575,00
Учебно-занятий план		Матеріали для проведення занятій з музики з метою перевключення учасників та відпочинку. Вартість застачення з урахуванням ринкових пропозицій.Період дійності: 1-5 липень			0,00	
Пункт:		https://propt.ua/m-313254051399653991-kinetichni-pisok-shirkhik-500-g-u-vavoomuomu-paketi-rizhinih-kolpov			1 225,00	
Пункт:	6.1.3	Кінетичний пісок Shirkhik 500 г. у вавoomuomu пакеті, різних колірів	шт.	5,00	245,00	0,00
Учебно-занятий план		Матеріали для проведення занятій з музики з метою перевключення учасників та відпочинку. Вартість застачення з урахуванням ринкових пропозицій.Період дійності: 1-5 липень			1 360,00	
Пункт:		https://propt.ua/m-313254051399653991-nabir-dlya-lippeniya-z-testom-mega-dough-85-sticks			0,00	
Пункт:	6.1.4	Набір для ліплення з тестом Mega dough 85 sticks	шт.	5,00	395,00	1 975,00
Учебно-занятий план		Матеріали для проведення занятій з музики з метою перевключення учасників та відпочинку. Вартість застачення з урахуванням ринкових пропозицій.Період дійності: 1-5 липень			0,00	
Пункт:		https://propt.ua/m-313254051399653991-nabir-dlya-tvorchosti-plastilin-dlya-lippeniya-dlya-vikrovneniya-strav-250-g-5-kolpov			1 740,00	
Стаття:	6.2	Носії, налокотники				
Пункт:	6.2.1	Найменування	шт.	0,00	0,00	0,00
Учебно-занятий план		Матеріали для проведення занятій з музики з метою перевключення учасників та відпочинку. Вартість застачення з урахуванням ринкових пропозицій.Період дійності: 1-5 липень			0,00	
Пункт:		https://propt.ua/m-313254051399653991-naimenuvannya			0,00	
Пункт:	6.2.2	Найменування	шт.	0,00	0,00	0,00
Учебно-занятий план		Матеріали для проведення занятій з музики з метою перевключення учасників та відпочинку. Вартість застачення з урахуванням ринкових пропозицій.Період дійності: 1-5 липень			0,00	
Пункт:		https://propt.ua/m-313254051399653991-naimenuvannya			0,00	
Стаття:	6.3	Інші матеріальні витрати				
Пункт:	6.3.1	Фотопліка. Матеріал: Бавовна, поліестер. Авторська праворобка для лізгинки зображення, плямоюль-пропій арку	шт.	71,00	13 780,00	0,00
Учебно-занятий план		Матеріали для фоторобіків та плямоюль-пропій для обробки музичних інструментів та обладнання після кожного заняття. Вартість застачення з урахуванням ринкових пропозицій.Період дійності: 1-5 липень			3 780,00	
Пункт:		https://propt.ua/m-313254051399653991-fotoplika-poloi-vintajkaj-tetianyni-74-sh			0,00	
Пункт:	6.3.3	Свічка для пічей, штапіни, паперові, упаковка 50 шт	шт.	10,00	80,00	800,00
Учебно-занятий план		Матеріали для проведення занятій з музики з метою перевключення учасників та відпочинку. Вартість застачення з урахуванням ринкових пропозицій.Період дійності: 1-5 липень			0,00	
Пункт:		https://propt.ua/m-313254051399653991-fazochektori-0-5-l			600,00	
Учебно-занятий план		Матеріали для фазочекторів та обладнання після кожного заняття. Вартість застачення з урахуванням ринкових пропозицій.Період дійності: 1-5 липень			3 400,00	
Пункт:	6.3.5	Вода питна негазована, бутль	шт.	10,00	340,00	3 400,00
Стаття:	6	Свідоцство про статтю 6 "Матеріальні витрати"				
Підстатья:	102,00	21 645,00	0,00	0,00	0,00	21 645,00

заз по статті 5 "Вимоги учасників Проскупу, які беруть участь у засіданні Проскупу та не отримують оплату праці та/або винагороду."

Пункт:	7.1	Бюгоповлення Макетів брендувату, афши проекту для соціальних мереж, афши концепту, інформаційного бюджету	шт.	4,00	1 450,00	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	Поступи дизайнеру для створення матеріалів загальної афши проекту, єдній про проведення концепту, передбачують та інформаційного бюджету
Пункт:	7.2	Розробка логотипу проекту	шт.	1,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	Період надання поступ - 10 днів із моменту отримання матеріалів для виконання
Пункт:	7.3	Друк брошуру	шт.				0,00	0,00	0,00	Вартість зазначення із урахуванням ринкових пропозицій: від 1350 до 1540 грн за створення 1 Макету https://kabanchik.ua/task/create/cid/571
Пункт:	7.4	Друк булетепів - інформаційних листів. Ефебюлєт (A4 + згини), повноцільовий друк 2-сторонний (4+4), папір 170 г/м ²	шт.	200,00	26,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	Інформаційні булетепів з інформацією про проект будуть поширюватись серед батьків - учасників концепту та через загальносвітні школи.Період Друку - 2 робочі дні. Вартість зазначення із урахуванням ринкових пропозицій https://dneaprogram.com.ua/produksiyat/marketing/bulleti.html?cid=Oj0KCCijww-NABICGArIsALLOXeTbJEsc87M_3EgJIDUk2_PaGbIwDUAD8a4t79kaXbOD6GwBaApPFEALW_wcBauim_source=google&utm_medium=prc&utm_campaign=USA_Marketing_prod_ukr_new
Пункт:	7.5	Друк листівок	шт.				0,00	0,00	0,00	
Пункт:	7.6	Друк плакатів	шт.				0,00	0,00	0,00	
Пункт:	7.7	Друк брендувату Громади 3 м * 2 м широкосфоргатний друк, матова папінація, 4+0 штук витрати кожної 50 грн	шт.	1,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	О Улашуванням транспортування! Для пропаганди закоулів пропагу Трипіалістів Лісу - 2 групичні лінії період надання поступ - червень 2025. Доцільність: брендуват буде встановлено на всіх заходах проекту у якості фототеми (прото та спливування із 3М) у якості візуального елементу авторів просту та УКФ, за підтримки якого відбулася реалізація.
Пункт:	7.8	Друк інших роздаткових матеріалів	шт.				0,00	0,00	0,00	
Пункт:	7.9	Поступи копірайтера	шт.				0,00	0,00	0,00	
Пункт:	7.10	Інші поліграфічні послуги	шт.				0,00	0,00	0,00	
Пункт:	7.11	Соціальні внески за договорами ЦПТХ з піар-дінаміками статті "Поліграфічні послуги"				0,22	0,00	0,22	0,00	0,00
Усього по статті 7 "Поліграфічні послуги"					206,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	
Стаття:	8	Видавничі послуги								
Пункт:	8.1	Поступи коректора	сторінка			0,00		0,00	0,00	
Пункт:	8.2	Поступи верстки	сторінка			0,00		0,00	0,00	
Пункт:	8.3	Друк книг	екземпляр			0,00		0,00	0,00	
Пункт:	8.4	Друк журналів	екземпляр			0,00		0,00	0,00	
Пункт:	8.5	Інші витрати (вказати надану послугу)	екземпляр			0,00		0,00	0,00	
Пункт:	8.6	Спільнотні видання з піар-дінамімі статті "Видавничі послуги"			0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	
Усього по статті 8 "Видавничі послуги"					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Стаття:	9	Поступи з просування								
Пункт:	9.1	Фотографіка	поступа	6,00	5 205,00	31 230,00	0,00	0,00	31 230,00	Поступи професійної фотографії заходів. Фото будуть використані для індомітальній кампанії проекту. Фото будуть залучатись у вірхній завісі
Пункт:	9.2	Відеофіксація концепту	поступа	1,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	Поступа відеофіксації заходів та інформації про них концепту, яка передбачася не тільки роботу на початку, але і під час концепту, яка буде використовуватися в мультимедійному контенті. Відео буде використано на інтернет-платформах, які обираються залежно від тематики. Технічне завдання

Пункт:	9.3	Рекламні витрати (зазначити конкретну назву релігійних послуг)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	9.4	SMM, SO (SEO)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	9.5	Інші послуги		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	9.6	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками статті "Послуги з працевдання"		0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00		0,00
Усього по статтям 9 "Послуги з працевдання"				7,00	46 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 730,00			
Стаття:	10	Створення вебресурсу												
Пункт:	10.1	Витрати зі створення сайту (зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	10.2	Витрати зі створення сайту (зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	10.3	Витрати зі створення сайту (зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	10.4	Витрати з обслуговування сайту	місяців		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	10.5	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками статті "Створення вебресурсу"			0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00		0,00	
Усього по статтям 10 "Створення вебресурсу"				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Стаття:	11	Придбання методичників, навчальників, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації												
Пункт:	11.1	Ізмінення методичників, навчальників, інформаційних матеріалів	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	11.2	Найменування методичників, навчальників, інформаційних матеріалів	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Усього по статтям 11 "Придбання методичників, навчальників, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації"				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Стаття:	12	Послуги з перекладу												
Пункт:	12.1	Усний переклад (синхронний/постільний, з якої на яку мову)	година		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	12.2	Письмовий переклад (з якої на яку мову)	сторінка		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	12.3	Редагування письмового перекладу	сторінка		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	12.4	Соціальні внески здійснені ЦПХ з підрядниками статті "Послуги з перекладу"			0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00		0,00	
Усього по статтям 12 "Послуги з перекладу"				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Стаття:	13	Інші прямі витрати												
Підстатя:	13.1	Адміністративні витрати			0,00		0,00		40 000,00		0,00		40 000,00	
Пункт:	13.1.1	Бухгалтерські послуги	тж. нуя		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	13.1.2	Юридичні послуги	послуга		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	13.1.3	Аудиторські послуги	послуга		Недопустимі витрати за рахунок гранту УКФ		1,00	40 000,00	40 000,00		0,00	40 000,00		
Пункт:	13.1.4	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками підстаті "Адміністративні витрати"			0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00		0,00	
Підстатя:	13.2	Послуги комп'ютерної обробки, компакти, зберігання			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	13.2.1	Зазначені конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	



Орізиня Осада - місцеве місце Васильківської
Команди Осади

Пункт:	13.2.2	Зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання		0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	13.2.3	Зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання		0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	13.2.4	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками під статті "Поступок комітету оброхки, монтажу, зведення"		0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	
Підстатья:	13.3	Витрати на послуги страхування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	13.3.1	Вказати предмет страхування		0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	13.3.2	Вказати предмет страхування		0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	13.3.3	Вказати предмет страхування		0,00		0,00		0,00		0,00	
Підстатья:	13.4	Інші прямі витрати	12,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 200,00	
Пункт:	13.4.1	Поступи інтернет-провайдера (вказати період надання послуг)		0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	13.4.2	Банківська комісія за переказ (відповідно до термінів обслуговувального банку)		0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	13.4.3	Розрахунково-калькуляційні витрати обслуговувального банку)		0,10		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	13.4.4	Інші послуги банку (відповідно до термінів обслуговувального банку)		0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт:	13.4.5	Поступи створення відеороликів для відеосустрою по номерах фінального концерту	8,00	2 100,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	
Пункт:	13.4.6	Поступи оформлення промисленна Музичного школи № 19 для проведення концерту глядачка зала, хол, фонофонії № 19 для проведення концерту, створення фотозон у холі школи	1,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	
Пункт:	13.4.7	Поступи від доінченена для обслуговування сейподільного відділу під час концерту та репетиції	2,00	2 700,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	
Пункт:	13.4.8	Поступи організації концерту (підготовка сценарію, ведучий)	1,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
Пункт:	13.4.9	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками під статті "Інші прямі витрати"		0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	
<i>Чистий збиток /3 "Інші прямі витрати"</i>			12,00	34 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	30 200,00	0,00	
<i>Усього "Витрати"</i>				118 435,00		40 000,00		0,00	86 435,00		
РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДИКТИ											

Васильченко Костянтин Олександрович
(п.л.к.)

Фізична особа - підприємець

(п.л.к.)



Пункт:	13.5	Поступи на земельні землі	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.6	Поступи на будівлі та споруди	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.7	Поступи на обладнання та інше	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.8	Поступи на земельні землі	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.9	Поступи на будівлі та споруди	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.10	Поступи на обладнання та інше	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.11	Поступи на земельні землі	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.12	Поступи на будівлі та споруди	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.13	Поступи на обладнання та інше	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.14	Поступи на земельні землі	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.15	Поступи на будівлі та споруди	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.16	Поступи на обладнання та інше	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.17	Поступи на земельні землі	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.18	Поступи на будівлі та споруди	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.19	Поступи на обладнання та інше	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.20	Поступи на земельні землі	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.21	Поступи на будівлі та споруди	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.22	Поступи на обладнання та інше	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.23	Поступи на земельні землі	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.24	Поступи на будівлі та споруди	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.25	Поступи на обладнання та інше	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.26	Поступи на земельні землі	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.27	Поступи на будівлі та споруди	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.28	Поступи на обладнання та інше	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.29	Поступи на земельні землі	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.30	Поступи на будівлі та споруди	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.31	Поступи на обладнання та інше	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.32	Поступи на земельні землі	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.33	Поступи на будівлі та споруди	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.34	Поступи на обладнання та інше	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.35	Поступи на земельні землі	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.36	Поступи на будівлі та споруди	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.37	Поступи на обладнання та інше	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.38	Поступи на земельні землі	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.39	Поступи на будівлі та споруди	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.40	Поступи на обладнання та інше	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.41	Поступи на земельні землі	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.42	Поступи на будівлі та споруди	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.43	Поступи на обладнання та інше	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.44	Поступи на земельні землі	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.45	Поступи на будівлі та споруди	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.46	Поступи на обладнання та інше	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.47	Поступи на земельні землі	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.48	Поступи на будівлі та споруди	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.49	Поступи на обладнання та інше	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.50	Поступи на земельні землі	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.51	Поступи на будівлі та споруди	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.52	Поступи на обладнання та інше	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.53	Поступи на земельні землі	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.54	Поступи на будівлі та споруди	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.55	Поступи на обладнання та інше	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.56	Поступи на земельні землі	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.57	Поступи на будівлі та споруди	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.58	Поступи на обладнання та інше	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.59	Поступи на земельні землі	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.60	Поступи на будівлі та споруди	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.61	Поступи на обладнання та інше	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.62	Поступи на земельні землі	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.63	Поступи на будівлі та споруди	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.64	Поступи на обладнання та інше	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.65	Поступи на земельні землі	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.66	Поступи на будівлі та споруди	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.67	Поступи на обладнання та інше	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.68	Поступи на земельні землі	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.69	Поступи на будівлі та споруди	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.70	Поступи на обладнання та інше	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.71	Поступи на земельні землі	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.72	Поступи на будівлі та споруди	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.73	Поступи на обладнання та інше	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.74	Поступи на земельні землі	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.75	Поступи на будівлі та споруди	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.76	Поступи на обладнання та інше	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.77	Поступи на земельні землі	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.78	Поступи на будівлі та споруди	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.79	Поступи на обладнання та інше	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.80	Поступи на земельні землі	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.81	Поступи на будівлі та споруди	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.82	Поступи на обладнання та інше	0,00		0,00		0,00		0,00		
Пункт:	13.83	Поступи на земельні землі	0,00		0,00		0,00		0,00		