

ДОГОВІР № 8REG21-02222

про надання гранту

м. Київ

«01» липня 2025 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) з особі Виконавчого директора Образцової Анастасії Яківни, що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та Пазич Микола Миколайович (далі – Грантоотримувач), зареєстрований як фізична особа-підприємець, про що містяться відомості в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (Дата запису: 03.01.2020, номер запису: 24640000000065239), з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурно-мистецького проекту «ВЦЛІЛО» (далі - Проект), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проектній заявці та у кешторисі Проекту згідно з додатками 1 та 2 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проект на умовах, визначених цим Договором.

II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

1. Грантоотримувач реалізує Проект до 30 жовтня 2025 року включно з періодом підготовки та надання Фонду пакету звітної документації відповідно до пункту 3 цього Розділу.

2. Проект реалізується згідно з робочим планом реалізації Проекту, визначенім у розділі XI проектної заявки.

3. Для підтвердження реалізації Проекту Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт про виконання Проекту (додаток 3), звіт про надходження та використання коштів для реалізації Проекту (додаток 4) та інші документи щодо реалізації Проекту.

4. Датою завершення реалізації Проекту є день підписання Фондом акта про виконання Проекту.

III. СУМА ГРАНТУ, ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

1. Загальна сума гранту становить 992 651 грн 00 ксп. (дев'ятсот дев'яносто дві тисячі шістсот п'ятдесят одна гривня 00 копійок) без ПДВ.

2. Фонд надає суму гранту частинами (траншами) у розмірі та у строки, визначені графіком платежів згідно з додатком 5 до цього Договору.

3. Фонд перераховує залишок коштів від загальної суми гранту після підписання акта про виконання Проекту.

4. У разі затримки бюджетного фінансування Фонд перераховує кошти гранту престягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів з дати отримання Фондом бюджетного призначення на фінансування витрат на надання гранту. Будь-які штрафні санкції у цьому випадку до Фонду не застосовуються.

5. Перерахування коштів здійснюється в безготіковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту відповідно до умов цього Договору.
2. Грантоотримувач зобов'язується:
 - 1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;
 - 2) не отримувати прибутку від реалізації Проекту (крім проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);
 - 3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу II цього Договору;
 - 4) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;
 - 5) у разі, якщо реалізацію Проекту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у триденний строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з дати настання таких обставин, повернути Фонду суму перерахованих частин (траншів) гранту;
 - 6) зберігати документацію по Проекту протягом трьох років з моменту підписання акту про виконання Проекту;
 - 7) самостійно врегульовувати правовідносини з третьими особами, які пов'язані з виникненням (набуттям) прав на об'єкти авторського права і (або) суміжних прав, використанням таких об'єктів, розпорядженням майновими правами і охороною майнових прав на ці об'єкти, а також охороною особистих немайнових прав відповідно до вимог Закону України «Про авторське право і суміжні права»;
 - 8) відповідно до чинного законодавства України не допускати наявності у Проекті (продукті Проекту) пропаганди війни, насильства, жорстокості, фашизму і неофашизму, закликів, спрямованих на ліквідацію незалежності України, розпалювання міжетнічності, расової, релігійної ворожнечі, приниження нації, неповаги до національних і релігійних святинь, а також пропаганди наркоманії, токсикоманії, алкоголізму та інших шкідливих звичок, виготовлення та розповсюдження матеріалів порнографічного характеру;
 - 9) не здійснювати витрати (замовлення товарів, робіт, послуг), які здійснюються між пов'язаними особами (відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють).
3. Фонд має право:
 - 1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проекту;
 - 2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проекту;
 - 3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає суючим правам інтелектуальної та промислової власності;
 - 4) здійснювати контроль та моніторинг реалізації Проекту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та/або за місцем фактичної реалізації Проекту;

5) виключно з метою популяризації української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі, без дозволу Грантоотримувача використовувати матеріали, створені в результаті реалізації Проекту, у тому числі але не обмежуючись цими - дані, праці, звіти, тези, фотографії, рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, будь-які інші матеріали або документи (далі - матеріали), що передані Грантоотримувачем Фонду, та щодо яких Грантоотримувачем не надано Фонду застереження про використання таких матеріалів з дотриманням вимог законодавства про захист права на промислову та/або інтелектуальну власність.

4. Фонд зобов'язується:

- 1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;
- 2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, правильність, обґрутованість та цільове використання гранту.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.
2. Фонд не несе відповідальності за понесені Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені Грантоотримувачем третім особам.
3. Фонд не несе відповідальності за невиконання Грантоотримувачем своїх зобов'язань перед третіми особами.
4. Якщо Грантоотримувач не виконав зобов'язання щодо реалізації Проекту та надання Фонду пакету звітної документації у строк, зазначений у пункті I розділу II цього Договору, то в такому випадку сума перерахованих частин (траншів) гранту підлягає поверненню до Фонду відповідно до діючого законодавства протягом 10 календарних днів з дати отримання вимоги Фонду.

VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЕКТУ

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проекту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем або чинним законодавством.
2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію (результати досліджень), отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.
3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проекту, який фінансується коштами гранту. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, продукт, виготовлений у результаті реалізації Проекту, мають містити інформацію про те, що Проект реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.
4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проекту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

VII. ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача та відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проекту, форму якого є наведено у додатку 2 до цього Договору.
2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:
придбання товарів, виконання робіт, надання послуг, що не пов'язані з реалізацією Проекту;
витрати по оплаті посередницьких послуг;
витрати по оплаті товарів, робіт і послуг, які були вже або будуть профінансовані за рахунок інших джерел до або після підписання цього Договору (подвійне фінансування);
витрати, пов'язані з реалізацією проектів, які мають на меті отримання прибутку (крім проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);
витрати на утримання установ, організацій, в тому числі тих, що є учасниками проектів;
витрати на підготовку проектної заявки для подання на конкурсну програму Фонду;
витрати, в результаті курсових різниць;
інші витрати, здійснені не за призначенням.

VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проекту в порядку, передбаченому цим Договором.
2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всі необхідні документи щодо реалізації Проекту.

IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України "Про Український культурний фонд", його може бути розірвано за заявою Фонду в односторонньому порядку.
2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.
3. У разі дострокового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня стримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у позному обсязі перераховані Фондом кошти.

X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України "Про торгово-промислові палати в Україні".

2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

XI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.
2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

XII. ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2025 року.

Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.

2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляють одну одну.
3. Сбімін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.
4. Електронне повідомлення вважається отриманим Стороною-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було отримано. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.
5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною в установленому законодавством порядку.
6. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі - Конфлікт інтересів).
7. Про будь-який випадок, що містить або може привести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.
8. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проекту, які стали відомі під час виконання цього Договору.
9. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, претерпійності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.
10. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

11. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному для кожної зі Сторін), що мають однакову юридичну силу.

XIII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

додаток 1 - проєктна заявка;

додаток 2 - кошторис Проекту;

додаток 3 - змістовий звіт про виконання

Проекту;

додаток 4 - звіт про надходження та використання

коштів для реалізації Проекту;

додаток 5 - графік платежів.

XIV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Фонд

Український культурний фонд

Юридична адреса: 01601, м. Київ,
вул. І.Франка, 19

Адреса для листування: 01010, м. Київ,
вул. Лаврська, 10-12

ЄДРПОУ: 41436842

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві

P/p: UA608201720343110001000000458

Тел.: +38 (044) 506-22-66

Виконавчий директор



Я. Образцова

Грантоотримувач

Фізична особа-підприємець Іван Миколайович

Юридична адреса: 62002 Україна, Харківська область

Адреса для листування: 62002 Україна, Харківська область,

РНOKПП:

Назва банку/філії: АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»

P/p:

Фізична особа-підприємець

М. М. Павличко

УКРАЇНСЬКИЙ
КУЛЬТУРНИЙ
ФОНД

Додаток 1
до Договору про надання ГРАНТУ № 8REG21-02222
від «01» липня 2025 р.

Сезон: Грантовий сезон 2025

Програма: Культура. Регіони

Лот: ЛОТ 2. Реінтеграція культурсю (Проєкти для
прифронтових та деокупованих територій)
Конкурс: Індивідуальний

Заявка: 8REG21-02222

Назва проекту: ВЦІЛІО

Візитна картка Проекту

Конкурсна програма

Культура. Регіони

Лот

ЛОТ 2. Реінтеграція культурою (Проєкти для прифронтових та дескупованих територій)

Тип проєкту

Індивідуальний

Назва проєкту

ВЦІЛІО

Назва проєкту англійською мовою

SURVIVOR

Географія реалізації проєкту

Населений пункт

селище Краснокутськ

Населений пункт

с. Мурафа

Рідчина обсяг підприємства Павло Миколайчук

Населений пункт
с. Костянтинівка

Початок проєкту
2025-07

Кінець проєкту (включно із фінальним звітуванням)
2025-10-30

Тривалість проєкту в місяцях
4

Яким пріоритетам ЛОТу відповідає ваш проєкт?

Формат проєкту
наживо та онлайн

Пріоритетний сектор культури та мистецтв
аудіовізуальне мистецтво

Основний продукт
культурно-мистецький продукт

Ключові слова за напрямами

Коротка інформація про проєкт, яка включає мету та результати (до 100 слів)

«Вціліло» – це аудіовізуальний продукт для населення Краснокутської громади, в якій актуалізується тема відкриття і переосмислення культурного спадку слобожанського кобзаря Івана Кучугури – Кучеренка. як уособлення його боротьби за ідентичність в умовах сучасної війни. Проектом передбачено створити 60 хвилинну концертну програму з використанням його репертуару та візуальної анімації, де звучатимуть кобза, ліра, електрогітара, синтезатор, місцеві народні пісні з шумовими звуками, записані в громаді (нафтогазові промисли, природний парк «Слобожанський», річка «Мерла», місцеві агропідприємства), та будуть зведені в семпловані файли, що дозволить місцевим музикантам формувати ритмічно-шумовий акомпанемент. Програму буде представлена живим виступом на батьківщині кобзаря, з онлайн трансляцією та подальшим розміщенням контенту на YouTube.

Руковоєтство-підтримка Ради місцевого самоврядування

Коротка інформація про проект англійською мовою, яка включає мету та результати (до 100 слів)

Survived" is an audiovisual product for the population of the Krasnokutsk community, which highlights the theme of discovering and rethinking the cultural heritage of the Slobozhansky kobzar Ivan Kuchugura – Kucherenko, as the personification of his struggle for identity in the conditions of modern war. The project envisages creating a 60-minute concert program using his repertoire and visual animation, which will feature the kobza, lyre, electric guitar, synthesizer, local folk songs with noise sounds recorded in the community (oil and gas fields, Slobozhansky Natural Park, Merla River, local agricultural enterprises), and will be compiled into sampled files, which will allow local musicians to form a rhythmic and noise accompaniment. The program will be presented with a live performance in the homeland of the kobzar, with online broadcast and subsequent placement of content on YouTube.

Запитувана сума від Фонду (у гривнях, відповідно до бюджету проекту)
992651

Загальний бюджет проекту (у гривнях, відповідно до бюджету проекту)
992651

Сума співфінансування (у гривнях, відповідно до бюджету Проекту)
0

Перелік джерел співфінансування та сума їх співфінансування (окрім Фонду)

Джерело співфінансування та сума
0. -

Сума реінвестиції
0

Партнери проекту

Партнер
Краснокутська селищна рада

Партнер
Громадська організація "Грін Арт Тур"

Різнича доба - чудеса світу Руслан Мельник

Чи використовуються у проєкті об'єкти інтелектуальної власності?

Ні

Чи врегульовані майнові та немайнові права авторів та їх правонаступників на використання об'єктів інтелектуальної власності, що використовуватимуться у Проєкті згідно із Законом України «Про авторське право і суміжні права»?

Ні

Інформація про контактну особу

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)

Пазич Микола Миколайович

Телефон

Електронна пошта

Функції в проєкті

Керівник проекту

Інформація про організацію-заявника

Повне найменування організації-заявника

Фізична -особа підприємець Пазич Микола Миколайович

Повне найменування організації-заявника англійською мовою

Individual entrepreneur Pazych Mykola Mykolayovych

Організаційно-правова форма


Фізична особа-підприємець

Код ЄДРПОУ (РНОКПП)

Активне посилання на установчий документ (Статут, Положення, інше) на вебсайті Міністерства юстиції України або на іншому вебресурсі

не передбачається

Різично особа-підприємець Пазич Микола Миколайович



Вид діяльності організації-заявника за КВЕД, що відповідає напряму програми/ЛОТ-у

90.01 Театральна та концертна діяльність, 52.20 видання звукозаписів.

Дата реєстрації організації-заявника

2020-01-03

Юридична адреса організації-заявника

Поштова адреса організації-заявника

Область організації-заявника (відповідно до юридичної адреси)

Харківська

Тип населеного пункту організації-заявника (відповідно до юридичної адреси)

Село/селище

Назва населеного пункту організації-заявника (відповідно до юридичної адреси)

Краснокутськ

Активне посилання на вебсайт та (або) сторінки у соціальних мережах організації-заявника

<https://www.facebook.com/profile.php?id=100007507530373>

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) керівника організації-заявника

Пазич Микола Миколайович

Телефон керівника організації-заявника

Електронна пошта керівника організації-заявника

Чи притягався керівник організації-заявника до кримінальної відповідальності?

Ні

Рідкісна асоціаційно-юридична Рада України імені Івана Франка



Чи притягався керівник організації-заявника до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, або чи має судимість, незняту чи непогашену у встановленому законом порядку?

Ні

Зазначте кінцевого бенефіціарного власника / власників організації-заявника із зазначенням країни

Пазич Микола Миколайович

Чи притягався(лися) кінцевий(i) бенефіціарний(i) власник(i) організації-заявника до кримінальної відповідальності?

Ні

Чи притягався(лися) кінцевий(i) бенефіціарний(i) власник(i) організації-заявника до відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції?

Ні

Чи є відкриті судові провадження стосовно організації-заявника на момент подання заявики?

ні

Наявність матеріально-технічної бази для виконання Проекту

Цифровий пульт мікшерний Allen & Heath CQ-20B Wi-Fi, ноутбук, музичні інструменти: синтезатор, електрогітара, педаль ефекту Boss DD-8, ліра, кобза, бандура.

Автомобіль типу седан з бензиновим двигуном.

Чи подавали ви проект на фінансування УКФ раніше?

Так. 2020рік. ЗІСР21-6356 концертна програма "Добра хата", конкурсна програма "Інноваційний культурний продукт". Наступний етап.

2024 рік. 7REG31-02222 музичний альбом "Де земля тремтить" конкурсна програма Культура. Регіони. Наступний етап.

2024 рік. 7СУН11-02222 Автограф українського дворя-ства - Наталіївська Спаська церква, конкурсна програма Культурна спадщина.

Чи реалізували ви проект УКФ раніше?

Так. 2020рік. ЗІСР21-6356 концертна програма "Добра хата", конкурсна програма "Інноваційний культурний продукт".

2024 рік. 7REG31-02222 музичний альбом "Де земля тремтить", конкурсна

Рідинко Ольга - підписалася *Лариса Павлівна Пантелеймонова*



програма Культура. Регіони.

Приклади успішно реалізованих проектів за підтримки інших донофрів протягом останніх трьох років.

<https://www.slk.kh.ua/oblast-online/krasnokutsk/u-krasnokutsku-dostuhautsado-molodi-ta-sanuut-tradicii.html?fbclid=IwAR3waxMMwVSFHaWygQa0Gixy1wBrmThzMaeceXMX64bUkGkXOixEa5C2u1M> Голова ГО "Грін арт тур" заявник, 2023, культурно-освітній табір "Нишпорки", донофр ГО "Десяте квітня", 145000 грн. Партнер та співорганізатор молодіжно-освітнього простору «КутСК», 2022-2023рр, донофр дитячий фонд UNICEF Ukraine і Міністерство молоді та спорту України, 150000 <https://oblrada.kharkiv.ua/ua/press-center/news/26978-2021-09-06-08-39-12> автор ідеї, проектний менеджер 2021 р. концерт класичної музики "Харитонівська ремінісценція". створення 3D експонату "Співочі тераси", Харківська обласна рада, Краснокутська селищна рада, 1500000 грн. <https://www.youtube.com/watch?v=gAgM3Ab6qd0> партнер проєкту HLYNA-hub «preKRASNOukut», 2023-2024, донофр Cedcs та Western NIS Enterprise Fund, 1500000 грн.

ГО «ГРІН АРТ ТУР» в межах реалізації проєкту "Підтримка 10 молодіжних центрів у Харківській області, які надають можливості та послуги для молоді" за

підтримки UNICEF, що втілюється ГО "Український професійний розвиток". Функція голови громадської організації.

ГО «ГРІН АРТ ТУР» в межах реалізації проєкту "Створення молодіжних центрів для підтримки підлітків та молоді у сел. Краснокутськ", що втілюється ГО «Український професійний розвиток», за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та уряду Японії (GoJ). Функція голови громадської організації.

Інформація про діяльність організації-партнера

Додати партнера

Повне найменування організації-партнера

Краснокутська селищна рада Богодухівського району Харківської області

Повне найменування організації-партнера англійською мовою

Krasnokutsk settlement council of Bogodukhiv district, Kharkiv region

Організаційно-правова форма організації-партнера

Державна організація (установа, заклад)

Рідзенів Олег-Ігорович Голова Краснокутської селищної ради

Державний реєстраційний номер
04397359

**Активне посилання на установчий документ організації-партнера
(Статут, Положення, інше)**

https://drive.google.com/drive/folders/1XjgKYJGTXO1KEFx00qz50M-U_GjM1vjI

**Вид діяльності організації-партнера за КВЕД, що відповідає напряму
програми/ЛОТу**
орган місцевого самоврядування

Дата реєстрації організації-партнера
2021-02-24

Юридична адреса організації-партнера
62002, Харківська область, Богодухівський район, селище Краснокутськ,
вулиця Охтирська, 1

Поштова адреса організації-партнера
62002, Харківська область, Богодухівський район, селище Краснокутськ,
вулиця Охтирська, 1

**Активне посилання на вебсайт та (або) сторінки у соціальних мережах
організації-партнера**
<https://www.facebook.com/groups/391047672174451/>, <https://krkut.gov.ua/>

**Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) керівника організації-
партнера**
Карабут Ірина Олександрівна

Телефон

Електронна пошта

**Чи притягався керівник організації-партнера до кримінальної
відповідальності?**

Ні

Ріднікою освідченої Ради Михаїл Михаїлович
Іванов

Чи притягався керівник організації-партнера до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, або чи має судимість, незняту чи непогашену у встановленому законом порядку?

Ні

Зазначте кінцевого бенефіціарного власника / власників організації-партнера

Краснокутська селищна територіальна громада

Чи притягався (лися) кінцевий(і) бенефіціарний(і) власник(и) організації-партнера до кримінальної відповідальності?

Ні

Чи притягався (лися) кінцевий(і) бенефіціарний(і) власник(и) організації-партнера до відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції?

Ні

Чи є відкриті судові провадження стосовно організації-партнера на момент подання заяви?

Ні

Основні / стратегічні напрями діяльності організації-партнера.

Відповідно до ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні"

Наявність матеріально-технічної бази для виконання Проекту.

- 1) Транспортні засоби: шкільні автобуси відділу освіти Краснокутської селищної; Мікроавтобус селищної ради.
- 2) Укриття Костянтинівського ліцею Краснокутської селищної ради для проведення заходів;
- 3) Репетиційна кімната в Краснокутському будинку культури, облаштована звукотехнічним обладанням.

Чи була організація партнером міжнародних проектів Фонду у попередні роки?

Так. 2024 рік. 7REG31-02222 музичний альбом "Де земля тримтить".

Надайте активні посилання на успішно реалізовані проекти у якості партнера за підтримки Фонду, якщо такі були.

<https://album.link/85zbm02msjs2t>

*Рідкісна осoba-підприємець Лариса Михайлівна
Селігер*

Приклади успішно реалізованих проектів за підтримки інших донорів протягом останніх трьох років.

1. В рамках участі в конкурсі «Центри спільноттворення для розвитку громад: гранти від Western NIS Enterprise Fund та Cedos», спільно з ГО «Культурний діалог», успішно втілено проект «Hlyta-hub preKRASNOKUT», який став фінальною точкою активностей по збереженню надбань місцевої культурної спадщини, розпочатих у співпраці з Краснокутським ліцеєм №1. Залучено грантових коштів на суму 120000 грн; 2. У рамках участі в проекті «Людський вимір. Ефективне управління за допомогою даних, співпраці та залучення громади», що впроваджується Міжнародною організацією з міграції (МОМ) за фінансування Міністерства закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади, Краснокутська громада успішно пройшла всі етапи реалізації проекту, під час якого працівники селищної ради та активні мешканці громади взяли участь у трьох тематичних тренінгах: «Збір даних у громадах», «Аналіз даних» та «Використання перевіреных даних», фокус-групах, інтерв'юванні та опитуванні. В рамках проекту «Створення безпечного життєвого середовища на базі Краснокутського ліцею №1» залучено 472766 грн.

Повне найменування організації-партнера

Громадська організація "Грін Арт Тур"

Повне найменування організації-партнера англійською мовою

Public organization "Green Art Tour"

Організаційно-правова форма організації-партнера

Громадська організація

Державний реєстраційний номер

44471717

Активне посилання на установчий документ організації-партнера

(Статут, Положення, інше)

https://drive.google.com/file/d/1hRp21i2sxZSyvR9qM_dG5zj_ach-_vF9/view?usp=sharing

Вид діяльності організації-партнера за КВЕД, що відповідає напряму програми/ЛОТу

94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.з.і.у. (основний)

Різумно, особистуточкою разу може бути використано

Дата реєстрації організації-партнера

2021-12-14

Юридична адреса організації-партнера

Україна, 62002, Харківська обл., Богодухівський р-н, селище Краснокутськ, вул. Ярова, будинок 55

Поштова адреса організації-партнера

Україна, 62002, Харківська обл., Богодухівський р-н, селище Краснокутськ, вул. Ярова, будинок 55

Активне посилання на вебсайт та (або) сторінки у соціальних мережах організації-партнера

<https://www.facebook.com/ngo.greenartcur/>

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) керівника організації-партнера

Пазич Микола Миколайович

Телефон

Електронна пошта

Чи притягався керівник організації-партнера до кримінальної відповідальності?

Ні

Чи притягався керівник організації-партнера до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, або чи має судимість, незняту чи непогашену у встановленому законом порядку?

Ні

Зазначте кінцевого бенефіціарного власника / власників організації-партнера

Пазич Микола Миколайович, Койчуренко Артур Сергійович, Колонтаєвська Валентина Олексіївна, Сидоренко Тетяна Олексіївна

Чи притягався (лися) кінцевий(і) бенефіціарний(і) власник(и) організації-

*Різниця між - Підписавши Ради Нашої Омелянович
Івана*

партнера до кримінальної відповідальності?

Ні

Чи притягався (лися) кінцевий(і) бенефіціарний(і) власник(и) організації-партнера до відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції?

Ні

Чи є відкриті судові провадження стосовно організації-партнера на момент подання заявки?

Ні

Основні / стратегічні напрями діяльності організації-партнера.

Метою Організації є всебічний розвиток туристичної галузі в Україні, поширення ідей та впровадження практик екологічного, годієвого, мистецького, зеленого та ощадливого туризму, культурного розвитку й промоції локальних туристичних продуктів, волонтерства.

Популяризація, ревіталізація та збереження історико-культурної спадщини України; практичне впровадження та підтримка проектів з розвитку екологічного, культурного, зеленого, наукового туризму та дозвілля, мистецьких та екологічних ініціатив, втілення та реалізація основних завдань, що визначені Статутом Організації. Створення, реалізація та підтримка проектів, спрямованих на розвиток креативних індустрій, мистецьких продуктів та культурних подій в громадах.

Актуалізація матеріальної та нематеріальної культурної спадщини України, пошук шляхів для розв'язання проблем, щодо її збереження та просування.

Участь в розробці проектів та створенні умов для залучення державних, приватних, міжнародних інвестицій у розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури, культурних та мистецьких проектів.

Наявність матеріально-технічної бази для виконання Проекту.

Фотоапарат Sony Alpha A7 III 28-70mm Kit Blac, 2 об'єктиви, стійка для камери, ноутбук, Диктофон цифровий Zoom Hn1 Black - Міні трипод, Екшн-камера GoPro HERO 9 Black, БФП лазерний Xerox WorkCentre 3025B.

Чи була організація партнером міжнародних проектів Фонду у попередні роки?

Ні

Рідними особами-підприємцем Roger Shveigerovich



**Надайте активні посилання на успішно реалізовані проєкти у якості партнера за підтримки Фонду, якщо такі були.
не було**

Приклади успішно реалізованих проєктів за підтримки інших донорів протягом останніх трьох років.

Громадська організація «Грін Арт Тур» створена у грудні 2021 року у смт Краснокутськ, Богодухівського району, Харківської області. Метою її діяльності є реалізація та впровадження проектів й ініціатив у напрямках культури та креативних індустрій, екологічної освіти, екологічного й сталого туризму, захисту й збереження природної та історико-культурної спадщини України, реалізація молодіжної політики та впровадження молодіжних ініціатив. У 2022 році робота ГО була сконцентрована на волонтерській діяльності – допомозі переселенцям та підтримці місцевих мешканців Краснокутської громади та Харківської області. З грудня 2022 року у співпраці з Краснокутською селищною радою організація взяла участь у проекті Збережемо екосистеми заради клімату в сталому майбутньому" від Української природоохоронної групи (UNCG) на території Краснокутської громади" - однієї з трьох по усій Україні. З грудня 2022 року по серпень 2023 року наша ГО була офіційним партнером освітньо-молодіжного простору "КутСК", котрий реалізовувався на Краснокутщині в рамках програми "Спільні Точки зустрічі" від ГО "Професійний розвиток Харкова" та Дитячого фонду UNICEF. З липня по вересень 2023 року ГО "Грін Арт Тур" реалізувала проект культурно-освітнього табору "Нишпорки" для учнів 8-10 класів закладів освіти Краснокутської громади, який був переможним в грантовому конкурсі від ГО "Десяте квітня" та Агентства ООН у справах біженців в Україні (UNHCR Ukraine) в рамках реалізації проекту «Захист внутрішньо переміщених осіб, осіб, які постраждали від конфлікту, та розширення прав і можливостей громад». В липні 2023 року стартував проект ГО "Грін Арт Тур" та ГО "Українська природоохоронна група" під назвою "Поруч з природою: простір біорізноманіття в Краснокутську" став переможним в конкурсі проектів від грантів від ГЕ "Екодія" та наразі реалізується за фінансової підтримки Федерального міністерства економіки та кліматичних дій Німеччини та Міжнародної Кліматичної Ініціативи (IKI). З липня 2023 року і по сьогодні ГО "Грін Арт Тур" втілює проект "Екологічний дослідницький пункт в НПП "Слобожанський", який реалізується за підтримки Міністерства закордонних та європейських справ Республіки Словенія та Посольства Республіки Словенія в Україні. В серпні-вересні 2023 року був одним з ініціаторів та організаторів серії благодійних концертів «Природа безМІН» на

Філіппа Олеся-Підгорецького Родиричевої Марини

території пам'ятки архітектури «Співочі тераси» в гідтимку гуманітарного розмінування Харківської області спільно з ГО «Кронадії» та Центром міжрегіонального гуманітарного розмінування. ГО «Грін Арт Тур» проекту створення простору спільноттворення HLYMA-hub «preKRASNOkut» («На белебні»), котрий реалізується ГС «Культурний діалог» та Краснокутським ліцеєм №1. В 2024 році ГО «Грін Арт Тур» реалізувала проект “Школа екологічного волонтерства” за підтримки Міністерства закордонних та європейських справ Республіки Словенія та Посольства Республіки Словенія в Україні. В 2024 році ГО реалізувала проект «Оснащення та підтримка діяльності Краснокутського молодіжного центру «КутОк» в розвитку молоді» (за підтримки БО БФ “Ми браття”, JERU (Спільне реагування на надзвичайні ситуації в Україні міжнародних неурядових організацій Welthungerhilfe та Concern Worldwide)). В 2023-2024 році ГО стала ініціатором створення Краснокутського молодіжного центру “КутОк”, який був втілений в межах проекту “Краснокутський молодіжний центр. Простір можливостей та розвитку” за підтримки ГО “Український професійний розвиток”, Дитячого фонду ООН (UNICEF) та уряду Японії, що було частиню ініціативи «Створення 6 молодіжних центрів для підтримки підлітків та молоді». В 2024-2025 році ГО «Грін Арт Тур» реалізовує проект “Твій молодіжний КутОк” на базі Краснокутського молодіжного центру за підтримки ГО “Український професійний розвиток”, Дитячого фонду ООН (UNICEF). В 2024-2025 роках ГО є партнером проекту "Геосінформаційне планування сталого відновлення та розвитку зеленої інфраструктури громад Харківської області: спільні зусилля місцевої влади та національних парків" (у партнерстві з SCGIS Ukraine та за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”), який передбачає створення тематичних карт, збору, аналізу та візуалізації даних щодо природних екосистем та зеленої інфраструктури Краснокутської громади.

Інформація про партнерство

Обґрунтуйте, чому саме цей (ці) партнер (и) був (ли) обраний (ими) для реалізації спільного Проекту? Чи співпрацювали з ним (и) раніше?

З Краснокутською селищною радою партнерство є сталоим з 2021 року, яке почалося з проекту "Харитонівська ремінісценція" за підтримки Харківської обласної ради та селищної ради. <https://www.bogodukhiv-rayrada.gov.ua/news/harytonivska-reminiscenciya-na-spivochykh-terasah>

Різниця між місцем підписання та місцем підставки

За цей перід до 2025 року в поєднанні з громадськими ініціативами від ФСП Пазич та ГО "Грін Арт Тур" було спільно реалізовано понад 10 проектів в галузі екології, культури та освіти. Організована міжнародна співпраця з представниками громадського активу країн Італії, Польщі, Словенії. Разом створено 4 громадські простори та установу Молодіжний центр "КутОк". Спільно було підтримано реалізацію музичного проекту "Де земля тримати", представляючи локальну музичну культуру у Києві, Харкові, Одесі. Спільно організовані благодійні концерти у 2023 р. "Природа без змін" на підтримку розмінування Харківської області.

Яка сфера відповідальності та ступінь залучення кожного з партнерів в партнерстві: як організації-заявника так і організації-партнера(ів)?

Краснокутська селищна рада

1.Поширення інформації на території Краснокутської селищної

територіальної громади про

основні заходи проекту (прем'єра та подія) через засоби комунікації Краснокутської селищної ради.

2. Організація перевезень представників освіти та культури, в якості глядачів, в день проведення події проекту в с. Костянтинівка, з урахуванням обмежень під час проведення заходів.

3. Вирішувати технічні завдання для проведення подій проекту "ВШІЛГО" а саме: підготувати укриття Костянтинівського ліцею Краснокутської селищної ради; надати можливість підключення до високошвидкісного Інтернету під час онлайн трансляції; забезпечити звуко-технічним обладнанням, згідно з технічного завдання від Заявника.

4. Сприяння у забезпеченні технічними умовами приміщення

Краснокутського будинку культури для запланованих музичних репетицій, у тому числі електричною енергією та звуковим супроводом.

5. У разі можливості, сприяння перебування учасників команди проекту на запланованих об'єктах (згідно проекту), що знаходяться на території Краснокутської селищної територіальної громади

для процесу звукозапису шумів в середовищі громади.

6. Забезпечити паливом автотранспортні засоби Заявника для відвідування музикантами гурту "Яри" студії звукозапису в м. Полтава.

ГО "Грін Арт Тур"

1) Застосування власних каналів комунікації, ведення комунікаційної та інформаційної кампанії про перебіг усіх етапів проекту. Взаємодія зі стейкholderами, підтримка у створенні та поширенні контенту про процеси та заходи в межах проекту.

2) Залучення власних ресурсів для підсилення та виконання проектних

Фото засуджене Ради Нагляду виконавчої
власні ресурси

завдань. Використання фото- та відеообладнання для створення коротких відео для соцмереж, матеріалів для відеоролика під час польової роботи, пов'язаної із записом шумів в середовищі Краснокутської громади.

Детальний опис Проєкту

Обґрунтуйте актуальність, важливість та позитивний вплив проєкту для культурного контексту або міста, або села, або області, або країни та для організації-заявника (та вашого партнерства за наявності), з огляду на основні/ стратегічні напрями діяльності організації-заявника (та організації-партнера за наявності)

Батьківчиною відомого бандуриста Івана Кучугури-Кучуренка є с. Мурафа, яке в Краснокутській громаді, на Харківщині. Його було розстріляно кремлівськими чекістами у 1937 році, як націоналіста, за українські пісні та думи. Сучасні дослідники його творчості вважають що ключовою причиною став останній, його дума "Ой, нема на тебе ката", який критикує всю сутність сталінських злочинів в 30-х роках 20 ст.

З початку 21 століття в Краснокутській громаді почали відбуватися заходи щодо відновлення історичної пам'яті про кобзарське музичне мистецтво та його культурний спадок на Краснокутщині. Свідченням цого є поява книжкових видань "Останній кобзар Слобожанщини" 2008 р., "Харківський кобзар Іван Іович Кучугура-Кучеренко (1878-1937)" видані до 140 та 130 річчя з дня його народження, відкриття пам'ятнику вчителю Кучеренка Павлу Гащенку в с. Костянтинівка. Всі заходи супроводжувалися урочистими відкриттями на яких грали кобзарі Харківського кобзарського цеху, з промовами були громадські діячі та представники місцевого самоврядування.

За весь час реабілітації теми про місцеве кобзарство, як унікального культурного явища на Краснокутщині так і не набуло значного поширення серед жителів громади, де народився та жив Кучугура -Кучеренкс. Деякі ключові заходи про кобзарство були ініційовані людьми вихідцями з Краснокутщини, але давно там не живуть, це історики Юрій Свистун та Іван Юхно. Останній мав тривале цікавання від краснокутських посіпак комуністичного режиму і змушеній був виїхати до Полтави, де власне і створив цілий етнографічний домашній музей історії про свію батьківщину (Краснокутщина), експонати якого в більшості представляють інформацію про життя славетного місцевого кобзаря. Саме їх і було передано до Мурафського Ліцею, де була створена музейна кімната Івана Кучугури - Кучеренка. Життєдіяльність цих істориків в другій половині 20 та початку 21 століття, разом з представниками заявки, є продовженням тривалого

Ріжима обся-нідревнее! Родиа Михаїл Рудасілович
Семен

процесу культурної реінтеграції жителів Харківщини над зідновленням краєзнавчої пам'яті регіону, де поняття про існування української культури Краснокутська з 1651 по 1930 роки фактично стерта з пам'яті, люди не мають уявлення хто такий Кучеренко, особливо це дивує, коли ще іноді спостерігаєш серед працівників клубних закладів та освіти. Сам Іван Кучугура-Кучеренко в 20-30 ті роки радянської України почав брати активну участь у просвітницьких заходах серед населення Слобожанщини, граючи на бандурі народні думи і власні твори, щоб берегти освіту української ідентичності, власне це і надихає наших сучасників гродожувати нести просвіту для наступних поколінь Харківщини. До сьогодні в Краснокутській громаді історія кобзарства представлена як "німа сцена в забутому музеї", без жодного аудіо чи відео, немає своїх музикантів які виконують його твори, чи художники які б писали картини або створювали муралі. Заклади культури майже ніяк не взаємодіють з цим важливим пластом нематеріальної спадщини для культури громади. Хотілося, щоб це мало потужний запит в середовищі місцевих закладів культури та освіти, щоб дозволило частіше знайомити жителів громади з забутими своїми героями у боротьбі за українську ідентичність. Дуже актуально зараз провіднести паралелі у часі на прикладі історії слобожанського кобзаря, адже причиною «культурної амнезії» у більшості населення цього регіону є ця довготривала гіbridна 100 річна війна, де причини сьогоднішнього конфлікту дуже схожі.

Планується створити аудіовізуальний перформанс «Вціліло», концепцією якого намір оживити образ Івана Кучугури-Кучеренка за допомогою сучасних технологій, та його авторського музичного репертуару у поєданні з шумовим акомпанементом на основі звуків краснокутського середовища. Створити атмосферу сучасного кіно.

До реалізації будуть залучені місцеві музиканти з осередку "ЯРИ" https://www.facebook.com/yaryetnogurt?locale=uk_UA та Харківський кобзарський цех, представлений Назаром Божинським https://www.facebook.com/chornoshlychnyk/?locale=uk_UA. Музиканти з «Яри» виконують авторські та народні пісні, які обробляють і співають автентично, представляють локальну музичну культуру Слобожанщини. Назар Божинський харківський музикант який тимчасово переїхав до Полтави через війну, грає на лірі та кобзі, організатор подій, пов'язаних з розвитком сучасного кобзарства, має партнерські стосунки з музикантами які представляють Київський Львівський кобзарські цехи. Все це робить можливим оживити творчий спадок Івана Іовича більш інноваційними методами з новим поколінням музикантів, це справжня мотивація познайомитися з репертуаром видатного кобзаря та створити з цього своєрідну музично-візуальну лабораторію. В сценарії перформансу заплановано використати

Роздягніть ободя-підприємство Логік Медіа

патріотичні твори з репертуару Кучугури-Кучеренка «Дума про Пєтлюру», «Дума про Барабаша та Хмельницького», «На високій дуже кручі». «Ми гайдамаки», «Гей, не дивуйте добрії люди», місцеві народні пісні «Сй, не шуми луже», «Ой у лузі зелененьким», згадана істориком Іваном Юхно зі свого дитинства в с. Мурафа. До аудіо ряду буде доданий живий образ Івана Кучугури-Кучеренка за допомогою сучасних технологій, який декламуватиме свої і чужі записані спогади від людей які з ним контактували ще за його життя. Також будуть запитання до аудиторії про те, як ті бережуть свою землю де народилися, за яку в свій час боровся і загинув кобзар. Це про збереження геройчного епосу українського народу, місцевої екосистеми, природні ресурси, злочини проти України та українців, протистояння шовінізму, збереження культурної спадщини, чи пам'ятають звідки їх рід, вулиці та села.

Виконання кожного твору супроводжується анімаційним відео, це приготовлені візуальні образи взяті з відеоматеріалу: ліс на вікслі с. Мурафи, річка Мерла, Мерчик, місцеві джерела води, дії з заготівлєю пшениці в місцевому агропідприємстві, залізодорожна станція «Всдяна». Мурафський православний храм автокефальної церкви, нафтогазове підприємство, місцева кав'яння, пекарня та інші. Зожної локації буде зроблений аудіозапис характерних деталей щоб створити ритмічно-шумовий акомпанемент для творів під бандуру та ліру. Локації представлені Краснокутським НГП "Степове", Національним природним парком «Слобожанський», агропідприємством "Явір" Краснокутським міжрайонним управлінням водного господарства, місцева кав'яння, Козіївська пекарня.

Все це «ВЦІЛІО» в умовах навіть теперішньої війни з росією в прифронтовій зоні, як і пам'ять про життя кобзаря, який гісля смерті, як і сьогодні захисники, ціною власного життя бороться за вільну Україну. Аудіовізуальний перформанс планується представити програмою в Костянтинівському ліцеї для населення громади в укритті, де поряд встановлений пам'ятник вчителю Івана Кучугура-Кучеренку Павлу Гашенку, і для широкої аудиторії розмістити відеоролик на відесхостингу YouTube. Такий формат знайомства з можливостями представляти єтнографічний контекст, є новим для роботи місцевих закладів освіти та культури.

Як проект реалізує пріоритети обраної конкурсної програми/ЛОТу?

Краснокутська громада в Харківській області є прифронтовою, де війна вплинула на її культурне життя через обмеження в умовах воєнного стану. Тема боротьби проти окупації є актуальною тематикою для роботи творчих осередків, тому ідея проекту спрямована на культурну реінтеграцію населення громади, де місцевий музичний осередок створює можливість підсилити

Рідина 

відкриття культурного пласти про кобзарство на Краснокутщині, ясно існуючу взаємодію з сучасним поняттям про кобзарство в Україні, його роль впродовж останнього століття у збереженні геройчного епосу українського народу.

Це відновлення культурного життя громади та можливість його розвивати за допомогою впровадження нової форми (аудіовізуальний перформанс) для місцевих митців. Розкриття цінності кобзарства на Краснокутщині є безпосереднім впливом на аудиторію у визначеній ідентичності, руйнуючи стійкість російських наративів у музичному та візуальному контенті, який досі є актуальним серед жителів громади. Лскальні аудіо експерименти з представленням слухового сприйняття середовища, націлені на особливу увагу місцевих мешканців, для яких ці звуки є рідними, через які можна акцентувати увагу до локального культурного контексту, тим самим подолати звичку вживати російський контент. Проведення паралелей з часом окупації більшовиками в 20-30 роки на Харківщині та сьогоднішньою агресією від росії, є підґрунтам для переосмислення перспектив майбутнього, переоцінка діяльності локальних творчих постатьоі останнього століття, їх роль у суспільному житті громади, які героїчно відстоювали культурні традиції та берегли спадок українського народу. Проектом буде залучено до співпраці Харківський осередок кобзарства, що значно розширює можливості демонструвати культурні продукти за межами громади з практикою застосування цифрових технологій, єднаючи творчу та креативну спільноту проти російської військової і культурної експансії.

Чому проект є унікальним та інноваційним?

Сама історія про Кучугура-Кучеренко є вже унікальною, адже він серед тих новаторів які в свій час з вуличного мистецтва кобзарювання перенесли його до сцени. У проекті є підсилення такої теми локальним контекстом, а саме використання шумових аудіо файлів створених в громаді родом з якої сам Іван Іович та візуальних образів на їх основі. Для громади такий формат заходу є безпосередньо інноваційним, як і сама тема розкриття особистості головного героя, адже ніхто з місцевих музикантів в громаді не користувався його репертуаром на культурних заходах, організованих місцевими закладами культури та освіти. Особливим є те, що громада може бути відзначеною за особливостями звучання аудіо файлів записаних в її середовищі, тобто буде доповнено бібліотеку з унікальними аудіо України. Беззаперечно є те, що буде оживлено образ слобожанського кобзаря, його точно ще ніхто не оживлював за допомогою генерації від ШІ.

Мета, цілі, завдання та результати та індикатори реалізації

Різниця хоба-ні приємна! Розум несе зміни в нас

Проєкту

Основна мета Проєкту

Підсилення інтересу жителів Харківщини для переосмислення культурного спадку слобожанського кобзаря Івана Кучугура – Кучеренка, як усвоєння боротьби за ідентичність в сучасній війні з росією, за допомогою створення аудіовізуального перформансу "Вціліле", де буде візуально оживлений образ кобзаря за допомогою декламації та генерації від штучного інтелекту з його музичним репертуаром у поєднанні з ритмічно-шумовий акомпанементом на основі звуків з сучасного середовища його колишньої батьківщини Краснокутщини.

Цілі проєкту

Ціль

Готовий сценарний план до аудіовізуального перформансу "Вціліло"

Завдання

1. Через взаємодію з місцевим музеєм в Мурафі, приватними дослідниками, доступними фондами нематеріальної культурної спадщини визначити необхідний матеріал для декламацій, знайти там необхідні друковані матеріали (ноти для виконання дум, старічні записи спостерігачів початку 20 ст.) для виконання запланованого репертуару. 2. Визначити всі необхідні елементи для створення аудіо та відео і технічне завдання для запису на студії звукозапису та відео продакшену.

Результат з зазначенням індикатора досягнення (з вказанням кількісного показника)

2 варіанти сценарних планів до продукту тривалістю на 1 год. на 30 хвилин. 2 Адміністративні наради. Використано 3 твори з репертуару Івана Кучугури-Кучеренка, 3 народні пісні з Краснокутської громади, 5 епізодів для декламації. Знайдені необхідні фотос та аудіос матеріали для візуалізації. Деталізоване технічне завдання для звукоінженера щоб створити 10 семплів з 50 аудіо файлів, записаних в середовищі краснокутської громади з урахуванням контексту музичних композицій. Погоджені музичні партії ліри, бандури/кобзи, електрогітари, клавіш, перкусійного семплера, 4 вокалів, 5 текстів для декламації. Деталізоване технічне завдання для відео та анімації з урахуванням використання 3 екранів під час представлення перформансу та окремого медіа-продукту

Рідний сад-музичний парк місцевих земляків
Іван Кучеренок

для розміщення на YouTube.

Ціль

Спродюсований перформанс у відеоролик.

Завдання

Продюсувати аудіо треки з візуальними образами для розміщення в YouTube готовий відеоролик

Результат з зазначенням індикатора досягнення (з вказанням кількісного показника)

Синхронізований відеоролик з аудіозаписом тривалістю 30 хвилин для розміщення на YouTube, готовий відмонтований відеоряд згідно сценарію для презентації наживо на 30 хв. Використано загально 205 годин роботи над аудіо треками (60шт) для створення сэмплів та готового аудіо. Залучено 6 музикантів до запису. Закуплено обладнання для запису шумів (мікрофон+вітрозахист, вудка, навушники, комутація, акумулятор, бездротова мікрофонна система). Проведено зідесзапис на 2 години робочого матеріалу та звукозапис шумових елементів із сусідовища на 6 локаціях в Краснокутській громаді. Створено не менше 10 сэмплів із 50 аудіо файлів, записано 3 думи та 3 народні пісні, записаний або згенеровано голос для 5 декламацій. Зведений відмастерений 30 хвилинний готовий аудіо трек для синхронізації зі змонтованим 30 хвилинним відео. Використано 170 годин роботи для генерацій зі штучним інтелектом і створено за його допомогою 15 хвилинний відеоматеріал для використання під час монтажу. 56 години роботи відеомонтажу з урахуванням 3 просекцій.

Ціль

Презентація перформансу наживо та прем'єра в YouTube

Завдання

Погодити всі технічні особливості для живого виконання герффермансу в місці його проведення, провести необхідні заходи для промоції прем'єри.

Результат з зазначенням індикатора досягнення (з вказанням кількісного показника)

1 година прем'єра перформансу в Костянтинівському ліцеї Краснокутської громади з онлайнтрансляцією. Використання 3 екранів для живої презентації. Готова графічна обкладинка проекту для постерів, афіш, мерчу. Виготовлено 30 футбоксів для розіграшів з

Розміщено обласно-міський Пажит Ніжко

соцмережах. Проведено 4 зведені репетиції на базі Краснокутського будинку культури. Озвучка 6 музикантів. Проведена прем'єра на YouTube каналі Чорношличник <https://www.youtube.com/@chornoshlychnyk>
Таргетована реклама на 30 днів в фейсбук та ютюб.

Цільові аудиторії Проєкту

Опишіть у кількісних та якісних показниках пряму цільову аудиторію Проєкту

Цільовими аудиторіями проєкту є:

- Освітяни та фахівці освітніх закладів Краснокутської громади та Харківської області, які працюють з різними аудиторіями дітей та молоді. Вони є важливою цільовою групою аудиторії, тозаяк можуть використовувати кінцеві продукти та контент проєкту "ВЦІЛІЛО" для освітньої, позашкільної, просвітницької роботи, розкриваючи вихованцям елементи культурної спадщини громади, а також локальнихгероїв, творчість та діяльність яких репрезентована в сучасності проєктом "ВЦІЛІЛО".
- Фахівці культури, митці, краєзнавці, працівники культурних та бібліотечних установ, які працюють з культурним та історичним матеріалом, матеріальною та нематеріальною культурною спадщиною, місцевим історико-культурним контекстом, а також взаємодіють з аудиторіями у своїх населених пунктах. Очікуване охоплення цієї аудиторії в громаді та Харківській області
- Молодь віком від 14 до 25 років, які є учнями освітніх закладів (шкіл та ВУЗів), відвідувачами та вихованцями шкіл мистецтв та культурних просторів, молодіжних та громадських осередків.

Загальне охоплення цільової аудиторії - 17000 осіб.

Опишіть у кількісних та якісних показниках опосередковану (непряму) аудиторію Проєкту

Опосередковану аудиторію проєкту складають мешканці Краснокутської громади та Богодухівського району (5 громад), які споживачами контенту та сучасного культурного продукту. Постійні та потенційні аудиторії команди та партнерів проєкту, які є представниками різних галузей та напрямків діяльності. В Богодухівському районі, до якого входить Краснокутська громада, ця аудиторія може сягати 15000 осіб.

*Рідний місто-індустріалець Ладислав Михайлович
Селігер*

Жителі України, котрі зможуть дізнатися про проєкт зі ЗМІ, ресурсів команди та партнерів проєкту, через канали інформації, що стосуються нематеріальної культурної спадщини, інноваційних культурних продуктів, аудіовізуального мистецтва, історії України та сучасних технологій у культурі. Середній вік такої аудиторії - 30-60 років. Орієнтовне охоплення - 50000 осіб.


Популяризація кобзарської спадщини Слобожанщини стане окремим напрямком завдяки залученню впливових осіб, що представляють культурні осередки. Це музиканти, журналісти, письменники, громадські діячі, духовні лідери та інші представники української інтелігенції. Очікується, що завдяки їхній участі та поширенню інформації проєкт охопить близько 7000 осіб з усіх куточків України.

Яким чином були визначені їх культурні потреби, інтереси?

Інтерес до кобзарської спадщини Слобожанщини був виявлений завдяки систематичній роботі з молоддю, зокрема з інтеграційним клубом "PIKA", який вже третій рік функціонує на території Краснокутської громади та втілюється ГО "Грін Арт Тур" за підтримки ГО "Десяте квітня" та Агенства ООН у справах біженців в Україні. В межах зустрічей клубу проводяться регулярні заходи щодо кобзарської спадщини громади, видатних постатей та кобзарів, що народилися та творили на Краснокутщині. До зустрічей з молоддю залучаються представники Харківського кобзарського цеху, відбуваються живі виступи та лекції про кобзарство. Аудиторія таких заходів невпинно росте, що дає дуже гарні підстави зробити висновок про необхідність ширшого розкриття теми слобідського кобзарства та презентації культурних продуктів кобзарів для сьогоднішньої молодіжної аудиторії. В минулі кілька років освітняни, молсдь та громада села Костянтинівка долучилися до встановлення пам'ятника Павлу Гашенку - видатному кобзареві України та Слобожанщини, який був мешканцем села та вчителем Івана Кучугури-Кучеренка. Молодь долучається та працює над створенням наукових та дослідницьких робіт про пісенний, культурний та історичний спадок кобзарів Краснокутської громади. Разом з освітнями друкарством друкують статті та виходять брошури.

Планування науково-практичної конференції в Мурафі та видання книги Юрія Свистуна "Останній кобзар Слобожанщини" у 2018 році стали важливими кроками у дослідження та популяризації кобзарської спадщини."

В селі Костянтинівка та Мурафа функціонують муzejні простори, значну частину роботи над облаштуванням яких здійснюють учні освітніх закладів та вихованці культурних установ, освітняни, працівники клубів формувань

Розділюю особисту резолюцію Лариси Миколаївни Слобожанівської


громади. Значну частину експозицій цих просторів складають саме матеріали про слобідське кобзарство та головних його постатей, історичні добірки, книги, спогади сучасників, картини, скульптури, музичні інструменти тощо. В селі Мурафа вже другий рік діє музейна кімната Івана Юхна, видатного Краснокутського історика, педагога та краєзнавця. Ця кімната майже на 80% складається з експонатів та матеріалів про краснокутських кобзарів. А особливо - Івана Кучугуру-Кучеренка.

Протягом п'ятнадцяти років, відзначаючи пам'ятні дати, пов'язані з Іваном Кучугуро-Кучеренком, поступово відроджувався інтерес до кобзарської традиції. Це сприяло появі нового покоління кобзарів, що об'єдналися в Харківський кобзарський цех і активно виступають на території Краснокутської громади. Попри те, що кобзарський єгос Слобожанщини довгий час залишався маловідомим та майже втратив звязок з місцевою спільнотою, завдяки наполегливості краєзнавців і музикантів вдалося відновити пам'ять про цього видатного кобзаря.

Зростаюча зацікавленість учнів, педагогів та культурних діячів до української історії та культури, їх активна участь у конкурсах і краєзнавчих експедиціях, а також включення 140-річчя з дня народження Кучеренка до державного переліку пам'ятних дат, чітко свідчать про відновлення інтересу до цієї важливої теми.

У який спосіб кінцеві результати проекту будуть задовольняти (повністю або частково) культурні потреби та інтереси обраної (их) аудиторії?

Перформанс буде викладено відеороликом на Ютуб канал:

"Чорношличник", це в свою чергу дозволить його використовувати як аудіовізуальний матеріал для начальних закладів та для науково-дослідницьких робіт. Доступне відео може бути оформленням культурного заходу, виставки чи елементом для створення іншого контенту.

Згенерований образ кобзаря може окремо використовуватися як експонат для музеиної експозиції. Організований перформанс у живому виконанні почують і подивляться жителі Краснокутської громади, що дозволить планувати наступні виступи для других аудиторій.

Розкриття теми кобзарства на Харківщині є актуальним загитом серед представників української інтелегенції, які отримають новий формат взаємозв'язку з середовищем через аудіовізуалізацію.

Хто є зацікавленою (ими) стороною(ами) Проекту? Зазначте, у який спосіб та використовуючи які інструменти будете працювати з ними.

Краснокутська селищна рада. Забезпечення базовим технічним умсвами з громаді під час виконання проекту: репетиційна кімната, трансгарт, укриття, енергоресурси. Інформаційна підтримка під час формування

Руково ~~хода-ініціативи~~ Руково ~~ініціативи~~ Руково ~~ініціативи~~

глядацької аудиторії до прем'єри перформансу.

Харківський обласний організаційно методичний центр культури та мистецтва. Інформаційна підтримка серед мережі клубних закладів харківської області.

Громадська організація "Десяте квітня". Співтраця у краснокутському розмовному клубі "Ріка", де безпосередньо є можливість готовувати заняття на вибрану тему і виступати в ролі спікера та вести розмови про цінність реабілітації кобзарського спадку в громаді.

КЗ "Молодіжний центр" у Краснокутську. Прокачування молоді музичними заходами (відкриті репетиції гурту "Яри", вечорини з лірою, подорожі до памятника Павлу Гашенку, в музей Івана Кучугури-Кучеренка)

ПАБ Кефір м. Харків. Концерти гурту Яри та можливість інформувати жителів Харкова про регіональну ініціативу "Вціліло".

Інформаційний супровід Проекту

Які ключові повідомлення, яких спікерів (лідерів думок) буде обрано для поширення інформації про проект серед прямої(их) цільової(их) аудиторії(ї), опосередкованої аудиторії, потенційних партнерів, широкої аудиторії? З якими спікерами/лідерами думок є погодження про їх участь в реалізації комунікаційної складової проекту? Які методи та канали комунікації будуть залучені під час реалізації Проекту?

Кость Петрович Черемський (м. Харків) – лікар, кобзар, громадський діяч. Запрошений до події у Костянтинівці в якості гостя з промсвою та 1 концертним номером.

Тарас Вікторович Компаніченко (м. Київ) – український культурний та церковний діяч (УАПЦ), пластун, композитор, поет, кобзар, бандурист, лірник. Пост на його каналі Тік-Ток інформації про прем'єру продукту з темою "Зіньківсько-Харківська манера". Планується запросити на подію в с. Костянтинівка, щоб почути від нього маловідому думу написану Іваном Кучугура-Кучеренком "Ой, нема на тебе ката" про сталінські злочини, яку писав кобзар в останні роки свого життя в с. Мурафа. <https://www.youtube.com/watch?v=wh8l1QZdiag&t=48s>

Гордій Старух (м. Львів) – український співак, музикант, мультиінструменталіст та саунд-продюсер, майстер з виготовлення музичних інструментів, екс-учасник гуртів Joryj Kloc, Джаларапі та електро-фолк формациї Lirwak. 1 reels та 5 сторіс в своєму інстаграмі на тему "Традиція лівобережного кобзарства".

Іван Олександрович Юхно (м. Полтава) – журналіст, письменник та краєзнавець. Автор книги "Край наш краснокутський" публікація пісного та

*Рідний оселя-підприємець Родищев Михаїлович
Іван Олександрович Юхно*

5-ти коротких відео інтерв'ю з ним про його тернистий шлях створення музейної експозиції до пам'яті Івана Кучугури- Кучеренка. Запрошений дс прем'єри в с. Костянтинівку для промови.

Ірина Олександрівна Карабут (Краснокутськ) - краснокутський селищний голова, історик, педагог. Публікація інтерв'ю "Нащадки кобзарського краю" в соцмережах, на сайті селищної ради.

Анна Заклецька (м. Київ) ведуча "Радіо Промінь". З розмови з нею у програмі Ранок Про на "Радіо Промінь". 1 Пост та 3 сторізи на тему "Технологічні тренди в традиції кобзарства" на її сторінці інстаграм + фото з презентації перформансу.

Прем'єра аудіовізуального продукту "Вціліло" на каналі <https://www.youtube.com/@chornoshlychnyk>

Сторінка facebook та instagram Назара Божинського 1C постів про проект "Вціліло".

Сторінка facebook ГО "Грін Арт Тур". 20 постів про хід реалізації проекту. <https://www.facebook.com/ngo.greenarttour>

Сторінки facebook та instagram гурту "Яри" 15 короткі відео про студійну і репетиційну роботу.

Сайт та facebook сторінка Краснокутської селищної ради публікація інформації про прем'єру продукту та події на території громади.

Анонс події в с. Костянтинівка для жителів Краснокутської громади через засоби комунікації Краснокутського відділу освіти та відділу культури.

Виступ Назара Божинського (учасника команси проєкту) в Краснокутському молодіжному центрі "КутОк" з темою про сучасних молодих кобзарів в Україні. 4 reels на сторінці інстаграм центру. Публікація про кросекторальний підхід до сприйняття локального середовища, обєднавши природу і національний епос. Джерело - сайт Національний парк "Слобожанський".

"Перформанс як метод збереження лівобережної традиції кобзарства" на сайті <https://duma.com.ua/> ресурс про збереження та популяризація традицій кобзарства.

Публікація у корпоративному виданні "Енергія Незалежності" від АТДП "Укргазвидобування" стаття про тимчасове геретворення технологічного об'єкту на культурний простір.

У всіх публікаціях міститься інформація про підтримку УКФ з хештегом #запідтримкиУКФ, а також на всіх ресурсах у рамках проєкту буде розміщено логотип УКФ

Які засоби масової інформації будуть висвітлювати реалізацію та результати Проєкту (вкажіть назви засобів масової інформації та кількість публікацій/матеріалів, які заплановані)?

Фізична особа чи державне підприємство *Погоджене* *Іванова Оксана Миколаївна*

Богодухівська районна газета "Маяк" - 1 стаття в друкованому виданні, 2 інформаційні повідомлення на сайті та соціальних мережах.

<https://mayakmedia.com.ua/>

Богодухівське районне медіавидання "Вісник Богодухівщини" - 1 стаття в газеті "Зоря", інформаційні повідомлення на сайті та соціальних мережах.

<https://bohodukhivshchyna.info/>

Видання "Слобідський край" - 1 публікація в газеті та 2 інформаційні повідомлення на сайті та соціальних мережах.

<https://www.slk.kh.ua/>

Радіо "Накипіло" (м. Харків) - 1 радіоєфір (підкаст)

<https://radio.nakypilo.ua/>

Медіавидання "Гвара Медіа" - 1 відеорепортаж на сайті, YouTube-каналі, соціальних мережах, каналах в месенджерах. Серія коротких відео (сторіз) - до 10 шт.

<https://gwaramedia.com/>

Харківське онлайн-медіа "ЛЮК" - 1 публікація (прем'єра географічно) на сайті у рубриці "За містом". Поширення у соціальних мережах.

<https://lyuk.media/behind-city/>

Радіо "Промінь" - 3 радіоєфіри.

<https://promin.fm/>

DTF Magazine - медіавидання про індустрії та бренди, культуру та стиль життя, нові імена та головних героїв сучасності. 1 публікація на сайті та соціальних мережах:

"Роль креативного підходу у відновленні культурного спадку в регіонах"

<https://donttakefake.com/category/culture/>

Яких кількісних та якісних показників ви плануєте досягти в результаті виконання інформаційної складової Проекту?

1. Залучення лідерів думок:

Кількісний показник: 6 лідерів думок.

Якісний показник:

1. Відбір лідерів думок, які мають значний вглив у цільовій та опосередкованій аудиторіях.

2. Забезпечення активної участі лідерів думок у створенні та поширенні контенту.

3. Використання авторитету та довіри лідерів думок для підвищення ефективності інформаційної кампанії.

2. Контент-стратегія:

Кількісний показник: 70 постів у соціальних мережах, 15 публікацій на сайтах, 2 друковані статті, 4 радіоєфіри, 1 відеорепортаж, 2 інтерв'ю.

Якісний показник:

Розмісля освіта підприємець Рязиг Нестора Івановича
Івана

1. Створення різноманітного та якісного контенту (відео, фото, тексти), адаптованого до різних платформ та аудиторій.
2. Забезпечення регулярності та послідовності публікацій.
3. Використання візуальних матеріалів високої якості.
4. Створення унікального відео-контенту, який буде включати в себе використання ШІ, та аудіо контенту, який буде складатися із шумів Краснокутської громади.
5. Розповсюдження контенту в авторитетних ЗМІ.

3. Робота зі ЗМІ:

Кількісний показник: Задіяно 8 ЗМІ.

Якісний показник:

1. Залучення провідних місцевих та національних ЗМІ.
2. Підготовка прес-релізів та матеріалів для ЗМІ.
3. Організація інтерв'ю та радіоєфірів.
4. Розміщення публікацій та репортажів у ЗМІ з високим рейтингом.

4. Охоплення аудиторії:

Кількісний показник: Заплановане охоплення цільовсї аудиторїї 17 000, опосередкованої аудиторїї 73 000.

Якісний показник:

1. Використання таргетованої реклами в соціальних мережах.
2. Залучення до співпраці онлайн-спільнот та груп за інтересами.
3. Аналіз статистики та коригування стратегії для максимального охоплення аудиторії.

5. Вимірювання результатів:

Використання інструментів аналітики для відстеження охоплення, залучення та інших показників.

Проведення опитувань та збір зворотного зв'язку від аудиторії.

Оцінка впливу інформаційної кампанії на рівень обізнаності та інтересу до проекту.


Підгтовка детального звіту про результати інформаційної складової проекту.

Довгострокові результати Проекту

Яких довгострокових результатів вдається досягнути завдяки реалізації Проекту? Що буде підтвердженим досягнення мети Проекту?

Захід є доповненням до загальних зусиль висвітлення традицій кобзарства активістів Харківщини, вплив якого має наступні наслідки:

- відділом освіти Краснокутської селищної ради затверждено план основних заходів що до вшанування памяті видатного кобзаря І.І. Кучугура-

Річна доба-інформація Лади Мечеса Мечесівської


Кучеренко під час навчально-виховного процесу у загальноосвітніх закладах громади на 2026 рік.

- Застосувати генерацію ШІ образу кобзаря, для оживлення сгляду краєзнавчого музею в Мурафському ліцеї.
- Програму перформансу побачать в укриттях інші громади Харківщини (Слобожанська, Коломацька, Богодухівська) та м. Харків у 2025 році.
- До кінця 2025 року кількість переглядів роліку в YouTube близько 5000.

Опишіть соціальну (супільну) цінність результатів Проекту

Українське кобзарство визнали нематеріальною культурною спадщиною людства Українську «Програму з охорони кобзарсько-лірницької традиції» включили до Реєстру належних практик з охорони нематеріальній культурної спадщини Організації Об'єднаних націй з гітань освіти (ЮНЕСКО), що напряму пов'язано з результатом роботи проєкту.

У складний час під час масштабного вторгнення росії в Україну, подібні ініціативи допомагають аудиторії знаходити причинно-наслідковий зв'язок дій агресора, та усвідомлення на скільки це тривалий вже конфлікт, який за всіма ознаками нагадує 30 роки 20 століття.

Мистецтво під час війни є важливим чинником гуртування людей у боротьбі проти окупанта, для жителів Харківщини це особливе усвідомлення коли використовується власний краєзнавчий контекст. Навколо теми кобзарства будуть згуртовані соціальні групи з екології, нафтогазовидобування, освіти, культури, підприємців, органів місцевого самоврядування, укрзалізниці.

Сталість Проекту

Чи передбачає діяльність за Проектом подальший розвиток (партнерства, поширення досвіду) та функціонування отриманих за результатами Проекту продуктів та на яких засадах (самоокупності, фінансування з державного або місцевого бюджету, грантової чи спонсорської підтримки тощо)?

Породукт "Вціліло" стає культурним надбанням Краснокутської селищної ради, яке акцентує зв'язок її жителів з відомою постаттю Іваном Кучугурою-Кучеренком. За рахунок місцевого бюджету програму перформансу планується представити для інших жителів Краснокутської громади в клубних закладах її старостатів. Тема кобзарства в навчальних закладах Харківщини може стати живою історією завдяки відеоролику з аудіорядом. Досвід роботи з генераціями від ШІ сприятиме подальшому здосконаленню образу кобзаря, який може стати інтерактивною формою спілкування з учнями, або частиною оформлення інших просвітницьких заходів.

Різниця між місцем - місцем-одинорічкою Родирина Михаїла Ревуцького

Доповнена бібліотека оригінальними звуками Краснокутськими слугуватиме для оформлення театралізацій, відео, вистав, кіно, дікламацій, музичних композицій. Є можливість монетизувати авторські семплі використані в перформансі для подальших творчих завдань з іншими музикантами. Є попередня домовленість представити перформанс в Полтавському ляльковому театрі, що власне і буде зроблене як благодійна подія за рахунок співпраці з Полтавською міською радою. Придбане обладнання буде слугувати технічним забезпеченням для продовження поновлення бібліотеки звуків громади, запису нових кобзарів, що використовуватимуться в подальшому представленні інших аудіовізуальних продуктів, повязаних з розкриттям теми кобзарства.

Команда Проєкту

Команда проекту (основні виконавці)

ПІБ члена команди

Пазич Микола Миколайович

Роль у Проєкті

Керівник проекту

Перелік основних обов'язків

Організовує комунікацію між членами команди, контактує з представниками УКФ, розробляє повний сценарій презентації продукту на 45 хвилинну живу програму, готує матеріал у вигляді нот чи медіфайлів для музикантів, технічні завдання для візуальної частини, виконує запис шумових звуків в Краснокутській громаді, координує процес звукозапису на студії, організовує презентацію в с. Костянтинівка, відповідальний за кінцевий результат якості аудіовізуального перформансу. Взаємодіє з партнером проєкту.

Зайнятість у Проєкті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проєктах)

100%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

музикант, проєктний менеджер, етнограф.

Досвід роботи:

1999 - 2003 звукотехнік в Краснокутському будинку культури

Міжнародний фестиваль «Ладижинська весна»

2003 - 2006 менеджер та адміністратор виставкового залу з продажу музичного обладнання ПП «Allego music» м. Київ.

2006 - 2008 менеджер з продажу та виготовлення звукопідсилюючого обладнання ПП«Актон» м. Київ.

2007 - 2009 викладач гітари та звукооператор в школі джазового і естрадного мистецтва м. Київ.

2007 - 2008 технічний директор міжнародного фестивалю мистецтв «Biserna obala» в Чорногорії, м. Чань.

2009 - 2022 підприємець, організація дозвілля, дослідник матеріальної та нематеріальної культурної спадщини на Харківщині. Координатор щорічного міжнародного волонтерського проекту еко-камп "Singing terraces".

2009 - 2024 автор, ініціатор та проектний менеджер подій на об'єкті «Співочі тераси»: етнофестиваль «Співочі тераси» 2009 р., рок фестиваль «Сколот фест» 2015р., купальське свято «Квітчало» 2018-2019рр., музична подія «Харитонівська ремінісценція» та розробка 3D моделі об'єкту "Співаючі тераси" 2021 р.; благодійна музична подія ' Природа без мін" 2023- 2024 рр.

2013 - 2016 директор Краснокутського будинку культури.

2013 - 2025 лідер фольк гурту "ЯРИ".

2019 - 2025 співзасновник та учасник урбан-фольк гурту «Bud' тюре». Запис альбому "Антидепресант".

2024-2025 засновник музичного дуету "АтМа" блюзової музики.

2020 - автор музичного проекту «Добра хата» за підтримки УКО. Роль в проекті художній керівник.

2022 – обраний до ради експертів Українського культурного фонду.

2023-2025 - взаємодія та партнерство з молодіжним простором "КутОК" в Краснокутську. 2023- проведення освітньої гри "Біоекспанція" при створенні простору біорізноманіття в співпраці з Українською Природоохоронною Групою - UNCG 2023; майстер-експерт у відновленні старовинної технології вимазки стін та музичне оформлення гід час створення глиняного простору "Хата_мазанка. PreKRASNOkut".

2024 Головний продюсер під час створення музичного альбому 'Де земля тримтить" від гурту "Яри" за підтримки УКО.

Освіта: 1985 - 1995 Краснокутська школа №1, №2.

1995 - 1999 Харківське Училище культури. Фах акомпаніатор акордеоніст, викладач, організатор дозвілля.

2003 - 2008 Київський Національний Університет Культури та Мистецтв. Фах: керівник ансамблю, викладач гітари.

2019 - курси школи соціального проектування в Харкові та менеджменту 24/7 в Тернополі. 2020 онлайн-курс PROMETHEUS «Культура та послідника:

Річчина особа-підприємець Пояга Надія Олександровна

багатозначність (взаємо) зв'язків». 2021 - 2022 онлайн курси «Школа місцевої політики» та «Школа громадського діяча» від Сльги Ситнік.

Досягнення:

- Перша премія гурту «ЯРИ» у Всеукраїнському фестивалі «Чесвона рута» 2015.
- Перше місто гурту «Bud'more» у рок фестивалі «Тарас бульба» 2019р.

Посилання на основні проекти <https://www.facebook.com/yaryetnogurt>
<https://www.facebook.com/budmoreband> <https://music.apple.com/ua/album/%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82/1533724767> <https://www.facebook.com/dobra.khata.project>
<https://www.facebook.com/events/935273527258807/>
<https://www.terasy.in.ua/>
<https://sketchfab.com/3d-models/spivochi-terasy-ar-e6612012406343ba89f059d103182004> <https://www.facebook.com/UkrainianNatureConservationGroup/videos/773120864646074> <https://www.facebook.com/a.koichurenko/videos/1532907357450399?idorvanity=6624878714273686> https://www.instagram.com/reel/C8aQn25tboQ/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBjNWF1ZA==

**Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа
- підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір,
волонтер, інше)**

ФОП

ПІБ члена команди

Божинський Назар Іванович

Роль у Проекті

Координатор кобзарського напрямку

Перелік основних обов'язків

Консультує команду проекту по темі українського кобзарства, виконує твори на кобзі, бандурі, лірі під час запису та прем'єри перформансу. Корегує історичні матеріали які необхідні для приготування деталей під час візуалізації при генераціях від ШІ та текстів для декламацій.

Зайнятість у Проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

100%

Робочий місце: Робота відповідає моим навичкам та зацікавленням

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Освіта 1999 - Художня школа ім.І.Ріпіна

2001-2007 - університет ХНУБА

2010 - кандидат наук (архітектура)

З 2000 року розпочав навчання у традиційному кобзарстві слобідської традиції, з 2003 розпочав публічну кобзарську діяльність у Харкові.

З 2004 почав грати на лірі. Грав близько у 30 містах і селах України, зокрема у Львові, Києві, на Черкащині, Полтавщині, Харківщині, у Січеславі, Одесі.

Майстер кобзарських інструментів: Кобза, бандура традиційна, торбан, цимбали слобідські, ліра, сопілка, свистунці глиняні, гусла, та інші традиційні струменти.

Відзнаки, нагороди, премії.

2023 - обласний конкурс художніх робіт студенів і викладачів – 1 місце в номінації «Скульптура».

2007 - всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт – 1 місце в розділі «Архітектура».

2010 - найкращий Молодий науковець Харківщини.

2013 - лауреат 1 премії Червона Рута (кобзарські інструменти).

2015,2023 - персональна виставка художніх робіт.

2016 - стипендіат Обласної ради за кобзарську діяльність.

2018 - перемога на конкурсі «Памятник І.Мазепі в м.Коломак», як кращої концептуальної ідеї.

Наукові зацікавлення й напрямки: традиційна народна архітектура, народне житло, традиційні технології народного будівництва, традиційні поселення і розселення, екологічне житло, вернакулярна архітектура, етномузикознавство, мистецтвознавство, дизайн традиційного предметно-просторового середовища.

Знання мов: англійська (сертифікат В2), українська – вільно (читаю, розмовляю); польська, білоруська – читаю, перекладаю.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

ЦПХ

ПІБ члена команди

Койчуренко Артур Сергійович

Фізична особа-підприємець *Ляль Нестор Олександрович*
арти

Роль у Проекті

Комуникаційний менеджер

Перелік основних обов'язків

Розробляє та виконує комунікаційний план, взаємодіє зі ЗМІ, лідерами думок, виконує функції smm, відповідальний за створення відео контенту для матеріалів візуалізації та для постів на сторінках ГО "Грін Арт Тур" в соц мережах. Ефективно розподіляє бюджет на рекламу.

Зайнятість у Проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

100%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Артур Койчуренко

Менеджер освітніх та культурних проектів, менеджер екологічних та природоохоронних проектів, менеджер молодіжних проектів, молодіжний працівник, комунікаційний менеджер

Освіта вища: Соціологія, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2018

Середня спеціальна: Оператор комп'ютерних систем Краснокутський професійний аграрний ліцей Рік отримання: 2011

Додаткова освіта:

Онлайн курс від Школи медіакомунікацій 3.0 від Центру демократії та верховенства права (2022, 1 місяць)

Онлайн-курс "Google для туризму: розвиток бізнесу онлайн". Державне агентство розвитку туризму (2021, 3 місяці)

Онлайн-курс "Туризм та управління відходами на природоохоронних територіях" (2020, 2 місяці) | European Wilderness Society Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління.

Онлайн-курс «Основи HTML и CSS» (2020, 2 місяці)

Курс "Смарт-громада: управління на основі даних" / Проект «Е-рішення для громад» Центру розвитку інновацій / (2020, 2 місяці)

Онлайн-курс «Комп'ютерна графіка» (2019, 2 місяці)

Курс із міжнародного екологічного права та управління | МБО «Екологія-Право-Людина» (2019, 6 місяців), Львівська область Срганізація

*Ручна особа підприємець Руслан Михайлович
Печник*

експурсійної діяльності за методикою "Інтерпретація природи" |
Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління
(2018, 1 місяць)

Діяльність проєктної та громадської діяльності:

- 1) Учасник проєкту "Добра хата" (2020 р.), який було реалізовано ГО "Добра воля" за підтримки Українського культурного фонду
- 2) Комуникаційний менеджер культурного проєкту "Харитонівська ремінісценція" (2021 р.), який було втілено за підтримки Харківської обласної ради через програму проєктів місцевого та регіонального розвитку «Разом в майбутнє».
- 3) Менеджер проєкту "Збережемо екосистеми заради клімату в сталому майбутньому" (2022 р.) від Української природоохоронної групи (UNCG)
- 4) З грудня 2022 року по серпень 2023 року координатор від ГО "Грін Арт Тур" освітньо-молодіжного простору "КутОК", котрый реалізовувався на Краснокутщині в рамках програми "Спільно. Точки зустрічі" від ГО "Професійний розвиток Харкова" та Дитячого фонду UNICEF.
- 5) Менеджер проєкту культурно-освітнього табору 'Нишпорки" для учнів 8-10 класів закладів освіти Краснокутськіїї ґромади, який булс реалізовано ГО "Грін Арт Тур" за підтримки ГО "Десяте квітня" та Агентства ООН у справах біженців в Україні (UNHCR Ukraine) в рамках реалізації проєкту «Захист внутрішньо переселеніх осіб, осіб, які постраждали від конфлікту, та розширення прав можливостей громад»
- 6) В 2023 році менеджер проєкту ГО "Грін Арт Тур" та ГО "Українська природоохоронна група" під назвою "Поруч з природою: тростір бієрізноманіття в Краснокутську" став переможним в конкурсі проєктів від грантів від ГО "Екодія" та наразі реалізовується за фінансової підтримки Федерального міністерства економіки та кліматичних дій Німеччини та Міжнародної Кліматичної Ініціативи (KI).
- 7) У 2023 році автор, менеджер та комунікаційник проєкту "Екологічний дослідницький пункт в НПП "Слобожанський", котрый реалізовувався ГО "Грін Арт Тур" за підтримки Міністерства закордонних та європейських справ Республіки Словенія та Посольства Республіки Словенія в Україні.
- 8) З 2023 року - один з ініціаторів та організаторів сєї благодійних концертів «Природа безМІН» на території пам'ятки архітектури «Співочі тераси» в підтримку гуманітарного розмінування Харківської області спільно з ГО «Кrona надії» та Центром міжрегіонального гуманітарного розмінування.
- 9) В 2024 році автор, менеджер та комунікаційник проєкту "Шкіла

Філіппова Олеся-Індрієва Розалія Маріяна Чимашевська


екологічного волонтерства", який втілювався ГО "Грін Арт Тур" за підтримки Міністерства закордонних та європейських справ Республіки Словенія та Посольства Республіки Словенія в Україні.

10) В 2024 році автор, менеджер та комунікаційник проекту «Оснащення та підтримка діяльності Краснокутського молодіжного центру «КутОк» в розвитку молоді» (за підтримки БО БФ "Ми браття", JERU (Спільне реагування на надзвичайні ситуації в Україні міжнародних неурядових організацій Welthungerhilfe та Concern Worldwide)).

11) В 2023-2024 роках координатор та менеджер від ГС "Грін Арт Тур" створення Краснокутського молодіжного центру "КутОк", який був втілений в межах проекту "Краснокутський молодіжний центр. Простір можливостей та розвитку" за підтримки ГО "Український професійний розвиток", Дитячого фонду ООН (UNICEF) та уряду Японії, що було частиною ініціативи «Створення 6 молодіжних центрів для підтримки підлітків та молоді». В 2024-2025 році координатор та менеджер просекту "Твій молодіжний КутОк" на базі Краснокутського молодіжного центру за підтримки ГО "Український професійний розвиток", Дитячого фонду ООН (UNICEF).

12) В 2024-2025 роках локальний координатор та менеджер проекту "Геоінформаційне планування сталого відновлення та розвитку зеленої інфраструктури громад Харківської області: спільні зусилля місцевої влади та національних парків" (у партнерстві з SCGIS Ukraine та за підтримки Міжнародного фонду "Відродження"), який передбачає створення тематичних мап, збору, аналізу та візуалізації геоданих щодо природних екосистем та зеленої інфраструктури Краснокутської громади.

Досвід роботи:

Головний спеціаліст Відділу культури та туризму Краснокутської селищної ради 01.2022 – по теперішній час. Контент-менеджер, тестувальник, адміністратор сайту, менеджер проектів 05.2020 – по теперішній час

UA.IGotoWorld.com – найбільший туристичний портал про Україну
WIOTTO.com - World of Islands Online – спеціалізована онлайн-платформа з бронюванням готелів і вілл на Мальдівах, Сейшелах, Маврикії, а також інших екзотичних островах.

Провідний фахівець з рекреації та туризму 07.2020 – с1.2022
Національний природний парк "Слобожанський", Краснокутський район, Харківська обл.

Поліграфічний та графічний дизайнер по теперішній час.

Річуча хобет-ініціаторка Погін Михаїлівна
ellegy

Фріланс. SMM-менеджер / Контент-райтер 01.2020 - 03.2020 Науково-виробнича фармацевтична компанія "ЕЙМ", м. Харків.

Провідний фахівець з екологічної освіти / Гід 03.2016 - 11.2019

Національний природний парк "Слобожанський". Краснокутський район, Харківська обл. Дизайнер / SMM-менеджер 10.2018 - 04.2019 Bufo, маркетплейс з туристичних та розважальних послуг в Україні.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

ФОП

ПІБ члена команди

Маркар'ян Вартан

Роль у Проекті

Менеджер-розробник візуалізації

Перелік основних обов'язків

Координація під час виготовлення візуальної частини культурного продукту: фотомонтаж, анімація, опрацювання вихідних даних, сценарій, розміщення зведеного зі звуком продукту на YouTube, виконує генерацію матеріалу за допомогою ШІ (штучний інтелект) для звітного відео ряду довжиною 15 хв. Підготовання фото та відео для роботи із програмним забезпеченням для ШІ (штучний інтелект). Кольорокорекція, адаптація формату, поділ на шари.

Зайнятість у Проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

100%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Резиденції, симпозіуми

2024 – Lublin Station. Galeria Labirynt. Польща. Люблін.

2024 – K41. Echoes of the Earth. Україна. Київ.

2024 – Reimagining Realities. Tabacka Kulturfabrik ard Carbon. Словаччина. Кошице, Смольник.

2024 – Архітектурно-мистецька дослідницька резиденція «КУТ 772».

Україна. Краснокутськ, Травневе.

2024 – Куратор BakotaHub Artistic Residency. Україна. Гораївка.

Рукилох обод-інформацію подає Микало Івановів



2023 – Фестиваль SXSW. Fresh Memories: The Look. XR Experience. Documentary, war. Остін. США. (оператор)

2023 – Резиденція CÓRDOBA CIUDAD DE LAS IDEAS. Іспанія. Кордова.

2023 – VR-виступ на ArtVRfestival Dimension of Empathy. DCX. Чехія. Прага.

2023 – Резиденція PostTRUTH. Lernlabor, Logos. Куратор – Seila Fernandez Arconada. Україна. Київ.

2023 – Резиденція BakotaHub. Гораївка. Україна.

2022 – Резиденція Flowers of War. Carbon. Ovni festival. Ніцца. Франція.

2022 – Цифрова артрезиденція Carbon у Krakow. Польща.

2022 – Фестиваль цифрового мистецтва Patchlab. Krakow. Гольща.

2022 – Учасник міжнародної онлайн-програми Artist is absent 2022.

2022 – Виставка Ucrania, 30 años de libertad. MADATAC. Іспанія.

2022 – Reclaim-Route. Німеччина. Кельн.

2021 – V-Art Digital Art Therapy Studio. Київ. Україна.

2021 – Мистецькі інтервенції на Bakotі. Гораївка. Україна.

2021 – Резиденція Post-Most. Україна. Маріуполь.

2020 – American Arts Incubator – IZOLYATSIA. Київ. Україна.

2020 – ARTEFACT: CHOrnobyl 34. Київ. Україна.

2020 – Дослідницький проект Two Roots. Німеччина. Україна.

2020 – Ars Electronica Festival – In Kepler's Gardens. Mozilla hubs. Онлайн.

2020 – Аудіовізуальна співпраця a:pART. Берлін-Пслтава.

2020 – Резиденція NVAIR 2020 – онлайн-програма міжнародного обміну Україна-Німеччина.

2020 – Міжнародний вебінар від платформи ARTIF. Грузія. Тбілісі.

2020 – ARTIF CAMP – онлайн-фотопроект «Under cover». Таджикистан.

2019 – Хакатон. Frontier – VR Art Festival. Україна. Харків.

2019 – Дослідницька резиденція «Аура міста». Старобільськ. Україна.

2019 – III Українська літня мистецька резиденція імені Назарія Зайтовича Травневе. Україна.

2018 – Учасник VR-резиденції Blockchain Art Hackathon 2.0. Україна. Київ.

2017 – Міжнародний симпозіум Imago Anima. Словаччина. Трнава.

Колективні виставки

2024 – Resilience Formula. Центр сучасного мистецтва M17. Україна. Київ.

2023 – «Довга ніч». Центр сучасного мистецтва JUMP. Україна. Голтава.

2023 – Ukraine: Fields of Plough, Fields of War. Narodni zemeljske muzeum. Чехія. Острава.

2022 – Українська бієнале цифрового та медіамистецтва. Україна. Львів,

Полтава.
Різниця між чистою та поганою
відмінною вимовкою

2022 – «ВИСТАВКА». Центр сучасного мистецтва JUMP. Україна. Полтава.

2020 – PLAN B fest. Україна. Онлайн.

2020 – Ars Electronica Festival, American Art Incubator – проект VirtualPolitik. Австрія.

2020 – «Імунітет». Музей сучасного українського мистецтва Корсаків. Україна. Луцьк.

2020 – «Середовище існування». Маніфест 2020. Артгалерея «Лавра». Київ. Україна.

2019 – Бієнале сучасного мистецтва «Хліб». Hlebzawod. Київ. Україна.

2019 – Артпроект Genesis. Dancing House Gallery. Чехія. Прага.

2019 – Frontier – VR Art Festival. Центр сучасного мистецтва M17. Україна. Київ.

2019 – Виставка результатів резиденції Назарія Войтовича «Хвилі реальності чи хвилювання в Травневому». Інститут досліджень сучасного мистецтва. Київ. Україна.

Vartan Markarian

e-mail:

Facebook: markarian.vartan

Instagram: @artvartan

artvartan.com

Eucation

2008 - 2014 Poltava National Technical University named after Y. Kondratyuk. Master's Degree in Fine Arts.

Участь у проектах

2019 – Учасник проєкту «417 Error. Expectation Failed». Музей мистецтв імені Миколи Ярошенка. Полтава. Україна.

2018 – Учасник проєкту «Without Three Steps Genesis» у Palazzo Velli Expo. Італія. Рим.

2017 – Учасник проєкту «Fixing the Impossible». Інститут досліджень сучасного мистецтва Академії мистецтв України та Національний музей Тараса Шевченка. Київ. Україна.

2017 – Фіналіст «Art-Battle», галерея «White World». Київ. Україна.

2017 – Учасник проєкту «White on the White». Центр сучасного мистецтва JUMP. Полтава. Україна.

2017 – Учасник проєкту «Art Autumn contemporary». Центр сучасного мистецтва M17. Київ. Україна.

Персональні виставки

2019 – Галерея Bunkermuz, персональна виставка «Wandering Only Whispers». Тернопіль. Україна.

Фото з особистої колекції Ради Маркової Михайлової

2019 – Персональна виставка «Danger looking for a fairy tale». Центр сучасного мистецтва JUMP. Полтава. Україна.

2018 – Персональна виставка «City Identification». Галерея AVS-art. Київ. Україна.

2017 – Персональна виставка, серія «Smoke part 2», галерея Sklo. Київ. Україна.

2016 – Персональна виставка, серія «URBAN», Полтавська художня галерея (Музей мистецтв імені Миколи Ярошенка). Полтава. Україна.

2016 – Персональна виставка, серія «Smoke», Центр сучасного мистецтва JUMP. Полтава. Україна.

Досягнення

2018 – Стипендія Президента України для молодих митців у галузі образотворчого мистецтва.

2016, 2017 – Стипендія Президента України (різьблення по дереву, Національна спілка майстрів народного мистецтва України).

Роботи знаходяться у колекціях

Центр сучасного мистецтва JUMP. Полтава.

Галерея Artsworld. Дніпро.

Галерея White World. Київ.

Галерея Imagine Point. Київ.

Галерея Bunkermuz. Тернопіль.

Полтавський художній музей імені М. Ярошенка.

Резиденція NVAIR. с. Травневе.

Резиденція «Аура міста». Старобільськ.

Симпозіум «Imago Anima». Трнава. Словаччина.

Приватні колекції

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

ФОП

ПІБ члена команди

Мухар Любов Дмитрівна

Роль у Проекті

менеджер проекту

Перелік основних обов'язків

Розмежування осадочного розрізу Пакет плескає Римської вул.

Координує всі адміністративно-технічні процеси пов'язані з реалізацією проекту, відповідає за результати звітування. Веде документооблік, складання договорів та інших документів за виконані послуги, комунікує з аудитором та готує фінансове звітування, контроль та здійснення фінансових операцій, виконує функцію юриста, бухгалтера. Комунікує з виконавцями послуг.

Зайнятість у Проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

100%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Досвід роботи

2001 - 2004 головний бухгалтер в Краснокутському Райагробуді
2004 - 2007 бухгалтер в Краснокутському відділенні Ощадного банку України № 2840

2007 - 2012 головний бухгалтер в ФОП Дикун Ю.О.

2012 - 2025 бухгалтер в відділі освіти Краснокутської селищної ради
3 15.02.2024 – ФОП З групи по ставці 5% діяльність: 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування Додаткова діяльність: 85.59 Інші види освіти, н.з.і.у., 85.50 Допоміжна діяльність у сфері освіти, 82.30 Організування конгресів і торговельних виставок

2024 – ведення бухгалтерського обліку ГО «ГРІН АРТ ТУР» в межах реалізації проєкту "Створення молодіжних центрів для підтримки підлітків та молоді у сел.Краснокутськ", що втілюється ГО «Український професійний розвиток», за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та уряду Японії (GoJ)

2024 – 2025 - ведення бухгалтерського обліку ГО «ГРІН АРТ ТУР» в межах реалізації проєкту "Підтримка 10 молодіжних центрів у Харківській області, які надають можливості та послуги для молоді" за підтримки UNICEF", що втілюється ГО "Український професійний розвиток"

2025 - ведення бухгалтерського обліку ГО «ГРІН АРТ ТУР» в межах реалізації благодійного українсько-італійського проєкту «Вільна» з виготовлення волонтерами Краснокутської селищної територіальної громади Харківської області ляльок-українок, в'язаних гачком та з тканини" за підтримки БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ДЕНІСА ПАРАМОНОВА".

Освіта 1986 - 1997 Пархомівська школа 1997 - 2001 Харківський Бізнес-Коледж, бакалавр економічних наук, спеціальність бухгалтерський

Дмитро Олександрович

Погорєльчук Михаїл Васильович

Свідан

облік та аудит.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

ФОП

Чи є заявник, члени проектної команди та їх близькі родичі експертом УКФ відповідної програми?

Ні

Управління Проектом та проектні ризики

Опишіть внутрішні та зовнішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію Проекту, та шляхи їх мінімізації

Кількість бажаючих попасті на прем'єру в с. Костянтинівка може зрости понад дозволену кількість глядачів в прифронтових умовах, тому є додатковий варіант проведення прем'єри в Полтавському ляльковому театрі з більшою кількістю глядачів, привезених з Харківщини за допомогою місцевих автобусів з Краснокутської громади.

Основним зовнішнім ризиком є посилення бойових дій на Харківщині. Його мінімізація передбачена тим, що часткову кількість осійнай заходів можна перенести до м. Полтави (репетиції, запис).

Можливі відключення електромережі під час роботи з обладанням на репетиціях, прем'єрі та у студії звукозапису. Для мінімізації ризиків передбачені електрогенератори в кожному із заходів. Задіяна частина людей в проекті які підлягають військовій мобілізації у вигадку такої ситуації учасник чи виконавець має свій варіант заміни на іншого відповідного спеціаліста.

Учасниця команди (менеджерка проекту) є гравцем постійнодіючої команди громадського осередку в Краснокутській громаді, і має мотивацію здобути навики проектного менеджера, тому для уникнення помилок під час адміністрування проекту "Вціліло" інші учасники команди зобовязуються консультувати та допомагати їй, так як всі мають відповідний досвід за функціональними обовязками менеджера проекту в раніше реалізованих проектах.

Для мінімізації внутрішнього ризику при створенні аудіовізуального продукту задіяна професійна команда розробників та звукоінженерів в м. Полтава, для уникнення проблем повязаних з небезпекою під час воєнного стану та зручним робить внутрішню комунікацію для команди проекту

*Руковоєтє обсяг підприємства Розум Микола Николаєвич
Іванова*

близька відстань до Краснокутської громади.

Які інструменти внутрішнього моніторингу реалізації Проекту ви будете застосовувати?

Керівник проекту згідно плану роботи веде контроль за своєчасним проведенням всіх запланованих заходів, аналізує кількість витраченого часу на творчі та технічні роботи. Організовано спільніх 5 команьдних виїздів до студії звукозапису і відеостудії для 2 адміністративних нарад і фотографісації всіх творчих процесів. Після двох місяців реалізації проекту робить внутрішню перевірку згідно запланованих показників. Менеджером проекту для ефективності використання робочого часу робиться аналіз документообігу при закупівлях обладнання та отриманих послуг, є звітування. Ретельно підбираються кваліфіковані надавачі послуг згідно вимог до результатів.

Моніторингова інформація

Нижче наведена інформація використовується для звітування перед органами влади та громадськістю у вигляді зведені статистичної інформації про заявників та грантоотримувачів Фонду. Наведена інформація жодним чином не впливатиме на оцінювання Проекту. Інформація, що надається, повинна бути коректною та перевіrenoю.

Кількість чоловіків у команді проекту

4

Кількість жінок у команді проекту

1

Кількість людей віком від 17 до 34

2

Кількість людей віком від 35 до 50

3

Кількість людей віком від 51 до 60

0

Кількість людей віком від 61 до 70

0

Різниця обробленої інформації Розуміємо що вони зберегуться

Кількість людей віком старше 71

0

Кількість працюючих пенсіонерів у команді Проєкту

0

Кількість людей з інвалідністю серед команди Проєкту

0

Чи передбачає Проєкт залучення волонтерів? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії або учасників ветеранів АТО? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

10

Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії або учасників тимчасово переміщених осіб? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії дітей із малозабезпечених сімей, дітей-сиріт? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії людей з інвалідністю? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи планується при реалізації Проєкту використовувати різні методи енергозбереження?

ні

Чи враховуватимуть меседжі вашого Проєкту принципи толерантності відповідно до Декларації принципів толерантності ЮНЕСКО?

Важко відповісти

1. Згода на обробку персональних даних

Дуже задовільно! Тарас Михайлович

Я, шляхом підписання проектної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх осбистих персональних даних.

2. Декларація добросердечності

Я, ознайомившись з вимогами Законів України «Про Український культурний фонд», «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції», Порядком проведення конкурсного відбору проектів, реалізація яких здійснюватиметься за підтримки Українського культурного фонду, та моніторингу їх реалізації, Порядком здійснення контролю за виконанням суб'єктами, які отримують фінансування, зобов'язань перед Українським культурним фондом, Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів Українським культурним фондом, розуміючи правила проведення конкурсуного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію до розгляду на фінансування Українським культурним фондом. Я підтверджую, що заплановані витрати за рахунок коштів гранту, наданого Українським культурним фондом, не були/не будуть профінансовані за рахунок інших джерел.

3. Гарантійний лист про відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками держави-агресора Російською Федерацією

З урахуванням норм Закону України «Про санкції» з метою отримання гранту на реалізацію культурно-мистецького проекту цим гарантійним листом, шляхом підписання проектної заявки, підтверджую відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками (юридичними та фізичними особами) держави-агресора (Російської Федерації) з 2014 року до дати подання заявки.

Рідною мовою-підписчиком є Розіг Івана Миколаєвича



1. Згода на обробку персональних даних

Я, шляхом підписання проектної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» даю згоду Українському культурному фонду на обробку, використання, поширення та доступ до моїх особистих персональних даних.

Прізвище, ім'я, по-батькові представника
Грантоотримувача (юридичної особи)/фізичної
особи-підприємця (ПІБ повністю)

Святослав Михайлович

Підпис

2. Декларація добroчесності

Я, ознайомившись з вимогами Законів України «Про Український культурний фонд», «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції», Порядком проведення конкурсного відбору проектів, реалізація яких здійснюватиметься за підтримки Українського культурного фонду, та моніторингу їх реалізації, Порядком здійснення контролю за виконанням суб'єктами, які отримують фінансування, зобов'язань перед Українським культурним фондом. Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів Українським культурним фондом, та Інструкцією для заявників розуміючи правила проведення конкурсу відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перевидаючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну заявку до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Я підтверджую, що заплановані витрати за рахунок коштів гранту, наданого Українським культурним фондом, не були/не будуть профінансовані за рахунок інших джерел.

Прізвище, ім'я, по-батькові представника
Грантоотримувача (юридичної особи)/фізичної
особи-підприємця (ПІБ повністю)

Святослав Михайлович

Підпис

3. Гарантійний лист про відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками держави-агресора (Російської Федерації)

З урахуванням норм Закону України «Про санкції», з метою стримання гранту на реалізацію культурно-мистецького проекту цим гарантійним листом, шляхом підписання проектної заявки, підтверджую відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками (юридичними та фізичними особами) держави-агресора (Російської Федерації) з 2014 року до дати подання заявки.

Прізвище, ім'я, по-батькові представника
Грантоотримувача (юридичної особи)/фізичної
особи-підприємця (ПІБ повністю)

Святослав Михайлович

Підпис

Український культурний фонд

Додаток № 2
до Договору про надання гранту № 221621-02221
від 01 липня 2025 року

Конкурсна програма: Культура. Регіони
ЛОТ: Рейнеграція культури(Проекти для прифронтових та авокупованих територій)
Заявник (найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи): Фізична особа-підприємець Пазич Микола Миколайович
Назва Проекту: ВЦПЛЮ
Дата початку Проекту: липень 2025
Лата завершення Проекту: 30.10.2025

№ з/п	Організація-донор	Фінансування Проекту, %	Фінансування Проекту, грн
НАДХОДЖЕННЯ			
1.	Український культурний фонд	100,00%	992 651,00
2.	Співфінансування* :	0,00%	0,00
2.1	Кошти організацій-партнерів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.2	Кошти державного та місцевих бюджетів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.3	Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.4	Кошти інших Лінн-груп (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.5	Власні кошти організації-заявника	0,00%	0,00
3	Реінвестиції (дохід отриманий від реалізації книг, квітків, програм та інших культурно-мистецьких продуктів, що створюватимуться в рамках проекту)	0,00%	0,00
Усіого Із фінансування		100,00%	992 651,00

*За наявності співфінансування Грантоотримувач самостійно вирішує, на які статті витрат іде співфінансування.

Микола Миколайович
Генеральний директор
Український культурний фонд

Газич Микола Миколайович

(підпись)

(підпись)

(підпись)

(підпись)

(підпись)

(підпись)

(підпись)

(підпись)

Кошторис Проекту

Конкурсна програма: Культура. Регіони

ЛОГ: Рівненській культурний Прескет для пріфронтових та докоруптованих територій

Заявник (найменування юридичної особи/привище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи): Фізична особа - підприємство Пазич Микола Миколайович

Назва Проекту: ВЦПЛІО

Дата початку Проекту: липень 2026

Дата завершення Проекту: 30.10.2026

Стаття: Підстаття: Пункт:	№	Найменування витрат	Одиниця вимірю	Витрати за рахунок гранту Фонду			Витрати за рахунок співфінансування			Витрати за рахунок реінвестиції			Загальна площа сума витрат по проекту, грн (=7+10+13)	
				Планові витрати відповідно до заявки	Вартис Кількість/одиниця, грн (=8*9)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВИТРАТИ:														
Стаття:	1	Винагорода членам команди Проекту		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстаття	1.1	Оплата праці штатних працівників організації-заявника (лице у вигляді премії)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.1.1	ПіБ (за наявності), посада (роль у Проекті)	місяців				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	1.1.2	ПіБ (за наявності), посада (роль у Проекті)	місяців				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	1.1.3	ПіБ (за наявності), посада (роль у Проекті)	місяців				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Підстаття	1.2	За тарифошими зосередами		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.2.1	ПіБ (за наявності), посада (роль у Проекті)	місяців				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	1.2.2	ПіБ (за наявності), посада (роль у Проекті)	місяців				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Пункт:	1.2.3	ПіБ (за наявності), посада (роль у Проекті)	місяців				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Підстаття	1.3	За зобов'язаннями юридично-правового характеру		4,00			72 000,00	0,00	0,00				72 000,00	
Пункт:	1.3.1	Іла зарівноважений Бокинський - координатор котр здійснює напряму	місяців	4,00	18 000,00	72 000,00		0,00					77 000,00	

Обґрунтування та деталізація витрат

Відмінно зроблено. Всіх найкращих!

Сотник

Пункт:	1.3.2	ПіБ (за наявності), конкретна назва послуг/ роботи	місяців		0,00		0,00		0,00
Пункт:	1.3.3	ПІБ (за наявності), конкретна назва послуг/ роботи	місяців		0,00		0,00		0,00
Стаття:	1.4	Соціальні вислуги з оплатою прації (нарахування ЄСВ)	72 000,00	16 840,00	0,00			16 840,00	
Пункт:	1.4.1	Іллюстровані працівники	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00
Пункт:	1.4.2	За строковими трудовими договорами	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00
Пункт:	1.4.3	За договорами цивільно-правового характеру	72 000,00	0,22	15 840,00	0,00	0,22	0,00	15 840,00
Підстатья	1.5	За договорами з фізичними особами-підприємцями	16,00	376 000,00	0,00		0,00		376 000,00
Пункт:	1.5.1	Лавич Микола Миколайович - керівник проекту	місяців	4,00	29 000,00	116 000,00		0,00	116 000,00
									Організація комунікаційних заходів між членами команди та партнерами проекту за допомогою нарад, та формування головних технічних завдань для уду та видо і монторинг його виконання - 14500 грн. Розробка загальної концепції культурного продукту 7000 грн. Складання сценаріїв прем'єр та перформансу на 60 хвилинну програму 14500 грн. Контроль якості під час створення семплів та виконання музичних матеріалів музикантами в проекті під час гастролей, запису та прем'єри - 29000 грн. Організація поди, 4 зведені репетиції та прем'єри - 29000 грн. Запис 50 гудокспільні з середовища громади - 22000 грн. У викраді використовуватиметься під час проїзду власного транспорту, що використовується під час проїзду по громаді, близько 500 км. (6 покажчик для зустрізанні).
Пункт:	1.5.2	Мухар Любов Дмитровна - менеджер проекту	місяців	4,00	21 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	Адміністрування документального-технічної частин процесу, пов'язаних з міжнародним посту та закупівлею - 42000 грн.
									Приготування фінансового звіту та взвісів до аудитором - 21000 грн. Контроль та залишенння фінансових операцій, виконуючи функцію бухгалтера (ведення бухгалтерської обліку) - 21000 грн.
Пункт:	1.5.3	Маркарян Вартан Володимирович - менеджер-розробник візуалізації	місяців	4,00	77 000,00	88 090,00	0,00	88 090,00	00 000,00
									Координатор під час виготовлення візуальної частини культивного продукту, фотомонтаж, опрацювання відхищих даних, сценарій для 30 умовного відеоряду - 22000 грн. Розміщення зведеного зі звуком продукту на YouTube - 1000 грн ефект) проектом 125,00, для вихідного виду ряду довжиною 15 х 43000 грн. Оформка проекту та здійснення контенту програмним забезпеченням для ІІІ (підручник інтеракт) 11000 грн. Колекціонерчий заспівачний фримент поїзд на швидкісні 11000 грн.
Пункт:	1.6.4	Кочикуменко Адітур Германович (координація центральних міжнародних)	місяців	4,00	22 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	Розробка та конфірміть виконання комунікаційного плану прототипного проекту - 44000 грн посту (створення та виконання змін плану) - 22000 грн. Залихи на 7 годинні постійну відповідальність для використання та для розширення контенту проект в поїздах на сторінках партнерів проекту та в соцмережах - 27000 грн.
Стаття:	2	Витрати пов'язані з відрядженнями (для штатних працівників)							
Підстатья	2.1	Відсутність проїзду (для штатних працівників)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					463 840,00		0,00	1600 стипендії	463 840,00

Усього по статті 1 "Винагорода членам команди проекту"

Річний зовнішній бюджет

Директор Адміністрації

Пункт:	2.1.1	Вартість квитків (з Аетапацією маршуру) і привищем відрядженої особи)	шт.			0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	2.1.2	Вартість квитків (з Аетапацією маршуру) і привищем відрядженої особи)	шт.			0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	2.1.3	Вартість квитків (з Аетапацією маршуру) і привищем відрядженої особи)	шт.			0,00		0,00		0,00		0,00
Підстатья	2.2	Вартість проживання (для штатних працівників)	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	2.2.1	Рахунки з готелів (з вказанним прізвищем відрядженої особи)	доba			0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	2.2.2	Рахунки з готелів (з вказанним прізвищем відрядженої особи)	доba			0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	2.2.3	Рахунки з готелів (з вказанним прізвищем відрядженої особи)	доba			0,00		0,00		0,00		0,00
Підстатья	2.3	Добося (для штатних працівників)	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	2.3.1	Добося, вказати ПБ/ розрахунок на відряджену особу)	доba			0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	2.3.2	Добося, вказати ПБ (розрахунок на відряджену особу)	доba			0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	2.3.3	Добося, вказати ПБ/ розрахунок на відряджену особу)	доba			0,00		0,00		0,00		0,00
Усього по статті 2 "Витрати, посвячені з обрядженнями"				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Стаття:	3	Обладнання і номенклатуральні активи										
Підстатья	3.1	Обладнання, інструменти, інвентар, які необхідні для експресійної та репрезентаційної діяльності	12,00			147 651,00		0,00		0,00		147 567,00
Пункт:	3.1.1	Гарнітури для ROLAND SPD SX	шт.	1,00	36 400,00	36 400,00		0,00		0,00		36 400,00
Пункт:	3.1.2	Кабель AudioQuest USB Pearl 0,75 m	шт.	1,00	1 810,00	1 810,00		0,00		0,00		1 810,00
Пункт:	3.1.3	Акумулятор АБІДОМОТ GEL 12V 100Ah	шт.	1,00	8 200,00	8 200,00		0,00		0,00		8 200,00
Пункт:	3.1.4	Кабель мікрофонний Lewitt XLR-7P	шт	1,00	2 990,00	2 990,00		0,00		0,00		2 990,00

Лічка


Лічка


Лічка

Лічка

Лічка

Пункт:	3.1.6	Бездротова мікрофонна система DJI Mic Mini	шт.	1,00	8 499,00	8 499,00	0,00	0,00	8 499,00
Пункт:	3.1.6	Вітрозахист RYCOTE Windshield Kit 416	шт.	1,00	27 459,00	27 459,00	0,00	0,00	27 459,00
Пункт:	3.1.7	Комплект струн для електротарти Bixir EI PW L	шт.	1,00	746,00	746,00	0,00	0,00	746,00
Пункт:	3.1.8	Мікрофонна вука AccPro CA-0850B Boom Pole	шт.	1,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	2 050,00
Пункт:	3.1.9	Навушники Sennheiser HD 350 BT Black	шт.	1,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
Пункт:	3.1.10	Педаль ефектів Boss OC-5	шт.	1,00	7 690,00	7 690,00	0,00	0,00	7 690,00
Пункт:	3.1.11	Універсальна педаль Korg PS-3	шт.	1,00	718,00	718,00	0,00	0,00	718,00
Пункт:	3.1.12	Мікрофон Sennheiser MKII 416	шт.	1,00	47 593,00	47 593,00	0,00	0,00	47 593,00
ПІДСАГЛАЯ	3.2	Накапіляральні відповіді, які надходять до післядованих діалогів щодо розв'язання проблем з працюванням апаратури	погуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	3.2.1	Програмне забезпечення (3 ліцензії) для синхронізації їх з працюючими відеокамерами (за використанням відеокамер)	погуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	3.2.2	Інші нематеріальні активи (недопустимі витрати за результатом)	послуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього по статті 3 "Облаштування і навчання фахівець"			12,00	147 561,00	0,00	0,00	0,00	147 561,00	
Стаття:	4	Витрати пов'язані з орендою							


 Розуміємо зобов'язуюче
 Розуміємо зобов'язуюче


 Розуміємо зобов'язуюче

Підстатья		4.1	Оренда приміщення	80,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
Пункт:	4.1.1	Оренда музичної студії, м. Полтава вул. Пилипа Орлика, 29 ФОП Борисюк А. П.		годин	80,00	800,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
Пункт:	4.1.2	Адреса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, годин оренди		кв. м (годин, діб)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.1.3	Адреса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, годин оренди		кв. м (годин, діб)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстатья	4.2	Оренда техніки, обладнання та інструменту		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.2.1	Найменування техніки (з деталізацією технічних характеристик)		шт. (діб)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.2.2	Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик)		шт. (діб)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.2.3	Найменування інструменту (з деталізацією технічних характеристик)		шт. (діб)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстатья	4.3	Оренда транспорту		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.3.1	Оренда легкового автомобіля (з зазначенням маршруту, кілометражу/кількості годин)		км (годин)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.3.2	Оренда вантажного автомобіля (з зазначенням маршруту, кілометражу/кількості годин)		км (годин)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.3.3	Оренда автомобіля (з зазначенням маршруту, кілометражу/кількості годин)		км (годин)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстатья	4.4	Оренда експертно-працювальних засобів		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.4.1	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)		шт		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.4.2	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)		шт		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.4.3	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)		шт		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстатья	4.5	Інші об'єкти фірми		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.5.1	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)		шт		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.5.2	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)		шт		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.5.3	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)		шт		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Приєднані запущені посугності
До накопичення запущені посугності музикантів, підбаченою
стадією виграт в пункти 13, 4, 4 цього контракту.
Причина вибору стадії це відсутність можливостей стадійного
накопичення в Краснокутську і є дівіра заданих музикантів в
проекті до звукожурнів цієї стадії, виробувана у стадії
співпраці
Вибр саме м. Полтави через близькість до Краснокутської
громади і небезпеку вонного загострення в Харківській області.
Робота запланована на серпень 2025.

Приєднані змінні зважені

Приєднані змінні зважені



Усвою по статті 4 "Витрати, пов'язані з організацією"

Стаття:	5	Витрати учасників Проекту, які беруть участь у заходах Програми та не отримують оплату праці та/або винагороду	80,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
Підстатья	5.1	<i>Погоду та харчування</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.1.1	Поступи з харчування (сніданок/обід/вечеря/кава-брейк)	учасн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.1.2	Поступи з харчування (сніданок/обід/вечеря/кава-брейк)	учасн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.1.3	Поступи з харчування (сніданок/обід/вечеря/кава-брейк)	учасн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстатья	5.2	<i>Витрати на проїзд учасника заходів</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.2.1	Вартість квитків (з легалізацією маршруту і працівцем особи, що відряджається)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.2.2	Вартість квитків (з легалізацією маршруту і працівцем особи, що відряджається)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.2.3	Вартість квитків (з легалізацією маршруту і працівцем особи, що відряджається)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстатья	5.3	<i>Витрати на проживання учасника заходів</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.3.1	Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженого особи)	добра	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.3.2	Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженого особи)	добра	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	5.3.3	Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженого особи)	добра	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усвою по статті 5 "Витрати учасників Проекту, які беруть участь у заходах Програми та не отримують оплату праці та/або винагороду"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стаття:	6	<i>Матеріальні витрати</i>						
Підстатья	6.1	<i>Огноєні матеріали та спорядження</i>	1,00	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00
Пункт:	6.1.1	Папір одисний стандарт А4, щільністю 80/м2	шт.	1,00	850,00	850,00	0,00	850,00
Пункт:	6.1.2	Найменування	шт		0,00	0,00	0,00	0,00
Стаття:	6.2	<i>Носії, накопичувачі</i>		1,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Пункт:	6.2.1	Накопичувач USB 1TB Transcend StoreJet	шт	1,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Пункт:	6.2.2	Найменування	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	6.2.3	Найменування	шт		0,00	0,00	0,00	0,00
Стаття:	6.3	<i>Інші матеріальні витрати</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Міжнародна конференція "Прикладні проблеми фінансово-економічного розвитку України"

Іванко Ольга Іванівна

Пункт:	6.3.1	Найменування	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	6.3.2	Найменування	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	6.3.3	Найменування	шт.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Усього по статті 6 "Матеріальні затрати"			2,00		3 850,00		0,00		0,00		3 850,00		
Стаття:	7	Поліграфічні послуги											
Пункт:	7.1	обкладинка перформансу	шт.	1,00	2 000,00	2 000,00		0,00		0,00		2 000,00	
Пункт:	7.2	Нанесення принту зображенням обкладинки перформансу на подарункові фоторамки	шт.	20,00	600,00	12 000,00		0,00		0,00		12 000,00	
Пункт:	7.3	Друк брошур	шт.				0,00	0,00		0,00		0,00	
Пункт:	7.4	Друк булетів	шт.				0,00	0,00		0,00		0,00	
Пункт:	7.5	Друк листівок	шт.				0,00	0,00		0,00		0,00	
Пункт:	7.6	Друк плакатів	шт.				0,00	0,00		0,00		0,00	
Пункт:	7.7	Друк банерів	шт.				0,00	0,00		0,00		0,00	
Пункт:	7.8	Друк інших роздаткових матеріалів	шт.				0,00	0,00		0,00		0,00	
Пункт:	7.9	Поступи копрайтера	шт.				0,00	0,00		0,00		0,00	
Пункт:	7.10	Інші поліграфічні послуги	шт.				0,00	0,00		0,00		0,00	
Пункт:	7.11	Соціальні внески за договорами ЦПХ з піардниками статті "Поліграфічні послуги"			0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	
Усього по статті 7 "Поліграфічні послуги"			21,00		14 000,00		0,00		0,00		0,00		14 000,00
Стаття:	8	Випадкові послуги											
Пункт:	8.1	Послуги коректора	сторінка		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	8.2	Послуги вербліки	сторінка		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	8.3	Прич. книж	ярэмпляр		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	8.4	Друк журналів	екземпляр		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	8.5	Інші видрати (вказати на даний послугу)	екземпляр		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Пункт:	8.6	Споряджені візитки з погодом і ПХ з піардниками статті "Видавничі послуги"			0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Р. Жиганова осoba-збудувальник Голос України

Алла

Усвоюю по статті 8 "Видавничі послуги"

Стаття:	9	Послуги з просування		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	9.1	Фотографія		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	9.2	Онлайн відеотрансляція перформансу	года	1,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	9.3	реклама YouTube, Facebook	послуга	1,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
Пункт:	9.4	Губілкація в регіональних ЗМІ Богодухівський район Харківська обл	шт	2,00	1 500,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00

Пункт 9.2. Онлайн трансляція прем'єри перформансу «ВІЦПІЛЮ» з с. Костянтинівка (Красноукраїнська ГГ, Харківська обл., Богодухівський район) на YouTube-каналі «Чорношиничинко». Постуга включає зйомку, монтуаж у реальному часі, монтажну ревізацію трансляції.Період надання послуг: 1 жовтень 2025 року.

1. Напасування трьох камер та переміжання планів у реальному часі.
 2. Обслуговування програмного забезпечення для стріму (OBS Studio / vMix)
 3. Синхронізація відео
 4. Контроль якості трансляції під час поїзд (звук, зображення, стабільність)
 5. Викедення графічних елементів (логотип, назва поїзд)
 6. Запис стриму для архіву.
 Варітесь вказана з урахуванням всіх процесів напашування та фіналізації, по ринковий ціні за послугу

Пункт 9.3. Реклама прем'єри перформансу «ВІЦПІЛЮ» на YouTube-каналі «Чорношиничинко» та Facebook-сторінці ТО «Гірн Арт Тур» протягом 30 днів (жовтень 2025 року) по території України бюджет YouTube — 7000 грн., передаче обсягна 60 000 осіб, не менше 5 000 перевідів відео, бюджет Facebook — 7000 грн., охоплення — 40 000 осіб. Послуга включає розробку, запуск, монтуажні та оптимізації реалізації кампанії а також налагдання зв'язків з розуміннями. Місце надання: платформи YouTube та Facebook. Одиннадцять одиннадцяти кампаній реалізованій кампанії (30 днів). Технічне завдання включає застосування широкого охоплення та запущення будівництва. Монтуажні та оптимізації кампанії, індивідуальний відповідь на кожну кампанію, «1:1» діалоги з будівництвом, оптимізації платформ. Повнота є частиною проекту «ВІЦПІЛЮ», що фінансується Українським культурним фондом, із г. № 10/12/2025 р. до логівному між Грантоутримувачем і Виконавцем

Пункт 9.4. Губілкація в регіональних ЗМІ Богодухівський район Харківська обл

Публікація 2 статей про прем'єру перформансу «ВІЦПІЛЮ» у районі Харківської області з охопленням не менше 5 громад постійно. Публікація включає підготовку, положення та розміщення у ЗМІ та монторинг публікацій.Період надання послуги — 1 жовтень 2025 року. Місце надання — Красноукраїнська селищна територіальна громада, Богодухівський район, Харківська область. Одиннадцять одиннадцяти випадків — 1 комплект публікацій?

статьї Синукайчий результат розміщення матеріалів у друкованих та цифрових ЗМІ, офіційним звіт про розміщення та охоплення аудиторії.

Рівнівської освіти та розвитку села
Сергієв Іван Олександрович
Івановський

Пункт:	9.5	Відеорепортаж в Харківському ЗМІ (Медіа видання «Вара Медіа»)	шт	1,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	Відеорепортаж про прем'єру перформансу «ВЦІЛІО», створений командою медіа «Вара Медіа», з публікацією у відеорозділі сайту, на YouTube-каналі, Facebook, а також поширеним у Facebook, Telegram, Instagram (пости та сторінка) з відповідною поміткою «Рекламний матеріал» і дисклеймером, з великого відео-глузью короткі нарязки для TikTok, YouTube, Facebook та Instagram. У вартисті входить просування у Facebook з прогнозованим охопленням 20 000 осіб.Період надання послуг: жовтень 2025 року. Місце надання: Краснокутська селищна територіальна громада, Харківська область. Однинця виміру: відеорепортаж із супровідною промоцією. Очикувані результати: розширення появного відео та коротких форматів на вказаних платформах, дослідження та прогнозоване охоплення, надання затвердження про публікації та промоцію. Послуга є частиною проекту «ВЦІЛІО», що фінансується Українським культурним фондом, та є додатком до договору між Грантоотримувачем і Виконавцем.
Пункт:	9.6	Публікація в Харківському ЗМІ (Пок - медіа про Харків)	шт	1,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	Публікація матеріалу про прем'єру перформансу «ВЦІЛІО» в Харківському ЗМІ «Лок - медіа про Харків». Постуга включає підготовку, подання тексту, розміщення матеріалу у друкованому та/або цифровому форматі, а також монторинг публікації.Період надання послуги на жовтень 2025 року. Місце надання: Краснокутська селищна територіальна громада, Харківська область. Однинця виміру 1 публікація. Очикуваній результат - розміщення матеріалу, офіційний звіт про публікацію
Пункт:	9.7	Публікація в DTF Magazine - медіавидання	шт	1,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	Публікація матеріалу про прем'єру перформансу «ВЦІЛІО» в медіавиданні DTF Magazine. Постуга включає підготовку, піднесення тексту, розміщення матеріалу у цифровому форматі, а також монторинг публікації.Період надання послуги: жовтень 2025 року. Місце надання: онлайн-платформа DTF Magazine. Однинця виміру 1 публікація. Очикуваній результат - розміщення матеріалу, офіційний звіт про публікацію
Пункт:	9.8	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками та/чи Постури з просування					0,22	0,00	0,22	0,00
Усього по статті 9 "Публікації з пресузвітами"				7,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	
Стаття:	10	Створення вебресурсу								
Пункт:	10.1	Виготовлення сайту (зазначений конкретну назву послуги відповідно до Технічного завдання)				0,00			0,00	0,00
Пункт:	10.2	Виграти зі створенням сайту (зазначити конкретну назву послуги відповідно до Технічного завдання)				0,00			0,00	0,00
Пункт:	10.3	Виграти зі створенням сайту (зазначити конкретну назву послуги відповідно до Технічного завдання)				0,00			0,00	0,00
Пункт:	10.4	Виграти з обслуговуванням сайту	місяців			0,00			0,00	0,00
Пункт:	10.5	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками статті "Створення вебресурсу"			0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00
Усього по статті 10 "Створення вебресурсу"					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00









Стаття:	11	Прибрання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації					
Пункт:	11.1	Надменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів	шт.		0,00	0,00	0,00
Пункт:	11.2	Надменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів	шт.		0,00	0,00	0,00
Усього по статті 11 "Прибрання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації"							
Стаття:	12	Поступи з перекладу					
Пункт:	12.1	Усний переклад (синхронний/постійний, з якою на яку мовою)	година	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	12.2	Письмовий переклад (з якої на яку мовою)	сторінка	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	12.3	Редагування письмового перекладу	сторінка	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	12.4	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками статті "Поступи з перекладу"		0,22	0,00	0,22	0,00
Усього по статті 12 "Поступи з перекладу"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стаття:	13	Інші прямі витрати					
Підстатя:	13.1	Адміністративні витрати					
Пункт:	13.1.1	Бухгалтерські послуги	послуга	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.1.2	Юридичні послуги	послуга	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.1.3	Аудиторські послуги	послуга	Недопустимі витрати за рахунок гранту	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.1.4	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підрядниками підставти "Адміністративні витрати"		0,22	0,00	0,22	0,00
Підстатя:	13.2	Поступи комп'ютерної обробки, монтажу, зведення					
Пункт:	13.2.1	Створення анімації	год	45,00	183 400,00	0,00	0,00
							183 400,00
							31 500,00
							Створення анімації для проекту «ВІЩПІО» ФОП Махіна В.В
							Взаємний спрощений архівними матеріалами
							программ After Effects, Blender, OpenBlender, Онлайн VR. Використання
							ро-эрбока концепції та створення (6 год). створення 2D/3D
							об'єктів (10 год), анімація сцен (14 год), інтеграція з музичного та
							драматичного (6 год), рендеринг та експорт (5 год). 2 разу/дні
							проробок (4 год) — загалом 45 годин
							Середня вартість за годину — 700 грн.
							Період надання послуг: серпень-вересень 2026 року.
							Місце надання: дистанційно/онлайн, за домовленістю.
							Однічна вимірює 1 послуга з 45 годин анімації.
							Послуга включає повний цикл створення анімації з двома
							раундами правок. Технічне завдання є додатком до договору між
							ранготримувачем і Виконавцем.

Рішення про засвоєння та погодження

Пункт:	13.2.2	Монтаж мультиканального відео для проектій	год	28,00	1 200,00	33 600,00	0,00	0,00	33 600,00	Монтаж окремих додріжок відео для 3 різних проекцій що будуть знаходитися в просторі з видимого відематеріалу для візуалізації шумів та звуків історії, айншвіні архівін матеріалів за допомогою ШІ (штучний інтелект), - 3 візуальні супроводи 30, 2d. Загалом довжина вихідного відео - 30 хв. Кожна додріжка створюється на основі відзначеного відео та архівних матеріалів з використанням засобів анимаші та ШІ.
										1. Вибір і підбір кадрів з архівного та знятого матеріалу - 4 год
										2. Обробка відео для візуалізації звуків (інтаркіад, спотворення, абстрактні образи) - 5 год.
										3. Анимація архівних фотогравій за допомогою 3D/3D елементів для кожної з 3-х спотворення, аби оживлення відео (стимплей) - 6 год
										4. Мікромонтаж та композитинг (інтаркіад, спотворення, аби оживлення відео) - 6 год
										5. Підготовка до синхронного відтворення в просторі - 2 год
										6. Експорт технічна підготовка трьох відеофайлів (до 30 хв кожен) - 4 год.
										Робота складається з креативний монтаж із синхронізацією аудіо-візуальних образів відповідно до структури концерту
										Середня затрачена праця на поступі за годину роботи 1200 грн. Мінімальна кількість годин на виконання анимації 28 годин. Поступає залічкою на вересень - жовтень 2025 року.
										Реалізація в м. Полтава.
Пункт:	13.2.3	Монтаж кліпту для представлення на YouTube	год	28,00	1 100,00	30 800,00	0,00	0,00	30 800,00	Монтаж одноканального відео кліпу для представлення на YouTube, синхронізація звуку із відео та монтаж 3 мультиканального відео (3 шт.) в одноканальному відео.
										1. Монтаж 3-х дійсні композиції (главні переходи між камерами, ритміка, драматургія) - 19 год
										2. Вставки титрів, логотипів, авторських позначень - 1 год
										3. Колъюнокреція базового рівня для узгодження джерел - 2 год
										4. Експорт у розширенні 4k, оптимізований для YouTube - 3 год
										5. Один рахунок правок після першого варанту - 3 год. Поступає залічкою на вересень-2025 року
Пункт:	13.2.4	Аудіомоніторинг файлів	год	55,00	700,00	38 500,00	0,00	0,00	38 500,00	Поступає залічкою на створення 10 семплів та записів на студії звукозапису з хобзою, лірою, 4 вокалів, електропіфрою, для місторичного звільнення аудіосигналу та звукової інтерпретації. Варіція зорується на корегування фільтру 60 аудіодорожок. із розрахунком 8 10 год на 10 будівельною. Поступає залічкою на серпень 2026 року в м. Полтава

Погод

Р. Гусев освіб - підприємець

Олександр Михайлович Гусев

Пункт:	13.2.6	год	70,00	700,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
	Зведення та мастеринг							
Пункт:	13.2.6	Соціальні внески за договорами ЦГХ з підрядниками підстатті "Поступи комп'ютерної обробки, монагаху, зведення"		0,22	0,00	0,22	0,00	0,00
Підстатья	13.3	Витратами на послуги страхування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.3.1	Вказати предмет страхування			0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.3.2	Вказати предмет страхування			0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.3.3	Вказати предмет страхування			0,00	0,00	0,00	0,00
Підстатья	13.4	Інші прямі витрати	6,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
Пункт:	13.4.1	Поступи інтернет-провайдера ліпень - жовтень 2025	4,00	250,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Пункт:	13.4.2	Банківська комісія за переказ (видовдано до термінів обслуговувачного банку)			0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.4.3	Розрахунково-касове обслуговування (видовдано до термінів обслуговувачного банку)			0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.4.4	Муージній поступок	шт	2,00	20 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Пункт:	13.4.5						0,00	0,00

Зведення та мастеринг 60 аудіодоріжок проекту «ВЦПЛО», які містять парти пізужних інструментів: скрипки, з метою створення готових якісних треків для синхронізації з відео. Поступа включає: балансування рівнів, усунення шумів, обробку звуку (еквалайзер, компресор, ревербератор, ділитурування), підготовку фінальних треків відповідно до технічних вимог відеопродукції, а також два рахунки правок після попереднього прослуховування.Період надання послуги – вересень 2025 року. Місце надання – дистанційно або у іншій ступіні звукозапису за домовленістю в м. Полтава. Одинична вимірю – 1 послуга (зведення та мастеринг 60 треків). Окремуваний результат – професійно опрацьований готовий трек для синхронізації з відео та готові 10 семплів.

Передача та накопичення цифрових даних які використовуються для створення аудіовізуального продукту (аудіо, відео, фото, текстові файли) Оплата відбувається в період з липня по жовтень 2025 року за адресою с. Красногорськ, вул. Ярова 50, де підключені гарнітури Smart KS_300Мфт_250, клавіш

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ліцензія

Фото підприємства

Пункт:	13.4.6	Інші прямі витрати (деталізувати кожний вид витрат)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.4.7	Соціальні внески за договорами ЦДХ з підрядниками підстатті "Інші прямі витрати"		0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00
		Усовою по статті 13 "Інші прямі витрати"	61,00		224 400,00	0,00	0,00	0,00	224 400,00
		Усього "Витрати"	61,00		224 400,00	0,00	0,00	0,00	224 400,00
		РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Газич Микола Миколайович
(голова комітету фінансів та збору коштів)

(голова комітету фінансів та збору коштів))

Газич Микола Миколайович
контрольний пароль
(голова комітету фінансів та збору коштів))

Газич Микола Миколайович
(голова комітету фінансів та збору коштів))

(голова комітету фінансів та збору коштів))