

ДОГОВІР № 8REG21-29323

про надання гранту

м. Київ

«16» вересня 202__ р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі Виконавчого директора Образцової Анастасії Яківни, що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СРМІЛОВЦЕНТР.АРТЛАБОРАТОРІЯ" (далі – Грантоотримувач) в особі Виконавчого директора Каплі Олександра Валентиновича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурно-мистецького проєкту «Ремесло чотирьох стихій / Історія. Традиції. Сучасність.» (далі - Проєкт), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проєктній заявці та у кошторисі Проєкту згідно з додатками 1 та 2 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проєкт на умовах, визначених цим Договором.

II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

1. Грантоотримувач реалізує Проєкт до 30 жовтня 2025 року включно з періодом підготовки та надання Фонду пакету звітної документації відповідно до пункту 3 цього Розділу.

2. Проєкт реалізується згідно з робочим планом реалізації Проєкту, визначеним у розділі XI проєктної заявки.

3. Для підтвердження реалізації Проєкту Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт про виконання Проєкту (додаток 3), звіт про надходження та використання коштів для реалізації Проєкту (додаток 4) та інші документи щодо реалізації Проєкту.

4. Датою завершення реалізації Проєкту є день підписання Фондом акта про виконання Проєкту.

III. СУМА ГРАНТУ, ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

1. Загальна сума гранту становить 766 471 грн 95 коп. (сімсот шістдесят шість тисяч чотириста сімдесят одна гривня 95 копійок) без ПДВ.

2. Фонд надає суму гранту частинами (траншами) у розмірі та у строки, визначені графіком платежів згідно з додатком 5 до цього Договору.

3. Фонд перераховує залишок коштів від загальної суми гранту після підписання акта про виконання Проєкту.

4. У разі затримки бюджетного фінансування Фонд перераховує кошти гранту протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів з дати отримання Фондом бюджетного призначення на фінансування витрат на надання гранту. Будь-які штрафні санкції у цьому випадку до Фонду не застосовуються.

5. Перерахування коштів здійснюється в безготівковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

IV. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ СТОPIН

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проєкту відповідно до умов цього Договору.
2. Грантоотримувач зобов'язується:
 - 1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;
 - 2) не отримувати прибутку від реалізації Проєкту (крім проєктів, пов'язаних із кіновиробництвом);
 - 3) реалізувати Проєкт у строки, визначені у пункті 1 розділу II цього Договору;
 - 4) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проєкту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;
 - 5) у разі, якщо реалізація Проєкту буде припинена чи не завершена протягом дії цього Договору, у триденний строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з дати настання таких обставин, повернути Фонду суму перерахованих частин (траншів) гранту;
 - 6) зберігати документацію по Проєкту протягом трьох років з моменту підписання акту про виконання Проєкту;
 - 7) самостійно регулювати правовідносини з третіми особами, які пов'язані з виникненням (набуттям) прав на об'єкти авторського права і (або) суміжних прав, використанням таких об'єктів, розпорядженням майновими правами і охороною майнових прав на ці об'єкти, а також охороною особистих немайнових прав відповідно до вимог Закону України «Про авторське право і суміжні права»;
 - 8) відповідно до чинного законодавства України не допускати наявності у Проєкті (продукті Проєкту) пропаганди війни, насильства, жорстокості, фашизму і неонацизму, закликів, спрямованих на ліквідацію незалежності України, розгалуження міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, приниження нації, неповаги до національних і релігійних святиць, а також пропаганди наркоманії, токсикоманії, алкоголізму та інших шкідливих звичок, виготовлення та розповсюдження матеріалів порнографічного характеру
 - 9) не здійснювати витрати (замовлення товарів, робіт, послуг, які здійснюються між пов'язаними особами (відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють).
3. Фонд має право:
 - 1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проєкту;
 - 2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проєкту;
 - 3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проєкту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності;
 - 4) здійснювати контроль та моніторинг реалізації Проєкту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та/або за місцем фактичної реалізації Проєкту;
 - 5) виключно з метою популяризації української культури та мистецтва, формування позитивного іміджу України у світі, без дозволу Грантоотримувача використовувати матеріали, створені в результаті реалізації Проєкту, у тому числі але не обмежуючись цими - дані, праці, звіти, тези, фотографії, рекламні матеріали, офіційні повідомлення,

звіти та публікації, будь-які інші матеріали або документи (далі - матеріали), що передані Грантоотримувачем Фонду, та щодо яких Грантоотримувачем не надано Фонду застереження про використання таких матеріалів з дотриманням вимог законодавства про захист права на промислову та/або інтелектуальну власність.

4. Фонд зобов'язується:

- 1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;
- 2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, правильність, обґрунтованість та цільове використання гранту.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.
2. Фонд не несе відповідальності за понесені Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені Грантоотримувачем третім особам.
3. Фонд не несе відповідальності за невиконання Грантоотримувачем своїх зобов'язань перед третіми особами.
4. Якщо Грантоотримувач не виконав зобов'язання щодо реалізації Проєкту та надання Фонду пакету звітної документації у строк, зазначений у пункті I розділу II цього Договору, то в такому випадку сума перерахованих частин (траншів) гранту підлягає поверненню до Фонду відповідно до діючого законодавства протягом 10 календарних днів з дати стримання вимоги Фонду.

VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЄКТУ

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проєкту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем або чинним законодавством.
2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію (результати досліджень), отримані в процесі реалізації Проєкту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.
3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проєкту, який фінансується коштами гранту. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, продукт, виготовлений у результаті реалізації Проєкту, мають містити інформацію про те, що Проєкт реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.
4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проєкту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

VII. ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача та

відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проєкту, форму якого наведено у додатку 2 до цього Договору.

2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:

гридбання товарів, виконання робіт, надання послуг, що не пов'язані з реалізацією Проєкту; витрати по оплаті посередницьких послуг;

витрати по оплаті товарів, робіт і послуг, які були вже або будуть профінансовані за рахунок інших джерел до або після підписання цього Договору (подвійне фінансування);

витрати, пов'язані з реалізацією проєктів, які мають на меті отримання прибутку (крім проєктів, пов'язаних із кінтовиробництвом);

витрати на утримання установ, організацій, в тому числі тих, що є учасниками проєктів;

витрати на підготовку проєктної заявки для подання на конкурсну програму Фонду;

втрати, в результаті курсових різниць;

інші витрати, здійснені не за призначенням.

VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проєкту в порядку, передбаченому цим Договором.

2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всі необхідні документи щодо реалізації Проєкту.

IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України "Про Український культурний фонд", його може бути розірвано за заявою Фонду в односторонньому порядку.

2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.

3. У разі дострокового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня стримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України "Про торгово-промислові палати в Україні".

2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

XI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.
2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

XII. ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2025 року. Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.
2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляють одна одну.
3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.
4. Електронне повідомлення вважається отриманим Стороною-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було отримане. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.
5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною в установленому законодавством порядку.
6. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі - Конфлікт інтересів).
7. Про будь-який випадок, що містить або може призвести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.
8. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проекту, які стали відомі під час виконання цього Договору.
9. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, проперційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.
10. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".
11. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному для кожної зі Сторін), що мають однакову юридичну силу.

ХІІІ. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

додаток 1 - проектна заявка;

додаток 2 - кошторис Проекту;

додаток 3 - змістовий звіт про виконання

Проекту;

додаток 4 - звіт про надходження та використання

коштів для реалізації Проекту;

додаток 5 - графік платежів.

ХІV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Фонд

Український культурний фонд

Юридична адреса: 01601, м. Київ,
вул. І.Франка, 19

Адреса для листування: 01010, м. Київ,
вул. Лаврська, 10-12

ЄДРПОУ: 41436842

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві

Р/р: UA608201720343110001000000458

Тел.: +38 (044) 506-22-66

Грантоотримувач

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
"ЄРМІЛОВЦЕНТР.АРТЛАБОРАТОРІЯ"

Юридична адреса: 61022, Харківська область, місто Харків,
Майдан Свободи, Будинок 4

Адреса для листування: 61022, Харківська область, місто
Харків, Майдан Свободи, будинок 4

ЄДРПОУ: 41205920

Назва банку/філії: АТ "УКРСИББАНК"

Р/р: UA503510050000026002879256139

Тел.: -

Виконавчий директор


А.Я. Образцова

Виконавчий директор


О. В. Калга



УКРАЇНСЬКИЙ
КУЛЬТУРНИЙ
ФОНД

Додаток 1

до Договору про надання ГРАНТУ № 8REG21-29323

від «16» серпня 2021 р.

Сезон: Грантовий сезон 2021

Програма: Культура. Регіони

Лот: ЛОТ 2. Реінтеграція культурою (Проекти для
прифронтових та деокупованих територій)
Конкурс: Індивідуальний

Заявка: 8REG21-29323

**Назва проекту: Ремесло чотирьох стихій / Історія.
Традиції. Сучасність.**

Візитна картка Проєкту

Конкурсна програма

Культура. Регіони

Лот

ЛОТ 2. Реінтеграція культурою (Проекти для прифронтових та деокупованих територій)

Тип проєкту

Індивідуальний

Назва проєкту

Ремесло чотирьох стихій / Історія. Традиції. Сучасність.

Назва проєкту англійською мовою

Craft of the Four Elements / History. Traditions. Modernity.

Географія реалізації проєкту

Населений пункт

м. Охтирка

Населений пункт

Виконавчий директор *[Підпис]* *[Підпис]*
[Підпис]



с. Куземин Охтирського району Сумської області

Населений пункт

м. Харків

Початок проєкту

2025-06

Кінець проєкту (включно із фінальним звітуванням)

2025-10-30

Тривалість проєкту в місяцях

4.5

Яким пріоритетам ЛОТу відповідає ваш проєкт?

Формат проєкту

наживо

Пріоритетний сектор культури та мистецтв

візуальне мистецтво

Основний продукт

культурно-мистецький продукт

Ключові слова за напрямками

Коротка інформація про проєкт, яка включає мету та результати (до 100 слів)

Проект має на меті показати історію і традиції керамічного виробництва в минулому та сучасний розвиток гончарства та мистецтва кераміки через популяризацію збереження історичної та культурної спадщини Слобожанщини і висвітлення сучасних художніх процесів. Реалізація проєкту базується на розвитку парадигми збереження і дослідження українських культурних кодів та поєднанні їх з сучасною культурою. Результатом буде створення та проведення виставки в Охтирському міському краєзнавчому музеї і створення відеофільму про перебіг проєкту та виставку. Основні активності проєкту: робота з музейними колекціями Охтирського музею та історико-культурного заповідника «Більськ»; створення робіт сучасними митцями – керамістами в мистецькій резиденції, проведення виставки, майстеркласи з гончарства, екскурсії, лекція в музеї,

Виконано
директор



Валентина

друк та розповсюдження каталогу проєкту.

Коротка інформація про проєкт англійською мовою, яка включає мету та результати (до 100 слів)

The project aims to showcase the history and traditions of ceramic production and the contemporary development of pottery and ceramic art by promoting the preservation of Slobozhanshchyna's historical and cultural heritage, highlighting modern artistic processes. It's based on preserving and exploring Ukrainian cultural codes while integrating them with contemporary culture. The result will be an exhibition at the Okhtyrka Local History Museum and a documentary film about the project. Key activities: research of collections from the Okhtyrka Museum and the Bilsk Historical-Cultural Reserve, creation of contemporary ceramics in art residency, an exhibition, pottery workshops, excursions, a museum lecture, catalog publication.

Запитувана сума від Фонду (у гривнях, відповідно до бюджету проєкту)
766471.95

Загальний бюджет проєкту (у гривнях, відповідно до бюджету проєкту)
806471.94

Сума співфінансування (у гривнях, відповідно до бюджету Проєкту)
40000

Перелік джерел співфінансування та сума їх співфінансування (окрім Фонду)

Джерело співфінансування та сума
40000. власні кошти організації

Сума реінвестиції
0

Партнери проєкту

Партнер

Комунальний заклад "Охтирський міський краєзнавчий музей"

Чи використовуються у проєкті об'єкти інтелектуальної власності?

Так

Виконавчий директор



Катерина Валентинівна Валентинівна

Чи врегульовані майнові та немайнові права авторів та їх правонаступників на використання об'єктів інтелектуальної власності, що використовуватимуться у Проєкті згідно із Законом України «Про авторське право і суміжні права»?

Так

Інформація про контактну особу

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)

Іванова Наталія Валентинівна

Телефон

Електронна пошта

Функції в проєкті

координаторка проєкту

Інформація про організацію-заявника

Повне найменування організації-заявника

Громадська організація "ЄРМІЛОВЦЕНТР.АРТЛАБОРАТОРІЯ"

Повне найменування організації-заявника англійською мовою

NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION "YERMILOVCENTRE. ARTLABORATORY"

Організаційно-правова форма

Громадська організація

Код ЄДРПОУ (РНОКПП)

41205920

Активне посилання на установчий документ (Статут, Положення, інше) на вебсайті Міністерства юстиції України або на іншому вебресурсі

183322578441

Вид діяльності організації-заявника за КВЕД, що відповідає напрямку програми/ЛОТ-у

Іванова Наталія
директор



Канон Валентин
Валентинівна

94.99

Дата реєстрації організації-заявника

2017-03-10

Юридична адреса організації-заявника

61022, м. Харків, майдан Свободи, буд. 4

Поштова адреса організації-заявника

61022, м. Харків, майдан Свободи, буд. 4

Область організації-заявника (відповідно до юридичної адреси)

Харківська

Тип населеного пункту організації-заявника (відповідно до юридичної адреси)

Місто

Назва населеного пункту організації-заявника (відповідно до юридичної адреси)

Харків

Активне посилання на вебсайт та (або) сторінки у соціальних мережах організації-заявника

<http://yermilovcentre.org/>; <https://www.facebook.com/YermilovCentre/>;
<https://www.instagram.com/yermilovcentre/>

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) керівника організації-заявника

Капля Олександр Валентинович

Телефон керівника організації-заявника

Електронна пошта керівника організації-заявника

Чи притягався керівник організації-заявника до кримінальної відповідальності?

Ні

Чи притягався керівник організації-заявника до адміністративної

Виконавчий директор



Олександр Валентинович Капля

відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, або чи має судимість, незняту чи непогашену у встановленому законом порядку?

Ні

Зазначте кінцевого бенефіціарного власника / власників організації-заявника із зазначенням країни

відсутні особи, що відповідають статусу кінцевого бенефіціарного власника

Чи притягався(лися) кінцевий(і) бенефіціарний(і) власник(и) організації-заявника до кримінальної відповідальності?

Ні

Чи притягався(лися) кінцевий(і) бенефіціарний(і) власник(и) організації-заявника до відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції?

Ні

Чи є відкриті судові провадження стосовно організації-заявника на момент подання заявки?

ні

Наявність матеріально-технічної бази для виконання Проєкту

Для забезпечення виконання проєкту ми маємо 1 проектор, 2 ноутбуки; 2 електрогенератори, 1 зарядну станцію, меблі (столи, стільці), 1 легковий автомобіль. Маємо приміщення центру сучасного мистецтва "ЄрмиловЦентр", яке одночасно є укриттям, і тому ми можемо планувати проведення заходів проєкту безпосередньо в ЄрмиловЦентрі. Також маємо приміщення для проживання художників, і приміщення майстерень.

Чи подавали ви проект на фінансування УКФ раніше?

Так. 2021 рік, номер 4NORD31-29323-2

Назва проєкту: Мистецька резиденція «АРТ КУЗЕМИН» «Модус взаємодії з минулим і сучасним», програма "НОРД".

2022 рік номер 5GRAND21-29323

Назва проєкту: фестиваль "Крок назовні", програма "Гранд псдія"

2022 рік номер 5DOORS 31-29323

Назва проєкту: Кроссекторальна резиденція "АРТ КУЗЕМИН" "ЧАС І ПРОСТІР"

Програма "Дослідження. Освіта. Резиденції. Стипендії"

2023 рік номер 5RCA11-29323,

Назва проєкту: "Арт куземин: гра в майбутнє". Програма "Відновлення

Виконавчий директор



Канцлер Валентинівна

культурно-мистецької діяльності"

2024 рік 7СУН21 -29323 Назва проєкту: "Василь Єрмілов. 130"

Чи реалізували ви проєкт УКФ раніше?

Так. 2021 рік, номер 4NCRD31-29323-2

Назва проєкту: Мистецька резиденція «АРТ КУЗЕМИН» «Модус взаємодії з минулим і сучасним», програма "НОРД".

2023 рік - номер 5RCA11-29323, Назва проєкту: "Арт куземин: гра в майбутнє".
Програма "Відновлення культурно-мистецької діяльності"

Приклади успішно реалізованих проєктів за підтримки інших донорів протягом останніх трьох років.

Проект 2020 рік - Партнер проєкту українського сучасного мистецтва «Штучний біль» <https://csw.torun.pl/wystawy-2/wystawa-sztuczny-bol-wspolczesna-sztuka-ukrainy-31499/> Спільно з центром сучасного мистецтва в Торуні (Польща), сума гранту 4000,00 євро

Проект 2022 рік, заявник, Проєкт "Мистецька резиденція "Арт Куземин: місце для мистецтва", Грантодавець - Громадська організація "Музей сучасного мистецтва", сума 804321,00 грн.

2023 рік, Проєкт "Україна-Харків: незламність!", Грантодавець - Фонд

ІЗОЛЯЦІЯ за підтримки Європейського союзу, сума 165000,00 грн. <http://yermilovcentre.org/announcements/263/>

2023 рік, Виставковий проєкт у Польщі "Особовий склад" за підтримки Міністерства культури Польщі та Центру сучасного мистецтва "Знаки часу" в Торуні, сума 8000,00 євро <https://csw.torun.pl/csw/wystawa-zaloga-sztuka-ukrainy-w-czasie-wojny-43319/>.

2024 р. - Проєкт "Відчуття безпеки" за підтримки фонду Ернста фон Сіменса, Гете-Інституту в Україні, сума 30000,00 євро. <https://yermilovcentre.org/announcements/274/> <https://safety.antiwarcoalition.art/>

Інформація про діяльність організації-партнера

Додати партнера

Повне найменування організації-партнера

Комунальний заклад "Охтирський міський краєзнавчий музей"

Повне найменування організації-партнера англійською мовою

Municipal institution "Okhtyrskyi City Museum of Local Lore"

Організаційно-правова форма організації-партнера

Комунальна організація (установа, заклад)

Виконавчий директор



Канцлер Оксана Валентинівна

Державний реєстраційний номер
10063010100L2000578

Активне посилання на установчий документ організації-партнера (Статут, Положення, інше)
<https://drive.google.com/drive/folders/1rgfRguQxbd9xKpFX16YVGgBzg0mxXQUq?usp=sharing>

Вид діяльності організації-партнера за КВЕД, що відповідає напрямку програми/ЛОТу
97.02

Дата реєстрації організації-партнера
2021-08-13

Юридична адреса організації-партнера
вул. Незалежності 10, Охтирка, Сумська область, 42700

Поштова адреса організації-партнера
вул. Незалежності 10, Охтирка, Сумська область, 42700

Активне посилання на вебсайт та (або) сторінки у соціальних мережах організації-партнера
https://lb.ua/culture/2023/01/20/543097_poraneniya_ohtirskiy_muzei_yogo.html <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=> <https://www.facebook.com/arna.shelest.144/>

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) керівника організації-партнера
Міщенко Людмила Вслодимирівна

Телефон

Електронна пошта

Чи притягався керівник організації-партнера до кримінальної відповідальності?

Ні

Виконавчий директор

Володимир Валентинович



Чи притягався керівник організації-партнера до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, або чи має судимість, незняту чи непогашену у встановленому законом порядку?

Ні

Зазначте кінцевого бенефіціарного власника / власників організації-партнера

відсутні особи, що відповідають статусу кінцевого бенефіціарного власника

Чи притягався (лися) кінцевий(і) бенефіціарний(і) власник(и) організації-партнера до кримінальної відповідальності?

Ні

Чи притягався (лися) кінцевий(і) бенефіціарний(і) власник(и) організації-партнера до відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції?

Ні

Чи є відкриті судові провадження стосовно організації-партнера на момент подання заявки?

Ні

Основні / стратегічні напрями діяльності організації-партнера.

- збереження культурної та історичної спадщини Охтирщини шляхом формування колекції.
- культурно-освітня діяльність;
- науково-дослідна,
- інформаційна діяльність,
- експозиційна і виставкова діяльність,
- видавнича, реставраційна та пам'яткоохоронна робота.

Наявність матеріально-технічної бази для виконання Проєкту.

- музей має виставкове підвальне приміщення, що є одночасно укриттям, колекцію, що налічує 12 тисяч експонатів, в тому числі вироби з кераміки;
- офісна техніка для виконання поточних завдань
- до організації виставки будуть залучені працівники музею.

Чи була організація партнером міжнародних проєктів Фонду у

Виконавчий директор



Катерина Олександрівна Золотийшович

попередні роки?

Ні

Надайте активні посилання на успішно реалізовані проєкти у якості партнера за підтримки Фонду, якщо такі були.

не має

Приклади успішно реалізованих проєктів за підтримки інших донорів протягом останніх трьох років.

Отримано перемогу у гранті Світового фонду пам'яток World Monument Fund та Cultural Emergenct Respond, спрямованого на реалізацію проєкту «Термінова стабілізація та реставрація підвалу музею» на суму 1 908 586,00 грн.

Так, за грантової підтримки Світового фонду пам'яток World Monument Fund, Cultural Emergenct Respond, Міністерства закордонних справ Нідерландів та громадської організації «Ініціативи розвитку», проведені невідкладні протиаварійні заходи із поточного ремонту музею та підготовки будівлі до зимового періоду 2022-2023 років на суму 1 459 345,00 грн.

За підтримки Федерального управління культури та інформації Німеччини, центру допомоги мистецтву України (Ukraine Art Aid Centre) отримано: вогнегасники, генератор, осушувачі повітря, бокси для пакування, гігрометри, бокс кліматологічний, зволожувач повітря та офісну техніку на суму 584 580,00 грн.

Залучено благодійні кошти для обладнання системи опалення у підвальному приміщенні музею від благодійниці з Мексики, Марії Доусон в сумі 107 000 грн.

Отримано грантове фінансування від Берлінського музею «БЕРЛІН-КАРЛСХОРСТ» у сумі 158 064,00 грн. Завдяки даному гранту придбано книжковий сканер, встановлено систему сигналізації та закуплено офісну техніку.

Здобуто перемогу у гранті від швейцарської ініціативи «Міжнародний альянс захисту культурної спадщини в зоні конфліктів ALIPH Foundation» за залучені кошти у сумі 118 969,03 грн. придбано офісну та кліматичну техніку, вогнегасники та матеріали для евакуаційного пакування фондів музею.

Інформація про партнерство

Обґрунтуйте, чому саме цей (ці) партнер (и) був (ли) обраний (ими) для

Виконавчий директор



*Катерина Власова
Валентина*

реалізації спільного Проєкту? Чи співпрацювали з ним (и) раніше?

Охтирський музей є платформою для осмислення історії, формування культурної ідентичності та активної взаємодії громад, що вже сприяє її сталому розвитку навіть у часи суспільних і геополітичних викликів. Охтирський музей є не лише простором збереження минулого, а й активним центром культурної інтеграції, освіти та соціальної взаємодії. Його діяльність охоплює: колекціонування та збереження культурної спадщини; науково-дослідна та архівна діяльність; реалізацією проєктів для відновлення культурного життя в прифронтовому регіоні та архівуванням. Ми співпрацювали з Охтирським музеєм для проведення окремих заходів. Сьогодні Охтирський музей є прикладом відповідальності і згуртованості, яку ми спостерігали під час рятування колекції, зараз музей відновив роботу, створив нове виставкове приміщення в підвалі зруйнованої будівлі. Вважаємо що наш проєкт додасть нового поштовху діяльності музею і об'єднає людей навколо цікавого культурного проєкту

Яка сфера відповідальності та ступінь залучення кожного з партнерів в партнерстві: як організації-заявника так й організації-партнера(ів)?

І організація - заявник і організація - партнер спільно взаємодіють для успішної реалізації проєкту. Заявник несе відповідальність за всі заходи проєкту, включаючи проведення виставки, забезпечення виставкового проєкту усім необхідним обладнанням. Окрім того Організація - заявник відповідальна за реалізацію паралельної програми: проведення майстер-класів, створення робіт сучасними митцями в резиденції. Охтирський музей працює над створенням виставкового проєкту, організує і проводить кураторські екскурсії, лекцію і показ відеофільму. Організації спільно працюють в частині комунікаційної складової проєкту для забезпечення максимальної ефективності.

Детальний опис Проєкту

Обґрунтуйте актуальність, важливість та позитивний вплив проєкту для культурного контексту або міста, або села, або області, або країни та для організації-заявника (та вашого партнерства за наявності), з огляду на основні/ стратегічні напрями діяльності організації-заявника (та організації-партнера за наявності)

1. Вже три роки триває повномасштабна війна. У цій війні вже не може виникати питання, чи є місце культурі і мистецтву? Чи актуальні сьогодні культурні події: виставки, концерти, перегляди фільмів, створення нових вистав? Ця війна і є боротьбою за нашу культуру. У найскладніші часи

Виконавчий директор

Олена Волжанець
Головний менеджер



мистецтво, культура стають ключовими засобами підтримки духу нації, вираженням спільних прагнень та переживань. Україна, переживаючи страшну війну, демонструє неймовірну культурну стійкість та творчий порив. Для нас сьогодні мистецтво не лише джерело позитивних емоцій і життєвої сили, а й могутній інструмент національної єдності та самоідентифікації. Мистецтво здатне рефлексувати, єднати і створювати сенси. А культура в суспільстві перестає сприйматись суто як розвага чи дозвілля. Це можливість пізнавати себе і відчувати себе частиною більшої спільноти, яка разом переживає і долає труднощі.

2. Особливої актуальності це набуває в регіонах, що постраждали від російської агресії. Основні активності нашого проєкту відбуваються в Сумській та Харківській областях, в районних та селищних громадах, де без перебільшення, культура і мистецтво рятують ментально. Допомагають вижити і творити власними руками чи власним інтелектом якісь нові речі. Творити всупереч руйнуванню, які несе ця війна. Наш проєкт має на меті активізацію культурного життя в громадах через створення якісного сучасного культурного продукту, а саме виставки. Виставка є результатом дослідження колекцій кераміки Охтирського музею (Сумська область), Історико - культурного заповідника "Більськ" (Полтавська область), а також створення робіт сучасними художниками - керамістами в сільській резиденції "Арт Куземи" (Сумська область). Окрім створення виставкового проєкту передбачено проведення партисипативних заходів (майстер - класів для дітей та дорослих, екскурсії, створення відеофільму та організація переглядів). Така інтерактивність проєкту у громадах має важливе значення, адже це об'єднує мешканців і сприяє збереженню унікальної спадщини, що є частиною світової культури. Стимулювання місцевого культурного розвитку громад, долучення молодого покоління до джерел і процесу творення українського народного мистецтва кераміки сприяє вихованню національного світогляду через пізнання народного мистецтва. А через розвиток культури на рівні територіальних громад ми творимо сильну національну культуру. Децентралізація, що розпочалась в нашій країні з 2014 року передбачає не просто передачу повноважень та ресурсів від державних органів органам місцевого самоврядування, а й створення сильного базового суб'єкта місцевого самоврядування — спроможної територіальної громади. Це неможливо без підвищення якості життя людей, і культурна складова відіграє тут ключову роль. Ми наочно бачили які виклики постали перед закладами культури в ОТГ. А з початком повномасштабного вторгнення росії роль локальної культури у житті кожної громади збільшилась. Культурні особливості території, місцева культурна та історична спадщина вже сприймаються як цінний набуток громади, як можливості для розвитку традицій, туризму і ремесел. А це дає підґрунтя

*Виконавчий
директор*



*Камел Олександр
Валентинівич*

для створення сучасного і якісного культурного продукту, надихає і створює засоби для відновлення і розвитку громад через культурні події. Охтирський музей було зруйновано на початку повномасштабної війни у 2022 році, зруйновано будівлю, але колекцію вдалось врятувати саме завдяки єднанню зусиль громади, волонтерів, місцевого бізнесу і працівників музею. Потім за підтримки донорів вдалося створити підвальний мистецький простір у музеї, де зараз відбуваються всі культурні події. Для маленьких міст, районних центрів локальний музей є осередком культурного життя, він єднає спільноту навколо збереження локальної культурної спадщини та проведення заходів різного формату: виставки, кінопокази, зустрічі з письменниками та громадськими діячами. Тому цей проєкт є актуальним для місцевого культурного контексту, для підтримки активної діяльності музею і налагодженню співпраці з місцевими культурними осередками.

3. Для виставкового проєкту сучасними митцями буде створено роботи в мистецькій резиденції Арт Куземин. Артмобільність і розвиток мистецьких резиденцій - тренд останнього десятиріччя. І для України формат мистецької резиденції залишається актуальним в масштабах загального культурного контексту. До повномасштабного вторгнення росії кількість артрезиденцій в Україні постійно зростала, а з початком російської агресії мистецькі резиденції стали прихистком і змогли надати можливість митцям жити і працювати у відносній безпеці. Артрезиденція, якщо вона розташована і відбувається в сільській місцевості, перестає бути суто мистецьким проєктом. Вона має вагомий соціальний складовий і суспільне значення. Ми завжди маємо на меті бути корисними громаді, місцевості, де відбувається наш проєкт, місцевим жителям. Резиденцію Арт Куземин було створено у 2021 році за підтримки Українського культурного фонду і від початку роботи ми взаємодіяли з місцевою громадою через реалізацію низки активностей. Частина робіт художників залишилась в просторі села і зараз привертає увагу, вони стали своєрідними маркерами резиденції і села Куземин. У 2022 році резиденція стала прихистком для художників. Ми проводили майстер класи для дітей, евакуйованих з Охтирки, що на той час перебувала під постійними обстрілами. В проєкті 2025 року ми плануємо поширити досвід проведення мистецьких майстер - класів для дітей та дорослих. Саме цей формат відповідає запиту громади, дітей та їх батьків. У 2023 році ми організували графічно - скульптурний майстер - клас, де діти могли ліпити з глини, а потім випалювати свої вироби. Ми спостерігали велику зацікавленість дітей і батьків до таких інтерактивних форматів роботи, які дозволяють дітям зануритись у творчі пошуки, а митці розкривають для них нові можливості роботи з різними матеріалами. Цього року це глина. Важливо, що проведення майстер - класів по роботі з глиною, сприяє популяризації культурної спадщини цього регіону України,

Виконавчий
директор



Контактна особа
Володимир

цікавості до традиційних народних промислів, які тут були споконвіку. А це, в свою чергу, надає поштовх розвитку ідеї культурної ідентичності саме цього регіону країни. І таким чином, робота митців в резиденції, створення робіт і участь у виставковому проєкті в Охтирському музеї стає чинником і складовою культурної децентралізації.

4. Найактуальнішим питанням в умовах збройної агресії росії є і залишається питання збереження культурної та історичної спадщини. Нашим проєктом ми плануємо привернути до цього увагу. Про те, що російська війна в Україні має колоніальний характер та спрямована передусім на присвоєння та захоплення української культури, писали неодноразово як українські, так і закордонні інтелектуали — програмний текст належить американському історикові Тімоті Снайдеру, який у виданні The New Yorker першим голосно назвав цю війну колоніальною та руйнівною для культури й ідентичності. Маємо постійно підтримувати нашу здатність «пізнавати себе», своє коріння, свої традиції, історію та культуру через дослідження та представлення на виставці робіт з колекцій Охтирського музею та історико-культурного заповідника «Більськ». Але для того, щоб це самопізнання стало внутрішньою потребою кожного, недостатньо просто створити виставку і показати. Потрібна залученість мешканців, місцевої ком'юніті до створення проєкту, саме тому ми плануємо активно впроваджувати партисипативні заходи (майстер-класи, створення блоку виставки дитячих робіт на виставці в музеї). Створення відеофільму про перебіг підготовки, дослідження та виставку, видання каталогу та розповсюдження, висвітлення всіх подій в селі Куземин, в Охтирці, в Більську, активне використання соціальних мереж організаторів та учасників. Суспільство сьогодні прагне до сенсів і демонструє справжню жагу до свого – своїх витоків, своєї культури, свого глибинного. Потрібно це зберегти і підтримати.

Як проєкт реалізує пріоритети обраної конкурсної програми/ЛОТу?

Метою програми "Культура.Регіони" на 2025 рік передбачено збільшення регіонального конкурентоспроможного культурно-мистецького продукту, стимулювання місцевого культурного розвитку громад, в тому числі й в регіонах, постраждалих від російської агресії; розширення доступу до культури та залученості громад поза агломераціями та обласними центрами; розбудову партнерств у сфері культурних та креативних індустрій. Наш проєкт має на меті створення виставки "Ремесло чотирьох стихій/ Історія. Традиції. Сучасність" в Охтирському краєзнавчому міському музеї (Сумська область), будівлю якого було знищено російськими ракетами в перші дні повномасштабного вторгнення у 2022 році. Але силами працівників музею колекцію було збережено, зараз музей створив новий

Виконавчий директор



Катерина Алексеева

*Катерина Алексеева
Валентинівна*

простір, який є і укриттям. На виставці буде представлено історію керамічного виробництва в цьому регіоні, експоновано роботи з колекцій Охтирського музею та історико - культурного заповідника "Більськ" (Полтавська область), роботи знаних митців Григорія Протасова (Охтирка), Жанетти Солсв'явої (Харків) і роботи молодих сучасних художників - керамістів, створені в мистецькій резиденції "Арт Куземин", що розташована в с. Куземин Охтирського району. Проєкт також містить низку активностей і партисипативних практик. Що має стимулювати місцевий культурний розвиток громад, сприяти розбудові сталого партнерства між арт інституціями Сумської, Полтавської, Харківської областей, і розширенню доступу до якісного культурного продукту поза обласними центрами та агломераціями.

Проєкт відповідає наступним цілям програми «Культура. Регіони»:

Підвищення спроможності громад до генерування нового конкурентоспроможного культурного продукту.

Підтримка локального культурного продукту для популяризації культурних особливостей та спадщини регіону, стимулювання туристичного потенціалу, зокрема проєктів, націлених на збереження, розвиток та репрезентацію нематеріальної культурної спадщини.

Розвиток кроссекторальних партнерств та підтримка конкурентоспроможних проєктів, потенційно привабливих для залучення недержавних інвестицій та здатних до сталого розвитку.

Підтримка культурно-мистецьких проєктів, направлених на культурну реінтеграцію деокупованих та прифронтових регіонів України, відновлення культурно-мистецького життя через підтримку сфери культури, митців та культурних діячів.

Підтримка проєктів, направлених на збереження та захист культурних надбань та культурної сфери у деокупованих та прифронтових регіонах України.

Проєкт реалізується в Охтирській громаді, Груньській ОТГ Сумської області та у м. Харків. Активності проєкту направлені на створення локального культурного продукту - виставки в Охтирському місцевому краєзнавчому музеї та створення відеофільму. Виставка поєднує дослідження локальної спадщини кераміки, містить експонати з Охтирського музею та історико - культурного заповідника "Більськ". Відеофільм містить історичний контекст, зйомки перебігу проєкту та інтерв'ю кураторів, лідерів думок Охтирщини, митців. Діяльність в рамках проєкту базується на розвитку партнерств між Охтирським музеєм, Історико-культурним заповідником "Більськ", мистецькою резиденцією Арт Куземин та центром сучасного мистецтва "ЄрміловЦентр", що працюють на прифронтових територіях. Це сприяє реінтеграції та відновленню культурно-мистецького життя в громадах

Виконавчий
директор



Канцлер
Володимир

через культурні ініціативи. Рятування та збереження колекції Охтирського музею сьогодні є прикладом згуртованості громади і працівників музею для збереження локальної культурної спадщини, зараз в музеї створено новий безпечний виставковий простір в підвальному приміщенні. І наш проєкт надасть нового імпульсу у діяльності музею.

Проєкт відповідає наступним пріоритетам підтримки ЛОТУ: культурно-мистецькі проєкти, спрямовані на культурну реінтеграцію прифронтових та деокупованих територій, відновлення культурно-мистецького життя людей;

культурно-мистецькі проєкти, які сприяють зміцненню морального духу українців та єднанню світової спільноти проти російської військової та культурної експансії.

Основним продуктом проєкту є виставка що включає дослідження культурної спадщини української кераміки, її популяризацію та репрезентацію. Виставку буде представлено в Охтирському краєзнавчому міському музеї. Автентичну українську кераміку, її історію та розвиток ми зараз можемо побачити і прослідкувати завдяки музеям, але не тільки, маємо ще можливість бачити роботи корифеїв української кераміки, народних майстрів, які грають у цьому жанрі. Спираючись на автентичну, вишукану, давню українську кераміку, потрібно робити кераміку майбутнього, але так, щоб у виробі розпізнавався зв'язок з минулим. Під час участі у проєкті сучасні українські художники досліджують, працюють з відомими митцями керамістами, створюють роботи і презентують їх на виставці місцевій громаді. Важливою складовою проєкту є проведення майстер - класів для дітей та дорослих в мистецькій резиденції Арт Куземин та в Охтирському музеї під час виставки. Ідея культурної ідентичності може базуватися

Чому проєкт є унікальним та інноваційним?

Проєкт унікальний:

1. Виставка є досить популярним форматом для знайомства з культурною спадщиною. Але наш проєкт є унікальним, бо поєднує зусилля декількох інституцій для створення експозиції і її популяризації. Це кросс-секторальний проєкт, що поєднує мистецтвознавчі, історичні дослідження і сучасне мистецтво кераміки для актуалізації питань збереження культурної спадщини і розвитку сучасної культури. Вивчення гончарства і традиційного мистецтва кераміки, особливо на нинішньому етапі в дродження української національної культури, постає актуальним завданням. Нестримна інтернаціоналізація традиційно-побутової культури в Україні, скорочення чисельності осередків традиційних промислів і ремесел, експансія кітчезих виробів, все це актуалізує проблему повернення до вивчення і

Виконавчий директор

Катерина Валентина
Валентина



популяризації своєї власної історії. Проєкт має на меті дослідження історичних витоків гончарства як одного з найбільш знакових сегментів традиційної культури. Донині слобожанське гончарство залишається маловивченою ділянкою традиційно-побутової культури українців. Радянська тоталітарна система не заохочувала подібні народознавчі дослідження, особливо ж на регіональному рівні. Маємо заповнювати цю лакуну. На виставці буде представлено частину колекції кераміки Охтирського музею і вироби скіфської кераміки з Більського городища (колекція історико - культурного заповідника "Більськ"). Більське городище VIII – III ст. до н. е., унікальна пам'ятка скіфської доби, археологічний об'єкт культурної спадщини України. Пам'ятка визнана вченими найбільшим укріпленим поселенням у Європі доби раннього залізного віку. Тут зберігаються артефакти скіфського часу: дрібні фігурки з глини, частини кінської упряжі, посуд (різні види горщиків, черпаків, корчаг, глеків), ритуальні ємності, арибали (для зберігання ароматичних речовин). Виставка включає і вироби сучасних митців, які будуть спеціально створені для експозиції в мистецькій резиденції Арт Куземин (с. Куземин Охтирського району Сумської області).

2. Важливою складовою виставкового проєкту є паралельна програма партисипативних заходів та активностей, які долучають місцевих мешканців до гіднання і творчості. Це кураторські екскурсії виставкою, проведення майстер - класів в селі Куземин та в Охтирці під час роботи виставки, перегляди відеофільму. Всі інституції - організатори проєкту, учасники об'єднують свої зусилля з популяризації та просування виставкового проєкту, що дозволяє розширити аудиторію, на яку впливає проєкт.

3. До проєкту буде долучено сучасну мистецьку резиденцію Арт Куземин. Резиденцій, які працюють в сільській місцевості сьогодні бракує в Україні. Наша резиденція - єдина, що працює на Сході країни. Впевнені, і це показує досвід проведення резиденції у 2021 -2023 рр, що наш проєкт може сприяти розвитку місцевої територіальної громади через створення та презентацію якісного культурного продукту, проведення низки заходів та подій сучасного формату. Ми бачимо зацікавленість місцевого ком'юніті і місцевої влади в розвитку цього проєкту.

4. У нашій країні є корифеї мистецтва кераміки, майстри, які ставлять за ціль розвиток парадигм українських сакральних і культурних кодів і вміло поєднують їх із сучасною культурою. Роботи таких майстрів, а саме Григорія Протасова (Охтирка) і Жаннета Соловійова (Харків) стануть частиною експозиції, буде організовано зустрічі з художниками.

5. Інноваційність проєкту - це створення продукту або послуги, які істотно впливають на якість соціальної сфери. Мова йде саме про соціальну інновацію як засіб вивчення і популяризації культурної спадщини та

Виконавчий директор

Катерина Олександрівна Валентинівна



активізації культурного життя. В нашій країні триває війна, яка руйнує і забирає людські життя. Звісно на часі вирішення нагальних першочергових питань. Але культурна складова не має залишатись поза контекстом. Це допомагає єднатись, діяти і творити. І саме реалізація культурних та мистецьких проєктів (особливо в сільській місцевості і в райсних центрах) має стати показником якості культурного життя. А інтерактивні заходи, спільна робота організаторів, митців, дітей, батьків, організація майстер-класів та різних активностей має об'єднати ком'юніті навколо цікавого спільного проєкту.

Мета, цілі, завдання та результати та індикатори реалізації Проєкту

Основна мета Проєкту

Організація та проведення виставки “Ремесло чотирьох стихій / Історія. Традиції. Сучасність.” в Охтирському міському краєзнавчому музеї, що націлена на дослідження і популяризацію історичної і культурної спадщини регіону, зокрема мистецтва автентичної української кераміки. Виставка поєднує експонати з колекцій Охтирського музею, історико-культурного заповідника “Більськ”, роботи знаних майстрів Григорія Протасова (Охтирка) та Жаннети Соловійової (Харків), і роботи сучасних митців - керамістів, створені в мистецькій резиденції Арт Куземин. Стимулювання місцевого культурного розвитку громад через проведення низки активностей: майстер - класів з кераміки, кураторських екскурсій виставкою, створення та показ відеофільму про проєкт, проведення лекції та презентації результатів проєкту у Харкові в ЄрмілсвЦентрі. Проєкт має на меті сприяти розбудові сталого партнерства між культурними установами та інституціями регіону, а також підтримати процеси децентралізації культури; надати культурному життю в місцевих громадах нового імпульсу через використання креативних методів та мистецьких практик роботи з зацікавленою аудиторією.

Цілі проєкту

Ціль

Організація та проведення виставки “Ремесло чотирьох стихій / Історія. Традиції. Сучасність.” в Охтирському міському краєзнавчому музеї, що націлена на дослідження і популяризацію історичної і культурної спадщини регіону, зокрема мистецтва автентичної української кераміки.

Виконавчий директор



Григорій Протасов

Жаннета Соловійова

Завдання

Організація та проведення виставки "Ремесло чотирьох стихій / Історія. Традиції. Сучасність." в Охтирському міському краєзнавчому музеї у вересні - жовтні 2025 року.

Результат з зазначенням індикатора досягнення (з вказанням кількісного показника)

результат 1

Проведено виставку в Охтирському міському краєзнавчому музеї протягом вересня - жовтня 2025 року. Виставка поєднує експонати з колекцій Охтирського музею, історико-культурного заповідника "Більськ", роботи знайомих майстрів Григорія Протасова (Охтирка) та Жаннети Соловйової (Харків), і роботи сучасних митців - керамістів, створені в мистецькій резиденції Арт Куземин.

результат 2

проведено кураторські екскурсії виставкою з метою популяризації історичної та культурної спадщини регіону.

результат 3

надруковано і розповсюджено каталог виставкового проєкту. Загальна кількість примірників - 100 шт. Каталог розповсюджено серед українських музеїв, бібліотек, арт інституцій, мистецьких резиденцій, митців, кураторів, дослідників, органів місцевої влади, сільських будинків культури, що працюють в ОТГ, департаментів культури Охтирського району, Сумської ОВА.

Індикатор 1

Створено експозиційний план виставки, написано концепцію, відібрано експонати з колекцій Охтирського музею (20 шт), історико-культурного заповідника "Більськ" (30 шт), відібрано роботи митців Григорія Протасова та Жаннети Соловйової (20 шт), надано роботи сучасних митців, створені в резиденції АРТ Куземин (не менше 4). Створено виставкові конструкції для експонування в безпечному просторі музею. Відкриття виставки відвідало 100 осіб.

Індикатор 2

проведено 2 кураторські екскурсії для відвідувачів виставки. Екскурсії відвідало 50 осіб.

Індикатор 3

надруковано та розповсюджено каталог виставкового проєкту.

Презентацію каталогу організовано під час проведення виставки. захід відвідало 50 осіб.

Індикатор 4

фото та відео звіти з відкриття виставки та заходів розміщено на

Виконавчий директор

Коржук

Катя Олександрівна
Богданович



сторінках організаторів у соціальних мережах та сторінках митців - учасників (10 постів)

Ціль

Створення мистецьких робіт сучасними художниками - керамістами, що поєднують вивчення традицій та сучасні стилі і власні естетичні прагнення. Організація роботи в мистецькій резиденції Арт Куземин в с. Куземин Сумської області протягом серпня 2025 року для 4 українських митців. Дослідження історичної і культурної спадщини регіону, мистецтва автентичної української кераміки. Підтримка молодих українських митців, надання їм можливостей для розвитку, творчості і презентації власних робіт.

Завдання

Проведення опен колу та відбір учасників, забезпечення комфортного місця для творчості митців, надання майстерень та необхідного обладнання для творчості та виготовлення мистецького продукту, обмін мистецькими практиками у форматі майстер - класів "митець - митець".

Результат з зазначенням індикатора досягнення (з вказанням кількісного показника)

результат 1

Проведено опен кол і відбір учасників проєкту. Митцям - учасникам забезпечено комфортне місце для проживання та надано необхідне обладнання і матеріали для створення мистецьких робіт.

результат 2

Митцями створено роботи, які презентовано на виставці в Охтирському міському краєзнавчому музеї і в сільській громаді.

Індикатор 1

Забезпечено належні умови для успішної роботи художників: місце проживання учасників резиденції - будинок в центрі села Куземин та окреме приміщення творчих майстерень з необхідним обладнанням для створення мистецьких робіт.

Індикатор 2

Проведено опен -кол, отримано 15 заявок на участь у проєкті, відібрано 4 учасника.

Індикатор 3

Митці створили 8 робіт, які презентовано на виставці в Охтирському міському краєзнавчому музеї і в сільській громаді.

Індикатор 4

Проведено 2 майстер класи у форматі "митець - митець" для обміну

Виконавчий директор

Катерина

Володимир



мистецькими практиками

Індикатор 5

фото та відео звіти подій розміщено на сторінках резиденції Арт Куземин у соціальних мережах та сторінках митців - учасників (10 постів).

Ціль

Сприяння процесам децентралізації культури та стимулювання місцевого культурного розвитку громад через проведення низки активностей: майстер - класів з кераміки, кураторських екскурсій виставкою, створення та показ відеофільму про проєкт, проведення лекції та презентації результатів проєкту в центрі сучасного мистецтва ЄрміловЦентр в Харкові. Розбудова сталого партнерства між культурними установами та інституціями регіону, що працюють в Охтирці, Охтирському районі, в інших районах Сумської, Харківської та Полтавської областей.

Завдання

Проведення майстер класів "Чарівна глина" для сільських дітей в с. Куземин протягом серпня 2025 року та майстер - класів з кераміки для дітей та дорослих під час роботи виставки в Охтирському музеї. Створення і презентація під час виставки відеофільму про проєкт. Проведення зустрічі організаторів проєкту для підбиття підсумків, обміну досвідом та подальших напрацювань на майбутнє. Презентація результатів проєкту в Харкові в ЄрміловЦентрі.

Результат з зазначенням індикатора досягнення (з вказанням кількісного показника)

результат 1

Проведено майстер - клас для дітей та підлітків "Чарівна глина" в с. Куземин Охтирського району Сумської області та майстер - класи з кераміки для дітей та дорослих під час роботи виставки в Охтирському музеї.

результат 2

Створено відеофільм (тривалість не менше 30 хвилин) про проєкт і презентовано під час роботи виставки. Проведено підсумкову зустріч організаторів проєкту. Проведено презентацію результатів проєкту в Харкові в ЄрміловЦентрі.

Індикатор 1

проведено 1 майстер - клас для дітей в с. Куземин, 2 майстер-класи в Охтирці, в яких прийняли участь 60 осіб.

Індикатор 2

Виконавчий директор
Олександр
Володимир



Створено відеофільм про проєкт. Презентація відбулась в Охтирському музеї, її відвідало 60 осіб. Фільм показно на презентації результатів проєкту в ЕрміловЦентрі, захід відвідало 100 осіб. Відео фільм розміщено на YouTube сторінці ЕрміловЦентру.

Індикатор 3

Проведено зустріч організаторів проєкту для підбиття підсумків, обміну досвідом та подальших напрацювань на майбутнє.

Індикатор 4

фото та відео звіти подій розміщено на сторінках Охтирського музею, Заповідника "Більськ", резиденції Арт Куземин, ЕрміловЦентру у соціальних мережах (10 постів)

Цільові аудиторії Проєкту

Опишіть у кількісних та якісних показниках пряму цільову аудиторію Проєкту

Цільова аудиторія проєкту:

- Митці - учасники проєкту, куратори виставкового проєкту (9 осіб)
- Працівники Охтирського музею, історико- культурного заповідника "Більськ", професійне ком'юніті Охтирки, культурні дієвці, менеджери (50 осіб);
- Українська професійна арт-спільнота: митці, арт-менеджери, дослідники арт процесів (приблизно 100 осіб);
- Харківська професійна спільнота, культурні дієвці та менеджери, студенти спеціальностей культурологія ХНУ імені В. Н. Каразіна, студенти Харківської національної академії дизайну та мистецтв (100 осіб).
- Діти, підлітки та їх батьки, вчителі місцевих шкіл Охтирського району, що зацікавлені у творчому розвитку дітей (200 осіб)
- Місцева об'єднана територіальна громада (2000 осіб);
- Груньська ОТГ Охтирського району, місцеві жителі с. Куземин (1000 осіб);
- Керівництво Охтирської ОТГ, Груньської ОТГ, керівництво закладів культури району та міста Охтирка (20 осіб);
- Команда проєкту

Опишіть у кількісних та якісних показниках опосередковану (непряму) аудиторію Проєкту

- органи державної влади (керівництво Сумської області, підрозділи, що курують напрямки культури та освіти), які в майбутньому можна долучити до поширення набутого досвіду.
- музеї в районних центрах в Сумській області.

Виконавчий директор

Володимир
Володимир



- широкий загал, зацікавлений у дослідженні культурної спадщини та залученості у культурне життя регіону.
- потенційні спонсори, партнери та меценати.

Яким чином були визначені їх культурні потреби, інтереси?

- Культурні потреби та інтереси цільової аудиторії було визначено під час особистих зустрічей та обговорень формату і змістовної частини проєкту з директоркою Охтирського міського краєзнавчого музею Людмилою Міщенко, працівниками музею, з директором історико - культурного заповідника "Більськ" Ігорем Коростом та працівниками заповідника. А також особистого спілкування з митцями - керамістами Жанеттою Соловйовою, Григорієм Протасовим і молодими митцями - керамістами. Також під час проведення мистецької резиденції у 2023 році Влад Юдін і Лілія Петрова провели в Куземині графічно - скульптурний майстер - клас, де діти, підлітки та батьки ліпили з глини, і випалювали самостійно власноруч створені вироби. На майстер клас приїхали люди з Охтирки, Котельви, з сусідніх сел, і ми побачили зацікавленість місцевого ком'юніті у таких заходах і в роботі з традиційними українськими мистецькими техніками, гончарством, ліпленням з глини. Під час наших зустрічей з директоркою сільського будинку культури Тетяною Суботою ми обговорювали заходи, які можуть поживити культурне життя на селі і в громаді.

- Сьогодні митці виявляють зацікавленість до роботи в резиденціях. Про це свідчить і наш багаторічний досвід проведення резиденцій і кількість поданих заявок на open коли. Для митців участь у таких проєктах - це можливість вийти за рамки власної майстерні, набути нових вражень, провести мистецькі дослідження. Цього року це - дослідження культурної спадщини регіону. З початку позномасштабного вторгнення росії ми спостерігаємо зростання зацікавленості до вивчення, аналізу та збереження української культурної спадщини, що стає поштовхом для появи і втілення нових ідей. Все це ми обговорювали з митцями, які працювали в резиденції, під час особистих зустрічей та спілкування. Саме в мистецькій резиденції Арт Куземин сучасні художники - керамісти створюють роботи, які буде показано на виставці в Охтирському музеї.

- За останні роки з'явилося багато статей та публікацій про можливість реінтеграції через культуру на прифронтових та деокупованих територіях. Є соціологічні опитування, наприклад групою "Рейтинг" було проведено дослідження "Культурні практики та потреби для відновлення населення у деокупованих і прифронтових громадах", яке свідчить що на прифронтових територіях є величезна розірваність соціальних зв'язків через різні причини. Це і руйнування логістики і насамперед фактор безпеки, і

Виконавчий директор



Камел Олександр Валентинівич

культура тут розглядається саме як комунікаційний аспект. А то-друге, за словами Любомира Мисіва, заступника директора соціологічної групи "Рейтинг"; "це було очікувано, а тепер вже й зафіксовано у дослідженні, — це зміни в ідентичності громадян, які проживають на цих територіях. Це зміни у проукраїнський бік, більш громадянський, коли вони себе усвідомлюють громадянами нашої держави. Для нас, соціологів, це закономірна історія, тому що ми це простежували в еволюційному процесі, починаючи з 2014 року." Таким чином, є запит на культурні події, є запит на сенси і запит на вивчення своєї культурної спадщини, як засобу формування національної ідентичності. Звісно, можливостей у великих містах більше, тому це особливо актуально для сільської місцевості і для невеликих громад.

У який спосіб кінцеві результати проєкту будуть задовольняти (повністю або частково) культурні потреби та інтереси обраної (их) аудиторії?

Вся програма проєкту (саме організація і проведення виставки в Охтирському міському краєзнавчому музеї, формування експозиції, що поєднує експонати з колекцій Охтирського музею, історико - культурного заповідника "Більськ" з роботами сучасних художників, створеними в мистецькій резиденції Арт Куземин в сільській місцевості, екскурсії, дослідження, майстер класи для дітей, підлітків та дорослих в с. Куземин і в Охтирці, створення робіт митцями - керамістами, створення і презентація відео фільму про перебіг проєкту, про історичну та культурну спадщину регіону; друк та розповсюдження каталогу; презентація результатів у Харкові в ЄрміловЦентрі та підсумкова зустріч організаторів; а також розповсюдження інформації про проєкт в соціальних мережах та через інші канали комунікації, відповідає запитам цільової аудиторії.

1. Митці, куратори проєкту, працівники музею і заповідника, досліджують певні культурні та історичні контексти, вивчають традиції української автентичної кераміки, обмінюються знаннями для створення експозиції виставки. Для сучасних митців, що працюють в резиденції і створюють роботи, створено комфортне місце для творчості і надано можливість взаємодіяти з працівниками музею та заповідника, з локацією та мешканцями громади. Молоді художники мають можливість презентувати результати своєї творчості на виставці в Охтирці.

2. Працівники Охтирського музею, історико- культурного заповідника "Більськ" через організацію виставки мають можливість комунікувати з відвідувачами, популяризувати свої колекції, досвід збереження традицій локальної культури і роботи з колекціями. До виставки і заходів долучиться професійне ком'юніті Охтирки, культурні дієвці, менеджери. Через публікації інформація про проєкт поширюється на всю територію України, і

Виконавчий директор

Катерина Олександрівна
Григорівська



за її межами.

3. Діти, підлітки, дорослі прийматимуть участь у мистецьких майстер класах "Чарівна глина", побачать нові можливості для творчості через пізнання своєї історії, історії роботи з глиною і вивчення традицій українського гончарства та мистецтва кераміки. Вчителі місцевих шкіл Охтирського району, що зацікавлені у творчому розвитку дітей отримають новий досвід проведення культурних та мистецьких заходів, їх фото та відео документації, досвід поширення інформації про культурну спадщину місцевості та сучасні мистецькі практики.

4. Для українського арт середовища, менеджерів та дослідників арт-процесів: реалізація цього проекту означатиме розвиток та поширення горизонтальних зв'язків, розбудову партнерств в мистецькому середовищі. Що особливо важливо на рівні громад в районних центрах та в сільській місцевості. Зацікавлена професійна арт-спільнота матиме доступ до результатів проекту для подальших досліджень через видання каталогу, створення відеофільму про проєкт і виставку.

5. Для об'єднаної територіальної громади та місцевих мешканців: на прикладі організації та проведення усіх заходів та активностей проекту маємо показати як мистецтво та культура можуть сприяти розвитку громади, як ці ініціативи можуть створювати додатковий потенціал для громади, села, районного центру, локальної території, об'єднувати людей навколо спільної мети, яку вагому соціальну складову мають культурні заходи. Керівництво Охтирською ОТГ, Грунської ОТГ, керівники закладів культури та освіти, з яким будемо співпрацювати під час проведення резиденції, отримають досвід проведення заходів та активностей сучасного формату, який може бути врахований під час подальшого планування культурного розвитку громад.

6. Питання привернення уваги до історичної, культурної спадщини регіону відповідає запитам та потребам усіх груп цільової аудиторії проекту. Для організаторів проекту, кураторів, художників, дослідників це можливість більше дізнатись про історію та культуру своєї Батьківщини та поширити свої враження та знання в Україні та за її межами. Для громади - можливість підвищити туристичний потенціал місцевості через пізнання і популяризацію локальної культури. Сьогодні українська кераміка високо цінується у всьому світі за її унікальну історію та неповторну естетику! Нам є що досліджувати, що зберігати, і ми можемо використовувати цей досвід для створення сучасних проєктів.

Хто є зацікавленою (ими) стороною(ами) Проєкту? Зазначте, у який спосіб та використовуючи які інструменти будете працювати з ними.

Зацікавленими сторонами проєкту є працівники Охтирського міського

Виконавчий директор



Камел Ремецький
Володимир

краєзнавчого музею, Історико - культурного заповідника "Більськ"; ком'юніті культурних дієвців Охтирки; вчителі місцевих шкіл Охтирського району, керівництво департаментів культури Охтирської ОТГ і Груньської ОТГ; керівники закладів культури Охтирського району, органи державної влади Сумської області, підрозділи, що курують напрямки освіти та культури; музеї в районних центрах інших областей України, яким буде цікавий досвід та результати проєкту; науково-дослідні установи, які цікавляться збереженням нематеріальної культурної спадщини, досліджують кераміку України; Український центр культурних досліджень; українські громадські організації, що займаються питаннями культурної спадщини і яким можуть бути корисні напрацювання нашого проєкту. З ними будемо грацювати через організацію інформаційної кампанії проєкту, через особисті комунікації, перемовини, запрошення на заходи проєкту. А також через презентацію результатів проєкту, видання та розповсюдження каталогу, презентацію відеофільму та його розміщення на YouTube сторінці ЄрміловЦентру. Будемо використовувати засоби електронного зв'язку, соціальні мережі. Жителі громад будуть запрошені на всі публічні події проєкту.

Інформаційний супровід Проєкту

Які ключові повідомлення, яких спікерів (лідерів думок) буде обрано для поширення інформації про проєкт серед прямої(их) цільової(их) аудиторії(ій), опосередкованої аудиторії, потенційних партнерів, широкої аудиторії? З якими спікерами/лідерами думок є погодження про їх участь в реалізації комунікаційної складової проєкту? Які методи та канали комунікацій будуть залучені під час реалізації Проєкту?

Ключові повідомлення для прямої цільової аудиторії:

- Пізнавайте себе, свою спадщину свою історію, яка не тільки зберігається силами і трудом культурних дієвців, а і створюється сьогодні. Пам'ять - як казала для «Охтирка: урбан-візія» Людмила Міщенко - це коріння нашого роду. Ми маємо вивчати і цінувати культурні і мистецькі здобутки та твори, що створювались та створюються на територіях локальних громад. Цей проєкт присвячується живому ремеслу Слобожанщини: досліджуйте, творіть, зберігайте. Проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду.

- Відкрийте для себе унікальну історію української кераміки, відвідавши виставку «Ремесло чотирьох стихій» в Охтирському музеї та майстер класи від видатних сучасних керамістів Жаннети Соловйової та Григорія Протасова "Чарівна глина". Долучайся до мистецтва, що відроджується.

Виконавчий директор

Олександр



Олександр

Проект реалізується за підтримки Українського культурного фонду.

- Збереження ремесел та розвиток локальних культурних ініціатив є найважливішою задачею таких інституцій, як Охтирський музей. Музей тепер не тільки виступає платформою, що архівує і зберігає культурні, мистецькі та історичні здобутки Слобожанщини, а й виступає майданчиком для експериментального діалогу традиційного і сучасного мистецтва.

Проект реалізується за підтримки Українського культурного фонду.

Ключові повідомлення для опосередкованої аудиторії, для потенційних партнерів:

- Охтирський музей - культурний простір для презентації виставкових проєктів. Комунікаційний майданчик, платформа для досліджень та обміну думками. Проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду.

- Україна має невичерпні запаси скарбів минулого, ми маємо керамічну культуру, якій тисячі років. І ми маємо показати, через використання сучасних мистецьких практик, як можна використовувати ці фундаменти, вивчати і зберігати традиції автентичної української кераміки і створювати нові роботи. Проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду.

- Сприяємо процесам децентралізації культурного поля України через низку мистецьких активностей. Маємо на меті розвиток культурного життя в громадах і розвиток громад! Проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду.

- Розбудовуємо стале партнерство заради збереження спадщини, формування візії майбутнього, створення платформи для комунікації, освіти і розвитку культурних ініціатив. Проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду.

Ключові повідомлення для ширшої аудиторії:

- Необхідно сприяти збереженню локальної спадщини, традицій як складової національної культури. Шлях до власної культурної ідентичності відбувається через вивчення минулого, культурного та історичного досвіду, та збереження своєї локальної культурної спадщини.

- Російська війна в Україні - колоніальна і руйнівна для української культури й ідентичності. І ми маємо постійно підтримувати нашу здатність «пізнавати себе», своє коріння, свої традиції, історію та культуру. Проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду.

- Необхідно сприяти збереженню локальної спадщини, традицій як складової національної культури. Шлях до власної культурної ідентичності відбувається через вивчення минулого культурного та історичного досвіду, та збереження своєї локальної культурної спадщини. Російська війна в Україні - колоніальна і руйнівна для української культури й ідентичності. І

Виконавчий директор

Олександр Валентинюк



ми маємо постійно підтримувати нашу здатність «пізнавати себе», своє коріння, свої традиції, історію та культуру. Проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду.

-Сьогодні музеї стають не просто місцем, де зібрані якісь експонати, а є одними з найголовніших магнітів локації, міста чи цілої країни. А навіть невеликі місцеві пам'ятки мають вагомий вплив на розвиток регіону і відіграють значну роль у позиціюванні міста чи громади! Дізнайтеся більше про мистецькі події та унікальні культурні ініціативи у своєму регіоні. Проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду.

Спікери проєкту:

директорка Охтирського міського краєзнавчого музею Міщенко Людмила Володимирівна

Facebook <https://www.facebook.com/share/165WjfaMAC/?mibextid=wwXlfr>

директор Історико - культурного заповідника "Більськ" Ігор Корост Facebook <https://surl.li/lnijrg>

Директорка ЄрміловЦентру, кураторка мистецької резиденції Арт Куземин Наталія Іванова

Facebook <https://surl.li/jnxyna>

Заслужена художниця України, майстриня кераміки Жаннета Соловйова

Facebook <https://surl.li/yqtwwr>

Художник, організатор і учасник Міжнародних фестивалів кераміки Григорій Протасов,

Енциклопедія Сучасної України <https://esu.com.ua/article-879729>

Валерія Бакуліна, журналістка, письменниця, громадська активістка, м. Охтирка

Facebook <https://surl.li/yrt dpq>

З усіма спікерами погоджено їх участь у комунікаційній складовій проєкту.

Методи комунікації: фото, відео, промо кампанії в соціальних мережах.

Канали комунікації:

- сторінки Охтирського міського краєзнавчого музею, Історико культурного заповідника "Більськ", Центру сучасного мистецтва "ЄрміловЦентр" і сторінки мистецької резиденції "Арт Куземин" у FB та Instagram;

- створення заставки для онлайн-сторінок та створення заставок для всіх заходів та активностей проєкту;

- створення відео фільму про проєкт та розміщення інформації про презентацію фільму на сторінках організаторів проєкту, розміщення відео фільму на сторінці в youtube https://www.youtube.com/channel/UCMKTFgkYzYg9-hgWLoWlggQ?view_as=subscriber, а також трансляція відео фільму під час виставки в Охтирському музеї та під час презентації результатів проєкту в ЄрміловЦентрі у жовтні 2025 року..

Виконавчий директор

Людмила Міщенко

Валерія Бакуліна



Під час реалізації проекту плануємо:

- Розміщення інформації про проект та заходи проекту, розміщення фото та відео звітів про проведені заходи: на сторінках Охтирського міського краєзнавчого музею https://www.facebook.com/anna.shelest.144/?locale=uk_UA, на сторінці "Підслухано в Охтирці" https://www.facebook.com/groups/podslushanoakhtyrka2/?locale=uk_UA (13.3 тисячі підписників);
- на сторінці Охтирської міської ради https://www.facebook.com/okhtirskamiskarada/?locale=uk_UA (19,9 тисяч підписників);
- на сайті Історико культурного заповідника "Більськ": <https://bilsk.com.ua/> та на фейсбук сторінці <https://www.facebook.com/bilskgelon/> (4.9 тис. підписників)
- на офіційному сайті ЄрмиловЦентру: <http://yermilovcentre.org/>, на сторінках ЄрмиловЦентру <https://www.facebook.com/YermilovCentre/>, <https://www.instagram.com/yermilovcentre/> (20 тисяч підписників)
- на сторінках мистецької резиденції "АРТ КУЗЕМИН" у FB та Instagram; на сторінці FB с. Куземин "Підслухано в Куземині" <https://www.facebook.com/groups/2072827412973916/> (1,3 тис. підписників) на сторінках учасників проекту: спікерів, митців, організаторів 6 FB сторінок.

Плануємо використати офлайн канали комунікації

- афіші про проведення виставки та заходів проекту, розміщені в публічному просторі Охтирки, Більську, села Куземину.
- афіші про проведення презентації результатів проекту та каталогу у Харкові в ЄрмиловЦентрі та розміщення в громадському просторі та партнерських інституціях міста.
- створення відео фільму проекту, презентація фільму та показ протягом виставки в Охтирському музеї, презентація відео фільму у Харкові в ЄрмиловЦентрі, розміщення на youtube сторінці ЄрмиловЦентру.
- створення каталогу проекту та розповсюдження серед українських музеїв, бібліотек, арт інституції, мистецьких резиденцій, митців, кураторів, дослідників, закордонних арт інституції - партнерів.
- розміщення баннерів з анонсом виставки на забитих вікнах Охтирського музею;
- індивідуальна робота з журналістами, мистецтвознавцями, науковцями по створенню ними матеріалів на тематику проекту (статті, інтерв'ю з учасниками тощо).
- виготовлення промо продукції проекту (буклети для виставки, листівки з зображеннями експонатів та експозиції, стікери) для розповсюдження під час проведення заходів серед організаторів, учасників та відвідувачів.

Супроводжувальна медіафіксація:

- фотофіксація усіх заходів та активностей та поширення її у соцмережах;
- відео фіксація подій та поширення у соціальних мережах, також відео

Виконавчий директор

Розробник

Володимир Валентинович



фіксація подій буде використана для створення відео фільму. Усі наші публікації міститимуть згадку про підтримку УКФ з хештегом #запідтримкиУКФ, а також на всіх ілюстраціях в рамках проєкту буде розміщено логотип УКФ.

Які засоби масової інформації будуть висвітлювати реалізацію та результати Проєкту (вказіть назви засобів масової інформації та кількість публікацій/матеріалів, які заплановані)?

Хід реалізації та результати проєкту буде висвітлено у міських, обласних, місцевих та спеціалізованих медіа ЗМІ (електронних), а також на соціальних сторінках партнерських організацій з якими маємо налагоджений та позитивний досвід співпраці. Зокрема: Національні ЗМІ: інформаційне агентство "Укрінформ" (<https://www.ukrinform.ua>) - 1 публікація; культурний портал "Your Art" (<https://supportyourart.com/>) - 1 публікація; Ukraine Art News (<https://ukraineartnews.com/>) - 2 публікації. Обласні та регіональні ЗМІ: харківський культурний портал "Люк" (<https://lyuk.media>) - 1 публікація; Сумський інформаційний портал "Sumy.Today" (<https://sumy.today>) - 2 публікації; газета "Ворскла" (<https://vorskla1930.com.ua/>) - 2 публікації; місцевий медіа-ресурс "Охтирська міська рада" (<https://okhtyrkamr.gov.ua/>) - 2 публікації.

Основні медіа, які висвітлюватимуть проєкт: портал про українське сучасне мистецтво "МІТЕЦ" (<https://mitec.ua/>) - 2 публікації; журнал про сучасну культуру "Korydor" (<http://www.korydor.in.ua/ua/>) - 1 публікація; радіо "Накипіло" (<https://radio.nakypilo.ua/>) - 2 етири; ЗМІ "Лівий берег" (<https://lb.ua/>) - 1 публікація. Загалом плануємо 17 публікацій в національних, регіональних та місцевих медіа.

Локальна інформаційна підтримка у Харкові: Харківський МедіаХаб на безкоштовних партнерських засадах забезпечить інформаційний супровід презентації результатів та каталогу проєкту у ЄрмилівЦентрі. Це включає публікації, анонси у соціальних мережах Хабу. Kharkiv Media Hub має розгалужену базу контактів, що охоплює близько 1300 українських та міжнародних журналістів, що сприятиме ширшому розповсюдженню інформації про проєкт у інформаційному просторі.

На початку та в ході реалізації проєкту буде розіслано прес-анонси до інтернет-ЗМІ та національних ЗМІ, розміщено новини та статті на безоплатній основі, враховуючи попередній багаторічний позитивний досвід співпраці. В разі необхідності, додаткові інформаційні матеріали також будуть оплачені за власний рахунок організації-заявника. Усі наші публікації міститимуть згадку про підтримку УКФ з хештегом #запідтримкиУКФ, а також на всіх ілюстраціях у рамках проєкту буде розміщено логотип УКФ.

Виконавчий директор



Катерина Валентинівна

Яких кількісних та якісних показників ви плануєте досягти в результаті виконання інформаційної складової Проєкту?

Якісні показники:

Охоплена наступна аудиторія, інформацію про перебіг проєкту, виставку в Охтирському міському краєзнавчому музеї та заходи проєкту отримали і переглянули:

- Митці - учасники проєкту, куратори виставкового проєкту (9 осіб)
- Працівники Охтирського музею, історико- культурного заповідника "Більськ", професійне ком'юніті Охтирки, культурні дієвці, менеджери (50 осіб);
- Українська професійна арт-спільнота: митці, арт-менеджери, дослідники арт процесів (приблизно 100 осіб);
- Діти, підлітки та їх батьки, вчителі місцевих шкіл Охтирського району, що зацікавлені у творчому розвитку дітей (300 осіб)
- Харківська професійна спільнота, культурні дієвці та менеджери, студенти спеціальностей культурологія ХНУ імені В. Н. Каразіна, студенти Харківської національної академії дизайну та мистецтв (300 осіб)
- Місцева об'єднана територіальна громада (2000 осіб);
- Груньська ОТГ Охтирського району, місцеві жителі с. Куземин (1000 осіб);
- Керівництво Охтирської ОТГ, Груньської ОТГ, керівництво закладів культури району та міста Охтирка (20 осіб);
- представники органів державної влади (керівництво Сумської області, підрозділи, що курують напрямки культури та освіти);
- музеї Сумщини, а саме Глухівський міський краєзнавчий музей, Конотопський міський краєзнавчий музей ім. О.М. Лазаревського, Краєзнавчий музей Крелевецької міської ради, Лебединський краєзнавчий музей, Комунальний заклад Тростянецької міської ради "Музейно-виставковий центр "Тростянецький", Ямпільський краєзнавчий музей; потенційні спонсори, партнери та меценати.

Повністю реалізовано комунікаційний план проєкту та його інформаційний супровід.

- Інформацію про виставку, заходи проєкту, фото та відео звіти подій розміщено: на сторінках Охтирського міського краєзнавчого музею https://www.facebook.com/arna.snelest.144/?locale=uk_UA, на сторінці "Підслухано в Охтирці" https://www.facebook.com/groups/podslushanoakhty-ka2/?locale=uk_UA (13.3 тисячі підписників); на сторінці Охтирської міської ради https://www.facebook.com/okhtirskamiskarada/?locale=uk_UA (9,9 тисяч підписників); на сайті Історико культурного заповідника "Більськ": <https://bilsk.com.ua/> та на фейсбук сторінці <https://www.facebook.com/bilskgelon/> (4.9 тис. підписників)

Виконавчий директор

Катерина Шкварчук
Валентина



- на офіційному сайті ЄрмиловЦентру: <http://yermilovcentre.org/> , на сторінках ЄрмиловЦентру <https://www.facebook.com/YermilovCentre/> , <https://www.instagram.com/yermilovcentre/> (20 тисяч підписників)
- на сторінках мистецької резиденції "АРТ КУЗЕМИН" у FB та Instagram: на сторінці FB с. Куземин "Підслухано в Куземині" <https://www.facebook.com/groups/2072827412973916/> (1,3 тис. підписників)
- на сторінках учасників проєкту: спікерів, митців, організаторів 6 FB сторінок.
- Проведено індивідуальну роботу з журналістами щодо статей про проєкт в онлайн порталах та ЗМІ, проведено радіо етери; опубліковано матеріали і статті про проєкт в друкованих та онлайн-виданнях.
- Створено відеофільм про проєкт, презентовано на виставці в Охтирському музеї, на презентації результатів проєкту в Харкові в ЄрмиловЦентрі, розміщено на сторінці в youtube https://www.youtube.com/channel/UCMKTFgkYzYg9-hgWLoWlggQ?view_as=subscriber,
- Здійснено медіа фіксацію (фото- та відео документація) перебігу проєкту, виставки і всіх подій під час проєкту;
- Розповсюджено промс продукцію проєкту (буклети до виставки, листівки, стікери) серед відвідувачів виставки, учасників проєкту та заходів.
- Створено каталог проєкту (у форматі PDF) та надруковано каталог, каталог розповсюджено серед українських музеїв, бібліотек, арт інституції, мистецьких резиденцій, митців, кураторів, дослідників, органів місцевої влади.

Кількісні показники:

Охоплено не менше 30 % цільової аудиторії проєкту.

- Інформацію про заходи і перебіг проєкту розміщено на 7 сторінках у соціальних мережах, загальна кількість постів на всіх сторінках - 50;
- Створено 1 відео фільм про проєкт, проведено 2 презентації відео фільму під час виставки в Охтирському музеї та під час презентації результатів в ЄрмиловЦентрі (Харків) та розміщено на сторінці в youtube <https://www.youtube.com/@YermilovCentre.>,
- Висвітлення реалізації та результатів проєкту - 17 публікацій та етерів в національних, регіональних та місцевих ЗМІ.
- Отримано 120 репостів на пости з інформацією про події та заходи проєкту.
- Охоплення публікацій у ЗМІ та соціальних мережах про виставку, перебіг та заходи проєкту склало понад 5 тис. користувачів.
- Отримано 100 відгуків відувачів виставки в Охтирському музеї.
- Фото- та відео документація проєкту буде доступна для перегляду на сторінках у FB та Instagram Охтирського міського краєзнавчого музею, Історико культурного запсвідника "Більськ", Центру сучасного мистецтва

Виконавчий директор



Канєв Олександр Валентинович

“ЄрміловЦентр” і сторінці мистецької резиденції “Арт Куземин” - 6 ресурсів, де її зможуть переглянути до 30 тисяч підписників.

- Каталог проекту у кількості 200 примірників буде розповсюджено серед українських музеїв, бібліотек, арт інституції, мистецьких резиденцій, митців, кураторів, дослідників, органів місцевої влади.

- PDF версію каталогу буде розміщено на сторінках ЄрміловЦентру, Охтирського музею та резиденції Арт Куземин - 3 ресурса.

Довгострокові результати Проєкту

Яких довгострокових результатів вдасться досягнути завдяки реалізації Проєкту? Що буде підтвердженням досягнення мети Проєкту?

Результати проєкту мають сприяти збереженню української культурної та історичної спадщини на локальному, регіональному рівнях, а також надати поштовх новим ініціативам, розширити культурний діалог та вплинути на розвиток місцевих громад.

Підтвердженням досягнення мети проєкту буде:

- Організовано і проведено виставковий проєкт “Ремесло чотирьох стихій / Історія. Традиції. Сучасність.” в Охтирському міському краєзнавчому музеї, на виставці представлено культурну та історичну спадщину регіону з колекцій Охтирського музею та Історико - культурного заповідника “Більськ”, а також роботи сучасних митців, створені в резиденції Арт Куземин;

- Створено роботи сучасними художниками -керамістами для виставки в Охтирському музеї;

- Відбулась презентація робіт сучасних митців в просторі резиденції в с. Куземин, майстер- класи для дітей та підлітків в сільській громаді Куземину;

- Організовано майстер - класи для митців від менторів Жан-ети Соловйової та Григорія Протасова;

- Під час виставки в Охтирському музеї відбулись кураторські екскурсії, майстер - класи з ліплення та гончарства для дітей та дорослих в Охтирському музеї, лекція про важливість збереження локальної культурної спадщини.

- Організація і проведення заходів паралельної програми дала активності культурному життю Охтирської громади, громаді села Куземин. В результаті спільних обговорень, обміну думками та мистецькими практиками напрацьовано ідеї для можливості реалізації спільних проєктів з Охтирським музеєм та історико -культурним заповідником “Більськ”, та майбутніх каденцій резиденції “Арт Куземин”.

Виконавчий директор

Катерина Олександрівна

Катерина Олександрівна



- Створено підсумковий відео фільм про перебіг та результати проєкту, розміщено на YouTube каналі ЄрмиловЦентру.
- Створено, надруковано і розповсюджено каталог проєкту серед українських музеїв, бібліотек, арт інституції, мистецьких резиденцій, митців, кураторів, дослідників, органів місцевої влади. - Отримано позитивні відгуки про результати проєкту від професійного арт середовища та органів місцевої влади.
- Відбулась презентація результатів резиденції та каталогу проєкту в Центрі сучасного мистецтва "ЄрмиловЦентр" в Харкові.
- Всі події та заходи проєкту задокументовані, створено фото і відео архів проєкту.

Плануємо досягнути наступних довгострокових результатів проєкту «Ремесло чотирьох стихій / Історія. Традиції. Сучасність».

Збереження та популяризація культурної та історичної спадщини регіону:

- Підвищення обізнаності серед місцевих громад, жителів про традиції українських ремесел, історію керамічних виробництв в регіоні через виставку, лекцію та відео фільм.
- Популяризація колекцій та діяльності Охтирського музею та Історико-культурного заповідника «Більськ».
- Розвиток усвідомлення культурних кодів регіону через мистецькі події та дослідження.

Розвиток місцевих культурних інституцій та ініціатив:

- Підсилення культурної діяльності Охтирського музею як платформи для виставок і взаємодії громади.
- Створення нових партнерств між місцевими культурними інституціями, митцями, музеями та громадами.

Розширення можливостей для митців:

- Розвиток мистецької мобільності через участь сучасних митців у проєкті, створення ними робіт для виставки в Охтирському музеї.
- Стимулювання художників - керамістів до роботи з історичними традиціями та створення сучасних інтерпретацій.
- Підтримка професійної спільноти та налагодження зв'язків між художниками різних поколінь.

Освітній та просвітницький вплив:

- Популяризація гончарного мистецтва та створення керамічних виробів серед дітей та молоді через майстер-класи.
- Підвищення інтересу до історії керамічного ремесла через екскурсії, лекції та освітні матеріали.
- Формування розуміння цінності нематеріальної культурної спадщини

Виконавчий директор



Володимир Валентинович

через партисипативні заходи.

Стимулювання туризму та економічного розвитку регіону:

- Вплив на туристичну привабливість Охтирщини, регіону через інформування про нематеріальну культурну спадщину, важливість її збереження.
- Підтримка цікавості до розвитку локальних ремесел, що може в майбутньому сприяти розвитку креативних індустрій.
- Підсилення культурного бренду регіону через представлення результатів у Харкові та постійний доступ до напрацювань і документації проєкту на інтернет ресурсах.

Опишіть соціальну (суспільну) цінність результатів Проєкту

Результати проєкту матимуть велику суспільну цінність адже дозволять підвищити рівень культурної обізнаності і свідомості серед місцевих мешканців щодо важливості збереження культурної та історичної спадщини, сприятимуть розвитку зацікавленості дітей, молоді до розвитку традиційних ремесел нашого регіону. Партисипативні практики дозволяють розширити цільову аудиторію, знаходять нового глядача та поціновувача, акцентуючи увагу на прямій комунікації з місцевими громадами Охтирки та села Куземин, максимальне включаючи глядача в процес виробництва та репрезентації. Саме цьому сприятимуть інтерактивні заходи: майстер - класи для дітей, підлітків та дорослих, кураторські екскурсії, лекція, перегляд відео фільму, щоденне спілкування з відвідувачами виставки тощо.

Для художників, дослідників це можливість більше дізнатись про історію та культуру своєї Батьківщини та поширити свої враження та знання в Україні та за її межами. Культурна обізнаність, дослідження і збереження культурної спадщини, рівень зацікавленості широкого загалу мистецтвом є запорукою свідомого високорозвиненого суспільства.

За умов децентралізації, реалізація проєкту, що поєднує роботу декількох інституцій в регіоні, актуалізує нагальні питання збереження спадщини і долучення сучасних мистецьких практик, має стати важелем впливу на локальну культурну політику. А результати проєкту стануть наочним прикладом того, що невеликі містечка і села можуть і мають бути включені в сучасний культурний ландшафт. А культура не залишається привілеєм міст - мільйонників.

Сталість Проєкту

Чи передбачає діяльність за Проєктом подальший розвиток (партнерства,

Виконавчий директор  *Володимир Демченко*
Голова правління
Даниїл Шибович

поширення досвіду) та функціонування отриманих за результатами Проєкту продуктів та на яких засадах (самоокупності, фінансування з державного або місцевого бюджету, грантової чи спонсорської підтримки тощо)?

Діяльність за проєктом передбачає сталість, подальший розвиток та масштабування. Після завершення проєкту команда планує продовжувати роботу з популяризації культурної та історичної спадщини регіону. Напрацьовані матеріали стануть базою для нових експозицій, подальших публікацій та розробки освітніх програм про культурні коди регіону. Майстер-класи з кераміки та гончарства залучать цього року понад 150 дітей та молоді, і ми плануємо розвивати цей напрямок на базі Охтирського музею та мистецької резиденції Арт Куземин. Плануємо поширити досвід реалізації проєкту серед музеїв Сумщини: Глухівський міський краєзнавчий музей, Конотопський міський краєзнавчий музей ім. О.М. Лазаревського, Краєзнавчий музей Кролевецької міської ради, Лебединський краєзнавчий музей, Комунальний заклад Тростянецької міської ради "Музейно-виставковий центр "Тростянецький", Ямпільський краєзнавчий музей для напрацювання нових партнерств, ідей для майбутніх проєктів та розширення географії проєкту.

Відео фільм про проєкт, традиції та культурну спадщину регіону буде в постійному доступі на YouTube каналі ЄрмиловЦентру. А також після завершення виставки буде використовуватись в програмних заходах Охтирського музею, транслюватиметься під час проведення Гочі музеїв тощо.

PDF версія каталогу проєкту буде розміщено на сторінках Охтирського музею та ЄрмиловЦентру.

Сподіваємось на підтримку проєктів в майбутньому від місцевої влади, грантову підтримку та фінансування від місцевого бізнесу, меценатів. Цього року ми також можемо забезпечити співфінансування проєкту, плануємо робити це і надалі.

Маємо на меті в майбутньому проводити кроссекторальні проєкти, додавати різні складові: літературну, музичну. В пріоритеті залишиться знайомство з місцевим історичним та культурним контекстом та дослідження культурної спадщини.

Заходи та активності проєкту (виставка "Ремесло чотирьох стихій / Історія, Традиції. Сучасність." в Охтирському міському краєзнавчому музеї, презентація робіт сучасних митців в просторі резиденції в с. Куземин, майстер-класи для дітей та підлітків в сільській громаді Куземину; кураторські екскурсії, майстер-класи з ліплення та гончарства для дітей та дорослих в Охтирському музеї, лекція про важливість збереження локальної культурної спадщини, перегляд відео фільму про перебіг та результати

Виконавчий директор



Кетин Валентина
Валентинівна

проєкту, презентація результатів у Харкові в ЄрміловЦентрі) — публічні, вхід вільний. Тож різним аудиторіям буде надано вільний доступ до наших напрацювань.

Всі події проєкту, його перебіг буде розміщено на сторінках організаторів в соціальних мережах (6 сторінок ФБ та Instagram), будуть представлені також фото та відео - звіти подій та заходів.

Буде надруковано і розповсюджено каталог проєкту серед українських музеїв, бібліотек, арт інституції, мистецьких резиденцій, митців, кураторів, дослідників, органів місцевої влади.

Відбудеться презентація результатів резиденції та каталогу проєкту в Центрі сучасного мистецтва "ЄрміловЦентр" в Харкові. відео фільм про проєкт буде розміщено на YouTube сторінці ЄрміловЦентру для постійного перегляду.

Команда Проєкту

Команда проекту (основні виконавці)

ПІБ члена команди

Іванова Наталія Валентинівна

Роль у Проєкті

координатор проєкту

Перелік основних обов'язків

координація всіх етапів проєкту, організації всіх активностей, заходів та подій проєкту, комунікація з місцевою територіальною громадою та органами місцевої влади, налагодження та підтримка співпраці з ключовими особами проєкту, працівниками закладів культури та освіти громади, забезпечення ефективної комунікації всіх учасників задля виконання цілей проєкту; відстежування та моніторинг ризиків, запобігання ризикам проєкту; контроль над дотриманням змісту і термінів комунікаційної кампанії проєкту, особиста участь у комунікаційній кампанії проєкту в якості ключового спікера проєкту, гідготовка звітності.

Зайнятість у Проєкті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проєктах)

червень - 50 %, липень - серпень - 75%, вересень - жовтень - 50 %

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Виконавчий директор

*Катерина Олександрівна
Володимирівна*



Директорка центру сучасного мистецтва «ЄрміловЦентр», м. Харків,
Україна

Освіта:

1989 р. – закінчила Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна за спеціальністю «Економічна теорія».

Досвід роботи:

2012 – по теперішній час – директорка Центру сучасного мистецтва «ЄрміловЦентр», співзасновниця Громадської організації «ЄрміловЦентр. Артлабораторія»

2024 - координаторка міжнародного виставкового проєкту “Відчуття безпеки”, ЄрміловЦентр, Харків.

2023 - кураторка виставкового проєкту “Особовий склад”, ЄрміловЦентр, Харків.

2022 - кураторка мистецької резиденції “Арт Куземин: місце для мистецтва”, с. Куземин Сумської області.

2023, 2020 - членкиня Експертної ради Премії «Women in Arts 2023» в номінації «Візуальне мистецтво»

2021 – засновниця мистецької резиденції АРТ КУЗЕМИН в с. Куземин Охтирського району Сумської області

2019 -2020 – експертка Українського культурного фонду

2018 – голова комісії з відбору куратору національного проєкту на 58 –у Венеціанську бієнале сучасного мистецтва при Міністерстві культури України

2017 - по теперішній час – ст. викладач кафедри теорії культури та філософії науки філософського факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна, курс «Арт менеджмент»

2018 – координаторка освітнього проєкту ЄрміловЦентру «Школа – практикум культурних менеджерів «Артлабораторія»

2017 – 2020 – членкиня Експертної ради з питань сучасного мистецтва при Міністерстві культури України.

2015 – 2020 - виконавча директорка ГО «Асоціація випускників, викладачів і друзів Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна».

2007 - 2012 - PR – директорка компанії «АС Капітал менеджмент», займалась культурно- просвітницькими проєктами на громадських засадах. Розробила концепцію та стратегію створення в Харкові центру сучасного мистецтва. Працювала задля створення і відкриття ЦСМ «ЄрміловЦентр».

2003-2007 - директорка з маркетингу Будянського фаянсового заводу, керувала художньою лабораторією заводу, організувала низку виставок художників – керамістів.

Виконавчий директор



Катерина Делева
Заведувальниця

Керівник і співкуратор понад 60 проєктів ЄрміловЦентру.

Вибрані проєкти за останні роки:

2024 - Міжнародний проєкт "Відчуття безпеки", ЄрміловЦентр, Харків.

2023 - мистецька резиденція "Арт Куземин: гра в майбутнє". Проєкт підтримано Українським культурним фондом.

2023 - "Особовий склад. Українське мистецтво часів війни." Centrum Sztuki Współczesnej Znakі Czasu w Toruniu (Центр сучасного мистецтва «Знаки часу» в Торуні), Польща, вересень - жовтень 2023.

2022 - "Особовий склад. Українське мистецтво часів війни." ЄрміловЦентр. Харків.

2022 - онлайн проєкт "ЯК ВИ?", ЄрміловЦентр. Харків.

2020 - Виставковий проєкт українського сучасного мистецтва «Штучний біль», Centrum Sztuki Współczesnej Znakі Czasu w Toruniu (Центр сучасного мистецтва «Знаки часу» в Торуні), Польща, квітень – червень 2020 року

2019 - Виставка Литовської фотографії спільно с Клайпедським відділенням спілки фстохудожників Литви, лютий 2019

2019 - Міжнародні мистецькі резиденції "Residents of Universe", вересень – жовтень

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

фізична особа - підприємець

ПІБ члена команди

Міщенко Людмила Вслодимирівна

Роль у Проєкті

куратор виставковсго проєкту

Перелік основних обов'язків

організація виставки в Охтирському міському краєзнавчому музеї; відбір експонатів з колекції музею, підготовка текстів концепції виставки та опису експонатів; робота з підрядниками щодо виготовлення виставкових конструкцій, створення плану експозиції, організація експонування, контроль монтажу та демонтажу виставки, пакування робіт, проведення кураторських екскурсій, особиста активна участь у комунікаційній кампанії проєкту в якості спікера проєкту, участь в презентації результатів в ЄрміловЦентрі в Харкові, організація показу відеофільму в музеї гід час виставки.

Виконавчий директор

Людмила Міщенко



Зайнятість у Проєкті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проєктах)

червень - 25%, липень - жовтень - 50%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

директор КЗ «Охтирський міський краєзнавчий музей», Заслужений працівник культури України.

Освіта

У 1991 році закінчила навчання у Харківському державному університеті ім. Горького (нині Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна) та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Історія» та

здобула кваліфікацію - історик, викладач історії та суспільствознавства.

Досвід роботи

З 1987 року займала різні посади у КЗ «Охтирський міський краєзнавчий музей» з 2014 по даний час займає посаду директора закладу. Загальний стаж роботи в закладі 37 років.

Наукова діяльність

Автор 54 досліджень з історичного та літературного краєзнавства, які опубліковані у вітчизняних та міжнародних фахових виданнях.

Реалізовані проєкти

У 2001 році створено на базі музею дослідницько-експериментальний профільний табір «Літня школа музеєзнавства» для юних науковців. За грантової підтримки від Інституту ім. Ольги Ленгель (Нью-Йорк, США) у 2021 році створено постійно діючу музейну виставку «Глокост в іменах, подіях, пам'яті».

Разом з тим у 2021 році до 100 - річчя музею видано книгу «Дайвінг у глибини часу», яка розповідає про історію Охтирського краєзнавчого музею.

У 2023 році на базі музею, започатковано діяльність кіноклубу «DOCУпанорама».

Після пошкодження будівлі музею внаслідок ракетно-бомбового удару по місту, залучила широке коло донорів, отримавши перемогу у низці грантових проєктів.

Отримано перемогу у гранті Світового фонду пам'яток World Monument Fund та Cultural Emergenct Respond, спрямованого на реалізацію проєкту «Термінова стабілізація та реставрація підвалу музею» на суму 1 908 586,00 грн.

Так, за грантової підтримки Світового фонду пам'яток World Monument Fund, Cultural Emergenct Respond, Міністерства закордонних справ Нідерландів та громадської організації «Ініціативи розвитку», проведені

Виконавчий директор

Катерина Олександрівна
Валентина



невідкладні протиаварійні заходи із поточного ремонту музею та підготовки будівлі до зимового періоду 2022-2023 років на суму 1 459 345,00 грн.

За підтримки Федерального управління культури та інформації Німеччини, центру допомоги мистецтву України (Ukraine Art Aid Centre) отримано: вогнегасники, генератор, осушувачі повітря, бокси для пакування, гігрометри, бокс кліматологічний, зв'язувач повітря та офісну техніку на суму 584 580,00 грн.

Залучено благодійні кошти для обладнання системи опалення у підвальному приміщенні музею від благодійниці з Мексики, Марії Доусон в сумі 107 000 грн.

Отримано грантове фінансування від Берлінського музею «БЕРЛІН-КАРЛСХОРСТ» у сумі 158 064,00 грн. Завдяки даному гранту придбано книжковий сканер, встановлено систему сигналізації та закуплено офісну техніку.

Здобуто перемогу у гранті від швейцарської ініціативи «Міжнародний альянс захисту культурної спадщини в зоні конфліктів ALIPH Foundation» за залучені кошти у сумі 118 969,03 грн. придбано офісну та кліматичну техніку, вогнегасники та матеріали для евакуаційного пакування фондів музею.

За грантової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини, Goethe-Institut Ukraine Auswärtiges Amt «Музеї:

Переосмислення» та «Стабілізаційного фонду культури та освіти 2023», виготовлені національні строї – єврейські народні костюми для музейної виставки.

Також, отримано підтримку польської фундації OZMIN на суму 88 078,00 грн., що надало можливість придбати 2 ноутбуки.

Від Почесного консульства Азейбарджанської республіки у м. Харкові отримано зарядну станцію Bluetti.

Після пошкодження будівлі музею, залучила фінансування для консерваційних і відновлювальних робіт та організації роботи закладу під час воєнного стану на суму 4 505 674, 03 грн.

Міжнародна діяльність

1. Участь у німецько – українській конференції «Пам'ять яка рятує життя»: перспективи німецько – українського співробітництва в «Мережі допомоги» тим, хто пережив нацистські репресії в Україні», яка пройшла у м. Берлін. Червень 2023 рік.

2. Участь у музейному форумі «Українські та польські музеї під час російського вторгнення: досвід, співпраця, солідарність», яка пройшла у м. Варшава. Жовтень 2023 рік.

3. Спільно з Міжнародними організаціями «Мережа пам'яті» та EVZ

Виконавчий директор



*Катерина Валєвська
Золотийшовик*

Foundation взяла участь у якості спікера в міжнародному заході організованому Ukrainian Hours у м. Берлін за темою «Охтирський музей: Лінія вогню і колос прятунку». Листопад 2023 рік.

4. Участь у проектному семінарі «Повсякденний спадок. Руйнування, експлуатація і нагляд за об'єктами культури і професійна освіта для стійкого управління спадком (DECOPE), яка пройшла у м. Люблін. Лютий 2024 рік.

5. Участь у конференції, яка поєднується з майстер-класами на тему «Заповнення сліпих плям 2.0: Нові наративи та роль музеїв у відновленні України», яка пройшла у м. Варшава Республіки Гольшта, Листопад 2024 Відзнаки:

Грамота Охтирського міського голови (2014 р., 2015 р., 2016 р., 2017 р., 2018 р., 2019 р., 2020 р., 2021 р., 2022 р., 2023 р.); грамота начальника відділу культури і туризму Охтирської міської ради (2014 р., 2016 р., 2018 р., 2020 р., 2022 р.); подяка начальника відділу освіти Охтирської міської ради (2016 р.); грамота Управління культури і туризму Сумської ОДА (2016 р., 2017 р., 2018 р., 2020 р., 2023р.); грамота Департаменту освіти і науки Сумської ОДА (2017 р.); грамота Управління культури Полтавської ОДА (2017 р.); грамота Всеукраїнської спілки ветеранів війни (2017 р.); дипломом Управління культури Сумської ОДА (2018 р.); подяка Національного центру «Мала академія наук України» Національної Академії наук України Міністерства освіти і науки України (2018 р.); почесна відзнака обласної культурно – мистецької акції «Мистецькі сходи» у номінації «Культурна спадщина» (2020 р.); грамота Сумської обласної ради (2020р.); почесна грамота Голови Сумської ОДА (2022 р.); подяка Почесного консульства Азербайджанської Республіки в м. Харкові (2022 р.); подяка директора Державної установи «Центр пробації» (2023 р.); Указом Президента України №16/2024 від 22.01.2024 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Соборності України» присвоєне почесне звання «Заслужений працівник культури України» (відповідно до подання Охтирської міської ради, скерованого у 2021 році); грамота Департаменту культури, туризму та релігій Сумської обласної державної адміністрації (2024 р.); грамота Верховної ради України за заслуги перед українським народом (2024 р.)


Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

договір цивільно-правового характеру

ПІБ члена команди

Виконавчий директор

Володимир Демченко
Голова команди



Корост Ігор Іванович

Роль у Проєкті

куратор виставкового проєкту

Перелік основних обов'язків

організація виставки в Охтирському міському краєзнавчому музеї; відбір експонатів з колекції історико - культурного заповідника "Більськ" для виставки, підготовка текстів для концепції виставки та опису експонатів; підготовка та підписання документів на передачу експонатів з колекції до музею на тимчасове експонування, робота з підрядниками щодо виготовлення виставкових конструкцій, створення плану експозиції, організація експонування, контроль монтажу та демонтажу виставки, пакування робіт, проведення кураторських екскурсій, проведення лекції, особиста активна участь у комунікаційній кампанії проєкту в якості спікера проєкту, участь в презентації результатів в ЄрміловЦентрі в Харкові.

Зайнятість у Проєкті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проєктах)

червень - липень - 25%, серпень - жовтень 50%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Народився

Українець.

Освіта

У 2005 р. закінчив з відзнакою Котелевський навчально-виховний комплекс № 1 ім. С. А. Ковпака. У 2010 р. закінчив з відзнакою Київський національний університет культури і мистецтв за спеціальністю «Менеджмент соціокультурної діяльності» та здобув кваліфікацію менеджера міжнародного туризму.

?

Досвід роботи

З 2010 р. по 2012 р. – менеджер з туризму в ТОВ «Агрофірма «Маяк».

З 2012 р. по теперішній час – директор Комунальної установи «Історико-культурний заповідник «Більськ» Полтавської обласної ради.

Член Громадського об'єднання «Українське товариство охорони пам'яток історії та культури (з 2016 р.).

Член Всеукраїнського громадського об'єднання «Спілка археологів України» (з 2014 р.).

Активно займається розбудовою історико-культурного заповідника

Виконавчий директор



Катерина Рибак
Заместитель

«Більськ». За період керівництва установою створено всі передумови для розбудови популярного вітчизняного наукового та музейного центру на території Більського городища – пам'ятки культурної спадщини національного значення, найбільшої укріпленої фортеці в Європі. Проведено обстеження на площі понад 2000 га, укладено облікову документацію на всі об'єкти у складі городища. Нині активно ведуться роботи щодо розбудови Музею Більського городища та інноваційного Музею під відкритим небом у межах унікального археологічного комплексу. Створено підґрунтя для надання Історико-культурному заповіднику «Більськ» статусу національного.

Виставки

За період роботи в заповіднику організовував тематичні виставки-презентації унікальних артефактів, знайдених на Більському городищі.

З поміж них:

2013 р. – «Величний Гелон» (с-ще Котельва Полтавської області);

2015 р. – «Більське городище. Велич. Унікальність.

Сучасність» (с-ще Котельва Полтавської області);

2016 р. – «Більське городище. Новітня епоха досліджень» (с-ще Котельва Полтавської області);

2017 р. – «Більське городище: сторінками історії» (с-ще Котельва Полтавської області);

2017 р. – «Більське городище: дослідження полтавських і харківських археологів» (м. Полтава);

2019 р. – «Гелон: нові відкриття та загадки» (с-ще Котельва Полтавської області);

2024 р. – у місті Полтава: «Олексій Крютченко. Остання експедиція»; «Рятувати та досліджувати: Більський археологічний комплекс, сезони 2022-2024».

Археологічні дослідження, видавнича діяльність

Впродовж 2013-2024 рр. організовував масштабні археологічні дослідження на території Більського городища. Площі вивчених ділянок – одні з найбільших за обсягами на території всієї Лівобережної України.

Відповідальний редактор 12 наукових збірників, 4 монографій. Автор понад 40 наукових статей та публікацій.

Один із засновників унікального Міжнародного проекту «Літня польська археологічна школа». Проект успішно стартував у 2015 році і відбувався на теренах Більського городища щороку (до 2022 року). За цей час учасниками Школи стали понад 700 осіб, у тому числі молоді науковці з

Виконавчий директор



Канел Олександр Валентинович

Польщі, Німеччини, США, Молдови.

Ініціатор та співорганізатор масштабного щорічного етно-фестивалю «Гелон-фест», започаткованого у 2017 р. Кількість відвідувачів фестивалю в 2021 р. сягнула близько 20 тисяч осіб.

Розробник Програми збереження, вивчення та популяризації Більського городища на період 2018-2022 років, затвердженої рішенням другого пленарного засідання вісімнадцятої сесії сьомого скликання Полтавської обласної ради від 22.12.2017 року № 584.

У 2022 році отримав стипендію Heritage Solidarity Fellowship for Ukraine – Ініціатива Europa Nostra у партнерстві з ALIPH та у співпраці з HERI (Heritage Emergency Response Initiative) та Українським Фулбрайтівським гуртком у Києві. Стипендіат DAI (Deutsches Archäologisches Institut) у 2023 році – у рамках проекту «Documenting, Recording and Saving Ukrainian Archaeological Heritage» (за фінансової підтримки Theodor Wiegand Society – e.V Bonn Science Center). Стипендіат DAI (Deutsches Archäologisches Institut) у 2024 році – у рамках проекту «Documenting, Recording and Saving Ukrainian Archaeological Heritage».

Нагороджений Грамстами Полтавської обласної ради (2014, 2016, 2019, 2024 рр.), Грамотою Полтавської обласної державної адміністрації (2015, 2019, 2024 рр.), Подякою Полтавської обласної державної адміністрації (2020 р.), Грамотою Котелевської районної державної адміністрації, Котелевської районної ради (2016 р.). Нагороджений Почесною грамотою Міністерства культури України (2017 р.), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2021 р.), Грамотою Верховної Ради України (2024 р.). Депутат Полтавської районної ради (з 2020 р.).

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

договір цивільно-правового характеру

ПІБ члена команди

Гурільова Софія Юріївна

Роль у Проєкті

менеджер проєкту

Перелік основних обов'язків

організація та проведення заходів та активностей проєкту (відкриття виставки, майстер-класи, кураторські екскурсії, лекція, презентація результатів в Харкові (показ відеофільму), організація open колу для

Виконавчий директор



Камилла Александровна Залетникова

митців, технічний супровід проведення заходів, передбачених планом проєкту; підготовка фото та відео матеріалів про черег проєкту; відбір фотографій та відео матеріалів для повідомлень та постів в соціальних мережах організаторів та учасників протягом усіх етапів проєкту; підготовка фото матеріалів для каталогу проєкту; перегляд та архівування відео матеріалів, моніторинг комунікаційної кампанії і контроль на відповідність запланованому графіку і контент плану.

Зайнятість у Проєкті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проєктах)

червень - 25% липень - жовтень - 50%

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

2021 – по теперішній час навчання в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна (ХНУ), «Візуальне мистецтво та менеджмент культурних проєктів», філософський факультет, спеціальність "Культурологія".

2022 – Курс «Основи проєктного менеджменту» на платформі Prometheus.

2023 – Курс «Основи SMM» на платформі Cases.media

2024 – Курс «Маркетинг IT-продуктів» на платформі Strum by Genesis

Досвід роботи:

2022 - по теперішній час - менеджерка ЦСМ «ЄрміловЦентр», м.Харків. менеджерка проєктів: організація виставок, контроль монтажу та демонтажу виставок, логістика, комунікаційна підтримка виставок і мистецьких акцій, розробка плану проведення заходів і культурних подій, організація заходів.

2024 – організація роботи медіаторів Міжнародного виставкового проєкту «Sense of safety».

2024 – менеджерка, SMM супровід та презентація виставкових проєктів «Непереможне сонце», «Майбутнє настало». Художня галерея ім. Генріха Семирадського, м.Харків.

2025 - організація театральних майстер класів для дітей та підлітків в рамках проєкту мистецько-медійного форуму «ВІДЧУЙ СВСІХ: театр vs. війна», ЄрміловЦентр. Харків.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

договір цивільно - правового характеру

Виконавчий директор

Тетяна Валентина Васильківна



Чи є заявник, члени проєктної команди та їх близькі родичі експертом УКФ відповідної програми?

Ні

Управління Проєктом та проєктні ризики

Опишіть внутрішні та зовнішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію Проєкту, та шляхи їх мінімізації

Внутрішні ризики: Організаційні ризики: затримки або невиконання командою проєкту "Ремесло чотирьох стихій / Історія. Традиції. Сучасність" запланованих завдань, прорахунки у плануванні чи коригування узгоджених вимог, будуть мінімізовані через системну тижневу звітність учасників відповідно до робочого плану, збалансований розподіл відповідальності, а також стратегічне планування. Під час активної фази резиденції, коли виникає значна кількість одночасних завдань, команда проєкту забезпечить чіткий розподіл обов'язків між усіма членами команди, керуючись також узгодженим графіком. Регулярні наради дозволять оперативно коригувати діяльність відповідно до обставин, що можуть виникнути в процесі реалізації проєкту, зменшуючи рівень невизначеності та своєчасно ідентифікуючи потенційні "слабкі місця" проєкту. Фінансові ризики, зокрема перевитрати через подорожчання послуг або матеріалів, а також можливий дефіцит коштів гранту в окремі періоди, будуть врегульовані через гнучкий перерозподіл статей бюджету або покриття додаткових витрат власним коштом організації-заявника. У разі тимчасового дефіциту фінансування можливе авансування витрат за рахунок власних ресурсів із подальшим покриттям з наступного траншу гранту. Технічні ризики: можливі несправності обладнання, його вихід з ладу під час проведення заходів або перебої з електропостачанням та інтернетом, будуть мінімізовані завдяки детальному технічному завданню, аналізу альтернативних рішень та вибору оптимального варіанту. Для забезпечення безперебійної роботи передбачено резервну техніку (ноутбуки, проектори) та мобільні акумуляторні пристрої. У разі непередбачуваних обставин оперативно інформуватимемо аудиторію про зміни у графіку заходів.

Зовнішні ризики: Організаційні ризики: можливе затримання завершення переговорів з УКФ та підписання договору після запланованої дати початку проєкту, будуть врегульовані шляхом оптимізації графіку реалізації та внесення коригувань до робочого плану за погодження з УКФ. Додаткові вимоги чи недотримання зобов'язань з боку зовнішніх контрагентів мінімізується через попереднє узгодження гарантій та їхнє закріплення з

Вікторавчик
директор



Каня Володимир
Володимир

договірних зобов'язаннях. Фінансові ризики: зростання вартості товарів і послуг через дії зовнішніх контрагентів, будуть мінімізовані шляхом попереднього узгодження цінових гарантій та їхнього закріплення в договірних зобов'язаннях. Технічні та інформаційна безпека в межах проєкту, зокрема можливі збої хостингу, кібератаки чи вірусні загрози, будуть мінімізовані через впровадження чіткого антикризового плану у разі недоступності онлайн-каталогу або матеріалів проєкту на платформах партнерів. Передбачено регулярне резервне копіювання бази даних на зовнішній носій, що буде придбано в межах проєкту, а також планову діагностику та усунення потенційних загроз для стабільної роботи цифрових ресурсів. Реалізація проєкту враховує виклики, пов'язані з війною та правовим режимом воєнного стану в Україні. Досвід 2022-2023 років показав, що село Куземин залишається відносно безпечним місцем, що дозволило резиденції працювати як прихисток для митців і забезпечити умови для їхньої творчості. Охтирський музей і ЄрміловЦентр мають безпечні простори для проведення заходів. Водночас ми розуміємо, що ситуація може змінюватися, і готові до оперативного коригування термінів та форматів заходів за погодження з УКФ. Основні ризики, пов'язані з безпекою, мінімізуються через чітку систему заходів. Перед кожним публічним заходом провсидитиметься інструктаж з техніки безпеки, передбачено контроль за дотриманням заходів безпеки та, за можливості, залучення медичних працівників для надання першої допомоги. За потреби перед проведенням подій проєкту будуть отримані погодження від обласних і районних військових адміністрацій. Крім того, враховується ризик відключення електроенергії, який буде мінімізовано через використання портативної зарядної станції, що заряджатиметься в період між відключеннями або генератора. Фінальна презентація результатів проєкту "Ремесло чотирьох стихій / Історія. Традиції. Сучасність" відбудеться в ЄрміловЦентрі в Харківі - важливому культурному просторі, який також слугує укриттям, що забезпечить безпеку учасників і відвідувачів заходу. Війна навчила нас бути гнучкими, адаптуватися до нових обставин і швидко ухвалювати рішення. Ми віримо в ЗСУ та нашу Перемогу, а також у можливість якісно реалізувати цей проєкт у запланованому форматі.

Які інструменти внутрішнього моніторингу реалізації Проєкту ви будете застосовувати?

Передбачено використання наступного інструментарію моніторингу: внутрішня аналітика, рахування, моніторинг ЗМІ, задіяних медіа, список створених і підтриманих подій у соціальних мережах, кількість репостів подій та заходів, вибіркове анкетування та фідбек від учасників (митців, кураторів, керівництва громад) за прикладом Анкети відвідувачів заходів

Виконавчий директор



[Handwritten signature]

Команда Валентина

(Додаток 4. в інструкції для заявників). Поточний контроль, щотижневі наради і корекція програми командою.

Моніторингова інформація

Нижче наведена інформація використовується для звітування перед органами влади та громадськістю у вигляді зведеної статистичної інформації про заявників та грантоотримувачів Фонду. Наведена інформація жодним чином не впливатиме на оцінювання Проєкту. Інформація, що надається, повинна бути коректною та перевіреною.

Кількість чоловіків у команді проєкту

1

Кількість жінок у команді проєкту

3

Кількість людей віком від 17 до 34

1

Кількість людей віком від 35 до 50

1

Кількість людей віком від 51 до 60

2

Кількість людей віком від 61 до 70

0

Кількість людей віком старше 71

0

Кількість працюючих пенсіонерів у команді Проєкту

0

Кількість людей з інвалідністю серед команди Проєкту

0

Чи передбачає Проєкт залучення волонтерів? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

Виконавчий директор



Катерина Дележанова
Валентина Шовчук

0

Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії або учасників ветеранів АТО? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії або учасників тимчасово переміщених осіб? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії дітей із малозабезпечених сімей, дітей-сиріт? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає Проєкт залучення у якості аудиторії людей з інвалідністю? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи планується при реалізації Проєкту використовувати різні методи енергозбереження?

важко відповісти

Чи враховуватимуть меседжі вашого Проєкту принципи толерантності відповідно до Декларації принципів толерантності ЮНЕСКО?

Так

1. Згода на обробку персональних даних

Я, шляхом підписання проєктної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

2. Декларація доброчесності

Я, ознайомившись з вимогами Законів України «Про Український культурний фонд», «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції», Порядком проведення конкурсного відбору проєктів, реалізація яких здійснюватиметься за підтримки Українського

Виконавчий директор



Канел Олександр Валентинович

культурного фонду, та моніторингу їх реалізації, Порядком здійснення контролю за виконанням суб'єктами, які отримують фінансування, зобов'язань перед Українським культурним фондом, Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проєктів Українським культурним фондом, розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проєкту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проєктну пропозицію до розгляду на фінансування Українським культурним фондом. Я підтверджую, що заплановані витрати за рахунок коштів гранту, наданого Українським культурним фондом, не були/не будуть профінансовані за рахунок інших джерел.

3. Гарантійний лист про відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками держави-агресора Російською Федерацією

З урахуванням норм Закону України «Про санкції» з метою отримання гранту на реалізацію культурно-мистецького проєкту цим гарантійним листом, шляхом підписання проєктної заявки, підтверджую відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками (юридичними та фізичними особами) держави-агресора (Російської Федерації) з 2014 року до дати подання заявки.

Виконавчий директор



[Handwritten signature]

Канцлер Валентинівна

1. Згода на обробку персональних даних

Я, шляхом підписання проектної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» даю згоду Українському культурному фонду на обробку, використання, поширення та доступ до моїх особистих персональних даних.

Прізвище, ім'я, по-батькові представника
Грантоотримувача (юридичної особи)/фізичної
особи-підприємця (ПІБ повністю):

Канка Олександр Валентимович

Підпис

[Підпис]

2. Декларація доброчесності

Я, ознайомившись з вимогами Законів України «Про Український культурний фонд», «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції», Порядком проведення конкурсного відбору проектів, реалізація яких здійснюватиметься за підтримки Українського культурного фонду, та моніторингу їх реалізації, Порядком здійснення контролю за виконанням суб'єктам, які отримують фінансування, зобов'язань перед українським культурним фондом, Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів Українським культурним фондом, та Інструкції-о для заявників розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну заявку до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Я підтверджую, що заплановані витрати за рахунок коштів гранту, наданого Українським культурним фондом, не були/не будуть профінансовані за рахунок інших джерел.

Прізвище, ім'я, по-батькові представника
Грантоотримувача (юридичної особи)/фізичної
особи-підприємця (ПІБ повністю):

Канка Олександр Валентимович

Підпис

[Підпис]

3. Гарантійний лист про відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками держави-агресора (Російської Федерації)

З урахуванням норм Закону України «Про санкції», з метою отримання гранту на реалізацію культурно-мистецького проекту цим гарантійним листом, шляхом підписання проектної заявки, підтверджую відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками (юридичними та фізичними особами) держави-агресора (Російської Федерації) з 2014 року до дати подання заявки.

Прізвище, ім'я, по-батькові представника
Грантоотримувача (юридичної особи)/фізичної
особи-підприємця (ПІБ повністю):

Канка Олександр Валентимович

Підпис

[Підпис]

Документ було автоматично згенеровано у СУП УКФ

Виконавчий директор

[Підпис]



Канка Олександр Валентимович

Конкурсна програма: Культура Ретони
ЛОУ 2: Рентрація культурною (проекти для
прифронтових та деокупованих територій)

Заявник (найменування юридичної
особи/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)
фізичної особи): Громадська організація
"СЕРМІОВЦЕНТР.АРТЛАБОРАТОРІЯ"

Назва Проекту: Ремесло чотирьох стихій/ Історія,
Традиції, Сучасність.
Дата початку Проекту: червень 2025 р.
Дата завершення Проекту: 30 жовтня 2025 р.

№ діл	Організація-донор	Фінансування Проекту, %	Фінансування Проекту, грн
НАДХОДЖЕННЯ			
1.	Український культурний фонд	95,04%	766 471,96
2.	Співфінансування*	4,96%	40 000,00
2.1.	Кошти організації-партнера (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.2.	Кошти державного та місцевих бюджетів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.3.	Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.4.	Кошти інших донорів (повна назва організації)	0,00%	0,00
2.5.	Власні кошти організації запланка	4,96%	40 000,00
3.	Результати (дохід отриманий від реалізації книг, квитків, програм та інших культурно-мистецьких продуктів, що створюються в рамках проекту)	0,00%	0,00
	Усього "Надходження"	100,00%	806 471,96

* За наявності співфінансування Грантоотримувач самостійно вирішує, на які статті витрат, яке співфінансування

Виконавчий директор
(підпис)

(підпис, повна назва (за наявності))



Виконавчий директор

Колторис Проекту

Конкурсна програма: Культура. Регіони
 ЛОТ 2: Реінтеграція культурною (Проекти для
 прифронтових та деокупованих територій)

Заявник (найменування юридичної особипризваче
 їм, по батькові (за наявності) фізичної особи):
 громадська організація
 "СРМІЛОВЦЕНТР АРТЛАБОРАТОРІЯ"
 Назва Проєкту: Ремесло чопирьох стижій історії
 Тиражувати, Сучасність.
 Дата публікації Прозекту: червень, 2025 р.
 Дата завершення Проєкту: 30 квітня 2025 р.

Стаття: Підкатегорія: Пункт:	№	Найменування витрат	Одиниця виміру	Витрати за рахунок гранту фонду			Витрати за рахунок співфінансування			Витрати за рахунок реінвестиції			Загальна планова сума витрат по проекту, грн (=7+10+13)	Обґрунтування та деталізація витрат	
				Планові витрати відповідно до заявки	Кількість Період	Вартість за одиницю, грн	Загальна сума, грн (=5*6)	Кількість Період	Вартість за одиницю, грн	Загальна сума, грн (=8*9)	Кількість Період	Вартість за одиницю, грн			Загальна сума, грн (=11*12)
ВІТРАТИ:															
Стаття: 1 Вінгорода членами команди Проєкту															
Підкатегорія: 1.1		Оплата праці штатних працівників організації, завантаж (лише у випадку премії)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт: 1.1.1		ПІБ (за наявності), посада (роль у Проєкті)	місяця			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт: 1.1.2		ПІБ (за наявності), посада (роль у Проєкті)	місяця			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Підкатегорія: 1.2		За тривалими дозволами		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт: 1.2.1		ПІБ (за наявності), посада (роль у Проєкті)	місяця			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Пункт: 1.2.2		ПІБ (за наявності), посада (роль у Проєкті)	місяця			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Підкатегорія: 1.3		За дозволами цивільно-працевого харчування		10,50		105 000,00		0,00		0,00		0,00		105 000,00	
Пункт: 1.3.1		Міщенко Людмила Володимирівна, куратор виконавчого проєкту	місяця	4,00		10 000,00		40 000,00		0,00		0,00		40 000,00	
														40 000,00	
Організація виставки в Схтпрському мистецькому краєзнавчому музеї (1 виставки протягом 30 календарних днів): робота з клієнтами і відвідувачами музею (20 експонатів) - 3000,00 підготовка текстів концепції виставки та опису експонатів з колекції музею (20 текстів опису експонатів і 1 текст концепції виставки: 200 x20= 4000,00 і 1x 1000,00=1000,00) - загальною 4000 +1000=5000,00 розробка та впровадження плану експозиції (1 загальний план експозиції і деталізація по локаціях) - 5000,00 підготовка технічного завдання для виготовлення виставкових конструкцій (подіуми, стелажі, полиці) - 3000,00 контроль роботи щодо виготовлення виставкових конструкцій - 2000,00 контроль монтажу та демонтажу виставки з дотриманням затвердженого плану експозиції - 5000,00 забезпечення логістичних витрат після виставки - 1500,00 проведення кураторських екскурсій (2 екскурсії) - 3000,00 забезпечення інформаційних матеріалів (прес - ревіз, концепція, буклет) та супроводу виставки щоденно протягом роботи виставки - 1000,00 робота з відгуками та запитями від відвідувачів - 1000,00 забезпечення безпеки та комфорту відвідувачів - 1000,00 особиста активна участь у комунікаційній кампанії проєкту в якості спікера проєкту (інтерв'ю для ЗМІ, підготовка матеріалів та відбір фото для постів у соціальних мережах) протягом підготовки виставки та її функціонування - 4000,00 участь в презентації результатів в СРМІЛОВЦЕНТРІ в Харкові, підготовка доповіді та презентації - 1500,00 організація пошуку відвідувачів в музеї під час виставки - 2000,00 участь у роботі над підготовкою макетів буклету виставки та каталогу проєкту - 3000,00 Особливі роботи буде замовлено в технічному завданні, що є додатком до Договору з членом команди															

Витрачено



Каніє Віктор Віталійович

Пункт:	1.3.2	Корост Ігор Іванович, куратор виставкового проєкту	місяців	2,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Учась в організації вистави в Східницькому міському краєзнавчому музеї: відбір експонатів з колекції Історико - культурного заповідника "Більськ" для виставки (30 експонатів) - 3000,00 підготовка тексту про колекцію кераміки Історико - культурного заповідника "Більськ" - 1000,00 підготовка текстів опису експонатів (30х200=6000) - 6000,00 підготовка та підписання документів на передачу експонатів з колекції Історико - культурного заповідника "Більськ" до Східницького міського краєзнавчого музею на тимчасове експонування - 500,00 підготовка технічного завдання для виготовлення виставкових конструкцій (полуми, стелажі, полиці) для експонування частини колекції Історико - культурного заповідника "Більськ" - 1000,00 забезпечення відповідного пакування експонатів з колекції Історико - культурного заповідника "Більськ" після виставки 1000,00 проведення лекції про колекцію кераміки східницької доби Історико - культурного заповідника "Більськ" - 1000,00 особиста активна участь у комунікативній кампанії проєкту (інтерв'ю для ЗМІ, не менше 2, підготовка матеріалів та відбір фото для постів у соціальних мережах заповідника «Більськ») протягом підготовки виставки та її функціонування - 2400,00 участь в презентації результатів в Східницькому музеї та каталогу проєкту та презентації - 1500,00 участь у роботі над підготовкою мультимедійної виставки та каталогу проєкту - 1000,00 Обсяг роботи буде назначено в технічному завданні, що є додатком до Договору з членом команди
Пункт:	1.3.3	Гульчова Софія Кірієвна, менеджер проєкту	місяців	4,50	10 000,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	Підготувати та об'єктами маршруту проєкту: 1. попитка проєкту, укладення з учасниками маршруту та дат поїздок (завід / візні) - 4000,00 2. організація та проведення заходів та активностей проєкту, складання реєстрів відвідування заходів та подій, укладення календарного графіку з кураторами виставки, технічний супровід проведення заходів, передбачених планом проєкту (макстер класів з кераміки для дітей та дорослих, кураторських екскурсій, лекції І. І. Короста, показу відеофільму, організації презентації результатів у Харкові в Східницькому музеї, робочий планом передбачено 10 активностей), тощо) - 25 000,00 3. підготовка фото та відео матеріалів про перебіг реалізації для повідомлень та постів в соціальних мережах реалізації та Східницькому музею протягом усіх етапів проєкту - 8 000,00 4. підготовка фото матеріалів для буклету виставки і каталогу проєкту - 4000,00 5. архівування фото та відео матеріалів про перебіг проєкту - 4000,00 Обсяг роботи буде зазначено в технічному завданні, що є додатком до Договору з членом команди
Стаття:	1.4	Соціальні внески з оплати праці (нарахування ЄСВ)		106 000,00		23 100,00	0,00	0,00	23 100,00	
Пункт:	1.4.1	Штатні працівники		0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.4.2	За трудовими договорами		0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.4.3	За договорами цивільно-правового характеру		106 000,00	0,22	23 100,00	0,00	0,22	23 100,00	
Підстаття:	1.5	За договорами з фізичними особами-підприємцями		4,50		112 500,00	0,00	0,00	112 500,00	

Виконавчий директор

Голова

Комісія експертів Волинського



Пункт:	1.5.1	Ванова Наталія Валентинівна, координатор проекту	місяць	4.50	25 000.00	112 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112 500.00	Обов'язки та відповідальність координатора проекту: 1. забезпечення комплексного планування та моніторингу реалізації проекту, відповідно до цілей та задач проекту, на всіх етапах контролю над дотриманням календарного плану реалізації проекту – 5 місяць x 7 000.00 = 35 000.00 2. акційна особиста участь у проекті, виконання звітно-аналітичних робіт відповідно до календару та плану проекту, перевірка фінансових документів, участь у підготовці доповідей – 5 місяць x 1 500.00 = 7 500.00 3. налагодження та підтримка співпраці з ключовими особами проекту, представниками об'єднаної територіальної громади, місцевої влади і організації (будівництво культурно-забавних освіт. тощо.) - 5 x 1 500.00 = 7 500.00 4. забезпечення ефективної комунікації всіх учасників задля виконання цілей проекту – 5 x 1 000.00 = 5 000.00 5. організація опен колу для відбору сучасних мистців – кермістів (робота в резиденції та створення робіт для виставки), систематизація заявок і організація відбору учасників – 4000.00 6. участь у зустрічах та подіях, що необхідні для реалізації проекту та передбачені робочим планом проекту – 10 000.00 7. організація презентації результатів проекту у Харкові в Єрміловціентрі – 3000.00 8. координація роботи команди проекту у Львівській області, проведення нарад в поточній діяльності (6 місяць x 1 500) – 7 500.00 9. відстежування та моніторинг ризиків, запобігання ризикам проекту – 2 000.00 10. розробка завдань для дизайну макетів для рекламної та промо продукції проекту, розробка завдань для макетування та верстки буклету виставки і каталогу проекту, буклету контролю над дотриманням звітності і термінів комунікаційної кампанії проекту, над розповсюдженням промо продукції, буклету виставки і каталогу проекту, формування фото та відео архіву проекту – 15 000.00 11. особиста участь у комунікаційній кампанії проекту в якості спіккера презентації (інтерв'ю, ММІ, пресни в соціальних мережах) – 6 000.00 12. особиста участь та контроль над підготовкою звітності (підготовка звітності та фінансового звіту) – 10 000.00. Особи роботи буде зазначено в технічному завданні, що є додатком до Договору з членом команди
Усього по статті 1 "Виняторів членим команди Проекту"													
Стаття:	2	Витрати пов'язані з відраженнями (для штатних працівників)				240 600.00	0.00	Нерозпущені витрати за рахунок реінвестиції				240 600.00	
Підстаття:	2.1	Вартість проїзду (для штатних працівників)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Пункт:	2.1.1	Вартість квитків (з деталізацією маршруту і працівником відраженої особи)	шт.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Пункт:	2.1.2	Вартість квитків (з деталізацією маршруту і працівником відраженої особи)	шт.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Пункт:	2.1.3	Вартість квитків (з деталізацією маршруту і працівником відраженої особи)	шт.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Підстаття:	2.2	Вартість проживання (для штатних працівників)	доба	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Пункт:	2.2.1	Рахунок з готелю (з вказанням працівником відраженої особи)	доба	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Пункт:	2.2.2	Рахунок з готелю (з вказанням працівником відраженої особи)	доба	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Пункт:	2.2.3	Рахунок з готелю (з вказанням працівником відраженої особи)	доба	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Підстаття:	2.3	Добові (для штатних працівників)	доба	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Пункт:	2.3.1	Добові, вказати ПІБ (розрахунок на відражену особу)	доба	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Пункт:	2.3.2	Добові, вказати ПІБ (розрахунок на відражену особу)	доба	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Пункт:	2.3.3	Добові, вказати ПІБ (розрахунок на відражену особу)	доба	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Усього по статті 2 "Витрати, пов'язані з відраженнями"													
Стаття:	3	Обладнання і нематеріальні активи		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Підстаття:	3.1	Обладнання, інструменти, інвентар, які необхідні для виконання його при реалізації Проекту (районотримувач)		41.00	93 371.45	93 371.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93 371.45	

Григорук Миколай



Канєр Вікторія Володимирівна

Пункт:	3.1.1	Електричний гончарний круг Ваудлоу. Характеристики: робочий диск діаметром 25 см, потужність двигуна 350 Вт, рівень шуму до 60 дБ, незалежна педаль регулювання швидкості, розмір верстака (50 x 40 x 31 см) вага (13 кг). Строк корисного використання 3 роки	шт.	4,00	8 400,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	Використовується для виготовлення керамичних виробів із глини симетричної форми. Планується використання для створення робіт суцільними художниками - керамістами, а також для проведення майстер-класів з гончарства та ліплення, що передбачають робочий планом проекту. Буде використовуватися в мистецькій резиденції Арт Кузмени. Під час майстер-класів в Охтирському міському краєзнавчому музеї. В резиденції будуть працювати 4 митці. 2 митці розробляють концепцію підтримки у форматі митця - митця для навчання, відбудуться майстер-класи і в резиденції, і в Охтирці в музеї. Всі активності відбуваються одночасно протягом 21 днів, тому необхідно залучити організації - грантоотримувача як активі, Окремі використання на час проведення проекту, планується баланс організації - грантоотримувача як активі, Окремі використання на час проведення проекту, планується використання в резиденції протягом наступних 3 (трьох) років. Детальні характеристики https://www.shen-epor.com.ua/index.php?route=product/product&product_id=25&lang=ukr
Пункт:	3.1.2	Електрична муфта шпindel SNO7,2/1100541111. Номінальна потужність, кВт 2,5-3,0. Максимальна температура в робочому просторі до 1100 оС. Максимальна маса сади 10 кг внутрішні розміри камери 100x200x130 мм, внутрішній діаметр камери 7,2 д. Строк корисного використання 3 роки	шт.	1,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	Планується використання для випалу керамічних і гончарних виробів, а також керамічних художників - керамістів, а також роботи створення учасниками майстер-класів, що передбачено робочим планом проекту. Випал роботи буде проводитися в мистецькій резиденції Арт Кузмени, Охтирського району Сумської області. Обладнання буде відображено в бюджетному розділі та заохочено на баланс організації - грантоотримувача як активі, Окремі використання на час проведення проекту, планується використання в резиденції протягом наступних 3 (трьох) років. Детальні характеристики https://www.shen-epor.com.ua/index.php?route=product/product&product_id=25&lang=ukr
Пункт:	3.1.3	Набір сталевих петель для гончарства (3 шт. L =16-17,5 см), строк корисного використання 1 рік	шт.	1,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	Необхідно для створення робіт, формування та декоративного оздоблення художниками - керамістами, буде використовуватися в мистецькій резиденції Арт Кузмени. Період використання - під час реалізації проекту, серпень - вересень 2025 року, Планується використання в подальшому протягом року.
Пункт:	3.1.4	Плетя одностороння № 16 для гончарства та кераміки, строк корисного використання 1 рік	шт.	5,00	179,45	897,25	0,00	0,00	0,00	0,00	897,25	Використовується для створення керамічних виробів та декоративного оздоблення виробів з кераміки. Буде використовуватися в мистецькій резиденції Арт Кузмени, а також під час проведення майстер-класів в Охтирському міському краєзнавчому музеї. Період використання - під час реалізації проекту, серпень - вересень 2025 року, Планується використання в подальшому протягом року. Детальніше https://savenko.com.ua/product/2200-16-beyelva-odnostoronna-16.html
Пункт:	3.1.5	ніж гончарний металі, строк корисного використання 1 рік	шт.	2,00	303,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00	Необхідно для створення робіт митця - кераміста, для проведення майстер-класів. Буде використовуватися в мистецькій резиденції Арт Кузмени, і під час майстер-класів в Охтирському міському краєзнавчому музеї. Період використання - під час реалізації проекту, серпень - вересень 2025 року. Планується використання в подальшому протягом року. https://savenko.com.ua/product/2301-3-niz-dopolnitelnyj-3.html
Пункт:	3.1.6	Стек скляний турнді, строк корисного використання 1 рік	шт.	4,00	140,05	560,20	0,00	0,00	0,00	0,00	560,20	Необхідно для створення робіт митця - кераміста, для проведення майстер-класів. Буде використовуватися в мистецькій резиденції Арт Кузмени, і під час майстер-класів в Охтирському міському краєзнавчому музеї. Період використання - під час реалізації проекту, серпень - вересень 2025 року. Планується використання в подальшому протягом року. https://savenko.com.ua/product/2349-zetk-skljanyj.html
Пункт:	3.1.7	Шпатель гумовий, середньої жорсткості, строк корисного використання 1 рік	шт.	4,00	194,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,00	Необхідно для створення робіт митця - кераміста, для проведення майстер-класів. Буде використовуватися в мистецькій резиденції Арт Кузмени, і під час майстер-класів в Охтирському міському краєзнавчому музеї. Період використання - під час реалізації проекту, серпень - вересень 2025 року. Планується використання в подальшому протягом року. https://savenko.com.ua/product/2402-80-shpatel-gumoviy-srednyj-zhestkosti.html
Пункт:	3.1.8	Набір форми для роботи з глиною, строк корисного використання 1 рік	шт.	4,00	281,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124,00	Період використання - під час реалізації проекту, серпень - вересень 2025 року. Планується використання в подальшому протягом року. https://savenko.com.ua/index.php?route=product/product&product_id=120
Пункт:	3.1.9	Ролк струнний, дерев'яний, L загальна 19,5 см, L робоча 11 см, d 4 см, строк корисного використання 1 рік	шт.	2,00	533,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066,00	Використання для створення та декорування робіт художниками - керамістами і для навчання під час майстер-класів. Буде використовуватися в мистецькій резиденції Арт Кузмени, і під час майстер-класів в Охтирському міському краєзнавчому музеї. Період використання - під час реалізації проекту, серпень - вересень 2025 року. Планується використання в подальшому протягом року. https://savenko.com.ua/product/2506.html
Пункт:	3.1.10	Набір пензля 15 Kosa Studio біла крутка 4 шт. №0, 3, 9, 12, строк корисного використання 1 рік	шт.	3,00	670,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010,00	Необхідно для декорування і розпису під час створення робіт митця - кераміста, для навчання під час проведення майстер-класів. Буде використовуватися в мистецькій резиденції Арт Кузмени, і під час майстер-класів в Охтирському міському краєзнавчому музеї. Період використання - під час реалізації проекту, серпень - вересень 2025 року, Планується використання в подальшому протягом року. https://savenko.com.ua/product/2506.html
Пункт:	3.1.11	Набір пензля №1 для декору Роза (валіт) синтетика тиски (№6, 16,24) 3 шт. строк корисного використання 1 рік	шт.	3,00	489,00	1 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377,00	Необхідно для декорування і розпису під час створення робіт митця - кераміста, для навчання під час проведення майстер-класів. Буде використовуватися в мистецькій резиденції Арт Кузмени, і під час майстер-класів в Охтирському міському краєзнавчому музеї. Період використання - під час реалізації проекту, серпень - вересень 2025 року, Планується використання в подальшому протягом року. Детальніше https://savenko.com.ua/product/46230861081749d65142414

Виконавчий директор

Каміла Шевченко

Володимир Шевченко



Пункт:	3.1.12	Набір стілея 5 інструментів для моделювання РОСТ1, стірок корисного використання 1 рік	шт.	2,00	400,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	Необхідно для проєктування, дрібних деталей та релієфів робіт митців - кераміста, для навчання під час проведення майстер-класів. Буде використувуватись в місцевій резиденції Арт Куземин, під час майстер-класів в Охтирському міському краєзнавчому музеї. Період використання - під час реалізації проєкту "Серпень - вересень 2025 року, Планується використання в подальшому протягом року. https://artkorika.net.ua/collections/dekor/ukra-rala-rasul/ukraivsky-dlya-predmetny-dlya-modelyuvannya-5-предметы-рост11
Пункт:	3.1.13	Плясальні Темпо для аеробічних ЗК 50 мм 50мм, стірок корисного використання 1 рік	шт	4,00	70,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	Необхідно 4 шт. для фарбування виставкових конструкцій (стелі, підлоги, полички) для виставки в Охтирському музеї. Період використання - під час реалізації проєкту "Серпень - вересень 2025 року, Планується використання в подальшому протягом року. https://artkorika.net.ua/collections/dekor/ukra-rala-rasul/ukraivsky-dlya-predmetny-dlya-modelyuvannya-5-предметы-рост11	
Пункт:	3.1.14	Валіж Темпо РГО мікрофібра 48x250 мм, стірок корисного використання 1 рік	шт	2,00	270,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	Необхідно для фарбування виставкових конструкцій (стелі, підлоги, полички) для виставки в Охтирському музеї, а також для фарбування стін в локальних виставки. Період використання - під час реалізації проєкту "Серпень - вересень 2025 року, Планується використання в подальшому протягом року. https://artkorika.net.ua/collections/dekor/ukra-rala-rasul/ukraivsky-dlya-predmetny-dlya-modelyuvannya-5-предметы-рост11	
Підстаття:	3.2	Нематеріальні активи, які необхідні до придбання для використання їх при реалізації і проєкту Грантотримувача (за рахунок спільного фінансування)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	3.2.1	Програме забезпечення (з деталізацією технічних характеристик (накладу) недовістими витрати за рахунок гранту фонду)	послуга				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Необхідно для фарбування виставкових конструкцій (стелі, підлоги, полички) для виставки в Охтирському музеї, а також для фарбування стін в локальних виставки. Період використання - під час реалізації проєкту "Серпень - вересень 2025 року, Планується використання в подальшому протягом року. https://artkorika.net.ua/collections/dekor/ukra-rala-rasul/ukraivsky-dlya-predmetny-dlya-modelyuvannya-5-предметы-рост11
Пункт:	3.2.2	Інші нематеріальні активи (недовістими витрати за рахунок гранту фонду)	послуга				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Усього по статті 3 "Обладнання і нематеріальні активи"					41,00	93 371,45	0,00	0,00	0,00	0,00	93 371,45	

Стаття: 4 Витрати пов'язані з орендою

Підстаття:	4.1	Оренда приміщення			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	4.1.1	Адреса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, години оренди	кв.м (годин, дів)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	4.1.2	Адреса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, години оренди	кв.м (годин, дів)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	4.1.3	Адреса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, години оренди	кв.м (годин, дів)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Підстаття:	4.2	Оренда техніки, обладнання та інструментів			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	4.2.1	Інвентурні технічні характеристики	шт (дів)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	4.2.2	Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик)	шт. (дів)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	4.2.3	Найменування інструменту (з деталізацією технічних характеристик)	шт. (дів)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Підстаття:	4.3	Оренда транспорту			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	4.3.1	Оренда легкового автомобіля (із зазначенням маршруту, кілометражу/кількості годин)	км (годин)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	4.3.2	Оренда вантажного автомобіля (із зазначенням маршруту, кілометражу/кількості годин)	км (годин)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	4.3.3	Оренда автобуса (із зазначенням маршруту, кілометражу/кількості годин)	км (годин)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Підстаття:	4.4	Оренда сценічно-постановочних засобів			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	4.4.1	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	4.4.2	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	4.4.3	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Підстаття:	4.5	Інші об'єкти оренди			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Виконавчий директор *Супермаркет* *Супермаркет* *Каміль Вішванатер Валентинський*



Пункт:	6.1.7	Просола безшвицева глянцева глазур УТР 100 (970-1020 С)	уп.	5,00	259,00	1 295,00	0,00	0,00	1 295,00	0,00	1 295,00	1,0 м глазури, використовується для лакування поверхонь керамичних сульптур та гончарних виробів. Буде використується митлами - керамістами для створення робіт для виставки - липень 2025 року https://svazenko.com.ua/salesorder/prosol-glatzurny.html
Пункт:	6.1.8	Надглазурна фарба Sunshine зелена	уп.	1,00	533,50	533,50	0,00	0,00	533,50	0,00	533,50	1 упаковка 0,1 кг фарби, використовується для створення робіт, декорування та розпису поверхонь керамичних сульптур та гончарних виробів для робіт митла - кераміста. Період витрат - липень 2025 року https://svazenko.com.ua/products/uv-166.html
Пункт:	6.1.9	Надглазурна фарба Sunshine жовта	уп.	1,00	315,00	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00	1 упаковка 0,1 кг фарби, використовується для створення робіт, декорування та розпису поверхонь керамичних сульптур та гончарних виробів для робіт митла - кераміста. Період витрат - липень 2025 року https://svazenko.com.ua/products/uv-166.html
Пункт:	6.1.10	Надглазурна фарба Sunshine синій кобальт I	уп.	1,00	569,00	569,00	0,00	0,00	569,00	0,00	569,00	1 упаковка 0,1 кг фарби, використовується для створення робіт, декорування та розпису поверхонь керамичних сульптур та гончарних виробів для робіт митла - кераміста. Період витрат - липень 2025 року https://svazenko.com.ua/products/uv-166.html
Пункт:	6.1.11	Надглазурна фарба Sunshine білий кремій	уп.	1,00	470,00	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00	1 упаковка 0,1 кг фарби, використовується для створення робіт, декорування та розпису поверхонь керамичних сульптур та гончарних виробів для робіт митла - кераміста. Період витрат - липень 2025 року https://svazenko.com.ua/products/uv-166.html
Пункт:	6.1.12	Фарба ФКК 1ч2ч1ч2ч1 (шм, гатюнок 3/4	лист	6,00	964,00	5 784,00	0,00	0,00	5 784,00	0,00	5 784,00	використання для створення виставкових конструкцій та подумків для представлення робіт на виставці в Охтирському музеї. На виставці буде представлено до 80 експонатів з колекції музею та роботи сучасних митців. Для чого потрібні спеціальні виставкові конструкції (полки, стелажі) що створюються за технічними завданнями. Період витрат - серпень 2025 року https://svazenko.com.ua/products/uv-166.html
Пункт:	6.1.13	Брус цільний, конструкція 40x40x2000 мм bebiw	шт	20,00	164,00	3 280,00	0,00	0,00	3 280,00	0,00	3 280,00	використання для створення виставкових конструкцій та подумків для представлення робіт на виставці в Охтирському музеї. На виставці буде представлено до 80 експонатів з колекції музею та роботи сучасних митців. Для чого потрібні спеціальні виставкові конструкції (полки, стелажі) що створюються за технічними завданнями. Період витрат - серпень 2025 року https://svazenko.com.ua/products/uv-166.html
Пункт:	6.1.14	Фарба акрилова водостійлива Ауга® Лухро ЕкітаМат мат білий 5 л	шт	3,00	1 822,00	5 466,00	0,00	0,00	5 466,00	0,00	5 466,00	використання для фарбування виставкових конструкцій, подумків, полочок та стін для виставки в Охтирському музеї. Буде використується і дає для представлення експонатів. Період витрат - серпень 2025 року https://svazenko.com.ua/products/uv-166.html
Пункт:	6.1.15	Саморіз по дереву для пісокотрону 3,5x25 мм 1000 шт	уп.	1,00	340,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	для створення виставкових конструкцій та подумків, а також для монтажу виставки. Період витрат - серпень 2025 року https://svazenko.com.ua/products/uv-166.html
Пункт:	6.1.16	Шпаклевка Leomix Perfect Flash 15 кг	уп.	2,00	504,00	1 008,00	0,00	0,00	1 008,00	0,00	1 008,00	для шпаклювання виставкових конструкцій і подумків перед фарбуванням, а також стін. Період витрат - серпень 2025 року https://svazenko.com.ua/products/uv-166.html
Стаття:	6.2	Носії, накопичувачі		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	6.2.1	Найменування	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	6.2.2	Найменування	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	6.2.3	Найменування	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Стаття:	6.3	Інші матеріальні витрати		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	6.3.1	Найменування	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	6.3.2	Найменування	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	6.3.3	Найменування	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Усього по статті в "Матеріальні витрати"					257,00	24 950,50	0,00	0,00	24 950,50	0,00	24 950,50	
Стаття:	7	Поліграфічні послуги										
Пункт:	7.1	Послуги з дизайну макетів для інформаційного супроводу проекту	послуга	1,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	8 100,00	дизайн макетів події проекту, відкриття виставки, 2 мурашкові екскурсії, 3 майстер-класи, гляци, опен колп для сучасних митців, презентація результатів в Ермітажі, центри презентації каталогу, загалом 9 макетів для використання задовільні вікна музею, загалом 27 макетів, макет сім'єра, 10 макетів листівки і 5 макетів овердів, які буде розміщено на черевні - вересень 2025 року, ФОП Безуглий А. В.
Пункт:	7.2	Послуга з розробки дизайну макету буклету виставки згідно технічного завдання	послуга	1,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	презентаційний буклет виставки - вживаю складова інформаційної кампанії проекту. Бюджет мистецької інформації про об'єкти проекту, цікаві факти та експонати, фото з виставки. Буде розповсюджуватися на відкритті виставки на заходах під час екскурсії, Хайдайгерістики, 4 сторінки, формат А5, глянцева крейдований папір, 130 гра/м. Період витрат - липень 2025, 4 сторінки, формат А5, крейдований папір, 130 гра/м. ФОП Безуглий А. В.



Висоцький Сергій Володимирович

Пункт:	7.4	Друк буклета для виставки, 4 сторінки, формат А5, глянцевої крейдований папір, 130 гр/ва м.	шт.	300,00	80,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	презентаційний буклет виставки - важлива складова інформаційної кампанії проекту. Буклет нести інформацію про історію проекту, цінні факти та експонати, фото з експозиції. Необхідний для інформування відвідувачів. Буклет розповсюджується на відкритті виставки, на заходах під час експозиції. Розраховано з необхідності 50 буклетів на кожну активність, на виставці передбачено 5 активностей: відкриття, кураторські експозиції, лекції і покази фільму. Період виплат - серпень 2025 року. ФОП Бєзуглий Д. Ю.
Пункт:	7.5	Друк листоків, формат А5, глянцевої крейдований папір, 130 гр/ва м.	шт.	300,00	15,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	10 листоків по 30 шт. з зображеннями експонатів, створених робіт частин експозиції, розповсюджується серед цільової аудиторії, під час заходів та експозиції, замикається в архіві Охтирського музею. Період виплат - серпень 2025 року. ФОП Бєзуглий Д. Ю.
Пункт:	7.6	Друк афіш формат А2, А3, глянцевої крейдований папір, 130 гр/ва м.	шт.	20,00	40,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	афіша з анонсом виставки, розповсюджується в публічному просторі Охтирки, в культурних установах, місцях радії, інституційних партнерах, в селі Куземин в публічному просторі. Період виплат - серпень 2025 року. ФОП Бєзуглий Д. Ю.
Пункт:	7.7	Друк банера, банера глянцевий, Висота: 440 мм, розмір 2,24 м х 1,25 м, ліній, ламінований	шт.	0,00	700,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	банери буде розміщено на зовнішній вихід Охтирського музею. Банери з анонсом виставки і зображеннями експонатів з колекції музею. Будівля музею була зруйнована у 2022 році, і банери, розміщені на зовнішній вихід - це не тільки анонс виставки, а і свідчення активної роботи музею попри всі руйнування. Вартість друку на 1 кв. м. 250,00 грн., 1 банер - 2,8 кв. м. Вартість 1 банера 250 х2,8=700,00 грн. Період виплат - липень 2025 року. ФОП Чобот С. А.
Пункт:	7.8	Друк стікери, формат А5, папір 130 гр/ва м, ламінований	шт.	300,00	10,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	Стікери - запровадження рекламний носії, особливо для дітей, особливо на цільову групу - це діти, гімнасти, футболісти, розповсюджуватимуться на малюнок плакат, на відкритті виставки і на презентації в Куземині. Очікувана кількість людей на цих заходах 300 осіб. Період виплат - червень - липень 2025 року. ФОП Бєзуглий Д. В.
Пункт:	7.9	Послуги копірайтера	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	7.10	Інші поліграфічні послуги	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	7.11	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підприємствами статті "Поліграфічні послуги"		0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Усього по статті 7 "Поліграфічні послуги"						928,00		48 800,00		0,00		0,00		0,00		0,00		48 800,00	

Стаття: 8 Витрати на послуги

Пункт:	8.1	Послуга з розробки та створення дизайну макету каталогу	послуга	1,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	Послуга графічного дизайну, створення дизайну макету каталогу, 50 сторінок, формат А4 або А5. Каталог є важливим результатом реалізації проекту, а також матеріалом, за допомогою якого здійснюється інформування про проект цільової аудиторії. Інформування та обмін досвідом з проведення проекту. Дизайн на версію каталогу здійснюється у відповідності з графічним стилем проекту. І відображає всі стадії реалізації проекту. Вартість розробки макета блоку каталогу - 15000,00 грн. вартість 1 сторінки - 300,00 грн. 50х300=15000,00 грн. обробка фотографій - 2000,00 грн. дизайн обкладинки - 2000,00. Період виплат - серпень 2025 року. ФОП Бєзуглий Д. В.
Пункт:	8.3	Друк каталогу проекту, формат А4, кольоровий друк, папір крейдований, 100-150 г/ва, форзац білий, обкладинка: кольоровий друк, ламінація	взаємилір	100,00	400,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	Видання каталогу необхідно для систематизації інформації проекту, для розповсюдження необхідного досвіду та результатів проекту. Програмово проекту передбачено розповсюдження каталогу: команда проекту українська - 10, Охтирський музей - 2, Заповідник "Кельська" - 2, Єрміловський центр (Фогт Куземин) - 4, Департамент культури Спирської громади - 2, Департамент культури Сумського ОВА - 2, Музей Сумського області - 10, Сільські будинки культури Спирської - 10, Бібліотека Сумської області - 10, Музей і бібліотека Харкова - 10, Національний музей України - 2, арт-інституції України - 10, місцеві резиденції України - 10, дослідники, арт-критики, колекціонери - 10, кафедра культурології Карпатського університету - 1, Харківська академія дизайну та мистецтва - 2, УКС - 2, блок: формат А5 або А4, кольоровий друк, папір мелований 100-150 г/ва, форзац білий, обкладинка: кольоровий друк, ламінація, переплет твердий, вартість 1 примірника становить 400,00 грн.,тираж - 100 примірників. Період виплат - серпень 2025 року. ФОП Бєзуглий Д. Ю.
Пункт:	8.4	Друк журналістів	взаємилір			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	8.5	Послуги редагування каталогу	послуга	1,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	вартість редагування 1 сторінки = 20,00 грн., 60 сторінок х 20,00=1000,00 грн. Період виплат - вересень 2025 року, ФОП Бєзуглий Д. В.
Пункт:	8.6	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підприємствами статті "Видання послуг"		0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Усього по статті 8 "Витрати на послуги"					102,00	60 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		60 000,00	

Стаття: 9 Інші витрати на проектування

Пункт:	9.1	Фотозйомка заходів проекту	послуга	1,00	22 950,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 950,00	відкриття виставки - 2 години, майстер-класи - 6 годин, експозиції - 2, глянца - 1 година, безглянцевий монтаж виставки - 2 години, процес створення робіт - 8 годин, фотозйомка експонатів та експозиції - 2 години, відеозйомка інтер'єру кураторів проекту, працівників музею, голя громад та відвідувачів для відкриття - 10 годин, Загалом 30 годин, вартість 1 години відеозйомки = 1500,00 грн., 30 х 1500,00 = 45000,00. Період виплат - липень - серпень 2025 року, ФОП Жолітенко Д. В.
Пункт:	9.2	Відеозйомка заходів проекту	послуга	1,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	відкриття виставки - 1 година, майстер-класи - 4 години, експозиції - 1, глянца - 1 година, безглянцевий монтаж виставки - 3 години, процес створення робіт - 8 годин, відеозйомка експонатів та експозиції - 2 години, відеозйомка інтер'єру кураторів проекту, працівників музею, голя громад та відвідувачів для відкриття - 10 годин, Загалом 30 годин, вартість 1 години відеозйомки = 1500,00 грн., 30 х 1500,00 = 45000,00. Період виплат - липень - серпень 2025 року, ФОП Жолітенко Д. В.

Вікторія Шевченко
Григорій Сидоренко
Катерина Шевченко
Володимир Шевченко



Пункт:	9.3	Послуги з реалізацією та інформаційного супроводу проекту	послуга	1,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	5 місяців, вартість за один місяць - 6 000,00 грн. загалом 5 х 6000,00 =30000,00 грн. Супровід проекту – важлива складова його реалізації. Передбачено здійснення комунікаційної кампанії: проекту згідно з робочим планом. Розробка детального комунікаційного плану проекту – 5000,00. Використання власних каналів комунікації: соціальні мережі ЄрмаловЦентру, резиденції Ари (Бузини, Охтирського миського краєзнавчого музею, од Єдиної територіальної мережі ЄрмаловЦентру, резиденції Ари (Бузини, Охтирського миського краєзнавчого музею, од Єдиної територіальної мережі ЄрмаловЦентру, email розсилки). Робота зі ЗМІ: ТБ, радіо, онлайні платформи. Завдання фото та відео фіксації перебути і події проекту. Використання цих матеріалів для постів, розробка текстів та візуальних повідомлень. Моніторинг PR кампанії. Ії коригування. Підсумки та оцінювання результатів. Робота з власними каналами комунікації, створення текстів для постів (кількість 15), підбір фотографій, моніторинг репостів – 10 000,00 грн. Написання прес-релізів (кількість 3), робота зі ЗМІ, вихід публікації на порталіх про культуру і мистецтво згідно комунікаційному плану – 10 000,00 грн., робота з регіональними медіа (портал Охтирка, радіостанція «Охтирка», кількість публікацій -3), - 5000,00. Моніторинг PR кампанії, коригування відповідно до аналізу результатів, моніторинг та оцінка результатів, створення моніторингового звіту – 5 000,00. Загалом: 30000,00) Період, в якому здійснюється витрати, червень - жовтень 2025р. ФОП Худякова В.В.
Стаття:	10	Створення вебресурсу		4,00	129 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 950,00	
Пункт:	10.1	Витрати зі створення сайту (зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	10.2	Витрати зі створення сайту (зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	10.3	Витрати зі створення сайту (зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	10.4	Витрати з обслуговування сайту	місяця			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	10.5	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підприємствами статті "Послуги з створення вебресурсу"				0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	
Стаття:	11	Створення методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	11.1	Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів	шт			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	11.2	Найменування методичних навчальних, інформаційних матеріалів	шт			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Стаття:	12	Усього по статті 11 "Приймання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Стаття:	12	Послуги з перекладу		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	12.1	Усні переклад (сінхронний/ послідовний, з якої на яку мову)	година			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	12.2	Письмовий переклад (з якої на яку мову)	сторінка			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	12.3	Редактування письмового перекладу	сторінка			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	12.4	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підприємствами статті "Послуги з перекладу"				0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	
Стаття:	13	Усього по статті 12 "Послуги з перекладу"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Стаття:	13	Інші прямі витрати		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Підстаття:	13.1	Адміністративні витрати		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Виконавчий директор



Виконавчий директор

Пункт:	13.1.1	Бухгалтерські послуги	послуга			0,00	1,00	20 000,00	20 000,00		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Бухгалтерський супровід проекту. Участь у підготовці договорів, перевірка на відповідність з чинним законодавством, діючими пазевеля, підготовча звітності
Пункт:	13.1.2	Юридичні послуги	послуга			0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	
Пункт:	13.1.3	Аудиторські послуги	послуга	Недопустимі витрати за рахунок гранту УкрФ			1,00	20 000,00	20 000,00		0,00		0,00	20 000,00	Перевірка і підготовка звіту незалежного аудитора
Пункт:	13.1.4	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підприємцями підстації "Адміністративні витрати"			0,22	0,00		0,22	0,00		0,22	0,00		0,00	
Підстація:	13.2	Послуги ком'ютерної обробки, монітінгу, зведення					1,00	45 000,00	0,00		0,00		0,00	45 000,00	
Пункт:	13.2.1	Монтаж і створення відеофільму про проєкт	послуга			45 000,00		45 000,00	0,00		0,00		0,00	45 000,00	Створення відеофільму тривалістю до 30 хвилин про показальну ситуацію та переваги проєкту, містить інтерв'ю з кураторами, митцями, візюажними закладами проєкту, експозиції виставки та експонатів. Фільм буде презентовано на виставці в Охтирському музеї на презентації. Результатом проєкту в Харкові в Єрмілові Центрі та розміщено на YouTube каналі Єрмілові Центру для постійного перегляду. Вартість послуг: 1 хвилина монтажу - 1000,00 гривень, корекція копію - 500,00 створення відеомонтажів на виставку до фільму 10 000,00 гривень вартість 4* 000,00 гривень. Підприємство є важливим результатом проєкту, який забезпечить присутність проєкту в інформаційному полі після його завершення. Була вироблена презентація, Охтирський музей, і Єрмілові Центром для інформувати про проєкт і купити копію створеного фільму, дозволило ділитися досвідом реалізації проєкту. Період витрат - серпень, вересень 2025 року. ФОП Молчаненко Д. В.
Пункт:	13.2.2	Занятими конкретну назву послуги відповидно до технічного завдання						0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
Пункт:	13.2.3	Занятими конкретну назву послуги відповидно до технічного завдання						0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
Пункт:	13.2.4	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підприємцями підстації "Послуги ком'ютерної обробки, монтажу, зведення"			0,22	0,00		0,22	0,00		0,22	0,00		0,00	
Підстація:	13.3	Витрати на послуги страхування					0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
Пункт:	13.3.1	Вказати предмет страхування						0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
Пункт:	13.3.2	Вказати предмет страхування						0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
Пункт:	13.3.3	Вказати предмет страхування						0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
Підстація:	13.4	Інші прями витрати			6,00			124 000,00	0,00		0,00		0,00	124 000,00	
Пункт:	13.4.1	Послуги інтернет-провайдера (вказати період надання послуг)						0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
Пункт:	13.4.2	Фінансова комісія за переказ (відповидно до тарифів обслуговуючого)						0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
Пункт:	13.4.3	Розрахунок касова обслуговування (відповидно до тарифів обслуговуючого банку)						0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
Пункт:	13.4.4	Інші послуги банку (відповидно до тарифів обслуговуючого банку)						0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
Пункт:	13.4.6	Послуги зі створення роботи митцем керамістом	послуга			20 000,00		20 000,00	0,00		0,00		0,00	20 000,00	Митчесь, відібраний за опен коллом працює над створенням сучасних робіт, які потім буде представлено на виставці в Охтирському музеї, оплата за створення роботи становить 20000,00 гривень на одного митця, в оплату входить харчування протягом 21 Дня (300,00 X 21=6300,00 ; винагорода 13700,00 гривень)
Пункт:	13.4.7	Послуги зі створення роботи митцем керамістом	послуга			20 000,00		20 000,00	0,00		0,00		0,00	20 000,00	Митчесь, відібраний за опен коллом працює над створенням сучасних робіт, які потім буде представлено на виставці в Охтирському музеї, оплата за створення роботи становить 20000,00 гривень на одного митця, в оплату входить харчування протягом 21 Дня (300,00 X 21=6300,00 ; винагорода 13700,00 гривень)
Пункт:	13.4.8	Послуги зі створення роботи митцем керамістом	послуга			20 000,00		20 000,00	0,00		0,00		0,00	20 000,00	Митчесь, відібраний за опен коллом працює над створенням сучасних робіт, які потім буде представлено на виставці в Охтирському музеї, оплата за створення роботи становить 20000,00 гривень на одного митця, в оплату входить харчування протягом 21 Дня (300,00 X 21=6300,00 ; винагорода 13700,00 гривень)
Пункт:	13.4.9	Послуги монтажу та демонтажу виставки	послуга			14 400,00		14 400,00	0,00		0,00		0,00	14 400,00	монтаж і демонтаж виставки в Охтирському музеї, вартість: 2 людини, 3 робочі дні, вартість одного робочого дня монтажу 2400,00 2х3=2400=14400,00 Включає збір конструкцій, встановлення відповидно плану експозиції; розпакування робіт, підключення електричного обладнання, встановлення проєктора. Період витрат - серпень 2025 року. ФОП Ісаєнко С. Б.

Григоруківська Світлана Валентинівна



Пункт:	13.4.10	Послуги зі створення виставкових конструкцій	послуга	1,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	виставкові конструкції для експонування - етапи: поливний та подіуми, конструкції створюються після розробки експозиційного плану. Ціну розраховано: розробі згідно завдання - 2000,00; монтаж і збірвання конструкцій і подіумів - 8000,00; фарбування - 2000,00. Загалом 12000,00. Період витрат - липень 2025 року, ФОП Іванко С. В.
Пункт:	13.4.11	Соціальні внески за договорами ЦПХ з підприємствами підстатті "Інші прями витрати"		80 000,00	0,22	17 600,00	0,22	0,00	0,22	17 600,00	
Усього по статті 13 "Інші прями витрати"				7,00	169 000,00	1,00	40 000,00	0,00	0,00	209 000,00	
Усього "Витрати"					766 471,95		40 000,00		0,00	806 471,95	
РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ					0,00		0,00		0,00	0,00	

Виконавши директор _____ *Голова Ревизионної Комісії* _____ *Заввідомлення* _____

