

**ДОГОВІР № 322669
про надання гранту**

м. Київ

«15» липня 2019 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі виконавчого директора Федів Юлії Олексandrівни, що діє на підставі Положення про Український культурний фонд, затверженого наказом Міністерства культури України від 21.08.2018 року № 719, з однієї сторони, та Фізична особа-підприємець Рєка Ольга Василівна (далі – Грантоотримувач), що діє на підставі реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 23.03.2015 р. № 2 632 000 0000 034463, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурного проекту «Розробка кіносценарю та створення презентаційного пакету ігрового повнометражного фільму «Місцями туман» режисера Олександра Стеколенка» (далі – Проект), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проектній заявці згідно з додатком 1 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проект на умовах, визначених цим Договором.

ЗАРЕЄСТРОВАНО ТА ВЗЯТО НА ОБЛІК

II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

18 ЛИП 2019

1. Грантоотримувач реалізує Проект до 31 жовтня 2019 року
2. Проект реалізується поетапно згідно з графіком, визначенним у пункті 11 проектної заявки.

3. Для підтвердження реалізації відповідного етапу Проекту Грантоотримувач надає Фонду проміжний змістовий звіт (додаток 2) та звіт про використання частини суми гранту (додаток 3).

Днем реалізації відповідного етапу Проекту є день підписання Фондом проміжного змістового звіту та звіту про використання частини суми гранту.

4. Для підтвердження реалізації Проекту в цілому Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт (додаток 4) та звіт про використання суми гранту (додаток 5).

Днем реалізації Проекту є день підписання Фондом змістового звіту, звіту про використання суми гранту та акта про виконання Проекту.

III. СУМА ГРАНТУ ТА ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ

1. Загальна сума гранту становить 1 047 607 грн. 48 коп. (один мільйон сорок сім тисяч шістсот сім гривень 48 копійок) без ПДВ.
2. Попередню оплату від загальної суми гранту Фонд перераховує у таких розмірах та у такі строки:

314 282 грн. 24 коп. (триста чотирнадцять тисяч двісті вісімдесят дві гривні 24 копійки) без ПДВ не пізніше ніж до 24 липня 2019 року;

314 282 грн. 24 коп. (триста чотирнадцять тисяч двісті вісімдесят дві гривні 24 копійки) без ПДВ не пізніше ніж до 16 вересня 2019 року.

3. Фонд перераховує кожну наступну частину попередньої оплати від загальної суми гранту після підписання проміжного змістового звіту та звіту про використання частини суми гранту (у разі необхідності).

4. Фонд перераховує залишок коштів від загальної суми гранту після підписання змістового звіту та звіту про використання суми гранту.

5. Перерахування коштів здійснюється в безготіковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту відповідно до умов цього Договору.

2. Грантоотримувач зобов'язується:

1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;

2) не отримувати прибутку від гранту (крім випадків реалізації проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);

3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу II цього Договору;

4) надавати Фонду звіти, передбачені пунктами 3, 4 розділу II цього Договору;

5) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;

6) у разі якщо реалізацію Проекту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у триденний строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з моменту настання таких обставин, документально підтвердити всі витрати, здійснені за рахунок суми гранту, та повернути Фонду невикористану частину суми гранту.

3. Фоєд має право:

1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проекту;

2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проекту;

3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.

4. Фонд зобов'язується:

- 1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;
- 2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, у тому числі проміжних, правильність, обґрунтованість та цільове використання гранту.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.
2. Фонд не несе відповідальності за завдані Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені третім особам.

VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЕКТУ

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проекту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем.
2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.
3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проекту, який фінансується за підтримки Фонду. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації мають містити інформацію про те, що Проект реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.
4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проекту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

VII. ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача (чи його партнерів) та відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проекту, форму якого наведено у додатку 6 до цього Договору.
2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:
 - оплата заборгованостей Грантоотримувача;
 - видатки за Проектом, раніше профінансовані з інших джерел;
 - основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи;
 - видатки на підготовку проектної заявки;

інші витрати, здійснені не за призначенням.

VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проекту в порядку, передбаченому цим Договором.
2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всю необхідну фінансову документацію щодо Проекту, зокрема виписки за рахунками.
3. Фонд має право проводити технічну перевірку процесу реалізації Проекту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та за місцем фактичної реалізації Проекту.

IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України «Про Український культурний фонд», його може бути розірвано за заявою Фонду в односторонньому порядку.
2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.
3. У разі дострокового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні».
2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

XI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.
2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

ХІІ. ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2019 року.

Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.

2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляють одна одну.

3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.

4. Електронне повідомлення вважається отриманим Стороною-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було відправлено. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.

5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною в установленому законодавством порядку.

6. Контактні особи:

1) контактна особа Фонду:

Проектний відділ Українського культурного фонду

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

+38 044 504-22-66

programa.kino@ucf.in.ua

2) контактна особа Грантоотримувача:

Рєка Ольга Василівна, фізична особа-підприємець, креативний продюсер

7. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі – Конфлікт інтересів).

8. Про будь-який випадок, що містить або може привести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.

9. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проекту, які стали відомі під час виконання цього Договору.

10. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.

11. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

12. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному дляожної зі Сторін), що мають однакову юридичну силу.

XIII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

додаток 1 – проектна заявка;

додаток 2 – проміжний змістовий звіт;

додаток 3 – звіт про використання частини суми гранту;

додаток 4 - змістовий звіт;

додаток 5 – звіт про використання суми гранту;

додаток 6 – кошторис проекту.

XIV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Фонд

Український культурний фонд

Юридична адреса:

01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19

Адреса для листування:

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

ЄДРПОУ: 41436842

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві

Р/р: 35213083000458

МФО: 820172

Тел.: +38 (044) 504 22-66

Виконавчий директор



Грантоотримувач

Фізична особа-підприємець

Рєка Ольга Василівна

Юридична адреса:

40031, Сумська обл., м. Суми,
вул. Ковпака, буд.43, кв.90

Адреса для листування:

03056, м. Київ, Політехнічний пров. 3, к.76
ПН: 2769610045

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Р/р: 26000052692762

МФО: 300711

Тел.: +38 (093) 901-18-24



O.V. Рєка

Андрій



Додаток № 1
до договору про надання гранту
№ 2266 від 15 лютого 2019 р.

Заявка на фінансування
в рамках програми «Підсилення

потужності українського
аудіовізуального сектору»

Інструкція для заявника:

1. Заповнити заявку в програмі Word.
2. Роздрукувати в хорошій якості.
3. Поставити дату заповнення та підпис.
4. Відсканувати в форматі pdf та надіслати через онлайн-кабінет сайту: ucf.in.ua
5. Оригінал заявки разом з іншими документами аплікаційного пакету надіслати на адресу: вул. Лаврська 10-12, м. Київ, 01010, Український культурний фонд, програма «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору» (до 18:00 22.03.2019 року)

Розділ I: Візитна картка проектної заявки

1. Конкурсна програма	«Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору»
2. Лоти (потребою обрати один варіант)	<input checked="" type="checkbox"/> Лот 1. Підтримка аудіовізуального сектору на етапі сценарної розробки та препродакшну <input type="checkbox"/> Лот 2. Освітні проекти у аудіовізуальному секторі <input type="checkbox"/> Лот 3. Продакшен і постпродакшен українського телепродукту <input type="checkbox"/> Лот 4. Продакшен і постпродакшен ігорвих, неігорвих, анімаційних фільмів <input type="checkbox"/> Лот 5. Промоція національного аудіовізуального сектору
3. Тип проекту	<input checked="" type="checkbox"/> індивідуальний проект <input type="checkbox"/> проект національної співпраці <input type="checkbox"/> проект міжнародної співпраці
4. Сектор культури і мистецтв	аудіовізуальне мистецтво

5.1. Назва проекту українською мовою

Розробка кіносценарю та створення презентаційного пакету ігрового повнометражного фільму «Місцями туман» режисера Олександра Стеколенка

5.2. Назва проекту англійською мовою

Development of the film script and the presentation package for the feature film "Misty in Places" created by Oleksandr Stekolenko

6.1. Короткий опис проекту українською мовою (до 100 слів)

Проект передбачає створення кіносценарю та розробку візуального концепту (повного презентаційного пакету) повнометражного ігрового фільму «Місцями туман» Олександра Стеколенка. За жанром це – неонуар та екзистенційна драма, яка включає елементи політичного детективу.

Всесвіт історії – антиутопія. Місце дії – одна з країн на сході Континенту, що живе передчуттям вторгнення військ тоталітарної держави. Головний герой фільму – офіцер окупаційного контингенту, який зважується на боротьбу з системою та перероджується у вільну людину.

В рамках реалізації проекту команда планує створити кіносценарій, презентаційні матеріали (логайн, тритмент, режисерське бачення, продюсерське бачення, електронний прес-пакет для онлайн промоції), провести кастинг акторів, а також зняти концепт-відео проекту.

6.2. Короткий опис проекту англійською мовою (до 100 слів)

The project includes development of the film script and the visual concept (full presentation package) of the feature film "Misty in Places", created by Oleksandr Stekolenko. The film is a neo-noir and an existential drama with the elements of political detective.

The story is set in the dystopian world. It takes place in a country in the east of the Continent, which anticipates the military invasion of the totalitarian state. The protagonist of the film is the officer of the occupation contingent, who dares to fight the system and hence is reborn to a free man.



Заявка на фінансування від Українського культурного фонду.

Програма «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору», 2019.

Лот 1. Підтримка аудіовізуального сектору на етапі сценарної розробки та препродакшну.

Within the framework of the project, the team plans to create a film script, presentation materials (logline, treatment, director's vision, producer's vision, electronic press-kit for online promotion), to cast main actors, and also to film the concept video of the project.

7. Загальний бюджет проекту (в гривнях)

1 047 607,48 грн.

8. Запитувана сума від Українського культурного фонду (в гривнях)

1 047 607,48 грн.

9. Інші джерела фінансування проекту (окрім гранту Українського культурного фонду)

Серед можливих: міські бюджети або бюджети громад, кошти організації-заявника, кошти організацій-партнерів, інші державні або приватні доносники кошти, кошти спонсорів або меценатів. Просимо надати конкретний перелік партнерів з вказаними сумами співфінансування.

немає

10. Країна, місто, регіон реалізації проекту

Україна, Київ

11. Термін реалізації проекту	11.1. Дата початку реалізації проекту (в рамках фінансування УКФ) з дати підписання договору	11.2. Дата завершення (не пізніше дати подання звітності) 31 жовтня 2019 року
--------------------------------------	---	--

Розділ II: Інформація про координатора проекту¹

1. Прізвище, ім'я та по-батькові

Река Ольга Василівна

2. Контактні дані

2.1. Електронна пошта

2.2. Номер телефону

3. Посада в організації (Фахова спеціальність та досвід реалізації проектів у аудіовізуальному секторі)

Креативний продюсер, координатор проекту.

Розпочала роботу 1999 року у міжнародному відділі служби інформації ТК «Інтер». Була автором та сценаристом документальних циклів «Півкроку до мрії» (спільний проект «Інтеру» та Представництва Європейської Комісії в Україні, 2001 рік), «Новий Старий світ» (спільний проект СТБ та Представництва Європейської Комісії в Україні, 2003 рік), документального серіалі «Зняти все» (1+1, 2011 рік); працювала першим заступником головного редактора тижневика «ПРОФІЛЬ» (2007-2010); як креативний продюсер реалізувала такі ТБ проекти: «Розбріть польстів» («Інтер», 2010-2011), «Люди світу» (Інтер, 2012), «Один за 100 годин» («Україна», 2013-2015).

У 2015 році стала шоуранером та співавтором сценарію першого українського веб-серіалу «5baksiv.net» (спільний проект UA:Перший та BBC Media Action).

У 2017-му - креативний продюсер та співавтор сценарію повнометражного фільму «5baksiv.net», створеного за підтримки Держкіно України.

Розділ IIIa: Інформація про організацію-заявника

1.1. Повна назва організації-заявника українською мовою

ФОП Река Ольга Василівна

1.2. Повна назва організації-заявника англійською мовою

Individual entrepreneur Reka Olga Vasylivna

2. Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації

Река Ольга Василівна

3. Контакти керівника

3.1. Електронна пошта

3.2. Номер телефону

¹ Координатор проекту є представником організації-заявника та контактною особою для Українського культурного фонду для поточних питань. Якщо організацією-заявником є фізична особа підприємець, то координатором проекту та керівником організації є одна й та сама особа.



Заявка на фінансування від Українського культурного фонду.

Програма «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору», 2019.

Лот 1. Підтримка аудіовізуального сектору на етапі сценарної розробки та препродакшну.



4. Правова форма організації

Фізична особа-підприємець

5. Код ЄДРПОУ організації

2769610045

6.1. Юридична адреса організації

6.2. Фізична адреса організації

6.3. Поштова адреса організації

7. Веб-сайт організації, посилання на офіційні сторінки у соціальних мережах

<https://www.facebook.com/olga.reka>

Розділ IIIб: Інформація про організацію-заявника

1. Основні/стратегічні напрями діяльності організації

Виробництво кіно-, відеофільмів і телевізійних програм (КВЕД 59.11) – основний

Компонування кіно-, відеофільмів і телевізійних програм (КВЕД 59.12)

Розповсюдження кіно-, відеофільмів і телевізійних програм (КВЕД 59.13)

Індивідуальна мистецька діяльність (КВЕД 90.03)

2. Обґрунтування відповідності заявленого проекту стратегічним напрямкам діяльності організації

Проект абсолютно відповідає стратегічним напрямкам діяльності заявитика, оскільки кіно- та відео виробництво є його головною сферою роботи.

Заявник (ФОП Река О.В.) має кількарічну історію співпраці з державними та комерційними організаціями щодо створення проектів у різних жанрах та форматах аудіовізуального виробництва.

Даний проект розглядається як стратегічний крок у роботі заявитика. Його реалізація створить цікавий прецедент у сучасному українському жанровому кіно.

3. Наявність матеріально-технічної бази та обладнання для реалізації проектів

немає

4. Приклади найбільш успішно реалізованих проектів, попередні гранти

2019 – співавтор сценарію та креативний продюсер повнометражного фільму «5baksiv.net», створеного за підтримки Держкіно України (у кінопрокаті восени 2019 року).

2019 – співавтор сценарію та креативний продюсер короткометражного фільму Ігоря Стеколенка «З цього моменту й назавжди». Фільм відбрано до Short Film Corner кінофестивалю у Каннах.

2018 – креативний продюсер серії роликів «Євроінтеграція – сила можливостей» на замовлення УІРМ та Держтелерадіо для Офісу віце-прем'єра з європейської та євроатлантичної інтеграції України.

2018 – співавтор сценарію та креативний продюсер повнометражного фільму Ігоря Стеколенка «В зеніті», розвиток проекту відбувається за підтримки УКФ. «В зеніті» був єдиним з українських проектів, відбіраним до участі у найбільшому копродукційному ринку Європи - Baltic Event у Таллінні в листопаді 2018 року, а раніше у липні 2018-го він став учасником пітчингу Індустріальної секції Одеського міжнародного кінофестивалю.

2018 – креативний продюсер повнометражного фільму Олександра Стеколенка «Наївна Одисея: туди і звідти», розвиток проекту відбувається за підтримки УКФ.

2015-2016 – шоуранер та співавтор сценарію першого українського веб-серіалу «5baksiv.net», створеного за підтримки BBC Media Action, посольств США та Великої Британії в Україні. У **2017** році серіал отримав Гран-При Bilbao Web Fest, приз за найкращу операторську роботу Toronto Web Fest, увійшов до коротких списків DC Web Fest, Seattle Web Fest, та Seoul Kwebfest.





Розділ IV: Інформація про організацію-партнера²

1.1. Повна назва організації-партнера українською мовою

1.2. Повна назва організації-партнера англійською мовою

2. Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації-партнера

3. Контакти керівника

3.1. Електронна пошта

3.2. Номер телефону

4. Правова форма організації

5. Код ЄДРПОУ організації

6.1. Юридична адреса організації

6.2. Фізична адреса організації

6.3. Поштова адреса організації

7. Веб-сайт організації, посилання на офіційні сторінки у соціальних мережах

8. Основні/стратегічні напрями діяльності організації

9. Наявність матеріально-технічної бази та обладнання для реалізації проектів

10. Приклади найбільш успішно реалізованих проектів, попередні гранти

Розділ V: Інформація про партнерство(-а)

1. Обґрунтування вибору організації-партнера (організацій-партнерів)

Чому саме цей(-ци) партнер(-и) був(-ли) обраний(-ими) для реалізації спільногго проекту? Чи співпрацював заявник з ним(-и) раніше? Як реалізований проект вплине на розвиток організації-заявника, організації-партнера(-ів) та партнерства в цілому?

2. Розподілення ролей в партнерстві

Яка сфера відповідальності та ступінь залучення кожного з партнерів в партнерстві: як організації-заявника так і організації-партнера?

Розділ VI: Детальний опис проекту

1. Актуальність проекту

Чому запропонований проект є актуальним для загального культурного контексту? В чому полягає важливість та унікальність проекту в аудіовізуальному секторі? Чи був проект частково чи повністю втілений раніше? Як тема проекту доповнює вже наявні культурні ініціативи, на локальному / регіональному / національному / міжнародному рівнях?

Повнометражний фільм «Місцями туман» – неонуар, та водночас екзистенційна драма. Таке поєднання є надзвичайно рідкісним гостем на небосхилі українського кіно. Але це – найбільш трендове рішення у сучасному європейському жанровому кінематографі.

На зовнішньому рівні історія побудована як захопливий детектив із чітко окресленим сюжетом, де є зрозумілий, типовий для

² Якщо організацій-партнерів більше ніж одна, просимо продублювати Розділ IV для кожної наступної організації-партнера. Більш детально про організацію-партнера в Інструкціях для заявників.



Заявка на фінансування від Українського культурного фонду.

Програма «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору», 2019.

Лот 1. Підтримка аудіовізуального сектору на етапі сценарної розробки та препродакшну.



кінематографу "нуару" герой-одинак, який чинить опір фатальним обставинам та відстоює свою честь і гідність.

Сеттінг антиутопії у поєднанні з політичним детективом – благодатне поле експерименту в українському кіно. Свідомо порушуючи і змішууючи традиційні конвенції жанрів, ми ставимо в умовне середовище наше недавнє історичне минуле. Фантазуючи на тему шляху героя в лабірінтах тоталітарної дійсності, і роблячи спробу осмислення теми, ми проводимо цікавий художній та соціальний експеримент.

Дія відбувається в умовній соціалістичній країні, що живе в очікуванні військової інтервенції сусідньої тоталітарної держави, напередодні введення воєнного стану. Фантасмагорична і туманна атмосфера викликає асоціації з романами Франца Кафки. Неясні перспективи, загальне розчарування, авторитет церкви та диктат тоталітарної ідеології, передапокаліптичне відчуття катастрофи, боротьба профспілок і народження революційної ситуації, – в атмосфері фільму є алюзії на Західну Україну 1939-го, Чехословаччину 1968-го, Польщу 1980-го.

Безумовно актуальною для сучасної України, що болісно переживає розставання зі своїм радянським минулім, є тема боротьби й переродження героя, який був сформований у тоталітарній дійсності. На початку історії наш герой, Олексій Лущик, нічим не відрізняється від інших, він – "до коренів волосся" людина соціалістичного ладу. Це та сама "людина з вулиці", яка через фатальну випадковість опиняється у складних, незрозумілих обставинах вищого, історичного порядку. Олексій Лущик є гвинтиком системи, він віддав їй право на вибір, зняв з себе відповідальність. І хоча рядових не судять у військових трибуналах, та згодом з таких рядових виростає ціла країна.

Роблячи вибір і вступаючи в боротьбу, Лущик стає на архетипний шлях героя, і таким чином розповідь наближається до притчі і міфу. Герой іде у вимушенну подорож у невідомий світ, – чинить спротив, неспроможний зрозуміти природу змін, що відбуваються з ним. Кожне нове зусилля лише віддаляє його від знайомого берега і забирає в похмуру туманну далечінню. У нашому випадку ця тема перегукується з темою Фатуму, який призводить героя до третьої ідентичності, власного обличчя, імені, і голосу. В результаті "таємничого збігу обставин", який ми називаємо долею, герой зазнає незворотної трансформації, що спричиняє "стирання" минулого "я", і появу "двойника", що підміняє його. Лущик тікає і до ранку перероджується у нову людину з новою місією, дивним чином замінюючи собою випадково убитого ним же чоловіка.

Мелодраматична, детективна, політична лінії, сплітаючись, створюють атмосферу в'язку, гнітуючу, манливу і нечітку. У розміреному ритмі оповіді – напруга, очікування і розгубленість. Елементами образності фільму є відображення в дзеркалах, локально висвітлені фрагменти занурених у морок приміщень, нечіткі силуети героїв, що часом викликають асоціації з персонажами театру тіней; туман на безлюдних вулицях, з якого на короткий момент виринають островіці подій; словом, увесь жанровий арсенал фільмів "нуар", що занурює глядача в атмосферу невиразної тривоги й напруги.

Метафорична мова захопливої кінохану допомагає глядачу комфортно поринути в історію, утім питання, що їх порушує фільм, лежать у площині набагато серйознішій.

У сучасній Україні історична пам'ять є не тільки актуальною темою – минуле діє як повноцінний персонаж, воно полемізує з громадянами і продовжує впливати на їхнє життя.

Даний проект – спроба осмислити й зрозуміти, що тоталітарне минуле робить з нами, з якими його сторінками ми можемо працювати як з матеріалом, а як і досі залишаються табуйованими і травматичними. Зрештою, які наслідки це має для сучасного українського суспільства – як впливає на нашу ідентичність?

2. Мета, цілі та завдання проекту

З якою метою реалізується проект? Яких конкретних цілей планується досягти втіленням цього проекту? Якими є Індикатори досягнення цілей? Які суспільні, культурні та мистецькі цінності втілюються через даний проект?

Мета проекту - створити кіносценарій повнометражного фільму «Місцями туман» та розробити його візуальний концепт, а саме відео та повний презентаційний пакет матеріалів.

Насамперед ми створимо матеріал, з якими працюватиме творча та продюсерська команда фільму (режисер, генеральний та виконавчий продюсери, ко-продюсери, оператор-постановник, художник-постановник та художник по костюмах).

Довгострокові завдання – використання матеріалів проекту для отримання фінансування на виробництво, запушення професійної команди та індустріальних партнерів з України та Європи для спільної роботи над фільмом. Генеральна задача такої спільної роботи – це виробництво та розповсюдження фільму на міжнародних фестивалях та в кінопрокаті України та Європи. Саме цей візуальний концепт стане основою для позиціонування та створення маркетингової стратегії фільму «Місцями туман».

Індикатори оцінювання ефективності проекту такі: внутрішня оцінка авторів, а також зовнішня оцінка незалежних індустріальних експертів під час презентації на міжнародних кіномайданчиках.

Внутрішня оцінка: на завершальному етапі реалізації проекту автор та креативний продюсер оцінять створений кіносценарій, концепт-відео та презентаційний пакет. Критеріями оцінки буде відповідність візуальних промо-матеріалів баченню

RON Rona O.B.
5

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду.

Програма «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору», 2019.

Лот 1. Підтримка аудіовізуального сектору на етапі сценарної розробки та препродакшну.



режисера (5 балів), якість створеного відео та його привабливість глядачеві (5 балів), драматургічна структура та оповідь літературного сценарію (5 балів).

Зовнішня оцінка: автери планують подати кіносценарій на конкурси європейських сценарних лабораторій (ScriptEast, MidPoint, Torino Film Lab), де з ним працюватимуть експерти та скрипти (сценарні)-доктори. Відбір проекту на стадії концептуальної розробки стане незалежним зовнішнім підтвердженням його успішності.

Якісним показником успішності стануть також зворотній зв'язок та коментарі лідерів думок про проект.

Проект «Місцями туман» порушує важливу для суспільства тему відповідального ставлення до історичної пам'яті, говорить про активну життєву позицію, демократичний вибір України та загальноєвропейські цінності, що їх відстоює сучасна держава.

Він говорить з майбутнім глядачем актуальною й захопливою мовою жанрового кіно, пропонує українському кіно героя, котрий є цілком співзвучний світовим мистецьким тенденціям.

3. Проектні результати, в рамках конкурсу УКФ

Якими є кінцеві проектні результати запропонованого проекту?

Результатом проекту стане кіносценарій та візуальний концепт (повний презентаційний пакет – концепт-відео, логайн, тритмент, режисерське та продюсерське бачення, електронний прес-кіт) повнометражного фільму «Місцями туман».

Саме ці матеріали будуть предметом переговорів з індустріальними партнерами та продюсерами одразу після завершення проекту.

В результаті перемовин автори зможуть розробити позиціонування та маркетингову стратегію. А зрештою – шукати ко-продюсерів для виробництва проекту у Східній Європі, адже тематика фільму простирається далеко за межі України, його послання є універсальним для глядачів різних країн.

Зважаючи на соціально значущу тематику проекту, автори також ознайомлять з кіносценарієм українських лідерів думок. Їхній зворотній зв'язок та коментарі будуть враховані під час подальшого просування проекту.

4. Команда проекту

(члени організації-заявника та запущені фахівці, за трудовим договором або угодою цивільно-правового характеру, а також ті, хто надає послуги як ФОП)

Прізвище, ім'я та по-батькові кожного члена проектної команди	Функціональні обов'язки в проекті	Відповідний досвід
Река Ольга Василівна	Креативний продюсер	Досвід роботи зі сценаріями, серіальними та ТБ-проектами понад 15 років
Стеколенко Олександр Леонідович	Автор сценарію, режисер	Досвід роботи у відео-, рекламному та кіновиробництві понад 20 років
Максименко Дмитро Весильович	Автор серії фото для презентаційних матеріалів проекту	Досвід роботи у фото, відео- та рекламному виробництві понад 20 років
Лущик Денис Геннадійович	Оператор-постановник	Досвід роботи у аудіовізуальному виробництві понад 20 років

5. Робочий план та терміни реалізації проекту

Просимо заповнити Додаток 1 до Проектної заяви.

6. Цільові аудиторії

Хто є цільовою аудиторією для Вашого проекту?

(загальне охоплення цільової аудиторії; кількісні показники цільової аудиторії за віком та фахом)

Безпосередньою цільовою аудиторією проекту є представники української професійної кіноспільноти та профільні медіа. Це – активні професіонали галузі з вищою освітою. Загальна кількість учасників національних конкурсів кінопроектів (продюсерів, кіノнавців, режисерів та сценаристів), а також кінокритиків та фахових кореспондентів становить близько 500 осіб.





Лояльні та активні споживачі інформації про новинки українського кіновиробництва (лідери думок, яким може бути цікава історія розвитку проекту) – ще близько 1000 осіб.

Опосередкована ЦА – широке коло громадян України, що підтримують українське кіно та цікавляться тематикою повнометражного фільму. Це – люди 30-45 років з вищою та середньою освітою, чоловіки та жінки, активна частина українського суспільства, так само, як люди старшого віку. Загалом – близько 150 тисяч осіб (потенційних глядачів).

7. Управління проектом та проектні ризики

Чи проект забезпечений усіма необхідними ресурсами? Чи проектна команда володіє усіма необхідними знаннями та вміннями для реалізації проекту? Чи робочий план є зрозумілим, прозорим та ефективним – з огляду на час, фінанси та людські ресурси? Чи має проект план моніторингу та оцінки рівня ефективності управління та реалізації проекту? Які методи та індикатори використовуватимуться для оцінки ефективності управління та реалізації проектом? Чи заходи з оцінки ефективності управління та реалізації проекту відображені в робочому плані? Які ризики передбачає проект? Яку стратегію обиратимиме проект для зменшення цих ризиків?

Автор та креативний продюсер проекту мають багаторічний досвід створення та керування складно-постановними проектами аудіовізуальної сфери. Їхня ефективність в профільній галузі доведена визнаною якістю попередніх проектів.

Команда ретельно обговорила й узгодила з усіма ключовими учасниками детальну реалізацію проекту вже на етапі створення заявики й робочого плану, та стримала від них генеральну згоду на участь у проекті. Таким чином, технічні та юридичні ризики, пов'язані з таймінгом проекту, суттєво зменшено.

Виконання проекту жорстко прив'язане до проміжних та фінальних дедлайнів робочого плану – продюсер та адміністративна команда проекту буде чітко дотримуватися встановлених термінів реалізації проекту.

На момент проміжної звітності команда проекту має виконати 40% робіт – такий результат буде відображенний у змістовому та фінансовому звітах, а також незалежно підтверджений аудитором.

Та сама стратегія обрана й на етапі фінальної звітності: наявність повного презентаційного пакету, включаючи концепт-відео, а також якісного кіносценарію забезпечується командою проекту та буде незалежно підтверджена аудитором.

8. Інформаційний супровід та комунікативна стратегія проекту

Які методи та канали комунікації, які ключові слова та повідомлення, яких спікерів обрано для поширення інформації про проект серед цільових аудиторій, партнерів та ширших аудиторій? Які медіа-партнери братимуть участь у реалізації проекту? З якими лідерами думок та ЗМІ планується співпраця? Яким чином проект доповнює комунікаційну стратегію Українського культурного фонду?

Серед каналів комунікації буде використано насамперед соціальні мережі – instagram та facebook, а також власний сайт автора проекту.

Команда проекту планує повідомляти про старт роботи над проектом, розповідати про жанр та героя проекту. Окремий інформаційний привід – зйомки концепт-відео проекту. Це – видовищна подія, вона є показовою для української аудіовізуальної індустрії. Передбачається робити фоторепортаж та трансляцію зі знімальчого майданчика.

Комуникація з УКФ (грес-релізи, пост-релізи, анонси) відбудуватиметься у відповідності до брендуку та комунікаційної стратегії Фонду.

Говорячи про ключові слова та повідомлення проекту, команда планує говорити про таке: #neonoir #неонуар, #українськийнеонуар, #політичнийдетектив, #антиутопія, #dystopia, #сучаснийкіногерой, #українськежанровекіно, #глядацькекіно.

Тема та соціальна значущість проекту у медіа позиціонуються як робота з історичною пам'яттю, осмислення минулого, оповідь про тоталітарне минуле метафоричною мовою жанрового кіно.

Таким чином команда планує залучити ядро цільових аудиторій до відстеження новин та подій проекту.

Передбачається співпраця з такими профільними медіа як Cutinsight, Moviegram, Cinematico у форматі інтерв'ю з режисером та розповіді про проект. Наразі ведуться переговори про вихід матеріалів восени 2019-го з радіо НВ та виданням «Лівий берег».



Заявка на фінансування від Українського культурного фонду.

Програма «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору», 2019.
Лот 1. Підтримка аудіовізуального сектору на етапі сценарної розробки та препродакшну.



Анонсування ключових подій проекту та публічної презентації результатів відбудеться у соціальних медіа. Сама презентація відбудеться із запрошенням представників української кіноіндустрії, ЗМІ та лідерів думок. Планується прес-реліз, трансляція з заходу та пост-реліз з фоторепортажем.

У всіх матеріалах проекту (презентаційний пакет, віжуали та концепт-відео), із дотриманням вимог брендбуку УКФ, автори вкажуть, що проект створюється за підтримки УКФ. Зі стартом кіновиробництва автори вкажуть УКФ як одного з контриб'юторів повнометражного фільму.

9. Сталість проекту

Яким чином забезпечуватиметься вільний доступ до напрацювань та / або кінцевих результатів проекту? Які заходи проводитимуться й після закінчення проекту? Як організація планує ділитися здобутим досвідом з іншими організаціями? Чи планує організація мережувати запропонований проект? Чи планується створення партнерств з іншими організаціями, поза межами проекту?

Концепт-відео проекту буде опубліковане у соціальних медіа. На запит представників української та міжнародної кіноіндустрії команда проекту готова і зацікавлена надати презентаційний пакет документів та кіносценарій – що являють собою саме результати даного проекту.

Після закінчення проекту відбудеться: 1) подача проекту на індустріальні конкурси кінопроектів в рамках міжнародних фестивалів, 2) подача проекту на міжнародні сценарні лабораторії, 3) подача проекту «Місцями туман» на конкурсний відбір Державного агентства з питань розвитку кіно, щоб отримати фінансування на виробництво та розповсюдження повнометражного ігрового фільму, 4) пошук та знаходження індустріальних партнерів для спільнотого кіновиробництва та розповсюдження фільму в Європі, 5) саме виробництво фільму, 6) показ фільму на міжнародних фестивалях та в кінотеатрах України та Європи.

Зважаючи на високу репутацію та професіональний досвід автора проекту, режисера Олександра Стеколенка, напрацювання проекту будуть демонструватися під час його майстер-класів та лекцій на різноманітних освітніх кіномайданчиках України, зокрема у Kyiv Academy for Media Arts (KAMA).

10. Інша інформація

Просимо заповнити Додаток 2 до Проектної заяви.

Додатково заявник може надати будь-яку іншу важливу, на його думку, інформацію про зміст, реалізацію або виконавців проекту.

Декларація добросовісності та підпис керівника організації-заявника

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників «КОНКУРСНА ПРОГРАМА «ПІДСИЛЕННЯ ПОТУЖНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО АУДІОВІЗУАЛЬНОГО СЕКТОРУ»», з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про наявність/відсутність реального та/або потенційного конфлікту інтересів, що виник під час організації конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів у рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації-заявника (прописом)
Рєка Ольга Василівна

Підпись

Дата заповнення

Згода на обробку персональних даних

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду.

Програма «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору», 2019.

Лот 1. Підтримка аудіовізуального сектору на етапі сценарної розробки та препродакшну.



Я, шляхом підписання проектної заяви, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації-заявника (прописом)	Підпис та дата
Рєка Ольга Василівна	
Прізвище, ім'я та по-батькові координатора проекту (прописом)	Підпис та дата
Рєка Ольга Василівна	



Заявка на фінансування від Українського культурного фонду.
 Програма «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору», 2019.
 Лот 1. Підтримка аудіовізуального сектору на етапі сценарної розробки та препродакшну.

Додаток 1. РОБОЧИЙ ПЛАН ТА ТЕРМІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Інструкція для заявника:

1. Робочий план та терміни реалізації проєкту обсязковим Додатком до Заявки.
2. Жовтим просимо відмітити учасників проектної команди (штатні / ЦПХ). Синім – послуги, які будуть надаватися зовнішніми контрагентами (ФОП).
3. Заповнюється відповідно до потреб проєкту, що подається на грант від УКФ.

Місяць 1	Місяць 2	Місяць 3	Місяць 4
Робочий план реалізації проєкту	Конкретні заходи	липень	серпень
Етапи (стадії) реалізації проєкту		вересень	жовтень
1. Написання тритменту	Написання тритменту повнометражного фільму	Река, Стеколенко	Река, Стеколенко
2. Створення презентаційного пакету проєкту	Придбання серії фото, необхідних для створення презентаційного пакету	Река, Максименко	
3. Написання кіносценарію	Написання матеріалів презентаційного пакету	Река, Стеколенко	Река, Стеколенко
4. Зйомки концепт-відео	Верстка електронного презентаційного пакету	ФОП Зя група	
	Написання розгорнутого поєпізодного плану	Река, Стеколенко	Река, Стеколенко
	Написання діалогів	Река, Стеколенко	Река, Стеколенко
	Кастинг		
	Пошук знімальних локацій	Лущик	
	Пошук та створення реквізиту	ФОП Зя група	ФОП Зя група
	Пошук та створення костюмів	ФОП Зя група	ФОП Зя група
	Репетиції з акторами		Стеколенко
	Зйомки концепт-відео		Стеколенко, Лущик
	Монтаж концепт-відео		Стеколенко
	Пост-продакшн (VFX та кольорокор)		Стеколенко, Лущик



Заявка на фінансування від Українського культурного фонду.

Програма «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору», 2019.

Лот 1. Підтримка аудіовізуального сектору на етапі сценарної розробки та препродакшну.

	Написання музичного треку				Макеєв
	Саунд-дизайн та зведення звуку				ФОП Зя група
	Мастерінг концепт-відео				ФОП Зя група
Інформаційна стратегія втілення проекту	Створення сторінки проекту у соціальних медіа	ФОП Зя група			
	Інтерв'ю з авторами проекту				Стеколенко
	Комунікація з ЦА щодо позиціонування та просування проекту				Рєка, Стеколенко
Публічна презентація результатів проекту					Рєка, Стеколенко, Макеєв, Лутицьк
Етап звітування	Підготовка змістового звіту	Рєка			Рєка
	Підготовка фінансового звіту	Савченко			Савченко
	Підготовка медіа-звіту				Рєка



Додаток № 6

до договору про надання гранту
№ДДД від 15 липня 2019 р.

**УКРАЇНСЬКИЙ
КУЛЬТУРНИЙ
ФОНД**

Програма «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору»
Назва Заявника: ФОП Река Ольга Василівна
Назва проекту: Розробка кіносценарю та створення презентаційного пакету
ігрового повнометражного фільму «Місцями туман»

	Організація-донор	Фінансування проекту, в %%	Фінансування проекту, Сума в грн.
1	РОЗДІЛ I НАДХОДЖЕННЯ		
1	Український культурний фонд	100%	1 047 607,48
2	Співфінансування* :	-	
2.1.	Кошти організацій-партнерів		
2.2.	Кошти місцевих бюджетів		
2.3.	Кошти інших інституційних донорів		
2.4.	Кошти приватних донорів		
2.5.	Власні кошти організації-заявника		
2.6.	Реінвестиції (дохід отриманий від реалізації книг, квитків, програм та інше)		
	Всього	100%	1 047 607,48

*При наявності співфінансування, Грантоотримувач має право вирішувати, які статті витрат будуть співфінансуватися.



Кошторис витрат по Гранту (плановий/фактичний)

Назва заявника: ФОП Река Ольга Василівна

Назва проекту: Розробка кіносценарію та створення презентаційного пакету ігрового повнометражного фільму «Місцями туман»

Розділ: Підзаділ: Стаття: Пункт:	№	Найменування витрат	Одиниця виміру	Витрати за рахунок гранту УКФ			ПРИМІТКИ
				Кількість/П еріод	Вартість за одиницю, грн.	Загальна сума, грн. (=4*5)	
Словці:	1	2	3	4	5	6	16
Розділ:	II Витрати:						
Підрозділ:	1	Гонорари та авторські винагороди					
Стаття:	1.1	Гонорари		5,00	56 000,00	74 000,00	74 000,00
Пункт:	а	Макеев Микола Сергійович, авторська винагорода за створення музичного треку для концепт-відео	хвилин	4,00	6 000,00	24 000,00	24 000,00
Пункт:	б	Стеколенко Олександр Леонідович, авторська винагорода за тримент, розгорнутий поєпізодний план та кіносценарій повнометражного фільму	ТВр	1,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Пункт:	в	Повне ПІБ (з деталізацією, за що наданий гонорар)	місяців			-	-
Всього по підрозділу 1 "Гонорари та авторські винагороди":				5,00	56 000,00	74 000,00	74 000,00
Підрозділ:	2	Оплата праці					
Стаття:	2.1	Штатні працівники		-	-	-	-
Пункт:	а	Повне ПІБ, посада	місяців			-	-
Пункт:	б	Повне ПІБ, посада	місяців			-	-
Пункт:	в	Повне ПІБ, посада	місяців			-	-
Стаття:	2.2	За трудовими договарами					
Пункт:	а	Повне ПІБ, посада	місяців			-	-
Пункт:	б	Повне ПІБ, посада	місяців			-	-
Пункт:	в	Повне ПІБ, посада	місяців			-	-
Стаття:	2.3	За договарами ЦПХ					
Пункт:	а	Винагорода актору за виконання ролі Олексія Лущика (головна роль)	зміна (12 годин)	3,00	6 211,18	18 633,54	18 633,54
Пункт:	б	Винагорода актору за виконання ролі майора Фрайнса	зміна (12 годин)	1,00	6 211,18	6 211,18	6 211,18
Пункт:	в	Винагорода актору за виконання ролі отця Гашевича	зміна (12 годин)	1,00	6 211,18	6 211,18	6 211,18
Пункт:	г	Винагорода актору за виконання ролі Марії Годин	зміна (12 годин)	2,00	6 211,18	12 422,36	12 422,36
Всього по підрозділу 2 "Оплата праці":				7,00	24 844,72	43 478,26	43 478,26





Підрозділ:	3	Соціальні внески		
Стаття:	3.1	Соціальні внески з оплати праці	місяців	25 845,22
Пункт:	а	Макеев Микола Сергійович, авторська винаходова	хвилини	5 280,00
Пункт:	б	Стеколенко Олександр Леонідович, авторська винаходова	тір	11 000,00
Пункт:	в	Винаходова актору за виконання ролі Олесія Луцика (головна роль)	3місяці (12 годин)	4 099,38
Пункт:	г	Винаходова актору за виконання ролі майора Райніса	3місяці (12 годин)	1 366,46
Пункт:	д	Винаходова актору за виконання ролі отця Дашкевича	3місяці (12 годин)	1 366,46
Пункт:	е	Винаходова актору за виконання ролі Марії	3місяці (12 годин)	2 732,92
Всього по підрозділу 3 "Соціальні внески":			12,00	25 845,22
Розділ:	4	Витрати пов'язані з відрядженнями (для штатних працівників)		
Стаття:	4.1	Вартість проїзду (для штатних працівників)	-	-
Пункт:	а	Вартість квитків (з деталізацією маршруту і привіщем відрядженої особи)	шт.	-
Пункт:	б	Вартість квитків (з деталізацією маршруту і привіщем відрядженої особи)	шт.	-
Пункт:	в	Вартість квитків (з деталізацією маршруту і привіщем відрядженої особи)	шт.	-
Стаття:	4.2	Вартість проживання (для штатних працівників)	-	-
Пункт:	а	Рахунки з готелів (з вказаним привіщем відрядженої особи)	дoba	-
Пункт:	б	Рахунки з готелів (з вказаним привіщем відрядженої особи)	дoba	-
Пункт:	в	Рахунки з готелів (з вказаним привіщем відрядженої особи)	дoba	-
Стаття:	4.3	Добові (для штатних працівників)	-	-
Пункт:	а	Добові (розрахунок на відряджену особу)	дoba	-
Пункт:	б	Добові (розрахунок на відряджену особу)	дoba	-
Всього по підрозділу 4 "Витрати пов'язані з відрядженнями":				
Підрозділ:	5	Обладнання та нематеріальні активи		
Стаття:	5.1	Обладнання, інструменти, інші матеріальні засоби для використання його при реалізації проекту грантоотримувача	-	-



Пункт:	а	Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик)	-	-	-
Пункт:	б	Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик)	-	-	-
Пункт:	в	Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик)	-	-	-
Статя:	5.2	Нематеріальні активи, які необхідні до приборання для використання їх при реалізації проекту грантоотримувача	-	-	-
Пункт:	а	Програмне забезпечення (з деталізацією технічних характеристик)	-	-	-
Пункт:	б	Право використання (під烟花)	-	-	-
Пункт:	в	Інші нематеріальні активи	-	-	-
Всього по підрозділу 5 "Обладнання і нематеріальні активи":					
Підрозділ:	6	Витрати пов'язані з орендою	-	-	-
Статя:	6.1	Оренда промислення	-	-	-
Пункт:	а	Адреса орендованого приміщення, із зазначенним межаху, годин оренди	кв.м (годин, діб)	-	-
Пункт:	б	Адреса орендованого приміщення, із зазначенним межаху, годин оренди	кв.м (годин, діб)	-	-
Пункт:	в	Адреса орендованого приміщення, із зазначенним межаху, годин оренди	кв.м (годин, діб)	-	-
Статя:	6.2	Оренда технології, обладнання та інструменту	28,00	123 200,00	224 800,00
Пункт:	а	Оренда камери ARRI Alexa Mini для зйомок концепт-відео (компактна камера вагою 2,3 кг; CMOS-датчик формату 35 мм; запис відео 16:9 4:3; базова чутливість ISO 800; до 200 fps в 2K, 60fps в UHD, карти пам'яті CFast 2.0)	зміна (12 годин)	3,00	8 000,00
Пункт:	б	Оренда оптичного обладнання (комплект лінз Ultra Prime) для зйомок концепт-відео	зміна (12 годин)	3,00	8 000,00
Пункт:	в	Оренда комплекту звукового обладнання для зйомок концепт-відео Zoom F8 Multi-Track Field Recorder, Microphone Boompole, AUDIO LTD 2020, Wireless Microphone System, Sennheiser EW100 G3 Wireless Microphone System PLAYBACK	зміна (12 годин)	3,00	2 800,00
Пункт:	г	Оренда комплекту освітлювального обладнання для зйомок концепт-відео Rifa 500 (2 шт.), RenalSilver (2 шт.) та Dedolight 150-compl (2 шт.)	зміна (12 годин)	3,00	8 000,00
Пункт:	д	Оренда фотокомплекту EOS 7D Mark II та оптичного обективу Canon EF 24-105mm f/4L IS USM до неї для зйомок процесу створення концепт-відео	зміна (12 годин)	3,00	2 600,00
Пункт:	е	Оренда монтажної станції Mac (Retina 5K 27-inch, Late 2015, 4,0 GHz Intel Core i7, 32 GB 2400 MHz DDR4, NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 12GB 1283 MB)	місяць	1,00	7 600,00



Пункт:	Є	Оренда комплекту обладнання студії для монтажа звуку, для запису та монтажа синхронних шумів та передавпку звуку JBL LSR 6328	3міна (8 годин)	5,00	5 200,00	26 000,00	26 000,00	Гідродинічний естакадний остаточно до моменту проведення переговорів з УкрФ в разі проходження проекту до наступних етапів конкурсу
Пункт:	Ж	Оренда техніки зі створення погодних спецефектів (хейзер для інтер'єрів, натурний дим, рама для створення дощу)	3міна (12 годин)	1,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	Дана спецтехніка є необхідною для створення оригінального жанрового зображення нудару. Разрахунок безузвісно на звичайній ринковій ціні за орендну виповіщувального обладнання. Його буде підтверджено не менш, ніж трохи тендерицьми пропозиціями до початку виконання проекту.
Пункт:	З	Оренда генератора для роботи освітлювального техніки	3міна (12 годин)	3,00	4 000,00	12 000,00	112 000,00	Гідродиник буде визначений остаточно до моменту проведення переговорів та підписання контракту з УкрФ в разі проходження проекту до наступних етапів конкурсу
Пункт:	И	Оренда комплекту допоміжного обладнання для звімальної техніки (штативи, комплекти групування Сіроп, Тігород 50, монітор для плейбек)	3міна (12 годин)	3,00	7 000,00	21 000,00	21 000,00	Гідродиник буде визначений остаточно до моменту проведення переговорів та підписання контракту з УкрФ в разі проходження проекту до наступних етапів конкурсу
Стаття:	6.3	Оренда транспорту	-	-	-	-	-	
Пункт:	а	Оренда легкового автомобіля (із зазначенням кілометражу або кількості годин)	КМ (годин)	-	-	-	-	
Пункт:	б	Оренда вантажного автомобіля (із зазначенням кілометражу або кількості годин)	КМ (годин)	-	-	-	-	
Пункт:	В	Оренда автобуса (із зазначенням кілометражу або кількості годин)	КМ (годин)	-	-	-	-	
Стаття:	6.4	Оренда сценично-постановочних засобів	6,00	15 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	Проект передбачає допрацювання двох відборіння для зйомок існуючих інтер'єрів та п'яти екстер'єрів в предметами художнього декору (для інтер'єрів - двері/кала, меблі, витвори мистецтва, посуд, канцелярський гарнітур в кабінеті). Кількість буде визначено за результатами освоєння локації. Для екстер'єрів - викіскі, об'єми, антиутопічна тоталтарна символіка. Кількість буде визначено за результатами освоєння локації
Пункт:	а	Оренда інтер'єрного та екстер'єрного реквізиту для зйомок концепт-відео	Доба	3,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	Проект передбачає допрацювання двох відборіння для зйомок існуючих інтер'єрів та п'яти екстер'єрів в предметами художнього декору (для інтер'єрів - двері/кала, меблі, витвори мистецтва, посуд, канцелярський гарнітур в кабінеті). Кількість буде визначено за результатами освоєння локації. Для екстер'єрів - викіскі, об'єми, антиутопічна тоталтарна символіка. Кількість буде визначено за результатами освоєння локації
Пункт:	б	Оренда костюмів для акторів концепт-відео	Доба	3,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00	Проект передбачає оригінальні костюми, у відповідності до жанрового концепту нудару. Передбачається оренда нових костюмів (верхній одяг та взуття) для 4х головних акторів та для 5ти акторів масових сцен
Пункт:	В	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	-	-	-	-	-	
Стаття:	6.5	Інші об'єкти оренди	-	-	-	-	-	
Пункт:	а	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	-	-	-	-	-	
Пункт:	б	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	-	-	-	-	-	
Пункт:	В	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	-	-	-	-	-	
Всього по підрозділу 6 "Витрати по з'янні з орендою":			34,00	138 200,00	269 800,00	269 800,00		
Підрозділ:	7	Витрати на харчування та напої	-	-	-	-	-	
Стаття:	7.1	Від харчування або наезда заходу або сніданок/обід/вечера/кава-брейк тощо	-	-	-	-	-	
Пункт:	а	Послуги з харчування (з зазначенням кількості чол.	-	-	-	-	-	
Пункт:	б	Послуги з харчування (з зазначенням кількості чол.	-	-	-	-	-	
Пункт:	В	Послуги з харчування (з зазначенням кількості чол.	-	-	-	-	-	

Всього по підрозділу 7 "Витрати на харчування та напої":

Підрозділ:	8	Матеріальні витрати					
Статя:	8.1	Основні матеріали та сировина					
Пункт:	а	Найменування	шт.				
Пункт:	б	Найменування	шт.				
Пункт:	в	Найменування	шт.				
Статя:	8.2	Носії, накопичувачі					
Пункт:	а	Зовнішні жорсткі диски 2TB	шт.	3,00	3 000,00	9 000,00	Диски необхідні для зберігання у високій якості фото та відеоматеріалів проекту
Пункт:	б	Найменування	шт.	3,00	3 000,00	9 000,00	
Пункт:	в	Найменування	шт.				
Статя:	8.3	Інші матеріальні витрати					
Пункт:	а	Найменування	шт.				
Пункт:	б	Найменування	шт.				
Пункт:	в	Найменування	шт.				
Всього по підрозділу 8 "Матеріальні витрати":			3,00	3 000,00	9 000,00	9 000,00	
Підрозділ:	9	Поліграфічні послуги					
Статя:	9.1	Послуги із виготовлення:					
Пункт:	а	Виготовлення Макетів	шт.				
Пункт:	б	Нанесення поготів	шт.				
Пункт:	в	Друк брошуру	шт.				
Пункт:	г	Друк буклетів	шт.				
Пункт:	д	Друк листівок	шт.				
Пункт:	е	Друк плакатів	шт.				
Пункт:	є	Друк банерів	шт.				
Пункт:	ж	Друк інших розрізкових матеріалів	шт.				
Пункт:	з	Послуги комп'ютера	шт.				
Пункт:	и	Інші поліграфічні послуги	шт.				
Всього по підрозділу 9 "Поліграфічні послуги":							
Підрозділ:	10	Послуги з просування					
Пункт:	а	Послуги зі створення серії фотографічних зображенень для презентаційного пакету проекту	штук	50,00	500,00	25 000,00	Максименко Дмитро Васильович, ФОП З-тя група
Пункт:	б	рекламні витрати					
Пункт:	в	SMM, SO (SEO)	місяців	2,00	4 500,00	9 000,00	Підрядник буде визначений остаточно до моменту проведення торговій аукціону
Пункт:	г	Послуги з верстки електронного презентаційного пакету	місяців	1,00	16 800,00	16 800,00	Підрядник буде визначений остаточно до моменту проведення торговій аукціону
Всього по підрозділу 10 "Послуги з просування":			53,00	21 800,00	50 800,00	50 800,00	
Підрозділ:	11	Створення web-ресурсу					
Пункт:	а	Витрати зі створення сайту					
Пункт:	б	Витрати з обслуговування сайту					
Всього по підрозділу 11 "Створення web-ресурсу":							



Підрозділ:	12	Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації					
Пункт:	а	Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів	шт				
Пункт:	б	Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів	шт				
Всього по підрозділу 12 "Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях			-				
Підрозділ:	13	Поструги з перекладу					
Пункт:	а	Усний переклад	година				
Пункт:	б	Літературне редагування тритменту та прес-кіта проекту (українською мовою)	сторінка	25,00	100,00	2 500,00	ФОП з'я група єдиного податку. Підрядник буде визначений остаточно до моменту проведення переговорів та підписання контракту з УКФ в разі проходження проекту до наступних етапів конкурсу
Пункт:	в	Письмовий переклад матеріалів презентаційного пакету з української на англійську	сторінка	10,00	200,00	2 000,00	ФОП з'я група єдиного податку. Підрядник буде визначений остаточно до моменту проведення переговорів та підписання контракту з УКФ в разі проходження проекту до наступних етапів конкурсу
Пункт:	г	Письмовий переклад тритменту з української на англійську	сторінка	15,00	200,00	3 000,00	ФОП з'я група єдиного податку. Підрядник буде визначений остаточно до моменту проведення переговорів та підписання контракту з УКФ в разі проходження проекту до наступних етапів конкурсу
Пункт:	д	Літературне редагування презентаційного пакету проекту (англійською мовою)	сторінка	10,00	100,00	1 000,00	ФОП з'я група єдиного податку. Підрядник буде визначений остаточно до моменту проведення переговорів та підписання контракту з УКФ в разі проходження проекту до наступних етапів конкурсу
Пункт:	е	Літературне редагування тритменту (англійською мовою)	сторінка	15,00	100,00	1 500,00	ФОП з'я група єдиного податку. Підрядник буде визначений остаточно до моменту проведення переговорів та підписання контракту з УКФ в разі проходження проекту до наступних етапів конкурсу
Всього по підрозділу 13 "Витрати з перекладу":			75,00	700,00	10 000,00	10 000,00	
Підрозділ:	14	Адміністративні витрати					
Пункт:	а	Бухгалтерські послуги: облік розрахунків з авторами, виконавцями проекту, ведення податкового обліку та податкової звітності проекту, підготовка документації до аудиту та звітів	місяців	4,0	10 000,00	40 000,00	ФОП Савченко В.О., 3-тя група
Пункт:	б	Юридичні послуги: розробка та укладання договорів з авторами, виконавцями, складання актів з виконавцями проекту та підготовка документації до проміжного та фінального аудітів	місяців	4,0	10 000,00	40 000,00	Адвокатське об'єднання "БЕРІЛСТОЧН"
Пункт:	в	Аудиторські послуги за проміжним та фінальний аудити проекту	година	80,00	250,00	20 000,00	Підрядник буде визначений остаточно до моменту проведення переговорів та підписання контракту з УКФ в разі проходження проекту до наступних етапів конкурсу
Пункт:	г	Організаційне та творче керування проектом	місяців	4,00	20 000,00	80 000,00	Река Ольга Василівна, креативний продюсер, ФОП 3-тя група. Обов'язки: стратегічне планування на етапах, підтримка підрядників для проекту, проведення переговорів з усіма учасниками проекту, контроль написання Трименту, кіносценарію та створення презентаційного пакету, тайм-менеджмент та внутрішній моніторинг всіх процесів, підготовка проміжного та фінального змістового звіту, контроль підготовки фінансової звітності
Всього по підрозділу 14 "Адміністративні витрати":			92,00	40 250,00	180 000,00	180 000,00	
Підрозділ:	14	Інші прямі витрати					
Статя:	14.1	Послуги комп'ютерної обробки, монтажу, зведення		-	-	-	





Пункт:	а	Найменування послуги	шт.		
Пункт:	б	Найменування послуги	шт.	-	-
Пункт:	в	Найменування послуги	шт.	-	-
Стаття:	14.2	<i>Витрати на послуги страхування</i>	-	-	-
Пункт:	а	Вказати предмет страхування	шт.	-	-
Пункт:	б	Вказати предмет страхування	шт.	-	-
Пункт:	в	Вказати предмет страхування	шт.	-	-
Стаття:	14.3	<i>Видавничі послуги</i>	-	-	-
Пункт:	а	Послуги коректора	екземпляр	-	-
Пункт:	б	Послуги верстки	екземпляр	-	-
Пункт:	в	Друк книг	екземпляр	-	-
Пункт:	г	Друк журналів	екземпляр	-	-
Пункт:	д	Інші витрати (вказати надану послугу)	екземпляр	-	-
Стаття:	14.4	<i>Інші прямі витрати</i>	55,00	198 144,00	384 684,00
Пункт:	а	Інтернет-телефонія (вказати період)	-	-	-
Пункт:	б	Послуги Internet (вказати період)	-	-	-
Пункт:	в	Банківська компесія за переказ	-	-	-
Пункт:	г	Розрахунково-касове обслуговування	місяців	5,00	220,00
Пункт:	г'	Інші банківські послуги	-	-	-
Пункт:	д	Режисерські послуги та послуги художнього керівництва творч-кірування проектом на філії підготовки до виробництва та виробництва концепт-відео на зймальному майданчику	місяців	2,00	15 000,00
Пункт:	е	Послуги з розробки календарно-постановочного плану та щоденних вихідних листів на підготовчому етапі, координація усіх виробничих департаментів на зймальному майданчику (1й політник режисера)	місяців	2,00	15 000,00
Пункт:	е	Послуги з кастингу акторів для зйомки концепт-відео (від 4х 4х головних акторів та 5ти акторів масових сцен, проведення переговорів, організація депетиції та примирок, супровід акторів на зйомках)	місяців	2,00	15 000,00
Пункт:	ж	Послуги з творчого керування відбором локацій для зйомок концепт-відео	місяців	1,00	30 000,00

Пункт:	з	Поступи з пошуку та створення реквізиту для зйомок концепт-відео	місяців	1,0	26 750,00	26 750,00	26 750,00	26 750,00	26 750,00	Підрядник буде визначений остаточно до моменту проведення переговорів та підписи-та підписання контракту з УФ в разі проходження проекту до наступних етапів конкурсу. Проект передаче художнє додроплювання (декорування та фарбування) 2х основних інтер'єрів та 5ти екстер'єрів, створення унікальних авторських символів анатиготичного асейту (військова форма тогалтарної держави, сутанна священника, оряг героян та акторів масових сцен)
Пункт:	і	Поступи з пошуку та створення костюмів для зйомок концепт-відео	місяців	1,00	26 750,00	26 750,00	26 750,00	26 750,00	26 750,00	Підрядник буде визначений остаточно до моменту проведення переговорів та підписання контракту з УФ в разі проходження проекту до наступних етапів конкурсу. Сутанна священника, оряг героян та акторів масових сцен)
Пункт:	ї	Поступи оператора-постановника зйомок концепт-відео	зміна (12 годин)	3,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	Лущик Денис Геннадійович, ФОП З-тя група
Пункт:	к	Поступи фотографа на зйомках концепт-відео	зміна (12 годин)	3,00	3 210,00	9 630,00	9 630,00	9 630,00	9 630,00	Моргунов Сергій Юрійович, ФОП З-тя група
Пункт:	л	Поступи із запису звуку на зйомках концепт-відео	зміна (12 годин)	3,00	6 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	ФОП З-тя група єдиного податку. Підрядник буде визначений остаточно до моменту проведення переговорів та підписання контракту з УФ в разі проходження проекту до наступних етапів конкурсу
Пункт:	м	Поступи фокус-пупера на зйомках концепт-відео	зміна (12 годин)	3,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	ФОП З-тя група єдиного податку. Підрядник буде визначений остаточно до моменту проведення переговорів та підписання контракту з УФ в разі проходження проекту до наступних етапів конкурсу
Пункт:	н	Поступи механіка камери на зйомках концепт-відео	зміна (12 годин)	3,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	ФОП З-тя група єдиного податку. Підрядник буде визначений остаточно до моменту проведення переговорів та підписання контракту з УФ в разі проходження проекту до наступних етапів конкурсу
Пункт:	о	Поступи художника по світлу (гaffer) на зйомках концепт-відео	зміна (12 годин)	3,00	8 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	ФОП З-тя група єдиного податку. Підрядник буде визначений остаточно до моменту проведення переговорів та підписання контракту з УФ в разі проходження проекту до наступних етапів конкурсу
Пункт:	п	Поступи прімера на зйомках концепт-відео	зміна (12 годин)	3,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	ФОП З-тя група єдиного податку. Підрядник буде визначений остаточно до моменту проведення переговорів та підписання контракту з УФ в разі проходження проекту до наступних етапів конкурсу
Пункт:	р	Поступи лінійного продюсування проекту: організаційне керування проектом на етапі підготовки до зйомок концепт-відео, забезпечення логістики на зйомках та координання департаментів на етапі пост-продажушену	місяців	2,00	15 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	ФОП З-тя група єдиного податку. Підрядник буде визначений остаточно до моменту проведення переговорів та підписання контракту з УФ в разі проходження проекту до наступних етапів конкурсу
Пункт:	с	Поступи з монтажу концепт-відео	зміна (8 годин)	5,00	2 800,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	ФОП З-тя група єдиного податку. Підрядник буде визначений остаточно до моменту проведення переговорів та підписання контракту з УФ в разі проходження проекту до наступних етапів конкурсу
Пункт:	т	Поступи з пост-продажакшну та колброкорекції концепт-відео	зміна (8 годин)	5,00	2 800,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	ФОП З-тя група єдиного податку. Підрядник буде визначений остаточно до моменту проведення переговорів та підписання контракту з УФ в разі проходження проекту до наступних етапів конкурсу
Пункт:	у	Поступи з саунд-дизайну та зведення концепт-відео	зміна (8 годин)	5,00	2 806,00	14 030,00	14 030,00	14 030,00	14 030,00	ФОП З-тя група єдиного податку. Підрядник буде визначений остаточно до моменту проведення переговорів та підписання контракту з УФ в разі проходження проекту до наступних етапів конкурсу
Пункт:	ф	Поступи з мастерінгу концепт-відео	зміна (8 годин)	3,00	2 808,00	8 424,00	8 424,00	8 424,00	8 424,00	ФОП З-тя група єдиного податку. Підрядник буде визначений остаточно до моменту проведення переговорів та підписання контракту з УФ в разі проходження проекту до наступних етапів конкурсу
Пункт:	х	Інші прямі витрати (деталізувати по кожному виду витрат)				-	-	-	-	
				55,00	198 144,00	384 684,00	384 684,00	384 684,00	384 684,00	Всього по підрозділу 14 "Інші прямі витрати":
						1 047 607,48	1 047 607,48	1 047 607,48	1 047 607,48	Всього по розподілу ІІІ "Витратами":

РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ