

**ДОГОВІР № 322782
про надання гранту**

м. Київ

«01» серпня 2019 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі виконавчого директора Федів Юлії Олексandrівни, що діє на підставі Положення про Український культурний фонд, затвердженого наказом Міністерства культури України від 21.08.2018 року № 719, з однієї сторони, та Фізична-особа підприємець Джелмач Олександр Вікторович (далі – Грантоотримувач), в особі Акулевич Анни Олегівни, що діє на підставі Довіреності від 09.07.2019 року № ННР 229890, зареєстрованої в реєстрі за № 434, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурного проекту «Замок» (далі – Проект), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проектній заявці згідно з додатком 1 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проект на умовах, визначених цим Договором.

II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

1. Грантоотримувач реалізує Проект до 31 жовтня 2019 року.

2. Проект реалізується поетапно згідно з графіком, визначенним у пункті 11 проектної заявки.

3. Для підтвердження реалізації відповідного етапу Проекту Грантоотримувач надає Фонду проміжний змістовий звіт (додаток 2) та звіт про використання частини суми гранту (додаток 3).

Днем реалізації відповідного етапу Проекту є день підписання Фондом проміжного змістового звіту та звіту про використання частини суми гранту.

4. Для підтвердження реалізації Проекту в цілому Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт (додаток 4) та звіт про використання суми гранту (додаток 5).

Днем реалізації Проекту є день підписання Фондом змістового звіту, звіту про використання суми гранту та акта про виконання Проекту.

III. СУМА ГРАНТУ ТА ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ

1. Загальна сума гранту становить 1 782 952 грн. 72 коп. (один мільйон сімсот вісімдесят дві тисячі дев'ятсот п'ятдесят дві гривні 72 копійки) без ПДВ.

2. Попередню оплату від загальної суми гранту Фонд перераховує у таких розмірах та у такі строки:

534 885 грн. 82 коп. (п'ятсот тридцять чотири тисячі вісімсот вісімдесят п'ять гривень 82 копійки) без ПДВ не пізніше ніж до 16 серпня 2019 року;

534 885 грн. 82 коп. (п'ятсот тридцять чотири тисячі вісімсот вісімдесят п'ять гривень 82 копійки) без ПДВ не пізніше ніж до 30 вересня 2019 року.

3. Фонд перераховує кожну наступну частину попередньої сплати від загальної суми гранту після підписання проміжного змістового звіту та звіту про використання частини суми гранту (у разі необхідності).

4. Фонд перераховує залишок коштів від загальнії суми гранту після підписання змістового звіту та звіту про використання суми гранту.

5. Перерахування коштів здійснюється в безгствковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту відповідно до умов цього Договору.

2. Грантоотримувач зобов'язується:

1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;

2) не отримувати прибутку від гранту (крім випадків реалізації проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);

3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу II цього Договору;

4) надавати Фонду звіти, передбачені пунктами 3, 4 розділу II цього Договору;

5) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту за умовах співфінансування;

6) у разі якщо реалізацію Проекту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у тридennий строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з моменту настання таких обставин, документально підтвердити всі витрати, здійснені за рахунок суми гранту, та повернути Фонду невикористану частину суми гранту.

3. Фонд має право:

1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проекту;

2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проекту;

3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.

4. Фонд зобов'язується:

- 1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантостримувачу;
- 2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, у тому числі проміжних, правильність, обґрунтованість та цільове використання гранту.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.

2. Фонд не несе відповідальності за завдані Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені третім особам.

VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЕКТУ

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проекту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем.

2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.

3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проекту, який фінансується за підтримки Фонду. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації мають містити інформацію про те, що Проект реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.

4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проекту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

VII. ДОПУСТИМИ ВИТРАТИ

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача (чи його партнерів) та відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проекту, форму якого наведено у додатку 6 до цього Договору.

2. Сторони домовились, що неприпустими є такі витрати:

- оплата заборгованостей Грантоотримувача;
- видатки за Проектом, раніше профінансовані з інших джерел;
- основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи;
- видатки на підготовку проектної заявки;

інші витрати, здійснені не за призначенням.

VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проекту в порядку, передбаченому цим Договором.
2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всю необхідну фінансову документацію щодо Проекту, зокрема виписки за рахунками.
3. Фонд має право проводити технічну перевірку процесу реалізації Проекту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та за місцем фактичної реалізації Проекту.

IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України «Про Український культурний фонд», його може бути розірвано за заявою Фонду в односторонньому порядку.
2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.
3. У разі дострокового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантостримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні».
2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

XI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.
2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

ХІІ. ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2019 року.

Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.

2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляють одна одну.

3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.

4. Електронне повідомлення вважається отриманим Стороною-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було відправлено. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.

5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною в установленому законодавством порядку.

6. Ко~~к~~тактні особи:

1) контактна особа Фонду:

Проектний відділ Українського культурного фонду

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

+38 044 504-22-66

programa.kino@ucf.in.ua

2) контактна особа Грантоотримувача:

Хіцінська Іванна Миколаївна, координатор проекту

7. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі – Конфлікт інтересів).

8. Про будь-який випадок, що містить або може привести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.

9. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проекту, які стали відомі під час виконання цього Договору.

10. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.

11. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

12. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному дляожної зі Сторін), що мають однакову юридичну силу.

XIII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

додаток 1 – проектна заявка;

додаток 2 – проміжний змістовий звіт;

додаток 3 – звіт про використання частини суми гранту;

додаток 4 - змістовий звіт;

додаток 5 – звіт про використання суми гранту;

додаток 6 – кошторис проекту.

XIV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Фонд

Український культурний фонд

Юридична адреса:

01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19

Адреса для листування:

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

ЄДРПОУ: 41436842

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві

Р/р: 35213083000458

МФО: 820172

Тел.: +38 (044) 504-22-66

Виконавчий директор



М.П.

Речник

Грантоотримувач

Фізична особа-підприємець

Джелмач Олександр Вікторович

Юридична адреса:

04214, м. Київ, вул. Героїв Дніпра,
буд. 62, кв. 250

Адреса для листування:

04214, м. Київ, вул. Героїв Дніпра,
буд. 62, кв. 250

ІПН: 2676913813

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: АТ КБ «Приватбанк»

Р/р: 26008052656012

МФО: 300711

Тел.: +38 (050) 757-82-36

ФОП



А.Н. Акулевич

ДОДАТОК №1
до договору про надання гранту
№2019/1 від 01 серпня 2019 р.

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду.
Програма «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору», 2019.
Лот 5. Промоція національного аудіовізуального сектору.



**Заявка на фінансування
в рамках програми
«Підсилення потужності
українського аудіовізуального
сектору»**

Інструкція для заявника:

1. Заповнити заявку в програмі Word.
2. Роздрукувати в хорошій якості.
3. Поставити дату заголовення та підпис.
4. Відсканувати в форматі pdf та надіслати через онлайн-кабінет сайту: ucf.ig.ua
5. Оригінал заявки разом з іншими документами аплікаційного пакету надіслати на адресу: вул. Лаврська 10-12, м. Київ 01010, Український культурний фонд, програма «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору» (до 18:00 22.03.2019 року).

Розділ I: Візитна картка проектної заявки

1. Конкурсна програма	«Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору»
2. Лоти (потребою обрати один варіант)	<input type="checkbox"/> Лот 1. Підтримка аудіовізуального сектору на етапі сценарної розробки та препродакшена <input type="checkbox"/> Лот 2. Освітні проекти у аудіовізуальному секторі <input type="checkbox"/> Лот 3. Продакшен і постпродакшен українського телегерсдукут <input type="checkbox"/> Лот 4. Продакшен і постпродакшен ігорових, неігорових, анімаційних фільмів <input checked="" type="checkbox"/> Лот 5. Промоція національного аудіовізуального сектору
3. Тип проекту	<input checked="" type="checkbox"/> індивідуальний проект <input type="checkbox"/> проект національної співпраці <input type="checkbox"/> проект міжнародної співпраці
4. Сектор культури та мистецтв	аудіовізуальне мистецтво

5.1. Назва проекту українською мовою
"Замок"

5.2. Назва проекту англійською мовою
"The Lock"

6.1. Короткий опис проекту українською мовою (до 100 слів)

"Замок" - це ігровий фільм-документальний, який розповідає про суспільство через конкретну життєву історію звичайного хлопця, що повернувся з фронту калікою. Петро, перебуваючи в госпіталі, знайомиться з дівчиною через Tinder (евесейтня мережа онлайн знайомств) і запрошує її жити до себе. Але ПТСР (посттравматичний стресовий розлад) обійти неможливо, коли, поряд бездушні сусіди і дівчина, про яку Петро зовсім нічого не знає...
Психологічна драма сповнена коханням, самопожертвою і нестерпним бажанням жити!

Втілення проекту полягає у написанні сценарію (літературного, режисерського) іс ігрового фільму з робочою назвою "Замок", підготовці всього презентаційного пакету документів та створенні тизеру відповідно.

6.2. Короткий опис проекту англійською мовою (до 100 слів)

'The Lock' is a feature film-investigator of disrupted society, through the life story of a common guy, who has come back as a cripple from the front line.

Being in hospital, Petro got acquainted with a girl, through the Tinder, and invited to live together.

But PTSD (Posttraumatic stress disorder) cannot be omitted, especially having callous neighbours and the girl, who Petro knows nothing about...



Олександр Викторович
за добреїстю

ДОДАТОК №1
до договору про надання гранту
№_____ від _____ 2019 р.

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду.
Програма «Підсилення потужності українського аудіовузального сектору», 2019.
Лот 5. Промоція національного аудіовізуального сектору.

Psychological drama full of love, sacrifice and the distinct impulse to continue living
Creating a project consists in writing a script (literary, directing) for a feature film with a working title named "Castle", preparing a full presentation package of documents and filming a teaser.

7. Загальний бюджет проекту (в гривнях)

1 782 952 гривень 72 копійок

8. Запитувана сума від Українського культурного фонду (в гривнях)

1 782 952 гривень 72 копійок

9. Інші джерела фінансування проекту (окрім гранту Українського культурного фонду)

Серед можливих: міські бюджети або бюджети громад, кошти організації-заявника, кошти організацій-партнерів, інші державні або приватні донорські кошти, кошти спонсорів або меценатів. Просимо надати конкретний перелік партнерів з вказаними сумами співфінансування.

10. Країна, місто, регіон реалізації проекту

Україна, Київ

11. Термін реалізації проекту

11.1. Дата початку реалізації проекту
(в рамках фінансування УКФ)
01.08.2019

11.2. Дата завершення
(не пізніше дати подання звітності)
31.10.2019

Розділ II: Інформація про координатора проекту¹

1. Прізвище, ім'я та по-батькові

Хіцінська Іванна Миколаївна

2. Контактні дані

2.1. Електронна пошта

2.2. Номер телефону

3. Посада в організації (Фахова спеціальність та досвід реалізації проектів у аудіовізуальному секторі)

2019 - 2017 - куратор українського національного стенду на кінофестивалі МКФ Берлінале;
PR менеджер фільмів «Jamala.UA», «Лобановський назавжди» та фестивалю «Відкрита ніч»;
2016 -2017 – керівник відділу промоції Національного центру Олександра Довженка

Розділ IIIa: Інформація про організацію-заявника

1.1. Повна назва організації-заявника українською мовою
ФОП Джелмач Олександр Вікторович

1.2. Повна назва організації-заявника англійською мовою
Individual proprietor Aleksandr Victorovich Dzhelmach

2. Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації
Олександр Вікторович Джелмач

3. Контакти керівника

3.1. Електронна пошта

3.2. Номер телефону

4. Правова форма організації

Підприємництво (фізична особа підприємець)

5. Код ЄДРПОУ організації
2676913818

6.1. Юридична адреса організації

6.2. Фізична адреса організації

6.3. Поштова адреса організації

¹ Координатор проекту є представником організації-заявника та контактною особою для Українського культурного фонду для поточних питань.
Якщо орган застій-заявником є фізична особа підприємець, то координатором проекту та керівником організації є одна й та сама особа.

з огукливих
за фінансісю



Олександр
Вікторович
Джелмач
Директор
Національного центру
2676913818

ДОДАТСК №1
до договору про надання транту
№ від **2019 р.**

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду.
Програма «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору», 2019.
Лот 5. Промсця національного аудіовізуального сектору.

7. Веб-сайт організації посилання на офіційні сторінки у соціальних мережах

Розділ IIIб: Інформація про організацію-заявника

1. Основні/стратегічні напрями діяльності організації

Виробництво фільмів.

2. Обґрунтування відповідності заявленого проекту стратегічним напрямкам діяльності організації

Заявник займається виробництвом фільмів і створенням даного проекту належить до прямого стратегічного завдання заявителя. Адже створення сценарію, виготовлення до нього трейлеру -- є безпосередньою частиною кіно-виробництва

3. Наявність матеріально-технічної бази та обладнання для реалізації проектів

Заявник має в наявності матеріально-технічну базу для здійснення підготувочого періоду реалізації проекту.

4. Приклади найбільш успішно реалізованих проектів, попередні гранти

Реавтірінг СМД дисків з ліцензійним відео МКФ "Крок" з 2017 -2018рр., "Одеський МКФ" з 2012 -2018рр., "Французька весна" 2016-2018рр.

Розділ IV: Інформація про організацію-партнера²

1.1. Повна назва організації-партнера українською мовою

1.2. Повна назва організації-партнера англійською мовою

2. Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації-партнера

3. Контакти керівника

3.1. Електронна пошта

3.2. Номер телефона

4. Правова форма організації

5. Код ЄДРПОУ організації

6.1. Юридична адреса організації

6.2. Фізична адреса організації

6.3. Поштова адреса організації

7. Веб-сайт організації, посилання на офіційні сторінки у соціальних мережах

8. Основні стратегічні напрями діяльності організації

9. Наявність матеріально-технічної бази та обладнання для реалізації проектів

10. Приклади найбільш успішно реалізованих проектів, попередні гранти

² Якщо організацій-партнерів більше ніж одна, просимо продублювати Розділ V для кожної наступної організації-партнера. Більш детально про організацій-партнера в інструкціях для застосувань.

ПОРОВИЧ
Григорий Николаевич
26.09.1913

ДОДАТОК №1
до договору про надання гранту
№_____ від _____ 2019 р.

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду.
Програма «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору», 2019.
Лот 5. Промоція національного аудіовізуального сектору.



Розділ V: Інформація про партнерство(-а)

1. Обґрунтування вибірку організації-партнера (організацій-партнерів)

Чому саме цей(-і) партнер(-и) був(-ли) обраєний(-ими) для реалізації спільнотного проекту? Чи співпрацював заявник з ним(-и) раніше? Як реалізований проект вплине на розвиток організації-заявника, організації-партнера(-ів) та партнерства в цілому?

2. Розподілення ролей в партнерстві

Яка сфера відповідальності та ступінь залучення кожного з партнерів в партнерстві: як організації-заявника та її організації-партнера?

Розділ VI: Детальний опис проекту

1. Актуальність проекту

Чому запропонований проект є актуальним для загального культурного контексту? В чому поглядає важливість та унікальність проекту в аудіовізуальному секторі? Чи був проект частково чи повністю втілений раніше? Як тема проекту доповнює вже наявні культурні ініціативи, на локальному / регіональному / національному / міжнародному рівнях?

Чому запропонований проект є актуальним для загального культурного контексту? В чому полягає важливість та унікальність проекту в аудіовізуальному секторі? Чи був проект частково чи повністю втілений раніше? Як тема проекту доповнює вже наявні культурні ініціативи, на локальному / регіональному / національному / міжнародному рівнях?

Сучасна Україна. 5 років війни, що триває Біля 60 000 воїнів. Майже 14 тис. поранених. І для кожного пересічного громадянина ПТСР (посттравматичний стресовий розлад) стає зрозумілою абревіатурую в нашій країні. На жаль, з боку держави не проводяться повноцінні програми з реабілітації бійців, громадські ініціативи самотужки -е спрощуються, а сусідство, втомившись боятись загрози власного життя, почало сприймати все, що стосується теми війни або байдуже, або із знаком “-”.

ПТСР може бути діагностовано у тих, хто: втратив друзів чи побратимів, бачив мертвих, стріляв, перебував під обстрілом, непокоївся щодо рідних, почувався зрадженім та потрапляв у полон чи оточення. Але коло задіяних ссіб в даній проблемі набагато ширше самих воїнів, медиків та їх близького оточення. Травмування війно-о отримало все суспільство в тій або іншій мірі.

Наразі воєнних фільмів в Україні знімається чимало. Але наша історія про псуверенітет людини із фронту до мирного життя, проблеми комунікації з оточуючими, про бажання кохати, але невміння цього робити про прагнення побудувати нове суспільство, про низки дискурсів. Унікальність задуму полягає у тому, що вперше в українському кіно зображеніться зворотня сторона героїзму та психологочний аспект отриманої на війні травми.

ОПИС ГОЛОВНСГО ГЕРОЯ

Петра виховувала мати. Він ніколи не мав повної родини. Рано став самостійним і почав заробляти перші гроші. Мама поїхала в іншу країну за країцим життям, коли Петро був ще підлітком. Тому характер хлопця також почав міцніти рано.

Він лідер за своїм психологічним портретом. Рішучий, відважний, справедливий. Патріотичне ставлення до Батьківщини та активна громадська позиція зародилися у спортивному середовищі. Під час бойових дій Ге́тро стримує поранення і стає інвалідом на візку. Всіляко зглеречуючи фізичну травму і той факт, що його життя відтепер буде іншим, він-поринає у віртуальні стосунки з юною дівчинкою, і як завжди, рішуче зважується на створення сім'ї. На жаль, Петро не може об'єктивно оцінити ані власні фізичні можливості, ні соціально-байдуже суспільство навколо. Найстрашнішим є те, що він єслико ігнорує власне психологічне спустошення, яке так потрібне для подолання усіх цих умов. Але будучи сильною особистістю, маючи вже справжні, дсрогі йому стосунки, Петру вдається дати ладу своїм внутрішнім демонам та заявити всьому світу, а головне самому собі, що він-приймає нові умови свого життя і, як завжди, готовий рухтись далі.

ПАРТНЕРСТВО Сбрана тема не лишається локальною, про це свідчить зацікавленість у співпраці грузинського продюсера Міріам Чача (компанія Оруссос) на стадії розробки ідеї. Для Грузії проблема з людьми, воїнами, що повернулися з війни є аналогічною до України. Більше того, обидві країни постраждали від воєнної звірячої агресії Російської Федерації. Проблема адаптації людей з ПЧСР це не питання одногодинного. У Грузії війна була не такою тривалою як у нашій країні.

4
Олександр Вікторович
ЛІСОВИЙ А. О.
ЛІСОВИЙ А. О.

ДОДАТОК №1
до договору про надання гранту
№_____ від _____ 2019 р.

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду.
Програма «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору», 2019.
Лот 5. Промоція національного аудіовізуального сектору.

Але її наслідки відчуваються ще зараз. Процес відновлення психологічного здоров'я триває, соціальні адаптації. Тому ми як країна, яка ще живе у війні і Грузія, яка пройшла вже цей етап є логічно зрозумілими. адже проблема підняття у фільмі це не проблема лише України і вона надто добре зрозуміла нашим грузинським партнерам.

Особистий шлях дослідження теми ПРСТ сценаристом Анною Гаршиною у додатку до заяви

Синопсис додається у Додатку до заяви

2. Мета, цілі та завдання проекту

З якою метою реалізується проект? Яких конкретних цілей планується досягти втіленням цього проекту? Якими є Індикатори досягнення цілей? Як суспільні, культурні та мистецькі цінності втілюються через даний проект?

Мета проекту: В Україні вже п'ятий рік йде війна. Сотні бійців повертаються після тережитих жахів з полеманою психікою, нічними кошмарами і не здатністю продовжувати звичайне життя. Для того, щоб покращити ситуацію, в країні повинна якісно працювати програма по психологічній реабілітації військових. Основною метою нашого проекту буде розібратися, чому ветеранам АТО складно адаптуватися після війни, нащо варто звернути увагу в іх поведінці, щоб вчасно прийти за допомогою до психолога, і чому в країні не серйозно ставляться до психологічних проблем та інклузивності загалом.

У ЗМІ раз у раз з'являється інформація про те, що ветерани АТО виявляються в центрі якихсь конфліктів або ж здійснюють самогубства. Так, за офіційною статистикою, станом на червень 2017 року було зафіксовано близько 500 випадків самогубств колишніх воїнів АТО. Але і ця статистика, як кажуть експерти не відображає реальний стан речей.

Війна в Україні почалася несподівано і ніхто не був до неї готовий. На сході країни спинилися не тільки професійні військові, а й безліч добровольців, з якими не проводилась психологічна робота. Як підсумок – безліч бійців з надломленою психікою, які можуть стати новим "втраченим поколінням". Відзначимо, станом на 4 жовтня 2017 року в Україні статус учасника бойових дій отримали 316,6 тис. осіб!!!, А зі скількох з них велася робота психолога?! Скільки з цих людей готові до пісвернення у цивільне життя за суспільними правилами? Що болить у цих людей у душі?

За офіційними даними Міністерства соціальної політики – спеціального органу Служби у справах ветеранів АТО лише 4% ветеранів звернулися до служби за психологічною гідротимкою в ході післявоєнної адаптації.

Начальник клініки гіпнотерапії Національного військово- медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" Олег Друзь на засданні парламентського комітету з питань охорони здоров'я заявив, що взагалі близько 93% учасників АТО можна назвати потенційною загрозою для суспільства через ПТСР (Посттравматичний стресовий розлад).

Тому що однією місією проекту стане показати, що не потрібно жахатися цих людей! Вони наші захисники, завдяки їм ми маємо мирне небо над головою і маємо бути їм щиро вдячними. Ми маємо наевчитися розпізнавати їхні проблеми, бути людянами, доброчесними, допомагати їм, своїм відношенням, поєднано, любов'ю. Ми повинні показати, що всі люди всікоть і хочуть любити, кохати і бути коханими. Це найменше що ми можемо зробити для них методом кіномови.

НАША НАЙГОЛОВНІША ЗАДАЧА - звернути увагу суспільства на нинішні реалії, пов'язані не тільки з війною а і з її наслідками, проблемами ПТСР та інклузії.

Наши цілі, які ми планиємо здійснити у ході написання сценарію та реалізації проекту:


- Показати проблеми адаптації воїнів після повернення з війни
- Сформувати позитивний образ українського солдата, побачивши в ньому перш за все людину, героя.
- Шляхом художньої виразності у сценарії – змусити замислитись над тим, що, з кожним роком ветеранів стає все більше і потрібні системно вирішувати проблему.
- Через художню драматургію та сбрази розпочати соціальний діалог щодо питання ПРСТ та інклузії
- Дати позитивний месседж та продемонструвати шляхи виходу із кризової ситуації

НАША СТРАТЕГІЧНА МЕТА - почати виховувати поважне ставлення до воїнів. Це повинні звернулись з АТО привернення увагу влади до проблем ветеранів АТО на державному рівні.

3. Проектні результати, в рамках конкурсу УКФ

Якими є кінцеві проектні результати запропонованого проекту?

У рамках даного лоту нашою головною метою є створення якісного сценарію, розробка художньої концепції фільму з усіма художніми ділами, підбір гальмівних героїв та вироблення тизеру до фільму з добіжкою назою "Замок".



ДОДАТК №1
до договору про надання гранту
№_____ від _____ 2019 р.

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду.
Програма «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору», 2019.
Лот 5. Промоція національного аудіовізуального сектору.



Підготовки поєднаного пакету документів для наступного етапу реалізації стрічки, а саме - пошук фінансування. Як додатковий ресурс планується створити сайт та в довгідно широко висвітлювати інформацію щодо майбутнього фільму на підготовчому етапі його створення. Участь у міжнародних сценарних воркшопах та лабораторіях.

4. Команда проекту

(члени організації-заявника та запущені фахівці, за трудовим договором або угодою цивільно-правового характеру, а також ті, хто надає послуги як ФОП)

Прізвище, ім'я та по-батькові кожного члена проектної команди	Функціональні обов'язки в проекті	Відповідний досвід
Хіцінська Іванна Миколаївна	Координатор проекту, продюсер	2019 - 2017 - куратор українського національного стенду на кінофестивалі МКФ Берлінале; PR менеджер фільмів «Jamala UA», «Лобановський назавжди» та фестивалю «Відкрита ніч»; 2016 -2017 – керівник відділу промоції Національного центру Слєксандра Довженка
Джелмач Олександр Вікторович	керівник організації продакшн менеджер, директор знімальної групи	З 2005-2011 рр працює з пресфілью реалізації DVD дисків з ліцензійним відес фільми, концерти, вистави тощо.). Тісна співпраця з "АртХаус трафік" "Майстер відео", "Музичний центр", "Мунрекордс Україна", "Інтерфільм", "Старт відео", "Відеогалактика". З 2011 р. створення цифрового майстеренгу (DCI, DCF, DCDM и пр.). Партнерська співпраця з МКФ "Крок" "Сдеський МКФ", "Франксфонія", "Французька весна", з посольствами Франції, Греції, Бельгії, Іспанії, а також продюсерами та режисерами кіно. Є волонтером в компанії "Egalite Intersex Ukraine".
Міранков Сергій Юрійович	Лінійний продюсер	2011-2012 Адміністратор телепроектів «Київ Вечірній» та «Велика різдвиця» 2012 – 2013 Керівник знімальних груп ДП «Укркінохроніка». Фільми: «Дніпровська балада» (реж. Л. Мужук), «У затишку білих акацій» (реж. О. Чепегік) «Шевченко. дентифікація» (реж. С. Гроскурня) 2014 – 2015 Виконавчий продюсер Кіностудії «Казахфільм» імені Шакена Айманова (Алмати, Казахстан). Фільм «Дорога до матері» (реж. А. Сатаєв). 2015 – 2016 Виконавчий продюсер «Wilhelm Creative Center» Фільм: «Осінні спогади» (реж. Алі Фахр Мусаві). 2017 – 2018 ФСТ Міранков С.Ю

6

стартував з 10.09.2019 р.

ДСДАТОК №1
до д^оговору про надання гранту
№ _____ від _____ 2019 р.

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду.
Програма «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору», 2019.
Лот 5. Промоція національного аудіовізуального сектору.

	<p>03.2018 – 09.2018 Начальник відділу кінокомісії комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київський міський туристично-інформаційний Центр», гідпорядкованого Управлінню туризму і промоції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).</p> <p>09.2018 – 07.2019 Директор комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київський міський туристично-інформаційний Центр», підпорядкованого Управлінню туризму і промоції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).</p>
Гаршина Анна Павлівна	<p>сценарист</p> <p>2007 - ВДІК І. С.А. Герасимова, сценарний факультет (за спеціальністю літературна творчість, маг. А. Я. Степанова, Н. А. Фокін-сі), 2007 – автор сценарію «Бомба» 2008 – головний автор телефільму «Превінціалка» (8 серій виробництва «Леан-М») 2008 – автор в групі тепесеріалу «Однажды будет любовь» (виробництво «Леан-М») 2009 – автор сценарію комп’ютерного гри «Пляж» для компанії Nevsoft (в співавторстві з Інгюю Боярською). 2011-2012 — робаста в складі авторських груп телеканалу «Україна» ("Катина любовь", "Сашка", "Коса до псяса") 2014 – 2015 – головний автор серіалу "Запитайте у осіні" (60 серій телеканалу "Інтер") 2016 -2017 – автор серіалу "Женский доктор-3" (виробництво FLM.UA) 2017 – автор серій проекту «Історія одного злочину» (телеканал «Україна») 2016 – 2018 – працювала над створенням сценарію х/с "Забута пам'ять" 2017 – автор серіалу "Заряджені -2" 2018 – скріп-докторінг серіалу «Принцеса-лягушка»</p>

Джеміач
Олександр
Вікторович
за задуманість

ДОДАТОК №1
до договору про надання гранту
№ від 2019 р.

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду.
Програма «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору», 2019.
Лот 5. Промоція національного аудіовізуального сектору.

		2019 – скріп-доктор нг фільму «Мати апостолів» (у виробництві)
Акулевич Анна Олесяна	Кінорежисер, продюсер	Кінорежисерка, член спілки кінематографістів України. отримала досвід в кіно, ТВ, рекламі серіалах У якості режисера працювала над "Сублім" к/м, телешоу "Жіноча логіка", "Це я" х/ф 2013, "Джамала. Я" 2017- режисер, продюсер.
Олександр Чорний	Режисер монтажу	Володар Золотої Дзиги за мотаж фільму «Дике поле». Фільмографія (вибране): Дике поле реж. Ярослав Лодигін Додому реж. Наріма-Алієв Мої думки тихі реж. Антоніо Лукіч
Степанський Сергій	звукорежисер	найкращий звукорежисер країни, про це свідчить Національна Кінопремія «Золота Дзиґа». Фільмографія (вибране): Дике поле реж. Ярослав Лодигін Стрімголос реж. Марина Степанська Рівень Черного реж. Валентин Васильович
Котляр Андрій Володимирович	Кінооператор	Як оператор-постановник зняв: Сильніше ніж зброя (70") виробництво Babylon'13 докф Babylon'13, Любов криветок (5") 2016, Breaking point. The war for democracy in Ukraine (98"), "Точка на мапі" 2017 док/ф "Doctors team" 2017, (32") "Рокада" 2019 ігровий повнометражний (у виробництві) "Курс" 2019 документальний повнометражний (у виробництві), тощо
Марія Керо	Художник	Волєдарка Золотої Дзиги Фільмографія (вибране): - Шляхетн волоцьсти - Позивний Бандерас

5. Робочий план та терміни реалізації проекту

Просямо заповнити Додаток 1 до Проектної заявки.

6. Цільові аудиторії

Хто є цільовою аудиторією для Вашого проекту?

(загальне охоплення цільової аудиторії; кількісні показники цільової аудиторії за віком та фахом)

Основною цільовою аудиторією проекту є чоловіки та жінки, які є патріотично спрямованими та цікавляться історією країни, її сучасністю та проблемами, сім'ї членів яких були задіяні у АТО тощо. За жанром фільм є драмою з елементами лав-сторі. Оскільки в історії використовуватимуться флеш-беки, то будуть присутні воєнні сцени

Акулевич А. О.
за добреїстью



ДОДАТОК №1
до договору про надання гранту
№ _____ від _____ 2019 р.

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду.
Програма «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору», 2019.
Лот 5. Промоція національного аудіовізуального сектору.

За віком основна аудиторія проекту для кінотеатрального перегляду складе чоловіки та жінки віком 21-45 років. Для телевізійного перегляду опосередкованою аудиторією стане публіка 45+ та молоді люди віком 16-25 осіклики у фільмі плануються еротичні сцени.

Опосередкованою аудиторією проекту стане професійна публіка національної кіноіндустрії та її представники продюсери, міжнародні сценарії воркшопи, сейлзагентств, дистрибуторів тощо. Відбуватиметься інформування широкого кола опосередкованої Української аудиторії та міжнародної кіноспільноти щодо майбутнього виходу стрічки.

Після створення тизеру фільму планується інформаційна кампанія серед українських медіа щодо розробки фільму на дану тему. Орієнтовний охват професійної аудиторії на даному етапі складе не менше 3000 контактів профільної преси (соціальні, культурні, кінематографічні та новинарні видання).

За період рекламної кампанії в рамках реалізації проекту УКФ планується охопити загальну аудиторію не менше 150000 осіб. Залучення різних типів аудиторії планується за договоровою різного типу промо-матеріалів, як то адаптованих трейлерів для різних категорій глядачів, та залучення аудиторії ще на ранньому етапі за допомогою поширення візуальних матеріалів у соцмережах.

7. Управління проектом та проектні ризики

Чи проект забезпечений усіма необхідними ресурсами? Чи проектна команда володіє усіма необхідними знаннями та вміннями для реалізації проекту? Чи робочий план є зрозумілим, прозорим та ефективним – з стиску на час, фінанси та людські ресурси? Чи має проект план моніторингу та оцінки рівня ефективності управління та реалізації проекту? Які методи та індикатори використовуватимуться для оцінки ефективності управління та реалізації проектом? Чи заходи з оцінки ефективності управління та реалізації проекту відображені в робочому плані? Які ризики передбачає проект? Яку стратегію обиратимимо проект для зменшення цих ризиків?

Команда проекту володіє усіма необхідними знаннями та досвідом для успішної реалізації проекту. Усі учасники команди мали досвід співпраці у попередніх проектах, тому над створенням даного фільму планується залучити спеціалістів, які найбільше відрізняють необхідним вимогам, досвідом та затребуваним професіоналізмом. Окрім уся представлена команда проекту має спільне бажання щодо даної проблеми. У рамках розробки ідеї фільму та підготовки до написання сценарію ми спільно оптимізували робочий графік реалізації проекту, функціональні скрипти всіх членів команди шляхом зменшення числа учасників, об'єднавши деякі взаємозамінні функції. Окрім була проведена робота з фінансовим планом – ми, зробили його максимально бюджетним без втрати художньої якості кінцевого продукту.

Вибір локацій та підбір акторів на головні ролі потребуватиме спеціального підходу. На меті стоять пошук сучасного таунхаусу, де мають проживати, відповідно до сценарію 4 родини. Його треба підібрати у Київській області, адже відрядження не плануються. Маємо на меті домовитись з власниками схожої локації у с. Білогородка.

Пошук акторів на головні ролі може відняти більше відвіденого за робочим графіком часу, адже обличчя маєть бути новими, не зірковими (за попередніми ТЗ авторів). Залучити планується професійного кастинг-менеджера що має більше 15 років досвіду роботи та широку акторську базу.

8. Інформаційний супровід та комунікативна стратегія проекту

Які методи та канали комунікації, які ключові слова та повідомлення, яких спікерів обрано для поширення інформації про проект серед цільових аудиторій, партнерів та ширших аудиторій? Які медіа-партнери братимуть участь у реалізації проекту? З якими лідерами думок та ЗМІ планується співпраця? Яким чином проект доповнить комунікаційну стратегію Українського культурного фонду?

В інформаційному супроводі проекту ми використаємо кілька методів комунікації у трьох комунікативних каналах: традиційні ЗМІ, немедійні ресурси і нові медіа.

Аксуневський Олександр Вікторович
Легально-експертний кабінет
120-00-318

ДОДАТОК №1
до договору про надання гранту
№ _____ від _____ 2019 р.

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду.
Програма «Підсилення потужності українського гудівізуального сектору» 2019.
Лот 5. Промоція національного аудіовізуального сектору.

Співпраця зі ЗМІ будуватиметься на партнерстві з виданнями, що пишуть про кіно та соціально-культурні ресурси - MovieGram, LB.ua, Vertigo, The Village Yabl, Officiel. Наразі у нас уже є підтверджено партнерство з журналом VGL (українсько-англійський журнал про кіно) та журналом Zeit[a:]u (німецькомовне видання про українську культуру). З партнерськими виданнями запланована серія матеріалів з виходом контекстної реклами проекту розрахованої на нашу цільову аудиторію..

Основними меседжами у промоції проекту стануть:

- Збереження культурної спадщини та становлення позитивного образу українського героя
- Відновлення соціального діалогу та соціалізація людей з інклузією
- Зміцнення зв'язків у родині через повагу та взаєморозуміння, людяність та доброту
- Привернення уваги до проблем ПТСР

Уже зараз ми ведемо перемовини з Суспільним телеканалом про інформаційний супровід проекту та створення спільногопроекту для телебачення або кіноклубу Суспільного. В подальшому планується залучення великого комерційного телеканалу для широкої промо-кампанії фільму.

Окрему важливу комунікаційну роль також відіграватимуть наші партнерські земляки з Спілкую ветеранів війни з Росією та Спілкою ветеранів АТО, адже це авторитетні організації які напряму стикають з проблемами піднятими у фільмі.

Важливу роль у інформаційному супроводі відіграватиме сайт. Саме на сайті буде розміщено усю необхідну інформацію про проект, прес-кіт промо-матеріали, фото, трейлер та інші матеріали необхідні для ознайомлення публіки. Додатково будуть викладені бекстейдж. Саме сайт стане банком інформації, який буде доступний по всьому світу. За допомогою вебсайту та фейсбуку створюватиметься спеціально для проекту фільму, та використання онлайн реклами, поширюватимемо інформацію про прогрес проекту, міжнародні пітчинги та презентації, команду, заплановані фестивальні та кінотеатральні покази. Також, за допомогою цих ресурсів, ми поширюватимемо інформацію про міжнародні практики роботи з приватними та державними спонсорами, з іншої сторони - про проблеми лікування ПРСТ для підвищення обізнаності про ці проблеми в Україні.

9. Сталість проекту

Яким чином забезпечуватиметься вільний доступ до напрацювань та / або кінцевих результатів проекту? Які заходи проводитимуться й після закінчення проекту? Як організація планує ділитися здобутим досвідом з іншими організаціями? Чи планує організація мережувати запропонований проект? Чи планується створення партнерств з іншими організаціями, поза межами проекту?

Наша основна задача проекту - це створити продукт який би нам дав можливість для подальшого розвитку проекту-фільму, його зйомок, міжнародної промоції та залучення міжнародних партнерів.

Написання сценарію та відповідних документів, створення трейлеру знадобиться під час пошуку співфінансування кіно "Замок", залучення ко-продюсерів до співпраці. Трейлер та вся інформація про проект лежатиме у дикритому доступі онлайн, а також додатково надсилається професійні платформи або події (сценарії воркшопи talent campus, work in progress).

Від того, які якості будуть створити сценарій і трейлер у співпраці з 2ма ко-продюсерами (ізмінською ко-продюсером Ліндою Матерн та грузинською ко-продюсером Маріам Чечіа), буде залежати відповідно подальший продакшен з ними ж відповідно, або іншими партнерами

10. Інша інформація

Просимо заготовити Додаток 2 до Проектної заяви.

Додатково заявник може надати будь-яку іншу важливу, на його думку, інформацію про зміст, реалізацію або виконавців проекту.



ДОДАТКОМ №1
до договору про надання гранту
№ _____ в д. _____ 2019 р.

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду.
Програма «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору». 2019.
Лот 5. Промоція національного аудіовізуального сектору.



Декларація добросовісності та підпис керівника організації-заявника

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників «КОНКУРСНА ПРОГРАМА «ПІДСИЛЕННЯ ПОТУЖНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО АУДІОВІЗУАЛЬНОГО СЕКТОРУ», з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про наявність/відсутність реального та/або птенційного конфлікту інтересів, що виник під час організації конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів у рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації д/розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації-заявника (прописом)

Підпис

Анчевська Анна Олегівна

Дата заповнення

Згода на обробку персональних даних

Я, шляхом підписання проектної заяви, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-У, надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації-заявника (прописом)

Підпис та дата

Анчевська Анна Олегівна

Прізвище, ім'я та по-батькові координатора проекту (прописом)

Підпис та дата

Харченко Іванна Миколаївна

за довіреностію ст.к.чесноків д. О.

ДОДАТОК №1
до договору про надання гранту
№ _____ від _____ 2019 р.

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду.
Програма «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору», 2019.
Лот 5. Промоція національного аудіовізуального сектору.

Додаток 1.

РОБОЧИЙ ПЛАН ТА ТЕРМІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Інструкція для заявника:

1. Робочий план та терміни реалізації проекту є обов'язковим Додатком до Заявки.
2. Живим просимо відмітити учасників проектної команди (штатні / ЦПХ). Синім – послуги, які будуть надаватися зовнішніми контрагентами (ФОП).
3. Заповнюється відповідно до пістребу проекту, що подається на грант від УКФ.

РОБОЧИЙ ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ	КОНКРЕТНІ ЗАХОДИ	Місяць 1 (01 – 31 серпня)	Місяць 2 (01 – 30 вересня)	Місяць 3 (01-31 жовтня)
		ВИКОНАВЦІ І ВІДПОВІДАЛЬНІ ОСОБИ У КОМАНДІ	ВИКОНАВЦІ І ВІДПОВІДАЛЬНІ ОСОБИ У КОМАНДІ	ВИКОНАВЦІ І ВІДПОВІДАЛЬНІ ОССБІ У КОМАНДІ
Календарний план розробки сценарію та зйомок трейлеру	<i>Написання сценарію фільму та тизеру</i>	Гаршина, Акулевич, Хіцінська, Міранков	Гаршина Акулевич, Хіцінська, Міранков	
	<i>Переклад та коректура сценарію</i>		ФСГ Бабаніна, ФСГ Косик	
	<i>Пошук локацій</i>	Хіцінська, Міранков Акулевич	Хіцінська, Міранков Акулевич	Хіцінська, Міранков Акулевич
		ФОП Джелмач О.В.	ФОГ Джелмач С.Б.	ФОП Джелмач О.В.
	<i>Кастинг</i>	Акулевич, Міранков, Хіцінська, Котляр, Шуб	Акулевич, Міранков, Хіцінська Котляр, Хіцінська Котляр Шуб	Акулевич, Міранков, Хіцінська Котляр, Хіцінська Котляр Шуб
	<i>Підбір творчої групи та підрядників</i>	Хіцінська, Міранков, Акулевич, Джелмач		
	<i>Примірки та репетиції з акторами</i>	контрагент уточнюється	контрагент уточнюється	
	<i>Художня розробка сценарію тизеру</i>		Акулевич, Котляр, Керо	
	<i>Створення розкладовки, підбір режисера</i>		Керо Акулевич Котляр	
	<i>Постановка трюків та примірка спеціального гриму</i>		Керо Шуб Акулевич, Міранков Хіцінська, Гаршина	
	<i>Освоєння локацій, декорування локацій</i>		Акулевич Міранков, Хіцінська Котляр, Джелмач	
	<i>Зйомки тизеру</i>		Акулевич Котляр, Гаршина, Шуб, Керо Хіцінська, Міранков Степанський, Чорний, Джелмач	
	<i>Монтаж та колоркорекція тизеру</i>			Акулевич Котляр Гаршина, Шуб Керо, Хіцінська Міранков, Степанський Чорний, Джелмач

Акулевич О. Вікторович
Ідентифікаційний номер
35183618
12

Окулевич О. Вікторович
за фірмисткою

ДОДАТОК №1
до договору про надання гранту
№_____ від _____ 2019 р.

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду.
Програма «Підсилення потужності українського аудіовзуального сектору», 2019.
Лот 5. Промоція національного аудіовізуального сектору.

Інформаційна стратегія втілення проекту	<i>Розробка PR кампанії проекту та контент плану, його втілення</i>	ФОП Лесик	ФОГ Лесик	ФОП Лесик
	<i>Розробка та створення сайту</i>	Хіцінська, Джелмач	Хіцінська, Джелмач	
	<i>Наповнення сайту</i>		Хіцінська, Джелмач	Хіцінська, Джелмач
Публічна презентація результатів проекту	<i>Створення ейдемики (дизайну) фільму та сувенірної продукції</i>	Хіцінська		
	<i>Запрошення гостей та преси на презентацію тизеру</i>			ФОП Лесик
	<i>Технічна підготовка презентації тизеру</i>			Хіцінська Міранков Акулевич Джелмач
Етап звітування	<i>Підготовка художнього наповнення презентації</i>			Хіцінська, Лесик
	<i>Проведення аудиту</i>			Контрагент буде уточнений
	<i>Змістова звітність до УКФ</i>			Хіцінська Міранков
	<i>Фінансова звітність</i>			Джелмач С.В.

*Акулевич
зг. автореєстру*



ДОДАТОК №1
до договору про надання гранту
№_____ від _____ 2019 р.

Заявка на фінансування в д. Українського культурного фонду.
Програма «Підсилення потужності українського гудісв зуального сектору», 2019.
Лот 5. Промоція національного аудіовізуального сектору.



Додаток 2.

Інструкція для заявника:

За власним бажанням заявник може додати будь-як інші матеріали та інформацію, що може сприяти позитивному розгляду заяви.

- Портфоліо керівника організації проекту (не більше трьох сторінок)
- Портфоліо координатора проекту (не більше трьох сторінок)

Додаткові документи для ЛОТу 1:

- фільмографія сценариста (-ів);
- синопсис майбутнього фільму.

*Додаткові документи до проектної заяви не є вимогою, але тільки підтверджують Вашу інституційну спроможність виконувати проект.

ХІЦІНСЬКА ІВАННА МИКОЛАЇВНА
(координатор проекту)



Навчальний заклад: Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури (НАОМА)

Спеціалізація: менеджер – мистецтвознавець, продюсер

Досвід роботи

Проектна робота

Координатор промо-туру фільму «Червоний»

PR менеджер фільмів «Jamala.UA» та «Лобановський незавжди»

3 квітня 2014 року – по даний час

PR директор фестивалю «Відкрита ніч»

3 вересня 2017 року – по даний час

директор Асоціації кіноіндустрії України

3 лютого 2016 року – по вересень 2017

Керівник відділу промоції Національного центру Олександра Довженка

За період роботи у Центрі Довженка на посаді керівника відділу було встановлено стратегічне партнерство з такими фестивалями як ГогольФест, Linoleum, Німі ночі. Проведено ряд заходів спільно з British Council, Goethe Institut.

Акушерка від Ольги
за фінансістю

ДОДАТОК №1
до договору про надання гранту
№_____ від _____ 2019 р.

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду
Програма «Підсилення потужності українського гудівізуального сектору», 2019
Лот 5. Промоція національного аудіовізуального сектору



З листопаду 2014 року – по грудень 2016 року

Менеджер міжнародних проектів Національного центру Олександра Довженка

За період роботи на посаді менеджера міжнародних проектів Центр Довженка взяв участь більше ніж у 300 зарубіжних фестивалях. Було проведено ряд днів українського кіно за кордоном. Найбільші заходи: Дні українського кіно в Ізраїлі, спільно з Всеукраїнським благодійним фондом Ігоря Янковського «Ініціатива заради майбутнього» на підтримку участі України в 66-му Міжнародному кінофестивалі в Берліні музичний к'юперформанс «Коло Дзигі. Сдинадцятий»

Листопад 2011 — листопад 2014

Державне агентство України з питань кіно (Київ)

Головний стециаліст відділу формування програм створення та розповсюдження національних фільмів, відповідальний секретар Експертної комісії з питань кіно

Червень 2010- листопад 2011

Державна служба кінематографії (Київ)

вересень 2008 — червень 2010

АРТ-менеджмент

Куратор творчих проектів (більше 10)

Квітень 2005 — серпень 2007

Обласна газета «Голос громади» (Хмельницька обл.)

журналіст, редактор рубрики «Культура», менеджер по рекламі

ФКУНВІЧ АІ
за фінансію



ДОДАТОК №1
до договору про надання гранту
№_____ від _____ 2019 р.

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду
Програма «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору», 2019
Лот 5. Промоція національного аудіовізуального сектору

ГАРШИНА АННА ПАВЛІВНА
(сценарист)

Народилась 19 липня 1985 року у м. Харків.

У 2007 році закінчила сценарний факультет ВДІК ім. С. А. Герасимова за спеціальністю кінодраматургія та літературна творчість (майстерня А. Я. Степанова, Н. А. Фокіної)
Фільмографія:

1. 2007 р – автор сценарію короткометражного фільму “Бомба” (дипломна робота студента режисерського факультету ВДІК Дмитра Буліна)
2. 2008 р – головний автор телефільму “Провінціалка” (8 серій, виробництво “Леан-М”)
3. 2010-2012 рр – робота у складі авторських груп телеканалу “Україна” (“Катіна любов”, “Коса до поясу”, “Сашка”)
4. 2015 р – головний автор серіалу “Запитайте у осені” (60 серій, телеканал Інтер, виробництво FILM.UA)
5. 2017 р – автор серіалу “Жіночий доктор -3” (виробництво FILM.UA)
6. 2019 р – скріпт-доктор фільму “Мати апостолів” (у виробництві)

*Гаршина А. О.
за довіреністю*



ДОДАТКОМ №1
до договору про надання гранту
№_____ від _____ 2019 р.

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду.
Програма «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору», 2019.
Лот 5. Промоція національного аудіовізуального сектору

«Замок»
Синопсис

Петро повертається з АТО інвалідом на візку. Він знайомиться в інтернеті з 19-річною Надією. У самому розгліді х інтернет-роману Петро запрошує Надіє до себе жити. Але зізнається коханій в тому, що він інвалід, Петро так і не наважується.

Переживши перший шок від такої новини, Надія вирішує все ж таки дати шанс їх стосункам і залишається з Петром. Молода смілива дівчина нічого не чула про ПТСР і навіть не уявляє, що може чекати на неї.

Історія розгортається у сучасному промисловому таунхаузі на чотири квартири. Петро повертається додому і виявляється, що у квіртці на дворі зламаний замок. Здавалося б – не така велика проблема – треба всього-на всього замінити його. Але ніхто не хоче цим займатись, тож зламаний замок стає Ахіллесовою п'ятою у стосунках з сусідами та спусковим курком для внутрішнього конфлікту, що роздирає молодого ветерана зсередини. А сусіди Петра уособлюють українське суспільство та його ставлення до війни і нових героїв України.

Як врешті-решт буде формуватися ставлення до ветеранів АТО? Ким вони будуть відчувати себе в Україні – героями чи тягарем? Як можуть українські громадяни допомогти своїм героям повернутись до мирного життя? Щоб вони теж мали шанс на щасливе життя на своїй землі.

ОСОБИСТИЙ ШЛЯХ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕМИ ПРСТ СЦЕНАРИСТОМ АННОЮ ГАРШИНОЮ

Одного разу, ще підлітком, я побачила як мій дядько, що повернувся з Афганістану, "ходив в стаку" уві сні. Ті була якось інша людина, наче перевертень. Родичі казали: "Та все нормальню, це після війни". З того моменту, мені не давали спокою питання: невже війна може стати "святом", яке завжди з тобою невже неможливо залишити тут, на полі бою? Мабуть саме це жахає у війні найбільше: вона може лишитись з людиною назавжди, як невиліковна хвороба.

Тож засікаленість питанням посттравматичного стресового розладу виникла задовго до війни на Сході. Ця тема широко досліджена американськими та європейськими психологами та психіатрами, тому більшість літератури та статей іноземні. Їх деякі з них, що згодом стали у пригоді під час створення сценарію фільму:

1. "Post traumatic stress disorders" Mardi J. Horowitz M.D.
2. Nader, K. O. Assessing traumatic experiences in children, Assessing psychological trauma and PTSD
3. "PTSC Brain Mechanisms and Clinical Implications" Kato N., Kawata M., Pitman R.K.
4. Фоа Е.Б., Кін Т.М., Фрідман М.Дж. Ефективна терапія посттравматичного стресового розладу
5. Ротштайн В.Г. Посттравматичний стресовий синдром
6. <https://lastday.club/this-is-your-brain-on-war/>

Також неабиякі знаення мало відвідування лекцій та консультації з психологом Кузнецовою Сксаною Вікторією.

Але найголовнішою частиною, звісно, була не теорія, а спілкування з учасником бойових дій. Під час створення сценарію, повернувшись з АТО мій сусід. Я склава список питань і пішла до нього на розмову. 20-річний ветеран, якого я пам'ятаю ще дитиною,

Акулевич А. О.



ДОДАТОК №1
до договору про надання гранту
№ _____ від _____ 2019 р.

Заявка на фінансування від Українського культурного фонду.
Програма «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору», 2019.
Лот 5. Промоція національного аудіовізуального сектору

виглядав замкнутим і не схильним до бесіди. Він нервував і давав односкладні відповіді на мої питання. В кінці розмови він перелякано попросив ніде не писати його м'я, бо те, що він каже не дуже геройчно звучить. Саме це сталося найточнішим штрихом характеру головного героя – молодому ветерану соромно за те, що він не відчуває себе героям. Соромніс бути розгубленим хлопцем, а не "мужиком", яким він повинен був стати на війні. Адже "хлопці не плачуть".

Анна Гаршина

Гаршина А. О.
за довіреністю





Програма «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору»

Назва Заявника ФСП Джелмач Олександр Вікторович

Назва проекту: Замск

	Співфінансування	Фінансування проекту, в %	Фінансування проекту Сума в грн.
РОЗДІЛ I НАДХОДЖЕННЯ			
1	Український культурний фонд	100%	1 782 952,72
2 Співфінансування*:			
2.1.	Кошти організацій-партнерів		
2.2.	Кошти місцевих бюджетів		
2.3.	Кошти іншихнституційних донорів		
2.4.	Кошти приватних донорів		
2.5.	Власні кошти організації-заявника		
2.6.	Реінвестиції (дохід отриманий від реалізації книг, квитків, програм та інше)		
	Всього	100%	1 782 952,72

*При наявності співфінансування, Грантоотримувач має право вирішувати, які статті витрат будуть співфінансуватися.

Джелмач А.
за добреність



Назва заявитника: Кошторис витрат по Гранту (плановий/фактичний)
 ФОП Джелма" О.В.
 "Замок"

Розділ: Підрозділ: Статті: Пункт:	№	Найменування витрат	Одиниця виміру	Витрати за рахунок гранту УКФ			Загальна планова сума витрат по проекту, грн. (=6*11*12*15)	ПРИМІТКИ
				Кількість/Пер іод	Вартість за одиницю, грн.	Загальна сума, грн. (=4*5)		
Стовпці:	1			3	4	5	6	16
Розділ:	II	Витрати:						17
Підрозділ:	1	Гонорари та авторські винагороди						
Стаття:	1.1	Гонорари		1,00		200 000,00	200 000,00	
Пункт:	а	Акулевич Анна Олегівна режисер	послуга	1,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Пункт:	б	Гаршина Анна Павлівна, сценарист	послуга	1,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Пункт:	в	Котляр Андрій Володимирович, оператор-постановник	послуга	1,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Пункт:	г	Марія Шуб, художник-постановник	послуга	1,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Пункт:	д	Повне ПІБ (з деталізацією, за що наданий гонорар)	послуга				-	
Пункт:	е	Повне ПІБ (з деталізацією, за що наданий гонорар)	послуга				-	
Всього по підрозділу 1 "Гонорари та авторські винагороди":				4,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Підрозділ:	2	Оплата праці						
Стаття:	2.1	Штатні працівники						
Пункт:	а	Головне ПІБ, посада	місяців					-
Пункт:	б	Повне ПІБ, посада	місяців					-
Пункт:	в	Головне ПІБ, посада	місяців					-
Стаття:	2.2	За трудовими договарами						
Пункт:	а	Головне ПІБ, посада	місяців					-
Пункт:	в	Повне ПІБ, посада	місяців					-
Пункт:	г	Повне ПІБ, посада	місяців					-
Пункт:	д	Повне ПІБ, посада	місяців					-

Ліквідація А.О.

Стаття:	2.3 За договорами ЦПХ				167 226,00
Пункт:	а Хіцінська Іванна Миколаївна, координатор проекту	місяців	3,00	20 000,00	60 000,00
Пункт:	б Сергій Міранков, лінійний продюсер	місяців	3,00	20 000,00	60 000,00
Пункт:	в Актор на роль Петра (детальніше після проведення кастингу)	послуга	1,00	12 042,00	12 042,00
Пункт.	г Актриса Іра Рудь (дев'ята після проведення кастингу)	послуга	1,00	12 042,00	12 042,00
Пункт:	д Актор на роль Андрія (детальніше після проведення кастингу)	послуга	1,00	12 042,00	12 042,00
Пункт:	е Другий режисер	місяців	1,50	5 000,00	7 500,00
Пункт:	ж Асистент режисера, хлопушка	місяців	1,00	3 600,00	3 600,00
Всього по підрозділу 2 "Оплата праці":			-	167 226,00	167 226,00
Підрозділ:	3 Соціальні внески				
Стаття:	3.1 Соціальні внески з оплати праці	місяців	15,50	62 639,72	80 789,72
Пункт:	а Акулевич Анна Олегівна, режисер	послуга	1,00	11 000,00	11 000,00
Пункт:	Гаршина Анна Павлівна, сценарист	послуга	1,00	11 000,00	11 000,00
Пункт:	Котляр Андрій Володимирович, оператор-постановник	послуга	1,00	11 000,00	11 000,00
Пункт:	Марія Шуб, художник-постановник	послуга	1,00	11 000,00	11 000,00
Пункт:	б Хіцінська Іванна, координатор проекту	місяців	3,00	4 400,00	13 200,00
Пункт:	Сергій Міранков, лінійний продюсер	місяців	3,00	4 400,00	13 200,00
Пункт:	д Актор на роль Петра (детальніше після проведення кастингу)	місяців	1,00	2 649,24	2 649,24
Пункт:	ж Актриса на роль Зої (детальніше після проведення кастингу)	місяців	1,00	2 649,24	2 649,24
Пункт:	з Актор на роль Андрія (дев'ята після проведення кастингу)	місяців	1,00	? 649,24	2 649,24
Пункт:	Другий режисер	місяців	1,50	1 100,00	1 650,00
Пункт:	Асистент режисера, хлопушка	місяців	1,00	702,00	702,00
Всього по підрозділу 3 "Соціальні внески":		15,50	62 639,72	80 789,72	80 789,72
Розділ:	4 Витрати пов'язані з відрядженнями (для штатних працівників)				
Стаття:	4.1 Вартисть приїзду (для штатних працівників)		-	-	-



Охороняє
ст. 101
одинадцять

Пункт:	а	Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем відрядженої особи)	
Пункт:	б	Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем відрядженої особи)	шт.
Пункт:	в	Вартість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем відрядженої особи)	шт.
Стаття:	4.2	Варгість проживання (для штатних працівників)	-
Пункт:	а	Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи)	до б
Пункт:	б	Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи)	до б
Пункт:	в	Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженої особи)	до б
Стаття:	4.3	Добові (для штатних працівників)	-
Пункт:	а	Добові (розрахунок на відряджену особу)	до б
Пункт:	б	Добові (розрахунок на відряджену особу)	до б
Пункт:	в	Добові (розрахунок на відряджену особу)	до б
Всого по підрозділу 4 "Виплати пов'язані з відрядженнями".			
Підрозділ:	5	Обладнання і нематеріальні активи	
Стаття:	5.1	Обладнання, інструменти, інвентар які необхідні для використання його при реалізації проекту грантоотримувача	-
Пункт:	а	Ізімігуваючи обладнання (з деталізацією технічних характеристик)	шт.
Пункт:	б	Найменування інструменту (з деталізацією технічних характеристик)	шт.
Пункт:	в	Найменування інвентаря (з деталізацією технічних характеристик)	шт.
Стаття:	5.2	Нематеріальні активи, які необхідні до придбання для використання їх при реалізації проекту грантоотримувача	-
Пункт:	а	Програмне забезпечення (з деталізацією технічних характеристик)	
Пункт:	б	Право використання (ліцензія)	
Пункт:	в	Інші нематеріальні активи	

0000003

Всего по підрозділу 5 "Обладнання і нематеріальні активи":

Підрозділ:	6	Витрати пов'язані з орендою	-	-	-	-
Стаття:	6.1	Оренда проміщення	-	-	-	-
Пункт:	а					
Пункт:	б					
Пункт:	в					
Стаття:	6.2	Оренда техніки, обладнання та інструменту	127,00	101 750,00	305 760,00	305 760,00
Пункт:	a.1.	Камера ARRI Alexa mini 35 format film-style digital camera with lightweight and compact carbon body	3мін	3,00	66 000,00	66 000,00
Пункт:	a.2.	Комплект оптики ARRI LDS Ultra Prime Set T1.9 16-24,32, 50,85, 135мм	3мін	3,00	58 500,00	58 500,00
Пункт:	a.7.	Фільтр Bright Tangerine Misfit Atom 4x5.65 Clip-on	3мін	3,00	19 500,00	1 500,00
Пункт:	a.8.	Фільтр Tiffen 4x5.65 Full Spectrum IRND 0.3 Filter	3мін	3,00	22 000,00	1 500,00
Пункт:	a.9.	Фільтр Tiffen 4x5.65 Full Spectrum IRND 0.6 Filter	3мін	3,00	500,00	1 500,00
Пункт:	a.10.	Фільтр Tiffen 4x5.65 Full Spectrum IRND 0.9 Filter	3мін	3,00	500,00	1 500,00
Пункт:	a.11.	Фільтр Tiffen 4x5.65 Full Spectrum IRND 1.2 Filter	3мін	3,00	500,00	1 500,00
Пункт:	a.12.	Фільтр Tiffen 4x4 Soft Edge Graduated 0.3 ND Filter (SE)	3мін	3,00	500,00	1 500,00
Пункт:	a.13.	Фільтр Tiffen 4x4 Soft Edge Graduated 0.6 ND Filter (SE)	3мін	3,00	500,00	1 500,00
Пункт:	a.14.	Фільтр Tiffen 4x4 Soft Edge Graduated 0.9 ND Filter (SE)	3мін	3,00	500,00	1 500,00
Пункт:	a.15.	Фільтр Tiffen 4x5.65 Polarizer Filter	3мін	3,00	500,00	1 500,00
Пункт:	a.16.	Фільтр Tiffen 4x5.65 Black Pro-Mist 1/4 Filter	3мін	3,00	500,00	1 500,00
Пункт:	a.17.	Операторський візок Magnum Dolly з комплектом робіт	3мін	3,00	500,00	1 500,00
Пункт:	a.18.	Контроллер фокусу механічний C-Motion compact ONF	3мін	3,00	10 000,00	30 000,00
Пункт:	a.19.	Засіб для зміни фокусної відстані ARRI FF-5 (INF Follow Focus)	3мін	3,00	1 400,00	1 710,00
Пункт:	a.20.	Монітор TVLogic 056 (2 шт)	3мін	3,00	570,00	4 200,00
Пункт:	a.21.	Монітор Small HD 702 BRIGHT HDMI/SDI	3мін	3,00	2000,00	6 000,00
Пункт:	a.22.	Комплект штативів Sachtler 3025 Cine30	3мін	3,00	800,00	5 340,00
Пункт:	a.23.					1780,00



Актуалізація

0000004

Пункт:	a.24.	освітлювальний прилад ***ARRI 4000W 4шт	3мін	3,00	1 900,00	5 700,00
Пункт:	a.25.	освітлювальний прилад ***ARRI 2500W	3мін	3,00	1 400,00	4 200,00
Пункт:	a.26.	освітлювальний прилад ARRI HMI 1200w 2шт	3мін	3,00	2 600,00	7 800,00
Пункт:	a.27.	освітлювальний прилад ARRI HMI 575w	3мін	3,00	2000,00	6 000,00
Пункт:	a.28.	освітлювальний прилад SkyPanel S60	3мін	3,00	1 800,00	5 400,00
Пункт:	a.29.	Dedolight 150W kit (4шт) комплект	3мін	3,00	1400,00	4 200,00
Пункт:	a.30.	KinoFlo 4x4 (2шт)	3мін	3,00	1930,00	5 790,00
Пункт:	a.31.	ARRI Junior Plus 650W	3мін	3,00	1050,00	3 150,00
Пункт:	a.32.	Рама Manfrotto 12'x12'	3мін	3,00	600,00	1 800,00
Пункт:	a.33.	Рама Manfrotto 8х8	3мін	3,00	470,00	1 410,00
Пункт:	a.34.	Grip set 1/2	3мін	3,00	2100,00	6 300,00
Пункт:	a.34.	Distribution 1/2	3мін	3,00	1800,00	5 400,00
Пункт:	a.35.	Квадрокоптер DJI комплект	3мін	1,00	12600,00	12 600,00
Пункт:	б.1.	Рекордер Sounddevices 788 (10-шт рекордер)	3мін	9,00	800,00	7 200,00
Пункт:	б.2	Радіосистеми: Lectrosonics Lma 6шт.	3мін	3,00	900,00	2 700,00
Пункт:	б.3	Приймач Lectrosonics Venue	3мін	3,00	700,00	2 100,00
Пункт:	б.4	Зовнішня пушка (б/ум) Sennheiser 416	3мін	3,00	400,00	1 200,00
Пункт:	б.5	Передавач для бума і lectrosonics 400a(plug-on)	3мін	3,00	600,00	1 800,00
Пункт:	б.6	Ambient 5100 (мікрофонна будка)	3мін	3,00	400,00	1 200,00
Пункт:	б.7	Система передачі звука із камеру Schnneider SKP 100	3мін	3,00	350,00	1 050,00
Пункт:	б.8	Актовські мікрофони (п'єти) Sennheiser mik - 2 (3 шт.)	3мін	3,00	500,00	1 500,00
Пункт:	б.9	Навушники Beyerdynamic DT 770	3мін	3,00	600,00	1 800,00
Пункт:	б.10	Простушка режиссера EK 500 і навушники	3мін	3,00	300,00	900,00
Пункт:	в.1	MacBook Pro	3мін	3,00	2 200,00	6 600,00
Пункт:	в.2	IID конверт, AJA Io XT	3мін	3,00	1 470,00	4 410,00
Пункт:	в.3	Райці та гарнітура (31) штук	3мін	3 000,00	0 000,00	0 000,00

0000005

Загальні відгуки А - Р

20 рантій Х 150 грн Х 35 штук

4 200,00

1 800,00

6 600,00

4 410,00

0 000,00

20 рантій Х 150 грн Х 35 штук

0 000,00

1 800,00

5 400,00

1 410,00

6 300,00

5 400,00

1 200,00

7 200,00

2 700,00

2 100,00

1 200,00

1 050,00

1 500,00

1 800,00

4 200,00

Стаття:	6.3	Оренда транспорту	-	-	-	-
Пункт:	а					
Пункт:	б					
Пункт:	в					
Стаття:	6.4	Оренда сучасного постійноочного засобів	4,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00
Пункт:	а	Послуги з надання в користування комплекту костному для головного героя (1 комплект на 3 зміни)	послуга	1,00	9 000,00	9 000,00
Пункт:	б	Послуги з надання комплекту костному для головного героя (1 комплект на 1 зміну)	послуга	1,00	3 000,00	3 000,00
Пункт:	в	Послуги з надання в користування аксесуарів (3 комплекти по 3 зміні)	послуга	1,00	900,00	900,00
Пункт:	г	Послуги з надання в користування іншого та вихідного резервіту	послуга	1,00	13 800,00	13 800,00
Пункт:	д					
Пункт:	е					
Стаття:	6.5	Інші об'єкти оренду	-	-	-	-
Пункт:	а.1.					
Пункт:	а.2.					
Пункт:	а.3.					
Пункт:	а.4.					
Всього по підрозділу 6 "Витрати пов'язані з орендою":			131,00	128 450,00	332 460,00	332 460,00
Підрозділ:	7	Витрати на харчування та напої				
Стаття:	7.1	Від харчування або назва заходу, або сніданко/обід/вечеря/кава-брейк тощо				
Пункт:	а	Послуги з харчування	послуга			
Пункт:	б	Послуги з харчування (з зазначенням кількості осіб на захід)	послуга			
Пункт:	в	Послуги з харчування (з зазначенням кількості осіб на захід)	послуга			
Всього по підрозділу 7 "Витрати на харчування та напої":			-	-	-	-
Підрозділ:	8	Матеріальні витрати				
Стаття:	8.1	Офісні матеріали та інструменти				
Пункт:	а	Найменування	шт.			
Пункт:	б	Пайմатурація	шт.			
Пункт:	в	Найменування	шт.			
Стаття:	8.2	Носії, накопичувачі	10,00	4 385,00	13 430,00	13 430,00

Пункт:	а	Зовнішній диск 1 TB Transcend	шт.	3,00	1 555,00	4 665,00	
Пункт:	б	Зовнішній диск Transcend StoreJet 25H3P 2TB	шт.	3,00	2 700,00	8 100,00	8 100,00
Пункт:	в	Флешки Transcend JetFlash 700 16GB	шт.	4,00	130,00	520,00	520,00
Пункт:	г	DVD Verbatim	шт.	10,00	14,50	145,00	145,00
Статя.	8.3	Інші матеріальні експреси	шт.	43,00	1 237,00	8 775,00	8 775,00
Пункт:	а	Настільний набір BiGotox 16 предметів	шт.	5,00	98,00	490,00	490,00
Пункт.	б	Папір фільмний Zouyou A4	шт.	15,00	98,00	1 470,00	1 470,00
Пункт:	в	Картидж чорно-блій Canon Pixma E404	шт.	10,00	398,00	3 980,00	3 980,00
Пункт:	г	Дирокол BiGotox 30 листів	шт.	1,00	121,00	121,00	121,00
Пункт:	д	Папка реєстратор Есопомах 70 mm	шт.	7,00	52,00	364,00	364,00
Пункт:	е	Картидж кольоровий Canon Pixma E404 464	шт.	5,00	470,00	2 350,00	2 350,00
Всього по підрозділу 8 "Матеріальні експреси":				53,00	5 622,00	22 205,00	22 205,00
Підрозділ:	9	Поліграфичні послуги					
Статя:	9.1	Послуги із виготовлення:					
Пункт:	а	Виготовлення макетів (плакат, шильда, коробки для сніків, листівок, татуювання)	шт.	1,00	7 500,00	16 560,00	16 560,00
Пункт:	б	Нанесення поготів	шт.	-	-	7 500,00	7 500,00
Пункт:	в	Друк шильда (обемна наклейка)	шт.	250,00	15,00	3 750,00	3 750,00
Пункт:	г	Друк коробок для сірників	шт.	1 000,00	13,11	13 110,00	13 110,00
Пункт:	д	Друк листівок, А5 формат, 300 г/м	шт.	300,00	8,00	2 400,00	2 400,00
Пункт:	е	Друк наклейок перебивкою+татуування	шт.	1 000,00	18,79	18 790,00	18 790,00
Пункт:	ж	Друк банерів	шт.	-	-	-	-
Пункт:	з	Послуги інших розділових матеріалів	шт.	-	-	-	-
Пункт:	и	Послуги копірайтера	шт.	-	-	-	-
Пункт:	и	Інші поліграфичні послуги	шт.	-	-	-	-
Всього по підрозділу 9 "Поліграфичні послуги":				2 551,00	7 554,90	45 550,00	45 550,00
Підрозділ:	10	Послуги з просування					
Пункт:	а	фотофіксация (кастинг, зйомки, презентація)	послуга	1,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Пункт:	б	відеофіксация (кастинг, бекстейдж)	послуга	1,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Пункт:	в	Послуги з проведення PR кампанії проекту	послуга	1,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Пункт:	г	5MM, 50 (SEU)	послуга	-	-	-	-
Пункт:	д	Інші	послуга	-	-	-	-
Всього по підрозділу 10 "Послуги з просування":				3,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00
Підрозділ:	11	Створення web ресурсу					
Пункт:	а	Виграти відповідній сайту (сайт візитіка) на осадочій WordPress)	послуга	1,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Пункт:	б	Виграти з обслуговуванням сайту	послуга	1,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00

00000007
















Андрій
Левченко

Всього по підрозділу 11 "Створення web-ресурсу":

Підрозділ:	12	Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електроннихносіях інформації	2,00	19 300,00	19 300,	19 300,00
Пункт:	а	Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів	шт	-	-	-
Пункт:	б	Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів	шт	-	-	-
Всього по підрозділу 12 "Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електроннихносіях інформації":						
Підрозділ:	13	Послуги з перекладу	година	-	-	-
Пункт:	а	Усний переклад	сторінка	-	-	-
Пункт:	б	Редагування усного перекладу	сторінка	220,00	26 400,00	26 400,00
Пункт:	в	Письмовий переклад сценарію	сторінка	120,00	9 600,00	9 600,00
Пункт:	г	Редагування письмового перекладу	сторінка	80,00	9 600,00	9 600,00
Всього по підрозділу 13 "Витрати з перекладу":						
Підрозділ:	14	Адміністративні витрати		240,00	300,00	36 000,00
Пункт:	а	Послуга з транспортного забезпечення під час обізду локаль у підготовчому періоді	послуга	1,00	13 000,00	13 000,00
Пункт:	б	Послуги з забезпечення перевезення членів знімальної групи під час проведення підготовки, репетицій, зйомок	послуга	1,00	40 000,00	40 000,00
Пункт:	в	Послуги з нарадяння спеціалізованого транспорту для забезпечення зйомок	послуга	1,00	97 300,00	97 300,00
Пункт:	г	Послуги з надання обладнання для знімального майданчику	послуга	1,00	8 470,00	8 470,00
Пункт:	д	Послуга з забезпечення приміщення для творчої групи на період реалізації проекту (3 місяці) для проведення кастингу, прямірок, та роботи по забезпеченню сценарного та знімального процесів	послуга	3,00	10 000,00	30 000,00
Пункт:	е	Послуги локейн склаут та підоху локаций для зйомок тізеру	послуга	1,00	17 600,00	17 600,00
Пункт:	ж	Послуги з надання кінотеатрального залу (digital cinema) з обслуговуванням для проведення прес-конференції проекту	послуга	1,00	11 500,00	11 500,00
Пункт:	з	Послуги з організації обслуговування знімальної техніки (3 зміни)	послуга	1,00	44 300,00	44 300,00
Пункт:	и	Послуги технічного обслуговування освітлювальної техніки (3 зміни)	послуга	1,00	55 000,00	55 000,00
Пункт:	й	Послуги з підбору акторів (кастинг)	послуга	1,00	?? 000,00	?? 000,00
Пункт:	і	Послуги з пошуку, підбору та надання реквізиту	послуга	1,00	17 000,00	17 000,00

ФОП Величко Олексій

00000008



Пункт:	К	Послуги стиліста (3 зміни)	послуга	1,00	10 000,00	10 000,00	контрагент уточнюється
Пункт:	Л	Послуги з виготовлення спецгриму	послуга	1,00	5 000,00	5 000,00	рани, порізи, штучна кров
Пункт:	М	Послуги з постановки каскадерських трюків	послуга	1,00	12 000,00	12 000,00	
Пункт:	Н	Послуги із обслуговування та збереження костюмів (послуги костюмера)	послуга	1,00	12 000,00	12 000,00	бійка у кафе, проїзд по вулиці
Пункт:	О	Послуги дисторшнілю тоналішного оформлення.	послуги	1,00	35 350,00	35 350,00	ФОП Сидоренко Степан послуги з художнього оформлення, що включають у себе декорування локації разом з вигратими матеріалами, створення рожокаркових контрагент уточнюється
Пункт:	П	Послуги із запису звуку на майданчику (3 зміни)	послуга	1,00	18 150,00	18 150,00	
Пункт:	Р	Послуга плеєбека (3 зміни)	послуга	1,00	9 000,00	9 000,00	
Пункт:	С	Послуги з адміністрування проекту	послуга	1,00	60 000,00	60 000,00	ФОІЛ ІЖСІЛМАЧ (директор змільної групи, пролакин менеджер) знятого зображення в кадрі, Комп'юзинг
Пункт:	Т	Бухгалтерські послуги	послуга	1,00	28 000,00	28 000,00	
Пункт:	У	Юридичні послуги	послуга	1,00	30 000,00	30 000,00	
Пункт:	Ф	Аудиторські послуги	послуга	1,00	28 500,00	28 500,00	
Всього по підрозділу 14 "Адміністративні витрати":					648 070,00	648 070,00	
Підрозділ:	14	Інші прямі витрати					
Статя:	14.1	Послуги комп'ютерної обробки, монтуажу, заведення		3,00	107 990,00	180 190,00	180 190,00
Пункт:	а	Послуга з монтуажу відео	послуга	1,00	31 600,00	31 600,00	Офіційний монтаж , Спецефекти ретуш, Чищення + стабілізації знятого зображення в кадрі, Комп'юзинг
Пункт:	б	Послуга з кольорокорекції	послуга	1,00	38 790,00	38 790,00	Кольорокорекція Кінополігорекція (груп-трой) Коліркорекція (груп-трой) Кінополігорекція (перегляд+видалення), Підготовка матеріалу до кольорокорекції, Підготовка файлов після кольорокорекції в "DaVinci"
Пункт:	в	Кодування та майстерні звуку, монтуаж	послуга	1,00	37 600,00	37 600,00	Послуги звукоредактора, монтаж музик, переглядання у форматі Digital 5.1, зберігання матеріалів, поперецьні перезапис, вирівнювання дорожок
Пункт:	г	Виготовлення DVD, HD, DCP копій з розрахунку відео до 3хв.	послуга	1	4 500,00	4 500,00	Майстерні цифрової мастер-копії (DCDM), Захід файлів у форматі DCP на жест. диск, Data landing (копіювання передача матеріалів всередині комплексу) Майстерні DVD
Пункт:	д	Виготовлення субтитрів та титрів	послуга	1	13 500,00	13 500,00	Підготовка субтитрів, Наглядання субтитрів, виготовлення титрів, накладання титрів
Пункт:	е	Майстерні і обробка зображення у 2К	послуга	1	21 000,00	21 000,00	майстриeni зображення у форматі 2K Контрактант буде уточнювати
Пункт:	е	Накладання фонотіпу зумів, зведення звуку	послуга	1	33 200,00	33 200,00	Майстриeni зображення у форматі 2K Контрактант буде уточнювати Запис файлів у форматі DCP на жест. диск, Data landing (копіювання і передача матеріалів всередині комплексу) Майстерні DVD

0000009



Статя:		14.2 <i>Витрати на послуги страхування</i>							
Пункт:	а	Вказати предмет страхування		шт.		-		-	-
Пункт:	б	Вказати предмет страхування		шт.		-		-	-
Пункт:	в	Вказати предмет страхування		шт.		-		-	-
Статя:	14.3 <i>Видавничі послуги</i>			-		-		-	-
Пункт:	а	Інші видавничі послуги		екземпляр		-		-	-
Пункт:	б	Інші видавничі послуги		екземпляр		-		-	-
Пункт:	в	Друк книг		екземпляр		-		-	-
Пункт:	г	Друк журналів		екземпляр		-		-	-
Пункт:	д	Інші видавничі послуги		екземпляр		-		-	-
Статя:	14.4 <i>Інші прямі витрати</i>			54,00	3,00	162,00	162,00		
Пункт:	а	Інтернет-телефонія (вказати період)				-		-	-
Пункт:	б	Послуги Інтернет (вказати період)				-		-	-
Пункт:	в	Балківська комісія за переказ	послуга	54,00	3,00	162,00	162,00		
Пункт:	г	Розрахунково-касове обслуговування				-		-	-
Пункт:	д	Інші банківські послуги				-		-	-
Пункт:	е	Канцелярські товари							
<i>Всього по підрозділу 14 "Інші прямі витрати":</i>				67,00	107 993,00	100 352,00	180 352,00		
<i>Всього по розділу II "Витрати":</i>						1 782 952,72	1 782 952,72		
РЕЗУЛЬТАТ РЕЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ									



Одужненість
загородні