

**ДОГОВІР № 323042
про надання гранту**

м. Київ

«15» липня 2019 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі виконавчого директора Федів Юлії Олександровни, що діє на підставі Положення про Український культурний фонд, затверженого наказом Міністерства культури України від 21.08.2018 року № 719, з однієї сторони, та Фізична особа-підприємець Гонтарук Юлія Миколаївна (далі – Грантоотримувач), що діє на підставі реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 20.08.2013 р. № 2 072 000 0000 037201, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

Головне управління Державної казначейської
комерційної банківської системи
ЗАРЕЄСТРОВАНО ТА ВЗЯТО НА ОБЛІК
18 ЛИП 2019

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурного проекту «АЗС» (далі – Проект), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проектній заявці згідно з додатком 1 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проект на умовах, визначених цим Договором.

II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

1. Грантоотримувач реалізує Проект до 31 жовтня 2019 року.
2. Проект реалізується поетапно згідно з графіком, визначенним у пункті 11 проектної заявки.
3. Для підтвердження реалізації відповідного етапу Проекту Грантоотримувач надає Фонду проміжний змістовий звіт (додаток 2) та звіт про використання частини суми гранту (додаток 3).

Днем реалізації відповідного етапу Проекту є день підписання Фондом проміжного змістового звіту та звіту про використання частини суми гранту.

4. Для підтвердження реалізації Проекту в цілому Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт (додаток 4) та звіт про використання суми гранту (додаток 5).

Днем реалізації Проекту є день підписання Фондом змістового звіту, звіту про використання суми гранту та акта про виконання Проекту.

III. СУМА ГРАНТУ ТА ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ

1. Загальна сума гранту становить 1 637 296 грн. 00 коп. (один мільйон шістсот тридцять сім тисяч двісті дев'яносто шість гривень 00 копійок) без ПДВ.
2. Попередню оплату від загальної суми гранту Фонд перераховує у таких розмірах та у такі строки:
491 189 грн. 00 коп. (чотириста дев'яносто одна тисяча сто вісімдесят дев'ять гривень 00 копійок) без ПДВ не пізніше ніж до 26 липня 2019 року;

491 189 грн. 00 коп. (четириста дев'яносто одна тисяча сто вісімдесят дев'ять гривень 00 копійок) без ПДВ не пізніше ніж до 23 вересня 2019 року.

3. Фонд перераховує кожну наступну частину попередньої оплати від загальної суми гранту після підписання проміжного змістового звіту та звіту про використання частини суми гранту (у разі необхідності).

4. Фонд перераховує залишок коштів від загальної суми гранту після підписання змістового звіту та звіту про використання суми гранту.

5. Перерахування коштів здійснюється в безготіковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту відповідно до умов цього Договору.

2. Грантоотримувач зобов'язується:

1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;

2) не отримувати прибутку від гранту (крім випадків реалізації проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);

3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу II цього Договору;

4) надавати Фонду звіти, передбачені пунктами 3, 4 розділу II цього Договору;

5) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;

6) у разі якщо реалізацію Проекту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у триденний строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з моменту настання таких обставин, документально підтвердити всі витрати, здійснені за рахунок суми гранту, та повернути Фонду невикористану частину суми гранту.

3. Фонд має право:

1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проекту;

2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проекту;

3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.

4. Фонд зобов'язується:

1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;

2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, у тому числі проміжних, правильність, обґрунтованість та цільове використання гранту.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.
2. Фонд не несе відповідальності за завдані Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені третім особам.

VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЕКТУ

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проекту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем.
2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.
3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проекту, який фінансується за підтримки Фонду. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації мають містити інформацію про те, що Проект реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.
4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проекту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

VII. ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача (чи його партнерів) та відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проекту, форму якого наведено у додатку 6 до цього Договору.
2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:
 - оплата заборгованостей Грантоотримувача;
 - видатки за Проектом, раніше профінансовані з інших джерел;
 - основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи;
 - видатки на підготовку проектної заявки;
 - інші витрати, здійснені не за призначенням.

VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проекту в порядку, передбаченому цим Договором.
2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всю необхідну фінансову документацію щодо Проекту, зокрема виписки за рахунками.
3. Фонд має право проводити технічну перевірку процесу реалізації Проекту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та за місцем фактичної реалізації Проекту.

IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України «Про Український культурний фонд», його може бути розірвано за заявою Фонду в односторонньому порядку.
2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.
3. У разі дострокового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні».
2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

XI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.
2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

ХІІ. ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2019 року.

Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.

2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляють одну одну.

3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.

4. Електронне повідомлення вважається отриманим Стороною-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було відправлено. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.

5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною в установленому законодавством порядку.

6. Контактні особи:

1) контактна особа Фонду:

Проектний відділ Українського культурного фонду

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

+38 044 504-22-66

programa.kino@ucf.in.ua

2) контактна особа Грантоотримувача:

Гонтарук Юлія Миколаївна, фізична особа-підприємець

7. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі – Конфлікт інтересів).

8. Про будь-який випадок, що містить або може привести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.

9. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проекту, які стали відомі під час виконання цього Договору.

10. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати

національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.

11. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

12. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному дляожної зі Сторін), що мають однакову юридичну силу.

XIII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

додаток 1 – проектна заявка;

додаток 2 – проміжний змістовий звіт;

додаток 3 – звіт про використання частини суми гранту;

додаток 4 - змістовий звіт;

додаток 5 – звіт про використання суми гранту;

додаток 6 – кошторис проекту.

XIV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Фонд

Український культурний фонд

Грантоотримувач

Фізична особа-підприємець
Гонтарук Юлія Миколаївна

Юридична адреса:

01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19

Адреса для листування:

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

ЄДРПОУ: 41436842

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві

Р/р: 35213083000458

МФО: 820172

Тел.: +38 (044) 504-22-66

Юридична адреса:

03062 м. Київ, вул. Кулібіна, буд.5, кв.257

Адреса для листування:

03062 м. Київ, вул. Кулібіна, буд.5, кв.257

ПН: 3184114902

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: АТ КБ

«ПРИВАТБАНК»

Р/р: 26002052738503

МФО: 320649

Тел.: +38 (050) 441-60-49

Виконавчий директор



Ю.О. Федів

Ю. О. Федів

ФОП

Б.П.

Ю.М. Гонтарук

**Заявка на фінансування
в рамках програми «Підсилення потужності
українського аудіовізуального сектору»**

Розділ I: Візитна картка проектної заявки

1. Конкурсна програма	«Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору»
2. Лоти (потрібно обрати один варіант)	Лот 1. Підтримка аудіовізуального сектору на етапі сценарної розробки та препродакшну
3. Тип проекту	індивідуальний проект
4. Сектор культури і мистецтв	аудіовізуальне мистецтво
5.1. Назва проекту українською мовою	A3C
5.2. Назва проекту англійською мовою	Petrol station
6.1. Короткий опис проекту українською мовою (до 100 слів)	В рамках проекту планується розробка сценарію та створення тизеру повнометражного фільму з назвою «A3C», заснованого на реальній історії юних добровольців, які весною 2015 року вчинили стрілянину на автозаправній станції, внаслідок якої загинуло двоє міліціонерів-беркутівців.

Майбутній фільм - дослідження болісного процесу демократизації українського суспільства та труднощів, пов'язаних з інфантильністю та незрілістю сучасних українців, якими супроводжується цей процес.

Сценарій розроблятиметься режисеркою Юлією Гонтарук, співзасновницею проекту "Вавилон'13", переможницею міжнародних фестивалів та сценаристом і скриптовиком Володимиром Громовим.

Проект "A3C" буде дебютним повнометражним ігровим фільмом режисера і подаватиметься на конкурс в Держкіно та міжнародні кіно-маркети.

6.2. Короткий опис проекту англійською мовою (до 100 слів)

The project involves the creation of the script and the teaser for feature film *Petrol Station*. The script is based on a true story about young volunteers who shot two Berkut-policeman at the petrol station in 2015.

The upcoming film explores the painful process of democratization of Ukraine and difficulties associated with the infantileness of Ukrainians.

ФОД Гонтарук Ю.Н.
Б.Н.

The script will be developed by director Yuliia Hontaruk in co-authoring with scriptwriter and script-doctor Volodymyr Gromov.

Petrol Station is Yulia Hontaruk's debut feature film and will be submitted to the competition at Ukrainian State Film Agency and international film-markets

7. Загальний бюджет проекту (в гривнях)

1 637 296,00 грн

8. Запитувана сума від Українського культурного фонду (в гривнях)

1 637 296,00 грн

9. Інші джерела фінансування проекту (окрім гранту Українського культурного фонду)

Серед можливих: міські бюджети або бюджети громад, кошти організації-заявника, кешти організацій-партнерів, інші державні або приватні донорські кошти, кошти спонсорів або меценатів. Просимо надати конкретний перелік партнерів з вказаними сумами співфінансування.

Планується:

- пошук партнерів для ко-продукції;
- долучення приватних донорів в Україні;
- отримання фінансування від Державного агентства з питань кіно України.
- участь у міжнародних воркшопах, фільм-маркетах, та пітчингах;
- західні приватні донори та державні фонди;

На даному етапі проекту підтверджені інших джерел фінансування немає.

10. Країна, місто, регіон реалізації проекту

Україна, Київ.

(Під час збору матеріалу для написання сценарію, плануємо записувати інтерв'ю рідних і колег-прототипів героїв Харкові, Дніпрі, Львові, Маріуполі, Урузфі, Юр'ївці, Вишнеовму.)

Латвія, Рига.

(Виїзд на сценарну майстерню, докторінг та фіналізація драфту зі сценаристом.)

11. Термін реалізації проекту

11.1. Дата початку реалізації проекту
(в рамках фінансування УКФ)

15 липня 2019 року

11.2. Дата завершення
(не пізніше дати подання звітності)

31 жовтня 2019 року

Розділ II: Інформація про координатора проекту¹

1. Прізвище, ім'я та по-батькові

Гонтарук Юлія Миколаївна

2. Контактні дані

2.1. Електронна пошта

2.2. Номер телефону

¹ Координатор проекту є представником організації-заявника та контактною особою для Українського культурного фонду для поточних питань. Якщо організацію-заявником є фізична-особа підприємець, то координатором проекту та керівником організації є одна й та сама особа.

*Юлія Гонтарук Ю.М.
Б.Н.*

3. Посада в організації (Фахова спеціальність та досвід реалізації проектів у аудіовізуальному секторі)

Керівник

Розділ IIIa: Інформація про організацію-заявника

1.1. Повна назва організації-заявника українською мовою

Фізична особа-підприємець Гонтарук Юлія Миколаївна

1.2. Повна назва організації-заявника англійською мовою

Private entrepreneur

2. Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації

Гонтарук Юлія Миколаївна

3.2. Номер телефону

4. Правова форма організації

Фізична особа- підприємець

5. Код ЕДРПОУ організації

3184114902

6.1. Юридична адреса організації

6.2. Фізична адреса організації

6.3. Поштова адреса організації

7. Веб-сайт організації, посилання на офіційні сторінки у соціальних мережах

Немає

Розділ IIIb: Інформація про організацію-заявника

1. Основні/стратегічні напрями діяльності організації

Кіновиробництво

2. Обґрутування відповідності заявленого проекту стратегічним напрямкам діяльності організації

Діяльність організації у сфері кіновиробництва в якості підприємця почалася з 2016 року. Здобуваючи вищу технічну освіту в НТУУ "КПІ" за спеціальністю "інженер-теплоенергетик", Юлія відчула прагнення до творчого пошуку, тому в 2007 році вступила до театрального університету ім. І.К. Карпенка-Карого, де отримала диплом спеціаліста з режисури. З 2010 року Юлія працювала виключно в сфері кіновиробництва на різних кіно і теле- проектах. Протягом останніх 7 років у якості режисера-постановника реалізувала 4 повнометражні документальні фільми, понад 35 короткометражних документальних стрічок, та дебютний ігровий короткометражний фільм. Стрічки отримали низку нагород на міжнародних кінофестивалях. З 2016 року Юлія розпочала діяльність підприємця, її планує працювати у цій сфері надалі. Уся попередня і подальша діяльність спрямована на популяризацію українського контексту в кінематографічній сфері на міжнародному рівні.

Команда проекту складається з людей, які мають значний досвід в сфері кіновиробництва. Автор сценарію Володимир Громов – відомий сценарист та скрип-доктор. Закінчив ВДІК. Викладав на Вищих курсах Сценаристів і Режисерів, в Латвійській академії культури. Останніми роками живе та працює у Варшаві в інституті Адама Міцкевича. Залучення Володимира Громова як міжнародного фахівця дасть змогу проекту зменшити ризик бути локальним, бо авторам вкрай важливо, щоб повнометражний фільм був цікавим на міжнародній арені.

РП Гонтарук Ю.Н.
Б.Р.

Спеціалісти, які залучатимуться до виробництва тизеру та продюсер Олена Яковіцька працюють в сфері кінематографу понад 10 років, є висококваліфікованими фахівцями. Фільми, до яких вони залучалися, мали неабиякий успіх на міжнародних та українських кінофестивалях.

Даний проект повністю відповідає виду економічної діяльності, яким займається ФОП Гонтарук Юлія Миколаївна.

3. Наявність матеріально-технічної бази та обладнання для реалізації проектів

Керівник організації Юлія Гонтарук є співзасновником творчого об'єднання ГО "Вавилон'13", яке частково має в наявності необхідну технічну базу для реалізації кінематографічних проектів, зокрема: монтажні стінції, частину техніки для зйомок та ін. Ми будемо задіювати ГО і його можливості для реалізації проекту.

4. Приклади найбільш успішно реалізованих проектів, попередні гранти

- "Алкоголічка", дебютний ігровий короткометражний фільм, стовідсоткове фінансування Державного агентства з питань кіно України.
- «Сильніше ніж зброя» (2014 р) - документальний фільм ГО "Вавилону'13".
- Цикл документальних фільмів "Зима, що нас змінила", повнометражний фільм "Небесна сотня" - виробництво ГО "Вавилон'13" та 1+1 пресдакшн.
- Цикл соціальних роликів "Ми всі українці" за підтримки Європейського союзу та ГО "Маріупольська спілка молоді".
- Документальний повнометражний фільм "Десять секунд" за підтримки благодійних внесків та допомоги громадських організацій.
- Документальний повнометражний фільм "Залізна сотня" - стовідсоткове фінансування Державного агентства з питань кіно України.

Розділ IV: Інформація про організацію-партнера²

1. Повна назва організації-партнера українською мовою

1.2. Повна назва організації-партнера англійською мовою

2. Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації-партнера

3. Контакти керівника

3.1. Електронна пошта

3.2. Номер телефону

4. Правова форма організації

5. Код ЄДРПОУ організації

6.1. Юридична адреса організації

6.2. Фізична адреса організації

6.3. Поштова адреса організації

7. Веб-сайт організації, посилання на офіційні сторінки у соціальних мережах

8. Основні/стратегічні напрями діяльності організації

9. Наявність матеріально-технічної бази та обладнання для реалізації проектів

10. Приклади найбільш успішно реалізованих проектів, попередні гранти

² Якщо організацій-партнерів більше ніж одна, просимо продублювати Розділ IV для кожної наступної організації-партнера. Більш детально про організацію-партнера в Інструкціях для заявників.

ФОП Гонтарук Ю.Н.
Б.П.

Розділ V: Інформація про партнерство(-а)

1. Обґрунтування вибору організації-партнера (організацій-партнерів)

Чому саме цей(-ци) партнер(-и) був(-ли) обраний(-ими) для реалізації спільного проекту? Чи співпрацював заявник з ним(-и) раніше? Як реалізований проект вплине на розвиток організації-заявника, організації-партнера(-ів) та партнерства в цілому?

2. Розподілення ролей в партнерстві

Яка сфера відповідальності та ступінь залучення кожного з партнерів в партнерстві: як організації-заявника так і організації-партнера?

Розділ VI: Детальний опис проекту

1. Актуальність проекту

Чому запропонований проект є актуальним для загального культурного контексту? В чому полягає важливість та унікальність проекту в аудіовізуальному секторі? Чи був проект частково чи повністю втілений раніше? Як тема проекту доповнює вже наявні культурні ініціативи, на локальному / регіональному / національному / міжнародному рівнях?

Україна, яка зазнала нового народження після розпаду «радянської надсистеми», намагається реалізуватися в новому, демократичному просторі. Однак цей процес не є для неї легким. Багато громадян ще не зрозуміли, яку державу хочуть будувати та як будуть жити. Ми не уявляємо свого майбутнього і не до кінця розуміємо, хто ми. Ці протиріччя не дають нам спокою.

Історія, яку ми хочемо розповісти - не мелодрама про молодих закоханих на тлі війни. Це розповідь про те, що нинішня Україна ще не дозріла, не сформувалася та не знайшла себе. Такими ж здаються і наші герої, які не встигли вирости, але вже зіткнулися зі страшними випробуваннями, до яких вони абсолютно не були готові. Вони вважають, що можуть змінити життя всієї країни, вплинути на безліч людей, але, насправді, не можуть розібратися навіть з самими собою. Антон і Ніка вважають, що вони – герої, і можуть вирішувати, як всім жити, але на діл - зраджують те, за що борються і знищують самі себе.

Кілька десятиліть формальної незалежності та самостійності нашої держави, на жаль, не привели до формування культурно, економічно, психологічно, незалежної особистості. Історики вважають, що інфантильність - це невідворотний еволюційний процес, що проходить держави під час трансформації своєї економічної, культурної, політичної систем.

Для переважної більшості сучасних українців характерні такі ознаки інфантильності як схильність перекладати відповідальність за власне життя на інших, схильність до вирішення власних проблем за рахунок інших, а також постійна хвороблива потреба у публічності та увазі. Все це набирає загрозливих форм у ситуації війни, в якій Україна перебуває останні п'ять років. Адже чим більше в державі стає страху, терору й залякування, тим більше стає тих, кому корить радше підкоритися, ніж аналізувати. І в межах такого "вакууму" людина може розвиватися лише в одну сторону – до усе більшої й більшої безвідповідальності. І як наслідок – вседозволеності.

Мистецтво та культура мають визначальний вплив на формування суспільних цінностей, здатність будувати діалог та довіру.

Саме тому сьогодні надзвичайно важливим є створення мистецького продукту, покликаного сприяти розумінню усієї складності суспільних процесів в Україні, в якому ретельно та глибоко досліджуються підекуди складні та суперечливі образи сучасних українців, зокрема тих, які несуть військову службу на Донбасі: без оцінок, без засудження, без винесення «вироків». Тобто такого продукту, який спрямований на єднання української нації навколо ідеї творення нової демократичної ідентичності.

Фото Гайдарук Ю.Н.
БЛ

Сьогодні ми маємо окрім фільми, направлени на досягнення цих цілей. Зокрема, це «Кіборги» - український повнометражний художній фільм Ахтема Сеїтаблаєва; «Міф» - український документальний фільм Леоніда Кантера та Івана Яснія; «Донбас» - драматичний фільм Сергія Лозниці. Серед таких фільмів варто назвати також і фільми «Babylon'13»: зокрема, знятий у 2016 році подавачем даного проекту, Юлією Гонтарук, документальний фільм «Десять секунд». Всі ці мистецькі продукти мають свою визначену місію; проте коло болючих питань настільки широке, що їх кумулятивного ефекту просто недостатньо для відчутних змін.

Мистецький продукт, пропонований в рамках цього проекту, є свого роду унікальним завдяки неоднозначності та складності сюжетного конфлікту: у центрі сюжету дуже молоді люди (17-23 роки) добровольці, які внаслідок власної незрілості потрапляють під вплив домінуючих настроїв суспільства. Ця історія, на жаль, не є суто художнім вимислом. Вона натхнена реальними подіями за участі реальних людей. Нам хочеться з'ясувати, чому молоді люди, які пішли на війну, щоб захищати Україну, готові повернути зброю проти її громадян.

У сучасному українському суспільстві спостерігається неоднозначність, розгубленість в оцінці подій революції і війни. Досі в українському кіно ці події висвітлювалися досить однозначно в стилістиці «герої – вороги». Даний проект має на меті показати неоднозначність стану людини війни в незрілому суспільстві. Потрібні фільми, які змусять людей не тільки емоційно переживати події, але і міркувати над їх причинами і наслідками.

Майбутній продукт буде цікавим глядачу через поєднання протилежних точок зору, зіткнення взаємовиключних мотивацій. Досвід сценаристів проекту достатній для того, щоб, уникаючи банальних кліше та сціночних суджень, створити об'єктивну картину сучасної української реальності. Протягом 4 років Юлія знімала документальний фільм про добровольців, була з ними на війні та продовжувала спідкувати за героями фільму в період болісної адаптації в мирному житті. Режисер розуміє проблематику, яка порушується в даному проекті.

Проект художнього фільму "АЗС" буде дебютним повнометражним ігровим фільмом режисера і подаватиметься в категорію "Дебют" Держкіно. Гонтарук Юлія вже отримувала фінансування на створення короткометражного дебютного фільму "Алкоголічка", що був у конкурсі більше 20 міжнародних кінофестивалів і отримав Гран-прі на Delhi International Film Festival 2013 in India (Індія), Гран- прі на KIN International Women's Film Festival in Armenia(Вірменія) Кращий короткометражний фільм на III Lume International Film Festival (Португалія).

2. Мета, цілі та завдання проекту

З якою метою реалізується проект? Яких конкретних цілей планується досягти втіленням цього проекту? Якими є Індикатори досягнення цілей? Які суспільні, культурні та мистецькі цінності втілюються через даний проект?

Мета проекту: сприяння єднанню українського суспільства навколо нової демократичної ідентичності, переосмислення незрілості та інфантильності, властивих багатьом сучасним українцям, шляхом створення інноваційного професійного мистецького продукту: сценарію та тизеру до повнометражного фільму «АЗС», заснованого на реальній історії юних добровольців, які у травні 2015 року вчинили стрілянину на автозаправній станції, внаслідок якої загинуло двоє міліціонерів-беркутівців.

Цілі проекту:

- 1) підняття суспільних проблем в Україні, породжених подіями останніх років, та дискусія навколо них;
- 2) єднання українського суспільства через культурне переосмислення процесів, які відбуваються в ньому;
- 3) розвиток здорового демократичного суспільства з допомогою мистецтва, зокрема кінематографу.

Завдання проекту:

- 1) Створити сценарій повнометражного фільму "АЗС"
- 2) Провести кастинг для зйомок тизеру фільму "АЗС"
- 3) Провести тренінги з виконавцями головних ролей (не актори) фільму "АЗС"
- 4) Обрати локації для зйомок тизеру фільму "АЗС"
- 5) Провести зйомки тизеру повнометражного фільму «АЗС»

ЮЛІЯ ГОНТАРУК
Ю.П.

-
- 6) Організувати процес поспродакшну тизеру фільму "АЗС"
 - 7) Розробити дизайн проекту фільму "АЗС"
 - 8) Сформувати PR-стратегію фільму "АЗС"
 - 9) Підготувати пакет документів для подальшого пошуку фінансування для створення майбутнього фільму

Індикаторами досягнення цілей проекту є досягнуті результати проекту (див. нижче), а також успішна реалізація сценарію фільму, зацікавленість вітчизняного та закордонного глядача.

3. Проектні результати, в рамках конкурсу УКФ

Якими є кінцеві проектні результати запропонованого проекту?

Результатом створеного проекту є пакет документів для подальшого пошуку фінансування на виробництво фільму. Тобто повністю завершений період девелопменту проекту. В цей пакет входить: написання логотипу, синопсису, поєпізодного плану, трілера та сценарію фільму, проведення кастингу, вибір локацій, сворені тизери, дизайн проекту (розробка бренд-буку, постеру), сайт фільму, сторінки фільму у соціальних мережах, розробка фестивальної стратегії та кіноринків.

Проведення цих робіт дозволить підготувати проект для презентації на міжнародних ринках та кінофорумах, а також залучити інвестиції для безпосереднього виробництва та зйомок фільму.

Результати проекту:

- сценарій повнометражного фільму «АЗС»
- відбір акторського складу виконавців головних ролей майбутнього фільму «АЗС» та проведення з ними акторських тренінгів (пластики тіла, уваги, уяви) в підготовці до ролі.
- Двомовний сайт фільму та сторінки в соціальних мережах
- бренд-бук проекту
- розробка фестивальної стратегії та кіноринків.
- 3-хвілинний тизер повнометражного фільму «АЗС»
- документальний матеріал про процес зйомки тизеру проекту (відібрани кадри)
- презентація проекту та показ тизеру для ЗМІ та представників кіноіндустрії
- прес-пакет для журналістів та представників кіноіндустрії
- пакет документів для подання на конкурси для фінансування майбутнього повнометражного фільму «АЗС»

4. Команда проекту

(члени організації-заявника та залучені фахівці, за трудовим договором або угодою цивільно-гравового характеру, а також ті, хто надає послуги як ФОП)

Прізвище, ім'я та по-батькові кожного члена проектної команди	Функціональні обов'язки в проекті	Відповідний досвід
Гонтарук Юлія	Координатор проекту, режисер-постановник (загальне управління процесом реалізації проекту, участь в процесі розробки сценарію, режисура)	"Залізна сітня" (2019) – документальний фільм, в монтажному періоді. Державне агентство з питань кіно в Україні, Директорія кіно, Вавилон13; "Десять секунд" (2016 р)- документальний фільм. – "Вавилон13"; «Сильніше ніж зброя» (2014 р) документальний фільм. Співрежисер. - «Вавило-13».

ФОП Гонтарук Ю.О.
Н.О.
Б.О.

	<p>«Небесна сотня» (2014р.)- документальний фільм - «Вавилон'3» та «1+1 продакшн»</p> <p>Більше 35 документальних короткометражних фільмів для «Вавилон'3» (2013-2016) «Афганці з народом», «Сором», «Гідність» «Батьківська хата», «Заборонене кіно» та інші</p> <p>«Алкоголічка» (2013 р.) ігровий короткометражний – Директорія кіно на замовлення Держкіно</p> <p>«Калейдоскоп» (2011 р.), ігровий короткометражний</p> <p>«Не зійти з шляху» (2010 р.), документальний короткометражний</p> <p>«Дніпро біля порсгу» (2009 р.), документальний фільм-портрет про Юрія Герасимовича Іллєнко.</p> <p>«Необережність» (2008) ігровий короткометражний.</p>
Громов Володимир	<p>автор сценарію (написання сценарію до фільму "АЗС")</p> <p>2004 - 2005 рр. - редактор кіностудії «Глобус»; 2005-2007рр. - редактор кіностудії «Марс»; 2007-2008 рр. - головний редактор кіностудії «Пігмаліон Продакшн»; 2008 - 2010 рр. - головний редактор кіностудії «Film.ua».</p> <p>2006-2007 рр. - викладач на факультеті кінематографії Академії Наталії Нестерової, курс лекцій «Редактура сценарію»; 2007 - до тепер - викладач на Вищих Курсах сценаристів і Режисерів, курси лекцій: «Основи кінодраматургії», «Драматургія сучасного кіно», «Драматургія короткометражного фільму»; 2008-2016 рр. - лектор на факультеті кінорежисури в Латвійській академії культури, курс лекцій «Кінодраматургія»; 2008 - до тепер - викладач на факультеті режисури телебачення КДУТКІТ ім. Каргенко-Карого, курс лекцій «Кінодраматургія»; 2010 - до тепер - викладач курсів «Азбука сценарію» при кіностудії Film.ua</p> <p>Редактура проектів</p>

Фото Гонгадзе Ю.Н.

 б.п.

		<p>Тяжіння 2009 (реж. Артем Азаров) Паршиві вівці 2010 (реж. Сергій Чекалов) Балада про бомбера, 2011 року (реж. Віталій Воробйов) Нюхач, 2013 (реж. Артем Литвиненко) Червона куролєва, 2015 (реж. Олена Семенова) Батьківщина, 2015 (реж. Петро Буслов) Панорама 2019 (реж. Юрій Шилов)</p> <p>Скріпти-докторінг Третього не дано 2009 (реж. Сергій Сотников) Самотній за контрактом, 2014 (реж. Євген Матвієнко) Штангіст, 2018 (реж. Д.Сухоліткій-Собчук) На високих частотах (Мої думки Тихі), 2019 (реж. Антоніс Лукич) Памфір - у виробництві (реж.Д. Сухоліткій-Собчук)</p>
Яковіцька Олена		<p>Грант Президента України молодим діячам в галузі кінематографії 2015 року документальний фільм Аліни Горлової "Холодний Яр. Інтро" Грант Президента України молодим діячам в галузі кінематографії 2017 року короткометражний ігровий фільм Максима Наконечного "Новий рік у сімейному колі". Державне замовлення (Проект переможець 8-го конкурсу Держкіно) короткометражний ігровий фільм Максима Наконечного "Невидима" Державне фінансування (Проект переможець 9-го конкурсу Держкіно) документальний фільм Єлізавети Сміт "Цимбаліст Петр".</p> <p>Продакшн- менеджер, виконавчий продюсер (формування бюджету проекту, організація виробничого процесу)</p> <p>Координатор та фінансовий менеджер проектів Грант Фонду Розвиток України із: короткометражний фільм Больнічка в постановці Оксани Казьміної 2014 року http://www.i3grants.org/uk/articles/187 Грант Фонду Розвиток України із: перформативна вистава Mime Wave Purple Wedding в постановці Анастасії Любченко 2013 року, https://www.youtube.com/watch?v=y3ax0FMsba0 Грант Фонду Розвиток України із: короткометражний фільм Ескімо режисера Марії Пономарьової 2012 року http://www.i3grants.org/uk/articles/50 Музичнс-візуально-пластична вистава "Сад пісень. Пісні саду", створена за мотивами творів українського письменника та філософа Г.Сковороди, була показана на: фестивалі «Гогольфест», фестивалі в</p>

ФОР Голубарук Ю.Н.
Б.Р.

		<p>місті Одеса, в рамках Арт-Пікніку Слави Фролової, на закриті соціального освітньо-мистецького проекту «АРТІФАКТИ» у Галереї мистецтв ім О.Замостян. https://www.youtube.com/watch?v=65b0eqJjGVM</p> <p>Виконавчий продюсер: "Андрій Сулєйман" Аліни Горлової та "Земля блакитна ніби апельсин".Ірини Цілик (за підтримки IDFA Bertha Fund)</p>
Денькович Тетяна	Експерт з комунікацій (SMM-ник) (Розробка та планування комунікаційної політики проекту)	<p>2017 – стажування на Громадському Радіо 2016-2017 – керівник інформаційного відділу, ГО “Молодіжний Націоналістичний Конгрес” (SMM-координатор)</p> <p>2018 – менеджер з комунікацій, ТОВ “ЕЛЕКС” (комунікація з журналістами, SMM)</p> <p>2018 – стажування в ГО “Вавилон’13” (SMM)</p> <p>2018 – до тепер – журналіст в ГО “Захист Патріотів”</p>
Андрій Нідзельський	Звукорежисер	<p>2018 Stasis (у виробництві) - Режисер: Mantas Kvedaravicius</p> <p>2018 #War_note (Документальний) (у виробництві) - Режисер: Роман Любий</p> <p>2018 “Залізна сотня” (Документальний) - Режисер: Юля Гонтарук</p> <p>2018 “Крокодил” (короткометражний, ігровий) - Режисер: Катерина Горностай</p> <p>2018 Boy of War (Документальний) Чехія-Німеччина-Україна, Режисер: Igor Kosenko, Cyprien Clément-Delmas</p> <p>2017 Свині (короткометражний, ігровий) Режисер: Роман Любий</p> <p>2017 The Last Tape (Документальний) Німеччина-Україна, Режисер: Igor Kosenko, Cyprien Clément-Delmas</p> <p>2017 Переломний момент: Війна за демократію в Україні (Документальний) Режисер: Mark Jonathan Harris, Лесь Санін</p> <p>2016 Десять секунд (Документальний) Режисер: Юля Гонтарук</p> <p>2016 Le Retour (Документальний) France-Ukraine, Режисер: Катерина Свешнікова</p> <p>2016 Mariupolis (Документальний) Литва-Німеччина-Франція-Україна, Режисер: Mantas Kvedaravicius</p>

РОР Гонтарук Ю.Н.

М.Г. Д.Р.

Андрій Рогачов	Зведення звуку	<p>Звукорежисер Sound Design Фільм "Дві Надії" режисер Уляна Осовська</p> <p>Звукорежисер Sound Design Фільм "Тато мамин брат" режисер Vadim Ilykov</p> <p>Звукорежисер Sound Design Фільм "Грипуні" режисер Аркадій Непиталюк</p> <p>Звукорежисер Sound Design, Sound Mixer Фільм "М'ж Січнем і Березнем" режисер Юрій Речинський 2016 Film "UGLY"</p> <p>Звукорежисер Sound Design фільм "Сильніше ніж зброя" режисери Babylor '13 2014</p> <p>Звукорежисер Supervising Sound Editor Фільм "Креденс" режисер Валентин Васянович 2014</p> <p>Монтаж звуку Sound Editor Документальний фільм "Присмерк" режисер Валентин Васянович 2012</p>
Микола Базаркін	Режисер монтажу	<p>Художній фільм «Це я» (2013) реж. Ганна Акулевич</p> <p>Документальний альманах Ukraine_Voices (2014)</p> <p>Документальний фільм «Екзарх» 2014 р. реж. Надя Парфан</p> <p>"Мандрагора", 2014 р. реж. Марися Нікітюк «Хлам », 2015 р. реж. Тетяна Сімон</p> <p>Короткометражний музичний документальний фільм "Реве та стогне on tour", 2016 р. реж. Надя Парфан</p> <p>Короткий документальний фільм "Зсув" 2016 року. Олексій Радинський</p> <p>Документальний фільм "Війна Химер" 2017 р. реж. Анастасія Старожицька</p> <p>Художній ігровий фільм «Вулкан» 2018 р. реж. Роман Бондарчук</p>

Роман Бондарчук 10.11.
Б.Р.

		<p>Короткий документальний фільм "Віка" 2018 р. реж. Крістян Борис,</p> <p>Короткий документальний фільм "Діорама" 2018, реж. Зоя Лактіонова</p> <p>Документальний фільм «Казка зимового саду» 2018, реж. Симон Мозговий</p> <p>Документальний фільм «Заповідник Асканія» 2019 р. реж. Андрій Литвиненко</p>
Дарія Люба	- дизайнер проекту (розробка графічних матеріалів для проекту)	<p>MEDIWEB – веб-дизайнер/графічний дизайнер</p> <p>SERGEY MAKHNO ARCHITECTS - графічний дизайнер</p> <p>FREELANCE – графічний дизайнер / ілюстратор / веб-дизайнер</p> <p>MAMACASTING – кастинг менеджер</p> <p>LINIIA 12 – виконавчий директор</p>

5. Робочий план та терміни реалізації проекту

Просимо заповнити Додаток 1 до Проектної заяви.

6. Цільові аудиторії

Хто є цільовою аудиторією для Вашого проекту?

(загальне охоплення цільової аудиторії; кількісні показники цільової аудиторії за віком та фахом)

Основною цільовою аудиторією проекту "АЗС" є вітчизняні представники кіноіндустрії (донори, продюсери, продюсерські компанії, сейлз-агенти, дистрибутори тощо); міжнародні представники кіноіндустрії (донори, продюсери, продюсерські компанії, сейлз-агенти, дистрибутори тощо); аудиторія кінофестивалів, яка надає перевагу гостросоціальному кіно; члени громадянського суспільства; діячі мистецтва; представники неурядових організацій, які працюють в сфері культури та мистецтва; державні інституції, які працюють в сфері мистецтва та культури; молодь, віком 20-45 років, мешканці міст та користувачі соціальних мереж, які прагнуть споживати сучасний, професійний мистецький продукт.

В процесі реалізації проекту планується охопити понад 100 000 аудиторії наступним чином: за допомогою сайту - 10000, за допомогою сторінок в соціальних мережах - 20000 аудиторії, Facebook-сторінки партнерів - 30 000, YouTube - 60000 (Facebook партнера проекту "Вавилон'13" має аудиторію в 30000, а йхній YснTube-канал - 50000), публікації в ЗМІ - 5000, поліграфія: буклети - 200, плакати - 1000.

В рамках роботи над сценарієм фільму "АЗС" також буде проведено дослідження цільової аудиторії майбутнього фільму, а саме соціальний зріз, який покаже ступінь сприйняття цієї історії різними віковими та соціальними групами. Ми розраховуємо, що аудиторією майбутнього фільму стануть не тільки поціновувачі фестивального кіно, а й пересічні громадяни, яких стосується тема, викладена в сценарії. Проблема соціалізації військових не є мононаціональною. Відолоски війни, гриклиди самогубств серед військових чи вчинення протиправних дій можна спостерігати в усіх країнах, армії яких беруть участь в бойових діях. Це означає, що підняті в сценарії проблеми будуть зрозумілі як українському, так і європейському чи американському глядачеві.

РДР Гончарук Ю.Н.
б.п.

7. Управління проектом та проектні ризики

Чи проект забезпечений усіма необхідними ресурсами? Чи проектна команда володіє усіма необхідними знаннями та вміннями для реалізації проекту? Чи робочий план є зрозумілим, прозорим та ефективним – з огляду на час, фінанси та людські ресурси? Чи має проект план моніторингу та оцінки рівня ефективності управління та реалізації проекту? Які методи та індикатори використовуватимуться для оцінки ефективності управління та реалізації проектом? Чи заходи з оцінки ефективності управління та реалізації проекту відображені в робочому плані? Які ризики передбачає проект? Яку стратегію обиратимемо проект для зменшення цих ризиків?

Система моніторингу проекту базується на індикаторах продукту (зазначених вище), а також детальному робочому плані для виконання запланованих задач.

Керівник проекту буде відповідати за проведення моніторингу та оцінки проекту; фінансовий менеджер буде здійснювати контроль витрат; СММ-менеджер буде відповідати за збір показників в соціальних мережах.

Детальний план реалізації проекту буде розроблений на початковій стадії його імплементації. Моніторинг своєчасності здійснення проекту буде забезпечено за рахунок щотижневих звітів команди і регулярних (2 в місяць) нарад персоналу.

Моніторинг якості мистецького продукту проекту буде проводитися керівником проекту на основі:

- I) кількості та статусу учасників презентації тизеру;
- II) зворотного зв'язку від учасників;
- III) публікацій в засобах масової інформації після показу тизеру.

При оцінці проекту, яка буде проводитися керівником проекту на завершальній стадії його реалізації, будуть використані наступні показники:

- I) відповідність запланованим кількісним та якісним результатам;
- II) кількість і якість коментарів, залишених учасниками через опитувальники або в соціальних мережах;
- III) зворотний зв'язок (усний, письмовий) від осіб, зацікавлених в проекті.

Щодо управління ризиками. На етапі планування проекту ми передбачаємо такі можливі ризики:

1. Члени творчої команди не знайдуть «спільну мову». Є ймовірність того, що задіяні в проекті творчі люди не дійдуть згоди у змістовному наповненні та виборі художніх засобів. Для подолання цього ризику до складу творчої групи включені ті люди, які вже мають досвід спільної роботи. Крім того, процес підготовки буде розбитий на послідовні етапи, коли спочатку вироблятиметься детальна концепція продукту і подальша розробка та постановка буде відбуватися вже в рамках означеної концепції. Це знизить вірогідність конфліктних ситуацій в творчому процесі.
2. Незацікавленість публіки в пропонованому мистецькому продукті. Щоб мінімізувати цей ризик, ми передбачаємо окремі ресурси, спрямовані на забезпечення PRy проекту. Введена окрема посада СММ-менеджера, який відповідатиме за комунікацію.
3. Скорочення термінів виконання проекту. Передбачаємо, що на виконання проекту необхідно не менше 4-х місяців. В разі обмеження термінів початку проекту, який передбачає витратну частину не пізніше червня, подальші виконання робіт можуть бути стиснуті або реалізовані в граничні терміни.

8. Інформаційний супровід та комунікативна стратегія проекту

Які методи та канали комунікації, які ключові слова та повідомлення, яких спікерів обрано для поширення інформації про проект серед цільових аудиторій, партнерів та ширших аудиторій? Які медіа-партнери братимуть участь у реалізації проекту? З якими лідерами думок та ЗМІ планується співпраця? Яким чином проект доповнює комунікаційну стратегію Українського культурного фонду?

Контент-стратегія проекту АЗС

Метою комунікативної стратегії є поширення інформації про проект “АЗС” серед цільової аудиторії, посилення громадського інтересу до проекту та проблеми, яку він піднімає, залучення аудиторії до перегляду тизеру.

Цілі:

- підняти на порядку денному в суспільстві проблеми, які висвітлює проект;

*ФОЛ Гончарук Ю.Н.
Б.П.*

-
- в процесі реалізації проекту висвітлити ситуацію, яка відбувається навколо добровольців та їх реабілітації після повернення з війни;
 - популяризувати проект серед початкової цільової аудиторії, провести аналіз комунікативної роботи щоб зрозуміти, яким чином можна розширити цільову аудиторію.

Завдання:

- створити сторінки проекту в соціальних мережах;
- створити сайт проєкту та контент для нього;
- спільно з дизайнером створити бренд-бук проєкту;
- створити контент-план проєкту та наповнювати його протягом реалізації; протягом проєкту планується публікувати у кожній з соціальних мереж не менше 30 публікацій;
- створити поліграфію для поширення на тематичних заходах та презентації тизеру проєкту;
- написати мінімум три статті до проєкту та реалізувати їх публікацію в профільних виданнях (інтерв'ю з керівником проєкту Юлією Гонтарук, сценаристом, акторами тизеру);

Цільова аудиторія:

- вітчизняні представники кіноіндустрії (донори, продюсери, продюсерські компанії, сейлз-агенти, дистрибутори тощо);
- міжнародні представники кіноіндустрії (донори, продюсери, продюсерські компанії, сейлз-агенти, дистрибутори тощо);
- аудиторія кінофестивалів, яка надає перевагу гостросоціальному кіно;
- члени громадянського суспільства;
- діячі мистецтва;
- представники неурядових організацій, які працюють в сфері культури та мистецтва;
- державні інституції, які працюють в сфері мистецтва та культури;
- молодь, віком 20-45 років, мешканці міст та користувачі соціальних мереж, які прагнуть споживати сучасний, професійний мистецький продукт.

Канали комунікації:

- Facebook
- Instagram
- профільні онлайн та друковані видання
- сайт проєкту
- YouTube - поширення тизеру через канали партнерських неурядових організацій, зокрема "Вавилон'13", а також співпраця з блогерами, канали акцентують увагу на культурі та кінематографі.

Охоплення аудиторії:

В рамках реалізації комунікаційної стратегії планується залучити наступну аудиторію:

- Сайт: 5000
- Facebook-сторінка проєкту: 5000;
- Facebook-сторінки партнерів: 30 000 (н-д сторінка Babylon`13 має аудиторію 26 539)
- YouTube: 50 000
- Поліграфія: буклети - 200, плакати - 10.

Інформаційна співпраця (ГО, лідери думок): + 3МІ

- ГО "Вавилон'13"
- Спілка кінематографістів України,
- УП Життя,
- Lb.ua,
- Comma.com.ua,
- Platfor.ma,
- The Village,
- The Ukrainians,
- Детектор Медіа,
- Радіо Свобода,
- Громадське. Культура,
- Kinokolo.

Презентація проєкту:

- пошук та оренда приміщення;
- запрошення журналістів (особисті канали комунікації та розсылка на наявну базу контактів);

*Юлія Гонтарук Ю.Н.
БЛ.*

-
- створення прес-пакету: прес-анонс, синопсис, фото, відео, трітмент, біографії авторів проекту;
 - реєстрація журналістів та гостей презентації: збір контактів та забезпечення роздатковими матеріалами;
 - розсылка прес-релізу журналістам: звіту з презентації, фото, відеоматеріали, коментарі авторів проекту;


Таргетингова реклама:

- 10 кампаній: 5 - Facebook, 5 - Instagram;
- географія поширення: найбільші міста України (Київ, Одеса, Львів, Харків, Дніпро);
- аудиторія: представники кіноіндустрії (продюсери, організатори кіномайстерень, воркшопів, фестивалів, сейлз-агенти, дистрибутори, в тому числі і міжнародна адиторія, яка займається кіновиробництвом та кінодистрибуцією).

Проект "АЗС" доповнює комунікаційну стратегію УКФ в контексті репрезентації української культури та історії за кордоном, репрезентації війни на сході України та соціально-психологічних проблем, з якими стикаються військові та українське суспільство.

Орієнтовний контент-план

Дата	Задачі	Відповідальний
01-07.08	Деталізована розробка комунікаційної та маркетингової стратегії. Розробка бренд-буку спільно з дизайнером.	Денькович Т.В.
08-14.08	Написання технічного завдання для сторінок в соціальних мережах та створення базового контенту для них (Facebook, Instagram, YouTube).	Денькович Т.В.
15-21.08	Написання технічного завдання для сайту проекту. Робота над дизайном проекту в соціальних мережах. Налагоження співпраці з інформаційними партнерами в соціальних мережах.	Денькович Т.В.
22-28.08	Створення контенту для сайту проекту та робота з розробником сайту. Створення контент-плану наповнення соціальних мереж.	Денькович Т.В.
29-04.09	Формування контенту для постів у соціальних мережах - текстового, візуального, та відео. Публікація матеріалів - 3 рази в тиждень.	Денькович Т.В.
05-11.09	Написання статті про проект для публікації в профільному виданні. Формування контенту для постів у соціальних мережах - текстового, візуального, та відео. Публікація матеріалів - 3 рази в тиждень.	Денькович Т.В.
12-18.09	Написання інтерв'ю з авторами проекту та реалізація його публікації в профільному виданні. Створення поліграфії спільно з дизайнером (робота над контентом поліграфії). Формування контенту для постів у соціальних мережах - текстового, візуального, та відео. Публікація матеріалів - 3 рази в тиждень.	Денькович Т.В.



РОП Голубарук Ю.М.
Б.Л.

19-25.09	Створення контенту на місці зйомок тизеру: фото, відео, коментарі акторів та учасників знімальної команди. Формування контенту для постів у соціальних мережах - текстового, візуального, та відео. Публікація матеріалів - 3 рази в тиждень.	Денькович Т.В.
26-02.10	Формування контенту для постів у соціальних мережах - текстового, візуального, та відео. Публікація матеріалів - 3 рази в тиждень.	Денькович Т.В.
03-09.10	Підготовка до презентації тизеру: пошук місця, узгоження дати та часу, ведення комунікації з орендодавцем. Формування контенту для постів у соціальних мережах - текстового, візуального, та відео. Публікація матеріалів - 3 рази в тиждень.	Денькович Т.В.
10-16.10	Підготовка до презентації тизеру: створення прес-кита, розсылка анонсів, комунікація з журналістами, пошук фотографа. Формування контенту для постів у соціальних мережах - текстового, візуального, та відео. Публікація матеріалів - 3 рази в тиждень.	Денькович Т.В.
17-23.10	Презентація тизеру: друга розсылка анонсу напередодні, комунікація з журналістами через особисті канали, організація презентації, реєстрація журналістів. Формування контенту для постів у соціальних мережах - текстового, візуального. Публікація матеріалів - 3 рази в тиждень.	Денькович Т.В.
24-31.10	Написання підсумкового матеріалу про результати проекту. Формування контенту для постів у соціальних мережах - текстового, візуального, та відео. Публікація матеріалів - 3 рази в тиждень. Формування контент-стратегії для подальшого висвітлення проекту після завершення його терміну реалізації спільно з УКФ.	Денькович Т.В.

9. Сталість проекту

Яким чином забезпечуватиметься вільний доступ до напрацювань та / або кінцевих результатів проекту? Які заходи проводитимуться й після закінчення проекту? Як організація планує ділитися здобутим досвідом з іншими організаціями? Чи планує організація мережувати запропонований проект? Чи планується створення партнерств з іншими організаціями, поза межами проекту?

Результатом співпраці з УКФ стане написання сценарію повнометражного фільму створення презентаційного пакету



РДР Романович Ю.М.
Б.Р.

матеріалів до фільму, комунікаційної та маркетингової стратегії, зйомка тизеру (тривалість основного - 3 хвилини, з якого буде змонтовано додаткові - 1 хвилина, 30 секунд), а також документальні матеріали зі знімального майданчика про процеси зйомок тизеру. Ці та інші результати роботи будуть передані в культурний фонд як результат роботи над проектом.

Змонтовані тизери будуть поширені у вільний доступ через різні канали комунікації, такі як Vimeo, Youtube, IMDB, соціальні мережі Facebook та Instagram тощо. Після завершення проекту планується прес-показ відеоматеріалів та прес-конференція для поширення інформації про майбутній фільм та співпрацю з УКФ.

З пакетом розробленого проекту ми плануємо шукати фінансування на виробництво фільму. В першу чергу, це подача на конкурс Держкіно як дебютного повнометражного фільму режисера, а також пошук кс-продюсера з іншої країни. Для цього ми передбачаємо участь на різних фільм-маркетах та пітчингах міжнародних фестивалів, таких як CineMart, Sofia Meetings, La Fabrique Cinema, When East meet West, The Mannheim Meetings, Sundans, Doha film institute та інші. Ми плануємо участь сценарію у різних міжнародних сценарійних майстернях та лабораторіях, зокрема в Script East, Torino script lab та інші, щоб адаптувати його до міжнародної аудиторії.

10. Інша інформація

Просимо заповнити Додаток 2 до Проектної заявки.

Додатково заявник може надати будь-яку іншу важливу, на його думку, інформацію про зміст, реалізацію або виконавців проекту.

Декларація добroчесності та підпис керівника організації-заявника

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників «КОНКУРСНА ПРОГРАМА «ПІДСИЛЕННЯ ПОТУЖНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО АУДІОВІзуАЛЬНОГО СЕКТОРУ», з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про наявність/відсутність реального та/або потенційного конфлікту інтересів, що виник під час організації конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів у рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Гонтарук Юлія Миколаївна
Гонтарук Юлія Миколаївна

Дата заповнення

Підпис

Згода на обробку персональних даних

Я, шляхом підписання проектної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх осібистих персональних даних.

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації-заявника (прописом)

Гонтарук Юлія Миколаївна

Підпис та дата

Прізвище, ім'я та по-батькові координатора проекту (прописом)

Гонтарук Юлія Миколаївна

Підпис та дата

РОР Гонтарук Ю.Н.
Б.Н.

Додаток 1.

РОБОЧИЙ ПЛАН ТА ТЕРМІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ

		Mісяць 1 липень	Mісяць 2 серпень	Mісяць 3 вересень	Mісяць 4 жовтень
Робочий план реалізації проекту	Конкретні заходи				
Етапи (стадії) реалізації проекту	Дослідження існуючих хронікально-документальних відеоматеріалів.	Ю. Гонтарук, В. Громов			
	Запис інтерв'ю з друзями, колегами та рідними прототипів персонажів. (Відрядження в залежності від місця їх проживання)	Ю. Гонтарук, В. Громов,			
	Консультації з військовими експертами, працівниками поліції та психологами.	Ю. Гонтарук, В. Громов,			
	Узгодження календарних планів, договірних умов з організаціями підрядників.	Наталія Піддубна, Яковіцька О.			
Розробка трітменту сценарію	Написання трітменту		Ю.Гонтарук, В. Громов,		
	Адміністрування творчої групи сценарної розробки, формування подальшої маркетингової стратегії фільму		Яковіцька О., Денькович Т.		
	Редагування трітменту.		Редактор В. Громов		
Написання сценарію	Написання первого драфту сценарію			Гонтарук, В. Громов,	
	Редагування первого драфту сценарію			Редактор В. Громов	
	Моніторинг виконання завдань проекту, підготовка проміжного звіту			Яковіцька О.	




	Написання фінального варіанту сценарію			Ю.Гонтарук, В. Громов,
	Редагування фінального варіанту сценарію			Редактор В. Громов
	Переклад сценарію та всіх документів на англійську мову	перекладач	перекладач	перекладач
Препродакшн зйомки тизеру	Кастинг акторів на головні ролі	Любарова О. , Гонтарук Ю.	Любарова О. , Гонтарук Ю.	
	Підготовка акторів до зйомок		Гонтарук Ю, викладач акторської майстерності, актори, Лінійний продюсер.	Гонтарук Ю, викладач акторської майстерності
	Організація та забезпечення проведення проб акторів, зйомок тизеру фільму		Яковіцька О. Лінійний продюсер, другий режисер,	Яковіцька О. Лінійний продюсер, другий режисер, адміністратор
	Пшук локацій		Оператор, локейшин менеджер	Оператор, локейшин менеджер
	Розробка режисерського сценарію та розкадровок		Гонтарук Ю. , Лінійний продюсер, Другий режисер Оператор, художник-постановник	Гонтарук Ю. , лінійний продюсер, Другий режисер Оператор, художник-постановник
	Підготовка локацій та художньо-візуальних об'єктів, костюм, гример.		Гонтарук Ю Художник костюмів, художник-постановник, реквізитор, декоратор, постановники, адміністратор, Гример.	Гонтарук Ю, Художник з костюмів, художник-постановник, реквізитор, декоратор, постановники, адміністратор, Гример.
Продакшн	Зйомки тизеру		режисер, другий режисер, асистент режисера, актори, освітлювачі, гример, лінійний продюсер, викладач з акторської майстерності, адміністратор знімального майданчику, кастинг директор, костюмер, постановники-декоратори Кіноснепаратор, художник по світлу, звукорежисер, звукооператор, художник-постановник, художник з костюмів, гример по спецгриму, плейбек-оператор, виконавчий ролдюсер, піротехнік, локейшин-менеджер, реквізитор, гaffer,	

ФОР Романюк Ю.Н.
Б.Р.

Постпродакшн	Монтаж тизеру				Базаркін М
	Зведення звуку				Гонтарук Ю
	написання музичної композиції				Рогачов А.,
	Кольорокорекція				Композитор
	Мастерінг та Запис DCP				Ткаченко Марина.
Інформаційна стратегія втілення проекту	Розробка комунікаційної та маркетингової стратегій	Денькович Т.			
	Створення сторінок в соціальних мережах та їх просування		Денькович Т.	Денькович Т.	
	Розробка бренд-буку	Люба Дарія	Люба Дарія		
	Створення поліграфії		Люба Дарія	Люба Дарія	
	Розробка сайту	Веб-дизайнер	Веб-дизайнер	Веб-дизайнер	
	Формування заявок та аплікаційного пакету для участі у міжнародних кіноприймах, воркшопах, кінофорумах, питчингах.				Гонтарук Ю., Яковіцька О.
Публічна презентація результатів проекту	Прес- показ тизеру				Денькович Т.
	Розміщення тизеру на онлайн-платформи				веб-дизайнер
					Денькович Т.
Етап звітування	Підготовка звітних документів				Продакшн менеджер Яковіцька О, бухгалтер Наталія Піддубна, координатор Гонтарук Юлія, юрист

РОД Гонтарук Ю.Н

 Б.Р.



Програма «Підсилення потужності українського аудіовузального сектору»

Назва заявитика: ФОП Гонтарук Ю.М.

Назва проекту: АЗС

	Організація-донор	Фінансування проекту, в %	Фінансування проекту, Сума в грн.
1	Розділ 1 НАДХОДЖЕННЯ		
1	Український культурний фонд	100%	1 637 296,00
2	Співфінансування* :		
2.1.	Кошти організацій-партнерів		-
2.2.	Кошти місцевих бюджетів		
2.3.	Кошти інших інституційних донорів		
2.4.	Кошти приватних донорів		
2.5.	Власні кошти організації-заявника		
2.6.	Рейнвестиції (дохід отриманий від реалізації книг, квитків, програм та інше)		
	Всього	100%	1 637 296,00

рол Гонтарук Ю.М.
Марк Б.Н.

Кошторис витрат по Гранту (плановий)

Назва заявника: ФОП Гонтарук Ю.М.

Назва проекту: АЗС

Розділ: Підрозділ: Статя: Пункт:	№	Найменування витрат	Одиниця вимірю	Витрати за рахунок гранту УКФ		Загальна планова сума витрат по проекту, грн. (=6+9+12+15)	ПРИМІТКИ
				Кількість/ Період	Вартість за одиницю, грн (=4*5)		
Стовпчи:	1		2	3	4	5	6
Розділ: II Витрати:						16	17
Підрозділ:	1						
Статя:	1.1 Гонорарі			2,00	100 000,00	180 000,00	
Пункт:	а Громов Володимир (авторський гонорар за сценарій)	гонорар	1,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Написання сценарію повнометражного художнього фільму.
Пункт:	б Гонорар художника-постановника проекту	гонорар	1,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	Розробляє художньо-візуальну концепцію проекту та фільму в цілому, проводить відбір локацій, затвердження, постановку задач послуг підрядників щодо облаштування локацій, відбору ревансу та костюмів, світло-колористичних рішень фільму
Пункт:	б Гонорар кінооператора-постановника проекту	гонорар	1,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	розроблює концепції виключаючи роботу з референсами, експлікацією, розробкою режисерського сценарію та розкладом, освоєнням локацій, зйомок тизеру, поствиоричного контролю зображення
Пункт:	б Байбаков Антон, композитор (авторський гонорар за написання орігінальної партитури музики до проекту)	гонорар	1,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Написання музики до тизеру, композитор приймає участь у розробці аудіо-візуальної концепції тизеру. Партніора.
Всього по підрозділу 1 "Гонорари та авторські витрати":				4,00	180 000,00	180 000,00	
Підрозділ:	2 Оплата праці						
Статя:	2.1 Штатні працівники			-	-	-	
Пункт:	а	Місяців				-	
Статя:	2.2 За трудовими договорами			-	-	-	

ДОП Гонтарук Ю.М.
Б.Р.

Пункт:	а						
Статя:	2.3	За договорами ЦПХ					
Пункт:	а	Кастинг директор, Любарова Ольга	місяців	2,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00
Пункт:	б	Головна жіноча роль	місяців	1,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Пункт:	в	Головна чоловічча роль	акторів	1,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Пункт:	г	Чоловічча роль другого плану №1	місяців	1,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Пункт:	д	Чоловічча роль другого плану №2	місяців	1,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Пункт:	е	Костюмер	місяців	1,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Пункт:	є	Другий режисер Сергій Корнієнко	місяців	1,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Пункт:	ж	Гример Тетяна Бовт	місяців	1,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Пункт:	з	Адміністратор зімального майданчику	місяців	0,50	20 000,00	10 000,00	10 000,00
Пункт:	и	Асистент режисера	місяців	1,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00

Підбирає та пропонує типажі на ролі, в т.ч. серед неакторів.
Розрахунок вартості та задіянності протягом 40 змін: 21 зміна - відбір претендентів на ролі (до 200 заявок), проведення відеопроб з виконавцями (8/день), 10 змін - проведення репетицій з акторами, 6 змін - складення графіків зімальних змін та узгодження з виконавцями ролей, в т.ч. Викинути на примітки та проби грічу, 3 зміни - робота з виконавцями ролей на майданчику)

Акторські проби, репетиції, читки сценарію, знімальний процес

Акторські проби, репетиції, читки сценарію, знімальний процес

Акторські проби, репетиції, читки сценарію, знімальний процес

Відповідає за наявність костюмів на майданчику, підготовку одягу для акторів до проб та зйомок, контролює вигляд костюму під час зйомок, доставку костюмів після зйомок

18 змін роботи(планування графіків проведення репетицій та зйомок, підготовки на локаціях, створення викличних листів для членів зімальної групи та контроль таймінгу зйомок зідано КПП та режисерського сценарію, робота на зімальному майданчику)

Створює образи, підбирає та пропонує матеріали для гриму, готує акторів до зйомок. Ця сума включає витрати на матеріали.

Адміністрування робочого процесу, роботи групи на репетиційному майданчику, на освоєнні позицій, розміщення департаментів на знімальному майданчику, колегіяція департаментів на знімальному майданчику.

Співпрацює з катинг директором, несе відповідальність за виключність проведення репетицій та допоміжних матеріалів, виконання планів до знімального процесу.

Працює на знімальному майданчику, стежить за порядком зімальних кадрів, відмічає дублі. Асистує режисеру, здійснює координацію художньо-виробничих департаментів, координує наявність реквізиту в кадрі для дублів.

ФОТО Гончарук Ю.Н.
МФЗ ВЛ.

Пункт:	i	Лінійний продосер	місяців	2,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00
Пункт:	ї	Викладач з акторської майстерності Ігор Коптовський	місяців	1,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Пункт:	и	Перекладач Тетяна Усова	сторінок	180,00	170,00	30 600,00	30 600,00
Пункт:	к	Бухгалтер Наталія Підлубна	місяців	3,50	10 000,00	35 000,00	35 000,00
Пункт:	л	Постановник №1 (декоратор)	змін	7,00	1 000,00	7 000,00	7 000,00
Пункт:	м	Постановник №2 (декоратор)	змін	7,00	1 000,00	7 000,00	7 000,00
<i>Всього по підрозділу 2 "Оплата праці":</i>				7,50	128 000,00	309 600,00	309 600,00
підрозділ	3	Соціальні внески					
Стаття:	3.1	Соціальні внески з оплати праці	місяців	3,00	73 656,00	107 712,00	107 712,00
Пункт:	а	За договорами ЦПХ	місяців	2,00	34 056,00	68 112,00	68 112,00
Пункт:	б	За авторськими договорами	місяців	1,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00
<i>Всього по підрозділу 3 "Соціальні внески":</i>				3,00	73 656,00	107 712,00	107 712,00
Розділ:	4	Витрати пов'язані з відрядженнями (для штатних працівників)					
Стаття:	4.1	Вартість проїзду (для штатних працівників)		-	-	-	-
Пункт:	а		днів				
Стаття:	4.2	Вартість проживання (для штатних працівників)		-	-	-	-

*ДОД Гончарук В.Н.
Б.Н.*

Пункт:	а	Рахунки з готелів	Доба			
Статя:	4.3	Добові (для штатних працівників)	-	-	-	-
Всього по підрозділу 4 "Витрати поєднані з відрядженнями":						
Підрозділ	5	Обладнання і нематеріальні активи	-	-	-	-
Статя:	5.1	Обладнання, інструменти, івентар які необхідні для використання їхого при реалізації проекту зрантооптимувача	-	-	-	-
Статя:	5.2	Нематеріальні активи, які необхідні до прийняття для використання їх при реалізації проекту зрантооптимувача	-	-	-	-
Всього по підрозділу 5 "Обладнання і нематеріальні активи":						
Підрозділ	6	Витрати пов'язані з орендою				
Статя:	6.1	Оренда приміщення	19,00	17 000,00	58 000,00	58 000,00
Пункт:	а	Оренда приміщення для розробки/написання міс. сценарію, проведення читок сценарію, планування зйомок, зберігання режиситу та	3,00	12 000,00	36 000,00	36 000,00
Пункт:	б	Оренда приміщення для проведення проб та репетицій з акторами	10,00	1 000,00	10 000,00	10 000,00
Пункт:	в	Оренда інтер'єрних локацій для зйомок тизеру день	3,00	3 000,00	9 000,00	9 000,00
Пункт:	г	Оренда приміщення для проведення проб та репетицій з акторами	3,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00
Статя:	6.2	Оренда техніки, обладнання та інструменту	116,00	70 373,00	227 789,00	227 789,00
Пункт:	а	Комплект камери ARRI ALEXA MINI SET (PL-mount)	компл.	7500,00	22500,00	22 500,00
Пункт:	а	Відеоскатець ALEXA Mini Viewfinder MVF-2 KIT	компл.	3,00	8100,00	8 100,00
Пункт:	а	Комплект оптики SET COOKE S4/i lenses T2,0 PL 18-25,32-50,75,100	компл.	3,00	2700,00	32400,00
Пункт:	а	Компендендум та фільтри 7 штук CAMERA FILTERS 4x5,6	компл.	3,00	10800,00	32 400,00
Пункт:	а	Плеєновий упор Hand Held	компл.	3,00	945,00	2 835,00
Пункт:	а	Комплект радіокерування фокусом Wireless Focus Control KIT	компл.	3,00	2700,00	8 100,00
Пункт:	а	Радіоспредавач сигналу Teradek	компл.	3,00	1420,00	4 260,00
Пункт:	а	Штатив150mm O'Connor 2065 (load 32,2kg) KIT	компл.	3,00	2190,00	6 570,00

*РОЛ Гончарова Ю. Н.
МФ ВЛ*

Пункт:	а	Накамерний монітор 2*8" TV Logic HDLCD VFM-056WP KIT	компл.	3,00	540,00	1620,00	1 620,00
Пункт:	а	Режисерський монітор 21" TV Logic HDLCD LVM-212W SDI HDMI KIT	компл.	3,00	810,00	2430,00	2 430,00
Пункт:	а	Система стабілізації зображення Easy Rig	компл.	3,00	1600,00	4800,00	4 800,00
Пункт:	б	Комплект рами 12x12 ft Butterfly frames KIT	компл.	2,00	900,00	1800,00	1 800,00
Пункт:	б	Комплект рами 8x8 ft Butterfly frames KIT	компл.	2,00	630,00	1260,00	1 260,00
Пункт:	б	Комплект рами 6x6 ft Butterfly frames KIT	компл.	3,00	360,00	1080,00	1 080,00
Пункт:	б	Комплект світловідбивачів та відтінковачів	компл.	3,00	900,00	2700,00	2 700,00
Пункт:	б	Комплект кріплень / Lighting Grip Set	компл.	3,00	1878,00	5634,00	5 634,00
Пункт:	б	Комплект комутації / DISTRIBUTION FULL SET	компл.	3,00	1800,00	5400,00	5 400,00
Пункт:	в	Плейбейн обладнання непінного монтажу	компл.		8400,00		8 400,00
Пункт:	г	2500w ARRI compact Fresnel KIT	2 компл.	3,00	1800,00	5400,00	5 400,00
Пункт:	г	1200w ARRI compact Fresnel KIT	2 компл.	3,00	1620,00	4860,00	4 860,00
Пункт:	г	575w ARRI compact Fresnel KIT	2 компл.	3,00	1440,00	4320,00	4 320,00
Пункт:	г	KinoFlo 4ft x 4 lamps KIT	4 компл.	3,00	1440,00	4320,00	4 320,00
Пункт:	г	KinoFlo 2ft x 4 lamps KIT	3 компл.	3,00	1080,00	3240,00	3 240,00
Пункт:	г	2000w ARRI KIT/ комплект	4 компл.	3,00	1080,00	3240,00	3 240,00
Пункт:	г	1000w ARRI KIT/ комплект	4 компл.	3,00	720,00	2160,00	2 160,00
Пункт:	д	туалетна кабіна	3мін	3,00	900,00	2700,00	2 700,00
Пункт:	е	Монтажна станція непінного монтажу з рейд-масивом	3мін	3500,00	17500,00		17 500,00
Пункт:	е	рекордер Zoom F8 + акумулятори + сумка	3мін	3,00	1260,00	3780,00	3 780,00
Пункт:	е	радіосистеми для акторів Audio Ltd 2020 (4шт)	3мін	3,00	2280,00	6840,00	6 840,00
Пункт:	е	петличні мікрофони Sanken Cos 11 (6 шт)	3мін	3,00	600,00	1800,00	1 800,00
Пункт:	е	радіосистеми для віддачі в камеру плейбек Sen	3мін	3,00	850,00	2550,00	2 550,00
Пункт:	е	Мікрофон пушка Sennheiser 416	3мін	3,00	560,00	1680,00	1 680,00
Пункт:	е	Мікрофон hypercardioid Neumann 185	3мін	3,00	1200,00	3600,00	3 600,00
Пункт:	е	вудка воопроле Ambient, мікрофонна стійка K&M	3мін	3,00	300,00	900,00	900,00
Пункт:	е	Навушники Beyerdynamic 770 Pro (3 шт)	3мін	3,00	150,00	450,00	450,00
Пункт:	е	Кріплення MagicArm (2 шт для зйомок в машині)	3мін	3,00	300,00	900,00	900,00
Пункт:	ж	Студійне звукове обладнання для зведення (пульт, саундфіл, звукої монитори, комп'ютерне програмне забезпечення)	3мін	5,00	5600,00	28000,00	28 000,00
Пункт:	з	MoVi Pro система стабілізації зображення	компл.	3,00	2700,00	8100,00	8 100,00
Статя:	6.3	Оренда транспорту		173,00	5 800,00	89 600,00	89 600,00

Фото Гончарук Н.Н.
НВЛ

Пункт:	а	Оренда легкового автомобіля (із зазначенням кількості годин)	година	160,00	400,00	64 000,00	64 000,00	Пощук локаций - 10 змін, збір та перевезення акторів та костюмів - 10 змін, переряди зімальні групи - 10 змін, переряди на різні локації зломок - 6 змін, перегіди за місто на локації військової бази - 3 зміни, збір та перевезення реквізиту - 8 змін, перевезення носіїв інформації та матеріально-технічного забезпечення - 7 змін
Пункт:	б	Ігровий транспорт	3мін	300	700,00	2 100,00	2 100,00	В одній із сцен тізеру буде заданий ігровий автомобіль Фольксваген транспортер (грузо-пасажирський)
Пункт:	в	Камерваген	3мін	5,00	2 700,00	13 500,00	13 500,00	
Пункт:	г	Оренда вантажно-пасажирського транспорту	3мін	5,00	2 000,00	10 000,00	10 000,00	
Стаття:	6.4	Оренда сценічно-постстановочних засобів	-	-	-	-	-	
Пункт:	а	<i>Інші об'єкти оренди</i>	-	-	-	-	-	
Стаття:	6.5	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	-	-	-	-	-	
Пункт:	а	Всього по підрозділу 6 "Витрати по в'язані з орендою":	308,00	93 173,00	375 389,00	375 389,00	375 389,00	
Підрозділ	7	Витрати на харчування та напої	-	-	-	-	-	
Стаття:	7.1	Вивід харчування або назва закоду або сніданок/обід/вечеря/кафе/брейк тощо	-	-	-	-	-	
Пункт:	а	Послуги з харчування (з зазначенням кількості осіб на заході)	чол.	-	-	-	-	
Всього по підрозділу 7 "Витрати на харчування та напої":			-	-	-	-	-	
Підрозділ	8	Матеріальні витрати	-	-	-	-	-	
Стаття:	8.1	<i>Основні матеріали та сировина</i>	шт.	-	-	-	-	
Пункт:	а	<i>Носії, накопичувачі</i>	шт.	5,00	8 883,00	21 195,00	21 195,00	
Стаття:	8.2	Носії й інформації жорсткі диски для роботи з матеріалами проекту	шт.	2,00	5 454,00	10 908,00	10 908,00	4 ТБ, 3,5" Розрахунок: ARRIRAW 16:9 3.4K = 2048Gb/3мінУ - Жіжткий диск Western Digital Black 4TB 7200rpm 256MB WD4005VZBX 3.5" SATA III Подробнее: https://hard.rozetta.com.ua/hdd/c80084/
Пункт:	б	Носії інформації жорсткі диски для архівування відео матеріалів та мастерингу відео	шт.	3,00	3 429,00	10 287,00	10 287,00	Жесткий диск Western Digital Elements 4TB WDBU6Y0040BBK-WESN 2.5 USB 3.0 External Black Подробнее: https://hard.rozetta.com.ua/hdd/c80084/
Стаття:	8.3	<i>Інші матеріальні витрати</i>	шт.	15,00	185,00	1 350,00	1 350,00	
Пункт:	а	Папір	шт.	5,00	100,00	500,00	500,00	
Пункт:	б	Канцепція файлів та папки	шт.	10,00	85,00	850,00	850,00	
Всього по підрозділу 8 "Матеріальні витрати":			20,00	9 068,00	22 545,00	22 545,00	22 545,00	
Підрозділ	9	Поліграфічні послуги	-	-	-	-	-	
Стаття:	9.1	<i>Послуги з виготовлення:</i>	шт.	210,00	135,00	8 000,00	8 000,00	
Пункт:	а	Виготовлення макетів	шт.	-	-	-	-	

ФОП Гончарук Ю.Н.
Б.Н.

Пункт:	б	Нанесення логотопів	шт.	200,00	35,00	-	-	-
Пункт:	в	Друк брошуур	шт.	-	7 000,00	7 000,00	250МГ, Мел, 4х4, 7пластів	-
Пункт:	г	Друк буклетів	шт.	-	-	-	-	-
Пункт:	д	Друк листівок	шт.	-	-	-	-	-
Пункт:	е	Друк плакатів	шт.	10,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Всього по підрозділу 9 "Поліграфічні послуги":				210,00	135,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Підрозділ	10	Послуги з просування						
Пункт:	а	фотограф	3мін	4,00	2 700,00	10 800,00	10 800,00	фіксація роботи команди: проведення, відбір локацій, зйомки тизеру, мейненоф: фотограф з власною технікою (Загальна кількість годин роботи - 80)
Пункт:	б	відеофіксація	3мін	6,00	3 200,00	19 200,00	19 200,00	проведення кастингу, відеопроб, акторських тренажів, бекстейдж на знімальному майданчику тизеру, мейненоф: зйомки презентації проекту відеооператор з обладнанням
Пункт:	в	таргетована реклама	кампаній	10,00	550,00	5 500,00	5 500,00	Таргетингова реклама в соціальних мережах (Facebook, Instagram), спрямована на цільову аудиторію. Заплановано реалізувати 5 рекламних оголошень в Facebook, а також 5 оголошень Instagram. Для охоплення на початковій аудиторії варгість одного оголошення становить 550 гривень
Пункт:	г	SMM, SO (SEO), Тетяна Денькович	місяців	3,00	13 000,00	39 000,00	39 000,00	Координація роботи дизайнера та веб-розробника, створення маркетингової стратегії та координація комунікаційної роботи в проекті, створення та реалізація детального контент-плану, який передбачає регулярну публікацію матеріалів в соціальних мережах, написання статей та інтерв'ю з авторами проекту, комунікація з журналістами та інформаційними партнерами проекту, організація презентації результатів проекту, створення контенту для веб-сайту, координація роботи фотографа на знімальному майданчику, створення матеріалів для прес-пакету, моніторинг медіапростору та аналітика результатів ведення кампанії в соціальних мережах
Всього по підрозділу 10 "Послуги з просування":				23,00	19 450,00	74 500,00	74 500,00	74 500,00
Підрозділ	11	Створення web-ресурсу						
Пункт:	а	Витрати зі створення сайту		1,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	Програмування структури сторінок: головної, подієвої, візитівок команди проекту, фото-, відео- галерей. Вебдизайн, наповнення, адаптація для мобільних пристрій, напасування двомовності сайту
Пункт:	б	Витрати з обслуговування сайту		1,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	Оплата домену та хостингу сайту
Всього по підрозділу 11 "Створення web-ресурсу":				2,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00

РОР ГОСТАВЧУК М.М.
М.М.

Підрозділ	12	Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації				
Всього по підрозділу 12 "Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних						
Підрозділ	13	Послуги з перекладу				
Всього по підрозділу 13 "Витрати з перекладу":						
Підрозділ	14	Адміністративні витрати				
Пункт:	a	Юридичні послуги	міс	3,00	12 500,00	37 500,00
Пункт:	b	Аудиторські послуги	посл	2,00	10 000,00	20 000,00
Пункт:	v	Послуги продажн-менеджера, виконавчого продюсера Олена Яковів'ка.	міс	3,50	19 000,00	66 500,00
Пункт:	г	Послуги локейшн-менеджера	міс	2,00	15 000,00	30 000,00
Всього по підрозділу 14 "Адміністративні витрати":				10,50	56 500,00	154 000,00
Підрозділ	14	Інші прямі витрати				
Статя:	14.1	Послуги ком'ютерної обробки, монтуажу, зведення		12,00	16 200,00	69 000,00
Пункт:	a	Послуги монтажу тизеру, Микола Базаркін	змін	5,00	4 200,00	21 000,00
Пункт:	б	Послуги зведення звуку тизеру, Андрій Рогачов	змін	5,00	7 000,00	35 000,00
Пункт:	в	Послуги кольорокорекції відеоматеріалів Ткаченко Марина	змін	2,00	5 000,00	10 000,00

Роман Григорович
Б.Л.

Пункт:	Г	Послуги мастерінгу відео та перекодування форматів відео	посл.	1,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	Мастерінг та компресія тизеру
Статя:	14.2	Витрати на послуги страхування	-	-	-	-	-	
Пункт:	а	Вказати предмет страхування	шт.	-	-	-	-	
Статя:	14.3	Витрати на послуги	-	-	-	-	-	
Пункт:	а	Послуги коректора	екземпляр	-	-	-	-	
Пункт:	б	Послуги верстки	екземпляр	-	-	-	-	
Пункт:	в	Друк книг	екземпляр	-	-	-	-	
Пункт:	г	Друк журналів	екземпляр	-	-	-	-	
Пункт:	д	Інші витрати (вказати надану послугу)	екземпляр	-	-	-	-	
Статя:	14.4	Інші прямі витрати	44,50	141 550,00	303 550,00	303 550,00	303 550,00	
Пункт:	а	Послуги Інтернет (вказати період)	-	-	-	-	-	
Пункт:	б	Банківська комісія за переказ	проект	1,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Пункт:	в	Розрахунково-касове обслуговування	проект	1,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Пункт:	г	Послуги художника по світлу	проект	1,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	Робота графера на майданчику з зміни та 1 зміну при освоєнні локацій, з забезпеченням перезідання на локації поза межами Києва
Пункт:	д	Послуги реквізиторського забезпечення	змін	3,00	6 800,00	20 400,00	20 400,00	Облаштування локацій, наповнення інтер'єру військової бази, кімнат, зброярні ліжка, військові ящики, бойові комплекти, кулеметні стрічки, зброя, маскувалльні сітки, шпалери, постери, банери, написи на стінах, старі ноутбуки, завіси, постільна білизна, подушки, ковдри, матраси, чашки, тарілки, обіймір речі солдатів та ін. Фальш стінки, лампочки. Квартири, наповнення кімнати і ванної кімнати.
Пункт:	е	Послуги редактора	проект	1,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	Роботи з текстами синоптику, логайну, тріменту, літературного сценарію, інформаційно-довідковими матеріалами, редагування матеріалів для сайту проекту та статей
Пункт:	е	Послуги фокусплера	змін	3,00	5 600,00	16 800,00	16 800,00	Відповідальній за використання оптики та технічний перевід фокусу, під час зйомок



 ОЛЕКСАНДР Н. Н.

Пункт:	Ж	Експедиція для творчої розробки та дослідження теми та базується задумом проєкту, зустрічі з прототипами героїв та іх оточенням, запис інтервю, виїзд на сценарну майстерню, докторінг та фіналізація драфту зі сценаристом.	Днів	17,00	2 800,00	47 600,00	47 600,00	Експедиція для творчої розробки та дослідження теми та історії, на основі якої базується задум проєкту, зустрічі з прототипами героїв та іх оточенням, запис інтервю, виїзд на сценарну майстерню, докторінг та фіналізація драфту зі сценаристом.
Пункт:	3	Послуги координатора проєкту, режисера-постановника Юлія Гонтарук	міс	3,50	22 800,00	79 800,00	79 800,00	Координувати реалізації проекту. Затверджує план реалізації проекту на всіх етапах виробництва. Розробляє сценарій зі сценаристом. Попередньо шукає та комунікує з усіма реєстрованими, проводить дослідження та записує інтерв'ю з різними, колегами та друзями, які знають з прототипами геройів за заданою розробленими зі сценаристом запитаннями, поїздки по різних містах. Готує для кастинг-директора характеристики героїв, прописує їхні типажі. Розробляє концепцію фільму, розкладрю та режисерський сценарій тизеру. Разом з оператором розробляє стилістику фільму, а також тизер. Разом з композитором та звукорежисером розробляє аудіальну концепцію звучання тизеру. Приймає участь в освоєнні локацій та координуванні і затверджені кастингу. Розробляє та знімає тизер фільму, присутні на монтажі фільму, контролює процес кольорокорекції тизеру, приймає звуковий мікс тизеру. Узгоджує роботу з дизайнером. Затверджує макет постера. Звітує по результатах проєкту
Пункт:	ш	Послуги звукорежисера на знімальному майданчику	змін	3,00	3 500,00	10 500,00	10 500,00	Звукорежисер запису на знімальному майданчику
Пункт:	и	Послуги асистента звукорежисера	змін	3,00	2 500,00	7 500,00	7 500,00	Звукооператор (бум-мікрофон)
Пункт:	ї	Послуги спецгриму (нанесення татуювань, шрамів, пастикі)	змін	4,00	2 800,00	11 200,00	11 200,00	Робота гримера зі спецгримом нанесення татуювати, прорігти на акторах, виготовлення пастиків бороди
Пункт:	й	Послуги пріортехніка	змін	1,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	Використовує сценічно-постановочні засоби для реалізації технічного завдання творчої групи при зйомці складнопостановочних сцен з використанням спецефектів
Пункт:	к	Послуги художника по костюмах Костя Кравець	посл	2,00	15 000,00	30 000,00	30 000,00	Створення образів героїв, розробка візуальності характерних образів героїв, примірка костюмів з акторами.
Пункт:	п	Послуги дизайнера, Дарія Лоба.	посл	1,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	Розробка брендингової логотипу, візуальної стилістики проекту, розробка Макету постера та буклету
Всього по підрозділу 14 "Інші прямі витрати":				56,50	157 750,00	372 550,00	372 550,00	
<i>Всього по підрозділу II "Витрати":</i>						1 637 296,00	1 637 296,00	
РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ								

2011 Гонтарук Н.Н.
