

**ДОГОВІР № 383310
про надання гранту**

м. Київ

«05» липня 2019 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі виконавчого директора Федів Юлії Олександровни, що діє на підставі Положення про Український культурний фонд, затвердженого наказом Міністерства культури України від 21.08.2018 року № 719, з однієї сторони, та Фізична особа-підприємець Дріз Олександр Якович (далі – Грантоотримувач), що діє на підставі реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 09.12.2009 р. № 2 069 000 0000 021698, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурного проекту «Бойові родини» (далі – Проект), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проектній заявці згідно з додатком 1 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проект на умовах, визначених цим Договором.

Головне управління державної казначейської служби України у м. Києві
ЗАРЕЄСТРОВАНО ТА ВЗЯТО НА ОБЛІК

08 ЛИП 2019

II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

1. Грантоотримувач реалізує Проект до 08 листопада 2019 року.
2. Проект реалізується поетапно згідно з графіком, визначенним у пункті 11 проектної заявки.
3. Для підтвердження реалізації відповідного етапу Проекту Грантоотримувач надає Фонду проміжний змістовий звіт (додаток 2) та звіт про використання частини суми гранту (додаток 3).

Днем реалізації відповідного етапу Проекту є день підписання Фондом проміжного змістового звіту та звіту про використання частини суми гранту.

4. Для підтвердження реалізації Проекту в цілому Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт (додаток 4) та звіт про використання суми гранту (додаток 5).

Днем реалізації Проекту є день підписання Фондом змістового звіту, звіту про використання суми гранту та акта про виконання Проекту.

III. СУМА ГРАНТУ ТА ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ

1. Загальна сума гранту становить 2 791 233 грн. 06 коп. (два мільйони сімсот дев'яносто одна тисяча двісті тридцять три гривні 06 копійок) без ПДВ.
2. Попередню оплату від загальної суми гранту Фонд перераховує у таких розмірах та у такі строки:

837 369 грн. 92 коп. (вісімсот тридцять сім тисяч триста шістдесят дев'ять гривень 92 копійки) без ПДВ не пізніше ніж до 19 липня 2019 року;

837 369 грн. 92 коп. (вісімсот тридцять сім тисяч триста шістдесят дев'ять гривень 92 копійки) без ПДВ не пізніше ніж до 06 вересня 2019 року.

3. Фонд перераховує кожну наступну частину попередньої оплати від загальної суми гранту після підписання проміжного змістового звіту та звіту про використання частини суми гранту (у разі необхідності).

4. Фонд перераховує залишок коштів від загальної суми гранту після підписання змістового звіту та звіту про використання суми гранту.

5. Перерахування коштів здійснюється в безготіковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту відповідно до умов цього Договору.

2. Грантоотримувач зобов'язується:

1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;

2) не отримувати прибутку від гранту (крім випадків реалізації проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);

3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу II цього Договору;

4) надавати Фонду звіти, передбачені пунктами 3, 4 розділу II цього Договору;

5) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;

6) у разі якщо реалізацію Проекту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у тридennий строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з моменту настання таких обставин, документально підтвердити всі витрати, здійснені за рахунок суми гранту, та повернути Фонду невикористану частину суми гранту.

3. Фонд має право:

1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проекту;

2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проекту;

3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.

4. Фонд зобов'язується:

- 1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;
- 2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, у тому числі проміжних, правильність, обґрунтованість та цільове використання гранту.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.
2. Фонд не несе відповідальності за завдані Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені третім особам.

VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЕКТУ

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проекту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем.
2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.
3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проекту, який фінансується за підтримки Фонду. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації мають містити інформацію про те, що Проект реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.
4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проекту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

VII. ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача (чи його партнерів) та відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проекту, форму якого наведено у додатку 6 до цього Договору.
2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:
 - оплата заборгованостей Грантоотримувача;
 - видатки за Проектом, раніше профінансовані з інших джерел;
 - основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи;
 - видатки на підготовку проектної заявки;

інші витрати, здійснені не за призначенням.

VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проекту в порядку, передбаченому цим Договором.
2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всю необхідну фінансову документацію щодо Проекту, зокрема виписки за рахунками.
3. Фонд має право проводити технічну перевірку процесу реалізації Проекту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та за місцем фактичної реалізації Проекту.

IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України «Про Український культурний фонд», його може бути розірвано за заявою Фонду в односторонньому порядку.
2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.
3. У разі дострокового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні».
2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

XI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.
2. Усі спори або розбіжності, що виливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

ХІІ. ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2019 року.

Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.

2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляють одна одну.

3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.

4. Електронне повідомлення вважається отриманим Стороною-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було відправлено. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.

5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною в установленому законодавством порядку.

6. Контактні особи:

1) контактна особа Фонду:

Проектний відділ Українського культурного фонду

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

+38 044 504-22-66

programa.kino@ucf.in.ua

2) контактна особа Грантоотримувача:

Дріз Олександр Якович, продюсер

7. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі – Конфлікт інтересів).

8. Про будь-який випадок, що містить або може привести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.

9. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проекту, які стали відомі під час виконання цього Договору.

10. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.

11. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

12. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному для кожної зі Сторін), що мають однакову юридичну силу.

XIII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

додаток 1 – проектна заявка;

додаток 2 – проміжний змістовий звіт;

додаток 3 – звіт про використання частини суми гранту;

додаток 4 - змістовий звіт;

додаток 5 – звіт про використання суми гранту;

додаток 6 – кошторис проекту.

XIV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Фонд

Український культурний фонд

Юридична адреса:

01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19

Адреса для листування:

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

ЄДРПОУ: 41436842

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві

Р/р: 35213083000458

МФО: 820172

Тел.: +38 (044) 504-22-66



Виконавчий директор

М.П.

Ю.О. Федів

Член комітету М.В. Маркевич

Грантоотримувач

Фізична особа-підприємець

Дріз Олександр Якович

Юридична адреса:

04210, м. Київ, пр-т Героїв Сталінграду, б. 8, корп. 4, кв. 77

Адреса для листування:

04210, м. Київ, пр-т Героїв Сталінграду, б. 8, корп. 4, кв. 77

ІПН: 2102017693

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: АТ «Райффайзен

Банк АВАЛЬ»

Р/р: 26009645884

МФО: 380805

Тел.: +38 (044) 581-02-52

+38 (050) 330-93-57

ФОП

М.П.



О.Я. Дріз



**Заявка на фінансування
в рамках програми
«Підсилення потужності
українського аудіовізуального
сектору»**

Інструкція для заявника:

1. Заповнити заявку в програмі Word.
2. Роздрукувати в хорошій якості.
3. Поставити дату заповнення та підпис.
4. Відсканувати в форматі pdf та надіслати через онлайн-кабінет сайту: ucf.in.ua
5. Оригінал заяви разом з іншими документами аплікаційного пакету надіслати на адресу: вул. Лаврська 10-12, м. Київ, 01010, Український культурний фонд, програма «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору» (до 18:00 22.03.2019 року)

Розділ I: Візитна картка проектної заявки

1. Конкурсна програма	«Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору»
2. Лоти (потребою обрати один варіант)	<input type="checkbox"/> Лот 1. Підтримка аудіовізуального сектору на етапі сценарної розробки та препродакшену <input type="checkbox"/> Лот 2. Освітні проекти у аудіовізуальному секторі <input checked="" type="checkbox"/> Лот 3. Продакшен і постпродакшен українського телепродукту <input type="checkbox"/> Лот 4. Продакшен і постпродакшен ігор, неігор, анімаційних фільмів <input type="checkbox"/> Лот 5. Промоція національного аудіовізуального сектору
3. Тип проекту	<input checked="" type="checkbox"/> індивідуальний проект <input type="checkbox"/> проект національної співпраці <input type="checkbox"/> проект міжнародної співпраці
4. Сектор культури і мистецтв	аудіовізуальне мистецтво

5.1. Назва проекту українською мовою

Цикл телевізійних неігорових документальних фільмів “Бойові родини”

5.2. Назва проекту англійською мовою

“Families on Alert” a cycle of television documentaries

6.1. Короткий опис проекту українською мовою (до 100 слів)

Проект «Бойові родини» розповідає про традиції, культуру, особливості взаємовідносин у різних родах військ на прикладі однієї з бригад, яка представляє певний військовий рід. Кожна серія присвячена одній конкретній бригаді, яка має яскравий бойовий шлях, і конкретній родинній династії у цій бригаді, яка має показати історію традицій певної сім'ї та підтримку близьких людей на фронті. На прикладі цілого покоління військових, в якому жінка-бригадний медик, яка визволяла чоловіка з полону, або батько, який пішов воювати услід за сином. Фільми містять історії про те як товариш прикриває своїм тілом товариша - бойове братерство точно знає: «піхота своїх не залишає!». Нині бригадам повертають старі назви і старі символи, відроджують раніше сформовану культуру і традиції. Про це лише одним реченням розповідають у новинах, хоча за кожним таким перейменуванням стоїть неповторна історія варта екранізації.

6.2. Короткий опис проекту англійською мовою (до 100 слів)

“Families on Alert” project tells about traditions and offers a look at ethics and specific aspects of building relationships within different military branches putting a spotlight on one particular brigade. Every new

Doris O.S.

Олександр Якович
Реєстраційний номер 2102017693
дата реєстрації 20.02.2019
Міністерство культури України

episode is dedicated to a particular military brigade with a noticeable military record and family ties within the brigade in question highlighting family traditions and support by one's nearest and dearest ones at the front. Stories about the entire generation of military people, such as a story of a wife who served the medical brigade and rescued her husband from captivity, or of a man who followed his son to the war, stand out as an example. The documentaries feature stories about a comrade shielding a fellow brother with his own body, 'cause "infantry never leaves their fellows!"' is known to combatant brotherhood once and for all.

Now brigades are being given their old namings and their old symbols back, and long-established culture and traditions are being revived. Daily news programmes say about these events nothing but one sentence. However, a unique story lies behind every such renaming that is worth to be made into a film.

7. Загальний бюджет проекту (в гривнях)

2 791 233,06 грн.

8. Запитувана сума від Українського культурного фонду (в гривнях)

2 791 233,06 грн.

9. Інші джерела фінансування проекту (окрім гранту Українського культурного фонду)

Серед можливих: міські бюджети або бюджети громад, кошти організації-заявника, кошти організацій-партнерів, інші державні або приватні доноурські кошти, кошти спонсорів або меценатів. Просимо надати конкретний перелік партнерів з вказаними сумами співфінансування.

10. Країна, місто, регіон реалізації проекту

Україна

11. Термін реалізації проекту

**11.1. Дата початку реалізації проекту
(в рамках фінансування УКФ)**

З моменту підписання УКФ

11.2. Дата завершення

(не пізніше дати подання звітності)

8 листопада 2019

Розділ II: Інформація про координатора проекту¹

1. Прізвище, ім'я та по-батькові

Дріз Олександр Якович

2. Контактні дані

2.1. Електронна пошта

2.2. Номер телефону

3. Посада в організації (Фахова спеціальність та досвід реалізації проектів у аудіовізуальному секторі)

Фахова спеціальність - Фізична особа підприємець


Досвід реалізації проектів у аудіовізуальному секторі:

З 2005 – 2006 р. започаткував та реалізував цикл документальних фільмів «Справа честі» на каналах: «1+1», УТ-1, «5 канал», ТРК «КИЇВ» та інших. Перший документальний фільм даного циклу під назвою «Вдивляючись в 9 роту» 3 роки постійно демонструвався на каналі «1+1» - на 9 травня.

В 2007 р. створив урядовий презентаційний фільм «Україна – запрошує», озвучений 4-ма мовами на замовлення Міністерства Культури і Туризму України.

В 2007 – 2009 р. Розробив та реалізував ряд телевізійних проектів на замовлення Міністерства праці та соціальної політики України на каналах: «1+1», «СТБ», «УТ-1», «5 канал», ТРК «КИЇВ».

¹ Координатор проекту є представником організації-заявника та контактною особою для Українського культурного фонду для поточних питань. Якщо організацією-заявником є фізична-особа підприємець, то координатором проекту та керівником організації є одна і та сама особа.



В 2010 – 2011 роках випустив багатомовний збірник відеофільмів для іноземців під назвою «Україна - гостинна» на трьох мовах. Цей проект в той час презентував Україну на Канському кінофестивалі в національному павільоні.

У 2011-2014 рр. продюсував значну кількість презентаційної відео - продукції на замовлення транснаціональних та вітчизняних компаній, за що двічі поспіль в 2011 і 2012 роках отримав Гран-прі на міжнародному фестивалі «Краще корпоративне медіа».

У 2015 році, як Фізична особа підприємець заключає контракт з Всеукраїнською громадською організацією «Товариство українських офіцерів» на створення геройко-патріотичного проекту «Визволення України»

В 2016 році, у якості генерального продюсера завершив два кінопроекти, що здобули перемогу на 7-му конкурсі Держкіно - це повнометражні документальні фільми: “Іспит на людяність”

<https://www.youtube.com/watch?v=dWUekkkMScI&t=69s> та “Війна на нульовому кілометрі” <https://www.youtube.com/watch?v=VzwG3Sns1P0&t=37s>

В 2017 році в якості генерального продюсера завершив три документальних кінопроекта, що здобули перемогу на 9-му конкурсі Держкіно – це «Заміновані вірністю» (фільм про собаку-санера батальону Айдар, яка втратила на війні трьох своїх попередніх господарів і зараз живе в сім'ї волонтерів у Вінниці), «Перехрестя БАЛУ» (фільм про герой легендарного блок-посту на Дебальцевському напрямку) та «Одесити на Донбасі» (фільм про долі та світогляд деяких мешканців Одеси, які добровільно потрапили на бурений Донбас).

В 2018 році, в якості генерального продюсера отримав перемогу на 10-му конкурсі Держкіно з документальними кінопроектами «Гідра» (документальна драма про протидію СБУ у взаємодії зі спецслужбами 11 – ти європейських країн та США, міжнародним наркокартелем. Проект відібрано серед 210 світових фільмів на підтрику кінофестивалем IDFA) та «Луганський Форпост» про страшні події початку жорстокої агресії Росії проти України.

Розділ IIIa: Інформація про організацію-заявника

1.1. Повна назва організації-заявника українською мовою

Фізична особа-підприємець Дріз Олександр Якович

1.2. Повна назва організації-заявника англійською мовою

Driz Oleksandr Yakovych, a sole proprietorship

2. Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації

Дріз Олександр Якович

3. Контакти керівника

3.1. Електронна пошта

3.2. Номер телефону

4. Правова форма організації

Фізична особа-підприємець

5. Код ЄДРПОУ організації

2102017693

6.1. Юридична адреса організації

6.2. Фізична адреса організації

6.3. Поштова адреса організації

Дріз О. Я.



Розділ IIIб: Інформація про організацію-заявника

1. Основні/стратегічні напрями діяльності організації

виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм

2. Обґрунтування відповідності заявленого проекту стратегічним напрямкам діяльності організації

Створення аудіовізуального телепродукту, що є метою діяльності організації.

3. Наявність матеріально-технічної бази та обладнання для реалізації проектів

Часткова наявність матеріальної бази, інше необхідне обладнання буде забезпечене підрядними організаціями

4. Приклади найбільш успішно реалізованих проектів, попередні гранти

В 2007 р. - урядовий презентаційний фільм «Україна – запрошує», озвучений 4-ма мовами на замовлення Міністерства Культури і Туризму України.

В 2007 – 2009 р. Розробив та реалізував ряд телевізійних проектів на замовлення Міністерства праці та соціальної політики України на каналах: «1+1», «СТБ», «УТ-1», «5 канал», ТРК «КИЇВ».

В 2010 – 2011 роках випустив багатомовний збірник відеофільмів для іноземців під назвою «Україна - гостинна» на трьох мовах. Цей проект в той час презентував Україну на Канському кінофестивалі в національному павільоні.

У 2011-2014 рр. продюсував значну кількість презентаційної відео - продукції на замовлення транснаціональних та вітчизняних компаній, за що двічі поспіль в 2011 і 2012 роках отримав Гран-прі на міжнародному фестивалі «Краще корпоративне медіа».

У 2015 році - контракт з Всеукраїнською громадською організацією «Товариство українських офіцерів» на створення геройко-патріотичного проекту «Визволення України»

В 2016 році, - два кінопроекти, що здобули перемогу на 7-му конкурсі Держкіно - це повнометражні документальні фільми: “Іспит на людяність” <https://www.youtube.com/watch?v=dWUekkkMSeI&t=69s> та “Війна на нульовому кілометрі” <https://www.youtube.com/watch?v=VzwG3Sns1P0&t=37s>

В 2017 році - три документальних кінопроекта, що здобули перемогу на 9-му конкурсі Держкіно – це «Заміновані вірністю» (фільм про собаку-сапера батальону Айдар, яка втратила на війні трьох своїх опередніх господарів і зараз живе в сім'ї волонтерів у Вінниці), «Перехреся БАЛУ» (фільм про герой легендарного блок-посту на Дебальцевському напрямку) та «Одесити на Донбасі» (фільм про долі та світогляд деяких мешканців Одеси, які добровільно потрапили на бурений Донбас).

В 2018 році - перемога на 10-му конкурсі Держкіно з документальними кінопроектами «Гідра» (документальна про протидію СБУ у взаємодії зі спецслужбами 11 – ти європейських країн та США, міжнародним наркокартелем. Проект відібрано серед 210 світових фільмів на підтрику кінофестивалем IDFA) та «Луганський форпост» про страшні події початку жорстокої агресії Росії проти України.

Розділ IV: Інформація про організацію-партнера²

1. Повна назва організації-партнера українською мовою



1.2. Повна назва організації-партнера англійською мовою

2. Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації-партнера

3. Контакти керівника	3.1. Електронна пошта	3.2. Номер телефону
-----------------------	-----------------------	---------------------

4. Правова форма організації

5. Код ЄДРПОУ організації

6.1. Юридична адреса організації	6.2. Фізична адреса організації	6.3. Поштова адреса організації
----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

7. Веб-сайт організації, посилання на офіційні сторінки у соціальних мережах

8. Основні/стратегічні напрями діяльності організації

9. Наявність матеріально-технічної бази та обладнання для реалізації проектів

10. Приклади найбільш успішно реалізованих проектів, попередні гранти

Розділ V: Інформація про партнерство(-а)

1. Обґрунтування вибору організації-партнера (організацій-партнерів)

Чому саме цей(-ци) партнер(-и) був(-ли) обраний(-ими) для реалізації спільного проекту? Чи співпрацював заявник з ним(-и) раніше? Як реалізований проект вплине на розвиток організації-заявника, організації-партнера(-ів) та партнерства в цілому?

2. Розподілення ролей в партнерстві

Яка сфера відповідальності та ступінь залучення кожного з партнерів в партнерстві: як організації-заявника так і організації-партнера?

Розділ VI: Детальний опис проекту

1. Актуальність проекту

Чому запропонований проект є актуальним для загального культурного контексту? В чому полягає важливість та ініціальність проекту в аудіовізуальному секторі? Чи був проект частково чи повністю втілений раніше? Як тема проекту доповнює вже наявні культурні ініціативи, на локальному / регіональному / національному / міжнародному рівнях?

В Україні п'ятий рік триває війна. Ми щоденно бачимо з телеекранів армійців, чусмо зведення з фронту про кількість обстрілів, калібр, перелік гарячих точок. Увага до армії шалена. Але що ми насправді знаємо про культуру нашої армії? Що ми знаємо про її внутрішнє життя? Адже вона не народилась 2014-го року. І успіх у цій війні - результат вже сформованого роками колективу зі своїми традиціями, лозунгами та символами, які вони проносили під бронежилетами під час найважчих боїв. Але завдяки чому був здійснений цей подвиг? Що змусило бійця ризикувати життям? Як народжувались традиції сильної на цей час армії, що поєднує солдат, раз вони ось так пліч-о-пліч змогли швидко згуртуватись та стати на захист нашої країни? На ось такий - невисвітлений бік буденного життя армії буде зроблено акцент фільму. Адже саме зараз українцям потрібно зрозуміти, чим живуть і надихаються на перемоги наші герої поза боями.

Глядач зможе почути пісні, осягнути культуру армії, її символіку, як вона історично складалась. Чому кожному бійцеві 93-ї бригади важливо на своєму плечі носити орла? Чому єриада так довго боролась саме за це зображення? Чому кожному бійцю важливо мати при собі ірапорець саме з гербом свого підрозділу? А чому саме так виглядають бойові знамена, і як їх охороняють? Можливо,

Drits D. R. 


саме це і дасть нам відповідь на питання, чому така «маленька» Україна так успішно протистоїть таким «могутнім» військам великої за свою чисельністю країни як Російська Федерація. Можливо, вся справа в тому, що для наших армійців Збройні сили – це не робота і не служба, а – родина?

2. Мета, цілі та завдання проекту

З якою метою реалізується проект? Яких конкретних цілей планується досягти втіленням цього проекту? Якими є Індикатори досягнення цілей? Які суспільні, культурні та мистецькі цінності втілюються через даний проект?

Мета – привернути увагу суспільства до культури армії, і показати бойові традиції, корпоративну культуру. Дати людям розуміння, чим живуть бійці у своїх «родинах» - бригадах. Адже їхня служба в конкретному місці, в конкретному підрозділі – це своє окреме родинне життя. Фільм може стати в якійсь мірі профорієнтаційним для молоді, яка планує пов'язати своє життя зі Збройними Силами або для вже дорослих чоловіків і жінок, які відчувають поштовх підписати контракт.

Метою проекту також є формування патріотичного світогляду, консолідацію військових та цивільних навколо цінностей бойового братерства і родини під час мирного життя і бойових дій.

3. Проектні результати, в рамках конкурсу УКФ

Якими є кінцеві проектні результати запропонованого проекту?

- Цикл телевізійних неймовірних документальних фільмів з чотирьох серій по 25 хвилин кожна серія.
- Переклад всіх фільмів циклу англійською мовою.
- Окрема сторінка (профіль) циклу в соціальній мережі Facebook та принаймні 20 опублікованих постів про проект протягом всього проекту.
- Дві прес-конференції (стартова та підсумкова) за участю представників УКФ та Міністерства культури.
- Принаймні 4 сюжети на українських телеканалах про роботу над проектом.
- Принаймні 10 публікацій в українських друкованих та онлайн ЗМІ про роботу над проектом.
- У партнерстві з Міністерством оборони широкий показ циклу у військових частинах, в Будинках офіцерів, у військових навчальних закладах.
- Участь фільму в провідних військово-патріотичних фестивалях як в Україні, так і за кордоном.

4. Команда проекту

(члени організації-заявника та залучені фахівці, за трудовим договором або угодою цивільно-правового характеру, а також ті, хто надає послуги як ФОП)

Прізвище, ім'я та по-батькові кожного члена проектної команди	Функціональні обов'язки в проекті	Відповідний досвід
Дріз Олександр Якович	Автор сценарію	З 2005 – 2006 р. автор циклу документальних фільмів «Справа честі» на каналах: «І+І», УТ-1, «5 канал», ТРК «КИЇВ» та інших. Перший документальний фільм даного циклу під назвою «Вдивляючись в 9 роту» 3 роки постійно демонструвався на каналі «І+І» - на 9 травня. В 2007 р. автор урядового презентаційного фільму «Україна – запрошує», озвучений 4-ма мовами на замовлення Міністерства Культури і Туризму України. В 2007 – 2009 р. Автор ідеї і сценарію телевізійних проектів на замовлення Міністерства праці та соціальної політики України на каналах: «І+І», «СТБ», «УТ-1», «5 канал», ТРК «КИЇВ». В 2010 – 2011 роках автор сценарію збірника відеофільмів для іноземців під назвою «Україна - гостинна» на трьох мовах. Цей проект в той час презентував Україну на Канському кінофестивалі в національному

Дріз О. Я.

Олександр Якович
регистраційний номер
2102017693

		<p>павільоні.</p> <p>В 2016 році, у якості автора ідеї та генерального продюсера завершив два кінопроекти, що здобули перемогу на 7-му конкурсі Держкіно - це повнометражні документальні фільми: "Іспит на людяність" https://www.youtube.com/watch?v=dWUekkkMSel&t=69s та "Війна на нульовому кілометрі" https://www.youtube.com/watch?v=VzwG3SnsIP0&t=37s</p> <p>В 2017 році в якості автора ідеї та генерального продюсера завершив три документальних кінопроекта, що здобули перемогу на 9-му конкурсі Держкіно – це «Заміновані вірністю» (фільм про собаку-сапера батальону Айдар, яка втратила на війні трьох своїх попередніх господарів і зараз живе в сім'ї волонтерів у Вінниці), «Перехрестя БАЛУ» (фільм про герой легендарного блок-посту на Дебальцевському напрямку) та «Одесити на Донбасі» (фільм про долі та світогляд деяких мешканців Одеси, які добровільно потрапили на бурений Донбас).</p> <p>В 2018 році, в якості автора ідеї та генерального продюсера отримав перемогу на 10-му конкурсі Держкіно з документальними кінопроектами «Гідра» (документальна стрічка про протидію СБУ у взаємодії зі спецслужбами НАТО – ти європейських країн та США, міжнародним наркокартелем). Проект відібрано серед 210 світових фільмів на підтрику кінофестивалем IDFA) та «Луганський форпост» про події початку жорстокої агресії Росії проти України.</p> <p>В тому ж році в якості автора ідеї, співавтора сценарію та продюсера отримав перемогу на конкурсі патріотичного кіно Міністерства культури України з фільмом "Висота 307,5".</p>
Цветанська Євгенія Вадимівна	Режисер-постановник	<p>Є діючим кореспондентом Телевізійної Служби Новин ("ТСН", телеканал 1+1) З жовтня 2014-го року працює на фронті у якості військового кореспондента. Розуміється у військовій тематиці, має поглиблена знання та широке коло контактів серед представників Збройних Сил України.</p> <p>Грудень 2016 - документальна стрічка "Кіборги Луганського аеропорту" в двох частинах</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=cGg5CagK1hs</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=jmgz8BvCi_Y</p> <p>Лютій 2015 - документальна стрічка про Революцію Гідності "Покарати не можна помилувати"</p> <p>2019-й - робота над проектом "Висота 307,5". Події під Дебальцевим. На замовлення Міністерства культури України</p>
Щиров Микола Вікторович	Оператор-постановник	<p>1.12.2000. АТВК "Харьковские новости" відеооператор;</p> <p>15.10.2001. 7 канал (Тоніс-центр) "Новости" - відеооператор; 1.12.2003. Медіагруппа "Об'єктив" - відеооператор телевізійних новостей;</p> <p>1.05.2005. Медіапорт - видеооператор. 20.08.2007. Студія "Промейкер" оператор-постановник.</p> <p>26.09.2008 по теперішній час - Студія 1+1 оператор ТСН у Харківській області</p> <p>З 19.11.2016 регулярно працює в зоні проведення Операції Об'єднаних Сил. Автор соціальних роликів про бойові дії на Сході України. Автор, режисер та оператор док. стрічки "Промка" - будні війни"</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=1FH32UBJeQk&t=884s</p>
Журавльов Сергій Вікторович	Звукорежисер	<p>Телеканал СТБ</p> <p>Проекти: "Фермер шукає дружину" звукорежисер майданчука "Хата на Tata" Звукорежисер майданчуку, зведення, мастерінг постпродакшну</p> <p>"Слідство ведуть екстрасенси" - голсний звукорежисер проекту</p> <p>Проект "Холостяк" - Звукорежисер майданчуку, зведення, мастерінг постпродакшну</p> <p>Телеканал Интер</p> <p>"РечДок" Звукорежисер майданчуку</p>
	Автор музики до фільмів	
	Другий кінооператор	




	Освітлювач	
	Механік обслуговування знімальної апаратури	
	Редактор	
	Асистент кінорежисера	
	Асистент звукорежисера	
	Режисер монтажу	
	Відеоінженер	
	Спеціаліст з кольорокорекції	
	Дизайнер	
Карін Юрій Миколайович	Військовий консультант	

5. Робочий план та терміни реалізації проекту

Просимо заповнити Додаток 1 до Проектної заяви.

6. Цільові аудиторії

Хто є цільовою аудиторією для Вашого проекту?

(загальне охоплення цільової аудиторії; кількісні показники цільової аудиторії за віком та фахом)

Аудиторія – 12+ Проект буде цікавий абсолютно різним категоріям населення – як цивільним, оскільки знайомить близче із армією, так і військовим, які цікавляться матеріалам про життя Збройних сил.

7. Управління проектом та проектні ризики

Чи проект забезпечений усіма необхідними ресурсами? Чи проектна команда володіє усіма необхідними знаннями та вміннями для реалізації проекту? Чи робочий план є зрозумілим, прозорим та ефективним – з огляду на час, фінанси та людські ресурси? Чи має проект план моніторингу та оцінки рівня ефективності управління та реалізації проекту? Які методи та індикатори використовуватимуться для оцінки ефективності управління та реалізації проектом? Чи заходи з оцінки ефективності управління та реалізації проекту відображені в робочому плані? Які ризики передбачає проект? Яку стратегію обираємо проект для зменшення цих ризиків?

Враховуючи попередній успішний досвід роботи у аудіовізуальному секторі ФОП Дріз О.Я. має широке коло субпідрядних організацій, що надають послуги з забезпечення знімальною, освітлювальною та звуковою апаратурою. Проектна команда сформована з висококваліфікованих фахівців, які мають практичний досвід створення телевізійних документальних фільмів. Робочий план проекту є цілком зрозумілим, прозорим та ефективним, враховуючи, що творча група вже визначилася з героями, локаціями, а також створила та детально пропрацювала календарно-постановочний план. Під час створення КПП група спиралася на Наказ Міністерства культури України №1076 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо застосування граничних термінів проведення періодів (етапів) виробництва фільмів за видами, хронометражем та форматом”. Безумовно, цей проект містить ризики, пов’язані з можливим загостренням бойових дій на Сході України. Втім, команда проекту може безперешкодно замінити частину локацій (які на даний момент вже опрацьовані).



8. Інформаційний супровід та комунікативна стратегія проекту

Які методи та канали комунікації, які ключові слова та повідомлення, яких спікерів обрано для поширення інформації про проект серед цільових аудиторій, партнерів та ширших аудиторій? Які медіа-партнери братимуть участь у реалізації проекту? З якими лідерами думок та ЗМІ планується співпраця? Яким чином проект доповнює комунікаційну стратегію Українського культурного фонду?

1. На початку знімального періоду ми створимо окремі сторінку (профіль) фільму у соціальній мережі Facebook. На цій сторінці ми будемо публікувати пости про проект: розповіді про перебіг проекту, короткі інтерв'ю з творчим колективом проекту, анонси важливих подій тощо. Пости ми будемо просувати серед цільової аудиторії проекту за допомогою платних маркетингових засобів Facebook. Окрема увага приділятиметься крос-постінгу зі сторінок Генерального Штабу Збройних Сил України, Міністерства Оборони України, прес-центру Операції Об'єднаних Сил, прес-сторінкам бригад, про які знімаються телепрограмами.
2. Проведення стартової прес-конференції спільно з ГШ ВСУ за участю представників УКФ, Міністерства культури, Міністерства оборони та Збройних сил України, творчої групи та журналістів..
3. Згідно з попередніми домовленостями, планується вихід кількох телевізійних сюжетів про етапи виробництва циклу в програмі «Спецкор» на телеканалі 2+2, а також на каналах UA: Перший, 5 канал, 24 канал та Еспресо.
4. Також підтримає інформаційну кампанію щодо Циклу документальних фільмів і Центральна телерадіостудія Міністерства Оборони України у вигляді інформаційних сюжетів про знімальний колектив, виробничий процес, старт та фінал роботи телегрупи.
5. Залучення національних та регіональних ЗМІ (друкованих та онлайн) для висвітлення знімального процесу – запрошення журналістів на знімальний майданчик, розповіді про долі головних геройів.
6. Після завершення роботи над циклом буде проведено його прем'єрний показ та підсумкова прес-конференція за участю представників УКФ, Міністерства культури, Міністерства оборони та Збройних сил України, творчої групи та журналістів.
7. У партнерстві з Генеральним штабом Збройних Сил України планується організація показу у зоні проведення Операції Об'єднаних Сил та у місцях постійної дислокації бригад, які є героями циклу.
8. Також у партнерстві з Генеральним штабом Збройних Сил України планується організація показу циклу документальних фільмів у Будинках Офіцерів по зсій країні (20 установ) для вищого офіцерського та особового складу воєнних гарнізонів.
9. Плануються показі у військових навчальних закладах.
10. Існують домовленості про показ у кінотеатрах прифронтових міст (Слов'янськ, Краматорськ, Бахмут, Маріуполь тощо).
11. Згідно з попередньою угодою ТОВ «Гравіс-Кіно» цикл документальних фільмів буде транслюватись на телеканалі 2+2. Показу передуватимуть анонси у міжпрограмних блоках та на сайті телеканалу.
12. Разом з тим планується створити фестивальну версію циклу програм та показати його на провідних військово-патріотичних фестивалях як в Україні, так і закордоном.
13. Після завершення виробництва цикл документальних програм буду перекладений кількома мовами (субтитрований) та направлений на супутникові телеканали, що мовлять на весь світ (наприклад, телеканал UATV, телеканал)

9. Стадість проекту

Яким чином забезпечуватиметься вільний доступ до напрацювань та / або кінцевих результатів проекту? Які заходи проводитимуться й після закінчення проекту? Як організація планує ділитися здобутим досвідом з іншими організаціями? Чи планує організація мережувати запропонований проект? Чи планується створення партнерств з іншими організаціями, поза межами проекту?

Вільний доступ до напрацювань проекту буде здійсненню шляхом показу телевізійного серіалу у повному обсязі на всеукраїнських телеканалах (підписана попередня угода з ТОВ «Гравіс-Кіно»)



Dpis O.

(телеканал 2+2)), згодом - шляхом розміщення телесеріалу у мережі інтернет (YouTube) у вільному доступі, а також дистрибуцією телесеріалу операторам IPTV. Після закінчення проекту також планується подача телепроекту до участі у відповідних фестивалях. Показ серіалу у військових навчальних закладах, у місцях постійної дислокації військових бригад, кінотеатрах прифронтової території.

10. Інша інформація

Просимо заповнити Додаток 2 до Проектної заяви.

Додатково заявник може надати будь-яку іншу важливу, на його думку, інформацію про зміст, реалізацію або виконавців проекту.

Декларація добroчесності та підпис керівника організації-заявника

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників «КОНКУРСНА ПРОГРАМА «ПІДСИЛЕННЯ ПОТУЖНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО АУДІОВІЗУАЛЬНОГО СЕКТОРУ»», з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про наявність/відсутність реального та/або потенційного конфлікту інтересів, що виник під час організації конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсу відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів у рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду та фінансування Українським культурним фондом.

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації-заявника (прописом)

Дріз Олександдр

Підпись

Дріз
Олександдр
Якович

Реєстраційний номер
2102017693

Дата заповнення

Згода на обробку персональних даних

Я, шляхом підписання проектної заяви, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх осібистих персональних даних.

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації-заявника (прописом)

Дріз О. Я.

Підпись та дата

Дріз
Олександдр
Якович

Реєстраційний номер
2102017693

Прізвище, ім'я та по-батькові координатора проекту (прописом)

Дріз О. Я.

Підпись та дата

Дріз
Олександдр
Якович

Реєстраційний номер
2102017693

Дріз О. Я.

Додаток 1.

РОБОЧИЙ ПЛАН ТА ТЕРМІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Інструкція для заявника:

1. Робочий план та терміни реалізації проекту є обов'язковим Додатком до Заявки.
2. Жовтим просимо відмітити учасників проектної команди (штатні / ЦПХ). Синім – послуги, які будуть надаватися зовнішніми контрагентами (ФОП).
3. Заповнюється відповідно до потреб проекту, що подається на грант від УКФ.

		Місяць 1	Місяць 2	Місяць 3	Місяць 4	Місяць 5
Робочий план реалізації	Конкретні заходи					
Етапи (стадії) реалізації проекту	Підписання договору	02.07.2019				
	Знімальний період	03.07.2019 –		25.09.2019		
	Монтажно-тонувальний період			02.09.2019	31.10.2019	
	Підготовка фінансового звіту					01.11.2019 – 08.11.2019
	Здача звіту до УКФ					08.11.2019
Календарний план проекту	Допоміжний час	03.07.2019 – 04.07.2019 - Автор сценарію Дріз О. Я. - Режисер-постановник Цветанська Є. В. - Звукорежисер Журавльов Сергій Вікторович - Оператор-постановник Щирев Микола Вікторович - Другий кіносуператор - Редактор - Асистент кінорежисера - Асистент звукорежисера - Освітлювач - Механік обслуговування знімальної апаратури - Військовий консультант Карін Ю. М.				
	Зйомки (м.Київ)	05.07.2019, 08.07.2019, 09.07.2019 - Автор сценарію Дріз О. Я. - Режисер-постановник Цветанська Є. В. - Звукорежисер Журавльов Сергій Вікторович - Оператор-постановник Щирев Микола Вікторович - Другий кінооператор				



Driž O. S.

		<ul style="list-style-type: none"> - Редактор - Асистент кінорежисера - Асистент звукорежисера - Освітлювач - Механік обслуговування знімальної апаратури - Військовий консультант Карін Ю. М. 			
Переїзд до м. Одеса	10.07.2019,				
Зйомки в м. Одеса	11.07.2019 – 13.07.2019	<ul style="list-style-type: none"> - Автор сценарію Дріз О. Я. - Режисер-постановник Цвєтанська Є. В. - Звукорежисер Журавльов Сергій Вікторович - Оператор-постановник Щиров Микола Вікторович - Другий кінооператор - Редактор - Асистент кінорежисера - Асистент звукорежисера - Освітлювач - Механік обслуговування знімальної апаратури - Військовий консультант Карін Ю. М. 			
Переїзд до м. Миколаїв	14.07.2019,				
Зйомки в м. Миколаїв	15.07.2019 – 17.07.2019	<ul style="list-style-type: none"> - Автор сценарію Дріз О. Я. - Режисер-постановник Цвєтанська Є. В. - Звукорежисер Журавльов Сергій Вікторович - Оператор-постановник Щиров Микола Вікторович - Другий кінооператор - Редактор - Асистент кінорежисера - Асистент звукорежисера - Освітлювач - Механік обслуговування знімальної апаратури - Військовий консультант Карін Ю. М. 			
Переїзд до м. Київ	18.07.2019				



Driž O. J.

	Компенсація вихідних	19.07.2019, 22.07.2019			
	Зйомки в м. Житомир	23.07.2019 - 24.07.2019 - Автор сценарію Дріз О. Я. - Режисер- постановник Цвєтанська Є. В. - Звукорежисер Журавльов Сергій Вікторович - Оператор- постановник Щиров Микола Вікторович - Другий кінооператор - Редактор - Асистент кінорежисера - Асистент звукорежисера - Освітлювач - Механік обслуговування зйомальної апаратури - Військовий консультант Карін Ю. М.			
	Переїзд до м. Лвів	25.07.2019			
	Зйомки в м. Лвів	26.07.2019 - 28.07.2019 - Автор сценарію Дріз О. Я. - Режисер- постановник Цвєтанська Є. В. - Звукорежисер Журавльов Сергій Вікторович - Оператор- постановник Щиров Микола Вікторович - Другий кінооператор - Редактор - Асистент кінорежисера - Асистент звукорежисера - Освітлювач - Механік обслуговування зйомальної апаратури - Військовий консультант Карін Ю. М.			
	Переїзд до м. Чернівці	29.07.2019			
	Зйомки в м. Чернівці	30.07.2019 – - Автор сценарію Дріз О. Я. - Режисер- постановник Цвєтанська Є. В. - Звукорежисер Журавльов Сергій Вікторович - Оператор- постановник	01.08.2019 - Автор сценарію Дріз О. Я. - Режисер- постановник Цвєтанська Є. В. - Звукорежисер Журавльов Сергій Вікторович - Оператор- постановник		

Driž



Driž

	Щиров Міоела Вікторович - Другий кінооператор - Редактор - Асистент кінорежисера - Асистент звукорежисера - Освітлювач - Механік обслуговування зйомальної апаратури - Військовий консультант Карін Ю. М.	Щиров Микола Вікторович - Другий кінооператор - Редактор - Асистент кінорежисера - Асистент звукорежисера - Освітлювач - Механік обслуговування зйомальної апаратури - Військовий консультант Карін Ю. М.		
Переїзд до м. Київ	02.08.2019			
Компенсація вихідних	05.08.2019 - 06.08.2019			
Переїзд до м. Р вне	07.08.2019			
Зйомки в м. Рівне	08.08.2019 - 11.08.2019 - Автор сценарію Дріз О. Я. - Режисер- постановник Цвєтанська Є. В. - Звукорежисер Журавльов Сергій Вікторович - Оператор- постановник Щиров Микола Вікторович - Другий кінооператор - Редактор - Асистент кінорежисера - Асистент звукорежисера - Освітлювач - Механік обслуговування зйомальної апаратури - Військовий консультант Карін Ю. М.			
Переїзд до м. Київ	12.08.2019			
Компенсація вихідних	13.08.2019 - 14.08.2019			
Переїзд до м. Запоріжжя	15.08.2019			
Зйомки в м. Запоріжжя	16.08.2019 - 18.08.2019 - Автор сценарію Дріз О. Я. - Режисер- постановник Цвєтанська Є. В. - Звукорежисер Журавльов Сергій Вікторович - Оператор- постановник Щиров Микола Вікторович - Другий кінооператор - Редактор - Асистент кінорежисера - Асистент			

Driž

Олеся

Дріз
Олександр
Яхович
Реєстраційний
номер
21020117833

		<p>звукорежисера - Освітлювач - Механік обслуговування знімальної апаратури - Військовий консультант Карін Ю. М.</p>		
Переїзд до м. Київ		19.08.2019		
Компенсація вихідних		20.08.2019 - 21.08.2019		
Переїзд до м. Дніпро		22.08.2019		
Зйомки в м. Дніпро		<p>23.08.2019 - 25.08.2019</p> <p>- Автор сценарію Дріз О. Я. - Режисер- постановник Цвєстанська Є. В. - Звукорежисер Журавльов Сергій Вікторович - Оператор- постановник Щиров Микола Вікторович - Другий кінооператор - Редактор - Асистент кінорежисера - Асистент звукорежисера - Освітлювач - Механік обслуговування знімальної апаратури - Військовий консультант Карін Ю. М.</p>		
Переїзд до ггт Черкаське		26.08.2019		
Зйомки в пгт Черкаське		<p>27.08.2019 - 29.08.2019</p> <p>- Автор сценарію Дріз О. Я. - Режисер- постановник Цвєстанська Є. В. - Звукорежисер Журавльов Сергій Вікторович - Оператор- постановник Щиров Микола Вікторович - Другий кінооператор - Редактор - Асистент кінорежисера - Асистент звукорежисера - Освітлювач - Механік обслуговування знімальної апаратури - Військовий консультант Карін Ю. М.</p>		
Переїзд до м. Київ		30.08.2019		
Компенсація			02.09.2019-	



Driz O. I.

	вихідних		04.09.2019		
	Переїзд до м. Краматорськ		05.09.2019		
	Зйомки в м Краматорськ		06.09.2019 – 09.09.2019 - Автор сценарію Дріз О. Я. - Режисер- постановник Цвєтанська Є. В. - Звукорежисер Журавльов Сергій Вікторович - Оператор- постановник Щиров Микола Вікторович - Другий кінооператор - Редактор - Асистент кінорежисера - Асистент звукорежисера - Освітлювач - Механік обслуговування зйомальної апаратури - Військовий консультант Карін Ю. М.		
	Переїзд до пгт Попасне (Луганська обл.)		10.09.2019		
	Зйомки в пгт Попасне		11.09.2019 - 13.09.2019 - Автор сценарію Дріз О. Я. - Режисер- постановник Цвєтанська Є. В. - Звукорежисер Журавльов Сергій Вікторович - Оператор- постановник Щиров Микола Вікторович - Другий кінооператор - Редактор - Асистент кінорежисера - Асистент звукорежисера - Освітлювач - Механік обслуговування зйомальної апаратури - Військовий консультант Карін Ю. М.		
	Переїзд до м. Маріуполь		14.09.2019		
	Зйомки в м. Маріуполь		15.09.2019 - 19.09.2019 - Автор сценарію Дріз О. Я. - Режисер- постановник Цвєтанська Є. В. - Звукорежисер		



			Журавльов Сергій Вікторович - Оператор-постановник Щиров Микола Вікторович - Другий кінооператор - Редактор - Асистент кінорежисера - Асистент звукорежисера - Освітлювач - Механік обслуговування знімальної апаратури - Військовий консультант Карін Ю. М.	
	Переїзд до м. Київ		20.09.2019	
	Компенсація вихідних		21.09.2019 - 25.09.2019	
	Монтажно-тонувальний період (чорновий, чистовий монтаж, монтаж звуку, кольорокорекція, 2D графіка		02.09.2019 - - Автор сценарію Дріз О. Я. - Режисер-постановник Цвєтанська Є. В. - Звукорежисер Журавльов Сергій Вікторович - Автор музики до фільмів - Редактор - Асистент кінорежисера - Асистент звукорежисера - Режисер монтажу - Відеоінженер - Спеціаліст з кольорокорекції - Дизайнер - Військовий консультант Карін Ю. М.	31.10.2019 - Ав-ср сценарію Дріз О. Я. - Режисер-постановник Цвєтанська Є. В. - Звукорежисер Журавльов Сергій Вікторович - Автор музики до фільмів - Редактор - Асистент кінорежисера - Асистент звукорежисера - Режисер монтажу - Відеоінженер - Спеціаліст з кольорокорекції - Дизайнер - Військовий консультант Карін Ю. М.
Учасники команди, що відповідають за реалізацію проекту згідно КПП	Знімальний період 03.07.2019 – 25.09.2019	- Автор сценарію Дріз О. Я. - Режисер-постановник Цвєтанська Є. В. - Звукорежисер Журавльов Сергій Вікторович - Оператор-постановник Щиров Микола Вікторович - Другий кінооператор - Редактор - Асистент кінорежисера - Асистент звукорежисера - Освітлювач - Механік обслуговування знімальної апаратури - Військовий консультант Карін Ю. М.	- Автор сценарію Дріз О. Я. - Режисер-постановник Цвєтанська Є. В. - Звукорежисер Журавльов Сергій Вікторович - Оператор-постановник Щиров Микола Вікторович - Другий кінооператор - Редактор - Асистент кінорежисера - Асистент звукорежисера - Освітлювач - Механік обслуговування знімальної апаратури - Військовий консультант Карін Ю. М.	- Автор сценарію Дріз О. Я. - Режисер-постановник Цвєтанська Є. В. - Звукорежисер Журавльов Сергій Вікторович - Оператор-постановник Щиров Микола Вікторович - Другий кінооператор - Редактор - Асистент кінорежисера - Асистент звукорежисера - Освітлювач - Механік обслуговування знімальної апаратури - Військовий консультант Карін Ю. М.

Дріз О.Я.



	Монтажно-тонувальний період 02.09.2019 – 31.10.2019		- Автор сценарію Дріз О. Я. - Режисер-постановник Цвєтанська Є. В. - Звукорежисер Журавльов Сергій Вікторович - Автор музики до фільмів - Редактор - Асистент кінорежисера - Асистент звукорежисера - Режисер монтажу - Відеоінженер - Спеціаліст з кольорокорекції - Дизайнер - Військовий консультант Карін Ю. М.	- Автор сценарію Дріз О. Я. - Режисер-постановник Цвєтанська Є. В. - Звукорежисер Журавльов Сергій Вікторович - Автор музики до фільмів - Редактор - Асистент кінорежисера - Асистент звукорежисера - Режисер монтажу - Відеоінженер - Спеціаліст з кольорокорекції - Дизайнер - Військовий консультант Карін Ю. М.	
Інформаційна стратегія втілення проекту	Створення сторінки фільму у Facebook. Публікація постів на сторінці Facebook.	08.07.2019 08.07.2019 -			31.10.2019
	Створення телесюжетів про знімальний період на телеканалах 2+2, UA: Перший, 5 канал, 24 канал, Еспресо та Військового телебачення.	08.07.2019 -			31.10.2019
	Публікації в пресі та на інтернет-ресурсах	08.07.2019 -			31.10.2019
	Проведення стартової прес-конференції спільно з ГШ ВСУ.	22.07.2019			
	Прем'єрний показ фільму та підсумкова прес-конференція				15.11.2019
Публічна презентація результатів проекту	Показ фільму експертам УКФ				31.10.2019
Етап тування	Підготовка фінансового та медіа звіту Здача звіту до УКФ				01.11.2019 – 08.11.2019 08.11.2019

Driž

Дріз
Олександр Якович
М.Київ Україна
РЕГІСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР 2102017693

Додаток №6
до Договору про надання гранту
№ 383310
від 05 липня 2019 р.

Програма «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору»

Назва Заявника ФОП ДРІЗ ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ
Назва проекту: Цикл телевізійних нейгрових документальних фільмів з 4 серій “БОЙОВІ РОДИНИ”

Організація-донор	Фінансування проекту, в %%	Фінансування проекту, Сума в грн.
РОЗДІЛ I НАДХОДЖЕННЯ		
1 Український культурний фонд	100%	2 791 233,06
2 Співфінансування :		
2.1 Кошти організацій-партнерів	-	
2.2 Кошти місцевих бюджетів		
2.3 Кошти інших інституційних дононів		
2.4 Кошти приватних дононів		
2.5 Власні кошти організації заявника		
Рейнвестиції (дохід отриманий від реалізації книг, квитків, програм та інше)		
2.6.		
Всього	100%	2 791 233,06



*При наявності співфінансування, Грантоотримувач має право виришувати, які статті співфінансуватися.

Огіз А.Я.

Кошторис витрат по Гранту (плановий/фактичний)

Назва заявника:ФОП ДРІЗ О.Я.

Назва проєкту: Цикл телевізійних неймовірних документальних фільмів з 4 серій "БОЙОВІ РОДИНИ"

Розділ: Підрозділ: Стаття: Пункт:	№	Найменування витрат	Одиниця вимірю	Витрати за рахунок гранту УКФ			Загальна планова сума витрат по проекту, грн. (=6+9+12+15)	ПРИМІТКИ
				Кількість/Період	Вартість за одиницю, грн.	Загальна сума, грн. (=4*5)		
Словці:	1	2	3	4	5	6	16	17
Розділ: II Витрати:								
Підрозділ:	1	Гонорари та авторські винагороди						
Стаття:	1.1	Гонорари		4,00	137 686,00	137 686,00	137 686,00	
Пункт:	а	Дірз Олександер Якович (автор сценарію)	посуга	1,00	49 416,00	49 416,00	49 416,00	
Пункт:	б	Цвєтанська Євгенія Вадимівна (режисер-постановник)	посуга	1,00	38 386,00	38 386,00	38 386,00	
Пункт:	в	автор музики до фільмів	посуга	1,00	28 140,00	28 140,00	28 140,00	
Пункт:	г	Щирков Микола Вікторович (оператор-постановник)	посуга	1,00	21 744,00	21 744,00	21 744,00	
Всього по підрозділу 1 "Гонорари та авторські винагороди":				4,00	137 686,00	137 686,00	137 686,00	
Підрозділ:	2	Оплата праці						
Стаття:	2.1	Штатні працівники		6,80	6 021,00	40 942,80	40 942,80	
Пункт:	а	Машурев Євген (другий кінооператор)	місяців	2,80	6 021,00	16 858,80	16 858,80	Заянкість оператора була розрахована згідно з КПП. 42 зіміальних днів,
Пункт:	б	Хуралько Сергій (звукорежисер)	місяців	4,00	6 021,00	24 084,00	24 084,00	Заянкість оператора була розрахована згідно з КПП.
Стаття:	2.2	За трудовими договарами		-	-	-	-	
Пункт:	а	Повне ПІБ, посада	місяців	-	-	-	-	
Пункт:	б	Повне ПІБ, посада	місяців	-	-	-	-	
Пункт:	в	Повне ПІБ, посада	місяців	-	-	-	-	
Стаття:	2.3	За договорами ЦПХ		-	-	-	-	
Пункт:	а	Повне ПІБ, посада	місяців	-	-	-	-	
Пункт:	б	Повне ПІБ, посада	місяців	-	-	-	-	
Пункт:	в	Повне ПІБ, посада	місяців	-	-	-	-	
Всього по підрозділу 2 "Оплата праці":				6,80	6 021,00	40 942,80	40 942,80	


Від *О.Я.*

Підрозділ:	3	Соціальні внески				
Статя:	3.1	Соціальні внески з оплати праці	Місяць	1,00	39 298,34	39 298,34
Пункт:	а		період	1	39 298,34	39 298,34
Всього по підрозділу 3 "Соціальні внески".				1,00	39 298,34	39 298,34
Розділ:	4	Витрати пов'язані з відрядженнями (для штатних працівників)				
Статя:	4.1	Вартість проїзду (для штатних працівників)		-	-	-
Пункт:	а	Вартість квитків (з деталізацією маршруту і привізцем відрядженої особи)	шт.	-	-	-
Пункт:	б	Вартість квитків (з деталізацією маршруту і привізцем відрядженої особи)	шт.	-	-	-
Пункт:	в	Вартість квитків (з деталізацією маршруту і привізцем відрядженої особи)	шт.	-	-	-
Статя:	4.2	Вартість проживання (для штатних працівників)		33,00	600,00	39 600,00
Пункт:	а	Машуров Євген (другий оператор)	Доба	33,00	600,00	19 800,00
Пункт:	б	Хуравльов Сергій (звукорежисер)	Доба	33,00	600,00	19 800,00
Статя:	4.3	Добої (для штатних працівників)		54,00	60,00	6 480,00
Пункт:	а	Машуров Євген (другий оператор)	Доба	54,00	60,00	3 240,00
Пункт:	б	Хуравльов Сергій (звукорежисер)	Доба	54,00	60,00	3 240,00
Всього по підрозділу 4 "Витрати пов'язані з відрядженнями":				87,00	660,00	46 080,00
Підрозділ:	5	Обладнання і нематеріальні активи				
Статя:	5.1	Обладнання, інструменти, інвентар які необхідні для використання цюго при реалізації проекту зрангоутриувача		-	-	-
Пункт:	а	Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик)	шт.	-	-	-
Пункт:	б	Найменування інструменту (з деталізацією технічних характеристик)	шт.	-	-	-



Розіг О.Я.

Пункт:	В	Найменування інвентаря (з деталізацією технічних характеристик)	шт.				
Статя:	5.2	Нематеріальні активи, які необхідні до приймання для використання їх при реалізації проекту грантоотримувача	-	-	-	-	-
Пункт:	а	Програмне забезпечення (з деталізацією технічних характеристик)	-	-	-	-	-
Пункт:	б	Право використання (піцензія)	-	-	-	-	-
Пункт:	в	Інші нематеріальні активи	-	-	-	-	-
Всього по підрозділу 5 "Обладнання і нематеріальні активи":							
Підрозділ:	б	Дитрати пов'язані з орендою	-	-	-	-	-
Статя:	6.1	Оренда проміщення	3,00	6 325,00	18 975,00	18 975,00	
Пункт:	а	«СПЕЙС СТУДІО», вул. Глибоцька 44Б, три змінні по 10 годин	3,00	6 325,00	18 975,00	18 975,00	Для запису інтервю головних героя, три змінні
Пункт:	б	Адреса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, годин оренди	кв.м (годин, діб)	-	-	-	-
Пункт:	в	Адреса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, годин оренди	кв.м (годин, діб)	-	-	-	-
Статя:	6.2	Оренда техніки, обладнання та інструменту	1 008,00	43 390,00	1 155 430,00	1 155 430,00	
Пункт:	-	Камера Sony RXW-FS7N2 - 2 шт.	3міна	42,00	7 400,00	310 800,00	310 800,00
Пункт:	-	Штатив Sachtler System Ace L GS CF - 2 шт	3міна	42,00	600,00	25 200,00	25 200,00
Пункт:	-	Slidekamera HSK-5 PRO 2000 (X-SLIDER)	3міна	17,00	500,00	8 500,00	8 500,00
Пункт:	-	Об'єктиви (комплект), ARRI Ultra Prime	3міна	42,00	5 600,00	235 200,00	235 200,00
Пункт:	-	Об'єктив FUJINON 19 90mm T2,9 PL Cabrio	3міна	20,00	1 500,00	70 000,00	70 000,00
Пункт:	-	Перехідники на оптику	3міна	42,00	100,00	4 200,00	4 200,00
Пункт:	-	Акумулятори - 8 шт.	3міна	42,00	600,00	25 200,00	25 200,00
Пункт:	-	Стабілізатор RONIN	3міна	21,00	1 300,00	27 300,00	27 300,00
Пункт:	-	Карти пам'яті 32 ГБ - 6 шт.	3міна	42,00	120,00	5 040,00	5 040,00
Пункт:	-	Playback monitor 17	3міна	42,00	600,00	25 200,00	25 200,00
Пункт:	-	Монітор TVLOGIC	3міна	42,00	500,00	21 000,00	21 000,00
Пункт:	-	FollowFocus	3міна	42,00	800,00	33 600,00	33 600,00
Пункт:	-	Компендуум	3міна	42,00	300,00	12 600,00	12 600,00
Пункт:	-	Конвертер 4K, dji inspire 2 raw	3міна	5,00	16 000,00	80 000,00	80 000,00
Пункт:	-	Об'єсив для камери на плетовому упорі	3міна	42,00	300,00	12 600,00	12 600,00



Пункт:	-	Ноутбук для зберігання інформації+ картридер	3міна	42,00	120,00	5 040,00	5 040,00
Пункт:	-	Бум-грушка Sennheiser MKH 70	3міна	42,00	500,00	21 000,00	21 000,00
Пункт:	-	Аудіорекордер Tascam HS-P82 S-Channel	3міна	42,00	750,00	31 500,00	31 500,00
Пункт:	-	Безпровідна система Lectrosonics Sma +	3міна	42,00	450,00	18 900,00	18 900,00
Пункт:	-	Радіопетлі Polson ULW-96 - 2 шт	3міна	42,00	600,00	25 200,00	25 200,00
Пункт:	-	Акумулятори - 12 шт	3міна	42,00	600,00	25 200,00	25 200,00
Пункт:	-	Радіостанції	3міна	42,00	150,00	6 300,00	6 300,00
Пункт:	-	Навушники	3міна	42,00	150,00	6 300,00	6 300,00
Пункт:	-	Прилад LED панелі	3міна	42,00	300,00	12 600,00	12 600,00
Пункт:	-	Прилад KinoFlo 2x2	3міна	17,00	350,00	5 950,00	5 950,00
Пункт:	-	Прилад Dedolight 250x 4 kit	3міна	42,00	700,00	29 400,00	29 400,00
Пункт:	-	Комплект штативів та кранштейнів	3міна	42,00	300,00	12 600,00	12 600,00
Пункт:	-	Ракета 2x2	3міна	4,00	200,00	800,00	800,00
Пункт:	-	Дим. Машина Zetaes Z-1500 1,5 кВ.	3міна	28,00	1 500,00	42 000,00	42 000,00
Пункт:	-	Комплект комутатора 220/380	3міна	42,00	300,00	12 600,00	12 600,00
Пункт:	-	Протехнічний лім	3міна	8,00	450,00	3 600,00	3 600,00
Статя:	6.3	Оренда транспорту		7 142,00	4 814,00	200 200,00	200 200,00
Пункт:	-	Транспортні послуги для перевезення зимової техніки та перевезення техніки	3міна	5,00	2 400,00	12 000,00	12 000,00
Пункт:	-	Транспортні послуги для перевезення зимальної техніки з відома та папивом	км	7 100,00	14,00	99 400,00	99 400,00

Вріз О. Я.


Пункт:	-	Транспортні послуги для перевезення знімальної групи та перевезення техніки	3міна	37,00	2 400,00	88 800,00	88 800,00	М. Київ - Десна-м. Миколаїв - м. Київ (6 знімальних змін); М. Київ - м. Львів-м. Київ (6 знімальних змін); М. Київ - м. Рівне-м. Київ (4 знімальні зміні); М. Київ-п.т. Запоріжжя-м. Київ (3 знімальні зміні); Черкаське (Дніпропетровська область)-м. Дніпро-м. Київ (6 знімальних змін); М. Київ-м. Краматорськ - м. Полтаса(Луганська область)-м. Маріуполь-ВСЬОГО 37 знімальних змін
Стаття:	6.4	Оренда сценічно-постановочних засобів		28,00	2 890,00	42 240,00	42 240,00	
Пункт:	-	Послуги з забезпечення військовим ресурсом - 9 одиниць в комплекті	3міна	16,00	1 890,00	30 240,00	30 240,00	Баки під воду, Комплект "Меєнна кімнати" Військова форма (комплект), Столи ящік з гльозами, Шолом (гевіар, танковий, каска, ...) Гильзи латунні, Гильза від снарядів снарядів, РПГ (22, 9м), Міна від 122 мм., Ранатомет розбитий, фрагмент міни, Фрагмент радіостанції Уланок, Прострійний бронежилет простирина пластинна залишки розрязки, Автомат Калашникова (макет), Винтовка (макет), Радіостанція Моб. Телефон, Парашут, Система для парашути, Маскування стіка, Військові ящики, Магазин
Пункт:	-	Забезпечення знімальної групи елементами індивідуального захисту під час зйомок в зоні проведення ООС - 2 комплекти	3міна	12,00	1 000,00	12 000,00	12 000,00	В зоні проведення ООС планується 12 змін. Розрахунок буд на 2 людей, які є в штаті. у комплект входить (бронежилет та каска).
Пункт:	в	Найменування (3 деталізацією технічних характеристик)				-	-	
Стаття:	6.5	Інші об'єкти оренди		-	-	-	-	
Пункт:	а	Найменування (3 деталізацією технічних характеристик)				-	-	
Пункт:	б	Найменування (3 деталізацією технічних характеристик)				-	-	
Пункт:	в	Найменування (3 деталізацією технічних характеристик)				-	-	
Всього по підрозділу 6 "Витрати по зборах з орендою":				8 181,00	57 419,00	1 416 845,00	1 416 845,00	
Підрозділ:	7	Витрати на харчування та напої						
Стаття:	7.1	Від харчування або назва заходу або сnidанок/обід/вечеря/кава-брейк тощо		-	-	-	-	
Пункт:	а	Послуги з харчування (з зазначенням кількості осіб на заході)	чол.			-	-	
Пункт:	б	Послуги з харчування (з зазначенням кількості осіб на заході)	чол.			-	-	
Пункт:	в	Послуги з харчування (з зазначенням кількості осіб на заході)	чол.			-	-	
Всього по підрозділу 7 "Витрати на харчування та напої":				-	-	-	-	
Підрозділ:	8	Матеріальні витрати						
Стаття:	8.1	Основні матеріали та спорівна		75,00	25,00	1 875,00	1 875,00	
Пункт:	-	Холості патрона	шт.	75,00	25,00	1 875,00	1 875,00	
Пункт:	б	Найменування	шт.			-	-	
Пункт:	в	Найменування	шт.			-	-	
Стаття:	8.2	Носії, накопичувачі		5,00	5 900,00	29 500,00	29 500,00	
Пункт:	а	Накопичувач на жорсткому диску: Western Digital My Book 6TB (3.5 USB 3.0)	шт.	5,00	5 900,00	29 500,00	29 500,00	
Пункт:	б	Найменування	шт.			-	-	

Одіг О. О.



Одіг О. О.

Пункт:	В	Найменування		шт.			
Статя:	8.3	Інші матеріальні витрати		1,00	1 651,92	1 651,92	1 651,92
Пункт:	-	Канцелярські товари (в набір включено: папір, ручки, олівці, клей, текі, маркери, файли та інше).	набір	1,00	1 651,92	1 651,92	1 651,92
Пункт:	б	Найменування	шт.				
Пункт:	в	Найменування	шт.				
Всього по підрозділу 8 "Матеріальні витрати":				81,00	7 576,92	33 026,92	33 026,92
Підрозділ:	9	Поліграфічні послуги					
Статя:	9.1	Послуги із експрес доставкою:		121,00	2 590,00	4 700,00	4 700,00
Пункт:	а	Виготовлення макетів	шт.	1,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Пункт:	б	Нанесення логотипів	шт.				
Пункт:	в	Друк брошуру	шт.				
Пункт:	г	Друк буклетів	шт.				
Пункт:	д	Друк листівок	шт.	100,00	5,00	500,00	500,00
Пункт:	е	Друк плакатів	шт.	20,00	85,00	1 700,00	1 700,00
Пункт:	с	Друк банерів	шт.				
Пункт:	ж	Друк інших роздаткових матеріалів	шт.				
Пункт:	з	Поступки кондитерських	шт.				
Пункт:	и	Інші поліграфічні послуги	шт.				
Всього по підрозділу 9 "Поліграфічні послуги":				121,00	2 590,00	4 700,00	4 700,00
Підрозділ:	10	Послуги з просування					
Пункт:	а	Фотографісація	година	45,00	350,00	15 750,00	15 750,00
Пункт:	-	Відеофісація	година	25,00	600,00	15 000,00	15 000,00
Пункт:	-	Рекламні витрати	пост	40,00	260,00	10 400,00	10 400,00
Пункт:	-	SMM, SO (SEO)	місяць	4,00	6 400,00	25 600,00	25 600,00
Пункт:	-	Інші					
Всього по підрозділу 10 "Послуги з просування":				114,00	7 610,00	66 750,00	66 750,00
Підрозділ:	11	Створення веб-ресурсу					
Пункт:	а	Витрати зі створення сайту					
Пункт:	б	Витрати з обслуговування сайту					
Всього по підрозділу 11 "Створення веб-ресурсу":							
Підрозділ:	12	Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації					
Пункт:	а	Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів	шт				
Пункт:	б	Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів	шт				
Всього по підрозділу 12 "Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації":							
Підрозділ:	13	Послуги з перекладу					



Оріз О.І.

Пункт:	а	Усний переклад	година	-	-	
Пункт:	б	Редагування усного перекладу	сторінка	-	-	
Пункт:	в	Письмовий переклад	сторінка	50,00	190,00	9 500,00
Пункт:	г	Редагування письмового перекладу	сторінка	50,00	115,00	5 750,00
Всього по підрозділу 13 "Витрати з перекладу":			100,00	305,00	15 250,00	
Підрозділ:	14	Адміністративні витрати				
Пункт:	а	Гужаллергні послуги		1,00	6 124,00	20 496,00
Пункт:	б	Юридичні послуги		4,00	5 500,00	22 000,00
Пункт:	-	Послуги професора	місяць	4,00	8 200,00	32 800,00
Пункт:	-	Аудиторські послуги		2,00	12 500,00	25 000,00
Всього по підрозділу 14 "Адміністративні витрати":			14,00	31 324,00	100 296,00	100 296,00
Підрозділ:	14	Інші прямі витрати				
Статя:	14.1	Послуги комп'ютерної обробки, монтажу, зведення		12,00	113 225,00	759 900,00
Пункт:	а	Чорновий та чистовий монтаж	серія	4,00	74 850,00	299 400,00
Пункт:	б	Кольорова корекція	серія	4,00	35 000,00	140 000,00
Пункт:	в	Робота з субтитрами	серія	4,00	3 375,00	13 500,00
Пункт:	г	VFX: 2D графіка	серія	4,00	23 625,00	94 500,00
Пункт:	г	Монтаж звуку	серія	4,00	53 125,00	212 500,00
Статя:	14.2	Витрати на послуги страхування		-	-	-
Пункт:	а	Вказати предмет страхування		шт.	-	-
Пункт:	б	Вказати предмет страхування		шт.	-	-
Пункт:	в	Вказати предмет страхування		шт.	-	-
Статя:	14.3	Видавничі послуги		-	-	-



Іванчук Олеся Олександрівна

Іванчук Олеся Олександрівна

Пункт:	а	Поступи коректора	екземпляр	-	-	-
Пункт:	б	Поступи верстки	екземпляр	-	-	-
Пункт:	в	Друк книг	екземпляр	-	-	-
Пункт:	г	Друк журналив	екземпляр	-	-	-
Пункт:	д	Інші витрати (вказати надану послугу)	екземпляр	-	-	-
Стаття:	14.4 Інші прямі витрати		4,00	36 475,00	130 458,00	130 458,00
Пункт:	а	Internet-телефонія (вказати період)		-	-	-
Пункт:	б	Поступи Internet (вказати період)		-	-	-
Пункт:	в	Банківська комісія за переказ		-	-	-
Пункт:	г	Розрахунково-касове обслуговування	4,00	150,00	600,00	600,00
Пункт:	д	Інші банківські послуги		-	-	-
Пункт:	е-	Інші прямі витрати (деталізувати по кожному виду витрат):		-	-	-
Пункт:	-	Поступи освітлювача та механіка з обслуговуванням знімальної апаратури	місяць	2,80	10 285,00	28 798,00
Пункт:	-	Поступи редактора	місяць	4,00	5 650,00	22 600,00
Пункт:	-	Поступи асистента кінорежисера	місяць	4,00	6 500,00	26 000,00
Пункт:	-	Поступи асистента звукорежисера	місяць	4,00	6 000,00	24 000,00
Пункт:	-	Поступи по створенню системи оборонних окопів	шт.	3,00	3 100,00	9 300,00
Пункт:	-	Консультативно-організаційні послуги	місяць	4,00	4 790,00	19 160,00
Всього по підрозділу 14 "інші прямі витрати":			16,00	149 700,00	890 358,00	890 358,00
Всього по розділу II "Витрати":					2 791 233,06	2 791 233,06
РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ						





Олесь Аrys
 Адміністративний суд України