

**ДОГОВІР № 441003
про надання гранту**

м. Київ

«15» липня 2019 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі виконавчого директора Федів Юлії Олексandrівни, що діє на підставі Постанови про Український культурний фонд, затвердженого наказом Міністерства культури України від 21.08.2018 року № 719, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Пронтс Фільм» (далі – Грантоотримувач) в особі директора Дітковського Ігоря Володимировича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурного проекту «Зйомки та постпродакшен додаткових сцен повнометражного дитячого фільму «Фокстер і Макс» та забезпечення промоції фільму та підготовки національної прем'єри» (далі – Проект), опис та мінімальні технічні вимоги до якого були вказані у проектній заявці згідно з додатком 1 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проект на умовах, визначених цим Договором.

Головне управління Державної казначейської
відповідальної особи
ЗАРЕЄСТРОВАНО ТА ВЗЯТО НА ОБЛІК

18 лип 2019

II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

1. Грантоотримувач реалізує Проект до 31 жовтня 2019 року.
2. Проект реалізується поетапно згідно з графіком, визначенним у пункті 11 проектної заявки.
3. Для підтвердження реалізації відповідного етапу Проекту Грантоотримувач надає Фонду проміжний змістовий звіт (додаток 2) та звіт про використання частини суми гранту (додаток 3).

Днем реалізації відповідного етапу Проекту є день підписання Фондом проміжного змістового звіту та звіту про використання частини суми гранту.

4. Для підтвердження реалізації Проекту в цілому Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт (додаток 4) та звіт про використання суми гранту (додаток 5).

Днем реалізації Проекту є день підписання Фондом змістового звіту, звіту про використання суми гранту та акта про виконання Проекту.

III. СУМА ГРАНТУ ТА ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ

1. Загальна сума гранту становить 6 979 943 грн. 68 коп. (шість мільйонів дев'ятсот сімдесят дев'ять тисяч дев'ятсот сорок три гривні 68 копійок) без ПДВ.
2. Попередню оплату від загальної суми гранту Фонд перераховує у таких розмірах та у такі строки:

2 093 983 грн. 11 коп. (два мільйони дев'яносто три тисячі дев'ятсот вісімдесят три гривні 11 копійок) без ПДВ не пізніше ніж до 24 липня 2019 року.

3. Фонд перераховує кожну наступну частину попередньої оплати від загальної суми гранту після підписання проміжного змістового звіту та звіту про використання частини суми гранту (у разі необхідності).

4. Фонд перераховує залишок коштів від загальної суми гранту після підписання змістового звіту та звіту про використання суми гранту.

5. Перерахування коштів здійснюється в безготіковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту відповідно до умов цього Договору.

2. Грантоотримувач зобов'язується:

1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;

2) не отримувати прибутку від гранту (крім випадків реалізації проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);

3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу II цього Договору;

4) надавати Фонду звіти, передбачені пунктами 3, 4 розділу II цього Договору;

5) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;

6) у разі якщо реалізацію Проекту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у тридennий строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з моменту настання таких обставин, документально підтвердити всі витрати, здійснені за рахунок суми гранту, та повернути Фонду невикористану частину суми гранту.

3. Фонд має право:

1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проекту;

2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проекту;

3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.

4. Фонд зобов'язується:

1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;

2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, у тому числі проміжних, правильність, обґрунтованість та цільове використання гранту.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.

2. Фонд не несе відповідальності за завдані Грантостримувачем збитки, а також збитки, спричинені третім особам.

VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЕКТУ

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проекту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем.

2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.

3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проекту, який фінансується за підтримки Фонду. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації мають містити інформацію про те, що Проект реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.

4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проекту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

VII. ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача (чи його партнерів) та відповідати зитратам, передбаченим у кошторисі Проекту, форму якого наведено у додатку 6 до цього Договору.

2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:

оплата заборгованостей Грантоотримувача;

видатки за Проектом, раніше профінансовані з інших джерел;

основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи;

видатки на підготовку проектної заявки;

інші витрати, здійсненні не за призначенням.

VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проекту в порядку, передбаченому цим Договором.
2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всю необхідну фінансову документацію щодо Проекту, зокрема виписки за рахунками.
3. Фонд має право проводити технічну перевірку процесу реалізації Проекту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та за місцем фактичної реалізації Проекту.

IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України «Про Український культурний фонд», його може бути розірвано за заявою Фонду в односторонньому порядку.
2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.
3. У разі дострокового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні».
2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

XI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.
2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

ХІІ. ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2019 року.

Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.

2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони незвідкладно повідомляють одна одну.

3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.

4. Електронне повідомлення вважається отриманим Сторонсю-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було відправлено. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.

5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною в установленому законодавством порядку.

6. Контактні особи:

1) контактна особа Фонду:

Проектний відділ Українського культурного фонду

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

+38 044 504-22-66

programa.kino@ucf.in.ua

2) контактна особа Грантоотримувача:

Дітковський Ігор Володимирович, директор

7. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі – Конфлікт інтересів).

8. Про будь-який випадок, що містить або може привести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.

9. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проекту, які стали відомі під час виконання цього Договору.

10. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.

11. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

12. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному дляожної зі Сторін), що мають однакову юридичну силу.

XIII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

додаток 1 – проектна заявка;

додаток 2 – проміжний змістовий звіт;

додаток 3 – звіт про використання частини суми гранту;

додаток 4 - змістовий звіт;

додаток 5 – звіт про використання суми гранту;

додаток 6 – кошторис проекту.

XIV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Фонд

Український культурний фонд

Юридична адреса:

01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19

Адреса для листування:

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

ЄДРПОУ: 41436842

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві

P/r: 35213083000458

МФО: 820172

Тел.: +38 (044) 504-22-66



Виконавчий директор

Ю.О. Федів

Грантоотримувач

Товариство з обмеженою
відповідальністю «Пронто Фільм»

Юридична адреса:

04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців,
буд. 21, офіс 406

Адреса для листування:

04070, м. Київ, вул. Набережно-
Хрещатицька, буд. 10а, офіс 1

ЄДРПОУ: 34794225

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: ПАТ «КБ «Земельний
капітал»


P/r: 2600400107711


МФО: 305880

Тел.: +38 (044) 490-22-31

Директор

І.В. Дітковський





**Заявка на фінансування
в рамках програми
«Підсилення потужності
українського аудіовізуального
сектору»**

Інструкція для заявника:

1. Заповнити заявку в програмі Word.
2. Роздрукувати в хорошій якості.
3. Поставити дату заповнення та підпис.
4. Відсканувати в формат pdf та надіслати через онлайн-кабінет сайту: uf.in.ua
5. Оригінал заявки разом з іншими документами аплікаційного пакету надіслати на адресу: вул. Лаврська 10-12, м. Київ, 01010, Український культурний фонд, програма «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору» (до 18:00 22.03 2019 року)

Розділ I: Візитна картка проектної заявки

1. Конкурсна програма	«Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору»
2. Лоти (потрібно обрати єдиний варіант)	<input type="checkbox"/> Лот 1. Підтримка аудіовізуального сектору на етапі сценарної розробки та препродакшену <input type="checkbox"/> Лот 2. Освітні проекти у аудіовізуальному секторі <input type="checkbox"/> Лот 3. Продакшен і постпродакшен українського телепродукту <input checked="" type="checkbox"/> Лот 4. Продакшен і постпродакшен ігор відомих, неігор відомих анімаційних фільмів <input type="checkbox"/> Лот 5. Промоція національного аудіовізуального сектору
3. Тип проекту	<input checked="" type="checkbox"/> індивідуальний проект <input type="checkbox"/> проект національної співпраці <input type="checkbox"/> проект міжнародної співпраці
4. Сектор культури і мистецтв	аудіовізуальне мистецтво
5.1. Назва проекту українською мовою	Зйомки та постпродакшен додаткових сцен повнометражного дитячого фільму «Фокстер і Макс» та забезпечення промоції фільму та підготовки національної прем'єри
5.2. Назва проекту англійською мовою	Shooting and post-production of the additional scenes for the children's feature film "Foxter & Max", carrying out promo campaign and preparing the film's national premiere
6.1. Короткий опис проекту українською мовою (до 100 слів)	Проект передбачає здійснення зйомки та постпродакшену трьох додаткових сцен для повнометражного дитячого фільму «Фокстер і Макс», створення музичного супроводу фільму, що дозволить повністю втілити творчий задум авторів та створити довершений аудіовізуальний продукт, готовий до публічного сповіщення. Також проект включає проведення заходів з промоції фільму (організації промо-кампанії із застосуванням зовнішньої реклами, реклами на радіо, телебаченні, в мережі Інтернет тощо) та інформаційний супровід на етапі підготовки національної прем'єри фільму, що відбудеться 19 вересня 2019 року.
6.2. Короткий опис проекту англійською мовою (до 100 слів)	The project covers activities on shooting and post-production of three additional scenes for the children's feature film "Foxter & Max" and creating the film score that will allow to realize creative intentions of the authors as well as to deliver a high-quality audiovisual product, ready for public release. The project also includes carrying out promotional activities (organization of a promotion campaign covering outdoor advertising as well as advertising on TV, radio, Internet etc.) and providing publicity support while preparing the film's national premiere that will take place on September 19, 2019.
7. Загальний бюджет проекту (в гривнях)	9 318 067,84 (дев'ять мільйонів триста вісімнадцять тисяч шістдесят сім грн. 84 коп.)
8. Запитувана сума від Українського культурного фонду (в гривнях)	6 979 943,68 (шість мільйонів дев'ятсот сімдесят дев'ять тисяч дев'ятсот сорок три грн. 68 коп.)



9. Інші джерела фінансування проекту (екрім гранту Українського культурного фонду)

Серед можливих міські бюджети або бюджети громад, кошти організації-заявника, кошти організацій-партнерів, інші державні або приватні донорські кошти, кошти спонсорів або меценатів. Просимо надати конкретний перелік партнерів з вказаними сумами співфінансування.

Запропонований на розгляд УКФ проект є невід'ємною складовою для завершення виробництва лонгометражного кіновідеофільму «Фокстер і Макс», що створюється у період 2017-2019 рр за підтримки Державного агентства України з питань кіно у розмірі 38 040 011,26 грн. та з залученням іноземних інвестицій у розмірі 4 225 668 СО грн.

Варто зазначити що випадки подвійного фінансування статей витрат проекту, запропонованого на розгляд УКФ, відсутні. Співфінансування з боку ТОВ „Пронто Фільм“ складає 2 330 524,16 (два мільйони триста тридцять тисяч п'ятсот двадцять чотири) гривень.

Генеральний ко-продюсер фільму «Фокстер і Макс» додається до заявки проекту з метою підтвердження відсутності подвійного фінансування.

10. Країна, місто, регіон реалізації проекту

Україна, місто Київ

11. Термін реалізації проекту	11.1. Дата початку реалізації проекту (в рамках фінансування УКФ) липень 2019 р., з дати укладання договору про надання гранту	11.2. Дата завершення (не пізніше дати подання звітності) три місяці з дати підписання договору про надання гранту
-------------------------------	---	---

Розділ II: Інформація про координатора проекту¹

1. Прізвище, ім'я та по-батькові

Асадчий Максим Володимирович

2. Контактні дані

2.1. Електронна пошта

2.2. Номер телефону

3. Посада в організації (Фахова спеціальність та досвід реалізації проектів у аудіовізуальному секторі)

Засновник компанії, продюсер (досвід кіноекранництва з 1997 року, продюсер понад 30 кінс- та телефільмів)

Розділ IIIa: Інформація про організацію-заявника

1. Повна назва організації-заявника українською мовою

Товариство з обмеженою відповідальністю «Пронто Фільм»

1.2. Повна назва організації-заявника англійською мовою

Limited Liability Company Pronto Film

2. Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації

Дітковський Ігор Володимирович

3. Контакти керівника

3.1. Електронна пошта

3.2. Номер телефону

4. Правова форма організації

Товариство з обмеженою відповідальністю

5. Код ЄДРПОУ організації

34794225

6.1. Юридична адреса організації

6.2. Фізична адреса організації

6.3. Поштова адреса організації

7. Веб-сайт організації, посилання на офіційні сторінки у соціальних мережах

<http://pronto.kiev.ua/>

¹ Координатор проекту є представником організації-заявника та контактною особою для Українського культурного фонду для поточних питань. Якщо організацією-заявником є фізична особа підприємець, то координатором проекту є керівником організації-заявника та сама особа.



Розділ IIIб: Інформація про організацію-заявника

1. Основні/стратегічні напрями діяльності організації

Кіновиробництво; організація зйомального процесу; виготовлення художньої документальної, науково-популярної, інформаційної відеопродукції; культурно-просвітницька діяльність.

2. Обґрунтування відповідності заявленого проекту стратегічним напрямкам діяльності організації

Комплекс робіт зі малього періоду, постпродакшну та промоції кінофільму, виконання яких передбачене в рамках реалізації проекту безпосередньо відноситься до робіт і заходів, що у сукупності становлять такий вид діяльності як кіновиробництво - основний стратегічний напрямок діяльності компанії «Пронто Фільм». Створення фільму «Фокстер Макс» є частиною досвідченої стратегії компанії щодо розвитку дитячого кіно в Україні.

3. Наявність матеріально-технічної бази та обладнання для реалізації проектів

ТОВ «Пронто Фільм» має у розпорядженні власні офісні приміщення, комп'ютерні станції для зідесмонтування, відділ кастингу. Зйомальне обладнання залучається на умовах оренди. До виконання робіт з виробництва комп'ютерної графіки, а також організації роботи з просування кінофільму компанія залучає кваліфікованих підрядників, зберігаючи за собою функції з контролем та кординацією їх діяльності.

4. Приклади найбільш успішно реалізованих проектів, попередні гранти

Попередні гранти:

2018 Український Культурний Фонд – Концептуалізація, розробка та представлення проєкту дитячого художнього фільму «Коло життя»

2013 БФ «Розвиток України» – Документальний фільм «Чорнобиль: Пори Року» (реж. Сергій Буковський)

2012 БФ «Розвиток України» – Музика для фільму «Брати. Остання сповідь» (реж. Вікторія Трсфіменко)

2010 Фонд Хуберта Балса (Нідерланди) – Девелопмент фільму «Плем'я» (реж. Мирослав Слабошпицький)

Приклади проектів:

2013 Брати. Стання сповідь (реж. Віктор Я Трсфіменко)

· Фільм обіймав понад 20 фестивалів, три з яких мають "клас А", здобув 6 призів

2014 Поводир (реж. Олесь Санін)

· Фільм взяв участь у 15 фестивалях (у т.ч. конкурсні програмі кінофестивалю класу А у Варшаві) та здобув 5 нагород (МКФ у Одесі, Барі, Лос-Анджелесі).
· У 2014 році фільм встановив рекорд по кассовим зборам серед вітчизняних фільмів.
· За промо-кампанію фільму "Пронто Фільм" нагороджено премією ЕФФІ за найкращу маркетингову кампанію року.
· Вперше в історії України фільм було адаптовано для людей із вадами зору та слуху.
· Фільм відібрано від України для подачі на Оскар за найкращий фільм іноземною мовою.

2016 Кров'янка (реж. Аркадій Непіталюк)

· «Золота Дзи'а» за Найкращий короткометражний фільм.
· Переможець національного конкурсу МКФ Молодість.
· Учасник міжнародних МКФ (Котбус, Вуксвар).
· Фільм відібрано французькою кіноакадемією «Сезар» для участі у програмі «Nuits en Or Tour»
· Фільм вийшов в український кінопрокат у складі альманаху «Українська Нова Хвиля»

2016 Головна роль (реж. Сергій Буковський)

· «Золота Дзи'а» за Найкращий документальний фільм.
· ОМКФ — Найкращий європейський документальний фільм, Найкраща акторська робота.
· Номінація на голський приз DOK Leipzig (Німеччина)
· Український кінопрокат у рамках програми «DocuHit»

2017 Січень–Березень (реж. Юрій Речинський)

· Прем'єра в рамках престижного Роттердамського МКФ, приз за найкращу операторську роботу на МКФ «Diagonal» (Австрія).
· Фільм вийшов у кінопрокат в Україні та Австрії, отримавши схвальні рецензії кінокритиків.



Розділ IV: Інформація про організацію-партнера²

1. Повна назва організації-партнера укрایнською мовою

1.2. Повна назва організації-партнера англійською мовою

2. Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації-партнера

3. Контакти керівника 3.1. Електронна пошта 3.2. Номер телефону

4. Правова форма організації

5. Код ЄДРПСУ організації

6.1. Юридична адреса організації 6.2. Фізична адреса організації 6.3. Поштова адреса організації

7. Веб-сайт організації, посилання на офіційні сторінки у соціальних мережах

8. Основні/стратегічні напрями діяльності організації

9. Наявність матеріально-технічної бази та обладнання для реалізації проектів

10. Приклади найбільш успішно реалізованих проектів, попередні гранти

Розділ V: Інформація про партнерство(-а)

1. Обґрунтування вибору організації-партнера (організацій-партнерів)

Чому саме цей(-ци) партнер(-и) був(-ли) обраний(-ими) для реалізації спільного проекту? Чи співпрацював заявник з ним(-и) раніше? Як реалізований проект вплине на розвиток організації-заявника, організації-партнера(-в) та партнерства в цілому?

2. Розподілення ролей в партнерстві

Яка сфера відповідальності та ступінь залучення кожного з партнерів в партнерстві як організації-заявника та її організації-партнера?

Розділ VI: Детальний опис проекту

1. Актуальність проекту

Чому запропонований проект є актуальним для загального культурного контексту?

Актуальність проекту «Фокстер і Макс» полягає у нагальній потребі розвивати сегмент дитячого вітчизняного кіно для формування широкої дитячої глядацької аудиторії, що в майбутньому складе аудиторію українського кіно та українського культурного продукту загалом.

На сьогодні, за відсутності достатньої кількості якісного кінопродукту, створеного в Україні для дітей, левозва частка кіно, доступного для перегляду, створюється в інших країнах. Відтак молодий український глядач витворює картину світу, в якомувсе найцікавіше і важливіше і варто уваги відбувається з дітьми, яким пощастило народитися в інших країнах. Іншими словами, справжнє цікаве життя — деінде, але не тут. Це може лягти в ссавчу ненасвідомленого відчуття меншоварності дитини, і не сприяє її виробленню активної життєвої позиції, її бажанню самореалізації тут і зараз. Тому

² Якщо організацій-партнерів більше ніж одна, просимо продублювати Розділ IV для кожної наступної організації-партнера. Більш детальніше про організацію-партнера в інструкціях для заявників.



надзвичайно важливим для української культурної індустрії є виховання відповідальних громадян.

В чому полягає важливість проекту?

В сучасну технологічну епоху, коли діти швидше освоюють користування гаджетами та застосунками, ніж навчаються будувати сусільні стосунки, нагальна є потреба духовного розвитку та виховання особистості. Фільм "Фокстер і Макс" піднімає актуальну в сучасному світ тему стосунків людини і технологій. Він показує дітям, як за відсутності морально-етичного фундаменту, широкі можливості, надані сучасними технологіями та Інтернетом, можуть привести до вседозволеності і безкарності. Будучи першим українським фільмом, що говорить на ці теми, фільм "Фокстер і Макс" допоможе молодінню сформувати моральні основи особистості, приймати правильні життєві рішення та брати за них відповідальність.

Загрозлива сучасна тенденція до ще більшої роз'єднаності поколінь і загострення труднощів у відшуканні спільноти між батьками та дітьми, диктує необхідність знову й знову пропонувати в новій фінансальній формі пожизні для розширення та доповнення про цю життєву важливу проблему. Автори роблять спробу засобами мистецтва подати розрив між різними поколіннями, налагодити між ними глибоке емоційне спілкування, стати поштовхом до ефективного обміну досвідом молодими свіжими ідеями. У легкій фантастичній формі фільм пропонує переглянути нав'язані сучасним темпом життя цінності і доклади зусиль для того, щоб через цю прірву прокласти надійний міст із двостороннім рухом.

Отже, автори фільму ставлять перед собою низку амбітних завдань із розвитку та поживлення сегменту дитячого кіновиробництва в Україні шляхом реалізації проекту «Фокстер і Макс», що відповідає задекларованим пріоритетним завданням державної політики України з цілісного і гармонійного розвитку дітей та підтримки сім'ї.

Чи був проект частково чи повністю втілений раніше?

Запропонований проект УКФ є додатковою складовою частиною (додатковим блоком) роботи над поєнометражним дитячим фільмом «Фокстер і Макс», що створюється за підтримки Державного агентства України з питань кіно в період 2017-2019 рр.

Створення фільму – це живий і довготривалий процес, впродовж якого відбуваються творчі пошуки, а сама історія зазнає чималих трансформацій. В нашому випадку вже на етапі попереднього монтажу відкрилися певні прогалини, подслання яких додає картині цілісності та дозвершеності. Деться перш за все про формування глибоких та перекинувших образ в головних героях, та створення додаткових екшн-сцен із розширенням кульмінації та використанням VFX-дизайну та анімації, що додаватимуть фільму видовищності та динамічності в ключових епізодах.

Важливість додаткової сцени за участю головного героя та собаки-робота полягає в демонстрації процесу адаптації та морального зростання собаки, його поступового перетворення на справжнього друга. Ця сцена також демонструєтиме момент єднання і пошуків взаєморозуміння між хлопчиком та нанотехнологією. Саме їхній психологічний контакт дасть необхідний поштовх подальшим спільним пригодам та подвигам.

Кульмінаційну сцену ми вирішили не обмежувати відкритим фіналом зі зникненням собаки-робота, а чевпаки продовжити її напруженим протистоянням протагоніста та антигероя. Їхній поєдинок відбудеться на даху сучасного хмарочоса і буде оформленій анімаційними ефектами в стилі коміксу. Двобій між добром і злом класично вінчає фільми пригодницького жанру, а анімаційні елементи достатньо представліні в нашій картині, оскільки неза голсевий герой – юний художник. Використання анімації в фінальній кульмінації підкреслити фантазійність світотворчності головного героя і довершить стилістичну єдність відеоряду з використанням різних зображенчих прийомів.

Ще одна додаткова сцена виникла через сутін драматургічні потреби. Кожна історія на шляху від зав'язки до фінальної кульмінації змушена продиратися через тенета драматичних перипетій та розвитку конфліктів, від чого страждає динаміка оповіді. На цьому етапі часто спостерігається зниження глядацької цікавості – кульмінації першого та другого актів виявляється недостатньо для її підтримки. Зазвичай, в такому випадку, у другому акті вводиться так звана центральна сцена. Вона відіграє роль додаткової кульмінації і чітко ділить історію на півліпі, підкреслючи зміни, що відбулися з Головним героєм і посилаючи глядачам меседж, що в оповіді розпочинається нова глава. В нашій ситуації центральна сцена додається в епізод на Артплатформі де відбувається зустріч Макса і Соні. Танцювальний виступ Макса у пісенні з його художницьким хистом, коли він під час танцю малює графіті-портрет дівчини – це ефектна та динамічна сцена яскравого самовираження Головного героя, яка завдяки кліповому монтажу та музичному супроводу привертає до себе увагу. З другого боку, центральна сцена припадає на момент цілковитого єднання Макса з Фокстером і демонструє можливості його взаємодії, що стане виршальним фактором у фінальній кульмінації.



Дозйомки несбідних додаткових сцен фільму узгоджені та аргументовані режисером-постановником фільму.

Зважаючи на те, що режисер-постановник А. Матешко виконав роботи, передбачені основним дсговором із студією-виробником і має іншу зайнятість на час проведення зйомок додаткових сцен, було прийнято рішення за згодженнем з режисером-постановником) доручити проведення додаткової знімальної сесії Т.Ходаківський – режисеру-розвробнику екшн-сцен з анімаційними ефектами, яка бере безпосередню участь у виробництві фільму і розуміє художню стилістику усього фільму загалом.

В чому полягає унікальність проекту в аудіовізуальному секторі?

Унікальність фільму "Оксстер і Макс" полягає в тому, що це перший в Україні кін-проект, в якому поєднується анімаційний персонаж — головний герой — із реальним зображенням відзятого матеріалу. Це творчий експеримент із використанням новітніх технологій у 3D-анімації та складного VFX.

Як тема проекту дозволяє вже наявні культурні ініціативи на локальному / регіональному / національному / міжнародному рівнях?

Теми і сюжетне наповнення фільму роблять проект «Фокстер і Макс» загальнолюдським — тобто актуальним і зрозумілим для дітей та батьків у всьому світі — і відчувається в європейському контексті, про що свідчить зацікавленість міжнародних сейлз-агентів щодо пресування фільму на міжнародні кіноринки.

2. Мета, цілі та завдання проекту

З якою метою реалізується проект? Яких конкретних цілей планується досягти етапами цього проекту? Якими є індикатори досягнення цілей? Які суспільні, культурні та мистецькі цінності втілюються через даний проект?

Метою проекту є створення довершеного кінематографічного твору, який повинно місцю втілити задум авторів і досягне гармонійного поєднання розважальної зовнішньої форми із глибоким змістом. Це дозволить в доступному вигляді, зрозумілому широкій аудиторії, донести важливі та актуальні суспільні меседжі, закладені авторами в історію та, зрештою, досягнути глядацького успіху в Україні та світі, тим самим доводячи високий рівень якості вітчизняного аудіовізуального продукту, зміцнюючи позиції національного кінематографу на міжнародному рівні.

Для досягнення мети, команда проекту ставить перед собою наступні цілі:

- створити яскраві і оригінальні образи Героїв, що уособлюватимуть сили розуму та добра, здатні протистояти антагоністу, одержимому жагою влади та наживи;
 - індикатором досягнення даної цілі є позитивне сприйняття дитячою аудиторією розріблених образів та зрозумілість висловленого через образи персонажів повідомлення при проведенні дитячої фокус-групи
- зробити фільм «Фокстер і Макс» актуальним та сучасним як з точки зору технічного виконання, так і з точки зору змісту — піднятих питань людських стосунків та ролі сучасних технологій у житті суспільства;
 - індикатором досягнення даної цілі є зацікавленість у співпраці міжнародних сейлз-компаній, що свідчить про високу якість технічного виконання, а також про актуальність, універсальність та зрозумілість пісвідомлення вкладеною авторами у фільм;
- досягти гармонійного поєднання розважальної зовнішньої форми із глибоким змістом кінематографічного твору, що забезпечить максимальний глядацький потенціал стрічки;
 - індикатором досягнення даної цілі є зацікавленість у співпраці вітчизняного дистрибутора та міжнародних сейлз-компаній, а також позитивне сприйняття фільму дітьми при тестовому перегляді;
- знайти та використати оптимальну комбінацію інструментів промоції глядацького кінса, що забезпечить залучення максимальної широкої аудиторії до перегляду фільму в кінотеатрах, на телебаченні та інших ресурсах;
 - індикатором досягнення даної цілі є звіти про кількість інфоконтактів, забезпечених за рахунок використання обраних інструментів просування для реалізації промо-кампанії
- залучити як самого ширшу аудиторію шляхом створення і публікації спеціального контенту для сторінок фільму «Фокстер і Макс» у соціальних мережах, що сприятиме розповсюдження актуальної інформації про фільм та Український культурний фонд як у період підготовки його кінотеатрального релізу, так і після виходу фільму в прокат;



- індикатором досягнення даної цілі є звіти про кількість підписників сторінок фільму «Фокстер і Макс» у соціальних мережах та про кількість переглядів публікацій на даних сторінках.

Довгострокові цілі проекту:

- проведення широкої національної та міжнародної дистрибуції фільму «Фокстер і Макс»;
- сприяння сформуванню нової аудиторії українського глядача, що в майбутньому складе широкий глядацький загал дорослого українського кінематографу та українського культурного продукту загалом;
- промоція України на міжнародному ринку через участь у міжнародних кінофестивалях.

Для досягнення поставлених цілей, проектом передбачені заходи та роботи за двома паралельними напрямками

1. зйомка постпродакшен додаткових сцен ігрового фільму «Фокстер і Макс» включає виконання наступних завдань

- зйомка трьох додаткових сцен "Танок на стіні", "Дах лабораторії", "Розмова Макса і Фокстера", дві перші - трюкові, з використанням каскадерського спорядження та спеціального обладнання;
- трекінг, регулювання сцен, знятих з використанням каскадерського спорядження та спеціального обладнання;
- виконання робіт з кейнгу та композитингу зображення в сценах з використанням елементів комп'ютерної графіки;
- кольорокорекція зображення;
- створення музичних композицій для фільму;
- запис та зведення звуку;
- монтаж зображення та звуку;
- виготовлення мастер-копії фільму.

2. інформаційний супровід і промоція:

- створення трейлеру фільму;
- створення текстових, поліграфічних та аудіовізуальних матеріалів для використання з метою промоції фільму із застосуванням обраних для реалізації промо-кампанії інструментів;
- організація та координація виходу промо-матеріалів по фільму «Фокстер і Макс» на радіо та телебаченні;
- організація та координація виходу промо-матеріалів по фільму «Фокстер і Макс» в електронних та друкованих ЗМІ;
- організація та координація промо-кампанії фільму «Фокстер і Макс» в соціальних мережах;
- організація та координація розміщення промо-матеріалів фільму «Фокстер і Макс» на носіях повішених реклами в місті Києві та інших міст України;
- організація та координація розміщення промо-матеріалів фільму «Фокстер і Макс» в кінотеатрах міста Києва та інших міст України;
- презентація фільму «Фокстер і Макс» на тематичних розважальних та культурних заходах, зокрема на Одеському міжнародному кінофестивалі (15-16 липня, 2019 р.), This is America «Куряж Еазар» (20 липня, 2019 р.);
- організація та координація Благодійного проекту «Лапа Допомоги» у місті Києві та містах Західної України.

3. Проектні результати, в рамках конкурсу УКФ

Якими є кінцеві проектні результати запропонованого проекту?

Проект «Фокстер і Макс» – це можливість надати вирішальну підтримку фільму, який гарантовано вийде у широкий всеукраїнський прокат вже у вересні 2019 року, та супроводжуватиметься широкою інформаційною компанією всіма засобами промо.

Реалізація проекту передбачає досягнення наступних результатів до 9 вересня 2019 року:

- створення трьох додаткових сцен ("Танок на стіні", "Дах лабораторії", "Розмова Макса і Фокстера") для фільму «Фокстер і Макс»;
- створення музичного оформлення фільму;
- завершення виробництва фільму «Фокстер і Макс»;
- створення трейлеру фільму;
- виготовлення рекламної продукції фільму;
- забезпечення ефективної промоції фільму для залучення максимальної аудиторії до майбутнього перегляду



фільму в кінотеатрах;

- охоплення 500 000 інфоконтактів за рахунок публікації матеріалів у електронних та друкованих ЗМІ, 5СО 000 інфоконтактів за рахунок співпраці з блогерами, 300 000 інфоконтактів за рахунок просування в соцмережах (Facebook, Instagram, YouTube), 3СО 000 інфоконтактів за рахунок участі в тематичних розважальних та культурних заходах, 200 000 інфоконтактів за рахунок реалізації Благодійного проекту «Лага Допомоги» у місті Києві та містах Західної України.

4. Команда проекту

(члени організації-заявника та залучені фахівці, за трудовим договором або угодою цивільно-правового характеру, а також ті, хто надає послуги як ФОП)

Прізвище, ім'я та по-батькові кожного члена проектної команди	Функціональні обов'язки в проекті	Відповідний досвід
Асадчий Максим Володимирович	Продюсер, Координатор проекту	Гролюсер (гнац 3С художніх та телевізійних фільмів, серед яких – «Поводир» реж Олесь Санін; «Брати. Остання сповідь», реж. Вікторія Трофіменко; «Головна роль», реж. Сергій Буковський; д/ф «З Бабиного Яру на Свободу», реж. Слег Чорний, 2018; та ін.)
Копилова Катерина Олександрівна	Продюсер	Голова Державного агентства України з питань кіно 2010-2014 рр. Незалежний продюсер (д/ф «З Бабиного Яру на Свободу», реж. Олег Чорний, 2018 х/ф «Фоктер і Макс» реж. Анатолій Матешко, у виробництві)
Дітковський Ігор Володимирович	Директор компанії-заявника (штатний працівник)	Фінансовий директор понад 10 художніх та телевізійних фільмів, серед яких – «Поводир» реж Олесь Санін; «Брати. Остання сповідь», реж. Вікторія Трофіменко; «Головна роль», реж. Сергій Буковський та ін
Чубко Олександр Юрійович	Менеджер проекту (штатний працівник)	Асистент продюсера («Поводир», реж. Олесь Санін; «Брати. Остання сповідь», реж. Вікторія Трофіменко; «Головна роль», реж. Сергій Буковський). Продюсер («Сказ» реж Анастасія Максимчук). Координатор проектів («Пізбачити небо», «Котя життя»).
Яцинич Світлана Володимирівна	Директор знімальної групи	Директор знімальної групи: «Дів'ятка мої» телесеріал, 2017 р. «Райське місце», телесеріал, 2017 р. «Не зарікайся», телесеріал 2016 р. «Співачка» телесеріал, 2016 р. «Безсмертьник», телесеріал 2015 р. «Клан ювелірів», телесеріал 2015 р.
Малиш Ольга Олександрівна	Проектний менеджер з просування фільму	Промо-кампанія всеукраїнського проекту психологічної та соціальної допомоги учасникам АТО «Без броні»; комунікаційна підтримка і допомога з проведенням Форуму видавців у Львові; р/п-підтримка та висвітлення соціальної акції Let's do it Ukraine! комунікаційна підтримка і допомога з проведенням фестивалю науки і сучасних технологій Interpipe TechFest 2018 організація та проведення інтерактивного тренінгу для



	митців митців-початківців «Як присувати власний культурний продукт»
--	--

5. Робочий план та терміни реалізації проекту

Просимо запознити Додаток 1 до Проектної заяви.

6. Цільові аудиторії

Хто є цільовою аудиторією для Вашого проекту?

(загальне охоплення цільової аудиторії; кількісні показники цільової аудиторії за віком та сфером)

Хто є цільовою аудиторією для Вашого проекту?

Дитячі фільми завжди стримують любов широкого спектру глядачів, і є одним з найпростіших жанрів для експорту — вони легше перетинають кордони, ніж «дорослі» фільми. «Фокстер і Макс» — це універсальна історія, насычена емоціями та екшном, що має потенціал для масової глядацької аудиторії. Ядро цільової аудиторії становлять діти віком 8-12 років. До розширеної аудиторії відносяться батьки, а також діти віком 7-14 років. Додаткову нішеву аудиторію складають власники собак та симпатики домашніх улюблениць.

За даними Державної служби статистики станом на 1 січня 2018 року, в Україні присвяче близько 2.228 млн. дітей віком 8-12 років, з них 1,495 млн. у містах, що дозволяє оцінювати охоплення потенційної цільової аудиторії фільму «Фокстер і Макс» на рівні 3 млн., включаючи батьків і членів родин дітей, що складають ядро аудиторії. Очікуване схоплення населення ще є активними відвідувачами кінотеатрів, становить 750 тис. Крім того, очікується, що телевізійна аудиторія прем'єрного показу фільму на загальнонаціональному каналі становить 500 тис. глядачів і зростатиме з повторними показами. В подальшому, після розміщення фільму на VoD-платформах та відеохостингу YouTube, за оцінками команди проєкту його переглянуть понад 500 тис. інтернет-користувачів.

Загальне охоглення цільової аудиторії; кількісні показники цільової аудиторії за віком та сфером.

Аудиторія промо-кампанії

Промо-кампанія націлена охопити молоду, активну сімейну молодь віком 25-45 років та дітей віком 8-12 років. Характеристика цільової аудиторії: спілкується українською, слідкує за новинками кінса та музики, захоплюється коміксами та фільмами про супергероїв (Marvel, DC), читає фентезі та наукову фантастику фанати влогерів на YouTube дивиться шоу талантів на ТВ, має домашнього улюбленця (собаку/кота).

Комуникація через соцмережі буде акцентовано на молодшій аудиторії - аналітика свідчить про те, що саме юна аудиторія до 17 років проявляє найбільшу активність в Instagram та в YouTube.

Комуникація з дорослими - в ЗМІ, а також на інвентах та через спецпроекти.

Розподіл цільової аудиторії за статтю: 75% жінки, 25% чоловіки.

Географія: місто Київ та інші міста Західної України з населенням 100 тис. і більше мешканців

Аудиторія фільму «Фокстер і Макс»

За прогнозами «Кі-окомпанії ММД», яка здійснюватиме кінотеатральну дистрибуцію фільму «Фокстер і Макс», аудиторія стрічки сягне від 300 000 глядачів (мінімальний прогноз) до 500 000 глядачів (оголімістичний прогноз), більшість яких складуть діти віком 7-16 років та члени їхніх родин. Прогноз базується на аналізі результатів прокату вітчизняних та зарубіжних стрічок, орієнтованих на сімейну аудиторію: зокрема «Пригоди Паддингтона 2» (близько 501 тис. глядачів), «Пригоди С Миколая» (близько 105 тис. глядачів), «Старожова застава» (близько 275 тис. глядачів) та інших.

ДЛЯ ДОВІДКИ: За даними Європейської Аудіовізуальної Обсерваторії: щороку на європейські дитячі фільми продовжується близько 37.3 мільйонів квитків (близько 11% усіх проданих квитків на європейські фільми); 71% європейських дитячих фільмів отримують міжнародну дистрибуцію (порівняно з лише 49% для інших європейських фільмів). Європейські дитячі фільми отримують кінотеатральний реліз в середньому у 4.4 країнах (порівняно з 3.2 країнами у середньому для інших європейських фільмів).



7. Управління проектом та проектні ризики

Чи проект забезпечений усіма необхідними ресурсами? Чи проектна команда володіє усіма необхідними знаннями та зміннями для реалізації проекту? Чи робочий план є зрозумілим, прозорим та ефективним – з огляду на час, фінанси та людські ресурси? Чи має проект план моніторингу та оцінки рівня ефективності управління та реалізації проекту? Які методи та індикатори використовуватимуться для оцінки ефективності управління та реалізації проектом? Чи заходи з оцінки ефективності управління та реалізації проекту відображені в робочому плані? Які ризики передбачає проект? Яку стратегію обиратимемо проект для зменшення цих ризиків?

Команда проекту, включаючи ТОВ «Пронто Фільм» та підрядників, що виконують передбачені проектом роботи, володіють необхідним для реалізації проекту знаннями досвідом та технічними ресурсами. Команда скомпоновано з розрахунком найбільш раціонального використання наявних фінансових та людських ресурсів.

У робочому плані проекту відповідальність за виконання етапів реалізації проекту покладена на менеджерів проекту – продюсерів та директора знімальної групи як здійснюють безпосереднє керівництво і контроль на всіх етапах реалізації проекту, а також несуть відповідальність за кінцевий результат згідно умов договору з УКФ. Творчий діаграммент знімальної групи, включно з режисером-постановником фільму відповідальні за художній рівень втілення проекту згідно дозворів укладених з компанією-виробником фільму.

Оцінка ефективності управління проектом здійснюватиметься методом цільового підходу згідно якого головною метою діяльності системи управління є досягнення командою проекту встановлених цей найбільш раціональним (економічним) способом. Для підвищення ефективності управління координатор проекту контролює зміщення проміжних якісних та кількісних показників, що відображають ефективність управління в ключових функціональних підсистемах – маркетинговій, виробничій, фінансовій – що відображається в робочому плані проекту.

Ключові індикатори ефективності реалізації проекту у частині зйомок та пост-продакшну:

- отримання відзятого матеріалу, згідно сценарію, графіку проведення робіт та стандартів індустрії;
- здійснення пост-продакшну відзятого матеріалу, згідно графіку робіт та стандартів індустрії;
- створення музичного оформлення фільму, згідно графіку робіт та стандартів індустрії;
- отримання готової майстер-копії фільму, згідно графіку робіт та стандартів індустрії.

Ключові індикатори ефективності реалізації проекту у частині реалізації промо-кампанії

- досягнення запланованих показників в охоплення аудиторії (інфоконтактів)

Ключові індикатори ефективності реалізації проекту загалом:

- дотримання концепту проекту (ко-тролюється координатором проекту та аудитором)
- дотримання графіку проекту (контролюється координатором проекту та директором знімальної групи).

Крім форс-мажорних обставин, які можуть виникнути в результаті дій держави-агресора, інших ризиків проект не передбачає.

8. Інформаційний супровід та комунікативна стратегія проекту

Які методи та канали комунікації, які ключові слова та повідомлення, яких спікер в обрано для поширення інформації про проект серед цільових аудиторій, партнерів та ширших аудиторій? Які медіа-партнери братимуть участь у реалізації проекту? З якими лідерами думок та ЗМІ планується співпраця? Яким чином проект доповіщує комунікаційну стратегію Українського культурного фонду?

Інформаційний супровід проекту здійснюватиметься комунікацією "Friends of Brands", заснованою в 2016 році досвідченим маркетологом Ольгою Малиш. Приклади найбільш успішно реалізованих проектів Агенції: Всеукраїнське прибирання "Let's do it, Ukraine-2016" (5000 пакетів, понад 500 000 учасників), Єдина база ініціатив по допомозі ветеранам АТО "Без броні" (3 500 000 інфоконтактів — охоплення кампанії), Книжковий форум "Форум видавців-2017" (піар та сим-підтримка проекту, понад 17 000 згадувань проєкту в ЗМІ та соціальних мережах), Interpipe TechFest 2018 (комунікаційна підтримка і допомога з проведенням заходу).

Ключові слова та повідомлення:

- Український сімейний фантастичний фільм про пригоди хлопчика та пса-супергероя;



- фільм за підтримки Українського культурного фонду та Державного агентства України з питань кіно;
- фільм про нанотехнології;
- головний герой - пес-супергерой, нано-робот, перший в Україні пес-влогер;
- фільм відомого українського режисера Анатолія Матешко;
- фільм про дружбу та віру в свою мрію.

Важливою частиною комунікаційної стратегії є створення та реліз трейлеру фільму.

Команда проекту прийняла рішення відмовитися від створення сайту. Виконавці здійснюють очікуваної ефективності даного інструменту промо та комунікації, координатор проекту встановив, що розробка та підтримка сайту будуть недоцільними з огляду на його мату ефективність протягом обмеженого терміну реалізації проекту та зумовлять неефективне використання грантових коштів

Канали комунікації:

- Соціальні медіа (Facebook, Instagram, YouTube; колаборація з блогерами та лідерами думок)
- Email-розсилки
- Традиційні медіа (онлайн та друковані ЗМІ (новини, статті, інтерв'ю, коментарі тощо). Радіо та ТВ (гостьові ефіри, тематичні сюжети тощо)
- Події (Одеський кінофестиваль, Курож Базар)
- Спецпроекти (благодійна акція спільно з відомими брендами та притулками для тварин);
- Зовнішня реклама (фото-зони та банери на подіях; постери тощо)
- Digital-реклама (рекламні оголошення в соцмережах; реклама відео та публікацій)

Варто зазначити, що в рамках реалізації комунікативної стратегії проекту не передбачено прямих витрат грантових коштів на просування проекту в соціальних мережах. За оцінкою команди проекту використання даного інструменту фактично дублюватиме заходи промо-кампанії фільму «Фокстер і Макс», які заплановані та будуть профінансовані дистрибутором фільму «Кінокомпанією ММД» незалежно та окремо від проекту, поданого на розгляд УКФ. З метою виключення можливості подвійного фінансування команда проекту не має наміру використовувати пряму рекламу в соціальних мережах.

Комуникативна стратегія передбачає, що значну частину цільової аудиторії фільму «Фокстер і Макс» складають активні користувачі соціальних мереж Facebook та Instagram, а також відеохостингу YouTube. Протягом всього часу реалізації проекту він супроводжуватиметься гостійкою активністю на сторінках фільму на відповідних платформах які включатимемо щомісячно:

- 16 публікацій (в зуальні матеріали із текстовим супроводом) на сторінці Facebook
- 5 тематичних публікацій (візуальні матеріали із текстовим супроводом) в Instagram
- 2 відео-ролики на YouTube.

Важливою є інтерактивна складова комунікації - реакція на коментарі на сторінках фільму, відповіді на запитання тощо.

Додатково до співпраці будуть залучені вітчизняні блогери, які є лідерами думок серед цільової аудиторії проекту – зіркові мами та мами-блогери в Instagram; діти-блогери (Barvina, Пупси Кіра та ін); блогери, які мають собак тощо

Таким чином, за період реалізації проекту планується досягти охоплення 800 000 інфоконтактів.

В рамках комунікативної стратегії також передбачені презентації фільму «Фокстер і Макс» на тематичних розважальних та культурних заходах, зокрема на Одеському міжнародному кінофестивалі (15-18 липня, 2019 р.) This is America «Курож Базар» (20 липня, 2019 р.), із запланованим охопленням 300 000 інфоконтактів

Яких спікерів обрано для поширення інформації про проект серед цільових аудиторій, партнерів та ширших аудиторій?

Спіkeri, від яких йдеться комунікація:

- Актори, які зіграли ключові ролі фільму: Богдан Козій (Макс), Віталія Турчин (Соня), Максим Самчик (Гекон), Дар'я Погуніна (Алекс)
- Пес Фокстер (веде свій влог на YouTube)
- Режисер Анатолій Матешко
- Команда стрічки (продюсери, сценаристи, vfx-продюсери, прес-служба тощо)



Які медіа-партнери братимуть участь у реалізації проекту? З якими лідерами думськ та ЗМІ планується співпраця?

Медіа-партнери: ТелеНеделя (друк і онлайн), Твой Малыш (друк і онлайн), 4tama, Gazeta.ua, Сьогодня, Обозреватель Live Karabas та ін. Радіо: Країна FM, П'ятниця та ін.

З метою охсплення максимальної аудиторії і раціонального використання ресурсів інформація про проект також поширюватиметься в електронних та друкованих ЗМІ, щонайменше 10 публікацій цмісяця, а також у телевізійному та радіо ефірі у формі інтервю та гостевих ефірів з учасниками проекту. Передбачається,

9. Стадія проекту

Яким чином забезпечуватиметься вільний доступ до напрацювань та / або кінцевих результатів проекту? Які заходи проводитимуться й після закінчення проекту? Як організація планує ділитися здобутим досвідом з іншими організаціями? Чи планує організація мережувати запропонований проект? Чи планується створення партнерств з іншими організаціями, поза межами проекту?

Яким чином забезпечуватиметься вільний доступ до напрацювань та/або кінцевих результатів проекту?

Кінцеві результати проекту в частині промоції фільму - створення трейлеру фільму. Трейлер фільму буде викладено у вільний доступ на сайті Українського Культурного Фонду та в мережі Інтернет.

Які заходи проводитимуться й після закінчення проекту? Чи планує організація мережувати запропонований проект? Чи планується створення партнерств з іншими організаціями, поза межами проекту?

Кінцеві результати проекту в частині зйомок та пост-продакшену - три додаткові сцени та музичний супровід фільму - увійдуть до складу повнометражного дитячого фільму «Фокстер і Макс», який вийде у широкий прокат в Україні 19 вересня 2019 року. Також планується участь фільму у фестивалях дитячих фільмів та в мистецьких західах в Україні та закордоном. Крім того, передбачається демонстрування фільму на загальнонаціональних телеканалах та в мережі Інтернет.

Оригінальність історії та наявність яскравих персонажів, дозволяють говорити про створення навколо фільму «Фокстер і Макс» крос-медійної екосистеми. Зокрема, планується розвиток історії «Фокстер і Макс» у формі графічного романа та фільму-сиквелу, що складе початок першої вітчизняної дитячої кінофраншизи.

Створення фільму «Фокстер і Макс» є частиною довгострокової стратегії компанії щодо розвитку дитячого кіно в Україні.

10. Інша інформація

Просимо заповнити Додаток 2 до Проектної заяви.

Додатково заявник може надати будь-яку іншу важливу, на його думку, інформацію про зміст, реалізацію та виконавців проекту.

Декларація добросердісті та підпис керівника організації-заявника

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників «КОНКУРСНА ПРОГРАМА «ПДСИЛЕННЯ ПОТУЖНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО АУДІОВІзуАЛЬНОГО СЕКТОРУ»», з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення



про наявність/відсутність реального та/або потенційного конфлікту інтересів, що виник під час організації конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розумючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо загланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів у рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації-заявника (прописом)

Діковський І.В.

Підпис

І.В.

Дата заповнення

Згода на обробку персональних даних

Я, шляхом підписання проектної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моих особистих персональних даних.

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації-заявника (прописом)

Діковський І.В.

Підпис та дата

Прізвище, ім'я та по-батькові координатора проекту (прописом)

Асаджев М.В.

Підпис та дата

М.В.



Додаток 1.**РОБОЧИЙ ПЛАН ТА ТЕРМІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ****Інструкція для заявника:**

1. Робочий план та терміни реалізації проєкту є обов'язковим Додатком до Заявки.
2. Жовтим просимо відмітити учасників проектної команди (штатні / ЦГХ). Синім – послуги, які будуть надаватися зовнішніми контрагентами (ФОГ).
3. Заповнюється відповідно до потреб проєкту, що подається на грант від УКФ.

Етап (стадія) реалізації проекту	Конкретні заходи	Місяць 1	Місяць 2	Місяць 3	Місяць 4	Місяць 5	Місяць 6
Зйомки додаткових сцен фільму «Фокстер і Макс»	Будівництво декорацій «Дах лабораторії»	Яцинич					
	Монтаж обладнання для виконання трюку «Бейка на даху»	Яцинич					
	Зйомки сцени «Дах лабораторії»	Яцинич					
	Будівництво декорації «Стіна на арт платформі»	Яцинич					
	Монтаж обладнання для виконання трюку «Танок на стіні»	Яцинич					
	Зйомки сцени «Танок на стіні»	Яцинич					
	Декорування пластиків «Лікарня»	Яцинич					
	Зйомки сцени «Розмова Макса і Фокстера»	Яцинич					
	Оцінка рівня ефективності управління та реалізації проєкту	Асадчий					
Постпродакшн	Монтаж	Копилова	Копилова				
	Цифрова ретуш зображення сцени «Дах лабораторії»		Асадчий				
	Кейнг зображення в сцені «Дах лабораторії»		Асадчий				
	Трекінг зображення в сцені «Дах лабораторії»		Асадчий				
	Цифрова ретуш зображення сцени «Танок на стіні»		Асадчий				
	Виготовлення 3D фонів (місто) «Дах Лабораторії»		Асадчий				
	Композитинг зображення в сцені «Дах лабораторії»			Асадчий			
	Рендерінг зображення в сцені «Дах лабораторії»			Асадчий			
	Трекінг зображення в сцені «Танок на стіні»		Асадчий				
	Композитинг зображення в сцені «Танок на стіні»			Асадчий			
	FX в сцені «Танок на стіні»		Асадчий	Асадчий			
	Рендерінг зображення в сцені «Танок на стіні»			Асадчий			
	Моделінг 3D-морди собаки	Асадчий	Асадчий				
	Виготовлення ріга морди	Асадчий	Асадчий				



Додаток № 1 до Договору гранту № від 2019 р.

	собаки			
	Анімація морди собаки		Асадчий	
	Трекінг зображення в сцені «Розмова Макса і Фокстера»		Асадчий	
	Композитинг собаки		Асадчий	
	Рендер сцени «Розмова Макса і Фокстера»		Асадчий	
	Написання оригінальних музичних композицій для фільму	Копилова	Копилова	Копилова
	Підбір та адаптація музичних композицій	Копилова	Копилова	Копилова
	Кольорокорекція			Копилова
	Монтаж та чистка чистового звуку		Копилова	Копилова
	Пошук та монтаж синхронних шумів		Копилова	
	Запис синхронних шумів в студії		Копилова	
	Зведення звуку			Копилова
	Перезапис звуку в DE 1			Копилова
	Оцінка рівня ефективності управління та реалізації проекту		Асадчий	Асадчий
Промо	Створення трэйлеру фільму «Фокстэр і Макс»	Асадчий		
	Підготовка матеріалів для електронних і друкованих ЗМІ	ФОП Малиш	ФОП Малиш	ФОП Малиш
	Підготовка матеріалів для публікацій в соціальних мережах (Facebook, Instagram)	ФОП Малиш	ФОП Малиш	ФОП Малиш
	Зйомка та розміщення в деороліків в YouTube	ФОП Малиш	ФОП Малиш	ФОП Малиш
	Підготівка та координація участі в тематичних культурних заходах	ФОП Малиш	ФОП Малиш	ФОП Малиш
	Підготівка матеріал в для поліграфії і зовнішньої реклами	ФОП Малиш	ФОП Малиш	ФОП Малиш
	Організація та координація гостевих ефірів на радіо і ТВ з акторами та творчими фільму	ФОП Малиш	ФОП Малиш	ФОП Малиш
	Підготівка та розміщення рекламних матеріалів на ТВ та радіо	Асадчий	Асадчий	Асадчий
	Пошук та домовленість з медіа-партнерами	ФОП Малиш	ФОП Малиш	ФОП Малиш
	Підготовка та розміщення рекламних матеріалів в кінотеатрах			Асадчий
Звітування	Організація та координація спецпроекту		ФОП Малиш	ФОП Малиш
	Оцінка рівня ефективності управління та реалізації проекту		Асадчий	Асадчий
	Аудит			Дітковський
	Піддання фінансової звітності			Дітковський
Інформаційна стратегія втілення проекту	Піддання змістової звітності			Чубко
	Публікація прес-релізів тематичних статей	1 матеріал; 10 публікацій	1 матеріал; 10 публікацій	1 матеріал 10 публікацій
	Організація та координація гостевих ефірів на радіо і ТВ з акторами та творчими	2 ефіри	2 ефіри	2 ефіри



Додаток № 1 до Договору гранту № _____ від _____ 2019р.

фільму				
Розміщення публікацій в соціальних мережах Facebook, Instagram	16 публікацій	16 публікацій	16 публікацій	
Розміщення відео-роликів в YouTube	2 ролики	2 ролики	2 ролики	
Колаборація з блогерами	1 блогер	1 блогер	1 блогер	
Підготовка та координація участі в тематичних культурних заходах		ОМКФ «Кураж Базар»		
Організація та координація соціального спецпроекту		Публікація інформації про спецпроект	3 ефіри	
Публічна презентація результатів проекту		Публікація трейлеру фільму «Фокстер і Макс»		



Додаток № 6 до Договору про надання гранту № ЧЧ 1003 від 15 липня 2019 р.

**УКРАЇНСЬКИЙ
КУЛЬТУРНИЙ
ФОНД**

Програма «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору»

Назва Заявника: ТОВ "ПРООНТО ФІЛЬМ"

Назва проекту: Зйомки та постпродакшен додаткових сцен повнометражного дитячого фільму «Фокстерь і Макс» та забезпечення промоції фільму та підготовки національної прем'єри.

Організація-донор	Фінансування проекту, в %%	Фінансування проекту, Сума в грн.
РОЗДІЛ I НАДХОДЖЕННЯ		
1 Український культурний фонд	74,91%	6 979 943,68
2 Співфінансування* :	25,09%	2 338 124,16
2.1. Кошти організацій-партнерів	25,09%	2 338 124,16
2.2. Кошти місцевих бюджетів		
2.3. Кошти інших інституційних донорів		
2.4. Кошти приватних донорів		
2.5. Власні кошти організації-заявника		
Реінвестиції (доходів отриманий від реалізації книг, квітків, програм та інше)		
2.6. Всього	100,00%	9 318 067,84

* При наявності співфінансування, І рангоутнимувач має право вирішувати, які статті витрат будуть співфінансуваніся.



Кошторис витрат по Гранту (плановий)

Назва завдання:

Замінка та пост-продаждані земельних сучин повноцінної розмежованої ділянки

Грант № "Прото Сіль."

Рядок: Підзаг.: Статя: Сторінка:	№	Найменування Витрат	Одніймає вимірю	Витрати за рахунок Спільноти населеного пункту				Витрати за рахунок Спільноти населеного пункту				ПРИМІТКА
				Планові витрати видовищно до заввишки	Планові витрати видовищно до заввишки	Вартисть за одиницю (#45)	Загальна сума, грн. (#78)	Кількість/Період	Вартисть за одиницю, грн.	Загальна сума, грн. (#11)	Кількість/Період	
Рядок: Підзаг.: Статя: Сторінка:	1	2	Витрати:	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Рядок: Підзаг.: Статя:	1	1	Генерал та авторська винаходова	5	74 534,16	74 534,16	9	194 534,16	194 534,16	-	-	-
Пункт:	1.1.1.	Художниця Лариса Миколаївна (режисер-постановник)	місце	1	16 603,61	16 603,61	1	18 633,54	18 633,54	-	-	269 088,32
Пункт:	1.1.2.	Надія Іллінна Геннадіївна (оператор-постановник)	місце	1	15 527,65	15 527,65	1	15 527,95	15 527,95	-	-	37 287,96
Пункт:	1.1.3.	Карпачук Євген Миколайович (музичний постановник)	місце	1	15 527,95	15 527,95	1	15 527,95	15 527,95	-	-	31 055,90
Пункт:	1.1.4.	Комп'ютер Катерина Олександрівна (автор сценарія)	проект	1	9 316,77	9 316,77	1	9 316,77	9 316,77	-	-	18 633,54
Пункт:	1.1.5.	Генерал та авторська винахідова (Режисер-кінохудожник)	проект	1	15 577,95	15 577,95	1	15 527,95	15 527,95	-	-	31 055,90
Пункт:	1.1.6.	Генерал та авторська винахідова (Режисер-музичний композитор)	шт									30 000,00
Пункт:	1.1.7.	Генерал та авторська винахідова (музичний композитор)	шт									30 000,00
Пункт:	1.1.8.	Генерал та авторська винахідова (музична композиція)	шт									30 000,00
Пункт:	1.1.9.	Генерал та авторська винахідова (музична композиція)	шт									30 000,00
Витрати по підрозділу № 7 Головного та авторського винахідника:												
Підрозділ:	2	Опіса Прасі		6	74 534,16	74 534,16	9	194 534,16	194 534,16	-	-	269 088,32
Статя:	2.1	Штатні працівники										
Пункт:		Плані №5, посада	місце									
Статя:	2.2	Затрудники фізесорами										
Пункт:		Плані №5, посада	місце									
Пункт:	2.3	За фізесорами		33	55 400,00	115 100,00						115 100,00
Пункт:	2.3.1.	Ляшенко Олесій Степанович (музичний режисор)	місце	2	10 000,00	20 000,00						20 000,00



Форма -1шт х 2 дн.
Грибной Глитр 1 десн. (П
ицкий рентан)





Складской ведомость								
Пункт:	Номер:	Наименование	Код	Кол-во	Единица измерения	Номинальная стоимость	Стоимость	Комментарий
Пункт:	6.2.25.	Камера ARRI Alexa SXT PLUS	шт/дн/в	11	16/200/00	178 200,00	178 200,00	Соединяется с компонентом "Задняя панель камеры для трехэховых зеркал" (стекло "Для панели камеры для трехэховых зеркал" и компонентом "Задняя панель камеры для трехэховых зеркал" або иным арендатором)
Пункт:	6.2.27.	Комплект фланцев для камеры 4x5,6	шт/дн/в	70	184,00	13 980,00	13 980,00	3 разрознено 10 штук для настройки компонента "Мини-7" (ТОВ "Камера ремонт" або иным арендатором)
Пункт:	6.2.28.	Карта памяти (1 Tb) SXR Capture Drive (Alesa XLR only)	шт/дн/в	14	1 300,00	18 200,00	18 200,00	3 разрознено 2 картины на 16Gb каждую (ТОВ "Камера ремонт" або иным арендатором)
Пункт:	6.2.29.	[неактивный] ЖК-панель TV 19" 5:4 VFM-DSW LCD Monitor	шт/дн/в	22	52,00	1 144,00	1 144,00	3 разрознено 2 монитора на 16Gb каждую (ТОВ "Камера ремонт" або иным арендатором)
Пункт:	6.2.30.	Hand-held Arm S/Movicam	шт/дн/в	7	350,00	2 730,00	2 730,00	ТОВ "Камера ремонт" або иным арендатором
Пункт:	6.2.31.	Easing	шт/дн/в	7	780,00	5 460,00	5 460,00	ТОВ "Камера ремонт" або иным арендатором
Пункт:	6.2.32.	Additional 4x V-lock batteries with 4x3	шт/дн/в	7	780,00	5 460,00	5 460,00	ТОВ "Камера ремонт" або иным арендатором
Пункт:	6.2.33.	ARRI Matte Box 4x4 5 MB-15/mm rod	шт/дн/в	11	650,00	7 150,00	7 150,00	Основное крепление (ТОВ "Камера ремонт" або иным арендатором)
Пункт:	6.2.34.	ARRI Follow Focus FF-3	шт/дн/в	11	650,00	7 150,00	7 150,00	Основное крепление (ТОВ "Камера ремонт" або иным арендатором)
Пункт:	6.2.35.	Головка для камеры Cinecamer 2575 BC/D	шт/дн/в	11	1 170,00	12 870,00	12 870,00	Основное крепление (ТОВ "Камера ремонт" або иным арендатором)
Пункт:	6.2.36.	[Комплект штатива (серебристый, стальной, алюминий)]	шт/дн/в	11	650,00	7 150,00	7 150,00	Основное крепление (ТОВ "Камера ремонт" або иным арендатором)
Пункт:	6.2.37.	Радиосистема Horden Digital	шт/дн/в	11	4 350,00	48 350,00	48 350,00	Основное крепление (ТОВ "Камера ремонт" або иным арендатором)
Пункт:	6.2.38.	Монитор View 17113G 17"	шт/дн/в	11	520,00	5 720,00	5 720,00	Основное крепление (ТОВ "Камера ремонт" або иным арендатором)
Пункт:	6.2.39.	Компьютер-обогреватель Croke St. 14.18.32.32.40.50.75.100.135w*72	шт/дн/в	7	21 870,00	153 090,00	153 090,00	ТОВ "Камера ремонт" або иным арендатором
Пункт:	6.2.40.	Обогревательские системы 24-290mm	шт/дн/в	4	9 750,00	38 000,00	38 000,00	ТОВ "Камера ремонт" або иным арендатором
Пункт:	6.2.41.	Стенд для тестирования	шт/дн/в	4	10 000,00	40 000,00	40 000,00	ТОВ "Камера ремонт" або иным арендатором
Пункт:	6.2.42.	Операторская вышка Magnum Dolly	шт/дн/в	7	4 550,00	31 850,00	31 850,00	ТОВ "Камера ремонт" або иным арендатором
Пункт:	6.2.43.	Цифровой видеорегистратор Blackmagic Camera 4K Pro	шт/дн/в	7	1 300,00	9 100,00	9 100,00	ТОВ "Камера ремонт" або иным арендатором
Пункт:	6.2.44.	Оптоволоконный кабель MMF/SMF/OM3/OM4 305мкм волокна в оболочке 24-290mm	шт/дн/в	4	28 000,00	112 000,00	112 000,00	Комплектующие для верхнего крепления кабеля (аксессуары для кабельного обогрева) 10 м x 3 дн (1 дн = 324м x 2 м = 648м) = 24 шт
Пункт:	6.2.45.	Блок питания для камеры ZENITH-E7	шт/дн/в	-	1	27 000,00	27 000,00	Комплектующие для верхнего крепления кабеля (аксессуары для кабельного обогрева) 10 м x 3 дн (1 дн = 324м x 2 м = 648м) = 24 шт
Пункт:	6.2.46.	Баунсер Layher 4м x 2м.	шт.	-	24	2 500,00	60 000,00	Комплектующие для верхнего крепления кабеля (аксессуары для кабельного обогрева) 10 м x 3 дн (1 дн = 324м x 2 м = 648м) = 24 шт
Пункт:	6.2.47.	Платформа в башне 4м x 3м.	шт.	-	12	70,00	840,00	Комплектующие для верхнего крепления кабеля (аксессуары для кабельного обогрева) 10 м x 3 дн (1 дн = 324м x 2 м = 648м) = 24 шт
Пункт:	6.2.48.	Фермы	шт.	-	118	150,00	18 300,00	Комплектующие для верхнего крепления кабеля (аксессуары для кабельного обогрева) 10 м x 3 дн (1 дн = 324м x 2 м = 648м) = 24 шт
Пункт:	6.2.49.	Лебёдка	шт.	-	24	600,00	14 400,00	Комплектующие для верхнего крепления кабеля (аксессуары для кабельного обогрева) 10 м x 3 дн (1 дн = 324м x 2 м = 648м) = 24 шт
Пункт:	6.2.50.	Инструменты	шт.	-	6	1 000,00	6 000,00	Комплектующие для верхнего крепления кабеля (аксессуары для кабельного обогрева) 10 м x 3 дн (1 дн = 324м x 2 м = 648м) = 24 шт
Пункт:	6.2.51.	Комплект	шт.	-	6	1 000,00	6 000,00	Комплектующие для верхнего крепления кабеля (аксессуары для кабельного обогрева) 10 м x 3 дн (1 дн = 324м x 2 м = 648м) = 24 шт



Пункт:	14.4.7.	Поступок каскадерів і розрібників, виконані з обслуговуванням екіпажу "Тандем" та співдружини	Всього	-	1	227 950,00	227 950,00	ФОП "Іванко П В" єдиний ФОП Григорій Р П
Пункт:	14.4.8.	"Со-Діти" майданчики і розрібників, виконані з обслуговуванням екіпажу на ділянці з узахуванням репетиторів	Всього	-	1	378 500,00	378 500,00	ФОП "Григорій В Іванович" Григорій (2 осіб) 2 х 2000 грн/день х 7 днів= 14000 грн (ФОП Григорій Р П)
Пункт:	14.4.9.	Поступок граверів і узахуванням відсотків	Всього	-	1	55 000,00	55 000,00	Граверист матеріала 9500 грн, художник-гравер 2500 грн/день х 7 днів= 28000 грн (ФОП Григорій Р П)
Пункт:	14.4.10.	Поступок установки та обслуговування сучасної фірми на об'єктах "Дах Уральськ" та "Арт плейсмен"	ОУ	-	1	79 210,00	79 210,00	СДП Медведєва А О
Пункт:	14.4.11.	Поступок установки та обслуговування "Архітектурного Дизайн-ательє" відомості	Всього	1	586 070,00	586 070,00	-	586 070,00 СДП Криванюк Г М
Пункт:	14.4.12.	Поступок і демонтажне обслуговування "Спец-Ліфт" та "Арт плейсмен"	Всього	1	63 440,00	63 440,00	-	63 440,00 ФОП Калашник С М
Пункт:	14.4.13.	Поступок і демонтажне обслуговування "Архітектурного Дизайн-ательє" відомості	Всього	1	11 670,00	11 670,00	-	11 670,00 ФОП Калашник С М
Пункт:	14.4.14.	Поступок з обслуговуванням операційного зону	Всього	-	7	2 950,00	20 350,00	-
Пункт:	14.4.15.	Поступок з обслуговуванням операційного зону	ЗМН	-	8	12 600,00	100 800,00	100 800,00 Гравер 400 грн/день х 6 днів= 2400 грн (ФОП Григорій В Іванович) 1200 грн, пискарь 2600 грн/день х 6 днів= 16000 грн, обшивальник (3 осіб) 3 х 1400 грн/день х 6 днів= 33600 грн (ФОП Барбусова В Ю)
Пункт:	14.4.16.	Поступок з обслуговуванням хачерного зону	ЗМН	-	11	7 850,00	85 650,00	85 650,00 Оловянка камера (7 зон) флюс пулер 4500 грн/день х 7 днів= 31500 грн, 1-я мебляк камера 1800 грн/день х 7 днів= 12600 грн, 2-я мебляк камера 1500 грн/день х 7 днів= 10500 грн, 3-я мебляк камера 1800 грн/день х 4 днів= 7200 грн, 1-й мебляк камера 1800 грн/день х 4 днів= 6000 грн, всі цінні =31200 грн (ФОП Шашко М Ю)
Всього по підпункту 14 "підприємства":								
Всього по підпункту 14 "підприємства":								
3 436 140,00								
9 318 957,64								

РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

