

ДОГОВІР № 442892
про надання гранту

м. Київ

«21» серпня 2019 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі виконавчого директора Федів Юлії Олександрівни, що діє на підставі Положення про Український культурний фонд, затвердженого наказом Міністерства культури України від 21.08.2018 року № 719, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Формат Фільм» (далі – Грантоотримувач) в особі директора Коляди Олега Івановича, що діє на підставі , з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурного проекту «Вузький міст» (далі – Проект), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проектній заявці згідно з додатком 1 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проект на умовах, визначених цим Договором.

ІІ. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

1. Грантоотримувач реалізує Проект до 08 листопада 2019 року.

2. Проект реалізується поетапно згідно з графіком, визначеним у пункті 11 проектної заявки.

3. Для підтвердження реалізації відповідного етапу Проекту Грантоотримувач надає Фонду проміжний змістовий звіт (додаток 2) та звіт про використання частини суми гранту (додаток 3).

Днем реалізації відповідного етапу Проекту є день підписання Фондом проміжного змістового звіту та звіту про використання частини суми гранту.

4. Для підтвердження реалізації Проекту в цілому Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт (додаток 4) та звіт про використання суми гранту (додаток 5).

Днем реалізації Проекту є день підписання Фондом змістового звіту, звіту про використання суми гранту та акта про виконання Проекту.

ІІІ. СУМА ГРАНТУ ТА ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ

1. Загальна сума гранту становить 11 926 500 грн. 84 коп. (одинадцять мільйонів дев'ятсот двадцять шість тисяч п'ятсот гривень 84 копійки) без ПДВ.

2. Попередню оплату від загальної суми гранту Фонд перераховує у таких розмірах та у такі строки:

4 770 600 грн. 00 коп. (чотири мільйони сімсот сімдесят тисяч шістсот гривень 00 копійок) без ПДВ не пізніше ніж до 05 вересня 2019 року.

р.б.г.в. 499

3. Фонд перераховує кожен наступну частину попередньої оплати від загальної суми гранту після підписання проміжного змістового звіту та звіту про використання частини суми гранту (у разі необхідності).

4. Фонд перераховує залишок коштів від загальної суми гранту після підписання змістового звіту та звіту про використання суми гранту.

5. Перерахування коштів здійснюється в безготівковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту відповідно до умов цього Договору.

2. Грантоотримувач зобов'язується:

1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;

2) не отримувати прибутку від гранту (крім випадків реалізації проектів, пов'язаних із кінотовиробництвом);

3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу II цього Договору;

4) надавати Фонду звіти, передбачені пунктами 3, 4 розділу II цього Договору;

5) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;

6) у разі якщо реалізацію Проекту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у триденний строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з моменту настання таких обставин, документально підтвердити всі витрати, здійснені за рахунок суми гранту, та повернути Фонду невикористану частину суми гранту.

3. Фонд має право:

1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проекту;

2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проекту;

3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.

4. Фонд зобов'язується:

1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;

2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, у тому числі проміжних, правильність, обґрунтованість та цільове використання гранту.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.

2. Фонд не несе відповідальності за завдані Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені третім особам.

VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЕКТУ

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проекту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем.

2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.

3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проекту, який фінансується за підтримки Фонду. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації мають містити інформацію про те, що Проект реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.

4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проекту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

VII. ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача (чи його партнерів) та відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проекту, форму якого наведено у додатку б до цього Договору.

2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:

оплата заборгованостей Грантоотримувача;

видатки за Проектом, раніше профінансовані з інших джерел;

основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи;

видатки на підготовку проектної заявки;

інші витрати, здійснені не за призначенням.

VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проекту в порядку, передбаченому цим Договором.
2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всю необхідну фінансову документацію щодо Проекту, зокрема виписки за рахунками.
3. Фонд має право проводити технічну перевірку процесу реалізації Проекту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та за місцем фактичної реалізації Проекту.

IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України «Про Український культурний фонд», його може бути розірвано за заявою Фонду в односторонньому порядку.
2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.
3. У разі дострокового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні».
2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

XI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.
2. Усі спори або розбіжності, що впливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

ХІІ. ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2019 року.

Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.

2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляють одна одну.

3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.

4. Електронне повідомлення вважається отриманим Стороною-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було відправлено. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.

5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною в установленому законодавством порядку.

6. Контактні особи:

1) контактна особа Фонду:

Проектний відділ Українського культурного фонду

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

+38 044 504-22-66

programa.kino@ucf.in.ua

2) контактна особа Грантоотримувача:

Коляда Олег Іванович, директор

7. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі – Конфлікт інтересів).

8. Про будь-який випадок, що містить або може призвести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.

9. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проекту, які стали відомі під час виконання цього Договору.

10. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати

національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.

11. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

12. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному для кожної зі Сторін), що мають однакову юридичну силу.

ХІІІ. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

- додаток 1 – проектна заявка;
- додаток 2 – проміжний змістовий звіт;
- додаток 3 – звіт про використання частини суми гранту;
- додаток 4 - змістовий звіт;
- додаток 5 – звіт про використання суми гранту;
- додаток 6 – кошторис проекту.

ХІV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Фонд

Український культурний фонд

Юридична адреса:

01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19

Адреса для листування:

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

ЄДРПОУ: 41436842

Банківські реквізити:


Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві

Р/р: 35213083000458

МФО: 820172

Тел.: +38 (044) 504-22-66

Виконавчий директор


 М.П.  Ю.О. Федів

Грантоотримувач

Товариство з обмеженою відповідальністю «Формат Фільм»

Юридична адреса:

04201, м. Київ, вул. Полярна, 8

Адреса для листування:

04201, м. Київ, вул. Полярна, 8

ЄДРПОУ: 40417661

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: АТ КБ "Приватбанк"

Р/р: 26001053052226

МФО: 321842

Тел.: +38 (067) 444-12-91

Директор


 М.П.  О.І. Коляда





Заявка на фінансування в рамках програми «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору»

Інструкція для заявника:

1. Заповнити заявку в програмі Word.
2. Роздрукувати в хорошій якості.
3. Поставити дату заповнення та підпис.
4. Відсканувати в форматі pdf та надіслати через онлайн-кабінет сайту: ucf.in.ua
5. Оригінал заявки разом з іншими документами аплікаційного пакету надіслати на адресу: вул. Лаврська 10-12, м. Київ, 01010, Український культурний фонд, програма «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору» (до 18:00 22.03.2019 року)

Розділ I: Візитна картка проектної заявки

1. Конкурсна програма	«Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору»
2. Лоти (потрібно обрати один варіант)	<input type="checkbox"/> Лот 1. Підтримка аудіовізуального сектору на етапі сценарної розробки та препродакшену <input type="checkbox"/> Лот 2. Освітні проекти у аудіовізуальному секторі <input type="checkbox"/> Лот 3. Продакшен і постпродакшен українського телепродукту <input checked="" type="checkbox"/> Лот 4. Продакшен і постпродакшен ігрових, неігрових, анімаційних фільмів <input type="checkbox"/> Лот 5. Промоція національного аудіовізуального сектору
3. Тип проекту	<input checked="" type="checkbox"/> індивідуальний проект <input type="checkbox"/> проект національної співпраці <input type="checkbox"/> проект міжнародної співпраці
4. Сектор культури і мистецтв	аудіовізуальне мистецтво
5.1. Назва проекту українською мовою - Вузкий міст	
5.2. Назва проекту англійською мовою - Narrow bridge	
6.1. Короткий опис проекту українською мовою (до 100 слів) - Відзняти повнометражний ігровий художній фільм «Вузкий міст» про українців та грузинів, які беруть участь у воєнних діях з імперією зла. Змонтувати фільм. Розробити концепцію по постпродакшену фільму.	
6.2. Короткий опис проекту англійською мовою (до 100 слів) - Take a full-length feature film "Narrow Bridge" about Ukrainians and Georgians participating in hostilities with the Empire of Evil. Make a movie. Develop a concept for a post-production movie.	
7. Загальний бюджет проекту (в гривнях) 11 926 500,84 грн.	
8. Запитувана сума від Українського культурного фонду (в гривнях) 11 926 500,84 грн.	
9. Інші джерела фінансування проекту (окрім гранту Українського культурного фонду) Серед можливих: міські бюджети або бюджети громад, кошти організації-заявника, кошти організацій-партнерів, інші державні або приватні донорські кошти, кошти спонсорів або меценатів. Просимо надати конкретний перелік партнерів з вказаними сумами співфінансування. - відсутні	
10. Країна, місто, регіон реалізації проекту Україна (смт Рокитне Київської обл., м. Одеса, м.Київ)	



О. І. Ковалюк

11. Термін реалізації проекту	11.1. Дата початку реалізації проекту (в рамках фінансування УКФ) _____._____.2019 (з дати підписання договору про надання гранту)	11.2. Дата завершення (не пізніше дати подання звітності) 08.11.2019
--------------------------------------	---	---

Розділ II: Інформація про координатора проекту¹

1. Прізвище, ім'я та по-батькові

Коляда Олег Іванович

2. Контактні дані	2.1. Електронна пошта	2.2. Номер телефону
--------------------------	------------------------------	----------------------------

3. Посада в організації (Фахова спеціальність та досвід реалізації проектів у аудіовізуальному секторі)

- Директор ТОВ «Формат Фільм»
- Виробник телевізійної програми «Про кіно UA».
- Співзасновник Міжнародного кінівського кіно-фестивалю.
- Дистриб'ютор художнього фільму «Казка про гроші».

Розділ IIIа: Інформація про організацію-заявника

1.1. Повна назва організації-заявника українською мовою

Товариство з обмеженою відповідальністю «Формат Фільм»

1.2. Повна назва організації-заявника англійською мовою

Limited Liability Company «Format of the film»

2. Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації

Коляда Олег Іванович

3. Контакти керівника	3.1. Електронна пошта	3.2. Номер телефону
------------------------------	------------------------------	----------------------------

4. Правова форма організації

товариство з обмеженою відповідальністю

5. Код ЄДРПОУ організації

40417661

6.1. Юридична адреса організації	6.2. Фізична адреса організації	6.3. Поштова адреса організації
---	--	--

7. Веб-сайт організації, посилання на офіційні сторінки у соціальних мережах

Розділ IIIб: Інформація про організацію-заявника

1. Основні/стратегічні напрями діяльності організації

- Продуктивне використання творчого потенціалу для здійснення внеску у відродження і розвиток українського кіновиробництва про сучасні історичні події в Україні та проведення паралелі з подібними подіями в іншій країні з висвітленням спільного ворога-агресора; залучення до кіновиробництва творчої молоді; пропаганда українського та світового кіномистецтва.

2. Обґрунтування відповідності заявленого проекту стратегічним напрямкам діяльності організації

- «Вузкий міст» як художній фільм для широкого загалу населення про визначальний сучасний період в історії України органічно вписується у загальну стратегію діяльності ТОВ «Формат Фільм»; в проекті присутня як поетична складова (кохання) так і патріотичний напрямок (визвольна боротьба грузинів та українців від спільного ворога).

3. Наявність матеріально-технічної бази та обладнання для реалізації проектів

- Для роботи над проектом «Вузкий міст» планується залучення матеріально-технічної бази на правах оренди.

¹ Координатор проекту є представником організації-заявника та контактною особою для Українського культурного фонду для поточних питань. Якщо організацією-заявником є фізична особа підприємств, то координатором проекту та керівником організації є одна й та сама особа.



4. Приклади найбільш успішно реалізованих проектів, попередні гранти

- Кінокомпанія Формат Фільм є безпосереднім виробником телевізійної програми «PRO кіно UA», дистриб'ютором художнього фільму «Казка про гроші», співзасновником та співорганізатором Канівського міжнародного кінофестивалю. Крім цього, продюсером та сценаристом проекту є Мірза Давітая, який має досвід у створенні таких фільмів як «5 днів серпня», «Антон», «Серце світу».

Розділ IV: Інформація про організацію-партнера²

1.1. Повна назва організації-партнера українською мовою

1.2. Повна назва організації-партнера англійською мовою

2. Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації-партнера

3. Контакти керівника

3.1. Електронна пошта

3.2. Номер телефону

4. Правова форма організації

5. Код ЄДРПОУ організації

6.1. Юридична адреса організації

6.2. Фізична адреса організації

6.3. Поштова адреса організації

7. Веб-сайт організації, посилання на офіційні сторінки у соціальних мережах

8. Основні/стратегічні напрями діяльності організації

9. Наявність матеріально-технічної бази та обладнання для реалізації проектів

10. Приклади найбільш успішно реалізованих проектів, попередні гранти

Розділ V: Інформація про партнерство(-а)

1. Обґрунтування вибору організації-партнера (організацій-партнерів)

Чому саме цей(-ці) партнер(-и) був(-ли) обраний(-ими) для реалізації спільного проекту? Чи співпрацював заявник з ним(-и) раніше? Як реалізований проект вплине на розвиток організації-заявника, організації-партнера(-ів) та партнерства в цілому?

2. Розподілення ролей в партнерстві

Яка сфера відповідальності та ступінь залучення кожного з партнерів в партнерстві: як організації-заявника так й організації-партнера?

Розділ VI: Детальний опис проекту

² Якщо організацій-партнерів більше ніж одна, просимо продублювати Розділ IV для кожної наступної організації-партнера. Більш детально про організацію-партнера в Інструкціях для заявників.



О.І. Коледга

1. Актуальність проекту

Чому запропонований проект є актуальним для загального культурного контексту? В чому полягає важливість та унікальність проекту в аудіовізуальному секторі? Чи був проект частково чи повністю втілений раніше? Як тема проекту доповнює вже наявні культурні ініціативи, на локальному / регіональному / національному / міжнародному рівнях?

- Останнім часом велика кількість фільмів в Україні знято про останні воєнні події в Україні. Нами ж висвітлюється унікальний погляд на сучасні події проводячи паралелі з подібними подіями в грузинсько-російській війні. Сценарій написано американським продюсером, який також працював в українському кіно-просторі. Порівнюючи дві війни та показуючи їх через художнє кіно, ми зможемо донести до глядача всю ницість агресії, яка накрила Україну, а також ми зможемо підняти хвилю патріотизму серед населення та мотивацію до захисту своєї батьківщини серед молоді. Актуальність проекту полягає в тому, що в сюжеті фільму проводиться паралель нинішніх подій в Україні з подібними подіями свого часу в Грузії. Раніше проект втілений жодним чином не був.

2. Мета, цілі та завдання проекту

З якою метою реалізується проект? Яких конкретних цілей планується досягти втіленням цього проекту? Якими є Індикатори досягнення цілей? Які суспільні, культурні та мистецькі цінності втілюються через даний проект?

Основною метою проекту є виробництво якісного повнометражного художнього фільму для демонстрації в кінотеатрах і телеканалах України та в інших країнах світу, таких як США, Франція, Італія, Німеччина, Австрія, Польща, Білорусь, Грузія, Ізраїль, Вірменія, Азербайджан, з якими уже існують попередні домовленості про популяризацію вже готового фільму. У створенні проекту ми акцентуємо увагу на тому, щоб створити такий продукт, який відповідатиме всім міжнародним стандартам якості для його демонстрації на міжнародному ринку, тим самим популяризувати саме українське кіномистецтво на міжнародному рівні.

Для досягнення поставленої мети в межах проекту ми ставимо перед собою цілі по створенню (підготувати, відзняти та змонтувати відзнятий матеріал) презентаційного продукту (чорновий монтаж фільму) та розробити концепцію для подальшої роботи над постпродакшеном проекту. Разом з тим, в межах проекту ми маємо за ціль публічне поширення інформації про створення нашого проекту, яку ми плануємо досягти шляхом анонсування та репортажів на телеканалі Еспресо.тв, проведення прес-конференцій в УНІА «Укрінформ», інтерв'ю з режисером, продюсерами та представниками знавчої групи на Радіо «Культура» та телеканалі «Центральний», для того, щоб зацікавити змістом проекту широку аудиторію, отримати зворотні відгуки та реакцію на проект, що слугуватиме індикаторами досягнення поставлених цілей.

Першочерговими завданнями проекту є професійна та якісна розробка сценарію, підготовчого періоду знімального процесу, якісне і ефективне проведення зйомок та здійснення монтування відзнятого матеріалу, в результаті чого буде створено презентаційний пакет проекту з високими якісними показниками, що дозволить успішно реалізувати продакшн проекту, розробити концепцію постпродакшену та перейти до етапу постпродакшену з наступним прокатом завершеного виробництвом повнометражного художнього фільму. Важливим завданням в рамках цього проекту є успішна його презентація представникам УКФ, експертам та медіа-представникам. Показники виконання якого стануть вирішальними для втілення наступних етапів у виробництві проекту.

Наш проект оснований на реальних подіях та є поєднанням культур двох народів – грузинського та українського. В проекті ми яскраво висвітлюємо суспільні цінності через долі головних героїв, що символізують долі країн в боротьбі за незалежність проти спільного агресора. Через призму кінематографа ми плануємо привернути увагу глядача до критичних моментів у житті, коли стоїть вибір між власним благом та захистом інтересів батьківщини.

3. Проектні результати, в рамках конкурсу УКФ

Якими є кінцеві проектні результати запропонованого проекту?

Кінцевими результатами в рамках даного проекту є:

- Режисерський сценарій фільму;
- Розкадровка фільму згідно режисерського сценарію;
- Проведений кастинг акторів;
- Підібрані локації для зйомок;
- Побудовані декорації;
- Проведені зйомки фільму;
- Висвітлена інформація про проект в ЗМІ;
- Змонтований відзнятий матеріал фільму (чорновий монтаж) для презентації
- Презентація проекту;
- Розроблена концепція постпродакшену фільму.



О.Т. Комага

4. Команда проекту

(члени організації-заявника та залучені фахівці, за трудовим договором або угодою цивільно-правового характеру, а також ті, хто надає послуги як ФОП)

Прізвище, ім'я та по-батькові кожного члена проектної команди	Функціональні обов'язки в проекті	Відповідний досвід
Урушадзе З.Р.	Креативний продюсер	Фільми – «Мандарини», «Антон»
Давітая М.З.	Автор сценарію Генеральний продюсер	Фільми - «П'ять днів серпня», «Антон», «Пам'ять сонця» тощо.
Коляда О.І.	Генеральний продюсер	Виробник – «Pro кіно UA», дистриб'ютор «Казка про гроші», засновник – Канівський міжнародний кінофестиваль
Бородянець О.В.	Виконавчий продюсер	Фільми - «Таємний щоденник С.Петлєри», «Казка про гроші», «Дикий ангел» тощо.
Машкова О.В.	Бухгалтер	Багаторічний досвід ведення бухгалтерського обліку в сфері кіновиробництва
Грабова Н.М.	Юрист	Досвід в сфері права інтелектуальної власності
Лисенко Л.О.	директор знімальної групи	Фільми – «Казка про гроші», «Таємний щоденник С.Петлєри» тощо.
Гиренко Т.І.	заступник директора знімальної групи	«Гайдамаки», «Зрадник, який врятував світ».
Панкова Н. І.	адміністратор	Досвід роботи в кіно понад 15 років
Кучерявий О.П.	редактор	Понад 100 фільмів
Сахно А.В.	Оператор-постановник	Досвід роботи в кіно понад 30 років
Кретов М.	Кінооператор	Досвід роботи в кіно понад 30 років
Крутько С.	асистент оператора	Досвід роботи в кіно понад 10 років
Квашньов Л.Б.	Режисер-постановник	Фільми – «Американ бой», «П'ять років і один день», «Капітанша», «Провінціалки»
Домбругова Ю.	Другий режисер	Досвід роботи в кіно понад 15 років
Деркач Г.І.	асистент режисера по акторам	Досвід роботи в кіно понад 20 років
Приходько І.В.	помічник режисера	Досвід роботи в кіно понад 10 років
Домбругова Н.М.	звукорежисер	Досвід роботи в кіно понад 40 років
Іващенко М.	асистент звукорежисера	Досвід роботи в кіно понад 5 років
Філіпов В.І.	Художник-постановник	Фільми – «Антон», «Червоний», «Тарас.Повернення»
Кириченко А.	Асистент художника-постановника	Багаторічний досвід



О.І. Коляда 5

Додаток № 1 до Договору про надання гранту № _____ від _____ 2019 року

Житня І.В.	Художник по костюмах	Фільми - «Антон», «Гетьман», «Метелик», «Тарас.Повернення», «Жіночий лікар»
Потарська Н.	Асистент художника по костюмах	Багаторічний досвід в ігровому кіно
Пляцко С.	костюмер	Багаторічний досвід в ігровому кіно
Маркова Т.	Художник гример	Понад 1С років в ігровому кіно
Мудрак О.	гример	Понад 4С років в ігровому кіно
Кокоулін І.	Художник декоратор	Понад 1Сроків в ігровому кіно
Катюшин О.Г.	реквізитор	Досвід роботи в кіно понад 20 років
Іляшенко С.	режисер з монтажу	Досвід роботи в кіно понад 10 років
Військовий консультант	Зброя, техніка	Багаторічний досвід
Військовий консультант	Обмундирування, реквізит	Багаторічний досвід
ФОП Свеженцев В.В.	послуги пошуку локацій, об'єктів (локейшн), супровід	Багаторічний досвід
ФОП Малишев Д.Ю.	послуги з підбору акторів, контроль за виконання акторами своїх зобов'язань (кастинг)	Багаторічний досвід
ФОП Буряненко А.С.	Надання піротехнічних послуг	Багаторічний досвід
ФОП Грошовий Ю.А.	Надання каскадерських послуг	Багаторічний досвід
ТОВ "ТАГГЕРД"	Послуги з охорони декорацій	Багаторічний досвід
ФОП Сахно А.В., ФОП Бібік	Послуги з обслуговування технічним персоналом	Багаторічний досвід
ТОВ "ФІЛЬМОТЕХНІК"	Послуги з обслуговування спец.операторськими кранами	Багаторічний досвід
ФОП Третяк Є.В.	Послуги перевезення знімальної групи	Багаторічний досвід
ФОП Дубровська Н.В.	Послуги спецтранспорту для зйомок	Багаторічний досвід
ФОП Каратнюк Є.М.	Послуги з побудови декорацій	Багаторічний досвід
ТОВ «Бабіч-дизайн»	Послуги з монтажу, зведення	Багаторічний досвід
ФОП Даниленко О.С.	Послуги з харчування знімальної групи	Багаторічний досвід
ФОП Степаненко К.К.	Послуги з оренди сценічно-постановочних засобів	Багаторічний досвід
ФОП Бібік Л.М., ФОП Крапівіна І.І., ФОП Яшенкова І.В.	Послуги з оренди обладнання для зйомок	Багаторічний досвід
Телеканал Еспресо.тв	Інформаційний супровід	
ІА «Укрінформ»	Інформаційний супровід	

5. Робочий план та терміни реалізації проєкту

Просимо заповнити Додаток 1 до Проектної заявки.

- В Додатку 1 до цієї заявки



О.І. Ковалюк

6. Цільові аудиторії

Хто є цільовою аудиторією для Вашого проекту?

(загальне охоплення цільової аудиторії; кількісні показники цільової аудиторії за віком та фахом)

В межах конкурсної програми УКФ даний проект розрахований на представлення для представників УКФ, експертів, преси, майбутніх дистриб'юторів. За тематикою проект орієнтований на широку цільову аудиторію, що складатиме близько 500 тис. осіб здебільшого віком 20-60 років переважно військового фахсвого спрямування та глядачі творчих професій.

7. Управління проектом та проектні ризики

Чи проект забезпечений усіма необхідними ресурсами? Чи проектна команда володіє усіма необхідними знаннями та вміннями для реалізації проекту? Чи робочий план є зрозумілим, прозорим та ефективним – з огляду на час, фінанси та людські ресурси? Чи має проект план моніторингу та оцінки рівня ефективності управління та реалізації проекту? Які методи та індикатори використовуватимуться для сцінки ефективності управління та реалізації проектом? Чи заходи з оцінки ефективності управління та реалізації проекту відображені в робочому плані? Які ризики передбачає проект? Яку стратегію обиратиме проект для зменшення цих ризиків?

Проект забезпечений необхідними трудовими, матеріально-технічними, інформаційними ресурсами, професійними знаннями та досвідом.

Зокрема, у виробництві проекту задіяна досвідчена і спрацьована команда, основними представниками якої є: автор сценарію та генеральний продюсер Мірза Давітая, що є фахівцем міжнародного рівня в кіноіндустрії; креативний продюсер Заза Урушадзе, що має багаторічний практичний досвід міжнародного рівня у виробництві фільмів; режисер-постановник Квашньов Б.Л., що має багаторічний досвід у створенні відомих художніх фільмів; оператор-постановник Сахно А.В., що має досвід роботи в кіноіндустрії понад 30 років; художник-постановник Філіпов В.І. з багаторічним досвідом в кіно; їх асистенти та помічники, звукорежисер, режисер з монтажу, актори, військові консультанти, костюмер, гример, реквізитор, технічний персонал тощо. Загалом проектна команда підібрана з професіоналів, кожен з яких володіє усіма необхідними знаннями та вміннями, має професійний та практичний досвід для реалізації проекту у встановлені строки.

Проект в повній мірі забезпечений матеріально-технічним ресурсом, зокрема існує домовленість про оренду знімальної та освітлювальної техніки у ФОП Бібік Л.М., Крапівіної І.І. та ФОП Яшенкової І.В., що мають в наявності та на договірних засадах готові передати в тимчасове користування (з розрахунку 49 знімальних змін) все необхідне для нашого проекту обладнання. Також, проєкт забезпечений на весь знімальний період орендованими інтер'єрами для зйомок будинку головного героя Кирила та будинку Віталія, крім того, приміщеннями для зберігання реквізиту та костюмів (попередня домовленість із Нац. кіностудією ім.О.Довженко). На договірних засадах проект забезпечений побудовою декорацій (ФОП Каратніск), сценічно-постановочними засобами (ФОП Степаненко К.К.), послугами з монтажу (ТОВ «Бабіч-дизайн»), спецтранспортом для знімального процесу (ФОГ Дубровська Н.В.). Погоджено з АТ «Укрзалізниця» локацію для зйомок залізничного мосту в смт Рокитне, тощо.

Проект забезпечено інформаційними ресурсами, такими як: телеканал Еспресо.тв, що здійснюватиме анонсування проекту (ролик 20 сек. в ефірі телеканалу в період з 01.09.2019 по 31.10.2019 в кількості 300 виходів), Одеська кіностудія надасть інформаційну підтримку на всіх інформаційних ресурсах (офіційному сайті, каналі Youtube, Facebook тощо), Міністерство інформаційної політики України гарантує інформаційний супровід проекту, медіа-підтримкою від УНІА «Укрінформ» у вигляді проведення прес-конференції (в період з 20 по 25 жовтня) за участі режисера та продюсерів фільму, а також розміщення у новинах на сайті, в мережі Фейсбук ІА «Укрінформ», інтерв'ю з представниками знімальної групи на телеканалі «Центральний» .

Робочий план містить в собі всі поставлені завдання та строк їх виконання поетапно, чітко вказано дату початку та закінчення кожного етапу проекту, зокрема: з дня підписання грантової угоди по 21.09.2019 – підготовчий період, який проходить частково паралельно зі знімальним періодом з огляду на скорочені строки виробництва проекту; 05.09.2019 – 31.10.2019 – знімальний період, що загалом становитиме 49 знімальних змін, та в тому числі включає в себе знімальний процес в смт Рокитному (11.09-18.09), в м. Одесі (05.09-10.09) та в м. Києві (19.09 – 31.10); 01.10.2019 – 31.10.2019 - монтаж відзнятого матеріалу та презентація проекту.



7
О.Т. Кошарко

Командою проекту здійснюється забезпечення і формування контролю за втіленням проекту через систему: - внутрішнього нагляду, зокрема, шляхом проведення креативним продюсером проекту нарад з художнім департаментом про втілення творчого задуму; створенні режисером календарного плану проекту та контролю за його виконанням; забезпеченні виконавчим продюсером знімального процесу та контролю його виконання; здійсненні контролю за забезпеченням технічними засобами знімального процесу; здійсненні контролю художнім департаментом за побудовою художніх об'єктів; здійсненні контролю генеральним продюсером за інформаційною складовою для надання інформації в ЗМІ та піармесенджів; - зовнішньої перевірки, зокрема, шляхом забезпечення вільного доступу представників УКФ до процесу виробництва проекту на будь-якому етапі; внутрішньої звітності керівному складу команди кожного департаменту за виконаний процес. Методами та індикаторами для оцінки ефективності управління та реалізації проектом будуть використані показники внутрішнього нагляду та звіт кожного департаменту про виконаний процес (етап, роботу), показники результатів зовнішньої перевірки, координація якісного забезпечення безперебійного процесу згідно КПП. Механізмом дотримання якості проекту є постійний моніторинг – перегляд і перевірка генеральним продюсером та виконавчим продюсером етапів реалізації проекту.

В робочому плані відображені строк реалізації проекту, етап підготовки, знімальний процес та монтаж відзнятого матеріалу, строки реалізації кожного етапу проекту, члени команди, відповідальні за виконання кожного етапу (роботи, процесу).

Командою проекту створено робочий план, який буде втілено без жодних ризиків (окрім обставин непереборної сили). З огляду на короткий строк (2 місяці) для реалізації досить об'ємного проекту задля уникнення можливості не виконання або неналежного виконання проекту у вказані строки, командою проекту прийнято та узгоджено рішення про поєднання етапів та процесів виробництва (тобто паралельне виконання підготовчого, знімального та монтажно-тонувального процесів). Зокрема, етап підготовки частково збігається зі знімальним процесом, який в свою чергу частково збігається з етапом монтажу відзнятого матеріалу. При цьому, на практиці жоден із процесів роботи над проектом ніяким чином не чинитиме перешкод для якісного втілення проекту.

8. Інформаційний супровід та комунікативна стратегія проекту

Які методи та канали комунікації, які ключові слова та повідомлення, яких спікерів обрано для поширення інформації про проект серед цільових аудиторій, партнерів та ширших аудиторій? Які медіа-партнери братимуть участь у реалізації проекту? З якими лідерами думок та ЗМІ планується співпраця? Яким чином проект доповнює комунікаційну стратегію Українського культурного фонду?

- Поширення проекту буде здійснюватися шляхом публічного анонсування та репортажів на телеканалі Еспресо.тв (рекламно-анонсний ролик 20 сек., 300 виходів, у період з 01.09.2019 по 31.12.2019), проведення прес-конференцій в ІА «Укрінформ», інтерв'ю з режисером, продюсерами та представниками знімальної групи на Радіо «Культура» та телеканалі «Центральний», на всіх інформаційних ресурсах Одеської кінокомпанії (офіційному сайті, каналі Youtube, Facebook). Крім того, проект забезпечено інформаційною підтримкою Міністерства інформаційної політики України. Ключові слова та повідомлення – «Патріотизм», «Кохання», «Вибір напрямку життя»

Головними спікерами будуть – Квашньов Б.Л. (відомий, талановитий режисер, який подасть інформацію про проект з самих цікавих сторін для привернення уваги більш широкій аудиторії), Коляда О.І. (керівник організації-заявника, який розкриє загальні аспекти створення проекту), Мірза Д.З. (автор сценарію до проекту, відомий як в Україні так і у світі як сценарист, продюсер, мультиплікатор міжнародного рівня, який зацікавить аудиторію розкриттям самої ідеї створення проекту).

Медіа-партнери – Еспресо.тв, УНІА Укрінформ, Радіо «Культура», телеканал «Центральний», Одеська кіностудія, Мінінформполітики.

Планується співпраця з такими лідерами думок як: Андрій Шараскін (режисер та командир роти кіборгів; нагороджений орденом «За мужність» III ступеня), Андрій Нагірний (доброволець 5-го окремого батальйону Української Добровольчої Армії, снайпер, учасник боїв за Донецький аеропорт («кіборг»), нагороджений орденом «За мужність» III ступеня), Віктор Кіча (доброволець 5-го окремого батальйону Української Добровольчої Армії, снайпер, учасник боїв за Донецький аеропорт («кіборг»), нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня), Микола Княжицький (народний депутат України).



Зазначені вище медіа-партнери, спікери та обрані лідери думок найбільш об'єктивно, професійно та вдало, на наш погляд, забезпечать комунікативну складову проекту для його поширення та просування шляхом донесення інформації про проект до широкого кола аудиторії.

Даний проект інформаційно пошириватиме і просуватиме стратегію Українського культурного фонду про творення культурного продукту, промоцію і розповсюдження, оскільки проект в подальшому матиме розповсюдження в різних країнах світу, що дозволить зробити певний внесок у популяризацію українського продукту на міжнародному рівні. При цьому, зазначаємо, що під час презентації проекту, допрем'єрного та прем'єрного показу фільму, а також, на фестивалях буде зазначатись письмово і вказуватись усно про підтримку проекту Українським культурним фондом, у всіх анонсах та прес-релізах буде згадка в тексті про підтримку УКФ, оформлена логотипом, у вступних та фінальних титрах буде зазначено «Проект реалізовано за підтримки УКФ».

9. Сталість проекту

Яким чином забезпечуватиметься вільний доступ до напрацювань та/або кінцевих результатів проекту? Які заходи проводитимуться й після закінчення проекту? Як організація планує ділитися здобутим досвідом з іншими організаціями? Чи планує організація мережувати запропонований проект? Чи планується створення партнерств з іншими організаціями, поза межами проекту?

- На всі заходи, пов'язані з підготовкою проекту, знімальним процесом та презентацією проекту, передбачається вільний доступ преси, журналістів, медіа для проведення репортажів про проект. Крім того, вільний доступ до напрацювань в межах проекту забезпечуватиметься через соціальні мережі Facebook, платформу YouTube каналу та офіційні сайти Одеської кіностудії та УНІА Укрінформ.

Після закінчення проекту планується постпродакшен фільму і вже в лютому 2020 року планується допрем'єрний показ повнометражного художнього фільму, і починаючи з лютого 2020 року фільм братиме участь у кінофестивалях: Берлінський міжнародний кінофестиваль, Каннський кінофестиваль, Міжнародний кінофестиваль Карлові Вари, Венеційський кінофестиваль, Міжнародний кінофестиваль в Сан-Себастьяні, Одеський міжнародний кінофестиваль, Варшавський кінофестиваль, Таллінський кінофестиваль, а у вересні 2020 року заплановано проведення прем'єрних показів фільму, а також, заходів з поширення та просування, є попередні домовленості про дистрибуцію фільму в інші країни світу, такі як: Франція, Італія, Німеччина, Австрія, Польща, Білорусь, Грузія, Ізраїль, Вірменія, Азербайджан. ТОВ «Формат Фільм» запрошуватиме до співпраці над іншими подібними проектами з подальшим мережуванням на території України та за кордоном інші суміжні за видами діяльності організації. Заплановано створення тісного партнерства поза межами проекту з Національною кіностудією художніх фільмів ім. О. Довженка, Одеською кіностудією, фестивальними організаціями. Для реалізації постпродакшену фільму продюсером попередньо укладено інвестиційний договір про фінансування постпродакшену фільму, а також, підписано попередній договір про співвиробництво та розповсюдження фільму з американською кінокомпанією «Cinevision Global Inc.». Крім того, наш проект забезпечено підтримкою заходів з популяризації фільму Державним агентством України з питань кіно.

Слід зазначити, що проект уже має Свідоцтво національного фільму № 798 від 26.07.2019.

10. Інша інформація

Просимо заповнити Додаток 2 до Проектної заявки.

Додатково заявник може надати будь-яку іншу важливу, на його думку, інформацію про зміст, реалізацію або виконавців проекту.



О. Т. Коляда

Декларація доброчесності та підпис керівника організації-заявника

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників «КОНКУРСНА ПРОГРАМА «ПІДСИЛЕННЯ ПОТУЖНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО АУДІОВІЗУАЛЬНОГО СЕКТОРУ»», з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про наявність/відсутність реального та/або потенційного конфлікту інтересів, що виник під час організації конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів у рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації-заявника (прописом)

Коляда Олег Іванович

Підпис

"ФОРМАТ
ФІЛЬМ"
Ідентифікаційний
код 40417661

Дата заповнення

Згода на обробку персональних даних

Я, шляхом підписання проектної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації-заявника (прописом)

Коляда Олег Іванович

Підпис та дата

Прізвище, ім'я та по-батькові координатора проекту (прописом)

Коляда Олег Іванович

Підпис та дата



O. T. Kovalyuk

**Додаток 1.
РОБОЧИЙ ПЛАН ТА ТЕРМІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ**

Інструкція для заявника:

1. Робочий план та терміни реалізації проекту є обов'язковим Додатком до Заявки.
2. Жсвтим просимо відмітити учасників проектної команди (штатні / ЦПХ). Синім – послуги, які будуть надаватися зовнішніми контрагентами (ФОП).
3. Заповнюється відповідно до потреб проекту, що подається на грант від УКФ.

Робочий план реалізації проекту Етапи (стадії) реалізації проекту	Конкретні заходи	Місяць 1	Місяць 2	Місяць 3 (частково)
<p>Підготовчий етап(період) (триває частково паралельно зі знімальним етапом)</p> <p>3 дня підписання договору про отримання гранту по 21.09.2019</p>	<p>Остаточне формування знімальної групи з дня підписання договору по 21.09.2019</p>	<p>Урушадзе З.Р. Давітая М.З. Коляда О.І. Бородянець О.В. Квашньов Л.Б. Домбругова Ю. Держач Г.І. Лисенко Л.О. Гиренко Т.І. Кучерявий О.П. Філіпов В.І. Сажно А.В. Домбругова Н.М. Житня І.В. Пляцко С. Маркова Т. Мудрак О. Кокоулін І. Катюшин О.Г. Машкова О.В. Грабова Н.М.</p>		
	<p>Конкретизація точок на відібраних локаціях та юридичний супровід договірних відносин</p> <p>з дня підписання договору – 21.09.2019</p>	<p>Урушадзе З.Р. Давітая М.З. Коляда О.І. Бородянець О.В. Квашньов Л.Б. Домбругова Ю. Філіпов В.І. Кириченко А. Кокоулін І. Лисенко Л.О. Гиренко Т.І. Сажно А.В. Кретов М. Грабова Н.М. ФОП Свєженцев В.І.</p>		
	<p>Кастинг акторів та супровід акторів і масовки, контроль за виконанням акторами обов'язків, юридичний супровід договірних відносин</p>	<p>Урушадзе З.Р. Давітая М.З. Коляда О.І. Бородянець О.В. Квашньов Л.Б. Домбругова Ю. Держач Г.І. Грабова Н.М.</p>	<p>Урушадзе З.Р. Давітая М.З. Коляда О.І. Бородянець О.В. Квашньов Л.Б. Домбругова Ю. Держач Г.І. Грабова Н.М.</p>	



В. І. Коляда

Додаток № 1 до Договору про надання гранту № _____ від _____ 2019 року

	з дня підписання договору по 30.10.2019 (паралельно зі знімальним періодом)	ФОП Малишев Д.Ю.	ФОП Малишев Д.Ю.	
	Формування та забезпечення матеріально-технічної складової проекту з дня підписання договору по 21.09.2019	Урушадзе З.Р. Давітая М.З. Коляда О.І. Бородянець О.В. Квашньов Б.Л. Домбругова Ю. Лисенко Л.О. Гиренко Т.І. Панкова Н.І. Сахно А.В. Кретов М. Домбругова Н.М. Іляшенко С. Грабова Н.М. Машкова О.В.		
		ФОП Бібік Л.М., ФОП Крапівіна І.І., ФОП Яшенкова І.В.		
	Розкадровка згідно режисерського сценарію з дня підписання договору - 14.09.2019	Урушадзе З.Р. Давітая М.З. Квашньов Л.Б. Філіпов В.І. Сахно А.		
	Підбір та виготовлення костюмів та гриму з дня підписання договору - 30.10.2019	Житня І.В. Маркова Т. Мудрак О. Пляцко С. Потарська Н. Катюшин О.Г. Панкова Н. І. Військовий консультант	Житня І.В. Маркова Т. Мудрак О. Пляцко С. Потарська Н. Катюшин О.Г. Панкова Н. І. Військовий консультант	
	Виготовлення, побудова та демонтаж декорацій та підготовка реквізиту 3 дня підписання договору по 30.10.2019	Філіпов В.І. Кокоулін І. Катюшин О.Г. Квашньов Б.Л. Сахно А. Військовий консультант	Філіпов В.І. Кокоулін І. Катюшин О.Г. Квашньов Б.Л. Сахно А. Військовий консультант	
		ФОП Каратнюк Є.М. ФОП Сахно А.В., ФОП Бібік	ФОП Каратнюк Є.М. ФОП Сахно А.В., ФОП Бібік	
	затвердження акторів з дня підписання договору по 04.09.2019	Урушадзе З.Р. Коляда О.І. Квашньов Б.Л. ФОП Малишев Д.Ю.		
	репетиція з акторами з дня підписання договору по 04.09.2019., в тому числі безпосередньо перед кожною зйомкою	Урушадзе З.Р. Квашньов Б.Л. Домбругова Ю. Сахно А.В. ФОП Малишев Д.Ю. ФОП Грошовий Ю.А.	Урушадзе З.Р. Квашньов Б.Л. Домбругова Ю. Сахно А.В. ФОП Малишев Д.Ю. ФОП Грошовий Ю.А.	



Додаток № 1 до Договору про надання гранту № _____ від _____ 2019 року

<p>2.Знімальний період (триває частково паралельно з підготовчим періодом)</p> <p>05.09.2019 – 31.10.2019 (всього 49 знімальних змін)</p>	<p>експедиція до м. Одеси 05.09. - 10.09 (з них 5 днів зйомки 1 день переїзд)</p>	<p>Урушадзе З.Р., Давітая М.З., Коляда О.І., Бородянець О.В., Лисенко Л.О., Гиренко Т.І., Панкова Н. І., Кучерявий О.П., Сажно А.В., Кретов М., Крутько С., Квашньов Л.Б., Домбругова Ю.В., Держач Г. І., Приходько І.В., Домбругова Н.М., Іващенко М., Філіпов В.І., Кириченко А., Житня І.В., Пляцко С., Потарська Н., Маркова Т., Мудрак О., Кокчулін І., Катюшин О.Г., Іляшенко С., Військові консультанти Актори</p>		
		<p>ФОП Свеженцев В.В., ФОП Малишев Д.Ю., ТОВ "ТАГГЕРД", ФОП Буряненко А.С., ФОП Грошовий Ю.А., ФОП Сахно А.В., ФОП Бібік, ТОВ "ФІЛЬМОТЕХНІК", ФОП Третяк Є.В., ФОП Дубровська Н.В., ФОП Каратнюк Є.М., ФОП Даниленко О.С., ФОП Степаненко К.К., ФОП Бібік Л.М., ФОП Кралівіна І.І., ФОП Яшенкова І.В.</p>		
	<p>експедиція до Рокитного – 11.09 - 18.09 (з них 7 днів зйомки)</p>	<p>Урушадзе З.Р., Давітая М.З., Коляда О.І., Бородянець О.В., Лисенко Л.О., Гиренко Т.І., Панкова Н. І., Кучерявий О.П., Сажно А.В., Кретов М., Крутько С., Квашньов Л.Б., Домбругова Ю.В., Держач Г. І., Приходько І.В., Домбругова Н.М., Іващенко М., Філіпов В.І., Кириченко А., Житня І.В., Пляцко С., Потарська Н., Маркова Т., Мудрак О., Кокчулін І., Катюшин О.Г., Іляшенко С., Військові консультанти Актори</p>		



		<p>ФОП Свеженцев В.В., ФОП Малишев Д.Ю., ТОВ "ТАГГЕРД", ФОП Сахно А.В., ФОП Бібік, ТОВ "ФІЛЬМОТЕХНІК", ФОП Третяк Є.В., ФОП Дубровська Н.В., ФОП Каратнюк Є.М., ФОП Даниленко О.С., ФОП Степаненко К.К., ФОП Бібік Л.М., ФОП Крапівіна І.І., ФОП Яшенкова І.В.</p>		
	<p>м. Київ (загалом кількість знімальних змін 37, з них 15 – інтер'єри, 22 - натура) 19.09 – 12.10 – натура 14.10 – 31.10 - інтер'єри</p>	<p>Урушадзе З.Р., Давітая М.З., Коляда О.І., Бородянець О.В., Лисенко Л.О., Гиренко Т.І., Панкова Н. І., Кучерявий О.П., Сахно А.В., Кретов М., Крутько С., Квашньов Л.Б., Домбругова Ю.В., Деркач Г. І., Приходько І.В., Домбругова Н.М., Іващенко М., Філіпов В.І., Кириченко А., Житня І.В., Пляцко С., Потарська Н., Маркова Т., Мудрак О., Кокзулін І., Катюшин О.Г., Іляшенко С., Військові консультанти Актори</p>	<p>Урушадзе З.Р., Давітая М.З., Коляда О.І., Бородянець О.В., Лисенко Л.С., Гиренко Т.І., Панкова Н. І., Кучерявий О.П., Сахно А.В., Кретов М., Крутько С., Квашньов Л.Б., Домбругова Ю.В., Деркач Г. І., Приходько І.В., Домбругова Н.М., Іващенко М., Філіпов В.І., Кириченко А., Житня І.В., Пляцко С., Потарська Н., Маркова Т., Мудрак О., Кокзулін І., Катюшин О.Г., Іляшенко С., Військові консультанти Актори</p>	
		<p>ФОП Свеженцев В.В., ФОП Малишев Д.Ю., ФОП Буряненко А.С., ФОП Грошовий Ю.А., ТОВ "ТАГГЕРД", ФОП Сахно А.В., ФОП Бібік, ТОВ "ФІЛЬМОТЕХНІК", ФОП Третяк Є.В., ФОП Дубровська Н.В., ФОП Каратнюк Є.М., ФОП Даниленко О.С., ФОП Степаненко К.К., ФОП Бібік Л.М., ФОП Крапівіна І.І.,</p>	<p>ФОП Свеженцев В.В., ФОП Малишев Д.Ю., ФОП Буряненко А.С., ФОП Грошовий Ю.А., ТОВ "ТАГГЕРД", ФОП Сахно А.В., ФОП Бібік, ТОВ "ФІЛЬМОТЕХНІК", ФОП Третяк Є.В., ФОП Дубровська Н.В., ФОП Каратнюк Є.М., ФОП Даниленко О.С., ФОП Степаненко К.К., ФОП Бібік Л.М.,</p>	



Додаток № 1 до Договору про надання гранту № _____ від _____ 2019 року

		ФОП Яшенкова І.В.	ФОП Крапівіна І.І., ФОП Яшенкова І.В.	
3. підготовка відзнятого матеріалу до презентації та розробка концепції для постпродакшену (триває частково паралельно з підготовчим періодом) 01.10.2019 – 31.10.2019	Синхронізація звуку та зображення відзнятого матеріалу фільму		Іляшенко С. Квашньов Б.Л. Урушадзе З.Р. Давітая М.З. ТОВ Бабіч-дизайн	
	Архівування матеріалу		Іляшенко С. Квашньов Б.Л. ТОВ Бабіч-дизайн	
	Попередній (чорновий) монтаж відзнятого матеріалу		Урушадзе З.Р. Давітая М.З. Іляшенко С. Квашньов Б.Л. ТОВ Бабіч-дизайн	
Інформаційна стратегія	Розробка і впровадження комунікативної і інформаційної стратегії проекту	Давітая М.З. Коляда О.І. Грабова Н.М.	Давітая М.З. Коляда О.І. Грабова Н.М.	
	Залучення ЗМІ для висвітлення знімального процесу	Коляда О.І. Бородянець О.В. (частково) Домбругова Ю.В.	Коляда О.І. Бородянець О.В. (частково) Домбругова Ю.В.	
	Публічне висвітлення процесу зйомок	Урушадзе З.Р. Давітая М.З. Квашньов Б.Л. Телеканал Еспресо.тв	Урушадзе З.Р. Давітая М.З. Квашньов Б.Л. Телеканал Еспресо.тв УНІА Українформ	
Моніторинг та внутрішній контроль якості	1. наради з департаментами; 2. координація процесів; 3. контроль якості і строків виконання.	Урушадзе З.Р. Давітая М.З. Коляда О.І. Бородянець О.В.	Урушадзе З.Р. Давітая М.З. Коляда О.І. Бородянець О.В. (частково)	
Публічна презентація Результатів Проекту в кінотеатрі «Жовтень»				Урушадзе З.Р. Давітая М.З. Коляда О.І. Бородянець О.В. Квашньов Б.Л. Головні актори
Етап звітування				Коляда О.І. Давітая М.З. Бородянець О.В. Машкова О.В. Грабова Н.М. Лисенко Л.О. аудитор



Додаток № 6 до Договору про надання
гранту № 442892 від 21 серпня
2019р



Програма «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору»

Назва Заявника: ТОВ "ФОРМАТ ФІЛЬМ"
Назва проекту: "ВУЗЬКИЙ МІСТ"

	Організація-донор	Фінансування проекту, в %	Фінансування проекту, Сума в грн.
	РОЗДІЛ І НАДХОДЖЕННЯ		
1	Український культурний фонд	100%	11 926 500,84
2	Співфінансування* :		-
2.1.	Кошти організації-партнерів		
2.2.	Кошти місцевих бюджетів		
2.3.	Кошти інших інституційних донорів		
2.4.	Кошти приватних донорів		
2.5.	Власні кошти організації-заявника		
2.6.	Реінвестиції (дохід отриманий від реалізації книг, квитків, програм та інше)		
	Всього	100%	11 926 500,84

4 770 600,34



*При наявності співфінансування, Грантоотримувач має право вирішувати, які статті витрат будуть співфінансуватися.

O. J. Kasyga

