

**ДОГОВІР № 443082
про надання гранту**

м. Київ

«15» липня 2019 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі виконавчого директора Федів Юлії Олексandrівни, що діє на підставі Положення про Український культурний фонд, затвердженого наказом Міністерства культури України від 21.08.2018 року № 719, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжнародний продюсерський центр «Фор-Пост» (далі – Грантоотримувач) в особі генерального директора Дріз Олени Валеріївни, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурного проекту «Клітка для двох» (далі – Проект), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проектній заявці згідно з додатком 1 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проект на умовах, визначених цим Договором.

Головне управління державного казначейства
служби України у м. Києві
ЗAREЄSTРОВАНО ТА ВЗЯТО НА ОБЛІК

II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

1. Грантоотримувач реалізує Проект до 08 листопада 2019 року.
2. Проект реалізується поетапно згідно з графіком, визначенним у пункті 11 проектної заявки.
3. Для підтвердження реалізації відповідного етапу Проекту Грантоотримувач надає Фонду проміжний змістовий звіт (додаток 2) та звіт про використання частини суми гранту (додаток 3).

Днем реалізації відповідного етапу Проекту є день підписання Фондом проміжного змістового звіту та звіту про використання частини суми гранту (у разі необхідності).

4. Для підтвердження реалізації Проекту в цілому Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт (додаток 4) та звіт про використання суми гранту (додаток 5).

Днем реалізації Проекту є день підписання Фондом змістового звіту, звіту про використання суми гранту та акта про виконання Проекту.

III. СУМА ГРАНТУ ТА ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ

1. Загальна сума гранту становить 3 551 187 грн. 10 коп. (три мільйони п'ятсот п'ятдесят одна тисяча сто вісімдесят сім гривень 10 копійок), без ПДВ.
2. Попередню оплату від загальної суми гранту Фонд перераховує у таких розмірах та у такі строки:

1 065 356 грн. 13 коп. (один мільйон шістдесят п'ять тисяч триста п'ятдесят шість гривень 13 копійок), без ПДВ не пізніше ніж до 22 липня 2019 року;

1 065 356 грн. 13 коп. (один мільйон шістдесят п'ять тисяч триста п'ятдесят шість гривень 13 копійок), без ПДВ не пізніше ніж до 27 вересня 2019 року.

3. Фонд перераховує кожну наступну частину попередньої оплати від загальної суми гранту після підписання проміжного змістового звіту та звіту про використання частини суми гранту (у разі необхідності).

4. Фонд перераховує залишок коштів від загальної суми гранту після підписання змістового звіту та звіту про використання суми гранту.

5. Перерахування коштів здійснюється в безготіковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту відповідно до умов цього Договору.

2. Грантоотримувач зобов'язується:

1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;

2) не отримувати прибутку від гранту (крім випадків реалізації проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);

3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу II цього Договору;

4) надавати Фонду звіти, передбачені пунктами 3, 4 розділу II цього Договору;

5) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;

6) у разі якщо реалізацію Проекту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у триденний строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з моменту настання таких обставин, документально підтвердити всі витрати, здійснені за рахунок суми гранту, та повернути Фонду невикористану частину суми гранту.

3. Фонд має право:

1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проекту;

2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проекту;

3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.

4. Фонд зобов'язується:

1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;

2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, у тому числі проміжних, правильність, обґрунтованість та цільове використання гранту.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.
2. Фонд не несе відповідальності за завдані Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені третім особам.

VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЕКТУ

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проекту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем.

2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.

3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проекту, який фінансується за підтримки Фонду. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації мають містити інформацію про те, що Проект реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.

4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проекту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

VII. ДОПУСТИМИ ВИТРАТИ

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача (чи його партнерів) та відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проекту, форму якого наведено у додатку 6 до цього Договору.

2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:

оплата заборгованостей Грантоотримувача;

видатки за Проектом, раніше профінансовані з інших джерел;

основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи;

видатки на підготовку проектної заявки;

інші витрати, здійснені не за призначенням.

VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проекту в порядку, передбаченому цим Договором.
2. На замогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всю необхідну фінансову документацію щодо Проекту, зокрема виписки за рахунками.
3. Фонд має право проводити технічну перевірку процесу реалізації Проекту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та за місцем фактичної реалізації Проекту.

IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України «Про Український культурний фонд», його може бути розірвано за заявою Фонду в односторонньому порядку.
2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.
3. У разі дестрокового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні».
2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

XI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.
2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

ХІІ. ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2019 року.

Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.

2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляють одну одну.

3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.

4. Електронне повідомлення вважається отриманим Стороною-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було відправлено. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.

5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною в установленому законодавством порядку.

6. Контактні особи:

1) контактна особа Фонду:

Проектний відділ Українського культурного фонду

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

+38 044 504-22-66

programa.kino@ucf.in.ua

2) контактна особа Грантоотримувача:

Дріз Олена Валеріївна, генеральний директор

7. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі – Конфлікт інтересів).

8. Про будь-який випадок, що містить або може привести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.

9. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проекту, які стали відомі під час виконання цього Договору.

10. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати

національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.

11. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

12. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному дляожної зі Сторін), що мають однакову юридичну силу.

XIII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

додаток 1 – проектна заявка;

додаток 2 – проміжний змістовий звіт;

додаток 3 – звіт про використання частини суми гранту;

додаток 4 - змістовий звіт;

додаток 5 – звіт про використання суми гранту;

додаток 6 – кошторис проекту.

XIV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Фонд

Український культурний фонд

Юридична адреса:

01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19

Адреса для листування:

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

ЄДРПОУ: 41436842

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві

Р/р: 35213083000458

МФО: 820172

Тел.: +38 (044) 504-22-66



Виконавчий директор

Ю.О. Федів

М.П.

Грантоотримувач

ТОВ «Міжнародний продюсерський центр «ФОР-ПОСТ»

Юридична адреса:

03150, м. Київ, вул. Предславинська, 34Б

Адреса для листування:

03150, м. Київ, вул. Предславинська, 34Б

ЄДРПОУ: 32708328

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: АТ «УКРСИББАНК»

Р/р: 26001878953279

МФО: 351005

Тел.: +38 (044) 5810252

Генеральний директор



О.В. Дріз



**Заявка на фінансування
в рамках програми
«Підсилення потужності
українського аудіовізуального
сектору»**

Інструкція для заявника:

1. Заповнити заявку в програмі Word.
2. Роздрукувати в хорошій якості.
3. Поставити дату заповнення та підпис.
4. Відсканувати в форматі pdf та надіслати через онлайн-кабінет сайту: ucf.in.ua
5. Оригінал заявки разом з іншими документами аплікаційного пакету надіслати на адресу: вул. Лаврська 10-12, м. Київ, 01010. Український культурний фонд, програма «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору» (до 18:00 22.03.2019 року)

Розділ I. Візитна картка проектної заяви

1. Конкурсна програма	«Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору»
2. Лоти (потрібно обрати один варіант)	<input type="checkbox"/> Лот 1. Підтримка аудіовізуального сектору на етапі сценарної розробки та препродакшену <input type="checkbox"/> Лот 2. Освітні проекти у аудіовізуальному секторі <input type="checkbox"/> Лот 3. Продакшен і постпродакшен українського телепродукту <input checked="" type="checkbox"/> Лот 4. Продакшен і постпродакшен ігор від ніжових, неігорових, анімаційних фільмів <input type="checkbox"/> Лот 5. Промоція національного аудіовізуального сектору
3. Тип проекту	<input checked="" type="checkbox"/> індивідуальний проект <input type="checkbox"/> проект національної співпраці <input type="checkbox"/> проект міжнародної співпраці
4. Сектор культури мистецтв	аудіовізуальне мистецтво
5.1. Назва проекту українською мовою	Документальний фільм “Клітка для двох”, 60 хвилини

5.2. Назва проекту англійською мовою

“A Cage for Two” Documentary picture, 60 minutes

6.1. Короткий опис проекту українською мовою (до 100 слів)

За гучними цирковими фанфарами, яскравими і блискучими образами, оберемками квітів та оваціями завжди пролягає важкий тернистий шлях, окроплений потом і кров'ю, інтригами, зрадами, дружбою і любов'ю. Через призму особистих стосунків відомих всьому світові дресирувальників диких тварин - подружжя Володимира та Людмили Шевченко, глядач піорине у яскравий, неповторний, специфічний і загадковий світ Цирку. Документальний фільм “Клітка для двох” - це кіно про справжнє партнерство, про дружбу, кохання, ризик і успіх! А також про історію розвитку, становлення та творчої трансформації українського цирку, як культурного явища ХХ століття. У парі немає власних дітей - ними стали їх підопічні звірі. Цирк був їх життям а клітка - середовищем існування. Обоє- харизматичні особистості із складним характером. Всіни стали тими, ким стали завдяки тяжкій праці, людності та відкритості. Людмила Олексіївна та Володимир Дмитрович були завжди однаково природні і в клітці, і на закордонних офіційних прийомах, і у високих кабінетах, і за лаштунками. Народні артисти не хворіли зоряною хворобою і ніколи не кидали своїх! Шевченки майже 50 років були разом на арені і в житті - партнери, друзі, однодумці, коханці. Поодинці вони могли бути лише, коли інший - в реанімації або в могилі. Через призму творчого дилляху легендарних дресирувальників Шевченко, ми покажемо трансформацію Українського Цирку, який сьогодні

Ген. директор Фрізов ФР



реформується. Фільм покаже перспективу цієї трансформації – Шоу з голограмічними тваринами німецького цирку «Рэнкаллі».

6.2. Короткий опис проекту англійською мовою (до 100 слів)

Going a hard and thorny road, going through all the blood and sweat, all the intrigues and betrayals, through love and friendship – that is what loud circus fanfare, bright and shiny characters, flowers and bouquets, and ovation are always earned by. The viewers will indulge into the world of circus full of its brightness, uniqueness, specificity and mystery, looking at subject through the lens of personal relationship of a world-known couple of lion and tiger tamers Volodymyr and Liudmyla Shevchenko. “A Cage for Two” documentary is a film about true partnership, friendship, love, risk and success! It offers a look at the historical development, establishment and artistic transformations of the Ukrainian Circus as a cultural phenomenon of the 20th century.

They never had kids. The circus was their life, their environment was cages, the animals were their children. They are tough, charismatic people. Hard work, care and humanity, and open hearts made them who they were. Liudmyla Oleksiivna and Volodymyr Dmytrovych have always felt so natural in any kind of environment – in a cage, at business functions abroad, in the spacious offices and behind the curtains offstage. Ego problem that afflicted the famous never afflicted them, and Merited Artists never left their companions! For over 50 years the Shevchenkos have been everything to each other at circus arena and in life. They have been partners, friends, soul mates, lovers. They were always together and nothing could separate them except emergency room or grave. Through the prism of the creative way of the legendary trainer Shevchenko, we will show the transformation of the Ukrainian Circus, which is being reformed today. The film will show the prospect of this transformation - Show with holographic animals of the German cricket "Roncalli".

7. Загальний бюджет проекту (в гривнях)

3 551 187,10 грн

8. Запитувана сума від Українського культурного фонду (в гривнях)

3 551 187,10 грн

9. Інші джерела фінансування проекту (окрім гранту Українського культурного фонду)

Серед можливих: міські бюджети або бюджети громад, кошти організації-заявника, кошти організацій-партнерів, інші державні або приватні діяльнісці кошти, кошти спонсорів або меценатів. Просимо надати конкретний перелік партнерів з вказаними сумами співфінансування.

10. Країна, місто, регіон реалізації проекту

Україна

11. Термін реалізації проекту	11.1. Дата початку реалізації проекту (в рамках фінансування УКФ) з дня підписання договору	11.2. Дата завершення (не пізніше дати подання звітності) 8 листопада 2019 року
-------------------------------	---	---

Ген. директор АРІЗ ОВ РД



Розділ II: Інформація про координатора проекту¹

1. Прізвище, ім'я та по-батькові

Дріз Олена Валеріївна

2. Контактні дані

2.1. Електронна пошта

2.2. Номер телефону

3. Посада в організації (Фахова спеціальність та досвід реалізації проектів у аудіовізуальному секторі)

Посада в організації - генеральний директор. В якості генерального директора реалізувала ряд проектів у аудіовізуальному секторі З 2005 року по теперішній час займає посаду генерального директора Міжнародного продюсерського центру "ФОР-ПОСТ", заснованого в 2003-му році з метою популяризації України в світі та розвитку геройко-патріотичного мовлення як в Україні так і за її межами.

Спільно з Державною службою зайнятості, було започатковано соціальну телегру «Місце під сонцем», цикл документальних фільмів "Король професій" та інші соціальні проекти, які протягом багатьох років виходили на центральних телеканалах ("1+1", "СТБ", "УТ-1", тощо).

В тому ж році, на замовлення Міністерства Культури і Туризму України, створено першу державну DVD – презентацію на 4-х мовах під назвою «Україна запрошує».

2016 - му році ТОВ «МПЦ «ФОР-ПОСТ» створено два повнометражні документальні фільми:

- "Іспит на людяність" - режисер Олександр Шапіро, автор сценарію Ірина Чмола. Фільм розкриває подвиги українських праведників народів світу в часи голокосту.

- "Війна на нульовому кілометрі" – режисер Василь Рибальченко,

автор сценарію Олександр Лірчук. Це фільм про героїзм українських прикордонників, які першими зустріли ворога в 2014-му на східних кордонах Держави.

2017-му році - «Перехрестя Балу» - режисер Євген Коваленко, автор сценарію Георгій Спасокукоцький. Легендарний блок-пост став символом Дебальцевської епопеї в лютому 2014-го, де в центрі уваги опинилися живі і полеглі його герой.

- «Одесити на Донбасі» - режисер Олександр Авшаров, автор сценарію Олександр Лірчук. Це сплетіння історій Одеських патріотів, що добровільно вирушили на війну, а по поверненню - опинилися в протистоянні з сепаратистськими настроями деяких земляків і навіть родичів.

- «Заміновані вірністю» - режисер Юрій Ткаченко, автор сценарію Яна Пономаренко. Фільм розповідає про долю легендарної вівчарки "Баді", яка втратила на війні трьох своїх попередніх господарів і сьогодні з символом і улюбленицею батальону "Айдар".

2018 році - «Триста Спартанців Луганського Аеропорту» - режисер Сергій Сотников, автор сценарію Тарас Ткаченко.

- «Гідра» - режисер Рам Девінені, автор сценарію Тарас Ткаченко.

Результати дистрибуції:

"Одесити на Донбасі"

- кінопрокат в Києві, Харкові, Львові, Сумах, Одесі в кінотеатрах мережі "Планета кіно" з 30.11. по 6.12.2017 року

- телепрокат на телеканалах UA:перший, 5 канал, Zik, ICTV, Espresso TV

"Іспит на людяність"

"Війна на нульовому кілометрі" "Перехрестя Балу"

- телепрокат на телеканалах UA:герний, 5 канал, Zik, ICTV, Espresso TV

Перелік фестивалів - EASTDOC Forum 3-8 березня, 2018

«Гідра»

¹ Координатор проекту є представником організації-заявника та контактною особою для Українського културного фонду для питань, якщо організацією-заявником є фізична особа підприємець, то координатором проекту та керівником організації є одна і та сама особа.

Ген. директор Дріз ОВ РР



Розділ IIIa: Інформація про організацію-заявника

1. Повна назва організації-заявника українською мовою

МІЖНАРОДНИЙ ПРОДЮСЕРСЬКИЙ ЦЕНТР "ФОР-ПОСТ"

1.2. Повна назва організації-заявника англійською мовою

"For POST" THE INTERNATIONAL PRODUCER CENTRE Limited Liability Company

2. Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації

Дріз Олена Валеріївна

3. Контакти керівника

3.1. Електронна пошта

3.2. Номер телефону

4. Правова форма організації

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

5. Код ЄДРПОУ організації

32708328

6.1. Юридична адреса організації

6.2. Фізична адреса організації

6.3. Поштова адреса організації

7. Веб-сайт організації, посилання на офіційні сторінки у соціальних мережах

<https://www.for-post.kiev.ua/>; <https://www.facebook.com/forpostproduction/>

Розділ IIIb: Інформація про організацію-заявника

1. Основні/стратегічні напрями діяльності організації

виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм

2. Обґрунтування відповідності заявленого проекту стратегічним напрямкам діяльності організації

Створення аудіовізуального телепродукту, що є метою діяльності організації.

Популяризація України в світі шляхом створення кінопродукту міжнародного значення.

3. Наявність матеріально-технічної бази та обладнання для реалізації

Часткова наявність власної матеріально-технічної бази та обладнання, решта буде надаватись в оренду підрядними організаціям

4. Приклади найбільш успішно реалізованих проектів, попередні гранти

Інформація про раніше отриману державну підтримку:

Міжнародний продюсерський центр "ФОР-ПОСТ" було засновано в 2003-му році з метою популяризації України в світі та розвитку героїко- патріотичної мовлення як в Україні так і за її межами.

Спільно з Державною службою зважності було започатковано соціальну телегру «Місце під сонцем», цикл документальних фільмів "Король професій" та інші соціальні проекти, які протягом багатьох років виходили на центральних телеканалах ("І+І", "СТБ", "УТ-1", тощо).

Ген. директор Дріз ОВ



В тому ж році, на замовлення Міністерства Культури і Туризму України, ми створили першу державну DVD – презентацію на 4-х мовах під назвою «Україна запрошує».

Інформація про раніше отриману державну підтримку Перемога на 7 конкурсному відборі Держкіно. 2016 - му році ми завершили два повнометражні документальні фільми:

- “Іспит на людяність” - режисер Олександр Шапіро, автор сценарію Ірина Чмола. Фільм розкриває подвиги українських праведників народів світу в часи голокосту.
- “Війна на нульовому кілометрі” – режисер Василь Рибальченко, автор сценарію Олександр Лірчук. Це фільм про героїзм українських прикордонників, які першими зустріли ворога в 2014-му на східних кордонах Держави.

На 9-му конкурсі Держкіно, ми отримали перемогу ще з трьома повнометражними національними документальними фільмами, які завершили в 2017-му році - це:

- «Перехрестя Балу» - режисер Євген Коваленко, автор сценарію Георгій Спасокукоцький. Легендарний блок-пост став символом Дебальцевської епопеї в лютому 2014-го, де в центрі уваги опинилися живі і позелгі його герой.
- «Одесити на Донбасі» - режисер Олександр Авшаров, автор сценарію Олександр Лірчук. Це сплетіння історій Слідських патріотів, що добровільно виїхали на війну, а по поверненню - опинилися в протистоянні з сепаратистськими настроями деяких земляків і навіть родичів.
- «Заміновані вірністю» - режисер Юрій Ткаченко, автор сценарію Яна Пономаренко. Фільм розповідає про долю легендарної вівчарки “Баді”, яка втратила на війні трьох своїх попередніх господарів і сьогодні є символом і улюбленицею батальону “Айдар”.

На 10-му конкурсі Держкіно, намі була отримана перемогу ще з двома документальними фільмами, які зараз у роботі, завершення їх планується липень-вересень 2018 року це:

- «Луганський форпост» - режисер та автор сценарію Тарас Ткаченко. Драматичний сценарій по захопленню Луганська, епіцентром якого став саме аеропорт, являє собою дебют збройного, кривавого конфлікту – що триває і досі.
- «Гідра» - режисер Рам Девінені, автор сценарію Тарас Ткаченко.

Це гостросюжетний документальний детектив про наркокартель, який на початку 90-х охопив 11 європейських країн і мав своє походження саме з України. Фільм філігранно вислідковує взаємозв'язок тих подій і нашого сьогодення, коли наркографіки з'являються в зонах проведення бойових дій. Головний герой фільму генерал-лейтенант СБУ Володимир Тимошенко, який керував операцією в 90-х і по сьогодні веде боротьбу з цим небезпечним злом.

Результати дистрибуції:

“Одесити на Донбасі”

- кінопрокат в Києві, Харкові, Львові, Сумах, Одесі в кінотеатрах мережі “Планета кіно” з 30.11. по 6.12.2017 року

- телепрокат на телеканалах UA:перший, 5 канал, Zik, ICTV, Espresso TV

“Іспит на людяність”

Ген. директор ФРІЗ ОВ РД



“Війна на нульовому кілометрі” “Перехрестя Балу”

- телепрокат на телеканалах UA:перший, 5 канал, Zik, ICTV, Espresso TV
«Гідра»

Перелік фестивалів - EASTDOC Forum 3-8 березня, 2018

- IDFA (Амстердам), 14/25 листопада 2018

Розділ IV: Інформація про організацію-партнера²

1.1. Повна назва організації-партнера українською мовою

1.2. Повна назва організації-партнера англійською мовою

2. Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації-партнера

3. Контакти керівника 3.1. Електронна пошта 3.2. Номер телефону

4. Правова форма організації

5. Код ЄДРПОУ організації

6.1. Юридична адреса організації 6.2. Фізична адреса організації 6.3. Поштова адреса організації

7. Веб-сайт організації, посилання на офіційні сторінки у соціальних мережах

8. Основні/стратегічні напрями діяльності організації

9. Наявність матеріально-технічної бази та обладнання для реалізації проектів

10. Приклади найбільш успішно реалізованих проектів, попередні гранти

Розділ V: Інформація про партнерство(-а)

1. Обґрунтування вибору організації-партнера (організацій-партнерів)

Чому саме цей(-ци) партнер(-и) був(-ли) обраний(-ими) для реалізації спільного проекту? Чи співпрацював заявник з ним(-и) раніше? Як реалізований проект вплине на розвиток організації-заявника, організації-партнера(-ів) та партнерства в цілому?

2. Розподілення ролей в партнерстві

Яка сфера відповідальності та ступінь залучення кожного з партнерів в партнерстві: як організації-заявника так і організації-партнера?

Розділ VI: Детальний опис проекту

² Якщо організацій-партнерів більше ніж одна, просимо продублювати Розділ IV для кожного наступної організації-партнера.
Більш детально про організацію-партнера і її роботу можна дізнатися на сайті www.fop-post.org

Ген. директор Афіз ОВ



1. Актуальність проекту

Чому запропонований проект є актуальним для загального культурного контексту? В чому полягає важливість та унікальність проекту в аудіовізуальному секторі? Чи був проект частково чи повністю втілений раніше? Як тема проекту доповнює вже наявні культурні ініціативи, на локальному / регіональному / національному / міжнародному рівнях?

Рух на захист прав тварин посилюється у світі і на теренах України.

27 грудня 2018 року Кабмін України підтримав заборону на використання диких тварин у цирках. Суспільство розкололося на 2 табори. Зоозахисники радіють, що звільнили тварин від тортур, натомість артисти цирку та зоопарків вболівають за збереження свого бізнесу і самого циркового сегменту культури. Український Цирк знову переживає період трансформації, як 100 років тому – після Жовтневої революції.

2. Мета, цілі та завдання проекту

З якою метою реалізується проект? Яких конкретних цілей планується досягти втіленням цього проекту? Якими є Індикатори досягнення цілей? Які суспільні, культурні та мистецькі цінності втілюються через даний проект?

- На прикладі життєвого шляху видатних дресирувальників Шевченків показати історію розвитку та занепаду українського цирку.
- На прикладі всесвітньо відомого цирку Ронкаллі з Німеччини вивчити та показати унікальний досвід використання в шоу голографічних зображень тварин замість живих. Ми покажемо цей цирк під час їхніх гастролей у місті Любек поблизу Гамбургу (Німеччина).
- З огляду загострення в суспільстві проблем захисту прав диких тварин в Україні, визначити, що таке дійсно гуманне ставлення до диких тварин в цирках та зоопарках. Наприклад: куди подіти тварин, які виросли в неволі і не виживуть у дикій природі?
- Спонукати глядача критично ставитись до поглядів, що нав'язуються сучасному суспільству.

3. Проектні результати, в рамках конкурсу УКФ

Якими є кінцеві проектні результати запропонованого проекту?

1. Повнометражний документальний фільм (60 хвилин).
2. Трансляція фільму принаймні на чотирьох українських телеканалах.
3. Показ фільму у кінотеатрах України.
4. Показ фільму зарубіжному глядачеві через супутниковий телеканал UATV.
5. Вільний доступ до фільму на YouTube, Vimeo та Facebook.
6. Участь фільму принаймні у трьох міжнародних кінофестивалях.
7. Окремі сторінки (профілі) фільму у соціальних мережах Facebook та Інстаграм, яка буде наповнена різноманітним контентом про проект.
8. Дві прес-конференції за участі представників УКФ та Міністерства культури України, а також представників ЗМІ

4. Команда проекту

(члени організації-заявника та залучені фахівці, за трудовим договором або угодою цивільно-правового характеру, а також ті, хто надає послуги як ФОП)

Прізвище, ім'я та по-батькові кожного члена проектної команди	Функціональні обов'язки в проекті	Відповідний досвід
Котельников Сергій Вікторович	Автор сценарію	2018 - реалізація авторського видавничого проекту «Вогнеборці. Історія пожежництва на теренах сучасної України», науково-популярне видання. 2015 - реалізація авторського видавничого проекту «Клітка для двох». Історико-біографічна книга про всесвітньо відомих дресирувальників Людмилу і Володимира Шевченків. 2010 - реалізація авторського видавничого проекту «Кордон. Справа

Ген. директор Аріз ОВ



		<p>честі» - книга-фотоальбом - художній образ українського кордону. Лауреат премії «Смарагдова ліра».</p> <p>2009, вересень - персональна фотовиставка «Магія манежу», Київ, Муніципальна академія циркового та естрадного мистецтва.</p> <p>2009, червень - персональна фотовиставка «Магія манежу», Київ, концерт-хол «Алегро».</p> <p>2008 р. - персональна фотовиставка «Цирк», Національний цирк України, м. Київ. Постійно діюча експозиція</p> <p>Досвід роботи</p> <p>Із 2017 р. по н.ч. - Український науково-дослідний інститут цивільного захисту. ДСНС. Науковий співробітник.</p> <p>2013 р. – 2015 р. - Інформаційне агентство Держприкордонслужби, журнал «Кордон», оглядач.</p> <p>З жовтня 2010 року по вересень 2013 року - заступник головного редактора інтернет-порталу <i>tochka.net</i>.</p> <p>З травня 2009 року - шеф-редактор щоквартального ілюстрованого журналу про цирк «Гастроль». Директор ВГО «Циркова спілка Кобзова».</p> <p>21.02.2008 - 05.2009 - керівник фотослужби «Газета 24», ТОВ «Медіадім», Київ.</p>
Кірічева Лілія Володимиривна	Режисер-постановник	<p>Фільмографія</p> <p>2005 Д/ф «Ода праву» НТКУ</p> <p>2005 Д/ф «Олена Юрковська. Ціна злота» НТКУ</p> <p>Д/ф «Повернення із забуття» НТКУ 2006р.</p> <p>2007 Д/ф «Педагогіка Вихора» НТКУ</p> <p>2008 Д/ф «Дизайнер на дотик» НТКУ</p> <p>2014Д/ф «Перша Вітчизняна.Другий фронт» ICTV</p> <p>2014 Д/ф «Україна 2041» ICTV</p> <p>2014Д/ф «Революція Гідності» ICTV Телекомпанія Новий канал</p> <p>Режисер-постановник "Таємний агент", "Таємний агент - пост-шоу", "Абзац"</p> <p>Телекомпанія "ICTV"</p> <p>Режисер-постановник "Головна програма", "Дістало!", +монтаж</p> <p>Телекомпанія "Київ"</p> <p>"Зроблено у Києві"</p>
Плюта Дмитро Григорович	Оператор-постановник	<p>Оператор-постановник, головний сператор</p> <p>2018 К/ф Стус</p> <p>2018 К/ф Жена по обмену/Дружина за обміном</p> <p>2017- 2018 т/с Коли ми вдома</p> <p>2013 к/ф Уже котрый день</p> <p>2003 короткометражний фільм Любовь. Да</p>
	Художник-постановник	
Прокопенко Сергій	Звукорежисер	<p>https://www.imdb.com/name/nm6485920/</p> <p>Фільмографія</p> <p>2019 — д/ф «Вибір» (реж. Ю. Трибрат)</p> <p>2019 — д/ф «Ramblin' Jack. Beyond the Music» (реж. Oleg Harenar)</p> <p>2019 — х/ф «Передчуття» (реж. В. Криштофович)</p> <p>2019 — х/ф «Сквот32» (реж. О. Лідаговський)</p> <p>2018 — х/ф «Морена» (реж. С. Альєщечкін)</p> <p>2018 — х/ф «Степнє» (реж. М. Врода)</p> <p>2018 — х/ф «Шляхетні волоцюги» (реж. О. Березань)</p> <p>2017 — х/ф «Трос» (реж. І. Кравчишин)</p> <p>2016 — д/ф «The Return» (реж. Zahavi Sanjavi)</p> <p>2016 — д/ф «Reve ta Stohne on Tour» (реж. Н. Парфан)</p> <p>2016 — т/с «Код Костянтина»</p> <p>2016 — д/ф «Warwick Tompkins -- A Lifetime at Sea» (реж. Oleg</p>

Дир. директор Фріз ОВ №



	Harencar) 2015 — вистава-презентація аудіокниги С. Лойка «Аеропорт» (реж. Є. Степаненко) 2015 — п'єса М.Старожицької «Котел» (реж. Є. Степаненко) 2015 — т/с «Друге життя» 2015 — т/с «Невіправні» 2014 — проект «Дау» (реж. І. Хржановський) 2014 — д/ф «Квиток до Амстердаму» (реж. Л. Литвинова) 2013 — х/ф «Політ золотої мушки» (реж. І. Кравчишин) 2010 — д/ф «Майдан. Чотири версії Помаранчової революції» (реж. К. Казаков) 2010 — д/ф «Невідома королева» (реж. О. Смирнов) 2008 — т/ф «Арфа для коханої» (реж. М. Мехеда) 2007 — т/ф «Кольє для снігової баби» (реж. О. Даруга, О. Богданенко) 2006 — т/ф «Сьома пелюстка» (реж. О. Даруга) 2006 — т/ф «Повернути Віру» (реж. В. Яковенка) 2006 — т/ф «Жіночі слізози» (реж. Г. Сахно) 2005 — х/ф «Прорвемось!» (реж. І. Кравчишин) 2004 — д/ф «Остання зміна» (реж. С. Береза та І. Скляревський) 2004 — д/ф «День сьомий» (реж. О. Санін)
	Другий кінооператор
	Декоратор-реквізитор
	Гример
	Костюмер
	Асистент кінережисера
	Асистент художника-постановника
	Асистент звукарежисера
	Освітлювач
	Освітлювач
	Механік з обслуговування знімальної апаратури
	Режисер монтажу
	Відеоінженер
	Відеодізайнер
	Спеціаліст з кольорокорекції
	Композитор
	Локейшн-менеджер
Шквиря Марина	Консультант
Удовенко Олег Олександрович	Лінійний продюсер
	Адміністратор
Василевич Людмила	Бухгалтер

5. Робочий план та терміни реалізації проекту

Просимо заповнити Додаток 1 до Проектної заяви.

6. Цільові аудиторії

Хто є цільовою аудиторією для Вашого проекту?

(загальне охоплення цільової аудиторії; кількісні показники цільової аудиторії за віком та фахом)

Цільова аудиторія проекту 5+. Фільм буде цікавий для сімейного перегляду, пізнавальний, виховний, розважальний. Глядачі всіх вікових категорій незалежно від професії та

Тел. директор Різ ОВ РР



соціального статусу. Фільм цікавий буде всім, хто любить цирк і кому небайдужа історія країни, в якій він живе. Так само фільм буде цікавий і зарубіжній аудиторії, оскільки мистецтво цирку не має кордонів. Студенти профільних вищих навчальних закладів, в тому числі студенти та викладачі історії культури і мистецтва України.

З огляду на цільову аудиторію проекту, основними каналами комунікації ми визначили соціальні мережі Фейсбук та Інстаграм. З цих же міркувань, серед ЗМІ перевагу буде віддано онлайновим виданням.

7. Управління проектом та проектні ризики

Чи проект забезпечений усіма необхідними ресурсами? Чи проектна команда володіє усіма необхідними знаннями та вміннями для реалізації проекту? Чи робочий план є зрозумілим, прозорим та ефективним – з огляду на час, фінанси та людські ресурси? Чи має проект план моніторингу та оцінки рівня ефективності управління та реалізації проекту? Які методи та індикатори використовуватимуться для оцінки ефективності управління та реалізації проектом? Чи заходи з оцінки ефективності управління та реалізації проекту відображені в робочому плані? Які ризики гередбачає проект? Яку стратегію обираємо проект для зменшення цих ризиків?

Міжнародний продюсерський центр “Фор-Пост” є одним з найуспішніших виробників документальних фільмів у країні. Часткова наявність власної матеріально-технічної бази, вдала співпраця з субпідрядниками, співробітництво з національними телеканалами дає можливість широко використовувати усі наявні в Україні інструменти для роботи в аудіовізуальному секторі. Так само ретельно підбирався авторський колектив - кінорежисер Лілія Кірчева, яка має досвід роботи в документальному виробництві та багато років працювала головним режисером та режисером-постановником на провідних телеканалах. Сергій Котельніков реалізував авторський видавничий проект «Клітка для двох»: історико-біографічну книгу про всесвітньо відомих дресирувальників Людмилу і Володимира Шевченків. Кінооператор Дмитро Плюта - фахівець високого класу та широковідомий як оператор-постановник повнометражних художніх ігорих та неігорих фільмів. Отже, проектна команда володіє усіма необхідними знаннями та вміннями для реалізації проекту. Робочий план проекту відображені у календарно-постановочному плані та комунікаційній стратегії. Слід зауважити, що під час створення КПП група спиралася на Наказ Міністерства культури України №1076 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо застосування граничних термінів проведення періодів (етапів) виробництва фільмів за видами, хронометражем та форматом”, враховуючи особливості зйомки тварин. Один з головних ризиків проекту - це колосальна зайнятість артистів Національного Цирку України. Для уникнення зриву знімального процесу основні знімальні зміни заздалегідь погоджені із робочим графіком головних геройв проекту.

8. Інформаційний супровід та комунікативна стратегія проекту

Які методи та канали комунікації, які ключові слова та повідомлення, яких спікерів обрано для поширення інформації про проект перед цільових аудиторій, партнерів та ширших аудиторій? Які медіа-партнери братимуть участь у реалізації проекту? З якими лідерами думок та ЗМІ планується співпраця? Яким чином проект доповнює комунікаційну стратегію Українського культурного фонду?

Головна ціль комунікативної стратегії проекту — якомога широке охоплення аудиторії фільму та показ його якомога більшій кількості глядачів.

1. На початку знімального періоду ми створимо окремі сторінки (графії) фільму у соціальних мережах Facebook та Instagram. На цих сторінках ми будемо публікувати пости

Ген. директор *Дріз ОВ* *ДР*



про проект: розповіді про перебіг проекту, короткі інтерв'ю з творчим колективом проекту, анонси важливих подій тощо.

- 1.1. Частота публікацій — принаймні двічі на тиждень в кожній мережі.
 - 1.2. Формат — фотографії з супроводжувальним текстом та відео.
 - 1.3. Для збільшення залученості аудиторії до проекту іноді ми будемо робити прямі трансляції зі зйомок та хореографічних репетицій у форматі «сторіз» (stories).
 - 1.4. Половину постів ми будемо просувати серед цільової аудиторії проекту за допомогою платних маркетингових засобів Facebook та Instagram.
 2. З нагоди початку знімального процесу буде проведено прес-конференцію у приміщенні Національного Цирку України за участі головної героїні фільму — Людмили Шевченко, генерального директора Цирку — Владислава Корнієнка, представників УКФ та Міністерства культури, членів творчої групи фільму. На захід будуть запрошені представники провідних теле-, радіо-, друкованих та онлайн-ЗМІ. На прес-конференції ми роздамо гостям листівки з інформацією про проект.
 3. На зйомку деяких епізодів (наприклад, із тваринами) ми запросимо журналістів.
 4. Герої стрічки та члени команди проекту будуть запрошенні в якості запрошених гостей на ефіри ранкових і вечірніх телепрограм.
 5. Прем'єрний показ фільму ми плануємо провести на спеціальному кіносесані, який буде організовано в Київському цирку. На прем'єру будуть запрошені герої фільму, керівники та представники циркової спільноти, представники УКФ та Міністерства культури, представники ЗМІ. Перед початком показу буде проведено прес-конференцію. Можливо також проведення шоу за участю артистів цирку. На цьому заході ми також роздамо гостям листівки з інформацією про проект.
 6. Ефір на каналах «UA: Перший», «UA:Культура», «UA: Крим», «UA: Донбас», «5 канал», «Еспресо TV», телеканалах Медіа-групи 1+1 (згідно з попередніми угодами). Ведуться також перемовини із телеканалами «Україна», «Прямий», ТРК «Київ».
 7. Анонси показів в ефірах телеканалів та радіостанцій. (Є попередні домовленості із медіа-групою 24 — радіостанції «Люкс», «Максимум», «Ностальджі».
 8. Досягнуто попередніх домовленостей про інформаційну підтримку проекту із онлайн-виданнями Цензор.net, Obozrevatel, Interfax Україна, Укрінформ та медіа-холдінгом «Світ».
 9. За попередньою домовленістю, показ фільму в мережі кінотеатрів «Планета Кіно» (Київ, Дніпро, Харків, Одеса, Львів, Запоріжжя). Також є попередня домовленість про співробітництво із дистрибутором «Кінокомпанія ММД».
 10. Вільний доступ до фільму акаунтах МПЦ «Фор-Пост» — Facebook, YouTube та Vimeo. Заохочення до перегляду через спеціальні пости та публікацію трейлера у мережах Facebook і Instagram.
 11. До розповсюдження інформації про проект та про фільм також будуть залучатись інтернет-ресурси (в першу чергу — соціальні мережі) профільних естрадно-циркових установ та спільнот.

Sen. supervisor Apis Ob Pd



12. Прокат фільму у шкільних та університетських навчальних закладах Міністерства освіти та науки України, профільних закладах естрадно-циркового сгryмuvання. Також проводяться переговори щодо надання стрічці статусу методичного навчального матеріалу для студентів та абітурієнтів культурологічного напрямку.
13. Після завершення виробництва стрічки планується продублювати (субтитрувати) кількома мовами (англійська, німецька та інші) для показу за кордоном, зокрема — на телеканалах української діаспори в США, Канаді, Аргентині тощо.
14. Створення фестивальної версії фільму та його участь у тематичних кіно- і телевізійних фестивалях: TIFF у Торонто, Netia OFF Camera у Krakow, Biografilm Festival (міжнародний фестиваль біографічного кіно в Італії) та інших.

9. Стадія проекту

Яким чином забезпечуватиметься вільний доступ до напрацювань та / або кінцевих результатів проекту? Які заходи проводитимуться й після закінчення проекту? Як організація планує ділитися здобутим досвідом з іншими організаціями? Чи планує організація мережувати запропонований проект? Чи планується створення партнерств з іншими організаціями, поза межами проекту?

Вільний доступ до фільму буде забезпечений шляхом:

- розміщенням його на відео платформах YouTube і Vimeo та в мережі Facebook;
- вільному наданню цифрових копій фільму телеканалам для ефірних показів;
- дистрибуції через операторів IPTV.

Заходи, які будуть здійснюватись в рамках проекту, наведені у п. 8 «Інформаційний супровід та комунікативна стратегія проекту» цієї Заявки (зокрема — участь у фестивалях).

10. Інша інформація

Просимо заповнити Додаток 2 до Проектної заяви.

Додатково заявник може надати будь-яку іншу важливу, на його думку, інформацію про зміст, реалізацію або виконавців проекту.

Декларація добroчесності та підпис керівника організації-заявника

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників «КОНКУРСНА ПРОГРАМА «ПІДСИЛЕННЯ ПОТУЖНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО АУДІОВІЗУАЛЬНОГО СЕКТОРУ», з вимогами Законів України «Про авторське право і смислові права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про наявність/відсутність реального та/або потенційного конфлікту інтересів, що виник під час організації конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перевірючи у стані конфлікту інтересів у рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації-заявника (прописом)

Фріз Олена Валеріївна



Ген. директор Фріз ОВ

Дата заповнення

Згода на обробку персональних даних

Я, шляхом підписання проектної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації-заявника (прописом)

Аріз Олена Валеріївна

Підпис та дата

РД
"ФОР-ПОСТ"

Підпис та дата

Ідентифікаційний
код 32708329

Прізвище, ім'я та по-батькові координатора проекту (прописом)

Ген.директор Аріз ОВ РД



Додаток 1.

РОБОЧИЙ ПЛАН ТА ТЕРМІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Інструкція для заявника:

1. Робочий план та терміни реалізації проекту є обов'язковим Додатком до Заявки.
2. Жовтим просимо відмітити учасників проектної команди (штатні / ЦПХ). Синім – послуги, які будуть надаватися зовнішніми контрагентами (ФОП).
3. Заповнюється відповідно до потреб проекту, що подається на грант від УКФ.

Місяць 1	Місяць 2	Місяць 3	Місяць 4	Місяць 5
Робочий план реалізації проекту	Конкретні заходи	липень	серпень	вересень
Етапи (стадії) реалізації проекту	Підписання договору Знімальний період	3 дати підписання 08.07.2019 -		17.09.2019
	Монтажно-тонувальний період		28.08.2019	30.10.2019
	Здача проекту та звітування			31.10.2019 - 08.11.2019
Календарний план проекту	Допоміжний час	08.07.2019 - 10.07.2019		
	Проведення зйомок м. Київ	11.07.2019 - 12.07.2019, 15.07.2019 - 19.07.2019		
	Допоміжний час	22.07.2019 - 23.07.2019		
	Проведення зйомок м. Київ	24.07.2019 - 26.07.2019, 29.07.2019		
	Допоміжний час	30.07.2019 - 31.07.2019		
	Проведення зйомок м. Київ		01.08.2019 - 02.08.2019, 05.08.2019 - 09.08.2019, 12.08.2019 - 14.08.2019	
	Допоміжний час		15.08.2019 - 16.08.2019	
	Переїзд до м. Любек (Німеччина)		19.08.2019	
	Проведення зйомок м. Любек (Німеччина)		20.08.2019 - 23.08.2019 - Звукорежисер Прокопенко С. В. - Другий кінооператор - Лінійний продюсер Удовенко О. О.	
	Переїзд до м. Київ		24.08.2019	
	Компенсація вихідних днів		27.08.2019	
	Допоміжний час		28.08.2019	
	Проведення зйомок м. Київ	29.08.2019 - 30.08.2019	02.09.2019 - 06.09.2019, 09.09.2019 - 13.09.2019, 16.09.2019 - 17.09.2019	
	Монтажно-тонувальний період		28.08.2019	30.10.2019



Ген. директор Фріз ОВ

	(чорновий та чистовий монтаж, монтаж звуку, кольорова корекція)				
	Показ фільму експертам УКФ			31.10.2019	
	Здача проекту та звітування				01.11.2019 – 08.11.2019
Учасники команди, що відповідають за реалізацію проекту згідно КПП	Знімальний період 08.07.2019 – 17.09.2019	- Автор сценарію Котельников С. В. - Режисер-постановник Кірічева Л. В. - Оператор-постановник Плюта Д. Г. [REDACTED] - Звукорежисер Прокопенко С. В. - Другий кінооператор [REDACTED] - Асистент кінооператора [REDACTED] - Асистент костюмера [REDACTED] - Асистент кінережисера [REDACTED] - Асистент художника постановника [REDACTED] - Асистент звукорежисера [REDACTED] - Освітлювач [REDACTED] - Освітлювач [REDACTED] - Механік з обслуговуванням снимальної апаратури [REDACTED] - Локейшн менеджер [REDACTED] - Консультант Шквіра М. - Лінійний продюсер Удовенко О. О. - Адміністратор [REDACTED] - Бухгалтер [REDACTED] [REDACTED] Василевич Л. П.	- Автор сценарію Котельников С. В. - Режисер-постановник Кірічева Л. В. - Оператор-постановник Плюта Д. Г. [REDACTED] - Звукорежисер Прокопенко С. В. - Другий кінооператор [REDACTED] - Асистент кінооператора [REDACTED] - Асистент костюмера [REDACTED] - Асистент кінережисера [REDACTED] - Асистент художника постановника [REDACTED] - Асистент звукорежисера [REDACTED] - Освітлювач [REDACTED] - Освітлювач [REDACTED] - Механік з обслуговуванням снимальної апаратури [REDACTED] - Локейшн менеджер [REDACTED] - Консультант Шквіра М. - Лінійний продюсер Удовенко С. О. - Адміністратор [REDACTED] - Бухгалтер [REDACTED] [REDACTED] Василевич Л. П.	- Автор сценарію Котельников С. В. - Режисер-постановник Кірічева Л. В. - Оператор-постановник Плюта Д. Г. [REDACTED] - Звукорежисер Прокопенко С. В. - Другий кінооператор [REDACTED] - Асистент кінооператора [REDACTED] - Асистент костюмера [REDACTED] - Асистент кінережисера [REDACTED] - Асистент художника постановника [REDACTED] - Асистент звукорежисера [REDACTED] - Освітлювач [REDACTED] - Освітлювач [REDACTED] - Механік з обслуговуванням снимальної апаратури [REDACTED] - Локейшн менеджер [REDACTED] - Консультант Шквіра М. - Лінійний продюсер Удовенко С. О. - Адміністратор [REDACTED] - Бухгалтер [REDACTED] [REDACTED] Василевич Л. П.	
	Монтажно-тонувальний період 28.08.2019 – 30.10.2019	- Автор сценарію Котельников С. В. - Режисер-постановник Кірічева Л. В. - Режисер монтажу [REDACTED] - Відеоінженер [REDACTED] - Відеодизайнер [REDACTED] - Спеціаліст з кольорокорекції [REDACTED] - Звукорежисер Прокопенко С. В. - Композитор [REDACTED] - Редактор [REDACTED] - Асистент кінережисера [REDACTED] - Асистент звукорежисера [REDACTED] - Консультант Шквіра М. - Лінійний продюсер Удовенко О. О. - Адміністратор [REDACTED] - Бухгалтер [REDACTED] [REDACTED] Василевич Л. П.	- Автор сценарію Котельников С. В. - Режисер-постановник Кірічева Л. В. - Режисер монтажу [REDACTED] - Відеоінженер [REDACTED] - Відеодизайнер [REDACTED] - Спеціаліст з кольорокорекції [REDACTED] - Звукорежисер Прокопенко С. В. - Композитор [REDACTED] - Редактор [REDACTED] - Асистент кінережисера [REDACTED] - Асистент звукорежисера [REDACTED] - Консультант Шквіра М. - Лінійний продюсер Удовенко О. О. - Адміністратор [REDACTED] - Бухгалтер [REDACTED] [REDACTED] Василевич Л. П.	- Автор сценарію Котельников С. В. - Режисер-постановник Кірічева Л. В. - Режисер монтажу [REDACTED] - Відеоінженер [REDACTED] - Відеодизайнер [REDACTED] - Спеціаліст з кольорокорекції [REDACTED] - Звукорежисер Прокопенко С. В. - Композитор [REDACTED] - Редактор [REDACTED] - Асистент кінережисера [REDACTED] - Асистент звукорежисера [REDACTED] - Консультант Шквіра М. - Лінійний продюсер Удовенко О. О. - Адміністратор [REDACTED] - Бухгалтер [REDACTED] [REDACTED] Василевич Л. П.	

Ген. директор *Д/З ОВ РР*



	Здача проекту та звітування 31.10.2019 – 08.11.2019				- Лінійний продюсер Удовенко О. О. Бухгалтер Василевич П. П.	- Лінійний продюсер Удовенко О. О. Бухгалтер Василевич П. П.
Інформаційна стратегія втілення проекту	Створення сторінок фільму у Facebook та Instagram. Публікація постів у Facebook та Instagram. Стартова прес-конференція. Телесіжети про початок зйомок. Публікації в ЗМІ про старт проекту. Телесіжети та публікації в ЗМІ про завершення зйомок. Презентація-прем'єра фільму та прес-конференція про закінчення проекту (попередньо — в приміщенні Київського цирку)	15.07.2019 18.07.2019 - 22.07.2019 22.07.2019 - 26.07.2019 22.07.2019 - 26.07.2019 09.09.2019 – 13.09.2019			30.10.2019 15.11.2019 18.11.2019 – 22.11.2019	
Публічна презентація результатів проекту	Показ фільму експертам УКФ				31.10.2019	
Етап звітування	Підготовка фінансового звіту Здача звіту в УКФ				01.11.2019 – 07.11.2019 08.11.2019	

Директор Аріз ОВ



Додаток №6
до Договору про надання гранту
№ ЧУЗОВД
від 15 липня 2019 р.

Програма «Підсилення потужності українського аудіовізуального сектору»

Наименование заявника: МИЖНАРОДНИЙ ПРОДЮСЕРСЬКИЙ ЦЕНТР "ФОР-ПЛОСТ"

ההנאה הדרתית של מושב קריית מוצקין

	Організація-донор	Фінансування проекту, в %	Фінансування проекту, Сума в грн.
РОЗДІЛ I НАДХОДЖЕННЯ			
1 Український культурний фонд		100%	3 551 187,10
2 Співфінансування* :		-	
2.1. Кошти організацій-партнерів			
2.2. Кошти місцевих бюджетів			
2.3. Кошти інших інституційних донорів			
2.4. Кошти приватних донорів			
2.5. Власні кошти організації-заявника			
2.6. Рейнвестиції (дохід отриманий від реалізації книг, квитків, програм та інше)			
Всього		100%	3 551 187,10



*При наявності співфінансування, Грантоотримувач має право вирішувати, які статті співфінансуватися.

Кошторис витрат по Гранту (плановий/фактичний)

Назва заявни МІЖНАРОДНИЙ ПРОДЮСЕРСЬКИЙ ЦЕНТР "ФОР-ПОСТ"

Назва проекту Документальний фільм "Клітка для двох"

Розділ: Підрозділ: Стаття: Пункт:	№	Найменування витрат	Одиниця вимірю	Витрати за рахунок гранту УКФ			Загальна планова сума витрат по проекту, грн. (=6+9+12+15)	ПРИМІТКИ
				Кількість/Період	Вартість за одиницю, грн	Загальна сума, грн. (=4*5)		
Стовпці:	1			2	3	4	5	6
Розділ:	II	Витрати:					16	17
Підрозділ:	1	Гонорари та авторські винагороди						
Стаття:	1.1	Гонорари		4,00	152 900,00	152 900,00	152 900,00	
Пункт:	a	Сергій Котельников (автор сценарію)	послуга	1,00	47 900,00	47 900,00	47 900,00	
Пункт:	b	Лілія Володимирівна Кірчева (режисер-постановник)	послуга	1,00	46 950,00	46 950,00	46 950,00	
Пункт:	g	Дмитро Плюта (оператор-постановник)	послуга	1,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	
Пункт:	-	Композитор	послуга	1,00	32 650,00	32 650,00	32 650,00	
Всього по підрозділу 1 "Гонорари та авторські винагороди":				4,00	152 900,00	152 900,00	152 900,00	
Підрозділ:	2	Оплата праці						
Стаття:	2.1	Штатні працівники		10,10	20 320,53	69 390,71	69 390,71	
Пункт:	-	Прокопенко Сергій (звукорежисер)	місяців	3,80	5 599,53	21 278,21	21 278,21	Згідно КПП: 39 змін та МТП
Пункт:	-	Кінооператор (другий)	місяців	2,50	6 021,00	15 052,50	15 052,50	Згідно КПП: 39 змін
Пункт:	-	Удовенко Олег (пінний продюсер)	місяців	3,80	8 700,00	33 060,00	33 060,00	Згідно КПП: 39 змін та МТП
Стаття:	2.2	За трайловими договорами		-	-	-	-	



Ген. директор Абіз ОВ

Пункт:	а	Повне ПІБ, посада	місяців			
Пункт:	б	Повне ПІБ, посада	місяців			
Пункт:	в	Повне ПІБ, посада	місяців			
Статя:	2.3	<i>За договорами ЦПХ</i>				
Пункт:	а	Повне ПІБ, посада	місяців			
Пункт:	б	Повне ПІБ, посада	місяців			
Пункт:	в	Повне ПІБ, посада	місяців			
Всього по підрозділу 2 "Оплата праці":			10,10	20 320,53	69 390,71	69 390,71
Підрозділ:	3	Соціальні внески				
Статя:	3.1	Соціальні внески з оплати праці	місяців	1,00	48 903,96	48 903,96
Пункт:	а		період	1,00	48 903,96	48 903,96
Всього по підрозділу 3 "Соціальні внески":			1,00	48 903,96	48 903,96	48 903,96
Розділ:	4	Витрати пов'язані з відрядженнями (для штатних працівників)				
Статя:	4.1	<i>Вартість проїзду (для штатних працівників)</i>		6,00	12 630,00	25 260,00
Пункт:	а	Про коленко Сергій (звуко режисер)	шт.	2,00	4 210,00	8 420,00
Пункт:	б	Кінооператор (другий)	шт.	2,00	4 210,00	8 420,00
Пункт:	в	Удовенко Олег (пінний прокюсер)	шт.	2,00	4 210,00	8 420,00
Статя:	4.2	<i>Вартість проживання (для штатних працівників)</i>		15,00	9 619,50	48 097,50
Пункт:	а	Про коленко Сергій (звуко режисер)	дoba	5,00	3 206,50	16 032,50
Пункт:	б	Кінооператор (другий)	дoba	5,00	3 206,50	16 032,50



Зел. директор Ариз ОВ А/А

Пункт:	в	Удовенко Олег (лінійний продосер)	Доба	5,00	3 206,50	16 032,50	16 032,50	Німеччина
Статя:	4.3	<i>Добоєvi (для штатних працівників)</i>		18,00	3 975,00	23 850,00	23 850,00	Згідно КМУ №98 від 02.02.2011р. 121 доп.*26,5 грн.=3206,5 грн.
Пункт:	а	Пропенко Сергій (звукорежисер)	Доба	6,00	1 325,00	7 950,00	7 950,00	Німеччина Згідно КМУ №98 від 02.02.2011р. 50 доп.*26,5 грн.=1325 грн.
Пункт:	б	Кінооператор (другий)	Доба	6,00	1 325,00	7 950,00	7 950,00	Німеччина Згідно КМУ №98 від 02.02.2011р. 50 доп.*26,5 грн.=1325 грн.
Пункт:	в	Удовенко Олег (лінійний продосер)	Доба	6,00	1 325,00	7 950,00	7 950,00	Німеччина Згідно КМУ №98 від 02.02.2011р. 50 доп.*26,5 грн.=1325 грн.
<i>Всього по підрозділу 4 "Витрати пов'язані з відряженнями":</i>								
Підрозділ:	5	Обладнання і нематеріальні активи						97 207,50
Статя:	5.1	Обладнання, інструменти, інвентар які необхідні для використання його при реалізації проекту грантоотримувача						
Пункт:	а	Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик)	шт.					
Пункт:	б	Найменування інструменту (з деталізацією технічних характеристик)	шт.					
Пункт:	в	Найменування інвентаря (з деталізацією технічних характеристик)	шт.					
Статя:	5.2	<i>Нематеріальні активи, які необхідні до придбання для використання їх при реалізації проекту грантоотримувача</i>						
Пункт:	а	Програмне забезпечення (з деталізацією технічних характеристик)						
Пункт:	б	Право використання (лицензія)						
Пункт:	в	Інші нематеріальні активи						
<i>Всього по підрозділу 5 "Обладнання і нематеріальні активи":</i>								



ст. куресор Абіз ОВ

Підрозділ:	6	Витрати пов'язані з орендою					
Стаття:	6.1	Оренда приміщення	-	-	-	-	-
Пункт:	а	Адресса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, годин оренди	кв.м (годин, діб)				
Пункт:	б	Адресса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, годин оренди	кв.м (годин, діб)				
Пункт:	в	Адресса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, годин оренди	кв.м (годин, діб)				
Стаття:	6.2	Оренда техніки, обладнання та інструменту	1 497,00	83 294,00	1 912 420,00	1 912 420,00	
Знімальне обладнання							
Пункт:	-	Камера Sony PXW-FS7M2 - 2 шт	3міна	35	7400	259 000,00	259 000,00 Київ На момент звітування будуть надані комерційні пропозиції постачальників обладнання.
Пункт:	-	Камера Sony PXW-FS7M2 - 1 шт	3міна	6	3700	22 200,00	22 200,00 Гамбург (включно переріз) На момент звітування будуть надані комерційні пропозиції постачальників обладнання.
Пункт:	-	Штатив для камери - 2 шт	3міна	35	1200	42 000,00	42 000,00 На момент звітування будуть надані комерційні пропозиції постачальників обладнання.
Пункт:	-	Штатив для камери - 1 шт	3міна	6	600	3 600,00	3 600,00 На момент звітування будуть надані комерційні пропозиції постачальників обладнання.
Пункт:	-	Стайдер 2 м. та штатив 2 шт	3міна	35	600	21 000,00	21 000,00 На момент звітування будуть надані комерційні пропозиції постачальників обладнання.
Пункт:	-	Компактні оптики Zeiss Ultra Prime (7шт.) (16/20/24/32/50/85/135mm.)	3міна	39	7000	273 000,00	273 000,00 На момент звітування будуть надані комерційні пропозиції постачальників обладнання.
Пункт:	-	Перехідники на оптику - 2 шт	3міна	35	200	7 000,00	7 000,00 На момент звітування будуть надані комерційні пропозиції постачальників обладнання.
Пункт:	-	Перехідники на оптику - 1 шт	3міна	4	100	400,00	400,00 На момент звітування будуть надані комерційні пропозиції постачальників обладнання.

Stas. директор АБІЗ ОВ



АР

Пункт:	-	Акумулятори - 14 штук	3міна	39	1120	43 680,00	43 680,00
Пункт:	-	Easyrig Vario 5 + SERENE	3міна	39	1600	62 400,00	62 400,00
Пункт:	-	Стадікам DJI RONIN	3міна	39	1300	50 700,00	50 700,00
Пункт:	-	Картки пам'яті 32 ГБ - 8 штук	3міна	39	160	6 240,00	6 240,00
Пункт:	-	Playback monitor 19-2 шт.	3міна	39	1600	62 400,00	62 400,00
Пункт:	-	Накамерний монітор TVLOGIC два монітора	3міна	39	1000	39 000,00	39 000,00
Пункт:	-	FollowFocus - дві штуки	3міна	35	1600	56 000,00	56 000,00
Пункт:	-	FollowFocus - одна штука	3міна	4	800	3 200,00	3 200,00
Пункт:	-	Easy Rig 3CINEMA C500N	3міна	39	2000	78 000,00	78 000,00
Пункт:	-	Камера Canon 5D Mark IV	3міна	26	770	20 020,00	20 020,00
Пункт:	-	Оптика Canon (24-70, 70-200 EF)	3міна	26	800	20 800,00	20 800,00
Пункт:	-	Head O'Connor 2060/2065/2560 / Голова, 150mm bowl/ max.load 37kg - 2 шт.	3міна	35	4300	150 500,00	150 500,00
Пункт:	-	Head O'Connor 2060/2065/2560 / Голова, 150mm bowl/ max.load 37kg - 1 шт.	3міна	4	215()	8 600,00	8 600,00
Пункт:	-	Компенсатори фільтри - 2 шт	3міна	35	700	24 500,00	24 500,00

Ste. griseorop $\varphi 13$ ob $\varphi 22$

Пункт:	- Комп'ютери + фільтри - 1 шт	3міна	4	350	1 400,00	1 400,00	На момент звітування будуть надані комерційні пропозиції постачальників обладнання
Пункт:	- Ноутбук для зберігання інформації+ картридер	3міна	39	250	9 750,00	9 750,00	На момент звітування будуть надані комерційні пропозиції постачальників обладнання
Пункт:	- Обівіс для камери на плечевому упорі	3міна	39	300	11 700,00	11 700,00	На момент звітування будуть надані комерційні пропозиції постачальників обладнання
Звукове обладнання							
Пункт:	- Бум-гучка Sennheiser MKH 70	3міна	39	500	19 500,00	19 500,00	На момент звітування будуть надані комерційні пропозиції постачальників обладнання
Пункт:	- Аудіорекордер/плесам HS-P82 8-Channel	3міна	39	750	29 250,00	29 250,00	На момент звітування будуть надані комерційні пропозиції постачальників обладнання
Пункт:	- Безпровідна система Lectrosonics Sma +	3міна	39	450	17 550,00	17 550,00	На момент звітування будуть надані комерційні пропозиції постачальників обладнання
Пункт:	- Кріплення для мікрофонів (комплект)	3міна	39	300	11 700,00	11 700,00	На момент звітування будуть надані комерційні пропозиції постачальників обладнання
Пункт:	- Вітровозахист	3міна	39	150	5 850,00	5 850,00	На момент звітування будуть надані комерційні пропозиції постачальників обладнання
Пункт:	- Радіопелі Polsen ULW-96 - 2 шт	3міна	39	600	23 400,00	23 400,00	На момент звітування будуть надані комерційні пропозиції постачальників обладнання
Пункт:	- Акумулятори - 14 штук	3міна	39	1950	76 050,00	76 050,00	На момент звітування будуть надані комерційні пропозиції постачальників обладнання
Пункт:	- Навушники	3міна	39	150	5 850,00	5 850,00	На момент звітування будуть надані комерційні пропозиції постачальників обладнання
Додаткове знімальне обладнання							
Пункт:	- Плесбок (комплект) з обслуговуванням	3міна	29	1200	34 800,00	34 800,00	На момент звітування будуть надані комерційні пропозиції постачальників обладнання



А. С.

Ін. директор *Артіз ОВ*

Пункт:	-	Операторський відеокран	зміна	10	2500	25 000,00	25 000,00	На момент звітування будуть надані комерційні пропозиції постачальників обладнання
Пункт:	-	Додаткове обладнання до крану	зміна	10	400	4 000,00	4 000,00	На момент звітування будуть надані комерційні пропозиції постачальників обладнання
Пункт:	-	U-Bangi	зміна	9	1000	9 000,00	9 000,00	На момент звітування будуть надані комерційні пропозиції постачальників обладнання
Пункт:	-	Atomos Sumo 19" HDR/High Brightness Monitor Recorder	зміна	5	1000	5 000,00	5 000,00	На момент звітування будуть надані комерційні пропозиції постачальників обладнання
Пункт:	-	Вітролуй (700W)	зміна	12	720	8 640,00	8 640,00	На момент звітування будуть надані комерційні пропозиції постачальників обладнання
Пункт:	-	Hazer hz 500 (Генератор туману)	зміна	18	1500	27 000,00	27 000,00	На момент звітування будуть надані комерційні пропозиції постачальників обладнання
Пункт:	-	Візор Matthews+рейки з обслуговуванням	зміна	5	2500	12 500,00	12 500,00	На момент звітування будуть надані комерційні пропозиції постачальників обладнання
Пункт:	-	Контер 4K, dji inspire 2 raw	зміна	5	16000	80 000,00	80 000,00	Транспорт, пілот та оператор комп'ютеру, настройка техніки, оптика для дрона, стабілізація матеріалу та прорахунок у відеофайлі.
Пункт:	-	Прилад LED панелі - 4 шт	зміна	29	1200	34 800,00	34 800,00	На момент звітування будуть надані комерційні пропозиції постачальників обладнання
Пункт:	-	Прилад Kinoflo 2x2 - 2 шт	зміна	29	700	20 300,00	20 300,00	На момент звітування будуть надані комерційні пропозиції постачальників обладнання
Пункт:	-	Прилад Kinoflo 4x4 (3200-5600)	зміна	3	300	900,00	900,00	На момент звітування будуть надані комерційні пропозиції постачальників обладнання
Пункт:	-	Прилад Dedolight 150x 4kit	зміна	3	700	2 100,00	2 100,00	На момент звітування будуть надані комерційні пропозиції постачальників обладнання
Пункт:	-	Штативи та кронштейни - 10 шт	зміна	29	500	14 500,00	14 500,00	На момент звітування будуть надані комерційні пропозиції постачальників обладнання

Ter. supercortex Apis obs. ♂

Пункт:	-	Дим. Машина Zeraes Z-1500 1,5 КВ.	3міна	15	1500	22 500,00	22 500,00	На момент звітування будуть надані комерційні пропозиції постачальників обладнання
Пункт:	-	Power Generator 5 kW (в т.ч. бензин)	3міна	15	1000	15 000,00	15 000,00	На момент звітування будуть надані комерційні пропозиції постачальників обладнання
Пункт:	-	Комплекти комутація 220/380 - 5 шт	3міна	39	1500	58 500,00	58 500,00	На момент звітування будуть надані комерційні пропозиції постачальників обладнання
Пункт:	-	Стрібціна Maitellini Clamp 2" End Jaw - 5 шт.	3міна	39	100	3 900,00	3 900,00	На момент звітування будуть надані комерційні пропозиції постачальників обладнання
Пункт:	-	Освітлювальний прибор ARRI/FilmGear 575w 3 баластом (6000K)	3міна	20	800	16 000,00	16 000,00	На момент звітування будуть надані комерційні пропозиції постачальників обладнання
Пункт:	-	Кабель 220В (5м, 10м, 15м, 50м). - 4 шт	3міна	39	200	7 800,00	7 800,00	На момент звітування будуть надані комерційні пропозиції постачальників обладнання
Пункт:	-	Шагавий важкий А3000 з колесами	3міна	29	500	14 500,00	14 500,00	На момент звітування будуть надані комерційні пропозиції постачальників обладнання
Пункт:	-	Димер 2 kw - 2 шт.	3міна	10	224	2 240,00	2 240,00	На момент звітування будуть надані комерційні пропозиції постачальників обладнання
Пункт:	-	Рама 2х2 - 2 шт	3міна	39	400	15 600,00	15 600,00	На момент звітування будуть надані комерційні пропозиції постачальників обладнання
Пункт:	-	Рама б/х	3міна	29	400	11 600,00	11 600,00	На момент звітування будуть надані комерційні пропозиції постачальників обладнання
Стаття:	6.3	Оренда транспорту		45,00	3 900,00	99 000,00	99 000,00	Забезпечення транспортом у допоміжний час, протягом лесяни днів.
Пункт:	а	Транспортні послуги легкового автомобіля	Доба	10,00	1 500,00	15 000,00	15 000,00	Передбачає аренду автобусу на 22 посадочних місць, водія, пасажирів. Гроубоки по місту /кіеву. Зимова група у складі необхідному для збору (відповідно до КПТ) та техніка освітлювач, оператор, продосер
Пункт:	б	Транспортні послуги легкового автомобіля зімальню групи та перевезення техніки	Доба	35,00	2 400,00	84 000,00	84 000,00	Передбачає аренду автобусу на 22 посадочних місць, водія, пасажирів. Гроубоки по місту /кіеву. Зимова група у складі необхідному для збору (відповідно до КПТ) та техніка
Стаття:	6.4	Оренда січено-постганочних засобів		1,00	132 900,00	233 700,00	233 700,00	Суддя дія, запису, інтерв'ю, квартири, для ревонсуру, скайкове кладовище
Пункт:	-	Локації	3міна	3,00	6 400,00	19 200,00	19 200,00	Суддя дія, запису, інтерв'ю, квартири, для ревонсуру, скайкове кладовище
Пункт:	-	Звірі	3міна	5,00	22 000,00	110 000,00	110 000,00	Калькуляція згідно з фінансового ристата від НЦУ

Директор
Артем ОВ



Пункт:	-	Реквізит	комп. послуга на фільм	1,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
Пункт:	-	Костюми	комп. послуга на фільм	1,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00
Стаття:	6.5	<i>Інші об'єкти оренду</i>		-	-	-	-	-
Пункт:	а	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)						
Пункт:	б	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)						
Пункт:	в	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)						
<i>Всього по підрозділу 6 "Витрати пов'язані з орендою":</i>				1 543,00	220 094,00	2 245 120,00	2 245 120,00	
Підрозділ:	7	Витрати на харчування та напої		-	-	-	-	
Стаття:	7.1	<i>Від харчування або назва заходу або сніданок/обід/вечеря/кава-брейк тощо</i>						
Пункт:	а	Поступи з харчування (з зазначенням кількості осіб на заході)		чол.				
Пункт:	б	Поступи з харчування (з зазначенням кількості осіб на заході)		чол.				
Пункт:	в	Поступи з харчування (з зазначенням кількості осіб на заході)		чол.				
<i>Всього по підрозділу 7 "Витрати на харчування та напої":</i>				-	-	-	-	
Підрозділ:	8	Матеріальні витрати						
Стаття:	8.1	<i>Основні матеріали та сировина</i>		-	-	-	-	
Пункт:	а	Найменування		шт.				
Пункт:	б	Найменування		шт.				
Пункт:	в	Найменування		шт.				
Стаття:	8.2	<i>Носії, накопичувачі</i>		5,00	5 890,00	29 450,00	29 450,00	
Пункт:	а	"Накопичувач на жорсткому диску: Western Digital My Book 6TB (3.5 USB 3.0)"		шт.	5 000	29 450,00	29 450,00	https://hardgof.ua/item/7850534079560534/
Пункт:	б	Найменування		шт.				

Сер. гурекор Аріз ОВ



Пункт:	в	Найменування	шт.			
Статя:	8.3	<i>Інші матеріальні витрати</i>		1,00	1 650,00	1 650,00
Пункт:	а	Канцелярські товари (в набор включено: папір, ручки, опівки, клей, текі, маркери файли та інше).		1,00	1 650,00	1 650,00
Пункт:	б	Найменування	шт.			
Пункт:	в	Найменування	шт.			
<i>Всього по підрозділу 8 "Матеріальні витрати":</i>						
Підрозділ:	9	Поліграфічні послуги				
Статя:	9.1	<i>Послуги із виготовлення:</i>				
Пункт:	а	Виготовлення макетів	шт.	1,00	2 605,00	5 000,00
Пункт:	б	Нанесення логотипів	шт.		2 500,00	2 500,00
Пункт:	в	Друк брошуру	шт.			
Пункт:	г	Друк буклетів	шт.			
Пункт:	д	Друк листівок	шт.			
Пункт:	е	Друк плакатів	шт.	100,00	500,00	500,00
Пункт:	ф	Друк банерів	шт.	20,00	100,00	2 000,00
Пункт:	ж	Друк інших роздаткових матеріалів	шт.			
Пункт:	з	Послуги копірайтера	шт.			
Пункт:	и	Інші поліграфічні послуги	шт.			
<i>Всього по підрозділу 9 "Поліграфічні послуги":</i>						
Підрозділ:	10	Послуги з просування				
Пункт:	-	Фото-	година	50,00	350,00	17 500,00
Пункт:	-	відеофіксація-	година	45,00	600,00	27 000,00
Пункт:	-	рекламні відеоролі	пост	40,00	260,00	10 400,00
Пункт:	-	SMM, SO (SEO)	місяць	4,00	6 400,00	25 600,00
Пункт:	-	Інші				
<i>Всього по підрозділу 10 "Послуги з просування":</i>						
Підрозділ:	11	Створення web-ресурсу		139,00	7 610,00	80 500,00
Пункт:	а	Витрати зі створення сайту				
Пункт:	б	Витрати з обслуговування сайту				



Сен. гуресгор Абіз ов

2018

Всього по підрозділу 11 "Створення web-ресурсу":

Підрозділ:	12	Придання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електроннихносіях інформації	-	-	-	-
Пункт:	а	Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів	шт	-	-	-
Пункт:	б	Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів	шт	-	-	-
Всього по підрозділу 12 "Придання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електроннихносіях інформації":						
Підрозділ:	13	Послуги з перекладу	-	-	-	-
Пункт:	а	Усний переклад	година	-	-	-
Пункт:	б	Редагування усного перекладу	сторінка	-	-	-
Пункт:	в	Письмовий переклад	сторінка	50,00	190,00	9 500,00
Пункт:	г	Редагування письмового перекладу	сторінка	50,00	115,00	5 750,00
Всього по підрозділу 13 "Виграти з перекладу":			100,00	305,00	15 250,00	15 250,00
Підрозділ:	14	Адміністративні витрати	-	-	-	-
Пункт:	а	Бухгалтерські послуги	3,80	2 799,77	10 639,13	10 639,13
Пункт:	б	Юридичні послуги	3,80	7 500,00	28 500,00	28 500,00
Пункт:	в	Аудиторські послуги	2,00	12 550,00	25 100,00	25 100,00
Всього по підрозділу 14 "Адміністративні витрати":			9,60	22 849,77	84 239,13	84 239,13
Підрозділ:	14	Інші прямі витрати	-	-	-	-
Статя:	14.1	Послуги комп'ютерної обробки, монтажу, зведення	96,00	39 980,00	514 230,00	514 230,00
Пункт:	а	Чорновий та чистовий монтаж	38,00	2 900,00	110 200,00	110 200,00
Пункт:	б	Кольорова корекція	12,00	7 850,00	94 200,00	94 200,00

Завантаження відзятого матеріалу; Синхронізація; Конвертація в розмір ВідеоДом - 12 Змін; Чорновий монтаж та чистовий монтаж - 23 Зміни (156 секунд у зразку); Фіналізація, Якість 100% Зміни

Конформ для DaVinci Resolve
Кольорова корекція DaVinci Resolve
Render - DaVinci Resolve

Документ розглянутий
Зареєстрований
код 32108323

Ген. директор Аризов

Пункт:	В	Робота з субтитрами	шт. (фільм)	1,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	Виготовлення субтитрів (CS6, адаптація, створення SRT файлів)
Пункт:	Г	VFX: 2D графіка	зміна	17,00	6 000,00	102 000,00	102 000,00	(CleanUp&Retouch, Keying, Tracking, Simple Compositing)
Пункт:	Г	Монтаж звуку	зміна	27,00	7 100,00	191 700,00	191 700,00	Забезпечення обладнанням Apple Mac pro з программним забезпеченням. Експорт та чорновий монтаж звуку; Чистка та реставрація реплік, синхронів, чистка звуку з майданчику; Створення примірників шумів та музикантами Запис оригінальної музики з музикантами Зведення музики Запис синхронних шумів; Цифровий монтаж (синхр. шумів); Цифровий монтаж (музика); Дублювання/озвучення; Mixsing, зведення та експорт вихідних матеріалів звуку.
Пункт:	Д	Цифрова майстер копія:	шт. (фільм)	1,00	7 830,00	7 830,00	7 830,00	Створення цифрової майстер-копії документального фільму.
Статя:	14.2	<i>Витрати на послуги страхування</i>		-	-	-	-	
Пункт:	а	Вказати предмет страхування	шт.					
Пункт:	б	Вказати предмет страхування	шт.					
Пункт:	в	Вказати предмет страхування	шт.					
Статя:	14.3	<i>Видавничі послуги</i>		-	-	-	-	
Пункт:	а	Послуги коректора						
Пункт:	б	Послуги верстки						
Пункт:	в	Друк книг						
Пункт:	г	Друк журналів						
Пункт:	д	Інші видрати (вказати нáдану послугу)						
Статя:	14.4	<i>Інші прямі витрати</i>		74,90	85 886,00	227 345,80	227 345,80	



Сен. директор Аризов

Пункт:	а	Internet-телефонія (вказати період)					
Пункт:	б	Послуги Internet (вказати період)					
Пункт:	в	Банківська комісія за переказ					
Пункт:	г	Розрахунково-касове обслуговування					
Пункт:	д	Інші банківські послуги					
Пункт:	е	Інші прямі витрати (деталізувати по кожному виду витрат)					
Пункт:	-	Надання послуг з підбору та узгодженням локаций (Україна)	послуга	3.00	3 100,00	9 300,00	9 300,00
Пункт:	-	Надання послуг із забезпеченням ігровим транспортом	комп. послуга на фільм	1,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00
Пункт:	-	Надання послуг з забезпеченням гри вагета та туалету	зміна	12,00	2 800,00	33 600,00	33 600,00
Пункт:	-	Надання послуг костюмера	місяць	2,50	9 000,00	22 500,00	22 500,00
Пункт:	-	Надання послуг освітлювача 1	місяць	2,50	5 025,00	12 562,50	12 562,50
Пункт:	-	Надання послуг освітлювача 2	місяць	2,50	5 025,00	12 562,50	12 562,50
Пункт:	-	Надання послуг механіка з обслуговуванням знімальної апаратури	місяць	2,50	5 020,00	12 550,00	12 550,00
Пункт:	-	Надання послуг адміністратора	місяць	2,50	4 900,00	12 250,00	12 250,00
Пункт:	-	Надання послуг гримера	змінна	35,00	500,00	17 500,00	17 500,00
Пункт:	-	Надання послуг асистента кінережисера	місяць	3,80	4 800,00	18 240,00	18 240,00
Пункт:	-	Надання послуг системента звукорежисера	місяць	3,80	4 750,00	18 050,00	18 050,00



Директор АБЗ ОВ

Пункт:	- Консультаційні послуги	місяць	3,80	6 166,00	23 430,80	23 430,80	23 430,80	Консультації щодо специфіки утримання крупних хижаків в неволі, та мотиви конфліктної поведінки "людина хижак" - Марина Шквира.
Всього по підрозділу 14 "Інші прямі витрати":								Також, співпраця з провідним спеціалістом щодо достовірності історичних фактів, архіву які будуть викладені у фільмі - Елена Коробкова.
Всього по розділу II "Витрати":			170,90	125 866,00	741 575,80	741 575,80	741 575,80	
РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ				3 551 187,10	3 551 187,10	3 551 187,10	3 551 187,10	
<i>Ген. директор АРІЗ ОВ</i>								

